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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO, ENTRE LA AV. VICTOR
RAUL HAYA DE LA TORRE, VEREDA S/N, VEREDA 11 Y VEREDA 171; DEL SECTOR |,
DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

a) DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA - CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO
PUBLICO URBANO, ENTRE LA AV.
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,
VEREDA S/N, VEREDA 11 Y VEREDA 171;
DEL SECTOR |, DISTRITO DE Ml PERU -
PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO

LOCALIZACION DE LA OBRA

Distrito - MI PERU
Provincia - CALLAO
Region : CALLAO
NOMBRE DEL PIP O INVERSION - CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO

PUBLICO URBANO, ENTRE LA AV.
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,
VEREDA S/N, VEREDA 11 Y VEREDA 171,
DEL SECTOR |, DISTRITO DE MI PERU -
PROVINCIA DE CALLAO =
DEPARTAMENTO DE CALLAO

CODIGO DE INVERSION : 2557432
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE Y
PREINVERSION - FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 02/08/2022

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO: Resolucion de Gerencia de Obras y
Desarrollo  Urbano N° 004-2023/MDMP-
GODU, con fecha 03/03/2023.
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b) FINALIDAD PUBLICA

- Este proyecto persigue lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de atencién
a la ciudadania brindado a los vecinos del Sector | del distrito de Mi Pert quienes haran
uso directamente de la infraestructura. 4

- También se estima generar en la poblacién confianza en los servicios que se ofertan,
cubriendo en parte la demanda actual.

- Los beneficiados seran los pobladores de Mi Peru.

- Poner a disposicién de la poblacién del Distrito de Mi Peru un ambiente con infraestructura
adecuada para realizar actividades recreativas.

- Lograr una mejor armonia urbanistica y arquitectonica.
- Fomentar la integracién social de la comunidad.

c) BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas
normas modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas aplicables.
- Resolucién Ministerial N°675-2022-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19.

- Decreto Legislativo N° 1486, Decreto legislativo que establece disposicion para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

d) CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS S
De acuerdo con los lineamientos y protocolos para la vigilancia y prevencion de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID -19, por la Declaracion de Emergencia _~
Nacional, se consideran los siguientes lineamientos: (o5

Objetivo General .2

)
=

El objetivo de la Implementacion del Protocolo Sanitario es para definir los Iineamientog\;
normas y principios del contratista de la obra en menci6n, debiéndose de implementar,
obligatoriamente para asegurary proteger la salud de los trabajadores.

Implementacion de los Protocolos Sanitarios

Los protocolos que sera presentado a la Entidad deberan ser elaborados de acuerdo al
Protocolo de Seguridad Sanitaria en Prevencion del Covid-19 para la continuidad y la
reanudacion progresiva de proyectos y/o actividades ejecutadas bajo Administracion Directa
y Por Contrata de la Municipalidad Distrital de Mi Pert, durante la etapa de ejecucion de la
obra.

Funciones del Contratista (COVID-19)

El Contratista tiene la funcion de elaborar la implementacion del protocolo sanitario, en un
plazo de 07 dias calendario, el mismo que sera aplicado al inicio de la obra.

Cabe sefialar que es responsabilidad del Contratista itnplementar las medidas dispuestas
en el presente protocolo, estableciendo acciones y responsabilidades de su personal
asignado’, "En caso que la Entidad, verifique el incumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente documento, se procedera a informar a los 6rganos competentes
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(Ministerio de Trabajo y Ministerio Publico, seguin corresponda) para que proceda con el
tramite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley N° 28806, en concordancia con
la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el cédigo penal”

El contratista debera de implementar el Protocolo de seguridad sanitaria en prevencion del
covid-19 para la continuidad y/o la reanudacién progresiva de proyectos y/o actividades
ejecutadas por la modalidad de Contrata de la Municipalidad Distrital de Mi Per, en la cual
establece los lineamientos, normas y principios a cumplir por el contratista.

SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada
MODALIDAD DE EJECUCION 5

Administracion Indirecta - Contrata

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra: es de Sesenta (60) dias calendarios.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial correspondiente al costo total de ejecucion de la obra es de
S/. 874,069.13 (Ochocientos setenta y cuatro mil sesenta y nueve con 13/100 soles),
incluido IGV, Utilidad y Gastos Generales.

Los limites inferior y superior del valor referencial se calculan considerando dos (2)
decimales; para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el
valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 7

REQUISITOS DEL POSTOR

GENERALES:

- Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los Servicios de una Persona Natural ')\\/‘/o;
Juridica, relacionada al rubro convocado.

- El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en
el Capitulo de Ejecutores de Obra.

- El Postor no debera tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes
expuesto, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado.

- El Postor debera acreditar su experiencia en Obras Similares a la convocada.

- El Postor, podré participar en forma individual o en consorcio (maximo 2 consorciados). El
porcentaje de quien presente mayor experiencia en el consorcio, debera acreditar como
minimo 60% y el de menor participacion 20% como minimo, debiendo acreditar su
representacion de la siguiente manera:

REQUISITOS:

- Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
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- En el caso de Consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del Consorcio que suscriben la promesa, segun corresponda.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comtn, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones.

- La Promesa de Consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

ACREDITACION:

- En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder btorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seglin corresponda.

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

De corresponder, se precisa que el postor ganador de la buena pro debera cumplir con lo
establecido en el Articulo 151° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

j) PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera contar para la Ejecucion de la Obra, como minimo, con la participacion
de los profesionales que a continuacion se indican:

RELACION DE PROFESIONAL - PERSONAL CLAVE

N° [ CANT CARGO EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado, con minimo de dos-.
(02) afios de experiencia como: Residente y/o Supervisor ylo

Ingeniero : o : i
- Inspector y/o jefe de Supervision de obra, en la ejecucion y/o
1 01 Residente de Y - o ; .

Obra supervisién de obras iguales o similares, acreditados a partir de la

fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion en la ejecucion
de la obra sera del 100% del Qlazo sefialado.

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental,
Colegiado y Habilitado, con dos (02) afios de experiencia como:
Especialista en Seguridad y Medio ambiente, y/o Ingeniero
Prevencionista, y/o Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad,
y/o Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o Ingeniero en/de
Ambiental y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio Ambiente,
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional, y/o Ingeniero en/de Medio Ambiente
2 01 Seguridad y Seguridad, y/o Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de
Obras, y/o Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad, y/o
Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad, y/o Especialista
en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o Especialista Ambiental y de
Seguridad, y/o Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, y/o Especialista Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, y/o Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, y/o Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de
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Obras, yl/o Supervisor de ‘Medio Ambiente y Seguridad, y/o
Supervisién Ambiental y de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, y/o Jefe de Supervisién de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente, y/o Jefe en/de Impacto Ambiental y
Seguridad, y/o Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente, y/o Jefe
en/de Medio Ambiente y Seguridad, y/o Jefe Ambiental y Seguridad,
ylo Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y/o
Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad, y/o Jefe en/de Medio
Ambiente y Seguridad de Obras, y/o Ingeniero SSOMA, ylo
Especialista SSOMA; o cualquiera de estas combinaciones en la
ejecucion y/o supervision de obras en general. Acreditados a partir de
la fecha de obtencion de la colegiatura. Su participacion en la
ejecucién de la obra sera del 100% del plazo sefalado.

Se consideran obras similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Construccion
y/lo Rehabilitacién, de Obras tales como: Alamedas y/o Parques ylo Areas Recreativas y/o
Servicios Recreativos y/o Boulevard, que contengan los componentes de: Obras Provisionales,
Seguridad y Salud en Obra, Sardineles, Muro de Contencién, Veredas, Escalera de Concreto,
Bancas de Concreto, Pavimento flexible, Piso adoquinado, Instalacion de Juegos Infantiles,
Instalacion de Equipos para Gimnasio, Suministro e instalacién de Grass, Suministro e
Instalacion de Arboles, Suministro e instalacion de grass sintético, Instalaciones Eléctricas,
Mitigacion de impacto ambiental. 5

La Experiencia del Personal Propuesto, se acreditara con copia simple de: (i) Contratos con su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que,
de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Las calificaciones del personal profesional propuesto se acreditaran con copia simple de: Titulo
Profesional.

Los Certificados de Habilidad originales, del personal profesional propuesto, seran presentados .
por el Postor ganador de la buena pro, para el inicio de la participacion efectiva en el Contratoy:
tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero. //

k) MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Los postores deben presentar el Equipo Minimo para la Ejecucién de la Obra de acuerdo a
cuadro siguiente.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
ESTACION TOTAL Y Und 01
HERRAMIENTAS MANUALES Und 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP Und 01
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON Und 01
MAQUINA PINTORA DE PAVIMENTO Und 01
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG. Und 01
COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM- 87 HP Und 01
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CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3YD3 Und 01
MINICARGADOR 70HP 0.5 YD3 Und 01
MOTONIVELADORA 125 HP v Und 01
CAMION CISTERNA Und 01
VOLQUETE 15 M3 Und 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" Und 01
MEZCLADORA DE CONCRETO Und 01
ESCALERA TELESCOPICA Und 01
MOCHILA CON PULVERIZADOR MANUAL 3 Und 01

La Maquinaria y Equipos que emplee el Contratista en la ejecucién de la obra, deberan
encontrarse en optimas condiciones de operacion. La cantidad indicada en la lista, no es
limitativa, el Contratista podra incrementarla y/u optimizarla en caso de que el avance de la
obra asi lo requiera.

Se precisa que la Maquinaria y los equipos minimos se podran acreditar con copia simple
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la Maquinaria y Equipo requerido.

La Municipalidad, antes de la suscripcion del Contrato, podra verificar dicha disponibilidad,
solicitando la documentacion pertinente o verificando directamente la operatividad de los
mismos, previa coordinacién con el ganador de la buena pro.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan transportarse a obra de manera oportuna y no podran retirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del supervisor.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y/o maquinarias, durante la ejecucion de la
Obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos o magquinatias son insuficientes o inapropiados/‘f )
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta: /
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo. '

I) EXPERIENCIA DEL POSTOR DE LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 874,069.13
(Ochocientos setenta y cuatro mil sesenta y nueve con 13/100 soles), incluido IGV, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

\
A

Se consideran obras similares a: Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o
Construccion y/o Rehabilitacion, de Obras tales como: Alamedas y/o Parques ylo Areas
Recreativas y/o Servicios Recreativos y/o Boulevard, que contengan los componentes de:
Obras Provisionales, Seguridad y Salud en Obra, Sardineles, Muro de Contencion,
Veredas, Escalera de Concreto, Bancas de Concreto, Pavimento flexible, Piso
adoquinado, Instalacion de Juegos Infantiles, Instalacion de Equipos para Gimnasio,
Suministro e instalacion de Grass, Suministro e Instalacion de Arboles, Suministro e
instalacion de grass sintético, Instalaciones Eléctricas, Mitigacion de impacto ambiental.

5
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Acreditacion de Experiencia:

Con copia simple de Contratos y sus respectivas Actas de Recepcioén; Contratos y sus
respectivas Resoluciones de Liquidacion; y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente su monto total, asi como que la obra fue concluida.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

m) FORMAS DE PAGO
El pago para la Ejecucion de la Obra, se efectuara mediante Valorizaciones Mensuales',
elaboradas el tltimo dia de cada periodo por el Contratista y el Supervisor, debiendo contar
ademas con el Informe de Conformidad por parte de la Sub Gerencia de Obras Publicas y
el comprobante de pago por parte del contratista.

El plazo méximo de aprobacién por el inspector o el shpervisor de las valorizaciones y su
remisioén a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

n) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

La obligacién de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven
de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD de fecha 30 de julio de 2020.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por
el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente
por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra o supervisor de obra y residente d
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva, asi como en los términosg'? 2
condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre las funcionalidades de es'gé‘;

f

|
A
2\
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos Y
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion .

con este y supone su estricto cumplimiento. el

La creacion de los usuarios: Residente de obra, Inspegtor de Obra o Supervisor de Obra y
Usuario de Monitoreo de Obra, las realiza el Administrador de Usuarios del Cuaderno de
Obra Digital designado por la Entidad.

o) _REAJUSTES
El Reajuste se regira por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1 Las valorizaciones seran presentadas de acuerdo al contenido requerido por el &rea usuaria, los mismos que seran
notificados al inicio de la obra.
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PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

N° Plazo maximo de responsabilidad ' Contabilizados a partir de la
item del contratista recepcion de obra
1 7 afios RECEPCION TOTAL DE LA OBRA

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liguidacién
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

PENALIDADES

Las penalidades, se aplicaran de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia
con el Articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el articulo163° del Reglamento dea Ley de Contrataciones del Estado
se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con
el objeto de la convocatoria hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debio ejecutarse esta o)

penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. {;;/
[
PENALIDADES K§§%%
A\ onea)
o SUPUESTOS DE APLICACION DE < NN :
N PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENT\Q‘:‘
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del .
contrato o del integro del plazo de (D:5 UIT) porgdadiade Segun informe  del
1 i X ausencia del personal en .
ejecucion, si este es menor a los sesenta ey Supervisor de Obra.
(60) dias, de conformidad con las )
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En.el c'efso el c_ontratlsta mcump}g con su (0.5 UIT) por cada dia de ’ .
obligacién de ejecutar la prestacion con el ! Segun informe  del
2 < ; ausencia del personal en .
personal acreditado o debidamente SIS Supervisor de Obra.
sustituido. ’
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No

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Si el residente, no realiza anotaciones
diarias de las ocurrencias de obra, en el
cuaderno de obra digital. (Directiva N°
009-2020-OSCE/CD).

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segln informe  del

Supervisor de Obra.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar
a su Personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

(0.5 UIT) por cada dia
que el Personal del
Contratista no cuente con
los ¢lementos de
seguridad.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el Contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones y es requerido por el
supervisor.

(0.5 UIT) por cada vez
que siendo requerido por
el Supervisor el
Contratista no realiza las
pruebas o ensayos.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentra en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

(0.5 UIT) por cada dia
que el Personal del
Contratista no se
encuentre en forma
permanente en la obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

De no contar el Contratista con los
comprobantes que acrediten la
cancelacion del seguro complementario de
trabajo de riesgo, se le aplicara la
penalidad que se sefala.

(0.5 UIT) por cada dia
que el Personal del
Contratista no cuente con
el mencionado Seguro.

Segun informe del
Supervisor de Obra._~7j]

Cuando el Contratista no presente los
equipos declarados en su oferta, luego de
05 dias de ser requerido por el Supervisor.
Cuando la falta de este equipo afecte el
correcto desarrollo de la Obra.

(0.5 UIT) por cada dia
que el Contratista no
presente los equipos
declarados en su oferta.

Segun informe del_ >
Supervisor de Obra. ==

Cuando el Contratista y/o Residente no
ejecuten o respeten su plan de seguridad
y salud en el trabajo, en el periodo de
ejecucion de la obra, de acuerdo a lo que
establece la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo.

(0.5 UIT) por cada dia
que el Contratista y/o el
Residente no cumpla.

Segun informe del
Supervisor de Obra.
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

10

Cuando el contratista no cumpla con
presentar la valorizacion, al supervisor de
obra, en la fecha correspondiente y/o
presente de manera incompleta o con
observaciones

(0.5 UIT) por cada dia
que el Contratista
incumpla

Segun informe del
Supervisor de Obra

11

Cuando el Contratista y/o Residente no
presenten ylo implementen los
Lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de
exposicion al COVID-19 - Resolucion
Ministerial N°448-2020-MINSA

(0.5 UIT) por cada dia
que el Contratista y/o el
Residente no cumpla.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

12

Cuando los materiales no cumplan con las
especificaciones técnicas del expediente
técnico de obra o lo indicado por la
supervision de obra.

(0.2 UIM) por cada vez.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

13

Cuando el Contratista no cumple en
recoger el desmonte y efectuar la limpieza
general en la zona de trabajo.

(0.2 UIT) por cada punto
de trabajo, cada vez
encontrada y por dia

Segun informe del
Supervisor de Obra.

14

Cuando el Contratista no cumpla con
entregar el calendario de avance de obra
valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo de ejecucién de obra a la
supervision en un plazo de dos (02) dias
calendario, contadas a partir del inicio del
plazo de ejecucion de obra.

(0.25 UIT) por cada dia
de atraso.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

15

Cuando el Contratista no cumpla con
instalar el cartel de obra en un plazo de
tres (03) dias calendario, contadas a partir
del inicio del plazo de ejecucion de obra.

(0.25 UIT) por cada dia
de atraso.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.
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s) SEGUROS

El contratista esta obligado a contratar las siguientes polizas como minimo:

- SEGURO CAR.
. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (Pension y Salud).

Las pdlizas deberan estar vigentes bajo responsabjlidad desde el inicio del plazo de
ejecucion de obra hasta la recepcion de la misma.

Para efectos de control, el contratista debera presentar a la entidad copias de los mismos,
con el respectivo comprobante de pago de la prima en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra.

t) RESOLUCION DEL CONTRATO
La Resolucién del Contrato se regira por lo estipulado en los Articulos 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 164°, 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y demés aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

u) RECEPCION DE LA OBRA i

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el Articulo 208° del
Reglamento y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v) LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
La liquidacion del contrato de obra, se realizara de conformidad con lo establecido en el
Articulo 209° y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
h

w) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el Contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

x) ADELANTOS
La Entidad no contempla el otorgamiento de adelanto alguno para la ejecucion de la obra.

21. GESTION DE RIESGO PARA LA EJECUCION DE OBRA

a. Los riesgos identificados y analizados se clasificaron en: (

!
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ll)i NTIFIC &( lﬁ\ Y ( lA.SlH( &( lﬁN DE RIISGO!',

ANATISIS CUALITATIVO DE RIESGO
DE PROBABILIDAD ¥

TPROBABILIDAD T IMPACTO

A —— - g
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b. El plan de respuesta para cada aspecto es el siguiente:

B S =l .
cCODIGO ACCION PLAN DE RESPUESTA
- Sp‘ Accpmr e S - R L a5
Sp2 Avceptar
SP3 . Aceptar Para esto tipo de riesgos, ¢l equipo del proyecto reconoce las probabilidades y
S Aceplar los posibles impactos, pero no toma ninguna medida a menos que el riesgo se
sPs T Aceptar materialice. Es importante realizar socializaciones de avances del Proyecto y
: Aceplar 1 actividades pendientes. Tener un plan de Gestion de Cambios,
Aceplar
Acopt
o Aoepiar L L ) S T
SR .. . ST
a ‘ ~ Aceptar
013 __Aceplar
OT14 Aceptar i
e k. DU
oT16 Aceplar
o7 Evitar
()I‘8 Aceptar Roconocido ef ricsgo, se actuard si se materializa, en caso ol riesgo es
o1 Aceptar importante, como el tipo de geologia, se verificard desde ¢l arigen, en elapas
0110 Aceptar tempranas del proyecto. Se pueden evitar aclarando los requisitos y obteniendo
. ¥ mas informacion. Todos 1oy integrantes deben fenar ung visualizacion clarg
ot Acepiar : : ; : e :
- del Proyecto, las caracteristicas y el conocimiento en gencral pam que
or12 Aceptar aporten idcas, complementen y utilicen todos los requerimientos necesarios.
o113 Aceptar
o114 Aceptar
ons | B
_arié Aceptar
o117 Aceptar
o118 Aceptar
OT1Y Aceplar
0120 Aceplar
REG1 Aceptar : . . . "
REG > e Para esta clase de riesgos 1o que queda es aceptar los cambios normativos. En
e Aceptae dado caso que haya omisidn de requisitos, es posible evitarlo realizando una
REG3 Aceplar socializacion con los integrantes pars que haya un aporte de ideas y pusdan
REGH Aceplar encontrarse fallas, es importante que todos conozcan ¢l reglamento y puedan
REGS Aceptar aportar ideas par ¢l mejornmiento del disefio.
REGH Aceplar -
~ TECH Evitar
TEC2 Mitigar Realizar capacitaciones constantes sobre ¢l mancjo de tecnologia, promaver el
TECS Livitar uso e invertir en la innovac ion, Wdo para mejorar y optimizar procesos. Manteaer
TECS Fvitar copia de archivos,
CTECS | Evitr D b
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Correran por cuenta de EL CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de
pérdidas o dafios que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal de
EL CONTRATISTA que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato
como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepcion.

e DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista al asumir los costos de reparacion de los dafios

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagtie, teléfono y demas terceros.

La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de que la Entidad y las empresas de servicios ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones deb Contratista y/o garantias de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

e INDENMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos,

demandas o acciones imputables a ¢l o a su personal directa o indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes producidos
dentro de la obra y/o areas aledarias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia.

22.COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene la responsabilidad y obligaciones sefialadas en este documento,
sefialandose a continuacion en forma enunciativa mas no limitativa las obligaciones y
responsabilidades del contratista.

Antes de la Ejecucion de la Obra

El Contratista tiene la responsabilidad de verificar las condiciones de los servicios basicos
en que se recepciona el terreno para la ejecucion de la obra tales como vias de acceso
agua, desague, energia eléctrica, entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad técnica tetal por los servicios profesionales
prestados para la ejecucion de la Obra. En razén a que el Contratista es el responsable,
absoluto de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por:,
el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo{.‘éf{f
ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracioén o correccion, no podf\é}’{\‘
negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer.
su negativa primeramente al area usuaria y finalmente al Tribunal de Contrataciones del .~
Estado, para los efectos legales consiguientes, en razoén de que el servicio prestado es un e

acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Durante la ejecucion de obra:

- Acorde al articulo 177°. Del RLCE Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del
plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento
veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea
mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de
obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
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sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico
de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando
su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

- El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad,
acorde al Articulo 190° donde se indica la Obligacién del contratista de ejecutar el contrato
con el personal ofertado del RLCE el cual debe cumplirse al presente requerimiento.

- El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

- El Contratista es responsable de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos sn circuitos energizados.

- Es obligacién del Contratista asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, alcantarillado, telefonia, fibra éptica y demas en terceros, asi
como las consecuencias que de ellas deriven. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

- Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
darfios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas .
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia,/ =

mantendra en 6ptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

- Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las /
Pruebas, andlisis y ensayos necesarios o a solicitud del Comité de Recepcion de Obra
para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la Infraestructura y Equipamiento. De no
ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del
Contratista la reposicion de ellos.

- La Supervisién controlara y verificara los resultados ‘E)btenidos y tendra la facultad, en el
caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un
laboratorio independiente y verificar con ensayos de contra prueba.

- La responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del Contratista.
Cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efectiie la Supervision no exime al
Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

- Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los
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requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad Durante la
Construccion y la ley 29783 asi como contar con Plan para la Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID — 19 cumpliendo la Resolucién Ministerial N-2392020-MINSA y el
Decreto Supremo N 008-2020-SA y normas complementarias.

- En caso de discrepancia en dimensiones en e| proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el Disefio Geométrico o lo Sefialado por el supervisor.

- Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos, el Contratista debera presentar los

planos post construccion correspondiente a la especialidad de Arquitectura impresos y
suscritos por el residente y supervisor de obra para la verificacion por parte del comité de
recepcion de obra acompafiado de 01 Disco Digital con la informacién escaneada y en
formato nativo. Estos planos deben presentarse al supervisor con anotacion en el
cuaderno de obra.
Con la liquidacién final, el Contratista debera presentar los Planos Post Construccion
completos y la Minuta de Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada, ambos
impresos y debidamente suscritos por el residente y supervisor de obra y los Manuales de
Operacion y Mantenimiento de los Equipos Instalados.

Estos documentos deberan ser presentados en 01 juego impreso, 02 juegos en medio
digital (CD o DVD) conteniendo cada uno la informacion escaneada en formato PDF y en
formato nativo a excepcion de los manuales de operacion.

- El contratista conformara el equipo técnico calificado y con experiencia profesional en el
tipo de proyectos, quienes seran los responsables de la ejecucion, debera contar con el
equipo minimo de técnicos y profesionales que se describen en el numeral 10 de los
términos de referencia.

5

- El contratista es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad
técnica en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores
u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo seran:
de su responsabilidad. {/

- El Contratista es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permié}
servidumbre y similares para la ejecucion de la obra. 2

. De estar contemplado en el expediente técnico, El contratista, debera coordinar,
preparar y presentar a la Entidad por medio de la supervisidon, de manera oportuna
en los 15 primeros dias de la obra los expedientes cumpliendo los requisitos de las
empresas prestadoras de servicio para el tramite de instalacion de los suministros
de: Instalaciones sanitarias (SEDAPAL) e instalaciones eléctricas (ENEL) de forma
que se cuente con dichos servicios operativos a la culminacién de la obra.

- El Contratista debe presentar el calendario de avance de obra valorizado en un plazo no
mayor de dos (02) dias calendarios contados a partir del inicio del plazo de ejecucion de
obra.

- El contratista debe presentar la valorizacion de obra a la supervision en cumplimiento de
los plazos establecidos en el articulo 194 del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modifitado por Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y las deméas normas modificatorias.

Av. Ayacucho Mza. G7 Lote. 06 — Prov. Const. del Callao/ web: Wwww.munimiperu.gob.pe




0 DGy
odu Q’A
‘e « ‘o Municipalidad GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Distrital de
A | MI PERU
Wt SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Posterior a la ejecucion de obra:

- El contratista debe presentar la liquidacion de obra a la Entidad en cumplimiento de los
plazos establecidos en el articulo 209 del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y las demas normas modificatorias.

- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado queda claramente establecido que la recepcion conforme de la Entidad no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

23. NOTIFICACION FiSICA Y ELECTRONICA

Notificacion fisica:

5
Todo documento hacia la entidad debera realizarse Gnicamente a través de mesa de
partes fisica (segun sea habilitada) o virtual (la cual no exime de presentar la
documentacién de manera fisica segun el presente requerimiento) de la Entidad, en el
domicilio que figura en el contrato a suscribirse.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica en la
direccion legal sefialada en el contrato a suscribirse.

Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificacion fisica
efectiva. En caso la Entidad compruebe que la direccion declarada no sea valida, no exista
o presente trabas para la notificacion efectiva, podréa solicitar el cambio de direccion legal,
estando el contratista obligado a presentar otro domicilio cierto para notificaciones.

Si en caso el contratista cambia su direccion este debera ser informado y notificado a la:
institucién con quince (15) dias de antelacion.

Notificacion electrénica:

Constituyen formas validas de notificacion, las que la Entidad efectie a través del correo ™
electronico (domicilio virtual) consignado por el Contratista en los anexos de su oferta™
técnica y/o en los documentos presentados para la firma del contrato, para cuyos efectos
declara y asume dicho domicilio como su ubicaci@n habitual en la red de Internet,
autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacion oficial. La suscripcion
del contrato de parte del contratista implica su “autorizacién expresa” para el uso de esta
modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacion electronica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha en que
la informacion digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electronico, no sera necesaria la
notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello
no invalidara la notificacion por medio electrénico, computandose los plazos a partir de la
primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.
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24, RESPONSABILIDAD ETICA: ANTICORRUPCION !

El Contratista debe declarar y garantizar no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los odrganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los organos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el Articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el Contratista se comprometera a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas. P

25. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de la obra ha sido aprobado mediante Resolucion de Gerencia de .2 .~
Obras y Desarrollo Urbano N° 004-2023/MDMP-GODU, con fecha 03/03/2023.
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