
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA
1
 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2020-GRA/SRP 

 

 SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN LA I.E. N° 88027 EN EL A.H.R. 

LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE – 
PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH” – CUI N° 2458840 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP

2
. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 

relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION 

PACIFICO 
RUC Nº : 20320162352 

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – NUEVO 
CHIMBOTE – SANTA – ANCASH. 

Teléfono: : 043 311209 

Correo electrónico: : carl16_2005@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del: “SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN LA I.E. N° 88027 EN EL A.H.R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE 
CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH” – CUI N° 2458840.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 161,231.99 (Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Treinta y 
Uno con 99/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
JULIO del 2020. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

S/ 161,231.99 S/ 145,108.80 
 

S/ 177,355.18 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB 
REGIONAL N° 109-2020-REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 05 de Agosto del 2020. 
 
 

                                                           
3
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 60 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), en la caja de la entidad, 
sito en Av. Chimbote N° 130 Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash.    
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019 que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público del año fiscal 2020. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 377-2019, que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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- Directivas del OSCE.  
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

5
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

6
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

                                                           
5
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

7.
 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

8
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

9
. 

h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
10

.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

11
.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

12
. 

 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
11

  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

12
  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

13
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION 

PACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.  

 

                                                           
13

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

El pago de los servicios se realizará en cuatro (04) armadas, previa conformidad de la Sub Gerencia 

de Estudios de Inversiones de la Sub Región Pacifico. La Forma de Pago de la Elaboración de los 

Expedientes Técnicos se efectuará de la siguiente manera, en concordancia con lo indicado en la 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE 

1er PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 1  

TREINTA (30%) del monto del 

contrato. 

2do PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 2 

SESENTA (60%) del monto del 

contrato. 

3er PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 3 

DIEZ (10%) del monto del 

contrato. 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del Area de Estudios y Proyectos y la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Medio Ambiente, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION 

PACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.  
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Importante para la Entidad 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: 

 

 

Ítem I: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN LA IE N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL 

DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DENOMINADO: 

 

Ítem Nombre del PI 

I “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN LA IE N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL 

DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840. 

 

2. ANTECEDENTES 

 Se tiene por finalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción territorial; por lo que teniendo competencias y funciones 
establecidas en la ley orgánica de gobiernos Locales – Ley N° 27867, en marco de ley de bases de la 
descentralización - Ley N° 27783 y de la políticas nacionales y sectoriales. 

 El mencionado proyecto está en conformidad al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2009-2021 y al Plan 
Estratégico Institucional 2012-2016. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA  

El Gobierno Regional de Ancash-Sub Región Pacifico, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 

regionales y locales de desarrollo.  

 

Así mismo, tiene la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Áncash a través del 

fortalecimiento de la identidad cultural, los valores, la preservación del medio ambiente, la gestión 

transparente, concertada y de calidad. 

 

Asimismo, ante el mal estado de conservación de los centros educativos, se elaborará los expedientes técnicos 

de los proyectos: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 

LA IE N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840. para su posterior ejecución.  

 

 

4. ASPECTOS GENERALES 

4.1. Planteamiento del Problema 

Según el diagnóstico del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), de las 177 mil edificaciones 

escolares, el 55% requiere una sustitución completa y el 18% necesita reforzamiento tanto estructural como 

funcional. Apenas un 25% no requiere intervención.  

 

Según el Censo Escolar (CE) 2015, el 19% de las instituciones educativas no cuenta con suficientes 

carpetas, el 46% presenta deficiencias en la provisión de pizarras, el 57% no tiene los tres servicios básicos 

y apenas el 16% se encuentra en buen estado. 

 

Ello indicaría que en un país como el Perú los factores asociados a la infraestructura educativa tienen 

especial impacto en el rendimiento escolar. 

 

Al igual que en gran parte del país, el bajo nivel de la educación es uno de los principales problemas que 

enfrenta la región Áncash. También la falta de infraestructura adecuada donde niños y adolescentes 

reciban las unidades de aprendizaje. 
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Esta problemática ha sido informada al Gobierno Regional. En 2012 el INEI reportó que solo el 20 % de los 

colegios de toda la región tenía aulas en buen estado. A su vez, la Ugel dio una relación de 39 colegios que 

requerían mantenimiento urgente. 

 

En tal sentido enfatizando la problemática, y bajo el cumplimiento de los supuestos establecimientos en el 

marco lógico, buscara el presente objetivo: Adecuada prestación de los servicios, en donde para el logro de 

esta acción implica ejecutar el proyecto mediante el mejoramiento de los servicios educativos, deportivos, 

infraestructura, equipamiento y capacitación. 

En tal sentido el presente estudio, tiene como objetivo incrementar el nivel de rendimiento escolar, mejorar 

la prestación de los servicios educativos y recreativos con el fin que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades intelectuales, físicas y sociales en las zonas del Distrito Chimbote 

 

4.2. Justificación 

La ejecución del proyecto permitirá contribuir a la sociedad fomentando la estimulación para el aprendizaje, 

mejor desempeño de los docentes, disminución de tasa de analfabetismo, comodidad, confort, seguridad 

para la realización de sus actividades cotidianas, de los diferentes distritos. 

Por otro lado, los pobladores de la zona tienen gran interés en la ejecución del referido proyecto, que es un 

anhelo para mejorar la calidad en la prestación de servicios educativos. 

El proyecto se enmarca en la política del gobierno Nacional de incrementar el rendimiento escolar en el 

país, con la finalidad de contribuir al desarrollo del sector; considerado en el programa de inversiones del 

Gobierno Regional de Ancash, de acuerdo a las normas técnicas y legales vigentes, el cual tiene como 

meta cerrar brechas en educación. 

El proyecto que se enmarca en la Política del Gobierno Nacional de incrementar la producción y 

productividad agraria en el país, con la finalidad de contribuir al desarrollo del sector; considerado en el 

Programa de Inversiones Año 2018 del Gobierno Regional de Ancash, de acuerdo a las Normas Técnicas y 

Legales vigentes. 

 

5. NORMAS Y REGLAMENTOS 

La elaboración de los Expedientes Técnicos deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas 

técnicas vigentes, que se indican a continuación: 

 Articulo 02° de la Constitución Política del Perú (31-10-93), según el cual es derecho de toda persona 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos 

Naturales. 

 Ley N°30225 – Ley de Contracciones del Estado y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificatorias. 

  Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019. 

 Política y la estrategia nacional de Riego del Perú, aprobadas con la RM 0498-2003-AG de junio de 

2003. 

 Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto 

Supremo N°019-2009-MINAM, 

 Ley de Recursos Hídricos”-Ley N°29338, Reglamento y modificatorias. 

 Ley N°29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

 Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29664, 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 

 Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto 

Supremo N°019-2009-MINAM. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N°038-2001-AG. 

 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N°1278. 

 Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo 

N°016-2012-AG. 

 Directiva N°003-2017-EF/6301-Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. 
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 Decreto Supremo N°003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014 – Aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de 

ser el caso. 

 Decreto Legislativo N°1354, conforme al numeral 8.9 del artículo – estas intervenciones requerirán el 

seguimiento y el acompañamiento del Ministerio de Cultura a través de un procedimiento simplificado. 

 Resolución Ministerial N°227-2017-MINAGRI que crea la Comisión Sectorial denominada Comisión 

Sectorial para la Reconstrucción Agraria. 

 Ley N°30556, aprueban disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno 

nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. 

 Resolución de Contraloría N°405-2017-CG, donde aprueba la Directiva N°005-2017-CG/DPROCAL- 

Control Concurrente para la Reconstrucción con Cambios, aprobado. 

 Resolución de Contraloría N°361-2017-CG, que aprueban el Plan de Acción de Control de la 

Reconstrucción con Cambios, periodo 2017-2020. 

 Resolución de Contraloría N°066-2018-Cg, donde modifican la Directiva N°017-2016-CG/DPROCAL- 

Control Simultaneo. 

 Ley N°30776, que faculta al Poder Ejecutivo legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en 

infraestructura y servicios. 

 Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA), juntamente con las 

regulaciones sobre las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del Ministerio de Cultura, 

aplicables a las intervenciones que se ejecuten al marco del Plan Integral de Reconstrucción con 

CAMBIOS. APRUEBESE EL Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA), 

juntamente con las regulaciones sobre las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del 

Ministerio de Cultura, aplicables a las intervenciones que se ejecuten en el marco del Plan Integral de 

Reconstrucción con Cambios, que como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo, 

Decreto Supremo N°007-2018-MC. 

 Establecen Disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley 

N°20556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 

Nacional frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción de 

Cambios, Decreto Supremo B°015-2018-MINAM. 

 Sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y su reglamento (D.L. N° 1252 y 
D.S. N° 284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N° 1432) 

 Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralización. 

 Ley orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 

 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 

 Manual de Normas ITINTEC 

 Manual de Normas de ASTM 

 Manual de Normas del ACI 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

 D.S Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental. 

 R.M Nº 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP. 

 Demás normas que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al 
momento de la formulación del estudio. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 239 -2020-MINSA, lineamientos para la vigilancia para la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y u modificatoria, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 

265-2020-MINSA, asi mismo el protocolo establecido en RESOLUCION MINISTERIAL 089-2020-

VIVIENDA 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 448-2020-MINSA 

 

6. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO 

6.1 Ubicación de la Zona del Proyecto 

 

 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE 

N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA 

- DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840. 
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 Ubicación Geográfica: 

Región                         :         Ancash 

Provincia                      :         Santa 

Distrito                        :         Chimbote 

7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  

 

7.2 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de los presentes Términos de Referencia es contar con el servicio de una consultoría 

especializada para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: 

 

1. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE 
N°88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE 
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840. 
 

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

El objetivo específico de los presentes Términos de Referencia es establecer los alcances y la descripción 

de la consultoría especializada, que será responsable de la elaboración de los Expediente Técnico, para 

lograr un adecuado mejoramiento de la infraestructura educativa. Permitiendo obtener la conservación y 

protección de la Infraestructura. 

 

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

El alcance del Proyecto de Inversión comprende los componentes del Proyecto establecidos a nivel de estudio 

de Pre inversión, los cuales tienen metas establecidas como base, para las propuestas de diseño que deberá 

desarrollar el consultor entorno a perfeccionar los objetivos en el marco normativo correspondiente, son las 

siguientes: 

 

 

a) “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN 

INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN LA IE 

N°88027 EN EL A. H. R. 

LACRAMARCA BAJA DEL 

DISTRITO DE CHIMBOTE - 

PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”, CON CÓDIGO 

ÚNICO: 2458840. 

Infraestructura: 

Construcción de nueva infraestructura funcional con techos de losa 

aligerada de acuerdo a normatividad vigente  

Obras complementarias: 

 Adquisición de mobiliario 

Equipamiento: 

Equipos complementados con sensibilización. 

Otros: 

Capacitación a los docentes y demás beneficiarios del proyecto en el lugar 

de origen" 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del servicio, para la elaboración del Expediente Técnico será, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

De acuerdo al presente cronograma, el Plazo máximo establecido para la prestación del servicio en la 

elaboración Expediente Técnico será de sesenta (60) días calendarios contados a partir del día siguiente de la 

entrega del terreno. La entidad a través de la Supervisión y/o Coordinación empleará como máximo cinco (05) 

días calendarios en cada presentación para su revisión. Estos plazos están determinados en el cuadro siguiente, 

que forma parte de estos temimos de referencia.  

 

10. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El inicio del plazo para elaborar el Expediente Técnico se contabiliza a partir del día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

o Se suscriba el Contrato 
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o Se designe al Coordinador del Proyecto por parte de la Entidad.  

o Se haga la entrega del terreno. 

o Que la Entidad haya hecho entrega del perfil. 

11.  VALOR REFERENCIAL 

El costo referencial por la elaboración de los Expedientes Técnicos, asciende a El costo referencial por la 

elaboración de los Expedientes Técnicos, asciende a S/ 161,231.99 

(……………………………………………………..con  00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 

otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra, sin embargo, de acuerdo a la 

normatividad vigente el área de Contrataciones de la Entidad, deberá determinar el valor referencial del servicio 

de consultoría, mediante cotizacion. 

 

  

CODIGO 

UNICO DE 

INVERSIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  

MONTO 

ESTIMADO 

S/ (*)   

1 2458840 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N°88027 EN EL A. H. R. 

LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA 

DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

161,231.99 

  
TOTAL 161,231.99 
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I tem Código Descripción Unidad Cantidad Meses Costo S/. Parcial S/. Total S/.

105,700.00

A Sueldos y Salarios

a.1.0 Personal Profesional clave

a.1.1 Jefe del Proyecto Mes 1.00 2.00 8,500.00 17,000.00

a.2.0 Personal de Apoyo Profesional (+)

a.2.1 Especialista en Diseño Arquitectonico Mes 1.00 2.00 7,500.00 15,000.00

a.2.2 Especialista metrados, presupuesto y programacion de obra Mes 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00

a.2.3 Especialista en Diseño Estructural Mes 1.00 1.00 7,500.00 7,500.00

a.2.4 Especialista de Instalaciones Electricas Mes 1.00 1.50 5,500.00 8,250.00

a.2.5 Especialista de Instalaciones Sanitarias Mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00

a.2.6 Especialista en Mecanica de Suelos Mes 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00

a.2.7 Especialista en Estudio de Impacto Ambiental Mes 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00

a.2.8 Técnico en Dibujo o Cadista Mes 1.00 1.50 3,000.00 4,500.00

a.2.9 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

a.3.0 Estudios y Otros

a.3.1 Estudio de Mecánica de Suelos, canteras  y test de percolacion costo unitario

I.E 88027 - LACRAMARCA BAJA GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

a.3.2 Estudio de Levantamiento Topográfico

I.E 88027 - LACRAMARCA BAJA Und. 1.00 1.00 2,500.00 3,000.00

a.3.3 Estudio y elaboracion de Factibilidad Electrica/Incremento de carga

I.E 88027 - LACRAMARCA BAJA Und. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00

a.3.4  Vulnerabilidad y Evaluación de Riesgos de obra y Evaluacion de riesgos (formatos Osce)

I.E 88027 - LACRAMARCA BAJA Und. 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

a.3.5 Elaboracion plan de contingencia, fomatos invierte.pe ( 08-A)

a.3.6 Otros estudios 

CIRA Und. 1.00 1.00 1,800.00 1,800.00

EIA-CERTIFICACION Und. 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00

Analisis Fisico-Quimico y bacteriologico del Agua (servicio para la II.EE.) Und. 1.00 1.00 650.00 650.00

Tramite Para Obtencion de Servicios Und. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

Elaboracion de Perspectivas  y Recorrido Virtual Und. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00

20,816.00

CANTIDAD MESES
COSTO

UNITARIO
17,656.00

B Alquileres y Servicios

b.1.0 Alquileres

b.1.1 Oficina Mes 1.00 2.00 400.00 800.00

b.1.2 servicios, agua, luz, telefono, internet Mes 1.00 2.00 350.00 700.00

b.1.3 Alquiler de Equipos de Computo Mes 2.00 2.00 300.00 1,200.00

b.1.4 Alquiler de camioneta (Todo costo) Mes 1.00 2.00 4,500.00 9,000.00

C Movilización y Apoyo Logístico

c.1.0 Pasajes

c.1.1 Pasajes  Profesionales und. 1.00 2.00 600.00 1,200.00

c.2.0 Viáticos y Alimentación

c.2.1 Profesionales Und. 1.00 2.00 500.00 1,000.00

c.3.0 Otros

c.3.1 SCTR GLB 1.00 1.00 800.00 800.00

c.4.0 Implementacion de protocolos Covid-19

c.4.1 Pruebas de descarte Und. 1.00 8.00 169.50 1,356.00

c.4.2 Implementos de proteccion personal (mascarillas, lentes, etc.) GLB 1.00 2.00 400.00 800.00

c.4.3 Productos de aseo (jabon, alcohol, etc.) GLB 1.00 2.00 400.00 800.00

CANTIDAD
N° JUEGOS

OTROS

COSTO

UNITARIO
3,160.00

D Material Mobiliario y Útiles de Oficina

d.1.1 Impresión de planos GLB 1.00 1.00 750.00 750.00

d.1.2 Impresión de documentos GLB 1.00 1.00 500.00 500.00

d.1.3 Archivadores und. 10.00 1.00 10.00 100.00

d.1.4 Copias de documentos GLB 1.00 1.00 650.00 650.00

d.1.5 Copias de Planos GLB 1.00 1.00 750.00 750.00

d.1.6 Escaneo de expediente técnico und. 1.00 1.00 250.00 250.00

d.1.7 Papel Bond A4 Millar 8.00 1.00 20.00 160.00

COSTO DIRECTO = A+B+C+D 126,516.00

Utilidad 8%  DC 8% 10,121.28

Costo Sub Total 136,637.28

Impuesto General a las Ventas (IGV-18% ) 18% 24,594.71

161,231.99Costo Total de Elaboración de  Expediente Técnico

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS GENERALES VARIABLES
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12. SISTEMA DE CONTRATACION  
 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

A Suma Alzada 

  

13. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 Las notificaciones que se generen de Entidad al Contratista se efectuaran a través de Correo electrónico, la 

misma que son autorizados y señalados en el Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 49° de la 
ley de Contrataciones del Estado. 

 

 El entregable y documentos relacionados al contrato, deberán ser firmados por el personal competente y 
debidamente foliados, presentados en mesa de partes de la sede central de la Entidad. 

 

 Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos presentados por el Consultor, y suscripción de contrato a consideración de la entidad, serán 
sometidos a la verificación posterior para comprobar su autenticidad. 

 

 Para la elaboración de los Expedientes Técnicos, el Consultor realizara la ejecución con el personal calificado 
especificado en su oferta técnica, no estando permitido cambios hasta después de haberse iniciado la 
ejecución efectiva. Asimismo, el procedimiento se efectuará en concordancia a lo establecido en los párrafos 
del numeral 81.2 del artículo 81° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 
Reconstrucción con cambios. 

 

14. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS - REQUISITOS MINIMOS  
 

A. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  

El consultor de obra debe contar con inscripción en la especialidad obras urbanas, edificaciones y afines; en la 

categoría “B” o superior.
 
 

 

B. DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 

El consultor de obra debe contar con Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente y Registro Único de 

Contribuyente (RUC) activo y habido. 

 

C. CONDICION DEL CONSORCIOS 

a) El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio. El número máximo 

de consorciados es de dos (2) integrantes. 

b) El porcentaje mínimo de participación del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%. 

 

D. REQUISITOS MINIMOS DEL PERFIL PROFESIONAL 

° CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

01 

 

Jefe de 

proyecto 

Arquitecto o 

Ingeniero 

civil. 

Experiencia profesional mínima de Cuarenta y Ocho (48) 

meses como Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o 

Proyectista de expedientes técnicos y/o estudios definitivos 

y/o Consultor en elaboración de expedientes técnicos 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se 

computa desde la colegiatura. 

 

02 

Especialista en 

Diseño 

Arquitectónico 

Arquitecto Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) 

meses como especialista en diseño arquitectónico y/o 

especialista en Arquitectura  en elaboración de 

expedientes técnicos iguales o similares al objeto de la 

convocatoria , que se computa desde la colegiatura. 

 

 

03 

 

 Especialista 

en Diseño 

Ingeniero Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) 

meses como especialista en Estructuras y/o especialista 

en diseño estructural en elaboración de expedientes 
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NOTA: 

 

 Aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente 
con aquella prevista en los requisitos, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura 

 Para todos los profesionales propuestos, se considerará la experiencia en los últimos 25 años a la fecha 
de presentación de propuestas. 

 Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberán acreditar título profesional y estar 
habilitados por el colegio profesional respectivo. 

 El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico, 
lo cual será causal de resolución del contrato 

 En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. Los 
profesionales serán calificados de acuerdo con lo establecido en las bases. 
 

Se considera a consultorías de obras iguales o similares a: Mejoramiento y/o Construcción y/o 

Ampliación y/o Remodelación y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Fortalecimiento y/o la combinación de 

cualquiera de ellas para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura Educativa de Colegios 

Estructural Civil técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria , 

que se computa desde la colegiatura. 

 

04 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas 

Ingeniero 

electricista y/o 

Ingeniero 

Mecánico 

eléctrico 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) 

meses como especialista en Instalaciones Eléctricas y/o 

Diseño de Instalaciones Eléctricas y/o Redes de 

Instalaciones eléctricas y/o Mecánico Electricista  y/o 

Mecánico Eléctrico  y/o Ingeniero Electricista, en 

elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al 

objeto de la convocatoria , que se computa desde la 

colegiatura. 

 

05 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias 

Ingeniero 

Sanitario 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) 

meses como especialista en Instalaciones Sanitarias y/o 

Diseño de Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario  

y/o Redes de Instalaciones Sanitarias y/o Redes de Agua y 

Desagüe, en elaboración de expedientes técnicos iguales 

o similares al objeto de la convocatoria , que se computa 

desde la colegiatura. 

 

06 

Especialista en 

Metrados, 

Presupuestos 

y 

Programación 

de obras 

Ingeniero 

Civil 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) 

meses como especialista en Metrados y Presupuestos y/o  

Metrados, Presupuestos y Programación de Obras y/o 

Costos y Presupuestos y/o Presupuestos y Programación 

de Obra, en elaboración de expedientes técnicos iguales o 

similares al objeto de la convocatoria , que se computa 

desde la colegiatura. 

07 

Especialista en 

Mecánica de 

Suelos 

Ingeniero 

Civil y/o 

Geólogo 

Experiencia  profesional con un mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como especialista en Mecánica de suelos y/o 

Geotecnia en la elaboración de estudios de edificaciones 

en general, que se computa desde la colegiatura. 

08 

Especialista en 

Estudios de 

Impacto 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero 

civil 

 

Experiencia  profesional con un mínimo de veinticuatro (24) 

meses, como especialista en estudios de impacto 

ambiental y/o especialista en medio ambiente en la 

elaboración de estudios de edificaciones en general, que 

se computa desde la colegiatura. 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION PACIFICO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2020-GRA/SRP – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

31 

y/o Infraestructura Universitaria. 

 

E. CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO PROPUESTO 

 

a) No estar comprendidos en ninguno de los impedimentos señalados en la ley de contrataciones 
 del estado vigente. 

b) La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación 
 efectiva de servicio. 

c) El personal clave en la especialidad: Jefe de proyecto, no podrá formar parte de otros equipos 
 profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes para elaboración y/o 

 supervisión de expedientes técnicos y/o ejecución de obras. 

d) Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal deberán indicar 
 expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera traslapes en las fechas de los 

 servicios, solo se considerará una sola vez el periodo. 

e) Para la prestación del servicio se utilizará el personal profesional calificado en su propuesta 
 técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente 

 sustentados y autorizados por la entidad. 

 

F. DEL EQUIPAMIENTO 

 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 Laptop i7 o Superior 01 und 

02 Impresora Multifuncional 01 und 

03 Estación total 01 und 

04 Camioneta Pick Up 4 x 4 01 und 

 

El equipamiento deberá encontrarse disponible, operativo, con 4 años de antigüedad como máximo y contar 

con las especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la prestación del servicio, lo cual será acreditado 

con la presentación de documentos señalados en las bases con ocasión de la suscripción del contrato. 

Se podrá ofertar equipo y maquinaria en mayor número, capacidad y potencia, en los casos que corresponda, 

sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad contratante. 

 

G. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes servicios de consultoría de obra 

correspondiente a la actividad de en la elaboración y/o revisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos 

de proyectos de instituciones educativas, Universidades, Locales Multiusos, Puesto de Salud. 

15. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 
 

a) Luego de la firma del contrato, se entregará el terreno al consultor responsable de la elaboración del 
expediente técnico. La entrega del terreno se realizará con presencia del Representante legal y Jefe del 
proyecto por parte del consultor y el supervisor designado por la entidad (Dirección de estudios y 
asistencia técnica).  

b) Posterior a la entrega del terreno, el consultor deberá realizar las visitas necesarias a la institución y 
estas tendrán la finalidad de ejecutar estudios básicos necesarios para elaborar el expediente técnico, 
tomando en cuenta las metas previstas en el proyecto de inversión declarado viable.  

c) La visita de los profesionales responsables (personal clave) al área del proyecto, serán sustentadas 
mediante actas suscritas por el encargado de la institución y el especialista. Dichas actas serán 
presentadas en el primer entregable.  

d) El consultor evaluara, comprobara y verificará las condiciones en las que se encuentra el terreno, a fin 
de establecer cualquier modificación que se haya presentado en el área destinada al proyecto respecto 
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de la información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o 
construcción, cambio o variaciones en la topografía o cualquier otras características o condiciones física 
que se haya presentado en dicha área, que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del expediente 
técnico.  

e) Los estudios de suelos, se realizarán según como lo indica la norma vigente E050, en número y 
profundidad; así mismo el levantamiento topográfico, estudios de canteras, fuentes de agua y otros.  

f) El consultor elaborará el proyecto arquitectónico, cumpliendo con las metas detalladas en el proyecto de 
inversión viable, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el PIP, deberá sustentarlas a 
la entidad.  

g) El consultor presentara el expediente a la entidad correspondiente para la obtención de la licencia de 
demolición y construcción, incluye la entrega de los requisitos y formatos debidamente llenados y 
firmados por los profesionales responsables del proyecto para su aprobación.  

h) El consultor es responsable de presentar el expediente a la entidad correspondiente para la obtención 
de la categorización ambiental y posteriormente el profesional especialista debidamente acreditado 
elaborara el estudio de impacto ambiental, para obtener la certificación ambiental que formara parte del 
expediente técnico de obra.  

 

16. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR. 

 

El consultor desarrollara y entregara el estudio definitivo – Expediente técnico de obra y equipamiento, 

cumpliendo lo requerido en el reglamento nacional de edificaciones, requerimiento de la Dirección de estudios y 

asistencia técnica del gobierno regional de Ancash – Sub Región Pacifico y aplicando los criterios del medio 

ambiente, eficiencia energética y seguridad. 

 

Elaboración del Expediente Técnico: 

a) Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base: Documentos, planos, mapas, normas, 

leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc. 

b) Ejecución y/o contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesarios para la 

elaboración del expediente técnico. 

c) Elaboración del levantamiento topográfico. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

d) Estudio de levantamiento de información de campo: Clima, servicios básicos, vulnerabilidades, etc. 

Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

e) Elaboración del estudio de mecánica de suelos. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

f) Desarrollo del proyecto integral, en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de redes de data, componentes de mobiliario 

y equipamiento y teniendo en cuenta el Informe de Compatibilidad que realiza como Consultor. 

g) Elaboración de especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuración y 

cimentación, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales y de sistema de 

redes de data y de mobiliario y equipamiento. 

h) Elaboración de metrados y costos de edificación en las especialidades de arquitectura, estructuración y 

cimentación, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, especiales, instalaciones de sistemas de 

redes de data y del mobiliario y equipamiento. 

i) Formulación de costos y del presupuesto referencial de ejecución de la Obra y de los componentes de 

mobiliario y equipamiento, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de Supervisión. 

j) El presupuesto de ejecución deberá realizarse de acuerdo a la programación de metas a ejecutarse en la 

Infraestructura a Intervenir. 

k) Elaboración de fórmulas Polinómicas de reajuste de precios. 

l) Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios y cronogramas de avance de 

Obra y cronogramas de calendario valorizados. 

m) Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de arquitectura, estructuración y cimentación, 

instalaciones sanitarias y eléctricas. 

n) Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. 

o) Incluir un enfoque integral de gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; 

para tal efecto debe de usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CD, los cuales contienen la información mínima, pero puede ser enriquecida por el consultor según la 

complejidad de la obra. 

p) Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente como 

parte del mismo. 

q) Mantener reuniones periódicas con personal de la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica, durante el 

proceso de elaboración del expediente técnico, siendo coordinador del proyecto el responsable del 

seguimiento y control del servicio de consultoría, a fin de evaluar permanentemente el avance del 
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expediente técnico. 

r) No se aceptará las variaciones sustanciales respecto a lo señalado en el estudio de pre inversión a nivel de 

factibilidad del proyecto, sin que estas cuenten con la autorización escrita correspondiente. 

s) Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la elaboración del expediente técnico, se evidencia la 

necesidad de autorizar modificaciones en el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre 

otros; el consultor deberá dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el RLCE para 

servicios de consultoría de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando cumplimiento a los plazos de 

ley. 

t) El desarrollo del expediente tiene etapas con entregables que pasarán por un proceso de revisión por parte 

del Coordinador del Proyecto y de ser el caso por profesional(es) revisor(es) de determinada(s) 

especialidad(es) que la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica asigne, las reuniones de coordinación no 

tienen el mismo grado de acuciosidad por lo que si es necesario para el interés del proyecto, no se podrá 

limitar la posterior revisión de la ejecución de los acuerdos. 

u) Respecto de los entregables a presentar por el consultor, éstos serán revisados y analizados por la Entidad, 

para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboración del expediente 

técnico, dentro de los plazos máximos que establecen los artículos 168 y 171 del RLCE. 

v) Elaborar los formatos correspondientes, en concordancia con lo normado en el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones. 

w) La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta y/o duda y/u observaciones desde 

el momento del proceso de convocatoria para la ejecución de la obra y durante la ejecución de la obra. 

 

 

17. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR 
 

01. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, JEFE DE PROYECTO 

Representará a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboración del Expediente 

Técnico Detallado, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por El Consultor.  

a) Planificará, coordinará y dirigirá a los profesionales que conformarán el equipo técnico para la 
elaboración del expediente técnico detallado.  

b) Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del Expediente Técnico 
Detallado y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.  

c) Será el responsable de elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la elaboración del expediente 
técnico.  

d) Solicitará y aprobará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazos 
fijados según cronograma aprobado.  

e) Elaborar y presentar, en la reunión de evaluación, con sustento de actas firmadas junto al supervisor, el 
Resumen Ejecutivo del Proyecto descritos en el Volumen I del Anexo 1 de los presentes Términos de 
Referencia.  

f) Realizará la verificación del estudio de demanda del proyecto de inversión pública, adjuntando memoria 
descriptiva, hojas de cálculo de demanda, población potencial, población y cierre de brechas, 
compatibilizado de acuerdo al estudio de pre inversión.  

g) Realizará la Evaluación de riesgos ante desastres naturales, mediante un informe de evaluación de 
riesgos.(si el proyecto lo amerita). 

h) Participará en la elaboración del Informe de Levantamiento de los Servicios Básicos descritos en el 
Volumen II del Anexo 1 de los presentes Términos de Referencia.  

i) Solicitará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los plazos fijados según 
cronograma aprobado.  

j) Participará en la elaboración del Estudio Básico de topografía.  
 

k) Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Estudio de Mecánica de Suelos” que se detalla en el 
Anexo 03 de los presentes Términos de Referencia.  

l) Participará en la elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 
obra del proyecto de inversión, la que deberá realizarse en conformidad a la Directiva N° 12-2017-
OSCE/CE.  

m) Directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. Así mismo 
será responsable de elaborar el estudio de riesgos y vulnerabilidad (presentación de los formatos) de 
acuerdo a lo contemplado en la Directiva N°12-2017-OSCE/DC. Se debe identificar los riesgos 
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, por lo cual la identificación de los riesgos 
se elaborar de acuerdo al o indicado en el numeral 7.2, inciso a) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) de la 
directiva N°12-2017-OSCE/CD y analizar de acuerdo al numeral 7.3 donde se realizara un análisis 
cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la 
ejecución de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los riesgos en función de su alta, 
moderara o baja prioridad, para tal efecto se utilizara la metodología PMBOK Anexo N°2 de la directiva, 
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como también debe incluir en la elaboración del expediente técnico lo especificado en el artículo 29 del 
reglamento de la ley de contracciones del estado. Con su respectivo análisis cuantitativo. Además, debe 
considerar el Plan de contingencia y planos de contingencia.  

n) Participará en la elaboración del Expediente de equipamiento y mobiliario, junto al especialista.  
o) Participara en la elaboración del Expediente de capacitación, junto al especialista. (de ser necesario)  
p) Participara en la elaboración del Expediente de Mantenimiento, junto al especialista.  
- Participara en la elaboración del Expediente de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 239 -2020-MINSA, lineamientos para la vigilancia para la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su modificatoria, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 

265-2020-MINSA, asi mismo el protocolo establecido en RESOLUCION MINISTERIAL 089-2020-

VIVIENDA y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 448-2020-MINSA 

q) Participará en la elaboración del Registro Fotográfico descritos en el Volumen II del Anexo 1 de los 
presentes Términos de Referencia.  

r) Participará en la revisión de la elaboración de la documentación ambiental requerida según normativa 
aplicable.  

s) Efectuar los trámites correspondientes, así como el seguimiento respectivo hasta obtener el Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Plan de Monitoreo Arqueológico. (si el proyecto lo 
amerita). 

t) Organizará las entregas parciales y el Proyecto Definitivo y hará entrega de éstos para su aprobación y/o 
conformidad ante las instancias del Gobierno Regional de Ancash.  

u) Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable del 
contenido técnico. Además de firmar cada una de las actas que suscriban cada uno de los especialistas 
en sus Actas de visita técnica de campo.  

v) Presentará los formatos requeridos dentro del ámbito de sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones, según corresponda y realizará la entrega y seguimiento del trámite respectivo 
hasta su registro.  

w) Presentará el proyecto de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra del proyecto de 
inversión, la que deberá realizarse en conformidad a la Directiva N° 12- 2017-OSCE/CE.  

x) Se encargará de revisar el proyecto de seguridad y señalización para efectos de evacuación y 
emergencia, que elaborará el arquitecto. 

 

02. ARQUITECTO, ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

a) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Anteproyecto y Proyecto Definitivo de 
Arquitectura, sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Vistas 
tridimensionales de la volumetría del proyecto, Memoria de Diseño, Especificaciones Técnicas y Planos 
Definitivos de Arquitectura) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los Términos de Referencia.                               

b) El planteamiento propuesto deberá mostrar calidad arquitectónica y contemplara todos los criterios 
necesarios que otorguen funcionalidad a los ambientes, para ello se deberá considerar: cálculo de 
áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, los accesos, las especificaciones técnicas 
del proyecto, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles, el 
cumplimiento de las normas de accesibilidad y seguridad, tomando en cuenta los flujos de los usuarios. 

c) También es responsable junto con el especialista de equipamiento, de la definición y diseño del 
equipamiento necesario para la institución (los equipos electromecánicos y de comunicación serán 
coordinados con el especialista correspondiente). 

d) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen III del Anexo 1 de 
los presentes Términos de Referencia. 

e) Se encargará de compatibilizar los planos finales de arquitectura, en concordancia con el resto de 
especialidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistemas de redes y 
telecomunicaciones, equipamiento, entre otros. 

f) Se encargará de elaborar el proyecto de seguridad y señalización para efectos de evacuación y 
emergencia. 
las demás especialidades. 

g) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la elaboración del 
Expediente técnico. 
 

03. INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL   

a) Elaboración y presentación del Informe de Vulnerabilidad estructural de la infraestructura existente (si el 
proyecto amerita); Verificación de los trabajos de campo para realizar los ensayos de esclerometría y 
diamantinas, debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al Responsable de la Institución y el 
especialista del Supervisor. (si el proyecto amerita), en caso se necesite intervención de la 
infraestructura actual no intervenida. 

b) Elaborar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el análisis Modal 
espectral de las edificaciones. Determinará las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y 
sísmicas de acuerdo a las normas vigentes. Así mismo determinará las derivas de entrepiso los cuales 
deber ser menores a los máximos permitidos por la Norma E030. También verificara el sistema 
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estructural utilizado, cerciorándose de los cortantes que absorbe los elementos estructurales; y 
Verificara que no exista irregularidad estructural de ningún tipo en los módulos proyectados.  

c) Así mismo, se considerará si fueran necesarias, partidas de seguridad norma G050 seguridad durante la 
construcción, calzaduras de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, 
recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de 
las estructuras.  

d) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Proyecto Definitivo de Estructuras, 
sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, 
Especificaciones Técnicas, y Planos Definitivos de Estructuras). descritos en el Volumen II del Anexo 01 
de los presentes Términos de Referencia.  

e) El Ingeniero Civil especialista en estructuras en función al anteproyecto arquitectónico aprobado, 
desarrollará el diseño de todos los elementos estructurales que comprende la obras nuevas tanto para 
la infraestructura educativa y/o complementaria (como para estructuras metálicas, los cercos, portadas 
de ingreso, cisterna, tanque elevado, etc.) tomando como información básica los estudios de suelos, 
debiendo definir que alternativa de cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidad final de 
cimentación en base a lo recomendado por el responsable del Estudio de suelos, que tipo de cemento 
debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará si se debe realizar rellenos 
controlados de ingeniería para el mejoramiento del suelo de cimentación y a la sub rasante de los 
patios, veredas y pisos interiores, en base al Estudio de Mecánica de Suelos. 

f) Participara en los trabajos de campo para realizar los estudios de mecánica de suelos. debidamente 
sustentadas con Actas firmadas junto al Responsable de la Institución, el supervisor especialista y el 
responsable del EMS.  

g) La propuesta estructural respetará lo desarrollado por la arquitectura del proyecto.  
h) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen II del Anexo 1 de 

los presentes Términos de Referencia. (si el proyecto amerita); 
i) Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico. 

 

04. INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO, ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a) Establecerá las necesidades del sistema electromecánico, sistema de acometida, alimentadores de 
tableros, diseño de iluminación exterior, interior, en base a los trabajos de campo, sustentadas con 
Actas firmadas junto al Responsable de la Institución y el especialista del Supervisor.  

b) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Proyecto Definitivo de Instalaciones 
Electromecánicas, sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor del Proyecto: Sistema de media 
tensión, baja tensión o incremento de carga, Iluminación, tomacorrientes, alimentadores principales, 
sistema de protección puesta a tierra, aire acondicionado, sistema de alarma contra incendios, 
detectores de humo (de requerir), ascensores, etc., incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, 
Especificaciones Técnicas, Metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctrica y Especiales) 
descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.  

c) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen II del Anexo 1 de 
los presentes Términos de Referencia. 

d) Participará en la elaboración del expediente de implementación y equipamiento.  
e) Participara en la elaboración del Expediente técnico detallado de capacitación.  
f) Participara en la elaboración del Expediente técnico del plan de mantenimiento.  
g) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
 

05. INGENIERO SANITARIO, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

a) Establecerá las necesidades del sistema sanitario, conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, 
en los trabajos de campo sustentadas con Actas firmadas junto al Responsable de la Institución y el 
especialista del Supervisor, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las entidades 
prestadoras de servicio (factibilidad de servicio).  

b) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación, del Proyecto Definitivo de Instalaciones 
Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Metrados y 
Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias, diseño de instalaciones sanitarias interiores y exteriores, 
determinar el adecuado dimensionamiento del volumen del tanque elevado y cisterna, sistema contra 
incendios, equipos, diámetro de las tuberías de agua y desagüe, además de determinar un sistema 
adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadros de precipitación pluvial de SENAMHI para el cálculo), 
la descarga saldrá por gravedad y no debe afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida 
ante eventuales precipitaciones) .descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de 
Referencia.  

c) El Ingeniero Sanitario, luego de visitar el terreno y en función al anteproyecto arquitectónico aprobado, 
determinará el adecuado sistema de redes de agua y desagüe, redes de evacuación de aguas 
procedentes de limpieza, sistema contra incendio, tanto exterior como interior, asimismo determinará un 
sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales lluvias.  

d) Asimismo, definirá las conexiones necesarias de agua potable y alcantarillado en caso existan redes 
públicas, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las entidades prestadoras de este 
servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe deberán estar 
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indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad 
que administra estos servicios públicos,  

e) Participará en la elaboración del Informe de Vulnerabilidades descritos en el Volumen II del Anexo 1 de 
los presentes Términos de Referencia.  

f) Participará en la elaboración del expediente de implementación y equipamiento.  
g) Participara en la elaboración del Expediente técnico detallado de capacitación.  
h) Participara en la elaboración del Expediente técnico del plan de mantenimiento.  
i) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
 
06. INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

a) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación, sustentada con actas firmadas junto al 
supervisor, de la Planilla de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos, 
Presupuestos, Desagregado de Gastos Generales, Fórmula Polinómicas, Cotizaciones y cronogramas 
de ejecución técnica y financiera, Cuadro de desembolso, calendario de avance de obra valorizado, 
cuadro comparativo entre costos del proyecto de inversión a nivel de factibilidad y costos de expediente 
técnico, por especialidad y de manera integral.  

b) Recibirá y coordinará información de cada especialidad para el consolidado final del presupuesto 
general del proyecto.  

c) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico. 

 
07. INGENIERO CIVIL O GEOLOGO ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

a) Responsable del Estudio de suelos 
b) Realizará la caracterización regional y los rasgos particulares sobre la base de la información generada 

por las estaciones sismológicas de alta sensibilidad que operan en la región, a fin de delimitar las zonas 
activas. 

c) Realizar los ensayos de laboratorio, digitalización, diagramación y procesamiento de las muestras de 
laboratorio y suelos. 

d) Elaborar y consolidar el informe del estudio de mecánica de suelos bajo los contenidos mínimos en 
coordinación y concordancia con el responsable de informe técnico de ingeniería y topográfico, previa 
conformidad del ingeniero jefe del proyecto. 
 

  08 INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL, RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

 

a) Elaboración y presentación del Informe de diagnóstico ambiental de la infraestructura existente; Además 
será Responsable de los trabajos de campo para verificar los impactos significativos que generarían las 
actividades durante la ejecución de la obra., debidamente sustentadas con Actas firmadas junto al 
Responsable de la Institución y el especialista del Supervisor.  

b) Responsable de solicitar la categorización del estudio de impacto ambiental necesario para 

ejecutar la obra.  
c) Elaboración y presentación en la reunión de evaluación del Estudio Definitivo de Impacto Ambiental y 

vial según la categoría del proyecto, sustentadas con Actas firmadas junto al Supervisor (incluye 
diagnósticos y evaluación de aspectos ambientales, evaluar el nivel del daño ocasionado en los factores 
ambientales del entorno por las variables ambientales intervinientes, de acuerdo a las leyes medio 
ambientales y elaboración de la estructura de costos ambientales del proyecto).  

d) Participara en la elaboración del Expediente técnico detallado de capacitación.  
e) Participara en la elaboración del Expediente técnico del plan de mantenimiento.  
f) Proporcionará la información necesaria de su especialidad al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico 
 

18. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS 
 

El Consultor durante la elaboración de los Expedientes Técnicos deberá cumplir con la presentación de TRES 

(03) entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en los 

presentes términos de referencia.  

 

El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la 

inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el 

Servicio y el objeto del mismo. 

Plan de Trabajo: 

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto se considera necesario que el 

consultor ganador en base a estos Términos de Referencia, dentro de los cinco (05) primeros días después de la 

firma del contrato deberá presentar un plan de trabajo detallado (tanto de campo como de gabinete y el 
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cronograma de actividades del desarrollo de la consultoría concordante con la fecha de inicio del plazo de 

ejecución con la siguiente información: 

- Un diagrama de barras Gant, mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir 

- Una programación PERT-CPM (utilizando el MSPROJECT), mostrando tiempos de ejecución de tareas 
a realizar y las metas a cumplir, las que deberán estar estrechamente relacionadas a las exigencias de 
los Términos de Referencia 

- Además, incluirá el certificado de habilidad profesional (original) por cada uno de los especialistas que 
intervienen en la elaboración del proyecto). 

 

1.  ENTREGABLE Nº  01:  INFORME TÉCNICO INICIAL,  ESTUDIOS BASICOS ,  
                               ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO  

 

1.1 INFORME TÉCNICO INICIAL:  

Deberá contener, como mínimo los siguientes ítems:  

- Resultado de la revisión y evaluación del estudio de pre inversión:  

Deberá presentar un informe técnico (Informe de compatibilidad) con el análisis de las 

intervenciones descritas en el estudio de pre inversión y la compatibilidad en campo, según 

inspección realizada por los especialistas (personal clave), en el que se señalará conclusiones 

y recomendaciones. Si durante el trabajo de campo se identifica que las condiciones originales 

han sido modificadas por el usuario, de manera que no sean posible ejecutar, total o 

parcialmente, las metas previstas en el estudio de pre inversión, o que puedan presentar 

eventuales problemas durante su ejecución estos casos serán notificados a la entidad mediante 

informe técnico para la toma de decisiones correspondientes, exponiendo la propuesta de 

solución pertinente. Adjuntando panel fotográfico.  

- Resultado de la inspección y diagnóstico del terreno destinado para la construcción.  

Se expondrá e informará sobre la inspección del terreno y de cualquier infraestructura 

existente, sustentando el estado real de las edificaciones. Se evaluará y describirá el terreno a 

intervenir. Adjuntando panel fotográfico y los siguientes informes:  

 El Informe de: “Vulnerabilidad del Terreno” Según los contenidos establecidos en el ANEXO 

12 de los presentes Términos de Referencia. (Si el proyecto lo amerita). 

 El Informe de: “Levantamiento de los Servicios Básicos” Según los contenidos establecidos 

en el ANEXO 12 de los presentes Términos de Referencia.  

 Fichas Técnicas de Información Básica del Proyecto, Según los contenidos establecidos en el 

ANEXO 12 de los presentes Términos de Referencia.  

 Actas de visita y evaluación de campo por parte del personal clave (especialistas), 

debidamente sustentadas y firmadas junto al Encargado de la institución. Se debe adjuntar 

Panel fotográfico que verifique la presencia de los especialistas. 

 

1.2. ESTUDIOS BASICOS:  

Deberá contener, como mínimo los siguientes ítems: 

- Levantamiento Topográfico  

El consultor presentara el levantamiento topográfico, de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos 

en el ANEXO 01 Y ANEXO 02 de los presentes Términos de Referencia.  

- Estudio de Mecánica de Suelos y Test de percolación  

El consultor presentara el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, de acuerdo a los 

requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 01 Y 03. El especialista en suelos, deberá Contratar a 

un laboratorio acreditado y reconocido y deberá estar firmado por un Ingeniero civil responsable del Estudio 

de mecánica de suelos así mismo desarrollara el test de percolación donde se ubicaran los pozos 

percoladores.  
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- Estudio de vulnerabilidad estructural El consultor presentara el estudio de vulnerabilidad estructural de 

acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 06. Este estudio se ejecutará siempre y 
cuando el proyecto lo amerita de lo contrario no se tomará en cuenta. 

 

1.3. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO:  

El especialista en diseño arquitectónico, presentará un informe técnico al esquema preliminar y diagnóstico 

del PIP viable, además de Memoria descriptiva, planos con propuestas de mejora y/o precisiones (planta, 

cortes y elevaciones generales). Debiendo contemplar en el planteamiento los resultados de los estudios 

básicos y de los datos obtenidos en campo, así como otras consideraciones no previstas en la etapa de pre 

inversión que puedan afectar el planteamiento del proyecto.  

El anteproyecto presentado deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño 

establecidos en las normas técnicas que forma parte del RNE. Además, deberá cumplir con los requisitos 

mínimos establecidos en las normas de instituciones educativas.  

Así mismo utilizar materiales que se integren a su entorno urbano, causando el menor impacto ambiental 

posible.  

Desde el inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista deberá contar con la participación de los 

especialistas para la gestión de riesgos, a fin que el estudio se encuentre debidamente alineado a las 

necesidades de la institución educativa y la normativa vigente.  

 

Presentación para la revisión correspondiente:  

- Certificado de parámetros urbanísticos.  

- Planteamiento de la zonificación, a nivel de planteamiento funcional  

- Programación arquitectónica (de acuerdo a la norma de educación)  

- Memoria descriptiva general del anteproyecto (que detalle: el flujo del personal, descripción     

  físico funcional de los ambientes, propuesta de acabados, sistema de construcción, cuadro de     

  áreas, así como las consideraciones y cálculo para el diseño de elementos para la   

  infraestructura, entre otros).  

- Calculo de la dotación de aparatos sanitarios, según RNE.  

- Cuadro comparativo de metas y áreas del proyecto vs las metas establecidas en el estudio de  

  pre inversión.  

- El cuadro de áreas consignara como mínimo, la siguiente información:  

 Área del terreno  

 Área del ambiente  

 Área útil por piso o planta  

 Área de muros  

 Área de circulación (corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, etc)  

 Área construida total (área útil + área de muros + ara de circulación)  

 Área libre  

 Anteproyecto arquitectónico  

- Plano de localización y ubicación de acuerdo a la norma vigente en escale 1:500, 1:10000  

  según corresponda. (ley N°29090)  

- Planta general de distribución de la infraestructura, por pisos, a escala 1:50, según corresponda.  

- Se indicará los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicación de los  

   materiales acabados, nombre de los ambientes, entre otros, 

- Se presentarán amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes proyectados (el  

  mobiliario y equipo debe ser el indicado por el especialista de equipamiento)  

- Cortes y elevaciones de la infraestructura en escala 1:50, mínimo 04 cortes y 04 elevaciones),  

  indicando acabados, ambientación, sombras, etc.  

- Plano con la verificación de medidas (superponían de planos) entre el perímetro registral y el  

  perímetro topográfico del predio, incluyendo coordenadas UTM y la orientación, debiéndose  

  describir la naturaleza de as discrepancias entre las medidas perimétricas o linderos, de existir. - 02 

perspectivas generales en 3D de la volumetría propuesta que permita apreciar la integración  

  espacial del proyecto.  

 

Nota:  

 El anteproyecto o propuesta arquitectónica contenida en el estudio de pre inversión es 

referencial, no constituyendo, por lo tanto, un diseño definitivo. Es susceptible de replanteo, 

mejora o corrección, según corresponda.  
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 El consultor deberá plantear el anteproyecto basado en la realidad arquitectónica y de 

contexto hallada en la localización.  

 

Presentación para la revisión del Entregable N° 01:  

Contendrá un original y los archivos digitales.  

 Documentos escritos en papel bond A-4 color blanco 80 gramos con membrete de la entidad, sellados y 

firmados por el consultor y los responsables de cada especialidad en cada uno de los folios, en archivador 

de plástico color blanco y separadores con su respectiva caratula.  

 Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor responsable de cada 

especialidad, en micas plastificadas tamaño A-4.  

 DVD que contenga toda la información del primer entregable, almacenada en programa PDF (Portable 

document format) con firma de los especialistas responsables. Además de los archivos editables (Word, 

Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit o cualquier software utilizado).  

 

 

Presentación para la entrega final del Entregable N° 01: 

Una vez emitidas las actas con la conformidad técnica del supervisor o revisores (por cada especialidad), se le 

comunicara y entregara al consultor, los documentos originales firmados y sellados por el supervisor o revisores, 

en calidad de préstamo para su fotocopiado y escaneado. En un plazo no mayor a dos (02) días calendarios, el 

consultor deberá entregar la documentación completa en Un original, una copia y dos (2) DVD, con todos los 

documentos escaneados y los archivos editables. Este requisito será obligatorio para el otorgamiento de la 

conformidad final por parte de la Dirección de estudios y asistencia técnica. 

 

2. ENTREGABLE Nº  02 : PROYECTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES  

 

Este informe corresponde a la presentación del proyecto integral de las especialidades de Arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, Redes y Telecomunicaciones, y Equipamiento y 

mobiliario.  

Presentación para la revisión correspondiente:  

2.1. ESPECIALIDAD – ARQUITECTURA.  

- Memoria descriptiva detallada  

- Planos de localización, a escala 1:5000  

- Plano de ubicación, a escala 1:500 

- Planos de planta o distribución, a escala 1:50 (sin mobiliario móvil. Si incluye el mobiliario fijo de obra)  

- Planos de cortes o secciones, a escala 1:50 con un mínimo de 03 cortes longitudinales y 03 transversales  

  por bloque o pabellón planteado.  

- Planos de elevaciones, alzados o fachadas, a escala 1:50 por bloque o pabellón planteado.  

- Plano de falsos cielos rasos de ser el caso, a escala 1:25, 1:20 o indicada.  

- Plano de diseño constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, escaleras, barandales,  

  pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos de evacuación pluvial. A escala 1:25,   

  1:20 o indicada.  

- Diseño y detalle de servicios higiénicos, a escala 1:25 o 1:20  

- Diseño y detalle de cocinas, de ser el caso,  

- Diseño y detalle de pisos y pavimentos  

- Diseño y detalle de zócalos, contra zócalos, molduras  

- Diseño y detalle de mobiliario fijo  

- Planos de detalles constructivos de obra  

- Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (conforme la normatividad de educación)  

- Perspectivas exteriores 04, a color escala 1:50  

- Perspectivas interiores 08, a color escala 1:50  

- Plano de señalización y evacuación (indicando ubicación de mobiliario y equipos).  

- Plan de seguridad del proyecto arquitectónico según las normas de INDECI.  

- Los planos de evacuación y seguridad se realizarán a escala conveniente y llevarán la denominación de  

  EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los ambientes y zonas de seguridad. Las rutas   

  de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras y números que indicarán   

  la capacidad por ruta y la capacidad total de los ambientes.  

- Planos de luces de emergencia y señalética de seguridad, con memorias descriptivas sustentatorias,   
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   indicando el cálculo de evacuación de demanda. 

 

2.2. ESPECIALIDAD - ESTRUCTURAS  

- Memoria descriptiva detallada  

- Memoria de cálculo estructural de las edificaciones:  

 Estructuración  

 Materiales  

 Pre-dimensionamiento  

 Metrados de cargas  

 Modelo estructural  

 Análisis sísmico  

 Verificación del sistema estructural  

 Verificación de irregularidades  

 Verificación de esbeltez de elementos estructurales  

 Verificación de derivas  

 Análisis de cargas  

 Diseño de elementos estructurales.  

- Planos de cimentaciones, columnas, vigas y/o dinteles a ser empleados. Escala 1:50  

- Planos de secciones, cortes y elevaciones de columnas, vigas a escale 1:20. O 1:25. 

- Planos de corte estructurales. Uno en cada dirección de cada bloque, donde se aprecie: cimentación,  

  niveles de relleno, columnas, vigas, losas, etc. Con su respectivo reforzamiento. Escala 1:25.  

- Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, recubrimientos mínimo  

  de armaduras, longitudes de empalmes, anclajes, traslapes, dobleces, etc. Los anclajes y empalmes  

  cumplirán las normas técnicas de edificaciones 020, 030 y 060 

. 

2.3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS  

- Memoria descriptiva detallada de agua y desagüe. 

- Cálculos justificatorios de redes de agua, redes de  desagüe, tanque séptico y pozo percolador. 

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua potable, fría y/o caliente, según corresponda, a 

escala 1:50. 

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de desagüe y ventilación, fría y/o caliente, según  

corresponda, a escala 1:50.  

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua contra incendios, fría y/o caliente, según   

corresponda, a escala 1:50.  

- Planos de las redes generales de desagüe pluvial, según corresponda, a escala 1:50 (para su cálculo  deberá 

utilizar los parámetros de precipitación máxima en 24 horas mm, emitido por SENAMHI para los   últimos 20 

años, lo cual debe adjuntarse al expediente en original)  

- Planos de cisterna y tanque elevado, tanque séptico y/o pozo de percolación, según corresponda, a  escala 

1:50 o indicada.  

- Planos de redes de drenaje de equipos de aire acondicionado.  

- Detalle de cuarto de bombas (vista en planta de ambos sistemas, cortes de ambos sistemas, detalle de   

instalación).  

- Detalle de instalación de redes de agua y desagüe del proyecto  

- Detalles de instalación de redes de gabinetes de agua contra incendios  

- Detalles de instalaciones del sistema de bombeo de las instalaciones sanitarias y ACI.  

- Detalle de instalaciones de soportes, colgadores  

- Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los materiales, etc. A escala indicada.  

- Vistas isométricas de las redes de agua potable y desagüe, a escala indicada. 

 

2.4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  

- Memoria descriptiva detallada.  

- Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas (cableado estructurado) a escala 1:50  

- Planos de circuitos y redes de alumbrado interior. A escala 1:50.  

- Planos de circuitos y redes de tomacorrientes. A escala 1:50.  

- Planos de circuitos y redes de telefonía externa e interna. A escala 1:50.  

- Planos de circuitos y redes de informática. A escala 1:50.  

- Planos de circuitos y redes de aire acondicionado, grupo electrógeno, alarmas, circuito cerrado de  

  televisión. A escala 1:50. Según corresponda  
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- Planos de circuitos y redes para detectores de humo  

- Planos de circuitos y redes de ascensores  

- Planos de salidas de fuerza con energía estabilizada y UPS  

- Planos de las redes generales interiores y exteriores de instalación de gas  

- Diseño del cuarto de data center  

- Diseño de tableros eléctricos  

- Diseño de tablero de grupo electrógeno para energización de cargas específicas o incremento de carga,   

- Diseño de pozos de puesta a tierra  

- Cuadro general de cargas, diagrama de circuitos  

- Planos de detalle constructivos y especificaciones técnicas de los materiales  

- Planos de instalación de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada  

- Planos de instalaciones de sistema de data, a escala indicada  

- Diseño de conexiones a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.  

- Planos de instalación de grupo electrógeno, a escala indicada.  

 

2.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN  

- Plan de seguridad y contingencia. RNE A.130 incluir anexo y de acuerdo a protocolos sanitarios actuales 

 

2.6. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

- Memoria descriptiva detallada  

- Listado, codificación y cuantificación del equipamiento  

- Especificaciones técnicas del equipamiento  

- Planos de distribución de mobiliario y equipos compatibilizados con plano de instalaciones eléctricas  

- Planos de detalles de mobiliario y equipos. A escala 1:50.  

- presupuesto del componente equipamiento: desagregado por producto y hoja de resumen conteniendo  

  tipo de ítem, unidad de medida, meta, precio unitario, monto total debe anexarse como mínimo 02  

  cotizaciones con la información sustentatoria por cada meta del equipamiento)  

- Cronograma de ejecución física y financiera del componente equipamiento. 

 

2.7. PRESUPUESTO  

Esta entrega corresponde a la presentación de los metrados y presupuestos por partidas; así como la 

presentación de los manuales de operación y mantenimiento de infraestructura y equipos. 

- Será responsabilidad del especialista en metrados y presupuesto la elaboración de los metrados del 

proyecto integral (módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, demolición y otros), de acuerdo a las 

normas vigentes y en coordinación con los proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de 

sustento de metrados respectiva. 

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los presupuestos por 

componente, correspondiendo para cada uno de ellos, las especialidades de estructuras, arquitectura, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y mobiliario – equipos. 

- Las especificaciones técnicas compatibilizadas de todas las especialidades, deberán contener la 

descripción de la partida (descripción de los trabajos, alcance de la partida), calidad de materiales, equipos, 

métodos de construcción (modo de ejecución, procedimiento constructivo, método de ejecución), sistema de 

control de calidad (controles y aceptación de trabajos), método de medición condiciones de pago (forma de 

pago, bases de pago), así mismo deberán de mantener la misma numeración tanto de los metrados como 

del presupuesto. 

- El cálculo de los análisis de precios unitarios tendrán en cuenta los precios de los materiales de la zona 

obtenida por los profesionales responsables de la elaboración de los presupuestos, debiendo presentar por 

especialidad y por componente; planilla general de metrados, sustento de metrados, presupuestos, análisis 

de precios unitarios, relación de materiales. Además como resumen de todas las especialidades y 

componentes presentara un consolidado del presupuesto, resumen de presupuesto, calendario de avance 

de obra valorizado, calendarios de adquisición de materiales, desagregado de gastos generales, entre otros, 

que forman parte del expediente técnico. 

- El especialista presentará mínimo 03 cotizaciones de establecimientos de la zona, donde se desarrollará la 

obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto. 
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- Serán responsable de los especialistas en instalaciones sanitarias, eléctricas y Redes y 

telecomunicaciones y Equipamiento y mobiliario, la elaboración de los manuales de operación y 

mantenimiento de la infraestructura los equipos proyectados para el funcionamiento de la institución. 

2.8. OTROS DOCUMENTOS  

- Cargos de las cartas con las cuales se ha iniciado el trámite de la Evaluación del Impacto Ambiental (E.I.A)  

- La certificación ambiental obtenida ante la entidad correspondiente.  

- Cargos de las cartas y factibilidad de servicio eléctrico y gestión del punto de diseño, además se presentará el 

expediente de media tensión y la factibilidad o el expediente de incremento de carga eléctrica, obtenida por la 

empresa prestadora del servicio.  

- Cargos de las cartas y factibilidad de servicio de agua potable y/o descarga de alcantarillado sanitario.  

- Cargos de las cartas y factibilidad de Telecomunicaciones, a las empresas prestadoras de servicio y/o 

concesionarias responsables del área de intervención según corresponda. Este documento es obligatorio para 

los casos que el proyecto considere la ejecución de estos servicios.  

- Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros bajo los cuales fue 

otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y 

Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el 

Proyecto Definitivo.  

 

Nota:  

El equipamiento deberá contar con la validación del encargado de la institución educativa.  

El anteproyecto aprobado en la primera etapa no es condicionante, a los cambios y/o modificaciones 

debido a las exigencias técnicas de compatibilización con las especialidades (estructuras, Instalaciones 

eléctricas o electromecánicas, instalaciones sanitarias, equipamiento y mobiliario, seguridad y 

contingencia) y otros factores técnicos que sean debidamente sustentados por el consultor o requeridos 

por la entidad.  

 

Presentación para la revisión del Entregable N° 02:  

Contendrá un original y los archivos digitales de la siguiente forma.  

 Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de la entidad, tamaño A-4, 
sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada especialidad en cada uno de los folios, 
en archivador de plástico color blanco y separadores con su respectiva caratula. 

 Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor responsable de cada 
especialidad, en micas plastificadas tamaño a-4. 

 DVD que contenga toda la información del segundo entregable, almacenada en programa PDF 
(Portable document format) con firma de los especialistas responsables. Además de los archivos 
editables (Word, Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit o cualquier software utilizado),  
 

Presentación para la entrega final del Entregable N° 02: 

Una vez emitidas las actas con la conformidad técnica del supervisor o revisores (por cada especialidad), se 

le comunicara y entregara al consultor, los documentos originales firmados y sellados por el supervisor o 

revisores, en calidad de préstamo para su fotocopiado y escaneado. En un plazo no mayor a dos (02) días 

calendarios, el consultor deberá entregar la documentación completa en Un original, una copia y dos (2) 

DVD, con todos los documentos escaneados y los archivos editables. Este requisito será obligatorio para el 

otorgamiento de la conformidad final por parte de la Dirección de estudios y asistencia técnica 

 

Presentación para la revisión del Entregable N° 02:  

Contendrá un original y los archivos digitales. 

 Documentos escritos en papel bond color blanco 80 gramos con membrete de la entidad, tamaño A-4, 
sellados y firmados por el consultor y los responsables de cada especialidad en cada uno de los folios, 
en archivador de plástico color blanco y separadores con su respectiva caratula. 

 Planos presentados en formato A1, foliados, sellados y firmados por el consultor responsable de cada 
especialidad, en micas plastificadas tamaño a-4. 

 DVD que contenga toda la información del tercer entregable, almacenada en programa PDF (Portable 
document format) con firma de los especialistas responsables. Además de los archivos editables (Word, 
Excel, Ms Project, AutoCAD, Revit o cualquier software utilizado). 

Una vez obtenida la conformidad (actas de conformidad emitidas por el supervisor), los documentos originales 

completos firmados y sellados por el supervisor y los revisores, serán entregados al consultor en calidad de 

préstamos para su fotocopiado y escaneado, que deberán ser presentado en la PRESENTACION FINAL. 
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ENTREGABLE Nº  03: PRESENTACION FINAL  

Una vez recibida la conformidad del tercer entregable, se procederá a la presentación del expediente técnico 

definitivo – Expediente técnico de obra y equipamiento, completo y compatibilizado, que incluye: Estudios 

básicos, memorias descriptivas y memorias de cálculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y 

planos de todas las especialidades debidamente compatibilizados, además de perspectivas 3D, recorrido virtual, 

formatos, las licencias de demolición y construcción toda la documentación necesarias para la ejecución de la 

obra (Primer, segundo, tercer entregable respectivamente). De acuerdo al ANEXO N°01. 

3.1. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO 

- El consultor deberá presentar el estudio definitivo – expediente técnico de obra, firmado y sellados  

  por los profesionales responsables y supervisor, el mismo que debe contener la siguiente  documentación 

técnica. 

- Resumen ejecutivo 

- Memorias descriptiva de arquitectura que tendrá el área del terreno, perímetros, tipo de obra,  

  descripción integral del proyecto, cuadro de áreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores, entre   

  otros. Incluida la descripción de los flujos de personal, etc. 

- Memoria descriptiva de señalética y seguridad, incluyendo flujos y otros. 

- Memoria descriptiva de equipamiento y mobiliario. 

- Memoria descriptiva de estructuras y memoria de cálculo de estructuras, de cada uno de los módulos  

  y elementos estructurales que conforman el proyecto 

- Memoria descriptiva de instalaciones sanitaras y memorias de cálculo de drenaje pluvial 

- Memoria descriptiva instalaciones eléctricas, memoria de cálculo y justificativo (hojas de cálculo y  

  cuadro de potencia instalada y demanda máxima, caída de tensión, cálculo de iluminación, diseño  

  y cálculos de protecciones y puesta a tierra.) 

- Memoria descriptiva de metrados, costos y presupuestos: descripción narrativa de las  

  consideraciones en la elaboración en cada una de las partes: metrados, costos unitarios y  

  presupuesto. Así mismo, contendrá; memoria de cálculo justificativo de fletes, memoria de cálculo  

  de movilización y desmovilización, cuadro de relación de equipo mínimo y otros que se estimen  

  necesarias. 

- Planos de todas las especialidades. 

- Planilla general de metrados 

- Resumen de metrados 

- Presupuestos por especialidades y por componente en s10 y Excel. La fecha del presupuesto final  

  deber ser el último día hábil del mes anterior a la fecha de su presentación final para su aprobación. 

- Desagregado de gastos generales 

- Análisis de precios unitarios por especialidad 

- Relación de insumos por especialidad 

- Cronograma de ejecución de obra Gantt 

- Calendarios de avance de obra valorizado. 

- Cronograma PERT – CPM 

- Calendario de adquisición de materiales 

- Formula Polinómicas por componente 

- Cotizaciones 

- Estudio topográfico 

- Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación 

- Evaluación de riesgos ante desastres naturales (Si lo amerita el proyecto) 

- Estudio de canteras y fuentes de agua y diseño de mezcla de concreto (Si lo amerita el proyecto) 

- Estudio de vulnerabilidad estructural(Si lo amerita el proyecto) 

- Estudio de impacto ambiental 

- Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de la obra (Si lo amerita el proyecto) 

- Plan de contingencia (Si lo amerita el proyecto) 

- Expediente de seguridad y salud en el trabajo (Si lo amerita el proyecto) 

- Expediente de capacitación (Si lo amerita el proyecto) 

- Manuales de operación y mantenimiento de los equipos e infraestructura de la institución ( se precisara la 

capacitación técnica por parte de la contratista al personal que designe la entidad, para la operación y 

mantenimiento de los equipos de tareas previas y otros electromecánicos del proyecto, durante la ejecución 

dela instalación y montaje de los equipos) (Si lo amerita el proyecto) 
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Otros documentos: 

- Panel fotográfico (30 fotografías impresas y en archivo digital) 

- Factibilidad de los servicios públicos. (Si lo amerita el proyecto) 

- Certificado o constancia de los ensayos de laboratorio 

- Informe de consistencia y formatos de acuerdo a plan multianual de gestión de inversiones (de ser 

necesario) 

- Perspectivas 3d y recorrido virtual 

 

3.2. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO 

- El consultor entregara vía mesa de partes, el expediente técnico definitivo, presentando con la   

información completa y ordenada de acuerdo al índice entregado (ANEXO 01). 

- Las memorias descriptivas, especificaciones técnicas e índices, serán desarrollados en software, 

Microsoft Word 

- Las memorias de cálculo pueden ser desarrolladas y presentados en Microsoft Excel y Microsoft  

Word. 

- Los metrados serán desarrollados y presentados en Microsoft Excel. Estos metrados deben  

contemplar de manera obligatoria lo señalado en la NORMA TECNICA DE METRADOS PARA OBRAS 

DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS 

- Así mismo se deberá incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada    

componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso  requiera. 

- El presupuesto general y por componente, análisis de precios unitarios, relación de insumos y  

formulas Polinómicas, serán desarrollados y presentados en software S10 

- El desagregado de gastos generales, calendario de avance de obra valorizado y calendario de   

adquisición de materiales o desembolsos, serán desarrollados y presentados en software Excel 

- Los cronogramas de ejecución de obra GANTT y PERT CPM, serán desarrollados y  presentados en 

software Microsoft Project, impresos en formato A2 o A1, según pueda  visualizarse correctamente. 

- Planos de obra en AutoCAD. 

- Los planos del expediente técnico serán presentados en formato A1. estarán dentro de micas  en un 

archivador plastificado color blanco, ordenado de acuerdo al índice (ver anexo1). 

 

La información digital se entregará respetando los contenidos del expediente técnico en DVD: 

 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

- DVD N°1: Archivos fuente, en formato Word, Excel, Project, S10, Autocad (planos) y otros. Así mismo, 

que permita la interoperabilidad y el intercambio de datos de forma segura, sin errores y/o perdidas de 

información. 

- DVD N°2: Archivo escaneado, en formato PDF (300pp). El escaneado se realizará del expediente 

técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por el representante legal, jefe de proyecto y los 

profesionales responsables, así como los profesionales revisores de la entidad. 

 

 

 

 

19. PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

Plazos de elaboración y levantamiento de observaciones 

El plazo total asignado a EL CONSULTOR para la prestación del servicio de consultoría hasta la obtención 

del expediente técnico definitivo será de sesenta (60) días calendarios. Este plazo se subdivide en cuatro 

(03) entregas oficiales y obligatorias, de acuerdo con cada etapa programada en el Numeral 14, según el 

siguiente detalle. 

 

 PRIMER ENTREGABLE (Estudios Básicos y Anteproyecto arquitectónico)  
 Plazo para la elaboración del primer entregable:  

Hasta veinte (20) días calendarios de iniciado el servicio.  
(El incumplimiento de las fechas será motivo para la aplicación de la penalidad).  

 Día de la Presentación:  
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Exposición en formato powert point y/o similar. Participa todo el personal clave de la consultoría  
Evaluación:  

Cinco (5) días hábiles (en el quinto día se entregan las observaciones, de existir)  
 Plazo para levantamiento de observaciones:  

Hasta Cinco (5) días calendarios.  
 
 

 SEGUNDO ENTREGABLE (Desarrollo Integral de Especialidades, Presupuesto)  
 Plazo para la elaboración del segundo entregable:  

Hasta cincuenta (50) días calendarios de iniciado el servicio.  
(El incumplimiento de las fechas será motivo para la aplicación de la penalidad).  

 Evaluación:  

Cinco (5) días hábiles (en el quinto día se entregan las observaciones, de existir)  
 Plazo para levantamiento de observaciones:  

Hasta Cinco (5) días calendarios.  
 
  

 TERCER ENTREGABLE (Expediente técnico definitivo).  
 Plazo para el entregable final:  

Hasta Sesenta (60) días calendarios de iniciado el servicio. 
(El incumplimiento de las fechas será motivo para la aplicación de la penalidad).  

 Día de la Presentación:  

Exposición en formato powert point y/o similar. Participa el personal clave de la consultoría 
 Evaluación:  

Cinco (5) días hábiles (en el quinto día se entregan las observaciones, de existir)  
 Plazo para levantamiento de observaciones:  

Hasta cinco (5) días calendarios. 

 

Cuadro N°1. Plazos de elaboración y revisión del estudio definitivo 

 

N° DE 

ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DEL 

CONSULTOR 

PARA EL 

DESARROLLO 

DEL 

ENTREGABLE 

(días 

calendario)  

EVALUACION 

(días hábiles) 

PLAZO DEL 

CONSULTOR 

PARA LEVANTAR 

LAS 

OBSERVACIONES 

(días calendarios) 

Entregable N° 01 

Informe Técnico Inicial, Estudios Básicos y 

Anteproyecto Arquitectónico.  
Hasta 20 dias  05  05 

Entregable N° 02 Desarrollo Integral de las Especialidades Hasta 50 dias 05 05 

Entregable N° 03 
Presentación del Expediente Técnico 

Definitivo. 
Hasta 60 dias 05 05 

 

NOTA: 

Diez (10) días previos a la presentación de los entregables, el supervisor realizará reuniones concurrentes, con 

los especialistas por parte del consultor. 

Los plazos para el desarrollo del expediente técnico definitivo, no contabilizan los plazos de Evaluación, y 

levantamiento de observaciones. 

Así mismo, una vez levantadas las observaciones por el consultor (de existir) la entidad se tomará el mismo 

plazo de la evaluación, para su revisión. Si luego de eso persisten observaciones, será motivo de Aplicación de 

penalidad. 

 

CONSIDERACIONES: 
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 Respecto al plazo de ejecución del expediente técnico; se debe aclara que el plazo total es de 

SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, el mismo que se consignara en el contrato y literalmente en los 

términos de referencia; correspondiendo al plazo efectivo con el que cuenta el consultor para la elaboración 

del expediente técnico. 

 

 Del seguimiento: para la validación de los problemas resueltos, se contemplará como fuente de 

intercambio de información, el correo electrónico. 

 

 Los plazos de revisión de los entregables por parte de la entidad, no forman parte del plazo de ejecución 

contractual. 

 

 Bajo ningún concepto podrá presentarse un entregable, si no se cuenta previamente con la conformidad del 

entregable que le antecede. 

 

 En caso el financiamiento del proyecto estuviera a cargo de otras entidades como, por ejemplo: 

PRONIED-MINEDU, etc. El consultor tendrá la responsabilidad del levantamiento de observaciones que 

la entidad competente formule, con un plazo de cinco (5) días calendarios para su subsanación. 

 

 Así mismo si el entregable o levantamiento de observaciones presentados por el consultor se 

encuentra incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los presentes términos de referencia, se 

considerará como no efectuada la entrega, aplicando la penalidad correspondiente. 

 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se considerara para 

su presentación el día hábil anterior. 

 

 Se considerará valida la notificación vía correo electrónico, para lo cual el consultor deberá señalar un 

correo electrónico, siendo el correo de la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA: (se 

solicitará dicho email) 

 

 En caso de generarse observaciones nuevas, que no se hayan formulado antes de la revisión del 

levantamiento de observaciones que realiza El Consultor, se considerará un nuevo plazo para su absolución 

la cual será igual a lo previsto cuando por primera vez se remite observaciones al Consultor y no serán 

computados dentro del plazo de ejecución de cada etapa, razón por la cual no están sujetos a penalidad y 

El Consultor asume el  compromiso de  atender dichas observaciones y en  caso contrario será 

considerado como incumplimiento de Contrato pudiendo dar motivo a rescindir el mismo. 

 

 No obstante, los plazos que El Consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir 

observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por 

omisión o rectificación fallida; sí se considerarán dentro del Plazo de Ejecución, derivando en atraso, lo que 

conllevará a la aplicación inmediata de la penalidad correspondiente; según lo previsto en el Contrato, y en 

el Numeral 23° del presente documento. 

 

 

 Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida en el numeral 13 de los 
presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerará para efecto de 
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la penalidad respectiva, de ser el caso; según lo señalado en el Numeral 23° del presente 
documento. 

 De ser el caso que existan demoras por parte de las empresas prestadoras de servicio y/o 
concesionarias en emitir la aprobación de los proyectos respectivos, y estos excedan a la fecha de 
presentación y/o levantamiento de observaciones del Informe Final, se considerará este periodo 
de demora como tiempo muerto, no generándose la aplicación de penalidades al consultor, 
siempre que se demuestre haber cumplido con la presentación oportuna de dichos proyectos 
ante las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias, presentaciones que no podrá 
exceder de los plazos establecidos en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia y 
asimismo que demuestre haber 
subsanado oportunamente las observaciones que el Revisor, Municipio y/o las empresas 

prestadoras de servicio y/o concesionarias le pudiera haber efectuado (subsanación dentro del 

plazo establecido para la subsanación de observaciones establecido en los términos de referencia). 

 Este tiempo de demora tampoco generará a favor del consultor derecho por concepto de intereses 
ni ampliaciones de plazo alguno, ni mayores gastos generales. La demora de las empresas 
prestadoras de servicio y/o concesionarias en dar la conformidad y/o aprobación correspondiente, 
no es impedimento para que el contratista cumpla con presentar ante la Entidad el resto de la 
documentación en el plazo establecido para la presentación de cada una de los Informes del 
Expediente Técnico. 

 Toda la documentación que se formule en el Informe correspondiente se elaborará cumpliendo los 
alcances, contenidos y formatos establecidos en los presentes Términos de Referencia y Anexos. 

 No se considerará como entrega oficial, cuando el Consultor efectúe la presentación incompleta de 
los documentos exigidos en el Informe correspondiente. En este caso, y para todo efecto, se 
considerará como no efectuada la entrega. aplicando la penalidad correspondiente. 

 El Informe que se formule deberá ser firmado y sellado por el Representante Legal de El 
Consultor, y por el Jefe del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboración. 

 

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN: 

 

a) La Entidad a través del supervisor de la elaboración del expediente técnico, revisará los volúmenes 

correspondientes del Expediente Técnico, en un plazo referencial de siete (07) días hábiles, computados 

desde el día siguiente a la fecha en que fue recibida la documentación completa. De existir observaciones, 

éstas serán notificadas por escrito a El Consultor para su subsanación, adjuntándose el expediente 

observado. 

b)   El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las empresas prestadoras de 

servicio y/o concesionarias a los Informes y/o documentaciones correspondientes no deberá afectar al 

desarrollo del Expediente Técnico, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentar la documentación 

correspondiente en la oportunidad establecida en el numeral 14 de los presentes Términos de Referencia, 

no debiéndose generar penalidades al Contratista, ni derecho de pago de interés algunos según las 

condiciones que se explican en el numeral 15 de los presentes Términos de Referencia. 

c)   El Consultor contará con cinco (05) días calendario por cada informe entregable, computados desde el 

día siguiente a la fecha en que recibe las observaciones del Gobierno Regional de Ancash – Sub Región 

Pacifico, para disponer la subsanación total y nueva entrega. 

d)   El Consultor contará con cinco (05) días calendario, computados desde el día siguiente a la fecha en que 

recibe las observaciones de las empresas prestadoras de servicio y/o concesionarias, para disponer la 

subsanación total y nueva entrega. 

e)   El Supervisor de la elaboración del expediente técnico, contará con un tiempo referencial de siete (07)   

      días calendarios, computados desde el día siguiente a la fecha en que recibe la subsanación de  

     observaciones por parte del consultor y/o entidad, para la respectiva revisión del expediente técnico. 

f) La totalidad de la Subsanación de Observaciones efectuadas por el Supervisor, será presentada en la 

Oficina del Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico. 

g)  La totalidad de la Subsanación de Observaciones efectuadas por las empresas prestadoras de servicio y/o 

concesionarias, será presentado directamente ante dichas entidades y empresas mediante documento, 

cuyo cargo de entrega será entregado al Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico, siendo 

obligación del Consultor hacer el seguimiento y subsanar las observaciones que estas empresas le 

pudieran hacer hasta obtener las conformidades y/o aprobaciones correspondientes. 
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h)   Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, considerará la 

penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo señalado en el Numeral 23° de los 

términos de referencia y artículo 162° del Reglamento. El Consultor adjuntará al expediente corregido, el 

expediente observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas. 

i)     El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se   

  deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad correspondiente se computará desde el    

 mismo día en que se reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas. 

j) La fecha de la notificación de las observaciones a través del correo electrónico por parte de la entidad, se 

considerará valida, para el cómputo de los plazos que cuenta el consultor para la subsanación 

correspondiente. 

 

 

CONFORMIDAD Y APROBACION: 

 

La aprobación del estudio definitivo – expediente técnico de obra y equipamiento la otorgara la entidad 

mediante acto resolutivo, a través de la Dirección de estudios y asistencia técnica. 

 

a)   Conformidad técnica, es el supervisor quien será el responsable de evaluar y emitir la 

conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el consultor, recomendando 

su aprobación a la dirección de estudios y asistencia técnica. 

b)   Aprobación del entregable, es la dirección de estudios y asistencia técnica responsable 

de emitir la aprobación de los entregables elaborados y presentados por el consultor, así mismo 

solicitara al consultor la presentación de las copias requeridas en los términos de referencia. 

c)   La aprobación y conformidad definitiva se otorgará, con la aprobación y emisión de la Resolución 

del Expediente Técnico por parte de la Entidad. 

d)   No será procedente la Conformidad parcial para ningún Informe. Es decir que el Consultor 

deberá cumplir con presentar todos los volúmenes indicados y requeridos, caso contrario su 

presentación será incompleta y no se podrá dar por concluida el Informe correspondiente, 

debiéndose aplicar al contratista la penalidad correspondiente. 

 

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 

a)    El Consultor es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación que 

elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico Detallado 

que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible. 

b)  El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable 

de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por 

parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a 

las normas vigentes. 

c)   La Entidad rechazará, en cualquier momento, informe, o circunstancia en que se encuentre la 

elaboración del Expediente Técnico Detallado; toda aquella documentación técnica que elabore El 

Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, 

Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo. 

d)   Sobre la base de lo expuesto, El Consultor está obligado a conocer la normatividad y 

reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la 

elaboración del Expediente Técnico. Su incumplimiento será considerado como causal de 

resolución del Contrato atribuible a El Consultor. 
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e)   En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado, 

ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Consultor 

se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que por omisión, 

error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no 

podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Consultor, quien tampoco podrá excusarse 

aduciendo contar con la aprobación del Coordinador y/o 

Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las 

observaciones del Informe a la que correspondió la elaboración de tal 

documentación. Superado dicho plazo, El Consultor incurre en mora, siéndole aplicable la 

penalidad prevista. 

f) Los adicionales y ampliaciones de plazo del Contrato de elaboración de Expediente Técnico 

Detallado estarán sujetos a los alcances y procedimientos establecidos en la Ley, así como a la 

evaluación y sustentación de la etapa efectivamente afectada (Ruta crítica). 

 

PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONSULTOR. 

 

La documentación técnica que elaborará y presentará El Consultor, estará sujeta obligatoriamente al 

cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera 

obligación esencial de El Consultor: 

 

 Sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y su Reglamento (D.L. N°1252 y 
D.S. N°284-2018-EF con sus respectivas modificaciones D.L. N°1432).  

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley Nº 30225 y D.S. Nº 350-2015-EF con sus 
respectivas Modificaciones: D.L. Nº 1444, D.S. Nº 0344-2018-EF).  

 Ley del Presupuesto Participativo - Nº 28056 - CONCORDANCIAS: D.S. N° 171-2003-EF (Reglamento).  

 Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y sus 
actualizaciones, aplicable al diseño integral del edificio, de sus componentes, definición de 
especificaciones técnicas, y demás documentos aplicables directamente al diseño y a la construcción.  

Actualizaciones recientes del reglamento nacional de edificaciones: 

 RM N° 341-2018-VIVIENDA  
NTE EM040 Instalaciones de Gas  

 RM N° 355-2018-VIVIENDA  
NTE E030 Diseño Sismo resistente  

 RM N° 406-2018-VIVIENDA  
NTE E050 Suelos y cimentaciones 

 Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (RD 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al 
metraje a efectuar.  

 Reglamento de Metrados para Obras de Habilitación Urbana (RD 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). 
Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.  

 Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la Elaboración 
de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios.  

 Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior.  

 Código Nacional de Electricidad.  

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante Resolución de 
Contraloría Nro. 072-98-CG.  

 Ley y Reglamento de Regularización de Edificaciones (Ley Nro. 29090 y D.S. Nro. 024-2008-
VIVIENDA). Aplicable al trámite de consulta previa del proyecto arquitectónico, y a la estimación del 
costo de la obtención de la Licencia de Obra.  

 Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento.  

 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental.  

 Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil.  

 Ley Nº 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nación - D.S. Nº 054-2013-PCM (16.0513) y a la 
Directiva Nº 001-2013-VPMCIC/MC (04.06.13).  
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 Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construcción.  

 El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable 
de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por parte de 
los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas 
vigentes.  

 Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema métrico decimal, 
ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Ex - INTINTEC); según 
corresponda.  

 Otras normas que correspondan.  
 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO.  

 El cumplimiento de los formatos y normas de presentación de los documentos técnicos, se constituyen 

para El Consultor en obligación esencial, siendo requisito de primer orden en las entregas parciales, o 

en la entrega final, estando establecidos los formatos de presentación en el anexo N° 12. 

20. FORMA DE PAGO: 

 

El pago de los servicios se realizará en cuatro (04) armadas, previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios 

de Inversiones de la Sub Región Pacifico. La Forma de Pago de la Elaboración de los Expedientes Técnicos se 

efectuará de la siguiente manera, en concordancia con lo indicado en la PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE 

1er PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 1  

TREINTA (30%) del monto del 

contrato. 

2do PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 2 

SESENTA (60%) del monto del 

contrato. 

3er PAGO 

A la conformidad de la Sub Gerencia de 

infraestructura y Medio Ambiente-Área de 

Estudios y Proyectos, de la Sub Región 

Pacifico, a la aprobación del Entregable 

Nº 3 

DIEZ (10%) del monto del 

contrato. 

 

 

21. SUPERVISION Y EVALUACION CONCURRENTE 
 

EVALUACION: 

 

a) La evaluación, es el mecanismo de revisión de los entregables correspondientes a cada uno de los 
productos remitidos por la consultoría.  

b) El proceso consistirá en que el Jefe de proyecto, así como los especialistas, acudirán en una fecha, hora 
programada a una reunión de evaluación con el supervisor y/o coordinador designado por la entidad con el 
fin de verificar el cumplimiento de la normatividad técnica de los productos. en esta reunión se realizarán las 
preguntas que permitan aclarar los criterios técnicos aplicados o en su defecto se observarán los mismos, 
para lo cual se remitirán actas de observación correspondiente, las cuales tendrán que ser levantadas de 
acuerdo a los plazos indicados en los presentes términos de referencia.  

c) Las actas de observaciones deberán ser suscritas por cada uno de los especialistas lo cual constituye un 
compromiso de subsanación en los plazos establecidos. Las copias de las actas deberán adjuntarse a los 
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informes realizados por el supervisor, y serán requisito para los pagos contractuales, adicionales a la 
aprobación de los informes.  

d) Constituye obligación contractual por parte del especialista del equipo consultor, participar en las reuniones 
de evaluación no pudiendo ser reemplazados en ningún caso por el representante legal del consultor, el jefe 
de proyecto ni por otra persona, salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificada.  

e) El consultor deberá cumplir con el cronograma de los presentes términos de referencia.  
f) En caso (por razones justificadas) no sea posible cumplir con algunas de las fechas programadas para las 

reuniones de la evaluación indicada en los términos de referencia, se solicitará al Supervisor una 
reprogramación con 48 Horas de anticipación.  

g) Las sesiones concurrentes serán diez (10) días antes de la fecha programada para la presentación de los 
entregables, en las oficinas del Consultor, para uniformizar criterios técnicos que permitan terminar el 
proyecto en el menor tiempo posible y lograr soluciones pertinentes (participan los especialistas del 
consultor y el Supervisor con los revisores) para lo cual el consultor deberá presentar los datos 
correspondiente de cada uno de los especialistas, así como el jefe de proyecto (Número Fijo, Numero 
celular, correo electrónico) a fin de lograr dichas coordinaciones con anticipación.  

h) El Consultor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que designe La Entidad, 
quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la elaboración del Expediente Técnico Detallado y de 
los compromisos contractuales asumidos.  

i) La Entidad designará un Coordinador de Proyecto, el que será acreditado de su propio plantel profesional 
(arquitecto, ingeniero, o profesional a fin); así como, eventualmente, un Supervisor, que podrá ser contratado 
o de su propio plantel profesional; a quienes El Consultor brindará todas las facilidades del caso para el 
cumplimiento de sus funciones durante la elaboración del Expediente Técnico Detallado.  

j) El Coordinador estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión básica de los documentos 
formulados por El Consultor. Controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos 
contractuales asumidos por ambas partes. También tendrá a su cargo, informar sobre la procedencia de 
pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se requiera.  

k) La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podrá 
convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones 
al avance obtenido en la elaboración del Expediente Técnico Detallado; así como para que informe o 
asesore en asuntos concernientes al objeto del contrato.  

l) Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que 
presente El Consultor: la Gerencia Regional de Infraestructura (GRIN), la Dirección de Estudios y Asistencia 
Técnica, el Coordinador de Proyecto y el Supervisor.  

m) El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de 
los plazos límites establecidos en el presente documento.  

n) No procederá la aprobación de los documentos presentados por El Consultor si éste no ha efectivizado la 
entrega de la etapa completa, incluida la subsanación de las observaciones formuladas.  

o) El Consultor deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de 
Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que presente a La Entidad como parte de su 
equipo técnico.  

p) Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor, deberá ser autorizada por La 
Entidad, y deberá justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación 
ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente documento. La 
reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolución del Contrato, por incumplimiento de una 
obligación esencial de El Consultor.  

q) La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor. En tal sentido, no podrá 
negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le 
formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de 
mayores gastos.  

 

 

COORDINACION Y SEGUIMIENTO: 

 

a) El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con el Coordinador y 
supervisor del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el 
desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.  

b) Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al 
momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.  

c) Durante el desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico Detallado, y en cualquier etapa de ejecución 
en que se encuentre éste, El Consultor deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen 
los profesionales del Gobierno Regional, ya sean éstos: GRIN, el Coordinador de Proyecto, el supervisor o 
algún asesor externo convocado por La Entidad.  

d) La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los 
estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El 
Consultor no podrá negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del 
Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La 
Entidad.  
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e) La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el 
Expediente Técnico Detallado elaborado por El Consultor, sí dicho documento no contase con la calidad y 
consistencia técnica requerida.  

f) La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor información complementaria a la elaborada y 
presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, 
ilógica o poco clara. El Consultor no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica 
ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.  

 

 

22. CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACION 

 

a) Considerando el carácter Reservado que tendrá la Obra que será ejecutada con la documentación 
técnica materia de la elaboración del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al Gobierno Regional 
de Ancash; El Consultor se compromete expresamente a mantener la documentación técnica y 
administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar 
que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas. 

b) Concluido la elaboración del Expediente Técnico Detallado, El Consultor, bajo responsabilidad, devolverá 

toda la documentación que le haya sido proporcionada por La Entidad, incluso las reproducciones que 

hayan sido realizadas por él. 

c) La documentación técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a ser automáticamente 

propiedad de ésta última. No obstante, es plenamente aplicable al proyecto de construcción materia del 

objeto del contrato, los alcances establecidos en el Decreto Legislativo Nro. 822 - Ley sobre el Derecho 

de Autor, según su artículo 5°, incisos  “g”  e  “i”.  Es también aplicable el alcance del Capítulo  IV:  De  

las  Obras Arquitectónicas, de la citada norma legal. 

 

 

 

23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido para la presentación del expediente técnico la 

resolución del contrato será de acuerdo al Art. 63° del Reglamento de la ley de la Reconstrucción con Cambios 

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de sesenta (60 dc) días calendarios para la 

presentación del expediente técnico final correctamente elaborado para su aprobación, él lo notificara 

notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de quince (15) días calendarios, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes por 

incumplimiento. 

Por el mismo incumplimiento descrito en el párrafo precedente, el, de considerarlo procedente, podrá optar por 

aplicar una penalidad al consultor por cada día de atraso en la presentación del expediente técnico final, de llegar 

a cubrir el monto máximo de la penalidad, podrá resolver el contrato, tal como se indica en el numeral 

precedente. 

En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico presentado dentro del plazo 

establecido, se le dará al consultor un plazo prudencial en función a su complejidad para realizar el 

levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser mayor a quince (15) días calendario, y se 

contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del consultor. 

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, se 

notificará notarialmente para que satisfaga el requerimiento en un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes por incumplimiento. 

La resolución del contrato por causas imputables al consultor le originara las sanciones que le imponga el OSCE, 

así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

El consultor podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente 

sus obligaciones esenciales. 

 

24. PENALIDADES: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad 

le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica 

automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente / (F x plazo vigente en días) 

 

Donde (F) tiene los siguientes valores: 

 

a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y 

ejecución de obras: F 0.40 

 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el 

mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al 

pago de gastos generales de ningún tipo, según lo estipulado en el artículo 162° del RLCE. 

 

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el Diez por ciento (10%) del Monto Contractual Actualizado, La 

Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor, según lo previsto por el Artículo 164° del 

Reglamento. 

 

Si La Entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecido para la revisión o aprobación de 

las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a El Consultor. 

 

La Entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o aprobación de 

las etapas del objeto del contrato. 

 

 

Otras Penalidades; Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, 

de acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, cuyos supuestos de aplicación son los siguientes: 

 

 

Otras penalidades 

N

° 

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya aprobado 

la sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (1 UIT) por 

cada día de ausencia del 

personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

2 

En caso el consultor presentara 

estudios definitivos requeridos sin 

firmas o firmados por profesionales 

diferentes a los propuestos para el 

desarrollo del expediente técnico, sin 

previa comunicación y aprobación de la 

entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada supuesto de 

ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

3 

Por presentar información técnica 

falsificada o sin sustento técnico 

durante la elaboración del expediente 

técnico. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada supuesto de 

ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

4 

En caso de ausencia del Jefe del 

proyecto o representante legal en la 

entrega del terreno. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. La entidad 

suscribirá un acta por 

cada actividad 
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5 

En caso de ausencia de los 

profesionales especialistas en los 

trabajos de campo– personal clave 

ofertado. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

6 

En caso de ausencia del personal clave 

en las reuniones de evaluación 

(sustentación) del cada entregable. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

7 

En caso de ausencia del personal clave 

en las reuniones de coordinación 

convocadas por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

8 

En caso de no atender oportunamente 

la solicitud de aclaraciones, opiniones, 

consultas y otros formulados por escrito 

y/u otro medio de comunicación, 

realizado por la entidad, en el plazo de 

24 horas de haber recibido la solicitud. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de atraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

9 

Cuando los entregables presentados 

estén incompletos en relación a lo 

solicitado en términos de referencia. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada supuesto de 

ocurrencia. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

10 

Retraso del contratista en la entrega de 

los informes parciales, subsanación de 

observaciones y/o devolución de los 

entregables observados por la entidad. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de atraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

11 

En caso el personal clave no se 

encuentre hábil durante la ejecución 

contractual. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de no 

habilidad. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

12 

Retraso del proyecto debido a 

observaciones no subsanadas por 

omisión o observaciones nuevas que 

provengan de correcciones fallidas. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

13 

Retraso del contratista en la entrega de 

los informes prestados por la entidad 

para su escaneo y fotocopiado. 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 

14 

Retraso del contratista en la entrega de 

plan de Trabajo para la elaboración del 

expediente técnico definitivo 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.50 UIT) 

por cada día de retraso. 

Según informe de la 

dirección de estudios 

y asistencia 

técnica. 
 

  

25. AMPLIACIONES DE PLAZO 
Las ampliaciones de plazo serán solicitadas conforme lo dispone el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

estado. 

 

26. ADELANTOS 

La Entidad No otorgara adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

27. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Contando con la Aprobación del Área Usuaria y del Acto Resolutivo Gerencial, la entidad otorgará la conformidad 

final de los servicios. Mediante un informe de conformidad emitida por la Gerencia. 
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28. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

- La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios proporcionados, por los 

errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia, corresponderá al consultor el absolver 

oportunamente todas las consultas, que tengan relación con el expediente técnico motivo del contrato. 

- En ningún caso los contenidos de estos términos son limitativos y reemplazan el conocimiento del consultor 

quien será responsable de la calidad de los estudios encomendados, el consultor de considerarlo necesario 

podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos. 

- El contrato tendrá como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe para este efecto el área de estudio y 

proyectos 

- El consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de 

estudios básicos, diseño y en general por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en 

concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionados 

con el estudio. 

- El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del 

personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y de 

la adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 

 

29. LABORES POST-ESTUDIO 

El consultor atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas y planteadas por la ENTIDAD, (en la 

etapa de ejecución de la obra), en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas. Según lo estipulado en el 

Art.40 Numeral 40.3 de la ley de contrataciones del estado. 

30. DE LA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

El consultor está obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le notifique a su correo electrónico 

como medio de comunicación valido para el cómputo de plazos, aplicación de penalidades, resolución del 

contrato u otros relacionados al contrato suscrito en los siguientes casos: 

a. Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la ENTIDAD. 

b. Retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato. 

c. Devolución del proyecto para la absolución de observaciones. 

d. Otros que la ENTIDAD crea conveniente comunicar. 
 

En caso se modifique la dirección de correo electrónico, éste será comunicado en un plazo máximo de 08 días. 

31. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor 

de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

En concordancia con el numeral 40.3 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el Consultor es el 

responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de 

tres (03) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se 

podrá citar al Consultor. En caso de no incurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su 

negatividad al Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

32. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR  

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos legales y 

reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoría de Obra contratada, éste se obliga y compromete 

a cumplir con lo siguiente: 

- El Consultor es directamente responsable de la buena ejecución del servicio contratado, debiendo 
compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las 
deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestación del servicio, durante la 
ejecución de la obra y hasta que ésta culmine a satisfacción de la entidad. 

- El Consultor deberá mantener durante la elaboración del estudio, constante comunicación con las áreas 
respectivas de decisión de LA ENTIDAD, así como de otras instituciones que de alguna forma se 
involucren. 

- Deberá prestar asesoría, absolver consultas y/u observaciones cuando LA ENTIDAD las formule y 
presentarse con sus Especialistas a su requerimiento. 

- Es responsabilidad del Consultor el cumplimiento de la programación de sus metas previstas y de adoptar 
las medidas necesarias para su cumplimiento. 
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- Asimismo, deberá efectuar oportunamente la coordinación con otras entidades y obtener las aprobaciones 
respectivas de ser el caso, para la ejecución del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para 
cumplir tal cometido. Se efectuarán todas las gestiones necesarias para la obtención de las 
autorizaciones y permisos ante la Municipalidad Provincial o Distrital correspondiente, para la ejecución 
de la obra. 

- Durante la ejecución de la obra, deberá absolver las consultas relacionadas con el expediente técnico en 
un plazo no mayor a tres (03) días calendario, la cual estará visada por el profesional responsable de la 
especialidad en consulta. 

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la 
Consultoría de la Obra. 

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia. 

- Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de la Consultoría de Obra. 
- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas, 

geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la 
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 

- Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así 
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna 
consultoría del Expediente Técnico Detallado. 

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para 
la elaboración del Expediente Técnico Detallado. 

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico Detallado, para lo cual 
mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten. 

- El Consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que 
obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios 
efectuados. 

- El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros 
urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio 
para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación 
técnica que formulará para La Entidad. 

- De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
Coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrá a su 
cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Consultor. 

- El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; las que 
se complementarán con los aquí listados. 

- La revisión de los documentos y planos, así como la declaratoria de conformidad del Expediente Técnico, 
por parte de La Entidad, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o 
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser 
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisión de los mismos. 

- En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico Detallado que realiza, 
deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen 
las normas durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de recepción del documento, por lo que en 
caso de ser requerido por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta los 
expedientes técnicos, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos 
mencionados, en conformidad al artículo 40 de la ley de contrataciones del Estado. 

- En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su 
negativa al OSCE y a la Contraloría General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en 
razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante la entidad. 

- El Consultor, será el responsable por un adecuado planteamiento, programación y conducción del 
estudio, así como por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser formulado en concordancia con 
la normatividad técnica y legal vigente para este tipo de proyectos. 

- El consultor será responsable de los errores, omisiones, defectos o fallas contenidos en el informe final 
del estudio, por lo que queda entendido que la revisión y aprobación del mismo por parte de EL 
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH no lo libera de dicha responsabilidad. 

- No podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el contrato, producto del presente 
contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el mismo. 

- Tiene la obligación de pronunciarse, opinar y absolver de ser el caso las consultas que se presenten 
durante el proceso de ejecución, que esté relacionada con alguna imprecisión, omisión o deficiencia del 
proyecto. Para este fin todo su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad, estando obligado a 
efectuar las correcciones que sean necesarias hasta la aprobación de la Supervisión, y el Gobierno 
Regional de Ancash.  

- El personal que participará en la elaboración del expediente técnico se compromete a participar en la 
absolución de consultas y observaciones sobre documentos que conformen el estudio definitivo, durante 
procedimiento especial de contratación para la ejecución, de manera que permita a los postores clarificar 
concretamente las interrogantes que motivan su intervención. La absolución de consultas deberá 
efectuarse en forma oportuna para este fin la Entidad convocante coordinará previamente indicándole la 
fecha prevista. 

- Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando oportunamente ante 
La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan. 
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- Coordinar permanentemente con área respectiva durante el desarrollo del Estudio a nivel de Expediente 
Técnico. 

- Todo Calculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico, 
no aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo. 

- El consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, parámetros, normas técnicas y demás 
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la elaboración del Expediente Técnico 

- De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
revisor o equipo revisor que eventualmente tendrá a su cargo la revisión del Expediente Técnico. 

 

   

33. SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor podrá subcontratar parte del servicio prestado, debiendo contar para ello con la conformidad del 

Supervisor y aprobación de la entidad. Debiendo esta regirse a ley. 

 

34. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Para la realización del control y supervisión de la prestación, la Entidad designará el Supervisor correspondiente 

a dicha intervención. 

 

35. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No Aplica 
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ANEXOS 

 
(Ver anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y07 del presente documento) 

 
ANEXO 01 

CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
 
(LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDO) 
 
VOLUMEN – I:  
RESUMEN EJECUTIVO GENERAL.  

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del 
mismo.  
CONTENIDO  
Índice:  

a) NOMBRE DEL PROYECTO. Se debe indicar en forma clara el nombre de los proyectos contenidos, 
describiendo el código Único.  
 
b) ANTECEDENTES.  
 
c) UBICACIÓN DEL PROYECTO.  
 
d) OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 
e) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO  
 
Donde se describirá:  

mapas.  
 

 
 

CIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA. Clima, topografía, relieve, etc.  
 
f) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  

Donde se describirá:  
 

 
 

Básicos.  
 
g) METAS DEL PROYECTO. Metas físicas y financieras de acuerdo a la programación de metas requerida.  
 
h) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. Descripción precisa y completa de los resultados y/o 
conclusiones de las estructuras proyectadas en todas las especialidades.  
 
i) VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA, modelo referencial.  
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j) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.  
 
k) MODALIDAD DE EJECUCIÓN.  
 
l) PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.  
 
m) CUADRO COMPARATIVO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS.  

Se adjunta modelo en Anexo 12 – “Modelo de cuadros y formatos”.  
 
n) RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.  
 
o) CUADRO CONSOLIDADOS  

 
Se adjunta modelo en Anexo 12 – “Modelo de cuadros y formatos”.  

 
 

Se adjunta modelo en Anexo 12– “Modelo de cuadros y formatos”.  
 
p) Vistas en 3D y recorrido virtual mínimo de 3 minutos  
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CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
(LISTADO Y ORDEN DEL CONTENIDO) 

 
VOLUMEN – II:  
DESARROLLO DEL PROYECTO POR CADA ESPECIALIDAD.  

Es importante indicar que lo solicitado es referencial y mínimo, pudiendo la Entidad solicitar información para una 
mejor comprensión del proyecto.  
El desarrollo del Proyecto por cada Especialidad deberá ser presentado de manera independiente, y con la 
siguiente estructura:  
 
Contenido 
 
0. ÍNDICE:  
1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  

1.1. NOMBRE DEL INSTITUTO  
1.2. ANTECEDENTES.  
1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO.  
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
1.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

a) UBICACIÓN. Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno, altitud promedio, 
mapas.  
b) ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vías, tiempos.  
c) ÁREAS. Áreas del terreno, áreas construidas, etc.  
d) LÍMITES Y PERIMETROS.  
e) CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA. Clima, topografía, relieve, 
etc.  

1.6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  
a) Diagnóstico de la situación actual (Edificaciones Existentes) por cada Especialidad.  
b) Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico.  
c) Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos.  
d) Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de Servicios 
Básicos.  

1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL Y METAS DEL PROYECTO.  
1.8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO POR ESPECIALIDAD.  
 

En las especialidades de:  
a) Arquitectura (Incluye Evacuación y señalización).  
b) Estructuras.  
c) Inst. Sanitarias.  
d) Inst. Eléctricas – Electromecánicas.  
e) Inst. Redes y telecomunicaciones  
f) Estudio de impacto ambiental  
g) Plan de gestión de riesgos  
h) Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento  
i) Plan de capacitación y sensibilización  
j) Plan de Seguridad y salud en el trabajo  
k) Plan de Monitoreo arqueológico  

 
1.9. CONCLUSIÓNES. Sobre los resultados del estudio de ingeniería Básica.  
1.10. PRESUPUESTO.  
1.11. TIEMPO DE EJECUCIÓN.  
1.12. RELACIÓN DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TECNICO, CON SUS CERTIFICADOS DE HABILIDAD ORIGINALES.  
 
2. CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.  

Resumen de costos y metrados de acuerdo a los componentes y/o metas proyectadas  
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

Todas las Partidas del Presupuesto deberán contar con las Especificaciones Técnicas respectivas.  
Se deberá utilizar la relación de partidas y sus unidades respectivas según lo normado en el reglamento de 
metrados para obras de edificación.  
Es Obligatorio, que la especificación técnica para cada una de las partidas se organice y presente el siguiente 
contenido:  
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Cada Especificación Técnica deberá considerar e indicar criterios de: Calidad de los materiales, Procedimientos 
constructivos, Sistema de control de calidad y otros, que definan la mejor y mayor calidad a obtener y que serán 
exigidos por el ingeniero supervisor y/o inspector en los trabajos.  
 
4. PLANILLA DE METRADOS.  

Considerar:  

del presupuesto, debidamente sustentadas con croquis y esquemas explicativos.  

consideradas en el presupuesto y en concordancia con las especificaciones técnicas.  
as del Presupuesto cuente con una planilla de metrados y 

que estos deben ser detallados.  

que corresponda.  
dos Globales o Estimados. Las partidas deben ser 

debidamente cuantificadas.  

y cantidades de los materiales (Elementos) que lo componen.  
 
5. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:  

Considerar:  

en las cotizaciones.  
 ser 

actualizados a la fecha de la presentación final.  
 

 
- Conexiones domiciliarias y/o acometidas definitivas de los servicios de: Agua, Desagüe y 
Energía Eléctrica.  
- Costos de equipamiento y mobiliario.  
- Costos de C.I.R.A, Plan de monitoreo arqueológico, de corresponder.  
- Entre otros.  

 
 
6. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIALIDAD:  

Considerar:  
 

a) Estructuras.  
b) Arquitectura.  
c) Inst. Sanitarias.  
d) Inst. Eléctricas – Electromecánicas.  
e) Equipamiento y mobiliario.  
f) Mitigación ambiental  
g) Seguridad y salud en el trabajo  

Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas, equipamiento y Mobiliario, 
Mitigación ambiental, Seguridad y salud en el trabajo, estarán estructurados por Especificaciones del 
Gasto, desagregados de acuerdo con la Resolución Directoral N° 010-2005-EF/76.01 “Clasificadores y 
Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento para el Año Fiscal 2005”, sin considerar la 
Utilidad.  

 
7. FORMULAS POLINOMICAS:  

Considerar:  

estructuración, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. Debiendo estar 
actualizadas con las últimas modificaciones del presupuesto.  

 
-079-VC y sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias.  
 
8. RELACIÓN DE INSUMOS Y RECURSOS:  

Considerar:  

ejecución del proyecto.  
mos 

deberán ser desagregados en insumos comerciales.  

cotizaciones detalladas. Ejemplo: Mobiliarios, equipamientos, subcontratos, pre fabricados, etc.  
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9. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE CONSTRUCCIÓN:  

Conformado por un listado, que describa la cuantificación y características de los equipos mínimos 
necesarios para efectuar la construcción de la obra.  
 

10. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS:  

Considerar:  

Análisis de Costo Unitario, en el que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las 
cantidades y precios de los materiales mano de obra y equipos que intervienen en la ejecución de la 
partida.  

según lo descrito en los planos definitivos de obra, debiendo haber compatibilidad entre las dos partes.  
 
11. DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA:  

Conformado por:  
11.1. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.  
Los Gastos Generales estarán conformados por los Gastos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos 
son los gastos que están vinculados con el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos 
Directos son los referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realización del proyecto.  
11.2. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.  
Los Gastos Supervisión estarán conformados por los gastos que están vinculados con el personal que 
estará a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra, y que requerirá de equipos u otros insumos 
para realizar su labor, asimismo debe contar con una Utilidad y los impuestos correspondientes.  

 
12. CÁLCULO DE FLETES:  

Conformado por:  
12.1. FLETE TERRESTRE.  
 
Considerar:  

“Relación de insumos y recursos”.  

serán tomados de lo indicado en las especificaciones técnicas provistas de los fabricantes.  
aciones.  

 
13. CRONOGRAMAS DE OBRA:  

Conformado por:  
13.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.  

del proyecto, y deberá ser desarrollado mediante el software Ms Project.  
t, acompañado 

de la determinación de Cuadrillas de Mano de Obra óptimas para la zona de trabajo, de rendimientos y 
recursos acordes con los usados en los Análisis de Precios Unitarios.  

ración total del proyecto y 
de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta crítica.  

 
 
13.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y CURVA “S”.  

en función a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt.  
periodos mensuales y/o quincenales, se indicará 

los porcentajes de avance mensual, y porcentajes acumulados.  
 

 
 
13.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.  

deberá realizar la entidad mensualmente por la ejecución de la Obra.  
 
14. MEMORIAS DE CÁLCULO:  

álculo para cada una de las siguientes especialidades.  

estructuras proyectadas, pudiendo existir cálculos adicionales necesarios.  
Conformado por:  
14.1. CÁLCULOS ESTRUCTURAS.  

14.1.1. Descripción de los parámetros de diseño.  
14.1.2. Descripción del método de análisis Estático o dinámico (Espectro de diseño).  
14.1.3. Pre dimensionamientos.  
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14.1.4. Diseños de Módulos.  
a) Diseño de cimentaciones.  
- zapatas aisladas.  
- Zapatas combinadas.  
- Vigas de conexión.  
- Vigas de cimentación.  
- Plateas.  
- Pilotes, etc.  
b) Diseño de columnas.  
c) Diseño de placas (Muros de concreto armado).  
d) Diseño de muros portante (Albañilería confinada o armada).  
e) Diseño de vigas de techo.  
f) Diseño de losas nervadas o aligeradas.  
g) Diseño de losas macizas.  

14.1.5. Diseño de Cerco perimétrico y pórtico de entrada.  
14.1.6. Diseño de Tanque elevado y cisterna. Cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros, cuba.  
14.1.7. Diseño de Tanque séptico y pozo percolador.  
14.1.8. Diseño de Escalera.  
14.1.9. Diseño de Muros de contención (Muros de gravedad, muros pantalla, etc.).  
14.1.10. Estructuras de Coberturas metálicas y/o de madera.  

 
14.2. CÁLCULOS DE INSTALACIONES SANITARIAS.  

14.2.1. Descripción de los parámetros de diseño.  
14.2.2. Cálculo de dotación y volúmenes de almacenamiento.  
14.2.3. Diseño de sistema de impulsión (Bombas).  
14.2.4. Diseño de redes de distribución, diseños indicaran las presiones de la red en conformidad con 
las presiones mínimas según normas.  
14.2.5. Isométrico de las redes de agua fría y desagüe.  
14.2.6. Diseño de tanque séptico y pozo percolador.  

 
14.3. CÁLCULOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS.  

14.3.1. Descripción de los parámetros de diseño.  
14.3.2. Cálculo de máxima demanda: Tablero general, tableros de distribución.  
14.3.3. Cálculo de cargas instaladas.  
14.3.4. Cálculo de corriente nominal.  
14.3.5. Descripción de los parámetros de diseño.  
14.3.6. Diseño de redes interiores y exteriores.  
14.3.7. Calculo y expediente de Media tensión de corresponder.  

 
15. ESTUDIOS BÁSICOS:  

Conformado por:  
15.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  

Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 02 – “Exigencias referenciales para levantamiento 
topográfico y planímetro”.  

 
15.2. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.  

Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 03 – “Exigencias referenciales para el estudio de 
mecánica de suelos”.  
 
15.3. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL  

Sera elaborado conforme a lo descrito en el ANEXO 04 – “Exigencias referenciales para el estudio de 
vulnerabilidad estructural”.  
 
15.4. EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.  

Considerar:  

de las conexiones domiciliarias existentes, referidas a los servicios de agua potable, desagüe, energía 
eléctrica y telefonía. Incluye pronunciamiento sobre la calidad y frecuencia de los servicios indicados.  

manera independiente por servicio.  
 existentes, con indicación de su estado operativo, 

diámetros, calibres, materiales, sistemas, demandas, capacidades, etc. Se presentará la documentación 
sustentadora del caso, incluido el análisis, las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se 
incluirá un anexo fotográfico que permita visualizar la situación expuesta. En caso de no existir dichos 
servicios públicos en la localidad, se describirán y evaluarán los sistemas alternativos empleados por los 
lugareños.  

ento con las circunstancias que cuente el terreno o inmueble, 
tomando en consideración, como mínimo los siguientes puntos:  
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15.4.1. AGUA POTABLE:  

Se identificará, o descartará, la existencia de redes o conexiones domiciliarias y públicas de 
abastecimiento de agua. Se describirá su situación operativa, su origen (Red pública, pozo, manantial, 
etc.), la ubicación exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del abastecimiento, la 
existencia de medidor, el diámetro de la tubería de acometida, los sistemas alternativos de suministro, 
etc. Asimismo, se aportará cualquier otra información complementaria. La información será expuesta por 
escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.)  
El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones.  
 
15.4.2. DESAGÜE:  

Se identificará, o descartará, la existencia de redes o conexiones domiciliarias y públicas de desagüe. 
Se describirá su situación operativa, su origen (Red pública, pozo de percolación, acequia, etc.), la 
ubicación exacta por la cual sale del terreno, diámetro de la tubería de evacuación, pendiente, los 
sistemas alternativos de evacuación, etc., así como cualquier otra información complementaria: 
Buzones, acequias, etc. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, 
esquemas, etc.). El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
15.4.3. ENERGÍA ELÉCTRICA:  

Se identificará, o descartará, la existencia de redes y conexiones domiciliarias y públicas de suministro 
eléctrico. Se describirá su situación operativa, su origen (red pública, generador eléctrico, etc.), la 
ubicación exacta de la acometida en el terreno, la frecuencia horaria del suministro, la existencia de 
medidor, el tipo de suministro (monofásico, trifásico), el tipo de acometida (aérea, subterránea), los 
sistemas alternativos de alumbrado, etc., así como cualquier otra información complementaria. La 
información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, esquemas, etc.). El Informe 
contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y recomendaciones.  
 
15.4.4. TELEFONÍA:  

Se identificará o descartará la existencia de redes domiciliarias y públicas de telefonía, la ubicación 
exacta de la acometida en el terreno, el tipo de acometida (Aérea, subterránea), etc., así como cualquier 
otra información complementaria. La información será expuesta por escrito y mediante gráficos (Planos, 
esquemas, etc.). El Informe contendrá los ítems: Descripción, evaluación, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
 
15.5. INFORME DE VULNERABILIDAD DEL TERRENO.  

Considerar:  

análisis o evaluación de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
Se anexarán los gráficos, mapas, planos o vistas fotográficas que permitan visualizar dichas 
vulnerabilidades.  

como de las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, que puedan afectar o actuar sobre el terreno, y, por 
consiguiente, sobre la Obra a proyectar, como pueden ser: Aludes, deslizamientos, inundaciones, 
filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos, afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se 
incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
 
15.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE  

Considerar:  
 

urbanismo, construcción y saneamiento.  

demolición.  

mínimo:  
15.6.1. Objetivos y Alcances.  
15.6.2. Descripción de la acción propuesta.  
15.6.3. Diagnóstico del Área de estudio y su ámbito de influencia.  
15.6.4. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.  
15.6.5. Estrategias de manejo ambiental o la definición de metas ambientales, incluyendo según sea el 
caso el: Plan de Manejo Ambiental, plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de 
abandono.  
15.6.6. Plan de participación ciudadana.  
15.6.7. Planes de seguimiento, vigilancia y control.  
15.6.8. Resumen ejecutivo.  
 
15.7. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
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15.8. PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  

 
15.9. PLAN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.  

Considerar:  

reglamento nacional de edificaciones.  
 

15.9.1. Generalidades.  
15.9.2. Cálculos de evacuación.  
15.9.3. Condiciones de seguridad físicas y no físicas.  
15.9.4. Planos de evacuación.  
 
15.10. PLAN DE GESTION DE RIESGOS.  

 
15.11. PLAN DE CONTINGENCIA  

 
15.12. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y/O PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO (C.I.R.A. – P.M.A.) (SOLO SI ES NECESARIO)  

Se elaborará en conformidad con:  
-2013-PCM, RVM N° 037-2013-VMPCIC-

MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC.  
–2014–MC. “Reglamento de intervenciones arqueológicas”.  

– Tupa “Ministerio de cultura”.  
 
15.13. OTROS.  

 
16. ANEXOS.  

Conformado por:  
16.1. FICHAS TÉCNICAS DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.  

 
Según lo aprobado en informe I - Primera parte.  
16.2. RESPUESTAS Y CARGOS DE LAS CARTAS DE SOLICITUD DE LA FACTIBILIDAD DE 
SERVICIO ELÉCTRICO, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O DESCARGA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y TELEFONÍA.  

 
16.3. EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION, DE SER EL CASO  
16.4. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS  
16.5. INFORME DE COMPATIBILIZACION DE ESPECIALIDADES (BIM)  
16.6. RECORRIDO VIRTUAL (min 3 minutos)  
16.7. LICENCIA DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION.  

 
16.8. COTIZACIONES  

Considerar:  
cnico de Evaluación de los Costos de Construcción. Se informará sobre 

la ubicación de los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos más 
cercanos al lugar donde se ejecutará la Obra.  

os.  
 

- Empresa o entidad cotizada.  
- Nombre de insumo.  
- Características (Potencias, dimensiones, etc.).  
- Unidad comercial.  
- Costos (Incluyen o no incluyen el IGV).  
- Lugar de abastecimiento (Puesto en obra o lugar de entrega, etc.), número y/o descripción de 
la cotización.  
- Cotizaciones deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada.  

 
- Materiales en general.  
- Sub contratos.  
- Prefabricados.  
- Movilidad para Flete.  
- Equipos y Maquinarias.  
- Mobiliario y equipamiento, etc.  

cotizaciones en otras localidades.  

efectuado, y las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
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16.9. OTROS  

 
17. PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

Los planos deberán ser desarrollados para cada una de las zonas de intervención: obras de edificación y obras 
exteriores.  
Dicha presentación como mínimo para cada intervención contendrá lo siguiente:  

 
17.1. PLANOS DE TOPOGRAFIA Y UBICACIÓN.  

 de Ubicación a escala 1/500.  

de referencia, curvas de nivel, etc.  
nadas, etc.  

de movimiento de tierras.  
 
17.2. PLANOS DE ARQUITECTURA.  

 Cuadro de Parámetros Urbanísticos, Edificatorios.  

 Cuadro de Áreas, altura de edificación, etc.  

 Planos de Plantas, a escala 1/50.  

 Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un mínimo de Tres (03) cortes longitudinales 
y tres (03) cortes transversales, por zona de intervención.  

 Planos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a escala 1/50.  

 Plano de Techos, a escala 1/50. Se incluirán todos los techos de los componentes, indicando 
pendientes, cumbreras, aleros, coberturas, canaletas, montantes pluviales, etc.  

 Diseños arquitectónicos de cercos, patios, puertas, ventanas, mamparas, escaleras, 
barandales, pasamanos, rampas, jardineras, etc., a escala 1/25, 1/20 o indicada.  

 Detalles: Bancas de concreto, hasta de bandera, etc.  

 Diseño y detalle de Servicios Higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.  

 Diseño de mobiliario fijo y/o móvil (Mesas, sillas, estantes, etc.; a escala 1/25, 1/20).  

 Planos de Detalles Constructivos, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.  

 Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.  

 Perspectivas Exteriores y interiores, a color, escala 1/50.  
 
17.3. PLANOS DE ESTRUCTURAS:  

 Estructuras existentes, remociones y demoliciones. Comprende: Muros, ventanas, puertas, coberturas, 
etc.  

 Desagregado de módulos a intervenir: Recuperación y/o Rehabilitación, identificando cuáles de 
reforzarán o rehabilitarán y cuáles se demolerán y/o reconstruirán.  

 Cimentaciones de módulos. Comprende: Cimentaciones (zapatas, cimientos, vigas de conexión, etc.), 
columnas, columnetas, etc.  

 Aligerados y techos de módulos. Comprende: Aligerados, losas armadas, vigas, dinteles, etc.  

 Planos de placas, calzaduras, escaleras.  

 Cerco perimétrico y Pórtico de entrada.  

 Cisterna y Tanque elevado. Comprende: Cimentación, columnas, vigas, cuba, estructuras metálicas 
(escalera de gato, tapas, etc.), caseta de bomba, etc.  

 Tanque séptico y Pozo percolador.  

 Muro de contención.  

 Estructuras metálicas y estructuras de madera.  

 Detalles:  

 Estructura de pisos (Interiores, veredas, patios, losas),  

 Rampas, gradas, jardineras, sardineles.  

 Estructuras de relleno (Áreas verdes).  

 Planos de detalles constructivos.  

 Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto.  
 

17.4. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS:  

 Planta general redes exteriores.  

 Plantas de red de agua fría.  

 Detalles agua fría: Salidas, zanjas, conexión domiciliaria, etc.  

 Plantas de red de alcantarillado.  

 Detalles red de alcantarillado: Salidas, zanjas, bajantes, tuberías de ventilación, cajas de 
registro, disposición final. etc.  

 Plano sanitario de tanque elevado y cisterna.  

 Plano sanitario de tanque séptico y pozo percolador.  

 Planta general red de drenaje pluvial.  

 Detalles drenaje pluvial: Cunetas, canaletas, bajantes, gárgolas, etc.  
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 Planos de sistema de agua contra incendio.  
 
17.5. PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ESPECIALES:  

 
Indicar cuadro General de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc. Sistema de media tensión de ser el caso.  

 Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia (Interiores y Exteriores).  

 Red de tomacorrientes.  

 Sistema de electrobomba.  

 Red de telefonía interna e externa  

 Planos de circuitos y redes de informática.  

 Planos de acometidas eléctricas, telefónicas e informáticas.  

 Planos de instalación de calentadores eléctricos, de ser el caso, a escala indicada.  

 Planos de instalación de sistema de comunicación radial: Antena, etc., a escala indicada.  

 Planos de Inst. contra incendios,  

 Planos de ascensores, montacargas, etc  

 Detalles de:  

 Pozo a tierra.  

 Reflectores.  

 Diseño de tableros eléctricos.  

 Diseño de pararrayos y pozos de tierra.  

 Detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.  

 Diseño de conexiones domiciliarias a la red pública o a la fuente de suministro eléctrico 
propuesto.  

 
17.6. PLANOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN:  

 
- Rutas de evacuación.  
- Ubicación de extintores, botiquín, luces de emergencia, etc.  
- Ubicación de zonas seguras.  
- Ubicación y número de señales de emergencia.  
- Leyendas.  

 
17.7. OTROS, CONSIDERADOS POR EL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR INDISPENSABLES 
PARA LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO.  

 
18. PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

18.1. Propuesta de requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto para ejecución de obra.  
18.2. Propuesta de Requerimientos técnicos mínimos de la maquinaría a utilizar para ejecución de obra.  
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ANEXO 02 
EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANIMETRICO 

1.  GENERALIDADES. 

a) Objetivo del Estudio: Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Levantamiento 
Topográfico y Planimétrico. 

b) Metodología de Trabajo:  Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, monumentado, los trabajos 
de campo, el trabajo de gabinete, etc. 

c) Ubicación y Descripción del Área en Estudio: Deberá indicarse claramente la ubicación política y geográfica 
del área de estudio: Región, departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Referencias 
geográficas: Latitud y longitud. Se incluirá una breve descripción del terreno, teniendo en cuenta el área 
de terreno, perímetro, colindancias, los límites del mismo y pendiente o pendientes del terreno expresada en 
porcentaje, etc. 

d) Acceso al Área de Estudio: Se deberá describir el acceso al área de estudio: Carretera ó pista asfaltada, 
trocha carrozable, etc. Los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de 
llegada al lugar desde las localidades más próximas e importantes. 

e) Recopilación de Información: Se deberá recopilar información cartográfica y otras, relacionada al proyecto. 
 

2.  TRABAJOS DE CAMPO. 

Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de observaciones y actividades que se realizan 
directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo con las 
normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se considerarán como parte integral de las 
observaciones.  Se hacen inmediatamente al final de las mismas.  Tienen como propósito verificar el 
cumplimiento de los trabajos con las normas establecidas. 

 
a)     Reconocimiento del Área de Estudio. 

 Descripción del terreno en planimetría altimetría. 
 Deberá describirse cada una de las construcciones u elementos existentes dentro de la propiedad. En el 
supuesto de que existan construcciones, se indicarán los ambientes existentes, sus medidas, su 
emplazamiento dentro del lote, alturas, espesores de muros, vanos, materiales constructivos, estado de 
conservación de paredes, columnas, vigas, tijerales, techos, pisos, veredas, losas, etc., el estado de la 
construcción, niveles de pisos interiores y exteriores, y otros que ayuden a la apreciación del terreno. De 
existir construcciones colindantes, se deberán indicar y describir las mismas, identificando: propietario, 
tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación 
existente. 

 Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la comparación analítica 
entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; 
exponiendo las posibles causales que lo originan. 

 
b) Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical. 

 
c) Monumentado de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de 

apoyo) y Referencias. 

CONSIDERAR: 
Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica 
de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto de Control). 

 Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo), deben ser 
referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento existentes (arista de esquinas de 
vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de Posicionamiento monumentados durante la etapa 
del levantamiento topográfico, y deben estar ubicados fuera del área de futuros trabajos de 
movimiento de tierras. 

 El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica 
de apoyo) deben ser referenciadas, como mínimo por dos (02) Puntos de Referencia, expresadas 
mediante: a) Longitud (m) - Longitud (m), b) Longitud (m) – Angulo, c) Angulo – Angulo, etc. 

  En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se añadirá las cotas de los puntos de Referencia. 
 Los Bench Mark (BMs), deben dejarse monumentados en el terreno, en un lugar fuera del área de 

movimiento de tierras y de manera que perduren. El hito tendrá la siguiente especificación: Concreto 
f’c=140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm de profundidad, colocándole una plancha de bronce (tipo registro 
de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de 
buzón externa o un elemento que garantice su permanencia. 

Se monumentaran los vértices que conforman el perímetro del área del proyecto, con bloques 

de concreto simple enterrados de dimensiones 0.15 x 0.15 x 0.30cm de profundidad, adicionando una 
mecha de acero de ½” que indique la posición exacta del vértice. 

 Precisión de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), el cual estará basado de 
acuerdo al Tipo de Precisión del Levantamiento Planimétrico empleado, siendo como mínimo una 
precisión de 1/10,000. Se debe verificar que el Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en 
el Eje Norte-Sur) de la toma de datos, transformado a precisión, sea inferior a la precisión Teórica 
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correspondiente al Tipo de Levantamiento Planimétrico utilizado. Se recomienda utilizar una 
Poligonal Básica de Apoyo Cerrada de Tres vértices como mínimo. 

Precisión de los puntos de control vertical (Nivelación), el cual estará basado de acuerdo al Tipo 
de Nivelación empleado, pudiendo ser Nivelación Ordinaria, Nivelación de precisión, etc., 
verificándose que el Error de Campo de la toma de datos sea inferior al error teórico correspondiente 
al Tipo de Nivelación utilizado. 
La nivelación se debe efectuar como mínimo a los Puntos de la Poligonal de Básica de Apoyo y al 
Bench Mark (BM). 

 
d) Levantamiento Topográfico Planimétrico. 

Descripción de la recolección de Datos de Campo correspondientes al Levantamiento Topográfico 
Planimétrico. Presentar los Datos de Campo. 

     El número de puntos taquimétricos y estaciones topográficas (Poligonal Básica de Apoyo), al efectuar el 
levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En 
algunos casos, por necesidad, se deberán indicar más detalles. Todos estos puntos deberán aparecer 
dibujados en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas, y estarán distanciados a una 
longitud no mayor de 20 m. 

e) Levantamiento Topográfico Vertical. 

Descripción de la recolección de Datos de campo, correspondientes al Levantamiento Topográfico Vertical. 
Presentar los Datos de Campo. 

El número de puntos de Nivelación Vertical contendrá como mínimo a los Puntos de la Poligonal de Básica de 
Apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos auxiliares, con 
su ubicación y cotas respectivas. 

f) Ficha Técnica. Será presentada en formatos A4, a escalar y colores que proporcionen una correcta 

visibilidad. 
g) Ficha de Puntos Topográficos de Control Horizontal y Vertical. Sera indispensable que se presente 

una libreta de campo con los puntos topográficos del proyecto. 
h) Equipos Topográficos. Descripción de los equipos empleados, indicar el modelo, características, 

descripción del funcionamiento y precisión del equipo. 
 

3.  TRABAJOS DE GABINETE. 

Los cálculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y están constituidos 
por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemática, calculan las correcciones y 
reducciones a las cantidades observadas; determinando los parámetros de interés mediante el empleo 
de criterios y fórmulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. El ajuste o compensación deberá 
seguir, cuando sea aplicable, al cálculo de gabinete. 

a) Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica 
de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos. 
b.  Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control vertical (BM y 

Poligonal Básica de Apoyo). Presentar Cuadros explicativos. 
b) Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y descripción de la metodología del 

software utilizado. Presentar Cuadros explicativos. 
c) Cálculo de Coordenadas Planas UTM, Geográficas (en grados, minutos y segundos sexagesimales), 

ángulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar Cuadros explicativos. 
d) Área del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, área libre, etc. Presentar Cuadros 

explicativos. 
e) Longitud de cada uno de los lados del terreno, Perímetro Total del terreno y Propiedad de las áreas 

colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos 
(alturas) y datos de la cimentación existente, Ejemplo: Ministerio de Educación, Colegio, albañilería 
confinada de ladrillo, dos pisos (altura=5.50m), cimentación superficial compuesta por zapatas de 
concreto armado. José Pérez, Vivienda, adobe, un piso (altura=3.00m), cimentación superficial corrida de 
concreto ciclópeo. 

f) Se adjuntará los documentos legales que acrediten su posesión: Escritura Pública, Margesí, Constancia, o 
documentos que acrediten la donación del terreno u otros. 
h.  Plano de localización. Ver Numeral 6.0 “Contenido Mínimo de Planos”, del presente documento. 

g) Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0 “Contenido Mínimo de Planos”, 
del presente documento. 

 
4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Relacionadas al Levantamiento topográfico y otros. 
 

5.  OTROS. 

a) Presentación de Panel Fotográfico. Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: 
 Entorno urbano, calles, etc. 
 Levantamiento topográfico (Curvas de nivel, etc.) 

 Se adjuntarán vistas fotográficas de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y 

Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 
 Se adjuntará vistas fotográficas de los vértices que conforman el perímetro del área. 
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 Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.) 
 Área de demoliciones (Fallas, causas, etc.) 
 Una de las tomas debe ser panorámica (Incluir el esquema de trabajo de campo). 
 Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al local o terreno. 
 Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo de la vista. 

 
6.  CONTENIDO MÍNIMO, Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS TOPOGRAFICOS. 

a. Plano de localización. Urbana o rural (escala 1/5000), con indicación de los lugares identificables, 

tales como plaza de armas o edificio importante de la localidad. 
b.    Se presentará de acuerdo con el inciso d) del numeral 64.2 del Artículo 64° del Reglamento de la Ley 

de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común / Ley Nro. 27157 y 
su Reglamento 
/ Decreto Supremo Nro. 008-2000-MTC. 

c. Forma del Terreno. Medida de los linderos, que se verificará con los títulos de propiedad. Se 

indicarán las colindancias con terceros y la orientación del Norte Magnético (Escala 1/200). La 
orientación deberá coincidir entre el plano de planta y el de ubicación. 

d.    El Levantamiento Topográfico estará referido a las Coordenadas Geográficas del IGN (en grados, 
minutos y segundos sexagesimales) y Coordenadas UTM del terreno. 

 
e.    Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM y Poligonal) y 

Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo) y Referencias, las mismas que deberán quedar 
monumentados. 
Se consignará en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos: 

 
 Identificación de cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal. 
 Distancia entre cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal. 
 Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal. 
 Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de cada uno de 

los vértices del terreno. 
 Ángulos y Azimut de la Poligonal Básica de Apoyo, en grados, minutos y segundos sexagesimales. 

f.    Curvas de nivel a cada 0.25 m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 10% se requiere 
las curvas a cada 0.50m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendrán en el plano y 
estarán distanciados a una longitud no mayor de 20 m. Se deberá también definir los puntos de 
inflexión del terreno. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las calles aledañas y/o lotes 
aledaños, de ser posible 

g. Ubicación y levantamiento exacto de todos los elementos componentes de la topografía, como: 
Árboles, edificios, postes, veredas, jardines, calles colindantes, pozos, buzones de alcantarilla, 
canales, sardineles, escaleras, muros de contención, pircas, elevaciones, cambio de niveles, 
depresiones del terreno, así como taludes, etc. 

h.  En el caso que dentro de la propiedad existan construcciones, se deberá indicar su ubicación y 
replanteo de cada una de ellas. Realizar un levantamiento arquitectónico con plantas de distribución 
de ambientes 
y vanos, cortes y elevaciones, indicando materiales, niveles de pisos interiores y exteriores, 
dimensiones: Longitud, altura, espesor de muros, vanos, estado de conservación, etc. Se deberá 
presentar un cuadro general indicando detalles arquitectónicos y estructura, indicando el estado de 
conservación de los acabados de cada uno de los ambientes interiores, por ejemplo, de la siguiente 
manera: 
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R 

HALL APORT

I 
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B.EST 

adobe 
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O- B. EST. 
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O EST. 
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T O MAL 

ESTADO 
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MAL 

ESTADO 

MORTERO 

P. 

LÁTEX- 

B.ESTA

D 

I.E.: S.T.- 

M.EST 

I.S.: S.T.-

B.EST 

REGULAR, 

REHABILITA

R 

CERCO SIN 

COLS. 

REGULA

R 

VIVO: 

ALAMBRES

- M. ESTAD 

- - - SIN 

REVEST. 

– MAL 

ESTAD

O 

- REGULA

R 

REHABILITA

R 

 

i. Un cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas, ventanas, medidas y 

materiales, pisos. 

j.   El Consultor deberá presentar como mínimo tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales 

del área en estudio, mostrando e identificando, con claridad, los límites de propiedad los 

principales pabellones y vías aledañas, indicando con una línea vertical el límite de propiedad. 

Asimismo, de ser necesario, se presentará el perfil longitudinal de las calles adyacentes, el cual 

estará referido al eje central de la calle y al Bench Mark (BM). Los cortes y perfiles longitudinales 

estarán relacionados a una trama reticular gráfica de referencia (indicando distancia en metros y 

cota en metros). 

k. El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento, debe ser tal que se 

pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por necesidad se deberán 

indicar más detalles. Todos estos puntos, incluidos los puntos de relleno, deberán aparecer 

dibujados en los planos con su ubicación y cotas respectivas y estarán distanciados a una 

longitud no mayor de 20 m. 

l. Ubicación y localización exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. Este BM debe dejarse 

bien Monumentado en el terreno en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera 

que perdure con la siguiente especificación: Concreto f’c= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm. de 

profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el 

BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que 

garantice su permanencia. Con respecto al BM, indicar cortes de vías existentes, también corte 

oficial de las vías de acuerdo al Plan Director. 

m.   Indicar linderos según título de propiedad u otro documento de Posesión y de acuerdo al 

levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. Se consignará en un 

Cuadro Informativo, con los siguientes datos: 

 Identificación de cada uno de los vértices del terreno. 

 Medición de cada uno de los lados o Linderos del terreno. 

 Medición de los ángulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados 

sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales. 
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 Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores como exteriores. 

 Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de cada uno 

de los vértices del terreno. 

 Acimut (grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos. 

  Asimismo se deberá indicar de manera precisa la existencia de cercos existentes, medianeros o 

independientes con sus niveles, medidas, alturas, materiales y estructuras y datos de la 

cimentación, así como su estado de conservación. 

n.    Indicación de los exteriores del terreno. Calles perimétricas, indicando, además, los puntos o 

cotas exteriores del muro perimétrico o linderos, sección de vías, buzones de alcantarilla con sus 

cotas respectivas (Tapa, fondo, llegadas, salidas, etc.), postes de luz, teléfono, subestación 

eléctrica, etc, todo ello referido al BM principal. 

o. Indicar con precisión las curvas y niveles de terrenos colindantes. Mínimo 3 metros a partir de 

linderos con vecinos. En el caso de calles todo su ancho. De existir construcciones vecinas 

señalar el propietario, tipo de uso, tipo de construcción (materiales), número de pisos (alturas) y 

datos de la cimentación existente. 

p.    Indicar dimensiones y niveles de veredas existentes, estado de conservación. 

q.    Presentar Cuadros de Áreas del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, 

área libre, etc. Indicar distancia del terreno a la esquina más cercana y la distancia del terreno a la 

Plaza de Armas o hito importante. 

r. Presentar información de la existencia, características y situación actual de los servicios básicos 

de agua, desagüe, instalaciones eléctricas y telefonía. 

s.    Indicar el sentido y dirección flujo natural de aguas pluviales (escorrentía) y que se indique en los 
planos. 

 
t.     Incluir certificación de zonificación y alineación de vías. 
 
u.  Norte Magnético o Geográfico. Se establecerá y consignará, con toda claridad, el norte magnético o 

geográfico, según corresponda. 
 
v.    Los Planos incluirán un cuadro con los símbolos y leyendas, así como las escalas gráficas y 

numéricas empleadas. 
 

7. FORMATOS DE PRESENTACION DOCUMENTOS TECNICOS 
 

a. Documentos Tecnicos Graficos – Planos: 
Determinados en el anexo 04. 
 
b. Documentos Tecnicos – Redactados: 
Determinados en el Anexo 04. 
 
c. Fotografias: 
Determinados en el Anexo 04. 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION PACIFICO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2020-GRA/SRP – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 

73 

 

 

ANEXO 03 
EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  Y TEST DE 

PERCOLACION 
1.  GENERALIDADES. 

 
1.1   Objetivo del Estudio. Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Estudio de 

Mecánica de Suelos (EMS). 
1.2   Normatividad. El estudio deberá estar en concordancia con la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones 
del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
1.3   Ubicación y Descripción del Área en Estudio. 

 Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento, provincia, distrito, centro 
poblado, zona rural, etc. Así como una breve descripción del terreno. 

 Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación. 
 

2.  GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO. 

 
2.1   Geología. Describir los  aspectos geológicos más  importantes (Geomorfología y  Estratigrafía) con  

sus respectivo Mapa Geológico de la zona en estudio; así como también de acuerdo con la Geodinámica 
Externa. Indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista 
debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. 

2.2   Sismicidad. 
 Preferentemente los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los parámetros de diseño a tener 

en cuenta. 
 Adjuntar mapa de zonificación sísmica (Norma E.030 de Diseño Sismorresistente). 

 
3.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
3.1   El Consultor deberá ejecutar las técnicas de investigación aplicables a los EMS, de acuerdo con las 

técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Se debe explicar las características de las investigaciones de campo efectuadas, resumen 
de los trabajos de campo, etc. 

3.2   El Consultor deberá definir su programa de investigación, debiendo necesaria y obligatoriamente, 
ubicarse dentro del área en la que se emplazarán las obras proyectadas (edificación, cercos 
perimétricos, losa s deportivas, cisternas, tanques sépticos, etc), para cuyo efecto deberán demolerse 
áreas pavimentadas, si fuera necesario. Se debe explicar las características del programa de 
investigación efectuado. Resumen de 
los trabajos de campo. Muestreo de los registros de exploraciones, acompañadas de fotografías. El cual 
se define mediante: 

a)    Condiciones de frontera (límites del terreno) 
b)    Número de puntos a investigar, la ubicación de las calicatas se indicara en un plano adjunto  
c)    Profundidad p a alcanzar en cada punto de investigación de campo 
d)    Distribución de los puntos en la superficie del terreno  
e)    Número y tipo de muestras a extraer 
f)     Ensayos a realizar in sito y en laboratorio 
g)    Se debe explicar las características del programa de investigación efectuado  
h)    Resumen de los trabajos de campo 
i)     Muestreo de los registros de exploraciones, acompañadas de fotografía 

 
3.3   En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las    

calicatas, es recomendable realizar el “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)” o utilizar equipos de 

bombeo y encofrados. 
3.4  El programa de investigación debe ser propuesto por el Consultor, sin embargo el número de Calicatas 

no deberá ser inferior a lo indicado en Numeral 2.3.2. Programa mínimo del RNE E050. 
 
 
 
 
4.  CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LA 

CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA. 

El Consultor deberá tener en cuenta que las estructuras que se proyecten, eventualmente podrán ser del tipo 
mixto. Sobre este orden de ideas, para determinar la capacidad admisible o CBR de diseño del terreno, 
se contemplará: 

4.1   El tipo de estructura que se proyecte, el cual eventualmente será el descrito en el párrafo anterior. 
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4.2   Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas a utilizar en el proyecto. 
4.3   En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg/cm² o exista la presencia de suelo 

saturado (napa freática alta), El Contratista deberá presentar alternativas de solución, como estudio de 
rellenos controlados, etc. Dichas propuestas deberán ser económicas, funcionales y seguras para los 
intereses de La Entidad. 

 
5.  ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 
•      Contenido de Humedad 
•      Análisis granulométrico. 
•      Clasificación de suelos (SUCS). 
•      Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad). 
•      Peso específico relativo de solidos 
•      Densidad relativa 
•      Peso volumétrico de suelo cohesivo 
•      Límite de contracción 
•      Contenido de sales. 
•      Análisis químico de agresividad del suelo. 
•      Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 
•      Contenido de cloruros solubles en suelos y agua subterránea 
•      Contenido de sulfatos solubles en suelos y agua subterránea. 
•      Peso unitario. 
•      Coeficientes de esponjamiento y compactación. 
•      Densidad. 
•      Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones 

encontradas en el campo. Se incluirán Mínimo 03 Ensayo de penetración estándar (SPT). 
•      Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos. 
•      Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren operativas o no 

existan. 
6.  PERFILES ESTRATIGRÁFICOS. 

Se indicarán claramente los perfiles estratigráficos referidos al Punto Topográfico de Control Vertical 
(Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). El 
número de calicatas y de muestras. Su clasificación: Origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según 
el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487). El espesor y profundidad del estrato, color, 
humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad relativa, descripción, porcentaje en peso y dimensiones, 
tamaños máximos, etc., de acuerdo con los niveles de la estratigrafía de los estratos subyacentes, 
indicando, además, la napa freática o nivel de filtración en caso de haberse encontrado en la excavación 
realizada. 

 
7.  ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN. 

7.1   Profundidad de la Cimentación. Se indicará claramente la profundidad mínima a la que deberán 
cimentarse las estructuras proyectadas. En caso de existir alternativas de cimentación, deberán indicarse 
las que se han tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga, y en el caso que se 
presenten diferentes profundidades de cimentación deberán indicarse los diferentes tipos utilizados para 
el cálculo de la capacidad admisible de carga. 

7.2   Tipo y Dimensión de la Cimentación. Se hará de acuerdo con lo descrito en los ítems 4.1 y 4.2 de este 
documento. En el caso que se presenten diferentes dimensiones geométricas de los elementos de la 
cimentación, se deberá tener en cuenta cada tipo para el cálculo de la capacidad admisible de carga. 

 
  
7.3   Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga. El Consultor deberá presentar la metodología del 

cálculo con sus respectivas Tablas para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando 
los parámetros o características físico mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la 
cimentación. La ubicación del nivel freático y valores numéricos que se están empleando, según sea el 
caso y teniendo en cuenta los ítems 7.1 y 7.2; fundamentando los criterios para el empleo de la 
formulación propuesta 

7.4   Cálculo de Asentamientos. El Consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los 
asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de 7.3, en concordancia con las 
diferentes profundidades y tipos de cimentaciones de acuerdo a los ítems 7.1 y 7.2.  Se señalarán 
explícitamente los valores utilizados y la fuente de información (Módulos de elasticidad del suelo, 

7.5   En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles en ningún caso 
deben ocasionar una distorsión angular mayor a L/500. En los casos de que se presente este 
inconveniente, la capacidad admisible deberá ser reformulada. 

7.6   En el caso de que la zona activa de la cimentación, se encuentren en suelos granulares saturados 
sumergidos, ya sea arenas limos no plásticos, o gravas contenidas en una matriz de estos materiales; el 
informe deberá evaluar el potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo a la sección 6.4 establecida en 
la Norma E -050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

7.7   Zonificación de Suelos. El Consultor deberá definir y presentar en un esquema la Zonificación de Suelos, 
con sus respectivos parámetros: Profundidades de la Cimentación, Tipos y Dimensiones de la 
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Cimentación, Capacidades Admisibles de Carga, Asentamientos, etc. u otros parámetros que estime 
conveniente. 

7.8   La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados sexagesimales en relación con 
alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación, en el caso de existir más de una Zona de 
Suelos, se graficarán con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que 
en planta se diferencien unos de otros. 

 
8.  PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACIÓN. 

El Consultor deberá presentar su informe acerca de los problemas especiales de la cimentación 
establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones; 
procediendo a su investigación correspondiente y/o descartándolo. Estos son los siguientes: 

8.1   Suelos Colapsables. El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 
existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la estructura. 

8.2   Ataque Químico a la Cimentación. El Consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de 
suelos, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las 
muestras representativas y que ejerzan sobre los materiales y elementos constructivos: Corrosión, 
disgregación, disolución, erosión, etc., debiendo efectuar las recomendaciones para su protección y/o 
neutralización. De acuerdo con estos resultados, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el 
tratamiento especial según sea el caso. 

 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis 
químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados 
en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a 
utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

8.3   Suelos Expansivos. El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 
existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la estructura. 

8.4   Licuefacción de Suelos. El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 
ocurrencia del fenómeno de Licuefacción en los suelos ubicados bajo la napa freática. 

8.5   Calzaduras. Donde sea aplicable, el informe del EMS, deberá incluir los parámetros de suelos requeridos 
para el diseño de las obras de calzadura y sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas 
y terrenos vecinos, considerando que estos puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de 
las excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras, o como consecuencia de un sismo o 
sobrecargas durante la ejecución de obras, las que deberán ser consignadas en cálculos respectivos. 

 Para cumplir con lo indicado, El Consultor deberá proveer toda la información referente al perfil de suelos 
que será involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento. Dicha información deberá incluir como 
mínimo: El perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el nivel freático tal como se detalla en el 
Numeral 6.0 del presente documento, las características físicas, el peso unitario, el valor de la cohesión y 
el ángulo de fricción interna de los diferentes estratos que lo componen, según se aplique, debiendo 
obtenerse conforme se indica la Norma E-050. Estos mismos parámetros deben ser proporcionados por 
El Consultor para el caso de una eventual saturación del suelo. 

 
 
 En caso de ser requerido el bombeo de la napa freática para la construcción de las obras de calzadura 

y/o sostenimiento, El Consultor deberá proponer los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical 
del terreno, aplicables al cálculo del caudal de agua a extraer y deberá prevenir cualquier consecuencia 
negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la 
napa freática. 

 
9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
9.1 Referencias. Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como 

profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas), capacidad admisible de carga con su 
respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo 
a los tipos y dimensiones geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a 
emplear, drenajes, etc. 

9.2  Figuras. Además del esquema de ubicación del Proyecto, se incluirá el esquema de ubicación de las 
calicatas, indicando la cota de cada una respecto al Bench Mark (BM) topográfico; referenciadas con 
medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, 
hito topográfico o edificio existente. 

9.3   Tablas. Se deberán presentar cuatro tablas, que corresponden a: 
 

•      Resumen de trabajos de campo. 
•      Cantidad de ensayos de laboratorio. 
•      Resumen de ensayos de laboratorio. 
•      Elementos químicos agresivos a la cimentación. 
 

9.4   Registro de Exploraciones. Se mostrarán todos los registros de exploraciones realizadas. 
9.5   Ensayos de Laboratorio. Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio y certificados de análisis 

químicos; en original. 
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10.   OTROS. 

10.1 Presentación de Fotografías. El número de fotografías a presentar en el informe de suelos debe mostrar 
la ubicación, metodología y ejecución de los trabajos de campo realizados. Deben mostrar vistas 
fotográficas de cada uno de los puntos de investigación (Calicatas, Penetración Dinámica, DPL, SPT, 
etc.), incluyendo detalles del local o terreno en estudio, interiores, exteriores y/o alrededores. Cada 
fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo de la vista. Debe incluirse 
una fotografía panorámica del local o terreno en estudio, indicando la ubicación de las exploraciones 
realizadas. 

10.2 Plano en Planta de Ubicación del Programa de Exploración y Zonificación. 
 Se adjuntará un plano en Planta de Ubicación del Programa de Exploración y Zonificación. 
 Se debe mostrar la ubicación en Planta (Coordenadas UTM) y Perfil (cota) de cada uno de los puntos 

de investigación (Calicatas, Penetración Dinámica, DPL, SPT, etc.), debiendo estar relacionado y 
referido al Punto Topográfico de Control Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de 
Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). 

 Cada uno de los puntos de investigación realizados, deben ser referenciadas con medidas y/o ángulos 
que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito 
topográfico o edificación existente. 

 Se debe mostrar la Zonificación de Suelos con sus respectivos parámetros (Ejemplo, Zona Tipo I: 
Profundidades de la Cimentación, Tipos y Dimensiones de la Cimentación, Capacidades Admisibles de 
Carga, Asentamientos, etc.) 

 La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados sexagesimales en relación con 
alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación, en el caso de existir más de una Zona 
de Suelos, se graficarán con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera 
que en planta se diferencien unos de otros. 

 El Plano mostrará las curvas de nivel a cada 0.25m. Cuando el terreno tenga una pendiente mayor al 
10%, se requerirá las curvas cada 0.50m. Asimismo, deberán indicarse los linderos, propietario, usos 
del terreno, obras existentes, situación de la infraestructura, datos de la cimentación, disposición de las 
acequias y drenajes y se deberá mostrar la ubicación prevista para las obras según el Anteproyecto 
aprobado por La Entidad. En el plano de ubicación se emplearán nomenclaturas indicadas en la Tabla 
Nro. 2.4.2 de la Norma E-050. 

10.3 Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. Se adjuntarán Planos de los Perfiles 
Estratigráficos, en corte longitudinal y transversal al terreno; referidos al Punto Topográfico de Control 
Vertical (Bench Mark: BM) y a los Puntos Topográficos de Control Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), 
de tal manera que se pueda visualizar y relacionar las exploraciones efectuadas con el levantamiento 
topográfico y el proyecto arquitectónico. 

10.4 Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. Todos los documentos, certificados y ensayos; 
serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del 
estudio. 

10.5 Para Casos de Obras Menores. Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, 
casetas, servicios higiénicos de 01 piso, etc.; se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, 
teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas y probablemente la profundidad de cimentación no 
sea necesariamente la que corresponde a la infraestructura principal. 

10.6 Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. El Contratista deberá recomendar si 
es necesario colocar capa de afirmado, material granular u otro, indicando los espesores de éstos 
(mínimo 10 cm.), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la 
ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losas deportivas, pisos, etc. De la misma manera 
se procederá para las obras interiores, es decir, los pisos interiores. En ambos casos, se señalará el 
tratamiento de la sub rasante. 

10.7 Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. El Contratista deberá, luego 
de efectuar su trabajo de investigación de campo, ejecutar la clausura de las exploraciones efectuadas, 
dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada. 

 
11.   FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

11.1    Documentos Técnicos Gráficos – Planos: Determinados en el anexo 04. 
11.2    Documentos Técnicos – Redactados: Determinados en el anexo 04. 
11.3    Fotografías: Determinados en el anexo 04. 
 

12.   CONTENIDO MÍNIMO E ÍNDICE DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 

Contenido mínimo: 
a.      Objetivos y Alcances.  
b.     Aspectos generales. 
c.      Investigaciones de campo. 
d.     Ensayos de laboratorio. 
 e.      Ensayos especiales 
f.      Resultados de los ensayos in situ y de laboratorio.  
g.      Perfiles estratigráficos. 
h.     Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio. 
 i.       Análisis de la cimentación. 
i.1.   Tipo y Profundidad de la cimentación. 
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i.2.   Cálculo de la capacidad portante.  
i.3.   Cálculo de Asentamientos. 
i.4.   Calculo de Rellenos controlados o de ingeniería 
 j.       Conclusiones y recomendaciones 
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ANEXO 4 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
ENTREGABLE FINAL 

1.  El entregable final se presentará en 01 originales y 01 copias, y 02 DVD, uno con el expediente técnico 
definitivo escaneado, debidamente foliado y firmado, incluyendo las firmas del supervisor (expediente 
técnico de obra y Mobiliario y equipamiento) y otro con los archivos digitales editables (Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, AutoCAD, S10, Revit, Etabs, SAP2000, SAFE, etc.) 

 
La forma de presentación será la siguiente: 

 
Documentos Técnicos Gráficos - Planos: 

2.  Planos Topográficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Construcción dibujados a través del software 
AutoCAD (Versión 2010 ó superior). 

3.  Planos impresos en Formato DIN – A1(84x59.4cm) 
4.  Los membretes de los planos conforme al anexo 05. 
5.  Se deberá contar con láminas separadoras según la especialidad. 

 
Documentos Técnicos – Redactados: 

6.  Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de Materiales y Base de 
datos completa, con la finalidad de actualizar el presupuesto; formulados a través del software S-10 
(Versión 1.0 ó actual for Windows) y exportado al software Microsoft Excel (Versión compatible con 
Windows 98; XP, Vista o Windows 10). 

7.  Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados a través del 
software 

Microsoft Word (Versión compatible con Windows 98; XP, Vista o Windows 10). 
8.  Plantilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software Microsoft Excel (Versión 

compatible con Windows 98; XP o Vista) y/o software Microsoft Word (Versión compatible con Windows 98; 
XP, Vista o Windows 10). 

9.  Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y Calendario Mensual 
de 

Desembolsos, formulados a través del software Microsoft Project (Versión compatible con Windows 98; XP, 
Vista o Windows 10). 

10. Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica), 
formulados a través del software Microsoft Project (Versión compatible con Windows 98; XP, Vista o 
Windows 10). 

 
Fotografías: 

11. Formato Jumbo (10x15cm). 
12. Impresión a color de alta resolución. Acabado brillante. 
13. Indicación de fecha. 
14. Las fotografías serán escaneadas e impresas a color. Incluirán leyenda explicativa con texto tipo3. 
15. Las fotografías serán tomadas de manera tal que permitan visualizar y comprender con claridad, el motivo o 

finalidad que exponen. 
 

Fuentes Tipográficas: 

 
El tipo a usar será el que a continuación se describe: 
 

TIPO ELEMENTO FUENTE ESTILO DE FUENTE TAMAÑO 

T1 Títulos Century Gothic Negrita      –      sub 

rayado 

12 

T2 Sub títulos Century Gothic Negrita 11 

T3 Contenido Century Gothic Normal 9.5 

T4 Encabezado   y 

pie de pagina 

Century Gothic Negrita 08 

 

16. Se empleara espaciado interlineal al sencillo y alineación justificada.  
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ANEXO N° - 05 

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

Los estudios de canteras y fuentes de agua de corresponder contendrán lo siguiente: 

I.       CANTERAS 

a.    ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El objetivo principal del estudio de canteras es ubicar fuentes de materiales existentes en la zona del proyecto y 

evaluar las características físicas, químicas y mecánicas de los agregados y determinar los volúmenes 

disponibles y los tratamientos requeridos para su empleo en la obra. 

 

b.    ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Los trabajos de campo consistirán en las actividades siguientes: 

 Reconocimiento de campo, para identificación de aquellos lugares considerados como probable fuente de 

materiales. 

 Excavación de calicatas a cielo abierto para determinar las características del material y potencia. Ejecutar 03 

calicatas. 

 En cada calicata excavada, efectuar el registro de perfil estratigráfico (según la norma 

ASTM-D-2487), describiendo el tipo de material encontrado, profundidad, clasificación, compacidad, forma del 

material granular; color, porcentaje estimado de bolonería, presencia de material orgánico, nivel freático. 

CUADRO RESUMEN 

 

 

 

 

c.    ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para determinar las características y calidad material, con las muestras obtenidas durante los trabajos de 

investigación de campo se ejecutarán los ensayos siguientes: 

 

ENSAYO NORMA 

Diseño de Mezclas (para concreto, f’c=210 kg/cm2) ACI 211 

Diseño de Mezclas (para concreto, f’c=175 kg/cm2) ACI 211 

Humedad natural ASTM D-2216 

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422 

Material que pasa la Malla N° 200 
 

Limite Liquido ASTM D-4318 

Limite Plástico ASTM D-4318 

Índice de Plasticidad ASTM D-4318 

Clasificación SUCS ASTM-D-2487 

Proctor Modificado ASTM-D-1557 

Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas ASTM D-4791 

rcentaje de partículas con una y dos Caras de Fractura ASTM D-5821 

CANTERA UBICACIÓN N° CALICATAS 

“nombre” 
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Porcentaje de Absorción Agregado Grueso ASTM C-127 

Porcentaje de Absorción Agregado Fino ASTM C-128 

Equivalente de Arena ASTM D-2419 

Impurezas Orgánicas  

Pesos volumétricos ASTM C-29 

Peso Especifico ASTM D-854 

Durabilidad (agregado grueso y fino) ASTM C-88 

Abrasión “Los Angeles” ASTM C-131 

Sales Solubles Totales  

Contenido de Sulfatos  

Contenido de Cloruros  

 

d.    DESCRIPCION DE CANTERAS 

A continuación, se presenta la descripción de las canteras: 

 

CANTERA 

UBICACIÓN 
 

ACCESO 
 

POTENCIA 
 

USO Y EXPLOTACION 
 

TAMAÑO MAXIMO 
 

RENDIMIENTO 
 

ERIODO DE EXPLOTACION 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

PROPIEDAD 
 

 

e.    TRABAJOS DE GABINETE 

Realizar en gabinete los siguientes trabajos 

    Perfiles estratigráficos definitivos. 

    Cuadros con los resultados de los ensayos realizados. 

    Diagrama de Ubicación de Canteras. 

Concluida la evaluación de los resultados obtenidos de los ensayos realizados, que se presentaran los usos de 

los materiales de cada cantera: 

CUADRO RESUMEN 

CANTERA UBICACIÓN (km) USO 

“nombre” 
  

 

II.                       FUENTES DE AGUA 

a.    Generalidades 
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Para el desarrollo de las diferentes etapas de la construcción de los componentes de DPA es necesario 

satisfacer la demanda de agua para los diferentes procesos constructivos 

 

b.    Metodología 

La determinación de las fuentes de agua se basará fundamentalmente en la verificación visual y en los ensayos 

de laboratorio realizados a las muestras tomadas de cada fuente de agua. Para la certificación de la calidad de 

las aguas como aptas para uso en las faenas de construcción, se anexan los ensayos de laboratorio respectivos, 

de acuerdo entre otro, con procedimientos de la “American Society for Testing and Materials” (ASTM). Los 

ensayos solicitados se indican a continuación: 

    Sales Solubles Totales. 

    Sulfatos 

    Cloruros 

    Materia Orgánica 

    PH 

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definirá su utilización en los diferentes 

procesos constructivos de Obra, como: 

    Fabricación de concretos 

    Compactación de plataformas 

    Lavado de materiales granulares en planta 

    Saneamiento de campamentos 

c.    Descripción de fuentes de agua 

Con el propósito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos se deberán ubicar o indicar 

las fuentes de agua en el plano respectivo. 

Presentar un cuadro resúmen con las referencias de cada fuente de agua apta para los trabajos. 

Presentar la descripción de las fuentes de agua propuestas: 

FUENTE DE AGUA: 

UBICACIÓN 
 

IPO DE FUENTE DE AGUA 
 

ACCESO 
 

EXPLOTACION 
 

REGIMEN 
 

PROPIEDAD 
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ANEXO 06 

EXIGENCIAS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

 

GENERALIDADES 

Los parámetros que definen la vulnerabilidad de una estructura se pueden esquematizar en la gráfica 1. El 

comportamiento estructural ante una solicitación de tipo natural o antrópica cualquiera está sujeto a las 

condiciones bajo las cuales fue idealizada y concebida la estructura (diseño y cálculo), cuyo nivel de significancia 

dentro del proyecto integral dependerá en fuerte medida de la eficacia y cumplimiento de las especificaciones de 

los materiales propuestos, del sistema de calidad y del nivel de seguimiento en los procesos constructivos, de la 

respectiva correspondencia en el nivel y tipo de ocupación y de la forma de mantenimiento y conservación de la 

estructura. Este comportamiento, expresado principalmente en términos de resistencia y rigidez, determina el 

grado de seguridad estructural y el grado de funcionalidad que tendrá la obra en estudio ante la demanda 

prevista. Estos parámetros, finalmente, determinarán la vulnerabilidad de la estructura estudiada. 

 

En 

otras 

palabr

as, la 

vulner

abilida

d de 

una 

estruct

ura es 

su 

predis

posici

ón a 

sufrir 

daños 

ante 

una 

deter

minada solicitación, cuya susceptibilidad está asociada a los procesos de concepción, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento intrínsecos a la estructura analizada. 

Como parte de la elaboración del Expediente Técnico, se necesita determinar el estado de vulnerabilidad 

estructural de las edificaciones de la Institución Educativa Santa Magdalena Sofía. 

 

ESTUDIO DETALLADO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

A. IDENTIFICACION DETALLADA DE LA ESTRUCTURA 

Se define la situación actual de la infraestructura, materiales, sistemas estructurales, procesos constructivos, y 

tipos de mantenimiento que se resumen en un cuadro para cada edificación existente. 

-    Identificación de los elementos que influyen en la vulnerabilidad 

-    Identificación de elementos estructurales que influyen en la Vulnerabilidad. 

-    Identificación de elementos no estructurales que influyen en la Vulnerabilidad 

- Pavimentos, el tipo de material y el estado de conservación en que se encuentren será determinante en la 

seguridad para la evacuación en casos de un evento adverso. 

-    Identificación de elementos funcionales que influyen en la vulnerabilidad 

-    Identificación de fallas o afectaciones en las edificaciones. 

 

B. IDENTIFICACIÓN DETALLADA DE DAÑOS EN LAS ESTRUCTURAS 

   Paralelamente a la recopilación y complemento de la información, se debe realizar: 
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- Identificación detallada de daños en la estructura: inventario detallado de cada uno de los daños que 

presenta la estructura y que no se incluyeron en el diagnóstico preliminar por considerarlos de pequeña 

magnitud. Igualmente, como se realizó en la visita preliminar, se debe reseñar la localización exacta de 

estos daños, el elemento o los elementos –tanto estructurales y no estructurales– que afectan, la magnitud 

de los daños y la posible fuente generadora de estas fallas. 

 

C. CALIFICACION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Con base en las características encontradas en la estructura, por medio de las visitas y su confrontación con 

lo especificado en planos y memorias de diseño y construcción, se realiza una evaluación del estado del 

sistema estructural en general, tomando en cuenta dos aspectos que se evalúan por medio de coeficientes de 

reducción como bueno (0,90), regular (0,70) y malo (0,50): 

 

1. Calidad del diseño y construcción de la estructura original (Φc). Se evalúa la configuración estructural 

general (identificando posibles irregularidades), la pertinencia del sistema estructural empleado, la calidad y 

eficiencia de los procesos constructivos realizados (basados en el cumplimiento de lo especificado en los 

planos) y las posibles falencias que en la ejecución de la obra se pudieron presentar, y todos aquellos aspectos 

que definan la concepción y ejecución de la obra como fue puesta en operación. 

 

2. Estado de mantenimiento y conservación de la estructura (Φe). Se determina el grado de preservación que 

ha tenido la estructura a lo largo de su vida útil, a partir de las condiciones bajo las cuales fue puesta en 

operación originalmente. 

 

Adicionalmente a estos factores de evaluación generales, se determina un factor de reducción (β), que determina 

el grado de daño o deterioro de cada uno de los elementos de la estructura, por lo tanto, es un factor local 

aplicado a un determinado componente de la estructura, que se puede llegar a apartar de las condiciones 

generales de esta. 

 

 

D. PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LOS MATERIALES 

Deben formularse el tipo de ensayos, su número y localización de manera que esta labor signifique una 

representación de las condiciones de toda la edificación. 

 

a.    Escaneo de Varillas de Acero (Refuerzo del concreto existente) 

b.    Extracción de Núcleos de Concreto Endurecido (Diamantinas) 

c.    Resistencia del Concreto (Esclerómetro) 

 

E. RESISTENCIA REAL Y EFECTIVA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Con base en los resultados arrojados en la determinación de las propiedades físico-mecánicas de los 

materiales que componen el conjunto estructural, y de ser necesario, el estudio de suelos, se determina la 

resistencia real de los elementos estructurales bajo parámetros como el módulo de elasticidad del material, la 

resistencia máxima del elemento ante la aplicación de cargas, el grado de deformabilidad y degradación del 

material, etc. 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SUB REGION PACIFICO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2020-GRA/SRP – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
84 

Esta resistencia real está afectada por el grado de deterioro de cada elemento de la estructura en particular. 

Basados en esta premisa, se debe determinar la resistencia efectiva, que muestra de forma cualitativa la 

resistencia esperada de dicho elemento ante el nivel de daño al que ha sido expuesto. 

 

 

 

 

F. ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para esto se debe realizar el análisis estructural pertinente, con base en la configuración geométrica y estructural 

actual, en las propiedades de los materiales encontrados y en los estados de carga previstos. Es importante que 

el modelo creado sea lo más representativo posible de las condiciones reales de la estructura estudiada, con el 

fin de encontrar las solicitaciones de esfuerzos más cercanas a la realidad. 

 

G. INDICE DE SOBREESFUERZO, FLEXIBILIDAD, Y SECUENCIA DE FALLA DE LAS ESTRUCTURAS 

Al finalizar el modelamiento de la estructura se han determinado los esfuerzos a los cuales está o va a estar 

sometida la estructura, y anteriormente se han calculado las resistencias aproximadas de cada uno de los 

elementos; de esta forma, se puede establecer una relación entre los esfuerzos actuantes y los esfuerzos 

resistentes. Este tipo de correlación se denomina índice de sobreesfuerzo y busca establecer la proporción entre 

la demanda y la capacidad del elemento analizado, a partir de la resistencia efectiva y las solicitaciones 

previstas. 

 

 

 

 

Donde Is representa el índice de sobre esfuerzo; P actuantes hace referencia a las cargas, momentos, 

esfuerzos, etc., actuantes en el elemento, y P resistentes, las cargas, momentos, esfuerzos, etc., resistentes del 

elemento. Con base en los índices de sobreesfuerzo encontrados en los elementos analizados, se determina el 

grado de vulnerabilidad global de la estructura, como el inverso del mayor índice de sobreesfuerzo encontrado en 

el análisis anterior. Este valor determina el grado de capacidad de respuesta de la estructura ante las 

solicitaciones previstas en el análisis estructural. 

Paralelamente a la determinación del índice de sobreesfuerzo se calcula el índice de flexibilidad, que busca 

definir el grado de deformación de la estructura y se calcula con base en la relación existente entre los 

desplazamientos y las deformaciones de la estructura ante la aplicación de las solicitaciones de carga previstas y 

los requisitos de deriva y deflexiones establecidos en la NSR – 98. 

Con base en los índices de sobreesfuerzo se determina la secuencia de falla de la estructura, que es un 

indicativo del modo prevaleciente de colapso de la estructura a partir del grado de sobresolicitación de cada uno 

de los elementos que componen la obra estudiada. Esta secuencia de falla es un recorrido secuencial por los 

mayores valores de índice de sobreesfuerzo encontrados en el paso anterior. 

Una vez evaluados cada uno de los parámetros anteriores, se puede establecer con claridad las falencias 

estructurales y funcionales de la estructura estudiada. 

 

H. PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIONES 

Con estos resultados se determinan alternativas de reforzamiento (intervención parcial) o demolición 

(intervención total. La determinación de la alternativa más conveniente debe ser evaluada no solo a la luz de los 

requerimientos estructurales, sino que además debe tener en cuenta la evaluación económica. Estas alternativas 

de reforzamiento cumplen un proceso iterativo, basado en los índices de sobreesfuerzo y flexibilidad, ya que las 

opciones de reforzamiento propuestas serán inicialmente válidas solo si estos índices son menores a la unidad. 

I. INFORME FINAL 
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Finalmente, y luego de determinar la alternativa de reforzamiento más conveniente para el contratante, se debe 

realizar la entrega del informe final, que debe contener como mínimo: 

- Informe completo de cada uno de los pasos durante el diagnóstico realizado, con énfasis en los resultados de 

cada proceso. 

- Vulnerabilidad estructural final de la estructura analizada. 

- Determinación del tipo de intervención al cual se debe someter, parcial o totalmente, la estructura para cumplir 

con las solicitaciones de carga previstas y los requisitos mínimos de la normativa vigente. 

- Especificaciones, planos y memorias de cálculo completas del tipo de reforzamiento escogido y la forma como 

debe ser implementado en la estructura de acuerdo con las necesidades del contratante. 
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ANEXO N°07 

PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 

De acuerdo a la norma GE020 Art. 7 del RNE, este rubro forma parte del proyecto de arquitectura; el plan de 

evacuación viene a ser la etapa de respuesta en el manejo integral de la seguridad para instituciones 

públicas y será elaborado teniendo en cuenta la norma A130 Requisitos de seguridad del RNE. 

Se elaborará sobre la base de las Guías para elaborar un plan de seguridad en defensa Civil, propuesta por 

INDECI. 

El plan de evacuación debe contener el estudio de las características de la edificación, su ubicación, 

accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo cual se formular el plan que 

deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar las edificaciones cuando se presente una emergencia por 

sismo o incendio. 

El plan incluye los procedimientos de evacuación, de simulacros, registros y evacuación del mismo, de acuerdo 

a los parámetros establecidos por el instituto de defensa civil (INDECI) y el cuerpo general de bomberos 

voluntarios del Perú (CGBVP) 

En el plan se cuidará que la infraestructura a lo largo de las rutas de evacuación punto/zona de origen, 

corredores de circulación, zonas de llegada) tengan las condiciones de seguridad, resistencia, señalización 

(señalética), equipamiento de comunicación y emergencia 

El costo de implementar el plan de evacuación (seguridad, señalética, equipamiento) será incluido en el 

presupuesto directo de obra. 

La señalética de la institución se adecuará a las normas oficiales que establece el plan de seguridad del 

instituto nacional de defensa civil INDECI. 

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACION 

Memoria 

4.   Memoria 

4.1. Ubicación: emplazamiento, accesos 

4.2. Descripción arquitectónica: tipo de edificación y uso, solución arquitectónica y consideración estructurales y 

constructivas 

4.3. Vulnerabilidades 

4.4. Evaluación de riesgos 

4.5. Disposiciones de emergencia / característica de la protección, relacionadas a la capacidad relacionadas a 

los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al personal 

4.6. Estudio de evacuación: número máximo de ocupantes, dimensión de ancho de salida y circulación, rutas de 

evacuación, zonas seguras internas y externas, cálculo del tiempo de evacuación 

5.   Especificaciones técnicas de señalización y evacuación 

6.   Planilla de metrados de plan de ecuación y señalización 

7.   Costos y presupuestos 

8.   Relación de insumos 

9.   Plano de flujos de evacuación y señalética debe contener 

10. Rutas de escape/evacuación e indicación de salidas 

11. Zonas de seguridad interna y externa 

12. Ubicación de alarmas y luces de emergencia 

13. Ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, según corresponda 

14. Ubicación de equipos de primeros auxilios 

15. Ubicación de señales. 
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ANEXO N°8 

PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia viene a sr el documento técnico estratégico para la etapa de demolición 

remodelación, de los ambientes existentes en la institución. 

 

La función principal de este plan de contingencia es la continuidad de operaciones de la institución, para 

ello su elaboración la dividimos en cuatro etapas: 

16. Evaluación: en esta etapa se debe evaluar la edificación que va ser demolida o remodelada en cuanto a 

la capacidad de usuarios con los que cuenta, área y ambientes que deben tener en cuenta en la 

reubicación de esta institución. 

Evaluación de las posibilidades de ubicación para realizar el traslado del personal y funciones de la 

institución. 

17. Planificación: se deberá realizar un análisis de la correcta ubicación del      

    lugar donde serán 

trasladadas las actividades que se desarrollan en cada edificación, sin alterar las funciones de estas, para 

esto se tiene en cuenta el área que se va a plantear y el número de usuarios que se deberá reubicar para 

cada edificación de acuerdo a las actividades de cada módulo. 

Se deberá realizar un informe de análisis de la propuesta adecuada para llevar a cabo la 

construcción de la infraestructura o plantear una edificación provisional, teniendo en cuenta el costo, 

materiales, capacidad que tendría esta edificación y considerar el costo del desmontaje o retiro de la 

infraestructura. 

18. Pruebas de viabilidad: realizar un análisis de la edificación temporal en  

     cuanto a su ubicación, 

que sea viable sin perjudicar ninguna otra actividad que pueda desarrollarse en área destinada para 

esta. 

Se deberá prever el trámite necesario requerido para que funcione en algún lugar de la institución o fuera 

de esta, según evaluación. 

19. Ejecución; se llevara a cabo de acuerdo a la propuesta planteada por el  

     consultor, teniendo en 

cuenta el tiempo que pueda ocasionar la implementación de esta a nivel de arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctrica y sanitarias, se deberá contar con un programa de implementación, de 

permanencia en cada ambiente propuesto y de ser el cado que se plantee la construcción de una 

edificación provisiona se deberá considerar el desmontaje o retiro de dicha edificación. 

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

20. Memoria 

20.1.  Informe de propuesta de plan de contingencia para la institución 

20.2.  Ubicación: emplazamiento, acceso de edificación provisional 

20.3.  Descripción arquitectónica: tipo de edificación y uso, solución arquitectónica y   

          materiales constructivos 

21. Se consideran los siguientes planos para edificaciones provisionales: 

•Plano adjunto en donde indique la ubicación de la edificación provisional, áreas  

     materiales de construcción, capacidad de edificación provisional 

•  Plano de seguridad 

22. Planilla de metrados de edificación provisional. 

23. Costos y presupuesto de edificación provisional. 

24. Cronograma de construcción, funcionamiento y retiro de edificación provisional. 
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ANEXO N°9 

MODELAMIENTO BIM 

 

El expediente técnico, en la especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por objetivos: evitar que los diseños 

finales del expediente técnico contengan interferencias que perjudiquen la ejecución de obra, compatibilizar en 

forma permanente todas las especialidades, con un criterio básico de costo  – beneficio y simplificación 

operativa, respetando las disposiciones vigentes del RNE. 

 

Para asegurar el logro de los objetivos, se deberá contar con un responsable y experto en MODELAMIENTO 

BIM, como parte del equipo de diseño, desde el inicio del diseño y hasta la aprobación final del expediente 

técnico por la Dirección de estudios y asistencia técnica del Gobierno regional de Lambayeque. 

El uso del modelamiento BIM se aplicará al diseño del proyecto, con las siguientes características 

 

1.   Modelación BIM 

Los diseños de todas las especialidades deberán ser elaborados en 3D, integrados con un software de alta 

tecnología y logar la compatibilización objetivo en tiempo real. 

El nivel de detalle mínimo solicitado para todo el diseño es de LOD350, a fin de permitir 

detectar superposiciones que pudiesen presentarse entre los diseños de las diferentes especialidades. 

 

2.   Coordinación con metodología BIM de todas las especialidades 

Se deberá considerar el siguiente alcance 

•         Reuniones de coordinación entre especialistas 

•         Detección y reportes de colisiones / conflictos 

•         Coordinación de cabios constructivos y ajustes del modelo. 
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ANEXO N°10 

VERIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDA 

 

El expediente técnico, en la especialidad de ESTUDIO DE DEMANDA, tiene por objetivos: asegurar que el 

dimensionamiento de los proyectos atienda la demanda requerida por las instituciones educativas, para asegurar 

el logro de los objetivos, se deberá contar con la verificación del estudio de la demanda del proyecto de 

inversión, compatibilizado de acuerdo al estudio de pre inversión. 

La verificación del estudio de demanda se aplicará al diseño del proyecto, con las siguientes características: 

 

I. INFORMACION DEL PROYECTO 

UNIDAD EJECUTORA (UEI)                                 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO                                                  

CODIGO UNIFICADO 

II. INFORMACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NOMBRE DE LA IE                                                               

CODIGO LOCAL CODIGO MODULAR                                                           

REGION PROVINCIA                                                                          

DISTRITO  

CENTRO POBLADO 

III. DOCUMENTACION 

Se debe presentar en físico y formato digital la siguiente información: 

-Análisis de demanda de la fase de formulación u otros documentos técnicos (ficha técnica simplificada, ficha 

técnica estándar, perfil y/o estudio de factibilidad, perfil simplificado) 

-   La memoria descriptiva del análisis de la demanda 

-   Calculo de la demanda, población demandante potencial y población demandante efectiva, en formato Excel. 

-   Calculo de la brecha de infraestructura educativa, en formato Excel. 

-  Nómina de matrícula u otro documento que acredite el número de alumnos aprobados, desaprobados, 

trasladados y/o retirados, de los últimos cinco años. 

-   Documentos complementarios suministrados por el establecimiento de salud, comisarias, otros. 

Observaciones complementarias. 

-   La memoria descriptiva y la hoja de cálculo debe utilizar información del portal "Estadística de la calidad 

educativa" (ESCALE), para el análisis de la demanda del proyecto. 

- La memoria descriptiva y la hoja de cálculo debe estimar y proyectar la población demandante potencial del 

proyecto, considerando las fuentes de información, los parámetros, el enfoque metodológico y supuestos 

utilizados. 

- La memoria descriptiva y la hoja de cálculo debe estimar y proyectar la población demandante efectiva del 

proyecto, considerando las fuentes de información, los parámetros, el enfoque metodológico y supuestos 

utilizados. 

- La memoria descriptiva y la hoja de cálculo debe determinar el cierre de la brecha de infraestructura educativa, 

considerando la demanda según los puntos anteriores. 
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ANEXO N° 11 

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍA 

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

 

                         ACTA DE INICIO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

Mediante el presente documento se deja constancia del inicio del servicio de la consultoría: 

Elaboración del Expediente Técnico Detallado del Proyecto de Inversión Pública 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N°88027 

EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO: 2458840 

 

Adjudicado mediante proceso de selección: ………………………………………………………  

Contrato: ……………………………………………………………………………………………….  

Consultor: ………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de contrato: ……………………… Fecha de inicio del servicio: …………………………. 

Plazo de ejecución del servicio: …………………………………………………………………….  

Documentos alcanzados al consultor: ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… Observaciones: 

…………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Firman en señal de conformidad, en la ciudad de……………….., el día……………de………... 
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                                          ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

 

 

 

Siendo las ..…......... del día…......... de …..................... del ….……., en los ambientes de la Institución Educativa 

N°   …............................................................................................,  provincia   de   .............. .......,   departamento 

de       …...................................,       se       reunieron       los       representantes       del       Gobierno       Regional 

el …....................................................................... ………………………………., representantes de la institución 

educativa el ………………... …................................................................................. , quienes realizaron la entrega 

del terreno al consultor del proyecto ………………………………………………………………..; para la realización 

de la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: 

“....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........” 

Se deja constancia que a partir de la fecha la institución educativa, brindará las facilidades correspondientes de 

acceso al local educativo e información que requiera el Consultor del proyecto, para que realice los trabajos 

referentes a la elaboración del expediente técnico. 

 

Siendo las …......... del día …......... de …..................... del ………., se dio por concluido el Acto de Entrega de 

terreno, 

 

por lo que se firma la presente en señal de conformidad 
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ANEXO 12 

MODELO DE CUADROS Y FORMATOS 

FICHA Nro. 01 
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FICHA Nro. 02 
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FICHA Nro. 03 
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FICHA Nro. 04-A 
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FICHA Nro. 04-B 

 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Ítem Cargo Profesión 

01 JEFE DE PROYECTO 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado y 

Colegiado. 

02 
ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ARQUITECTONICO 
Arquitecto, Titulado y Colegiado 

03 
ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado. 

04 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero 

Electricista, Titulado y Colegiado. 

05 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 

SANITARIAS 
Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado.  

06 

ESPECIALISTA EN METRADOS, 

PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION DE OBRAS 

Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado. 
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07 
ESPECIALISTA EN MECANICA DE 

SUELOS 

Ingeniero Civil o ingeniero Geólogo Titulado 

y Colegiado.  

08 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental y/o 

Biologo y/o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos naturales, Titulado y Colegiado. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

N° CARGO EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

01 

 

Jefe de 

proyecto 

Experiencia profesional mínima de Cuarenta y Ocho (48) meses 

como Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o Proyectista de 

expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o Consultor en 

elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

 

02 

Especialista 

en Diseño 

Arquitectónic

o 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como 

especialista en diseño arquitectónico y/o especialista en Arquitectura  

en elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al objeto 

de la convocatoria , que se computa desde la colegiatura. 

 

 

03 

 

 Especialista 

en Diseño 

Estructural 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como 

especialista en Estructuras y/o especialista en diseño estructural en 

elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de 

la convocatoria , que se computa desde la colegiatura. 

 

04 

Especialista 

en 

Instalaciones 

Eléctricas 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como 

especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Diseño de Instalaciones 

Eléctricas y/o Redes de Instalaciones eléctricas y/o Mecánico 

Electricista  y/o Mecánico Eléctrico  y/o Ingeniero Electricista, en 

elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de 

la convocatoria , que se computa desde la colegiatura. 

 

05 

Especialista 

en 

Instalaciones 

Sanitarias 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como 

especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Diseño de Instalaciones 

Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario  y/o Redes de Instalaciones 

Sanitarias y/o Redes de Agua y Desagüe, en elaboración de 

expedientes técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria , 

que se computa desde la colegiatura. 

 

06 

Especialista 

en Metrados, 

Presupuestos 

y 

Programació

n de obras 

Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses como 

especialista en Metrados y Presupuestos y/o  Metrados, 

Presupuestos y Programación de Obras y/o Costos y Presupuestos 

y/o Presupuestos y Programación de Obra, en elaboración de 

expedientes técnicos iguales o  similares al objeto de la convocatoria 

, que se computa desde la colegiatura. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

07 

Especialista 

en Mecánica 

de Suelos 

Experiencia  profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses, 

como especialista en Mecánica de suelos y/o Geotecnia en la 

elaboración de estudios de edificaciones en general, que se computa 

desde la colegiatura. 

08 

Especialista 

en Estudios 

de Impacto 

Ambiental 

Experiencia profesional con un mínimo de veinticuatro (24) meses, 

como especialista en estudios de impacto ambiental y/o especialista 

en medio ambiente y/o especialista en medio ambientes y/o ingeniero 

especialista en medio ambiente., en la elaboración de estudios de 

edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 Laptop i7 o Superior 01 und 

02 Impresora Multifuncional 01 und 

03 Estación total 01 und 

04 Camioneta Pick Up 4 x 4 01 und 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 322,463.98 (Trescientos 
Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 98/100 Soles), por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o 

Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Fortalecimiento y/o 
la combinación de cualquiera de ellas para la Elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura 
Educativa de Colegios y/o Infraestructura Universitaria. 
 
Acreditación: 
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
14

. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

                                                           
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/ 483,695.97 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos 
Noventa y Cinco con 97/100 Soles), por la contratación de servicios 

de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
15

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3]

16
 veces el valor 

referencial: 
                           [40] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           [30]puntos 

 
M > [2]

17
 veces el valor 

referencial y < [2.5] veces el 
valor referencial: 
                           [20] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [36] puntos 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 
Se asignará el puntaje a la 

presentación de la 

metodología de acuerdo al 

siguiente rango:  

                                                           
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16 

 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
17  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

1) Presentación del servicio de consultoría  
2) Organización de equipo de trabajo y funciones  
3) Recursos físicos - Contexto, enfoque y metodología  
4) Objetivo  
5) Organización de la consultoría durante la elaboración del proyecto.  
6) Procedimiento y organización de control para la calidad del 

producto final.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

1) Presentación del servicio 
de consultoría:  06 Puntos 

2) Organización de equipo de 
trabajo y funciones:06 
Puntos 

3) Recursos físicos - 
Contexto, enfoque y 
metodología: 06 Puntos 

4) Objetivo: 06 Puntos 

5) Organización de la 
consultoría durante la 
elaboración del proyecto: 
06 Puntos 

6) Procedimiento y 
organización de control 
para la calidad del 
producto final: 06 Puntos 
 

No presenta documento 

conteniendo cada contenido a 

evaluar o no guarda relación 

con el servicio objeto de la 

convocatoria (0 Puntos)   

 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

[24] puntos 
 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 

dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 

ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 

siguiente: Desarrolla ayuda memoria que evidencia lo siguiente: 

1) conocimiento del proyecto  
2) identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Se asignará el puntaje a la 

presentación de la ayuda 

memoria de acuerdo al 

siguiente rango:  

1) conocimiento del 
proyecto:12 puntos   

2) identificación de 
facilidades, dificultades y 
propuestas de solución: 12 
puntos  

No presenta ayuda memoria 

conteniendo cada evidencia 

del proyecto a evaluar o no 

guarda relación con el objeto 

de la convocatoria (0 Puntos)   

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 
6), según corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

18
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
18

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS

19
 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora

20
, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
19

  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
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subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
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los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                           
21

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
22

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
22

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 
Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
23

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
24

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
25

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
23

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
24

  Ibídem.  

 
25

  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 26

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 27

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
26

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%
28

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
28

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO

29
 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA

30
 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA
31

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
32

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

33
 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA
34

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                           
29 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
35

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
35

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
36

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

37
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

39
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
40

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
41

  

1           

2           

3           

4           

                                                           
36

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
38

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
41

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
36

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

37
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

39
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
40

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
41

  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
132 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

