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BASES ESTANDAR DE LICITACION P’UBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°-002-2020-MDY-OBRAS -1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA
LAS AMERICAS DE LA URBANIZACION YANACANCHA,
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO -

DEPARTAMENTO DE PASCO”

Yanacancha Setiembre de 2020

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstrucciéon, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacién y habilitacion de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segin
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la
materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54
del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn, debiendo
adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo establecido
en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E
INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las bases
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen
la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la contratacién, pueden
ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del
Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del TUO de la
Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente de recibida dicha
solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas documentos deben
ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No
se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo
a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en
la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del
valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la
seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el
mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidn especifica de las
bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucioén de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida al
correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo
su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de
la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas que
cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacién en
el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de
la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del

procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el

Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a
ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento

de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea

impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica
de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidon de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria, la misma
que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en
el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién
automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en
el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion
especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccidén cuyo valor referencial sea igual o superior a
cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de constituir
un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo
al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo
dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor,
segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de
las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la
Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES

INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA — PASCO
RUC Ne¢: 20176736021

Domicilio legal: Av. Las Américas s/n — Yanacancha -Pasco

Teléfono: 063422371

Correo electrénico: adolfo_13_1988@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la Ejecucion De La Obra
“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LAS AMERICAS DE LA
URBANIZACION YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 2,014,112.77 (Dos Millones Catorce Mil Ciento Doce Con 77/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio de 2020.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/.1,812,701.49 (Un Millén S/. 2,215,524.05 (Dos Millones
.S/' 2'014’112'77.([)95 Ochocientos Doce Mil Doscientos Quince Mil
Millones Catorce Mil Ciento ; - Ny
Doce Con 77/100 Soles) Setecientos Uno Con 49/100 Quinientos Veinticuatro Con
Soles) 05/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL N° 113-
contratacién : gg%g-MDY-GM — 24 DE Setiembre de
Documento y fecha de aprobacion del expediente . N°077-2020-GM-MDY/PASCO — 06
técnico " deagosto

Documento y fecha de actualizacién del expediente . RESOLUCION GERENCIAL N° 090-
técnico, de Corresponder ’ 2020-MDY-GM — 03 de Setiembre
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se )

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de SI?I;TRATAC'ON MENOR QUE 8
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

8 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor referencial
indicado en las bases aprobadas.

@ Y,
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PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra
en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : GERENCIA DE OBRAS
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién, el cual es
de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019

Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2019
Ley N° 30881, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30225

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. - Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27806. - Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Las
referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Las referidas normas

Q/
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incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- LEY N° 26842 Ley General de Salud.

- LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento.

- DECRETO DE URGENCIA N°025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19".

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Las referidas normas
incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Las referidas normas incluyen sus
respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

4

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo
N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1 del
Capitulo 1l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales.

Importante
e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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Importante para la Entidad

= En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

= En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Advertencia

El comité de seleccidon no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA Y/O
POLIZA DE CAUCION]

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copiade la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucidn del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP’.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
gue conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones
de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

9 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?°.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar
la documentacién requerida en AV. LAS AMERICAS NRO. S/N SAN JUAN PAMPA (LADO IGLESIA)
PASCO - PASCO - YANACANCHA

Importante

10 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!? mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]*.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION]
y el comprobante de pago respectivo”.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

Importante para la Entidad

11

Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos

181 y 182 del Reglamento.

2. De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha

prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

13

14

15

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia

de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha

prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 00/100
Soles (S/5 000 000,00):

2.6. ADELANTOS!®

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la
parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos
181 y 182 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE A UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

“MEJORAMIENTO DE LAS PISTAY VEREDAS DE LA AVENIDA LAS AMERICAS DE LA
URBANIZACION DE YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO”

1. GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE:

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA, con domicilio en la Av. Las Américas s/n
San Juan Pampa, Distrito de Yanacancha, Provincia y Region Pasco; de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento con todas sus modificatorias y pronunciamientos,
y de acuerdo a la normatividad vigente.

1.2 OBJETIVO:

El objetivo de la presente convocatoria es contratar los servicios de una persona natural
ylo juridica, que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
Superior de las Contrataciones del Estado para la EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE LAS PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA LAS AMERICAS DE LA URBANIZACION DE
YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO
PASCO”, con Cédigo Unificado 2435829.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la correcta ejecucion de la obra desde el inicio de requerimiento de proceso de seleccién
para la obra, durante el proceso constructivo de obra, a fin de brindar mejoras a la poblacién con
la construccion hasta el final del proyecto, logrando la sostenibilidad del proyecto.

OBJETO ESPECIFICO

e Garantizar y ejercer la Ejecucién de Obra, en estricto cumplimiento del Expediente Técnico,
Los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracion lo definido en
el Expediente Técnico de acuerdo a la normativa vigente a los presentes términos de
referencia y a lo dispuesto por la Municipalidad Distrital de Yanacancha, para su cumplimiento
realizar el control de calidad durante el proceso constructivo.

e Los criterios del disefio involucraran, Sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de la
Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de (ltima
generacion acordes con la tecnologia vigente y con la consideracién que se trata de un
establecimiento de atencion al publico, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos
a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria. Por otra
parte,

e Los procedimientos de construccion reflejan la suposicién béasica que el contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion y Arquitectura en Infraestructura vial. Todo
procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
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utilizados en la presente Obra.
2. BASE LEGAL

2.1. Ley N° 30879 Ley del Presupuesto del Sector Publico — Afio Fiscal 2020.

2.2. Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

2.3. Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

2.4. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

2.5. Cadigo civil, ampliaciones para normas.

2.6. Ley del procedimiento administrativo, texto Gnico ordenado de la Ley N° 27444.

3. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Plazo de la Ejecucion de la Obra: 120 dias calendarios

Que contempla la ejecucién de la obra, la recepcion y evaluacion de liquidacion de obra de acuerdo a los
plazos de la ley y reglamento de contrataciones del Estado.

4. MODALIDAD DE CONTRATACION

Contrato a Suma Alzada

5. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El monto de Ejecucion es de S/ 1°942,171.36 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 36/100 SOLES), incluye todos los impuestos de acuerdo a ley, el
pago se hara efectivo previo presentacion de valorizaciones

DECSRIPCION PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO 1'456,403.67
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8% 116,512.19
UTILIDAD 7% 101,948.26
SUB TOTAL 1°674,864.22
IGV 18 % 301,475.56
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION 37,772.99
Y CONTROL COVID 19 EN EL TRABAJO

TOTAL EJECUCION DE LA OBRA 2°014,112.77
SUPERVISION 65,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 31,800.00
TOTAL 2’110,912.77

6. EUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Ejecucién estaran afectadas a la meta de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTA Y VEREDAS
DE LA AVENIDA LAS AMERICAS DE LA URBANIZACION DE YANACANCHA, DISTRITO DE
YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”.

Los gastos que irrogué el presente servicio seran con cargo al Presupuesto del Afio Fiscal 2020 con cargo
a la siguiente cadena funcional:

FTE. FTO. : 05(18)
META : 86
ESPECIFICA :26.23.2 3

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

7.1.CONSIDERACIONES DE OBRAS:
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Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA LAS
AMERICAS DE LA URBANIZACION DE YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”

Ubicacion : A.A.HH. COLUMNA PASCO
Distrito : Yanacancha
Provincia : Pasco
Region : Pasco
Nombre del PIP : “MEJORAMIENTO DE LAS PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA LAS

AMERICAS DE LA URBANIZACION DE YANACANCHA, DISTRITO DE
YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”

Cadigo SNIP del PIP : 2435829

Nivel de los estudios de pre inversion  : PIP VIABLE

Expediente Técnico. : Resolucién de Gerencia Municipal N° 077-2020-GM-MDY-PASCO

Fecha de aprobacion : 06/08/2020

7.2.DE LAS RESPONSABILIDADES
7.2.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD

La conformidad del servicio por parte de la Gerencia De Desarrollo Territorial De la Municipalidad
Distrital de Yanacancha, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°
30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) afios computados a
partir de la conformidad del servicio otorgada por la comisién de recepcion de la obra.

7.2.2. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion de
la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o
a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

7.3. ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara en un maximo de los diez (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra
lugar la entrega fisica total del terreno de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de terreno.

7.3.1. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun corresponda,
y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos profesionales son los Gnicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra. a. El Cuaderno de Obra debera tener una hoja original con tres (3)
copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al
Inspector/Supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra,
bajo custodia del Residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecucién de la obra,
el original quedara en poder de la Entidad. b. Ocurrencias. - Son hechos relevantes relacionados con la
ejecucion de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacién el
Inspector/Supervisor o el Residente, segln quien sea el que efectué la notacion. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harén directamente a
la Entidad por el Contratista o0 su representante, por medio de documentacion escrita

7.3.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
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La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente incluido los planos, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico. Sin embargo, el contratista
podra obtener copias adicionales previo pago segun corresponde.

7.3.3. PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de
la Obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros
especialistas y personal técnico).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la Obra,
salvo que la supervision previa coordinacion con la Entidad solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia de la Obra y
ademas personal necesario para la correcta ejecucioén de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministra a los trabajadores de condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-
TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la Obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad, la n6mina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de informe.

El Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra y consignado a su

propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad

7.3.4. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debera conocer y cumplir estrictamente

A. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecucion
de los trabajos

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin
de que este determine la accidn a seguir.

B. Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y
debera ser reparado por este sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesario a su tramitacion
respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la obra.

C. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

7.3.5. SEGURIDAD.
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto.
En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para
ello se debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad
segun - 050.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra Unicamente por cuenta del

contratista.

7.3.6. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con la caracteristica Técnica exigida
en las bases y se debera someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el contratista, si esto no
concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico.

Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el Supervisor.

Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos.
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La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de materiales y/o equipos.

7.3.7. ERRORES O CONTRADICCIONES
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos, poniendo de
inmediato en conocimiento al supervisor.

7.3.8. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES
El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al contratista. A la
supervisién y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15)
dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de la Obra.
Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciéon e iluminacién y
deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.

v' El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas.
v' La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
v' Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc.
El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continGa para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de
pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucién.

El contratista deber& colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras, letreros sefiales de luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista deberd mantener la obra en ejecucion todas sus partes terminadas en buenas condiciones de

mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se debera ser inmediatamente
reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS
El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron requeridos durante la

ejecucion de la obra y cuyos costos deben estar incluidos en los precios unitarios.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratista procederd a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales consistentes en el
replanteo del eje del disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales del ser el caso lo que sera
sometido a la aprobacion de la Supervision.

Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucién y
terminacion de la Obra.

El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la correcta
ejecucion de la obra.
La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara de ninguna manera.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, el contratista
efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genera.
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El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual debera cumplir
con todas las provisiones.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
la preservacion del Medio Ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el contratista debera solicitar autorizaciéon al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrd por cuenta del
contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETRERO INFORMATIVOS

El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara la Entidad.
El letrero a ser colocado seré el indicado en el presupuesto contratado.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio de

la obra.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera necesarios para de ser
el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la ejecucién de la obra.

El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por

la Entidad o por cualquier otra autoridad competente

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas del contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberé retirar de la obra, el equipo o material excedente
gue no vaya ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion total, si hubiera alguna interferencia
debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL
Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorias
de construccion.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes

como son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El contratista deber& obtener y suministrar informacién fotogréfica, en videos y en CD de la evolucion de la
obra.
v' 12 vista (minimo) al inicio de los trabajos y/o un video en CD (15 minutos minimos)
v’ 24 vistas mensuales (minimo) tomados en el dltimo dia del mes valorizado captados desde el
mismo punto de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en un CD
(20 minutos minimos).
v' 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y/o un video en CD (15 minutos minimos).

DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto.
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Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada
por el supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacién, etc. sera
presentado por una anticipacidon no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos.

Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

PROGRAMAS DE TRABAJO

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la aprobacion del Expediente Técnico, el contratista debera
presentar para consideracion del supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustados a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la obra.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el método del camino critico (CPM), el método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactoria al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista debera toar en cuenta

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del contratista el realizar una correcta
planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el
control de la

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de
las pruebas correra a cargo del contratista.

Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrd ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido a su

inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Toda obra, equipo o0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reportados
reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion del supervisor.
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor

calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorizacion del supervisor estara sujeto a
la aplicacion de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucion materiales
de baja calidad con autorizacion del supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacion
y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA.

Cualquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera hacer por escrito.

El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del supervisor y las
observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o aconteciendo importante de la obra. La entidad y
el supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en las sus
observaciones.

El contratista deber& entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del cuaderno de obra.

El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de todos los planos y bases de

especificaciones.

7.3.9. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 161° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de atraso
en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el
calendario de avance a la obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extensién de los
servicios de la supervisién, lo que genera un mayor costo, el contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados , lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de obra.

7.3.10. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD.

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las atribuciones y consiguientes
obligaciones previstas en la documentacion que integra la presente bases y el contrato a suscribir, siendo el
supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la
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identidad en obra, por lo esta obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de
ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen .

7.3.11. MODIFICACIONES DE PRECIOS.
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas de reajuste,
establecidas en el expediente técnico.

7.3.12. MEDICION DE LAS OBRAS.

El supervisor naotificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con 3 dias de anticipacion para

la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con

la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haran de acuerdo las unidades
de medida estipuladas en cada caso.

7.3.13. VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista en coordinacion con
el supervisor, segun el siguiente detalle:

1) Informe Detallado mensual del Residente de Obra

2) Ficha técnica de la obra

3) Memoria Descriptiva valorizada
4) Metrados realmente ejecutados, debidamente sustentados
5) Resumen de la Valorizacion / Valorizacion Mensual
6) Cronograma de avance de obra: expediente técnico vs Ejecucion de obra
7) Control financiero de obra (curva S)
8) Comentarios y sugerencias a la obra
9) Panel fotografico (minimo 8 fotografias)
10) Copia fedateada del cuaderno de obra
11) Original o copia fedatada de los resultados de pruebas de control de calidad firmados por una entidad
certificada
12) Certificado de calidad de materiales
13) Declaracion jurada del contratista de no adeudar al personal obrero y profesionales en sus honorarios.
14) Copia fedatada del contrato de ejecucion de obra
15) Copia de la carta de la buena pro
16) RNP Vigente de la empresa o grupo de empresas de ser consorcio
17) Factura original rellenado y con cuenta de detraccién
18) Certificado de habilidad original vigente del residente de obra (fedatar para los otros 4 ejemplares)
19) Copia legalizada de la vigencia poder del representante legal
20) Copia fedatada del D.N.I. del representante legal de la empresa ejecutora de obra
21) Copia fedatada de Resolucion de Alcaldia que aprueba el adicional y/o deductivo y/o ampliacion de
plazo y/o adenda (de ser el caso)
22) Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelantos de ser el caso
23) Copia fedatada de la Declaracion jurada de la retencion del 10% del monto del contrato principal y de los
adicionales (de ser el caso). Adjuntar ademas su acreditacion en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia
empresa (REMYPE)
24) Copia fedatada de la Constancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo el
personal obrero y logistico del contratista.
25) Copia fedatada de Boucher de pago a CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD
26) Constancia de pago de personal con Boucher en Planilla Electrénica
27) Copia Simple de Declaracion de PDT.
Dichas valorizaciones seran presentadas para la entidad por cuadruplicado (2 originales y 2 copias)
en félderes manila A4, con separadores para cada requisito, pestafias para facil ubicacién de los
documentos y foliados de acuerdo al indice a entregar.
El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
De acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas.

7.3.14. ORDENES DE PAGO.
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ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El favor del pago mensual y/o quincenal del contrato ejecutado durante el mes en cuestion sera:
v" El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
v" Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
v" Menos a la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes
establecidos.
v" Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en estos
términos de referencia o en el contrato.

Tomado en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual y/o quincenal. Las estimaciones
finales la inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberéa ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no estd en estricto acuerdo con las
especificaciones.

7.3.15. COMPONENTE CAPACITACION (de ser el caso).
El componente de capacitacion se encuentra programado dentro del expediente técnico y para ello
durante la presentacion de la propuesta se presentara la carta de compromiso del profesional en la
gue indique su participacion su nombre y profesion.

7.3.16. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA.

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcién de la
obra debera presentar al supervisor de la obra los siguientes documentos para su revision, verificacion
y conformidad, para fines dela recepcion de la obra:

v" Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones autorizadas a

la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de recepcion de obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la liquidacién de obra,
ademas de lo indicado en rubro valorizacion final, el contratista deberd entregar al supervisor lo
siguiente:

DOCUMENTACION TECNICA:

1) Informe final del residente de obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de
obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.
2) Ficha de Identificacién de obra detallada

3) Memoria descriptiva valorizada completa

4) Copias simples de las valorizaciones mensuales de obra

5) Copia fedatada del Expediente Técnico adjuntando al Informe de Aprobacion de la Gerencia de Desarrollo
Territorial y su Respectiva Resolucion de aprobacion fedatada.

6) Expediente Técnico de Adicionales, si los hubiera.

7) Planos de Replanteo firmados por el supervisor y Residente.

8) Liquidacion final de cuentas del contrato de obra incluyendo el Resumen de Saldos

9) Informe del Célculo de Reintegros

10) Calculos Final del coeficiente de reajuste K, adjuntando los indices Unificados correspondientes.

11) Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o
paralizaciones de obra

12) Cuadro del Monto vigente de Inversion teniendo en cuenta los reajustes de obra

13) Célculo de la Multa por atraso en la Entrega de Obra (segun Anexo N° 02

14) Cuadro de valorizaciones pagadas, indicado N° CPs, N° de Facturas y adjuntando los informes de la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones aprobando cada valorizacion mensual o valorizacion adicional.

15) Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo

16) Copias fedatadas de la Resolucion de Adicionales y/o deductivos de obra

17) Copias fedatadas de la Resolucion de ampliacion de plazos

18) Copia fedatada de la Resolucién de Designacion del Comité de Recepcidn de obra

19) Cuaderno de obra original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial por pérdida y un informe del
Residente indicando el hecho.

20) Acta original de entrega del terreno
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21) Acta Original de observaciones planteadas por el comité de recepcion de obra

22) Acta original de Recepcién de obra indicando el porcentaje de avance de las partidas ejecutadas.
23) Cuadros de Valorizaciones Mensuales y Valorizacion final de la Obra

24) Panel fotografico original del proceso constructivo de la obra indicando leyenda

25) Copias fedatadas de las Pruebas de control de calidad firmadas por el Residente y el Supervisor.

DOCUMENTACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA:
1) Copia fedatada de los comprobantes de Pago emitidas por la Municipalidad Distrital de Yanacancha ya
sea de cada valorizacion o Adicional de Obra
2) Copias fedatadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia
3) Copias fedatadas de comprobantes de pago a CONAFOVICER Y SENCICO
4) Copias fedatadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero (formato 25 y 26 del PDT)
5) Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico
6) Anexos generales de Obra
o Copia fedatada del Contrato de obra
e Copia fedatada del Consultor quien elaboré el Expediente Técnico (solicitar en la
Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Territorial)
e Copia fedatada del Contrato del Residente de Obra
e Certificado de Habilidad original VIGENTE del Residente de Obra
e Copia del Consentimiento de la Buena Pro y Cuadro Comparativo al Contratista.
e Copia de las Bases integradas del Proceso de Ejecucion de Obra.

Observaciones:

e Las liquidaciones de obra deberan ser presentadas en archivadores con la plantilla
proporcionada por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones

e Los Separadores de las liquidaciones seran en papel bond A4 de color

e Las liquidaciones de ejecucién deberdn ser presentadas en el plazo estipulado segun
Ley en caso de incumplimiento de funciones se realizara por oficio por la entidad y/o un
consultor externo.

e Previo consentimiento de la Liquidacion se debe entregar Gnicamente un ejemplar, para
su revisién por parte de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

e Finalmente, una vez se tenga CONFORMIDAD de parte de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones y La Gerencia de Desarrollo Territorial, las liquidaciones se
presentaran en dos (02) originales y tres (03) copias para ser emitidas a alcaldia para
su aprobacion final via Resolucion

7.3.17. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.
La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacién,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de
la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales
mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato.

La consultoria implica la prestacion de los servicios profesionales altamente calificados, cuya realizacion
requiere una preparacion especial en una determinada ciencia arte y/o actividad de manera que quien lo
provea o preste el servicio sea experto, tenga conocimiento y habilidades muy especificos, generalmente
son actividades intensas en desarrollo intelectual siendo particularmente importante para la ejecucion
exitosa del servicio de consultoria

De ello se desprende que las actividades a desarrollar son netamente de convivencia permanente en obra
para todos los especialistas ofertados, siendo obligatorio el estricto control, técnico, econémico y del
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cronograma de ejecucion, debiendo informar oportunamente a la entidad.

7.4.UBICACION DE LA OBRA:

EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA LAS
AMERICAS DE LA URBANIZACION DE YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, se encuentra ubicado se encuentra en el Distrito
de Yanacancha, Provincia de Pasco y Departamento de Pasco, zona urbana de San Juan Pampa.

El distrito de Yanacancha se encuentra al Norte del Distrito de Chaupimarca, en la zona central de la
Provincia de Pasco que forma parte de Sub Regién alto Andina. Se halla a una altitud entre los 3,250
m.s.n.m. y 4,380 m.s.n.m. Se encuentra en el piso ecolégico de Suni Puna o jalca, segun clasificacion
de Javier Pulgar.

7.5.METODOLOGIA

El control de la Obra se hara permanentemente (Diario, Semanal, Quincenal y Mensual), a través de
los siguientes instrumentos de Gestién:
» Cuaderno de Obra, Anotaciones y resolucion de consultas

» Informes Mensuales, ocurrencias y avances del mes, tanto Técnicas y Financieras.

7.6. VIAS DE ACCESO

El Distrito est4 conectado al ramal principal de la Carretera Central: Huanuco y La Oroya. Otras
carreteras reafirmantes la unen con los centros mineros de Milpo y Atacocha.

7.7.METAS DEL PROYECTO:
En las metas previstas se construira las siguientes metas:
e Lalongitud total del Tramo en Mencién es de 296.02 metros.

e Los principales trabajos a realizar consisten en la construccion de una superficie de rodadura
conformada por una capa de afirmado a nivel de subrasante, debiéndose ejecutar los cortes y rellenos
necesarios para obtener una plataforma de aproximadamente de 7.00 m de seccidén de rodadura,
ademas veredas de 0.80 a 1.80 m. de ancho, graderias de 0.80 a 1.80 m. de ancho, cunetas con

seccion variable y muros de contencion con alturas muy minimas.

7.8.REQUERIMIENTOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
a). Del Postor:

e Los postores podran ser personas naturales o juridicas.

e Deberan estar inscritos en condicién VIGENTE dentro del capitulo de Ejecutor de Obras del registro
nacional de proveedores (RNP).

¢ No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones econémicas de obras en las
entidades publicas y privadas, lo cual sera verificado por la entidad una vez otorgada la buena pro.

e No podran ser postores los contratistas y/o empresas que estén Inhabilitados.

e No podran ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren
impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225
y sus modificatorias actualmente vigentes.

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) veces el valor similar
referencial de la contratacion en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

a.l). OBRAS SIMILARES
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Se considera obras similares y en general a aquellas ejecutadas con entidades del sector publico, las que han
tenido como finalidad la ejecucion de las obras tales como: se entiende como obras similares: construccion,
mejoramiento, creacién, ampliacion y rehabilitacion de pistas y veredas, Acreditacion: Copia simple de contratos,
acta de recepcioén de obras y resolucion de liquidacion.

b). Del equipamiento.
e Equipos detallados en el Expediente Técnico. Los equipos deben de encontrarse dentro de su vida
til y deben de encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento al momento de su uso en la
ejecucidn contractual de la obra.

e El equipo tiene que estar operativo y eficiente al momento de la ejecucion de la obra y dentro del
rango de su vida util de la maquina. También debe cumplir con las caracteristicas técnicas que se
indica en las especificaciones técnicas y los Andlisis de Costos.

c). Del plantel profesional

El plantel profesional conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra es el siguiente:

A. PERSONAL CLAVE

A.l. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado.
El profesional acreditara experiencia minima de veinte cuatro meces (24) de haber participado como
Residente de obra y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra, de obras similares.

Acreditacion con copia simple de contrato y acta de recepcion de obra y/o resolucion de liquidacion
y/o conformidad de servicio y/o orden de servicio, y/o certificado y/o constancia de trabajo.

FUNCIONES A DESEMPENAR

1. Durante la ejecucion de la obra debera contarse, de modo permanente directo, con un profesional
colegiado, habilitado especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad,
como residente de obra el cual puede ser INGENIERO CIVIL, segun corresponda la naturaleza de
los trabajos, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

2. Por su sola designacion, el Residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Debiendo desempefiar sus
funciones segun establece las leyes, reglamentos, directivas de la entidad que corresponda.

3. La permanencia del residente de obra, sera de coeficiente de 1.0

A.2. INGENIERO ASISTENTE DE OBRA
Ingeniero civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios como residente o supervisor o asistente de residente, o asistente de
supervision, o inspector de obra; de obras similares.

Acreditacion con copia simple de contrato y acta de recepcién de obra y/o resolucion de
liquidacion y/o conformidad de servicio y/o orden de servicio, y/o certificado y/o constancia de
trabajo.

A.3. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS
Ingeniero civil y/o geotecnia, colegiado y habilitado.
Tener tres (03) afios como especialista en suelos de obras similares y/o obras en general.

Acreditacion con copia simple de contrato y acta de recepciéon de obra y/o resolucién de
liquidacion y/o conformidad de servicio y/o orden de servicio, y/o certificado y/o constancia de
trabajo.

A.4. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios de haber participado como supervisor de Seguridad en obras similares y/o
obras en general.

@ Y,
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Acreditacion con copia simple de contrato y acta de recepciéon de obra y/o resolucién de
liquidacion y/o conformidad de servicio y/o orden de servicio, y/o certificado y/o constancia de
trabajo, cualquier otra documentacién que demuestre de manera fehaciente demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

A.5. ESPECIALISTA EN SALUD
Medico y/o Enfermera, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios de haber participado como Medico y/o Enfermera con experiencia en
realizar atencion medica en centros de salud, clinicas, postas medicas y/o similares.

Acreditacion con copia simple de contrato y acta de recepcidon de obra y/o resolucién de
liquidacion y/o conformidad de servicio y/o orden de servicio, y/o certificado y/o constancia de
trabajo, cualquier otra documentacion que demuestre de manera fehaciente demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

B. MAQUINARIAS Y EQUIPO MINIMO.

Los equipos minimos para la ejecucién de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

N° | MAQUINARIA Y/OEQUIPOS CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
VOLQUETE DE 15 M3 2

COMPACTADORA VIBRATORIA
TIPO PLANCHA 4 HP

4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg

5 | MINI CARGADOR SOBRE LLANTAS
6 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-

155 HPY D3 1
7 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP

125-155 1
8 | MOTOSOLDADORA250 AMPERIOS

295 A

9 | MOTONIVELADORA 125 HP
10 | VIBRADOR PARA CONCRETO
11 | MEZCLADORA DE CONCRETO
TAMBOR 23 hp 11 p3 1
12 | ANDAMIO METALICO 20
CUERPOS

13 | RODILLO LISO VIBRATORIO
14 | CAMION CISTERNA 122- HP

Referencia: La relacién de maquinarias y equipos se encuentran en los insumos del Expediente Técnico
Aprobado.

Se precisa que el Requisito de Equipamiento se acreditara mediante los siguientes documentos: “Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento e
infraestructura requerido”.

7.9. PENALIDADES Y MULTAS.

Conforme lo establece el Articulo 161” del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Municipalidad a considerado establecer la aplicacién de las Penalidades establecidas en el Articulo
N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de igual manera otras
penalidades segun lo establecido en los articulos 163°, 190° y 191° del Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado, las mismas que se describen a continuacion.

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENT
CALCULO O

\_ Q/
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1 | Cuando el personal del plantel profesional clave | 1 UIT por cada dia | Segun el Informe
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o | de usencia del | del Supervisor de
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | personal en obra en | la Obra
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con | el plazo previsto
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento

2 | En caso culmine la relacibn contractual entre el | 1 UIT por cada dia | Segun el Informe
contratista y el personal ofertado y la entidad no haya | de usencia del | del Supervisor de
aprobl|ado la sustitucién del personal por no cumplir con | personal en obra la Obra
la experiencia y calificaciones requeridas

3 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por  mil | Segin el Informe
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, | (5/1000) del monto | del Supervisor de
impidiéndole anotar las ocurrencias. de la valorizacién | la Obra

del periodo por
cada dia de dicho
impedimento

4 | Indumentario e implementos de proteccion | 1 UIT por dia Segun el Informe
personal Cuando el contratista no cumpla con dotar a del Supervisor de
su personal con los implementos de seguridad. Multa la Obra
por cada dia.

5 | Calidad de los materiales Cuando el contratista | 1 UIT por dia Segun el Informe
ingrese materiales a la obra sin la autorizacion del del Supervisor de
supervisor o utilice materiales de mala calidad que lo la Obra
especificado en el expediente técnico.

6 | Entrega de informacién incompleta y/o con errores | 50 % de la UIT por | Segun el Informe
Cuando el contratista entre que documentacion | dia del Supervisor de
incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando el la Obra
tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico, etc.).

7 | Cronograma valorizado al inicio de plazo | 1 UIT pordia Segun el Informe
contractual Cuando el contratista no cumpla con del Supervisor de
entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha la Obra
de inicio del plazo contractual

8 | Pruebasy ensayos Cuando el contratista norealicelas | 1 UIT por dia Segun el Informe
pruebas o ensayos oportunamente para verificar la del Supervisor de
calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. la Obra

9 | Residente de obra Cuando en ingeniero residente no | 3 UIT por dia Segun el Informe
se encuentra en forma permanente en la obra. del Supervisor de

la Obra

10 | Equipos declarados en la propuesta técnica Cuando | 1 UIT por dia Segun el Informe
el contratista no presente los equipos declarados en la del Supervisor de
propuesta técnica. la Obra

11 | Por atraso en subsanar las observaciones | 50 % de la UIT por | Segun el Informe
pendientes. Cuando el contratista de manera | dia del Supervisor de
injustificada, no presente la subsanacion y la Obra
levantamiento de observaciones sefialados en el acta
correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico.

12 | Por no disponibilidad del cuaderno de obra Cuando | 3 UIT por dia Segun el Informe
el contratista de manera injustificada no disponga del del Supervisor de
cuaderno de obra durante la ejecucion, o la no entrega la Obra
del mismo cuando lo solicite la entidad.

13 | Por no estar al dia con las anotaciones en el | 1 UIT por dia Segun el Informe
cuaderno de obra Cuando el contratista de manera del Supervisor de
injustificada, no presente el cuaderno de obra con las la Obra
anotaciones sal dia siguiente de su ejecucion

14 | Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad en | 1 UIT por dia Segun el Informe

caso de resolucién contractual, o conjuntamente
con la liguidacidon del contrato de obra, el que

del Supervisor de
la Obra
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corresponda. Cuando el contratista no presente a la
entidad del cuaderno de obra y por la resolucion
contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente
de la notificacién de resolucién del contrato de obra.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra
conjuntamente con la liquidacién del contrato. Se
aplicara una penalidad por cada dia de demora en la
entrega de cuaderno de obra

15

Cambio de personal profesional especificado en
propuestatécnica, salvo por causade fuerza mayor.
Para la ejecucion de la obra, el contratista utilizara al
personal profesional especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido y cambio salvo por
razones de fuerza mayor. En caso de residente de obra
el cambio debera aprobar la gerencia de obras.

3 UIT por dia

Segun el Informe
del Supervisor de
la Obra

RECEPCION DE LA OBRA. La recepcion de la Obra se realizara al conforme lo establece el
articulo 208° del Reglamento una vez finalizado el total de la ejecucion de la Obra. A la terminacién
de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una inspeccion conjunta
entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no existir observaciones con
relacion a la calidad y terminacidon de la obra y esta en funcionamiento todos los sistemas y equipos
que la conforman, se procederd a la recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que
indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar con

parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra.

DE LA SUB CONTRATACION. Se prohibe expresamente la subcontratacion, no pudiendo aplicarse

conforme lo establece el articulo 35° de la Ley.
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3.3 REQUISITOS DE CALIFICACION.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTOESTRATEGICO

Requisitos:

Equipo Estratégico: El Equipo Estratégico especificado en el Expediente Técnico, debe ser propio
y/o alquilado, el cual debe encontrarse en buenas condiciones al momento de la ejecucion
contractual, dicho equipo debera ser acreditado con la copia de documentos que sustenten la
propiedad y/o la posesion y/o el contrato de compra, venta o alquiler que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido.

N° [ MAQUINARIA Y/OEQUIPOS CANTIDAD
1 | NIVEL TOPOGRAFICO 1
2| VOLQUETE DE 15 M3 2
3 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO

PLANCHA 4 HP 1
4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1
5 | MINI CARGADOR SOBRE LLANTAS 1
6 |CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155

HPY D3 1
7 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-

155 1
8 |MOTOSOLDADORA250 AMPERIOS 295 A 1
9 | MOTONIVELADORA 125 HP 1
10 |VIBRADOR PARA CONCRETO 1
11 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR

23 hp 11 p3 1
12 | ANDAMIO METALICO 20 CUERPOS 1
13 |RODILLO LISO VIBRATORIO 1
14 | CAMION CISTERNA 122- HP 1

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE!
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

En su Propuesta, debera de adjuntar una Declaracion Jurada Simple donde se sefiale los nombres del
personal Clave Propuesto por el postor. Esto para que el comité cumpla con lo establecido en el numeral
190.1 del Articulo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado.

2. INGENIERO ASISTENTE DE OBRA
Ingeniero civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.

3. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS
Ingeniero civil y/o geotecnia, colegiado y habilitado.

4. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado.

5. ESPECIALISTA EN SALUD
Medico y/o Enfermera, titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado.

El profesional acreditara experiencia minima de veinte cuatro meses (36) de haber participado como Residente de obra
y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra, de obras similares.

INGENIERO ASISTENTE DE OBRA

Ingeniero civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios como residente o supervisor o0 asistente de residente, o asistente de supervision, o inspector|
de obra; de obras similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS
Ingeniero civil y/o geotecnia, colegiado y habilitado.
Tener tres (03) afios como especialista en suelos de obras similares y/o obras en general.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios de haber participado como supervisor de Seguridad en obras similares y/o obras en general.

ESPECIALISTA EN SALUD

Medico y/o Enfermera, titulado, colegiado y habilitado.
Tener dos (02) afios de haber participado como Medico y/o Enfermera con experiencia en realizar atencion medica|
en centros de salud, clinicas, postas medicas y/o similares.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 154 del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor
referencial de la contratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los Diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

El postor debera acreditar haber ejecutado como minimo dos (2) obras en alturas mayores a 400
msnm

Se Considerara obra similar a: construccion, mejoramiento, creacién, ampliacién y

rehabilitacion de pistas y veredas, Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas

constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 2 de la cual se desprenda fehacientemente que
la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccibn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidaciéon de obra, las
actas de recepcién de conformidad, entre otros.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor demostrara contar con una linea de crédito por un monto minimo equivalente al 20% del
valor referencial.
Acreditacion:

Mediante la presentacién de documento emitido por una Entidad Financiera que se encuentre bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, en el que se precise la linea de crédito a favor del postor, el documento
debera estar dirigido a la Municipalidad Distrital de Yanacancha.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi = Om_x PMP

Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1007 puntos

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion que no se

incluyan

17 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el

factor capacitacion.

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ], con RUC N°[................ ], con domiciliolegalen[.............coooiieiiiiiiiiiinn, 1,
inscrita en la Ficha N° [...............l. ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
oo, J,conDNIN®[.c.cooeininininni, ], segun poder inscrito enla Ficha N°[.............. 1,
Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante

se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.......c.cccooene... ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la
ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo
previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra,
en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil. Para
tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos

0 de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato esde [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?°

Incorporar a las bases o eliminar, segn corresponda
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6é al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD,
por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no incluya
operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ o/
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL O
PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

23

Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de dicha

fecha. Q
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciébn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resultaimputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR )
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, valorizacion del periodo | INSPECTOR (0}
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso,
LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

/
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
gue se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/

5 000 000,00). @
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”




Municipalidad Distrital de Yanacancha \
Licitacion Publica N° 002-2020-MDY-OBRAS - Primera Convocatoria
BASES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacién(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO N .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion
se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreq )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica que
represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\_ @/




Municipalidad Distrital de Yanacancha \
Licitacion Publica N° 002-2020-MDY-OBRAS - Primera Convocatoria
BASES ADMINISTRATIVAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demés condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”?®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no incluya

operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......ccccccoevviiieeennnne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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................... Consorc|ado1 Consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad Esta
nota

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE QE SELECCI()N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV30

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que
la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer
decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal

@ siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se incorporen

A fin de facilitar la labor del comité de seleccidn, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

deben ser eliminadas

O/
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Importante para la Entidad Esta
nota

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreq )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3!

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas

81 Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que

la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer
decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal
siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad Esta
nota

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL
POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como
se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%2 Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que
la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer
decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal
siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

% Parael calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que

la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer
decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal
siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo. Q
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad Esta
nota

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE QE SELECCIC’)N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de
personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia;
y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia”

se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas
por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales
son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”
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Importante para la Entidad
Esta

. ., . . . . nota
En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia

de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE
LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM

O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacidon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia
colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE
LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM

O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA
LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados
en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
No CLIENTE OCBOJ,\'IETTF?A'?%L CON'T\';ATO CFOEI\?THQA?%;S RECEE&E(QIXD[?E LA PRO\S/SElla\JEl:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITCAAQ,';ABD Alé%%%&g
1
2
3
4
5
6

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w | cuewe | OBETOCEL | o | SEHADEL leccepcionve La PROVENIENTE | MoNEDA |  IvpoRTe |T1P0 8 CALEIO FACTURADO
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




