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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA POR
CONTRATA DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE

ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL
— LIMA”.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




s,\)\w,\,s '\Q ‘e,
Vg @
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI : <4
‘ ! ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA F
Municipalidad 114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.

Distrital de Thuari

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.
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RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
selecciodn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccidn especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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Distrital de Thuari

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
RUC N° : 20204942391

Domicilio legal . Plaza de Armas S/N Ihuari

Correo electrénico: : muni_ihuari@yahoo.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE

IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA”. CUI N°2180333

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 2°326,031.74 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL

TREINTA'Y UNO CON 74/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de octubre del 2020.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior

S/ 2,558,634.91

S/2,093,428.57

S/2°326,031.74 DOS MILLONES
DOS MILLONES QUINIENTOS

(DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTISEIS MIL TREINTA Y UNO N%‘ﬁ“ﬂ?&;ﬁﬁ%g“ CINCUENTA Y OCHO
CON 74/100 SOLES MIL SEISCIENTOS
) VEINTIOCHO CON TREINTA Y CUATRO

57/100 SOLES CON 91/100 SOLES

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA
114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE ALCALDIA
contratacion . N°131-2020-MDI/ALC,de
" fecha 13 de Octubre del 2020

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico . N°120-2020-MDI/ALC, de
" fecha 01 de Octubre del 2020

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No correspondente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No correspondente
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Canon y Sobre canon, regalias, renta de aduanas y participaciones

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendarios
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versidn impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . EN LA CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00
técnico Digital: S/ 10.00

1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién. El cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO
POR EL DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS VIGENTES.
DECRETO DE URGENCIA N° 014-2019 QUE APRUEBA LA LEY DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO, PARA EL ANO FISCAL 2020.

LEY N@ 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL,
VIGENTE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

D.S. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.
CODIGO CIVIL. MODIFICATORIAS Y ACTUALIZACIONES.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 002-
2010-CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES
DE OBRA".

LEY N° 29783-LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO —

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - DECRETO DE URGENCIA N° 114-2020 — DECRETO
DE URGENCIA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A TRAVES DE LA INVERSION
PUBLICA, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 Y QUE
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DICTA OTRAS MEDIDAS

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d)

)

Importante

(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante para la Entidad

e Encaso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda,
considere evaluar otros factores ademas el precio,incluir el siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” establecidos
en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto
en dicho Capitulo para cada factor.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

e En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles (S/.
900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun
Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el o los
items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando el
siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.Presentar CARTA FIANZA, de ser el caso.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Presentar Carta
Fianza de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado, de ser el caso.

j) Calendario de adquisicién de materiales o0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente, de ser el caso.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k), de ser el caso.

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9,de ser el caso.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ @
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario por mesa de partes de la
Municipalidad Distrital de lhuari ubicado en PLAZA DE ARMAS S/N- IHUARI. (Horario de
atencion 08:00 a 16:00 horas).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos13 mediante Carta Fianzay el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (05) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (08)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA,
DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA”

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de la ejecucion de la Obra: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL —
LIMA”

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:
“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA,
DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL — LIMA”. Bajo la modalidad del procedimiento
de Adjudicacién Simplificada, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno
asignado por la Entidad.

SISTEMA DE CONTRATACION:
A Precios Unitarios.

MODALIDAD DE EJECUCION:
Por Contrata.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

Mediante informe técnico 022-2013-MPH/OPIC/APC de fecha 26.04.2013 el Equipo Pre
Inversion de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion, recomienda otorgar la viabilidad al
Proyecto “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA”, la cual es otorgada por
la entidad competente con la misma fecha, y registrada en el Banco de Proyectos del Sistema
Nacional de Inversion Publica, con cédigo N° 257900.

Para la elaboracién del presente estudio de pre inversion a nivel de perfil, de acuerdo a lo
normado por el sistema nacional de inversién publica (SNIP), se ejecutod el trabajo de campo
correspondiente, mediante la publicaciéon de encuestas a los pobladores que seran beneficiados
por el proyecto, ademas se hicieron las respectivas inspecciones sobre el estado actual de los
servicios de abastecimiento de agua potable y disposicion sanitaria de excretas en la zona
afectada.
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Consciente de la problematica que se suscrita en los servicios de abastecimiento de agua potable
y disposicion sanitaria de excretas en su jurisdiccion distrital, la municipalidad distrital de lhuari
ha priorizado la intervencién y tiene como objetivo brindar una adecuada presentacion de dichos
servicios a la poblacion del centro poblado de Acotama. Po lo mismo ha visto por conveniente
solicitar apoyo a las entidades competentes para el financiamiento del presente proyecto.

1.7. DESCRIPCION DEL PROYECTO E INFORMACION COMPLEMENTARIA:
Disefio de caudal segun necesidad de la poblacion:

1.7.1 UBICACION GEOGRAFICA:

. Departamento : Lima

. Provincia - Huaral

. Distrito . lhuari

. Localidad : C.P. Acotama

Provincia de Huaura:

El centro poblado de Acotama se desarrolla entre las coordenadas 274,328.49-E; 8, 767,471.17-
N; cota topograficas 1382 msnm; siendo sus limites los siguientes:

Por el Norte: Distrito de Leoncio Prado (prov. Huaura)
Por el Sur: Distrito de Huaral

Por el Este: Distrito de Lampian

Por el Oeste: Distrito de Sayan (prov. Huaura)

27 de Noviembre

\
Santa Cruz de
\Andarnurca

Acon

/
ATAVIEXOS BAJO
R
TN ,mnm_:\
Ubicacion distrital (thuari) Ubicacion del proyecto ene | centro poblado de Acotama
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1.00 ESTUDIO DE LA POBLACION:

Para el disefio del sistema de Agua Potable, se han tomado los datos extraidos de campo y un
trabajo especial de conteo poblacional; basandose en estos se disefiara las redes es de agua

B célculo de la poblacién de disefio a futuro para el centro Poblado de Acotama:

NP de viviendas: 170  \iviendas
Densidad poblacional estimada  3.75  Hab/Mv.

Fnalmente :
Pablacion Actual: 637  Habitantes

2.00 PERIODO DE DISENO DEL PROYECTO!
Segun el Reglamento Nacional de Construcciones:

Periodo de disefio: 20 ARos

Se propone realizar el mejoramiento de la linea de conduccién e instalacion del sistema de agua
potable, alcantarillado y planta de tratamiento cumpliendo con las diferentes normativas; para asi
poder dotar de los servicios basicos de primera necesidad que tienen los moradores del pueblo
de lhuari, asi mismo mejorar las condiciones de vida de los pobladores de esta zona garantizando
la calidad y continuidad de los servicios.

1.7.2. CUADRO RESUMEN DE METAS
Las metas consignadas para este proyecto son:

» Infraestructura del sistema de agua potable

v"Instalacién de redes de conduccién agua potable mediante tuberias de & 2”, Siendo
todas ellas de PVC de clase 7.5, con una longitud total de 1,495.44 ml. Realizandose
para tal propésito la construccion de:

« 01 Camara de captacion

< 01 Camara de rompe presion

% 01 Pase aéreo con tuberias de acero
+ 01 Caja de valvula de purga

« 01 Caja de véalvula de aire

v' Reservorio apoyado circular de 25 m3 y caseta de valvula de concreto armado con
fc=210 kg/cm2. Y construccion de cerco perimétrico.

v"Instalacién de la Linea de aduccion de 234.69 ml. Mediante tuberias PVC.

v Instalacién de redes de distribucion de agua potable mediante tuberias de 3759.09ml:
redes principales de @ 2", @ 1 %"y @ 1” las secundarias y & 4" para las conexiones
domiciliarias. Siendo todas ellas de PVC de clase 10.

v Instalacién de 170 conexiones domiciliarias de & %”.

> Infraestructura del sistema de alcantarillado
v"Instalacién de redes de alcantarillado mediante tuberias de DN 160mm. y DN 200mm,
siendo un total de 2,050.23 ml.
v" Construccién de 53 und. de buzones de h=1.20 mly h=1.40 ml.
v"Instalacién de 147 conexiones domiciliarias de desagiie con tuberias DN 100 mm.
v' Conexiones a Unidades Basicas de Saneamiento 23 und.

> Infraestructura de la planta de tratamiento de aguas
v' La planta de tratamiento de aguas residuales consta de los siguientes elementos:

o/




Distrital de Thuari

1.8.

Wil MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
v ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA
Municipalidad 114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.

X3

o

01 Camara de Rejas y desarenador
01 Tanque Imhoff

01 Lecho de secado

01 Camara de filtros biologicos

01 Camara de cloracion

02 Cajas de reunién

01 pozo percolador

Cerco perimétrico

R/
0.0

X3

o

X3

o

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

R/
0.0

En el siguiente cuadro se resumen las metas del proyecto segln sus unidades de medidas:

ITEM METAS UNIDAD | CANTIDAD
1 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA
' DE AGUA POTABLE
1.1 Camara de captacién und 1
1.2 Linea de conduccion ml 1,495.44
1.3 Cémara de rompe presion, tipo 7 und 1
1.4 Pases aéreos con tuberias de acero und 1
15 Caja de valvula de purga und 1
1.6 Caja de valvula de aire und 1
1.7 Reservorio (25 m3) und 1
1.8 Linea de aduccion mi 234.69
1.9 Redes de distribucion de agua potable mi 3,759.09
1.10 Instalaciones domiciliarias und 170
ITEM METAS UNIDAD CANTIDAD
2 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA
) DE ALCANTARILLADO
2.1 Redes colectoras de alcantarillado ml 2,050.23
2.2 Buzones und 53
2.3 Conexiones domiciliarias de desague und 147
2.4 Unidad Bésica de Saneamiento und 23
ITEM METAS UNIDAD | CANTIDAD
3 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA
' DE TRATAMIENTO DE AGUAS
3.1 01 Camara de Rejas y desarenador und 1
3.2 01 Tanque Imhoff und 1
3.3 01 Lecho de secado und 1
3.4 01 Camara de filtros biol6gicos und 1
3.5 01 Camara de cloracion und 1
3.6 02 Cajas de reunién und 2
3.7 01 Pozo percolador und 1
3.8 Cerco perimétrico und 1
OBJETIVO

Seleccionar y contratar, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS, al contratista que se
encargue de la Ejecucion del Proyecto: “INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL —
LIMA”. La ejecucion de la obra incidira directamente en mejorar la calidad de vida del centro
Poblada de Acotama, mediante la construccion de adecuados servicios de agua potable y
alcantarillado , por lo que la empresa seleccionada como ganador debera de cumplir con la
ejecucion de las obras en estricto observancia y cumplimiento de los planos, las especificaciones
técnicas y otros que se encuentran enmarcadas en el expediente Técnico y las normas del
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Ministerios de Vivienda Construccién y Saneamiento, convenio suscrito y el reglamento general
de Construcciones y Edificaciones asi como la Ley de Contrataciones del Estado.

1.9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El monto de valor referencial esta considerado dentro del Expediente Técnico aprobado mediante
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 120-2020-MDI/ALC, de fecha 01 de octubre del 2020.

El monto es de: S/ 2°326,031.74 (Dos Millones Trescientos Veintiséis Mil Treinta y Uno con
74/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que indica en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2020.

Presupuesto base

1 INFRAESTRUTURA DEL SISTEMA DE AGUA 662,285.67
POTABLE

2 INFRAESTRUTURA DEL SISTEMA DE 783,054.38
ALCANTARILLADO

3 INFRAESTRUTURA DE LA PLANTA DE 208,876.65
TRATAMIENTO DE AGUAS R,

4 ORGANIZACION Y GESTION DEL JASS 12,000.00

5 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 15,000.00

6 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y 37,814.19
CONTROL COVID-19

(CD) S/ 1,719,030.89

COSTO DIRECTO 1,719.030.89
GASTOS GENERALES (7.824%) 134,497.28
UTILIDAD (6.846%) 117,685.17
SUB TOTAL 1,971,213.34
IGV (18%) 354,818.40
COSTO DE OBRA 2,326.031.74

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Segun el andlisis de programacion de ejecucion de obra, se ha obtenido un plazo de ejecucién

de 150 dias calendarios.

1.11. EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE CONTRATACION

- EJECUCION PRESUPUESTARIA
La modalidad de ejecucién que se realizara sera por Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

- SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios
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1.12.1 Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia Acreditacion de
Experiencia
o Copia simple de: [
Experiencia acumulada P P .()
. contratos y Ssu respectiva
minima de 24 meses . .
: conformidad o(ii)
como Residente o .
: ) Constancias o(iii)
supervisor o inspector o e . .
: certificados o(iv) Cualquier
gerente de obra o jefe de .
o . otra documentacion que, de
supervision o asistente de manera fehaciente
. Ingeniero Civil o | residente o asistente de N
Residente Inceniero Supervision o la demuestre la experiencia
de obra genier SUper .| del personal clave
Sanitario combinacion de estos, en: ropuesto
la ejecucion de obra o prop :
) 9 Documentos para la
inspeccion de obra o L -
o ) acreditacion de formacion
supervision de obra; en L -
- acadéemica: dicho requisito
obras similares que se e o
de calificacion se acreditara
computa desde la -
colegiatura para la suscripcion del
g ' contrato.
Experiencia acumulada | Copia simple de: (i)
minima de 12 meses contratos y su respectiva
como: Especialista, conformidad o(ii)
ingeniero, supervisor, jefe, | Constancias o(iii)
responsable, coordinador | certificados o(iv) Cualquier
Ingeniero de o la combinacion de estos | otra documentacién que, de
Higiene y en Seguridad y Salud manera fehaciente
Seguridad Ocupacional o Seguridad | demuestre la experiencia
Especialist Industrial o e Higiene ocupacional o | del personal clave
aen Ingeniero seguridad de obra o propuesto.
seguridad Industrial o seguridad en el trabajo o | Documentos para la
enobray Ingenieria de seguridad y salud acreditacion de formacién
salud Seguridad y ocupacional y medio académica: dicho requisito
ocupacion Salud en el ambiente o salud de calificaciéon se acreditara
al Trabajo o ocupacional o para la suscripcién del
Ingeniero implementacién de planes | contrato.
Sanitario o de seguridad e higiene
Ingeniero Civil ocupacional; en la
ejecucién y/o inspeccion
y/o supervisién de obras
en general. Experiencia
gue se computa desde la
colegiatura
Experiencia acumulada Copia simple de: (i)
minima de 12 meses contratos y su respectiva
como: Especialista o conformidad o(ii)
Ingeniero ingeniero o supervisor o Constancias o(iii)
Especialist Ambiental o jefe o responsable o certificados o(iv) Cualquier
a Ingeniero residente o la combinacion | otra documentacion que, de
Ambiental Sanitario o de estos en; ambiental o manera fehaciente
Ingeniero Civil mitigacion ambiental o demuestre la experiencia
ambientalista 0 monitoreo del personal clave
y mitigacién ambiental o propuesto.
impacto ambiental o Documentos para la
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medio ambiente o
proteccion de medio
ambiente; en la ejecucién
y/o inspeccién y/o
supervision de obras en
general. Experiencia que
se computa desde la

acreditacion de formacién
académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Especialist
aen
Calidad

Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero Civil

colegiatura
Experiencia  acumulada | Copia simple de: (i)
minima de 12 meses | contratos y su respectiva
como: Especialista, | conformidad o(ii)
ingeniero, supervisor, jefe, | Constancias o(iii)
gerente, residente, | certificados o(iv) Cualquier

responsable, coordinador
o la combinacion de estos
en: control de calidad o
calidad o aseguramiento
de calidad o programa de
calidad o protocolos de
calidad; en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervision
de obras en general.
Experiencia que se
computa desde la
colegiatura

otra documentacion que, de
manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal clave
propuesto.

Documentos para la
acreditacion de formacién
académica: dicho requisito
de calificacién se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Especialist
a en Salud

Técnico
Enfermero o
Enfermero o

Médico o

Psicélogo

acumulada
12 meses
Especialista,
licenciado, supervisor,
jefe, responsable,
coordinador 0 la
combinacién de estos en:
Salud o Sanidad o control
de salud o programa de
salud; en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervision
de obras en general.
Experiencia que se
computa desde el titulo.

Experiencia
minima de
como:

Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o(ii)
Constancias o(iii)
certificados o(iv) Cualquier
otra documentacion que, de
manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal clave
propuesto.

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Especialist
aen
Arqueolog
ia

Arquedlogo

Experiencia  acumulada
minima de 24 meses
como: Especialista,
licenciado, monitor,
director, coordinador o la
combinacién de estos en:
monitoreo arqueoldgico o
Arqueologia; en la
ejecucion obras en
general. Experiencia que
se computa desde el titulo.

Copia simple de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o(ii)
Constancias o(iii)
certificados o(iv) Cualquier
otra documentacion que, de
manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal clave
propuesto.

Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito
de calificacién se acreditara
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para la suscripcion del
contrato.

1.12.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

La relacidon de equipo minimo es de acuerdo a la necesidad de la obra, los cuales pueden ser propio o alquilados
sustentados con sus respectivas copias de documentos que sustenten la propiedad y/o posesion, carta de
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento; que acrediten la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido para la firma del contrato.

ITEM EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS 1
2 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
5 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP

6 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

El ejecutor de la obra, debera demostrar que los equipos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento,
operatividad y disponibles para la adecuada ejecucién de obra, pudiendo considerar para ello: que la antigiiedad
sea de 01 afio y/o que los equipos sean nuevos y/o otro documento que demuestre el buen estado de
funcionamiento y operatividad.

RlR|RR|R

1.13. DEL POSTOR

13.1 REQUISITOS MINIMOS DE POSTOR

Los requisitos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio.

1) Debe ser persona natural o juridica, relacionada al rubro convocado.

2) Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proovedores, en el capitulo Ejecutor de Obras.

3) El postor, podré participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el Registro Nacional

de Proovedores como Ejecutor de Obras, y no debera estar inhabilitado con sancién vigente aplicada por

el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal 0 permanentemente para contratar
con el Estado Peruano, el mismo que debera ser demostrado para la admision. Por consiguiente, el postor
no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

4) En caso el postor se presente en consorcio, de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del

Reglamento, el area usuaria determina los siguientes requisitos adicionales.

e Elnimero maximo de consorciados es 2(dos).

e Elporcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es 70%.

e Promesa de consorcio con firma legalizada por notario publico, en la que se consigne los datos
de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun consigne los datos de los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

5) Acreditar experiencia en la especialidad

6) La obra deberé ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptan subcontrataciones.

7) El postor debe garantizar la implementacion en Sistema de Gestiéon Antisoborno 1ISO 37001:2016,
Certificacion cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO y se presentaran en la
admisibilidad.

8) Ademas, presentar declaracién jurada de veracidad por la documentacion presentada, haciéndose,
responsable en el ambito administrativo y judicial.

@
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13.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1(UNA) vez el valor referencial, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
que se computan desde la suscripcién del acta de recepcion de obra, correspondientes a un maximo de
diez (10) contrataciones.

13.3 SOLVENCIA ECONOMICA
Carta de Linea de Crédito, equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la
contratacion.
Acreditacion
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa en
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para carta fianza o poéliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito
de calificacion, toda vez de conformidad con el Oficio N°47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden
otorgar créditos.
Se adjunta el contenido minimo de la linea de crédito, el cual sera el siguiente:

o El'monto de la linea de crédito aprobada:
Identificacion de la persona(natural o juridica) a favor de quien se emite;
Dirigida al Comité de Seleccidn:
Identificacion del nombre del Proyecto;
Plazo de vigencia de la linea de crédito;
En caso de consorcios, debe estar emitida avalando al consorcio dentro de los cuales debe
mencionarse las empresas que integran el consorcio, por el monto solicitado respectivamente.

O O O O O

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Canon y Sobre canon, regalias, renta de aduanas y participaciones

INICIO DE OBRA:
1. Ejecucidén contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo

contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obray se efectle

el pago correspondiente.

2. Plazo de inicio de ejecucién de obra:
El plazo de ejecuciéon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y

observaciones.
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e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones

y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con
el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del

expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

1.16. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico. Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores
practicas de ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la
Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla

con los estandares utilizados en la infraestructura Educativa.

1.17. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el

dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la
entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en

fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADMINISTRATIVAMENTE

> El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion.

> El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del
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plazo de ejecucién de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias
habiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a
la Supervision para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.
El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depositos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ASPECTOS GENERALES

>

El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Supervisor, de
darse el caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a
la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accion a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitaciéon respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién
sobre el sitio de Obra.
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> El Contratista estad obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

» Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

» El contratista, exigira: al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de
obra a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la
obra.

> El contratista, pagard el régimen de construccion civil vigente a la fecha de
valorizacion presentada.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL
INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19

De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.

a) Implementar el presente Protocolo en la ejecucion de la Obra: “INSTALACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE
IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL — LIMA”

b) Es responsabilidad del Contratista elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo, segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos
en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la
Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA y del presente Protocolo, y se integre al
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por
la normatividad vigente, en la ejecucion de las obras de construccion del sector publico
o privado.

¢) Esresponsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucién del presente Protocolo
en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas
del proceso edificatorio.

d) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer
cumplir las disposiciones del presente Protocolo, en lo que corresponda.

e) El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: fase
de inicio de actividades (planificacion), fase de ejecucién y fase de cierre (conformidad,
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recepcion y liquidacion de obra)

Medidas preventivas en la fase de inicio de actividades a ser implementadas
por los actores del proceso edificatorio.

a)

b)

<)

d)

e)

9)

h)

K)

Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra indole que sea necesario
implementar para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o
aquellas otras que se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la
obra. El presente Protocolo forma parte de la formacion obligatoria en materia de
seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de supervision
por parte de la autoridad competente.

Realizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las personas, al
ingreso a la obra. Esta informacién debe ser puesta a disposicién de las autoridades
sanitarias y de los servicios de prevencion correspondientes en caso de contagio. La
evaluacion de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario y la
pulsioximetria al inicio de la obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o
cuando un trabajador exprese algin sintoma asociado al COVID-19, debiendo
identificar resultados compatibles con los signos clinicos de contar con la
sintomatologia COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos sintomas debe
ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.
Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones
basicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores
sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones
basicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través
de la capacitacion obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.

Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccion un aviso visible que sefiale
el cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en el presente Protocolo,
y asi como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y
seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin de que durante la jornada laboral el personal pueda
mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su
permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso
escalonado del personal a la obra. Si el area de las instalaciones no garantiza estas
medidas se deben programar turnos de uso de manera que las dreas mantengan un
uso maximo del 50% de su aforo.

Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de salubridad individuales, adaptandose a cada actividad concreta.
Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeracion de personal,
favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o
implementacién de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las
instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada area.

Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluacién
médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El
profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con
factores de riesgo.

Incluir en el Plan, medidas para la proteccion del personal de la obra, asi como
controles de medicién de la temperatura a la entrada y salida de esta, y las acciones a
seguir en caso de que una persona manifieste sintomas en su puesto de trabajo.
Implementar la periodicidad de desinfeccién de cada uno de los ambientes de la obra,
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teniendo especial cuidado en bafios, vestuarios y comedores.

) Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeracién de
personas.

m) Mantener actualizada la informacion del personal, a fin de ubicar a cada persona, en
caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las
recomendaciones del Ministerio de Salud.

n) Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo
ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehiculos
empleados en el traslado deben utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la
desinfeccién periodica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del
personal transportado. En caso de usar transporte publico o no motorizado, se debe
evitar la exposicién masiva del personal en los servicios de transporte o via publica,
previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo
de tiempo no menor a 30 minutos.

0) En el caso de obras en campamentos, 0 aquellas que requieran el internamiento del
personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo mas largas permitidas
por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposicidn del personal y siguiendo
las condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Ademas, las
instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben
cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.

Medidas preventivas en la fase de ejecucion y fase de cierre a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio.

a) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL PREVIO.

i) Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluacion médica, y
brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el minimo riesgo de exposicion.

i) Comprobar la ausencia de sintomatologia COVID-19 y contactos previos de primer
grado, en la evaluacién de descarte por medio del control de temperatura corporal
y pulsioximetria

iii) Disponer de un termOmetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura
corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la
entrada en la instalacién y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de
38°C.

iv) Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada,
estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del
50% de aforo de las &reas; asi como establecer horarios y zonas especificas, y el
personal para la recepcién de materiales o mercancias.

b) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCION.
Implementar una zona de desinfeccidon en la obra, equipada adecuadamente
(lavadero de desinfeccion). La zona debe estar dotada de agua, jabdn o solucion
recomendada, que permitan cumplir esa funciéon y validadas por la autoridad
competente.

¢) Implementacion de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS.

i) Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas
indicadas en la Resolucidon Ministerial N° 135-2020-MINSA, y guantes de latex a
todo el personal, los cuales deben renovarse periédicamente. Esta implementacion
es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser
proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.
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d)

INGRESO

ii) Limitar el ingreso a vestuarios/bafios/duchas a grupos, dependiendo del tamafio del
area destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al
interior del lugar sea inferior a 1.50 metros.

iii) Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfeccién o desecho de los equipos de
proteccion personal.

Implementacion de acciones en la ZONA DE TRABAJO.

i) Mantener la renovacion de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o
ambientes de ventilacién limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o
forzada e incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que
garanticen una adecuada ventilacién

i) Realizar la limpieza y desinfeccién diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y
materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal
designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la
jornada de trabajo.

iii) Garantizar el stock y la reposiciébn oportuna de los productos de limpieza y de
equipos de proteccion, para evitar su desabastecimiento.

iv) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso
de guantes de latex, se recomienda que sea sobre un guante de algodon.

v) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las areas comunes: mesas,
interruptores, mandos, tiradores, entre otros, asi como vehiculos tras cada uso,
especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70%
u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

vi) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y
ambiental.

ZONA DE CONTROL

DE VESTUARIO l

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

=

De las responsabilidades del personal.

a)

b)

El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construccion, al presentar los
factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento
Técnico: Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19
en el Per(, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria,
tales como sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion o
confusion, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por mas de dos dias, dolor en
el pecho o coloracion azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera
inmediata al profesional de la salud de la obra.

El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto
de trabajo y, en caso de tener mas de 38° C, comunicarlo al residente de obra.
Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se
encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse
de manera conjunta, debe procederse con la desinfeccion completa a cada persona
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antes de iniciar la tarea, y realizarse el seguimiento respectivo.

d) Lavar periédicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.
Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodén para evitar
el contacto directo con el material y absorber la transpiracion que se produce por la
falta de ventilacion.

e) Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su
empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De
ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio
como al final de las actividades diarias de la obra.

f) Desinfectar sus Equipos de Proteccion Personal de manera regular, como minimo una
vez por jornada, con alcohol, agua y jabon. Cuando se deterioran deben ser
desechados.

g) El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones
excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra.

Medidas de proteccién durante el trabajo a cargo de los actores del proceso
edificatorio.

a) Establecer aforos méaximos en las zonas comunes y establecer turnos para los
descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos,
almacenes, etc. y si no es posible, establecer medidas de prevenciéon como la distancia
de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros.

b) Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de
seguridad entre personas, y la distribucién de brigadas para minimizar la coincidencia
del personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.

¢) Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo
en cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.

d) El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilizacion de los
Equipos de Proteccién Personal que se le asignen. En ningln caso se pueden
compartir equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares, entre
otros.

e) Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeracion de
mas de 10 personas, asegurando un distanciamiento minimo de 1.50 metros entre los
asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la
zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se
deben programar turnos.

f) Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabén y papel secante para el
lavado de manos y/o solucién hidroalcoholica al 70% para su desinfeccion.

g) Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para
evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.

h) Realizar la limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas y servicios
higiénicos, como minimo una vez al dia, incluyendo la limpieza y desinfeccion de
herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.

Medidas de prevencion del personal externo a la obra a ser implementadas
por los actores del proceso edificatorio.

a) Realizar una evaluacion de descarte y registro de los datos de proveedores,
subcontratistas u otros, asi como de visitas. Esta informacion se debe poner a
disposicion de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevencion
correspondientes en caso de contagio.

b) Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal
ajeno a la ejecucién de esta, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los
movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar limitados sélo a las
areas de entrega. Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y
proteccion previstas en el presente documento.
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¢) Entrega de documentacion:

1.

o

Tener cuidado en el intercambio y revision de documentaciéon (comunicaciones,
certificados, facturas, guias y similares), enviada por proveedores vy
subcontratistas u otros. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1.50 metros de
distancia entre personas.

Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulacién de cualquier
material externo y disponer de un lugar seguro para la recepcion de la
documentacion, la que debe ser desinfectada con alcohol.

Tratar de generar barreras fisicas en el area de recepcion de documentacion, que
separe la persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera fisica debera
mantenerse aséptica.

Disponer de alcohol al 70% en la recepcion e indicar a la persona que llega que
desinfecte sus manos. Al Interior de la recepcién disponer de un rociador y de papel
toalla.

Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentacion que entregue
0 envie esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de
recepcion debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.
Promover la entrega y recepcion de documentacion en formato digital.

Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24
horas previo a su uso en la obra

d) Descarga, traslado y almacenaje de materiales

1.

Establecer un protocolo de registro, control y recepciébn de materiales
automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el
distanciamiento social. De existir una accion fisica, el personal que la cumpla debe
acceder a la zona de desinfeccion.

Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de
la obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepciéon de materiales, los
cuales deben contar con equipos de proteccion personal.

Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la
descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de
desinfeccién.

Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de
ingresar ala obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos
de proteccion personal.

Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y sefializadas: “zona de descarga
y limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para
garantizar la manipulacién de los insumos, equipos y materiales, evitando los
riesgos de exposicién al COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente
para evitar la acumulacion de materiales y cumplir el distanciamiento social,
acorde con el uso programado.

El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con

una via de acceso independiente debidamente sefializada, no

accesible directamente a los trabajadores.

Medidas parala operacién de maquinaria pesada a ser implementadas por los
actores del proceso edificatorio y por el personal.

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sélo
por el personal especializado en su manejo u operacion.

b) Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se
encuentran en contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y
desinfectando previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la
silla de conduccién y en general, cualquier otro elemento al alcance del personal.
Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de turno.

c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfeccion de la
magquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.
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Medidas de proteccion del personal con sintomas de contagio a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio

a) Verificar si el personal presenta alguno de los sintomas de contagio del COVID-19. De

b)

c)

d)

e)

a)

presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguira los pasos
sefialados en el Plan y en el Documento Técnico: Prevencion, Diagnéstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perd”, aprobado por la
Resolucién Ministerial N° 193-2020/MINSA y modificatoria.

Se procedera a la limpieza y desinfeccién de las superficies con las que ha podido estar
en contacto el caso en posible contaminacién.

Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos
por el uso de medios de transporte publico, para lo cual se debe proveer un transporte
privado al domicilio con todas las medidas de proteccién y bioseguridad, tanto para
quien tiene sintomas como para quien conduce el vehiculo.

El personal con sintomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la
autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los
canales de comunicacion que disponga.

Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona
considerada caso sospechoso o con diagndstico confirmado del mismo.

Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona
considerada caso sospechoso o con diagnéstico confirmado debe permanecer en
aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud
determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y
control de este personal.

Disponer, de confirmarse algun caso positivo de COVID-19, la identificacion de todas
las areas donde haya estado la persona contagiada en las Ultimas 72 horas,
procediendo a suspender los trabajos en dichas areas y la utilizacion de los materiales,
equipos y herramientas, con los que estuvo en contacto el trabajador en tanto no se
desinfecten. Una vez desinfectadas las areas, se reiniciaran las obras en las mismas.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original,
dos copias y digital, acompafadas de su version original y segun el caso por los cémputos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor, siendo el contenido minimo lo siguiente:

1.
2.

Factura emitida por el contratista.

Cabdigo de Cuenta Interbancario y Cuenta de Detraccion.

. Resumen de Valorizacion de Obra, que contenga memoria descriptiva, relacion del

equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

Célculos detallados

4.1 Resumen de Valorizacion

4.2 Ficha de Identificacion de Obra.

4.3 Valorizacion del Mesa

4.4 Reintegro por Valorizacion de corresponder

4.5 Deducciones y Amortizaciones.
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4.6 Curva S de avance de Obra

Planilla de Metrados

Informe técnico del plantel profesional.

Fotografias del proceso constructivo de la valorizacion de obra respectiva.
Copia de protocolos de calidad

Pago de cumplimiento de Obligaciones sociales (sencico, conafovicer, onp, afp, es
salud)

10. Habilidad vigente del plantel profesional

11. Copia de Cata fianzas vigentes.

12. Copia de Contrato de Obra y Adendas.

13. Copia de contrato de consorcio.

14. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de

obra.

15.Resoluciones de ampliaciones de plazo. Resoluciones de adicionales y/o deductivos

de obra (de ser el caso).

16. Copia de Cuaderno de Obra correspondiente al mes de Valorizacion.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita
la recepcidon de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la
Obra:

1.

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

Copia del Cuaderno de obra y fotos.

Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

1.

N oo o &

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

Célculos detallados que demuestren el monto correspondiente a la liquidacion de Obra
(reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones, reintegros).

Resumen de valorizaciones por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada
Planilla de metrados de lo real ejecutado.
Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segun corresponda

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA
Municipalidad 114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.
Distrital de Thuari
obra.

9. Copias de comprobante de pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses,
etc.

10.Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%

11. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

12. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
13. Planos de replanteo o post construccion.

14.Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

15. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder).

16. Resoluciéon de conformacion de comité de recepcion de obra.
17.Resolucién de aprobacion del expediente técnico.
18. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

19.Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso,
bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

20.Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades
etc.

21.Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefalados y en conformidad al art. 209° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad natifica la liquidacién al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

1.18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad del servicio por parte de la Sub Gerencia de Obras, no enerva su derecho de
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

1.19. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo

a lo establecido en el contrato. en los contratos de ejecucion de obra, ademas, se debe cumplir
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del cédigo civil, para tal efecto en la oferta
deben incluir una declaracion de aceptacion en el extremo del articulo 40 de la ley de
contrataciones del estado.

La obra debera ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptaran
subcontrataciones, para lo cual se debera adjuntar un compromiso firmado por el representante
legal del postor. El Contratista ejecutara la Obra de conformidad con el Expediente Técnico
aprobado por LA ENTIDAD, los Términos de Referencia y deméas documentacidn contractual, el
Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

/
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para lo cual el postor presentard una declaracion jurada de acuerdo al presente parrafo.
Asimismo, para la presentacion de su propuesta, el Postor debera realizar la visita a la zona de
ejecucion de la obra, la misma que debera acreditar documentadamente.

FORMA DE PAGO
La forma de pago sera mensual mediante valorizaciones. En base, a las mediciones, el Residente
de Obra y la Supervisién elaboran mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados,
las que tendran caracter de pagos a cuenta y que contendran las cantidades de partidas
ejecutadas en el mes.

ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

De conformidad al Articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza o Pdliza de Caucidn y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentando por el
contratista.

La entidad si entregara adelantos para materiales o insumos, en conformidad con el Art. 180° y
el procedimiento estipulado en el Art.182° del Reglamento del Estado.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisiciones de materiales e insumos.

GARANTIAS

Garantia De Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la Liquidacion Final.

Garantia Por Adelanto Directo

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe entregar a la
Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como adelanto.
Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

Garantia Por Adelanto De Materiales

o/
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Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe entregar
a la Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto igual al monto solicitado como
adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

Requisitos De Las Garantias

Las garantias que se presenten deberan se incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética y sin beneficio de excusion en el pais al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y
deben ser autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

CALIDAD DE COMPONENTE SOCIAL
Lineas de accién:

La intervencion social se desarrollard de forma planificada, sistematica y documentada;
proponiendo una intervencion integral desde tres lineas de accién:

Primero: Mejorar y consolidar las capacidades del personal del Area Técnico Municipal (ATM) a
fin de que brinde soporte, asistencia técnica, supervision y monitoreo a las JASS.

Segundo: Desarrollar y fortalecer las habilidades y capacidades de las JASS para la autogestion,
control y soporte comunitario para que operen y gestionen los servicios de agua y saneamiento
de su localidad, garantizando la sostenibilidad del servicio e incorporando la conservacion y
proteccion de las fuentes de agua en su localidad.

Tercero: Promover y fortalecer la educacién sanitaria a través de la practica de habitos de
higiene, manipulacion de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y disposicion de
excretas a fin de contribuir a la disminucién de casos de enfermedades relacionadas con el agua
y saneamiento.

Enfoques y lineamientos de desarrollo:

Los principios y enfoques identificados que se desarrollaran en el proceso de intervencién social
son la gestion publica transparente y participativa, derecho al agua, la educacion y sensibilizacion
por una nueva cultura del agua; asi como los enfoques de interculturalidad, equidad de género,
ambiental y de ciudadania, para lo cual el postor debera contar con Certificacion Sistema de
Gestion Antisoborno 1ISO 37001:2016, en su presentacion de ofertas para la ejecucién de obra.

Los profesionales especialistas en la intervencién social, son los mentores de todos los procesos
de aprendizaje del equipo del ATM, las JASS y familias beneficiarias, para lo cual se aplicara
diversas técnicas, estrategias, herramientas y metodologias de aprendizaje, basada en los
principios de la andragogia, utilizando materiales audiovisuales, papelotes, rota folios, laminas
educativas, cartillas, entre otros que promueva procesos formativos, integrados y estructurados,
determinantes en el desarrollo de potencialidades individuales, colectivos, la misma que esta
asociada a situaciones antropologicas, socioldgicas y culturales, econémico productivas, socio
afectivas, psicolégico-cognitivas, asi como a valores y principios; lo que en conjunto constituye
la estructura y formacion integral de la persona.

El objetivo de la intervencidn social es garantizar la sostenibilidad del proyecto a través del trabajo
eficiente y eficaz del ATM, empoderamiento de la JASS, la cultura de pago de la cuota familiar
por la poblacion beneficiaria para la administracion, operacion y mantenimiento del sistema de
agua y saneamiento, que las familias beneficiarias instalen a sus domicilios agua y desague/
UBS vy los utilicen. El postor deber realizar la designacion del capacitador social.
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SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
servicio, deberan contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP). El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a
fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso.

DE LA PENALIDAD POR MORA

Se aplicara las penalidades en concordancia con el articulo 133° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el monto maximo de la penalidad es de 10% del monto total del
contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad Distrital de San Pedro de Palco podra resolver
el contrato por incumplimiento.

CAPACIDAD DE GESTION

El postor debera contar con infraestructura (oficina) equipada que su vez sirva como domicilio
para efectos de notificacion de documentos durante la ejecucion del contrato en el distrito de San
Pedro de Palco, acreditara con una copia de documento que sustente la propiedad, alquiler u
otro documento la disponibilidad requerida y adjuntar a la propuesta del proceso.

CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

v" El nimero maximo de consorciado es de 02 integrantes.

v El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%, la misma que no
debe diferir y ser equivalente a las obligaciones y a la experiencia en la especialidad.

v El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 70%.

v Los consorciados tiene que cumplir las condiciones iguales segun las normas vigentes de
las bases estandar.

OTRAS PENALIDADES

Se aplicara las penalidades en concordancia con el articulo 133° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, el monto maximo de la penalidad es de 10% del monto total del
contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad Distrital de San Pedro de Palco podra resolver
el contrato por incumplimiento.

N° | Supuestos de aplicacion de penalidades Forma de calculo procedimiento

1 | En caso culmine la relacién contractual entre | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y la | de ausencia  del | Supervisor de
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | personal en obra Obra.

personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones a ser remplazado.
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2

IMPEDIMENTOS PARA ANOTAR
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE
OBRA.

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso del cuaderno de obra al inspector o
supervisor de la obra, segun corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias. Sera
causal de aplicacion de multa por cada
impedimento.

El impedimento al acceso al cuaderno, se
acreditara mediante la constatacion policial
de acuerdo a Ley, o de la autoridad
competente a la jurisdiccion de la obra.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Segun informe del
Supervisor de Obra

SEGURIDAD EN OBRA'Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la entidad, la multa es por dia.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad, la
multa es por dia de retraso.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE
OBRA

Cuando el contratista no presenta el
cronograma actualizado a la fecha de inicio
contractual. En el plazo establecido, la multa
sera por dia de retraso.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque al inicio del
proyecto el cartel de obra, la multa es por
cada dia de retraso después del quinto dia de
recibido el disefio del cartel por parte de la
entidad.

3/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

PRUEBA DE ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de materiales y las dosificaciones y es
requerido por el supervisor, la multa sera por
vez.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero residente no se
encuentra en forma permanente en la obra, la
multa es por dia.

3/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero residente sea cambiado
por otro diferente al de la propuesta, la multa
es por dia.

5/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra
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ESPECIALISTAS 1/1000 Segun informe del
Cuando los Especialistas no se encuentran Supervisor de Obra
en obra, la multa es por dia.

12 | PREVENCION COVID19 Segun informe del
Incumplir con cualquiera de las medidas de Inspector o
prevencion para contagiados de COVID 19 Ur':eA d%;?rgu?r”%a:a Supervisor de
establecidas en el protocolo de seguridad piica. Obra o del
aprobado. personal

El supervisor de obra comunicara mediante cuaderno de obra al contratista, que se
aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento, el residente podra realizar los
descargos cuando crea por conveniente, la entidad evaluara y dara su opinion.

El supervisor o inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion
de la penalidad, la cual debera ser reducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en
la liguidacion final, o si fuera necesario se cobraré del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de obra.
En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, la entidad inicia la resolucion del contrato de ejecucion de
obra.

En caso de sustituir al Residente, este sélo sera viable por causas especiales, como
fallecimiento y/o condiciones de Salud, de lo contrario podra aplicarse la penalidad.

FORMATOS DE RIEGOS
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Anexo N° 01
Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta ariesgos
L |NOMERO Y FECHA DEL Namero 01-2020
DOCUMENTO Fecha 28/09/2020
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Nombre del Proyecto AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
2 Lalet ez ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL -
DEL PROYECTO LIMA
Ubicacion Geografica 274326E, 8767464N; 1382 msnm
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO RO0O1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Accidentes laborales y dafios a terceros durante las
excavaciones de zanjas y estructuras, que ocasionaria
retraso en la obra.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Metodo de trabajo inadecuado
Causa N° 2 Imprudencia de terceros
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
Prioridad
=Probabilidad x 0.200 o Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo
5.2 [DISPARADOR DE RIESGO L . .,
Un incidente de peligro durante la excavacion.
5.3 [ACCIONES PARA DAR
REEFLESA Ak MIZEY) Evaluar el incidente de manerainmediatay establecer
medidas preventivas.
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Anexo N° 01
Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta ariesgos
NUMERO Y FECHA DEL Namero 02-2020
DOCUMENTO Fecha 28/09/2020

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DEAGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS
Nombre del Proyecto

DATOS GENERALES RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA,
DEL PROYECTO DISTRITO DE IHUARI,PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
Ubicacién Geogréfica 274326E, 8767464N; 1382 msnm
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R002
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO No tener autorizaciones sanitarias de DIGESA y ANA, que
ocasionaria retraso en la obra.
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) No realizar a tiempo los tramites necesarios
Causa N’ 1| para obtener las autorizaciones sanitarias
de DIGESAy ANA.
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Alta 0.700 Muy alto 0.800
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
Prioridad
=Probabilidad x 0.560 oriaa Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA .. . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO L
Reporte mensual de los tramites faltantes.

5.3 [ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
- Realizar los tramites dentro de los 3 primeros meses.
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Anexo N° 01
Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta ariesgos
L |NOMERO Y FECHA DEL Namero 03-2020
DOCUMENTO Fecha 28/09/2020
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DEAGUA POTABLE,
ALCANTARILLADOY PLANTA DETRATAMIENTO DEAGUAS
2 DATOS GENERALES Nombre del RoyeCto RESIDUALESEN ELCENTROPOBLADODEACOTAMA,

DEL PROYECTO

DISTRITO DE IHUARI,PROVINCIA DEHUARAL-LIMA

Ubicacion Geografica

274326E, 8767464N; 1382 msnm

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

RO03

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Bloqueo de la via de acceso a la obra, debido al aumento del
caudal del rio adyacente. Posiblemente durante los meses de
febreroy marzo, que ocasionan retrasos en la obra.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
CausaN’ 1| Desborde de lavia de acceso a la obra.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
Prioridad
=Probabilidad x 0.200 oriaa Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA L. . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

diarios.

Pronéstico de incremento de caudal igual o mayor a 15 m3/s

5.3 [ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Establecer un turno adicional de 8 horas paraduplicar el
traslado diario de materiales.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS 1

2 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 1

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1

4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1

5 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 1

6 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

El ejecutor de la obra, deberd demostrar que los equipos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento,
operatividad y disponibles para la adecuada ejecucidn de obra, pudiendo considerar para ello: que la antigliedad
sea de 01 afio y/o que los equipos sean nuevos y/o otro documento que demuestre el buen estado de
funcionamiento y operatividad.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de obra Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero de calidad Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario
. . Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero ambiental . -
Ingeniero Civil
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero de seguridad en obra y salud Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y
ocupacional Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil
.- Técnico Enfermero o Enfermero o Médico o
Especialista en salud o
Psicélogo
Especialista en Arqueologia Arqueologo
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

©/
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Requisitos: Presentar una declaracién jurada, con el listado de experiencia del personal clave,
indicando Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y
DESDE CUANDO SE COMPUTA, en obras similares de Mejoramiento y/o ampliacion de
Agua Potable y Alcantarillado y/o de edificaciones publicas que acrediten los componentes
de: Concreto Armado (cisterna o tanque elevado), Sistema de Agua y Sistema de Desagle,
indicar nombre de la obra, tipo y numero del procedimiento de seleccion como antecedente
del contrato referido.

Plantel Profesional Clave

Civil

combinacion de estos
en Seguridad y Salud

Ocupacional o]
Seguridad e Higiene
ocupacional 0

seguridad de obra o
seguridad en el trabajo
0 seguridad y salud
ocupacional y medio
ambiente o salud
ocupacional 0
implementacion de
planes de seguridad e
higiene  ocupacional;
en la ejecucion vy/o

Cargo Profesidn Experiencia Acreditacién de
Experiencia
Residente de | Ingeniero Civil o Experiencia Copia simple de: (i)
obra Ingeniero Sanitario acumulada minima de | contratos y su
24 meses como | respectiva
Residente o supervisor | conformidad o(ii)
o0 inspector o gerente | Constancias o(iii)
de obra o jefe de | certificados o(iv)
supervision o asistente | Cualquier otra
de residente o | documentaciéon que,
asistente de | de manera fehaciente
supervision o] la | demuestre la
combinacién de estos, | experiencia del
en: la ejecucion de | personal clave
obra o inspeccion de | propuesto.
obra o supervision de | Documentos para la
obra; en obras | acreditacion de
similares que  se | formacién
computa desde la | académica: dicho
colegiatura. requisito de
calificacion se
acreditard para la
suscripcion del
contrato.
Especialista Ingeniero de Higiene y | Experiencia Copia simple de: (i)
en seguridad | Seguridad Industrial o | acumulada minima de | contratos y Su
en obra vy |IngenierolIndustrialo |12 meses como: | respectiva
salud Ingenieria de Especialista, ingeniero, | conformidad o(ii)
ocupacional Seguridad y Salud en | supervisor, jefe, | Constancias o(iii)
el Trabajo o Ingeniero | responsable, certificados o(iv)
Sanitario o Ingeniero coordinador o la | Cualquier otra

documentacién que,
de manera fehaciente

demuestre la
experiencia del
personal clave
propuesto.
Documentos para la
acreditacién de
formacién
académica: dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.
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inspeccion y/o
supervision de obras
en general.
Experiencia que se
computa desde la
colegiatura
Especialista Ingeniero Ambiental o | Experiencia Copia simple de: (i)
Ambiental Ingeniero Sanitario o acumulada minima de | contratos y Su
Ingeniero Civil 12 meses como: | respectiva
Especialista o | conformidad o(ii)
ingeniero o supervisor | Constancias o(iii)
o jefe o responsable o | certificados o(iv)
residente 0 la | Cualquier otra
combinacién de estos | documentacion que,
en; ambiental o | de manera fehaciente
mitigacién ambiental o | demuestre la
ambientalista 0 | experiencia del
monitoreo y mitigacion | personal clave
ambiental o impacto | propuesto.
ambiental o medio | Documentos para la
ambiente o proteccién | acreditacion de
de medio ambiente; en | formacion
la ejecucion y/o | académica: dicho
inspeccion yl/o | requisito de
supervision de obras | calificacion se
en general. | acreditard para la
Experiencia que se | suscripcion del
computa desde la | contrato.
colegiatura
Especialista Ingeniero Sanitario o Experiencia Copia simple de: (i)
en Calidad Ingeniero Civil acumulada minima de | contratos y Su
12 meses como: | respectiva
Especialista, ingeniero, | conformidad o(ii)
supervisor, jefe, | Constancias o(iii)
gerente, residente, | certificados o(iv)
responsable, Cualquier otra
coordinador o la | documentacion que,
combinacién de estos | de manera fehaciente
en: control de calidad o | demuestre la
calidad 0 | experiencia del
aseguramiento de | personal clave
calidad o programa de | propuesto.
calidad o protocolos de | Documentos para la
calidad; en la ejecucién | acreditacién de
y/lo inspeccion y/o | formacién
supervision de obras | académica: dicho
en general. | requisito de
Experiencia que se | calificacion se
computa desde la | acreditard& para la
colegiatura suscripcion del
contrato.
Especialista Técnico Enfermero o Experiencia Copia simple de: (i)
en Salud Enfermero o Médico o | acumulada minima de | contratos y su

Psico6logo

12 meses
Especialista,

como:

respectiva
conformidad

o)

Q/
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licenciado, supervisor,
jefe, responsable,
coordinador 0] la
combinacion de estos
en: Salud o Sanidad o

Constancias o(iii)
certificados o(iv)
Cualquier otra

documentacion que,
de manera fehaciente

Importante

Reglamento.

control de salud o | demuestre la
programa de salud; en | experiencia del
la ejecucion y/o | personal clave
inspeccion y/o | propuesto.
supervision de obras | Documentos para la
en general. | acreditacion de
Experiencia que se | formacion
computa desde el | académica: dicho
titulo. requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.
Especialista Arquedlogo Experiencia Copia simple de: (i)
en acumulada minima de | contratos y su
Arqueologia 24  meses como: | respectiva
Especialista, conformidad o(ii)
licenciado, monitor, | Constancias o(iii)
director, coordinador o | certificados o(iv)
la combinacion de | Cualquier otra
estos en: monitoreo | documentacién que,
arqueoldgico o | de manera fehaciente
Arqueologia; en la | demuestre la
ejecucion obras en | experiencia del
general. Experiencia | personal clave
gue se computa desde | propuesto.
el titulo. Documentos para la
acreditacion de
formacion
académica: dicho
requisito de
calificacion se
acreditard para la
suscripcion del
contrato.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA
114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.

recepcion de obra.

Definiciéon de obras similares: Mejoramiento y/o ampliacion de Agua Potable y Alcantarillado y/o de
edificaciones publicas que acrediten los componentes de: Concreto Armado (cisterna o tanque elevado),
Sistema de Agua y Sistema de Desaguie.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0 del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcio, la calificacion de experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION.

Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones o estar
considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucién.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de Calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°47719-2019-SBS, dichas empresas
no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
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obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio.

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6
el expediente de contratacidn, de conformidad con el nimero 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar

el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

3.2.

Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

ITEM

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO

CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS

1

MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP

o0~ WiN

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

N N

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

obra

Ingeniero Sanitario

acumulada minima de
24 meses como
Residente o supervisor
0 inspector o gerente
de obra o jefe de
supervision o asistente
de residente 0]
asistente de

Cargo Profesion Experiencia Acreditacién de
Experiencia
Residente de | Ingeniero Civil o Experiencia Copia simple de: (i)

contratos y su
respectiva

conformidad o(ii)
Constancias o(iii)
certificados o(iv)
Cualquier otra

documentacién que,
de manera fehaciente

en seguridad

Seguridad Industrial o

acumulada minima de

supervision o} la | demuestre la
combinacién de estos, | experiencia del
en: la ejecucion de | personal clave
obra o inspeccion de | propuesto.
obra o supervision de | Documentos para la
obra; en obras | acreditacion de
similares que  se | formacion
computa desde la |académica: dicho
colegiatura. requisito de
calificacion se
acreditard para la
suscripcion del
contrato.
Especialista Ingeniero de Higiene y | Experiencia Copia simple de: (i)

contratos Yy Su
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en obra vy |IngenieroIndustrialo |12 meses como: | respectiva
salud Ingenieria de Especialista, ingeniero, | conformidad o(ii)
ocupacional Seguridad y Salud en | supervisor, jefe, | Constancias o(iii)
el Trabajo o Ingeniero | responsable, certificados o(iv)
Sanitario o Ingeniero coordinador o la | Cualquier otra
Civil combinacién de estos | documentacién que,
en Seguridad y Salud | de manera fehaciente
Ocupacional 0 | demuestre la
Seguridad e Higiene | experiencia del
ocupacional o | personal clave
seguridad de obra o | propuesto.
seguridad en el trabajo | Documentos para la
0 seguridad y salud | acreditacién de
ocupacional y medio | formacion
ambiente o salud | académica: dicho
ocupacional 0 | requisito de
implementacion de | calificacion se
planes de seguridad e | acreditard para la
higiene  ocupacional; | suscripcion del
en la ejecucion y/o | contrato.
inspeccion y/o
supervision de obras
en general.
Experiencia que se
computa desde la
colegiatura
Especialista Ingeniero Ambiental o | Experiencia Copia simple de: (i)
Ambiental Ingeniero Sanitario o acumulada minima de | contratos y Su
Ingeniero Civil 12 meses como: | respectiva
Especialista o | conformidad o(ii)
ingeniero o supervisor | Constancias o(iii)
o jefe o responsable o | certificados o(iv)
residente 0 la | Cualquier otra
combinacién de estos | documentacion que,
en; ambiental o | de manera fehaciente
mitigacién ambiental o | demuestre la
ambientalista 0 | experiencia del
monitoreo y mitigacion | personal clave
ambiental o impacto | propuesto.
ambiental o medio | Documentos para la
ambiente o proteccién | acreditacion de
de medio ambiente; en | formacion
la ejecucion y/o | académica: dicho
inspeccion ylo | requisito de
supervision de obras | calificacion se
en general. | acreditard para la
Experiencia que se | suscripcion del
computa desde la | contrato.
colegiatura
Especialista Ingeniero Sanitario 0 Experiencia Copia simple de: (i)
en Calidad Ingeniero Civil acumulada minima de | contratos y su

12 meses como:
Especialista, ingeniero,
supetrvisor, jefe,
gerente, residente,

respectiva
conformidad
Constancias
certificados

o)
ofiii)

o(iv)
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responsable,
coordinador 0 la
combinacion de estos

Cualquier otra
documentacién que,
de manera fehaciente

en: control de calidad o | demuestre la
calidad 0 | experiencia del
aseguramiento de | personal clave
calidad o programa de | propuesto.
calidad o protocolos de | Documentos para la
calidad; en la ejecucién | acreditacién de
y/o inspeccion y/o | formacién
supervision de obras | académica: dicho
en general. | requisito de
Experiencia que se | calificacién se
computa desde la | acreditard para la
colegiatura suscripcion del
contrato.
Especialista Técnico Enfermero o Experiencia Copia simple de: (i)
en Salud Enfermero o Médico o | acumulada minima de | contratos y su
Psico6logo 12 meses como: | respectiva
Especialista, conformidad o(ii)
licenciado, supervisor, | Constancias o(iii)
jefe, responsable, | certificados o(iv)
coordinador o la | Cualquier otra
combinacién de estos | documentacion que,
en: Salud o Sanidad o | de manera fehaciente
control de salud o | demuestre la
programa de salud; en | experiencia del
la ejecucion y/o | personal clave
inspeccion y/o | propuesto.
supervision de obras | Documentos para la
en general. | acreditacion de
Experiencia que se | formacion
computa desde el | académica: dicho
titulo. requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.
Especialista Arquedlogo Experiencia Copia simple de: (i)
en acumulada minima de | contratos y su
Arqueologia 24  meses como: | respectiva
Especialista, conformidad o(ii)
licenciado, monitor, | Constancias o(iii)
director, coordinador o | certificados o(iv)
la combinacion de | Cualquier otra

estos en: monitoreo
arqueoldgico 0
Arqueologia; en la
gjecucion obras en
general. Experiencia
gue se computa desde
el titulo.

documentacion que,
de manera fehaciente

demuestre la
experiencia del
personal clave
propuesto.

Documentos para la
acreditacion de
formacion

académica: dicho
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requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.

c)

d)

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/.2 326 031. 74(Dos Millones
Trescientos Veintiséis mil Treinta y uno con 74/100 Soles), en la ejecucién de obras similares durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se consideran como Obras similares:
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentaciéon de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
1) El nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes
2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es 70%.

De las otras penalidades

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion.

¢ Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:

N° | Supuestos de aplicacion de penalidades Forma de calculo procedimiento

1 | En caso culmine la relacién contractual entre | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y la | de ausencia del | Supervisor de
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | personal en obra Obra.

personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones a ser remplazado.

2 | IMPEDIMENTOS PARA ANOTAR | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE | del monto de Ila | Supervisor de Obra

OBRA. valorizacién del
Si el contratista 0 su personal, no permite el | periodo por cada dia
acceso del cuaderno de obra al inspector o | de dicho

supervisor de la obra, segun corresponda, | impedimento.
impidiéndole anotar las ocurrencias. Sera
causal de aplicacién de multa por cada
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impedimento.

El impedimento al acceso al cuaderno, se
acreditara mediante la constatacion policial
de acuerdo a Ley, o de la autoridad
competente a la jurisdiccion de la obra.

SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefalizaciones
solicitadas por la entidad, la multa es por dia.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad, la
multa es por dia de retraso.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE
OBRA

Cuando el contratista no presenta el
cronograma actualizado a la fecha de inicio
contractual. En el plazo establecido, la multa
sera por dia de retraso.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque al inicio del
proyecto el cartel de obra, la multa es por
cada dia de retraso después del quinto dia de
recibido el disefio del cartel por parte de la
entidad.

3/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

PRUEBA DE ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de materiales y las dosificaciones y es
requerido por el supervisor, la multa sera por
vez.

2/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero residente no se
encuentra en forma permanente en la obra, la
multa es por dia.

3/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero residente sea cambiado
por otro diferente al de la propuesta, la multa
€s por dia.

5/1000

Segun informe del
Supervisor de Obra

11

ESPECIALISTAS
Cuando los Especialistas no se encuentran
en obra, la multa es por dia.

1/1000

Seguln informe del
Supervisor de Obra

12

PREVENCION COVID19

Incumplir con cualquiera de las medidas de
prevencion para contagiados de COVID 19
establecidas en el protocolo de seguridad
aprobado.

UNA (1) UIT por cada

medida incumplida.

Segun informe del
Inspector 0
Supervisor de
Obra o del
personal
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e) De las modalidades de ejecucion
¢ NO CORRESPONDE

f)  De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos

EL PRESENTE NO ES UNA CONTRATACION POR RELACION ITEMS

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente, asi como del inspector o supervisor, segun corresponda, debe ser definida por la Entidad
en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con los articulos 179 y 186 del Reglamento.

La obra contara con un supervisor, de conformidad con el Articulo 186 del Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado.

g)  Delarecepcion de obra
La recepcion de la obra se realizara luego de concluida la ejecucién de la misma, el residente
anota la culminacidn de la obra en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma en
estricta observancia del Articulo 208. Recepcion de la Obra y plazos, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

h)  De la subcontratacién

Estar4 prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: precios, segun la siguiente férmula:
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10015 puntos

15 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

0 Y,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvevvieeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1”

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”'8

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

17 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@ Y,
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

19 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

20 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\_ X
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

21" siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segan informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resoluciéon de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiviieeeniiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monti las penalidades por
PENALIDADES odelasp esp

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2+ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia

empresa.
25 |bidem.
% |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacidn (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

viil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?8

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e 31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

5 Monto total de la oferta

]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

32 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA
114-2020- N° 001-2020 — MDI/CS.

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3s

Monto total de la oferta

[0 F

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV34

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV35

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO CIZ:OEI\CI:'II:IF?API'%I57 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\agEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_I(_:Q'(\)ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgu
1
2
3
4
5

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ﬁ RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/8E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEE_EQEABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

