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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [....... ]

La informacidén solicitada dentro de los corchetes sombreados
debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de
las bases.

2 | [ABC] / [....... ]

Es una indicacion, o informacidon que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
pro para el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

o Xyz

Importante
3 por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
» Abe seleccidn, segln corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 Importante para la Entidad | o 6| ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccidn, segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez
culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
; Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

4 | Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del
cuadro anterior)

Tamafo de
Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la

necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 | Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado

Sencillo




Anterior : 0

Espaciado
8 P Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié

9 | Subrayado ,
en algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2027
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL
DISTRITO DE IPARIA — PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI 2456430.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcién vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién
electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro
de participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

0/



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informaciéon contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item
cuando se trate de procedimientos de seleccion segun relaciéon de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectiia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP% Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la secciéon especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el 6érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad
deberé entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal
concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Uultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del niumero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento,
siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptaciéon y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una
de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deber& consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

Advertencia

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las féormulas polinbmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre * MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

RUC N° " 20172344390

Domicilio legal . JR. EMILIANO VASQUEZ S/N IPARIA — CORONEL PORTILLO -
UCAYALI

Correo electronico: adriano-advbo@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA — PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI 2456430.

VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/ 160,848.87 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo de 2021.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 144,763.99 S/176,933.75 S/ 149,943.86

S/160,848.87 S/122,681.35

(Ciento Cuarenta (Ciento Setentay | (Ciento Cuarenta y

(Ciento Sesenta Mil (Ciento Veintidos

. y Cuatro Mil o Seis Mil Nueve Mil
Ochocientos Cuarenta : Mil Seiscientos . .
Setecientos Novecientos Novecientos
y Ocho con 87/100 s T Ochenta y Uno con Trei T c T
Soles) esentay Tres 35/100 Soles) reinta y Tres con |Cuarenta y Tres con
con 99/100 Soles) 75/100 Soles) 86/100 Soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Alcaldia N°

contratacion : 199-2021-MDI-ALC
(21/07/2021)

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencia Municipal

técnico : N° 055- 2021-MDI-GM
(23/06/2021)

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Sub Gerencia de Tesoreria (Oficina)
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica y Abastecimento
Costo de bases . Impresa: S/ 0.15 por hoja

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico Digital: S/ 2.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiébn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que
el participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario
debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios
correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

@/
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1.11.

1.12.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el "TUO de la Ley".

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
sus respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

- aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (Ley N° 27446)

- Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
ambiental (D.S. 019-2019-MINAM)

- Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas (D.S. N° 038-2001-AG)

- Reglamento de Proteccion Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de

- vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento (D.S. N° 015-2012-VIVIENDA)

- Clasificacion Anticipada segin Anexo Il del Reglamento de proteccién ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de vivienda, Urbanismo, Construccion y Saneamiento
(D.S. N° 015-2012-VIVIENDA)

- Resolucion Ministerial N° 228-2019-Vivienda.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

4

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

e)

f)

9)

h)

Importante

Declaracion Jurada de Garantia y vicios ocultos de la obra, formato libre, el plazo
no debe de ser inferior en ningln caso a lo dispuesto por la ley de
Contrataciones del Estado N° 30225 y modificatorias. obligatoriamente debe de
indicar el inicio y fin del plazo ofertado.

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los
establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
DiscapacidadG'

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

G °  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el
monto del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacién, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y
“Factores de evaluacioén”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 'y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®,

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k)
1)

m)

n)

0)

p)

Q)

avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los %astos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo
148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o
razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no
podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la

Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia

durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera

verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcioén

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de
la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

° De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE
para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Per(, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Per, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la
Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral
para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en secretaria de la Sub Gerencia de Logistica y
Abastecimiento, sito en el Jr. Emiliano Vasquez S/N, Municipalidad Distrital de Iparia (2do piso).

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

ADELANTOS*?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos

11

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@/
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2.6.

2.7.

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o poéliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, salvo otra disposicion de la ENTIDAD.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual,
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para
el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expe_diente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacu_)n por errores
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la

obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO
GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO —
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI 2456430.
l. CONSIDERACIONES GENERALES
1. OBJETO GENERAL
El objetivo del presente proyecto es brindar y mejorar la calidad de vida con la “CREACION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE
IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2456430, evitando la
incidencia de las enfermedades infecciosas contagiosas, parasitarias y del sistema digestivo de los pobladores.

Este sistema permitira llevar el agua potable hasta los domicilios de la poblacion, ademéas el agua para que sea
apta para el consumo no solo tiene que cumplir los requisitos de tipo sanitario, sino también requisitos relativos
ala calidad.

1.1. OBJETIVO ESPECIFICO

Se menciona los siguientes objetivos especificos:

. Beneficio Social de la comunidad
. Disminucion de las enfermedades gastrointestinales entre todos los habitantes de la poblacién.
. Eficiente prestacion de los servicios de agua potable CC. NN. PUERTO GRAU.
. Disminucion de Mortalidad infantil.
. Reduccion de la Desnutricion.
. Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
. Mejorar la calidad de agua de la comunidad.
) . Reduccion de los Gastos de atencion de salud de la poblacién.
S, . Satisfacer las necesidades de consumo entre la poblacién
\ . Distribuir de agua potable dentro las distintas edificaciones qQue se encuentran en una poblacion.

2. FINALIDAD PUBLICA
Mejorar la calidad de vida con la “CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
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DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2456430, evitando la incidencia de las enfermedades infecciosas
contagiosas, parasitarias y del sistema digestivo de los pobladores

ANTECEDENTES

El Proyecto de inversion Publica denominado es la "CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI:2456430, se encuentra con Expediente Técnico
culminado, para su financiamiento a nivel de ejecucién, para concretar dicho proyecto.

Mediante ficha técnica estandar fue declarado viable el 06/08/2019 encontrandose listo para la fase de elaboracion
de expediente.

NOMBRE DEL PIP Y UNIDAD EJECUTORA

Estado : ACTIVO, PERFIL APROBADO.

Estado de Viabilidad VIABLE

Fecha de Viabilidad : 06/09/2019

Nivel de Estudio Viable : PIP VIABLE

Area de la Viabilidad GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA - MDI
Unidad Formuladora ~ : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA (MDI)

Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA (MDI)

El Estudio Definitivo del Sistema de Agua Potable en la CC. NN. Puerto Grau, presenta su desarrolio en funcién
de la alternativa 1 en el Estudio de pre Inversion a nivel de Ficha Técnica. Por la magnitud del proyecto se ha
ejecutado el Estudio de pre Inversion a nivel de Factibilidad declarado viable.

Existiendo la necesidad de implementar los servicios basicos de saneamiento las autoridades locales y poblacion
de la CC. NN. Puerto Grau han venido gestionando permanentemente el apoyo a las autoridades municipales
para la atencion correspondiente de Crear el Sistema de Agua Potable, ya que ante su carencia ésta se ha
convertido en una necesidad bésica debido a la presencia de focos infecciosos que han generado la frecuente
incidencia de enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas causadas por la contaminacion del agua que
consumen.

UBICACION GEOGRAFICA
El estudio definitivo del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO
GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA — PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2456430

CUADRO N° 01: UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO.
Departamento UCAYALI
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Provincia CORONEL PORTILLA
Distrito IPARIA
Localidad CC. NN PUERTO GRAU
Zona Urbana/Rural RURAL
Region (Costa, Sierra, Selva) SELVA

CUADRO N°02: COORDENADAS DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU
DEL DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -

DEPARTAMENTO DE UCAYALI
La zona de estudio esta ubicada en las coordenadas geograficas:
PUNTO COORDENADAS DE LA RUTA
COMUNIDAD NORTE 8991169.65
PUERTO GRAU ESTE 559835.75
ELEVACION 169 ms.n.m.
GRAFICO N° 01

MAPA DE MACRO-LOCALIZACION DEL PERU

Elaboracién propia
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GRAFICO N° 02
MAPA DE MACRO-LOCALIZACION DE UCAYALI

Elaboracién propia

GRAFICO N° 03
MAPA DE MACRO-LOCALIZACION PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO

Elaboracién propia
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GRAFICO N° 04
MAPA DE MACRO-LOCALIZACION DISTRITO IPARIA
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Elaboracion propia

GRAFICO N° 05
MAPA DE MACRO-LOCALIZACION CC.NN. PUERTO GRAU

Elaboracion propia
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B,

El area de trabajo donde se desarrollara el proyecto se encuentra en el distrito de
Iparia dentro de la zona de la cuenca del rio Ucayali.

GRAFICO N° 06
VISTA SATELITAL DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU

Elaboracion propia

GRAFICO N°07: ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
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CUADRO DE COORDENADAS DEL AREA DE INFLUENCIA VERTICE
1 559994.78 8990823.329 154.13 BORD.LOTE V-1
2 559952.092 8990850.545 154.11 BORD. LOTE V-2
3 559722.692 8991132.139 154.12 BORD.LOTE V-3
4 559608.805 8991275.095 154.05 BORD. LOTE V-4
5 559548.096 8991384.932 154.07 BORD.LOTE V-5
6 559531.408 8991506.984 154.14 BORD. LOTE V-6
7 559559.149 8991522.995 154.16 BORD.LOTE V-7
8 559674.479 8991326.848 154.08 BORD. LOTE V-8
9 559753.063 8991247.899 154.2 BORD.LOTE V-9
10 559810.268 8991172.578 154.01 BORD. LOTE V-10
11 559875.619 8991035.96 154.18 | BORD.LOTE V-11
12 560030.738 8990846.341 154.14 BORD. LOTE V-12
AREA: M2 59 807.496
AREA: Ha 5.9807496
PERIMETRO ml: 1749.954
5. CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO
Cuadro N.° 09: Metas de alternativa tnica
DESCRIPCION UND CANTIDAD
POZO TUBULAR DE 90 ML ML 90

TANQUE ELEVADO DE ESTRUCTURA METALICA. UND 1

REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES ML 864.779
DOMICILIARIAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA UND 20
POTABLE

FLETE GLB 1
PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID- PLAN 1

19

6. DATOS DEL PIP

Nombre del PIP | ‘CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA
i big POTABLE DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL
€4 DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
' & DEPARTAMENTO DE UCAYALL",

o Codigo Unico de Inversiones | CUIN® 2456430

Nivel de los estudios de preinversion | Perfi
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10.

1".

12

Fecha de declaracion de viabilidad | 10/09/2019

Expediente Técnico aprobado | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°55-2021-MDI-GM
mediante

Fecha de aprobacion | 23 de junio de 2021

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 160,848.87 (Ciento Sesenta Mil Ochocientos Cuarentay Ocho con 87/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de 2021.

PRESUPUESTO OBRA
COSTO DIRECTO 121,166.75
GASTOS GENERALES AL 7.5% 9,087.51
UTILIDAD 5% 6,058.34
SUBTOTAL 136,312.60
IGV 18% 24,5321
SUBTOTAL 160,848.87

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios unitarios.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de Sesenta (60) dias calendarios.

DEL POSTOR

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucion de la obra.

El postor debe de contar con la libre capacidad por un valor igual o mayor al valor referencial objeto del contrato,
para la ejecucion de la obra.

El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una
declaracion jurada simple.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcion del contrato.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra ejecutada, sera de
siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de obra, de conformidad al articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225
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13. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
e LaEntidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
¢ El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
ylo POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

e Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

e La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original o
de la prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

* Laentrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION
y el comprobante de pago respectivo.

o Para su otorgamiento se tendra en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias.

14.  FORMA DE PAGO

El periodo de valorizacion sera Mensual y en el mes de diciembre el periodo de valorizacion ser4 Quincenal

15. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente
Penalidad Diaria =

F x Plazo vigente en dias
Donde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
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16.

17.

18.

19.

Pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
La entidad cuenta con la disponibilidad fisica del terreno

DE LA SEGURIDAD.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En
este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para elio se
debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad segn Decreto
Supremo Nro. 011-2019-TR.

El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra Gnicamente por cuenta del
contratista.

SEGUROS

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su entera
responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las polizas correspondientes, estas
polizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del procedimiento de contratacién. Para tal hecho al
momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion
jurada simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las pélizas.

DE LA GESTION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la Obra, debera estar enmarcada en la Directiva
N° 012- 2017 - OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014 - 2017 - OSCE/CD, del 09/05/2017.
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MUNIC

IPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segtin Guia PMBOK

W | MoyAta | os0
=]
g g Am 0.70 0140
JZ
@ E Moderada |  0.50 0100
ik
& 8| e 030

MuyBaja | 0.0 0010

2. IMPACTO EN LA 0.08 010

EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo

3. PRIORIDAD DEL RIESGO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

‘NﬂMERo Y FECHA DEL
DOCUMENTO

NUmero|AdR-PUERTO GRAU-0001

Fecha|24/04/2021

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubicacién Geografica

Distrito: IPARIA
Provincia: CORONEL

Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU

PORTILLO

Departamento: UCAYALI

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0012
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO INTERFERENCIAS / SERVICIOS:
SUMINISTRO ELECTRICO
.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S|
. s il Causa N° 1|Secciones de via no consideradas
Causa N° 2|-——--
Causa N° 3|-——-
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo! 0.10
Moderada 0.50 Moderado! 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.060 del Riostio Prioridad Moderada
Impacto .
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA s B
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo bireameied
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR El equipo formulador del Expediente Té derara las de via al m to de|
RESPUESTA AL RIESGO disefiar y distribuir las redes de Agua potable en base a las normas tecncias de construccion.
El Contratista debera de constatar en campo lo planteado en el expediente técnico antes de|
; inicio de la obra.
(:)
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
elaboracion
DNI: Cargo:
Dependencia:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Nimero[AdR-PUERTO GRAU-0001

Fecha|24/04/2021

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Nombre del Proyecto|EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubicacién Geografica

Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
Distrito: IPARIA

Provincia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0001
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO COSTOS DE DISENO Y/O CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PROYECTADA
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1|Precios unitarios no reales

Causa N° 2|Precios con moneda extranjera

Causa N° 3|Calidad y tipo de materiales no considerados

Causa N° 4|Estudios basicos no realizados

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo! 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto! 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo e
=Probabilidad x 0.280 il Alta Prioridad
Impacto 90
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
A = < = z
il it Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra_nsfem
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR El equipo formulador del Expediente Técnico debera considerar en el presupuesto|
RESPUESTA AL RIESGO precios reales adjuntando cotizaciones actualizadas de los equipos, herramientas y
materiales que se utilizaran en la obra
La Municipalidad Distrital de Iparia debera de realizar y/o presentar los estudios
basicos que sustente tecnicamente el disefio del proyecto
El Contratista debera adquirir los materiales establecidos en el expediente tecnico del
proyecto y cumplir con las especificaci tecnicas al mc to de su instalacié
)
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobaciéon
elaboracion
DNI: Cargo:
Dependencia:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
DOCUMENTO Fecha|24/04/2021
CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Nombre del Proyecto]EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
2 DATOS GENERALES
DEL PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
it Distrito: IPARIA
Ubicacién Geograficalp,  incia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0002
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLAZOS EN LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO
33 [CAUBA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1|Rendimiento de trabajo en la zona
Causa N° 2|Equipos de trabajo no adecuados
Causa N° 3|No consideracion del clima de la zona
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto! 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.050 4 Baja Prioridad
| del Riesgo
mpacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA _ ¥
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra_nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR El Contratista debera iniciar con la obra cuando las condiciones meteorolégicas de la
RESPUESTA AL RIESGO zona sean favorables.

et =

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracion
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién

Cargo:
Dependencia:

@/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Numero|AdR-PUERTO GRAU-0001

Fecha|24/04/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto!

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubicacién Geogréafica

Distrito: IPARIA

Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU

Provincia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

AL RIESGO

3.1 |CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0003
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO EXPROPIACION DE TERRENOS
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . ,|Libre disponibilidad del terreno donde se construira los
Causa N° 1
componentes proyectados
Causa N° 2|-——-
Causa N° 3|-——
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado| 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.280 bl Alta Prioridad
Impacto 9
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA
l Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tranaforte X
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA |La Comunidad Nativa de Puerto Grau debera de disponer y/o entregar un area publica

que cumplan con las normas técnicas para la construcciéon de los componentes del
proyecto; en caso el area seleccionada sea propiedad de terceros, la municipalidad
debera realizar los tramites correspondientes que garanticen la Libre Disponibilidad de|

Terreno, antes que empiece la obra.

@

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracion
DNI:

D(?g%r‘\)c:iencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1 \

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Anexo N° 01

NUMERO Y FECHA DEL NUumero|AdR-PUERTO GRAU-0001
DOCUMENTO Fechal24/0412021
CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
Nombre del Proyecto|LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DATOS GENERALES DEL
PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
o Distrito: IPARIA
Ubicacién Geografica 5. incia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0004
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1|Construccion ubicada en zonas con valor arqueol6gico

Causa N° 2|Costo de tramite no considerado en el presupuesto

Causa N° 3|-—-

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Muy bajal 0.10

Muy bajo 0.05

Baja|  0.30

Bajo 0.10

Moderadal 0.50

Moderado 0.20

Alta 0.70

X Alto 0.40 X

Muy alta 0.90

Muy alto 0.80

g

Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.280 il Alta Prioridad
| del Riesgo
mpacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra.nsferir X
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA [La Municipalidad Distrital de Iparia debera de realizar los tramites para la obtencion del

AL RIESGO

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) ante la autoridad
competente, documento que garantice que el area de influencia donde se ejecutara el
proyecto no presente restos de valor arqueolégico; antes que empiece la obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién

elaboracién
DNI:

Cargo:
Dependencia:

@/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Nimerof{AdR-PUERTO GRAU-0001

Fecha|24/04/2021

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ubicacién Geografica

Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
Distrito: IPARIA

Provincia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI

1 [CODIGO DE RIESGO

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

IDENT_RIESG_0005

3.2

DESCRIPCION DEL RIESGO

CORRECTORAS

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LAS MEDIDAS

3.3

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1|Certificacion Ambiental no aprobada

Causa N° 2|Planes y/o programas de mitigacién ambiental inadecuadas

Causa N° 3|——

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

AL RIESGO

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta| 0.70 X Alto 0.40 X
Muy altal 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo e
=Probabilidad x 0.280 Pricedad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra_nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA|EI Contratista debera asumir otros costos como Mitigacié Ambiental actividades de|

capacitacion y otras actividades complementarias que ayuden a prevenir y/o mitigar los
impactos causen perjuicios al medio ambiente y la poblacién.

La Municipalidad Distrital de Iparia debera realizar los tramites de la Certificacion
Ambiental para el proyecto donde se garantice que la ejecucion de la obra no repercutira
negativamente en el medio ambiente, respetando lineamientos y/o normativas
ambientales vigentes, antes que empiece la obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién

&P8Rdencia:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NL'IMERO Y FECHA DEL Nimero|AdR-PUERTO GRAU-0001
DOCUMENTO Fechal24/04/2021
CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
Nombre del Proyecto| COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DATOS GENERALES DEL
PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
s Distrito: IPARIA
Ubicacin Geografical .. incia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

IDENT_RIESG_0007

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Costos de tramite no considerados en el presupuesto de obra

Causa N° 2

Tramites documentarios engorrosos y burocraticos

Causa N° 3| Tiempos largos de entrega de permisos y/o licencias
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo| 0.05
Bajal 0.30 Bajo 0.10 X
Moderadal 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Bajo 0.100
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.070 s Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo L siial X
Riesgo

5.2 [DISPARADOR DE RIESGO

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

en el momento

de inicio de obra.

El Contratista deberd asumir los costos relacionados a tramites documentarios en las
entidades y/o instituciones pertienentes para la obtencién de los permisos, licencias y/o|
certificaciones antes del comienzo de obra; en caso el Contratista no cuente con éstos, el
Contratista esta en la obigacién de regularizar dichos documentos para no generar retrasos
en la ejecucién de la obra , en funcién a lo establecido a la normativa legal peruana vigente

Nombres y Apellidos del responsable de su

DEPe R Hes y Apellidos del responsable de su aprobacion

@/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero|AdR-PUERTO GRAU-0001

DOCUMENTO Fecha|24/04/2021

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Nombre del Proyecto|EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DATOS GENERALES

DEL PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
Distrito: IPARIA

Provincia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI

Ubicacion Geogréfica

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [cODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0006
3.2 |[DESCRIPCION DEL RIESGO ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DANOS A TERCEROS
33 |CADBAIS) GENERADORN(S) Causa N° 1|Planes y/o programas de prevencion de accidentes laborales
Causa N° 2|Equipos de trabajo no adecuados
Causa N° 3|
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 030 Bajo 0.10
Moderada|  0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80
Muy alta 0.900 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.360 Phk Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra_nsfenr X
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR El equipo formulador del Expediente Técnico deberan considerar como Seguridad y
RESPUESTA AL RIESGO Salud (Covid-19) actividades de capacitacién y otras actividades complementarias que

ayuden a prevenir y/o mitigar los accidentes laborales en la obra.

El Contratista debera asumir otros costos relacionados a la seguridad y salud del
trabajador en funcién a lo establecido a la normativa legal peruana vigente en el
momento de inicio de obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
elaboracion
DNI: Cargo:
Dependencia:

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
DOCUMENTO Fecha|24/04/2021
CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
Nombre del Proyecto|LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DATOS GENERALES
DEL PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
S . _|Distrito: IPARIA
Ubicacion Geograficaf o, i ia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

IDENT_RIESG_0010

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS:
INUNDACIONES

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa

N° 1]Ubicacion geografica y topografica de la localidad

Causa

N°® 2[Tiempo de ejecucion de obra

Causa

N° 3|

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo! 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.060 del Riesao Prioridad Moderada
Impacto 9
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Transfortr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

El equipo formulador del Expediente Técnico debera planificar los tiempos de ejecucién
de obra considerando las épocas de lluvias y verano en la zona, basado en informacion
de tipo meteorolégica proporcionada por el SENAMHI; teniendo en cuenta la
envergadura y/o magnitud del proyecto.
El Contratista debera iniciar con la obra cuando las condiciones meteorolégicas de la
zona sean favorables.

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

lgéﬁﬂﬂ:dencia:

@/
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
DOCUMENTO

Fecha|24/04/2021

CREACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
Nombre del Proyecto[LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO GRAU DEL DISTRITO DE IPARIA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
DATOS GENERALES

DEL PROYECTO Localidad: CC.NN. PUERTO GRAU
Distrito: IPARIA

Provincia: CORONEL PORTILLO
Departamento: UCAYALI

Ubicacién Geografica

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO IDENT_RIESG_0011
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS:
SOCIO-POLITICOS
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Conflictos sociales y politicos de ambito local, regional y/o
nacional
Causa N° 2|Demora en el pago de valorizaciones de obra
Causa N° 3|Incumplimiento al pago de jornales al personal
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Moderada 0.500 Muy alto 0.800
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.400 g Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Tra.nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |ACCIONES PARA DAR La Municipalidad Distrital de lparia garantizara la no existencia de problemas socio-
RESPUESTA AL RIESGO politicos durante el periodo de la ejecucion de la obra.

El Contratista garantizara la no existencia de problemas socio-econémicos durante el
periodo de la ejecucién de la obra.

P T

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
elaboracion Dependencia:
DNI: Cargo:

@
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20.

21,

DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19
El Contratista adoptara las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagacion del COVID-19
efectuando las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demés disposiciones
que dicten los sectores y autoridades competentes.

Para la presente obra, se tendra en consideracion establecido en la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA
“Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”

De acuerdo a lo establecido en el Literal c) del Articulo N° 03 del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF
“...En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten disposiciones que deban
incorporarse a los requerimientos de las entidades publicas de manera posterior al reinicio de los procedimientos
de seleccion, aquellas se incorporan en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de seleccion, siguiendo
las reglas dispuestas ..."

El postor como parte de su oferta debera presentar un plan de bioseguridad e implementacion de las medidas
para la prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19 para la ejecucion de la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES

*  COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESA DE SERVICIOS
El Contratista a la firma de contrato, est4 obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Pblicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

*  SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean
necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

*  DEL RESIDENTE DE OBRA
La empresa contratista designara a un Ingeniero Civil, idéneamente preparado y de amplia experiencia
debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y procesos constructivos, asi como la correcta
aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el Expediente Técnico.

* DELEQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo del

expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser
suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

* DELOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la construccion de la obra deben ser proporcionados por el contratista,
por ello sera este el inico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento,

teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad
establecidos.
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Los materiales suministrados por el contratista para la ejecucion de la obra deberan ser de primera calidad
y adecuados al objeto que se los destina. Los materiales y elementos que el contratista emplee en la
ejecucion de la obra sin la aprobacion del supervisor podran ser rechazados por este, cuando no se
encuentren apropiados para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

DE LAS PRUEBAS

Es obligacion del contratista, antes de solicitar la recepcion de la obra, realizar todas las pruebas, analisis
y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra ejecutada, de no ser asi, el
supervisor estara autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la reposicion de
ellos.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo, que
garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general. La Supervision controlar y verificara los
resultados obtenidos y tendré la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecucion de
ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del contratista y la supervision. Sin
embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la supervision no exime al contratista
de su obligacion sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para le ejecucion de los trabajos el contratista debe cumplir como minimo con los requisitos de seguridad
establecidos en la norma G.050 de Seguridad durante la construccion. El contratista debe dotar a sus
operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra en cuenta la proteccion adicional por el
riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacion.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia
con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es
obligacion de los participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del expediente técnico y
comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion de consultas
de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerio se
entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo o contenido y dispuesto en las bases y los
documentos del expediente técnico.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

iTEM | CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO / MAQUINARIA
1 1 TEODOLITO
2 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
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3 1 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA
B 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
5 1 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito de
calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL
El plantel profesional estar a cargo del responsable técnico de obra (Residente de Obra).
+  Sedebe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion, como es el caso del residente de obra.
+  Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante
con el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico).

Documentos para ia
acreditacion de formacion |
académica: dicho requisitc de
! calificacién se acreditara para
i la suscripcién del contrato.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
1. Rosodenu de Obra ) ’“
i Formacion academica del plantonfoalonul clave” . - o} |
'mv.u Grado o titulo Profesién . Acndxue:son 1!
|

iingenierc civil o ingen’ero

Titulo profesiona. i Sanitario

\ (Ver nota 6)
i t : - Experiencia - R e |
Cargo Tipo de Tiempo de | x 3 |
desempefado experiencia experiencia | Acreditdcion de, Exporlrench |
b -} Residente o |
e supervisor o Copla simpie de: (i) contratos y
inspector o gerente su respectiva confermidad o
de construccién o ! (ii) constancias o
jefe de supervisidn o’ (u i) certificados o
asistente de 24 meses en | (iv) cualquier otra
residente o asistente Obras de|el cargo : documentacidn que, de manera
de supervision o la sareamiento |desempefado fehacierte demuestre la|
combinacion de|u obras ! (Computada oxperiencia de! persona! chve I
estos, en: la similares. (Ver . desde la propuesto. i’
ejecucion de obra o nota §) ‘fecna de la Documentos para la) H
inspeccion d¢e nobra o i colegiatura) acreditacion de la| ||
supervisidn de obra ; experiencia: Dicho requisito de | |
en cbras ae calficac’én se acreditara para
saneamiento u la suscripciéon del contrato.
obras simitares [ ] ‘
(Ver nota 7) |

El personal propuesto, no podra ocupar doble cargo, por ningun motivo, para el cabal cumplimiento de los
objetivos de la obra.

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos de fuerza mayor
debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato, situacion que sera
aprobado por el area usuaria previa opinion del Supervisor y/o Inspector seguin corresponda. El profesional
sustituido, debera demostrar igual o mayor experiencia, del Profesional saliente, en caso hubiese cambio

de personal.
0 Definicion de obra de saneamiento: Sistema de agua potable o unidades bésicas de saneamiento (UBS)
’\‘ de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoy seco.

Se considera obras similares; Las Obras de construccion ylo instalacion y/o remodelacion y/o ampliacién y/o
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mejoramiento y/o reconstruccion ylo rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion ylo reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
linea de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes
de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecologica o compostera o hoyo seco.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

¢) DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares: Mejoramiento y/o Ampliacion ylo creacin de: Servicio de agua potable y/o
Alcantarillado.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar haber ejecutado en
un mismo contrato como minimo las siguientes actividades similares: linea de aduccion y/o conduccion,
valvula, reservorio, conexiones domiciliarias y caseta.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:

1)  ElnGmero maximo de consorciados es de 2 consorciados.
2) Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3)  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 20%.

-

e) DELAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
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retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.

Seguin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:
PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT (vigente al dia de | Segin  informe  del
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | laaplicacion), por cadadia | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | de ausencia del personal | OBRA.
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | en obra en el plazo
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del | previsto.
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT (vigente al dia de | Segin  informe  del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. | la aplicacion), por cadadia | SUPERVISOR DE LA
de ausencia del personal | OBRA.
en obra.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuademo | Cinco por mil (5/10000) del | Segin  informe  del
de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA impidiéndole anotar las | monto de la valorizacion | SUPERVISOR DE LA
ocurrencias. del periodo por cada dia | OBRA.
de dicho impedimento.
CUADERNO DE OBRA S/. 500 por cada hecho. Segun informe del
Cuando el cuademno de obra no esta en la ejecucion de la obra SUPERVISOR DE LA
0 cuando se detecte que el cuaderno de obra no esté actualizado OBRA.
0que posea vacios o periodos de tiempos 0 que no se encuentre
debidamente llenado o suscrito por el residente de obra.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION S/.500 por cada hecho. | Segin informe del
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de SUPERVISOR DE LA
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las OBRA.
normas, ademas de las sefalizaciones solicitadas por la
Entidad. La multa es por cada dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION | S/.500 por cada hecho. Segun informe del
PERSONAL SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los OBRA.
elementos de seguridad ylo permita el ingreso de personal en
obra sin los elementos e implementos de seguridad. La multa es
por cada dia.
CALIDAD DE LOS MATERIALES §/.500 por cada hecho. | Segin informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin Ia SUPERVISOR DE LA
autorizacion del supervisor. OBRA.
CARTEL DE OBRA S/.500 por cada hecho. | Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del SUPERVISOR DE LA
plazo establecido en la programacion, la penalidad es por dia no OBRA.

colocado. Hay la obligacion de mantener el cartel de obra
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PENALIDADES
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
durante la ejecucion de la obra. Se penalizara de la misma
forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.
RESIDENTE DE OBRA'Y PERSONAL PROPUESTO S/ 500, por cada dia de | Seguin informe del
Cuando el Ingeniero Residente y/o el personal ofertado en forma | ausencia. SUPERVISOR DE LA
9 | permanente o con coeficiente de participacion parcial segin OBRA.
cronograma de participacion del contrato de ejecucion de obra.,
se encuentre ausente.
Por cada cambio del equipo de profesionales propuestos por el | 1 UIT (vigente al dia de la | Segtn informe del
0 Contratista durante la ejecucion de la obra, siempre y cuandono | aplicacion), por cada | SUPERVISOR DE LA
se presente el caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente | hecho. OBRA.
sustentado y justificado.
VALORIZACIONES S/500 por cada hecho. | Segin informe del
Cuando el contratista no efectle valorizaciones (referidas a SUPERVISOR DE LA
valorizaciones mensuales; mayores metrados; adicionales de OBRA.
obra; deductivos) al término de cada mes, conforme al plazo
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
11 | Estado; no adjunte el panel fotografico y/o videos conforme lo
sefialado en los Términos de Referencia; O cuando valoriza
metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y pagos en exceso;
valorizaciones  adelantadas; o  partidas  ejecutas
defectuosamente o incompletas u otro acto que deriven de
pagos indebidos-
No presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o | S/. 500 por cada hecho. Segun informe del
incompleta, e calendario de avance acelerado, el calendario de SUPERVISOR DE LA
0 avance de obra actualizado, segin lo establecido en las bases, OBRA.

0que dichos calendarios no contengan una sola ‘ruta critica’, de
conformidad al reglamento de la ley de contrataciones del
estado.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
[TEM | CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO | MAQUINARIA
1 1 TEODOLITO
2 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50°
3 1 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA
4 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
5 1 JMEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 [CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. Residentede Obra B
% - .. Formacié adémica del plantel profesionalclave - - -, - -~} ||
| Nivel Grado o titulo Profesién . Acreditacién - | ||
[ Documeqtos para ia
'Tl‘ulo profesiona. - snagneg?r: civil o ingenero :zmi::z::ndsc:; vm;:lg:
{ j SRS calificacién se acreditara para| ||
| i la suscripcién del contrato. |
[ | (Ver nota 6) o | AI
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 PERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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N\

Requisitos:
: . Experjencia . ] ¥ ’
Cargo I Tipo de Tiempo de | R 5 |
degemghado experiencia experiencia { Ac?dltff:OQf‘l:jxpoﬂgnch |
-y Residente o i
74 | supervisor o Copia simple de: (i) contratos y
lmspcctor o gerente su respectiva confermidad o
|de construccién o (i) constancias o
jefe de supervision o’ 1 (iif) certificados o
asistente de 24 meses en | (iv) cralquier otra
residente o asistente  Obras de el cargo | documentacidn que, de manera
de supervision o la sareamiento |desemoefiado fehaciente demuestre la
combinacion de | u obras . (Computada  oxperiencia de! persona! clave
estos, en la  similares. (Ver . desde la propuesto. |
ejecucion de obra o nota §) ‘fecna de la Documentos para la) ||
inspeccion de obra o icolegiatura).  acreditacion de la| ||
supervision de obra i experiencia: Dicho requisito de |
en obras age cal'ficacién se acreditard para | ‘ \
saneamiento u la suscripeion del contrato | |
obras similares |
| (Vernota 7) o ) [ ||
Acreditacion:

De oonformiﬂad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 Vez el Valor referencial, en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a las obras de: Mejoramiento y/lo Ampliacién ylo creacion de: Servicio de agua
potable y/o Alcantarillado.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar haber ejecutado en
un mismo contrato como minimo las siguientes actividades similares: linea de aduccion ylo conduccién, valvula,
reservorio, conexiones domiciliarias y caseta.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100] *° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

15

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse
clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las
gue en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente
ni a lo sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@/
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidon se establezca que la obra debe ejecutarse
bajo la modalidad de ejecucién Ilave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera
considerarse lo siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*’

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de
la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.” *®
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se
sujeten a las condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

17

18

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.
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de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia
de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de
la retenciéon que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del

numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

@/
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ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
ADJUNTO EN EL CAPITULO Il - REQUERIMIENTO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR O
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
prestacion con el personal acreditado | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
o debidamente sustituido. IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR

al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiieeeesiiinneeeeanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

21

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?** Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderd
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE** Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

* Ibidem.

Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante comuin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucidn llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion
de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO
DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN
DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*’

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

" Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluya operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceviuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*°

%8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

® Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

al|b

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

' Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico afin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de Ila oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\I';M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

(20>

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de Ila oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma
alzaday precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>*
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un
archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico afin de que
los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con
las bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de Ila oferta”.

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items
que se presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréa presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidon o de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacién de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seﬁoresz )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE OCBOJ,\'TTTF?ADTEOL CON'T\';ATO ggﬁ?&%ﬁ RECEIIED(C::TQNDIDEE LA IDEEz(g\ZEII\IElEIgIT?E MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITC:%"B'O FAl\(:/lgL'J\lr\T/?Dq10
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

¥ si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

¥  se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

¥ Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

40" Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoeoGioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | impoRTE™ |TPODECAMBIO| rycriping
OBRA DE: ACUMULADO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion
del Empleo en la secci6on consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

