
 

 

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la 

PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el 

caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y deben ser eliminadas una 

vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 



 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 

algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº03-2020-CS/MDPB 

 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS CC.NN. 
DE NEVATI Y PLATANILLO SHIMAKI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ – 
OXAPAMPA – PASCO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETIEMBRE 2020 
 
  

                                                     
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 

obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás 
actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que 
se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo 
que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

                                                     
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 

 7 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del 
Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional  por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
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lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 

RUC Nº : 20215430554 

Domicilio legal : AV.. SAN MARTIN S/N PUERTO BERMUDEZ – OXAPAMPA - 
PASCO 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : logística.mdpb2019@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS CC.NN. DE NEVATI Y PLATANILLO SHIMAKI , DISTRITO 
DE PUERTO BERMUDEZ – OXAPAMPA – PASCO”   
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL
3

 

 
El valor referencial asciende a S/ 90,353.00 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

CON 00/100 SOLES ), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 

AGOSTO 2020 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior 90% Superior 110% 

S/ 90,353.00  

(NOVENTA MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON 00/100 

SOLES ) 

S/ 81,317.70 

(OCHENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS DIECISIETE 

CON 70/100 SOLES) 

 

S/ 99,388.30 

( NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON 30/100 SOLES ) 

 
 
 

                                                     
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
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 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases 
se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a 
continuación: 
 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 90,353.00 

(NOVENTA MIL 

TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

CON 00/100 SOLES ) 

S/ 81,317.70 

(OCHENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS 

DIECISIETE CON 

70/100 SOLES) 

S/ 68,913.31 
(SESENTA Y 
OCHO MIL 

NOVECIENTOS 
TRECE CON 

31/100 SOLES ) 

 

 

S/ 99,388.30 

( NOVENTA Y 

NUEVE MIL 

TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO 

CON 30/100 

SOLES ) 

S/ 84,227.37 
(OCHENTA Y 
CUATRO MIL 
DOSCIENTOS 

VEINTISIETE CON 
37/100 SOLES) 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL Nº171-2020-
GM/MDPB el 03 de Setiembre del 2020. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

03 – RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  
18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES   
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
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1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
120 Dias Calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 
deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES )  en Caja de la Municipalidad Distrital de Puerto 

Bermúdez sito en Av. San Martin s/n – Puerto Bermúdez – Oxapampa – Pasco.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 

 
 Ley N° 30879 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 
 Ley Nª 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. (y sus actualizaciones)  
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 
 Código Civil en forma supletoria. 
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 
decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 Decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones y deroga la ley N°27293, ley del sistema nacional de 
inversión pública. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado 
 Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 
 Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225 
 Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
 Decreto Supremo N° 168-2020, que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

                                                     
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. (Anexo 
Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo 

Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según (Anexo Nº 10.) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

                                                     
7

  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 

electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos convocados 
a precios unitarios o tarifas.  
 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o 
que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las 
mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, de 

ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes10. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 

                                                     
8

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
10  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.  

 



 UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 
20 

presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya
11

. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

                                                     
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUERTO BERMUDEZ sito en Av. San Martin s/n Puerto Bermúdez – Oxapampa – Pasco. 
 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  forma mensual 
según tarifa diaria , previa presentación de informe mensual (en caso de conclusión de obra se debe 
incluir el informe final) debidamente firmado por el supervisor de obra y conformidad de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 
 
De acuerdo con el Articulo 168º del RLCE , para efectos del pago de las contraprestaciones 
ejecutadas por le contratista la entidad deberá de contar con la siguiente documentación : 
 
- Informe Mensual correspondiente al respectivo mes de servicio. 
- Conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Puerto Bermúdez. 
- Informe del Funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Contrato original para el primer pago y copia para los siguientes. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS CC.NN. 

DE NEVATI Y PLATANILLO DE SHIMAKI, DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO. 

 

UBICACIÓN : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 

Lugar   : CC.NN. DE NEVATI 

Lugar   : CC.NN. PLATANILLO DE SHIMAKI 

Distrito   : Puerto Bermúdez 

Provincia  : Oxapampa 

Región    : Pasco 

 

Nombre del PIP : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS CC.NN. DE NEVATI Y 

PLATANILLO DE SHIMAKI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - 

OXAPAMPA - PASCO. 

 

Código del Proyecto : 373671 

   

Fecha de 

declaración de 

viabilidad 

: 28 de noviembre del 2016 

   

Expediente Técnico 

aprobado mediante 

 

: 
RESOLUCION GERENCIAL N° 136-2020-GM/MDPB 

 

   

Fecha de 

aprobación 

: 03 de diciembre del 2019 
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Finalidad Pública  :  Mejoramiento de la calidad de vida, y salud de las comunidades nativas de 

NEVATI, y, PLATANILLO DE SHIMAKI 

Modalidad De 

Ejecución 

Presupuestaria 

 : CONTRATA. 

 

 

 

Sistema De 

Contratación 

: ESQUEMA MIXTO. 

 

 
Tipo De 

Proceso De 

Selección 

 

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

 

 

Monto Del 

Valor 

Referencial  

 

: El valor referencial asciende a S/. 90,353.22 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON 22/100 SOLES) incluido los impuestos de Ley. El 

valor referencial es calculado al mes de julio del 2020. 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  
PLAZO DE 

SUPERVISION  

TARIFA 

DIARIA 
MONTO TOTAL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE 

LAS CC.NN. DE NEVATI Y PLATANILLO DE 

SHIMAKI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - 

OXAPAMPA - PASCO 

90% 120.00 S/. 602.64915 S/. 72,317.90 

10%   S/. 8,035.32 

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO EN 

EJECUCION DE OBRA. 

   S/. 10,000.00 

COSTO DE CONSULTORIA DE LA OBRA S/. 10,353.22 

Plazo De 

Ejecución 

: Doscientos Diez (210) días calendario. 

 

 

 Descripción del Servicio 
Plazo de 

Ejecución 

Supervisión de Ejecución de Obra 
120 días 

calendario 

Recepción de Obra y Liquidación de Obra 
90 días 

calendario 

Plazo de Vigencia de Contrato de Supervisión 
210 días 

calendario 
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1. BASE LEGAL: 
 

 Ley N° 30879 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 
 Ley Nª 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. (y sus actualizaciones)  
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 Código Civil en forma supletoria. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
 Decreto legislativo N°1444, que modifica la ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019) 
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 
 Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones y deroga la ley N°27293, ley del sistema nacional de inversión pública.  
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado 

con Resolución Gerencial N° 136-2020-GM/MDPB, de fecha 10 de agosto 2020, estas especificaciones técnicas 

detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de 

calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de la obra 

 

3. INICIO DEL PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA 
Para la ejecución supervisión de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS CC.NN. DE NEVATI Y PLATANILLO DE 

SHIMAKI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO.”, según el cronograma de obras se ha 

determinado un plazo de 210 días calendario, cuyo plazo inicia a la ejecución de obra. 

 

4. DENOMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES 

Se denominará supervisión de obras similares y/o iguales a lo siguiente: Se denominará obras similares y/o 

iguales a lo siguiente: Construcción y/o Rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de sistema de agua 

potable y/o sistema de alcantarillado. 

 

5. NORMAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico 

 

6. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS - CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecución, 

la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago; así como, 

todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra debe 

elaborarse aplicando el método CPM. 

 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 

necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa y/o 

igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no 

necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico. Toda vez 
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que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado 

en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga 

los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus 

rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la entidad, el cual deberá 

ser aprobado por la entidad. 

 

Importante: 

 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos 

técnicos: 

 

1. Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 
2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM). 
3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 
4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 
5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 

desagregado de los gastos generales fijos y variables. 
 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar detalladamente la 

programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser 

corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad.  

 

7. RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de 

ejecución de obra. 

 

 

8. FORMA DE PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma mensual 

según tarifa diaria, previa presentación del Informe Mensual (en caso de conclusión de obra se debe incluir el 

Informe Final) debidamente firmado por el Supervisor de Obra y conformidad de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo de la Entidad.  

 

De acuerdo con el Artículo 168° del RLCE, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 

contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

 

 Informe Mensual correspondiente al respectivo mes de servicio. 
 Conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Puerto 

Bermúdez. 
 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 

efectuada. 
 Comprobante de pago. 
 Contrato original para el primer pago y en copia fedatada para los siguientes pagos.  

 

 

9. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes 
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que son inherentes como tal, entre otros la supervisión y control de esta obra estará obligado a:  

 

Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las 

recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos 

adicionales y deductivos de la obra. 

Ejecutar el control físico, administrativo, económico, legal y contable de la obra, efectuando detallada y 

oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización 

de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la obra, él Supervisor, irá verificando y 

controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la ENTIDAD, con el fin de 

contar con los metrados realmente ejecutados, correspondiente a cada una de las partidas 

conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la pre - liquidación de 

obra, de tal manera contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de 

obras, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados por el residente y 

supervisor. 
Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT – CPM y diagrama de barras con el 

detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.  

Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y oportunamente que los 

trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 

documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción, 

normas ambientales, normas de seguridad y  reglamentación vigente, así como la calidad de los  

materiales que intervienen en las obras. 

Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del personal involucrado 

en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno de ser el caso. 

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de obra 

lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las mismas. 

Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el 

control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y 

actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia 

en la obra de los equipos y maquinaria. 
Mantener la estadística general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales deberán indicar 

detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir así mismo los problemas presentados y las 

soluciones adoptadas. 

Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras, las características de los materiales 

de canteras para los diferentes usos, así como sus potencias y rendimiento, diseño de mezclas y 

diseños en general; dado su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones. 

Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y utilización de equipos mecánicos que el contratista presenta a la Entidad antes de la firma 

del contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados 

con la suscripción de documentos, por el representante del contratista y el jefe de la Supervisión. En 

caso que el Supervisor no haya sido contratado, la revisión y aprobación estará cargo de la Entidad. 

Durante la etapa previa, ejecución y recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta para la 

conservación ambiental las medidas ambientales exigidas en el estudio de impacto ambiental y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos, emitir 

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra. 
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Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros 

dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos. 

La consultora deberá presentar quincenal, mensualmente y cuando el caso así lo requiera a la Entidad, 

como resultado de la prestación del servicio, Informes sistematizados del Control de la obra, 

correspondiente a la ejecución de la obra. 

Los informes mensuales ilustrados de avances físicos y valorizaciones serán con cuadros comparativos 

que demuestren el grado de cumplimiento del avance de cada tramo o frente de trabajo mediante un 

software de programación de obras para cada caso. 

Además el consultor deberá presentar la filmación editada (en video formato DVD y fotos) conteniendo 

las secuencias importantes de cada componente de la obra, desde el inicio hasta su culminación, el 

cual deberá ser entregado al momento de la recepción de los servicios prestados.  

La supervisión deberá ceñirse a la aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos en el 

Sistema de Gestión Integrado – Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional (ISO – 9001, 14001 

y OHSAS 18001 y Normas Técnicas Peruanas). 

El personal de la Consultoría deberá cumplir obligatoriamente en todo momento con las normas de 

seguridad vigentes en la obra (indumentaria de trabajo que lo identifique en la obra, cascos, botas, 

guantes, etc.); así mismo, lo establecido en el D.S. N° 09-2005-TR y D.S. N° 007-2007-TR Reglamento 

de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

La supervisión deberá evaluar y aprobar la calidad de los materiales a utilizar en Obra de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del expediente técnico y lo requerido por la Entidad.  

 

1. OTRAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION 
 

Efectuada la entrega del terreno, y producido el pago de adelanto al contratista y/o recibida la orden de 

inicio por parte de la Entidad, a partir del día siguiente la supervisión conjuntamente con el contratista 

efectuaran la verificación de la libre disponibilidad de terreno, oportunidad en que se verificara los hitos 

de control para el trazo y replanteo de la obra, cuyos resultados se plasmaran en un informe del 

supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la Supervisión los 

analizara a fin de determinar la causa que lo genera considerando para ello los alcances del contrato de 

obra. 

Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para ejecutar 

en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna situación problemática sobre esta materia, 

deberá exigirse al Contratista la inmediata solución para evitar que tal situación afecte al calendario de 

avance de obra. 

Exigir al Contratista la colocación de los carteles de obra en los lugares adecuados promocionando las 

bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por la Entidad. 

Ubicar su oficina dentro del área de influencia de la obra, en que debe ser visible la información que le 

permita efectuar una eficiente labor de Supervisión. 

Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, el Ingeniero Residente, del personal técnico, 

administrativo y/o obrero calificado, que los contratistas asignen a la obra y comprobar su calificación y 

número sea adecuado para seguir la ejecución de la obra. 
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Aprobar en coordinación con la Entidad, las normas de seguridad propuestas por los contratistas y 

verificar en todo momento su eficacia dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que 

entrañen peligro para las personas y/o propiedades, autorizando su continuación cuando los Contratistas 

hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. 

Emitir opinión, dentro del plazo de ley, sobre los diversos reclamos que presente el Contratista, 

recomendando a la Entidad las acciones a tomar. 

Evaluar económicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones, en el 

caso final de plantearse la resolución del contrato previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el ARTICULO 207 RLCE, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS, esta situación será sometida a 

consideración de la Entidad, incluyéndose los detalles justificatorios. 

Exigir al contratista la presentación de informe sobre accidentes y hechos que determinen o puedan 

determinar perjuicios a terceros y/o propiedades o puedan ocasionar daños a las mismas, sin perjuicio 

de los informes que deberá presentar por su parte, así como verificar y evaluar los daños que estos 

produzcan. 

Informar a la Entidad, con la oportunidad divida cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas con 

terceros o actuación  anormal del Contratista. 

En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, debiendo 

verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de profesión al trabajador (cascos, 

guante, botas, etc.) 

Verificar que el contratista concluya la obra en el plazo previsto de no ser así la Supervisión con la debida 

anticipación deberá notificar al contratista siendo obligación de contratista de obra de asumir el costo de 

la Supervisión por el atraso en la finalización de la obra. 

 

2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el 

postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Movilización e Instalación del Supervisor de Obra 

Revisión del Expediente Técnico 

Conocimiento del Expediente Técnico 

Revisión de la Ingeniería Básica 

Revisión de la Ingeniería de Detalle. 

Permisos y Documentos de Sostenibilidad del Proyecto 

Informe de Revisión de Expediente Técnico 

Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista 

Precios Unitarios Ofertados o de Obra 

Cronograma de Obra 

Cronograma de Adquisición de Materiales 

Cronograma de Uso de Equipos 

Verificación de rendimientos 

Compatibilización de Expediente Técnico con la Absolución de Consultas. 

Cumplimiento de Seguros de Obra. 
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Revisión del Programa de Obra. 

Revisión del Plan de Seguridad de Obra 

Documentación del Ingeniero Residente así como del plantel de profesionales destacados en Obra. 

Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista 

Apertura del Cuaderno de Obra 

Asesoramiento en la Entrega del Terreno 

Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico 

Suscripción del Acta de Entrega de Terreno 

 

Como resultado de la evaluación in situ y la verificación de la concordancia del expediente técnico y la 

propuesta técnica económica del servicio, el Supervisor deberá proponer modificaciones al proyecto original, 

si fuera necesario; también deberá advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como 

consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el Expediente Técnico. 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

B1. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA 

Plan de Trabajo 

Evaluación de los Procesos Constructivos 

Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal 

Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución 

Supervisión de Partidas del Expediente Técnico 

Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico 

Control de Uso de Equipos 

Control de Adelantos Directo y Materiales 

Formulación de Adicionales y Deductivos de Obra 

Análisis de Precios Unitarios Para Partidas Nuevas y Negociación con el Contratista 

Control de Cronograma Valorizado y Real. 

Comprobación de Pago de Sueldos y Beneficios Sociales 

Control de Cartas fianzas. 

Control de Pago de Valorizaciones. 

Control de materiales de construcción. 

B2. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico 

Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan 

Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos 

Realización de Ensayos de Laboratorio 

B3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

Control de Programación de Obras 

Presentación de Informes y Valorizaciones Mensuales y otros que requiera la Entidad 

Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por daños 

B4. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
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Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo 

Rutas Alternas 

Control de Ruidos 

Información y Comunicación Social 

Eliminación de Material Excedente 

Uso de Canteras 

Almacenamiento de Materiales 

Control de Agentes Contaminantes 

Política de Campamento de la Obra 

Limpieza de la Obra 

B5. CONTROL DE SEGURIDAD 

Control de Accidentes de Obra 

Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obreros y otros) 

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra 

Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas 

Informe de Accidentes 

Procedimientos de Emergencia 

B6. OTRAS ACTIVIDADES 

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la 

construcción. 

Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra. 

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad, relacionados con la ejecución de la obra. 

Efectuar,  Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado. 

Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

Sostener con los funcionarios de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Entidad una permanente 

comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato. 

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, sustentándolos con la 

documentación técnico administrativa que lo respalde (sustento de metrados, planos, resumen de 

ensayos, etc.) 
Remisión de los informes especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las circunstancias lo 

determinen. 
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de este archivo será entregado 

a la Entidad con la liquidación de la obra. 

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. 

 

C. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

C1. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA 

Comunicación de la recepción de obra a la Entidad, conforme a los plazos establecidos en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Presentar el informe de situación de la obra. 

Solicitar la conformación de comité de recepción. 

C2. PREVIO A LA  RECEPCIÓN DE OBRA 
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Revisión de los planos de post construcción de la obra. 

Revisión de los metrados de obra. 

Revisión de la memoria descriptiva de la obra. 

C3. DURANTE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

Suscripción del acta con observaciones, si fuera el caso. 

Supervisión del levantamiento de observaciones, si fuera el caso. 

Comunicación de levantamiento de observaciones a la Entidad. 

Recepción final de obra. 

C4. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Conformidad de los planos de post construcción de la obra. 

Conformidad de los metrados de obra. 

Conformidad de la memoria descriptiva de la obra. 

Recisión, conformidad y/o formulación de la liquidación de obra presentada por el contratista o 

elaboración de la liquidación de obra, si fuera el caso. 

C5. PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA OBRA. 

C6. PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. 

C7. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán dentro de los plazos establecidos en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
Antes de la recepción de la obra, el consultor, deberá entregar el informe de situación de la obra 

ejecutada, dentro de los (05) días calendario posteriores a la anotación en cuaderno de obra que efectué 

el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepción de aquella, en el que 

incluirá el resultado estadístico de control de calidad de obra ejecutada. 
Asesoramiento y participación en la recepción de obra previa y final de la obra. El Supervisor será en todo 

momento el Asesor de la Comisión de Recepción, durante la recepción previa y final de la obra.  
La memoria descriptiva valorizada, metrados finales y planos post construcción presentados por el 

Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de 

Supervisión y el Contratista. 
El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de obra, incluyendo modificaciones 

y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo, etc., realizará la evaluación de calidad de obra. 

El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación, el cual deberá ser 

entregado dentro de los 30 días siguientes a la Recepción Final. 

El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días calendarios 

posteriores a la aprobación por parte de LA Entidad, de la liquidación de la obra supervisada.  

 

3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 

El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 

personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad. 

El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico de obra, 

efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnóstico que presentará en un plazo 

máximo de 10 días naturales posteriores a la fecha de suscripción de su contrato. 
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El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, 

informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazo y condiciones fijados en 

los documentos contractuales. 

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra 

y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, así como exigirle 

el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. Asimismo, deberá vigilar que la 

señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad y los organismos competentes. 

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista, comunicando a la 

Entidad los vencimientos con un mes de anticipación. 

Es responsabilidad del Supervisor de Obra remitir a la Entidad en el plazo establecido en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, previa revisión, evaluación y con la opinión correspondiente, los 

presupuestos adicionales de obra presentados por el contratista. 

En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de 

lo señalado en el párrafo anterior, estos serán de cargo de Supervisor de Obra, descontándose de sus 

pagos. El Supervisor de Obra no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por origen de 

lo señalado en este numeral. 

El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente  sobre los adelantos por material otorgados al 

contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los 

montos de las Cartas Fianzas. 

El Supervisor de Obra, dentro de los avances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, 

será legalmente responsable por el período de siete (07) años, a partir de la finalización de sus servicios.  

El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa a la Entidad. 

El Supervisor de Obra, será responsable de valorizar obra adicional en la planilla respectiva, no en la 

planilla de Obra Contratada. 

El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de las obras, realizando las pruebas de 

control requeridas. 

En caso de consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la Entidad.  

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor de Obra comprenden no solamente a las 

establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino además a las que conforme a Ley les 

corresponden, para los cuales la Entidad iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso.  

El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad de las obras, realizando las pruebas de 

control requeridas, debiendo para ello contar con un laboratorio de suelos y concretos. 

  

4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
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La Supervisión de obra para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente, 

los términos de referencia, los manuales técnicos y directivas correspondientes, las normas técnicas de 

control de la Contraloría General de la República, la propuesta técnica y económica, documentos 

contractuales y demás disposiciones legales vigentes. 

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas 

del expediente técnico y cuando no estuviese especificado, se efectuará el cumplimiento de las normas 

peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos: 

 NORMAS DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO. 

 RNE - Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 INTINTEC Instituto de Investigación, Tecnología, Industria y Normas Técnicas. 

 ASI - American Concrete Institute. 

 A.I.S.C - American Institute off Steel Construction. 

 USBR U.S. Bureau of reclamation 

 ASTM American Society for Testing Materials. 

 AASHTO American Association of State Highway and Transport Officials. 
El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las 

actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto. 

El supervisor, con pleno conocimiento del expediente técnico, programación y calendario propondrá 

pruebas y ensayos complementarios a los indicados en las Especificaciones que juzgue necesarios, sin 

que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción. 

Informe Técnico, la Supervisión de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y 

descritos. Deberá elaborar un informe técnico que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus 

correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe incluirá además el análisis y/o 

resultado estadísticos que los ensayos rellenos y/o terraplenes, estructuras, obras de arte realizados 

durante la ejecución de la obra, etc., comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las 

especificaciones  técnicas. El informe técnico será presentado a la Entidad y se incluirá en el informe de situación de la obra, que 

presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para 

la Recepción de la Obra. 

El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los concretos ejecutados con el 

Contratista, así como la calidad de los equipos hidráulicos y electromecánicos y su instalación, aceros 

estructurales, etc.; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros 

exigidos. 

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos 

necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos a cuenta del Contratista, no 

correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos. Sin embargo, el 

supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hará acreedor de la 

sanción y aplicación de penalidad indicada en el contrato, en consideración a que entre el Supervisor y 

el Contratista debe haber una conjunción de esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean 

ejecutadas de acuerdo a los diseños y especificaciones aprobadas en el Expediente Técnico, velando 

por la calidad de la obra. 

  

5. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONSULTOR 
COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

A. ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIO 

Informe Diagnóstico relacionado con la revisión y verificación del expediente técnico, formulando sus 

conclusiones y recomendaciones. 
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B. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por Ley. 

Informes Mensuales de las actividades técnico – económico de la obra; estos informes se presentarán 

en un (01) original y dos (02) copias, dentro de los primeros 05 días naturales del mes siguiente, 

adjuntando una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener además, en 

una relación enumerativa más no limitativa, los siguientes aspectos: 

B1. ÁREA DE SUPERVISIÓN 

Actividades desarrolladas por la Supervisión de Obra. 

Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltante, justificaciones de retrasos en caso 

que los hubiese, promoviendo soluciones para su corrección. 

Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de Obra, 

indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Si 

corresponde, indicarán medidas correctivas y responsabilidades. 

Informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes. 

Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

Personal y equipos empleados en la Supervisión de Obra, durante el período comprendido en el Informe. 

Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos a 

cuenta, relación de Cartas Fianzas vigentes. 

Gráficos y Fotografías, que mostraran el estado de avance de la Obra. 

Copias de la comunicación más importante intercambiada con el Contratista o con terceros. 

Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos que el contratista 

hubiera formulado, pero cuya decisión excedido a sus facultades deberá resolverse a un nivel super ior. 

Apreciaciones de la Supervisión, relacionado con el ritmo de avance de la obra, desempeño del personal 

asignado a la obra, abastecimiento de materiales de la obra, juicio crítico sobre la actuación del 

Contratista, etc. 

Valorización mensual de los servicios de supervisión: 

Monto Global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, bienes y servicios, 

movilizaciones, viáticos, materiales y otros, etc., según la propuesta del consultor.  

Esta secuencia informativa no es limitada, la Supervisión puede proponer  una mejor estructuración y/o 

ampliación del contenido de los Informes y de común acuerdo y aceptación de LA ENTIDAD. 

B2. ÁREA EJECUTOR O CONTRATISTA DE OBRA 

Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve descripción de los trabajos 

ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos que muestren el 

programa real en comparación con el programado. 
Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplan con las 

especificaciones técnicas. 

Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos 

generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por 

rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el avance vigente. El 

estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos 

concedidos al Contratista y relación de Cartas Fianzas vigentes, donde corresponda. 

Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
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Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, indicando 

variaciones con lo programado, si las hubiese. 

Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra. 

Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan 

motivado atrasos si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya se adoptó, sugiriendo 

la intervención de LA ENTIDAD, si lo considera indispensable. 

Juicio crítico sobre la actuación del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto. 

Esta secuencia informativa no es limitada, la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o 

ampliación del contenido de los Informes, de común acuerdo y aceptación de LA ENTIDAD. 

C. ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Informes de Situación de Obra (Previo a la Recepción de Obra); previo a la recepción de obra, el 

Supervisor de Obra presentara el Informe de Situación de la obra ejecutada dentro de los cinco (05) días 

calendario posteriores a la anotación en cuaderno de Obra que efectué el Ejecutor de Obra y solicita la 

recepción de aquella. En dicho informe indicara en qué fecha se produjo el término de la misma y, de ser 

el caso, informara respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Incluirá el resultado 

estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. 
Informe Final, incluirá la medición final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados por el sistema 

genérico de Precios Unitarios, el resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.  

El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental, revisión 

y conformidad de la memoria valorizada presentada por el ejecutor de obras o contratista y de los planos 

post construcción de aquel haya presentado. 
El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras de arte y de una cinta de 

video, editada profesionalmente, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta 

la finalización de la obra. 
Liquidaciones de Obra y Liquidación del Contrato: El Supervisor de Obra presentara a LA ENTIDAD, el 

informe de revisión y conformidad de la Liquidación de la Obra, presentada por el Contratista. Asimismo, 

presentará la liquidación de su contrato. En general, la estructura de la liquidación final será la siguiente: 

 Antecedentes de la obra. 

 Datos Generales. 

 Descripción de las obras y Cumplimiento de las Metas. 

 Metrados valorizados y ejecutados. 

 Presupuesto de obra. 

 Adicionales (de ser el caso). 

 Deductivos (de ser el caso). 

 Valorizaciones Contrato Principal 

 Valorizaciones Adicionales (de ser el caso). 

 Valorizaciones Deductivas (de ser el caso). 

 Resumen de Valorizaciones Contrato Principal 

 Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso).  

 Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso). 

 Liquidación Final. 

 Planos Post-Construcción  

 Cuaderno de Obra. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Panel Fotográfico (que muestre secuencia constructiva). 
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Esta estructura no es limitativa, la Supervisión puede proponer una mejor estructuración y/o ampliación 

del contenido de las liquidaciones de obra y de la Supervisión, de común acuerdo y aceptación de LA 

ENTIDAD. 

El Supervisor, será responsable de la liquidación de la obra solo en caso el contratista no presente dicha 

liquidación en el plazo previsto en el ARTÍCULO 209° RLCE, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

OBRA; dado que, LA ENTIDAD efectuará un pago al supervisor por la etapa de recepción y liquidación 

de la obra, la misma que estará incluida en la oferta económica del postor. 

 

6. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO 
 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta que la liquidación 

quede consentida. 

Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 

Etapa de Supervisión de la Obra; el plazo de servicio de consultoría de supervisión se inicia a partir del 

inicio del plazo de ejecución de obra, si la obra aún no está en ejecución, caso contario se inicia desde el 

primer día de su permanencia en obra el cual se refleja con el asiento en cuaderno de obra. 

Etapa de Recepción y Liquidación de Contrato; el supervisor de obra debe revisar y aprobar la liquidación 

físico-financiera de la obra que presente el Contratista Ejecutor, para esto debe tener en cuenta los 

procedimientos y plazos del ARTÍCULO 209° RLCE, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. 

En caso que el inicio de plazo de los servicios del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo 

de ejecución de obra, deberá efectuarse el deductivo que corresponda a la etapa anterior al inicio del 

plazo del servicio de supervisión. 

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONVOCANTE 

La Entidad proporcionara al Supervisor toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto. 

FACULTADES DEL SUPERVISOR 

El supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de 

Construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno o exigiendo su 

cumplimiento al Residente de Obra. 

El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las 

presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables 

justificada, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad. 

CONDICIONES GENERALES 

 La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, quipos, sistema de comunicación, copiado, informática, 

topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la obra, será responsabilidad de este.  

La Entidad podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los equipos de la 

supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viáticos y sueldos del personal 

destacado estarán a cargo de la Entidad. 

Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de carácter reservada y no 

podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento de la Entidad. 

El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar en asuntos 

concernientes a la obra. 
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El supervisor deberá absolver consultas del contratista con conocimiento de la Entidad en todas las 

actividades relacionadas a la obra. 

El Supervisor efectuará una revisión detallada de las especificaciones de construcción, para verificar si 

estas cumplen todos los aspectos de diseño y construcción. En caso contrario el Supervisor está obligado 

a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.  

El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados en el expediente 

técnico. En caso de que sea necesario, el supervisor recomendará y complementará la modificación de 

los diseños considerados. Asimismo, revisará los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio 

tomados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa 

autorización de la Entidad. 

El supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el residente de obra. 

Tanto el supervisor como el residente utilizarán sus propios Laboratorios, quedando terminantemente 

prohibido que el supervisor utilice el Laboratorio del residente de obra y/o que los ensayos los hagan en 

forma conjunta. 

 

IMPORTANTE: 

SOBRE EL CAMBIO DE CUALQUIER PERSONAL CLAVE, EL CONSULTOR PODRÁ SOLICITAR EL 

CAMBIO, SOLO DESPUÉS DE LOS 60 DÍAS CALENDARIOS DE INICIADO SU ACTIVIDAD EN LA 

SUPERVISION DE OBRA. (NO SE PERMITIRÁ NINGÚN CAMBIO DE PERSONAL CLAVE ANTES DEL 

PLAZO INDICADO, SOLO SERÁ EXCEPCIONADO POR CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR, 

DEBIDAMENTE ACREDITADO)  

 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del contrato de obra, 

enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo máximo 

de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la 

recepción total de la obra. Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 

del Código Civil.  

 

 

11. DE LAS GARANTÍAS 
El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA 

ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del 

ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar 

consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 

Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista.  

 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato será: 

 

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Extendida a nombre de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ. 
Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo 

establecen los párrafos anteriores. 
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12. DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES 
El Contratista, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una declaración jurada donde brinde 
una dirección electrónica (correo electrónico) y se comprometa a contar con un domicilio dentro de la Zona 
Urbana del Distrito de PUERTO BERMUDEZ, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones y/o 
documentos relacionados con la ejecución de la obra. 

 

13. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 
La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con relación al Proyecto, 

incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podrá 

obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

 

20.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá 

lugar la entrega del terreno de la Obra. 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de terreno. 

 

20.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del contratista el Expediente incluido los planos, así como los demás 

documentos necesarios para la ejecución de la Obra, en CDS y en medio físico.  Sin embargo, el contratista 

podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

20.3. SEGURIDAD. 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realización 

del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes 

para la realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados, para ello se deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará 

con implementos de seguridad según - 050. 

 El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente por cuenta 

del contratista. 

 

20.4. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con la 

característica Técnica exigida en las bases y se deberá someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 

 La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el contratista, si esto 

no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico. 

 Correrá por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el Supervisor. 

 Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales 

y las pruebas de los equipos. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

 

20.5. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniendo 

de inmediato en conocimiento al supervisor. 

 

20.6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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OBRAS PROVISIONALES 

 El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al contratista. 

 A la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 

incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberán quedar habilitados y 

equipados a los quince (15) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la Obra. 

 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en función de la magnitud de la 

Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones. 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc. 

 El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continúa para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes propios 

o ajenos en caso de pérdida correrá con los gastos que demanda su sustitución. 

 El contratista deberá colocar cercos perimétricos, protección, barreras, letreros señales de luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento. 

 

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA  
EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, 

deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, 

para fines de la Recepción de la Obra: 

 

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 
2. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos 

que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   
 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, EL 

CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

 

1. Memoria Descriptiva Valorizada  
2. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra). 
3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 
4. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras, 

indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener 
reclamos laborales pendientes de solución. 

5. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos 
generados por la ejecución de la Obra. 

 

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación de Obra (de 

corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a 

LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el 

estado final de construcción de la obra). 

 

16. DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes 

eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente comprobadas.  
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17. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas legalmente 

constituidas. 

 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  
 

Se debe señalar la(s) especialidad(es) y la categoría del consultor de obra, según el siguiente texto: 

 

El consultor de obra debe contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) – 

Capítulo Consultoría de Obras - Especialidad 3: Saneamiento y a fines - Categoría “B”.  

  

En el caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá acreditar tal condición  

 

b) De la habilitación del consultor de obra 
 

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del consultor de obra para llevar a cabo la 

actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito de 

calificación en el literal A de este Capítulo. 

 

Como habilitación no debe exigirse la presentación de documentos que no deriven de alguna norma que 

resulte aplicable al objeto materia de la contratación.  

 

c) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 2 
2) El porcentaje mínimo de participación del consorciado que acredita la experiencia es del 60% 

 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR 

A. OFICINA 
Una (01) oficina ubicada en la localidad de PUERTO BERMUDEZ, la misma que deberá ser considerado como 

domicilio legal, con todos los efectos legales y válidos para la etapa de ejecución contractual. El postor deberá 

presentar una declaración jurada de compromiso de instalar una oficina en caso de ser ganador de la buena 

pro. 

 

B. EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 
Debe contar con los siguientes Equipos de Topografía: 

 

 Una (01) Estación Total.  
 Una (01) Estación Total. (con 2” de precisión) 
 Uno (01) Nivel de Ingeniero. 
 Uno (01) Nivel de Ingeniero. 
 Un (01 GPS) Diferencial 

 

C. EQUIPOS DE CÓMPUTO 
Debe contar con los siguientes Equipos de Cómputo: 

 

 Dos (02) Equipos Laptop 
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 Dos (02) Impresoras. 
 Dos (02) Cámara Fotográfica Digital. 
 Uno (01) Filmadora. 

 

D. OTROS EQUIPOS 
Dos (02) Camioneta 4 x 4 con documentación en regla (SOAT). 

 

Acreditación: 

Se acreditara para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten la 

propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea un 

consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de 

sus integrantes. 

El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio con 

factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la propiedad 

con los datos del equipo ofertado (año, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) 

o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes 

solicitados (año, serie, matricula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan). 

 

Consideraciones a tener en cuenta respecto del equipo: Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual 

capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico, con una antigüedad 

no mayor a los 05 Años contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende 

que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente 

técnico, responden a condiciones de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos. 

 

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, que 

perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad, adjuntara obligatoriamente 

en su oferta una declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos 

y no presentan fallas.  

 

Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; así mismo no serán 
consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, capacidad y potencia 
de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.  
 
Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera 
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos 
y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución 
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista 
el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de 
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.  
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

1. Ing. Supervisor de Obra  

2. Ing. Especialista Ambiental 

3. Ing. Especialista Social 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA 

OBRA 
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Cantidad Cargo Profesión 

Porcentaje de participación y 

permanencia durante la ejecución de 

la obra 

01 
Ingeniero Supervisor de 

Obra 

Título profesional en 

ingeniería sanitaria y/o 

ingeniería Civil 

100% 

 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en obra desde el inicio 

hasta la culminación. 

 

Además de ello debe de encontrarse al 

momento de la recepción y liquidación 

de obra. 

01 Especialista Ambiental 
Ingeniero Ambiental, 

colegiado y habilitado 

100% 

 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en obra desde el inicio 

hasta la culminación. 

01 Especialista Social 
Sociólogo (a), titulado, 

colegiado y habilitado. 

100% 

 
El mencionado profesional debe de 

encontrarse en obra desde el inicio 

hasta la culminación. 

 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL TECNICO NO CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

Cantidad Cargo Profesión 

Porcentaje de participación y 

permanencia durante la ejecución de 

la obra 

01 

Ingenieros Asistente 

del jefe de supervisión 

de obra 

Título profesional en 

ingeniería sanitaria y/o 

ingeniería Civil 

100% 

 

El mencionado profesional técnico debe 

de encontrarse en obra desde el inicio 

hasta la culminación. 

01 
Especialista en salud 

ocupacional 
Licenciada en enfermería 

100% 

 

El mencionado profesional debe de 

encontrarse en obra desde el inicio 

hasta la culminación. 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

El contratista debe de contar mínimamente con lo siguiente: 
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Plantel Profesional Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

Actividades, labores 

y/o funciones a 

realizar 

01 
Ingeniero Supervisor 

de Obra 

Título profesional 

en ingeniería 

sanitaria y/o 

ingeniería Civil 

Mínimo treinta y seis meses 

(36) como: 

 

- Supervisor, y/o, 
- Inspector, y/o, 
- Jefe de Supervisión, o, la 

combinación de estos de: 
Obra, en la ejecución, o, 
inspección, supervisión, o 
ejecucion. 

 

En obras iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria, que 

se computa desde la 

colegiatura 

Representar al 

Contratista en Obra: 

 

 

Encargado de la 

correcta ejecución 

técnica, económica y 

administrativa de la 

obra de manera 

permanente, además 

deberá brindar 

asesoramiento 

continuo a la Entidad. 

01 
Especialista 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental, 

colegiado y 

habilitado 

Mínimo dos años (02) como: 

 

- Ingeniero Ambiental, o, 
ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía 
Renovable, o Ingeniero 
Sanitario, o Ingeniero Civil o 
Ingeniero Mecánica de 
Fluidos, o, Ingeniero Químico 
colegiado y habilitado 
 

En obras en general, que se 

computa desde la colegiatura, 

que se computa desde la 

colegiatura 

Responsable de los 

trabajos de la 

mitigación del impacto 

ambiental, entre otras 

funciones. 

01 Especialista Social 

Sociólogo (a), 

titulado, colegiado 

y habilitado. Con 

especialización en 

idioma lengua 

Ashánica. 

Mínimo Veinticuatro meses (24) 

como: 

 

- Socializador,  
- Facilitador Social,  
- Promotor Social,  
- Gestora Social, 

Extensionista comunitario,  
 

En proyectos y/o programas en 

general, que se computa desde 

la colegiatura 

Responsable de los 

trabajos de  

capacitación e 

intermediaria(o) con 

las comunidades 

nativas, sobre, la 

buena ejecución de la 

obra, y, mitigación de 

los conflictos sociales 

Otro personal (No clave) 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia Actividades, labores 
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y/o funciones a 

realizar 

01 

Asistente de 

residente de obra 

SUPERVISOR DE 

OBRA 

Ingeniero civil 

Mínimo veinticuatro meses (24) 

como: 

 

- Supervisor, y/o, 
- Inspector, y/o, 
- Jefe de Supervisión, 
- Asistente de supervision o, 

la combinación de estos de: 
Obra, en la ejecución, o, 
inspección, supervisión, o 
ejecución. 

 

En obras iguales y/o similares al 

objeto de la convocatoria, que 

se computa desde la 

colegiatura 

Asistente del 

encargado de obra 

para la correcta 

ejecución técnica, 

económica y 

administrativa de la 

obra de manera 

permanente, además 

deberá brindar 

asesoramiento 

continuo a la Entidad. 

01 
Especialista en salud 

ocupacional 

Licenciada en 

enfermería 

 

Dos (02) Año como: 

 

- Enfermero (a) en salud 
ocupacional  
 

Como profesión en general.  

Responsable de la 

salud de los 

trabajadores, personal 

técnico. Para la 

prevención de la 

pandemia SARS 

COV.2 – COVID-19 

 

Acreditación: 

Se acreditará para la suscripción del contrato. 

 

El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales 

en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitar ia – SUNEDU. 

 

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de 

presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 

propuesto, del personal no calve y técnico. 

 

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos 

del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 

el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 

suscribe el documento. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia 

solo se considerará él una vez el periodo traslapado. 
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Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y huella 

digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante 

el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentación 

incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o 

inhabilitación correspondiente).  

 

La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia, 

Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o 

fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes. 

 

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y documentos que 

acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello 

dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, 

pues solo así de demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la opinión No.- 105-

2015/DTN, Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborada por la entidad.  

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas. 

 

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización 

contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al 

mismo momento.  

 

Nota: 

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su participación efectiva 

en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del Extranjero. Lo 

anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función 

fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional 

se encontraba habilitado legalmente para ello.     

 

Para la acreditación de la experiencia del personal no clave y personal técnico deben de ser acreditados para el 

inicio del plazo contractual. El incumplimiento de la acreditación de la experiencia del personal no clave acarreara 

una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de monto del contrato original. De llegar al monto 

máximo de penalidad la entidad podrá resolver el contrato. 

 

Importante: 

El supervisor de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 186° del reglamento. 

El supervisor de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra simultáneamente. 

 

18. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la 

contratación o del Ítem, en consultorías la ejecución de obras en similares, durante los 10 años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

La definición de “Consultoría de obra Similar”, así como la forma de acreditación de la experiencia, es establecida 

en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación. 

 

19. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 



 UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 
48 

Serán de cargo del Consultor todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo 

a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del 

contratista. 

 

20. DE LAS PENALIDADES: 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra. 

 

20.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se 

aplica automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente 

    0.15 x plazo en días 

 

 

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la 

Municipalidad Distrital de PUERTO BERMUDEZ podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 

 

20.2 OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 

163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para aplicación de 

penalidades por mora se describen en la siguiente tabla: 

 

 

PENALIDADES 

Nº 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y 

el personal ofertado y la entidad 

no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con 

las experiencias y calificaciones 

del profesional a ser 

reemplazado. 

Una (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en obra, propuesto, sea 

clave, no clave y técnico, 

ofertado. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

administrador del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce las 

ausencias o del mes 

siguiente. 

2 

Por cada día de ausencia del 

personal clave en la supervisión 

de la obra12. 

Una (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en obra, propuesto, sea 

clave, y, no clave. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

administrador del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce las 

ausencias o del mes 

siguiente. 

También se podrá acreditar 

con un informe del 

                                                     
12

 El personal que presta sus servicios en el lugar de la obra. 
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administrador del contrato o 

de sub gerencia de 

supervisión y liquidación de 

la MDP. 

En cada caso en particular, 

deberá determinarse si 

cierto evento constituye un 

supuesto de caso fortuito o 

fuerza mayor a efectos de 

penalizar o no al contratista 

en cuanto a la ausencia de 

los profesionales. 

 

Respecto a los días de 

descanso y salidas, estos 

deberían estar 

debidamente programados, 

a efectos de no aplicar las 

respectivas penalidades. 

Corresponde a la obligación 

del contratista, informar de 

manera anticipada de 

programación del descanso 

de su personal. 

3 

Si el jefe de supervisión no 

realiza anotaciones de las 

ocurrencias. 

Una (1) UIT vigente en la 

oportunidad que se 

produce la infracción, por 

cada evento detectado. 

Según informe realizado 

por el administrador del 

contrato. 

4 

Por reemplazar al jefe de 

supervisión de obra o cualquier 

personal clave, y no clave 

ofertado, en el periodo 

comprendido desde la firma del 

contrato hasta el 80% de la 

ejecución de ejecución 

contractual, por considerarse 

que la contratación llevada a 

cabo se realizara en el marco 

de los principios de eficiencia, 

de trato justo e igualitario y 

equidad. 

 

Esta penalidad, no se aplicara 

solo en los casos de muerte o 

enfermedad, incapacitante o 

sobreviniente del profesional 

clave, no clave o técnico a ser 

Se aplicara una penalidad 

del cero punto tres por 

ciento (0.3%) del monto 

total del contrato original 

en la oportunidad que se 

produce la infracción, por 

cada reemplazo de 

profesional. 

Se acredita con la solicitud 

de cambio del contratista, 

presentada a la entidad. 

 

La enfermedad 

incapacitante o 

sobreviniente se acredita 

con un certificado de 

incapacidad para el trabajo. 
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reemplazado o casos fortuitos y 

de fuerza mayor. 

5 

“Materiales o herramientas”: 

Cuando el (los) trabajadores del 

consultor no cuente con los 

materiales requeridos o que los 

tenga incompletos. 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual del administrador 

del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

6 

Entrega de información 

incompleta y/o con errores 

Cuando el contratista entre que 

documentación incompleta o 

fuera de plazo normativo, 

perjudicando el trámite normal 

de los mismos (solicitud de 

adelantos, valorizaciones, 

resultados de los controles de 

calidad, certificados de 

habilidad de los profesionales 

integrantes de su plantel 

técnico, etc.). 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

de la UIT, por cada 

incumplimiento. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

supervisor de la obra, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

7 

Equipos declarados para la 

suscripción del contrato. 

 

Cuando el contratista no presente 

los equipos declarados para la 

suscripción del contrato. 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

del monto total del 

contrato original. 

 

De persistir el 

incumplimiento, pese 

haber sido notificado el 

monto de la penalidad 

será de DOS por ciento 

(2%) del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual del administrador 

del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

8 

Por atraso en subsanar las 

observaciones pendientes. 

Cuando el consultor de manera 

injustificada, no presente la 

subsanación y levantamiento 

de observaciones señalados en 

el acta correspondiente de 

forma final de manera completa, 

exigidos en el expediente 

técnico. 

1/2000 de la UIT de la 

valorización vigente. 

Según informe del 

administrador del contrato. 
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9 

Por SUBCONTRATAR parte de 

las prestaciones a su cargo sin la 

autorización escrita de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PUERTO BERMUDEZ y al 

margen de lo dispuesto por el 

Articulo No.- 147°.- 

Subcontratación del Reglamento 

de la ley de las contrataciones 

del Estado. 

Se aplicara una penalidad 

del DOS por ciento (2%) 

del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

supervisor de la obra, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

10 

a) Por valorizar trabajos sin 
ceñirse a las bases de pago de 
las especificaciones técnicas 
y/o valorizar trabajos no 
ejecutados (sobre 
valorizaciones, valorizaciones 
adelantadas, etc.), que 
ocasionen pagos indebidos o 
no encuadrados en las 
disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de las acciones 
legales que pudieran 
corresponder. 
 

b) Por presentar y valorizar 
trabajos de obras adicionales 
dentro de la planilla de la obra 
principal contratada. Se precisa 
que los mayores Metrados no 
se considera para la aplicación 
de esta penalidad. 

 

c) Por no presentar el calendario 
de avance de obra valorizado 
actualizado a la fecha de inicio 
de obra y su programación 
CPM correspondiente, a la 
supervisión, dentro del plazo de 
siete (07) días calendarios del 
inicio de obra. 

 

d) Por atrasos y/o paralizaciones 
de los trabajos o actos 
programados, consecuencia del 
incumplimiento de sus 
obligaciones laborales con su 
personal de obra (pago de 
remuneraciones oportunas, 
etc.) 

 

Se aplicara una penalidad 

del 1.5% del monto tal del 

contrato original. 

a),b),c) y d) Se acredita con 

un informe especial del 

administrador de Contrato. 

11 

En el caso de incumplimiento de 

las inasistencias del representante 

legal, conjuntamente con el 

1/2000 de la UIT de la 

valorización vigente. La 

Según informe del 

Supervisor de la obra y/o 

administrador de contrato 
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personal clave ofertado, a las 

reuniones que programa la entidad 

multa es por cada 

incumplimiento. 

y/o sub gerencia de 

supervisión de la entidad. 

 

 

21. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad Distrital de PUERTO BERMUDEZ podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 

164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 

 

22. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de terceros tanto los 

ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124°, por exigencia de responsabilidad de daño 

producido. 

 

23. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA 

 El supervisor de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultáneamente 
 El supervisor debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminación 
 La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso contrario se procederá a 

penalizar por cada día de ausencia. 
 El supervisor debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecución de la obra. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN13 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) - Capítulo CONSULTORÍA DE OBRAS - ESPECIALIDAD 5: ESPECIALIDAD 3: 

SANEAMIENTO Y A FINES - CATEGORÍA “B”.”.  

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 

cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 

de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 

determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 

ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 

el mercado. 

 

Acreditación: 

 

Constancia o documento de inscripción o renovación del RNP vigente como proveedor en Consultoría 

de Obras en la especialidad y categoría correspondiente. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.  

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 

Cargo Profesión 

Ingeniero Supervisor de Obra 
Título profesional en ingeniería sanitaria y/o 

ingeniería Civil 

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado 

Especialista Social 
Sociólogo (a), titulado, colegiado y habilitado. Con 

especialización en idioma Ashánica. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

                                                     
13 
 La Entidad puede adoptar  solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento. Los 

requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 
 

Cargo Experiencia 

Título 

profesional en 

ingeniería 

sanitaria y/o 

ingeniería Civil 

Mínimo treinta y seis meses (36) como: 

 

- Supervisor, y/o, 
- Inspector, y/o, 
- Jefe de Supervisión, o, la combinación de estos de: Obra, en la ejecución, 

o, inspección, supervisión, o ejecucion. 
 

En obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa 

desde la colegiatura 

Ingeniero 

Ambiental, 

colegiado y 

habilitado 

Mínimo dos años (02) como: 

 

- Ingeniero Ambiental, o, ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable, o Ingeniero Sanitario, 
o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, o, Ingeniero Químico 
colegiado y habilitado 
 

En obras en general, que se computa desde la colegiatura, que se computa 

desde la colegiatura 

Sociólogo (a), 

titulado, 

colegiado y 

habilitado. Con 

especialización 

en idioma 

lengua 

Ashánica. 

Mínimo Veinticuatro meses (24) como: 

 

- Socializador,  
- Facilitador Social,  
- Promotor Social,  
- Gestora Social, Extensionista comunitario,  

 

En proyectos y/o programas en general, que se computa desde la colegiatura 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
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B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

E. OFICINA 
Una (01) oficina ubicada en la localidad de PUERTO BERMUDEZ, la misma que deberá ser 

considerado como domicilio legal, con todos los efectos legales y válidos para la etapa de 

ejecución contractual. El postor deberá presentar una declaración jurada de compromiso de 

instalar una oficina en caso de ser ganador de la buena pro. 

 

F. EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 
Debe contar con los siguientes Equipos de Topografía: 

 

 Una (01) Estación Total.  
 Una (01) Estación Total. (con 2” de precisión) 
 Uno (01) Nivel de Ingeniero. 
 Uno (01) Nivel de Ingeniero. 
 Un (01 GPS) Diferencial 

 

G. EQUIPOS DE CÓMPUTO 
Debe contar con los siguientes Equipos de Cómputo: 

 

 Dos (02) Equipos Laptop 
 Dos (02) Impresoras. 
 Dos (02) Cámara Fotográfica Digital. 
 Uno (01) Filmadora. 

 

H. OTROS EQUIPOS 
 

 Dos (02) Camioneta 4 x 4 con documentación en regla (SOAT). 
 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 una vez el valor referencial por 

la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 

los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de supervisión de obras similares y/o iguales a lo siguiente: Se denominará obras 

similares y/o iguales a lo siguiente: Construcción y/o Rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de 

sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
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servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito 

de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 

obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

                                                     
14

  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una 
acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola 

declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto 

en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

  

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
[UNO] 01, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
15

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de       servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
 
M >= [1.00] veces el valor 
referencial hasta [1.00] vez el 
valor referencial: 

                     [50] puntos 
 

                            
 
M > [0.50]16 vez el valor 
referencial y < [0.75] veces el 
valor referencial: 

                     [25] puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [25] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 Metodología para el control de calidad 

 Metodología para el control de plazos  

 Metodología para el control económico de la obra 

 Metodología para la seguridad y salud ocupacional 

 Metodología para el sistema de gestión ambiental 

 Plan de Trabajo 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [25] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                     
15

  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de 

calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:  
 

M >= 2 veces el valor referencial       […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 Conclusiones y recomendaciones del jefe de supervisión 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

[25] puntos 
 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: 

 Conoce y acredita conocimiento de los accesos y condiciones 
climáticas para los trabajos de la consultoría de obra. 

 Presenta identificación de posibles dificultades y propuestas de 
solución frente a posibles conflictos sociales. 

 En base a las características de la consultoría de obra, presenta 
identificación, análisis  de riesgos de desastres y propuesta de 
gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras 
teniendo la normatividad vigente. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

 [25] puntos 
 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

0 puntos 

         TOTAL        100 PUNTOS 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 
de ochenta (80) puntos. 

 
Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 
corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito 
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN 
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 

                                                     
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que 
se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE 
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN 
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, 
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS18 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                     
18  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse 
entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.  

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO 
DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR 
EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 
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este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

PENALIDADES 

Nº 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y 

el personal ofertado y la entidad 

no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con 

las experiencias y calificaciones 

del profesional a ser 

reemplazado. 

Una (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en obra, propuesto, sea 

clave, no clave y técnico, 

ofertado. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

administrador del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce las 

ausencias o del mes 

siguiente. 

2 

Por cada día de ausencia del 

personal clave en la supervisión 

de la obra20. 

Una (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en obra, propuesto, sea 

clave, y, no clave. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

administrador del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce las 

ausencias o del mes 

siguiente. 

También se podrá acreditar 

con un informe del 

administrador del contrato o 

de GDUR de la MDP. 

En cada caso en particular, 

deberá determinarse si 

cierto evento constituye un 

supuesto de caso fortuito o 

fuerza mayor a efectos de 

penalizar o no al contratista 

en cuanto a la ausencia de 

los profesionales. 

 

Respecto a los días de 

descanso y salidas, estos 

deberían estar 

debidamente programados, 

a efectos de no aplicar las 

respectivas penalidades. 

Corresponde a la obligación 

del contratista, informar de 

manera anticipada de 

                                                     
20

 El personal que presta sus servicios en el lugar de la obra. 
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programación del descanso 

de su personal. 

3 

Si el jefe de supervisión no 

realiza anotaciones de las 

ocurrencias. 

Una (1) UIT vigente en la 

oportunidad que se 

produce la infracción, por 

cada evento detectado. 

Según informe realizado 

por el administrador del 

contrato. 

4 

Por reemplazar al jefe de 

supervisión de obra o cualquier 

personal clave, y no clave 

ofertado, en el periodo 

comprendido desde la firma del 

contrato hasta el 80% de la 

ejecución de ejecución 

contractual, por considerarse 

que la contratación llevada a 

cabo se realizara en el marco 

de los principios de eficiencia, 

de trato justo e igualitario y 

equidad. 

 

Esta penalidad, no se aplicara 

solo en los casos de muerte o 

enfermedad, incapacitante o 

sobreviniente del profesional 

clave, no clave o técnico a ser 

reemplazado o casos fortuitos y 

de fuerza mayor. 

Se aplicara una penalidad 

del cero punto tres por 

ciento (0.3%) del monto 

total del contrato original 

en la oportunidad que se 

produce la infracción, por 

cada reemplazo de 

profesional. 

Se acredita con la solicitud 

de cambio del contratista, 

presentada a la entidad. 

 

La enfermedad 

incapacitante o 

sobreviniente se acredita 

con un certificado de 

incapacidad para el trabajo. 

5 

“Materiales o herramientas”: 

Cuando el (los) trabajadores del 

consultor no cuente con los 

materiales requeridos o que los 

tenga incompletos. 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual del administrador 

del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

6 

Entrega de información 

incompleta y/o con errores 

Cuando el contratista entre que 

documentación incompleta o 

fuera de plazo normativo, 

perjudicando el trámite normal 

de los mismos (solicitud de 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

de la UIT, por cada 

incumplimiento. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

supervisor de la obra, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 
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adelantos, valorizaciones, 

resultados de los controles de 

calidad, certificados de 

habilidad de los profesionales 

integrantes de su plantel 

técnico, etc.). 

7 

Equipos declarados para la 

suscripción del contrato. 

 

Cuando el contratista no presente 

los equipos declarados para la 

suscripción del contrato. 

Se aplicara una penalidad 

del UNO por ciento (1%) 

del monto total del 

contrato original. 

 

De persistir el 

incumplimiento, pese 

haber sido notificado el 

monto de la penalidad 

será de DOS por ciento 

(2%) del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual del administrador 

del contrato, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

8 

Por atraso en subsanar las 

observaciones pendientes. 

Cuando el consultor de manera 

injustificada, no presente la 

subsanación y levantamiento 

de observaciones señalados en 

el acta correspondiente de 

forma final de manera completa, 

exigidos en el expediente 

técnico. 

1/2000 de la UIT de la 

valorización vigente. 

Según informe del 

administrador del contrato. 

9 

Por SUBCONTRATAR parte de 

las prestaciones a su cargo sin la 

autorización escrita de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PUERTO BERMUDEZ y al 

margen de lo dispuesto por el 

Articulo No.- 147°.- 

Subcontratación del Reglamento 

de la ley de las contrataciones 

del Estado. 

Se aplicara una penalidad 

del DOS por ciento (2%) 

del monto total del 

contrato original. 

Según informe especial o 

mensual de obra del 

supervisor de la obra, 

correspondiente al periodo 

en que se produce el 

incumplimiento. 

10 

e) Por valorizar trabajos sin 
ceñirse a las bases de pago de 
las especificaciones técnicas 
y/o valorizar trabajos no 
ejecutados (sobre 
valorizaciones, valorizaciones 
adelantadas, etc.), que 

Se aplicara una penalidad 

del 1.5% del monto tal del 

contrato original. 

a),b),c) y d) Se acredita con 

un informe especial del 

administrador de Contrato. 
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ocasionen pagos indebidos o 
no encuadrados en las 
disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de las acciones 
legales que pudieran 
corresponder. 
 

f) Por presentar y valorizar 
trabajos de obras adicionales 
dentro de la planilla de la obra 
principal contratada. Se precisa 
que los mayores Metrados no 
se considera para la aplicación 
de esta penalidad. 

 

g) Por no presentar el calendario 
de avance de obra valorizado 
actualizado a la fecha de inicio 
de obra y su programación 
CPM correspondiente, a la 
supervisión, dentro del plazo de 
siete (07) días calendarios del 
inicio de obra. 

 

h) Por atrasos y/o paralizaciones 
de los trabajos o actos 
programados, consecuencia del 
incumplimiento de sus 
obligaciones laborales con su 
personal de obra (pago de 
remuneraciones oportunas, 
etc.) 

 

11 

En el caso de incumplimiento de 

las inasistencias del representante 

legal, conjuntamente con el 

personal clave ofertado, a las 

reuniones que programa la entidad 

1/2000 de la UIT de la 

valorización vigente. La 

multa es por cada 

incumplimiento. 

Según informe del 

Supervisor de la obra y/o 

administrador de contrato 

y/o GDUR de la entidad. 

 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse 
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo 
pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

                                                     
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles 
(S/ 5 000 000,00). 
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notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 
BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos 

para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                     
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                     
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, 
todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.  

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos 

para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de 
participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del 
contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 

                                                     
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de 
consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas. 

  



 UNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 
84 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de 
consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (PRIMERA CONVOCATORIA) 

BASES INTEGRADAS 

 

 85 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                     
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.  
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de 
consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las 
condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de 

personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                     
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. 
Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”  

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

                                                     
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

 
 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 

establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 

Presente.- 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2020-CS-MDPB (Primera Convocatoria) 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

