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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
M completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

""" : especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abe de seleccidn y por los proveedores.
| Advertencia N . save 252
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

] Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em

2 Fuente Avrial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamano de Letra . -t
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Cenirada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

Espaciado

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
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Crecemos con Energia

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DE LA LINEA EN 33KV CHALLAPAMPA -
GOYENECHE - Y SET ASOCIADAS- DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccidon, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
o requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estad haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

LLos proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

©/
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1.6.

1.7.

- Importante

| » No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

| « Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidn de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertenma

SEACE, a partir de |a oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del |
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al |
| pliego de absolucién de consultas y/u observaciones. |

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

| Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del |
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callac y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de ta buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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g N -

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

CAPIiTULO Il

SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacidn obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

A_dvéﬁéncia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones !
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: -

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

. 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la |
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
| de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida |
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

' De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos i
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

|
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
. mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos senalados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia o |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
// supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
/

o

/
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)
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
RUC N° : 20100188628

Domicilio legal : Calle Consuelo N° 310 — Arequipa
Teléfono: : 054-381377

Correo electronico: : logistica04@seal.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CREACION DE LA LINEA EN 3KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS -
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA”,

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 10°284,707.51 (Diez millones doscientos ochenta y cuatro mil
setecientos siete con 51/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de Setiembre de 2020.

Valor Referencial

Limites*

(VR)

Inferior 90%

Superior 110%

10°284,707.51

9'256,236.76

11°313,178.26

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo senalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

Documento Interno GG-00984-
2020, de fecha 21 de
diciembre de 2020

Resolucion SEAL-GG/TEP-
00036-2020, de fecha 15 de
setiembre de 2020

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de |la presente convocatoria, es de El plazo de ejecucion
de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, es de Trescientos Treinta (330)
dias calendario; el plazo de la operacion asistida de la obra es de sesenta (60) dias calendario y
el plazo de liquidacion de obra es de sesenta {(60) dias calendario, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Calle Sucre N° 402 — Arequipa Caja de la Entidad
Recoger en : Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 8.40 (Ocho con 40/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 95.00 (Noventa y cinco con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

O costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A
Licitacién Plblica N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Puablico para el Afno Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 016-2019, Decreto de Urgencia para el Endeudamiento del Sector
Publico para el ano fiscal 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pdblica.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

N T
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

4,

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia ' |

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES vy:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

¥"  Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de Ia oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccidon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el nhumeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica [a presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

Adv_e;t;nci; )

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
calificacion” y "Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
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b S

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, |
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio en la ciudad de Arequipa para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP&,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU10,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion |

Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefnado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.qobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Y
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del

tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No :
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera |

ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a |
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del |

Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidon requerida en Mesa de Partes Virtual de SEAL
(www.seal.com.pe, opcién “Tramite Documentario”), con excepcion de la garantia de fiel
cumplimiento y de aquellos documentos que requieran ser presentados en original, para lo cual
debera ponerse en contacto con personal de Mesa de Partes de SEAL al siguiente nimero 054-
381377 anexo 1203.

"

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Importante

incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

De acuerdo a lo indicado en el Capitulo lll de la Seccién Especifica de las Bases.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

De acuerdo a lo indicado en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.

2.6. VALORIZACIONES
De acuerdo a lo indicado en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.

Importante

el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

/
J

-

12

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

o

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
. la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Regiamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

@/
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS

EJECUCION DE OBRA 10068250

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIFPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

N° GG-TEP-00041-2020

1. AREA USUARIA: Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras
2. OBJETO:

£l presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de |a ejecucion de la obra
“CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

3. FINALIDAD PUBLICA:

Al evaluar ia zona en estudio se ha determinado que, para lograr atender nuevas factibilidades
de suministro de energla eléctrica y brindar un servicio eléctrico confiable y de calidad, es
necesario que Sociedad Eiéctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) implemente nuevo equipamiento
en las subestaciones de transformacién (SET) dentro de su zona de concesion y realizar Jas
adecuaciones de redes primarias existentes, a fin de cumplir con dotar con suministro de energia

en forma permanente y eficiente a los futuros usuarios por atender y mejorar la calidad de vida
de éstos.

Los proyectos en analisis, estd enmarcados dentro de los lineamientos de politica del sector
energia que apuntan a afianzar la confiabilidad, calidad del suministro, uso racional, eficiente de
los recursos energéticos y ampliar las capacidades de oferta de electricidad en los niveles de
tension en 33 kV y 10 kV, que garanticen la atencion de la creciente demanda en las areas de
influencia de los proyectos descritos lineas arriba.

4. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

El Plan de Inversiones en sistemas secundarios y complementarios de Transmision (PIT)

correspondiente al periodo 2017-2021 fue aprobado por OSINERGMIN mediante Resolucian N° 270 75 &

104-2016-0OS-CD del 26 de mayo del 2016 y modificado posteriormente con las Reso[ucicnes{;}b- v
N° 193-2016-OS/CD del 26 de julio del 2016, 180-2018-OS/CD del 15 de noviembre dsl 2018 y, /"
033-2019-OS/CD del 12 de marzo del 2019, establece |a necesidad de ejecucion de la obras’,_

indicadas en el presente requerimiento de area usuaria con |z finalidad de asegurar el suministro “\:LE;‘/

de energia eléctrica a la poblaciéon dentro de la zona de concesion de SEAL.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 014-2012-EM de fecha 21 de mayo del 2012, establece que:
“...La ejecucitn del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados
por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio...” por lo tanto la no ejecucion de las obras
indicadas en el presente requerimiento de area usuaria conllevaria a que SEAL sea pasible a
sancion por parte de OSINERGMIN.

El proyecto antes mencionado, tiene la finalidad de mejorar el equipamiento eléctrico en nivel ¢
33 kVy 10kV, con el objeto de abastecer eficientemente la energia eléctrica para atender cargs §

actuales y ampliaciones en los distritos Cerro Cotorado, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Miraflorelss ~ #8482

y Arequipa de la provincia de Arequipa. '?'ﬁm;n;ﬁ‘}
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5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

El objetivo general de ta presente contratacion es la implementacion de nuevo equipamiento en
las subestaciones de transformacion (SET) indicadas en el acapite 1) y realizar las adecuaciones
de redes primarias existentes. Dichas SETs se ubican dentro de la zona de concesién de SEAL
y la implementacion permitira dotar con suministro de energia en forma permanente y eficiente
a los existentes y futuros usuarios de la zona y mejorar (a calidad de vida de éstos.

Los objetivos especificos se detallan a continuacion:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

Comprende la creacion de una linea eléctrica subterranea en 33 kV desde la SET Challapampa
y SET Goyeneche, Implementacion de infraestructura eléctrica y adecuacion de las salidas de
las redes primarias en la SET Goyeneche.

La nueva linea subterrénea de 33 kV Challapampa - Goyeneche, simple terna, tendra una
longitud aproximada de 0.91 km, con conductor eléctrico de cobre aislado 26/45 (52) kV de 500
mm2. Adicionalmente un cable ADSS subterraneo con capacidad hasta 24 F.O. (Tipo
Antiroedor), instalado en tuberias HDPE embebidos en concreto y camaras de concreto
refarzado.

La nueva SET Goyeneche, se encuentra con las principales obras civiles concluidas que consta
de: sala de control, ducterias, galeria de cables, fundaciones de equipos y cerco perimétrico; asf
mismo, la instalacién ya cuenta con malla de puesta a tierra e instalaciones eléctricas interiores
y exteriores. En la SET Challapampa, se encuentra una celda de salida a la SET Goyeneche en
33 kV.

La Nueva SET Goyeneche constara de dos niveles de tensién, 33 kV y 10 kV, estara equipada

con dos (02) celdas metal-clad del tipo GIS 33 kV y cinco (05) celdas metal-clad del tipo AIS 10

kV, ubicadas al interior de una sala de celdas; estard equipada caon un (01) transformador de SDE

potencia de 20-25MVA ONAN-ONAF 33.5+9x1.391%/10,4 kV, grupo de conexién Ynd11, T P

regulacién automatica bajo carga, transformadores de corriente en {os bushing y pararrayas .-.-\-‘ " A

sobre el tangue. '\ SALAARL Py
e Al

Contara con tableros de controi, proteccion, telecomunicaciones, servicios auxiliares y banco de™

baterias. Asimismo, contara con la instalacién de un transformador Zig-Zag para el lado de 10kV |

con la finalidad de tener un punto a tierra en este sistema.

Para |la adecuacion de redes de 10 kV desde SET Goyeneche se considerard dos (02)
alimentadores; E) primer alimentador contempla la conexién con 1a SED tipo aéreo 1673, para la
cual se realizara obras civiles y electromecanicas en un trazo de la ruta con 15 vértices, con una
longitud aproximada de 923 m. debiendo de ser mediante una salida subterranea, desde la nueva
sala de celdas MT hasta la conexién al poste de transicion subterraneo-aéreo denominado T-
SUB para luego conectarse y adecuarse con la SED 1673. El segundo alimentador contempla la, ==

conexion a Ja caseta de la SE 4965, el cual se realizard con un trazo de la ruta de 03 vémceg L SgED

con una longitud aproximada de 200 m, las obras civiles de esta conexidon son existentes.
Se beneficiaran de manera directa a 15,820 usuarios en el distrito de Cerro Colorado.

6: SISTEMA DE CONTRATACION:

Ef presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion de cada uno de los items.
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7. MODALIDAD DE SELECCION:

LLAVE EN MANO, de acuerdo a cada uno de los items.

8. ADELANTOS (FACULTATIVO):

ADELANTOS'
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos? mediante carta fianza y el comprobante de pago coirrespondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o
insumos en la aportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, el contratista debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de seis (6)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo”.

L.a entrega de los adelantos se realizara en un plazo de seis (6) dias calendario previos u

3. SUBCONTRATACION:

E! contratista no podré subcontratar ni total ni parciaimente el Contrato correspondiente a cadas | ﬁ
item, bajo causal de resolucion de contrato. {3

10. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

Se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o
sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacién con caracter
obligatorio. Asimismo, se incluyen disposiciones previstas en normas técnicas de caracter
voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el articulo 29 del Reglamento.

Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a o previsto en los articul
181 y 182 del Reglamento

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vig
de tres {3) meses, renovable per un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de gjecut
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la [ecﬁg'-h e
prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado SEHEALE
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= Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento
+ Cddigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.

+ Guias de disefio RUS Bulletin 1724E-300.

» Normas ANSI/IEEE.

= Normas IEC.

= Reglamento Nacional de Edificaciones.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE:

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, siendo indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal
involucrado en la ejecucion del contrato correspondiente a cada item, estas son aplicables a sus
actividades y las normas internas de SEAL tales como:

a) Resolucion Ministerial N® 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y modificatorias vigentes.

b) RM N° 128-2020-MiNEM/DM: "Protocolo Sanitario para la Implementacién de medidas de
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes.

c) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencién y
control del COVID - 19

d) Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificateria Ley N° 30222 y/o
normas vigentes.

e) Decreto Supremo N® 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus modificatorias.

f) Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad - RESESATE

@) Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

h) Cdédigo Nacional de Electricidad (Suministro — Utilizacién) 5T cl}
i) D.S.N°003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo /2" | N
j) D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias. 5" v af A

k) Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y resu:iuos»

Iy Reglamento Nacional de Edificaciones
m) Documentacidn solicitada (excepto servicios de consultoria que no requiera ingreso a areas
de concesidn o servidumbre de SEAL):

El contratista esta obligado a presentar la siguiente informacion y asistir a la charla de induccion
para tramitar sus autorizaciones de ingreso:

a) Relacién detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempefiar.

b) Declaracion jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestidon de Seguridad y
Salud basadao en la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222,

c) Curriculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacién y competencia
acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto no sera
admitido. /-

d) Reglstro de capacitacién del personal sobre identificacion de peligros, evaluacion y contirﬁi
de riesgos del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de..,.
contingencias, programa de seguridad y salud, segtn fos requisitos aplicables. )

e) Registro de entrega equipos de proteccién personal. axis o

f) Certificado médico para trabajos con una duracidn menor a un (1) afio.

g) Examen médico ocupacional para trabajos con una duracién igual o mayor a un (1) afio.

h) Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pensién y salud,
incluyendo pensianes por enfermedad profesional. Pensién por invalidez, fallecimiento y
sepelio, adjuntando relacién de asegurados y comprobante de pago, los seguros deberén

I8 :r\w: J

peligrosos. \.2¢ ,\k//
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estar vigentes durante el plazo contractual.

i) Pdliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no estén
comprendidos en el D.S. N° 003-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones de SEAL.

i) Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) del vehiculo destinado af servicio.

k) Relacién detallada de materiales, maquinas, equipos y herramientas, donde se especifique
el afio de fabricacién, marca, codigo y condicién técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podra solicitar al contratista la exposicion de las medidas de control
sobre seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrolle del trabajo.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de terceros deberan
ser reportados a SEAL, dentro de las dos (2) horas como méximo de ocurrido el
accidentefincidente.

REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

El coniratista esta obligado a cumplir con 1os requisitos legales ambientales y las normas internas
de SEAL tales como:

a) Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

b} Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias y su Reglamento D.S.
N° 057-2004-PCM y sus modificatorias.

c) D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y sus
modificatorias.

d) D.S. N° 029-94-EM Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas

e) Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y manejo de
los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

f) Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL.

El contratista presentard al inicio del servicio la ldentificacion de sus Aspectos e Impactos
Ambientales, el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sélidos en el
cual se indicara como minimo la siguiente informacién:

a) Objeto

b) Alcance, nimero de trabajadores, tiempo de ejecucion del servicio.

c) Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Sdélidos y sus modificatorias y el
D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sodlidos y sus
modificatorias), en donde indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos
sélidos peligrosos y no peligrosos.

d) Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad. /P

e) Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no pehgrcsc{s
en las areas de SEAL.

fy Transporte y disposicion final (indicando zona especifica de la disposicion final de !os\\ SgAL

residuas generados).

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA OBRA - DIRECTIVA
N° 012-2017-OSCE/CD

FINALIDAD
Gestionar los riesgos en la planificacion o elaboracién del Replanteo de Obra o Ingenieria de
Detalle; incrementando la eficiencia de |a inversién de la obra a ejecutarse.

OBJETO
Cumplir con |la Gestion de Riesgos en la Planificacidon y Ejecucion de la Obra dispuestos ery
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, por parte del contratista ejecutor de la obra.
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ALCANCE

La Directiva N° 012-2017-OSCE/CD es de cumplimiento obligatorioc para SEAL gque se
encuentran bajo el dmbito de aplicacién de la normativa de contrataciones del Estads, conforme
al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; asi como, para el contratista y la Supervisién
que participen en las contrataciones respectivas, de acuerdo a cada item.

BASE LEGAL
e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N°
1341.
+ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 350-2015-EF modificade por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
» Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, madificatorias y
conexas, de ser el caso.

REFERENCIAS
En la presente Directiva se utilizaron las siguientes referencias:
» Directiva: La presente Directiva.
* Ley: Ley de Contrataciones del Estado.
* OSCE: Organismo Supetrvisor de las Contrataciones del Estado.
» Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES GENERALES

En cada uno de los expedientes técnicos de cada item, SEAL incluye un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de |a obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, en los Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos se incluyen los Anexos 1y 3
de la Directiva, en los cuales se han identificado y asignado los riesgos que pueden ocurrir
durante la ejecucion de ta obra y la determinacion de la parte del contrato que debe ser asumida
de ser el caso durante la ejecucioén contractual.

Durante la ejecucion de la obra, SEAL a través del contratista, segtin cormesponda, debe realizar
la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, identificados en,-
los Anexos 1y 3 de Ia Directiva, los cuales deberan ser supervisadas por SEAL a través del Jefe
de Supervisién.

N
El residente de la obra, asi como el supervisor, deberan evaluar permanentemente el desarrollo "‘*“‘_5;_

de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderna de obra, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos
de ser el caso.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Durante la elaboracién del expediente técnico se ha considerado el enfoque integral de gestion
de riesgos considerando los siguientes procesos: 1) Identificacion de riesgos, 2) Andlisis de
riesgos, 3) Planificacion a la respuesta a riesgos, 4) Asignacién de los fiesgos, los cuales se
detallan:

I. Identificacién de riesgos

Durante la elaboracion del expediente téenico se han identificado fos riesgos previsibles que .=

puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las carat:tt—:ris.{icaié’r k
particulares de la obra y Jas condiciones del lugar de su ejecucion, lo cuales son: fl

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o |a calidad de:
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la gjecucién de la
obra.

b) Riesgo de construccidn que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo
de construccién, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan
aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
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¢) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

d) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de ia normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

e) Riesgo de afectaciéon de evidencia arqueolégicas que puedan hailarse de manera
fortuita durante las obras y excavaciones, relacionade con el riesgo de incumplimiento
de la normativa del Ministerio de Cultura y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion del Pian de Monitoreo Arqueolégico.

) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de fa no obtencién de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
pubiicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccién.

g) Riesgo de obtencién de conformidad del Estudio de Operatividad que debe de ser
expedido por parte del Comité de Operacién Econdmica del Sistema Interconectado
Nacional y que es necesario obtener por parte de ésta para la conexién al SEIN de la
Subestacion Eiéctrica.

h) Riesgos Regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacién, pudiendo estas modificaciones generar un impacto
en costo 0 en plazo de la obra.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Il. Analisis de riesgos }
Se ha realizado un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su |
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, |
se han clasificado los riesgos en funcidén moderada o baja prioridad. Para tal efecto, se ha [ \|
utilizado la metodologla sugerida en la Guia PMBOK, segln la Matriz de Probabilidad e 'I i
Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva. u /

I1l. Planificacién a la respuesta a riesgos I
En este proceso se determinaron las acciones o planes de intervencién a seguir para evitar, !
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. \

V. Asignacién de riesgos
Teniendo en cuenta la parte que esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, SEAL
ha asighado cada riesgo a la parte que considere pertinente, lo cual se incluye en el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo como Anexo N° 3 de la Directiva. La identificacion
y asignacién de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las Bases. J

De acuerdo con |a Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, La Gestion de Riesgos en la Planificacié \_:r iV
y Ejecucion de las Obras, los anexos N° 1, 2 y 3 se detallan en los expedientes técnicos ¢ { :
estudios definitivos de los proyectos mencionados en cada item.

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

El ndmero maximo de cansorciados es de dos (2) integrantes, correspondientes a cada item.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cincuenta por ciento (50%), en
cada uno de fos items.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante d
consorcio que acredite mayor experiencia es de cincuenta por ciento (50%).
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13. DE LAS CONTRATACIONES:

13.1. PROYECTO
CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADQ - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

14. DESCRIPCION DE LA PRESTACION:

De conformidad con el nhumeral 29.1 del articulo 29 del Reglamento, se especifica la descripcion
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad piiblica
de {a contratacién, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en estricta concordancia con el expediente de contratacion.

« El contratista esta prohibido hacer entrega a terceras persanas de los planos y documentos,

o copias de los mismos, sin autorizacian escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacién deberén entregarse una copia a la Entidad.

+ El contratista deber4 obtener y suministrar informacidn fotografica y en video (formato DVD)
de la evolucion de ia Obra, de acuerdo a [as indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
siguientes cantidades:

- 24 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en formato DVD (30 minutos
minimos).

- 24 vistas mensuales (minimo) tomadas el iltimo dia del mes valorizado, captadas desde
los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las Obras y un
video en formato DVD (30 minutos minimos).

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formata DVD (30 minutos
minimos).

» FEl costo de las fotografias y los videos en formatos DVD estard incluido en los gastos
generales del contratista.

» Elcontratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzaﬁ A
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y}o
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberarfu '.
ser reparados por éste sin derecha a pago alguno. g

» En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

= El contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesaria
y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
Obra.

+ El contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el contratista.

« Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuadermno

de Obra, caso contrario no serd reconocido para fines de pago. ==

» En fa fecha de inicio de obra el contratista deberd contar con una POLIZA @
RESPONSABILIDAD CIVIL con una Cobertura de US$ 10,000.00 (diez mil con 00/100 dbia(‘es

americanos) que debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y mantenefid™ i

vigente hasta la liquidacién del contrato. B
« El pago de las pimas y franquicias correspondientes sera por cuenta del contratista,
DEBIENDO ENTREGAR A SEAL COPIA DE DICHOS DOCUMENTOS EN PLAZO ANTES
SENALADO.
 Encaso de siniestra de los suministros, el contratista sera el responsable de reponer el equipo
o material siniestrado, el que debers ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y
funcionales, a través del seguro CONTRATADO.

S B,

r
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Adicionalmente, se incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metroldgicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacion
con carécter obligatorio. Asimismo, se incluyen disposiciones previstas en normas técnicas de
caracter voluntario, las cuales se ajustan a lo dispuesto en el humeral 29.6 del articulo 29 del
Reglamento.

Forman parte de este requerimiento, los EXPEDIENTES TECNICOS o ESTUDIOS‘
DEFINITIVOS debidamente aprobados por la Gerencia Técnica y de Proyectos de la Entidad, en
medio impreso y copia digital {CD) que sera parte integrante de las bases en el proceso de

Con el fin de garantizar que la ejecucién de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se

efectien en las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a

cargo de la ejecucion de la misma desempefien su funcién de manera exclusiva de acuerdo

con los ¢cronogramas de ejecucién de [a Obra.

El contratista no podra modificar el personal profesional designado a ia Obra y consignado en

su propuesta. La susfitucién de este personal sélo procedera previa autorizacién escrita de

SEAL, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido

dicho plazo sin que SEAL emita pronunciamiento se considerara aprobada la sustitucion. Las
calificaciones del nuevo personal seran cuando menos iguales o superiores a las del personal
reemplazado, para lo cual adjuntara la documentacion solicitada en las bases de licitacién

para su evaluacion y aprobacion de ser el caso.

El contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés

personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo contratar menores

de edad.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,

de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la

Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 25.04.2012 y sus medificatorias.
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y modificatorias vigentes. L
RM N° 128-2020-MINEM/DM: *Protocolo Sanitario para la Implementacion de medidas de '
prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector Mineria, el

Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias vigentes. ‘
Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia, prevencion y |
control del COVID — 19. :
El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la

ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para

tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas.

E! contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante,

la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la

fecha dei Informe. |

En todos los casos, correran por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas 7394
extraordinarias de su personal.

El contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos s
realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo curnplir la Ley N\
29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR def 25.04.2012 y sus modificatorias.

El contratista debera suministrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para todo
su personal durante todo el plazo de ejecucién de obra a su costo.

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y
previsionales y ademds cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene

ocupacional. P =
El contratista estéd obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y deméz@\
derechos y beneficios sociales. SEAL podré exigir al Contratista acredite estar al dia en sus
obligaciones laborales y provisionales coma requisito para el pago de las valorizaciones. | ?-%

R
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licitacién. Cabe precisar que, se cuentan con la disposicién fisica del terreno de los proyectos
descritos en cada ltem.

El proyecto descrito, cuenta con declaratoria de aprobacién, asimismo, se incluye toda condicién
relativa a la ejecucién de las obras (cancordante con la informacién contenida en Jos expedientes
técnicos y/o estudios definitivos), de acuerdo a la siguiente descripcién:

14.1. PROYECTO:

Nombre . CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA -
GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente;
Distrito Cerro Colorado
Provincia Arequipa
Regibn Arequipa
Nombre de PIP CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA -
GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Codigo del PIP 1 2384012
Nivel de los estudios de Estudio de Perfil
pre inversion
Fecha de declaracion de
viabilidad 31.12.2018

Expediente Técnico .
aprobado mediante RESOLUCION SEAL-GG/TEP-0036-2020

Fecha de aprobacién 15.09.2020

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRC COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

UBICACION GEOGRAFICA:
La nueva Subestacidén Goyeneche 10 kV, se ubica en el distrito de Cerro Colorado, provincia

y regién de Arequipa, a una altitud aproximada de 2375 msnm. Su ubicacién en coordenadas
UTM WGS84 es la siguiente:

ITEM | PUNTOS | COORDENADAS WGS84
Tt NORTE ESTE
1 A 8 186 551 226264
2 B 8 186 563 226 288
3 c 8 186 559 226288
4 D 8 186 546 226 285 ]
5 E 8 186 538 226 271
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El area de influencia del proyecto se puede apreciar en los planos de ubicacién que se
presentan en el Expediente Técnico.

CONDICIONES CLIMATICAS:

1 as caractersticas climatolégicas de la zona del proyecto, se refieren basicamente a los
principales parametros, tales como: temperaturas, humedad relativa, presién de viento, altitud,
etc. que caracterizan la zona del proyecto. Fuente: SENAMHI.

Los principales parametros climatolégicos de la zona del estudio son:

. peseripcién | Valorasignado -
Altitud de instalacién 2375 msnm
Velocidad maxima del viento 94 km/h
Velocidad promedio del viento 50 km/h
Temperatura maxima / minima 30°C/0°C
Aceleracién sismica horizontal/vertical 059g/03g
Nivel de contaminacion Media (25 mm/kV)

_Nivel isoceraunico o 15

MEDIOS DE TRANSPORTE: [ _

Para llegar al area de estudio del proyecto desde |a ciudad de Lima (referencia) se cuenta con
dos medios principales de transporte como la via terrestre y via aérea. A continuacion,
describimos las maneras de acceder al area del proyecto:

Via terrestre:

« Desde Lima a través de la camretera asfaltada la Panamericana Sur con una distancia de
10089 km. El tiempo de llegada aproximado es de dieciséis horas y a la via se encuentra en
buen estado de conservacion.

o Desde Tacha a través de la carretera asfaltada Panamericana Sur Tacna — Arequipa con
una distancia 371 Km. El tiempo de llegada aproximado es de seis horas.

» Desde Cusco a través de la carretera asfaltada Cusco — Juliaca — Arequipa con una
distancia de 448 Km. El tiempo de llegada aproximado es de ocho horas. |

Via aérea: Ll

» Desde la ciudad de Lima a través de los Aeropuertos Jorge Chavez y Rodriguez Ballon. El s ,-'?E Ty
tiempo de viaje aproximado es una hora y treinta minutas, segin refieren las princ]pales( 1
aerollneas del pais. i

¢ Desde la ciudad de Tacna, Cusco y Juliaca a la ciudad de Arequipa con un tiempo \
aproximado de treinta minutos.

3 [
5 g
IR

SERVICIOS DE LA ZONA DEL PROYECTO

Para realizar los trabajos de mantaje de obra se cuenta con los servicios basicos existentes
en la ciudad de Arequipa, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, agencias
bancarias, hostales, casas de alquiler, teléfono y energia eléctrica.

1

ALCANCES DEL PROYECTO {k

kil
o . q 0 . NG ey
El proyecto comprende jas actividades necesarias para su ejecucién descritas en e[g\hm1J5W/
Expediente Técnica o Estudio Definitivo, el cual contiene los siguientes apartadoes: s
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= VOLUMEN|  MEMORIA DESCRIPTIVA

* VOLUMEN Il  ESPECIFICAGIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

e VOLUMEN Il ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MONTAJE
ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES

» VOLUMEN IV METRADO Y PRESUPUESTO

» VOLUMENYV CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECROMECANICOS Y CIVILES

¢ VOLUMEN VI PLANOS OBRAS ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES

» VOLUMEN VIl ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Creacioén de una linea eléctrica subterrdnea en 33 kV desde la SET Challapampa y SET
Goyeneche,

Implementacion de infraestructura eléctrica en la SET Goyeneche, y

Adecuacion de las salidas de las redes primarias en la SET Goyeneche.

Se beneficiaran de manera directa a 15,820 usuarios en el distrito de Cerro Colorado.

Las principales caracteristicas del disefio del proyecto, se muestran a continuacién:

LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE

La nueva Ilnea subterrdnea de 33 kV Challapampa - Goyeneche, simple terna, tendra una
tongitud aproximada de 0.91 km, con conductor eléctrico de cobre aislado 26/45 (52) kV de

500 mm2. Adicionalmente un cable ADSS subterraneo con capacidad hasta 24 F.0. (Tipo
Antiroedor), instalado en tuberias HDPE embebidos en concreto y camaras de concreto :
reforzado. —t
SUBESTACION ELECTRICA $
La nueva SET Goyeneche, se encuentra con las principales obras civiles concluidas qgé" i
consta de: sala de control, ducterias, galeria de cables, fundaciones de equipos y cerca™ .54~
perimétrico; asi mismo, la instalacion ya cuenta con malla de puesta a tierra e instalaciones

electricas interiores y exteriores. En la SET Challapampa, se encuentra una celda de salida a
la SET Goyeneche en 33 kV.

La Nueva SET Goyeneche constara de dos niveles de tensidn, 33 kV y 10 kV, estara equipada
con dos (02) celdas metal-clad del tipo GIS 33 kV y cinco (05) celdas metal-clad del tipo AIS
10 kV, ubicadas al interior de una sala de celdas; estara equipada con un (01) transformador )
de potencia de 20-25MVA ONAN-ONAF 33.5+9x1.391%/10,4 kV, grupo de conexién Ynd11,

con regulacion automética bajo carga, transformadores de corriente en los bushing y i
pararrayos scbre el tanque.

Contaré con tableros de conirol, proteccidn, telecomunicaciones, servicios auxiliares y banco
de baterfas. Asimismo, contara con la instalacién de un transformador Zig-Zag para el lado de.~
10kV con la finalidad de tener un punto a tierra en este sistema. A7

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

El sistema de telecomunicaciones entre las subestaciones Challapampa y Goyeneche esa ==
través de un Multiplexor flexible que tiene una interfase dptica basada en tecnologia Ethemet
deterministico MPLS-TP o SDH, con el medic de comunicacion, en este caso las fibras
o6pticas conectadas con la subestacion remota Challapampa, ademas contara con interfases

de entradas y salidas para canales de voz, datos y teleproteccion, todos en un solo equipo

por cada una de las subestaciones.

Caracteristicas minimas del Terminal de Fibra 6ptica:
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- Disenado especiaimente para uso en Sistemas Eléctricos y/o Sub Estaciones.

> Debe pemmitir Iz integracion del trafico operacional y administrativo del Sistema eléctrico
en una sola red de comunicaciones.

+ Debe ofrecer servicios comerciales de telecamunicaciones para el publico con un
minimo de personal técnico calificado y entrenado por el proveedor,

« Para efectos de operacion y mantenimiento del equipo terminal 6ptico de
comunicaciones debe tener un sistema de analisis de sefiales de uso local y remoto.

«  Elequipo terminal 6ptico de comunicaciones debe ser la plataforma de comunicaciones
de alta performance para la linea de transmisién.

. Debera ser rackeable, modular, interoperable y asegurar un ancho de bando como los
sistemas de telecomunicaciones antiguos basados en tecnologia MPLS-TP o SDH.

»  Deberé contar con doble fuente de alimentacion.

«  Debera ser administrable via interfaz web y/o software propietario libre, ademas, el
equipo debe soportar configuracién remota y descarga del Software del Sistema.

Nota: De existir costo de licencia, debera ser incluido.
Debera contar con las siguientes interfaces:

« 02 puertos de FO MPLS-TP o SDH (STM-1) equipados con SFP de acuerdo con las
distancias de las lineas de transmisién.

- 06 puertos Giga Ethernet RJ45 (para red SCADA, telefonia IP, red administrativa).

» 04 puertos C37.94 para teleproteccion y proteccion diferencial de linea

SISTEMA DE AUTOMATIZACION

El proyecto subestacion eléctrica Goyeneche 33 kV ha contemplado la instalaciéon de una
RTU+HMI en dicha subestacion; que permitird recolectar la informacidn de esa subestacion
y ademds transmitir ta informacion al centro de control por el protocolo [EC 60870-5-104 a
tfravés de un canal de fibra dptica.

La arquitectura del sistema de cantrol de la subestacién Goyeneche esta conformada por
cuatro niveles de control con comunicaciones asociadas entre niveles 0, 1, 2y 3.

El sistema de control de operaciones para la subestacién Goyeneche 33/10 kV esta basado
en un RTU como medio concentrador de datos y ademés interfase o Gateway para la
transmisién de datos con el centro de control y poder realizar trabajos de operacion y
mantenimiento locales a través de un HMI.

La funcién principal de la RTU serd la de Gateway y de control en nivel 2. Con las
caracteristicas minimas:

- El Sistema deberd contar minimamente con los siguientes protocolos maestros
estandares (conexiones ilimitadas): |IEC61850 (con certificacion UCA), DNP3.0,
IEC104/IEC101, Modbus, SNMP, entre otros.

« Et Sistema SCADA local propio deberd contar minimamente con los siguientes
protocolos esclavos (conexiones ilimitadas): IEC104/IEC101.

« La RTU/Concentrador tendra la funcionalidad de integrar las sefales cableadas como
Falla Alimentacion, Fallas internas, alarmas de SSAA, etc. propias de la Subestacion,
ademés sera el encargado de recibir todos los datos de los IEDs y enviarlos al Centro de

Control de SEAL. { ¢
Las funciones de interbfogueo se daran en los BCU (Controladores de Bahla), quiene ’lv £
contaran ademas con una pantalla de cristal liquido, donde se presentara la conﬁguracién“‘;'?»,:

de la celda a controlar y a través de botoneras realizar las funciones de operaciones locales.

\

s
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El contratista sera responsable de todas las modificaciones y pruebas a nivel de base de
datos y despliegues SCADA, asi mismo, |a contratista emitira un informe o informes técnicos,
incluyendo los archivos fuentes de los equipos de prueba.

Las demas instalaciones proyectadas, son las siguientes:

- Sisterna de Puesta a tierra

- Sistema de Servicios Auxiliares

- Sistema de automatizacién y comunicaciones
- Instalaciones Eléctricas

ADECUACION DE ALIMENTADORES

Para |la adecuacion de redes de 10 kV desde SET Goyeneche se considerard dos (02)
alimentadores; El primer alimentador contempla la conexioén con la SED tipo aéreo 1673, para
la cual se realizara obras civiles y electromecanicas en un trazo de la ruta con 15 vértices,
con una longitud aproximada de 923 m. debiendo de ser mediante una safida subterranea,
desde la nueva sala de celdas MT hasta la conexion al poste de transicién subterraneo-aéreo
denominado T-SUB para luego conectarse y adecuarse con la SED 1673. El segundo
alimentador contempla fa conexion a la caseta de la SE 4965, el cual se realizara con un trazo
de la ruta de 03 vértices, con una longitud aproximada de 200 m, las obras civiles de esta
conexion son existentes.

ALCANCES
La ejecucion del proyecto en general, comprende:

- Elaboracién de la Ingenieria de detalle del replanteo de Obra
- Suministro de materiales

- Montaje electromecanico

- Desmontaje electromecanico

- Obras civiles

- Sistema de control, automatizacion y telecomunicaciones
- Transporte y almacenamiento de equipos y materiaies

- Pruebas eléctricas

- Recepcidén de obra

- Puesta en servicio

- liquidacién de obra

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

« Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el
contratista debera presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de
suministro de equipos y materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de
iniciacién y terminacion contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha

de proceder a la ejecuci6n de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién/ () 5=

al programa presentado con su propuesta {debe tomarse en cuenta que el plazo dé
ejecucion de obra es de 330 dias naturales y 60 dias calendarios para la liquidacion di
obra). .

» Este programa de trabajos deberd ser elaborado ufilizando el Método PERT-CPM o
cualquier ofro sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara
suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

o Adicionalmente, el contratista presentarda una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo con su
programa de montaje; e incluird el cronograma de movilizacién del equipo a ser utilizado
en el montaje.

o El contratista estara obligado a presentar 1a reprogramacion de sus trabajos cuando el
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Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de
la Obra, estando el nueveo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del
Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprabacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.
El contratista se obliga realizar la Ingenieria de Detalle del replanteo de obra con los
calculos y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto,
las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta
su ejecucian, teniendo que entregarlos dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) dias
naturales de iniciado el plazo de ejecucidn de las Obras, €l mismo gue sera entregada a la
supervision para su revision y/o conformidad, en caso de existir observaciones a la
Ingenieria de Detalle, el contratista debera subsanar las observaciones en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendarios de recibida las observaciones por parte de la
Supervision.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos se deberd contar con la documentacién
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion na inferior a cinco (5) dias /
habiles, respecto a la fecha prevista para 1a ejecucion de los respectivos trabajos en obra

conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo. |
Toda la documentacion serd presentada por el contratista en original y dos (2) copias en [ 1
las escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar i
debidamente dobladas y encarpetadas. 1
Dentro de los cinco (5) dias habiles de su presentacién el Supervisor procederéd a su |J
aprobacién y/u observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al \
Conlratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos, tanto en su fase

técnica como legal.

El contratista ejecutaré el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la

Supervision para su aprobacion. \
El contratista procedera a la ejecucion y control de ios trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del gje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales,
lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervisién.

A partir de la fecha de recepcion de los trabajos topograficos mencionados, el contratista
debera asegurar a sus expensas, la proteccion, conservacion y reposicion de todos los
hitos y estacas de referencia.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucién de la Obra. El contratista proporcionard al Supervisor todas Ia? 5

facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacion. [5 ?
El contratista debera realizar y presentar el plan de monitoreo arqueoldgico, ante e.l i
Ministerio de Cultura. N e

£l contratista debera evitar 1a afectacion de las areas arqueolégicas.
El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucién de la obra a su costo.

£l contratista debera contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de Arequipa, 1a
misma gue debera quedar habilitada a los dos (2) dias calendario de la fecha de iniciacion
de la obra y mantenerse hasta la liquidacién de la misma.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo partg-{ 35
cubierta, exnglendose cerramlentos Iaterales que tengan ventvlamon natural.

la quuidacic’m de ia obra y corren por cuenta del contratista.
El contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los




/

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A
Licitacién Publica N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)

FORMATO COdi.go_{ FM-11-07 |
@’5 SEEL —== Version: 07 -
REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA - Fecha; 22/07/2020
CONTRATACIONES Pagina: | 16 de 40

almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

« El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
donde puedan producirse accidentes, asimismo para el montaje electromecanico de las
lineas.

» El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

» El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la cbra se genere, evitando en Io posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

» El contratista debera elaborar y presentar el plan de monitoreo ambiental, ante la Autoridad
Regional del Medio Ambiente.

» El contratista deberad asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente

» Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
precisa que SEAL seri la encargada de la tramitacion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la gjecucion de la obra en forma coordinada con
La Contratista.

* En caso de ser necesario para la ejecucion de la obra, los cortes de energia, los costos de
los mismos seran asumidos por SEAL debiendo respetarse estrictamente los cronogramas
aprabados por la Supervision.

» Los cortes de suministro eléctrico, para la ejecucién de pruebas y puesta en servicio, deben
solicitarse por el contratista con una anticipacion minima de treinta (30) dias calendario a
la fecha de su ejecucidn a fin que SEAL pueda programar con OSINERGMIN la respectiva
exoneracién y deberan realizarse dentro del cronograma de ejecucion de obra.

» El contratista debe cumplir estrictamente los hararios y periodos de corte aprobados por
SEAL, cualquier exceso seran asumidos por el contratista.

» Los costos de compensaciones NTCSE, por las interrupciones generadas para la conexién
de nuevas instalaciones serdn asumidos por SEAL a condicion de que el contratista cumpla
el horario establecido. {

DE LA EJECUCION DE LLAS OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO

+ Elmontaje electromecanico de la obra debera ajustarse a las especificaciones técnicas de?‘ £ f‘_/

expediente técnico que forman parte de las presentes bases y en concordancia con la
ingenieria de detalle aprabada por la Supervisién.

» Elcontratista deberd mantener durante la ejecucion de la obra, los materiales y equipos en
buen estado estén éstos en aimacenes o montados ya en Obra, evitando que la accién de
los agentes atmosféricos o el trénsito de su personal o equipo ocasionen dafios a los
bienes. De producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor.

» Asimismo, de producirse dafios a propiedades de terceros deberan ser inmediatamente
reparados por el contratista a satisfaccion del perjudicado con la conformidad d/J i
Supervisor. ;520

» E] contratista deberad suministrar el equipo y material detallado en las Bases y en J’%u
Propuesta, asi como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta operacmh 2
de la obra materia del presente contrato y na utilizar bajo ninguna circunstancia equipos ¢7» e
materiales de mala calidad o de segundo uso.

» La designacién, numeracién, sefializacién de seguridad y de puestas a tierra deben estar
incluidas en la propuesta presentada por el Postor.

s Es de responsabilidad del contratista que los equipos y materiales entregados cumplan
con las especificaciones técnicas ofertadas por lo que debera contar con los protocolos de
pruebas efectuados a los mismos.

+ Es responsabilidad del contratista y a su costo, efectuar las actividades de coordinacién y
seguimiento en la fabricacién y/o adquisicién de los equipos y materiales (como estructuras
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de soporte, etc.), verificando las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre.

A tal efecto, el contratista deberd entregar los folletos técnicos de los equipos que
suministra, especificando su tipo y sus caracter(sticas mecanicas y eléctricas.

El coniratista suministrara los insumos para construccién (cemento, agregados, agua, etc.)

y materiales menudos necesarios para completar la ejecucién de los frabajos y su
funcionamiento.

Asi mismo el empleo de maquinarias y equipes necesarios para la correcta ejecucion de

la Obra.

El contratista can una anticipacion de veinte (20) dias calendario debera participar y hacer

participe a la Supervision y SEAL de las pruebas en fibrica de los suministros de equipos

o materiales de fabricacion nacional y/o internacional a ser suministrados en la obra
conforme a lo sefalado en el Expediente Técnico.

Las pruehas seran realizadas en presencia de un representante de la Supervisién (01) y

de (02) representantes autorizados del Propietario, debiendo el proveedor asumir tedos los

gastos de traslado (incluidos los costos por trdmite de visa y seguros, de ser el caso),

estadia y transporte desde su sede de trabajo hasta las instalaciones de fabrica y/o
laboratorio en que se incurriera para tal efecto y cuyo monto debera incluirse en la oferta.

E! propietario podrd solicitar a la Contratista que en reemplazo de los dos (02)
representantes autorizados del propietario, se contrate a una empresa supervisora
certificada internacionalmente (SGS o Bureau Veritas u otra certificada) para que o
represente en las etapas FAT del equipo. El costo de dicha participacion sera asumido por

la contratista en todos los alcances vinculados.

El contratista reemplazara las piezas defectuosas de fabrica o deterioradas durante el
transporte y montaje, hasta el término del periodo de garantia. [
Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor. [l
El Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de l |
control de calidad. LM
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas |
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados que no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese.

Todo trabajo gjecutado bajo el Contrato podra ser rechazado por el Supervisor debido a
su disconformidad por defectos de montaje o suministro, en cualquier etapa de
construccion.

Todo trabajo, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazados, deberan ser
reparados o reemplazados por el contratista y deberan contar con la aprobacién del, s
Supervisor. :
El contratista también serd responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios, '
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el \x‘a _//
Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién.

Si el Supervisor demuestra que ios equipos, maquinarias, herramientas y otros son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de {a Obra y el cumplimiento de los
plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo. j—
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato estard sujeto a rechazo d f’( s
Supervisor, ya sean por defectos de fabricacidn, debido a falias en la calidad del lrabajngfa
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa. 12
La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contrat:s\ta
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El contratista debera prever los seguros correspondientes para el transporte de materiales
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y equipos (en actividades de seleccidn, manipuleo, carga y descarga).

¢ Asimismo, un adecuado embalaje, embarque, tramites de importacién, transporte,
desaduanaje, desembarque y descarga del equipo y material gue suministre.

* El contratista proveera, en el jugar de la Obra, todo el equipamiento y servicio que fuera
necesario para brindar los primeros auxilios al personal en caso de accidentes como
consecuencia de la ejecucion de la Obra.

= Elcontratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que tados los trabajos se
realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N°
29783 y su modificatoria Ley N° 30222 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 24.04.2012 y sus modificatorias.

» Queda establecido que todo accidente sea leve o fatal y sus respectivas reparaciones que
devinieran del mismo, seran asumidos integramente por el contratista no afectandosele a
SEAL ningun tipo de causalidad o reparacion posterior alguna.

» El contratista debera informar al Supervisor la ocurrencia de todo accidente, grave o leve,
dentra de las dos (2) horas de producido. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido el accidente, el contratista debera enviar un informe escrito del accidente al
Supervisor, describiendo los hechos en forma precisa y completa

= El contratista es responsable del personal que se encuentra a su cargo y de terceros
debiendo contar con un seguro de responsabilidad civil de acuerdo con los montos
establecidos en la clausula de seguros fijada en el contrato.

= Asimismo, el contratista debera enviar inmediatamente al Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el contratista en
relacién con la ejecucién de la Obra contratada, sin que ello implique exoneracién de su
responsabilidad exclusiva.

» El contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales para verificar la inclusién de todo personal que labora en la Obra y los inventarios
de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

» El contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos Jos
planos y especificaciones.

EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a Obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las Obras

|JF
corren por cuenta del contratista. /s _ O"A,j
5‘ AN )
DEL SUMINISTRO DE MATERIALES o ,1{1' e i
. Se F‘;/

El contratista proporcionara los materiales y equipamiento necesarios para el montaJe e T
instalacion de acuerdo con los metrados y a lo solicitado en ias especificaciones técnicas del
Estudio Definitivo.

El costo directo de los suministros aportados por el contratista debera incluir los gastos
correspondientes al desaduanaje de los mismos en caso sean importados.

Todos los materiales que sean suministrados por el contratista deben ser transportados por, = —
cuenta de éste al lugar de Ja Obra con todas las medidas de seguridad necesarias a fin d’r S
que los materiales y equipo no sufran ni causen dafio alguno.

La contratista esta obligado al cumplimiento de las caracteristicas técnicas de los materiales’s., :
yfo equipos destinados a la Obra exigidas en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo,

SEAL y/o la Supervisién se reserva el derecho de rechazar los materiales propuestos por el
contratista, si estos no concuerdan con fo ofertado.
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Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,
para la realizacién de las pruebas.

Asimismo, correrdn por cuenta del contratista los costos que por ensayos serédn necesarios
para verificar la calidad de |los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Luego de la Recepcion de las Obras, el contratista presentara la Valorizacién de Liguidacién
Final, la cual sera sometida a la aceptacién u observaciones del Supervisor o del Contratante
en forma escrita.

La liquidacion final debe estar respaldada por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en €l Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.

- Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicidn.

- Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos ios trabajos realizados.

- Monto total percibido por el coniratista hasta [a Valorizacion anterior,

- Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.

- Saldo a favor o en contra del contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

SEAL no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los |
materiales utilizados, las condiciones de la Obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Confratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la Obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato. |I

SEAL no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de los pagos de las
valorizaciones y/o de las garantias o por cualquier otro medio, el imparte de los dafias que
considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido durante el
plazo contractual o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una ,=°
renuncia a los derechos legales del Contratante sobre cualquier parte del Contrato o de 1~
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
incumplimiento de las drdenes dadas por el SUPERVISOR, o por inobservancia de las
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no sera -
afiadido al plazo de entrega de |la Obra, ni correspondera pago alguno por gastos genera!es/’r =7 2
u otros.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

16. DEL EQUIPAMIENTO:

El equipamiento estratégico es similar para todos los items indicados en el presente
requerimiento, y son concordante con ia relacién de precios y cantidad de recursos requeridos
por tipo de cada expediente técnico asociado a cada item.

Todos estas equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o
alquilados) seran puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones de operacién.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
El equipamiento estratégico, esta incluido como requisito de calificacion en el literal A.1 de este
Capitulo, asignado a cada item.

16. DEL PLANTEL PROFESIONAL:

El plantel profesional clave es similar para todos los items indicados en el presente requerimiento,
y es aquél que resulta esencial para la ejecucion de la obra, como es el caso del residente de
obra.

A continuacién, se detalla el perfil minimo y cargo del personal clave, en estricta observancia

con el expediente técnico {concordante con el desagregado de! andlisis de gastos generales del
expediente técnico). A continuacion, se detalla ef personal clave por cada item;

16.1. PROYECTO:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SI:, o r‘Eo

ASOCIADAS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIF’A:-c-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

[ Plantel Profesional Clave

Carge Profesion Experiencia

Debera tener experiencia minima de cuatro (4) anos de ejercicio
profeswnal en obras iguales y/o similares al objeto de Ja

deberd contar con colegialura habllltada La que acreditard
adjuntando cualquiera de los siguientes documentos:

Electricista

presentacién de ofertas.

Los cualro (4) aflos de experiencia minima en obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, estdn referidos a la
participacién del profesional en el desempefio de cargos de:

* copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
e constancias o
Ingeniero « certificados o
Electricista o | * cualquier otra documentacién que, de manera. fehacierite |_.
Residente de cbra Ingeniero demuestie la experiencia del personal profesional clavé‘ [
Mecanico propuesto. .fr’

I o
Asimismo, no puede restiingirse la anfigiedad de los trabajos UL
puede acreditar el personal, prevista enlas bases estndar, que rid . i
puede ser mayor a veinlicinco (25) afios anteriores a la fecha de la

Vi
0!

-
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Residente de Obra y/o,
Ingeniero Jefe de Supervision y/o,
Ingeniero Supervisor de Obra y/o,
Ingeniero Inspector de Obra y/fo,
Gerente de Obra ylo,

Director de Obra y/o,

Ingeniero Residente Adjunto de obra.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objelo de la
convocaloria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el cargo
soficitado, son las enunciadas a continuacion:

s Lineas de Transmisién o
« Lineas de Subtransmision iguales o mayores a 30 kV o
« Subsesfaciones de Potencia iguales o mayorss a 10 MVA

Debera tener experiencia minima de tres (3} afios de ejercicio
profesional en obras iguales y/o similares al objeto de la
| convacatoria, que se compula desde la colegialura; asimismo
deberd contar con colegiatura habilitada, La que acreditard
adjuntando cualquiera de Jos siguientes dacumentos:

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o /
constancias o

certificados o

cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal profesional clave |

propuesto.

Asimismo, no puede restringirse fa anfigliedad de jos trabajos que k“|

puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no

puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fechs de la \

presentacion de ofertas. |

Ingeniero B L \
Especialista de Electricista o | Los tres (3) afos de experiencia minima en obras iguales y/o
Subestaciones de Ingeniero similares al obfeto de Ja convocatoria, estén referidos a la
Potencia Mecanico participacion del profesional en el desempeno de cargos de:
Electricista

« Ingeniero Residente de Obra y/o,

* Ingeniero Jefe de Supervisian y/o,

» Ingeniero Supervisor de Obra y/o,

s Ingeniero Inspector de Obra y/o,

e Gerente de Obra ylo,

« Director de Obra y/o,

+ Ingeniero Residente Adjunto de obra y/o,

« Ingeniero Asistente y/o,

« Ingeniero Especialista en obras y/o,

s Ingeniero Especialista en proyectos.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeio de la
convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el carga
solicitado, son las enunciadas a continuacién:

« Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

Ao
=

Debera tener experiencia minima de tres (3) anos de ejerc
profesional en cbras iguales y/o similares al objelo de?ﬁ
s

. ier ; :
Especialista de Lineas :;lgef:?ﬁz:tao convocatona, que se compula desde la colegialura; asimis
de Transmision y TR, deberd conlar con colegialura habililads. La que acredilarg
Alimentadores en Mgca'nico adjuntando cualquiera de los siguientes decumentos: |
Media Tensioén Electricista

« copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
» constancias o

=
\C;,/
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| Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

+ certificados o

* cualguier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto,

Asimismo, no puede restringirse fa antigiiedad de los trabajos que

puede acreditar el personal, prevista en las bases esténdar, que no

puede ser mayor a veinticinco (25) aflos anteniores a la fecha de la
presentacién de ofertas.

Los tres (3) afios de experiencia minima en obras iguales y/o

similares al objeto de Ja convocatoria, esfdn referidos a la

participacion del profesional en ef desempeqio de cargos de:

*  Ingeniero Residente de Obra y/o,

e  Ingeniero Jefe de Supervisidn yfo,

» Ingeniero Supervisor de Obra y/o,

»  Ingeniero Inspector de Obra y/o,

«  Gerente de Obra y/o,

»  Director de Obra y/o,

= Ingeniero Residente Adjunto de obra yJo,

» Ingeniero Asistente y/o,

* Ingeniero Especialista en obras yfo,

» Ingeniefo Especialista en proyectos.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la

convocatoria, en las cuales el profesional clave ha ejercido el cargo

salicitado, son las enunciadas a continuacion:

s Lineas de Transmisién o

* Lineas de Sublransmision iguales o mayores a 30 kV ¢

=  Subeslaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

s« Alimentadores en Media Tension o similar

Debera lener experiencia minima de dos (2) anos de ejercicio

profesional en obras civiles en general, gque se computa desde la

colegratura; 8simismo deberd contar con colegiatura habilitada. La
que acreditard adjuntando cualquiera de Jos siguientes
documentos:

» copia simple de contratos y su respectiva conformidad o /&

 constancias o =

« cerlificados o \

« cualquier otra documentacion que, de manera fehacients.
demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

£ ialista de Ob . . Asimismo, no puede reslringirse la antigiiedad de fos trabajos que

_sﬁecna ELEILL s g‘g‘e:mero puede acreditar el personal, previsla en las bases estandar, que no

—— Wl puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a Ja fecha de la
presentacion de ofertas.

Los dos (2} afios de experiencia minima en obras civiles en gene f’- i

estan referidos a la participacién del profesional en el dasempg o

de cargos de: ket

= Residente de Obra y/o,

s  Ingeniero Jefe de Supervision y/fo,

* Ingeniero Supervisor de Obra y/o,

+ Ingeniero Inspector de Obra y/o,

e (Gerente de Obra y/o,

e  Director de Obra y/o,

» Ingeniero Residente Adjunto de obra y/o,
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Plantel Profesional Clave ]
Cargo Profesién Experiencia
# Ingeniero Asistente y/o,
» ingeniero Especialista en obras y/o,
* Ingeniero Especialista en proyectos y/o,
= Ingeniero Civil en obras en general.
Las obras consideradas iguales y/o similares al objefo de la
convocatona, son obras civiles en general.
Debera tener experiencia minima de dos (2) ahos de ejercicio
profesional en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocaltoria, giie se compula desde la colecialura; asimismo
deberd contar con colegiatura habilitada. La que acreditard
adjuntandeo cualguiera de los siguientes documentos:
» copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
= constarncias o
» certificados o
= cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre (a experiencia del personal profesional clave
propuesto.
Ingeniero Asimismo, no puede restringirse la antigiledad de Jos trabajos que
Electronico o | puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no
de Sistemas | puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores & la fecha de la
Especialista de ode presentacion de ofertas.
Telecomunicaciones y Telecomunic
Protecciones aciones o Los dos (2) afios de experiencia minima en obras iguales y/o
Electricista o | similares al objeto de la convocaloria, estdn referidos a la
Mecanico participacién del profesional en el desemperio de cargos de:
Electricista
s Ingeniero y/o Especialista en elaboracion de estudios y/o
implementaci6n de sislemas de telecomunicacitn, proteccién
ylo SCADA de Lineas de Subtransmision y/o de Transmision
y/o Subestaciones de Potencia
Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de Ja
convocatoria, en fas cuales el profasional clave ha ejercido el cargo
solicitado, son las enunciadas a continuacién:
» lineas de Transmisién o
= Lineas de Subtransmision iguales o mayores a 30 kV o
e  Subeslaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA
£
Deberd tener experencia minima de dos (2) anos de gjsroidid
profesional en cbras en general, que se compula desde |la
colegiatura; asimismo deberd contar con colegiatura habilitada. b
que acreditard adjunlando cualguiera de flos s:'gufen.‘eﬁ\\
documentos:
e copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
Especialista de * constancias o
Seguridad, Salud Profesional « certificados o
Ocupacional y Medio enIngenierla | « cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente

Ambiente

demuestre la experiencia del personal profesional clave

propuesto. i

Asimismo, no puede restringirse la antigdedad de los frabajos qﬂg

puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que noe iz

puede ser mayor a veinticinco (25) afios anferiores a la fecha de 1a.
presentacion de ofertas
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Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia

Los dos (2) afios de experiencia minima en obras en general, estén
referidos a la participacién del profesional en el desemperio de
cargos de;

Ingeniero de Seguridad y/o,

ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional yla,

Ingeniero de Seguridad y Medic Ambiente y/o,

Ingeniero Inspecfor de Seguridad ylo,

Ingeniero Inspector de Seguridad e Higiens Ocupacional ylo,
Ingeniero Inspector de Seguridad y Medio Ambiente ylo,
Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o,

Ingeniera Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,
Ingeniero Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente.

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de Ia
convocaloria, son obras en general.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado

Las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave se incluyen como requisitc de
calificacion.

Los profesionales que forman parte del plante! profesional son aquellos incluidos en el
desagregado del anélisis de gastos generales del expediente técnico, siendo estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y
envergadura de la obra a ejecutar, asi como ef plazo de ejecucion previsto.

El tiempo de experiencia de los profesjonales, es acorde con la relevancia de sus funciones en
la ejecucién de ia obra, congruente con el perodo en el cual dicho personal ejecutara las
actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico.

ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Per( como para los titulados eyf
el extranjero,

17. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION: Nseak/

En el presente requerimiento se contratard bajo la modalidad LLAVE EN MANO y PRECIOS
UNITARIOS para cada uno de los items. En los Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos,
se incluyen las especificaciones técnicas de materiales y equipos; especificaciones técnicas de
montaje electromecdanico; obras civiles y demas requisitos requeridos para la ejecucién de los
proyectos descritos en cada item.

Asimismo, estas obras incluyen operaci6n asistida®, debiendo de darse atencion y cumplimiento
a los términos de referencia establecidos al respecto; los cuaies implican la puesta en marcha
de la instalacién construida, componentes y equipos electromecanicos nuevos instalados; asi
como la transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos; entrenamiento tedrico-practi a

del personal en manejo y operacion de las instalaciones, componentes v equipos; entre ot{cs WS

hasta que la Entidad toma e! control definitivo de Ias instalaciones.

' Degcuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operacién asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modal
de llave en mano, puede inclulr, ademas, el mantenimianto, reparacion, capaciacion, entre olres aspeclos, en atencién y
cumplimignto a los términos de referencia y condiclones blecidas en &l co . Esta operacion asistida implica la puesta en
marcha de la Instalacion canstruida, asi coma la lransferencia de lecnologlas, conocimientos, procesos, entrenamiente del personal,
entre otros, hasta que ia Entidad toma el control definitive de las instalaciones.

A

Jl{_{
LEQ
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18. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn de la obra en materia de la presente convocatoria, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra, presenta el
siguiente detalle:

18.1. PROYECTO:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, es
de trecientos treinta (330) dias calendario; el plazo de la operacion asistida de la obra es de
sesenta (60) dias calendario y el plazo de liquidacion de obra es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.”

19. PRESTACIONES ACCESORIAS:

No corresponde.

20. VALORIZACIONES:

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica del avance fisico en la ejecucion de las obras
de cada tem, realizadas en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
supervisor y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio en cada item, el pago de ias valarizaciones
se realizara a quien se indigue en el contrato de consorclo.

El periodo de valorizacion serd mensual correspondiente a cada item.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ia Entidad, salvo que se -

deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246-;’
del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada,

21. REAJUSTES: NS

Las valorizaciones se efectuaran a precios originales del contrato de cada item, y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se
obtenga de aplicar la formula o farmulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra
que es parte de las bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacidon. Una vez publicados fos indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

; _ . y . -
Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes ¢é

atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al momento ‘E
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios gue se deben aplicar,
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valornzacm}ﬁ
mas cercana posterior o en la liquidacidn final sin reconocimiento de intereses
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Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesta
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

22. VICIOS OCULTOS:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién det
contrato de obra de cada Item, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Conirataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de sicte (7) afios, contados a partir de la

conformidad de la recepcién total de ia obra correspondiente a cada item.

23. PENALIDADES:

23.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato resultante por cada item, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por

mora por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

23.2. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 162 def Reglamento, se estableceran otras penalidades, distintas

al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales

con el abjeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se débé

incluir las siguientes:

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

o
=

\m

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento [

1

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del arliculo 190 del
Reglamento.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun

informe

del

Supervisor de la obra.

En caso culmine I3 relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la susiitucién del personal
por na cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

(1.0 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segan informe del
Supervisor de la obra.

POR

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

N°

Supuestos de aplicacion de
penalldad

Forma de célculo

Procedimiento

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al Inspector o Supervisor de 1a obra,

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del

Segun

informe del

Inspector o Supervisor de

ia obra,

sequn
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N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de caiculo

Procedimiento

segln corresponda, impidiéndole
anotar Jas ocurrencias.

periodo por cada dia de dicho
impedimento.

cofrésponda.

En caso que al residente se le detecte
participacién simultdnea en otra obra
o0 supervision de obra.

(1.0 UIT) Se solicitara cambio
inmediato y penalidad

Segun informe del
Supervisor de la obra.

Por no hacer cumplir con la enfrega de
la ingenieria de detalle y/o
levantamiento de observaciones en el
plazo determinado.

Los plazos estan determinados, en el
requerimiento técnicoc minimo y en las
bases del proceso.

(1.0 UIT) por cada dia de
atraso

Segtin informe del
Supervisor de la obra.

Por retraso en la absolucion de
observaciones de la ingenieria de
detaile (PLAZO 5 DIAS NATURALES
posierior a la revision efectuada poria
Supervisién de Obra).

(0.5 UITs) por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal modifique lo
estipulado en el expediente técnico de
obra sin autorizacion, o lo establecido
en las nomas técnicas y el Codigo
Nacional de Electricidad.

(1.0 UITs) Por cada
Infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal utiliza a los
beneficiarios de la obra para
ejecutarla sin  cumplir con la
contraprestacion por los trabajos para
los que fueran contratados, pese al
requerimiento  efectuado por los
beneficiarios.

(1.0 UIT) Por cada Infraccién

Segun informe del
Supervisor de [a obra.

El contratista no instala la sefalizacién
respectiva para delimitar la zona de
trabajo.

(05 UITs) Por cada
Infraccién

Segn informe del
Supervisor de la obra,

10

El residenie de obra no se encuentra
en la zona de obra.

(1.0 UIT) Por cada infraccion

Segun informe del
Supervisor de la obra.

11

El especialista de obra no se
encuentra en la zona de obra segun
su participacion contractual

(0.5 UlTs) Por cada
infraccion

Segiin informe del
Supervisor de 1a obra,

12

El contratista no realiza la limpieza de
la zona de trabajo, sea en propiedad
publica o privada

(05 UlTs) Por cada
Infraccién

Segtn informe del
Supervisor de la obra,

13

14

E) Personal no cumple con utilizar
equipos y herramientas e
implementos de seguridad en la
ejecucién de la obra, incumple el
REGLAMENTC DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS
ACTIVIDADES ELECTRICAS. La
misma se aplica siempre que no se
trate de accidentes mortales o
incapacitantes

0.1  UITs) Por cada
Trabajador

Segun informe del
Supervisor de la obra.

Por no contar el personal con las
herramientas basicas de montaje
(Alicates, Juegos de llaves, sogillas,
desarmadores, elc.)

(0.1 WUITs) Por cada
infraccién

Segon informe del V4
Supervisor de la obra. =
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N°

Supuestos de aplicacién de

Forma de calculo

Procedimiento

penalidad
Por no contar con los equipos,
magquinarias, herramientas e

instrumentos puestos a disposicién de
la obra en optimas condiciones de
operacidén requeridos para €l montaje,
ofertados en la propuesta iécnica.

(0.2 UlTs) Por cada

infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

16

Por no cumplir con hacer la anotacion
y elaborar el Expediente Técnico de la
prestacion adicional de obra en los
plazos establecidos en la normativa
vigente

{1.0 UIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la abra.

17

El contratista no cumple con la
entrega del Expediente "Conforme a
Obra" en el plazo de diez (10) dias
calendario de la fecha de culminacion
de obra.

(1.0 LIT) Por cada dia de
atraso

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o su personal no
reportan accidentes de trabajo (1) y/o
incidentes de trabajo durante el
desayrollo de las actividades.

Por cada ocurrencia

La contratista se hace
cargo de la sancion
impuesta por el SUNAFIL
ylo MINTRA ylo
OSINERGMIN

19

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente mortal o fatal
(2), se aplicaré esta penalidad si el
trabajador en el momento del
accidente, no utilizd sus EPP 6 no
siguio los protocolos o procedimientos
de trabajo seguro.

(10% del monto contractual)
Por cada caso

Pago de la totalidad de la
mulia que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL
o autaridad
administraiiva
competente, por el
accidente.

20

Por cada trabajador de la contratista,
que sufra un accidente incapacitante
(3), si el trabajador en el momento del
accidenie, no utilizé sus EPP ¢ no
siguid los protocalos o procedimientos
de trabajo seguro.

(5% del monto contractual)
Por cada caso

Pago de la totalidad de la
multa que se imponga a
SEAL por parte de
OSINERGMIN, SUNAFIL
o autoridad
administrativa
competente, por el
accidente.

21

Por no constituir y entregar a SEAL,
carta Fianza Bancaria por el monto
calculado por el administrador de
contrato, considerando el maximo de
la multa que luego del andlisis, se
impondria a SEAL, por Accidenles
mortales y Accidentes Incapacitantes

(4)

(5% del monto de la garantia)
Por cada caso

La aplicacién de esta
penalidad no exonera o
impide que la contratista,
alcance la carta fianza
por la eventual multa que
la(s) autoridad(es)
administrativa(s)
impendria(n) a SEAL,
el accidente.

Vo

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
autorizacion de sustitucidn del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final de cada [te;ﬁ
segun corresponda,; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la a]ecucloﬂf de
la garantia de fiel cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato de cada item por
incumplimiento.

DEFINICIONES:

(1) Accidente de trabajo: tado suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacion funcional,
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante
la gjecucion de érdenes del empleador, o durante la ejecucién de una labor bajo su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

(2) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

(3) Accidente incapacitante: suceso cuya lesion, resuitado de la evaluacion médica, da lugar
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Segtin el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano
o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémicamente o funcional total f
de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la [
pérdida del dedo mefiique. '|

(4) Es obligacion def contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente que L »
sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancién econémica t
(Multa), que la autoridad administrativa impondr(a a SEAL.

~

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato .
cansiderando el monto maximo que podrfa imponerse a SEAL, luego de la evaluacion \
respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de

acuerdo a la institucién que inicie el procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la caria fianza por parte del contratista a SEAL; debera ser T
no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cuah" 756,
debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarla dentro del plaz,o v '
sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento de obl:gacmnps;l it
bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza debera mantenerse vigen
hasta la conclusién del procedimiento administrativo (sea por agotamiento de la via™
administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedé consentido y por tanto,
firme). Es causal de ejecucion de esta garantia por SEAL, la faita de renovacion, si el
pracedimiento administrativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutard a solo requerimiento de SEAL, después de notificado el
acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha
7 sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el pago
de la multa impuesta a SEAL.

En el caso de ejecutarse |la garantla a efecto de proceder con Ia cancelacién de muliz
impuesta por el 6rganc administrativo sancionador y de existir un saldo, éste seP\"'-""“ Y:
devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituyd la carta
fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles de notificado por SEAL, para tal efecto.
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La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable y
de realizacién automdtica, sin beneficic de excusion, en el pais al solo requerimiento,
a favor de SEAL

Nota: (1UP= 1% De 1UIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
{U!T) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de
exceder el 10% del valor del contrato vigente correspondiente a cada item, y se
calcularan independientemente de la penalidad par mora.

Estas penalidades y mulias seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a la
Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada contrato,
sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accion
legal correspondiente.

24, RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcién de la obra de cada item, se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208
del Reglamento. Estd permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras,
cuando ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes,

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra de cada item, es el que se encuentra
descrito en el articulo 209 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la fiquidacion y efectuado el pago que corresponda cada item, culmina
definitivamente el contrato y se ciefra el expediente respectivo cofrespondiente a cada item.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion de cada item, incluso las controversias relativas a spg e,
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve seg
las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del articulo 45 de ia Ley, sin perjuicio dei cobrode ¥

la parte no controvertida. \ VLA Rz

26. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL. CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun comesponda, deberan efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra correspondiente a cada ftem, en
el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pagg.-
respectivo.

27. PAGQ

2
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles, en penodos e
de valorizacién mensual correspondiente a cada item, conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases, Asimismo, LA ENTIDAD o el contratista, seguin corresponda, se obligan
a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de

==
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15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones del contrato de obra correspondiente a cada
item, por razones imputables a LA ENTIDAD, el contratista tiene derecho al reconocimiento de
los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de {a Ley de Contrataciones del
Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes

28. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pra correspondiente a cada ftem, consignara un correo electronico,
a donde se le notificara todos los actos y actuaciones recaldos durante la ejecucién contractual,
como es el caso, entre otros, de ampliacion de plazo. Asimismo, sefalara un domicilio legal a
donde se le notificara los actos que tienen un procedimiento preestabiecido de notificacién, como
es el caso de resolucidn o nulidad de contrato.

29, CRITERIOS DE CALIFICACION DEL POSTOR:

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato correspondiente a cada item, las cuales deben ser acreditadas documentatmente, la
Entidad incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del Expediente Técnico, los cuales
son similares para todos los items indicados en el presente requerimiento, los cuales son los
siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

PROYECTO:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS

DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA

Requisitos:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
CAMION CISTERNA Und 1
CAMION DE SERVICIO Und 1
CAMION GRUA DESDE 5 TON Und 1
CAMION PLATAFORMA DESDE 10 TON Und 1
CAMION VOLQUETE DESDE 4 TON Und 1
[ CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA Und 2

CARGADOR SOBRE LLANTAS und 1
COMPACTADORA VIBRADOR Und 1
COMPRESORA NEUMATICA Und 1
CORDINA DE ACERO Und 1
EQUIPO DE COMUNICACION Cjto 2
EQUIPO DE ESTACION TOTAL Cito 1
EQUIPO DE LLENADO DE GAS SF6 Und 1
ESCALERA DIELECTRICAS DE DOS CUERPOS Und 5
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS Cjto 1
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] FRENO HIDRAULICODE 6 T Und 1
GATA DESDE 1 TON und 1
GRUPO ELECTROGENO DESDE 2 kW Und 1
MALETIN DE PRUEBAS DE RELES Cjto 1
MARTILLO NEUMATICO Und 1
MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA Und 1
MEGOMETRO 10 000 V Und 1
MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1
MOTOBOMBA Und 1
MOTOPERFORADORA Und 1
MULTIMETRO DIGITAL Und 1
PERTIGA DIELECTRICA CON RELEVADOR DE TENSION Und 1
PORTA BOBINAS O ALZABOBINAS Cito 1
PRENSA HIDRAULICA Und 1
RETROEXCAVADORA Und 1
RODILLO LISO VIBRADOR AUTO PROPULSALDO Und 1
TALADRO ELECTRICO DE MANO Und 1
TECLE DESDE 1 TON Und 1 J
TELUROMETRO DIGITAL Und 1 1’
TEODOLITO OPTICO O ESTACION TOTAL Und 1 b
TERMOMETRO DE LINEA Und 1 :
TIRFOR DESDE 1 TON Und 1 i
TORQUIMETRO Und 1 ¢
TRACTOR Und 1 \/
VIBRADORA DE CONCRETO Und 1
WINCHE DESDE 2 TON Und 1
el m?‘ o
Todgs estos equipos, maquinarias[ ljerramientas e instrumentos (y; sean estos pmpios'g” [~ & %
alquilados) seran puestos a disposicion de la obra en dptimas condiciones de operacion’ i ug
Acreditacién: N SEAY
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de
antigiledad y demas condiciones del equipamienta que no consten en el expedient:
técnico.
A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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PROYECTO:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

Requisitos:

s Un (1) Residente de obra
Ingeniero Electricista 0 Mecéanico Electricista.

¢ Un (1) Especialista de Lineas de Transmision y Alimentadores en Media Tensién
Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista.

» Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencia
Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista.

« Un (1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Profesional en Ingenieria.

Acreditacion:

De conformidad con el numera!l 49.3 del articulo 49 y el {iteral ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato, correspondiente a cada item.

Importante

El residente de 1a obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PROYECTO:

CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

Requisilos:

« Un {1) Residente de obra |
Debera tener experiencia minima de cuatro (4) afios, se calificara su experiencia desde /a colegialurariis I
como: £

Ingeniero Residente de Obra y/o, 13
Ingeniero Jefe de Supervision ylo, |« sdazsA |
Ingeniero Supervisor de Obra y/o, \

Ingeniero Inspector de Obra y/o, -1L.E
Gerenle de Obra y/o,
Director de Obra y/o,
Ingeniero Residente Adjunto de obra.

0000000

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de Ja convocaloria, podran ser cualquiera de las
enunciadas a continuacién:

o Lineas de Transmision o

o Lineas de Subfransmision iquales o mayores a 30 kV o
o Subeslaciones de Polencia igusles o mayoras a 10 MVA.

+ Un (1) Especialista de Lineas de Transmision y Alimentadores en Media Tension >
Debera tener experiencia minima de tres (3) afios, se calificard su experiencia desde la colegialura,
como:

o Ingenierc Residente de Obra y/o,
o Ingeniero Jefe de Supervision yfo,
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Ingeniero Supervisor de Obra y/o,
Ingeniero Inspector de Obra y/o,
Gerente de Obra y/o,

Director de Obra y/o,

Ingeniero Residente Adjunto de obra y/o,
Ingeniero Asistente y/o,

Ingeniero Especialista en obras y/o,
Ingeniero Especialista en proyectos.

000000 O0OO

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, podrdn ser cualguiera de las
enunciadas a continuacion:

o Lineas de Transmision o

o Lineas de Sublransmision iguales o mayores a 30 kV o

o Subeslaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

o Alimeniadores en Media Tensién o similar

¢ Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencla
Debera tener experiencia minima de tres (3) afios, se calificaré su experiencia desde Ja colegiafura,
como:

Ingeniero Residente de Obra y/o,

Ingeniero Jefe de Supervision y/o,

Ingeniero Supervisor de Obra y/o,

Ingeniero Inspector de Obra y/o,

Gerente de Obra y/o,

Director de Obra y/o,

Ingeniero Residente Adjunto de obra y/o,

Ingeniero Asistente y/o,

Ingeniero Especialista en obras y/o,

ingeniero Especialista en proyectos.

00000000 O0D0

Las obras consideradas iguales y/o similares al objeto de la convocaioria, podran ser cualquiera de las
enunciadas a continuacién:
o Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA

» Un {1) Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Debera tener experiencia minima de dos {2) afios, se calificara su experiencia desde la colegiatura,
como:

o Ingeniero de Seguridad y/o,

o Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o,

o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o, g s

o Ingeniero Inspector de Seguridad yfo, ‘W/FDE?’:‘\
o Ingeniero Inspector de Seguridad e Higiene Ocupacicnal y/o, __, g oy
o Ingeniero Inspector de Seguridad y Medio Ambiente y/o, = wngliame )
o Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o, A SALAER LECH 7

o Ingeniero Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o, S Ay
o tngeniero Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. s

Las obras consideradas iguales y/o similares al objelo de la convocatoria, podrén ser cualquiera de las
enunciadas a continuacion:
o Obras en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 vy el literal ) def numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién
del contrato, correspondiente a cada item. -

—

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 1794
del Reglamento. i
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a lo establecido S/
10,284,707.51 (Diez millanes doscientos ochenta y cuatro mil setecientas siete can 51/100
soles).

en la ejecucion de obras similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considerara obra similar a:

e [Lineas de Transmisién o

s [Lineas de Subtransmisién iguales o mayores a 30 kV o

o Subestaciones de Potencia iguales o mayores a 10 MVA.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditarad con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respeciivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asl como el monto total
que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de o contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicha contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
*Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consoarcio o def contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, censignar si dicha expenencm corresponde a2
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societs) na‘
debiendo acompafiar la documentacitn sustentatoria corespondiente. ;:: .

Lo
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de uh@
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 refend
fa experiencia del postor en la especialidad.

0 g

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documenlacién®, se entiende como tal a todo documento emitido pard:

la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aqueilo que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de cbra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros,
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a: S/ 6,170,824.51 (Seis
millones ciento setenta mil ochocientos veinte cuatro con 51/100 soles).

Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica e! Banco Central de
Reserva del Perti.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o
pdliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°
47719-2018-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

| Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a
| nombre del consorcio o del integrante del consorcic que acredite el mayor parcentaje
| de participacién en las obligaciones de la gjecucion de la obra. El documento debe
indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del
integrante o inlegrantes del consorcio.
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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OPERACION ASISTIDA Y/O EXPERIMENTAL DE OBRAS

Obra: ““Creacion de la linea en 33 kV Challapampa - Goyeneche y SET Asociadas Distrito de
Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa”™

Contiene: El desarrolio de los Términos de Referencia para la Operacién Asistida y/o Operacién
Experimental de la Obra: “Creacién de la linea en 33 kV Challapampa - Goyeneche y SET
Asociadas Distrito de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa”

ANEXO N° 03
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO en medio impreso y magnético digital (CD).

item 2:

Estudio Definitivo del Proyecto “CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA -
GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINGCIA DE AREQUIPA
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Contiene: Dos {2) archivadores y un (1) DVD.

ARCHIVADOR 1 DE 2

VOLUMEN 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

VOLUMEN 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO

VOLUMEN 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO Y
OBRAS CIVILES

ARCHIVADOR 2 DE 2

VOLUMEN 4: METRADO Y PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
VOLUMEN 5: CALCULOS JUSTIFICATIVOS .
VOLUMEN 6: PLANOS ELECTROMECANICOS Y CIVILES |
VOLUMEN 7: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS |

@
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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OPERACION ASISTIDA Y/O OPERACION
EXPERIMENTAL DE OBRAS

OPERACION ASISTIDA Y/O OPERACION EXPERIMENTAL DE LA OBRA:
“CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS

DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”

1. AREA USUARIA:

Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras

2. OBJETO:

El objeto del presente, es la verificacién de la correcta OPERACION DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES desde Ja puesta en marcha de la instalacion construida, como la correcta
verificacion de la operacion de los componentes y equipos electromecanicos nuevos
instalados; asi como Ja transferencia de tecnologias, conocimientos, procesos;
entrenamiento tedrico-practico def personal en manejo y operacién de las instalaciones,
componentes y equipos, entre otros, hasta que la entidad tome el control definitivo de las
instalaciones de la obra “CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA -
GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

3. LUGAR DE LA PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA

El Contratista, una vez culminada la obra y se cuente con la RECEPCION DE OBRA Y
PUESTA EN SERVICIO, deberd realizar todos los servicios descritos en el presente
documento de terminos de referencia, acerde al contrato establecido, la misma que se
llevaré a cabo en el lugar de la obra “CREACION DE LA LINEA EN 33 KV CHALLAPAMPA
- GOYENECHE Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - Subestacién La Goyeneche, ubicada en
el distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.

4. PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA Y/O OPERACION EXPERIMENTAL :

La operacion inicial denominada OPERACION ASISTIDA y/o OPERACION
EXPERIMENTAL de las nuevas instalaciones ejecutadas por el contratista bajo la
modalidad de llave en mano, que incluye de ser el caso el mantenimiento, reparacion,
capacitacion, entre otros aspectos.

En atencidén y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en las =&
bases del proceso de seleccion y el contrato de obra, implica un periodo de sesenta (60) -
dias calendario, hasta que SEAL de plena conformidad asuma el control definitivo de las *

instalaciones, considerando lo siguiente:

« El nicio del Periodo de Operacion Experimental, sera flevado a cabo a partir del dia
siguiente de la fecha de suscripcion del acta de recepcion de obra y puesta en servicio,
que comprende por un perioda efectivo de sesenta dias (60) dias calendarios efectivos.

Durante este periodo el contratista mantendra personal técnico calificado en la obra para
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura electromecénica y
corregir los defectos y/o observaciones que se presenten durante este periodo.

Péagina ? de 9
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Se debera efectuar la suscripcion del ACTA DE INICIO DE OPERACION ASISTIDA yio
ACTA DE INICIO DE OPERACION EXPERIMENTAL en forma conjunta con la
Contratista, Supervisién de Obra y SEAL.

Durante el Periodo de Operacién Experimental, €l Contratista deberd cumplir conforme
a lo dispuesto por el articulo 40 de [a ley de Contrataciones del Estado, con la
subsanacién de posibles defectos o vicios ocultos.

Las coordinaciones operativas entre el Contratista y SEAL durante este periodo se haran
directamente con el Centro de Confrol de SEAL a través de los Ingenieros responsables
de la Gerencia Técnica y de Proyectos, con el Administrador del Contrato y/o
Especialista en Obras.

El contratista a la conclusién de la operacion experimental debera presentar a SEAL el
cumplimiento de lo siguiente (en formato impreso y digital):

v Remitir el desarrollo del manual de operaciones y mantenimiento de las nuevas
instalaciones en servicio.

v Remitir los eventos ocurridos del mantenimiento, reparacién y acciones correctivas
de los equipos e instalaciones intervenidas de ser el caso.

v Remitir el reporte de las capacitaciones y/o entrenamiento del personal efectuadas
al personal operativo de SEAL, en el manegjo técnico de las nuevas instalaciones.

v Remitir accesos del software de los relés de proteccion entre otros accesos de
equipos con tecnologia digital (usuario y contrasefia) de los equipos instalados y de
las licencias correspondientes.

v Remitir los alcances y aportes desarrollados en forma conjunta con el personal
operativo de SEAL, considerando la transferencia de tecnologias, conocimientos,
procesos, entre otros.

v El Contratista, debera enviar un reporte del Periodo de Operacién Experimental que
debe incluir el registro de los eventos ocurridos, las subsanaciones de las
observaciones y/o defectos ocurridos si los hubiere.

v' Otros aspectos relevantes.

v Informe final, conclusiones y recomendaciones.

Se debera efectuar la suscripcion del ACTA DE CULMINACION DE OPERACION

ASISTIDA yio ACTA DE CULMINACION DE OPERACION EXPERIMENTAL en forma <7/

conjunta con {a Contratista, Supervision de Obra y SEAL.

5. MARCO LEGAL

El Contratista con |a suscripcion del Acta de Recepcion de Obra y la Puesta en Servicio,
esta habilitada para iniciar la Operacién Asistida y/o Operacién Experimental de la obra,
cuya obligacién esta estipulada en las bases del proceso de seleccién y contrate a
precios unitarios llave en mana hasta su puesta en servicio definitivo, para lo cual debera
disponer del personal técnico, asi como de equipos, herramientas e instrumentos de
medicién necesarios.

Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado — Responsabilidad de la Contratista.
Contrato de Ejecucién de Obra.
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6. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de la operacién asistida y/o operacién experimental de 1a obra es de sesenta (60)
dias calendario, a partir de la fecha de recepcién de obra y puesta en servicio, en que se
dara inicio de la operacién experimental y/o comercial y/o OPERACION ASISTIDA de la
obra,

7. DEL PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

7.1. Personal para la Operacion Asistida

El personal técnico que participara en el periodo de la operacién asistida y/o operacion
experimental, puede ser el personal técnico del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE que
participd en la ejecucion de la obra, con la presencia de un (1) profesional y un (1) técnico
eleciricista.

¢ Un (1) Residente de obra,
Participante en [a ejecucién de la obra hasta la recepcidn de obra, con una participacion
del 25% en el horario de trabajo establecido por SEAL, y/o

« Un (1) Especialista de Subestaciones de Potencia
Participante en la ejecucion de |a obra hasta la recepcidn de obra, con una participacion
del 25% en el horario de trabajo establecido por SEAL, y

= Un (1) Técnico Electiicista
Participante en la ejecucion de la obra hasta su recepcion, con una participacion del
100% en el horario de trabajo establecido por SEAL, con experiencia como técnico
electricista montajista, operacién del nuevo equipamiento instalado, lectura de planos
eléctricos funcionales, maniobras operativas del nuevo equipamiento, entre otros,
enmarcados al objeto de la convocatoria.

7.2. Equipamiento estratégico:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA Und 1
HERRAMIENTAS MANUALES Cito 1
MATERIAL CONSUMIBLE Cito 1
MEGOMETRO 24 000 V Und 1
REVELADOR DE TENSION VISIBLE Y SONORO Und 1

v

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos (ya sean estos propios o
alquilados) seran puestos a disposicidn de la obra en 6ptimas condiciones de operacion.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA PRESTACION DE OPERACION ASISTIDA
Y/O OPERACION EXPERIMENTAL.:

Esta operacion asistida implica la puesta en marcha de la instalacién construida, y las
obligaciones del contratista de acuerdo a lo siguiente:

» El Contratista debera velar, verificar y supervisar la correcta y dptima operacién de la
obra, sistema de transmision, distribucién, equipamiento electromecénico, civil, entre [
otros. /@55
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El Contratista debera brindar asistencia técnica en mantenimiento de rutina,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, canfiguracion de servicio de los
equipos instalados, entre otros.

El Contratista deberd supervisar el estado de funcionamiento del equipamiento
instalado.

El Contratista deberé brindar asistencia ante la eventualidad de una falla asociado a la
obra, la misma debera solucionar en sitio en el corto plazo posible.

El Contratista debera brindar soporte en la operacién de los alimentadores.

El Contratista debera brindar soporte al personal de SEAL, tanto tedrico como practico,
a fin de mejorar el conocimiento y las habilidades asociadas al equipamiento
electromecanico instalado.

E) Contratista debera brindar orientaciéon y asesoramiento al personal de SEAL sobre
las actividades rutinarias.

El Contratista debera brindar capacitaciones teérico — practico en manejo, operacién,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, eventualidad ante fallas de
operacion, entre otros, acorde al equipamiento electromecanico instalado en obra.

El Contratista debera realizar estudio de casos y analisis de fallas, a fin de optimizar la
operacion del equipamiento electromecanico instalado.

El contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica y en video (formato
DVD) de la evolucién de la operacién asistida, de acuerdo a las indicaciones del
Supervisor yfo SEAL.

Con el fin de garantizar la correcta operacién de la Obra, y el cumplimiento de los
requisitos de calidad, es necesario que el personal a cargo de fa ejecucion de la misma
desempefien su funcién de manera exclusiva durante el periodo de 60 dias calendario.
El Contratista no podra modificar el personal profesional designado para la operacién
asistida y/o operacion experimental consignado. La sustitucién de este personal, sélo
procedera previa autorizacion escrita de SEAL, dentro de ios cinco (5) dias habiles
siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que SEAL emita
pronunciamiento se considerara aprobada la sustitucion. Las calificaciones del nuevo
personal seran cuando menos iguales ¢ superiores a las del personal reemplazado,
para lo cual adjuntara la documentacion solicitada en ias bases de licitacion para su
evaluacién y aprobacion de ser el caso.

El Contratista deberd desarrollar el manual de operaciones y mantenimiento de las
nuevas instalaciones en servicio, para ser entregadas a SEAL (impreso y digital).

El Contratista debera emplear personal técnico calificado necesario para la correcta
realizacion de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
el

satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mé‘s
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto™

en la Ley Seguridad y Salud ocupacional N* 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 % 5 = ,\ -~
el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-

2012-TR del 25.04.2012 y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA: “Lineamientos para a vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y modificatorias vigentes.
RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacion de medidas
de prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector
Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias
vigentes.

Ofras disposiciones legales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia,
prevencion y control del COVID — 19.

Ei Contratista tiene Ia obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
1a ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material

necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y
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= Entodos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

s ElContratista debera suministrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para
todo su personal durante todo el piazo de ejecucion de obra a su costo.

o El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales
y previsionales y ademas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene
ocupacional.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE:

9.1. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional, siendo indispensable garantizer la selud y seguridad de todo el
personal involucrado en la ejecucion del contrato, estas son aplicables a sus actividades y
las normas internas de SEAL tales como:

a) Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA: "Lineamientos para a vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19" y modificatorias
vigentes.

b) RM N° 128-2020-MINEM/DM: “Protocolo Sanitario para la Implementacién de medidas
de prevencion y respuesta frente al COVID — 19 en las actividades del Subsector
Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y modificatorias
vigentes.

¢) Otros dispositivos fegales — normatividad que esté relacionada a la vigilancia,
prevencién y control del COVID - 19

d) Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222
y/o normas vigentes.

e) Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en €l
Trabajo y sus modificatorias.

f)  Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad — RESESATE

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

h) Cédigo Nacional de Electricidad (Suministro — Utilizacién)

i}y D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo

) D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus maodificatorias.

k) Ley N° 28256 Ley gque regula el transporte terresire de materiales peligrosos vy
residuos peligrosos.

) Reglamento Nacional de Edificaciones

m) Documentacion solicitada (excepto servicios de consultoria gue no requiera ingreso a 2

areas de concesion o servidumbre de SEAL):

El contratista esta obligado a presentar la siguiente informacion y asistir a la charla de inducmon

para tramitar sus autorizaciones de ingreso:

a) Relacion detallada def personal donde se especifique su DNi y cargo a desempefiar,

b) Declaracion jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud basado en la Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222.

c) Curriculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacion y
competencia acorde con [a actividad a desarrollar, en caso contrario el personal
propuesto no sera admitido.

d) Registro de capacitacion del personal sobre identificacién de peligros, evaluacion y
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control de riesgos del trabajo, uso de equipos de sequridad, procedimiento de trabajo,
plan de contingencias, programa de seguridad y salud, segun fos requisitos aplicables.

e) Registro de entrega equipos de proteccidn personal.

fy Certificado médico para trabajos con una duracién menor a un (1) afio.

g) Examen médico ocupacional para trabajos con una duracién igual o mayor a un (1)
afio.

h} Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con coberiura en pensién y
salud, incluyendo pensiones por enfermedad profesional. Pensién por invalidez,
fallecimiento y sepelio, adjuntando relacion de asegurados y comprobante de pago, los
seguros deberan estar vigentes durante el plazo contractual.

i) Péliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no
estén comprendidos en el D.S. N° 0603-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones
de SEAL.

j) Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) del vehiculo destinado al
servicio.

k) Relacién detallada de materiales, méquinas, equipos y herramientas, donde se
especifique el afo de fabricacion, marca, codigeo y condicion técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podra solicitar al contratista la exposicién de las medidas de
control sobre seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrolio del trabajo.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de terceros
deberén ser reportados a SEAL, dentro de las dos (2) horas como maximo de ocurrido el
accidente/incidente.

9.2. REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL

£l contratista est4 obligado a cumplfir con los requisitos legales ambientales y las normas
internas de SEAL tales como:

a) Ley N°28611 Ley General del Ambiente y sus modificatorlas.

b) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias y su Reglamento
D.S. N° 057-2004-PCM y sus modificatorias.

c) D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y sus
modificatorias.

d) D.S. N°029-84-EM Reglamento de Proteccidn Ambiental en las Actividades Eléctricas

e) Decreto Supreme N° 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestion y manejo
de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

f) Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL.

El contratista presentara al inicio del servicio la |dentificacién de sus Aspectos e Impactos » & '_" T
Ambientales, el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sélidos '\ Sy
en el cual se indicara coma minimo la siguiente informacion: |

a) Objeto

b) Alcance, nimero de trabajadores, tiempo de ejecucion del servicio.

c) Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Soélidos y sus modificatorias )
y el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y sus
modificatorias), en donde indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos
sélidos peligrosos y no peligrosos.

d) Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad.

€) Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no
peligrosos en las areas de SEAL.
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f) Transporte y disposicién final {(indicando zona especifica de la disposicion final de los
residuos generados).

9.3. REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION RIESGO ELECTRICO

Asimismo, en la ejecucién de 1a operacion asistida, la obra se hallara en operacion
experimental y/o comercial, es decir, se encontrara energizada segun el nivel de tension.
Por 1o que, la Contratista debera evaluar el peligro asociado al arco eléctrico, descargas
atmosféricas, entre otros. Frente a los riesgos térmicos asociados al arco, es fundamental
establecer dos elementos: la zona de peligro frente al arco, a través del limite de seguridad
frente al arco (FPB) y una estimacién de la energia calorifica incidente sobre los
trabajadores dentro de dicha zona.

Toda maniobra, accién, reparacion y/o actividad requerida en la operacién experimental
y/o comercial de la obra, debera ser solicitada con anticipacion y previa aprobacién de
SEAL.

Riesgo eléctrico: Posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrca. Se
deben dar las siguientes circunstancias:

a) Que el cuerpo humano sea conductor (capaz de transmitir la energia eléctrica).

b) Que el cuerpo humano forme parte de un circuito.

¢) Que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto.

d) El contacto puede ser:
Contacto directo: cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor,
instalacion, elemento electrico, (maquina, enchufe, portalamparas, ete,) bajo tension J
directa. k)
Contacto indirecto: aquellos que se producen al tocar partes metélicas, conductores, L L/
elementos ¢ maquinas, carcasas, etc, que NO deberian estar sometidos a tension ( |
directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensién accidental,

\

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION FRENTE AL RIESGO ELECTRICO. U
Informacion de los riesgos existentes.

s Seifalizacion de riesgos: mediante las correspondientes sefales de seguridad \
(prohibicidn, advertencia, obligacion). '

¢ Instrucciones especificas de trabajo con riesgos eléctricos. En las que se detallan el
procedimiento de trabajo.

+ Formacién a los trabajadares.

Medidas de proteccion.

« [ndividuales: coma EPP's, ropa antiflama, herramientas con mangos aislantes, etc. TEEN

» En instalaciones, equipos de trabajo y herramientas. Muy complejas en su desarrolio g
técnica, pero que se garantiza su seguridad. 1

« Exigiendo el cumplimiento de |la normativa, en el proceso de mantenimiento, correccién
y/o actividades asociadas a la operacién asistida en obra.

e Adquiriendo material con marcado CE, para equipos de trabajo y herramientas.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON RIESGO ELECTRICO

Para realizar un trabajo con riesgo eléctrico, en general, deberan tenerse en cuenta una
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Cricenas con Enerala

condiciones minimas de seguridad.

e Se realizaré un estudio previo de la maniobra, planificdndose ésta, siguiendo nomas
de seguridad, evaluando los riesgos.

» Realizar un croquis de situacién y enumerar los elementos que intervienen.

» Los operarios deben de estar cualificados para realizar los trabajos.

¢ Cada operario debe comprender la tarea asignada, antes de iniciarla. No actuar nunca
en caso de duda.

¢ Todo el personal debe disponer al comienzo de los trabajos de los equipos de
proteccion necesarios.

s Avisar a los equipos que intervienen cuando se va a des-energizar el sistema o
equipamiento a intervenir.

e Al conectar los circuitos se retirardn las puestas a tierra, enclavamientos y blogueos
colocados con anterioridad.

« Ellugar de trabajo se mantendra en un buen estado de limpieza.

« Asegurarse que en el lugar de frabaja no han quedado herramientas ni materiales gue
puedan ocasionar averias, cuando finalice el trabajo.

De forma general se adoptarén las siguientes medidas o reglas de oro:

(i) Abriry/o aperturar con corte visible todas las fuentes de tensién mediante interruptores
y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

(i) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de Jos aparatos de corte y sefiafizacion en el
mando de éstos, haciendo uso de dispositivos de blogueo y etiquetado.

(i) Comprobar la ausencia de tensién. Con un revelador de tension.

(iv) Aterramiento del equipo o sistema a intervenir y en cortocircuito de todas las posibles
fuentes de tension.

{v) Colacar las sefiales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacidn se realiza sobre |la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

( Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segln la siguiente

férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 13 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos'*

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacién:

Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

3 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

% Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacién.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos™*

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'% o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere considere ejecucion y/o construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion en obras
en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o Ejecucion o Construccion de Obras en Obras: Electromecanicas,
energéticas y de Suministro de Energia'® "’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.'®

E! referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente?°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142",

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?3
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacién considere considere ejecucion y/o construccidn y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o rehabilitacién en obras en: Electrificacion alto y bajo voltaje y/o Ejecucién o Construccion de

20

21

22

23

En marzo de 2018 se aprobé la norma I1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres anos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicidn del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podréd acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/fwww.ial.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (http://www.izac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (hitp:/fwww european-accreditation. oral) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http:/iwww.apec-
pac.oraf).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefo social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos™

Obras en Obras: Electromecanicas, energéticas y de Suministro de Energia ** %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?®
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:20112° o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere cuyo alcance o campo de aplicacion considere considere
ejecucion y/o construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion en obras en: Electrificacion
alto y bajo voltaje y/o Ejecucién o Construccion de Obras en Obras: Electromecanicas, energéticas y de
Suministro de Energia3® 3.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a ta sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3*

a la fecha de presentacion de ofertas.

24
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacidn, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por ta misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-tAAC (htip:/fwww.iaac.ora.mx) o del European co-operation

pac.oral).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto:/fwww.laf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (hiin://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

—r
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos'

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con cettificacién del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

A itacion:
creditacion 02 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién 3, y estar vigente¥ a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

35

36

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http:/fwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org!).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Qe

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

¢ Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra CREACION DE LA
LINEA EN 33VC CHALLAPAMPA — GOYENECHE Y SET ASOCIADAS - DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, que celebra de
una parte [CONSIGNAR EL'NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N
(Vv ], con domicilio iegal en [.. } representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[, ], y de otra parte [... . ., con RUC N [................ ], con domicilio legal
BN ] |nscr|ta en Ia Flcha Ne[.o ..JAsientoN°[... |
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoiiiiiiiiiiicennnen, ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito enla Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ]
Con fecha [................... ], el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria) para la contratacion de la ejecucion de la
obra CREACION DE LA LINEA EN 33VC CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET
ASOCIADAS - DISTRITO DE CERRO COLORADO -~ PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecucion de la obra CREACION DE LA LINEA EN 33VC
CHALLAPAMPA — GOYENECHE Y SET ASOCIADAS - DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA},
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

N

39

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de |........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

" Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 40

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de J{CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 41

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando ELL. CONTRATISTA no las hubiere
. renovado antes de |la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
/\j 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
L.

Importante para la Entidad

0 Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

1 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

\@
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Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO" Y"OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]}*. La entrega del o los

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segn corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

42

43

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@/
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN |
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segln
| corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS

' DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

" Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A
Licitacién Publica N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)

transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

23.2. OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 162 del Reglamento, se estableceran otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. ATONID
i (4]
Segun lo previsto en los anticulos 163 del Reglamento, en este tipo de penalidades se débe =
incluir las siguientes: b\l

POR CAMBIO DE PERSONAL PROPUESTO:

N Supuestos de aplicacion de
penalidad

1 | Cuando el personal del plantel | (1.0 UIT) por cada dia de | Segun informe del
profesional clave permanece menos | ausencia del personal en | Supervisor de la obra.
de sesenta (60) dias calendario o del | abra en el plazo previsto.
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformldad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamente. | (-
2 |[En caso culmine la relacion | (1.0 UIT) por cada dia de Segun informe del i
contractual entre el contratista y el | ausencia del personal en Supervisor de la obra.
personal ofertado y la Entidad no haya | obra.
aprobado la sustilucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

T
Forma de calculo Procedimiento |

POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

N° Supuestos de aplicacion de
penalidad

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | Inspector o Supervisar de
al Inspector o Supervisor de Ia obra, la obra, segin

Forma de célculo Procedimlento
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N®

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

segln corresponda, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

periodo por cada dia de dicho
impedimento.

corresponda,

En caso que al residente se le detecte

. parlicipacion simultadnea en otra obra

o supervisidn de obra.

(1.0 UIT) Se solicitara cambio
inmediato y penalidad

Segun informe del
Supervisor de |a obra.

Por no hacer cumplir con la entrega de
la ingenieria de detalle y/o
levantamiento de observaciones en el
plazo determinado.

Los plazos estan determinados, en el
requerimiento técnico minimo y en las
bases del proceso.

(1.0 UIT) por cada dia de
alraso

Seguin informe del
Supervisor de la obra.

Por retraso en la absolucion de
observaciones de la ingenierla de
detalle (PLAZO 5 DIAS NATURALES
posterior a la revision efectuada por la
Supervisién de Obra).

{0.5 UITs) por cada dia de
atraso

Segtin informe del
Supervisor de la obra.

El contratista y/o personal modifique lo
estipulado en el expediente técnico de
obra sin aulorizacion, o lo establecido
en las normas técnicas y el Cadigo
Nacional de Electricidad.

(1.0 UITs) Por cada
Infraccién

Segln informe del
Supervisor de la obra.

El contralista y/o personal uliliza a los
beneficiaios de la obra para
olecutarla sin  cumplir con la
contraprestacion por los trabajos para
los que fueron contratados, pese al
requermiento efecluade por los
beneficiarios.

(1.0 UIT) Por cada Infraccién

Segun informe del
Supervisar de la cbra.

El contratisla no instala la senalizacion
respectiva para delimitar la zona de
trabaio.

(0.5 UITs) Por cada
Infraccién

Segun informe del
Supervisor de la obra.

El residente de obra no se encuentra
en la zona de obra.

(1.0 UIT) Por cada infraccién

Segun informe del
Supervisor de |a obra,

1

El especialista de obra no se
encuenlra en la zona de obra segun
su participacion cantractual

(0.5 UlITs) Por cada
infraccion

Segtn informe del
Supervisor de la obra.

12

El contratlsta no realiza la limpieza de
la zona de trabajo, sea en propiedad
publica o privada

(0.5 UlTs) Por cada
Infraccion

Segin informe del
Supervisor de la obra,

El Personal no cumple con utilizar
equipos y herramienias e
implementos de seguridad en la
ejecucion de la obra, incumple el
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS
ACTIVIDADES ELECTRICAS. La
misma se aplica siempre que no se
trate de accidentes morlales o
incapacitantes

(0.1 UlTs) Por cada
Trabajador

Segun informe del
Supervisor de la obra..

Por no contar el personal con las

Segun informe del

herramientas basicas de montaje | (0.1 UITs) Por cada
{Alicates, Juegos de llaves, soguillas, | infraccion
desarmadores, etc.)

14 Supervisor de la obra.

elo

\
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Supuestos de aplicacidn de

N nalidad Forma de calculo Procedimiento
Por no contar con los equipos,
maquinarias, herramientas e

15 inslrumentos puestos a disposicionde | (0.2 UITs) Por cada | Segin informe del
la obra en optimas condiciones de | infraccion Supervisor de la obra.

operacién requeridos para el montaje,
oferlados en la propuesta 1écnica.

Por no cumplir con hacer la anotacién
y elaborar el Expediente Técnlco de la
prestacion adicional de obra en los | (1.0 UIT) Por cada dia de | Segun informe del

plazos establecidos en la normativa | atraso Supervisor de la obra.
vigente

16

El contratista no cumple c¢on la
entrega del Expedlente "Conforme a
17 | Obra® en el plazo de diez (10) dias
calendario de la fecha de culminacién
de obra.

(1.0 UIT) Por cada dia de | Segun informe del
atraso Supervisor de la obra.

La contratista se hace

El contratista yfo su personal no cargo de la sancion

reportan accidentes de trabajo (1) y/o

18 incidentes de trabajo durante el Por cada ocurrencia impu:/s;al\dri:l%gf;i/l:AFlL
desarrollo de las actividades. OSINERGMIN

R . Pago de la totalidad de la
Por cada trabajador de la contratista, multa que se imponga a

que sufra un accidente moral o fatal

(2), se aplicard esta penalldad si el | o0, ) tractual osﬁé%epﬁ{NpagﬁrgXFlL
19 | trabajador en el momento del g ° de mantoconiractual) toridad
accidente, no utilizd sus EPP 6 no ORCacacaso agr:il:-niz 't.lra:'va
siguid los protocolos o procedimientos tent .
de trabajo seguro. competente, por e

accidente.
Pago de la tolalidad de la
Por cada trabajador de Ia contratista, multa que se imponga a
que sufra un accidente incapacitante SEAL por parte de
20 {3), si el trabajador en el momenio del | (5% del monto contractual) | OSINERGMIN, SUNAFIL
accidente, no utilizé sus EPP 6 no | Por cada caso o autoridad
siguid los protocolos o procedimientos administrativa
de trabajo seguro. competente, por el
accidente.

s La aplicacion de esla
Por no constitulr y entregar a SEAL, penalidad no exanera o

carla Fianza Bancaria por el monto Ve 3
calculade por el administrador de 'n;f'de ri"ﬁalz:rf;::::;a' -
21 contralo, considerando el maximo de | (5% del monto de la garantia) nrcl'gnevenlual s due |/
la multa que luego del andlisis, se | Por cada caso P _ q
impondria a SEAL, por Accidentes lafs) autoridad(es)

: ; dministrativa(s)
mortales y Accidentes Incapacitantes &
I impondria(n) a SEAL. pﬁr

¢l accidenle. '
LLATOBIE,  \

Advertencia

"No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
autorizacién de sustitucion del personal propuesto. la penalidad por sustitucion del |
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no

- eumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final de cada ito;rﬁ
segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la Ejecuclﬂﬂ de
la garantia de fiel cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato de cada item por
incumplimiento.

DEFINICIONES:

(1) Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo y gque produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional,
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce duranie
la ejecucion de érdenes del empleador, o durante la ejecucién de una labor bajo su
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

(2) Accidente mortal: Suceso cuyas lesicnes producen la muerte del trabajador.

{3) Accidente incapacitante: suceso cuya lesién, resultado de la evaluacion médica, da lugar
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Segun el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de uiilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

o Parcial permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano
o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando Ia lesion genera la pérdida anatémicamente o funcional total
de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la
pérdida del dedo meiiique.

(4) Es obligacion del contratista, la constitucion de una carta fianza por cada accidente que
sufran sus trabajadores, a fin de garantizar el pago de la posible sancion econémica
{Multa), que la autoridad administrativa impondria a SEAL.

Loy

El monto de la garantia debe ser calculado por el administrador del contrato
considerando el monto maximo que podria imponerse a SEAL, luego de la evaluacién
respectiva, de acuerdo a la escala de gradualidad de sanciones para el caso y de
acuerdo a la institucidn que inicie el procedimiento administrativo sancionador.

El plazo para la entrega de la caria fianza por parie del contratista a SEAL; debera ser =
no mayor a 10 dias calendario, de notificado formalmente con el monto por el cuajz
debera constituir la carta fianza; caso contrario, y de no presentarta dentro del plazg,
sera pasible de una penalidad; sin perjuicio de imputar incumplimiento de cb!rgacmnn&qk 4
bajo apercibimiento de resolver el contrato. La carta fianza deberad mantenerse vugemg : ]
hasta la conclusién del procedimiento administrativo (sea por agotamiento de Ia uIa‘LJ{.‘;’
administrativa o por que el acto que impuso la sancién quedé consentido y por tanto,

firme). Es causal de ejecucitn de esta garantia por SEAL, la falta de renovacién, si el
procedimiento adminisirativo no ha concluido.

La carta fianza se ejecutard a solo requerimiento de SEAL, después de natificado el
acto que agota la via administrativa o si el acto administrativo que fija la multa, no ha
sido impugnado y queda consentido y firme; salvo que el contratista cumpla con el pago
de la multa impuesta a SEAL. P

En el caso de ejecutarse |a garantia a efecto de proceder con la cancelacion de multa
impuesta por el érgano administrativo sancionador y de existir un saldo, éste sens
devuelto al contratista y si la multa es mayor al monto por el que se constituyé la carta™ ..«
fianza, el contratista debera pagar el monto faltante, en un plazo no mayor a 10 dias
hébiles de notificado por SEAL, para tal efecto.

La garantia debe tener las siguientes cualidades: incondicional, solidaria, irrevocable y
de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, en el pais al solo requerimiento,
a favor de SEAL

Nota; {1JP= 1% De 1UIT)

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberan de
exceder el 10% del valor del conirato vigente correspondiente a cada ltem, y se
calcularan independientemente de la penalidad por mora.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrard con cargo a la
Garantfa de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista de acuerdo a cada contrato,
sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante !a accién
legal corespondiente.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resclver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefnalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidén cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del |
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00},
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra |
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad. . [I
|

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION ‘ 7
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante ll
la ejecucién del presente contrato: !

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [2

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIEN | E INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

\o
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucién de .

Disputas S No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

... [CONSIGNAR Sf © NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] | I

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante |
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE I|DENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico ;

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véalidamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

|
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

viil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de inlegridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién,

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘F.i.r'ma, Nombres y Apellidos del postor.o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL @BJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombreé y Abellidbs dél -pc.)s;.t-c-).r.b
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 46

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DiAS CALENDARIO] dias calendario, y la
ejecucion de la operacion asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” *’

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZC:)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante com(n del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccooeeeeveeeecnn... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

48
1 CONSORCIADO 1] [%]
g
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] <
,,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION' O RAZON SOCIAL DEL 4, 1.6 &
© CONSORCIADO 2] 6
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%50

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
9 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) f
4 IGV5! f
£5) Monto total de la oferta [l

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los |
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

51 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

A




/

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A
Licitacion Pablica N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

[ « El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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‘ Importante para la Entidad ‘

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

" Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

|
|
| En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
‘ de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algdn item no supere los novecientos mil Soles

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAYY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S!/
900,000.00])

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

s Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

= Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL I[TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

comun del consorcio /
I
" Importante | l
‘e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2020-SEAL (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

: Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
- la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
. Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. |

~ También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de la
. Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
. _ganador de la buena pro.




‘lelousJaal JojeA 9 eled epios|ge)se epauoul ) us teubisuon
‘01efjuan jap uonduosns ep eyoe) | e sjusipuodsaliod $gg el Jod opeoiignd |e Japuodsaliod 8qap BjuaA oiquied ap odj |3
"0SED [0 J8S Bp 'SBU0I00NPa. A SIRUOIDIPE OPINOUL OpEINDSfe 0]R1IUOD |9p OlUCW |e 81318l 98

" adionued anb soj U UOID0818S Bp S0S920.4d S0ININY SOf Ud ‘BJLIOSBP Sajue
BLIR]OI00S UOI0BZIURBIOS B] 8D BIOUSNISSUOD OW0D ‘BPILUSUE) BIOUSLIadXS B] Jeajdwa eipod ajue)nse.l pepsioos e 'elouell ejSe o "epiiwsuel] ojoobau ap esulj ) B 8jusipuodsaLiod ‘epipuloss
PEPOIV0S B 8p elousliadxs ) eAns owod 4ejipeloe eipod ajue)nsal pepeioos e ‘ejejdwoo o1oobau ep eau)] BUN US 8]UB)SISUOI [ejuotutiied anbojq un 8.18ljSUel) 8S UQISIOSE B O PNLIA US IS 'OWSIWISE
‘uoisny ef ap ojonpo.d anbuiixe 8s anb ‘ep1qiosqe o epelodiodul PePsIdos Bl ap eiousliadxe ] eAns owod Jgjipaioe eipod ajue)nsal Pepsioos ) ‘UoISIose eun owoo Uoisn) eun ojue) epusidwod enb
eLie}9100s uoloezjuebioai ap uoroeiedo eun us **, "N1A/S10Z-010 N uoiuido el us 0jsinaid o| unbas ‘opow owsIW |8q ", ZMBLW NS 8p B1ouslIadXs g eAns owoo Jeppaioe spend [esinons ef ‘eoiplnf
BUOSJed BWSIW Bl UBAM))ISUOD (BSININS &) A ZIjeWw pepsloos ef onb opuesopisuos, N1A/LL0Z-91Z N uouidQ el unbas '0j0adseal |y '9}usIpU0dssllod BLIOJRJUSISNS UQIOBJUSWNDOP | Jeyeduiooe
OpusIgap ‘BLEJRID0S UQIoEZIUEDI0BI Jod epRiwsUe] 8Ny O '[BSINONS Bas Joysod |9 anb 0sed us zujew e| e 9puodsaliod epusiiadxs eyolp |s zeubisuod 10jsod |@ S8 ou ejousliadxs Bl ep Jeinyy |9 1S

"0}BJjU0D |op UQIdLIOSNS 8P BYDS) B B 81918l 85

L8

95

SS

(&)

€S

9

g

y

>

z

!

A o_m_n_ﬂw,m__w@ 4yt s3L¥OdWI | vaINOW T e maﬂwm__%n_momm B IRV tiOD IV e 3IN31D oN

OLNOW VION3INIdX3 | 30 VHO34

'SIYYNIS SYHFO NI VIONIIYIdXT owod ajusinbis o] jjelsp 0juosns |9 ‘sjussaid (o ajueipa|y
-"9jussald

(el10je00AUOD BISWILA) TVIS-0Z202-€00 oN VIIT18Nd NOIDVLIDIT

NOID2313S 3a FLINOD
S9I0UsSg

avaivio3ds3 v N3 ¥01S0d 134 VION3I-3adXd

0L oN OX3NV

(en01e20AU0D BIBWILH) TYIS-0202-€00 N BN UQIOBNOIT
V'S 81880 NS [9p OL}O3|T PEpaIoOS

\




epuodsaii09 unbas ‘unwod o |eba] ajurjussaiday
0 Jojsod |op sopijjady A saiquioN ‘ewdi4

[YHO34 A Qvanid "YYNDISNOD]

Iv10l
oL
6
8
L
0avVTINANDY 30 pe Yyg0
0av¥NLov4 o_mmm,w%ww.;o guu| ssFLHOWI | YGINOW | JUNIINIAON V1 30 NOIOdF0y| EOVELNOD | OLVEINOD el JINIMD oN
OLNOW VIONIIN3dX3 30 VHO34 2

-

(e1101820AUOD EIBWIH) TYIS-0Z0Z-€00 LN E2N|ANd UQENDI

V'S 91880 NS 9P BOM}O9|T PEpsIoos \




