
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA 114-2020 

Nº 07-2020-MDP/A 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, 
DISTRITO DE POMACANCHI – ACOMAYO – CUSCO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le 
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en 
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que 
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 
siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 

RUC Nº : 20159329535 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N  

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : Munipomacanchi1922@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA 
DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI – ACOMAYO – CUSCO”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/. 1, 854,199.23 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil 
Ciento Noventa Y Nueve Con 23/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de octubre de 2020. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

1,854,199.23 1668,779.31 2,039,619.15 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION GERENCIAL 
N°  044-2020-MDP/A DE 27 
DE OCTUBRE DEL 2020. 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 20 DE AGOSTO DEL 2018 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 256-2020-MDP/A, DE 15 
DE OCTUBRE DEL 2020 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
ADS-CLASICO-10-2015-MDP-
2015-1 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 135 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : OFICINA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
POMACANCHI 

Recoger en  
 

: OFICNA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE POMACANCHI 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES 

Costo del expediente : Impreso: S/ 1000.00 SOLES 
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técnico Digital: S/ 10.00 SOLES 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 
 Decreto de Urgencia N° 014-2019-Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del 

Sector Publico para el Año Fiscal 2020.  

 

 Decreto de Urgencia N° 015-2020-Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del 
Presupuesto Público para el Año Fiscal 2020.  

 

 Ley 29792 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.  

 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 

 

 Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28411.  

 

 Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.  

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 011-
2006 – VIVIENDA.  

 DECRETO DE URGENCIA N° 014-2020 DECRETO DE URGENCIA PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19.  

 

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA  

 

 Normas COVID-19: Las disposiciones legales emitidas por los sectores competentes con el 
fin de implementar medidas destinadas a prevenir y controlar la propagación del COVID-19 
que implican la implementación de medidas tales como, entre otras, las sanitarias. 
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Pertenecen a estas normas, entre otras, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara 
el Estado de Emergencia, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros sectores competentes.  

 

 Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, establece que los actores del proceso 
edificatorio deben elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo”, bajo el criterio de los lineamientos del MINSA y el protocolo del MVCS.  

 

 El presente documento se ha actualizado, teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, emitido el 14 de mayo de 2020, en el que establece disposiciones reglamentarias 
para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225. Así mismo se ha adecuado el requerimiento a los 
Protocolos Sanitarios en cumplimiento al Artículo 3 del Decreto Supremo señalado.  

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de 
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                           
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA – DU 114-2020 N° 07-2020-MDP/A 

 
 

21 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido 
por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 
tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 
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Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA 

PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte 
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 
Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en  MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE POMACANCHI PLAZA DE ARMAS S/N 2DO PISO DISTRITO DE 
POMACANCHI 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

 
2.5. ADELANTOS13 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará adelanto  directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 mediante 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CARTA FIANZA  y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 

 
vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo INDICADO EN EL 
ART. 209 RLCE, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Nombre de la obra    : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE 
IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO – 
CUSCO 

 
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 
Distrito  : Pomacanchi 
Provincia : Acomayo 
Región   : Cusco 

 
Nombre del PIP o 
inversión 

: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, 
DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO. 

Código del PIP, de 
ser el caso 

: 310781 

Nivel de los 
estudios de 
preinversión, 
según 
corresponda. 

: Perfil 

Fecha de 
declaración de 
viabilidad, de ser el 
caso. 

: 27/12/2014 

Expediente 
Técnico 
actualizado 
aprobado mediante 

: Resolución De Alcaldía N° 0256-2020-MDP/A 
 

Fecha de 
aprobación 

: 15/10/2020 

 
FINALIDAD PÚBLICA 
Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios básicos importantes porque 
proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los 
beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hábitos de 
higiene con el propósito de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la erradicación 
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de la desnutrición. Además, el acceso y uso del servicio de agua potable y saneamiento de 
calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas de la comunidad 

 
ANTECEDENTES 
Que mediante el Informe Técnico de Aprobación N°014-SFAQ/OPI-MDP-2014 de fecha del 
27/12/2014 se ha viabilizado el perfil técnico considerando las metas; adecuada infraestructura, 
alto nivel de cobertura de agua potable en las viviendas y tratamiento del agua (clorado y 
potabilizado), adecuadas y suficientes infraestructuras para la disposición de excretas, 
adecuado conocimiento de educación sanitaria, eficiente gestión técnica y administrativa de los 
servicios de agua y saneamiento a través de las JASS. Las mismas que se han considerado en 
la elaboración del expediente técnico del proyecto. 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 201-2016-MDP, de fecha 30 de diciembre del 2016, 
se Aprueba el Expediente Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - 
ACOMAYO - CUSCO, Código SNIP 310781, Código único de inversiones 2249465, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de S/. 1,408,166.68, Un millón cuatrocientos ocho mil ciento 
sesenta y seis con 68/100 soles, siendo el plazo de ejecución de 180 días calendarios, bajo la 
modalidad de ejecución por administración directa, el cual incluye el costo directo, gastos 
generales, utilidad, IGV, Supervisión del proyecto y elaboración del Expediente Técnico. 
 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 167-2018-MDP, de fecha 20 de agosto del 2018, se 
Aprueba la modificación en la fase de ejecución del ciclo de inversión del PIP: 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE 
IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO, Código SNIP 310781, Código 
único de inversiones 2249465, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. 1,955,665.39, Un 
millón novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco con 39/100 soles, siendo 
el plazo de ejecución de 135 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por 
administración indirecta (contrata). 
 
Que con fecha del 23 de septiembre del 2020 el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, emite el Decreto de Urgencia Nº 114-2020, mediante el cual en el anexo 1 y 3 la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, recibe las transferencias para el financiamiento de la 
ejecución y la supervisión del proyecto “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - 
CUSCO”. 

Mediante CONSTANCIA DE EVALUACIONES PRESET N° 00000231-2018 el Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, declara aprobado en sus tres etapas de evaluación el 
expediente técnico MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO, Código 
SNIP 310781, Código único de inversiones 2249465.   

Que, Mediante el Decreto de Urgencia Nº 0114-2020, articulo 2, numeral 2.1, se Autoriza 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta 
por la suma de S/ 874 108 080,00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de un pliego del Gobierno Nacional y diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en materia de infraestructura de vías urbanas y equipamiento urbano, drenaje pluvial 
y saneamiento urbano y rural, entre otros. 
 
Que, de acuerdo con el numeral 2.2, se detalle los recursos asociados a la Transferencia de 
Partidas, autorizada en el numeral 2.1 detallándose en el Anexo 1: “Transferencia de Partidas a 
favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local para el financiamiento de 
inversiones”, que forma parte integrante del Decreto de Urgencia Nº 114-2020. 
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Que, en el Articulo 3, numeral 3.2 indica que El valor referencial de los expedientes técnicos de 
los proyectos de inversión señalados en el presente Decreto de Urgencia, que no tenga más de 
nueve (09) meses de antigüedad, mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
Que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19. 
 
Que, de acuerdo al articula 4 del decreto en mención, señala que las entidades ejecutoras a 
cargo de los proyectos señalados en el presente Decreto de Urgencia, cuya ejecución 
corresponda a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, actualizan, cuando 
corresponda, sus Expedientes Técnicos en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma. 
 
Mediante RESOLUCIÓN DE ALCADÍA Nº 0256-2020-MDP/A, de fecha 15 de octubre de 2020, 
se aprueba la actualización de costos y presupuestos del Expediente Técnico del PIP: 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE 
IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO, Código SNIP 310781, Código 
único de inversiones 2249465, con un monto actualizado de S/. 2,030,777.35 (Dos millones 
treinta mil setecientos setenta y siete con 35/100 soles), cabe indicar que los costos 
actualizados incluyen el presupuesto de implementación de bioseguridad COVID-19 para 
ejecución y supervisión de obra. 

 
OBJETO 
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica quien 
ejecutara la obra “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA 
DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO” - con código SNIP N° 
310781, en base al Expediente Técnico actualizado  mediante Resolución Alcaldía Nº 0256-
2020-MDP/A, de fecha 15 de octubre de 2020, cuya finalidad es el mejoramiento del sistema 
de Agua Potable y Saneamiento del centro poblado de Santa Rosa de Ihuina.  

 
MARCO LEGAL 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

 Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones 
vigentes.  

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

 Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. 

 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, del 30 de enero del 2019 y sus modificatorias. 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, 
publicado el 04 de octubre del 2014. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución 
de Contraloría N° 320-2006-CG. 

 Directivas del OSCE.  

 Código Civil. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prórrogas. 

 RM N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias. 

 RM N° 87-2020-VIVINEDA. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
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DE 

 
A 

 
T IEMPO 

DISTANCIA 
APROX IM AD 

 

TIPO DE 
VIA 

 
FRECUENCIA 

Capita l 
Departam ento  

C usco  

Chuquicahuana 02 horas 92 KM Asfaltado 
Diaria 

(continuo) 

C huquicahuana 
Desvío P uente 
Pomacanchi 

20 minutos 10.4  KM Asfaltado 
Diario cada dos 
horas 

Pom acanchi 
Santa Rosa de 

Ihuina 
6  minutos 2.5 KM Asfaltado 

Domingo 
Lunes y 

V iernes 

 

 Decreto Supremo N° 103-2020–EF. 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas. 
Vías de Acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  

El plazo de ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO” - 
CODIGO SNIP 310781, es de ciento treinta y cinco (135) días calendario, tal como se 
establece en el Expediente Técnico de obra. 

 
En concordancia con lo estipulado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente 
de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en dicho artículo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1.- CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN Nº 1 UND. 
La intervención de esta obra consistirá en la construcción de  una  nueva  captación, debido a 
que en la actualidad la captación se encuentra en deficiente estado de funcionamiento, al 
verificarse esta, tiene rajaduras en  el  encuentro  de  la cámara húmeda y uno de los aleros, 
así como en la base de la misma lo que provoca fugas de agua, por lo que deberá demolerse la 
estructura actual, para poder edificarse el nuevo sistema de captación que al igual que  su  
predecesor  consistirá  en  la construcción  de una de estructura de captación tipo ladera que 
cumplirá la función de acopio del agua subterránea. Es así que se considera la construcción de 
01 captación que recibirá un caudal de 0.767 lt/seg; dicha estructura tiene las siguientes 
características técnicas. 
Adicionalmente esta partida considera la instalación de cerco perimétrico de 2.70 m de altura 
para cada uno de los reservorios con postes de tubería de F°G°de Ø2” @ cada 2.50 m más 
malla olímpica galvanizada N°12 con coc ada de 1”x1” hasta una altura de 2.10 m engarzadas 
en marcos de angular 2"x2"x1/8" de 2.50x2.10m y dos hileras de alambre de púas @ 0.30m, 
las puertas tienen las mismas características en bastidores de 1.00x2.10m. Los postes de Ø 2” 
estarán anclados en dados de C°S°f’c=140 kg/cm2 + 30% P.G. max 6” de 0.4x0.40 m y una 
altura total de 0.40 m., dichas estructura tienen las siguientes características técnicas 
 
2.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
Se realizará la instalación de 136.91 m de tubería NTP 399.002 clase 10 de 2” o 60mm de 
diámetro, a través de esta se conducirá el agua de la captación hasta el reservorio de 
almacenamiento. 
 
3.- CONSTRUCCION DE RESERVORIO (13M3). 
La intervención de esta obra consistirá en la construcción de un nuevo reservorio, debido a que 
en la actualidad la captación se encuentra en deficiente estado de funcionamiento El área en 
estudio será abastecida por el reservorio de 13m3. Caseta de Válvulas, con capacidad para 
albergar las instalaciones hidráulicas, cerco perimétrico y acceso peatonal. 
 
4.- INSTALACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
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Actualmente existe una red de distribución que se encuentra operando ineficientemente, por lo 
cual se plateo un diseño nuevo de toda la red de distribución de agua que abastece a las 118 
familias que habitan en la CC. Santa Rosa de Ihuina, los cuales consideran en su diseño el fiel 
cumplimiento de la norma en cuanto a especialmente presiones mínimas y máximas se refiere, 
condiciones geométricas de tubería se utilice y sus especificaciones respectivas. 
En ese sentido la Línea de Aducción es la que parte del reservorio de almacenamiento y va 
hasta el inicio de la red de distribución, conducción será de 261.69m de tubería NTP 399.002 
clase 10 de 2” o 60mm de diámetro. 
La red de distribución será tal manera que  se  tenga  la cobertura  al  total  de las viviendas de 
la comunidad Santa Rosa de  Ihuina,  por  lo  que  se  reemplazará  las tuberías existentes y se 
ampliará, Estará constituida  por  3,430.71  ml  con un  conjunto de tuberías NTP 399.002:2015 
C-10 de 1 ½”, 1”, ¾” válvulas de control/regulación, de purga, destinadas a la distribución del 
agua hasta las Conexiones Domiciliarias. 
La tubería que conforma la red de distribución es la siguiente: 
520.41 m de Tubería de Agua PVC SP NTP 399.002, C-10, DN 3/4" 
311.39 m de Tubería de Agua PVC SP NTP 399.002, C-10, DN 1 1/2" 2598.91 m de Tubería de 
Agua PVC SP NTP 399.002, C-10, DN 1 
5.- VÁLVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCIÓN (06 UND). 
Dichas válvulas están instaladas lateralmente, en todos los puntos bajos del trazado, (no deben 
ubicarse en tramos planos), donde haya posibilidad de obstrucción de la sección de flujo por 
acumulaciones de sedimentos, facilitando así las labores de limpieza de la tubería de la red de 
distribución 
 
Es así que se considera a lo largo de toda la red de distribución la construcción de 01 y 05 
válvulas de purga de 3/4" y 1” respectivamente en los puntos en los que existen depresiones 
y/o contrapendientes para poder purgar o limpiar los sedimentos que de alguna manera 
hubiesen ingresado a la tubería, para lo cual se instalarán válvulas tipo compuerta, las cuales 
estarán ubicadas en su mayoría en los puntos ciegos de la red  de menor cota donde estarán 
ubicadas la caja de válvulas y seguido de la misma se extenderá la tubería que servirá de 
desfogue al sistema, el mismo que debido a la presión de salida deberá estar empotrado en un 
dado de concreto. 
Las ubicaciones de dichas estructuras se encuentran indicadas en los planos de Redes de 
Agua Potable. 
 
6.- VÁLVULAS DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCIÓN (03 UND). 
Como es de tener en cuenta para los temas  de  mantenimiento se planteó la instalación  de 
válvulas de control que podrán y deberán ser utilizadas en caso de fugas, mantenimientos 
rutinarios e imprevistos de las tuberías conformantes de la red de distribución, que estarán 
ubicadas en puntos estratégicos  sectorizando  de  tal  manera que afecte al menor número de 
viviendas y/o habitantes en un eventual percance. 
A lo largo de toda la red de distribución se considera la construcción de 03 válvulas de control, 
las cuales consisten en la instalación de una serie de accesorios como UPR, niple, unión 
universal por sus ambos extremos y a continuación una válvula tipo compuerta de bronce de Ø 
1” y 02 válvulas de 1 1/2” según corresponda, las cuales estarán instaladas sobre la línea de 
distribución y protegidas dentro de una caja de concreto simple. 
Las ubicaciones de dichas estructuras se encuentran indicadas en los planos de Redes de 
Agua Potable. 
 
7.- CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE AGUA POTABLE. 
Se considera la instalación de 118 conexiones domiciliarias y 4 conexiones para locales 
públicos; donde cada una vendría a ser la conexión entre la caja de registro domiciliaria que se 
encuentra en el exterior de cada vivienda y la red de distribución de agua, por consiguiente la 
excavación se dará a partir de la caja de registro y se conectara a este por medio del accesorio 
tee de pvc, codos y tubería de PVC, llave de paso con posibilidad de instalación de medidores 
a futuro, caja de concreto prefabricada y tapa metálica 
 
8.- Conexiones Domiciliarias y Bateas. 
Se realizara 162 conexiones domiciliarias y bateas las cuales constan de instalación de tubería 
de ½” y sus accesorios necesarios para su funcionamiento. 
 
SISTEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
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El Sistema de Alcantarillado consta de tuberías usadas para la recolección y transporte de las 
aguas residuales y pluviales de la población, desde el ingreso a cada vivienda y toda la red de 
recolección y su disposición final, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Las tuberías planteadas son de PVC ISO 4435 UF de. Ø 6”, 8” y 10”, en toda la red de 
alcantarillado. Con la finalidad de establecer un sistema de disposición de excretas para las 
118 viviendas y 04 locales públicos de la población de Santa Rosa de Ihuina. En la red de 
alcantarillado se tiene una red existen construida hace 13 años de concreto simple por lo que 
se cambiara el sistema de alcantarillado existente en su totalidad; 
 

 Instalación de red de tuberías colectoras de NTP ISO 4435 DN 200 mm SN 2 
(717.40ml). 

 Red de tuberías colectoras de NTP ISO 4435 DN 160 mm SN 2 (2099.41ml). 

 Red de tuberías colectoras de NTP ISO 4435 DN 250 mm SN 2 (324.03ml). 

 Instalación de 88 conexiones pre domiciliarias, en red colector de 160 mm. 

 Instalación de 34 conexiones pre domiciliarias, en red colector de 200 mm. 

 Se tiene 91 conexiones pre domiciliarias existentes los que serán intervenidos debido a 
que las tuberías existentes son de concreto simple. 

 Instalación de Línea emisor NTP ISO 4435 DN 250 mm SN 2 (44.55m). 

 Construcción de 02 lagunas de estabilización primaria y 01 laguna de estabilización 
secundaria con sus respectivas obras de arte (01 buzon, 01 cámara de rejas, 01 
sedimentador, medidor Parshall, cámaras repartidoras, cámaras recolectoras y cerco 
perimétrico), descarga de agua tratada a cuerpo receptor 481.05m. 

1.- BUZONES DE INSPECCION 
El buzón de inspección del sistema de alcantarillado por gravedad se proyecta considerando 
que, durante su funcionamiento, se debe cumplir la condición de auto limpieza para limitar la 
sedimentación de arena y otras sustancias sedimentables (heces y otros productos de 
desecho) en los colectores. 
Se tiene 25 buzones de concreto existentes de los cuales se mantendrán 20, se demolerán 05 
buzones, se construirán 38 buzones y se refaccionarán 20 buzones. 
• Los buzones son estructuras cilíndricas de 1.20 m. de diámetro interno y 0.20 m de espesor 
de pared y loza de fondo. 

 Concreto simple de resistencia FC= 175 kg/cm2, en el cuerpo del buzón y losa de 
fondo. 

 Las tapas del buzón serán de concreto armado y una resistencia de FC= 210 kgcm2. 

 Tarrajeo interior del buzón y acabado pulido en el fondo para el fácil tránsito de los 
desechos. 

 Construcción de 38 buzones de concreto. 

 Refacción de 20 buzones y reemplazo de 03 tapas de concreto 

 Conexión de empalmes a 53 buzones existentes 

 Demolición de 05 buzones 
 
2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS (118 UND y 04 UND PARA LOCALES PUBLICOS) 
Se ha previsto la construcción 118 conexiones domiciliaras y 04 conexiones para  locales 
públicos a la red de desagüe, esto debido a que las conexiones son también de concreto 
simple y sin cajas domiciliarias de desagüe por lo que se reemplazara en su totalidad, se 
considera básicamente las cámaras o cajas de registro y el entubado entre estas y la tubería 
colectora con tubería de PVC ISO 4435 UF de 110 mm. (Ø 4”). 
 
3.- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
3.01 Cámara de rejas 
La construcción de 01 cámara de rejas, esta cámara de rejas estará diseñada para poder 
retener los sólidos flotantes que ingresan desde la red de desagüe, la cámara de rejas contará 
con un by pass, el mismo que será necesario en caso se colmaten las rejas, asimismo, esta 
cámara llevará un vertedero rectangular el mismo servirá para controlar el caudal de ingreso a 
las demás unidades hidráulicas. 
 
3.02 Desarenador 
La construcción de 01 desarenador el cual es para ayudar a separar el agua de los sólidos y 
líquidos de las excretas o de los sólidos, quedándose en la superficie los líquidos y en el fondo 
los sólidos. 
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3.03 Medidor Parshall 
La construcción de 01 Canal Parshall o medidor Parshall, uno de los métodos más efectivos 
para la medición de caudales en canales que transitan en lámina libre. 
 
3.04 Tratamiento de aguas residuales 
Construcción de 02 lagunas de estabilización primaria y 01 laguna de estabilización secundaria 
con sus respectivas obras de arte (01 buzon, cámaras repartidoras, cámaras recolectoras y 
cerco perimétrico). 
 
3.05 Línea de Efluente 
La descarga de agua tratada a cuerpo receptor es de 534m con cuatro buzones y una cámara 
de derivación. 
 
3.06 Cerco perimétrico 
Adicionalmente esta partida considera la instalación de cerco perimétrico de 2.70 m de altura 
para cada uno de los reservorios con postes de tubería de F°G°de Ø 2” @ cada 2.50 m más 
malla olímpica galvanizada N°12 con coc ada de 1”x1” hasta una altura de 2.10 m engarzadas 
en marcos de angular 2"x2"x1/18" de 2.10x2.5 m y dos hileras de alambre de púas @ 0.30m, 
las puertas tienen las mismas características en bastidores de 1.00x2.00m. Los postes de Ø 2” 
estarán anclados en dados de C°S°f’c=140 kg/cm2 de 0.40x0.40 m y una altura total de 0.40 m. 
Mejoramiento de tapado de tubería. 
 

4.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (MITIGACIÓN AMBIENTAL) 

Plan de manejo ambiental 
Se refiere a la implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental según la 
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 
 
Contenedores herméticos de color 
Se realizarán los trabajos de recojo y limpieza de desperdicios (clavos, madera, papel, fierro, 
etc) en obra y tendrá una duración de 06 meses. 
Monitoreo ambiental 
Consiste en los trabajos necesarios para recuperar el entorno, es decir tratar en lo posible de 
dejar el entorno como estaba antes del inicio de los trabajos. 
 
Limpieza final de obra 
Una vez concluidas todas las partidas consideradas en la ejecución del presente proyecto se 
procederá a la limpieza final de obra, necesaria para la entrega e inauguración de obra. 
 
5.- CAPACITACIÓN SOCIAL 
Educación sanitaria (según exp. capacitación social) 
Se refiere a la implementación de las acciones de capacitación en educación sanitaria, 
mediante acciones de sensibilización y talleres a lo largo de la ejecución de obra. 
 
Gestión del servicio (según exp. capacitación social) 
Se refiere a la implementación de las acciones de capacitación en gestión del sistema, 
mediante acciones de sensibilización y talleres a lo largo de la ejecución de obra 
 
6.- IMPACTO AMBIENTAL 

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el 
medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes: 
 

 La fuente de provisión de agua potable, no reduce la disponibilidad de agua  para  
otros usos en la localidad. 

 La infraestructura integral del proyecto contempla la excavación de  zanjas,  
construcción de obras de arte y tendido de tubería enterrada, lo cual permitirá evitar 
la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservación del 
medio ambiente de las localidades en mención. 

 El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el 
tránsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas 
o para su almacenamiento y utilización adecuada durante el proceso constructivo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA – DU 114-2020 N° 07-2020-MDP/A 

 
 

31 

 Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo 
que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser 
visible. 

 Se habilitará un acceso hacia la PTAR de manera temporal durante el tiempo que 
demanda de la construcción de la misma, la cual una vez concluida será repuesta. 
Medidas De Mitigación Y/O Corrección 

 Como medidas de mitigación se han planteado varias actividades durante la etapa de 
implementación del proyecto, tales como: 

 
Plan de manejo ambiental y social 

 Recojo y limpieza de desperdicios 

 Recuperación del entorno a mano 

 Limpieza final de obra 

 Desmontaje de instalaciones provisionales 

 Plan de manejo de residuos sólidos - construcción 

 Programa de monitoreo ambiental 

 Monitoreo de la calidad de aguas 

 Monitoreo de la calidad del aire 

 Monitoreo de niveles sonoros 

 Monitoreo de la calidad de suelos 
 
Capacitación social 
Capacitación en acciones de operación, manteniendo y adecuada gestión del recurso hídrico 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante las siguientes actividades: 

 Educación sanitaria 

 Gestión del servicio 
Para mayores detalles remitirse a los estudios de plan de manejo ambiental y social y 
capacitación social del presente expediente técnico. 
 
7.- CUERPO RECEPTOR Y EVALUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO LAS 
AGUAS RESIDUALES 
Cuerpo Receptor 
Se denomina cuerpo receptor, en forma genérica, a un curso de agua, río o arroyo; un lago, o 
un ambiente marino, bahía, estuario, golfo, al cual se descarga un efluente de aguas servidas, 
ya sea de áreas urbanas, de industrias, o de sistemas de riego. 
Las aguas superficiales se clasifican, de acuerdo a su uso esperado, y esta clasificación 
establece condiciones mínimas de calidad de sus aguas, y consecuentemente condiciona la 
calidad del agua de los efluentes. Como consecuencia la clasificación del cuerpo receptor, que 
se asocia a una serie de valores límites a no ser superados para los principales parámetros de 
calidad del agua, se definen exigencias mínimas para el tratamiento de los efluentes. 
 
En el siguiente croquis podemos apreciar la ubicación de la PTAR y el cuerpo receptor al cual 
se efectuarán los vertimientos de las aguas tratadas. Al respecto es importante señalar que el 
cuerpo receptor está constituido por una quebrada permanente. 
 
7.1 Evaluación De La Obligación De Tratamiento Las Aguas Residuales 
Como ya se mencionó líneas arriba el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto 
consiste en la construcción de 02 lagunas facultativas primarias, seguido de una laguna de 
facultativa secundaria como tratamiento secundario 
 
El caudal de aguas residuales que ingresan a la PTAR que proviene de la red de alcantarillado 
es de 39.20 m3/día y la carga orgánica que trae consigo es de DBO5 = 93.76 mg/L, volumen 
que después de pasar por la laguna de oxidación primaria y secundaria el DBO5 se  reduce a  
46.45  mg  DBO  /L,  y para  los  coliformes termotolerantes se tiene 1.49E+03 NMP / 100 mL 
valores que  están dentro de los LMP,  por lo que ya no requiere tratamiento. 
 
En ese sentido, tomando en cuenta lo anteriormente indicado, se ha optado por realizar  los 
vertimientos al  cuerpo receptor que es un  lecho de rio seco,  lo que se pueda hacer     de 
manera superficial con un caudal de 0.88 l/s, caudal que no afectara  de manera negativa al 
medio ambiente. 
 
RESUMEN DE METAS A EJECUTAR  
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Durante la concretización del Proyecto, se propone ejecutar las siguientes Obras de 
Saneamiento Básico: 
 
Sistema de Agua Potable 
a) Captación tipo ladera  01 Und. 
b) Línea de Conducción  136.91m. 
c) Reservorio de 13m3  01 Und. 
b) Línea de Aducción  261.69m. 
e) Red de Distribución  3,430.71m. 
f) Válvula de control de 2”  03 Und. 
g) Válvula de purga de 1 ½” y 1” 06 Und 
h) Conexiones Domiciliarias 118 Und. 
i) Acometidas a instituciones públicas 04 und. 
 
Sistema de Alcantarillado 
a) Redes de desagüe en 2099.41 m con tubería PVC ISO 4435 SN-2 de Φ 160mm. 
b) Redes de desagüe en 717.40 m con tubería PVC ISO 4435 SN-2 de Φ 200mm. 
c) Redes de desagüe en 324.03 m con tubería PVC ISO 4435 SN-2 de Φ 250mm. 
d) Construcción de 38 Buzones de concreto en Red de Colector, se mantiene 20 buzones de 

los 25 existentes, demolición de 05 buzones. 
e) Instalación de 118 conexiones domiciliarias y 04 conexiones a instituciones públicas, las 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
f) Instalación de 87 conexiones pre domiciliarias, en red colector de Φ 160 mm y 01 

conexiones a instituciones públicas. 
g) Instalación de 31 conexiones pre domiciliarias, en red colector de Φ 200 mm y 03 

conexiones a instituciones públicas. 
 
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – PTAR 
a) Línea Emisor en 44.55 m con tubería PVC ISO 4435 SN-2 de 250mm 
b) Construcción de 01 Buzones de concreto en la Línea del Emisor. 
c) Cámara de rejas, desarenador y medidor Parshall. 
d) Cámara de Distribución de Caudales 
e) 02  Lagunas  Facultativas Primarias 
f)  01 Lagunas facultativa Secundaria 
g) Construcción de línea de efluente 
 
 

 Ejecución de un Programa de Educación Sanitaria e Higiene. 

 Ejecución de un Programa de Gestión del Servicio y capacitación de JASS. 

 Programa de Mitigación de Impacto Ambiental. 
 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
La ejecución del proyecto se realizará y desarrollará de acuerdo a lo establecido en el 
Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, y para la recepción 
del mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las prestaciones consideradas. 
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios 
 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se tendrá en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas 
consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas 
y las cantidades referenciales, valorizándose en relación a su ejecución real y por un 
determinado plazo de ejecución. 

 
OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que 
serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas partes integrantes del 
Expediente Técnico.  
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrá ampliarlas en 
cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a 
seguir en cualquier trabajo, previa aprobación del Supervisor de Obra. 

 
CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
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El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra 
debiendo cumplir lo establecido en el artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, asimismo en él se anota los hechos más relevantes que ocurren durante  la 
ejecución de la obra, conforme se señala en el artículo 192° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, además mediante él se realizarán las consultas sobre ocurrencias 
en la obra, tal como se señala en el artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA 
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según 
corresponda. 
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra 
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, 
aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. 
El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a 
discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y el PNSR, debe ceñirse 
a los plazos que se fija el artículo 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
a fin de dar respuesta a las consultas realizadas. 

 
INSPECCIÓN 
Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la Supervisión, 
quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dañado o 
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que 
conforman el expediente técnico. 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado 
deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista. 
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OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, 
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la 
ejecución y terminación de la obra. El Contratista suministrará todos los seguros y pruebas de 
laboratorio. 
 
El Contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible 
con la seguridad de las personas y de la propiedad. 
 
El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de 
ésta, hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y 
propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución 
de las obras, dejándolas en las mismas o en mejores condiciones. 
 
El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo 
que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o 
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción de la Supervisión y/o 
como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por 
la Supervisión, siendo el Contratista el único responsable por la bondad de los mismos. Los 
campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas, etc., deberán estar 
previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y 
facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios. 

 
EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD, SALUD 
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo 
establecido en Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley 
General de Ambiente. 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con dotar de equipos de protección y seguridad personal, 
herramientas e instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal contratado en 
todo momento del desarrollo de la actividad contratada.  
 
EL CONTRATISTA deberá indicar al Especialista en Seguridad, que deberán cumplir con 
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo 
realizar la lista de verificación de equipos de protección personal antes del inicio de la tarea y 
verificación y cumplimiento del plan covid-19 de acuerdo al anexo 01; Asimismo, al inicio del 
plazo contractual deberá presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar 
suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como 
Especialista en Seguridad. 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por la 
Municipalidad Distrital de Pomacanchi, por ello deberá contar con los medios y vías de 
comunicación tecnológicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o 
solicitud hecha. 

 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO: 

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión designada por el Entidad. 
El Contratista está sujeto a la verificación por parte de la Supervisión, de la participación del 
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta 
durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES: 

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria 
deberá tener presente lo siguiente: 
 
Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar 
por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las 
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está 
de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas. 
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Los postores deberán tener pleno conocimiento de la ubicación de la obra, condiciones de la 
superficie del terreno, ubicación de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, así como de 
todos los documentos de la Licitación Pública. Además, cada postor, debe efectuar una 
inspección del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones 
climáticas, hidrológicas, condiciones de tránsito, base legal y en general de todos los aspectos 
relacionados con el proyecto, pues cualquier omisión u error de su parte no excluirá su 
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y 
de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a  la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentación de la propuesta implica la 
aceptación del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecución del 
proyecto dentro de los plazos programados. 

 
Para el inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y deberá estar vigente 
durante el plazo de ejecución de obra, así como dar cumplimiento al plan covid-19 de acuerdo 
al anexo 01. 

 
ADELANTOS Y AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS 

En virtud del artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para 

el proceso de ejecución de obra se establecen los siguientes adelantos: 

 

01 adelanto Directo, el Contratista podrá solicitar este adelanto por el 10% del monto del 

contrato original, en concordancia de lo establecido el reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 

Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista podrá 

solicitar este adelanto por el 20% del monto del contrato original, en concordancia de lo 

establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones. 

La amortización de los adelantos se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 

183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
ENTREGA DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

Este adelanto no excederá del 20% del monto contratado y su cancelación se efectuará de 
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendarios anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y 
el comprobante de pago respectivo. 
 
VALORIZACIONES Y METRADOS 

SOBRE LAS VALORIZACIONES. 

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o 
ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se 
define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. 
 
Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el Residente y el 
Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir 
los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorización. 
Si el contratista no se presenta para la valorización conjunta con el inspector o supervisor, éste 
la efectuará. 
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El Supervisor revisará los metrados durante el período de aprobación de la valorización. 
 
Las Valorizaciones serán mensuales y serán elaboradas por la Supervisión y el Residente el 
último día de cada mes. El Plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su 
remisión a la Entidad, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 194º 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar 
la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitará la valorización 
correspondiente, conforme al siguiente detalle: 
 

 Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el 

inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del 

día siguiente hábil de culminado el periodo de valorización. 

 Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de aprobación por el 

inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será de cinco (5) días, contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 
DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados, entre el Contratista y la Supervisión o Inspector de la Entidad, según sea el caso, 
estas deberán de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el artículo 196° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
AMPLIACIONES DE PLAZO 

En concordancia con el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.  

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 

obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en 

contratos a precios unitarios. 

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 
regulados en el artículo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos 
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los 
artículos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA 

Durante todo el transcurso de la ejecución de obra, el Contratista desarrollará la actividad de 
control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de 
terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a 
ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica. 
 
En este sentido, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos 
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecución del 
proyecto los que serán revisados y aprobados por la supervisión de obra. 
 
CONTROL DE CALIDAD 

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la 
ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se 
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requerirán para la construcción de la misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, 
acero, tuberías, ladrillos, accesorios, válvulas, compuertas y otros requeridos. 
 
El control, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y 
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a las especificaciones 
técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos 
laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo al PNSR ni a su 
representante, la Supervisión. 
 
En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 
óptima calidad de las obras. 
 
DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato se aplicará según lo mencionado en los artículos 161° y 162° del 
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolución del 
contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 203°, 204° y 207° del Reglamento 
de Contrataciones del Estado. 

 
DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS 

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el 
Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste 
“K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben 
aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán 
con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de 
intereses. 
 
De conformidad al artículo 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
la aplicación de las fórmulas polinómicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC 
y sus modificatorias y complementarias. 
 
ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra al Comité de Recepción, 
nombrado por la entidad de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Contrataciones del 
Estado. 
Previamente la Supervisión hará una revisión final de todas las partes y establecerá su 
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. 
Asimismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la limpieza 
general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, 
instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc. 
Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones 
más desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo señalen. 
Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los 
defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación 
correspondiente, vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde se establezca la 
conformidad de la Supervisión. 
Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera 
inspección, La Entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista 
sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo 
al Reglamento de Contrataciones del Estado. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 209° del Reglamento. 
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El Contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados (Anexo 03), dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el 
día siguiente de la recepción de obra. No se procederá a la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA 

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un 
plazo máximo de siete (07) años contados a partir de la recepción de obra de parte de la 
comisión designada para tal fin. 
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL  

La Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las 

medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo 

Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio 

de Impacto Ambiental enmarcados en las normas siguientes: La Constitución Política del 

Perú – Art. 2 Decreto Legislativo N° 613 – El Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. Decreto Legislativo N° 757 – Legislación de la Promoción Privada. Art. 51° Ley 

27446 – Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 

4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y modificatorias. Ley 

N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N° 

26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley N° 26842 – Ley General de Salud Ley N° 

17505 – Código Sanitario. El contratista tiene plena obligación de velar por la 

conservación de Ambiente, para lo que deberá minimizar los impactos ambientales 

durante la ejecución de la obra, por consiguiente, deberá adjuntar un informe CSMS 

sobre control, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional debidamente firmado por el 

responsable y enmarcados en la normativa siguiente: Ley Nº 28611 Ley general del 

Ambiente. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley Nº 28551 Ley que 

establece la obligación de laborar y presentar planes de contingencia. Ley Nº 28642 Ley 

General de Salud Derechos Deberes y responsabilidad concernientes a la salud 

individual. Adicionalmente el postor deberá demostrar que cuenta con certificado vigente 

en sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 para obras de saneamiento rural. (En 

caso el postor se presente en consorcio, bastará que uno de sus integrantes acredite 

dicha exigencia). 

CONDICIONES DE CARÁCTER TECNICO SALUD Y SEGURIDAD  

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que 

participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos 

respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según 

corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito 

vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor 

del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El 

riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá únicamente por cuenta 

del contratista, lo mismo que será declarado en su oferta, para dar a conocer que dotará 

de todo lo necesario en la ejecución de la obra para minimizar los riesgos durante la 

construcción. El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por 

escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista. 
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Adicionalmente el postor deberá demostrar que cuenta con certificado vigente en sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional ISO 45001:2018 para obras de saneamiento 

rural. (En caso el postor se presente en consorcio, bastará que uno de sus integrantes, 

acredite dicha exigencia). 

OTRAS CONSIDERACIONES  

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la 

presente convocatoria deberá tener presente lo siguiente: Revisar debidamente las Bases 

Administrativas y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, 

dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o 

ratificatorias; en caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta 

las condiciones establecidas. No se requiere certificación expresa o documento alguno de 

haber visitado la obra, sin embargo, a efectos de preparar una oferta bien sustentada y 

estar en condiciones de desarrollar el proyecto, sobre la base de las normas de ingeniería 

de considerarlo necesario, el participante podrá realizar una visita de campo previa, a las 

áreas agrícolas y demás, donde se ejecutará la obra, para lo cual deberá coordinar con la 

debida anticipación con el jefe de la Oficina de Infraestructura de la entidad. Asimismo, el 

participante, postor o contratista deberán ser personas naturales o jurídicas constituidas 

formalmente y su funcionamiento deberá cumplir con la autorización de ley, por ello 

deberán presentar una declaración jurada de tener vigente la licencia de funcionamiento 

emitida por la municipalidad donde tengan su domicilio legal, en caso de consorcios, cada 

integrante deberá realizar esta declaración al mismo tiempo, deberán comprometerse en 

presentar una copia de la licencia de funcionamiento para la firma de contrato. 

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 

El postor deberá contar con certificación de gestión antisoborno, la cual se acreditará con 

el certificado vigente ISO 37001:2016, para obras de saneamiento rural. (En caso el 

postor se presente en consorcio, bastará que uno de sus integrantes, acredite dicha 

exigencia). 

DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA  

El postor deberá presentar una declaración jurada que indique que cuenta con la 

solvencia económica suficiente para ejecutar la obra, las misma, que acreditará para la 

firma de contrato mediante la presentación de una línea de crédito, aprobada, vigente y 

disponible, equivalente al 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONTRATACIÓN. La línea de crédito a presentar para la firma de contrato deberá estar 

a nombre del postor y debe ser emitida por una empresa que se encuentre bajo la 

supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para 

cartas fianza o póliza de caución. Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos 

por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de 

conformidad con el Oficio N° 47719-2019- SBS, dichas empresas no pueden otorgar 

créditos. La Línea de Crédito, no podrá tener una vigencia menor al periodo de ejecución 

de la obra, contada desde la fecha de presentación de documentos para la firma de 

contrato, deberá indicar el tipo de línea de crédito. La Línea de Crédito, puede ser 

acreditada por el consorcio o por uno de sus integrantes, asimismo en caso se trate de un 

consorcio, debe señalar el nombre o razón social 

DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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3.1.2 Consideraciones específicas 
 
a) Del equipamiento 

 

UNID DESCRIPCION 

01 BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 

01 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 

01 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 

01 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

01 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

01 CORTADORA DE PAVIMENTO C35-35HP/COMBUS 

01 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 

01 SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

01 CINCEL DE CORTE-DEMOLICIÓN PARA MARTILLO 
NEUMÁTICO 

01 VIBROAPISONADOR 340 X 285 mm, 66 

01 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) 

01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

01 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

01  ENCOFRADO METALICO P/CONSTRUCCION CAJAS O 
SIMILAR 

01  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 

01 RODILLO LISO VIBRATORIO 

01 AUTOPROPULSADO 7- 9 ton RODILLO NEUMATICO AUTOP 
60-80 HP 3-5 TON 

01  TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 

 
b) Del plantel profesional 

  
01 RESIDENTE DE OBRA 
 
02 años como Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o gerente de 
proyectos de construcción o jefe de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución 
de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la obtención de la colegiatura 
 
01 ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años, Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o de la combinación de estos, en seguridad y salud ocupacional 
o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio 
ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. Que se 
computa desde la obtención de la colegiatura. 
 
01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 
Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años como Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental o 
mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente en la ejecución y/o inspección 
y/o supervisión de obras en general. 
 
01 ESPECIALISTA EN CALIDAD 
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Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años como Ingeniero Especialista, ingeniero 
supervisor, jefe, gerente de construcción, residente, responsable, coordinador o de la 
combinación de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. 

 
 

c) De la Experiencia en la especialidad del Ejecutor de Obra 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor 
referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 
de obra.  

  
Se considerará obra similar a: Reposición y/o Renovación y/o Cambio y/o Reconstrucción y/o 
Construcción y/o Instalación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación todo tipo de obras de 
agua potable y desagüe y/o Saneamiento básico sea rural o urbano y/o Alcantarillado y/o Plantas de 
tratamientos y/o Reservorios Urbanos y/o Redes secundarias de Agua potable y/o Conexiones 
domiciliarias de agua potable y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o Línea de Impulsión y/o 
Reservorio y/o Línea de Aducción y/o colectores. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
d) Condiciones de los consorcios 

 
1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50 %. 
 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50 %. 
 

  

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL POMACANCHI 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA – DU 114-2020 N° 07-2020-MDP/A 

 42 

e) De las otras penalidades 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
 
 
1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra 

 
 
2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra.  

 
 
3 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de 
obra al Supervisor de Obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
4 

Cuando EL CONTRATISTA no 
cuente con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo 
las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por LA 
ENTIDAD. La multa es por cada día. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
evento. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
5 

Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con dotar a su personal de 
los elementos de seguridad. La 
multa es por cada día. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
evento. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
6 

Cuando EL CONTRATISTA 
ingrese materiales a la obra, que 
no reúnan las características 
técnicas especificadas en el 
Expediente Técnico y no cuenten 
con la autorización del Supervisor. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
evento. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
7 

Cuando EL CONTRATISTA 
entregue documentación 
incompleta, perjudicando el trámite 
normal de los mismos (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, 
adicionales, etc.), la multa será por 
cada trámite documentario. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
evento. 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
 
8 

Cuando EL CONTRATISTA no 
coloque el cartel de obra dentro de 
los 10 días de iniciado el plazo 
contractual, la multa será por cada 

0.5 UIT por cada 
día 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 
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día de no haberse colocado. Hay 
obligación de mantener el cartel de 
obra durante la ejecución de la 
obra, se penalizará de la misma 
forma, cuando no se mantenga en 
el tiempo establecido. 

 
 
 
9 

PLA N O S D E R EPLA N TEO 
Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con entregar los planos de 
replanteo tres días posteriores a la 
comunicación en la que se le señale 
la fecha que se llevará a cabo la 
recepción de la obra, la multa será 
por cada día de retraso. 

0.5 UIT por cada 
día 

Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
 
 
 
 

10 

Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con entregar el Calendario 
Valorizado actualizado a la fecha de 
inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en 
un plazo de 24 horas de iniciado el 
plazo contractual; o no cumpla con 
entregar el Calendario Acelerado 
dentro de los 07 días siguientes 
de habérselo requerido por el 
Supervisor en el cuaderno de obra, 
o cuando no cumpla  con entregar 
el Calendario Valorizado 
Actualizado de una ampliación de 
plazo en el tiempo que establece el 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la multa 
será por cada día. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
evento. 

 
 
 
 
 
Según informe 
del Supervisor 
de Obra. 

 
 
f) De las modalidades de ejecución  

 
No corresponde. 

 
g) De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos 

 
El presente procedimiento de selección es por la obra total. 
 

h) De la recepción de obra 
 
  La recepción de Obra será total. 

 
i) De la subcontratación 

 
Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35° de la Ley. 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
02 minicargador de 72.8 Hp  

                  01 martillo Hidráulico Golpes X/Minuto 600-1680 
                  02 retroexcavadora 4x4 93 Hp 

01 bomba Manual para prueba de tubería. 
01 mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 p3. 
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01 vibrador de concreto 4 HP 2.40”. 
01 estación total c/accesorios. 
01 compactadora vibrador tipo saltarín 6 HP. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, 
años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
01 RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil. 
 
01 ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
Ingeniero de higiene y seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o ingeniero de 
seguridad o ingeniero civil o Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo  
 
01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Ingeniero Ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de 
recursos naturales o Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de 
Fluidos. 
 
01 ESPECIALISTA EN CALIDAD 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero civil  
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
01 RESIDENTE DE OBRA 
Deberá 02 años como Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción 
o gerente de proyectos de construcción o jefe de supervisión o la combinación de 
estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras 
de saneamiento u obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde 
la obtención de la colegiatura. 
 
01 ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años, Especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, responsable, coordinador o de la combinación de estos, en seguridad y salud 
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ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de 
obras en general. Que se computa desde la obtención de la colegiatura. 
 
01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 
Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años como Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: ambiental 
o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 

 
01 ESPECIALISTA EN CALIDAD 
 
Con Experiencia efectiva mínima de un (01) años como Ingeniero Especialista, 
ingeniero supervisor, jefe, gerente de construcción, residente, responsable, 
coordinador o de la combinación de estos, en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el 
valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la suscripción del acta de recepción de obra. 

  
Se considerará obra similar a: Reposición y/o Renovación y/o Cambio y/o 
Reconstrucción y/o Construcción y/o Instalación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o 
Rehabilitación todo tipo de obras de agua potable y desagüe y/o Saneamiento básico 
sea rural o urbano y/o Alcantarillado y/o Plantas de tratamientos y/o Reservorios 
Urbanos y/o Redes secundarias de Agua potable y/o Conexiones domiciliarias de 
agua potable y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o Línea de Impulsión y/o 
Reservorio y/o Línea de Aducción y/o colectores. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 
otra documentación17   de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

                                                           
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 
una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 
referido a la experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 18 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el 
siguiente factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 
 

 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de 
evaluación que no se incluyan. 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
18   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

                                                           
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse 
bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá 
considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de 
la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario.” 21 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

                                                           
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].23 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR 
CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

                                                           
22  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
23  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 24  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 

Según informe del 
[CONSIGNAR 

                                                           
24  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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Otras penalidades 
N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

                                                           
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
26   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 30 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la 
ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 31 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
 

                                                           
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV35  
5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

                                                           
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                           
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV37  
5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV38  
5 Monto de la oferta a suma alzada  
 
Monto total de la oferta   
 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

                                                           
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 

consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

