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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia ) . .0z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS
POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN
DE CHAPI, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS
OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE,
AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA |
ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR
- DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA
- REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA IlIl ETAPA” Cdédigo
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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitaciéon de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
qguedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O

~
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1.7.
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BASES INTEGRADAS

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contrataciéon puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia hébil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

~
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BASES INTEGRADAS

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segiin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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BASES INTEGRADAS
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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BASES INTEGRADAS

) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por esctito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

~
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BASES INTEGRADAS
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion

y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).portal web de la

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

~
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BASES INTEGRADAS

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

RUC N° ;20170422971

Domicilio legal . Av. Simdn Bolivar N° 908, Mariano Melgar - Arequipa
Teléfono . (054) 452289

Correo electrénico . abastecimientos@munimarianomelgar.qgob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecuciéon de laobra
: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA
CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN
DE CHAPI, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO,
CERRITOBELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA 1ZONA AY AMPLIACION ATALAYA
I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO
POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE
AREQUIPA - REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA Il ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones
2194794

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MiIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 54/100 SOLES (S/. 3'851,732.54), incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de junio 2021.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 3'851,732.54 S/. 3'466,559.29 S/. 4°236,905.79
(TRES MILLONES (TRES MILLONES (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATROCIENTOS DOSCIENTOS
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA' Y SEIS MIL
TREINTA Y DOS CON 54/100 QUINIENTOS CINCUENTA' Y | NOVECIENTOS CINCO
SOLES) NUEVE CON 29/100 SOLES) CON 79/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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BASES INTEGRADAS
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 618-2021-
contratacion . GM-MDMM, de fecha 14 de
diciembre del 2021.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico MUNICIPAL N° 200-2021-
°  MDMM de fecha 23 de agosto
del 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORREESPONDE
técnico, de corresponder

. . o ‘s ADJUDICACION
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se SIMPLIEICADA N° 001-2019-

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  * 5\
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados — Rubro 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucioén de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (ciento ochenta)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:
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BASES INTEGRADAS

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD Av. Simén Bolivar N° 908, Mariano
Melgar - Arequipa

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

Costo de bases : Impresa: S/. 8.20 (Ocho con 20/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/. 120.00 (Ciento veinte con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/. 3.00 (Tres con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-P2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31084 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2021.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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BASES INTEGRADAS
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLESYy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

~
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

g)
i)
)

p)

a)

s)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de
Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. (en dos juegos)

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente. (en dos juegos)

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. (en
dos juegos)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k). (en dos juegos)

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.(en dos juegos)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada. (en dos juegos)
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Certificado de habilidad del personal clave ofertado.

Plan de vigilancia, prevencion y control COVID-19 en el trabajo registrado en el Ministerio
de Salud.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

0 Y,
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BASES INTEGRADAS
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite
Documentario), sito en la Av. Simén Bolivar N° 908, Distrito de Mariano Melgar — Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. @
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Fecha Aprobacion. 1510972021
MARIANO MELGAR Fecha de Generacion.: 15/09/2021
Av.Simon Balivar 908 - Urb. Mariano Melgar Nelntemo.: 00000003
20170422971 Usuario..  GHUERTA

Telef. 054452289

www.munimarianomelgar gob pe

REQUERIMIENTO N°00000989

FINALIDAD 0019 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA
CENTRO DE COSTOS 2112 1450-GERENCIA DE DESARROLLO URBANG

[ BIEN O SERVICIO

\zem [ copico | DESCRIPCION Hiled °A"TJ

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1 SB07500070089 EJECUCION DE OBRA POR CONTRAT,
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Th DIC 2021

Municipalidad Distrital Hora: 1R:20 6,
Mariano Melgar ‘

GERENCIA DE DESARROLLO URBAND . ma:

HOJA DE COORDINACION N°667-2021-GDU-MDMM

A : ECON. MILTON ANGEL ZENTENO DEL CARPIO
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

DE : Arq. GIANCARLO HUERTA RETAMOZO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ASUNTO : SE REMITE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATISTA

REFERENCIA : INFORME N°647-2021-ABASTOS, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 276~
2021-MDMM ( 10 de diciembre)

FECHA : 14 de diciembre del 2021

Previo cordial saludo, por medio del presente y en atencién al documento de la referencia; y con
respecto a lo establecido en la Resolucidn de Alcaldia N° 276-2021-MDMM donde declara de oficio
de la Nulidad de procedimiento de Seleccién Licitacion Publica N° 001-2021-MDMM-1 para la
ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ¥
VEHICULAR DE LA VIA CONECTORAS DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL,
VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI , SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA,
LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION
ATALAYA I ZONA A AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA I ZONA
B, LOS ALPES, LOS BALONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO
DE MARIANO MELGAR DISTRITO DE MARIANO MELGAR — PROVINCIA DE AREQUIPA —
REGION AREQUIPA III ETAPA CUI 2194794 por la causal de contravenir las normas legales
de conformidad con el numeral 44.2 del articulo 44 del TUPO DE LA Ley de Contrataciones del
Estado. Se remite los términos de referencia segln lo solicitado debidamente visados, a fin de
proseguir con tramite correspondiente.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

GHR
C.c. Arch
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen por objetivo sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones, con el fin de cumplir las
metas previstas en el Proyecto a continuacién descrito.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de ejecucion de Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL,
VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA,
LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION
ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES
DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR -

5 DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA il
ETAPA”.

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar dentro de su Cartera de Inversiones PMi 2019-{ k744
2021, para el afo fiscal 2021 tiene previsto ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LA ;[ ot
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOSY f‘,
CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, \_
SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO
BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA |
ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO
POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE
AREQUIPA - REGION AREQUIPA Ill ETAPA”., con la finalidad de brindar adecuada
transitabilidad vehiculary peatonal en las partes altas del distrito de Mariano Melgar, impulsando
asi el desarrollo social y econémico del distrito.

3. ANTECEDENTES

Parte de las competencias y funciones especificas de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar,
se refieren a la ejecucion directa e indirecta o de proveer la ejecucion de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccién, el comercio, et transporte, salud y la comunicacién en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vias, puentes, parques, y obras similares, segun la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades.

Se ha identificado la siguiente brecha: porcentaje de la poblacién urbana sin acceso a los servicios
de movilidad urbana a través de pistas y veredas, en el Distrito de Mariano Melgar’, por lo que resulta
necesario intervenir con ia ejecucion dei Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS
NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR DE HUANCA,
HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO
LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS
ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE
MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -
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REGION AREQUIPA 1l ETAPA” conforme a lo normado por el Decreto Legislativo N°1252, que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Plblica y modificatoria.

4. DATOS GENERALES DE PROYECTO DE INVERSION
Ubicacién Geografica:

La zona del proyecto en mencidn estd ubicada:

Localidad : Partes Altas del Distrito de Mariano Melgar
Distrito : Mariano Melgar
Provincia : Arequipa

Departamento  : AREQUIPA

i Nombre de la Inversion:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA
CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO,
VIRGEN DE CHAP!, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO
MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y
AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA il ETAPA”

Cédigo Unico de Inversién: 2194794

Fecha de declaraciéon de viabilidad: 28 de Noviembre del 2017, mediante Formato N° 01
elaborado por el responsable de la UF Arq. Climilda Martinez Arevalo

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de Gerencia Municipal N° 200-2021-
MDMM, siendo la fecha del presupuesto base el mes de Junio del 2021.

Fecha de aprobacion: 23 de Agosto del 2021
El costo de reproduccion del Expediente Técnico asciende a: S/. 120.00

5. VALOR REFERENCIAL
Valor Referencial de Obra: S/. 3’851 732.54

COSTO DIRECTO S/.2'789 897.54
GASTOS GENERALES S/. 278 989.75
UTILIDAD S/ 195292.83
SUB TOTAL S/. 3'264 180.12
LG.V. (18%) S/, 587 552.42
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3'851 732.54

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL CON 54/100 Soles.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser
el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra.
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6. OBJETIVOS Y METAS

6.1. OBJETIVOS:

Los objetivos generales del presente proyecto a ejecutar en la via son:
- Mejorar las condiciones de habitabilidad y transitabilidad de los pobladores de la Parte Alta del
distrito de Mariano Melgar.
- Disminuir los riesgos por inundaciones.
- Dotar de elementos viales y peatonales de seguridad para la transitabilidad en la zona.
6.2. METAS

La Primera Etapa del Proyecto de Inversion Publica comprende las siguientes Metas Fisicas
—~ ¢ Sub Presupuesto OBRAS PRELIMINARES:

- QObras Provisionales (06 meses)
- Programa de Seguridad y saiud en el Trabajo (06 meses)

- Trabajos Preliminares (Interferencias) (58 conex dom A y D, Reubic 07 postes).

- Monitoreos ambientales, arqueoldgicos (4 meses)
o Sub Presupuesto OBRAS DE PAVIMENTACION:
- Pavimentacién de 9032 m2 con mezcla asféltica en caliente espesor 6¢cm.
- Nivelacién y encimado de 14 techos de buzones.
- Sefializacién Horizontal (Marcas en el pavimento).
- Seializacion Vertical (Sefales Informativas, reguladoras y preventivas).

- Construccién de Reductores de Velocidad pintados (05 und de 4.00m de ancho y 03 unid. De
3.00 m de ancho)

e Sub Presupuesto OBRAS DE ARTE: VEREDAS BERMAS RAMPAS SARDINELES.:
- Construccién de veredas y martillos de concreto (1378.00 m2)
- Construccién de bermas de concreto (894 m2)
- Construccion de Sardineles Burbuja de concreto (15,697 m)

- Construccién de rampas vehiculares (2,475 m2)
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- Pintura de tréfico en filos de veredas y en sardineles burbuja (105 m2)
- Control de calidad.
o Sub Presupuesto OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL:
- Instalacion de 88.00 ml de Tuberia PVC u/f de 400 mm (Inc Mov Tierras).
- Construccién de 03 Sumideros de rieles (Inc Cajas de Inspeccion de concreto con tapa)
- Construccién 01 Buzon de Inspeccién de concreto, con escalera de gato.
- Construccién de 06 und de estructuras de entrega a quebrada.
R - Construccién de 440 ml de cunetas rectangulares con sumidero de concreto.

o Sub Presupuesto MUROS DE CONTENCION Y PONTONES:

Gardenias, Av San Francisco, Avenida N° 02, Av Las Orguideas, Avenida N° 01).

- Construccion de 03 pontones tipo caja para Drenaje (Av las Orquideas y Avenida N° 02)

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es A PRECIOS UNITARIOS.

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

—~ 9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de obra es de Ciento ochenta (180) dias calendario.
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectie el pago

correspondiente.

El plazo de ejecucion de obra se inicia desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

> Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

» Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln corresponda.

> Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo

4

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

] LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM (PRIMERA CONVOCATORIA)
"7’. Y, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI,
~ 8 Y SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A'Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS
3 ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA-

REGION AREQUIPA Ill ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794

BASES INTEGRADAS

Rz

con las bases, hubiera asumido como obligacién.

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

» Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

v

10. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

s TUOdelaLey N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

s Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

¢ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesio Plblico, sus modificationes y
normas complementarias.

¢ Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE, aprobado
con Decreto Legislativo N® 1252, y sus modificatorias.

e Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el afio fiscal 2019.

+ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011 ZOOGL
VIVIENDA del 8 de mayo del 2006 y publicado el 8 de junio del 2006. '

¢ Resoalucién Ministerial N°® 265-2020-MINSA 5

¢ Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA % <5

» Resolucién N° 061-2020-0SCE/PRE ha 5

11. REQUISITOS MIiNIMOS DEL CONTRATISTA
o Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/ o Juridica legalmente constituida.
e No estar impedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado.
o Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores, como ejecutor de obras.
Los requisitos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio.

11.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:

a) Facturacién en Obras por Especialidad:
Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 1.0 vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

En la medida que el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS
CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE
CHAPI, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO
MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA AY
AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA 1ll ETAPA”,
es por ello que se considerara como similar las obras que tengan la siguiente denominacién:
Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
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Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles
ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitacicnes urbanas y/o plazuelas y/o plazas
ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. que contengan en sus componentes lo siguiente:

Reubicacion de postes de energia, programa de manejo de residuos sélidos, monitoreo

arqueoldgico, recursos de respuestas de lucha contra el covid, asfalto en caliente, reductores

de velocidad de concreto armado, muros de contencién de concreto armado, pontones,
s drenaje y alcantarillado.

La definicién de similares se formula conforme a los componentes que se contemplan en el
expediente técnico, lo que busca garantizar que el postor cuente con la experiencia suficiente
en ta gjecucion de la obra que se desea contratar.

Por obra similar se entiende a aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar
es decir, aquella que cuente con las caracteristicas de la obra que se desea contratar.
Conforme a la OPINION N° 185-2017/DTN la nocién de “naturaleza semejante”, la nomativa
no ha establecido que las obras deban ser exactamente iguales, sino Gnicamente que la obra ™
que se proponga para acreditar la experiencia tenga las caracteristicas de aquella que se
pretende realizar (...)

Condiciones de los Consorcios:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:
El nimero méaximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%
El porcentaje minimo de participacion en le ejecucion del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%
La cantidad de integrantes para un consorcio, obedece al monto de contratacion (para el
cual no es necesario un postor en consorcic); sin embargo, en cumplimiento del art. 2°
de la Ley, principio de Libertad de concurrencia, transparencia y competencia, se amplia
la participaciéon de postores en consorcio con un maximo de 02 integrantes, para el
fortalecimiento del criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes.
Asimismo, no se ha establecido un porcentaje minimo de participacion de cada
consorciado, ni que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla
con un determinado porcentaje de participacion; todo ello en salvaguarda y en
cumplimiento del art. 2° de la Ley, principio de Eficacia y Eficiencia, Transparencia,
Publicidad y Competencia.

12.REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, deberan participar activa y
permanentemente durante la ejecucion de la obra, debiendo estar disponibles en todo momento
a tiempo completo para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal propuesto
contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucion de la obra en cumplimiento al art. 190°
del RLCE, salvo el cambio de personal propuesto debidamente autorizado por la Gerencia de
Desarrolio Urbano de ia Municipaiidad Distritai de Mariano Meigar.

A. RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero civil, Titulado y habilitado.

Participacion: 100%
Tener experiencia minima de treinta y seis meses (36), como Residente y/o jefe v/o supervisor
ylo inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra
en obras viales, que se computara desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
NOTA: %3
1. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como obra similar a obras viales - i
2. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante: (i) copia simple de conlratos y su respe','cﬁ\g‘aL Lk
conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, dk £
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, deberdn contener como * T
minimo fa siguiente informacién: lugar de efecucion de fa obra, nombre del profesional propuesto,
el nombre del proyecto, nombre de la entidad publica o institucidn privada contratante, tiempo
efectivo acumulado de experiencia en la ejecucién de obra (inicio y término), en caso contratio
no seran considerados.

3. Cabe resaltar se computarén sin que existan trasfape de tiempo en los servicios prestados, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se consideraréd una vez el perfodo traslapado.

4.  Los profesionales propuestos no podrén ocupar mas de un cargo como especialista y/o residente
y/o asistente y/o personal técnico.

5. Ladocumentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan
estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente).

6. La colegiatura y habilidad del personal profesional se requeriré para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el Extranjero.

7. Los documentos presentados por el postor que serviran para acreditar la experiencia de los
profesionales propuestos deberan estar legibles, caso conlrario no serén considerados.

8. Debera tenerse presente que la experiencia efectiva, seré pasible de acredilacién en el presente
proceso, siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion.

9. Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, de no cumplir serd descalificado. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas
con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, la
Entidad realice la fiscalizacién respectiva.
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10. Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora y antes de suscribir el
contrato, tiene a salva potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acredité en la
presentacién de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesién, segiin el ordenamiento peruano o extranjero, seguin comesponda.

13.EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,

& el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

La Relacién de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |  CANTIDAD {
1| CAMION VOLQUETE 15 M3 Und 1 %
2 | CARGADOR RETROEXCAVADORA Und 1 i /
3 | ESTACIONTOTAL Und 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS Und 1
5 | COMPACTADORA VIBRATURIA TIPO PLANCHA Und 1
6 | MARTILLO NEUMATICO Und 1
7 | MOTONIVEADORA Und 1
8 | RODILLOLISO VIBRATORIO Und 1
9 | SOLDADORA ELECTRICA Und 1
|10 | VIBRADOR DE CONCRETO Und 1

=3 Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
El postor podra ofertar equipos de las mismas caracteristicas y capacidad; més no inferiores a
lo solicitado.

NOTA:

Para efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con
los procedimientos de la buena construccién y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacién
de los participantes:

o Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en
el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacién de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuenitren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderé que el
postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del expediente técnico.

s Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relacion

8
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entre si o sila misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la propuesta considerandola
como no presentada.

14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente que se cumplen las condiciones
establecidas en el art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Et Supervisor y/o inspector designado por la Entidad y/o representantes de ta Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL

. El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serén responsables de la
direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero
Residente).

necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Inspector.

El Contratista tiene la obligaciéon de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y medificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio conocimiento de las
leyes y normas nacional sobre la materia.

El Contratista deberé suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su propuesta, sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas

con la ejecucioén de los trabajos.
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
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materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

c) El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
ala obra.

e) LaLey de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas, durante la ejecucion
de la obra. En este sentido, debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en circuitos energizados. El Contratista contara con implementos de seguridad segun G-
050.

El contratista debera cumplir con los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID 19, aprobados mediante Resolucién Ministerial N° 265-2020-;
MINSA y el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda Construccion y Saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades, aprobadas mediante
Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA Kz

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra Unicamente por
cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va en contra de las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado darioso.

El Postor debera acreditar convenio y/o contrato con una clinica en seguridad ocupacional para velar
= el estricto cumplimiento de la salud del personal a contratar.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podrén aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econémica que lo justifique.
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La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista, si
éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y todas
las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicién de la obra
en 6ptimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado en el expediente técnico, no
es limitativa, pudiendo incrementaria y/u optimizaria, en caso que el avance de ia obra asf o requiera,
sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion de la
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuentay costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra seréa de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los cinco (05) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion
y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

o El almacenaje de los materiales excepto lo no perecederos, se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos.

o Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

o Los depésitos o aimacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirén con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio

1
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del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberéd mantener informado al
Supervisor yfo Inspector de las modificaciones que sobre €l perticular llevaré a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deberéd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas

condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de

su personal 0 equipo ocasionen darios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, -

deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconsiruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depédsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos a cargo de la partida movilizacién y
desmovilizacion de equipos y limpieza general de obra.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de ia jomada normai de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor
lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y

de su autorizacién o denegacidn seglin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
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cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara
la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Deritro det letrero en ia parte correspondiente, deberd destacarse claramente que ia presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los diez (10) dias de la orden de
iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de letreros informativos.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resuitara o que pudieran resuitar dafos a persona o propiedades de terceros -
y que fueran consecuencia de alguna accion u omisién del Contratista o cualquiera de sus_r'(:o\"
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un inforrqé?l/
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo Igs ! S i
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberé remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacidn, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
= accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion,
y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su
costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia eléctrica, o agua, debera

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
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Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningtin tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado
a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el _.
orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencig’,
con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), e A
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basados en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

s Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Conlratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato

VALORIZACIONES
Las valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al tltimo dia

programado del mes, formulada segiin avance de ejecucién de obra, con la conformidad de la
Supervision o Inspeccién de la Entidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el articulo
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194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacion econdémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;
tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién donde se define el monto total
de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o
supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por
cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se
presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o
supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y dos (02) copias, acompariadas segun el
caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la
fecha y verificados por el Supervisor.

El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, sera segu /f o
requisitos siguientes: ( g

1) Carta de presentacion al supervisor y/o inspecior, debidamente recepcionada.

2) indice de la valorizacién del contrato de obra (indicando los folios correspondientes por ca 2
item).
3) Factura debidamente rellenada.
4) Datos Generales del Proyecto.
5) Resumen de valorizacion de obra.
6) Memoria Descriptiva valorizada.
7) Calendario de avance obra GANTT actualizado al inicio de obra.
s 8) Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra.
9) Calendario de adquisicion de materiales actualizado al inicio de obra.
10) Hoja de metrados ejecutados.
11) Control de pago de valorizaciones.
12) Valorizacién mensual.
13) Cuadro comparativo y gréfico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S).
14) Control de amortizaciones (cuando corresponda).
15) Calculo de reajustes.
16) Copia de Contrato de Obra y Adendas (cuando corresponda).
17) Resoluciones
17.1) Resolucién de aprobacion del Expediente Técnico.
17.2) Resolucién de ampliaciones de plazo (cuando corresponda).
17.3) Resolucién de presupuestos adicionales — deductivos de obra (cuando corresponda).
18) Actas realizadas durante la ejecucioén de la obra (en todas las valorizaciones).
18.1) Acta de Entrega de Terreno.
18.2) Acta de Inicio de Obra o asiento en cuademo de obra.
18.3) Acta de acuerdo de paralizacion (cuando corresponda).
15
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18.4) Acta de reinicio de obra (cuando corresponda).
18.5) Acta de terminacién o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda).
19) Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las valorizaciones)
19.1) Carta dirigida al contratista designando al inspector o supervisor de obra.
19.2) Carta dirigida al contratista de entrega de expediente técnico.
19.3) Carta dirigida al contratista para entrega de terreno.
19.4) Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el pago (cuando
comresponds).
20) Cuaderno de obra desglosable.
21) Copias de Cartas Fianzas vigentes (cuando corresponda).
21.1) Fiel Cumplimiento.
21.2) De Adelanto Directo.
21.3) De Adelanto para Materiales.
22) Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda).
23) Copia de Carta presentada para retencion por fiel cumplimiento (cuando corresponda).
24) Copia de protocolos de Calidad.
24.1) Concreto (segun corresponda).
24.2) Suelos (segun corresponda).
24.3) Otros (segun la especialidad de la obra).
25) Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista.
25.1) CONAFOVICER
25.2) ESSALUD
25.3) SENCICO
25.4) Planillas Electrénicas.
25.5) Copia de Seguro de riesgo.
26) Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minimo 15.
27) CD con el contenido del mes valorizado, las vistas fotogréficas panoramicas en formato JPG
(informacién que se requiere para INFOBRAS).
28) Otros documentos que se considere importantes.

RECEPCION DE LA OBRA

Ala terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por LA ENTIDAD y luego de una

gk inspeccion conjunta entre representantes de LA ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si
no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la
obra.

En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes
del término total dela obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma
deacuerdo a lo indicado en el numeral 208.15. del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
puede producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor
costo, el Contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios
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indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra. Durante la ejecucién de la obra dicho costo es asumido por la Entidad, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS

El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus propios recursos
y se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder
cumplir con el objeto de la convocatoria.

El Contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idéneo, con experiencia
acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.

La presentacion de oferta implica de la técita aceptacion del postor de que no ha encontrado
inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de la obra en forma técnica, segun los planos
entregados, condicién que el postor debe aceptar a través de una declaracion jurada.

Todo el personal ofertado por el Contratista, deberan permanecer obligatoriamente en la zona para
su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacién del proyecto.

17.DE LAS RESPONSABILIDADES

17.1. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generen debido a
la necesidad de la ejecucidn de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan a quienes elaboraron el Proyecto.

17.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista durante el proceso constructivo deberd realizar todos fos protocolos
correspondientes a la obra, por ejemplo, ensayos de resistencia del concreto de todas
las estructuras, disefio de mezclas, mecanica de suelos, etc.

b) El Contratista asumira los costos de reparacion de los dafios que ocasione a las redes
eléctricas, agua, desagiie y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucién del contrato.

c) ElContratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

d) Es responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas, dafos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo érees
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar en caso existir inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar
cualquier obra que se necesario para evitar accidente o demandas de los propietarios.
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e) El Contratista serad responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del acta de
recepcién de obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el
derecho de la Entidad, a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173°
de su Reglamento.

f) El méaximo de responsabilidad del Contratista es de diez (10) afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcién total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del articulo 1774° del-Cédigo Civil.

g) Coordinar el desarrollo y ejecucion del proyecto con el inspector y/o supervisor contratado
para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Islay, por ser el area usuaria.

18. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafos que considere ocasionados por no,(
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. s
La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por
el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

19. PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado cuaiquiera de ias partes de resoiver el contrato, de conformidad con
los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 164°,
165°, 166°, 167° y 207° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo
establecido en los Articulos 164° y 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidad de darse el caso, lo establecido el Articulo
164° Numeral 164.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, pese haber sido requerido pare
corregir tal situacion.

d)

20.0TRAS PENALIDADES

La ENTIDAD puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el Articulo 162°, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante

el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos otros tipos de penalidades se calculan en forma independiente a la penalidad por mora.
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de otras penalidades segln lo establece el
Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales se describen en la

siguiente tabla:
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre el contratistay el | Una (01) UIT por | Segun informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién | cada dia de | inspector [
del personal por no cumplir con las experiencias y | ausencia del | supervisor de la
calificaciones del profesional a ser remplazado. personal de obra. obra, segun

corresponda.

o 2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | Cinco  por  mil | Segun informe del
de obra al Inspector o Supervisor de la Obra, segun | (5/1000) del monto | inspector (]
corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. de la valorizacion | supervisor de la

del periodo por | obra, segun
cada dia de dicho | corresponda.
procedimiento.

3 SENALIZACION DE OBRA Una (01) UIT por | Seguninforme del
Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas | cada vez que no | inspector o
necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente | presente el plan de | supervisor de la
sefializacién, ademas se colocaran siempre en el caso de los | seguridad, por cada | obra, segln
siguientes tramos de alto riesgo (G-050 del RNE) vez que no utilice el | corresponda.

- Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud para la obra y | equipo de trabajo,
presentacion a la Entidad para su aprobacién. por cada vez que no

- Utilizacion de Equipo de Proteccién Individual (EPI) segin el | implemente las
trabajo a realizar. medidas de

- Implementacién de medidas de seguridad para trabajos de | seguridad o
alto riesgo, segiin RNE. botiquin.

- Implementacién de botiquin de primeros auxilios.

La no realizacion de estas actividades sera causal de

~ aplicacién de penalidad.

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | (0.5 UIT) por cada | Segin informe del
PERSONAL caso detectado. inspector [¢]
Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas supervisor de [a
o que las tenga incompletas. obra, segln
Implementos de Proteccion del Personal son: comresponda.
EPP Basico: Proteccidon de cabeza, proteccion de ojos,
proteccion de pies, proteccion de manos y vestimentas
adecuada.

EPP Auxiiar o Compiementario: Proieccion auditiva,
proteccion respiratoria (segdn el tipo de trabajo).
Ademés, se deberan considerar equipos, indumentaria,
vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores
que el personal desempeiie durante la ejecucion de la obra, en
funcion a las normas de seguridad.
El personal debe llevailo en la gjecucion de los trabajos que
estan ejecutando.
5 SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
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[

Cuando el contratista no emplee los dispositivos de seguridad | caso detectado inspector [¢]

peatonal y vehicular, y las sefializaciones especificadas en el supervisor de la

Expediente Técnico. obra, segun
corresponda.

6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA (0.5 UIT) por cada | Segdninforme del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos | dia que no cuenta | inspector [¢}
requeridos segun su propuesta para la ejecucién de laobras o | con los equipos | supervisor de la
que los tenga incompletos. minimos. obra, seguin

corresponda.

7 CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado. caso detectado inspector 0
Ademaés de la penalidad, el contratista debera corregir dicho supervisor de la
trabajo sin costo alguno para la Entidad. obra, segun
Esto se refiere que no cumple con las especificaciones corresponda.
técnicas minimas que se detallan en el Expediente Técnico.

—~ Donde no se cumplen con las dosificaciones, encofrados,
alineamientos, pendiente y otras formas geométricas que se
indican en los planos.
Cuando el conlratista ejecuta las partidas con materiales o
insumos que no cuenten con ia cerfificacion de calidad
comrespondiente, los cuales deben ser calificados entre el
residente y el supervisor con los correspondientes protocolos
de control y/o aseguramientos de calidad. 1

8 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO | Una (01) UIT por | Segtninforme del®
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE | cada cambio sin | inspector o
FUERZA MAYOR aulorizacion de ia | supervisor de ia
Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara al personal | Entidad. obra, seguln
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando corresponda.
permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista debera proponer el cambio a
las instancias respectivas de la Entidad, segin sea el caso, con
cinco (05) dias habiles de anticipacion a fin de obtener la
aprobacion correspondiente.

. Por lo que, la penalidad sera efectiva si no se cumple con las
razones descritas en el pronunciamiento.

9 FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | (0.5 UIT) por cada | Seglninforme del
El Residente y los profesionales especialistas propuestos en la | dia de inasistencia | inspector o
oferta técnica, deben dirigir la ejecucion de los trabajos | del personal | supervisor de la
efectuados por el contratista, asistiendo en forma pemmanente | propuesto. obra, segun
y todos los dias laborables de la obra y los demés profesionales comresponda.
durante el plazo de su participacion de acuerdo a las partidas
de su especialidad, en caso contrario se aplicara una penalidad
por su inasistencia, siendo suficiente la sustentacion de este
hecho con un acta firmado por el personal de la Entidad que
visitd la obra y dejando constancia con un responsable de la
obra.

10 VALORIZACIONES (0.5 UIT) cada dia | Segun informe del
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorizacion | de demora en la | inspector 0
mensual dentro de los tres (03) dias calendarios a partir del | entrega de  la | supervisor de la
primer dia habil de cada mes siguiente. valorizacién de | obra, segln
Se aplicard una penalidad por cada dia de demora en la | obra. corresponda.
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| entrega de la valorizacién de obra.

EE RESIDENTE DE OBRA (0.5 UIT) por cada | Segtn informe del
Cuando el personal de la Entidad, no ubique al Residente en | vez que no haya | inspector [
obra (en el momento de la inspeccion), este acudira al | anotado el lugar de | supervisor de la
cuaderno de autocontrol, en caso de estar anotado el lugar de | desplazamiento. obra, segln
desplazamiento, se aplicara una muita segln penalidad sobre corresponda.
el monto del Contrato, por el dia o los dias en que personal no
haya anotado su presencia en el cuaderno de autocontrol y se
haya ausentado, siendo suficiente la sustentacion de este
hecho con un acta firmado por el personal de la Entidad que
visité la obra, dejando copia de la misma en manos de algin
responsable en la obra.

12 | CUADERNO DE OBRA (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el momento de la | caso detectado. inspector [¢]
inspeccion por parte de personal de la Enfidad. supervisor de la
Que el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha obra, segun

— de inspeccion, por constatacion. corresponda.

13 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL | (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
CUADERNO DE OBRA dia que no se | inspector [¢}
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el | encuenire anotado | supervisor de la
cuaderno de obra con las anotaciones al dia siguiente de su | en el cuademo de | obra, segun
ejecucion. obra. corresponda.

1066

21.CUADERNO DE OBRA

ENTIDAD creara los usuarios y claves asignados al Residente de Obra y Supervisor; el mismo que
seré firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los
Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

En el cuademo de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, segin sea el que efectud la anotacion.
Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de
Obra, se haréan directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacién escrita.

El Cuadermno de Obra serda cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra seré entregado
a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra
a la Entidad.

22. ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
de conformidad con el articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTO DIRECTO

Adelanto Directo, los que en ninglin caso exceden en conjunto el diez por ciento 10% del monto
del contrato original

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

21
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Para materiales o insumos, los que en conjunto no superan el veinte por ciento 20% del monto
del contrato original

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediante el articulo 183° del
Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

23.FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en

Valorizacion Mensual:

> Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacién por parte de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, una vez aprobado,
el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

» Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

> Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacién efectuada. x

» Factura.

» Copia de contrato.
24, NOTA IMPORTANTE:

El Expediente Técnico sera entregado en formato digital (CD) a los participantes al momento de
adquirir las bases. Previo pago por concepto de reproduccion delmismo.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDADETECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |  CANTIDAD

1 | CAMION VOLQUETE 15 M3 Und 1
2 | CARGADOR RETROEXCAVADORA Und 1

3 | ESTACIONTOTAL ) Und 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS Und 1
5 | COMPACTADORA VIERATORIA TIPQ PLANCHA Und 1
6 | MARTILLO NEUMATICO Und 1
7 | MOTONIVEADORA Und i
8 | RODILLOLISO VIBRATORIO Und 1
9 | SOLDADORA ELECTRICA Und 1
10 | VIBRADOR DE CONCRETO Und 1

Acreditacién:

s
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del & <]
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El postor podra ofertar equipos de las mismas caracteristicas o superiores en potencia y capacida
maés no inferiores a lo solicitado.

4

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
A. RESIDENTE DE OBRA (PARTICIPACION AL 100%)
o Ingeniero civil, Titulado colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito de calificacién se acredita para
la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
A. RESIDENTE DE OBRA

Tener experiencia minima 38 meses, Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en obras viales , que se
computara desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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LG

NOTA:

1. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como obra similar a considerar para
la experiencia, como obras similares a: obras viales

.Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139°

del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado este requisito de calificacién se acredita para
la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivaiente a una 1.0 vez ei vaior referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de
vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o |
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) /<
en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/ d
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o viaf;
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos & %\
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
ylo urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. que contengan en sus componenltes lo
siguiente:

Reubicacion de postes de energia, programa de manejo de residuos sélidos, monitoreo arqueolégico,
recursos de respuestas de lucha contra el covid, asfalto en caliente, reductores de velocidad de
concreto armado, muros de contencion de concreto armado, pontones, drenaje y alcantarillado.

- Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos v sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (1) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante:

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente al 40% del Valor Referencial
Acreditacién:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o
estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden oforgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre compieto o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de conlratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no jante deciaracion
Jjurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacidn consistird en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mas bajo y se otorga a las demas
o ofertas  puntajes  inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

o ) ) ) precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta ( Anexo N° 6). Pi= Om X PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9515 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos'®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Mé&ximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
. 3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| gostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200717 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE VIAS
CONECTORAS y/o INTERCONEXIONES VIALES; ASFALTO EN CALIENTE; MUROS DE
CONTENCION, REDUCTORES DE VELOCIDAD y/o OBRAS VIALES Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL '®

19

15

16

17

18

19

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

~
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BASES INTEGRADAS

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.20

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?!, y estar vigente2?
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacién del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién24, y estar vigente2s
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE VIAS CONECTORAS y/o INTERCONEXIONES VIALES; ASFALTO EN
CALIENTE; MUROS DE CONTENCION, REDUCTORES DE VELOCIDAD y/o OBRAS VIALES Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL?® 77,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

~

20
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22

23

24

25

26

27

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccioén, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

&)
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BASES INTEGRADAS
FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

reconocimiento internacional?s,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente30
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:201131 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE VIAS CONECTORAS y/o INTERCONEXIONES VIALES; ASFALTO EN
CALIENTE; MUROS DE CONTENCION, REDUCTORES DE VELOCIDAD y/o OBRAS VIALES Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL * 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénss, y estar vigente36
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR \
[} LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM (PRIMERA CONVOCATORIA)

- £

| g ,\Y"_ MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI

+ i~ SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS

< 8 ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA-
REGION AREQUIPA Iil ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794

BASES INTEGRADAS
FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001
gestién antisoborno 2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de selecciéon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

87 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

38 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

40 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS
CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR
DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN,
PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS
ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE
MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA Il ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794,
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1s
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......cooeviiiiiiiiiiiiiiiiee, ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [......cccccoiiiiiiiiiiinnns ...], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
Lo ], con DNI N° [...ooooiiiiinnnnn. ], segun poder inscrito en la Ficha N°
| ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cocoenenie ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 001-2021-MDMM para la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS
CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR
DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN,
PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A'Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS
ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE
MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA Il ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS
POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR DE
HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN,
PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A'Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS
ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE
MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA lll ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
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BASES INTEGRADAS
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4?

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

41

42

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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BASES INTEGRADAS

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final, De igual manera segun el Decreto de Urgencia N° 063-2021

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el

44
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

~
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BASES INTEGRADAS
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS).

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

* Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. e
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BASES INTEGRADAS
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

C : Formade L

N° Supuestos de aplicacion de penalidad . Procedimiento

célculo

1 En caso culmine la relacion contractual entre el | Una (01) UIT por | Segun informe
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | cada dia de | del inspector o
haya aprobado la sustitucion del personal por no | ausencia del | supervisor de la
cumplir con las experiencias y calificaciones del | personal de obra. | obra, segun
profesional a ser remplazado. corresponda.

2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso | Cinco por mil | Segun informe
al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de la | (5/1000) del | del inspector o
Obra, segun corresponda, impidiéndole anotar las | monto  de la | supervisor de la
ocurrencias. valorizacion del | obra, segun

periodo por cada | corresponda.
dia de dicho
procedimiento.

3 SENALIZACION DE OBRA Una (01) UIT por | Segin informe
Siempre que resulte necesario se deben adoptar cada vez que no | del mspector °

. i . presente el plan | supervisor de la
las medidas necesarias y precisas para que la obra . ,
. o, . de seguridad, por | obra, segun
cuente con la suficiente sefializacion, ademas se
L - cada vez que no | corresponda.
colocaran siempre en el caso de los siguientes ilice el equino
tramos de alto riesgo (G-050 del RNE) ur . quip
de trabajo, por
- Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud para | cada vez que no
la obra y presentacion a la Entidad para su | implemente las
aprobacion. medidas de
- Utilizacion de Equipo de Proteccion Individual

~
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(EPI) segun el trabajo a realizar.
- Implementacién de medidas de seguridad para
trabajos de alto riesgo, segun RNE.
- Implementacion de botiquin de primeros auxilios.
La no realizacion de estas actividades sera causal
de aplicacién de penalidad.

seguridad o]
botiquin.

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.

Implementos de Proteccion del Personal son:

EPP Basico: Proteccién de cabeza, proteccion de
ojos, proteccion de pies, proteccibn de manos y
vestimentas adecuada.

EPP Auxiliar o Complementario: Proteccion
auditiva, proteccién respiratoria (segun el tipo de
trabajo).

Ademas, se deberan considerar equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencia de las labores que el personal
desempefie durante la ejecucion de la obra, en
funcion a las normas de seguridad.

El personal debe llevarlo en la ejecucion de los
trabajos que estan ejecutando.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado.

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION

Cuando el contratista no emplee los dispositivos de
seguridad peatonal y vehicular, y las
sefializaciones especificadas en el Expediente
Técnico.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuente con los equipos
minimos requeridos segln su propuesta para la
ejecucion de la obras o que los tenga incompletos.

(0.5 UIT) por cada
dia que no
cuenta con los
equipos minimos.

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el Residente acepte un trabajo mal
ejecutado.

Ademas de la penalidad, el contratista debera
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
Entidad.

Esto se refiere que no cumple con las
especificaciones técnicas minimas que se detallan
en el Expediente Técnico.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, seguln
corresponda.

~
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BASES INTEGRADAS

Donde no se cumplen con las dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente y otras
formas geométricas que se indican en los planos.

Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, los cuales
deben ser calificados entre el residente y el
supervisor con los correspondientes protocolos de
control y/o aseguramientos de calidad.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA,
SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara
al personal profesional especificado en su
propuesta técnica, no estando permitido cambio
salvo por razones de fuerza  mayor
(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista debera proponer el
cambio a las instancias respectivas de la Entidad,
segun sea el caso, con cinco (05) dias habiles de
anticipacion a fin de obtener la aprobacion
correspondiente.

Por lo que, la penalidad sera efectiva si no se
cumple con las razones descritas en el
pronunciamiento.

Una (01) UIT por
cada cambio sin
autorizacion de la
Entidad.

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos en la oferta técnica, deben dirigir la
ejecucién de los trabajos efectuados por el
contratista, asistiendo en forma permanente y
todos los dias laborables de la obra y los demas
profesionales durante el plazo de su participacién
de acuerdo a las partidas de su especialidad, en
caso contrario se aplicard una penalidad por su
inasistencia, siendo suficiente la sustentacion de
este hecho con un acta firmado por el personal de
la Entidad que visitd la obra y dejando constancia
con un responsable de la obra.

(0.5 UIT) por cada
dia de
inasistencia del
personal
propuesto.

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

10

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Supervisor la
valorizacion mensual dentro de los tres (03) dias
calendarios a partir del primer dia habil de cada
mes siguiente.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora
en la entrega de la valorizacion de obra.

(0.5 UIT) cada dia
de demora en la
entrega de la
valorizacion de
obra.

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

11

RESIDENTE DE OBRA

(0.5 UIT) por cada
vez que no haya
anotado el lugar

Segun informe
del inspector o
supervisor de la
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BASES INTEGRADAS

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al | de obra, segln
Residente en obra (en el momento de la | desplazamiento. | corresponda.

inspeccion), este acudird al cuaderno de
autocontrol, en caso de estar anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicara una multa segin
penalidad sobre el monto del Contrato, por el dia o
los dias en que personal no haya anotado su
presencia en el cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion de
este hecho con un acta firmado por el personal de
la Entidad que visit6 la obra, dejando copia de la
misma en manos de algun responsable en la obra.

12 | CUADERNO DE OBRA (0.5 UIT) por cada | Segun informe
caso detectado. del inspector o
supervisor de la
obra, segun
corresponda.

Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el
momento de la inspeccion por parte de personal de
la Entidad.

Que el llenado del cuaderno de obra, no esté
acorde a la fecha de inspeccion, por constatacion.

13 | POR NO ESTAR AL DIA CON LAS | (0.5UIT)porcada | Segin informe
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA dia que no se | del inspector o

. o encuentre supervisor de la
Cuando el contratista de manera injustificada, no P ,
. anotado en el | obra, segun
presente el cuaderno de obra con las anotaciones
o . - cuaderno de | corresponda.
al dia siguiente de su ejecucion. obra

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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BASES INTEGRADAS

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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BASES INTEGRADAS

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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BASES INTEGRADAS

~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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BASES INTEGRADAS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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BASES INTEGRADAS

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas

Anticompetitivas.
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

pro
DE

cedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

48

49

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [....cc.ccccceeevinnnnnenn ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5t
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV53

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a

\_
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BASES INTEGRADAS
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

54 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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BASES INTEGRADAS

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDMM

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SENOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS,
NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA | ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA | ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO
DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA- REGION AREQUIPA Il ETAPA” Cédigo Unico de Inversiones 2194794

EXPERIENCIA
vl cuewe | OBETOOEL | Mo | SECHADEL lecepcionoeLa PROVENIENTE | MONEDA | iwpoRTeS 7170 0F CALEIO FACTURADO,
1
2
3
4

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

57 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%8 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
Ne CLIENTE s | conRATO | Corraness RECII:EIEDE:E(QIXDEI)EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE%@';”B'O AIE:AUI\C:%\:_%)gw
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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