BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 008-2020-MDNCH/CS

PRIMERA CONVOCACTORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:;
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA
H.U.P, VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 008-2020-MDNCH/CS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915

Domicilio legal . Centro civico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote
Teléfono :  043-606245

Correo electronico . logistica@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P, VILLA

MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende S/. 2'629,288.38 (Dos millones seiscientos veintinueve mil
doscientos ochentay ocho con 38/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JULIO DEL 2020

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 2°892,217.21 (Dos
millones
ochocientos
noventay dos mil

S/. 2°366,359.55 (Dos
millones trescientos
sesentay seis mil
trescientos cincuenta

S/. 2°629,288.38 (Dos
millones seiscientos
veintinueve mil doscientos

ochentay ocho con 38/100 nueve con 55/100 doscientos
Soles) y diecisiete con 21/100
Soles)
Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Gerencia Municipal

contratacion : N° 284-2020-GM-MDNCH de
fecha 09/09/2020

Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucién Gerencial N° 132-

técnico " 2020-GDU/MDNCH de fecha

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

25/02/2019
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion Gerencial N° 275-
técnico, de corresponder . 2020-GDU/MDNCH de fecha
29/07/2020
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de ' [occiiiiiieeeieeeeeeiesiciieeee ]

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (CIENTO

VEINTE) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria
Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

, el cual es

de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Decreto de Urgencia N° 014-2019 — Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Afio
2020.

Decreto de Urgencia N° 015-2019 — Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus
modificaciones vigentes.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, patrticipacion de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://www.muninuevochimbote.gob.pe/novedades/1377/expedientes-tecnicos-2020.html
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.3.

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segn lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS.

i) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUZ°,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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debe presentar la documentacion requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL (CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta por el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, (porcentaje establecido en amparo al numeral 4.2 del Articulo
4° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF).

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, (porcentaje establecido en amparo al numeral 4.2
del Articulo 4° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF) conforme al calendario de
adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE dias

12 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN
LA H.U.P, VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — PROVINCIA DE
SANTA — DEPARTAMENTO ANCASH

UBICACION : H.U.P. VILLA MERCEDES
FECHA : NUEVO CHIMBOTE, JULIO 2020
NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P, VILLA
MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO ANCASH”.

2.2. UBICACION Y GEOGRAFIA:
Region Ancash
Region Ancash, esta constituido por el departamento de Ancash, est4 localizado en la parte central y occidental del

territorio peruano, ubicado en la zona 17, entre las siguientes coordenadas UTM.

CUADRO N° 01:
UBICACION DEL AMBITO TERRITORIAL (Coordenadas UTM)

ZONA ZONA ZONA
COORDENADAS ZONA
NORTE | SUR-ESTE NOROESTE
UTMm SUR (mts)
(mts) (mts) (mts)
NORTE 8989755.33 1 8989702.29 | 8989327.85 | 8989388.15
ESTE 773472.15 | 773529.63 | 773179.34 773119.14

Fuente: Equipo Técnico del Gobierno de Ancash.

Limites.

Los limites del ambito de Region Ancash Provincias son:
e  Por el Norte: Con el departamento de la Libertad
e  Por el Noreste: Con el departamento de la Libertad

®  Por el Este: Con los departamentos de Huanuco
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®  Por el Sureste: Con el departamento de Huanuco
®  Por el Sur: Con el departamento de Lima provincias

®  Por el Oeste: Con el Océano Pacifico.

La ubicacién Geocéntrica en el territorio nacional de la capital de nuestra sede institucional en la Ciudad de nuevo
Chimbote y sus respectivas distancias lineales con las capitales del demas ambito regionales, siendo la ciudad de Iquitos

la mas alejada con 847 Km.

Provincia del Santa:

La provincia del Santa se encuentra ubicada al norte del departamento de Ancash, aproximadamente a 427.50 km al
norte de la ciudad de Lima. Geograficamente se localiza entre las coordenadas UTM 204 472 E, 8 733 770 N y 328
697E, 8 826 086 N.

El Distrito Ecologico de Nuevo Chimbote es uno de los 13 distritos que se encuentran en la Provincia del
Santa, ubicada en el Departamento de Ancash, perteneciente a la Region Ancash, Pert, creada el 27 de
mayo de 1974 por ley 26318, limita por el Norte con los distritos de Chimbote, por el Sur con los de
Nepefia y Samanco al oeste se encuentra el Océano Pacifico, en el que se adentra la Peninsula del Ferrol,

la que encierra junto a las islas Blanca y Ferrol la bahia de Chimbote.

Grafico N° 01: Ubicacion de la Provincia del Santa
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Distrito de Nuevo Chimbote
Nuevo Chimbote es uno de los 8 distritos de la Provincia del Santa, en el Departamento de Ancash.
Geograficamente se localiza entre las coordenadas UTM, 783151 O, 90717 S. Tiene por limites por el norte: Distrito

de Chimbote; Sur: distrito de nepefia y samanco; Oeste: Océano Pacifico. Tiene una altitud 25 m.s.n.m.



http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Santa
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Su territorio tiene una extension de 389.84 km? y es principalmente arido, con acceso al mar y pocas elevaciones que
no superan los 500 m.s.n.m., por lo que se puede decir que es un distrito costero. Morfologicamente hablando, el
distrito cuenta con bahias de gran extension, como por ejemplo la bahia del Paraiso, la cual se forma a partir de una

gran peninsula homologa. Su relieve es principalmente llano.

Gréafico N° 03:
MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Google Maps.

2.3. ANTECEDENTES:

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P, VILLA
MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO
ANCASH?”, se encuentra registrado en el banco de proyectos del sistema nacional de inversion publica, este proyecto

cuenta con fecha de viabilidad 30/10/2019 con CODIGO SNIP N* 2467710, a nivel de perfil.

El presente estudio es resultado de una sentida necesidad de la poblacion y por iniciativa de los moradores de la H.U.P.
Villa Mercedes; la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, gestionan el apoyo
financiero ante los organismos competentes para su ejecucion con el fin de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal
de zona.

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores,
en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto.

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote es conocedora de los problemas de transitabilidad descritos, habiéndose
tomado acciones para la ejecucion de proyectos referidos a las vias urbanas en todas sus clasificaciones, contribuyendo
a una mejor calidad de transito urbano.

Ante las condiciones sefaladas, es justificada la intervencion del gobierno local para modificar la situacion negativa, en
vista que es un servicio publico, en la que tiene jurisdiccion directa el municipio.

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo

Concertado 2009 - 2021, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Perfil Técnico del Proyecto:

Q/
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P, VILLA MERCEDES DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE — PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO ANCASH”, la misma
que ha sido formulado y evaluado sujeto a la metodologia del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones — INVIERTE.PE. El contenido del presente documento, proporciona la informacion basica sobre los
Datos Generales, Identificacion, Formulacion y Evaluacion. El presente proyecto de inversion publica, se orienta a
solucionar el problema central denominado “Condiciones Inadecuadas de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el H.U.P. Villa Mercedes”.

Actualmente los pobladores H.U.P. Villa Mercedes cuentan con los servicios de Agua Potable y alcantarillado.

Las viviendas en su mayoria son material noble y cuenta con los servicios Electrificacion en el interior y exterior de sus

viviendas.

2.4. CARACTERISTICAS GENERALES:

Clima:

A nivel geografico el clima de la zona es calido y hiimedo en los meses de verano, estimandose que la temperatura
maxima llega a los 32°C y la minima a los 12°C, con una temperatura promedio anual de 22°C y durante los meses de

invierno con presencia de niebla.

Topografica y Tipo de Suelo:

La zona del proyecto se ubica en la localidad de Nuevo Chimbote, la cual tiene una topografia relativamente plana,
con una pendiente minima. La zona del proyecto se caracteriza porque el terreno de estudio se ubica sobre depositos
eolicos, cubriendo gran parte de los afloramientos rocosos, suelos residuales. Estas masas e6licas, son producto del

transporte de los vientos dominantes de la costa que movilizan particulas de arena de las playas o litorales.

El suelo tiene presencia de arena mal graduada con restos de grava en la superficie y a partir de 0.40 presencia de
arena mal graduada SP-SM, medianamente compacta a compacta ligeramente himeda de color oscuro y finos no

plasticos.

El estrato dominante en la zona segan AASHTO son A-3 (0), como terreno de fundacion es bueno a regular, no se

registra presencia de nivel freatico.

Vias de acceso:

La ubicacion de la obra esta al Sur del Distrito de Nuevo Chimbote Tomando como referencia la Urb. Bruces.

Servicios existentes
Servicio De Agua Potable y alcantarillado.
El servicio de agua potable y alcantarillado, se encuentra bajo responsabilidad de EPS Seda Chimbote, empresa
que administra y opera el sistema de agua y desagiie. La H.U.P. Villa Mercedes cuenta con los servicios
aproximadamente 8 afios.
Ornato y habilitaciones urbanas.

La H.U.P. Villa Mercedes, no cuentan con pistas y veredas en mal estado con una antigiiedad de 14afios.

Servicios de Comunicacion:
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Si se tiene acceso al servicio de telefonia fija y acceso de internet, acceso a servicio de telefonia moévil en las

lineas de Movistar y Claro.

Sistema de Electrificacion:
Todas las viviendas cuentan con el servicio de energia eléctrica interna y externa que es Suministrada por

empresa HIDRAANDINA a través de un sistema integrado de postes de concreto armado.

Figura N° 01 — Sistema de Electrificacién de la H.U.P. Villa Mercedes

e. Situacion de las redes de agua y desagiie
La red matriz de agua potable su tuberia es de PVC tiene un DN 110 mm y la red matriz de alcantarillado su tuberia es

de PVC tiene un DN 200 mm, que pasan por la H.U.P: Villa Mercedes y se encuentran en buen estado.

2.5. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE:
En H.U.P. Villa Mercedes tiene una superficie de total 49,645.14 m2. aproximadamente, actualmente en H.U.P. Villa
Mercedes cuenta en la calle G con pavimento unos 3,397.17 m2 pero hay 1,750.34 m2 en mal estado, el 85.91% del
suelo es de superficie de rodadura natural lo que se va ejecutar, se cuenta con tipo construccion de veredas en mal estado,
(tienen que ser demolidos al 100% los tramos, pues no han sido construidas con criterio técnico, ademas se encuentran
en muy mal estado de conservacion), No se cuenta con ningan tipo habilitacion de areas verdes estando la cobertura de
areas verdes en 0%. No cuenta con ningln tipo de implementacion de Obras complementarias (Obras por Interferencia)
en 0%. De tal forma este proyecto llevaria al déficit de 0%, las principales caracteristicas de las propuestas en el estudio
como metas es la pavimentacion, construccion de veredas, habilitacion areas verdes, y afectacion de terreno para apertura

de vias.

CUADRO N° 10: Principales indicadores de la situacién actual.

Principales indicadores de la situacion actual Valor Actual
1.- Existencia de Pistas en buen estado (m?) 1,646.83
2.- Existencia de Veredas en mal estado (m?) 3,625.87
3.- Existencia de Areas Verdes (m?) 0

2.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la H.U.P. Villa Mercedes:

o/
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PAVIMENTO FLEXIBLE: Construccion de pavimento flexible con carpeta asfaltica en caliente de 2” de
espesor, colocada sobre una sub base de 0.15 m y base de 0.15 m, ancho de calzada 6.00 m, mas 2.00 m de
estacionamiento en algunos tramos indicado en los planos (12,420.93 m2), se incluye sefalizacion horizontal

lineas discontinuas, simbolos y letras.

VEREDAS DE CONCRETO: Demolicion de veredas y martillos es 3,625.87 m?, la construccion de veredas
y martillos es 3,848.39 m?’ y las rampas de concreto simple de f'¢=175 kg/cm’ con una area de 152.42 m? .

Colocado sobre una base compactada de 4”.

ALCANTARILLA: Construccion de 08 alcantarillas tipo cajon de concreto armado ¢=210 kg/cm?2, con una

altura interior de 0.40 m y ancho interior de 1.10 m con espesor de muros de concreto de 20 cm.

SARDINEL SUMERGIDO: Construccion de 1,130.93 ml de sardinel sumergido de concreto armado

£¢=175 kg/cm2, con una altura de 0.35 m y ancho de 0.15 m, que viene ser un volumen de 59.37 m’.

AREAS VERDES: Sembrado de 1,029.60 m? de grass nacional en bloques de champa y sembrado de 28.00
plantones ficus o similar.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: En toda la obra, los contratistas y sub contratistas
deberan cumplir los lineamientos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista principal (titular),
estos seran tomados como base para la elaboracion de sus respectivos planes de seguridad y desarrollo de los
trabajos especificos en cada actividad asignada en la obra, en concordancia con la normatividad vigente en
materias de seguridad y salud en el trabajo.
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABA]JO:

La Organizacion Mundial de Salud (OMS) hizo ptblico el 31 de diciembre de 2019 la existencia de una nueva
enfermedad infecciosa que, en estado avanzado, ocasiona una neumonia pero con una causa desconocida y que
fue registrada por la autoridades de China en la ciudad de Wuhan. Dicho virus, llamado 2019-nCoV, fue
estudiada a principios de enero revelandose la presencia de un nuevo tipo de coronavirus, cuyos sintomas
resultaron ser parecidas que la gripe y de otros tipos de coronavirus.

Para diferenciar el nuevo coronavirus del resto, la Comité Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV, por sus
siglas en inglés), lo nombro SARS-CoV-2 al nuevo virus. Mientras que el 11 de febrero, la OMS cambia el
nombre del nuevo virus por COVID-19, simplificando y facilitando el reconocimiento del nombre para la
poblacion.

La rapida propagacion de la enfermedad en China y en una veintena de paises, obliga a la OMS, declarar una
emergencia sanitaria de preocupacion internacional el dia 30 de enero, sustentando su preocupacion por el
impacto que el virus ocasionaria en paises subdesarrollados.20 Sin embargo, con el transcurrir el tiempo, la
enfermedad se ha ido expandiendo en enero entre los paises de Asia y febrero entre los paises de Europa. Ante
esta incidencia ocurrida, la OMS decide declarar la situacion como una pandemia a nivel global, alertando a
todos los paises del mundo tomar cartas en el asunto contra la nueva enfermedad.

El primer caso confirmado de pandemia de enfermedad por coronavirus en Pert se anunci6 el dia 6 de marzo
de 2020 en la ciudad de Lima, mientras que el primer fallecimiento en el pais fue confirmado el dia 19 de marzo
de 2020 en la ciudad de Lima, dos semanas después del primer caso. Hasta el 12 de abril de 2020, el brote se
ha expandido en todo el territorio nacional, siendo el departamento de Ucayali la iltima entidad regional en
reportar su primer caso positivo. En la actualidad, el pais cuenta con 229 736 casos confirmados, de los cuales
115579 (50.31% del total de casos) han sido dadas de alta y 6688 (2.91% del total de casos) han fallecido. Lima

sigue siendo el lugar con mayor cantidad de infectados y el principal foco de la pandemia, seguido de Callao y
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Piura. La tendencia hacia un mayor crecimiento de los casos confirmados, ocurrido hasta la tercera semana de
abril, ha posicionado al Pert como el segundo pais con mas casos confirmados en América Latina.
A principios de abril, Loreto y Callao han sido las principales regiones que contaron con mayor cantidad de
contagio en el pais, por detras de Lima. Dentro de la ciudad de Lima, Jestis Maria es el distrito que ha contado
con mayor cantidad de infectados, segan el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de
Enfermedades (CDC). La tasa de contagio por cada 100 000 habitantes al 14 de junio de 2020 es de 1.32% a
nivel nacional, siendo el Callao la region que concentro la mayor tasa de infeccion con un valor de 1.59%,
seguido de Lima con 1.39% y Ucayali con 1.28%. En cuanto a la tasa de letalidad, Ica ocupa el primer lugar
registrando un valor de 6.34%, seguida de Ancash y Lambayeque.
El 15 de marzo, el Gobierno del Pert ha decretado el estado de emergencia y una orden de aislamiento social
obligatoria (cuarentena) por 15 dias a nivel nacional, incluyendo dias mas tarde el toque de queda. El 26 de
marzo, el gobierno decreta una prorroga de la cuarentena, aplazandose hasta el 12 de abril. El 8 de abril, tras
una evaluacion con los gobiernos regionales y el Consejo de Estado, el gobierno habilita una segunda proérroga
de la cuarentena que tiene fin hasta el dia 26 de abril. El 23 de abril, el gobierno amplia la cuarentena hasta el
domingo 10 de mayo. El 8 de mayo, el gobierno, tras una nueva evaluacion, amplia nuevamente la cuarentena
hasta el domingo 24 de mayo. El 22 de mayo, el gobierno, por recomendacion de especialistas del Colegio
Médico del Pert, amplio el estado de emergencia y la cuarentena hasta el martes 30 de junio con ciertas
modificaciones y concesiones en las restricciones que se venian acatando hasta la fecha.
El estado peruano mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM en el cual “Aprueba la fase 2 de la
Reanudacion de Actividades Economicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, y modifica el
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM” y la Resolucion Ministerial N° 116-2020-VIVIENDA de fecha 09-06-
2020 que determina el inicio de las actividades de construccion aprobadas en la fase 2 de la Reanudacion de
Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias sefalados en el numeral 3.2. del articulo 3
del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.
Segin Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y su modificaciones establecidas en el D.S. N° 101-2020-PCM,
previo al reinicio de las actividades, las entidades, empresas o personas naturales o juridicas que estan permitidas
para dicho fin, deberan observar los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19”, aprobados por Resolucién Ministerial N© 239-2020-MINSA (y sus posteriores
modificaciones), asi como protocolos sectoriales (en este ultimo caso cuando el sector los haya emitido), a
efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
Es por ello que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en cumplimiento de la normativa vigente,
cumple con implementar el presupuesto para la implementacion del PLAN COVID-19, al Expediente Técnico
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA H.U.P, VILLA
MERCEDES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO ANCASH?”, buscando de esta manera:
® Establecer lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores durante la
etapa de ejecucion del proyecto, ante el COVID-19.
® Establecer lineamientos para el ingreso al trabajo.
® Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencion y control adoptadas para evitar la

transmisibilidad del COVID-19.
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2.7. METAS FISICAS.

Cuadro N° 11 — Resumen de Metas

Item Descripcion Und. | Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.80M X 3.60M. GLB 1.00

01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 4.00

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUNARIAS GLB 1.00

01.04 SERVICIOS HIGUIENICOS PROVICIONALES P/OBRA mes 4.00

02 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES

02.01 TALA Y RETIRO DE ARBOLES und 6.00

02.02 ELIMINACION DE RAICES und 6.00

02.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E= 2" m2 1,750.34

02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 109.40

03 TRABA]JOS PRELIMINARES

03.01 TRAZO Y REPLANTEO m?2 12,420.93

04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO GLB 1.00

04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPI) GLB 1.00

04.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00

04.04 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00

04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL GLB 1.00
TRABAJO

05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

05.01 MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00

06 PAVIMENTACION

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO m3 4,643.49

06.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA m3 53.49

06.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 12,420.93

06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 5,508.00

06.02 PAVIMENTACION ASFALTICA

06.02.01 AFIRMADO

06.02.01.01 SUB BASE GRANULAR E=0.15M m2 12,420.93

06.02.01.02 BASE GRANULAR E=0.15M m?2 12,420.93

06.02.02 PAVIMENTO

06.02.02.01 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 12,420.93

06.02.02.02 BARRIDO MECANICO m?2 12,420.93

06.02.02.03 COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 12,420.93

06.02.03 REDUCTOR DE VELOCIDAD

06.02.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 38.68

06.02.03.02 COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE DE 2" PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD m 32.40

06.02.04 SENALIZACION DE TRANSITO

06.02.04.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) m 2,914.97

06.02.04.02 SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS, LETRAS Y SIMBOLOS m2 1,367.05

06.02.04.03 PINTURA SENALIZADORA EN BORDE DE SARDINEL m2 169.64

06.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS und 342.00

06.02.05 SENALES VERTICALES

06.02.05.01 SENAL PREVENTIVA und 13.00

06.03 VARIOS

06.03.01 NIVELACION DE TAPA DE BUZONES und 19.00

06.03.02 MURETE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO DE GRANITO CON PLACA RECORDATORIA GLB 1.00

06.03.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 12,420.93

07 VEREDAS

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA VEREDAS m2 4,000.81

07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4,000.81

07.01.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 3,625.87

07.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 435.10

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.02.01 EXCAVACION MANUAL P/VEREDAS m3 800.16

07.02.02 EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES DE VEREDAS m3 87.29

07.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE m2 4,000.81

07.02.04 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO DE 4" m2 4,000.81
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07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 1,064.94
07.03 CONCRETO SIMPLE

07.03.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4", PULIDO Y BRUNADO, F'C=175 KG/CM2. m2 3,848.39
07.03.02 RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS. m2 152.42
07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -VEREDAS m2 907.28
07.03.04 CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO DE VEREDAS F'c= 175 KG/CM2 m3 93.32
07.03.05 CURADO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPA DE CONCRETO m2 4,000.81
07.04 JUNTAS DE DILATACION

07.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 1,500.30
07.05 VARIOS

07.05.01 NIVELACION Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE TERMOPLASTICA P/ CAJAS DE AGUA und 221.00
07.05.02 DESI\IAIZEII;EACION Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO P/ CAJAS DE und 20.00
07.05.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 4,000.81
08 SARDINEL SUMERGIDO

08.01 TRABAJOS PRELIMINARES

08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 169.64
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 67.86
08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 81.43
08.03 CONCRETO ARMADO

08.03.01 CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO m3 59.37
08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -SARDINELES m2 791.65
08.03.03 ACERO F'Y=4,200.KG/CM2-SARSINELES kg 2,465.43
08.04 JUNTAS DE DILATACION

08.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINELES m 113.09
08.05 AREAS VERDES

08.05.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,029.60
08.05.02 CORTE DE TERRENO MANUAL m3 254.04
08.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 304.85
08.05.04 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO E= 0.20m m2 1,029.60
08.05.05 SEMBRADO DE GRAS AMERICANO EN CHAMPAS m2 1,029.60
08.05.06 FICUS INJERTO, H= 1.20m und 28.00
08.05.07 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA est 1.00
08.06 VARIOS

08.06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m?2 1,199.24
09 ALCANTARILLA

09.01 TRABA]JOS PRELIMINARES

09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 120.45
09.01.02 PUENTE MADERA PROVICIONAL, PASE PEATONAL SOBRE CANAL und 4.00
09.01.03 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE m3 11.53
09.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 14.99
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 24.09
09.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m?2 120.45
09.02.03 BASE GRANULAR E= 0.10m m2 120.45
09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 28.91
09.03 CONCRETO SIMPLE

09.03.01 SOLADO DE 4", MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 120.45
09.04 CONCRETO ARMADO

09.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ALCANTARILLA m3 56.53
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m?2 213.68
09.04.03 ACERO F'y= 4200.KG/CM2 - ALCANTARILLA kg 3,303.06
09.05 JUNTAS IMPERMEABILIZANTE

09.05.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 116.80
09.06 VARIOS

09.06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 120.45

2.8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Cuadro N° 12 — Resumen de Presupuesto de Obra

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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ITEM DESCRIPCION MONTO S/.
1. PAVIMENTACION 1,064,237.38
2. VEREDAS 531,241.90
3. SARDINEL Y AREAS VERDES 129,334.08
4. ALCANTARILLA 65,168.83
2. COSTO DIRECTO 1°789,981.70
3 GASTOS GENERALES (10%) 178,998.17
4, UTILIDAD (10%) 178,998.17
5. SUB TOTAL 2°147,978.04
6. 1.G.V. (18%) 386,636.04
7. COSTO PRESUPUESTO DE OBRA 2534,614.08
8. COSTO IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 94,674.30
9. COSTO TOTAL EJECUCION DE OBRA 2629,288.38
10. COSTO DE SUPERVISION 101,384.56
11. COSTO IMPLEMENTACION COVID-19 (SUPERVISION) 5,484.77
12. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 33,000.00
13. COSTO TOTAL DE INVERSION 2769,157.71

2.9. PLAZO DE EJECUCION.

Se proyecta ejecutar la obra en un plazo de 120 dias calendarios.

2.10. MODALIDAD DE E]ECHCI(’)N DE OBRA.

La modalidad de ejecucion sera por CONTRATA.

2.11. SISTEMA DE CONTRATACION.

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De acuerdo a lo establecido en el
Articulo 14° “Sistema de Contratacion” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no
puede emplearse el sistema de contratacion a suma alzada en obras de saneamiento y pavimentos, por lo que solo es

factible considerar el sistema de contratacion a precios unitarios.

2.12. META FINANCIERA.
El Monto Total de Inversion del proyecto asciende a la suma de SI. 2'769,157.71 Dos Millones Setecientos

Sesenta Yy nueve mil Ciento cincuenta y siete con 71/100 SOLES), cuyos precios son vigentes al mes de

Diciembre del 2,019.
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VIII.- ADELANTOS

11.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo hasta por el quince por ciento
(15%) del monto del confrato original, (porcentaje establecido en amparo al
numeral 4.2 del Articulo 4° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF).

El confratista debe solicitar formalmente el adelanto denfro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
confratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

11.2  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos hasta por el
veintficinco por ciento (25%) del monto del confrato original, (porcentaje
establecido en amparo al numeral 4.2 del Articulo 4° del Decreto Supremo N°
103-2020-EF) conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos para cada adquisicidon, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo”.
IX.- REAJUSTES

Los reajustes se calcularan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del Reglamento.

X.- TIPO DE E]ECIICI(’)N PRESUPUESTAL:

Indirecta — Por Contrata.

XI.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CANON Y SOBRECANON.

XIL.- SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de Ejecucién sera a Precios Unitarios, siendo necesario que el postor oferte los precios
unitarios de toda la estructura del presupuesto del expediente técnico, incluyendo el de gastos
generales ante un eventual descuento por inasistencia del personal.

XIIL.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién sera de Ciento Veinte dias (120) dias calendarios.

XIV.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
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a) Del equipamiento

El equipamiento estratégico requerido para la ejecucion de la obra es el siguiente:

01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155HP 01
3YD3

02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01

04 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 02
18HP-11P3

05 PAVIMENTADORA 60-225 HP 10-16' 01

06 MOTONIVELADORA DE 125HP 01

07 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 01

08 RODILLO TANDEM ESTAT. AUTOP. 58-70-100HP 01
8-10T

09 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP 01

10 COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01

11 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 01

El postor podra ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional

La formacion académica del plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

01 Residente de obra Ingeniero Civil
01 Especialista en Calidad Ingeniero Civil
01 Especialista en Seguridad Ingeniero Industrial y/o Ing.
Civil
01 Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Civil y/o
Ambiental
01 Profesional de Salud (*) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucién Ministerial N°448-

2020-MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18

horas semanales.

La formacion academica sera acreditada con copia simple del titulo profesional y sera presentado para la suscripcion

del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento.

La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecucion de la obra es el siguiente:

CANT CARGO EXPERIENCIA
0l Residente de obra Contar con cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como
Residente y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervisién en
obras similares.
01 Especialista en Calidad Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como

Especialista, Ingeniero, Supervisor, ]ejé Responsable, Coordinador o
Calidad, Calidad,
Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de

la combinacién de estos de: Control de
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Calidad en la ejecucion, inspeccion o Supervisor de Obras en General

01 Especialista en seguridad y salud en obra Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe Responsable, Coordinador o
la combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad y Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en
el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, SSOMA y Salud

Ocupacional, en obras en general.

01 Especialista en impacto ambiental Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
especialista en impacto ambiental y/o ingeniero ambiental y/o

especialista en medio ambiente, en ejecucién de obras en general.

Contar con experiencia profesiona], rgfen'das a Salud Ocupacional.
Asi mismo debera acreditar por lo menos una (01) capacitacién en
salud ocupacional, las cuales seran computadas a partir de la
obtencién de la colegiatura. El profesional propuesto como

01 Profesional de Salud Profesional de Salud tendrd una incidencia de participacion de

18hrs. Minimo semanales dentro de la ejecucion de la obra.

®  Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el articulo

179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado.

® La experiencia que acredite el personal profesional clave no podra ser mayor a veinticinco (25) anos de
antigiiedad a la fecha de presentacion de ofertas y el computo de ésta sera desde la fecha de colegiatura siempre
que la normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el profesional, requiere
de la habilitacion en el colegio profesional.

®  Lacolegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Pertt como para los titulados en el

extranjero.

®  De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita para la suscripcion del contrato.

® La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras

denominaciones).

®  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres

y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Se considerar4 obra similar a los trabajos de ejecucion de obras de: Construccion, Mejoramiento,
Ampliacion, Recuperacion, Creacion (o la combinacion de dichos
términos) en Servicios de Transitabilidad y/o pistas y veredas y/o
pavimento y/o vias urbanas y/o pavimento y veredas y/o veredas y
adoquinado y/o pavimentacion y/o pavimento rigido y/o pavimento rigido
y veredas y/o pavimento flexible y/o servicio de transitabilidad peatonal en
urbanizaciones, centros poblados, asentamientos humanos, avenidas, Calles,
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d)

pasajes, jirones; asi como obras viales tales como carreteras y/o calzadas.
De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Construccion, Mejoramiento, Ampliaciéon, Recuperacion, Creacion (o la
combinacion de dichos términos) en Servicios de Transitabilidad y/o pistas y
veredas y/o pavimento y/o vias urbanas y/o pavimento y veredas y/o veredas y
adoquinado y/o pavimentacion y/o pavimento rigido y/o pavimento rigido y
veredas y/o pavimento flexible y/o servicio de transitabilidad peatonal en
urbanizaciones, centros poblados, asentamientos humanos, avenidas, Calles,
pasajes, jirones; asi como obras viales tales como carreteras y/o calzadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,

asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria establece lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de tres integrantes

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia, es de 40%.

Solvencia Econ6mica

13

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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Regquisitos:

Para medir la solvencia economica se requerira lineas de credito.

Acreditacion:

Mediante carta de linea de credito, equivalente a (0.6) vez el valor referencial, emitida por una empresa que esta

bajo supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, precisando su vigencia.

f) Consideraciones Especificas

1.

>

[~

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de atencion al ptblico, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicion basica que el Contratista es el

especialista v conoce las practicas de construccion y equipamiento de establecimientos de atencion al
publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
infraestructura

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra
lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del

Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECHCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo
debidamente aprobado, Bases integradas, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de
la obra, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el
pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion

de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos; adicional a ello el contratista debera emplear mano
de obra de la zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo

a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°

001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
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a)

b)

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada
por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos
a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a  materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos
en circuitos energizados para ello se debera Presentar una declaracion jurada donde el postor contara con
implementos de seguridad segan NG — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente por cuenta
del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime

de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/ o normas reconocidas, que aseguren
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y
demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econéomica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA E]ECLICI()N DE LOS TRABA]JOS

Obras Provisionales
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El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los
quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
Recepcion de la obra, y en caso de variacion debera ser comunicado de manera documentada ante la
Entidad con una anticipacion no menor a 15 dias calendarios, entrando en vigencia una vez transcurrido
éste plazo.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacion y
deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiendose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del

Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,

incluyendo cualquier dafo resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al

Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso

de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse

accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via ptiblica ni ocasionen molestias

innecesarias a los vecinos y transetntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que
sera sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion
y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion y puntos
topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el
control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera
dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias

y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que

ocasione como consecuencia de esta obligacion.

TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o
en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario
para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor

inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de su

autorizacion o denegacion segan corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta

del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segan el modelo que entregara la
ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es

financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden de
iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de letreros informativos

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los

dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
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relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones
que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del

Contratista

REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los

diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo
por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se

impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados

por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deben
ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y
demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en
caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad del Contratista cualquier peérdida, robo o detrimento de dichos bienes.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el

presupuesto de Inversion necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en
¢l sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de

Obra.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y
Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES
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La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion

con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

as valorizaciones seran mensuales el cual se presentara durante los cinco rimeros dias contados a
L 1 les el cual tara durante | 05 d tad
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,

es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.

g) De las otras penalidades

®  Deacuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion.

®  Segtin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:
N° Supuestos de Aplicacion de Penalidades Forma de Calculo Procedimiento
1 DEL PERSONAL OFERTADO: 0.50 UIT por cada dia de Segﬁn informe del Supervisor de la

Cuando el personal del plantel profesional clave ausencia del personal Obra

permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del ofertado en la obra
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.

2 DEL PERSONAL OFERTADO:

En caso culmine la relacion contractual entre el

0.50 UIT por cada dia de

ausencia del personal-en obra

Segtn informe del Supervisor de la
Obra

contratista 'y el personal ofertado; 'y la

ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién del personal

P()r no

cumplir con las experiencias y calificaciones- requeridas.

3 CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del

Segtn informe del Supervisor de la

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole

anotar las ocurrencias.

monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho

impedimento.

Obra

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los

dispositivos  de  seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas
de las sefializaciones solicitadas por la municipalidad. La

multa es por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

ocurrencia

Segtn informe del Supervisor de la

Obra
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

Segtn informe del Supervisor de la

Obra

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal ocurrencia

o parte del personal de los elementos de seguridad. La

multa es por cada dia.

CARTEL DE OBRA S/ 500.00 Segtn informe del Supervisor de

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro
de los 5 dias calendarios del inicio contractual de la obra,
la penalidad es por dia no colocado.

Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la
e¢jecucion de la obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga en el tiempo establecido (plazo de
ejecucion de obra)

la Obra

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo
contractual, en un

plazo de

48  horas, o en el caso de  demoras

injustificadas, los  cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley

de Contrataciones y su Reglamento

Uno por diez mil (1/10000)
del monto del contrato por

ocurrencia.

Segtn informe del Supervisor de
la Obra

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma
permanente en la obra. La multa es por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

ocurrencia

Segtn informe del Supervisor de la

Obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presente los equipos declarados
en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

ocurrencia

Segtn informe del Supervisor de la

Obra
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155HP 01
3YD3
02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
03 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
04 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 02
18HP-11P3
05 PAVIMENTADORA 60-225 HP 10-16' 01
06 MOTONIVELADORA DE 125HP 01
07 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5- 01
20T
08 RODILLO TANDEM ESTAT. AUTOP. 58-70- 01
100HP 8-10T
09 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP 01
10 COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 125-175 01
PCM
11 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 Residente de obra Ingeniero Civil

01 Especialista en Calidad Ingeniero Civil

01 Especialista en Seguridad Ingeniero Industrial y/o Ing.

Civil
01 Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Civil y/o
Ambiental
01 Profesional de Salud (*) Ley 23536 Art. 6°

(*) Anexo N° 01 — Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolucién Ministerial N°448-2020-
MINSA.
El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd como jornada laboral mdxima de 18 horas
semanales.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT CARGO EXPERIENCIA
01 Residente de obra Contar con cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como
Residente y/o Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervision en
obras similares.
01 Especialista en Calidad Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, ]g% Responsable, Coordinador o
la combinacion de estos de: Control de Calidad, Calidad,
Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de
Calidad en la ejecucion, inspeccién o Supervisor de Obras en General
01 Especialista en seguridad y salud en obra Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, ]gfe Responsable, Coordinador o
la combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad y Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en
el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, SSOMA y Salud
Ocupacional, en obras en general.
01 Especialista en impacto ambiental Contar con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
especialista en impacto ambiental y/o ingeniero ambiental y/o
especialista en medio ambiente, en ejecucién de obras en general.
Contar con experiencia pr(jesiona], rg%n’das a Salud Ocupacional.
Asi mismo deberd acreditar por lo menos una (01) capacitacién en
01 Prafesiona] de Salud salud ?fupacional, ]ﬂ‘S cuales serdn co.mpumdas a partir de la
obtencién de la colegiatura. El profesional propuesto como
Profesional de Salud tendrd una incidencia de participacion de
18hrs. Minimo semanales dentro de la ejecucion de la obra.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a Construccion, Mejoramiento, Ampliacion, Recuperacion,
Creacion (o la combinacion de dichos términos) en Servicios de Transitabilidad
y/o pistas y veredas y/o pavimento y/o vias urbanas y/o pavimento y veredas y/o
veredas y adoquinado y/o pavimentacion y/o pavimento rigido y/o pavimento
rigido y veredas y/o pavimento flexible y/o servicio de transitabilidad peatonal en
urbanizaciones, centros poblados, asentamientos humanos, avenidas, Calles,

pasajes, jirones; asi como obras viales tales como carreteras y/o calzadas.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!4 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacioén, si
este no ha sido incluido

C

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa

14

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Carta de linea de crédito, sefialando la nomenclatura del procedimiento y denominacion de la obra,
dirigida a la entidad, con atencién al comité de seleccion, indicando el de producto de la linea de crédito
(tipo de linea de crédito), en caso de consorcio, debe indicar el nombre y/o razén social y N° de RUC,
de los consorciados.

ADICIONALMENTE

El postor debera presentar Estados Financieros Auditados (Auditor Habilitado) correspondiente al afio
2018, con sus respectivos sustentos de calculo para su obtencion, en el caso de CONSORCIOS, deben
ser los estados financieros de cada integrante del consorcio, debera cumplir con lo siguiente:

Indice de Liquidez igual o mayor a 15.0

Indice de acidez igual o0 mayor a 15.0

Indice de endeudamiento igual o menor a 0.10
Indice patrimonial igual o menor a 0.10

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] *5 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

15 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiiiiee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” '8

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

21

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 008-2020-MDNCH/CS

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

22

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 008-2020-MDNCH/CS

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona hatural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
LICITACION PUBLICA N° 008-2020-MDNCH/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”23

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [........cccceeevininnnnn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv28
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

X
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.

Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

29

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EEI%@';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

30

31

32

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igo RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/1EI£\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_F;';ABIO AIZAUCJSF:S§4
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




