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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ 47 La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Rt PELERR completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases. |
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
¢ Abc de seleccién y por los proveedores.
4 fAdvertencta Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
. = Abc por los proveedores.
‘Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité
5 ; de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParaGmetros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdético: Para el contenido en general
lor de Fuent .

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nemo en genercl

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
/~3 8 : Para las Notas al pie
K,/ Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineaciéon Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
" de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Eloboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-CS-LP - BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
3-2021/GRP-ORA-CS-LP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL AREA DE

CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE
SALITRAL - HUARMACA, EN LOS DISTRITOS DE
SALITRAL Y HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE
MORROPON Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”.

Estas bases se utiliza& para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitaciéon de
ienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
r&quieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor .

y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\\é\ % ’
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

O
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CAPITULO | , |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
() debiendo adjuntar las bases.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

_ Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supetvisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

s [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
) j sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes |
K) electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones prewStas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

s No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traves del

SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del

articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al :

~ pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

~ Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no -
coincida con lo declarado a través del SEACE, preva/ece la informacién declarada en los
documentos escaneados.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
| consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
- procedimientos de seleccién segun relacion de jtems.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

(3 Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
- del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.
1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74 .2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

. Importante

<) En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los

- novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion

- equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores

- con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no

| pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo HlI de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en, los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

o\

AN

La constancia de inscripgcid

legtronica se visualizagd en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe ’
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1.13.

1.14.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico. '

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisiéon, no admision, evaluacidn, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro. ‘

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

- Importante

- Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacidén se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

N

"} Importante

i o Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estéd en la obligacion de permitir el

i acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de cahﬁcac:on
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion. ‘

- e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos -

' medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iif) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. ;

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las of:cmas
’ desconcentradas del OSCE. ~

2.2. PLAZOS DE INTERPOSI‘CiéN DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULOIII
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
seflalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTb

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrate original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicionai por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

* Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
_correspondan.
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. Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo fener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

(\) En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip./www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme alos supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

4a Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la gjecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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‘ Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

- Tanto la elaboracion como la aplicacion de fas formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en |
. el Decreto Supremo Ne 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

O

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articuto 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
() 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES |

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PIURA

RUC Ne° . 20484004421

Domicilio legal : Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo El Chipe
Teléfono - 073 — 284600 anexo 4173

Correo electrénico  procesos _oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de la
j obra del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Proteccién y Manejo Sostenible del area de
- Conservacion Regional Bosques Secos de Salitral — Huarmaca, en los distritos de Salitral y
Huarmaca de las provincias de Morropon y Huancabamba, departamento de Piura” con codigo
de proyecto N° 2194860 (antes cddigo SNIP N° 287095), ejecucion del componente 1, los
siguientes items:

R

[TEM 1: AREA DE GESTION, ,
[TEM 2: CERCO DE PALOS Y PORTON DE INGRESO.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 2’159,332.59 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil
Trescientos Treinta y Dos con 59/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de enero de 2021. Los siguientes items:

[TEM 1. AREA DE GESTION, con un valor referencial de S/ 1'646,345.45 incluye gastos
generales, utilidad e IGV. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2021.

N
S’

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior 90% Superior 110%
S/ 1'646,345.45 ,
(Un Millon Seiscientos S/ 1'481,710.91 (Un?\;nﬂ:n%ggc?jntos
uarenta y Seis Mil (Un Millén

Diez Mil Novecientos
Setenta y Nueve con
99/100 soles)

rescientos Cuarenta y Cuatrocientos Ochenta
Cinco con 45/100 soles) y Un Mil Setecientos
Diez con 91/100 soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
lor referencial indicado en las bases aprobadas.

v .. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Iimite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




/

O

GOBIERNO REGIONAL PIURA \
LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-CS-LP — BASES INTEGRADAS

iTEM 2: CERCO DE PALOS Y PORTON DE INGRESO, con un valor referencial de S/
512,987 .14 incluye gastos generales, utilidad e IGV. El valor referencial ha sido calculado al mes
de enero de 2021.

fmi 5
Valor Referencial Limites

(VR) _ Inferior 90% Superior 110%

S/ 461,688.43 S/ 564,285.85
(Cuatrocientos Sesenta | (Quinientos Sesenta y
y Un Mil Seiscientos Cuatro Mil Doscientos
Ochenta y Ocho con Ochenta y Cinco con

43/100 soles) 85/100 soles)

S/ 512,987.14
(Quinientos Doce Mil
Novecientos Ochenta y Siete
con 14/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. .

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 220-
contratacién - 2021/GRP-480000 del

» 23.02.2021.
Documento y fecha de aprobacién del expediente RGR N° 01-
técnico © 2018/GOB.REG.PIURA-

GRRNyGMA del 05.03.2018.

Documento y fecha de actualizacion del expediente RGR N° 004-
tecnico, de corresponder . 2021/GOB.REG.PIURA-

GRRNyGMA del 08.02.2021
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de © Convenio
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

\ sin modalidad

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
imite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidén de la obra materia de la presente convocatoria, es como se indica a

continuacion, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra:

ITEM 1: AREA DE GESTION, con un plazo de ejecucion de 120 (Ciento Veinte) dias calendario.
[TEM 2: CERCO DE PALOS Y PORTON DE INGRESO, con un plazo de ejecucion de 84
(Ochenta y Cuatro) dias calendario.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesorerfa del Gobierno Regional Piura, sito en Av.
Fortunato Chirichigno S/N - Urb. San Eduardo-Piura.

Recoger en . Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares-Area de
Procesos.

Costo de bases - . Impresa: 5.00

Costo del expediente . Digital: S/5.00

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
! participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
_costo de su reproduccion.

' Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente :
! técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
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O
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BASE LEGAL

Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.
Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

Ley N° 31086 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

Decreto Legislativo N° 1444, que madifica la Ley N° 30225.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Cadigo Civil.

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL MARCO
DE LA LEY N° 30225. Segun modificaciones dispuestas en las Resoluciones N° 057-2019-
OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019- OSCE/PRE y N°
235-2019-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2019, 29 de
mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre y 31 de diciembre, respectivamente. Vigentes
a partir del 15 de enero de 2020.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

" Importante

i De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

. disposicion, no procede formular consultas u ohservaciones al requerimiento.

(“\) 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria (ambos item)

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento‘_ que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

\x
C

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Enfidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan .
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
|y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
| Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad. E e

ra mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

Ijmisién del indice no determina la no admision de la oferta.

/
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c)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se héya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando Iaé partidas segun lo previsto en el ditimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

;' Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
: oferta a los establecidos en este acapite.

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
! se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta |

se considera no admitida.

2.2.1.2./ Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn de las bases.

.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

Enel ITEM N° 02, los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra,
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El comité de

seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

N

sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de |
calificacion” y “Factores de evaluacion’ :
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Debe presentar carta fianza.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe presentar
carta fianza.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de serelcaso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. ‘

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica. :

Advertencia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas de
( 3 exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
= la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
- siempre que el setvicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1). v

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.
() n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
) venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea .un consorcio los
scumentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
no de sus integrantes.
Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional reguerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

s://enlinea.sunedu.gob.pe/ -
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Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion

Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los

profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

correspondan.

tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

Seguh lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior .

N
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.3.1. CONTENIDO DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

1. Que esté dirigido a nombre de la entidad convocante: GOBIERNO REGIONAL PIURA

2. Debe sefalar con claridad la relacion entre la Carta Fianza y el hecho que garantiza. Por lo
que se debera consignar lo siguiente: La Carta Fianza garantiza el fiel cumplimiento del
CONTRATO del procedimiento de seleccién LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-
CS-LP), CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITRAL - HUARMACA,
EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON
Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA’. ITEM 1: AREA DE GESTION o el ITEM
2: CERCO DE PALOS Y PORTON DE INGRESO (indicando el item que corresponda).
Indicacion precisa del @mbito de aplicaciéon de la garantia con determinacion exacta del
proceso de seleccion, nombre del Consorcio y razén social o nombre de cada uno de los
consorciados que son afianzados.

(’) 3. Indicacién expresa de la condicion de la garantia, es decir; incondicional, solidaria, irrevocable
u' y de realizacién automatica en el Peru a solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL
PIURA.

4. Indicacién precisa de la vigencia de la garantia segln corresponda.
5. Indicacion del Monto de la garantia expresado en numeros y letras.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Ventanilla de Mesa de Partes del Gobierno
Regional de Piura (Oficina de Tramite Documentario), sito en Av. San Ramon S/N Urb. San
Eduardo — EI Chipe Piura en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, dirigido a la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares. De no existir atencion presencial sera a traves de la
plataforma electrénica para la recepcion de documentos via online de la pagina web:
hitps: /fwww.regionpiura.gob.pe/ o en https:/ramites regionpiura.gob pel ‘

Q Importante

' En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra '
incluida en el paquete.

DELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formaimente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
jempre que cubra la fecha prevista para la amortizaciop total def adelanto otorgado.




K

C

)

GOBIERNO REGIONAL PIURA

LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-CS-LP - BASES INTEGRADAS

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS.

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

O

E! periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de

" la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

\

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

D conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigéncia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\
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3.1.

CAPITULO I '
REQUERIMIENTO |

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por etrores o deficiencias

. técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO:

L. ITEM 01.- CONSTRUCCION DEL AREA DE GESTION DEL ACR + OBRAS
PROVICIONALES (51.78 %)

UBICADO EN EL BLOQUE NORTE DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA
DE MORROPON, REGION PIURA.

Il. ITEM 02.- CONSTRUCCION DE CERCOS DE PALOS Y PORTON DE
INGRESOS (09 CERCOS DE PALOS Y 09 PORTONES DE INGRESOS) +
OBRAS PROVISIONALES (18.5 %)

UBICADO EN EL BLOQUE NORTE DISTRITO DE SALITRAL, PRO‘VINCIA
DE MORROPON, REGION PIURA.

DEL COMPONENTE N° 1 DEL PROYECTO- PIP:

«“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y MANEJO
SOSTENIBLE DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS
DE SALITRAL-HUARMAGCA, EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA
DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO

DE PIURA”
CODIGO: 2194860(Antes cédigo SNIP 287095)
Expediente técnico: Aprobado mediante resolucion Gerencial Regional N°
001-2018/Gobierno Regional Piura-GRRNIGMA
Fecha de aprobacion: 05 de marzo 2018
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7N
N

1.

FINALIDAD PUBLICA

El objetivo del proyecto se define como: *Adecuado Sevicio de Proteccion y Manejo Sostenible del
ACR Bosques Secos de Salitral- Huarmaca’.

En tal sentido, se requiere realizar la infraestructura y seguridad de las instalaciones y equipamiento
de sus locales acorde con las necesidades de las &reas operativas.

ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza Regional N°147-2008/GRP-CR, del 4 de julio def 2008 se crea el Sistema
Regional de Conservacion de Areas Naturales (SRCAN), por el cual, se encarga a la Gerencia
General Regional;, Gerencia Regional de Recursos naturales y Gestion del Medio Ambiente y
Gerencia Regional de Planeamiento Terrtorial la implementacion del sistema y del Programa
Regional aprobado en el SRCAN, para lo cual se propone l0s recursos economicos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal.

En el mes de Julio def 2010, se presenta el documento glaborado por SWISCONTACT en la
modalidad de consultoria por encargo del Gobierno Regional de Piura en el marco del Proyecto:
“Conservacion Participativa de la Biodiversidad del Bosque Seco de la Costa Norte del Per(-
Componente Bosque Seco” que forma parte del Programa de Proteccion de Area Naturales — PAN I,
financiado por el Gobiemo de Alemania representando per KW, y ejecutado mediante convenio entre
el Gobierno Regional de Piura, e} Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el estado y
PROFONANPE; a fin de caracterizar las comunidades que se encuentran alrededor de fas ACR;
desarrollando el documento denominado “Caracterizacion General y de los Corredores Econdmicos”
del ACR Salitral — Huarmaca, cuyo objetivo fundamental es identificar las principales actividades
econdmicas que desarrollan las poblaciones de las comu nidades enla zona de influencia del ACR.

E| Ministerio del Ambiente mediante D.8 N° 019-2011-MINAM, de fecha 21 de Julio def 2011, se
reconoce al Area de Conservacion Regional Salitral Huarmaca ubicado en el Departamento de Piura
que comprende un éarea de 28,811.86 hectareas, la misma que se encuentra dividida en dos
sectores: el Sector Norte con veinticinco mil ciento treinta y siete hectareas y tres mil seiscientos
metros cuadrados (25,137.36 ha) ubicado en los distritos de Salitral, Provincia de Morropon y el
Distrito de Huarmaca de la Provincia de Huancabamba en el Departamento de Piura y el Sector Sur
con tres mi seiscientos setenta y cuatro hectareas y cinco mil metros cuadrados (3,674.50 ha),
ubicado en el Distrito de Huarmaca en la Provincia de Huancabamba en el Departamento de Piura.

El Gobiemo Regional de Piura considera que el ACR deben contribuir no sélo a fa proteccion de los
objetos de conservacion de interés regional, sino que especiaimente debe servir de base para
promover el desarrollo de las poblaciones vinculadas @ las areas propuestas, estableciendo un
vinculo estrecho entre la conservacion de la diversidad biologicay la lucha contra fa pobreza.

Para ello, en el marco del Sistema Naciona! de Inversion Piblica con fecha 30.12.2014 la OPI del
Gobiemno Regional de Piura viabilizd el PIP: denominado: "Mejoramiento de los servicios de
proteccion y maneje sostenible del Area de Conservacion Regional Bosques Secos de Salitral
Huarmaca, en los Distritos de Salitral y Huarmaca de las Provincias de Morropon y Huancabamba,
Departamento de Piura” con Codigo SNIP N° 287005, &l cual tiene por objetivo brindar un "Adecuado
Servicio de Proteccion y Manejo Sostenible del ACR Bosques Secos de Salitral- Huarmaca”.

Para cumplir con este proposito y en el marco del SNIP, se presenta ahora el expediente técnico del
componente 01: Suficiente infraestructura y equipamiento para gestion, vigilancia y monitoreo del
ACR, en relacion a la ubicacion de la infraestructura considerada en la Altemativa de Solucion.
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3. UBICACION

3.1. ITEM 01: CONSTRUCCION AREA DE GESTION DEL AREA DE
CONSERVACION REGIONAL (ACR)

El area de Gestion de ACR sera ubicado en el blogue Norte distrito de Salitral, provincia de
Morropon, region Piura.
Cuadro N° 01, Ubicacion del Avea de Gestion del ACR

' Bloque - “Krea ’Coordenadas Coord\(:nac.las
Blogue Norte - ,
Salitral Serran 0636132 9499140

3.2 ITEMO2: CONSTRUCCION DE CERCO DE PALOS Y PORTON DE
INGRESOS

Como se ha mencionado anteriormente, los cercos se ubicarén en la misma zona de l0s bebederos:

O

Cuadro N° 02. Ubicacion de Cercos para Jahueyes Bloque Norte.

EEBEDEROS CUESTES | j,'_NORTE’ : N(:)MBRE‘
Ty 634617 | 9395805 GARABO
635215 | 9395921 GARABO |
630251 | 9393484 GARABO |
31379 | 9393716 | GARABO

638570 | 9393372 | HORNOPAMPA

ca3a83 | 9393844 | HORNOPAMPA
ciioar | 9392735 | MAMAYACO
638631 | 9393333 HORNOPAMPA

634650 | 9391248 |  GARABO

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE OBRA
4.1. DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

() El trabajo realizado para ia ejecucion de obra : " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE :
. PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE i
SECOS DE SALITRAL ~ HUARMACA, EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS :
PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Se requiere confratar los servicios de una persona natural o juridica con experiencia en ejecucion de
expedientes técnicos de construccion Ylo rehabilitacion y/o mejoramiento de edificaciones, cuyo
personal profesional debe estar habilitado en el colegio de ingenieros del Per.

La descripcion de los alcances de la gjecucion de obra, que @ continuacion se detalla no es
limitativa. EL EJECUTOR, en cuanto lo considere necesario los ampliara y profundizara, siendo
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responsable de todos los trabajos. Asimismo, servira para la ejecucion de los trabajos en obra y su
convocatoria.

De lo mencionado anteriormente se tiene dos (02) subcomponentes que se debe trabajar en la
ejecucion de obra;

1.- Area de Gestion del ACR
2.- Cercos de pales y porton de ingreso

4.2. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El contenido del expediente técnico de obras es el previsto en el anexo Gnico: Anexo de
definiciones, del reglamento de contrataciones del estado y que consta, de lo siguiente:

CAPITULO I, GENERALIDADES

CAPITULO Il. MEMORIA DESCRITIVA Y MEMORIA DE CALCULO DE

INFRAESTRUCTURA

CAPITULO Iil, ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES INFRAESTRUCTURA Y
(‘) = EQUIPAMIENTO

CAPITULO VI, MEMORIA DESCRIPTIVA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

CAPITULO V. ESPECIFICACIONES TECNICAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

CAPITULO VL. VALOR REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO

ANEXOS

ANEXO I. SANEAMIENTO FISICO LEGAL

ANEXO Il ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

ANEXO (Il COTIZACIONES

IMAGENES 3D

PLANOS

4.3. DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

- 4.3.1.ESTUDIO DE MECANICA DE SUELCS

N
N

— INTRODUCCION

El presente estudic de Mecanica de Suelos se realizd a solicitud de la Economista, para
desarrollar el siguiente estudio de Mecanica de Suelos del proyecto denominado:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECQS DE SALITRAL-HUARMACA, EN
LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA, META: CENTRO DE GESTION CASERIO

SERAN - SALITRAL
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La zona de influencia de dicho estudio se ubica en el caserio de Serran, de la Localidad de
Serran, distrito de Salitral perteneciente a la Provincia de Morropon, departamento de Piura.

I.  ASPECTOS GENERALES. ~
1.1. Ubicacion del area de estudio y situacion actual. -

La zona de influencia de dicho se ubica en el caserio de Serran, de la Localidad de
Serran, de la Localidad de Serran, distrito de Salitral perteneciente a la Provincia de
Morropon, departamento de Piura.

Siendo su accesibilidad por una Via asfaltada Piura ~ Canchaque en buen estado.

1.

s

. Condiciones Climaticas

E| Clima del area de estudio es templado entre los meses de enero a mayo, ademas
en la zona se presentan precipitaciones pluviales en estos meses, las mismas superan
los 2000 mm en precipitaciones extraordinarias, motivo por lo cual existe un arrastre de
finos parcialmente, para lo cual se necesitara profeger las construcciones con un
sistema de evacuacion. i

O

1.

o3

. Condiciones Ambientales

El actual proyecto se encuentra en la pare Nor - Occidental del Perl en el
departamento de Piura.

Entre el distrito de Salitral y caserio Serrén, presenta problemas en los tiempos de
enero a abrll, para explotar material por el aumento del caudal de dicho rio Serrén,
parte del estudio es determinar-las condiciones existentes previas a la ejecucion del
proyecto, de modo que hemos podido determinar que en los meses de mayo a
diciembre se puede trabajar optimamente.

1.4. Geomorfelogfa. ~
La region Nor occidental del Perd y Sur Ecuatoriana, presentan tipicas regiones

geograficas como: Gosta Sierra y Selva Alta, con rasgos geomorfoldgicos tales como
planicies semi desérticas, frigidas y humedas.

1.5. Estratigrafia. -

Los suelos yacentes en cada area de estudio, obedecen a suelos de textura fina con
cohesion

[I. GEOLOGIA Y GEOTENICA. -

™
N

2.1. Estructuras Principales

La zona en estudios corresponde al valle del caserlo Serran de la localidad de Serran,
fuego rio Serran y rio Piura, en el area de influencia esta formado por una serie de
formaciones, la misma que superficialmente se encuentra una capa de material de
textura fina cohesionante, luego se presentan estratos de suelos cohesivos limosos,
presentando una amplia gama de tipo litogenéticos, a pesar de ia heterogeneidad y
diversidad litologica aparente.

\




/ GOBIERNO REGIONAL PIURA

LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-CS-LP - BASES INTEGRADAS

O

O

Nl. METODOLOGIA DE TRABAJO. -

La presente evaluacion del indicado estudio se desarrollo de acuerdo a las
consideraciones siguientes:

3.1. FASE DE CAMPO

Esta fase la desarrolld personal especializado del laboratorio de suelos, proyectandose
tres calicatas, con un promedio de — 3.00 metros de profundidad (sin presencia de nivel
freatico), se proyectaron sus perfiles estratégicos, en esta fase se procedié a
muestrear (muestras alteradas), para determinar sus caracteristicas Fisico Mecanicas
y muestra inalteradas para ensayos Especiales.

3.

n

. ENSAYOS DE LABORATORIO

Las muestras tomando en la fase anterior se procedieron a realizar los ensayos para
establecer los parametros Fisico Mecénicos, minimos necesarios, para que el
ingeniero proyectista en base de las recomendaciones proceda a sus Usos especificos.
En conformidad con la Norma E. 0.50 Suelos y cimentaciones. Los trabajos de
laboratorio permitieron determinar las propiedades de los suelos mediante ensayos
fisicos y mecanicos de las muestras disturbadas provenientes de cada una de las
exploraciones.

3.3. TRABAJO DE GABINETE

a. Resumen de Ensayos de Laboratorio
Se ha efectuado sus respectivos ensayos de laboratorio los cuales se han
denominado "Resumen de Ensayos de Calicatas” y se presentan en los certificados
adjuntos, en donde se presentan las caracteristicas fisicas y mecanicas de los
suelos provenientes de los diferentes ensayos.

331. ENSAYOS DE MUESTRAS INALTERADA-LIMITES DE CONTRATACION DE L.OS
SUELOS

Tenemos en consideracion que en la zona de estudio se presentan periodos de lluvias
intensas en periodos extraordinarios * Fenomeno del Nifio”, dan lugar a sobresaturacion de
os suelos yacentes los mismos que se encuentran en estado de materiales cohesivos, pero
con grava de baja expansividad, también presentan temperaturas que oscilanentre 12°C y
35 C, las contracciones de los suslos, se originan a partir de los meses de junio & diciembre
cuando los suelos pierden su humedad, por la carencia de lluvias en el &rea.

ANALISIS DE CIMENTACION

En el analisis de la cimentacion se debe considerar los parametros de un angulo de
rozamiento intermo, compacidad del suelo, peso volumétrico, ancho de zapata, resistencia a
la compresion un axial y la profundidad de la cimentacion. Asi en los suelos arciliosos
deberan presentarse problemas de expansividad y contraccion de los suelos, los mismos que
deben de evitarse empleando en el fondo de las estructuras materiales hormigonados, para
avitar que las estructuras de concreto armado sufran un deterioro siendo el caso para este
proyecto por encontrarse materiales cohesivos.
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CAPACIDAD PORTANTE Y CAPACIDAD ADWMISIBLE DEL TERRENO

Llamada también capacidad (ltima de carga del suelo de cimentacion. Es la carga que un
suelo puede soportar sin que su estabilidad sea amenazada.

Para la aplicacion de la capacidad portante, se aplica la teoria de Terzghi para zapatas
conlinuas de base rugosa en el caso de un medio mediamente denso.

Es necesario mencionar, que se han identificado suelos del tipo cohesivos.

CAPACIDAD DE CARGA

Es la capacidad admisible del terreno que se debera usar como parametro de disefio de la
estructura, también se le conoce como “Carga de Trabajo” o “Presion de Trabajo', ver Cuadro
de Capacidad portante o Presion de Trabajo.

PARAMETROS PARA DISENO SISMO - RESISTENTE

. Las limitaciones impuestas por la escasez de informacion sismica en un periodo
( > - estadisticamente representativo, restringe el uso del métode probabilistico y la escasez de
— : datos tectonicos restringe el uso del método deterministico, no obstante, un calculo basade
en la aplicacion de tales métodos, pero sin perder de vista las limitaciones citadas, aporta
criterios suficientes para llegar a una evaluacion previa de riesgo sismico de la Region Nor

Oeste Peruano.

AGRESION DEL SUELO AL CONRETO

El contenido de sales solubles, Carbonatos, sulfatos y cloruros determinados mediante
ensayos quimicos altos para los dos primeros estratos hasta 1.05m y bajos desde 1.10m a
3.00m, recomendandose utilizar cemento Portland tipo "V

1IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
CONCLUSIONES

4.1, El presente estudio de Mecanica de suelos se realizo a solicitud de la ECONOMISTA,

para desarrollar el siguiente estudio de Mecénica de Suelos del proyecto denominado:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE

DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITRAL-

: HUARMACA, EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS

( PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
) META: CENTRO DE GESTION CASERIO SERAN - SALITRAL.

42, La zona de influencia de dicho estudio se ubica en el caserio de Serran, de la
Localidad de Serran, distrito de Salitral perteneciente a la Provincia de Morropén,
departamento de Piura.

4.3. El presente estudio se inicié con el reconocimiento del &rea donde se realizard la
construccion del Centro de Gestién caserio de Serran, asimismo se realizé una
evaluacion del area ‘donde esta considerada dicha obra y se determiné la presion de

|
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trabajo en el 4rea donde estéd considerada dicha obra y se determind la presion de
trabajo en ef area donde se proyectara la cimentacion.

Para lo cual se proyectd 03 labores verticales para determinar las caracteristicas
fisicas mecéanicas de los suelos y su respectiva clasificacion y determinacion de sus
perfiles estratigraficos.

4.4, Se concluye que en el area de estudio se localiza terreno de fundacién desde los
0.15m como materiales del tipo “CL" arcillas inorgénicas de baja plasticidad, "ML — CL"
limos con arcilla de-baja plesticidad, "SM-SC” arenas fimosas con arcilla y “SM” arenas
limosas con cohesion de textura firme, dura himeda, sin presencia de nivel freético. Y
con una capacidad admisible de 0.90g/cm? a 1.20m de profundidad y 1.50 de ancho,
para zapatas cuadradas.

RECOMENDACIONES GENERALES

4.5. Se recomienda al ingeniero proyectista realizar una sobre excavacion de 040 my
reemplazarlo con un de material granular tipo hormigén en un espesor de 0.30m
seguido de un solado de 0.10m, para recién a patir de ahi levantar la cimentacion.

4.6. Con respecto a los andlisis de cloruros, sulfatos y sales realizados mediante ensayos
quimicos estos presentan valores de regular a altos los que indica agresividad severa
al concreto por lo que se recomienda utilizar cemento tipo “V", para una mayor vida 0tit
de dicho proyecto.

4.7. Se recomienda que los elementos del cimiento deberén ser disefiados de modo que la
presion de contacto (Carga Estructural de las Obras en el area de cimentacion) sea
inferior o cuando menos igual a la presion de disefio o capacidad admisible.

4.8. Para los pisos y veredas se recomienda colocar una capa de material granular no
menor de 0.15 m como mejoramiento de sub rasante.

4.9. Con respecto a los materiales que se utilizaran en el proceso constructivo estos seran
de la cantera Rio Serran Ubicada a 3 + 000 Km del centro de gravedad del proyecto de
la cual se extraeran mediante zarandeo hormigon menor de 2", grava de %', %" y
arena para concreto como para tarrajeo.

4.10. En cuanto al punto de agua para el concreto este serd det Rio Serran.

5. REQUERIMIENTO DEL EJECUTOR DEL PROYECTO POR ITEM Y DE
SU PERSONAL PROFESIONAL

5.1. ITEM 01: CONSTRUCCION AREA DE GESTION DEL ACR

5.1.1.REQUERIMIENTO DEL EJECUTOR:

E! ejecutor sera una persona natural /o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores y como ejecytor de Obras y no encontrarse inhabilitado para contratar con el
Estado. (S .
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£l ejecutor debe acreditar una (01) veces el Valor Referencial de Experiencia en Obras iguales o
similares.

Se considerara obras similares a construccion yio mejoramiento del area de gestion, colegios y/o
hospitales ylo centros de salud yfo la combinacion de estas obras de infraestructura de
edificaciones.

)

5.1.2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL

EL EJECUTOR pondra a disposicion del proyecto los recursos humanos minimos

Profesionales responsables para la ejecucion de la obra de infraestructura:

Cargo Profesion | Cantidad Funciones Requisito Técnico Minimo

Responsable de cumplir con la correcta Acredi -
PRI . P creditar 36 meses de haber participado
i . ojecucion del - expediento  técnico de como Ingeniero residente y/o Supervisor
ingeniero Ingeniero Civl " contratacion del proyecto, fanto como les /o Inspeclor ylo jefe de supenvision en

Residente de Obra | "™ niero GIvi especificaciones  fécnicas, fos  planos ¥o 'nsp Y0 816 P

: ' *° | Obras iguales yfo similares, computados

aprobados y cumplr os plezos - segun desde fa obtencion de su colegiatura

- contrato.
Q . Acreditar 24 meses como especialista
' Ingeniero Profesional en sequridad y/o salud y/o medio ambiente
especialista en Ingenierta civi 1 Responsable en de la seguridad y Salud | en gjecucion o supervision en obras en
Seguridad y Salud 20 industrial durante la gjecucion de la obra. general, lifulado, colegiado y habilitado,
Ocupacional y computados desde la obtencion de la
colegiatura.

5.2, ITEM 02: CONSTRUCCION DE CERCO DE PALOS Y PORTON DE

INGRESOS

5.1.3. REQUERIMIENTO DEL EJECUTOR:

E! ejecutor sera una persona natural yfo juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional

de Proveedores y como ejecuto

Estado.

r de Obras y no encontrarse inhabilitado para contratar con el

El ejecutor debe acreditar una (01) veces el Valor Referencial de Experiencia en Obras iguales o
similares.

Se considerara obra similar a construccion ylo mejoramiento de colegios y/o cercos perimétricos
ylo la combinacion de estas obras de infraestructuras de edificacion.

56.1.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL

EL EJECUTOR pondra a disposicion del proyecto los recursos humanos minimos

Profesionales responsables para la gjecucion de la obra de infraestructura:

Cargo Profesion | Cantidad Funciones Requisito Técnico Minimo \
Responsable de cumplir con la correcta Acredi o

PN . : creditar 36 meses de haber participado |

Ingeniero ?;:(Lr,:t‘;giéndzgl ;::;}(ﬁ;ntianrtfcgﬁo ;:Z coma Ingeniero residente y/o Supervisor
Residente de Obra Ingeniero Givi ! especificaciones ~ fécnicas, los  planos g&;?gﬁgsy;?o]z;renizzezu};im;ﬁg df)[s'
zg;(;gzzgos y cumplir los plezos segin desde la obtencion de la colegiatura. ‘




/ GOBIERNO REGIONAL PIURA
LICITACION PUBLICA N° 3-2021/GRP-ORA-CS-LP — BASES INTEGRADAS

Acreditar 24 mesgs como especialista |

| Ingeniero Profesional en seguridad ylo salud y/o medio ambiente |

especiglista en ingenieria civil 1 Responsable en de la sequridad y Selud | en ejecucion o supervision en obras en |

Seguridad y Salud /%in dustrial. durante la ejecucion de la obra. general, titulado, colegiado y habilitado, |

Qcupacional y usirial. computados desde la obtencion de la |
colegiatura.

6. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO POR ITEM
6.1. EQUIPAMIENTO DE LA OBRA
6.1.2.ITEM 01. CONSTRUCCION DEL AREA DE GESTION DEL ACR
El EJECUTOR debera disponer de equipos (propios y/o alquilados) de topograffa, equipos de
campo, vehiculos, etc. todos en condiciones optimas de operatividad, libre disponibilidad, y

debidamente calibrados antes de su utilizacion en fa presente ejecucion.

Como equipo minimo se tiene el siguiente:

_ DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

( ) . R ; ANDAMIO METALICO Und. 10
i CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.6 YD3, Und. 1
CEPILLADORA ELECTRICA Und. 1

COMPACTADCR VIBR. TIPC PLANCHA 7 HP Und. 1

MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 8 P3 Und 2

NIVEL TOPOGRAFICO Und 1

VIBR. DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 1

VOLQUETE DE 10 M3 . Und. 1

Nota.- La Relacion de equipos minimos se acreditara mediante copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta a alquilar u ofro documento
que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

6.1.3.ITEM 02: CONSTRUCCION DEL CERCO DE PALOS Y PORTON DE
INGRESOS

El EJECUTOR debera disponer de equipos (propios ylo alquilados) de topografia, equipos de
campo, vehiculos, etc. todos en condiciones Gptimas de operatividad, libre disponibilidad, y
debidamente calibrados antes de su utilizacion en la presente ejecucion.

<«> Como equipo minimo se tiene el siguiente:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
SOLDADORA ELECTRICA Und. 1
MEZCLADORA CONCRETO TROMPOQ 8 HP 9 P3 Und. 1
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA Und. 1

Nota.- La Relacién de -equipos minimos se acreditara mediante copia de documentos que

e

e

Lo
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sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta & alquilar u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del
equipamiento requerido.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL EJECUTOR en
base a los presentes Términos de Referencia, presentara a los cinco (05) dias calendario de iniciado
la ejecucion del Proyecto, el Plan de Trabajo @ la Sub Gerencia Regional de Gestion de Recursos
Naturales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, que
correspondera a la ejecucion de la obra, que contendré lo siguiente:

o Descripcion general del Proyecto, precisando las actividades a ejecutar durante el desarrollo del
proyecto.

o Datos generales de la persona natural ylo persona juridica (Nombre y/o razon social, domicilio
actual, direccion y teléfono de la oficing, nimero de celufar, copia del DN, ficha RUG, copia del
carnet de colegiatura, copia del pasaporte (en el caso de extranjeros), etc.)

- o Cronograma o diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir. La
( ) " programacion se efectuara en base a dias calendario e indicara claramente el tiempo de
o duracion de cada tarea dentro de! plazo establecido (utilizando MS-PROJECT).

o Programa de asignacion de recursos de! personal para el desarrollo de la Obra, que debe
comprender el programa de cada personal profesional (Ingeniero Residente de Obra y
Administrador de Obra.), sefialando el desarrollo de sus actividades de campo, indicandose
fecha de inicio y término de cada actividad; las que deben estar estrechamente relacionadas a
las exigencias de los Términos de Referencia del ejecutor.

» Programacion calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser utilizados en la gjecucion
de la Obra que utilizara el ejecutor. :

o Relacion de los equipos minimos y materiales a ser empleados.

El Plan de Trabajo sera expuesto por EL EJECUTOR en las instafaciones de la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, conjuntamente con la presentacion de los
Profesionales que se haran cargo de la ejecucion de la obra, en la fecha y hora comunicada
oportunamente por |a Sub Gerencia Regional de Gestion de Recursos Naturales.

Si el Plan de Trabajo no es entregado en el plazo establecido, seré objeto de la aplicacion de las
mismas penalidades sefialadas para los Informes que debera entregar EL EJEGUTOR,; asimismo si
el Plan de Trabajo es entregado, pero no es expuesto ante la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente sera objeto de la aplicacién de las mismas penalidades
sefialadas para los Informes que debera entregar EL EJECUTOR.

N
N

6.3. MEDIDAS DE CONTROL
6.3.1. AREAS QUE SUPERVISAN
El rgano responsable de la supervision técnica del servicio es la Sub Gerencia Regional de

Gestion de Recursos Naturales de la Gerencia Regional de recursos naturales y Gestion del
Medio Ambiente de Piura. A través del coordinador de! proyecto PIP ACR BSSH.
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Al inicio de la ejecucion se aperturara en el cuaderno de Obra. Dicho cuaderno constituye el
medio de comunicacion entre el Ejecutor y el Supervisor de obra designado por la Gerencia
Regicnal de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, quien actuara en su nombre y
representacion; el cuaderno estara bajo custodia de la supervision o Coordinador del PiP, en
éste se anotaran los avances, ocurrencias, consultas y/o aclaraciones,

El Ejecutor estara sujelo a la verificacion de fa participacion del personal profesional y técnico y
de la infraestructura propuesta, durante el desarroflo de la Ejecucion.

6.3.2.AREAS QUE COORDINARAN CON EL EJECUTOR DE LA OBRA

EL EJECUTOR debera coordinar técnica y administrativamente con el coordinador yfo jefe de la
supervision del proyecto y sus profesionales, de la Sub Gerencia Regional de Gestion de
Recursos Naturales y Coordinador del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL
BOSQUES SECOS DE SALITRAL-HUARMACA, EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y
HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
DE PIURA".

6.3.3.AREAS QUE BRINDARAN LA CONFORMIDAD
El responsable de emitir la conformidad técnica de la Obra es la Sub Gerencia Regional de

Gestion de Recursos Naturales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente del Gobierno regional Piura.

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA POR ITEM
7.1. ITEM 01: CONSTRUCCION DEL AREA DE GESTION DEL ACR
7.1.1.LUGAR

La Obra comprende actividades que se realizaran en campo y las coordinaciones en gabinete,
en la oficina del ejecutor, coordinador del PIP, y en las oficinas de la entidad cuando sea
necesario, Asimismo, se indica todos los trabajos seran coordinados con la Sub Gerencia
Regional de Gestion de Recursos Naturales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestion del Medio Ambiente Regional Piura.

7.1.2.PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de la Ejecucion de la Obra es ciento veinte (120) dias calendario, y se computara de

acuerdo a los literales estipulados en el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado Vigente. Aprobado por el DS. N° 350-2015-EF Y modificado por el DS N° 344-2018-EF

Item 01 Entregables Plazo
1.00 OBRAS PROVISIONALES (EJECUTAR 51.78 %) 10 dias
2.00 AREA DE GESTION ACR 110 dias
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7.2. ITEM 02: CONSTRUCCION DE CERCO DE PALOS Y PORTON DE
INGRESOS

7.2.1.LUGAR

La Obra comprende actividades que se realizaran en campo y las coordinaciones en gabinete,
en la oficina del ejecutor, coordinador del PIP, y en ias oficinas de la enfidad cuando sea
necesario. Asimismo, se indica todos los frabajos seran coordinados con la Sub Gerencia
Regional de Gestion de Recursos Naturales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestion del Medio Ambiente Regional Piura.

7.2.2.PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de la Ejecucion de la Obra es de ochenta y cuatro (84) dias calendario; y se computara
de acuerdo a los literales estipulados en el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado Vigente. Aprobado por el DS. N° 350-2015-EF Y modificado por el DS N° 344-2018-
EF

item 02 Entregables Plazo
( ) : 1.00 OBRAS PROVISIONALES (EJECUTAR 18.5 %) 10 dias
e ) CONSTRUCCION DE CERCOS DE PALOS Y PORTON DE INGRESOS (09 CERCOS
2.00 DE PALOS Y 09 PORTONES DE INGRESOQ) 74 dias
8. VALOR REFERENCIAL POR ITEM

El valor referencial para la ejecucién de:
8.1. ITEM 01: CONSTRUCCION DEL AREA DE GESTION DEL ACR

1. OBRAS PROVISIONALES (EJECUTAR 51.78 %)
ll. CONSTRUCCION DEL AREA DE GESTION DEL ACR

DEL COMPONENTE N° 1 DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITRAL-HUARMACA, EN
LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, asciende a la suma de Un millon seiscientos
cuarenta y seis mil trecientos cuarenta y cinco con 45/100 soles, (/. 1,646,345.45), el cual
incluye los gastos generales, utilidad, asf como todos los impuestos de ley.

01 DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘METRADO‘ P.U (87) I PARCIAL ‘

Li\) ITEM

COMPONENTES DEL PROYECTO

1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.1. |INFRAESTRUCTURA
1.1.1 | OBRAS PROVISIONALES (51.78%) UND 1.00 30,255.83 30,255.83
1,1.2 | AREA DE GESTION UND 1.00 | 1,118,642.61| 1,118,642.61
1.1.41 | MITIGACION AMBIENTAL UND 1.00 13,774.91 13,774.91
COSTO DIRECTO 1,162,673.35
GTOS. GENERALES (10%) 116,267.33
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UTILIDAD 10% ‘ 116,267.33

SUBTOTAL 1,395,208.01

IGV (18%) 251,137.44

COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA 1,646,345.45
TOTAL INFRAESTRUCTURA 1,646,345.45

8.2. ITEM 02: CONSTRUCCION DE CERCO DE PALOS Y PORTON DE
INGRESOS

I. OBRAS PROVISIONALES (EJECUTAR 18.50 %) .
Il. CONSTRUCCION DE CERCOS DE PALOS Y PORTON DE INGRESOS (09CERCOS DE
PALOS Y 09 PORTONES DE INGRESO)

DEL COMPONENTE N° 1 DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTEGCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES SECOS DE SALITRAL-HUARMACA, EN
LOS DISTRITOS DE SALITRAL Y HUARMACA DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y

(‘) ) HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, asciende a la suma de Quinientos doce mil
novecientos ochenta y siete con 14/100 soles, (S/. 512,987.14), el cual incluye los gastos
generales, utilidad, asi como todos los impuestos de ley.

1T0E2M DESCRIPCION i UNIDAD ‘ METRADO { P.U(8/.) ‘ PARCIAL ;
COMPONENTES DEL PROYECTO »
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1.1. |INFRAESTRUCTURA
1.1.1 | OBRAS PROVISIONALES (18.5%) GLOBAL 1.00 10,809.83 10,809.83
1.1.10 | CERCO DE PALOS Y PORTON DE INGRESOS UND 1.00 | 351,469.23 351,469,23
COSTO DIRECTO 362,279.064
GTOS. GENERALES (10%) 36,227.91
UTILIDAD 10% 36,227.91
SUBTOTAL 434,734.87
1GV (18%) 78,252.28
COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA 512,987.14
TOTAL INFRAESTRUCTURA 51 2,987.14_

( ) 9. FORMA DE PAGO.

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional
de Piura se obliga a pagar al Ejecutor por avance de Obra, previa conformidad de la Sub Gerencia
Regional de Gestion de Recursos Naturales como area usuaria, en concordancia con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La forma y monto de cancelacion del trabajo realizado, se efectuara mediante valorizaciones
mensuales segln el cronograma de avance de obra.

Las Valorizaciones seran presentadas a la Sub Gerencia Regional de Gestion de Recursos
Naturales.
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10.GARANTIAS

Las garantias que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de las
empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

El ejecutor deberd otorgar como requisito indispensable para suscribir el contrato una garantia de fiel
cumplimiento de contrato que deberé ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
det monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad del servicio. En los casos que
resulte aplicable, se efectuara la retencion del 10% del monto del contrato original como Garantia de
Fiel Cumplimiento, dicha retencion se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la conformidad de la liquidacion final.

11.ADELANTOS

11.1. ADELANTO DIRECTQO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato o al inicio de la ejecucién de la obra, adjuntando a su
solicitud ta garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar ef adelanto no procede la solicitud.

11.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto DEL
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 15 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos! mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo

12.RECEPCION DE LA.OBRA

3 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ i

' Este requisito no aplica para procedimientos de conltratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto
militar o por razones de arden interno. !

? La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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El EJECUTOR de la‘Obra debera informar la culminacion del 100 % de las actividades programadas,
a través de su residente quien anotaré tal hecho en el cuaderno de Obra; asi mismo la recepcion de
obra sera esfipulada segin lo establecido en el Ar. N° 208 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado vigente.

13.CONSTANCIA DE PRESTACION DE LA OBRA

Otorgada la conformidad de la obra, el organo de administracién o el funcionaric designado
expresamente por la entidad es el Gnico autorizado correspondiente para otorgar al ejecutor, de
oficio 0 a pedido de parte, una constancia que deberé precisar como minimo la identificacion del
abjeto del contrato, e! monto correspondiente, el plazo y las penalidades en que hubiera incurrido el
gjecutor.

S6lo se podra diferir la entrega de la constancia en los casos en gue hublera penalidades, hasta que
éstas sean canceladas.

14.DE OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion,

Segiin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de s¢§ent§’(60) dias dgsde g'l inicio CERO PUNTO
de su partxcnpacmp en la ejecucion del SETENTA Y CINCO o
1 contrato o del integro del plazo de (0.75 UIT) por cada Segun informe del
ejecucion, si este es menor a los sesenta dia de ausencia del SUPERVISOR DE
(60) dias, de conformidad con las OBRAS
disposiciones establecidas en el numeral personal en opra enel
. tazo previsto.
190.2 del articulo 190 del reglamento . p
En caso el contratista ihcumpla con su CERO PUNTO
2 obligacion de ejecutar la prestacién con el CINCO (0.5 UIT) Segun informe del
personal  acreditado o  debidamente por cada dia de SUPERVISOR DE
sustituido. ausencia del personal. OBRAS
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite el | (5/1000) del monto de
3 acceso al cuaderno de obra al la valorizacion del Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | periodo por cada dia SUPERVISOR DE
anotar las ocurrencias. de dicho OBRAS
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
4 Cuando el contratista no cuenta con los 0.3 UIT Segun informe del
dispositivos de seguridad en la obra, tanto por cada SUPERVISOR DE
peatonal © vehicular incumpliendo las dia OBRAS
normas.
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PLAN DE VIGILANCIA , PREVENCION Y
CONTROL DEL COVID-19 EN LA
EJECUCION DE OBRA

Cuando el contratista incumpla o no cuente
con las disposiciones recurrentes en este
Plan.

CERO PUNTO TRES

{0.3) UIT
Por cada vez

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

INDUMENTARIA E IMPREMENTOS_ DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar el
personal los implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la ejecucion de
la obra, conforme lo establecido en la
NORMA G.050. El contratista deberg
cumplir obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Bésicos de proteccién personal (
EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica.
(Segin sea el caso).Para identificar la
categoria y ocupacion de los trabajadores
los cascos de seguridad serén de colores
especificos.

Calzado de seguridad (Botas de jebe,
botines dialecticos, botines de cuero).Segin
sea el caso.

Protectores de oidos , ( Tampones de

lodos, (Tampones de oido o auriculares )
Seglin sea el caso.

Protectores visuales (Gafas de Seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el
caso.

Arnés de Seguridad.

Guantes de Seguridad segln sea el caso
(Dieléctrico, de cuero o de platico o jebe).
Mascarilla anti polvo.

) 0.3 UIT
por cada vez

Segtin informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el Contratista no cuenta con los
equipos minimos exigidos en el expediente
técnico conforme a su propuesta técnica, o
que los tenga incompletos para la ejecucion
de obra.

0.5 UIT

por cada vez.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a
la obra sin la autorizacion del supervisor y/o
Inspector / Supervisor.

0.5 UIT

por cada vez.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue

documentacion incompleta perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, ampliaciones y otros), la multa
seré por cada tramite documentario.

0.5UIT

por cada vez.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

Ly
i
i
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CALIDAD DE MATERIALES

Cuandc el contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas del expediente
técnico y las  normas  vigentes El

10 CONTRATISTA  debera retirar  dicho )
material y reemplazario por ofro que cumpla 0.5 UIT Segun informe del
con las especificaciones técnicas, siendo o (;ada vez SUPERVISOR DE
dicho reemplazo sin costo alguno para la P ’ OBRAS
entidad. {Los originales de las pruebas
deberan ser entregados en liquidaciones de
la entidad).

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

1 Cuando el contratista no cumpla con 0.3 UIT Seguin informe del
entregar el calendario valorizado adecuado or éada vez SUPERVISOR DE
a la fecha de inicio del plazo contractual, en p ’ OBRAS
un plazo de 05 dias calendarios.

CRONOGRAMA  VALORIZADO  POR
AMPLIACIONES DE PLAZO Seglin informe del

12 | Cuando el calendario de obra no se 0.2 UIT SUPERVISOR DE
actualice por ampliaciones de plazo por cada vez. OBRAS
otorgadas segun los establecido en el art.

198 del RLCE.
PRUEBAS Y ENSAYOS
) Cuando el contratista no realiza las pruebas 0.5 UIT Segiin informe del

13 |y ensayos oportunamente para verificar, la or cada vez SUPERVISOR DE
calidad de los materiales y las P ’ OBRAS
dosificaciones.

' RESIDENTE DE OBRA 0.75 UIT P

14 | Cuando el residente de la obra no se por cada dia de ga%lgé?[flosrgg g%l

encuentra en forma permanente en la obra. | ausencia del personal OBRAS
enobra

PERSONAL DE DESAGREGADO DE

GASTOS GENERALES 0.2 UIT

15 Cuando el personal establecido en los por céda dia de Segun informe del
gastos generales del expediente técnico ausencia SUPERVISOR DE
(Sin incluir el residente de obra), no se ' OBRAS
encuentra en forma permanente en la obra.

“ENTREGA DE LOS PLANOS POST
CONSTRUCCION *
Cuando el contratista no entrega en forma 0.2 UIT )

16 oportuna los planos post construccion por c:;uda dia de Seguin informe del
(Maximo en un plazo de 15 dias calendario incumolimiento SUPERVISOR DE
culminada la obra) de tal manera que P ’ OBRAS
impide a la comisién de recepcion de la
obra, cumplir con sus funciones.

|l otz en caso ce apruacn e | GEROPUNTO | Segin plorme 0y

: = P ) CINCO ( 0.5) UIT SUPERVISCR DE
de ser notificado con resolucion debe or cada dia OBRAS
ampliar la garantia por el 10% del adicional P )
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aprobado .En caso de incumplimiento por
parte del contratista, se aplicara penalidad.

18

El incumplimiento de la exclusividad del
Residente en la obra, dara lugar a que la
enlidad  comunique al ftribunal  de
contrataciones a fin de que apertura el
procedimiento sancionador, se solicitara el
cambio inmediato del profesional y ademas
se aplicara la penalidad establecida.

TRES ( 03) UIT
(Unidad impositiva
Tributaria).

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRAS

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de prestacion

Penalidad Diaria = _0.10 x monto vigente
F X Plazo vigente en Dias

Donde F tiene los siguientes Valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
b) Para Plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25

b.2) Para Obras F = 0.15

15.0TRAS OBLIGACIONES

15.1.

15.2.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato ¢
tem que se-debié ejecutarse, salvo en los contratos que involucren obligaciones de ejecucion
periadica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El EJECUTOR debe cumplir con todas las obligaciones contractuales adquiridas en la suscripcion
del contrato, asi como a respectar las condiciones técnicas y administrativas estipuladas en el
presente término de referencia.

La Sub Gerencia Regional de Gestion de Recursos Naturales esté obligada a velar por la correcta
gjecucion técnica y administrativa de las actividades solicitadas, asf como también respetar las
obligaciones contractuales adquiridas.

Debera entregar al ejecutor la suscripcion del contrato, asi como durante el desarrolio del mismo la
documentacion minima necesaria referida a cada una de las actividades requeridas, de ser el caso.
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16. CONFIDENCIALIDAD

Se indica al ejecutor que debe existir confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion
y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada a la Obra.

17.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
sera de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad del servicio, de conformidad al articulo
40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

18.SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema DE PRECIOS UNITARIOS, establecido segun
Expediente.

19. NORMATIVIDAD VIGENTE

EL EJECUTOR debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la normativa y
manuales. Asimismo, tendr, gn.cuanta las actualizaciones que se hagan a las normas indicados, o
se aprueben nuevas normas.

) 20.MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Bajo el marco legal se tienen la normatividad y reglamentos en los que se enmarca el proyecto, los
cuales se indican a continuacion:

o Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion,

o Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias.

e Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867.

e Ley Organicade Municipalidades - Ley N° 27972,

20.1. NORMAS RELACIONADAS

e Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado vigente
o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

ara determinar que los pestores cuenjah con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el -
oqmité de seleccion incorpoNa los reduisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
uljendo incluirse requisitos ajcipfiales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION ITEM 01

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

Contar con el equipamiento estratégico siguiente:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
ANDAMIC METALICO Und. 10
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. Und. 1
CEPILLADORA ELECTRICA Und. 1
COMPACTADOR VIBR, TIPO PLANCHA 7 HP Und. 1
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 Und. 2
NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
VIBR. DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 1
VOLQUETE DE 10 M3 Und. 1

Nota.- La Relacion de equipos minimos se acreditara mediante copia de documentos que sustenten ia propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta a alquilar u otro documento que acredite la disponibilidad yfo
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literai e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante . e o

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y
demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

1. Residente de Obra, - Ingeniero Civil Titulado.
2. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional. Profesional en Ingenieria civil y/o Ingenierfa industrial
Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 138.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato.
Importante

o El residente de ia ohra debe cumpiir lés célificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra:
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Acreditar 36 meses de haber participado como ingeniero residente yio Supervisor y/o Inspector y/o jefe
de supervision en Obras iguales y/o similares, computados desde Ia obtencién de la colegiatura.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional :

Acreditar 24 meses como Especialista seguridad y/o salud y/o medio ambiente en ejecucion o
supervisién en obras en general, computados desde la obtencion de la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 13¢ del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar una (01) veces e! Valor Referencial de Experiencia en Obras iguales o
similares equivalente a 1, 646,345.45 (Un millén seiscientos cuarenta y seis trecientos cuarenta y cinco
con 45/100 soles), durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras similares construccion y/o mejoramiento del 4rea de gestion, colegios y/o
hospitales y/o centros de salud y/o la combinacion de estas obras de infraestructura de edificaciones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (if) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respeclivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en
GConsorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente. :

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros,
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fecha de suséfipcién,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante e .
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho ala
dependencia que aprobod el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cugntan con Jas capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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REQUISITOS DE CALIFICACION ITEM 02

CAPAGIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Contar con el equipamiento estratégico siguiente:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
SOLDADORA ELECTRICA Und. 1
MEZCLADORA CONCRETO TROMPQO 8 HP 8 P3 Und. T
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA Und. 1

Nota.- La Relacién de equipos minimos se acreditara mediante copia de documentos que sustenten ia propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta a alquilar u otro documento que acredite la disponibilidad ylo
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

Acreditacion:

De conformidad con e! numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante e st .
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u

otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y

demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

3. Residente de Obra. - Ingeniero Civil Titulado.
4. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional. Profesional en ingenierfa civil ylo Ingenieria industrial
Titulado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra:
Acreditar 36 meses de haber participado como Ingeniero residente y/o Supervisor y/o Inspector ylo jefe
de supervision en Obras iguales y/o similares, computados desde la obtencion de la colegiatura.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Acreditar 24 meses como Especialista seguridad y/o salud y/o medio ambiente en ejecucion o
supervision en obras en general, computados desde la obtencion de la colegiatura.
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De-conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Impodante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento. ‘

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar una (01) veces el Valor Referencial de Experiencia en Obras iguales o
similares equivalente a 512,987.14 (Quinientos doce mil novecientos ochenta y siete con 14/100 soles),
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

<v3 S Se considerara obra similar & construccion y/o mejoramiento de colegios yio cercos perimétricos ylo la
C combinacion de estas obras de infraestructuras de edificacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones. :

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio ¢ del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porceniaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de fa experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

(\) Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién’, se entiende como tal a todo
dacumento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquelio que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, Fmre otros.

{
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Importante o . ) ;
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobdé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacign determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

jurada.

para ejecutar el contrato, I que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
, PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

) ' _ ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la  siguiente

(Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje mé&ximo del precio

100 '® puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

N,

De 83\3 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién liave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

\
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PROFORMA DEL CONTRATO

CAPITULO V *t

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contranas a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

. e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ‘
incluida en el paquete.

D], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio Iegal en [

- por [.............. ], identificado con DNI [ ......... ., y de otra parte
U > iy con RUC NO [l con domicilio legal en
- ..], inscrita en la Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
del Reg|stro de Personas Jurtdlcas de la ciudad de [ ) ] debldamente representado por

su Representante Legal, [... . ] con DNI Ne[... ..], segan poder

inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de|............], a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES :

Con fecha [... ..], el comité de selecmon adjudlco Ia buena pro de la LICITAClON
PUBLICA N° {CONS!GNA; :
contrataci

a[INDICAR NOMB cuyos detalles e

lmporte constan en los documentos lntegrantes del presente contrato

]

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO e
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO [

AGION)

P CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Q) El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRAT!STA en ONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSL ' : conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. AS|m|smo LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto oorrespond|ente aI saldo de Ia I|qU|daC|on del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIA:
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

S, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
de los intereses legales efectivos, de conformidad
es del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
izacigq de intereses y el pago se efectuara en

n caso de retraso en el pago de las valorizacio
ONTRATISTA tiene derecho al reconocimie
n el articulo 39 de la Ley de Contratagj
odigo Civil. Para tal efecto, se\formul
las valorizaciones siguientes.

" \En cada cas&gfr;creto dependiendo g
ectos de generar el pago.

za del contrato, podra ad arse la informacién que resulte pertinente a
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUClON DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones prewstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes. '

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia mcondxolonal
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

(‘v" En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantfa fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
&) EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 18. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].19

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARK'MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara idelwatenales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
’ a%adelamo directo al contratista.

18

Indicar el plazo y oportunidad cor{opaTe aI expediente de contratacion.

19

Este parrafo solo debera sef #Clyuéy 5 do la Entidad prevea la entreg
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QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

<> CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR20 EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA ‘GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento

ilidad de EL CONTRATISTA es de [C
afios, contados a partir de la conformidad de Ia recepolon
YRRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

I EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
espues del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
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transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR RMA | Segin informe  del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio CONSIGN/
de su participacion en la ejecucion del (
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articuio
190 del Reglamento.

ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el

personal acreditado o  debidamente

sustituido.
éuéencia del personal
en obra.
3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun _ informe del
acceso al cuaderno de obra al NAR | del  monto de la | [f

ERVISO A, | valorizacion del periodo
8 / impidiéndole | por cada dia de dicho

anotar las ocurrencias. impedimento.

Importante

- De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
- el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
. Estado. ;

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estadg/ y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lp£€stablecido en log\articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadgp-
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de Ias partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento: y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el prgsente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande es{a formalidad,

R4
De acuerdo con el numeral 225.3 del articd 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
ontroversias deriven de procedimientos de\yeleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

es\(S/ 5000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
(‘ d “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (solo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

O
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION ; B - -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATU
Presente.-

- PROCEDIMIENTO]

DICA] Asiento N° Ol
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal : :

RUC : | Teléfono(s) : |
" Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

. La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé validamente
- efectuada c(u\ando la Entidad reciba acuse de recepci¢
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

~ ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION N
LICITACION PUBLICA N° [CONSIG
Presente.-

EI que se suscrlbe [...

‘ \ = OCUN D], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
sngu1ente informacion se SUJeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razbén Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s): |

Correo electrénico - ]

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social -

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

O] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
~_comun del consorcio

: Importante
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ANEXO N° 2

. DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCL
Presente.- ‘

ATURA DEL PROCEDIMIENTO]

\R EN CASO ¢

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGI
PERS JRIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asf como a respetar el principio
de integridad.

i. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en et RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante ]

. En el caso de, consorcios, cada integrante debg presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
' presentada poy el representante comun del génsorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores' )

COMITEDE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
C OCATORIA] de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION o
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCL
Presente -

A DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se eX|gen en Ias bases del
procedimiento de la referencna me comprometo a ejecutar la obra \ :

el plazo de [CONSIGNA
ENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCL
Presente.-

OCEDIMIENTO]

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenide en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
: ROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

(ﬁ> a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE
2. [NOMBF

b) Designamos a [C
identificado con [

=N tDAD]4 como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE I

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

[% ]2

TOTAL OBLIGACIONES 100%2

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

ser expresado en numero entero, sin decimales.

~NJ
\\#2 Coéixarf:camente el porcentaje total de las obligaciones, el cual de

e\Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

N\ .
N\ S

> porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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© Comsorciado1 o Consorciado2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad Tipoy N° de Documento de Identidad

- Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

@,

()
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [AMBOS ITEM]

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NO
Presente.-

IENCLATUF

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

IT"ll-ZOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [C( ] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, s laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no mclulran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

el célcul%eUGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
rimer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si ehprimer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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Importante
o F posto} due géée de alguna exoneracion legévl, debe indicar due su oferta no i‘ncluye\e/ tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

= En caso de procedimientos segln relaciéon de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que
se presente .
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM II)

Seﬁore§ )

COMITEDESELECCION -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legai de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
/"v la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

ﬁ en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
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. Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 1l)

Seﬁores, i
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGN DIMIENTO]
Presente -
(U Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

. [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
i integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

™
"

%- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
5 cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' ]

COMITEDE SELECCION = =
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL P
Presente.-

EDIMIENTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
' la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
© Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. :

7/

SN
;o
\

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
| Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.
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GOBIERNO REGIOMAL
PIURA

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”
“Decenio de igualdad de oportunidad para hombres y mujeres”

i
Piura, ‘
MEMORANDO N2 87-2021/GRP-450000
A : Ing. Karina Yoana Huamdn Garcia
Presidente del Comité de Seleccién
DE : Ing. Aristides Cruz Cérdova
Sub Gerente Regional de Gestién de Recursos Naturales
ASUNTO : Remito Respuesta a Carta S/N de Constructora &
Supervisora GM E.L.R.L. en LP N° 03-2021
REFERENCIA: Carta S/N Constructora & Supervisora GM E.I.R.L. (HRC 6746)

 Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial

saludo y a la vez en atencién al documento de la referencia, remitir la respuesta de

la Consulta presentada por la Constructora & Supervisora GM E.LR.L. en Bases

Integradas; en el Procedimiento de Seleccién Licitacién Plblica N° 03-2021/GRP-

ORA-CS-LP, Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la Ejecucién del

Componente 1 de los ftems 1: Area de Gestién e ltem 2: Cerco de Palos y Port6n de

Ingreso en el marco de ejecucién del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de

. Proteccién y Manejo Sostenible del Area de Conservacién Regional Bosques Secos de

Salitral-Huarmaca, en los distritos de Salitral y Huarmaca de las provincias de
Morropén y Huancabamba, departamento de Piura”.

Dada la consulta de la empresa Constructora & Supervisora
GM EIRL, sobre las diferencias que existen en los montos del presupuesto de obras
del expediente técnico y el valor referencial detallado en el capitulo 1,
Generalidades ITEM | Area de Gestién y ITEM 02 Cerco de Palos y port6n de ingreso,
paso a indicar lo siguiente:

- ITEM 0L AREA DE GESTION, su presupuesto en el costo directo es de S/
1,118,642.61 soles, a este presupuesto se le ha adicionado S/ 30,255.83
soles que es el 51.78% del presupuesto de costo directo de OBRAS
PROVICIONALES que es de S/ 58,431.49 soles, también se le esta
adicionando el presupuesto de MITIGACION AMBIENTAL cuyo presupuesto de
costo directo es de S/ 13,774.91 soles, esto sumado da un monto de costo
directo de S/ 1,162,673.35 soles, agregando los gastos generales + Utilidad
+ 1GV(18%) da un monto total de S/ 1,646,345.45 soles.

ITEM 02 CERCOS DE PALOS Y PORTON DE INGRESQ, Con respecto al ITEM 02
CERCOS DE PALOS (15) Y PORTON DE INGRESO (15), su presupuesto de
costo directo actualizado al 2021 es de S/ 585,782.05 soles. De los 15 cercos
de palos y 15 portones de ingreso, en el aflo 2020 se construyeron solo 06
cercos de palos y 06 portones de ingreso cuyo costo directo fue de S/
247,965.40 (Doscientas cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cinco con
40/100 soles), quedando pendiente de ejecucién para el 2021 la
construccion de 09 cercos de palos y 09 portones de ingreso.

De este presupuesto, solo se estd considerando para la construccion de 09 cercos
de palos y 09 portones de ingreso un presupuesto de costo directo de S/
351,469.23, a este presupuesto se le esta adicionando S/ 10,809.83 soles que es el
18.5 % del presupuesto de costo directo de Obras provisionales que asciende a S/
58,431.49 soles, sumando estos montos me da un total de costo directo de S/
362,279.06 soles, agregando los gastos generales + Utilidad + IGV (18%) da un
monto de $/ 512,987.14 soles.

Consulta el Sistema de Informacion Ambiental Regionalyfn hitp//siar.regionpiura.gob.
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GOBIERNO REGIONAL
FLIRA -

“Afio del Bicentenario del Perv: 200 afios de Independencia”
“Decenio de igualdad de oportunidad para hombres y mujeres”

De esta manera se han desagregados los presupuesto para la
ejecucién de los dos {02) ITEM.

Cuadro 01.- Desagregado de gasto de ejecucion Cerco de Palo y Portén de ingreso

2020-2021
Ejecucion 2020 ( Ejecucion 2021 {

Presupuesto construccion 06 cercos Presupuesto counstruccion 03 cercos

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 2019 de palos y 06 portones 2021 de palos y 09 portones

de Ingreso+ 12.32% de de ingreso +18.5% de

obras provisionales) obras provisionales)

COMPONENTES DEL PROYECTO
t INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.1, {INFRAESTRUCTURA
111 |OBRAS PROVISIONALES 59,790,78 | < 7,366:22°): - 10,809.83
1.1.10 |CERCO:DE PALOS (15) Y PORTON. DEINGRESOS 15) Ci502,772.300) e 10 1240,699.18 L :351,469.23
COSTO DIRECTO! 652,563.08 247,965.40 644, 213 54 362,279.06
q GTQS. GENERALES (10%) 65,256.31 24,796.54 64,421.35 36,227.91
N UTILIDAD 10% 65,256.31 24,796.54 64,421.35 36,227.91
SUBTOTAL! 783,075.70 297,558.48 702,938.47 434,734.87
GV (18%) 140,953.63 53,560.53 126,528.92 78,252.28
COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA 924,029.32 351,119.01 829,467.39 512,987.14
TOTAL INFRAESTRUCTURA 924,029.32 351,119.01 829,467.39 512,987.14
Atentamente,
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Consulta ¢l Sistema de Informacién Ambiental Regional en htp//siar.regionpiura.gob.pe




