
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº004-2020-CS-MDPP 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA DE TRECE (13) PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA, CON CIU 2447867, CON CUI 2447466, CON CUI 
2447620, CON CUI 2368637, CON CUI 2448306, CON CUI 2449716, CON 
CUI 2456954, CON CUI 2312889, CON CUI 2261705, CON CUI 2353409, 

CON CUI 2455443, CON CUI 2454074, CON CUI 2191395, PARA LA 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben 
conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de 
comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así 
como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de 
contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o 
norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del 
proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar 
testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está 
haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, 
en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que 
se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los 
numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones 
previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN 
DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por 
supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra 
normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado 
en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE 
el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar 
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el 
caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso 
de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas 
se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 
horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que 



 

contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su 
contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento 
(90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica 
de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 
de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, 
tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados 
en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los 
numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a 
la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico 
consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente 
seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío 
al correo electrónico. 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se 
presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 
del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días 
hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer 
el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de 
selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por 



 

el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del 
Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los 
artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del 
contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la 
garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 
reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe 
presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar 
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 



 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del 
Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 
00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados 
en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en 
la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en 
el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 
del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto 
en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del 
Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la 
Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 

RUC Nº : 20131366702 

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO Nº 100 – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 

Teléfono: : 219-6218 

Correo electrónico: : cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra por Contrata de Trece 
(13) Proyectos de Inversión Pública, con CIU 2447867, con CUI 2447466, con CUI 2447620, con CUI 2368637, con CUI 
2448306, con CUI 2449716, con CUI 2456954, con CUI 2312889, con CUI 2261705, con CUI 2353409, con CUI 
2455443, con CUI 2454074, con CUI 2191395, para la Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en 
el Distrito de Puente Piedra 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende S/ 6’611,457.35 (Seis millones seiscientos once mil cuatrocientos cincuenta y siete con 
35/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2020. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 6’611,457.35 (Seis millones 
seiscientos once mil cuatrocientos 

cincuenta y siete con 35/100 
Soles) 

S/. 5´950,311.62 (Cinco 
Millones Novecientos 
Cincuenta Mil Trescientos 
Once con 62/100 Soles) 

S/.7´272,603.08 (Siete 
Millones Doscientos Setenta 
y Dos Mil Seiscientos Tres 
con 08/100 Soles 

 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento 

en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene 

más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal 
sin efectuar el redondeo. 



 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
148-2020-FAF-MDPP 
09.09.2020. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

:  

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO SE REALIZO 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO SE REALIZO 

 

ITEM/ 
PAQUETE DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO ÚNICO 
DE 

INVERSIONES 

RESOLUCIÓN 
GERENCIAL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

DE OBRA 

VALOR 
REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM UNICO 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SAN JOSE, CA. LOS 

GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE ZAPALLAL 

- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 

LIMA.” 

2447867 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°64 

60 S/. 381,284.20 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SANTA ELENA, CA. 
MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - 
SECTOR ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA( I ETAPA)” 

2447466 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°65 

90 S/. 1,367,336.71 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN DEL 
PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 

2447620 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°66 

60 S/. 373,794.42 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE 
LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN 

NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO 
SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR 

GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

2368637 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°67 

90 S/. 1,055,918.27 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LOS OLIVOS, JR. 10 
DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN 

MARTIN, PJE. ANGAMOS, PJE. GRAU DE LA ADP 
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AV. TARAPACA - 

SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I 

ETAPA)” 

2448306 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°68 

60 S/. 644,087.58 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE 

LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE 
COPACABANA - SECTOR COPACABANA - PUENTE 

PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°69 

60 S/. 611,308.16 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE 

LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 
ALAMEDA DE COPACABANA II ETAPA Y ASOCIACION 
DE VIVIENDA NUEVO HORIZONTE PUENTE PIEDRA-

SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 

PRIMERA ETAPA” 

2456954 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°101 

60 S/. 433,146.97 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE 
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL 

NORTE I, II Y III ETAPA - SECTOR GALLINAZOS - 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2312889 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°102 

60 S/. 472,482.03 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y 
PEATONAL UBICADAS EN LAS CALLES 1, 20 DE JULIO, 

Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 
7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL 
CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE 
DE LAS CASAS Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA 

DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 

 

2261705 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°103 

45 S/. 242,880.07 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANCON, JIRON 

A, JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, 
JIRON 1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - SECTOR 
JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - 

LIMA (II ETAPA)” 

2353409 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°105 

45 S/.173,333.11 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA 
ADV VILLA SAN FROILAN, DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 
2191395 

RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°106 

60 S/. 497,213.23 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LA CALLE 03 Y CALLE 18 EN EL PUEBLO 
JOVEN LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA - SECTOR 
LADERAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA 

DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.” 
 

2455443 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°107 

30 S/.118,898.49 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, I1, H1, Y G1 DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - SECTOR 
ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2454074 
RESOLUCION 

GERENCIAL 

N°108 

60 S/.239,774.11 

 

TOTAL S/ 6,611,457.35 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
07  FONCOMUN 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE INVERSIONES 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(DIAS) 

“   EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR CONTRATA 

DE TRECE (13) 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 
CON C.U.I.2447867, 

C.U.I. 2447466, C.U.I. 
2447620 C.U.I. 
2368637, C.U.I. 

2448306, 
C.U.I.2449716, 

C.U.I.2456954, C.U.I. 
2312889, C.U.I. 

2261705, 
C.U.I. 2353409, C.U.I. 

2455443,  C.U.I. 
2454074,  

C.U.I.2191395,, PARA 
LA CREACION DEL 

SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL 

DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA”” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SAN 
JOSE, CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL 
REMANSO DE ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SANTA 
ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL 
NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA( I 

ETAPA)” 

2447466 90 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN 
DEL PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
2447620 60 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE 

LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2368637 90 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LOS 
OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, 

PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AV. TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE COPACABANA - SECTOR 
COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ALAMEDA DE COPACABANA II 

ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO HORIZONTE PUENTE PIEDRA-SECTOR 
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

- PRIMERA ETAPA” 

2456954 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL NORTE I, II Y III ETAPA - 

SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 
DE LIMA” 

2312889 60 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS EN LAS CALLES 1, 
20 DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 

17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS 
CASAS Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 
 

2261705 45 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANCON, JIRON 
A, JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - 

SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (II ETAPA)” 
2353409 45 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN FROILAN, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 

 
2191395 60 



 

 
 
 
 
 
 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es en días calendario, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra, detallado en el siguiente cuadro:  
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa 
o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Plataforma de Atención al Ciudadano de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra. 

Recoger en  : Gerencia de Inversiones Publicas 
 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del 
expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 cada expediente técnico 
Digital: S/ 5.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. 
Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) 
día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente 
técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico 
correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha 
de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF. 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF.  
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. Decreto  
 Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y 

al Crecimiento Empresarial. 
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC 
 Comunicados del OSCE. 
 Directivas del OSCE. 
 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Código Civil en forma Supletoria 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 03 Y CALLE 18 EN EL 
PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA - SECTOR LADERAS - DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.” 
 

 
 

2455443 30 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, I1, H1, Y G1 DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 
2454074 60 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad 
(Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a 
través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas 
u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 
o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor 
de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente 

enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. 

 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del 

artículo 35 del Reglamento. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. 
Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan 
para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados 
en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de 
evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta 

bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. 

 
Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que 
se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el 
Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) 
y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el 

calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los 

documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso 

de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el 
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que 
el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU10.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel 
profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres 
y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 
y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse 
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias 
acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente 

enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 



 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la 
función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo 
previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro 
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio 
de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-
RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben 
estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la 
buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en 
mesa de partes de la Municipalidad de Puente Piedra sito en Av. 09 de Junio Nº 100 – Punta Piedra. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el 
paquete. 

 

Importante para la Entidad 

 
 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
No se entregaran Adelantos 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del 

Reglamento. 
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No se entregarán Adelantos 
 

 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será único. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la 
valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la 
Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento 
aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, 
así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento 
de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

3.1.1 Consideraciones generales 

 

3.1.1.1. ANTECEDENTES 

 

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, a través de la Gerencia de Inversiones Públicas, ha 
elaborado los Expedientes técnicos de los Proyectos:  
 

 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE INVERSIONES 

“  EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR 

CONTRATA DE 
TRECE (13) 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

PÚBLICA CON 
C.U.I.2447867, 
C.U.I. 2447466, 
C.U.I. 2447620 
C.U.I. 2368637, 
C.U.I. 2448306, 
C.U.I.2449716, 
C.U.I.2456954, 
C.U.I. 2312889, 
C.U.I. 2261705, 
C.U.I. 2353409, 
C.U.I. 2455443,  
C.U.I. 2454074,  
C.U.I.2191395,, 

PARA LA 
CREACION DEL 
SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL 
DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA”” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA CA. SAN JOSE, CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO 
PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA CA. SANTA ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. 

ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA( I ETAPA)” 

2447466 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL A.H. VIRGEN DEL PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
2447620 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN 
NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE 

PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

2368637 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL JR. LOS OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. 

SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS 
PÚBLICAS AV. TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 

- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE 

COPACABANA - SECTOR COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

ALAMEDA DE COPACABANA II ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO 
HORIZONTE PUENTE PIEDRA-SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA ETAPA” 

2456954 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL 

NORTE I, II Y III ETAPA - SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2312889 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS EN 
LAS CALLES 1, 20 DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS 

CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, EN 
LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS Y EN LA CALLE 
HÉROES DEL CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 

 

2261705 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 
ANCON, JIRON A, JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y 
CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA (II ETAPA)” 

2353409 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN FROILAN, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 

2191395 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 03 Y 
CALLE 18 EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA - 

SECTOR LADERAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA 
DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

 

2455443 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, 
I1, H1, Y G1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - SECTOR 

ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2454074 
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Cuya finalidad es dar solución inmediata y definitiva a un problema urbano y mejorar los niveles de 
calidad de vida de los sectores de menores recursos del distrito, a través de la construcción de pistas 
y veredas del distrito. 

 
 

3.1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
Contratación de una persona Natural o Jurídica para la ejecución de las obras EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR CONTRATA DE TRECE (13) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON 
C.U.I.2447867, C.U.I. 2447466, C.U.I. 2447620 C.U.I. 2368637, C.U.I. 2448306, C.U.I.2449716, 
C.U.I.2456954, C.U.I. 2312889, C.U.I. 2261705,C.U.I. 2353409, C.U.I. 2455443,  C.U.I. 2454074,  
C.U.I.2191395,, PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA”, que comprende la construcción de pistas y 
veredas. 

 
 
 

 

3.1.1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 Las zonas de los proyectos se encuentran ubicados geográficamente en: 

Los Proyectos se ubican en el Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima. 
 

Distrito  : PUENTE PIEDRA 
Provincia  : LIMA 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE INVERSIONES 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR 

CONTRATA DE TRECE 
(13) PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
CON C.U.I.2447867, 

C.U.I. 2447466, C.U.I. 
2447620 C.U.I. 
2368637, C.U.I. 

2448306, 
C.U.I.2449716, 

C.U.I.2456954, C.U.I. 
2312889, C.U.I. 

2261705, 
C.U.I. 2353409, C.U.I. 

2455443,  C.U.I. 
2454074,  

C.U.I.2191395,, PARA 
LA CREACION DEL 

SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL 

DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SAN JOSE, 
CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE 

ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SANTA 
ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL 
NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA( I 

ETAPA)” 

2447466 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN 
DEL PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
2447620 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE 

LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

2368637 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LOS 
OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, 

PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AV. TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE COPACABANA - SECTOR 

COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS 
INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ALAMEDA DE COPACABANA II 

ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO HORIZONTE PUENTE PIEDRA-SECTOR 
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - 

PRIMERA ETAPA” 

2456954 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS 
INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL NORTE I, II Y III ETAPA - 

SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 
DE LIMA” 

2312889 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS EN LAS CALLES 1, 20 
DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 
Y A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS 

Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 

2261705 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANCON, JIRON A, 
JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - 
SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (II ETAPA)” 

2353409 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN FROILAN, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 2191395 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 03 Y CALLE 18 EN 
EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA - SECTOR LADERAS - DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.” 
2455443 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, I1, H1, Y G1 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
2454074 

    



 

Departamento  : LIMA 

 
3.1.1.4 DATOS DE LOS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.5 OTRAS CONSIDERACIONES 
 

El CONTRATISTA proporcionará al inicio de su participación en la ejecución de la Obra, los 
Certificados de Habilidad respectivos, de los profesionales que integran su Organización. 

 

El CONTRATISTA deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 
obligaciones descritas en el objeto del contrato. 
El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra deberá observar y exigir en todo 
momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo, estar 
provistos de los implementos de seguridad respectivos. 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE 

INVERSIONES 
MONTO DE  

EXPEDIENTE S/ 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(DIAS) TIPOLOGÍA 

“   EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR 

CONTRATA DE TRECE 
(13) PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
CON C.U.I.2447867, 

C.U.I. 2447466, C.U.I. 
2447620 C.U.I. 
2368637, C.U.I. 

2448306, 
C.U.I.2449716, 

C.U.I.2456954, C.U.I. 
2312889, C.U.I. 

2261705, 
C.U.I. 2353409, C.U.I. 

2455443,  C.U.I. 
2454074,  

C.U.I.2191395,, PARA 
LA CREACION DEL 

SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL 

DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CA. SAN JOSE, CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS 

PINOS, PSJE 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE 
ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 
S/. 

381,284.20 
60 

PISTAS Y  
VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CA. SANTA ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. 
ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL NORTE - 

DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA( I ETAPA)” 

2447466 
S/. 

1,367,336.71 
90 

PISTAS Y 
VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN DEL PILAR- SECTOR LEONCIO 

PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 

2447620 
S/. 

373,794.42 
60 

PISTAS Y 
VEREDAS 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA 
URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-

SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

2368637 
S/. 

1,055,918.27 
90 

PISTAS Y 
VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL JR. LOS OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. 

AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, 
PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AV. 

TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 
S/. 

644,087.58 
60 

PISTAS Y 
VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA LAS PRADERAS DE COPACABANA - SECTOR 
COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 
S/. 

611,308.16 
60 

PISTAS Y 
VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA ALAMEDA DE COPACABANA II ETAPA Y 
ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO HORIZONTE PUENTE PIEDRA-

SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA 

ETAPA” 

2456954 
S/. 

433,146.97 
60 PISTAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE 
VIVIENDA ESMERALDA DEL NORTE I, II Y III ETAPA - SECTOR 
GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2312889 
S/. 

472,482.03 
60 PISTAS 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL 
UBICADAS EN LAS CALLES 1, 20 DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. 

LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 Y 
A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. 
LUIS FELIPE DE LAS CASAS Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA 
DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA 

- LIMA - III ETAPA” 
 

2261705 
S/. 

242,880.07 
45 

PISTAS Y  
VEREDAS 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LA AV. ANCON, JIRON A, JIRON D, JIRON C, CALLE 
E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - 

SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA 
(II ETAPA)” 

2353409 S/.173,333.11 45 VEREDAS  

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA 
SAN FROILAN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III 

ETAPA)” 
2191395 

S/. 
497,213.23 

60 VEREDAS 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 
LA CALLE 03 Y CALLE 18 EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE 

CHILLON I EXPLANADA - SECTOR LADERAS - DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE 

LIMA.” 
 

2455443 S/.118,898.49 30 VEREDAS  

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 
LA MZ. A1, B1, I1, H1, Y G1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON 
BOLIVAR - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2454074 S/.239,774.11 60 PISTAS 
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El CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación 
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que 
las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD. 
 
Cabe precisar que el proveedor a efectos de proceder con la suscripción de contrato deberá presentar 
un plan de trabajo el mismo que debe contar como mínimo lo siguiente: 
- Cronograma de utilización de personal y Equipos de cada ítem. 
- Matriz de Asignación de responsabilidades de cada ítem. 

 
3.1.1.6 VALOR REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El valor referencial para la ejecución del proyecto asciende a la suma total de S/ 6,611,457.35 
(SEIS MILLONES SEICIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 
35/100 SOLES), incluido el IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de cada obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE INVERSIONES 

MONTO DE  
EXPEDIENTE S/ 

“ EJECUCIÓN DE 
OBRAS POR 

CONTRATA DE TRECE 
(13) PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
CON C.U.I.2447867, 

C.U.I. 2447466, C.U.I. 
2447620 C.U.I. 
2368637, C.U.I. 

2448306, 
C.U.I.2449716, 

C.U.I.2456954, C.U.I. 
2312889, C.U.I. 

2261705, 
C.U.I. 2353409, C.U.I. 

2455443,  C.U.I. 
2454074,  

C.U.I.2191395,, 
PARA LA CREACION 

DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL 

DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA CA. SAN JOSE, CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA 

ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO 
PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 S/. 381,284.20 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA CA. SANTA ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. 

ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA( I ETAPA)” 

2447466 S/. 1,367,336.71 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL A.H. VIRGEN DEL PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 

2447620 S/. 373,794.42 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN 
JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

2368637 S/. 1,055,918.27 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL JR. LOS OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, 
JR. SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS 

PÚBLICAS AV. TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 S/. 644,087.58 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE 
COPACABANA - SECTOR COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 S/. 611,308.16 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 
ALAMEDA DE COPACABANA II ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO 

HORIZONTE PUENTE PIEDRA-SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA ETAPA” 

2456954 S/. 433,146.97 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA 
DEL NORTE I, II Y III ETAPA - SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE 

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2312889 S/. 472,482.03 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS 
EN LAS CALLES 1, 20 DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS 
CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, 
EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS Y EN LA CALLE 

HÉROES DEL CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 

 

2261705 S/. 242,880.07 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 
AV. ANCON, JIRON A, JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 

1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (II ETAPA)” 

2353409 S/.173,333.11 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN 
FROILAN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 

2191395 S/. 497,213.23 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 
03 Y CALLE 18 EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I 

EXPLANADA - SECTOR LADERAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

 

2455443 S/.118,898.49 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. 
A1, B1, I1, H1, Y G1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - 

SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2454074 S/.239,774.11 

TOTAL  S/  6,611,457.35 



 

Precios Unitarios  
 

3.1.1.8 MODALIDAD DE EJECUCION 
Por contrata 
 
3.1.1.9 PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION 
El plazo de ejecución será conforme el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1.1.10 ADELANTOS 
 

La entidad no otorgara Adelantos Directos ni de Materiales 
 

3.1.1.11 VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será única 
 

Una vez alcanzado el 100% del porcentaje de la ejecución de la obra, y será elaborada por el 
inspector o supervisor y el contratista. 

 

Los metrados de la obra ejecutada serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) días 
calendarios de alcanzado el porcentaje de la ejecución de la obra. Si el inspector o supervisor no 
se presenta para las valorizaciones conjuntamente con el contratista, éste la efectuará. El 
inspector o supervisor deberá revisar los metrados de las valorizaciones. 

 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DESCRIPCIÓN DE 
 PROYECTO - PP2020 

CÓDIGO ÚNICO  
DE INVERSIONES 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

(DIAS) 

“   EJECUCIÓN 
DE OBRAS POR 
CONTRATA DE 

TRECE (13) 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
PÚBLICA CON 
C.U.I.2447867, 
C.U.I. 2447466, 
C.U.I. 2447620 
C.U.I. 2368637, 
C.U.I. 2448306, 
C.U.I.2449716, 
C.U.I.2456954, 
C.U.I. 2312889, 
C.U.I. 2261705, 
C.U.I. 2353409, 
C.U.I. 2455443,  
C.U.I. 2454074,  
C.U.I.2191395,, 

PARA LA 
CREACION DEL 

SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL 

DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA”” 

1 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. 
SAN JOSE, CA. LOS GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA ASOCIACION DE 

VIVIENDA EL REMANSO DE ZAPALLAL - SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2447867 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. 
SANTA ELENA, CA. MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - SECTOR 

ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA( I ETAPA)” 

2447466 90 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
A.H. VIRGEN DEL PILAR- SECTOR LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
2447620 60 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO 

SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II 
ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

2368637 90 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 
LOS OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN MARTIN, 

PJE. ANGAMOS, PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS AV. TARAPACA 
- SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA(I ETAPA)” 

2448306 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE COPACABANA - 
SECTOR COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2449716 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ALAMEDA DE 

COPACABANA II ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO HORIZONTE PUENTE 
PIEDRA-SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA ETAPA” 

2456954 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
VÍAS INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL NORTE I, II Y 

III ETAPA - SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

2312889 60 

“MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS EN LAS 
CALLES 1, 20 DE JULIO, Y PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 7, 20 
DE JULIO Y PASAJES 17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 
DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA DEL A.H. 

CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 
 

2261705 45 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 
ANCON, JIRON A, JIRON D, JIRON C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y CALLE 1 
DEL A.H. JERUSALEM - SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - 

LIMA (II ETAPA)” 

2353409 45 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN FROILAN, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 

 
2191395 60 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 03 Y 
CALLE 18 EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA - SECTOR 

LADERAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE 
LIMA.” 

 

 
 

2455443 
30 

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, I1, H1, 
Y G1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR - SECTOR ENSENADA - 

DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 
2454074 60 
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a la Entidad es de quince (15) días calendarios siguientes y será cancelada por la Entidad en un 
plazo de quince (15) días calendarios siguientes. 

 

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones 
imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales, 
de conformidad con los artículos 1244°,1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los 
intereses se formulará una Valorización de Intereses. 

  Para efectos del pago de la VALORIZACION UNICA, la Entidad deberá contar con la valorización, 
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá 
adjuntarse el comprobante de pago respectivo. 

 
3.1.1.12 RECEPCION DE OBRA 
La recepción de obra se realizará conforme a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

3.1.1.13 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Será presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Artículo 209 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado LEY N° 30225. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF. Y se resolverá su consentimiento o aprobación según lo dispuesto en dicho artículo. 

 

3.1.1.14 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del expediente técnico detallado y de 
la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (7) años, contados a partir del día 
siguiente de la conformidad de la recepción de obra. 

 
3.1.1.15 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL 

 

Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el 
ganador de la Buena Pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los 
trabajadores. 
 

3.1.1.16 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

3.1.1.17 REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER POSTOR Y RECURSOS HUMANOS 

 
El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma G-050 - “SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN”, del Reglamento Nacional de Edificaciones; así como las disposiciones 
complementarias y específicas para el desarrollo y aplicación de planes de seguridad, a aplicarse en 
la ejecución de la presente obra. 

 

3.1.1.18 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Del equipamiento: 
 
Para la ejecución de las obras que conforman el siguiente paquete se deberá contar con el siguiente 
equipamiento total: 
 
 

Nº EQUIPO CANTIDAD 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 5 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 13 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 10 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 5 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 5 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 10 



 
7 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 6 

8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (23 HP) 1 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 10 

10 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 5 

 11  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 6 

12 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 5 

13 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T. 5 

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 7 

15 TEODOLITO 5 

16 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 5 

17 NIVEL TOPOGRAFICO 5 

18 RETROEXCAVADORA 1 

19 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 3 

20 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal 4 

21 ESTACIÓN TOTAL 5 

22 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 1 

23 CAMION PLATAFORMA 4X2 178-210HP 1 

 
 

 En base a los equipamientos descritos líneas arriba, el contratista debe ejecutar las obras con los siguientes 
equipos:  

 
 

 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SAN JOSE, CA. LOS 
GIRASOLES, CA. LOS PINOS, PSJE 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL REMANSO DE ZAPALLAL - SECTOR 
LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

7 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (23 HP) 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

12 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 

13 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T. 

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

15 TEODOLITO 

16 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

 
 

 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SANTA ELENA, CA. 
MARIANO MELGAR, JR. ZAPALLAL DEL C. P. ZAPALLAL - SECTOR ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 

4 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

5 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

6 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

7 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

8 NIVEL TOPOGRAFICO 

9 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

10 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

11 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T. 

12 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

14 TEODOLITO 

 
 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN DEL PILAR- SECTOR 
LEONCIO PRADO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA– BASES INTEGRADAS  

 

 

P á g i n a  31 | 75 

 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

7 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

8 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

9 NIVEL TOPOGRAFICO 

10 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

11 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

12 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 

13 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T 

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

15 TEODOLITO 

 
 

 “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN 
JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA.” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

7 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

11 RETROEXCAVADORA 

12 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

13 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 

14 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T 

15 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

16 NIVEL TOPOGRAFICO 

 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LOS OLIVOS, JR. 10 DE JUNIO, 
PSJE. AMAZONAS, JR. BOLOGNESI, JR. SAN MARTIN, PJE. ANGAMOS, PJE. GRAU DE LA ADP COMITÉ DE OBRAS 
PÚBLICAS AV. TARAPACA - SECTOR LA GRAMA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA)” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

7 QUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

12 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 

13 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T. 

14 TEODOLITO 

15 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

16 NIVEL TOPOGRAFICO 

 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE COPACABANA - SECTOR COPACABANA - PUENTE PIEDRA DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LA 
ASOCIACION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ALAMEDA DE COPACABANA II ETAPA Y ASOCIACION DE VIVIENDA 
NUEVO HORIZONTE PUENTE PIEDRA-SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA 
- DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA ETAPA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS 
ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESMERALDA DEL NORTE I, II Y III ETAPA - SECTOR GALLINAZOS - DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 

Nº EQUIPO 

1 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 

2 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 GLN 

3 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 

4 CAMION PLATAFORMA 4X2 178-210HP 

5 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP-10M3 

6 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP-15M3 

7 CARGADOR FRONT.S/LLANTAS 125-155 HP 3Y3 

8 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM-87HP 

9 ESTACION TOTAL 

10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

11 MOTONIVELADORA 125 HP 

12 RODILLO LISO VIB. AUTO 101-135 HP 10-12T 

13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 1.5" 

 
 

 “MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL UBICADAS EN LAS CALLES 1, 20 DE JULIO, Y 
PASAJE 2 DEL A.H. LOS JAZMINES, EN LAS CALLES 1, 7, 20 DE JULIO Y PASAJES 17 Y A DEL A.H VIRGEN DEL 
CARMEN, EN LOS PASAJES. 1 Y 2 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS Y EN LA CALLE HÉROES DEL CENEPA DEL 
A.H. CRUZ DE CHILLÓN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA - III ETAPA” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15m3 

2 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 

3 CAMION IMPRIMADOR 

4 ESTACION TOTAL 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

6 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton 

7 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

9 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

10 MOTONIVELADORA 125HP 

11 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100  HP 5.5-20Tn 

 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

7 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 

8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

10 NIVEL TOPOGRAFICO 

11 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

12 TEODOLITO 

13 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 

14 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T. 

15 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T 

16 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

Nº EQUIPO 

1 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 

2 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal 

3 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS DE PAVIMENTO 

4 CAMION IMPRIMIDOR 

5 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 

6 ESTACIÓN TOTAL 

7 RODILLO TANDEM ESTÁTICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10ton 

8 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 

9 MOTONIVELADORA DE 125HP 

10 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 T 

11 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

12 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

13 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
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 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANCON, JIRON A, JIRON D, JIRON 

C, CALLE E, JIRON 5, PASAJE 4, JIRON 1 Y CALLE 1 DEL A.H. JERUSALEM - SECTOR JERUSALEM, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (II ETAPA)” 
 

Nº EQUIPO 

1 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 

2 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 

3 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

5 ESTACION TOTAL 

6 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

8 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

 

 “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS EN LA ADV VILLA SAN FROILAN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA (III ETAPA)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 03 Y CALLE 18 EN EL PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLON I  
EXPLANADA - SECTOR LADERAS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. A1, B1, I1, H1, Y G1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SIMON BOLIVAR – 
 SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El equipamiento considerado en el expediente técnico, concordante con la relación de 
precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. 

 

b) Del plantel profesional 

De conformidad con lo establecido en el numeral 179.4 del artículo 179 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que la presente contratación de obras se realiza por 
paquete, el plantel profesional requerido para la ejecución de las obras es el siguiente: 

Nº EQUIPO 

1 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 

2 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 

3 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

5 MOTONIVELADORA 125HP 

6 CAMION IMPRIMADOR 

7 ESTACION TOTAL 

8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

9 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 

Nº EQUIPO 

1 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3   

2 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 

3 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Nº EQUIPO 

1 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 

2  COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

3 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 

4 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 

5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 

6 ESTACION TOTAL 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 



 
 

 
Plantel Profesional Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

 
 
 

8 (ocho) 

 
 

Residente de 
obra 

 
Ingeniero 
Civil   o 

Arquitecto 
Titulado 

Contar como mínimo con tres (3) años de 
experiencia como Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en la 
ejecución de obras iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

 
 
 

02 (dos) 

 
Especialista 

en 
Mecánica 
de suelos 

 
Ingeniero 

civil 
titulado 

Contar como mínimo con tres (3) años de 
experiencia como Especialista en Mecánica de 
Suelos y/o Especialista en Suelos y Pavimentos 
y/o Especialista en Suelos, en la ejecución de 
obras iguales y/o similares, que se computa 
desde la colegiatura. 

 

 

Se consideran la experiencia del plantel profesional clave como obras iguales y/o similares 
a los siguientes: Creación y/o Construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de pistas y veredas 
y/o pavimentación de calles y avenidas y/o Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal y/o 
Infraestructura vial en zonas urbanas. 

                                                       

 No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que 

realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, 
vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, 
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 

 

 Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben 
incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo. 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos 
en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución 
previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de 
postores. 

 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida 
en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un 
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de 
experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
obra. 

 

 Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico 
de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que 
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros títulos 
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros). 

 
Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 

 

 El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con 

la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el 
cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios 
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de 
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse 
la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, 
que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 

 
Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

 
Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la 
convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un 
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los 
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA– BASES INTEGRADAS  

 

 

P á g i n a  35 | 75 

 

 

En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en 
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo. 

 

 No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso 
del tiempo desde su colegiatura. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor 
referencial, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la contratación. 
 
Se consideran la experiencia en obras del ejecutor; iguales y/o similares a los siguientes: 
Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal, Considerando que estas obras 
deben haber sido ejecutadas en zonas urbanas con los siguientes componentes: Sub base granular de 
E=0.15m, Base granular de E=0.20m, Carpeta asfáltica en caliente 2.5”, Concreto f`c = 175 kg/cm2 
para sardineles, Reductores de velocidad rígidos. 

 

d) Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria incluye lo 
siguiente: 

 

 El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20 % por ciento

 El integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un mínimo 
de 80% de participación.

 

e) De las otras penalidades 
 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.

 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes:





Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

(0.5 UIT) UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA por 
cada día de ausencia 
del personal en obra. 

 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

 
2 

 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector de la obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización  del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

 
Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

3 

Cambio de Ingeniero Residente, sin aviso previo y 
autorización de la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac.. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 



 

 
4 

Ausencia del Ing. Residente, durante alguna 
inspección inopinada del Personal de la Subgerencia 
de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital 
de Pachacamac.. 

 

2/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 

la obra. 

 
5 

Ausencia del Personal asignado a la Obra (distinto al 
Ingeniero Residente), durante alguna inspección 
inopinada de la Subgerencia de Estudios y Proyectos 
de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.. 

 

2/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

6 

Retraso del pago de sueldo del personal destacado a 
la Obra por el contratista, sin desmedro de la 
denuncia ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 
7 

No proporcionar el equipamiento mínimo ofertado, 
que esté incompleto o que no cumpla con lo 
establecido en las Bases o en el expediente Técnico 
de la Obra. 

 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

 
8 

No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos de 
seguridad (cascos, guantes, botas) al personal 
destacado en la Obra y/o Cuando el Contratista 
permita que el Trabajador labore sin la ropa de trabajo 
y/o implementos de seguridad o que las tenga 
incompletas. 

 
 

2/1000 del monto del 
contrato de obra 

 
Según informe del 
INSPECTOR de 

la obra. 

 
9 

Cuando el Inspector apruebe un trabajo mal 
ejecutado. Además de la penalidad, EL 
CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin 
costo alguno para la Municipalidad. 

 

3/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 
 

10 

Cuando el Contratista emplee materiales no 
normalizados, la penalidad será por cada caso 
detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que estén 
normalizados y que cumplan con las características 
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno 
para la Municipalidad. 

 

 
3/1000 del monto del 

contrato de obra 

 
 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

11 
Cuando el Contratista emplee los dispositivos de 
seguridad peatonal y vehicular además de las 
señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. 

3/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

12 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y las dosificaciones 

1/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

13 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 5 días calendarios de la firma del 
contrato 

1/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 
 

14 

No presentar en los Plazos establecidos la 
información solicitada por el Ingeniero Residente y/o 
la Subgerencia de Estudios y Proyectos como 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, 
Contratación de seguros, etc. 

 
5/1000 del monto del 

contrato de obra 

 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

15 
No presenta las valorizaciones conforme a las 
disposiciones legales. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe del 
INSPECTOR de 
la obra. 

 

De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
Para la aplicación de la Presente Tabla de Penalidades El Inspector y/o Supervisor de la Obra y/o el 
funcionario responsable de la Gerencia de inversiones públicas, notificará a El CONTRATISTA a 
través del Cuaderno de Obras dentro de un plazo máximo de 2 días de ocurrida la Infracción con 
indicación de la falta cometida, la fecha, hora, personal involucrado, circunstancias y pruebas con las 
que se verificó la infracción como vistas fotográficas, declaraciones de terceros, etc. 

 
La Notificación en el Cuaderno de Obras deberá ser suscrita por el Ingeniero Residente luego de lo 
cual El CONTRATISTA tendrá un plazo de dos días calendario para justificar la Infracción, luego de 
lo cual si la Municipalidad considera que no existe justificación Ordenará la aplicación de la Penalidad; 
de persistir en la Infracción se seguirá aplicando la penalidad hasta que ésta sea subsanada, sin 
perjuicio de iniciar el procedimiento de resolución del Contrato por Incumplimiento del Contrato 

 
Estas Penalidades serán descontadas de la Valorización o valorizaciones presentadas por el 
Contratista, en la liquidación de la Obra o de ser el Caso de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato. En caso el Contratista no esté de acuerdo con la aplicación de la Penalidad podrá hacer uso 
de los mecanismos de solución de Controversia establecidos en el Contrato y/o en la Ley de 
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Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 

 
Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la 
información contenida en el expediente técnico). 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
autorización de sustitución del personal propuesto. La penalidad por sustitución del 
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitución por no 
cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas. 

 

f) Inicio del Plazo de ejecución 
 

El inicio de plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumpla 
las condiciones que se encuentra en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de contrataciones 
del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

 

Así mismo para la presente obra se cuenta con la disponibilidad física el terreno para su respectiva 
ejecución del proyecto en mérito al numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

 

 

g) De los Materiales 
 

Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados en el 
expediente técnico, el cual será verificado por el supervisor de obra 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Requisitos: 
 
 

Nº EQUIPO CANTIDAD 

1 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 GLN 5 

2 CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3 13 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 155 HP 3 yd3 10 

4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 5 

5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 5 

6 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 10 

7 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 6 

8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (23 HP) 1 

9 MOTONIVELADORA DE 125 HP 10 

10 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 5 

 11  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 - 12T 6 

12 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5 -20T 5 

13 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOP. 58-70HP 8-10T. 5 

14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 7 

15 TEODOLITO 5 

16 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 5 

17 NIVEL TOPOGRAFICO 5 

18 RETROEXCAVADORA 1 

19 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 3 

20 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal 4 

21 ESTACIÓN TOTAL 5 

22 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 1 

23 CAMION PLATAFORMA 4X2 178-210HP 1 

 
Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se 

puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 
 

Residente de obra (8): Título Profesional Ingeniero Civil y/o arquitecto  
Especialista en mecánica de suelos (02):  título Profesional ingeniero civil 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

Residente de obra (8): Contar como mínimo con tres (3) años de experiencia como Residente de Obra 
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en la ejecución de obras; Creación y/o Construcción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento de pistas y veredas y/o pavimentación de calles y avenidas y/o Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal y/o Infraestructura vial en zonas urbanas, que se computa Desde la 
colegiatura. 
 
Especialista en mecánica de suelos (02): Contar como mínimo con tres (3) años de experiencia como 
Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos, 
en la ejecución de obras Creación y/o Construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de pistas y veredas 
y/o pavimentación de calles y avenidas y/o Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal y/o 
Infraestructura vial en zonas urbanas, que se computa desde la colegiatura. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,289,165.88 (CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVEL MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 
88/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes: Mejoramiento de Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal, Considerando que estas obras deben haber sido ejecutadas en 
zonas urbanas con los siguientes componentes: Sub base granular de E=0.15m, Base granular de 
E=0.20m, Carpeta asfáltica en caliente 2.5”, Concreto f`c = 175 kg/cm2 para sardineles, Reductores de 
velocidad rígidos. 
  

 Acreditación: 
 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 

                                                           
13  
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de suscripción. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 

12 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como 
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra 
que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, 
las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de 
las ofertas, se considera lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

Evaluación: 
 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6) 

La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 

 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 

95 13 puntos 

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos14 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 
 

 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[03] puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 15   o norma que la sustituya (ISO 
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo 
de aplicación considere al menos Mejoramiento de: Transpirabilidad vehicular y peatonal y/o de las vías 

                                                           
 
15 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos14 

internas y/u obras viales  

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.16 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación17, y estar 
vigente18 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201419.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación20, y estar vigente21 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 

Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere cuyo alcance o campo de aplicación considere al menos 
Mejoramiento de: Transpirabilidad vehicular y peatonal y/o de las vías internas y/u obras viales  

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional22. 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar 
vigente24 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

                                                           
16  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
17  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
18 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
19 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
20  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
21 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos14 

 
 

 
 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

 

 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.25 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 

cargo de la prestación 26 , y estar vigente 27  a la fecha de 

presentación de ofertas. 
 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos28 

 

Importante 
 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 
 

16 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 
involucren el objeto de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
28    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO29 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                           
29  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 30 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 31 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

                                                           
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 32. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].33 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco 
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

                                                           
32  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
33  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 34  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

                                                           
34  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 12 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS35 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
35  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

15 

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

19 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

23 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

31 

completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
LICITACION PUBLICA N° 004-2020-CS/MDPP PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 

33 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 


