

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS, VEREDAS PERIMETRALES Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH" CODIGO SNIP N° 271896, II ETAPA

MONTO COSTO DE OBRA

S/.

5,204,322.44

| ITEM | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Numero | Precio | % | Parcial |
|--|---|--------|----------|--------|-----------|------|-------------------|
| 01.00.00. GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| 01.01.00. DIRECCION TECNICA | | | | | | | |
| 01.01.01. | INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA | MES | 6.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01.01.02. | ASISTENTE DE SUPERVISION | MES | 6.00 | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | | | | | | 87,000.00 |
| 01.02.00. GASTOS EN ESPECIALISTAS. (F) | | | | | | | |
| 01.02.01 | INGENIERO DE CALIDAD | MES | 6.00 | 1.00 | 3,800.00 | 0.50 | 11,400.00 |
| 01.02.02 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | MES | 6.00 | 1.00 | 3,500.00 | 0.50 | 10,500.00 |
| 01.02.03 | ENFERMERO(A) SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL COVID 19 | MES | 6.00 | 1.00 | 2,800.00 | 1.00 | 16,800.00 |
| | | | | | | | 38,700.00 |
| 01.03.00. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 | | | | | | | |
| 01.03.01 | ELABORACION DEL PLAN | GLB | 1.00 | | 2000.00 | | 2,000.00 |
| 01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION CON BIOSEGURIDAD | GLB | 1.00 | | 2000.00 | | 2,000.00 |
| 01.03.03 | PRUEBA RAPIDA SEROLOGICA | UND | 30.00 | | 40.00 | | 1,200.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 |
| 01.04.00. GASTOS VARIOS (VARIABLES) (V) | | | | | | | |
| 01.04.01 | MATERIAL PARA CONSUMO DE OFICINA | MES | 6.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01.04.02 | PLOTEOS, FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC | GLB | 1.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 01.04.03 | SERVICIOS DE CONTROL TOPOGRAFICO | MES | 6.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| | | | | | | | 16,100.00 |
| a. TOTAL G. G. VARIABLES | | | | | | | 147,000.00 |
| | | | | | | | % 2.82 |
| 02.00.00. GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | |
| 02.01.00. GASTOS LICITACION Y CONTRAT. (F) | | | | | | | |
| 02.01.01. | GASTOS DE LICITACION | GLB | 1.00 | 0 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 02.01.02. | GASTOS NOTARIALES Y LEGALES DE ORGANIZACIÓN | GLB | 1.00 | 0 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 02.01.03. | OTROS (VISITA A CAMPO) | GLB | 1.00 | 0 | 1,092.42 | 0.00 | 1,092.42 |
| | | | | | | | 3,592.42 |
| 02.02.00. GASTOS VARIOS (FIJOS) (F) | | | | | | | |
| 02.02.01. | DISEÑO DE MEZCLAS | UND | 3.00 | | 350.00 | | 1,050.00 |
| 02.02.02. | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | UND | 20.00 | | 100.00 | | 2,000.00 |
| 02.02.03. | ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO | UND | 20.00 | | 250.00 | | 5,000.00 |
| 02.02.04. | ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO | UND | 20.00 | | 40.00 | | 800.00 |
| | | | | | | | 7,800.00 |
| b. TOTAL G. G. FIJOS | | | | | | | 11,392.42 |
| | | | | | | | % 0.22 |
| TOTAL GASTOS SUPERVISION = (a + b) | | | | | | | 158,392.42 |
| | | | | | | | % = 3.04 |