

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO DE ATAQUERO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2022

A. CARACTERÍSTICAS

Costo Directo		2,727,052.61
Gastos Generales	10.00%	272,705.26
Utilidad	10.00%	272,705.26
Subtotal		3,272,463.13
IGV (18% del Subtotal)	18.000%	589,043.36
Presupuesto Total de Obra		3,861,506.49
Supervisión		184,700.47
Expediente Técnico		86,736.12
TOTAL PRESUPUESTO		4,132,943.08
Plazo de ejecución (meses)	180 días > <	6.00 meses

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00.- Administración y Generales de Obra

1.01 Personal Necesario en Obra

a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Residente de Obra	6.00	8,000.00	100.00%	48,000.00	
Ingeniero especialista en Estructuras	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
Ingeniero de Seguridad	6.00	4,000.00	100.00%	24,000.00	
Ingeniero Ambiental	6.00	3,000.00	100.00%	18,000.00	
Asistente de Obra	6.00	4,000.00	100.00%	24,000.00	
Administrador de Obra	6.00	4,000.00	100.00%	24,000.00	
Maestro de Obra	6.00	4,500.00	100.00%	27,000.00	
Almacenero	6.00	2,500.00	100.00%	15,000.00	
					192,000.00

Total 1.00 Administración y Generales de Obra

S/. 192,000.00

2.00 Administración y Generales de Oficina

2.01 Personal necesario en Oficina

a) Oficina Central	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Secretaría	6.00	950.00	100.00%	5,700.00	5,700.00
b) Leyes Sociales (Planilla sin Oficina)	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	6.00	5,700.00	100.00%	34,200.00	34,200.00
c) Póliza de Seguros C.T.R. Contra Todo Riesgo	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	6.00	1,680.00	100.00%	10,080.00	10,080.00
f) Varios	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Diseño de Mezcla	3.00	1,000.00	100.00%	3,000.00	
Rotura de Probetas	3.00	1,000.00	100.00%	3,000.00	
Útiles de oficina y dibujo	6.00	1,114.31	100.00%	6,685.87	
Fotocopia de planos y otros	6.00	500.00	100.00%	3,000.00	15,685.87

SUB TOTAL (2.01)

65,665.87

Total 2.00 Administración y Generales de Oficina

S/. 65,665.87

3.00.- Gastos Financieros

3.01 Gastos de Carta Fianza

a) Carta Fianza por Adelanto Directo	Tiempo	Costo	Tasa	Parcial	Total
	10.00%	1.00	386,150.65	0.20%	772.30
				772.30	772.30
b) Carta Fianza por Adelanto de Materiales	Tiempo	Costo	Tasa	Parcial	Total
	10.00%	1.00	386,150.65	0.20%	772.30
				772.30	772.30
c) Carta Fianza por Fiel Cumplimiento	Tiempo	Costo	Tasa	Parcial	Total
	10.00%	1.00	386,150.65	0.20%	772.30
				772.30	772.30

SUB TOTAL (3.01)

2,316.90

3.02 Tributo

a) Sencico	Monto	Tasa	Parcial	Total
	3,861,506.49	0.20%	7,723.01	7,723.01

SUB TOTAL (3.02)

7,723.01

Total 3.00 Gastos Financieros

S/. 10,039.92

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO DE ATAQUERO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"		
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA		
FECHA	: NOVIEMBRE DEL 2022		
Total Gastos Generales Variables			
Total 1.00 Administración y Generales de Obra		S/:	192,000.00
Total 2.00 Administración y Generales de Oficina		S/:	65,665.87
Total 3.00 Gastos Financieros		S/:	10,039.92
TOTAL		S/:	267,705.79

C. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.- Gastos de Concurso y Contratación

1.01 Gasto de Concurso y Contratación	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos de elaboración de la propuesta	5,000.00	100.00%	5000.00	5,000.00
SUB TOTAL (1.01)				5,000.00
Total 1.00 Gastos de Concurso y Contratación				S/. 5,000.00

2.00.- Gastos Indirectos Varios

2.01 Gasto Indirectos Varios	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos de documentación de presentación	0.00	100.00%	0.00	0.00
SUB TOTAL (2.01)				0.00
Total 2.00 Gastos Indirectos Varios				S/. 0.00

Total Gastos Generales Fijos

Total 1.00 Gastos de concurso y Contratación	S/:	5,000.00
Total 2.00 Gastos Indirectos Varios	S/:	0.00
TOTAL	S/:	5,000.00

D. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES	Monto	Porcentaje
VARIABLES	267,705.79	9.807%
FIJOS	5,000.00	0.183%
TOTAL	272,705.26	10.00%