BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL



Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD







SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD — DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción	
1	[ABC] / []	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.	
2	[ABC] / []	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.	
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.	
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.	
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.	

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros	
1	Márgenes	Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm	
2	Fuente	Arial	
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)	
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)	
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie	
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)	
7	Interlineado	Sencillo	
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0 Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto	
9	Subrayado		

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- 2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.



BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

CONCURSO PÚBLICO CP-SM-4-2023-ESSALUD/RAAM-1 (2313P0004)

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS CC. AA., PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO Y OTROS DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS PARA UN PERIODO DE 24 MESES



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.







SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.







1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

I.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.

No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas







que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.







CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.







CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.







3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.







3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.







SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)





CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : RED ASISTENCIAL AMAZONAS - ESSALUD

RUC Nº : 20131257750

Domicilio legal : JR. AYACUCHO Nº 755 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Teléfono: : 041 – 478953

Correo electrónico: : dario.begazo@essalud.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS CC. AA., PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO Y OTROS DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS PARA UN PERIODO DE 24 MESES"



1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN Nº 342-DRAAM-ESSALUD-2023, de fecha 06 de noviembre del 2023

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados - RDR





La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN



El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de VEINTICUATRO

(24) MESES, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases en Medio Digital, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en la Unidad de Finanzas de la Red Asistencial Amazonas, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, y la entrega se efectuará en la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios, previa presentación del comprobante de pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley Na 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley N° 31638: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Ley N^a 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (D.L. 1272 modifica la Ley 27444)
- Ley Na 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social
- Ley N^a 26842, Ley General de Salud
- Ley N^a 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, su Reglamento (D.S. 002-99-TR) y modificatorias (D.S. 002-2004-TR)
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N°27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444, su Reglamento aprobado mediante D.S. 344-2018-EF y modificatorias.
- Decreto Supremo N°.082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°348-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°.377-2019-EF, que modifica el D.S.N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas del OSCE.
- Decreto Supremo N°072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº002-99-TR- Aprueba Reglamento de la Ley Nº27056.
- Decreto Supremo Nº002-2004-TR, Modifican el Reglamento de la Ley de Creación del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Decreto Legislativo Nº295 Código Civil.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por Decreto Supremo Nº007-2008-TR y su Reglamento el Decreto Supremo N 008-2008-TR.
- Decreto Supremo Nº010-2010-TR, Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº001-2013/006-FONAFE de fecha 13/06/2013, publicada en el portal de FONAFE el 21/06/2013 y modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº005-2013/015-FONAFE de fecha 05/12/2013, Acuerdo de Directorio N°008-2014/003-FONAFE de fecha 25/03/2014, Acuerdo de Directorio N°002-2014/009-FONAFE de fecha 12.08.2014 y Resolución de Dirección Ejecutiva N°109-2015/DE-FONAFE de fecha 01/12/2015.
- Directivas del OSCE.
- Ley N°26842, Ley General de Salud y su modificatorias.
- Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAM.







- Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°29459 Ley de los Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
- Ley N°27446, ley del Sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°03-98-SA, que aprueba el Reglamento denominado Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-2012-TR y sus modificatorias.
- Ley N°28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.
- Ley N°30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°021-2016-SA.
- Reglamento de la Ley N°28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radicación Ionizante, aprobado por Decreto Supremo N 039-2008-EM.
- Decreto Supremo N°031-2014-SA, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.
- Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°27446, Ley de Sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Resolución Ministerial N°168-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.
- Decreto Supremo N°013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.







CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos2, la siguiente documentación:

2.2.1. <u>Documentación de presentación obligatoria</u>

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo Nº 3**)

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/







² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)4
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
- g) El precio de la oferta en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo Nº 6.**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
- En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7).
 - En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente literal:
- c) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:







En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁶ (Anexo N° 12).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado7.
- i) Estructura de costos⁸, según los Formatos exigibles de los Términos de referencia.
- j) Compromiso de integridad⁹ de los proveedores del Seguro Social de Salud ESSALUD (**Anexo N° 13**)

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.







Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

⁶ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁷ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

De acuerdo a lo establecido en el MEMORANDO CIRCULAR Nº 051-GCL-ESSALUD-2022 del 17 de junio del 2022, señalando claramente que dicho documento tiene carácter de obligatorio al momento de la suscripción del contrato, el cual tiene por finalidad construir un pacto voluntario entre Proveedor y la Institución, para fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios; salvaguardando la integridad y transparencia en los diferentes procesos de selección de ESSALUD.

- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.
- k) Actualización de la documentación del recurso humano con el que se iniciara efectivamente el servicio, solo en caso este difiera de la oferta presentada y solo en lo relacionado a los requisitos de calificación: B.3 Calificaciones del Personal Clave como la Formación académica, capacitación y experiencia del personal clave.
- Documentación que acredite el cumplimiento del perfil requerido del recurso humano del contratista con el que se iniciara efectivamente el servicio

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Red Asistencial Amazonas, Ubicado en el Jr. Ayacucho Nº 755 – Chachapoyas - Amazonas, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **VEINTICUATRO (24) PAGOS PERIÓDICOS MENSUALES**, en concordancia con las prestaciones efectivas realizadas en el mes y según lo señalado en los Términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del servicio, RESPONSABLE DE INGENIERÍA HOSPITALARIA o quien haga sus veces, que dé cuenta de la prestación efectuada, de la





¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

aplicación de posibles penalidades, y demás documentos exigibles en el Informe Mensual de Actividades presentado por el Proveedor.

- PECOSER Pedido de Conformidad de Servicios
- Comprobante de pago
- Informe Mensual de Actividades del Proveedor, presentado dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al término de cada período mensual de prestación del servicio; el cual deberá contener los documentos exigibles en los Términos de referencia – TDR, según detalle:
 - Informe de cumplimiento de Plan de Mantenimiento mensual.
 - Copia de la Orden de Compra.
 - Cuadro resumen y OTMs ejecutadas en el periodo (mes) correspondiente, debidamente suscrita por el usuario, área técnica, técnico responsable del mantenimiento por parte del contratista, según el cuadro adjunto.
 - De existir incumplimiento o reprogramación de actividades, éstas deberán estar debidamente sustentadas, y/o aplicación de la penalidad correspondiente.
 - Acta de verificación del cumplimiento de la entrega de medios físicos, la que será verificada cada mes por responsable de Ingeniería Hospitalaria.
 - Registro de Asistencia del personal destacado debidamente visado por el área de Ingeniería del centro asistencial.
 - Lista de actividades reprogramadas con el visto bueno del Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial.
 - Programa de Mantenimiento actualizado al periodo mensual siguiente y la relación de repuestos y materiales.
 - Rendición de Capital de Trabajo (repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía) – FORMATO N° 1, con el visto bueno del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, adjuntando copia de las boletas o facturas, debidamente firmadas por área usuaria y área técnica.
 - Guía de ingreso de insumos mensuales a cada Centro Asistencial debidamente visado por el responsable de Ingeniería Hospitalaria o quien haga sus veces.
 - Copia de los Contratos del Personal.
 - Documento de pago de remuneraciones del personal, correspondiente al último mes de servicio.
 - Cualquier otra documentación afín al servicio que sea solicitada por el responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial.
 - Al finalizar la prestación del servicio, el contratista reiterará la formulación de recomendaciones a la Entidad, que no hayan sido atendidas.
 - Los informes deberán ser entregados, impresos y en medio digital, y es facultad del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, previa evaluación, aceptar o rechazar el resultado de los Informes

Dicha documentación se debe presentar en Oficina 301 – Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios, sito en Jr. Ayacucho $N^{\rm o}$ 755 – Chachapoyas - Amazonas, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas





CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

"Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses "

2. ENTIDAD CONVOCANTE

Red Asistencial Amazonas - Essalud

RUC: 20131257750

Dirección: Jr. Ayacucho Nº 755 - Chachapoyas

3. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso tiene por finalidad garantizar la continuidad de los servicios asistenciales a través de la disponibilidad operativa de la Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los 10 CC.AA., Planta Generadora de Oxigeno y 03 CAM de la Red Asistencial Amazonas

4. ANTECEDENTES

La Red Asistencial Amazonas no cuenta con el personal ni medios físicos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura e Instalaciones por lo que resulta necesario la contratación de una persona natural y/o jurídica dedicada a las actividades materia de la presente contratación.

5. OBJETIVOS

Objetivo General:

Contar con el soporte permanente que garantice el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los 10 CC.AA., Planta Generadora de Oxígeno y 03 CAM – Centro Adulto Mayor – **ANEXO N° 1**, de la Red Asistencial Amazonas, con residencia y visitas itinerantes a los establecimientos, de acuerdo al Programa de Mantenimiento Hospitalario de Infraestructura e Instalaciones a través de una empresa de tercerización.

Objetivos Específicos:

Contar con la contratación de una Empresa de Tercerización para que se encargue de brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales, con residencia en 03 Centros Asistenciales (Hospital I Higos Urco, Hospital I El Buen Samaritano y Hospital I Héroes del Cenepa), y Planta Generadora de Oxígeno; sin residencia en 07 Centros Asistenciales (CAP II Santa María de Nieva, CAP I Rodríguez de Mendoza, CAP I Imaza, CAP I Lonya Grande, CAP I Ocalli, CAP I Pedro Ruiz, CAP I Lamud) y si residencia de 03 CAM (CAM Chachapoyas, CAM Bagua Grande, CAM Bagua) de la Red Asistencial Amazonas, de acuerdo al *Programa de Mantenimiento Hospitalario de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales*.

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1. La contratación del servicio comprenderá todos los ambientes y todos los servicios de la infraestructura, instalaciones y Servicios Generales de los 10 CC.AA., Planta









Generadora de Oxígeno y 03 CAM - ANEXO N° 1, de la Red Asistencial Amazonas. El postor deberá visitar las instalaciones materia del servicio para verificar la infraestructura e instalaciones y deberá obtener una constancia de visita emitida por el área de mantenimiento del centro asistencial, el cual deberá adjuntarse a su propuesta técnica.

- 6.2. El contratista elaborará el Inventario de Infraestructura de los 10 CC.AA. de la Red Asistencial Amazonas, según los alcances y formatos exigibles de la Sub Gerencia de Mantenimiento:
 - INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA FORMATO 3A 1A
 - INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA FORMATO 3A 1B

Para la implementación de dicho inventario, se anexa el tutorial desarrollado por la Sub Gerencia de Mantenimiento:

https://upch.zoom.us/rec/share/yuN_cuzMrm5LU8_8sl36V6MvRou4T6a81XRNrKUF y01kJjHDZ67cVn9yBwHCumJV?startTime=1594998086000

El plazo para la presentación del Inventario de Infraestructura e instalaciones de los 10 CC.AA., Planta Generadora de Oxígeno y 03 CAM de la Red Asistencial Amazonas, será dentro de los 02 primeros meses de iniciado el contrato; considerándose el incumplimiento de condición aplicable para la

- 6.3. El contratista, presentará al responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, los documentos que a continuación se detallan para su autorización y ejecución del mantenimiento del periodo mensual correspondiente, según las siguientes precisiones:
 - Para el 1er mes de inicio de contrato, presentará la documentación solicitada, a la firma de contrato.
 - Para los meses subsiguientes, deberá presentar la documentación solicitada con
 15 días de anticipación de inicio de actividades del mes a ejecutar el servicio.

Documentos exigibles a ser presentados, solicitando su autorización:

- 6.3.1. Programación de mantenimiento del mes correspondiente
- 6.3.2. Actividades de mantenimiento que deben ser postergadas o adelantadas.
- 6.3.3. Requerimiento de material de ferreteria, necesario para cumplimiento de programación de mantenimiento del mes correspondiente.
- 6.3.4. Requerimiento único, en el 1er mes de la prestación del servicio, de material de ferretería e insumos que requieren de un mayor detalle en su descripción técnica, y/o la compra demande condiciones como importación o requiera de proceso de contratación; para el cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura e instalaciones.
- 6.4. Corresponde al contratista cumplir con el Programa de Mantenimiento elaborado y aprobado por la Red Asistencial Amazonas de la Infraestructura e Instalaciones correspondiente, bajo su cobertura.
- 6.5. El servicio contratado para el mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones incluidos en el ANEXO Nº 1, deberá asegurar la operatividad de la infraestructura e







instalaciones bajo su cobertura; y para ello se programará y ejecutará actividades básicas tales como:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de: pisos, muros, fachadas, cielos rasos y cobertura de edificios; veredas, pistas y otros exteriores de las construcciones, y del mobiliario de metal y madera de todos los establecimientos de la Red Asistencial Amazonas.
- b) Inspecciones o revisiones globales y específicas de la Infraestructura y sus alcances tanto civil, de saneamiento, como eléctricas (Redes eléctricas interiores).
- c) Limpieza y mantenimiento de tuberías de agua y desagüe.
- d) Limpieza y Pintado de paredes interiores que requieran mantenimiento.
- e) Limpieza y Pintado de paredes exteriores que requieran mantenimiento.
- f) Limpieza y Pintado de puertas que requieran mantenimiento.
- g) Elaboración y Ejecución de Protocolos de Pruebas y Ensayo en sistemas de tuberías según su funcionalidad.
- h) Cambio de partes, piezas y/o accesorios (suministrados por Essalud o por el proveedor con el uso de su capital de trabajo).
- i) Suministro de los insumos básicos de uso diario necesarios para la ejecución del mantenimiento de Infraestructura (por cuenta del contratista, sin costo adicional para Essalud)
- j) Ingreso de la información de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM's) ejecutadas por el contratista al software de mantenimiento de Essalud.
- Talleres de: Carpintería de Madera, Carpintería de Metal, Gasfitería, Pintura, Albañilería, Tapicería, Persianas, Electricidad, etc.
- 6.6. El programa de mantenimiento preventivo, es susceptible de reprogramación por diversos factores como: necesidad del servicio por uso continuo, servicios inoperativos por falta de materiales, o servicios a todo costo que no pueden ser cubiertos con el "capital de trabajo" u otras causas no atribuibles al contratista, que impidan su ejecución en las fechas programadas; lo cual no puede ni debe ser considerada como condición imputable de penalidad.
- 6.7. El material de ferretería de mediano y mayor cuantía que sean necesarios para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Infraestructura, y cuya relación de bienes, se obtiene como reporte de las Macros de Infraestructura, cuya Supervisión la ejerce la Sub Gerencia de Mantenimiento.; los cuales serán adquiridos y suministrados por la Red Asistencial, como compra anual de repuestos, con arreglo a su normatividad interna, y en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.
- 6.8. No será responsabilidad del contratista, el inadecuado funcionamiento o estado de inoperatividad de infraestructura e instalaciones, si Essalud no entrega oportunamente el material de ferreteria requerido, siempre y cuando hayan sido solicitados por el contratista dentro de los plazos establecidos; y se demuestre que el material de ferreteria solicitado supere el capital de trabajo.
- 6.9. Es responsabilidad del contratista, el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y servicios generales, bajo su cobertura durante la vigencia del contrato garantizando el buen estado de la infraestructura y sus componentes; por lo que se tendrá que prever contingencias diversas, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta (hasta que el contratista acceda al servicio, infraestructura e instalaciones)





desde que se notifica la avería o incidente y su atención de manera presencial que en ningún caso podrá ser superior a lo dispuesto en la tabla siguiente:

CUADRO N° 01 – TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO PARA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO

EN EL CENTRO ASISTENCIAL BASE

CATEGORÍA	TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECCIÓN
Emergencia (si requiere el cese de la actividad del Servicio)	30 minutos (Presencial)	02 horas
Urgencia (si atrasa tiempos en los procedimientos médicos)	1.5 horas (Presencial)	36 horas
Ordinario (el resto)	2.5 horas (Presencial)	48 horas

EN LOS CENTROS DE PERIFERIA

CATEGORÍA	TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECCIÓN
Emergencia (si requiere el cese de la actividad del Servicio)	2 días (Presencial)	3 días
Urgencia (si atrasa tiempos en los procedimientos médicos)	3 días (Presencial)	5 días
Ordinario (el resto)	4 días (Presencial)	5 días

- a) <u>Tiempo Máximo de respuesta</u>: Es el tiempo de inicio de la llamada y/o solicitud del servicio del área usuaria, hasta que se brinda la atención respectiva a la avería reportada.
- <u>Tiempo Máximo de corrección</u>: es el tiempo que se toma el contratista en dar su diagnóstico y gestionar la solución al problema de la avería reportada.
- 6.10. Para la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo que requieran o no el suministro de material de ferretería, suministrados ya sea mediante el uso del capital de trabajo o por EsSalud, se deberá elaborar la OTM respectiva, y su respectivo registro en las Macros de Infraestructura, cuya Supervisión la ejerce la Sub Gerencia de Mantenimiento.
- 6.11. Al finalizar la prestación del servicio, el contratista reiterará la formulación de recomendaciones a la Entidad, que no hayan sido atendidas.

7. COBERTURA DEL SERVICIO

La Red Asistencial de Amazonas cuenta con diez (10) Centros Asistenciales, una Planta Generadora de Oxígeno y tres (03) CAM, ubicados en las diferentes provincias del departamento de Amazonas, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

-	N°	CENTRO ASISTENCIAL	DIRECCION	DISTRITO	PROVINCIA
0	1304	HOSPITAL I HIGOS URCO	JR. ORTIZA ARRIETA Nº 612	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS
Control of	E19: 2713	HOSPITAL I HIGOS URCO – PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL	AV. AEROPUERTO S/N, FUNDO SAN JUAN EX INIA	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS
	2	HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO	AV ANGAMOS Nº 990	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA
	3	HOSPITAL I HÉROES DEL CENEPA	JR. LAMBAYEQUE N° 517-525	BAGUA	BAGUA



ing Pita Caquimoz Tafur

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



4	CAP I LONYA GRANDE	JR. 28 DE JULIO Nº 437	LONYA GRANDE	UTCUBAMBA
2	CAPTOCALLI	IR. LORETO № 295 BARRIO EL PROGRESO OCALLI		LUYA
0	CAP II SANTA MARÍA DE NIEVA	JR CIRO ALEGRÍA S/N BARRIO FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERAS (A 30 MTS. DEL JUZGADO MIXTO)	SANTA MARÍA DE NIEVA	CONDORCANQUI
7	CAP I IMAZA	AV PRINCIPAL S/N	IMAZA	BAGUA
8	CAP II RODRÍGUEZ DE MENDOZA	CALLE MANUEL PELÁEZ Nº 108 – S. NICOLÁS	SAN NICOLÁS	RODRÍGUEZ DE MENDOZA
9	CAPILAMUD	IR, GRAU N° 540 LAMUD		LUYA
10	CAP I PEDRO RUIZ	AV. SACSAYHUAMÁN S/N	JAZÁN	BONGARÁ
11	CAM CHACHAPOYAS	JR. AMAZONAS N° 748	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS
12	CAM BAGUA GRANDE	JR. ANGAMOS N° 1050	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA
13	CAM BAGUA	JR. LA VERDAD N° 479	BAGUA	BAGUA

8. CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO **DEL PROVEEDOR**

 Para la prestación del servicio, el Proveedor deberá acreditar certificación ISO 9001 **RECURSOS HUMANOS - PERSONAL CLAVE**

8.2. Para la prestación del servicio, se debe contratar una Empresa especializada en mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones en Centros Asistenciales y otros Centros de Salud públicos y privados. La cantidad mínima propuesta de personal que se requiere, es según el detalle del cuadro siguiente; no siendo una condición limitativa si un postor, bajo sustento, considera incrementar la cantidad de personal propuesto. Ver propuesta en ANEXO N° 04, ANEXO N° 04.01, ANEXO N° 04.02, ANEXO N° 04.03, ANEXO N° 04.04, ANEXO N° 04.05.

CUADRO N° 01 PROPUESTA DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PERSONAL	DESTINO
INGENIERO RESIDENTE	RR.HH.	1	HIHU (Con residencia)
TECNICO ADMINISTRATIVO	RR.HH.	1	HIHU (Con residencia)
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	RR.HH.	1	HIHU (Con residencia), CAP II RM, CAP I LAMUD, CAP I P. RUIZ (sin residencia)
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	RR.HH.	1	HIEBS (Con residencia), CAP I OCALLI, CAP I L. GRANDE (sin residencia)
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	RR.HH.	1	HIHC (Con residencia), CAP II SMN, CAP I IMAZA (sin residencia)
TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	RR.HH.	1	HIHU (Con residencia), HIEBS, HIHC, CAP II RM, CAP II SMN, CAP I MAZA, CAP I OCALLI, CAP I L. GRANDE, CAP I LAMUD, CAP P, RUIZ (sin residencia)
TOTAL	RR.HH.	6	

8.3. El Perfil mínimo del personal que EsSalud requiere para el servicio de mantenimiento se indican en el ANEXO Nº 05.

INGENIERO RESIDENTE (01)

Funciones:

- Garantizar la ejecución y correcto cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura e Instalaciones en cobertura.
- Gestión Técnica/Administrativa a los problemas que se presenten durante la vigencia del servicio contratado.



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



- Verificar, revisar y validar el informe mensual de ejecución del servicio, que presentará el contratista solicitando el pago del periodo/mes correspondiente.
- Verificar la operatividad de Infraestructura e instalaciones en campo de los 10 CC.AA., la Planta Generadora de Oxígeno y 03 CAM, bajo su cobertura
- Verificar el cumplimiento de funciones, control y gestión del personal a su cargo.
- Gestión de atención de Emergencias e imprevistos.
- Elaboración de PAMH Infraestructura e Instalaciones del siguiente periodo, que Ingeniería Hospitalaria presentará a la Sub Gerencia de Mantenimiento teniendo como plazo máximo la 1ra. semana de julio - SGM de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión – GCPI.
- Gestión y Elaboración de expedientes técnicos para requerimientos de bienes y servicios; tales como memoria descriptiva, metrados, planos, presupuestos según maestro sap de Essalud, elaboración de TDR, RTM y Especificaciones Técnicas, según corresponda, de la Infraestructura bajo cobertura.
- Desarrollar en AUTO CAD plano de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, remodelaciones, adecuaciones, etc.
- Efectuar rondas de supervisión, una vez por semana, con la finalidad de determinar fallas u ocurrencias no programadas, y efectuar las acciones que correspondan.
- Desarrollar los metrados y presupuesto detallado de las actividades de mantenimiento, contempladas en el programa de mantenimiento.
- Dibujo en sketchup de proyectos de mantenimiento.
- Trabajo de campo y levantamiento de información de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, previa a su ejecución para la autorización correspondiente.
- Elaborar Informes Técnicos.
- Gestión de Instalaciones propuestas para baja.
- Elaborar Rol de Retenes, para atención de emergencia por reporte de fallas en horarios nocturnos, domingos y feriados.
- Otras afines al objeto de la contratación y al perfil profesional

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (01)

Funciones:

- Actualización de base de datos en el software de mantenimiento de infraestructura institucional.
- Reportar semanalmente al Ingeniero Residente la remisión de OTM's ejecutadas por el personal técnico.
- Control y monitoreo de ejecución de OTM's, y reportar incumplimiento al Ingeniero Residente.
- Registro, control y seguimiento de requerimientos solicitados al área de Ingeniería Hospitalaria.
- Seguimiento de órdenes de compra relacionado al suministro de bienes y/o servicios relacionados al servicio contratado
- Elaborar Informe mensual que el contratista presentará solicitando el pago del periodo/mes correspondiente.







- Efectuar rondas de supervisión, una vez por semana, con la finalidad de determinar fallas u ocurrencias no programadas, y efectuar las acciones que correspondan.
- Otras afines al objeto de la contratación y al perfil profesional

TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA (03)

Funciones:

- Ejecutar las OTM's programadas de infraestructura, en los diferentes CC.AA.
- Solicitar reprogramación de programación de actividades de Infraestructura al Ingeniero Residente.
- Determinar en detalle las Especificaciones Técnicas de los materiales de ferretería y otros, para mantenimientos programados y elevar informe al Ingeniero Residente.
- Emitir al Ingeniero Residente, informe de reporte de fallas y diagnóstico de infraestructura, cada vez que corresponda.
- Diagnóstico y reparación de infraestructura que requiere mantenimiento correctivo.
- Mantenimiento y resane de pisos y paredes de concreto.
- Mantenimiento, reparación y/o cambio de pisos de porcelanato, vinil antibacterial, cerámico y/o losetas.
- Mantenimiento, reparación y/o cambio de cielorraso
- Mantenimiento, reparación y/o cambio de coberturas en general
- Mantenimiento, reparación y/o cambio de paredes de drywall
- Mantenimiento, reparación (pintado y/o laqueado de puertas de madera y/o portones).
- Mantenimiento y acondicionamiento Trabajos de corte, taladrado, pulido y contraplacado de infraestructura de madera y metálica (puertas, portones, tabiquería, mobiliario, etc)
- Mantenimiento de pintura de muros, paredes y techos (incluye lijado profundo, colocación pintura base, pintura con diferentes tipos de pintura: óleo, látex, esmalte, epóxica, etc)
- Mantenimiento de paredes salitrosas.
- Mantenimiento de pintura de mobiliario metálico y de madera.
- Mantenimiento y/o reparación de sistemas de saneamiento (agua y desague).
- Mantenimiento y/o reparación de sistemas contra incendio
- · Atención de retenes, según programación elaborada por el Ingeniero Residente
- Efectuar rondas de supervisión, una vez por semana, con la finalidad de determinar fallas u ocurrencias no programadas, y efectuar las acciones que correspondan.
- Otras afines al objeto de la contratación y al perfil profesional

TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (01)

Funciones:

- Ejecutar las OTM's programadas de infraestructura eléctrica, en los diferentes CC.AA.
- Solicitar reprogramación de programación de actividades de Infraestructura eléctrica al Ingeniero Residente.







- Determinar material de ferretería eléctrica para mantenimientos programados y elevar informe al Ingeniero Residente.
- Emitir al Ingeniero Residente, informe de reporte de fallas y diagnóstico de infraestructura eléctrica, cada vez que corresponda.
- Mantenimiento, reparación y/o cambio de luminarias interiores y exteriores, interruptores, tomacorrientes simples, dobles y tipo schuko que requiere mantenimiento correctivo en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Mantenimiento y/o reparación de circuitos eléctricos de iluminación, circuitos eléctricos de fuerza, circuitos eléctricos de sistemas informáticos, en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Mantenimiento y/o reparación de redes de data (cableado estructurado), bajo supervisión de Unidad de Informática; en todos los establecimientos bajo cobertura; en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Mantenimiento y/o reparación de sistemas de puesta a tierra de equipos biomédicos, electromecánicos, y equipos informáticos; en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Mantenimiento de Tableros y Sub Tableros eléctricos en general; en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Mantenimiento y/o reparación de antenas de sistemas de comunicaciones, bajo supervisión de Unidad de Informática; en todos los establecimientos bajo cobertura; en todos los establecimientos bajo cobertura.
- Atención de retenes, según programación elaborada por el Ingeniero Residente
- Efectuar rondas de supervisión, una vez por semana, con la finalidad de determinar fallas u ocurrencias no programadas, y efectuar las acciones que correspondan.
- Otras afines al objeto de la contratación y al perfil profesional
- 8.4. El personal clave seleccionado deberá tener el siguiente perfil y normas de conducta:
 - Amplio conocimiento de las actividades que le competen, sustentado con constancias o certificados de capacitaciones asistidas.
 - Proactivo y confidencialidad en las acciones y trabajos que realiza en la Entidad.
 - Personal motivado y responsable en los trabajos que le asignen.
 - Pulcritud y orden personal en todo momento
 - Puntualidad y confiabilidad
 - Honradez, respeto y cortesía
 - Utilizar el uniforme en forma impecable y adecuado al trabajo asignado
 - Portar su fotocheck en forma permanente
 - No poseer antecedentes policiales, penales y judiciales
 - Buena salud debidamente acreditado con certificados de salud expedidos por el MINSA

Durante la ejecución contractual, en caso de reemplazo de un miembro del servicio de mantenimiento por renuncia o enfermedad, el personal que deberá cubrirlo tendrá la misma especialidad y el mismo número de años de experiencia o superior a lo ofertado.

 Es responsabilidad del contratista, cubrir las vacaciones y/o descansos médicos y/o renuncia de personal y/o licencia laboral, con apoyo del personal que tenga



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



- destacado a la Red Asistencial Amazonas. La Entidad no podrá obligar al Contratista a reemplazar temporalmente a personal con vacaciones y/o descansos médicos y/o renuncia de personal y/o licencia laboral.
- 8.7. El Contratista, con el personal requerido deberá atender la infraestructura e instalaciones que se encuentren bajo su cobertura, en situaciones imprevistas de cualquier naturaleza, fuera de fecha de programación y horario; debiendo planificar y comunicar su rol de retenes de manera semanal o mensual. El personal de reten solo será requerido cuando se presenten imprevistos o emergencias fuera de horario habitual de trabajo; esto alcanza, horarios nocturnos, domingos y feriados; sobre el entendimiento de que el servicio deberá estar coberturado de manera permanente las 24 horas del día, domingos y feriados.
- El contratista, implementará un cuaderno de registro de Control de Asistencia obligatorio de su personal.
- 1.2. El contratista es responsable y está obligado a efectuar el pago oportuno de las remuneraciones de su personal destacado, así como de todos los conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos, etc., o todo concepto observable por el ente de supervisión y control (SUNAFIL).

MEDIOS FÍSICOS Y/O HERRAMIENTAS

- 1.3. Los medios físicos mínimos que el postor debe ofertar están indicados en ANEXO Nº 6, ANEXO Nº 6.01, ANEXO Nº 6.02 del presente proceso, además el postor deberá asegurarse que estos equipos e instrumentos destacados o trasladados a la Red Asistencial son los adecuados y suficientes para la ejecución del Programa de Mantenimiento, y por ende del servicio contratado, en las condiciones pactadas.
- 1.4. El contratista, a su costo, dotará a su personal destacado en la Red Asistencial de maletines con herramientas, los cuales están indicados en los Requisitos de Calificación, que permitan la ejecución oportuna del servicio de mantenimiento y sin causar daños parciales o totales a la infraestructura e instalaciones.
- 1.5. El contratista, a su costo, dotará a su personal a su personal de equipos de protección personal, los cuales obligatoriamente deberán ser usados durante la prestación del servicio, para evitar el contacto con agentes contaminantes que podrían afectar su integridad física o deteriorar la eficiencia del trabajo.
- 1.6. Los medios físicos que el postor oferte utilizar durante la ejecución del servicio serán ingresados a EsSalud dentro de los tres (03) días de iniciado el servicio contratado, lo cual será verificado y la conformidad será a través de un "Acta de Verificación" a la cual se deberá adjuntar la guía de remisión firmada por el jefe del Área de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial. De existir observaciones en el ingreso de medios físicos se otorgará un plazo máximo de tres (03) días para la subsanación correspondiente caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 - Durante el periodo de ejecución contractual, los equipos o instrumentos de calibración indicados en los Requisitos de Calificación, deberán contar con su certificado de calibración vigente, emitido por el fabricante o entidad nacional o internacional reconocida y que sean los adecuados y suficientes para lograr un servicio eficiente y

\\
\frac{1}{f}





- de calidad, sin causar daños parciales ni totales a la infraestructura e instalaciones. Deberá de tener disponibilidad inmediata de los instrumentos necesarios para evaluación de la infraestructura e instalaciones, cuando ellos lo ameriten.
- 1.8. Si algún medio físico queda inutilizado durante el periodo del servicio contratado, el contratista deberá sustituirlo inmediatamente por otro de iguales o superiores características.
- 1.9. EsSalud podrá rechazar o disponer sustituir cualquier medio físico que por su estado actual o características constituya peligro para la buena ejecución de los trabajos de mantenimiento.
- 1.10. EsSalud designará los ambientes donde serán ingresados los medios físicos ofertados por el proveedor, los cuales serán utilizados por el mismo como centro de trabajo y exclusivamente para prestar el servicio.
- 1.11. El horario para la prestación del servicio, será dentro del horario regular del personal de la entidad; debiendo atender las emergencias e imprevistos durante las 24 horas del día, horarios nocturnos, domingos y feriados, según rol de retenes.

RECURSOS ECONÓMICOS / REPUESTOS

- 1.12. El contratista, durante la vigencia del contrato, mantendrá un "Capital de Trabajo Mensual", cuyo valor total incluido el IGV se encuentra detallado en el ANEXO N° 2, el mismo que forma parte del monto mensual adjudicado.
- 1.13. El capital de trabajo será empleado por el contratista para el suministro de repuestos, materiales, y servicios de manufactura de menor cuantía que las actividades de mantenimiento de manera inmediata lo requieran.
- 1.14. Los insumos básicos para mantenimiento necesarios para ejecutar las actividades de mantenimiento, serán asumidos por el contratista dentro de los costos del mantenimiento contratado, de manera independiente al capital de trabajo. Los insumos mínimos básicos para mantenimiento deberán ser ingresados los primeros (03) tres días del mes con una guía o comprobante que será visado por el responsable de Ingeniería Hospitalaria.
- 1.15. Serán considerados como insumos básicos para mantenimiento: pernos y accesorios, tirafones, clavos, alambre, , lijas, brochas, rodillos, mangueras, tuberías y accesorios, pernería y perfiles estructurales, yeso, cemento, cinta aislante, cinta masking tape, alcohol isopropílico, cinta teflón, bencina, limpiador de contactos eléctricos y electrónicos, afloja todo, hojas de sierra, limpiador de computadoras, silicona roja y transparente, pegamentos, pasta moldeable, detergente, pasta de soldar, trapo industrial grasa fina, silicona líquida, cinta termocontraible, etc. es decir, aquellos bienes que son los mínimos requeridos para ejecutar una actividad básica de mantenimiento de infraestructura.
 - El contratista deberá considerar que el capital de trabajo estará permanentemente disponible desde el primer día de cada mes desde el inicio del contrato y en su totalidad.
 - La disponibilidad del capital de trabajo, deberá estar disponible el primer día hábil del mes en ejecución. Cuando éste se haya utilizado por completo en el mismo periodo por la necesidad apremiante del servicio, EsSalud se encargará del suministro de los

\\ \frac{1}{4}





- bienes y servicios de manufactura de menor cuantía requeridos, sólo por el periodo restante del mes.
- 1.18. Si el contratista, no gasta en su totalidad el monto máximo mensual del capital de trabajo ofertado, existiendo la necesidad de la compra de repuestos, éste incurre en incumplimiento, por lo que, EsSalud procederá a la aplicación de las penalidades correspondientes; además de solicitar la devolución del monto no gastado.
- 1.19. De persistir el contratista en el incumplimiento del gasto del capital de trabajo, la Entidad previa comunicación podrá resolver el contrato por incumplimiento, según el Artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 1.20. El contratista estará obligado a suministrar repuestos, materiales, y servicios de manufactura de menor cuantía hasta un máximo igual al monto del capital de trabajo establecido en el ANEXO N° 2.
- 1.21. El suministro de estos repuestos, materiales y servicios de manufactura requiere la autorización vía correo electrónico, del Jefe de Ingeniería Hospitalaria, o quien haga sus veces.
 - Serán supervisados y verificados por el personal de supervisión de mantenimiento, los cuales de no contar con la calidad o condiciones serán observados para su cambio inmediato dentro de un plazo máximo, de 03 días, caso contrario. se levantará un acta, por incumplimiento.
- 1.22. El costo de los repuestos y materiales que el contratista suministre a la Red Asistencial con el uso de su capital de trabajo, serán considerados dentro de la facturación correspondiente a las actividades de mantenimiento mensual (Reporte según Formato Nº 1), no debiendo exceder al monto consignado como capital de trabajo mensual. El capital de trabajo gastado se reflejará en las OTM's ejecutadas durante el mes de servicio, y los gastos no justificados y no reportados en OTM's ejecutadas no serán reconocidas, más bien se solicitará la devolución de monto no reconocido y aplicación de la penalidad correspondiente, según alcances de la Ley de Contrataciones y su reglamento.
- 1.23. El responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial evaluará las facturas o boletas de adquisición de los repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía, dando su VºBº mediante el sellado de dichos documentos; aquellos que no tengan la conformidad de dicho funcionario, no serán consideradas para el pago. El modelo de sello a utilizar será el siguiente:



- Luego de procesado el Expediente de Pago, la Red Asistencial devolverá al contratista los originales de las boletas y facturas que sustentan el uso del capital de trabajo con un sello al reverso de "UTILIZADO COMO CAPITAL DE TRABAJO".
- Los repuestos de mediana y mayor cuantía que sean necesarios para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento serán adquiridos y suministrados por la Red Asistencial, con arreglo a su normatividad interna.

+ + 1

1.25.

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



- 1.26. En este caso, el contratista está obligado a realizar el diagnóstico de la falla y a desarrollar y entregar a la Red Asistencial la "Relación de Material de ferretería para el Programa de Mantenimiento" (Formato N° 2), debiéndose incluir las solicitudes y Especificaciones Técnicas de los repuestos y materiales para el mantenimiento, los cuales deberán ser formulados con claridad y precisión.
- 1.27. Una vez adquirido el material de ferretería respectivo, el contratista estará en la facultad de cambiar y efectuar el mantenimiento que requiera la infraestructura y/o instalación, sin generar gasto a EsSalud.
- 1.28. De no ser posible su reparación y/o mantenimiento por parte del contratista, éste deberá hacer llegar por escrito al responsable de Ingeniería Hospitalaria y Servicios, o quien haga sus veces en la Red Asistencial, el informe con los motivos por los cuales su representada no puede ejecutar el mantenimiento y reparación, por requerir intervención con servicio a todo costo, para su evaluación, valoración y pronunciamiento correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el contrato, Bases Integradas, Oferta Técnica, Ley de Contrataciones del Estado y otras que les sean aplicable.
- 1.29. Los materiales que suministre el contratista en el marco del contrato, serán nuevos, sin uso y de las características que exijan los equipos incluidos en los Requisitos de Calificación y las actividades de mantenimiento contratadas.
- 1.30. El contratista, para un mejor y oportuno servicio, está obligado a entregar mensualmente la totalidad del capital de trabajo al Coordinador responsable del servicio en las instalaciones de EsSalud, quien deberá comunicar por escrito al responsable de Ingeniería Hospitalaria de la red asistencial la disponibilidad integra del capital de trabajo, el primer día útil del periodo mensual correspondiente. En la cual se adjuntará el Boucher de depósito correspondiente (mensualmente). Luego será distribuido de manera equitativa a los CC.AA. con residencia, para atención de la infraestructura e instalaciones de manera oportuna.
- 1.31. El proveedor deberá calcular el costo del servicio, en función de condiciones mínimas exigibles por la Entidad, en función de ANEXO N° 4, ANEXO N° 4.01, ANEXO N° 4.02, ANEXO N° 4.03, ANEXO N° 4.04, ANEXO N° 4.05, y ANEXO N° 4.06, que se anexan. No se aceptarán cálculo de costo bajo condiciones y criterios del proveedor que no estén debidamente sustentados, excepto mejoras a las mismas; se deberá respetar los formatos proporcionados por la Entidad, bajo la premisa que se pretende exigir un servicio de la más alta calidad posible bajo los mejores estándares de prestación del servicio y garantizar un trato justo y sueldo apropiado al personal designado al servicio.


2. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO

2.1. PRESTACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- Una vez autorizado el Plan de Mantenimiento mensual por el responsable de Ingeniería Hospitalaria, se ejecuta en los términos y condiciones aprobados.
- 2.1.2. Para los fines de programación y prestación del servicio, se debe entender que el periodo mensual de actividades de mantenimiento se inicia y cierra, el primer y último día de los meses respectivos.









- 2.1.3. El responsable de Ingeniería Hospitalaria del Centro Asistencial, tres (03) días después de haber recibido los documentos indicados en el numeral 9.1, entregará al contratista lo siguiente:
 - 2.1.3.1. Aprobación de OTM's generadas en SISMAC para el periodo mensual correspondiente, que coincidirá en número y cantidad con las OTM's programadas en SISMAC
 - 2.1.3.2. Aprobación de Actividades de mantenimiento que deben ser postergadas o adelantadas.
 - 2.1.3.3. Aprobación de Requerimiento único, en el 1er mes de la prestación del servicio, de repuestos, materiales e insumos que requieren de un mayor detalle en su descripción técnica, y/o la compra demande condiciones como importación u otros
- 2.1.4. El contratista, ejecutará el servicio con las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento aprobadas por el responsable de Ingeniería Hospitalaria, en la fecha prevista, bajo las siguientes consideraciones:
 - a) Coordinará con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa inopinadamente la labor del servicio usuario.
 - Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por EsSalud.
 - c) Concluido el trabajo demostrará al usuario la eficacia del mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio Usuario, firme la Orden de Trabajo de Mantenimiento en el campo correspondiente a conformidad del servicio.
 - d) Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el contratista subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga EsSalud.
- 2.1.5. El contratista, en caso de no ejecutar una OTM programada y generada en la fecha prevista:
 - Reprogramará el mantenimiento preventivo, previa justificación documentada.
 - Estará sujeto a la aplicación de penalidades, si el incumplimiento fuese atribuible al contratista.

2.2. VERIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL MANTENIMIENTO

- 2.2.1. El responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial o del Centro Asistencial o quien haga sus veces, controlará el proceso de ejecución de la actividad de mantenimiento respectiva, verificando adicionalmente:
 - a) La fecha de inicio y de culminación de la actividad de mantenimiento.
 - b) La información registrada en la Orden de Trabajo de Mantenimiento.
- 2.2.2. El responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial o del Centro Asistencial o quien haga sus veces, solicitará al contratista que cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:







- a) La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajustan a las condiciones contratadas
- b) La operatividad de la infraestructura y/o instalaciones, no es el adecuado.
- La información descrita en la OTM no está completa, carece de calidad o no se sujeta a la verdad.
- d) La OTM no está debidamente firmada por el usuario, área técnica y el contratista responsable del mantenimiento.

2.3. VERIFICACIÓN ESPECÍFICA EN CENTRO ASISTENCIAL PERIFÉRICO

2.3.1. El responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, podrá realizar la verificación técnica del cumplimiento de actividades del Programa de Mantenimiento en los centros asistenciales dentro de la cobertura del contrato, durante o después de la ejecución de cada actividad específica.

2.4. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO Y DEMAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

- 2.4.1. El contratista estará obligado a cumplir, entre las demás prestaciones establecidas en el contrato, con la ejecución de las actividades de mantenimiento en su integridad y/o subsanar las OTM's observadas por deficiencias, caso contrario, el responsable de Ingeniería Hospitalaria no dará la conformidad correspondiente.
- 2.4.2. Conforme lo establece el **Artículo 176°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de la infraestructura e instalaciones. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendarios, dicho plazo será definido y otorgado por el responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, o quien haga sus veces.

2.5. CONFORMIDAD DE OTM

- 2.5.1. Una vez obtenida la conformidad de la OTM ejecutada se procederá al cierre de la misma en el software de mantenimiento institucional; registrando integramente las actividades ejecutadas con o sin cambio de repuestos; obteniendo el total de mano de obra en horas-hombre empleadas, y los recursos materiales cambiados o aplicados, utilizadas en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones; con la finalidad de obtener el costo de recurso de mano de obra en horas-hombre empleadas, el costo de repuestos.
- 2.5.2. Con el costo unitario de mano de obra y repuestos, de cada OTM registrada en el software de mantenimiento institucional, se obtiene el consolidado del costo mensual por todas las OTMs programadas, ejecutadas y cerradas en el mes correspondiente, obteniéndose de esa manera el pago por la prestación mensual recibida y el monto total del Capital de Trabajo gastado, que deberá ser reconocido y pagado al contratista.
- 2.5.3. Queda entendido que la Orden de Trabajo de Mantenimiento de EsSalud revisada y dada por conforme por el responsable de Ingeniería Hospitalaria







- es un documento ineludible, para que éste pueda emitir su **Informe Técnico**de Conformidad mensual, y el contratista pueda iniciar el trámite de pago
 del servicio de mantenimiento prestado en el periodo respectivo.
- 2.5.4. El responsable de Ingeniería Hospitalaria dará por concluida la intervención de mantenimiento, si el trabajo se ha desarrollado conforme a lo contratado, y además, el registro de la información de las actividades de mantenimiento en la OTM es correcta; habiéndose cumplido estos requisitos, firmará la Orden de Trabajo de Mantenimiento en señal de conformidad.
- 2.5.5. La OTM será considerada como concluida cuando cuenta con las firmas de conformidad de: Jefe del Servicio Usuario, contratista y responsable de Ingenieria Hospitalaria; sin embargo, de presentarse algún inconveniente posterior referente al mantenimiento realizado, el inconveniente deberá ser resuelto como obligación de la Orden de Trabajo de Mantenimiento firmada.
- 2.6. INGRESO DE INFORMACION DE ORDENES DE TRABAJO AL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO DE ESSALUD – MACROS DE INFRAESTRUCTURA
 - 2.6.1. Es responsabilidad del contratista registrar cada una de las OTMs, en el software de mantenimiento de EsSalud, y estas deberán coincidir en número y cantidad, de OTMs programadas, OTMs generadas y OTMs ejecutadas cerradas.

2.7. ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

2.7.1. El contratista deberá tener el inventario actualizado de toda la infraestructura, instalaciones y servicios generales bajo su cobertura en el software de Mantenimiento de EsSalud.

2.8. CONFORMIDAD Y PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO


INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

- 2.8.1. El contratista, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al término de cada período mensual de prestación del servicio, presentará al responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial el <u>Informe Mensual de</u> <u>Actividades</u>, conteniendo lo siguiente:
 - a) Informe de cumplimiento de Plan de Mantenimiento mensual.
 - b) Copia de la Orden de Compra.
 - c) Cuadro resumen y OTMs ejecutadas en el periodo (mes) correspondiente, debidamente suscrita por el usuario, área técnica, técnico responsable del mantenimiento por parte del contratista, según el cuadro adjunto

ITEM	CC.AA.	OTM's Programadas	OTM's Generadas	OTM's Ejecutadas
1	HOSPITAL I HIGOS URCO + PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO		% ×	30-50(0)00-
2	HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO			
3	HOSPITAL I HÉROES DEL CENEPA			
4	CAP II RODRÍGUEZ DE MENDOZA		3	
5	CAP II SANTA MARÍA DE NIEVA			
6	CAP I PEDRO RUIZ			









7	CAP I IMAZA		
8	CAPIOCALLÍ		
9	CAP I LONYA GRANDE		
10	CAPILAMUD		
-11	CAM CHACHAPOYAS		
12	CAM BAGUA GRANDE		
13	CAM BAGUA		
	TOTAL		

De existir incumplimiento o reprogramación de actividades, éstas deberán estar debidamente sustentadas, y/o aplicación de la penalidad correspondiente.

- d) Acta de verificación del cumplimiento de la entrega de medios físicos, la que será verificada cada mes por responsable de Ingeniería Hospitalaria.
- e) Registro de Asistencia del personal destacado debidamente visado por el área de Ingeniería del centro asistencial.
- Lista de actividades reprogramadas con el visto bueno del Responsable de Mantenimiento del Centro Asistencial.
- g) Programa de Mantenimiento actualizado al periodo mensual siguiente y la relación de repuestos y materiales.
- h) Rendición de Capital de Trabajo (repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía) – FORMATO Nº 1, con el visto bueno del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, adjuntando copia de las boletas o facturas, debidamente firmadas por área usuaria y área técnica.
- i) Guía de ingreso de insumos mensuales a cada Centro Asistencial debidamente visado por el responsable de Ingeniería Hospitalaria o quien haga sus veces.
- j) Copia de los Contratos del Personal.
- k) Documento de pago de remuneraciones del personal, correspondiente al último mes de servicio
- Cualquier otra documentación afín al servicio que sea solicitada por el responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial.
 - Al finalizar la prestación del servicio, el contratista reiterará la formulación de recomendaciones a la Entidad, que no hayan sido atendidas.
- 2.8.2. Los informes deberán ser entregados, impresos y en medio digital, y es facultad del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, previa evaluación, aceptar o rechazar el resultado de los Informes.

2.9. CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL INFORME FINAL DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

2.9.1. De conformidad con el artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la conformidad requiere del Informe del funcionario responsable del área usuaria (responsable de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios), quien deberá verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.







- 2.9.2. Al igual que para otorgar la conformidad mensual al servicio de mantenimiento prestado, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EsSalud aplicará las penalidades que correspondan, las cuales serán deducidas de la garantía de fiel cumplimiento y/o retención por concepto de garantía de fiel cumplimiento.
- 2.9.3. La Conformidad Final a cargo del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial se otorgará en base al último informe mensual (Informe Final) presentado por la empresa residente de servicios, debiendo este informe final incluir la siguiente información adicional.
- a) Cuadro resumen por cada mes con la cantidad de OTM's ejecutadas, que deberá coincidir en cantidad con OTMs programadas, OTMs generadas y OTMs ejecutadas en todo el periodo contractual.
- b) Cuadro resumen por cada mes con las actividades de mantenimiento programadas no ejecutadas por causas atribuibles al contratista
- c) Cuadro resumen por cada mes, con las actividades de mantenimiento programadas no ejecutadas por causas atribuibles a la Entidad.
- d) Cuadro resumen por cada mes, de Gastos por el suministro de repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía <u>utilizando el capital de</u> trabajo.
- e) Formulación de recomendaciones relativas a las mejoras de funcionamiento, control, seguridad, de infraestructura e instalaciones, que quedaron pendientes de implementación por parte de la Entidad
- Para el otorgamiento de la <u>Conformidad de la Prestación</u>, el contratista deberá seguir los siguientes pasos:
- a) El contratista en un plazo máximo de siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente a la fecha de conclusión de la última actividad de mantenimiento, comunicará a responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial sobre la Culminación de las Actividades de Mantenimiento.
- b) Con la comunicación a EsSalud sobre la Culminación de las Actividades de Mantenimiento, el contratista entregará el Informe Final.

2.10. CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN

- 2.10.1. En concordancia con el artículo 168 de la Ley de Contrataciones del Estado: otorgada la conformidad de la prestación, la Unidad de Adquisiciones es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista; dicho documento deberá contar con el V°B° del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial.
- 2.10.2. Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que éstas sean canceladas.







 2.10.3. EsSalud efectuará el pago final del servicio de mantenimiento y extenderá el Certificado de Prestación.

I. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- 8.1. El contratista será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera EsSalud por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar los daños causados o reemplazar los bienes a satisfacción de la Entidad. Si en el término de siete (07) días calendario, el contratista no realiza la reparación o reemplazo, EsSalud descontará automáticamente, el valor de la reparación o reemplazo de los importes pendientes de cancelación. El valor de reparación o reemplazo del bien será el de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del contratista.
- 8.2. La reparación, o reemplazo por sustracción, se cumplirá sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que el caso obligue.
 Si el monto de la facturación pendiente de pago no cubre el valor de la reparación o reemplazo, y el contratista no se pronuncia al respecto, EsSalud ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
- El contratista es responsable directo del personal destacado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con EsSalud.
- 8.4. El contratista es responsable del pago oportuno de las remuneraciones de su personal destacado a la Red Asistencial Amazonas, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc.
- 8.5. A EsSalud no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir en la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del mismo.
- El contratista es responsable que su personal cuente con seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

II. PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- 9.1. El personal del contratista deberá tener amplio conocimiento de las actividades que le competen, según el perfil y las funciones que tendrán de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, a fin de cumplir las funciones descritas en los presentes Términos de Referencia.
- 9.2. El personal del contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:
 - a) Pulcritud y orden personal en todo momento.
 - b) Puntualidad y responsabilidad.
 - Respeto, cortesía y buenas costumbres.
 - d) Honradez, respeto y cortesía.
 - e) Utilizar el uniforme y fotocheck, que el contratista le entregará a su costo, en forma impecable y decorosa.







- 9.3. El Jefe de Mantenimiento del Centro Asistencial mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste no cumpla las normas establecidas y las normas disciplinarias de la Institución, así como incurra en reincidencia de inasistencias injustificadas.
- 9.4. El responsable de Ingeniería Hospitalaria, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades.
- 9.5. El cambio del personal indicado en los numerales anteriores, se debe realizar en el plazo de 5 días. El personal retirado por medidas disciplinarias e incapacidad no podrá ser reasignado a otro centro asistencial de la Red.
- 9.6. El contratista para realizar el cambio de un personal deberá coordinar previamente con el responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, sustentando debidamente el motivo del cambio.
- 9.7. Al inicio de las actividades del servicio de mantenimiento (en un plazo máximo de 07 días calendario), el contratista deberá realizar la capacitación en SEGURIDAD y BIOSEGURIDAD a su personal, bajo la supervisión del Área de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial.
- 9.8. El contratista está obligado a realizar como mínimo 02 veces al año capacitaciones y actualizaciones técnicas a su personal destacado, bajo la supervisión del responsable de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial (ANEXO N° 3).

III. CONDICIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

- 1.1. La oferta de la prestación del servicio de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de la Red Asistencial Amazonas debe incluir:
 - a) Mano de obra suficiente para ejecutar la programación, ejecución y el control de las actividades del mantenimiento programado e imprevisto.
 - b) Insumos básicos para el mantenimiento programado e imprevisto de la infraestructura e instalaciones bajo su cobertura de acuerdo a listado
 - c) Implementos de seguridad: mascarillas desechables, guantes de látex, guantes aislantes, gafas de protección, etc. de renovación por lo menos mensual y demás equipos de protección exigibles para protección del COVID19
 - d) Uso, mantenimiento y depreciación de los medios físicos del proveedor, utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo.
 - e) Gastos por repuestos, materiales y/o servicios de manufactura utilizando el capital de trabajo
 - f) Gastos financieros y administrativos.
 - g) Uniformes, fotocheck, etc.
 - h) Movilidad, alojamiento y alimentación en los centros asistenciales periféricos distantes, según Programa de Mantenimiento e imprevistos.
 - i) Equipos de comunicación
 - Otras exigencias establecidas en los Términos de Referencia.
 - k) Utilidad.
 - I) IGV.
 - m) La propuesta del contratista deberá elaborarse en función de los formatos propuestos por la Entidad, ANEXO N° 4, ANEXO N° 4.01, ANEXO N° 4.02, ANEXO N° 4.03, ANEXO N° 4.04, ANEXO N° 4.05, ANEXO N° 4.06, y ANEXO N° 4.07









IV. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

- 7.4 Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el **Artículo 161** del Reglamento de la **Ley de Contrataciones del Estado** aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF. La Entidad podrá aplicar al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.
- 7.5 Las penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de los Términos de Referencia, Bases u Oferta Técnica del contratista, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente:

Nº	INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN DE PENALIDAD
01	No cumple con brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura e instalaciones en cobertura en la oportunidad y fechas establecidas en el SISMAC.	Muy Grave
02	No cumple con los tiempos de respuesta establecidos en el presente documento de términos de Referencia	Grave
03	No presenta Programación Mensual de Mantenimiento	Muy grave
04	No cuenta con algún medio físico propuesto, o se encuentren desgastados o inoperativa.	Grave
05	Falta de disponibilidad del Capital de Trabajo, desde e primer dia útil del mes correspondiente	Muy grave
06	El personal No cuente con Certificado de Buena Salud en forma semestral	Grave
07	No implementa el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo según las competencias y funciones de los trabajadores	Grave
08	El personal no cumple con el perfil ofertado y aprobado del personal destacado y no cumpla las normas de conducta detalladas en los TDR.	Muy grave
09	No acudir al llamado de emergencia a un determinado servicio del establecimiento para brindar el soporte y mantenimiento de la infraestructura e instalaciones por una causa inesperada.	Muy Grave
10	Que el personal no lleve consigo el uniforme completo e implementos seguridad, fotocheck y su maletín de herramientas para realizar las actividades y otras que requieran los usuarios o en su defecto que verifique el operario en la visita de supervisión del ambiente o centro asistencial.	Leve
11	Que las OTM se encuentren sin firma del usuario y no estén debidamente llenadas con las actividades realizadas	Grave
12	No cumpla cabalmente con los Términos de Referencia del Proceso	Grave
13	Ejecutar gasto de caja chica sin autorización de Supervisor y/o responsable de Ingeniería Hospitalaria	Grave
14	No alcance los informes en el plazo solicitado y que son necesarios para determinar acciones de gestión de Mantenimiento.	Grave
15	Que los trabajos queden inconclusos y con falta de criterio (acciones de seguridad) en el que se exponga personal asistencial y pacientes.	Grave







16	Que la empresa no cumpla con todas las formalidades de contratación de su personal.	Grave
17	Incumplimiento de Protocolos Sanitarios Vigentes, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19	Grave

Gravedad	Sanción Económio				
Leve	3% de V				
Grave	5% de V				
Muy Grave	10% de V				

*V = Valor total de prestación mensual

De incurrir en los actos sujetos a penalidad señalados en el cuadro, se levantará un acta por el responsable de Ingeniería Hospitalaria, Administrador o quien haga sus veces y el representante de la empresa en el Centro Asistencial, la cual será remitida a la División de Adquisiciones de la Red Asistencial para la aplicación de la penalidad en el Formato Nº 5.

Las penalidades serán aplicadas en el monto mensual facturado por el Centro Asistencial en que se ha incurrido en dicha falta por la empresa, individualmente una de otra y serán aplicadas de acuerdo a lo siguiente:

PENALIDAD = MC x MP x DI PENALIDAD = MP x DI

MC: MONTO DEL CONTRATO ANUAL
MP: MONTO DE UIT DETERMINADO

DI: CANTIDAD DE DIAS O DE INCUMPLIMIENTOS

8 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se ejecutará con residencia en los 10 CC.AA. y 03 CAM de la Red Asistencial Amazonas, según el detalle siguiente:

N°	CENTRO ASISTENCIAL	DISTRITO	PROVINCIA		
	HOSPITAL I HIGOS URCO	HIGOS URCO JR. ORTIZA ARRIETA Nº 612 CHACHAPOYAS			
1	HOSPITAL I HIGOS URCO — PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL	AV. AEROPUERTO S/N, FUNDO SAN JUAN EX INIA	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	
2	HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO	AV ANGAMOS Nº 990	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA	
3	HOSPITAL I HÉROES DEL JR. LAMBAYEQUE N° 517-525 BAGUA		BAGUA	BAGUA	
4	CAPILAMUD	JR. SAN MARTIN Nº 473	LAMUD	LUYA	
3	CAP I LONYA GRANDE	JR. 28 DE JULIO Nº 437	LONYA GRANDE	UTCUBAMBA	
0	CAPIOCALLI	JR. LORETO № 295 BARRIO EL PROGRESO	OCALLI	LUYA	
0772	CAP I PEDRO RUIZ GALLO	AV. SACSAYHUAMAN № 705	JAZÁN	BONGARÁ	
88	CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA	JR. MANUEL PELÁEZ № 108	SAN NICOLAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	
9	CAP II SANTA MARÍA DE NIEVA JR CIRO ALEGRÍA S/N FRANCISCO RODRIGUEZ CO (A 30 MTS. DEL JUZGADO M		SANTA MARÍA DE NIEVA	CONDORCANQUI	
10	CAPTIMAZA	AV PRINCIPAL S/N	IMAZA	BAGUA	







Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



11	CAM CHACHAPOYAS	JR. AMAZONAS N° 748	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS
12	CAM BAGUA GRANDE	JR. ANGAMOS Nº 1050	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA
13	CAM BAGUA	JR. LA VERDAD N° 479	BAGUA	BAGUA

El servicio se ejecutará en el plazo de 24 meses, los cuales se contabilizarán a partir de la instalación del servicio con residencia.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Mantener la operatividad de la infraestructura e instalaciones de los establecimientos en cobertura antes detallados de la Red Asistencial Amazonas, con residencia del personal Técnico asignado, cubriendo incluso atenciones de emergencia reportadas (según rol de retenes) según los plazos establecidos.

10 SUB CONTRATACIÓN

Para la presente contratación, se precisa que no habrá subcontratación debido a la naturaleza de su prestación, siendo de entera responsabilidad del contratista la ejecución del servicio al cien por ciento.

11 OTRAS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se encuentra obligado a brindar las prestaciones en forma directa y absoluta a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado en lo que corresponda

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

- La Entidad se responsabiliza en brindar las facilidades al contratista en lo que le corresponda con materiales y otros (repuestos) según las condiciones establecidas en los TDR y cumplir con el objetivo de la contratación.
- La Entidad proporcionará los ambientes necesarios para el personal destacado por el Service contratado.

12 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por vicios ocultos de los servicios ofertados, por un plazo de UN (01) año.

13 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

	В	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
MODELL BOOKINGS TOTAL	100:12:07	Requisitos: El Equipamiento estratégico se detalla en el ANEXO N° 6. Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada)¹
E	B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR.







Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



B.3. FORMACION ACADÉMICA

Donat

Requisitos:

- Ingeniero Residente (01)
 Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
- Técnico Administrativo (01)
 Lic. y/o Bach. Administración, y/o Ing. y/o Bach. Ingeniería Industrial, Lic. y/o Bach. en Negocios Internacionales, y/o Estudios Educación Superior Técnico en Informática, y/o Técnico en Computación, y/o Técnico en Contabilidad, y/o Técnico en Administración
- Técnico de Infraestructura (03)
 Estudio Técnico de Construcción Civil.
- Técnico de Infraestructura Eléctrica (01)
 Estudio Técnico de Electricidad y/o Electricidad Industrial y/o automatización y/o electrónica y/o Electrotecnia Industrial.

Acreditación:

El Título y/o Grado Académico, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

En caso Título y/o Grado Académico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

B.3. CAPACITACIÓN

Requisitos:

- Ingeniero Residente (01)
 - Contar con capacitación mínima de 100 (CIEN) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Gestión de Mantenimiento
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional
 - Capacitación de 50 horas en mantenimiento dentro de los alcances de la Norma Técnica de Salud Nº 113 MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, de la Norma Técnica de Salud Nº 110 MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención" y Decreto Supremo Nº 027-2017-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres y que contiene el Plan de Acción 2017-2021 de Hospitales Seguros
- Técnico de Infraestructura (03)
 - Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines.
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional
 - Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office
 - Capacitación de 70 (SETENTA) Horas en Curso(s) y/o Capacitación de seguridad trabajos en altura.
- · Técnico de Infraestructura Eléctrica (01)
 - Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de: Instalaciones eléctricas en general, Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines.
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional.
 - Capacitación de 70 (SETENTA) horas en Curso(s) de seguridad trabajos en altura
- Técnico Administrativo (01)









- Certificación de 50 (CINCUENTA) horas en software de mantenimiento
- Capacitación de 70 (SETENTA) horas acumuladas, de actualización en programas y software informáticos en los últimos tres años.
- Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office
- Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas, de SEGURIDAD Y SALUD OCUPACINAL en los últimos tres años

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

Importante

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Ingeniero Residente (01)

Experiencia de 48 (CUARENTA Y OCHO) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia jefe de servicio y/o supervisor y/o responsable en Servicios de Mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o de Infraestructura de Centros Hospitalarios públicos o privados. Con residencia en la ciudad de Chachapoyas.

Técnico de Infraestructura (03)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, con Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines.

- 01 Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas.
- 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua Grande.
- 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua.
- Técnico de Infraestructura Eléctrica (01)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia en Mantenimiento y/o Reparación de: Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines

Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas.

Técnico Administrativo (01)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, en puestos y/o cargos de trabajo similares, con manejo de sistemas de mantenimiento.

Personal con residencia en la Ciudad de Chachapoyas.


Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años

1



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



C

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/3'000,000.00 (TRES MILLONES CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de adecuación, y/o acondicionamiento, y/o reparación, y/o implementación de infraestructura e instalaciones de Centros Hospitalarios públicos y/o privados.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago², correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo Nº 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el títular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución Nº 0005-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acredifación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaria con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual deblera reconocerse la validez de la experiencia".



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Arnazonas para un Periodo de 24 Meses



reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo Nº 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".







RELACIÓN DE FORMATOS

ANEXO N° 1: INVENTARIO DE INFRAESTRUCUTRA E INSTALACIONES – COBERTURA PERSONAL

DE SERVICE - RED ASISTENCIAL AMAZONAS - ESSALUD

ANEXO N° 2: CAPITAL DE TRABAJO

ANEXO N° 3: PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA OFERTADA POR EL CONTRATISTA

ANEXO N° 4: PLANTILLA RESUMEN DE PROYECCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO PROPUESTO EN

TDR

ANEXO Nº 4.01: ESTRUCTURA DE COSTOS - PLANILLA BASE PROPUESTO EN TDR - INGENIERO

RESIDENTE

ANEXO Nº 4.02: ESTRUCTURA DE COSTOS - PLANILLA BASE PROPUESTO EN TDR - ASISTENTE

TÉCNICO

ANEXO Nº 4.03: ESTRUCTURA DE COSTOS - PLANILLA BASE PROPUESTO EN TDR - ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

ANEXO Nº 4.04: ESTRUCTURA DE COSTOS - PLANILLA BASE PROPUESTO EN TDR - TÉCNICO DE

INFRAFSTRUCTURA

ANEXO Nº 4.05: ESTRUCTURA DE COSTOS - PLANILLA BASE PROPUESTO EN TDR -

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

ANEXO Nº 4.06: PROYECCIÓN CÁLCULO DE UNIFORMES EN TDR - DEMANDA ANUAL

ANEXO Nº 4.07: PROYECCIÓN CÁLCULO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD EN TDR - DEMANDA

ANUAL







ANEXO N° 5: RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 6: MEDISO FÍSICOS Y/O HERRAMIENTAS

ANEXO Nº 6.01: MEDIOS FÍSICOS - UNIFORME DE PERSONAL

ANEXO Nº 6.02: MEDIOS FÍSICOS PARA OFICINA Y COMUNICACIÓN

FORMATO N° 1: RELACIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE MANUFACTURA

SUMINISTRADOS A ESSALUD

FORMATO N° 2: RELACIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL Y/O ANUAL

FORMATO N° 3: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

FORMATO N° 4: ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS Y/O MATERIALES REEMPLAZADOS

FORMATO N° 5: ACTA DE PENALIDADES

ANEXO N° 1

INVENTARIO DE INFRAESTRUCUTRA E INSTALACIONES – COBERTURA PERSONAL DE SERVICE - RED ASISTENCIAL AMAZONAS – ESSALUD

N°	CENTRO ASISTENCIAL	DIRECCION	DISTRITO	PROVINCIA		
	HOSPITAL I HIGOS URCO	JR. ORTIZA ARRIETA Nº 612	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS		
1	HOSPITAL I HIGOS URCO — PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL	AV. AEROPUERTO S/N, FUNDO SAN JUAN EX INIA	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS		
2	HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO	AV ANGAMOS № 990	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA		
3	HOSPITAL I HÉROES DEL CENEPA	JR. LAMBAYEQUE N° 517-525	BAGUA	BAGUA		
4	CAP I LONYA GRANDE	JR. 28 DE JULIO № 437	LONYA GRANDE	UTCUBAMBA		
5	CAP I OCALLI	JR. LORETO № 295 BARRIO EL PROGRESO	OCALLI	LUYA		
o	CAP II SANTA MARÍA DE NIEVA	JR CIRO ALEGRÍA S/N BARRIO FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERAS (A 50 MTS. DEL JUZGADO MIXTO)	CANTA MADIA DE	CONDORCANQUI		
7	CAPTIMAZA	AV PRINCIPAL S/N	IMAZA	BAGUA		
8	CAP II RODRÍGUEZ DE MENDOZA	CALLE MANUEL PELÁEZ Nº 108 – S. NICOLÁS	SAN NICOLÁS	RODRÍGUEZ DE MENDOZA		
9	CAPILAMUD	JR. GRAU N° 540	LAMUD	LUYA		
1210	CAP I PEDRO RUIZ	AV. SACSAYHUAMÁN S/N	JAZÁN	BONGARÁ		
11	CAM CHACHAPOYAS	JR. AMAZONAS N° 748	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS		
12	CAM BAGUA GRANDE	JR. ANGAMOS N° 1050	BAGUA GRANDE	UTCUBAMBA		
13	CAM BAGUA	JR. LA VERDAD N° 479	BAGUA	BAGUA		







ANEXO N° 2 CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO					
DESCRIPCIÓN	CAPITAL DE TRABAJO (S/.)				
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones de los CC. AA. y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 meses	S/ 8,000.00				











ANEXO N° 3

PROGRAMA DE El que suscribe, en mi calida	d de re RO Ba e capa	aprese AJO J acitaci	entante JURAI ón rel	e Lega MENT aciona	al de la O que ado co	Emp emi on el s	resa repres servici	entad	da al pue la	postul	ar al.	, ide	ntificado con	
														_
TEMATICA DEL CURSO :														
SUMILLA DEL CURSO	PRINC	IPIOS	TEORI	COS:				LABO	ORATO	RIO Y/	O TALL	ER:		-
CARACTERISTICAS:														Ξ
ENTIDAD EDUCATIVA	ENT	TIDAD	ESPEC	IALIZA	ADA		- INTE	NIVEL ASICO ERMED INZAD	(B) (IO)				ACADEMICAS RAMADAS	
						l								
CURSO Nº 02	_					•								_
TEMATICA DEL CURSO :														
SUMILLA DEL CURSO	PRINC	IPIOS	TEORI	COS:				LABO	DRATO	RIO Y/	O TALL	ER:		-
CARACTERISTICAS:	_							_						-
ENTIDAD EDUCATIVA	ENTIDAD ESPECIALIZADA		ADA	NIVEL: BASICO (B) INTERMEDIO (I) AVANZADO (A)			HORAS ACADEMICAS PROGRAMADAS							
	L													
CURSO Nº 03 TEMATICA DEL CURSO :	_													_
TEMATICA DEL CORSO :	l													
SUMILLA DEL CURSO	PRIN(IPIOS	TEOR	COS:				LAB	ORATO	RIOY	O TALI	LER:		_
CARACTERISTICAS:														_
ENTIDAD EDUCATIVA	ENT	TIDAD	eSpe0	IALIZA	ADA	INTER	L: CO (B) RMEDIO IZADO	O (II)				AS AC	ADEMICAS ADAS	
						l								
			•	CRON	OGRAN	A PR	OPUES	то						Ī
													I	т
CURSO	1	2	3	4	5	6 M	ES 7	В	9	10	11	12	DIRIGIDO A :	
1														1
2														1
3														1
4														1
5														1
6														1

Cada curso será dictado por un mínimo de DIESIOCHO (18) horas académicas, y se entregara certificados a los participantes que hayan aprobado la evaluación en forma satisfactoria. La fecha, lugar y hora de ejecución se realizara previa coordinación con la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la RAAR de ESSALUD.

Chachapoyas, de	del 2,01 lca de	del 201_
-----------------	-----------------	----------



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses







Firma y sello del Representante Legal







ANEXO N° 04 PLANTILLA RESUMEN DE PROYECCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO PROPUESTO EN TDR

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PERSONAL	P.U. (mensual)	TOTAL (mensual)	CANTIDAD (meses)	TOTAL (anual)	
1	INGENIERO RESIDENTE	RR.HH.	1					
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	RR.HH.	1					
3	TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	RR.HH.	3					
4	TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	RR.HH.	1					
Α	TOTAL GASTOS DE PERSONAL							
5	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS							
6	VIATICOS	GLOBAL	1					
7	CAPITAL DE TRABAJO (01 UIT)	GLOBAL	1					
8	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MOVIL	UNIDAD	5					
9	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GLOBAL	1					
10	GASTOS FINANCIEROS	GLOBAL	1					
В	TOTAL OTROS GASTOS							
11	COSTO DIRECTO MESUAL							
12	UTILIDAD%							
12	COSTO ANUAL TOTAL (SIN IGV)							
13	MONTO MENSUAL DEL SERVICIO SIN IGV							
14	I.G.V. (18%)							
12	COSTO TOTAL (+ IGV)							
С	MONTO MENSUAL DEL SERVICIO CON IGV							
D	MONTO ANUAL DEL SERVICIO SIN IGV							
Е	MONTO ANUAL DEL SERVICIO CON IGV							









CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FUNCION:	JEFATURA
SUELDO BRUTO CONSIDERADO SEGÚN T.D.R.:	s /.
CANTIDAD DE TRABAJADORES:	1.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MES (S/.)
COSTOS DIRECTOS	
1- REMUNERACIONES	
a. Sueldo	
b. Asignación Familiar (10% SMV)	
COSTO INDIRECTOS	
2- BENEFICIOS SOCIALES	
a. C.T.S. (1/12 Sueldo)	
b. Vacaciones (1/12 Sueldo)	
c. Gratificaciones (1/12 Sueldo)	
3. LEYES SOCIALES	
a. Salud 9% (Remuneración Total)	
b. Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo SCTR 1.23% del sueldo	
4. GASTOS GENERALES	
a. Uniformes 03 Juegos por año	
b. Viáticos, movilidad	
c. Gastos Administrativos y otros	
TOTAL	







CARGO:	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
FUNCION:	Administrativo
SUELDO BRUTO CONSIDERADO SEGÚN T.D.R.:	s/.
CANTIDAD DE TRABAJADORES:	1.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MES (S/.)
COSTOS DIRECTOS	
1- REMUNERACIONES	
a. Sueldo	
b. Asignación Familiar (10% SMV)	
COSTO INDIRECTOS	
2- BENEFICIOS SOCIALES	
a. C.T.S. (1/12 Sueldo)	
b. Vacaciones (1/12 Sueldo)	
c. Gratificaciones (1/12 Sueldo)	
3. LEYES SOCIALES	
a. Salud 9% (Remuneración Total)	
b. Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo SCTR 1.23% del sueldo	
4. GASTOS GENERALES	
a. Uniformes 02 juegos por año	
b. Viáticos, movilidad	
c. Gastos Administrativos y otros	
TOTAL	









CARGO:	TECNICO DE INFRAESTRUCUTRA
FUNCION:	Técnico de Infraestructura
SUELDO BRUTO CONSIDERADO SEGÚN T.D.R.:	s/.
CANTIDAD DE TRABAJADORES:	1.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MES (S/.)
COSTOS DIRECTOS	
1- REMUNERACIONES	
a. Sueldo	
b. Asignación Familiar (10% SMV)	
COSTO INDIRECTOS	
2- BENEFICIOS SOCIALES	
a. C.T.S. (1/12 Sueldo)	
b. Vacaciones (1/12 Sueldo)	
c. Gratificaciones (1/12 Sueldo)	
3. LEYES SOCIALES	
a. Salud 9% (Remuneración Total)	
b. Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo SCTR 1.23% del sueldo	
4. GASTOS GENERALES	
a. Uniformes 02 juegos por año	
b. Viáticos, movilidad	
c. Gastos Administrativos y otros	
TOTAL	







CARGO:	TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
FUNCION:	Técnico de Infraestructura Eléctrica
SUELDO BRUTO CONSIDERADO SEGÚN T.D.R.:	s/.
CANTIDAD DE TRABAJADORES:	1.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MES (S/.)
COSTOS DIRECTOS	
1- REMUNERACIONES	
a. Sueldo	
b. Asignación Familiar (10% SMV)	
COSTO INDIRECTOS	
2- BENEFICIOS SOCIALES	
a. C.T.S. (1/12 Sueldo)	
b. Vacaciones (1/12 Sueldo)	
c. Gratificaciones (1/12 Sueldo)	
3. LEYES SOCIALES	
a. Salud 9% (Remuneración Total)	
b. Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo SCTR 1.23% del sueldo	
4. GASTOS GENERALES	
a. Uniformes 02 juegos por año	
b. Viáticos, movilidad	
c. Gastos Administrativos y otros	
TOTAL	









ANEXO 04.05 PROYECCIÓN CÁLCULO DE UNIFORMES EN TDR - DEMANDA ANUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL ANUAL (S/.)
Α	INGENIERO RESIDENTE (01)				
1	Pantalón Jean	Unidad	4		
2	Polo de Algodón	Unidad	4		
3	Zapatos de Seguridad	Par	2		
4	Chaleco	Unidad	4		
5	Guantes de Seguridad	Unidad	4		
6	Lentes de Seguridad	Unidad	4		
7	Mandilón plastificado	Unidad	4		
8	Casco	Unidad	4		
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	180		
В	TECNICO INFRAESTRUCTURA (03)				
1	Pantalón Jean	Unidad	12		
2	Polo de Algodón	Unidad	12		
3	Zapatos de Seguridad	Par	06		
4	Chaleco	Unidad	12		
5	Guantes de Seguridad	Unidad	12		
6	Lentes de Seguridad	Unidad	12		
7	Mandilón plastificado	Unidad	12		
8	Casco	Unidad	12		
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	540		
c	TECNICO ELECTRICISTA (01)				
1	Pantalón Jean	Unidad	4		
2	Polo de Algodón	Unidad	4		
3	Zapatos de Seguridad	Par	2		
4	Chaleco	Unidad	4		
5	Guantes de Seguridad	Unidad	4		
6	Lentes de Seguridad	Unidad	4		
7	Mandilón plastificado	Unidad	4		
8	Casco	Unidad	4		
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	180		
D	TECNICO ADMINISTRATIVO				
1	Pantalón Jean	Unidad	4		
2	Polo de Algodón	Unidad	4		
3	Zapatos de Seguridad	Par	2		
4	Chaleco	Unidad	4		
5	Guantes de Seguridad	Unidad	4		
0	Lentes de Seguridad	Unidad	4		
7	Mandilón plastificado	Unidad	4		
8	Casco	Unidad	4		
9	Mascarilla 3M y/o 3KN	Unidad	180		
1					



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



PROYECCIÓN CÁLCULO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD EN TDR - DEMANDA ANUAL

			PASAJES	ES		HOSPE	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	TACIÓN	SES	RESUMEN
ITEM	PERSONAL Y CENTROS ASIGNADOS	CANTIDAD (Pasaje ida/vuelta)	PASAJE	MOVILIDAD LOCAL	COSTO TOTAL	CANTIDAD (dias)	P. UNITARIO	P. TOTAL	N° DE COMISIONES	TOTAL ANUAL (s/.)
1	CAP II Santa María de Nieva	2				9			4.00	
2	CAP I Imaza	2				4			4.00	
3	CAP I Lonya Grande	2				3			4.00	
4	CAP II Rodriguez de Mendoza	2				9			4.00	
5	CAP I Lamud	2				3			4.00	
9	CAP I Pedro Ruiz	2				3			4.00	
7	CAP I Ocalli	2				2			4.00	

ING PAS ACCIDING TOUR CONT. CIP. 271304

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



ANEXO N° 05 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL	PROFESION TECNICA	GRADO ACADEMICO MINIMO	EXPERIENCIA
INGENIERO RESIDENTE UNO (01)	ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO	A NOMBRE DE LA NACION	Experiencia de 48 (CUARENTE Y OCHO) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia jefe de servicio y/o supervisor y/o responsable en Servicios de Mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o de Infraestructura de Centros Hospitalarios públicos o privados. Con residencia en la ciudad de Chachapoyas CAPACITACIÓN: - Contar con capacitación mínima de 100 (CIEN) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Gestión de Mantenimiento - Capacitación de 120 horas en Seguridad y Salud Ocupacional - Capacitación de 50 horas en mantenimiento dentro de los alcances de la Norma Técnica de Salud Nº 113 MINSA/DGIEM-V.01 — "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, de la Norma Técnica de Salud Nº 110 MINSA/DGIEM-V.01 — "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención" y Decreto Supremo Nº 027-2017-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres y que contiene el Plan de Acción 2017-2021 de Hospitales Seguros
TECNICO ADMINISTRATIVO (01)	LIC. Y/O BACH. ADMINISTRACIÓN, Y/O ING. Y/O BACH. INGENIERÍA INDUSTRIAL, LIC. Y/O BACH. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, Y/O ESTUDIOS EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO EN INFORMÁTICA, Y/O TÉCNICO EN COMPUTACIÓN, Y/O TÉCNICO EN CONTABILIDAD, Y/O TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN	A NOMBRE DE LA NACION	Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, en puestos y/o cargos de trabajo similares, con manejo de sistemas de mantenimiento. Personal con residencia en la Ciudad de Chachapoyas CAPACITACIÓN: - Certificación de 50 (CINCUENTA) horas en software de mantenimiento. - Capacitación de 70 (SETENTA) horas acumuladas, de actualización en programas y software informáticos en los últimos tres años. - Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office. - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas, de SEGURIDAD Y SALUD OCUPACINAL en los últimos tres años
TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA (03)	TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL	A NOMBRE DE LA NACION	Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, con Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines. 01 Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas. 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua Grande. 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua.







			CAPACITACIÓN: - Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines. - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional - Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office - Capacitación de 70 (SETENTA) horas en Curso(s) y/o Capacitación de seguridad - trabajos en altura
TÉGNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (01)	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y/O AUTOMATIZACIÓN Y/O ELECTRÓNICA Y/O ELECTROTECNIA INDUSTRIAL	A NOMBRE DE LA NACION	Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia en Mantenimiento y/o Reparación de: Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines. Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas CAPACITACIÓN: Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de: Instalaciones eléctricas en general, Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional Capacitación de 70 (SETENTA) horas en Curso(s) de seguridad - trabajos en altura







ANEXO N° 06 MEDISO FÍSICOS Y/O HERRAMIENTAS

MALETIN DE HERRAMIENTAS	Nº	NOMBRE O DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD MÍNIMA
1 TCO. MANTENIMENTO NFARESTRUCTURA 2 ACESTERA 3 ARDO DE SIERRA DE 12" 3 ARDO DE SIERRA DE 12" 1 DE 12"			PARA TALLER	
3 ARCO DE SIERRA DE 12" HASTA 15" 1	1	TCO. MANTENIMIENTO		4
A VELLANADOR	2	ACEITERA	DE 225 ml	3
DE 4 LIBRAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3	ARCO DE SIERRA	DE 12"	3
6 COMPRESOR DE AIRE CON PISTOLA PARA PINTAR 3 7 ELGUIPO DE SOLDADURA PARA CORRIENTE AL TERNA Y DIRECTA CON CARETA Y MANDIL DE CUERO 3 8 ESCALERA TELESCÓPICA DE 7 METÁLICA 3 9 ESCUADRA GRANDE FIJA, DE METAL, 30 cm 3 10 FASCIMETRO INDICADOR CON LEDS 3 11 GUIA PARA ELECTRICISTA DE 20 METROS 3 12 JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS (PICO LORIO CORTE. PINZA, UNIVERSAL) AISLAMIENTO 750V 3 13 JUEGO DE ALICATES A DE ACERO ORIOMADO 3 14 JUEGO DE BROCAS DE ALICATES A DE ACERO ORIOMADO 3 15 JUEGO DE BROCAS DE DE 3/16" HASTA 1½" 3 16 JUEGO DE BROCAS DE DE 3/16" HASTA 1½" 3 17 JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 18 JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 19 JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 19 JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 <td>4</td> <td>AVELLANADOR</td> <td>DE 1/1" HASTA 1/6"</td> <td>1</td>	4	AVELLANADOR	DE 1/1" HASTA 1/6"	1
7 EGUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA DE SOLDADURA ELECTRICA DE SOLDADURA ELECTRICA DE SOLDADURA DIRECTA CON CARETA Y MANDIL DE CUERO 3 8 ESCUADRA GRANDE FLIA, DE METAL 30 cm 3 9 ESCUADRA GRANDE FLIA, DE METAL 30 cm 3 10 FASCIMETRO INDICADOR CON LEDS 3 11 GUIA PARA ELECTRICISTA DE 20 METROS 3 12 JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS (PICO LORO, CORTE, PINZA, UNIVERSAL) JASIAMIENTO 750V 3 13 JUEGO DE ALICATES A DE ACERO CROMADO 3 14 JUEGO DE BROCAS MATERIAL HSS – MEDIDAS VARIAS 3 15 JUEGO DE BROCAS DE 1°, 4°, y 6° NYLON 3 16 JUEGO DE BROCHAS DE 1°, 4°, y 6° NYLON 3 17 JUEGO DE CONCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 18 JUEGO DE CONCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 19 JUEGO DE CONCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 20 JUEGO DE CONCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 21 JUEGO DE CONC	5	COMBA	DE 4 LIBRAS	3
Page	6	COMPRESOR DE AIRE	CON PISTOLA PARA PINTAR	3
### ### #### #########################	7			3
10	8		METÁLICA	3
11 GUIA PARA ELECTRICISTA DE 20 METROS 3 12 JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS (PICO LORO, CORTE. PINZA, UNIVERSAL), AISLAMENTO 750V 3 13 JUEGO DE ALICATES DE ACERO CHOMADO 3 14 JUEGO DE BROCAS DE ACERO CHOMADO 3 15 JUEGO DE BROCAS DE DIAMANTE DE 3'16' HASTA 1'* 3 16 JUEGO DE BROCHAS DE 1', 4', 96' NYLON 3 17 JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 3 18 JUEGO DE DADOS X 24 PIEZAS CON NATCHET Y ENCASTRE DE 10' 3 19 DESARMADORES X 18 PIEZAS (PLANO, ESTRELLA, DADO) 3 19 DESARMADORES DE CON MANGO DE MADERA 3 10 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CON MANGO DE MADERA 3 11 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 9 PIEZAS (TRIANGULAR, PLANA, REDONDA Y 3 12 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 12 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm 3 12 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 12 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm 3 12 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 12 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm 3 12 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 24 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm 3 12 JUEGO DE LIAVES ALLEN X 25 PIEZAS (I.0, 12, 14, 18, 24 y 36') 3 12 JUEGO DE LIAVES INGLESAS X 5 PIEZAS (I.0, 12, 14, 18, 24 y 36') 3 12 JUEGO DE MARTILLOS CON X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 13 JUEGO DE MARTILLOS CON X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 14 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE 10" HASTA 1' 3 15 JUEGO DE LARRABIAS DE 10" A 2" CON PLANCHA 3 16 JUEGO DE MARTILLOS CON X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 17 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE 10" HASTA 1' 3 18 JUEGO DE CHARRABIAS DE 10" A 2" CON PLANCHA 3 19 JUEGO DE CHARRABIAS DE 10" A 2" CON PLANCHA 3 10 JUEGO DE TARRABIAS DE 10" A 2" CON PLANCHA 3 11 JUEGO DE TARRABIAS DE 10" A 2" CON PLANCHA 3 12 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220 V, 8m 3 13 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220 V, 8m 3 14 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	9	ESCUADRA GRANDE	FIJA, DE METAL, 30 cm	3
12 JUEGO DE ALICATES X A PIEZAS (PICO LORO, CORTE, PINZA, UNIVERSAL) AISLAMIENTO 750V 3 13	10	FASCIMETRO	INDICADOR CON LEDS	3
13	11	GUIA PARA ELECTRICISTA	DE 20 METROS	3
13	12	JUEGO DE ALICATES		3
15	13		DE ACERO CROMADO	3
DIAMANTE	14	JUEGO DE BROCAS	MATERIAL HSS - MEDIDAS VARIAS	3
17	15		DE 3/16" HASTA 16"	3
18	16	JUEGO DE BROCHAS	DE 1", 4", y 6" NYLON	3
19	17	JUEGO DE CINCELES Y PUNTAS	DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN	3
19	18			3
20	19			3
22 JUEGO DE LIMAS X 8 PIEZAS (TRIANGULAR, PLANA, REDONDA Y MEDIA CAÑA) 3	20		CON MANGO DE MADERA	3
22	21	JUEGO DE FORMON	16", 16" y 36"	3
23 MILIMÉTRICAS X 9 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm 3	22	JUEGO DE LIMAS		3
24 PULGADAS X 12 PIEZAS DE 18" A 3.8" 3 25 JUEGO DE LLAVES INGLESAS X 5 PIEZAS (6, 8, 10, 12, y 15) 3 26 JUEGO DE LLAVES INGLESAS X 6 PIEZAS (10, 12, 14, 18, 24 y 36") 3 27 JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMÈTRICAS Y PULGADAS BOCA – CORONA, DE ACERO FORJADO Y CROMADO 3 28 JUEGO DE MARTILLOS CON MANGO DE MADERA X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 29 MARTILLO CON MANGO METALICO DE UÑA 3 30 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE ½" HASTA 1" 3 31 JUEGO DE TARRAJAS DE ½" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	23	MILIMÉTRICAS	X 9 PIEZAS DE 1.5 A 10 mm	3
26 JUEGO DE LLAVES INGLESAS X6 PIEZAS (10, 12, 14, 18, 24 y 36") 3 27 JUEGO DE LLAVES MILIMÉTRICAS Y PULGADAS BOCA – CORONA, DE ACERO FORJADO Y CROMADO 3 28 JUEGO DE MARTILLOS CON MANGO DE MADERA X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 29 MARTILLO CON MANGO DE UÑA 3 30 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE 16" HASTA 1" 3 31 JUEGO DE TARRAJAS DE 16" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220 V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	24		X 12 PIEZAS DE 1/8" A 3/8"	3
20 X6 PIEZAS (10, 12, 14, 18, 24 y 36') 3	25		X 5 PIEZAS (6, 8, 10, 12, y 15)	3
27 MIXTAS MILIMÉTRICAS Y PULGADAS BOCA – CORONA, DE ACERO FORJADO Y CROMADO 3 28 JUEGO DE MARTILLOS CON MANGO DE MADERA X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 29 MARTILLO CON MANGO METALICO DE UÑA 3 30 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE ½" HASTA 1" 3 31 JUEGO DE TARRAJAS DE ½" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	26	JUEGO DE LLAVES INGLESAS	X6 PIEZAS (10, 12, 14, 18, 24 y 36")	3
28 MANGO DE MADERA X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA) 3 29 MARTILLO CON MANGO METALICO DE UÑA 3 30 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE ½" HASTA 1" 3 31 JUEGO DE TARRAJAS DE ½" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	27	MIXTAS MILIMÈTRICAS Y		3
29 METALICO DE UNA 3 30 JUEGO DE SACABOCADO PARA FABRICAR EMPEQUES DE ½" HASTA 1" 3 31 JUEGO DE TARRAJAS DE ½" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	28		X 2 PIEZAS (BOLA Y GOMA)	3
31 JUEGO DE TARRAJAS DE %" A 2" CON PLANCHA 3 32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	29		DE UÑA	3
32 LAMPARA CON EXTENSIÓN 100 WATTS, 220V, 8m 3 33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 34 MULTIMETRO ANALOGICO O DIGITAL VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	30	JUEGO DE SACABOCADO	PARA FABRICAR EMPEQUES DE 1/4" HASTA 1"	3
33 LINTERNA ESTANDAR RECARGABLE 3 MULTIMETRO VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	31	JUEGO DE TARRAJAS	DE 1/3" A 2" CON PLANCHA	3
34 MULTIMETRO VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI 3	32	LAMPARA CON EXTENSIÓN	100 WATTS, 220V, 8m	3
34 ANALOGICO O DIGITAL 3	33	LINTERNA	ESTANDAR RECARGABLE	3
35 NIVEL DE 12" MATERIAL ALUMINIO 3	34		VDC, VAC, OHM CALIBRADO POR INDECOPI	3
	35	NIVEL	DE 12" MATERIAL ALUMINIO	3

1



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



36	PINZA AMPERIMÉTRICA	HASTA 1000°, 600V AL MENOS 02 CALIBRADAS POR INDECOPI	4
37	PISTOLA PARA SOLDAR	160W, 220V, PARA ESTAÑO	3
38	SERRUCHO	DE 14"	3
39	TALADRO ELECTRICO 750 W	PORTATIL, CONO PARA BROCA DE HASTA №"	3
40	TUERA DE CORTE DE HOJALATA	DE 12"	3
41	TORNILLO DE BANCO DE B"	DE FIERRO MARCA RECONOCIDA	3
42	WINCHA	HASTA 5m (CTM Y PULGADAS)	3
43	ESMERIL DE MANO (AMOLADORA)	DE 7° – 9°	3
44	DESATORADORES ELECTRICOS DE 12 MTS (SANITARIO)	12 metros	3.
45	MEDIDOR DE ILUMINANCIA	DIGITAL	1
45	REMACHADOR MANUAL	PARA REMACHES DE ALUMINIO O SIMILAR	3
47	ENGRAPADORA	PARA MADERA O SIMILAR	3
48	ARNES DE SEGURIDAD	DE TIPO COMPLETO CON CAPSULA AMORTIGUACION	4
49	JUEGO DE PERILLEROS	X 12 PIEZAS (PLANO, ESTRELLA) AISLAMIENTO 750V	3
50	PELADOR DE CABLES		4
51	LUXÓMETRO DIGITAL*	CON HANGO NECESARIO PARA MEDICIÓN EN LÁMPARA QUIRÚRGICA	7
52	DETECTOR DE CABLES ELECTRICOS*	DETECTOR DE CABLES ELÉCTRICOS	1
53	WINCHA LASER*	WINCHA LASER	1
54	ANALIZADOR DE REDES / ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA*	ANALIZADOR DE REDES / ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA	1
55	GUANTES DIELECTRICOS CLASE 4"	GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 4	
56	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE MANIOBRA*	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE MANIOBRA	1
57	MEDIDOR DE CABLES Y/O CABLE TOOL*	MEDIDOR DE CABLES Y/O CABLE TOOL	1
58	CAPACIMETRO DE 20-200 μΓ	CAPACIMETRO DE 20-200 µf	31
59	MEGOHMETRO DIGITAL Y/O ANALÒGICO*	MEGOHMETRO DIGITAL Y/O ANALÓGICO	1
60	TACOMETRO DIGITAL*	TACOMETRO DIGITAL	1
61	PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DIGITAL*	PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DIGITAL	7
62	TERMÓMETRO DIGITAL CON 'TERMOCUPLA DE 25-999'C'	TERMÔMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA DE 25-999°C	1
63	ANEMOMETRO DIGITAL, PARA MEDICIÓN DE FLUJO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS*	ANEMÓMETRO DIGITAL, PARA MEDICIÓN DE FLUJO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	1
64	FASIMETRO*	FASIMETRO	31
65	TELURÓMETRO, PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE POZOS A TIERRA*	TELURÓMETRO, PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE POZOS A TIERRA	1

^{(*):} Equipos y/o Herramientas clasificados como EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, de los cuales no se exigirá su internamiento en el Tailer del Service, pero serán exigibles en trabajos programados







ANEXO N° 06.01 MEDIOS FÍSICOS - UNIFORME DE PERSONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
A	INGENIERO RESIDENTE (01)		
1	Pantalón Jean	Unidad	4
2	Polo de Algodón	Unidad	4
3	Zapatos de Seguridad	Par	2
4	Chaleco	Unidad	4
5	Guantes de Seguridad	Unidad	4
6	Lentes de Seguridad	Unidad	4
7	Mandilón plastificado	Unidad	4
8	Casco	Unidad	4
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	180
В	TECNICO DE INFRAESTRUCTURA (03)		
1	Pantalón Jean	Unidad	12
Q	Polo de Algodón	Unidad	12
ø	Zapatos de Seguridad	Par	06
4	Chaleco	Unidad	12
10	Guantes de Seguridad	Unidad	12
6	Lentes de Seguridad	Unidad	12
7	Mandión plastificado	Unidad	12
80	Casco	Unidad	12
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	540
C	TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (01)		
1	Pantalón Jean	Unidad	4
2	Polo de Algodón	Unidad	4
3	Zapatos de Seguridad	Par	2
4	Chaleco	Unidad	4
60	Guantes de Seguridad	Unidad	4
6	Lentes de Seguridad	Unidad	4
7	Mandión plastificado	Unidad	4
8	Casco	Unidad	4
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	180
D	TECNICO ADMINISTRATIVO		
1	Pantalón Jean	Unidad	4
2	Polo de Algodón	Unidad	4
3	Zapatos de Seguridad	Par	2
4	Chaleco	Unidad	4
ю	Guantes de Seguridad	Unidad	4
6	Lentes de Seguridad	Unidad	4
7	Mandilón plastificado	Unidad	4
8	Casco	Unidad	4
9	Mascarilla M3 y/o 3KN	Unidad	180





Nota: El uniforme deberá acreditar el cumplimiento de la norma técnica peruana Las herramientas mínimas a emplear en las operaciones de mantenimiento serán Nuevas y de calidad.

Todos los medios físicos que requieran de insumos como papel, baterías, tóner, etc. serán suministrados por el postor adjudicado cuantas veces sea necesario durante la ejecución del servicio. Todo medio físico que requiera software para ser utilizado será proporcionado por el postor adjudicado.

El postor adjudicado deberá proveer de material de escritorio mensual para todo el personal. Cada técnico deberá contar con un cuaderno de bitácora.

Todas las herramientas deberán ser de marca Stanley, Rubicón o similar.

Los medios físicos que el Postor oferte utilizar en el servicio serán ingresados a ESSALUD dentro de los cinco (05) días de iniciado el servicio contratado

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



ANEXO N° 06.02 MEDIOS FÍSICOS PARA OFICINA Y COMUNICACIÓN

		EQUIPO DE COMPUTO				
Item	Equipo/Componente	Características Técnicas minimas solicitadas	Cantidad			
•	СРU	COMPUTADOR CORE 2 DUO DE AL MENOS 2.4 GHZ, 8MB CACHE MEMORIA DE 2GB DE RAM, DISCO DURO DE 1TB MULTIMEDIA GRABADOR DVD-RW + R9. PUERTOS: 4 USB 2.0, 1 PARALELO PUERTO LAN TARJETA DE RED 10/100 MÔDEM 56 KBPS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS XP ANTIVIRUS: MCAFEE VIRUSSCAN, PANDA U OTRO DISQUETERA 3.1/2 INTERNET INALÁMBRICO O POR MODEM PORTÁTIL CON TARJETA DE VIDEO - ALTA VELOCIDAD, CON CAPACIDAD Y SOPORTE PARA PROGRAMAS DE INGENIERÍA	02			
2	Impresora	LASER DE ALTA VELOCIDAD CON RECARGA MENSUAL	02			
3	Monitor	PANTALLA LCD DE 18 PULGADAS	02			
4	Memoria Portátii USB	Capacidad 01 TB	02			
5	Mouse Óptico	Compatible	02			
9	Teclado Español	Compatible	02			
7	UPS	1KVA, Onda Senoldal, Salida 220 +/- 2% Vac; 15 Minutos Autonomía	de 02			
8	Mueble para Computador	Compartimientos Adecuados	02			
9	Scanner		02			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
Item	Equipo/Componente	Características Técnicas mínimas solicitadas	Cantidad			
10	Teléfono Celular	Cargo Fijo RPM (coordinador y Reten)	07			









FORMATO N° 1

RELACION DE REPUESTOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE MANUFACTURA SUMINISTRADOS A ESSALL	A ESSALUD
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS CC. AA. Y OTROS DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS PARA UN PERIODO DE 12 MESES	12 MESES"
CENTRO ASISTENCIAL	
PERIODO DE RENDICION:	

	(°)					
	F					
МТО	Fecha Término					
	N°					
	Precio Costo del Unitario Item (S/.) (S/.)					
	Precto Unitario (S/.)					Gastado (S/.)
	U.M. Cantidad					
iterial/ In	U.M.					
ltem (Repuesto/Material/ Insumo)	Descripción					
Boleta o Factura	Fecha					
Boleta	N ₀					

P= Programado I = Imprevisto

El costo y el monto total invertido ya consideran el IGV y además corresponden a las cilras indicadas en las boletas o facturas.

Ing. Responsable del Servicio

V° B° Jefe de Mantenimiento ESSALUD

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



CENTRO ASISTENCIAL

FORMATO N° 2

RELACION DE REPUESTOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM	INSTALACIÓN Y/O CORRESP	INSTALA ONDE EL	CION AL C		CANT	UNID	SEMANA EN QUE SE	
		NOMBRE	MARCA	MODELO	ETIQ. PATRIM.			REQUIERE

	de de del 20
Tafur	
imoz Swill,	
THE STATE OF THE S	
100	
£ 2	
14	Ing. Responsable del Servicio de Mantenimiento

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



FORMATO N° 3

_
_
_
_
_
_
-
_
•
_
_
_
_
_
-
_
4
-
-
420
~
-
_

IV. DATOS DEL EQUINSTALACION DESCRIPCION ATRIM.	PREVENTIVO (CORRECTIVO (N N V. ACTIVIDADES A REALIZAR		$\neg \mid$			_				
ITO IV. DATOS DEL EQUII IV. DATOS DEL EQUII INSTALACION TIQ. PATRIM. DESCRIPCION	RECTIVO ()		$\neg \mid$			_				
IV. DATOS DEL EQUIF TIQ. PATRIM. DESCRIPCION	RECTIVO ()					_				
1. E DESCRIPCION PATRIM.	>									
1. TIQ. PATRIM.	REAL	DADES A		≥	PR	PROGRAMACION MENSUAL	MAC	S S		HORAS - HOMBRE ESTIMADAS
		LIZAR	M M M M M M M M M M 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2 S	M 7	M 8	M 0		12 M	
	5	6.								
					Ė		H	H	H	
								H	L	
							H	H	L	

Vº Bº Jefe de Mantenimiento de EsSalud

Ing. Responsable del servicio de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxígeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



EL FORMATO N° 3 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (DESARROLLADO) SE ANEXA AL FINAL DE LAS PRESENTES BASES DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE EL ARCHIVO CONSTA DE 359 PÁGINAS, PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO DE ARCHIVOS, POR EL TAMAÑO EN MB DEL REFERIDO ARCHIVO







FORMATO N° 4

	ACTA DE ENT	REGA DE RI	EPUESTOS REEMPLA	AZADOS	
IRED ASISTENC	CIAL				
CENTRO ASIST	ENCIAL				
ETIQUETA PATE	RIMONIAL				
DESCRIPCION DE INFRAESTRUCU INSTALACIÓN					
N° OTM			FECHA EMISION OTM	Τ	
ITEM	DESCRIF	CION COMPLE	TA DEL REPUESTO	CANTIDAD	UNIDAD
os repuestos ree sistencial.	mplazados serár	n entregados a	l "Comité de Eliminación	n de Repuestos"	del centro
			de	c	lel 20
Ing. Respons	sable del		Vº Bº Jefe de Man	tenimiento de Es	Salud
Servicio de Mar					



Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses



FORMATO N° 5

ACTA DE PENALIDADES

DATOS DEL CONTRATO

RED ASISTENCIAL	
CENTRO ASISTENCIAL	
SERVICIO CONTRATADO	
EMPRESA CONTRATADA	
PROCESO DE SELECCION	
ORDEN DE COMPRA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	
PERIODO DE EVALUACION	

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se aplicará el porcentaje al monto facturado en el mes que incurrió la penalidad

	ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES	MONTO POR CONCEPTO DE PENALIDADES
01	No cumple con brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura e instalaciones en cobertura en la oportunidad y fechas establecidas en el SISMAC.				
02	No cumple con los tiempos de respuesta establecidos en el presente documento de términos de Referencia				
03	No presenta Programación Mensual de Mantenimiento				
04	No cuenta con algún medio físico propuesto, o se encuentren desgastados o inoperativa.				
05	Faita de disponibilidad del Capital de Trabajo, desde e primer dia útil del mes correspondiente				
06	El personal No cuente con Certificado de Buena Salud en forma semestral				
07	No implementa el Regiamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo según las competencias y funciones de los trabajadores				
08	El personal no cumple con el perfil ofertado y aprobado del personal destacado y no cumpla las normas de conducta detalladas en los TDR.				
09	No acudir al llamado de emergencia a un determinado servicio del establecimiento para brindar el soporte y mantenimiento de la infraestructura e instalaciones por una causa inesperada.				
10	Que el personal no lleve consigo el uniforme completo e implementos seguridad, fotocheck y su maletín de herramientas para realizar las actividades y otras que requieran los usuarios o en su defecto que verifique el operario en la visita de supervisión del ambiente o centro asistencial.				
11	Que las OTM se encuentren sin firma del usuario y no estén debidamente llenadas con las actividades realizadas				
12	No cumpla cabalmente con los Términos de Referencia del Proceso				

Servicio de Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Servicios Generales de los CC. AA., Planta Generadora de Oxigeno y Otros de la Red Asistencial Amazonas para un Periodo de 24 Meses

EsSalud

13	Ejecutar gasto de caja chica sin autorización de Supervisor y/o responsable de Ingeniería Hospitalaria				
14	No alcance los informes en el plazo solicitado y que son necesarios para determinar acciones de gestión de Mantenimiento.				
15	Que los trabajos queden inconclusos y con falta de criterio (acciones de seguridad) en el que se exponga personal asistencial y pacientes.				
16	Que la empresa no cumpla con todas las formalidades de contratación de su personal.				
17	Incumplimiento de Protocolos Sanitarios Vigentes, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19				
		(1) TOTAL DE DESCUENTO: S/.			

(2) FACUTRACIÓN DEL PERIODO: S/.	
IMPORTE A PAGAR: (2) - (1) S/.	

Firma y Sello Firma y Sello
Jefe de Mantenimiento Administrador

T F



3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL В **EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO B.1** Requisitos: El Equipamiento estratégico se detalla en el ANEXO Nº 6. Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. No cabe presentar declaración jurada)11 **Importante** En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE **B.3** FORMACIÓN ACADÉMICA **B.3.1** Requisitos: [Ingeniero Residente (01) Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Técnico Administrativo (01) Lic. y/o Bach. Administración, y/o Ing. y/o Bach. Ingeniería Industrial, Lic. y/o Bach. en Negocios Internacionales, y/o Estudios Educación Superior Técnico en Informática, y/o Técnico en Computación, y/o Técnico en Contabilidad, y/o Técnico en Administración Técnico de Infraestructura (03) Estudio Técnico de Construcción Civil. Técnico de Infraestructura Eléctrica (01) Estudio Técnico de Electricidad y/o Electricidad Industrial y/o automatización y/o electrónica y/o Electrotecnia Industrial. Acreditación: El Título y/o Grado Académico será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. Importante para la Entidad El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional reauerido. Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota cuando la formación académica sea el único requisito referido a las calificaciones del personal clave que se haya previsto. Ello a fin que la Entidad pueda verificar los grados o títulos requeridos en los portales web respectivos. En caso el Título y/o Grado Académico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. B.3.2 **CAPACITACIÓN** Requisitos:

De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR.

- [Ingeniero Residente (01)
 - Contar con capacitación mínima de 100 (CIEN) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Gestión de Mantenimiento
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional
 - Capacitación de 50 horas en mantenimiento dentro de los alcances de la Norma Técnica de Salud N° 113 MINSA/DGIEM-V.01 – "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, de la Norma Técnica de Salud N° 110 MINSA/DGIEM-V.01 – "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención" y Decreto Supremo N° 027-2017-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres y que contiene el Plan de Acción 2017-2021 de Hospitales Seguros
- Técnico de Infraestructura (03)
 - Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines.
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional
 - Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office
 - Capacitación de 70 (SETENTA) Horas en Curso(s) y/o Capacitación de seguridad trabajos en altura.
- Técnico de Infraestructura Eléctrica (01)
 - Contar con capacitación mínima de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas en: Capacitación Técnica en Mantenimiento y/o Reparación de: Instalaciones eléctricas en general, Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines.
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas en Seguridad y Salud Ocupacional.
 - Capacitación de 70 (SETENTA) horas en Curso(s) de seguridad trabajos en altura
- Técnico Administrativo (01)
 - Certificación de 50 (CINCUENTA) horas en software de mantenimiento
 - Capacitación de 70 (SETENTA) horas acumuladas, de actualización en programas y software informáticos en los últimos tres años.
 - Capacitación de 50 (CINCUENTA) horas en manejo de Microsoft office
 - Capacitación de 120 (CIENTO VEINTE) horas acumuladas, de SEGURIDAD Y SALUD OCUPACINAL en los últimos tres años

Acreditación:

Se acreditará con copia simple CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA

Importante

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE







Requisitos:

• Ingeniero Residente (01)

Experiencia de 48 (CUARENTA Y OCHO) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia jefe de servicio y/o supervisor y/o Asistente, y/o responsable en Servicios de Mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o de Infraestructura de Centros Hospitalarios públicos o privados.

Con residencia en la ciudad de Chachapoyas.

• Técnico de Infraestructura (03)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, con Mantenimiento y/o Reparación de Albañilería en general, ebanistería, tapicería, pintura interiores y exteriores, pintura en madera, pintura en estructura metálica, instalaciones de saneamiento, y otras afines.

- 01 Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas.
- 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua Grande.
- 01 Personal con residencia en la ciudad de Bagua.
- Técnico de Infraestructura Eléctrica (01)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, a partir de obtenido el título de técnico, con experiencia en Mantenimiento y/o Reparación de: Tableros eléctricos, sistemas de transferencia, sistemas redes y/o circuitos eléctricos interiores; y/o sistemas de iluminación, y/o sistemas de puesta a tierra y otras afines.

Personal con residencia en la ciudad de Chachapoyas.

• Técnico Administrativo (01)

Experiencia de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, en puestos y/o cargos de trabajo similares, con manejo de sistemas de mantenimiento.

Personal con residencia en la Ciudad de Chachapoyas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD







Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 3'000,000.00 (TRES MILLONES CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de adecuación, y/o acondicionamiento, y/o reparación, y/o implementación de infraestructura e instalaciones de Centros Hospitalarios públicos y/o privados.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹², correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo Nº 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9.**

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo Nº 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

¹² Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

[&]quot;... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

^(...)

[&]quot;Sítuación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO CP-SM-4-2023-ESSALUD/RAAM-1 (2313P0004)

Importante

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".





- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.





CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

	FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		
A.	PRECIO			
	Evaluación:	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar		
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.				
	Acreditación:	Pi = <u>Om x PMP</u>		
	Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	Oi		
		 i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 		
		[65] puntos		

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		[Hasta 50] puntos		
C.	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL			
	Evaluación:	(Máximo 3 puntos)		
	Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social	Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad		
	En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.	[01] punto No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos		

C.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LAS DIFERENTES REGIONES (COSTA SIERA Y SELVA) DEL TERRITORIO PERUANO ^{13 14}

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

[Hasta 50] puntos

reconocimiento internacional.15

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 16, y estar vigente 17 a la fecha de presentación de ofertas.

C.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201418.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 19, y estar vigente 20 a la fecha de presentación de ofertas.

C.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LAS DIFERENTES REGIONES (COSTA SIERA Y SELVA) DEL TERRITORIO PERUANO ²¹ ²².

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional²³.







Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

¹⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

¹⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁰ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

²² El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaac.org.mx) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

[Hasta 50] puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁴, y estar vigente²⁵ a la fecha de presentación de ofertas.

Práctica: C.4

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

Práctica: C.5

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que le sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LAS DIFERENTES REGIONES (COSTA SIERA Y SELVA) DEL TERRITORIO PERUANO 26 27.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.28

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁹, y estar vigente³⁰ a la fecha de presentación de ofertas.

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

(Máximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las prácticas de protección social o desarrollo humano.

[02] puntos

No acredita ninguna práctica de protección social desarrollo humano.

0 puntos

D.1 Práctica:

Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer" en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)





En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

[Hasta 50] puntos

D.2 Práctica:

Contratación de personas con discapacidad

Acreditación:

Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.³¹

G. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

Evaluación:

Se capacitará a un mínimo de 15 colaboradores de la Red Asistenciales Amazonas, que la Oficina de Administración determine; y al personal propio del postor.

CAPACITACIÓN - TEMARIO:

- Seguridad y Salud Ocupacional
- * Seguridad en el lugar de trabajo
- * Manipulación de objetos pesados
- * Reducir el riesgo de caída o deslizamiento
- * Uso correcto de equipos de seguridad en el trabajo
- * Riesgos y previsiones para trabajos en altura
- * Riesgos silenciosos
- Capacitación en la Elaboración de Índice de Seguridad Hospitalaria – ISH, en sus 03 componentes (Componente Estructural, Componente No Estructural y Componente Funcional)
- Evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria ISH, en sus 03 componentes (Componente Estructural, Componente No Estructural y Componente Funcional)
- Capacitación en Uso de Modelo Matemático para EESS de Baja y Mediana Complejidad, del SINAGERD, en sus 03 componentes (Componente Estructural, Componente No Estructural y Componente Funcional)
- Disposiciones Generales y Definiciones ITSE
- Procedimiento para Certificación ITSE en Centros Asistenciales
- Formatos ITSE
- Fiscalización, Renovación y Revocatoria del ITSE
- Legislación Vigente ITSE (Ley N° 29664 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; DS 002-2018 PCM - Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; RJ-016-2018-CENEPRED/J - Aprobar el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones)
- El Certificado de Capacitación otorgada al personal que se capacitara tiene que estar refrendada por una Institución autorizada cuyas horas de capacitación se convaliden en créditos.

LUGAR DE CAPACITACIÓN:

Se capacitará en 3 grupos diferentes en 3 diferentes lugares, según detalle:

- Auditorio Sede Administrativa Red Asistencial Amazonas Chachapoyas.
- Hospital I El Buen Samaritano Bagua Grande.
- Hospital I Héroes del Cenepa Bagua.

PONENTE:

- Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingeniería Civil y/o Arquitecto y/o Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniero Industrial y/o Bachiller en Ingeniería Industrial, que cuente con Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, además que cuente con Registro CENEPRED y/o que cuente por lo menos con Capacitación ITSE, y Certificado de Capacitación en ISH

EXPERIENCIA:

- Experiencia de 02 años en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Gestión de Riesgos

Más de 10 horas lectivas:

[03] puntos

Más de 20 horas lectivas:

[07] puntos

Más de 50 horas lectivas

[20] puntos

La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

[Hasta 50] puntos

Importante

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la prestación de los servicios a ser contratados

Acreditación:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.

H. MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Evaluación:

(Máximo 10 puntos)

Mejora 1: 07 puntos

Mejora 2: 03 puntos

- 1- Certificado Índice de Seguridad Hospitalaria ISH de 05 Centros Asistenciales de la Red Asistencial Amazonas, como Son: Hospital I Higos Urco, CAP II Rodríguez de Mendoza, CAP II Santa María de Nieva, CAP I Lamud, CAP I Pedro Ruiz); para lo cual y en el caso de Componente No Estructural y Componente Funcional se coordinará directamente con el responsable de Ingenieria Hospitalaria
- 2- El postor deberá visitar las instalaciones materia del servicio para verificar las instalaciones e infraestructura de los 10 CC.AA. de la Red Asistencial Amazonas, con la finalidad de presentar una propuesta acorde a la realidad, teniendo en consideración el estado de la infraestructura y vías de acceso a cada uno de los CC.AA.

Acreditación:

Se acreditará únicamente mediante:

MEJORA 1: DECLARACIÓN JURADA

MEJORA 2: CONSTANCIA DE VISITA emitida por responsable de Centro Asistencial visitado.

Importante

- De conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.
- En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la sostenibilidad ambiental o social, tales como el compromiso de que durante la ejecución del contrato se verifiquen condiciones de igualdad de género o de inclusión laboral de personas con discapacidad; el uso de equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; la implementación de medidas de ecoeficiencia; el uso de insumos que tengan sustancias con menor impacto ambiental; la utilización de productos forestales de fuentes certificadas, orgánicos o reciclados, el manejo adecuado de residuos sólidos, entre otros.






OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 50] puntos
I. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Evaluación:	(Máximo 5 puntos)
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado ³² acorde con ISO 9001:2015 ³³ o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 9001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación del certificado considere MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LAS DIFERENTES REGIONES (COSTA SIERA Y SELVA) DEL TERRITORIO PERUANO ³⁴ .	Presenta Certificado ISO 9001 [02] puntos No presenta Certificado ISO 9001 0 puntos
Acreditación:	
Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional ³⁵ . El referido certificado debe estar a nombre del postor ³⁶ y corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³⁷ , y estar vigente ³⁸ a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para	
obtener el puntaje.	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos ³⁹





Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.



Entre las certificaciones más difundidas mundialmente, y que es aplicable a todas las organizaciones independientemente de su actividad o sector, referidas a la implementación de un sistema de gestión de la calidad, se encuentra la correspondiente a la norma internacional ISO 9001, propuesto por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). La certificación de la norma ISO 9001 confirma que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y con ello su capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que satisfagan los requisitos de esa Norma Internacional, del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, así como su compromiso por aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz y mejora continua del sistema.

- 35 Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (International Accreditation Cooperation).
- En caso que el postor se presente en consorcio, para obtener el puntaje respectivo, todos sus integrantes deben acreditar que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido, siempre que, de acuerdo con la promesa de consorcio, se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria.
- ³⁷ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.
- ³⁸ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
- Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.







Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo, el caso de la contratación del servicios de limpieza (donde además, por la particularidad del servicio, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico), donde se pueden considerar términos como: "limpieza de instalaciones en la ciudad de...", "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", "limpieza de centros educativos en la Región de...", "limpieza de instalaciones a nivel nacional", entre otros.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [], con domicilio legal en [],
representada por [], identificado con DNI Nº [], y de otra parte
[], con RUC Nº [], con domicilio legal en
[], inscrita en la Ficha N° [] Asiento N° [
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [], debidamente representado por
su Representante Legal, [], con DNI N° [], según poder
inscrito en la Ficha N° [], Asiento N° [] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de [], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo

⁴⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.......], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [........], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS⁴¹

"Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.......], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:







De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

• "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no







procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \text{ x monto vigente}}{\text{F x plazo vigente en días}}$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.







Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.







CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

<u>CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</u>
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:	
DOMICILIO DE LA LIVITIDAD.	[

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [......] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"	-	"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴³.

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [......], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o			
Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE ⁴⁴		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- 2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- 4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- 6. Notificación de la orden de servicios⁴⁵

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

:i que se suscribe, [], repré					
CONSORCIO], identificado con [CO	ONSIGNAR TIPO DE	DOCUME	NTO DE	IDEN	TIDAD] N
CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUME	ENTO DE IDENTIDAD], D	ECLARO	BAJO J	URAME	NTO que l
siguiente información se sujeta a la vei					•
,					
Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o					
Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC:	Teléfono(s):				
MYPE ⁴⁶		Sí		No	
Correo electrónico :					
Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o					
Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC:	Teléfono(s):				
MYPE ⁴⁷		Sí		No	
Correo electrónico:					
Datos del consorciado					
Nombre, Denominación o					
Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC:	Teléfono(s):				
MYPE ⁴⁸		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

0
Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- 2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

lbídem.

lbídem.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO CP-SM-4-2023-ESSALUD/RAAM-1 (2313P0004)

- 4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- 6. Notificación de la orden de servicios⁴⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.





Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de senticios.

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO № [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.





DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 - 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 - 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [......].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
 - 1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]⁵⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] $[\%]^{51}$

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%⁵²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





⁵⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO CP-SM-4-2023-ESSALUD/RAAM-1 (2313P0004)

Consorciado 1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Т	OTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir o eliminar, según corresponda

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir o eliminar, según corresponda





En caso de la prestación de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO № 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	соѕто
Monto del componente a precios u			

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL				
Monto del componente a suma alzada					

Monte total de la efenta	
Monto total de la oferta	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a suma alzada.





• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas







En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a porcentajes incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:



El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

⁵³ De conformidad con la Opinión N° 202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar.

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a honorario fijo y comisión de éxito incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	MONTO
(A) Honorario Fijo	
(B) Comisión de éxito ⁵⁴	
Precio de la Oferta (A) + (B)	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 - "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

De conformidad con la Opinión N° 011-2017/DTN: "El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe pagársele en caso consiga el resultado esperado".

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-



- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁵⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.


En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁵⁷	MONEDA	IMPORTE ⁵⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO 61
1 \	la constant						
2							
3 /							
4//							



⁵⁷ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁵⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁶¹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO CP-SM-4-2023-ESSALUD/RAAM-1 (2313P0004)

	Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁵⁶	CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁶⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO 61
	5										
	6										
	7										
	8										
	9/1										
	10)										
1	7										
	20										
	TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda



A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A UNA AS])

Señores


COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO № [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.





ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [......], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda





La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD

Yo, identificado (a) con DNI / CE N°
1. Actuar con honestidad, probidad y transparencia, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de interés; comunicando al Órgano Encargado de las Contrataciones a cargo del proceso de selección, así como a la Oficina de Integridad de Essalud sobre cualquier acto de corrupción del que tuviera conocimiento durante la duración del proceso.
2. No ofertar, donar, entregar cualquier tipo de dádiva, beneficio o incentivo a los responsables de la conducción del presente proceso de selección o cualquier otra persona que esté directamente relacionada con la Entidad durante cualquiera de las etapas del proceso de selección, ejecución o liquidación y/o en cualquier otro momento.
3. De conocer que un colaborador, funcionario o servidor de la Entidad esté brindando información confidencial o privilegiada a la que tenga acceso, deberá denunciar tales hechos a la Oficina de Integridad del Seguro Social de Salud – Essalud, adjuntando los medios probatorios correspondientes.
Con la suscripción del presente documento, comprendo que el "Compromiso de Integridad de los Proveedores del Seguro Social de Salud – Essalud", constituye un pacto voluntario para fortalecer la Institución y sus procesos en aras de salvaguardar la Integridad y Transparencia de los procesos de selección cautelando los recursos públicos.
En atención al párrafo precedente, el presente Compromiso tiene calidad de Declaración Jurada, por lo cual surte todos los efectos jurídicos correspondientes.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

ORG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											CO	BERTU	JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAM	IACIO	N M	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
		1	T			DATOS DE MATTETAMENTO	<u> </u>	Τ.	Т	T	T 1	Т		1	_	Н			1	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F۸	٨	M	J	J	A :	s o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
					*******			4	1			_	4	_	╙	ш		(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Retiro de pintura látex					1 1									
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Pintado con látex														
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	4													
1	UPS Mantenimiento	1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1 :	1									12.84	269.16	114.00	383.16
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	4													
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1													
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate									1					
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		+	+	-	\vdash	-	4	+	1	\vdash				
2	UPS Mantenimiento	1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	1:	1							1		6.48	135.82	38.25	174.07
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	\vdash	+	+	+	\vdash	\perp	+	+	╀	\vdash				
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso									1					
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	-													
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
3	UPS Mantenimiento	1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	-	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	ļ.	1									14.14	296.46	55.97	352.42
,	or 5 Mantenninento	1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1 1	1									24.24	230.40	33.37	332.42
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	-													
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1 ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		1302S202470003I01A		_	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		4	\perp			_				Ш				
4	UPS Mantenimiento	1302S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	1	1	\bot	-	\perp	_		_	╄	\vdash	5.20	108.99	144.08	253.08
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura látex														
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4													
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con látex														
_		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	<u>ا</u> ا	.									42.26	005.03	225.57	1212.44
5	UPS Mantenimiento	1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	1							1		42.26	885.87	326.57	1212.44
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	1								1					
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte									1					
		1302S202470003J01B 1302S202470003J01B	CORREDOR CORREDOR	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate	1								1					
			CORREDOR	CEM	_		\vdash	+	+		\vdash	+		+	+	\vdash				
6	UPS Mantenimiento	1302S202470003J01B 1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo Instalación de Contrazocalo	1 :	1							1		12.20	255.80	72.04	327.84
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso		+	+	-	+	-	+	+	┢	\vdash				
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso Retiro de recubrimiento de cieloraso	1								1					
			CORREDOR	CEM	MCP		1								1					
		1302S202470003J01B 1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso Picado y resane de fisura	1								1					
		1302S202470003J01B 1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1								1					
7	UPS Mantenimiento	1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1 :	1							1		144.32	3025.04	322.26	3347.3
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	1								1					
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1								1					
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								1					
		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1								1					
_		1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Retiro de acabado	+	+	+	+	\forall	+	+	+	1	+				
8	UPS Mantenimiento	1302S202470003J01B	CORREDOR	CEM	MCP	Instalación de piso	† :	1						- [20.96	439.32	376.97	816.29

ing Rita AL Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITAL I	HIGOS URCO	

		ADO: RED ASISTENCIA	27														ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA									T	C	ОВЕ	RTUI	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGI	AMA	CIOI	MEN	ISUAL	(*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
10	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	\ A	м	1	JA	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura látex			4			+						(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con látex	1													
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1													
9	UPSS Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1	1									19.26	403.74	148.84	552.57
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	1													
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1													
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
.0	UPSS Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		1									5.56	116.58	32.83	149.41
	Or 35 Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		1									3.30	110.50	32.03	145.41
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1				- [
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	1 1													
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	1													
1	UPSS Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso		,									19.72	413.28	35.24	448,52
1	OF33 Efficigencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	4	1									15.72	413.20	33.24	440.32
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
2	UPSS Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	МСР	Retiro de acabado		1	П		Т						3.24	67.91	58.27	126.18
_		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Instalación de piso	Н	_	╄	Ш	4	4	_		_	Н				
.		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	1										0.57	40.00	0.47	
3	UPSS Emergencia	1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1									0.57	12.03	8.47	20.50
-		1302S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		_	-	- 0	- 25	-	24		-					
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	1													
		1302S223080001C003			MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		1302\$223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con látex	-													
.	UPSS Emergencia	1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1	,									46.19	968.19	356.92	1325.1
4	OF33 Efficigencia	1302\$223080001C003 1302\$223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con epóxica Retiro de pintura esmalte	1	1									40.15	300.13	330.92	1525.1
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de pintura alea mate	1													
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1								1					
+		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	\forall	+	+	H	+	+	+		H	H				
1	UPSS Emergencia	1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	1	1			- [13.34	279.56	78.74	358.3
\dashv		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+	\top	+	Н	+	+	+		H	H				
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1													
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	1													
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1													
1	UPSS Emergencia	1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	1	1									63.73	1335.69	252.15	1587.8
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso									1					
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1													
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									1					
		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
_		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de acabado	\forall		+	\vdash	+	+	†	t	H	H	46.40	242.7/	204.05	
'	UPSS Emergencia	1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP	Instalación de piso	1	1							1		16.40	343.74	294.95	638.6
\forall		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	\Box	\top		Н	1	T			T	\vdash				
в	UPSS Emergencia	1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	1	1			- [1.15	24.07	43.42	67.48
- 1		1302S223080001C003	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	† I	- 1	1	1	- 1	- 1	1	1	1	1			1	1

ing Rita A Chequimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPI		

DRGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA		31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											СС	BER	URA	:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	M NC	ENSI	JAL ('	')			TOT	AL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A 1	W J	J	A	s	0 1	ı D	н₋н (**	•) 0	ano de bra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex	-	\vdash	+		-0		*		+	+			(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Pintado con látex	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	1														
19	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	1									45.63	3 9	56.43	352.58	1309.01
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Pintado con esmalte															
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate															
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de contrazocalo			\top	1				\top	Ť	\top					
20	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	1	1									13.18	3 2	76.17	77.78	353.95
\neg		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso	†	\top	\top	1		П	\Box	\top	T	\top					
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	-														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso															
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Picado y resane de fisura															
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1	1.1													
21	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1	1									54.99	9 1	152.65	185.73	1338.38
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	МСР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7														
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
\neg		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	MCP	Retiro de acabado	+	\vdash	+	4	+	H		\forall	t	$^{+}$					
22	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Instalación de piso	1	1									12.08	3 2	53.20	217.26	470.46
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\top	+	$^{+}$	+		П		\top	$^{+}$	$^{+}$	1				
23	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1									0.57		12.03	8.47	20.50
		1302S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	T	П	T			П		T		T					
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con látex	1														
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	7														
24	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con epóxica	7	1									40.68	3 8	52.55	314.29	1166.84
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1														
		1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1														
25	unco 1 5	1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo	Т		\top			П		T	T	Т	11.75		46.40	69.33	245.54
25	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo	1	1				П				1	11.75	' 2	46.18	09.33	315.51
26	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Retiro de acabado			T	7		П	T	T	T	T	8.08		69.36	145.32	314.68
26	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	МСР	Instalación de piso		1									8.08	1	69.36	145.32	314.68
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	T		1	1						T					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1	\perp				П				1					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con látex	1					П				ı					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1					П				ı					
27	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1	1				П				ı	38.43	3 8	05.52	296.95	1102.46
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte						П				ı					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con esmalte	į.					П				ı					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate						П				ı					
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	1														
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Retiro de contrazocalo	T		\top	\top		П	\dashv	\forall	\top	T	T				
28	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	+	1	1				Ш				ı	11.10) 2	32.59	0.00	232.59

ing Rita Al Carguimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

UNIDAD PRESTADORA				(
 	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MEI

	UNIDAD PREST	ADORA									Ι	C	OBER	TURA	۸:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGR	AMAC	ION	MENS	SUAL (*)			TOTAL COS	TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	A	м.	1 1	A	s	0	N I	D H-H (**	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	,	+		-				+	$^{+}$		(u)	(6)	(4).(2
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de tarrajeo del cieloraso													
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso											4452.50	475.05	
29	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1	1								69.83	1463.68	176.35	1640.0
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	Ť I												
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1												
20	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura		1	Ħ		Ť	T		T	T	8.03	168.24	0.00	168.2
30	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Instalación de piso		1								8.03	108.24	0.00	108.24
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta metálica corrediza					ii ii								
31	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Reposición de puerta metálica corrediza		1								2.52	52.84	934.51	987.3
		1302S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Instalación de puerta metálica corrediza													
		1302S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					Т								
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1							
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Pintado con látex						1							
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						1							
32	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	1				1				42.26	885.87	326.57	1212.4
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Retiro de pintura esmatte													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Pintado con esmalte	8												
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Pintado con oleo mate					1				1				
33	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		1								12.20	255.80	72.04	327.8
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo		\perp	\perp		1	\perp		4	4				
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso					T				- [
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	1												
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Picado y resane de fisura													
34	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso		1								96.99	2032.09	216.48	2248.5
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
_		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		_			4	-		4	4				
35	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Retiro de acabado		1								14.08	295.12	253.23	548.3
\rightarrow		1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	MCP	Instalación de piso	-	-	-	-	+	+		+	+	+		1	
36	LIDE Coop do Econo	1302S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	-	,								1.15	24.07	43.42	67.48
36	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001E006		CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	-	1								1.13	24.07	43.42	07.40
\rightarrow		1302S202470001E006 1302S202470001J007	CISTERNA HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas Retiro de pintura látex	-	+	+	-	+	1	H	+	+			+	-
- 1		1302\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Picado y resane de fisura													
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1					1							
- 1				_		Demolición de resinas o ono monero en issuas Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de	1												
		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	confinamiento)	1					1							
- 1		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	4					1							
- 1		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	+	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	4					1							
	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Pintado con látex		1								63.59	1332.94	47.20	1380.1
37		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1					1							
37		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	1					1							
37							1: 1									1	1		
37		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica	- 1				1								
37		1302S202470001J007 1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	11												
37		1302S202470001J007 1302S202470001J007 1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura esmalte Picado y resane de fisura													
37		1302S202470001J007 1302S202470001J007 1302S202470001J007 1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR	CEM CEM	MCP MCP	Retiro de pintura esmalte Picado y resane de fisura Pintado con esmalte													
37		1302S202470001J007 1302S202470001J007 1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura esmalte Picado y resane de fisura													

HOSPITAL I HIGOS URCO

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL

HOSPITAL	I HIGOS URCO

	INO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA									- 1		COB	ERTU	IRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM	ACIC	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M /	A M	J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo		-	+					+	\vdash			(a)	(b)	(a)+(b)
38	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	8	1									6.37	133.56	37.62	171.18
		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso		+	+					+	+					
		1302\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+													
		1302\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+													
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	-													
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	-													
39	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	-	1									18.63	390.50	146.97	537.4
		1302\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
		1302\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1								1					
		1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								1					
		1302\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1								1					
		130252024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	_	Retiro de acabado	Н	\forall	$^{+}$	+	H	\dashv		+	t	H				
10	UPS Casa de Fuerza	1302S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Instalación de piso	1	1									9.88	207.08	177.69	384.7
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		\dashv	$^{+}$	+		1		+	t	Н				
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Pintado con látex	1													
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1													
41	UPS Mantenimiento	1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con epóxica	†	1									27.68	580.13	213.86	793.9
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	1													
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate	1													
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Retiro de contrazocalo	П	\dashv	†			T	1	1						
42	UPS Mantenimiento	1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	1	1									7.99	167.51	47.18	214.6
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		T	\top		П	T		\top	t	П				
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1													
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura														
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso														
43	UPS Mantenimiento	1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	1	1									3.43	71.91	32.78	104.7
		1302\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1								1					
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7								1					
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1								1					
44	UPS Mantenimiento	1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1									4.51	94.62	125.08	219.7
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	П			1					1	П				
45	UPS Mantenimiento	1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1	1									0.22	4.58	5.03	9.61
		1302S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
46	UPS Mantenimiento	1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		1									0.00	0.00	0.00	0.00
47	UPS Mantenimiento	1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		1	- [1		0.00	0.00	0.00	0.00
48	UPS Mantenimiento	1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	Н	1	T		П		1	t	t	П	5.54	116.18	153.58	269.7
49	UPS Mantenimiento	1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		1	8							П	0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Н	\dashv	\top		Н	\dashv		+	t	П				
50	UPS Mantenimiento	1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1									0.57	12.03	8.47	20.50
- 1		1302S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1		- 1		1 1				1					

ing Rita ALCHaquimez Tafur

HUSPITAL I HIGUS U

	UNIDAD PREST	TADORA												COE	BERT	URA	:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	log	RAMA	CION	N M	ENSU	AL (*))				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	M	J	J	A :	s) N	ı D	н-н	(**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	2					- 0		- 12								
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мсР	Pintado con látex		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica		Ш														
51	UPS Almacén	1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Pintado con epóxica		1										23	3.75	497.81	183.51	681.33
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Pintado con esmalte		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	8	Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO DEPÓSITO	CEM	МСР	Pintado con oleo mate		Н		⊢	-		+	-	+	+	-					
52	UPS Almacén	1302S201150102E010	DEPÓSITO DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo		1										6.	.86	143.74	40.49	184.23
		1302S201150102E010 1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo Retiro de pintura de cieloraso	H	Н		⊢	+	+	+	+	+	+	+		_			
			DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de piniura de cieloraso Retiro de recubrimiento de cieloraso	ŝ	Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Picado v resane de fisura		Ш		ı												
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	8	Ш														
53	UPS Almacén	1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso		1										9.	.95	208.64	58.01	266.65
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego		Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	ê	Ш														
		1302S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		Ш														
							_	Н	_	⊢	+	+	\dashv	+	+	+	+	-				
54	UPS Almacén	1302S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Retiro de acabado	-	1										3.	.90	81.74	70.14	151.88
			DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de piso	_	Н	H	⊢	+	+	+	+	+	+	+	-	-			
55	UPS Almacén	1302\$201150102E010 1302\$201150102E010	DEPÓSITO DEPÓSITO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8	1										0.	.57	12.03	8.47	20.50
					_	· ·		Ш														
			DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-	Н		⊢	-	+	\dashv	_	+	+	+					
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex		Ш														
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		Ш		ı												
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Pintado con látex		Ш		ı												
56	UPS Central de Gases	1302\$202470002E011 1302\$202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica Pintado con epóxica		,		ı								27	7.30	572.29	210.97	783.26
30	Ora Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	2	1										-	.50	372.23	210.57	703.20
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Pintado con esmalte		Ш		ı												
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	ž.	Ш		ı												
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		Ш														
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		Н		\vdash	11	+	+	+	+	+	+	1				
57	UPS Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo	8	1		ı								7.	.88	165.25	46.54	211.79
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		П		t		-	7		+	T	1					
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso		Ш														
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso		Ш		ı												
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Picado y resane de fisura		Ш		ı												
58	UPS Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				ı								١.,	0.71	224.50	84.49	308.99
58	UPS Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		1		ı								10	J./1	224.50	84.49	308.99
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso																
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego																
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	e.															
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			L	L			╛				L					
59	UPS Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Retiro de acabado		1		Г			T		T	T		5	.68	119.05	102.15	221.20
	2. 3 cc.i.cai de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Instalación de piso		Ĺ	Ш	L		\perp	┙			\perp						
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas																
60	UPS Central de Gases	1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		1										1	.15	24.07	43.42	67.48
		1302S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas				1			- 1		-1		1	1				

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimez Tafe

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

LOS	PITAL	LUIC	10 II	PCO

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															FECHA	31/0	08/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA												СО	BERT	URA:	:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGF	AMA	CIO	N M	ENSU	IAL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м	J	J	A	s	O N	I D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex			-		- 0					+			(u)	(6)	(4) (5)
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	i I					- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con látex	1					- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1					- 1									
61	UPS Salud Ambiental	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	1				- 1						13.84	290.06	106.93	396.99
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate															
62	UPS Salud Ambiental	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		1				П	П	П	П		П	4.00	83.76	23.59	107.35
02	OF3 Saluu Ambientai	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo		1										4.00	65.76	25.35	107.55
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso						П		П	П						
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	*					- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura						- 1									
63	UPS Salud Ambiental	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso		1				- 1						3.88	81.32	22.61	103.93
03	Or 5 Suida 7 Milbicittai	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		- 1				- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1					- 1									
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			Ш	Ш		_				_	_				
64	UPS Salud Ambiental	1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1				1						2.17	45.51	60.17	105.68
		1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						- 1									
65	UPS Salud Ambiental	1302S201251701E012 1302S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja		1										0.57	12.03	8.47	20.50
-		1		_		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	-	Н		-	\dashv	+	+	+	+	+				
66	UPSS Emergencia	1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MP	de la superficie		2										0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso						- 1									
		1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso						- 1									
		1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	1					- 1									
		1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мср	Picado y resane de fisura						- 1									
67	UPSS Emergencia	1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso		2				- 1						75.96	1592.10	442.68	2034.78
		1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso						- 1									
		1302\$123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso						- 1									
		1302\$123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						- 1									
		1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						- 1									
-		1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		_	Н		50	_		-	-	+					
68	UPSS Emergencia	1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Retiro de acabado	1	2	Ιl									23.81	499.02	0.00	499.02
_		1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Instalación de piso	\vdash	-	Н	-	- 8	-	-	-	+	+	+		:		
69	LIDSS Emorgonois	1302S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas		,	Ιl									5.31	111.22	77.96	189.18
60	UPSS Emergencia	1302S123080001N001 1302S123080001N001	RAMPA - PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado Instalación de puerta de madera dos hojas	+	-				-						3.31	111.22	//.50	105.10
-			HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera dos nojas Retiro de pintura látex	\vdash	\dashv	Н	H	-	\dashv	\dashv	+	+	+	+			1	
		1302\$123080001J002 1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Invección de resinas u otro mortero en fisuras						-									
		13025123080001J002	HALL DE INGRESO HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pintado con látex	1		Ιl												
		13025123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						-									
70	UPSS Emergencia	1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pintado con enóxica	1	2				-						136.08	2852.30	1051.48	3903.78
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte						-									
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1					-									
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1					-									
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мср	Pintado con oleo mate						- 1									
			I The state of the	1			1 1	- 1				- 1			- 1	- 1	1	1	1	1	1

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORGA	ANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS			
	UNIDAD PRESTADORA				(
	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON ME

	UNIDAD PRES	TADORA											С	OBE	RTUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGRA	MAC	ION I	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W J	J	A	s	0	N	D +	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso					-								(0)	(5)	(0) - (1
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	Ī														
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso	1														
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura	1														
71	LIDES F	1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1	,										136.40	2858.93	794.92	3653
'1	UPSS Emergencia	1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	1											136.40	2858.93	794.92	3033
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso															
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
2	UPSS Emergencia	1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мср	Retiro de acabado	1	2										42.75	896.08	0.00	896
_		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Instalación de piso	\perp	Ш	Ц	4		┸	┸	Ш	_	\perp	4				
		1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas															
73	UPSS Emergencia	1302S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		2					1					5.74	120.33	217.09	337
		1302\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	Ť														
_		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мср	Retiro de pintura látex		H	H	7		1	+	П	\exists	\forall	_				
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Pintado con látex	1														
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	1														
74	UPS Almacén	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		2										19.08	399.82	147.39	547
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Pintado con oleo mate															
75	UPS Almacén	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		,	П			Т						4.13	86.59	24.39	110
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo		Ľ	Ш	_		┸	╙	Ш	Ц						
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso			П			Т									
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Picado y resane de fisura															
76	UPS Almacén	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	-	,										8.17	171.19	47.60	218
"	Or 3 Almacen	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	-	~										0.17	171.13	47.00	
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-														
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			Ш												
77	UPS Almacén	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	MCP	Retiro de acabado		2	П									3.20	67.07	57.55	124
′′	OF3 Allilacell	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Instalación de piso												3.20	07.07	37.33	124
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas															
78	UPS Almacén	1302S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		2										1.15	24.07	43.42	67
		1302S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas		\sqcup	Ш			\perp	L	Ш		\perp					
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			Π						I						
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1						1								
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Pintado con látex							1								
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						1									
79	UPS Almacén	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	2					1					19.19	402.17	148.26	550
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	4						1								
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1						1								
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-		H			1									
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	_	\sqcup					1_			\perp					
-		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Refiro de contrazocalo															

HOSPITAL I HIGOS URCO

FECHA

31/08/2024

	HIGOS	

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	IL AMAZONAS													-	FECHA	31/0	8/2024	
8	UNIDAD PREST	TADORA										(COBI	ERTU	RA:					8
	Î	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM	ACIO	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F /	M ,	A M	J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso			+	-			- 12					(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1													
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+ 1													
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Picado v resane de fisura	1													
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con enóxica en cieloraso	1													
81	UPS Almacén	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	+	2									7.35	154.07	42.84	196.91
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
					†		1													
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		Ш	\perp		Ш			\perp		Ш				
82	UPS Almacén	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de acabado		2	1								2.30	48.29	0.00	48.29
02	Or 57 timbeen	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de piso														
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana metálica fija	1													
83	UPS Almacén	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Proceso de Pintado		2									0.20	4.23	22.74	26.97
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	Ш	Ш	\perp		Ц	4		\perp	Ш	Ш				
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1											
84	UPS Almacén	1302S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			Т					Т		П				
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con látex														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
85	UPS Administración	1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2									12.34	258.71	95.37	354.08
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	Ш	Ш	_		Ш					Ш				
86	UPS Administración	1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		2	1				ľ			1 1	2.67	56.03	15.76	71.79
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo		ш	4	-		_	-	-						
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	4													
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	4													
87	UPS Administración	1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1	2									3.83	80.25	22.31	102.56
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
-	-	1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	Н	\vdash	+	+	Н	4	1	1	Н	Н				
88	UPS Administración	1302\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Retiro de acabado		2									1.50	31.44	26.98	58.42
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Instalación de piso	Н	\vdash	+		\vdash	4	-	-	Н	\vdash				
		1302\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija													44.07	42.40
89	UPS Administración	1302\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Proceso de Pintado	1	2									0.10	2.11	11.37	13.48
	-	1302\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	Н	\perp	\perp	+	\sqcup		+	1	Н	\sqcup				
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
90	UPS Administración	1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					\Box									

ing Rita ALCHauimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	HIGOS	

URGA	INO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS															FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											С	OBE	RTUR	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGR/	AMAC	ION	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	A	M	ı	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura látex	+		Н										(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Invección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con látex	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	1														
91	UPSS Emergencia	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con epóxica		2										16.64	348.86	128.61	477.47
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con esmalte	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	8														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1		Ш			1									
	LIBOR 5	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo	Т	Ι.	П			T	T	П			П	2.50	25.55	24.20	05.00
92	UPSS Emergencia	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo		2	Ш									3.60	75.55	21.28	96.83
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso			П				T	П							
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Picado y resane de fisura															
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	1														
93	UPSS Emergencia	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1	2										9.19	192.59	53.55	246.14
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1														
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
94	UPSS Emergencia	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2		- 1		10						5.14	107.79	142.50	250.2
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
95	UPSS Emergencia	1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2										0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura látex		Т	П				1	П			П				
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con látex															
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1														
96	UPSS Emergencia	1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	2										11.22	235.19	86.70	321.89
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con esmalte	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate															
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo			П	-	- 4	100		8			П				
97	UPSS Emergencia	1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo	1	2	Ш									2.43	50.93	14.35	65.28
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П	П			T	Ť	П							
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso															
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Picado y resane de fisura	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso															
98	UPSS Emergencia	1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		2										2.81	58.85	16.36	75.21
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1														
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1		Н				1								
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1		Н				1								
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1		Н				1								
99	UPSS Emergencia	1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	†	2	H	7	+	+	†	Н	\vdash	Н	\vdash	1.57	32.94	43.54	76.48
			SS.HH - PSICOLOGIA	_	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	1	H	+	+	+	+	Н	Н	H	H				
100	UPSS Emergencia	1302\$123080001C06B 1302\$123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MP	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	4	H	+	+	+	+	Н	\vdash	L	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
	upos s	-					+		Н				1						45		
101	UPSS Emergencia	1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-	2	$ \ $									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			ш												

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

	HIGOS	

DRGAI	NO DESCONCENTR	RADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS																	FECHA		31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	STADORA													СО	BER'	TUR.	A:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	ogi	RAN	ΛΑCΙ	ION	ME	NSU	IAL (*)					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	ı J	J	. ا	A	s	0	N	D	н-н (**	*)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/
_		1			-			-					+	+	_	_	\dashv	-	-			(a)	(b)	(a)+(b
		1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	8		- 1				ı											
		1302\$123080001B007			MCP		8		- 1				ı											
		1302S123080001B007 1302S123080001B007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con látex Retiro de pintura epóxica			- 1				ı											
102	UPSS Emergencia	130251230800018007	ODONIOLOGIA ODONIOLOGIA	CEM	MCP			,	- 1				ı							29.06		609.18	189.78	798.96
102	OF33 Emergencia				+	Pintado con epóxica		-	- 1				ı							25.00	'	005.10	105.76	/50.50
		1302\$1230800018007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	8		- 1				ı											
		1302\$1230800018007	ODONIOLOGIA ODONIOLOGIA	CEM	МСР	Pintado con esmalte			- 1				ı											
		1302S123080001B007		CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	8		- 1				ı											
-		1302S123080001B007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Retiro de contrazocalo		+	\dashv	_	+	+	+	-	+	+	+	+	+		-			
103	UPSS Emergencia	1302S123080001B007	ODONIOLOGIA ODONIOLOGIA	CEM	MCP			2												5.32		111.49	31.40	142.89
-		1302S123080001B007		_	+	Instalación de Contrazocalo	H	+	\dashv	-	+	+	+	+	+	+	\dashv	\dashv	+		-			
		1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego			- 1				1											
		1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			- 1				ı											
104	UPSS Emergencia	1302\$123080001B007			мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento		2	- 1				1							8.26		173.05	31.09	204.1
		1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	8		- 1				ı											
		1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso			- 1				ı											
.05	unco c	1302\$1230800018007			MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Н	_	-	_	+	+	+	-	+	+	+	+	+	7.07	_	45454	204.25	2507
105	UPSS Emergencia	1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		2	-	_	+	+	╀	+	-	+	-	-	\dashv	7.37	_	154.51	204.25	358.7
106	UPSS Emergencia	1302S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2					L							0.00		0.00	0.00	0.00
		1302S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							Т	T			T	T						
107	UPSS Emergencia	1302\$123080001B007	ODONTOLOGIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2												0.57		12.03	8.47	20.50
		1302S123080001B007	ODONTOLOGIA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											_							
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex					П		Т	Τ			T	П						
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			- 1				1											
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con látex			- 1				ı											
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica			- 1				ı											
108	UPS Almacén	1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2	- 1				1							20.01		419.42	220.31	639.7
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte			- 1				ı											
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte			- 1				1											
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate			- 1				ı											
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate																		
109	UPS Almacén	1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		2	П				Т	T			П	T	T	4.33		90.83	25.58	116.4
109	UPS Almacen	1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo					L	L	L	\perp				╛		4.33		30.03	23.30	110.4
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		T	7		Г		Т	T	T	T	T	T	T		\Box			
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8																	
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento								1										
110	UPS Almacén	1302\$101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2												4.74		99.27	17.83	117.1
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso								1										
		1302\$101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso																		
111	UPS Almacén	1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		2								T	T	T	T	4.23		88.63	117.17	205.8
112	UPS Almacén	1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	СЕМ	МР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2												0.00		0.00	0.00	0.00
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja																		
113	UPS Almacén	1302\$101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР			2												0.57		12.03	8.47	20.50
		1302S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	ıl		- 1		1		1	- [- 1	- 1							1	1

ing Rita Al Chequimoz Tafu INGENIERO CIVIL ELP: 271304

	TALI		

	UNIDAD PRESTA	ADORA											COR	ERTU	RΔ·				
	ONDAD I RESIA		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	GRAN	MACIO	_					TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	про ве	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F /	МА	A N	۷ ا	J	A S	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302\$1120000018009	BANCO DE SANGRE	CEM	мср	Retiro de pintura látex		+	+		4 - 4	Н		+			(u)	(0)	(d)+(b)
		1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	1	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Pintado con látex	† I												
	UPSS Centro de	1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1												
114	hemoterapia y banco de	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1	2								24.59	515.32	189.97	705.29
	sangre	1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Retiro de pintura esmatte	1												
		1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1												
		1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Pintado con oleo mate													
115	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo		2				П				5.32	111.60	31.43	143.03
	sangre	1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo													
		1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			T			П			П				
		1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	UPSS Centro de	1302\$112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento													
116	hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2								8.48	177.74	31.93	209.67
		1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
		1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					3 3								
117	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2								7.57	158.70	209.79	368.49
118	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2								0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Centro de	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
119	hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	8.47	20.50
	0	1302S112000001B009	BANCO DE SANGRE	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			\perp						Ш				
		1302\$123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura látex						П			П				
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con látex													
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
120	UPSS Emergencia	1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica		٠.	- 1			Ιl			1	8.51	178.35	65.75	244.10

ing Rita ALCONTUINOZ Tafur INCHINIERO CIVIL CIP: 27) 304

Retiro de pintura esmalte

Retiro de pintura oleo mate

Retiro de contrazocalo

Instalación de Contrazocalo

1.84

38.62

10.88

49.50

Pintado con esmalte

MCP Pintado con oleo mate

CEM

CEM MCP

СЕМ

СЕМ

СЕМ

CEM

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR

1302S123080001C10A

1302S123080001C10A

1302S123080001C10A

1302S123080001C10A

1302S123080001C10A

1302S123080001C10A

121

UPSS Emergencia

HOSPITAL	HIGOS URCO	

ORGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													F	ECHA	31	/08/	2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											COE	BERTU	RA:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PI	ROG	RAN	ACIC	N M	ENSU	AL (*)				TOTAL CO	STO E	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	٨	м	J	J	A :	so	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/		Materiales S/.	Total \$/.
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso									Ħ			(u)	1	(6)	(0) (0)
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso															
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	8														
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Picado y resane de fisura															
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso															
122	UPSS Emergencia	1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	:	2									1.53	32.10		8.93	41.02
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso															
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
123	UPSS Emergencia	1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	:	2									0.86	17.97		23.75	41.72
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
124	UPSS Emergencia	1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja] :	2									0.57	12.03		8.47	20.50
		1302S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			1												
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con látex															
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
125	UPSS Emergencia	1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica	:	2									8.51	178.35		65.75	244.10
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte															
		1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate															

f

ing Rita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

CEM MCP

СЕМ

СЕМ

Pintado con oleo mate

Instalación de Contrazocalo

1.84

38.62

10.88

49.50

MCP Retiro de contrazocalo

126

UPSS Emergencia

1302S123080001C10B

1302S123080001C10B

1302S123080001C10B

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

HOSPITAL I	HIGOS	URCO

	ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FECHA	31/0	8/2024	
Security	a de la companya de	UNIDAD PRES	TADORA										T	CC	OBER	TURA	۸:				
Section Sect			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		PR	OGRA	MAC	ION A	ΛENS	UAL (*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
1.00 1.00	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	M	ı	A	s	0 1	N D	н-н (**)	Obra \$/.		
Mail			120001020000010100	SCDVICIOS LIICIENICOS DADA DEDECANAL VESTOOD	CEM		Dalling de statue de stateurs	+				18				+	+		(a)	(D)	(d)+(b)
1000110000001C101			-		1			+													
Product Companies Prod			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	МСР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	4													
Mail			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso														
1.00 1.00			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Picado y resane de fisura														
March Marc			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso														
NOTE TRANSPORT	127	UPSS Emergencia	13025123080001C108	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	†	2									1.53	32.10	8.93	41.02
10001200000000000000000000000000000000				SERVICIOS LIICIENICOS DADA DEDECANAL VESTOOD	CEM			-													
13621323000001C108 SEMINOCH-MORRISON AND MESSAGE Column Co			1302S123080001C10B		+	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	-													
128 UPSS Emergencia 130312300001C108 SEVICIOS HOSINOS PAA PEBOMA-VESIDOR CBM LCF Secure de junto y esquireza el cientrato y el moderno de um haja 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1													
18			1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
1302132880001C108			1302\$123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
199 UPS Emergencia 13/03123880001C108 EXPYLICIÓ HIGIENCO PARA PERSONAL VESTIDOS C.E.M. ACP Proceso de resone y principio de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50	128	UPSS Emergencia	1302S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2				1			T		0.86	17.97	23.75	41.72
199 UPS Emergencia 130512380001C1C SERVICIO HIGIENCOF PARA PERSIONAL VESTICOR CIM MCP Process del resume y principal del grunto contrapplicadad de una hoja	-		13025123080001C108	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	+	Н	+		+		+	$^{+}$	+				
1305122880001C10C SERVICIOS HIGHERCOS PARA PESCINAL-VESTIOR CEM MCP Intriduction de puerto contraptacosta de una hojo	120	UDCC Foresternia	-					-										0.57	12.02	0 47	20.50
1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture útéex 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture útéex 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de pinture devider 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de celebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCF Refer de recuter/ment de reliebrato 1302172880001C10C VESTIDOR -MU	129	UPSS Emergencia			-	-		+	1									0.57	12.03	0.47	20.30
13021122980001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Perciding out of monitor on fisures 13021122980001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Perciding out of monitor on fisures 13021122980001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Perciding out of monitor on fisures 13021122980001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Perciding out of monitor of monitor of monitor of monitor of monitor on fisures 13021122980001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Perciding out on monitor of monit					-		·	\perp	\perp				1			_	\perp				
1805 12880001C10C					-	-		-													
1302 123800001C10C VISIDOR-MULER CEM MCP Printage controlled					_			+													
Page					_	4		-													
13025123880001C10C VESIDOR -MUJER CEM MCP Piritado con one menalte	130	LIPSS Emergencia			_			-	2									6.60	138.37	51.01	189.38
1305122880001C10C	150	Or 55 Emergencia			_	_		+	-												
13025123080001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Retiro de printura calea mate					_	_		-													
13025123080001C10C VESTIDOR -MULER CEM MCP Pintod con oleo mate					_	+															
131 UPSS Emergencia 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Instalación de Contrazocalo 2 2 0 0 1.43 29.97 8.44 38.41					1			1													
1302\$123080001C10C	-			3				-		H		35	28 25	4		+	+				
13025123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Refire de pintura de cieloraso	131	UPSS Emergencia	-		-	MCP	Instalación de Contrazocalo	1	2									1.43	29.97	8.44	38.41
1302\$123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso				VESTIDOR - MUJER	_			+	\top	Н	\vdash	+	T	Н	\forall	+	\top				
13025123080001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con latex en cieloraso				VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	7													
1302S123080001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con espóxica en cieloraso CEM MCP Pintado con esmalle en cieloraso CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado con entradora de ventado CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado con entradora CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado con entradora CEM MCP Pintado con eleonate en cieloraso CEM MCP Pintado CEM MCP Pintado con entradora CEM MCP CEM MCP CEM MCP CEM MCP Pintado CEM MCP CEM MCP CEM MCP CEM MCP CEM MCP CEM MCP CEM				VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР		7													
13025123080001C10C VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cieloraso 2 2 1.02 21.40 5.95 27.35			1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Picado y resane de fisura														
13023123080001C10C			1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1													
1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Printado con oleo mate en cieloraso 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Resane de juntas y esquineros 2 1 0.57 11.98 15.83 27.81 134 UPSS Emergencia 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 1.15 24.18 8.72 32.90 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S12308001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S12308001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50 1302S12308001C10C 1302S1	132	UPSS Emergencia		VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	T	2									1.02	21.40	5.95	27.35
13025123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Aplicación de impermedabilizante (humedad)				VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
13025123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso 13025123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Sesane de juntas y esquineros 2 1 0.57 11.98 15.83 27.81			1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1													
133 UPSS Emergencia 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Resame de juntas y esquineros 2 0.57 11.98 15.83 27.81			1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7													
1302 1302			1302\$123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
1302 1302	133	UPSS Emergencia	1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	2	П	H	1	1	H	\dashv	+	\top	0.57	11.98	15.83	27.81
134 UPSS Emergencia 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado 2 1.15 24.18 8.72 32.90				VESTIDOR - MUJER	+	_		1	1.	П	\sqcap	7	1	П	\dashv	\top	1			1	
135 UPSS Emergencia 1302S123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 0.57 12.03 8.47 20.50	134	UPSS Emergencia	1302\$123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado	7	4									1.15	24.18	8.72	32.90
1322312300001CTCC VESILIDOR - MOZER COM MCP Process de resulte y principal de direction de poería confração de direction d			1302S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						Ť			1					
	135	UPSS Emergencia	1302\$123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
1302\$123080001C10C VESTIDOR - MUJER CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja			1302\$123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1		Ш											

ing Rita Al Chequimez Tafu INGFNIRO CIVIL EIP: 271304

ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										(COBE	ERTU	RA:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACION	N MEI	NSUAI	L (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	M	J	J	A S	0	N I	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				* 5					\perp			\perp					(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura látex				1									
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4												
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con látex	J I												
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												
136	UPSS Emergencia	1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con epóxica	l l	2	-							6.60	138.37	51.01	189.38
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	ΙI		-										
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1 1		-										
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			\perp										
137	UPSS Emergencia	1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo	╛	,	-							1.43	29.97	8.44	38.41
137	Or 35 Emergencia	1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo		الل								1.45	25.57	0.44	30.41
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	1 1		1										
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso]												
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso	ľ		-										
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		1302\$123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso											24.40	5.05	27.25
138	UPSS Emergencia	1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	J. I	4								1.02	21.40	5.95	27.35
		1302\$123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		1302S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													

MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

0.57

0.10

0.57

11.98

2.11

12.03

15.83

0.76

8.47

27.81

2.87

20.50

CEM MCP Resane de juntas y esquineros

CEM MCP Proceso de resane y pintado

СЕМ

CEM MCP

CEM MCP Desmontaje de ventana batiente

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

HOSPITAL I HIGOS URCO

f

139

140

141

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

ing Pita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

1302S123080001C10D

302S123080001C10D

1302S123080001C10D

1302S123080001C10D

1302S123080001C10D

1302S123080001C10D

VESTIDOR - MUJER

		L I HIG		
но	SFIIA	LINIG	03 0	KCO

ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										T	С	OBE	RTUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAN	MAC	ON I	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M A	A N	۱ ۱	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura látex		H	-	4		H	H				+		(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср		1					ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср		1					ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	1					ı									
142	UPSS Emergencia	1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	2				ı						7.70	161.50	68.40	229.90
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	1					ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	МСР	Pintado con esmalte						ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate						ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	МСР	Pintado con oleo mate															
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de contrazocalo			†												
143	UPSS Emergencia	1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср		1	2	1			1	l		١l			2.92	61.12	17.21	78.33
\neg		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср		Н	\vdash	$^{+}$	+	1	t	t	Н	\dashv	\dashv	+		1		
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1					1	l		H						
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso						ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	<u> </u>	1					ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	1					ı									
144	UPSS Emergencia	1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1	2				ı						7.15	149.79	41.65	191.44
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso						ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						ı									
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+					ı									
		1302S123080001C10E	IAVAMANOS - MILIER	CEM								ı									
					МСР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	\perp	Ш	_	+	_	_	_	Ш	_	_	4				
145	UPSS Emergencia	1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		2	+	+		-	1		\dashv	\perp	4	4.00	83.84	110.83	194.67
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
146	UPSS Emergencia	1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2										0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					6										
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	1					ı									
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						ı									
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Pintado con látex						ı									
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						ı									
147	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	2				ı						13.62	285.49	105.24	390.74
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte						ı									
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Pintado con esmalte			1			1	l		١l						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1					1	l		H						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	МСР	Pintado con oleo mate															
148	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	МСР	Retiro de contrazocalo		2	T	1		1	Γ		Ī	I	Π	2.95	61.83	17.41	79.24
2-15	o. so emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	МСР	Instalación de Contrazocalo		Ĺ	\perp				L						31.03		
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso			T	Т					T	П					
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso						1	l		H						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso						1	1								
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Picado y resane de fisura			1			1	l		١l						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso						1	1								
149	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	МСР	Pintado con esmalte en cieloraso		2				1	l		H			6.99	146.58	40.76	187.34
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso			1			1	l		H						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						1	l								
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			1			1	l		H						
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
150	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	2	\top				t	П	\neg	\neg	\neg	3.91	82.04	108.46	190.50
	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente			- 0	19	3	1	ı	П	T		1	0.20	4.23	1.52	5.75
151																					

ing Rita Al Chequimoz Tafui INGENIERO CIVIL LIP: 271304

HOSPI		

FECHA

16.96

3.67

355.39

76.97

131.01

21.68

486.41

98.64

31/08/2024

	UNIDAD PRES	TADORA											COB	ERTU	IRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAN	MACIC	ON ME	NSUA	L (*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	w	A N	/ J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
				* 3					\perp									(a)	(b)	(a)+(b)
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1											
152	UPSS Emergencia	1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1													
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	П	T	1		T	Ħ		1	t	Ħ				
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									1					
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Pintado con látex	1								1					
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	1								1					
153	UPSS Emergencia	1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1	2							1		17.02	356.70	131.49	488.2
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	1								1					
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мср	Pintado con esmalte									1					
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo	-	2	T					1			2.50	77.05	24.75	
154	UPSS Emergencia	1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo		2									3.69	77.25	21.76	99.0
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso			1							П				
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso	1													
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	1													
155	UPSS Emergencia	1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		2									5.68	119.00	33.62	152.6
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	8													
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									1					
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
156	UPSS Emergencia	1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		2									4.63	97.01	128.25	225.2
		1302\$123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
157	UPSS Emergencia	1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									1					

CEM MCP Retiro de pintura látex
CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
CEM MCP Pintado con látex

CEM MCP Retiro de pintura epóxica

CEM MCP Retiro de pintura esmalte

CEM MCP Retiro de pintura oleo mate
CEM MCP Pintado con oleo mate

CEM MCP Instalación de Contrazocalo

CEM MCP Pintado con epóxica

CEM MCP Pintado con esmalte

CEM MCP Retiro de contrazocalo

f

ing Rita AL Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

158

159

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

1302S123080001C11B

ALMACÉN - VESTIDOR VARON

	UNIDAD PRES	TADORA										T	COI	BERTU	URA	:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	GRA	MACI	ON M	ENSU	AL (*))			TOTAL COS	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A N	V J	J	A	s c	0 1	1 D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso			+					+	+	-		(a)	(b)	(a)+(i
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	_	Retiro de recubrimiento de cieloraso	f													
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	МСР	Pintado con latex en cieloraso	1													
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura	1													
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			П						1					
160	UPSS Emergencia	1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		2	П						1		8.58	179.75	49.98	229.7
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	8													
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
61	UPSS Emergencia	1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		2	3	1							4.80	100.61	133.00	233.6
62	UPSS Emergencia	1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente		2									0.20	4.23	1.52	5.79
102	Or 35 Emergencia	1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado		Ĺ									0.20	4.25	1.52	3.73
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
163	UPSS Emergencia	1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.5
		1302S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		1302\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					-05	П								
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con látex														
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
164	UPSS Emergencia	1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2									7.98	167.24	61.65	228.9
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con esmalte														
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
.65	UPSS Emergencia	1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		2		T		П					1.73	36.22	10.20	46.4
.00	orss emergencia	1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	Luco.	Instalación de Contrazocalo						ΙI		- 1	1	1	1.73	30.22	10.20	40.4
		13023123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS FARA FERSONAL-VESTIDOR	CLM	MCF	instalación de Conilazocalo	1	1 1	- 1			1 1			- 1				1	

Retiro de recubrimiento de cieloraso

Pintado con epóxica en cieloraso

Pintado con esmalte en cieloraso

Pintado con oleo mate en cieloraso

Aplicación de retardantes de fuego

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

1.53

32.10

8.93

41.02

MCP Pintado con latex en cieloraso

MCP Picado y resane de fisura

HOSPITAL I HIGOS URCO

ing Rita ALCAGuimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

СЕМ

CEM

СЕМ

CEM

СЕМ

CEM MCP

CEM

CEM

CEM

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

166

UPSS Emergencia

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

302S123080001C11C

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

1302S123080001C11C

HOSPITAL I HIGOS URCO		

0.86

17.97

41.72

	UNIDAD PREST	TADORA										С	OBER'	TURA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		ı	PROG	RAM	ACION	N MEN	SUAL (')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	МА	M	J	JA	s	ОИ	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
				~ 3				+	-	10				+			(a)	(b)	(a)+(b)
167	UPSS Emergencia	1302S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		2	\perp	L			Н			0.86	17.97	23.75	41.72
		1302\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
168	UPSS Emergencia	1302\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	8.47	20.50
		1302\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex				50 (5)									
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
169	UPSS Emergencia	1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	8	2								7.98	167.24	61.65	228.90
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	8												
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Refiro de contrazocalo													
170	UPSS Emergencia	1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo		2								1.73	36.22	10.20	46.42
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso			T	Т									
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso													
171	UPSS Emergencia	1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		2								1.53	32.10	8.93	41.02
		1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1												

СЕМ

СЕМ

СЕМ

СЕМ

мср

MCP Aplicación de retardantes de fuego

Resane de juntas y esquineros

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR

1302S123080001C11D

1302S123080001C11D

1302S123080001C11D

1302S123080001C11D

UPSS Emergencia

	11001117121111000
ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	

	UNIDAD PRES	TADORA											COI	ERTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ON MI	ENSU	AL (*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	W 1	J	A	5 0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
	4)	1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
173	UPSS Emergencia	1302\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Retiro de pintura látex	t	Н	\dashv	1		H	+	+	t	Ħ				
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						H								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con látex	T					ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica						H								
174	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2				ΙI					8.87	185.93	68.54	254.47
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con esmalte						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
175	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		2			7						1.92	40.27	11.34	51.61
1/3	OF33 Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		Ľ									1.52	40.27	11.54	31.01
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		П	1	ı	12	İΠ								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	1					ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1					ΙI								
176	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	T	2				ΙI					1.02	21.40	5.95	27.35
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						ΙI								
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1					ΙI								
		1302\$123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
177	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		2									0.57	11.98	15.83	27.81
178	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente		2				П					0.10	2.11	0.76	2.87
1/0	OF33 Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado						Ш					0.10	2.11	0.70	2.07
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											0.57	40.00	8.47	20.50
179	UPSS Emergencia	1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					8	Ш								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura látex						H								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						ΙI								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con látex						ΙI								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica						ΙI								
180	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2				ΙI					8.87	185.93	68.54	254.47
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte]					ΙI								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con esmalte						ΙI								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate						ΙI								
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate					6									
181	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		2				П					1.92	40.27	11.34	51.61
101	OF33 Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		4									1.52	40.27	11.54	31.01
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1								1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso									1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Picado y resane de fisura						П			1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1								1					
182	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		2				П			1		1.02	21.40	5.95	27.35
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1								1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego									1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								1					
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						П								
		1				/ // //	Į_	Ш	Ш	_		ш		1	_					

FECHA

31/08/2024

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

	HIGOS	

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIA			FECHA	31/08/2024
UNIDAD PRESTADORA		COBERTURA:		
			1	

	UNIDAD PREST	ADORA					_						COE	ERTU	JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGR/	AMAC	ION M	ENSU	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	J	A :	6 0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S,
183	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2	-		- 00				T		0.57	11.98	15.83	27.81
184	UDCC Farancia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente		1						T			0.10	2.11	0.76	2.87
184	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado	1	2									0.10	2.11	0.76	2.87
		1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
185	UPSS Emergencia	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1	2									0.57	12.03	8.47	20.50
	, and the second	1302S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1													
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex						1								
		1302\$115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4													
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con látex	4													
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	4													
186	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica		2									21.60	452.74	166.90	619.6
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1													
	· ·	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte														
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate														
187	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Retiro de contrazocalo	П			П		П		Т	П		4.68	98.05	27.61	125.6
18/	UPSS Patologia Clinica	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo	1	4									4.08	98.05	27.61	125.0
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						П			T	П				
	1	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
	1	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
188	UPSS Patología Clínica	1302\$115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	2									9.09	190.48	34.22	224.
	1	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	†													
	3	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
189	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	T	2				Ħ	\top	t			8.11	170.08	224.83	394.9
_		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaie de ventana metálica fiia	+	+		H		-		+	+					
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de Pintado	+													
190	UPSS Patología Clínica			_			-	2									0.30	6.34	34.12	40.4
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	+					\sqcup		+	╄	Н				
		1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-										0.57	40.00		20.5
191	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.5
		1302\$115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	l													
192	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego			П			П	T			П				
	Ì	1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
	İ	1302S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1		Ш											
193	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	2									9.22	193.17	34.70	227.
	1	1302S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
194	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	t	2		H			T			П	8.23	172.47	228.00	400.4
		1302S115000001B13A	REACTIVOS	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	\top	т	П	Ħ	\top	11	\top	+	t	Ħ				
105	LIDES Databases CIS	1302S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Proceso de Pintado	1	_	Ш								0.20	6.24	,,,,	40.
195	UPSS Patología Clínica			_			1	12									0.30	6.34	34.12	40.4
		1302S115000001B13A	REACTIVOS REACTIVOS	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	\vdash	H	H		H	- 8	+	H	H				
196	UPSS Patología Clínica			-			+	2									0.57	12.03	8.47	20.5
		1302S115000001B13A 1302S115000001B13A	REACTIVOS REACTIVOS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+	-											"	
		13023113000001B13A	marion 100	CLIM	MCP	пънскоснот се роена сопнарасава ве она поја	+	4	\vdash	\vdash	_	+	_	-	+	\vdash				
197	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		2				1			1		0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita A Chequimez Tafe

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	

	UNIDAD PRESTA		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANIFANIMIENTO	Т	_	PP.	OG P	AMAC	ION 4			TURA *)			TOTAL CO	TO ESTIMADO S/.	
-		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCTURA	_		DATOS DEL MANTENIMIENTO	-	_	rk	UGR	AMAC	T	MENS	UAL (-) 	_		IOIAL COS	IO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м .	1 1	A	s	٥١	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			-	10	- 6					т		(0)	(5)	(0) (0)
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	UDSS Databasis Silaisa	1302S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+	,									3.84	80.49	14.46	94.95
198	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		_									3.84	80.49	14.46	94.95
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM		Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			Ш						1					
199	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2					8		4		3.43	71.86	95.00	166.86
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
200	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S115000001B13B	LABORATORIOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш			1	Ш	Ц	4	_				
201	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1302\$115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Picado y resane de fisura														
202	UPSS Patología Clínica	1302\$115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso		2									3.06	64.20	17.85	82.05
	or 33 ratologia cililica	1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		-											1	
		1302\$115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302\$115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					61									
203	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija						Ĩ								
204	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Proceso de Pintado	,	2									0.20	4.23	22.74	26.97
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija														
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
205	UPSS Patología Clínica	1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
206	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
207	UPSS Centro de	1302S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
208	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302\$112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2							T		0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Centro de	1302S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija														
209	hemoterapia y banco de	1302\$112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado		2									0.10	2.11	11.37	13.48
	sangre	1302\$112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						353								
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302\$112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			П			T	П	Т		Τ	0.00	0.00	0.00	0.00

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

	HIGOS L	

URGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA									T	С	OBER	TUR/	۸:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGE	AMA	CION	MENS	SUAL (*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	ΛА	м	ı l	A	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
211	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2					02 I			0.00	(a) 0.00	(b) 0.00	(a)+(b
212	upss Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2								0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Centro de	1302S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					Ť			ı	İ				
213	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	8.47	20.50
	sangre	1302S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
_		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					+		Н	+	T				
		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con látex													
	UPSS Centro de	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												
214	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-	2								15.37	322.21	118.78	440.9
	sangre	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-				1								
		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	-				1								
		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate					1								
		1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	-				1								
215	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	6 6	2					s = 15			0.00	0.00	0.00	0.00
216	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2						ı		2.40	50.30	66.50	116.8
	UPSS Centro de	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
217	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	16.93	28.9
	sangre	1302S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-												
218	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2								0.00	0.00	0.00	0.00
219	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2								0.00	0.00	0.00	0.00
220	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2								0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Centro de	1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
221	hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	0.00	12.0
		1302S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		$\sqcup \bot$		- 0				4	4				
		1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	MCP	Retiro de pintura látex													
		1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	MCP	Pintado con látex	_								1				
	UPSS Centro de	1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica													
222	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	MCP	Pintado con epóxica		2								11.48	240.54	88.67	329.2
	sangre	1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Pintado con esmalte]								1				
		1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate					1				1				
		1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	7				1								
223	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2			ĺ				T	0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita ALCHaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

SPITAL		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024
---	-------	------------

N°		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			DDO				NSUAL	/+\		T				
N°						DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GKAN	MACIC	JN ME	NOUAL	(-)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	l J	J ,	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
224	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana corrediza		П		1				П	T	7				
225	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza		2									0.44	9.16	5.03	14.19
	sangre	1302\$112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza		-												
\dashv		1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		\vdash	+	+	_	-		Н		+				
226	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B13I	ADMSION	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8	2									0.57	12.03	8.47	20.50
	sangre																			
-		1302S112000001B13I 1302S112000001B13H	ADMSION SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		H	-	-	2 2		-		\dashv	+				
	}	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex	1													
		1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	+													
227	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+	,				П					10.25	214.94	79.23	294.17
	sangre	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	+	~									10.23	224.54	75.25	254.27
		1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
-		1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	Н	\vdash	+	+	+	-	+	Н	\dashv	+				
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+													
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+													
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Picado v resane de fisura	-													
	UPSS Centro de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso														
228	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1	2									2.86	59.92	16.66	76.58
	sangre	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso														
	3	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de incermeabilizante (humedad)														
	1	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1													
229	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	П	П	7	1	2 - 2	\top		Н	T	\top				
230	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Proceso de Pintado	1	,									0.10	2.11	11.37	13.48
230	sangre	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											0.10	2.22	11.57	15.40
	UPSS Centro de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	T	Ī	П	Ħ		П						
231	hemoterapia y banco de	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
	sangre -	1302S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
232	UPSS Emergencia	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2	T					П	П		0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	П	П	T					П	\Box	7				
	1	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									IJ					
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	2													
233	UPSS Emergencia	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2									1.92	40.24	7.23	47.47
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso		Н				П								
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
234	UPSS Emergencia	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2							♬		1.71	35.93	47.50	83.43
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana corrediza														
235	UPSS Emergencia	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza		2									0.44	9.16	5.03	14.19
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	T	П	- 1			H			1					

ing Rita Al Choquimez Tafu

	HIGOS	

	OR	GANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIA		FECHA	31/08/2024
1	8	UNIDAD PRESTADORA	COBERTURA:		

	UNIDAD PRESI	UNIDAD PRESTADORA COBERTURA						TURA	:											
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROGRAMACION MENSUAL (*)						')			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м.	ı J	А	s	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	3	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				- P	-9.		100							
236	UPSS Emergencia	1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
237	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1302S112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
238	sangre UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1302S112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мср	Retiro de acabado		,				Ť		1	T		2.10	43.93	0.00	43.93
	sangre	1302S112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	CEM	МСР	Instalación de piso		Ĺ	Ц	4		1	Ш		4	_	2.10	43.33	0.00	45.55
	UPSS Centro de	1302\$112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
239	hemoterapia y banco de	1302S112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
	sangre	1302S112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
240	UPSS Emergencia	1302S123080001B16A	TÓPICO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		2	T	7		1	Ħ	7	T	T	0.00	0.00	0.00	0.00
	Or 33 Emergencia	1302S123080001B16A	TÓPICO	CEM	MCP	de la superficie Retiro de acabado	_	-	-	- 13	- 0	000		+	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
241	UPSS Emergencia	1302S123080001B16A	TÓPICO	CEM	MCP	Instalación de piso		2									2.05	42.93	0.00	42.93
				+			Н	Н	\dashv	+	_	+	H	+	+	+				
	1	1302S123080001B16A	TÓPICO	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	8													
242	UPSS Emergencia	1302S123080001B16A	TÓPICO	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		2									1.15	24.07	43.42	67.48
		1302S123080001B16A	TÓPICO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas					- 8									
243	UPSS Emergencia	1302S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2			1						0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	CEM	мср	Retiro de acabado		L	\exists	7		+	Ħ	_	T	T		57.04	40.00	405.00
244	UPSS Emergencia	1302S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	CEM	мср	Instalación de piso	2	2									2.72	57.01	48.92	105.93
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex				- 19	- 6				1	T				
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Pintado con látex														
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
245	UPSS Emergencia	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2									15.34	321.55	118.54	440.09
	,	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	8													
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Н	\dashv	-	- 5	-	\vdash	-	+	+				
246	UPSS Emergencia	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MP	de la superficie		2			- 12	203	s - 2				0.00	0.00	0.00	0.00
247	UPSS Emergencia	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2		10	j.	900	8 8				3.54	74.26	98.17	172.43
248	UPSS Emergencia	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2									0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001C17A	LAVAMANOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						5000								
249	UPSS Emergencia	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
	,	1302S123080001C17A	LAVAMANOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex						T								
		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con látex														
25-		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	8	ا ِ ا									7.70	162.10	FC 72	224.00
250	UPSS Emergencia	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica		2				1					7.73	162.10	59.73	221.82
	3	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte			J											
	,	1302S123080001C17B 1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PUBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate														
	3	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
251	UPSS Emergencia	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		,	1	+	+	+	H	+	†	+	0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	de la superficie Resane de juntas y esquineros		2	\dashv	+	+	+	\vdash	+	+	+	1.00	20.97	27.71	48.67
252	UPSS Emergencia			_	+	Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	Н	-	\dashv	+	+	+	\vdash	+	+	+	_			
253	UPSS Emergencia	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP	de la superficie		2					Ш				0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

HOSPIT	AL I HIG	OS URO	0:

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS FECHA 31/01											8/2024									
	UNIDAD PRES	STADORA									T	(OBE	RTUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CIOI	I MEI	ISUAL	(*)				TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	МА	м	J	J	s	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		10000100000010170	SERVICION MONTHOOS PARA RÁRMOS		+			-	4			+	12		+	-		(a)	(b)	(a)+(b)
254	LIDGG F	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		,									0.57	12.02	0.47	20.50
254	UPSS Emergencia	1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	_	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		-									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	_	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			_		_	4		Ш		\perp				
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	_	Retiro de pintura látex														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con látex														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
255	UPSS Emergencia	1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2									15.34	321.55	118.54	440.09
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate														
256	UPSS Emergencia	1302S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	- 1	2			1						0.00	0.00	0.00	0.00
257	UPSS Emergencia	1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	мсР	de la superficie Resane de juntas y esquineros		2	T		7	Ť	т	П	7	\top	3.54	74.26	98.17	172.43
	-	1302S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T			T			T					
258	UPSS Emergencia	1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	\Box	\top				1			\forall	\neg				
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	_	Pintado con látex														
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
259	UPSS Emergencia	1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	_	Pintado con epóxica		2									7.73	162.02	59.73	221.74
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	_	Retiro de pintura esmalte		-												
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM		Retiro de pintura oleo mate														
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
260	UPSS Emergencia	1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		2	t		-	t			1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
261	UPSS Emergencia	1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros	H	2	+		+	+			\dashv	+	1.00	20.96	27.71	48.67
262	UPSS Emergencia	1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2	T		1	T			T	1	0.00	0.00	0.00	0.00
\neg		1302\$123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П	T	T			1	T		T	1				
263	UPSS Emergencia	1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	6													
264	UPSS Emergencia	1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	П	3	T			T			T		0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	П	T	T	\Box	1	\top	\top	П	\dashv	\top				
		1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	МСР	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
		1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	+	Pintado con epóxica en cieloraso	f l													
265	UPSS Emergencia	1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	-	3			- 1						7.47	156.49	25.22	181.70
		1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso					- 1									
		1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	_	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
				_	+						- 1									
_		1302S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	МСР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	Н	4	-	\sqcup	4	4	\perp	Ц	\dashv	4				
266	UPSS Emergencia	1302S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3			- 1						0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita ALCHaquimoz Tafur

	HIGOS	

	UNIDAD PRES	TADORA											CO	BERTU	JRA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAN	ACIO	M NC	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	MA	м	J	J	A	s o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura látex			-				1 0		+	-		(a)	(b)	(a)+(b
			HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Invección de resinas u otro mortero en fisuras	+													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con látex	1													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1													
267	UPSS Emergencia		HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Pintado con epóxica	1	3									56.50	1184.17	436.53	1620.70
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso									П					
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso]													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Picado y resane de fisura]													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	1										400.00	2752 40		2454.2
268	UPSS Emergencia	1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		3									132.08	2768.48	382.80	3151.2
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	<u> </u>													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	, l													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	J													
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
269	UPSS Emergencia	1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3				П			П		0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
270	UPSS Emergencia	1302\$123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	4	3									0.57	12.03	8.47	20.50
			HALL DE DISTRIBUCIÓN ALMACÉN	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-				
		1302S101150102E019 1302S101150102E019	ALMACÉN ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	-													
		1302S101150102E019	ALMACÉN ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con látex	- 1													
			ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
271	UPS Almacén		ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	3									13.60	284.97	105.05	390.02
-/-	OI 57 amacen	1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1	Ī												
			ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
			ALMACÉN	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	Н	T	1	1	Ħ				Ħ					
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso	1													
			ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	7													
		1302S101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso]													
272	UPS Almacén	1302S101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso]	3									5.70	119.55	16.53	136.08
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302\$101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
273	UPS Almacén	1302S101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3							П		2.17	45.51	60.17	105.68
\neg		1302S101150102E019	ALMACÉN	СЕМ	мср	B	1			1	9	ιТ			1 1					
		13023101130102E017	ALMACEN	CEM	MCF	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

1302S101150102E019

ALMACÉN

SPITAI		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	CHA	31/08/2024
--	-----	------------

	UNIDAD PREST	UNIDAD PRESTADORA							COBERTURA:											
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAN	ACIO	ON M	NSU.	AL (*))			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F /	M	A N	/ J	J	A :	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			4		- 6				+	Н		(u)	(5)	(0) (0)
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con látex	i													
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
275	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica		3									15.19	318.29	117.33	435.62
	inagenes	1302\$101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	i													
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate											4			
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura														
	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso												05.50		400.40
276	imágenes	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso		3									4.08	85.60	23.80	109.40
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
277	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		3									2.29	47.91	63.33	111.24
	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
278	imágenes	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
	LIBER DI / LI	1302S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\vdash	4		0 0	Н		+	+	₽				
279	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3	-							L	0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S101315701A21B 1302S101315701A21B	RAYOS X	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
			RAYOS X"	CEM	MCP															
280	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A21B		_	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento		,									15.04	315.24	56.64	371.87
280	imágenes	1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso											13.04	313.24	30.04	3/1.8/
		1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
281	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3	Ť		T	П	Ť	Ť	T	T	0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									T					
282	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	Ш	\perp	1	\perp	Ш	\perp		\perp	1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura látex														
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con látex										1				
	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica										1				
283	imágenes	1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica		3								1	7.29	152.87	56.35	209.23
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte									1	1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte	ļ l									1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate									1	1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		Ш	-	1		Ш	4	1	1	1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego									1	1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	∄								1	1				
	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	.									1				
284	imágenes	1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	3									0.90	18.78	3.37	22.15
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso										1				
		1302S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														



но	SPI	TAL	I HIG	SOS	UR	co	

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FE	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										(OBE	RTUR	A:					*
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	SRAM	ACIO	N ME	ISUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F A	M	M	J	J	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
285	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3									0.80	(a) 16.77	(b) 22.17	(a)+(b) 38.93
		1302\$101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Ť						T					
286	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
	1	1302S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
3		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex			T						Т					
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	8													
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	ĺΙ													
287	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		3									13.46	282.23	104.04	386.27
	inagenes	1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate				30 0										
	,	1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
288	imágenes	1302S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3									3.97	83.17	14.94	98.11
		1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			4				2		Ц					
289	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302\$101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3	1						Ц		3.54	74.26	98.17	172.42
	UPSS Diagnóstico por	1302\$101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	,													
290	imágenes	1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		_	+			4			_	_				
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex										- [
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Pintado con látex	è													
201	UPSS Diagnóstico por	1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica		,									15.34	321.42	118.49	439.91
291	imágenes	1302\$101315701A20E 1302\$101315701A20E	CUARTO OSCURO CUARTO OSCURO	CEM	MCP MCP	Pintado con epóxica		٦									13.34	321.42	110.45	433.31
	,	1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte														
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	ı													
-		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	Н	+	+	+	\forall	+	H	H	\forall	+				
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
		1302\$101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
292	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3									3.97	83.17	14.94	98.11
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
293	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302\$101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		3	T								3.54	74.26	98.17	172.42
		1302\$101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
294	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302\$101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	<u> </u>						5							

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOS	PITAL I	HIGOS	URCO

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															FECHA	31/0	8/2024		
	UNIDAD PREST	ADORA										Т		СО	BERT	JRA:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)					TOTAL COSTO ESTIMADO S/.										
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м	J	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/	
							Ш					_			_	4	Ш		(a)	(b)	(a)+(b)	
			MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	- 1															
			MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras																
			MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Pintado con látex	- 1												413.54			
205	UPSS Diagnóstico por		MAMOGRAFIAS	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	4			-								40.70		450.45	555.00	
295	imágenes		MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Pintado con epóxica	4	3										19.73		152.45	565.99	
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	-								í I							
				CEM	МСР	Pintado con esmalte	-															
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate	+		ı													
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP			+	\dashv		-	+		+	+	+				_		
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+					- [- [1						
			MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1						J									
296	96 UPSS Diagnóstico por imágenes			_			+	3	Ш				- [1		5.76	120.73	21.69	142.42	
230		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		Ш				J					3.70	120.73	21.03	142.42	
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso																
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			H													
297	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3				Ī						5.14	107.79	142.50	250.29	
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														8.47		
298	UPSS Diagnóstico por imágenes	1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3										0.57	12.03		20.50	
		1302S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						\dashv										
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	4															
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4															
		ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Pintado con látex	4																
			ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica																
299	299 UPSS Centro Obtétrico		ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Pintado con epóxica		3										18.42	386.10	142.33	528.43	
		ECOGRAFIAS	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	-														I		
		ECOGRAFIAS	CEM	МСР	Pintado con esmalte	- 1																
			ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	- 1															
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+		Н	Н	-	-	-	+	+	+-	Н					
			ECOGRAFIAS ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	4															
			ECOGRAFIAS ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento	-													21.21		
300	300 UPSS Centro Obtétrico		ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	3										5.63	118.05		139.25	
	1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1					- [1							
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso																
301	UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	3					T			Т		5.03	105.40	139.33	244.73	
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja																
302	02 UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3				- [0.57	12.03	8.47	20.50	
		1302S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш				_]									
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			ヿ		П	T	T	T								
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras																
]	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Pintado con látex			ļ			- [1						
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1						J								540.95	
303	UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Pintado con epóxica	4	3					J					18.86	395.25	145.70		
	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	4		Ш				J								I		
		100201070000010210	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Pintado con esmalte	4						J									
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	╛					- 1				1	ll			1		

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

1302S107000001B21B

CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1

HOSPI			

	ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	F	FECHA	31/08/2024
1	UNIDAD PRESTADORA	COBERTURA:		

	UNIDAD PRES	TADORA					_						COBE	RTUI	RA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRA	MACIO	ON ME	NSUAL	(*)			TOTAL COS	TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A N	۷ ا	J	A S	0	N	D H-H (**	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEN	МСР	Aplicación de retardantes de fuego					d) = d)		12				(0)	(5)	(0)-(
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento													
304	UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3								5.57	116.71	20.97	137.0
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1												
305	UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		3	ı		8 8					4.97	104.20	137.75	241.9
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	T		T	T		П		T					
306	UPSS Centro Obtétrico	1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1	3								0.57	12.03	8.47	20.5
		1302S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEN	_	Retiro de pintura látex	+	\Box	+		-	\vdash			Н			1	1
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEN	· mc	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEN		Pintado con látex	1												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEN	_	Retiro de pintura epóxica	+												
307	UPSS Emergencia	1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM		Pintado con epóxica		3								25.31	530.48	195.56	726.
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM		Retiro de pintura esmalte	1												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	_	Pintado con esmalte	+												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	_	Retiro de pintura oleo mate	+												
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM		Pintado con oleo mate	+												
308	UPSS Emergencia	1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	+	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	3	$^{+}$	+	7	H		t	Н	0.00	0.00	0.00	0.0
309	UPSS Emergencia	1302S123080001B22A	CAMILLA I	CEM	_	de la superficie Resane de juntas y esquineros	+	3	+	+	-	Н	+	-	Н	7.71	161.69	213.75	375.
505	Or 55 Emergencia	1302S123080001B22A	CAMILLA I	CEM	_	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T	t		H		T	П	7.72			1
310	UPSS Emergencia	1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1	3								0.57	12.03	8.47	20.5
		1302S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM		Retiro de pintura látex	+		_	1		Н		т	Ħ				
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Pintado con látex	1												
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Retiro de pintura epóxica	1												
311	UPSS Emergencia	1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Pintado con epóxica	1	3								12.40	259.88	95.80	355.6
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Retiro de pintura esmalte	1												
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Pintado con esmalte													
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	_	Retiro de pintura oleo mate	1												
		1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	1												
312	UPSS Emergencia	1302\$123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	+	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3	1	T		П				0.00	0.00	0.00	0.0
313	UPSS Emergencia	1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	T	3	\top			\Box		П	П	7.43	155.70	205.83	361.
	·	1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	МСР	Desmontaje de ventana batiente			\top			\sqcap			П				T .
314	UPSS Emergencia	1302S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado	1	3								0.30	6.34	2.29	8.6
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	_	Retiro de pintura látex	1	\Box				\sqcap		\Box	П				
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	_	Pintado con látex													
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	_	Retiro de pintura epóxica													
315	UPSS Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEN	_	Pintado con epóxica	1	3								9.72	203.83	75.14	278.
-10	21 33 Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEN		Retiro de pintura esmalte	+												-/0.
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEN	Mich	Pintado con esmalte	+												
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEN		Retiro de pintura oleo mate													
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEN	_		+												
		100201230000010220	DEN TICIOS TIGILIAICOS I ANA I ACILIAIES	I CLIV	· I MCP	i iliado con oigo fítale		1 1	- 1	- 1		ıl	1	1	ıl	1 1	1	1	1

ing Pila Al Chaquimez Tafur

	11001117121111000
ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	

	UNIDAD PRES	TADORA											COBE	RTU	RA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		-	PROG	RAM	ACIO	N ME	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	M	J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			+									(u)	(0)	(0)1(0)
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
316	UPSS Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3									1.15	24.15	4.34	28.48
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
317	UPSS Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		3	+	-		-					1.03	21.56	28.50	50.06
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana batiente		-	+	1	Н	+	- 8	Н	H	H				
318	UPSS Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado		3									0.10	2.11	0.76	2.87
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П		T	T	П	T			T	П				
319	UPSS Emergencia			+			8	2									0.57	12.03	8.47	20.50
313	Or 33 Emergencia	1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja											0.57	12.03	0.47	20.30
		1302S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш	\perp		\sqcup				L	\sqcup				
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con látex														
320	UPSS Emergencia	1302S123080001B23A 1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica Pintado con epóxica		4									15.71	329.26	121.38	450.64
320	Or 33 Emergencia	1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte											15.71	JEJ.EU	121.50	430.04
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			\top	Т	П	T				П				
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
321	UPSS Emergencia	1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3									4.48	93.90	16.87	110.77
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
322	UPSS Emergencia	1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	-	+	+	-1	+	-	Н	┢	\vdash	4.00	83.84	110.83	194.67
322	UPSS Emergencia			+		,,,	Н	3	+	+	\vdash	+			H	H	4.00	83.84	110.83	194.67
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas														
323	UPSS Emergencia	1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		3									1.15	24.07	43.42	67.48
		1302S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas			1		Ш					Ш				
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			T			T								
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex														
_		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
324	UPSS Emergencia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica		3									9.91	207.75	76.58	284.33
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	2													
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL																	
		1302S123080001B23B 1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate														
-		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	\vdash	+	+	+	\vdash	+	+		H	\vdash				
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso			1											
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura														
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso													l	
325	UPSS Emergencia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		3									2.65	55.64	15.47	71.11
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			1											
		1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			1		П				1					

FECHA

31/08/2024

ing Rita ALCASquimez Tafu INGENERO CIVIL INF 271304

HOCDIT	ALLL	IICOE I	LIDCO

ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	4	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST.	ADORA										(СОВ	ERTU	JRA:						
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	ROG	RAM/	CIO	N ME	NSUA	L (*)				TO	OTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F A	A A	м	J	J	A S	o	N	D	н-н (Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
326	LIDGG Faranzasia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	December de la descripción de la december de la dec		3	-		-		- 1	+	+	+	1.4	10	(a) 31.14	(b) 41.17	(a)+(b)
326	UPSS Emergencia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana batiente		3	+	- 0	-			+	+	┢	1.4	19	31.14	41.17	72.31
327	UPSS Emergencia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado	8	3									0.1	10	2.11	0.76	2.87
-				_	1		+	+	+	H	+	+	+	+	+	╁	1				
	ſ	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	8											_			
328	UPSS Emergencia	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.5	57	12.03	8.47	20.50
	1	1302S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex															
	J	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	ļ	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Pintado con látex															
	ļ	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
329	UPSS Hospitalización	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica		3			- [1	1	31.7	79	666.36	245.65	912.01
	J	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte															
	ŀ	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
	ľ	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	8														
-		1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	\dashv	+	+		-	-	+	+	+	┿	-				
	1	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego															
	1	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8														
330	UPSS Hospitalización	1302S124190001B024		_	+	Desmontaje de plancha de fibrocemento		2									9.4	17	198.53	35.67	234.20
330	·	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1									5	"	150.55	33.07	254.24
	J	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso															
	ļ	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
331	UPSS Hospitalización	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		3	\top			T	T		T	T	8.4	16	177.26	234.33	411.60
332	UPSS Hospitalización	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	П	3	T		T	T			T	T	0.0	00	0.00	0.00	0.00
		1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\forall	1	1	H	7		Ť	t	t	t					
333	UPSS Hospitalización			_	-		9	2			-						1.0	12	21.66	16.73	38.39
333	OF33 HOSPITAIIZACIOII	1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		٦			-						1.0	,,,	21.00	10.75	30.33
		1302S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	_	4	┸		4	4	4	\perp	╀	╄					
		1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex															
	ľ	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	1	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Pintado con látex	8														
334	UDCC Harrier line side	1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica		,									21.5		450.78	166.18	616.95
334	UPSS Hospitalización	1302\$124190001B025		_	MCP	Pintado con epóxica		3									21.:	21	450.78	100.18	010.93
	1	1302\$124190001B025 1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	8														
	I	1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate	8														
	I .		CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	2														
_	1		CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+	+	+		+	+		+	+	+	1				
	1	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
	Ì			CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3								1	5.5	57	116.71	20.97	137.67
335	UPSS Hospitalización	130251241900018025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2			instalación de planena de ilbrocemento en labo ciciolado		- 1	1	1 1	- 1		- 1			1	1				
335	UPSS Hospitalización	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2		1100	Pintado con latos en falso cioloraso		- 1													
335	UPSS Hospitalización	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso															
	· •	1302\$124190001B025 1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP MCP	Pintado con latex en falso cieloraso Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
335	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	1302S124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	1	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros		3									4.9	97	104.20	137.75	241.95
336	· •	1302\$124190001B025 1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	_	3									4.9		104.20	137.75	241.95
	UPSS Hospitalización	1302\$124190001B025 1302\$124190001B025 1302\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2 CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM CEM	MCP MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros	_										1				241.95 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservació

ing. Pita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

СЕМ

UPSS Emergencia

1302\$124190001B025

1302S123080001A26A

CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2

TRIAJE

HOSPIT		

UNGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZUNAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										C	OBER	TURA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM	ACIO	N MEN	ISUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J A	s	0 N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
				× 5													(a)	(b)	(a)+(b)
340	UPSS Emergencia	1302S123080001A26A	TRIAJE	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3								0.00	0.00	0.00	0.00
341	UPSS Emergencia	1302S123080001A26A	TRIAJE	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3								0.00	0.00	0.00	0.00
342	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3								0.00	0.00	0.00	0.00
343	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3								0.00	0.00	0.00	0.00
344	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3								0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija		П											
345	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija		3								0.76	16.03	17.63	33.66
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	2												
	-	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Т										
346	LIDSS Emergencia			1	1		1	2								0.57	12.03	9.47	20

			2			de la superiicie								
343	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3			0.00	0.00	0.00	0.00
344	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3			0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мср		1	11	11					
345	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija		3			0.76	16.03	17.63	33.66
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1							
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П						
346	UPSS Emergencia	1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	7	3			0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1							
		1302\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Pintado con látex								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica								
347	UPSS Emergencia	1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		3			14.04	294.38	108.52	402.90
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Pintado con esmalte								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate								
		1302S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate								
348	UPSS Emergencia	1302\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3			0.00	0.00	0.00	0.00
349	UPSS Emergencia	1302\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3			0.00	0.00	0.00	0.00
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср					38				
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con látex								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica								
350	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	МСР	Pintado con epóxica	7	3			30.26	634.22	233.80	868.02
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	МСР	Aplicación de retardantes de fuego								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento								
351	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		3			14.08	295.12	53.02	348.14
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1							
		1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	7							
352	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		3			12.57	263.50	348.33	611.83

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

0.00

0.57

0.00

12.03

0.00

8.47

0.00

20.50

ing Pita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

СЕМ

СЕМ

353

354

UPSS Consulta Externa

UPSS Consulta Externa

1302S122240001B28A

1302S122240001B28A

1302S122240001B28A

1302S122240001B28A

OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA

OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA

OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA

OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA

HOSPITAL	HIGOS URCO

ORG.	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/08	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA											C	OBERT	TURA	ı:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGRA	MAC	ION	MENS	SUAL (*	')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W 1	J	A	s	1 0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex			-	- 14	(3)	90		12 E	T			(-/	(-)	(=) (=)
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex														
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
355	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica		3									10.53	220.68	81.35	302.04
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1													
		100201222-100010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
		TOOLUTELLTOOOTDLOD	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			_	_	-				4	_				
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	4													
		100201222-100010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	4	IJ					1							
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso														
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	4	IJ					1							
356	UPSS Consulta Externa		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	-	3									2.65	55.64	15.47	71.11
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso														
	3	100201222-100010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	-													
		1302\$122240001B28B 1302\$122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
		1302\$122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
357	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3									1.49	31.14	41.17	72.31
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente	\Box		T	1	1	T		П	1	\top				
358	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado	1	3									0.10	2.11	0.76	2.87
		1302\$122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
359	UPSS Consulta Externa		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	+	-	- 0				+	+				
360	UPSS Consulta Externa	1302S122240001B029 1302S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	MP	Refiro de acabado	Н	3	4			+	-		+	-	0.00	0.00	0.00	0.00
361	UPSS Consulta Externa	1302\$122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	MCP	Instalación de piso	+	3									2.16	45.27	38.85	84.12
		1302\$122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П		1			1			Ť					
362	UPSS Consulta Externa		CONSULTORIO DE ATENCIÓN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3									0.57	12.03	8.47	20.50
		1302S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ц	_				1	\sqcup	4					
363	UPSS Emergencia	1302S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3					1				0.00	0.00	0.00	0.00
_		1302S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de acabado	Н			- 1	-4	-			1					
364	UPSS Emergencia	1302\$123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	СЕМ	мсР	Instalación de piso	1	3									3.80	79.65	68.34	147.99
365	UPSS Emergencia	1302\$123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3									0.00	0.00	0.00	0.00
267	unce s	1302\$123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											0.53	42.00	0.55	20.5-
366	UPSS Emergencia	1302\$123080001C030 1302\$123080001C030	CAJA- ADMISIÓN CAJA- ADMISIÓN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja	4	3									0.57	12.03	8.47	20.50
			ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	_			\vdash	\dashv	+	-			+	+	+	+				
		1302\$101251701K031	RESIDUOS ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	CEM	мсР	Retiro de pintura látex														
		1302S101251701K031	RESIDUOS ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	CEM	MCP	Picado y resane de fisura Invección de resinas u otro mortero en fisuras	+													
367	UPSS Salud Ambiental	13023101231/01K031	RESIDUOS	CEM	MCP		4	3									119.1905436	2498.233793	112.9733353	2611.2071
		1302\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		1302\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		1302S101251701K031	RESIDUOS	CEM	MCP	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							1							

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

HOSPITAL	

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

	UNIDAD PREST	radora											COI	BERTL	JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGRA	MAC	ION N	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	٦	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
368	UPSS Salud Ambiental	1302S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	CEM	мср	Resane de juntas		3			- 11				٢		35.71	(a) 748.57	(b) 135.42	(a)+(b) 883.99
308	UPSS Salud Ambiental		RESIDUOS	_	-	·	-	3		Н		\perp	4	4	+	Н	35./1	/48.5/	135.42	883.99
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	-													
	,	1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con látex	-													
200	unco s	1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	-										27.27	574.64		75540
369	UPSS Emergencia	1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+	3									27.27	571.64	184.49	756.12
		1302S123080001I01A		_	MCP	Retiro de pintura esmalte														
			ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con esmalte														
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-													
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+	+	\vdash	\vdash		-	-	+	╄	\vdash				
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+													
		1302S123080001I01A		-	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+													
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+													
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	-													
370	UPSS Emergencia	1302S123080001I01A		_	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	+	3									9.95	208.64	58.01	266.65
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso														
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	-													
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2 ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+													
		1302S123080001I01A		-	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
		1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAM O 2	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
371	UPSS Emergencia	1302S123080001I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 2	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		3									5.57	116.78	154.38	271.15
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con látex														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
372	UPSS Emergencia	1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica		3									16.83	352.78	130.05	482.83
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con oleo mate									┸					
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	4													
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
373	UPSS Emergencia	1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1	3									8.07	169.05	47.01	216.06
3/3	OF33 EHIERGENCIA	1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1	"							1		0.07	105.05	47.01	210.00
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	4													
		1302S1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							s 8							
374	UPSS Emergencia	1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		3									4.51	94.62	125.08	219.70
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija														
375	UPSS Emergencia	1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1	3									0.22	4.58	5.03	9.61
		1302\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
376	UPSS Emergencia	13020123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Ī	4	П	\Box					T	П	0.00	0.00	0.00	0.00
377	UPSS Emergencia	13020123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	1	4	H			1		+	t	Ħ	0.00	0.00	0.00	0.00
378		13020123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	1	+	\vdash	-	+	+	+	+	\vdash	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia			-		de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	4	\vdash	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash				-
379	UPSS Emergencia	13020123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	CEM	MP	de la superficie		4	Ш								0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita Al Chequimoz Tafui INGENIERO CIVIL LIP: 271304

HOSBITAL	LUICOS	HPCO

ORGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										С	OBER	RTUR	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGR	AMA	CION	MEN	ISUAL	(*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	A A	м	J.	JA	s	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S,
				2.0				4	8 5		_	_			4		(a)	(b)	(a)+(b
380	UPSS Emergencia	13020123080001N01B	RAMPA - INGRESO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4								0.00	0.00	0.00	0.00
381	UPSS Emergencia	13020123080001N01B	RAMPA - INGRESO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4								0.00	0.00	0.00	0.00
382	UPSS Emergencia	13020123080001N01B	RAMPA - INGRESO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	П	4			1	T		Ħ	T	0.00	0.00	0.00	0.00
383	UPSS Emergencia	13020123080001N01B	RAMPA - INGRESO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	4	-	Ħ	3000				\top	0.00	0.00	0.00	0.00
				CEM		de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+	2 2	- 0		-		+	+	-			
384	UPSS Emergencia	13020123080001I01C	ESCALERA 4	CEM	MP	de la superficie	Н	4	1		+	+	Н	4	+	0.00	0.00	0.00	0.00
385	UPSS Emergencia	13020123080001I01C	ESCALERA 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4								0.00	0.00	0.00	0.00
386	UPSS Emergencia	13020123080001I01C	ESCALERA 4	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4								0.00	0.00	0.00	0.00
387	UPSS Emergencia	13020123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4			Ť	T		T	Ť	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13020123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		1	-	- 34				1	+	0.00	0.00	0.00	0.00
388	OPSS Emergencia	13020123080001301D		-		de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	4	+		+	+	+	+	+	-			
389	UPSS Emergencia	13020123080001J01D	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	de la superficie		4	_	-		4		_	_	0.00	0.00	0.00	0.00
390	UPSS Emergencia	13020123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	9 8							0.00	0.00	0.00	0.00
391	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4			0.00	8				0.00	0.00	0.00	0.00
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			П		Т	Т			П				
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento													
392	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4								14.40	301.82	54.23	356.0
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
393	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4		- 5						12.86	269.49	356.25	625.7
394	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente		4			T	T		Т	Т	0.65	13.67	4.93	18.63
334	5. 55 Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado		1	\perp		\perp			\perp	\perp	0.03	15.07	1.55	10.01
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
395	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4								0.57	12.03	8.47	20.5
		13020122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja				50									
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	П	T			T	T	П	T	T				
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex								- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica								- 1					
396	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con epóxica		4						- 1		12.90	270.47	99.71	370.1
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	11							- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte								- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate								- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate								- 1					
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-	+	+		+	+	+	+	+	_		-	
		130201222400010020	The state of the s	- CLIFE	IVICE	Apricación de terdidutiles de toego					- 1	- 1	1	- 1	- 1	1	1		I

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso

2.24

46.95

8.44

55.39

CEM MCP Desmontaje de plancha de fibrocemento

MCP Pintado con latex en falso cieloraso

Ing Rita al Chaquimez Tafu INGENERO CIVIL

CEM

СЕМ

CEM

397

UPSS Consulta Externa

13020122240001B02B

13020122240001B02B

13020122240001B02B

13020122240001B02B

13020122240001B02B

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

HOSBITAL	LUICOS	LIDCO

		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MENSUAL (*)	TOTAL COSTO ESTIMADO S/.	
١		UNIDAD PRESTADORA				COBERTURA:		
	ORG	SANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS				FECHA 31/08/2024	

	UNIDAD PREST	-	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Г		PRC	OGP 4	AMAC	ION A		BERT				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCIURA	_	_	DATOS DEL MANTENIMIENTO			T 1	JGR	ANIAC	T	TENSU	ML (,	_		IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	٦	A	s	5 N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											- 0				+			(a)	(b)	(a)+(b)
398	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		4			- 1						2.00	41.92	55.42	97.34
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija														
399	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1	4									0.03	0.71	0.78	1.49
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
400	UPSS Consulta Externa	13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8	4									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
401	UPSS Consulta Externa	13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4									0.00	0.00	0.00	0.00
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		П	Ħ	7		t	П	T	T	T				
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									1					
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1													
402	UPSS Consulta Externa	13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4									12.42	260.24	46.75	306.99
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					Ш									
403	UPSS Consulta Externa	13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		4							T		11.09	232.36	307.17	539.52
		130201222400018003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Ħ						Ť					
404	UPSS Consulta Externa	13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Pintado con látex														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
405	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica		4									20.95	439.02	161.84	600.86
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM		Retiro de pintura oleo mate														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			ш	4		-	Ш	4	\bot	\perp				
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego			1 1											
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento		ا ا									6.53	136.83	24.58	161.41
406	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	МСР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	20	4									0.55	130.83	24.58	101.41
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
407	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		4	П								5.83	122.17	161.50	283.67
408	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	П								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П			Ī	П							
409	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			П			1								

ing Rita Al Chequimoz Tafui INGENERO CIVIL INC. 271304

HOSBITAL	LUICOS	HPCO

	INO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FE	CHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA					_						CC	BERT	TURA	۹:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		- 1	PROC	GRAN	ACI	ON N	N MENSUAL (*)						TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	M A	A N	/ J	J	A	s	0	N I	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			9						1	+			(0)	(5)	(0) - (0
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Pintado con látex															
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica															
10	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica]	4										24.41	511.53	188.57	700.1
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte] [
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Pintado con esmalte	1														
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate															
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate									4						
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	4														
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								- [
		13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1								- [
411	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4							- [7.55	158.29	28.44	186.7
	1	13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1								- [
			CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM			1														
412	UPSS Consulta Externa	13020122240001B04B 13020122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros	H	4	\dagger					+		+	+	6.74	141.33	186.83	328.1
413	UPS Administración	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Ħ	4		10	3 3		8	+		1		0.00	0.00	0.00	0.00
		13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		\top	t						\top	$^{+}$	-				
		13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
414	UPS Administración	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	4										5.50	115.36	20.73	136.0
		13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
		13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1														
415	UPS Administración	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	4	+	-	-		Н	+	+	+	+	4.91	103.00	136.17	239.1
				_		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	+	+	-	9			+	+	+	+				
416	UPS Administración	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MP	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		4	+	1		H	Н	+	+	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
417	UPS Administración	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	+	4										0.57	12.03	8.47	20.5
	3	13020101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
418	UPSS Emergencia	13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	П	4	Ť	Ť		T		T	T	Ť		0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мср	de la superficie Aplicación de retardantes de fuego		_						\pm	\top	$^{+}$	+				
	1	13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								- [
		13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
119	UPSS Emergencia	13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	4										7.94	166.34	29.88	196.2
		13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
		13020123080001C006	admisión- consultas	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
420	UPSS Emergencia	13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4	Ť					╛	_	1		7.09	148.52	196.33	344.8
421	UPSS Emergencia	13020123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	Τ							Τ		0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	П	T	+					\forall	+	T					
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1		1						- [
		13020123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мсР	Pintado con látex															
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
422	UPSS Emergencia	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Pintado con epóxica		4							- [20.76	435.10	160.40	595.4
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte									- [
	1	13020123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Pintado con esmalte															
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020123080001B07A	TRIAIE	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		- 1	- 1			ı	ı		- 1	- [1	1	

	HIGOS	

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

	UNIDAD PREST	ADORA					_					_	C	DBER	IUK	4:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC)GRA	AMAC	ON A	MENS	UAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	W J	J	A	s	0	N [D H-H	(**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
					_						- 10				_	+			(a)	(b)	(a)+(b)
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-					1									
		13020123080001B07A 13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
423	UPSS Emergencia			-		Desmontaje de plancha de fibrocemento	+	4									6	40	134.14	24.10	158.24
723	Or 33 Emergencia	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso											"	-10	154.14	24.20	130.24
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
424	UPSS Emergencia	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4		13	1				T		5	71	119.77	158.33	278.10
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija		П	П			Т		П		T					
425	UPSS Emergencia	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija		4									0	36	7.62	8.38	16.01
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
426	UPSS Emergencia	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4									0	57	12.03	8.47	20.50
	i i	13020123080001B07A	TRIAJE	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мср	Retiro de pintura látex			П						T	T					
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1									
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Pintado con látex						1									
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						1									
427	UPSS Emergencia	13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Pintado con epóxica		4									24	.22	507.61	187.13	694.74
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte															
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мср	Pintado con oleo mate				- 8	- 02										
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						Ī									
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento		١.													
428	UPSS Emergencia	13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4									′	42	155.61	27.96	183.57
		13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso						1									
	1	13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
429	UPSS Emergencia	13020123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4		ij	- 5						6	63	138.93	183.67	322.60
430	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4									0	00	0.00	0.00	0.00
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				1											
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
431	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4									6	53	136.83	24.58	161.41
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
432	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		4									5	83	122.17	161.50	283.67
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			П	7		T			寸	T	1				
433	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija		4				1			- [0	36	7.62	8.38	16.01
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija		ľ													
		13020122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П	7		T			1	T					
- 1		100001000100010001	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1	4	Ιl			1			- [0	57	12.03	8.47	20.50
434	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08A	CONSULIORIO DE OFIALMOLOGIA	CEM	14101	ricesse de resarie y princade de poeria cermapiaceada de oria rieja	L					1	1		- 1	- 1					

ing Rita Al Cycquimoz Tafu INGENTERO CIVIL ELP 271304

HOSBITAL	LUICO	e HDCO

		DO: RED ASISTENCIA																CHA	51/0	8/2024	
	UNIDAD PREST.											Е		DBERT	_	۸:					
ļ		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Щ.		PROG	GRAN	MACI	ON N	AENS	UAL (*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	M A	N	۱ ۱	J	A	s	0	N		н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
435	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	9					12	T	T		0.00	0.00	0.00	0.00
\dashv		13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		+	+	-	4	+	8		+	+	+				
		13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
436	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4										7.42	155.61	27.96	183.56
		13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
	,	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
437	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		4					0					6.63	138.93	183.67	322.6
		13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										T					
438	UPSS Consulta Externa	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4							ı			0.57	12.03	8.47	20.50
	1	13020122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									ı						
420	UPSS Central de	13020102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	Н	1	+	t	H	t		+	†	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Esterilización UPSS Central de	13020102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4		10				+	+	+		0.00	0.00	0.00	0.00
441	Esterilización UPSS Central de	13020102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MCP	de la superficie Resane de juntas y esquineros		4	-		20 - 2		×		+	+		13.09	274.28	362.58	636.8
-41	Esterilización	13020102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MCP	Desmontaie de puerta contraplacada de madera de una hoja	H	7	+	+	+	+	H	+	+	+	+	23.03	2,14.20	302.30	030.8
442	UPSS Central de Esterilización	13020102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	į.	4										0.57	12.03	8.47	20.50
	Esternización		ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	s														
443	UPSS Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4		18	2 - 3				\dagger	†	1	0.00	0.00	0.00	0.00
444	UPSS Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	+	+	+	1		-	$^{+}$	+		0.00	0.00	0.00	0.00
_						de la superficie		-	+	+	+	1		-	+	+	+				
445	UPSS Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	4	+	+	+	-	-	-	+	+	+	4.23	88.63	117.17	205.80
446	UPSS Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	MP	de la superficie		4	+	+	_	╀	_	_	+	+	-	0.00	0.00	0.00	0.00
447	UPSS Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	ij.	4										0.57	12.03	8.47	20.50
	or 35 Emergencia	13020123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja															
_			CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		4	+		8 -	-			+	+	-				
	1	13020123080001C10B 13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Invección de resinas u otro mortero en fisuras															
	1	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Inyeccion de resinas u otro mortero en tisuras Pintado con látex									- [
	1	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						1			ı						
448	UPSS Emergencia		MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мср	Pintado con epóxica		4							- [10.10	211.67	78.03	289.70
	-	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
			MATERIAL INSTRUMENTOS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte									- [
		13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate									- [
		13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мср	Pintado con oleo mate	Ш		┸			1			1	\perp	_				
449	UPSS Emergencia	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4										0.00	0.00	0.00	0.00
450	UPSS Emergencia	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4						I				0.69	14.37	19.00	33.37
		13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
451	UPSS Emergencia	13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4										0.57	12.03	8.47	20.50
		13020123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	\perp	\perp	\perp	\perp	1	Ш	\Box	\perp	\perp	\perp				
452	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4										0.00	0.00	0.00	0.00
453	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Ц	4	\perp						\downarrow	\downarrow		0.00	0.00	0.00	0.00
454	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		4				1						8.51	178.46	235.92	414.3

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

	S URCO

FECHA

5.44

4.86

0.57

114.02

101.81

12.03

20.49

134.58

8.47

134.51

236.39

20.50

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.	
Obra S/.	Total \$/
(5)	(0) - (0
24.07 43.42	67.48
0.00 0.00	0.00
0.00 0.00	0.00
292.24 386.33	678.58
24.07 43.42	67.48
0.00 0.00	0.00
204.57 36.75	241.3
182.65 241.46	424.11
24.07 43.42	67.48
472.33 174.12	646.46

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso

Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

MCP Desmontaje de plancha de fibrocemento

Pintado con latex en falso cieloraso

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

Resane de juntas y esquineros

ing Rita ALCAGuimez Tafur INGHERO CIVIL CIP: 271304

СЕМ

СЕМ

СЕМ

СЕМ

СЕМ МСР

CEM MCP

CEM

UPSS Centro Obtétrico

UPSS Centro Obtétrico

UPSS Centro Obtétrico

465

466

467

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

13020107000001A12C

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

VESTIDOR ENFERMERAS

HOSPITAL I	HIGOS URCO

	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS																F	ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA													СО	BERI	TUR	A:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	ogi	RAM	IAC	ION	I ME	NSU	AL ('	°)		Т		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J		J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			-	- 1				+			+	1	+		(u)	(6)	(0)1(0)
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	8																
	3	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con látex																	
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica																	
468	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мср	Pintado con epóxica	8	4												24.69	517.41	190.74	708.15
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte																	
	i	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мср	Pintado con esmalte																	
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate																	
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate																	
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		T	T	П	T	T	Ť	Ť	T	1	T	1	1				
	1	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																	
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento																	
469	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4												5.70	119.39	21.45	140.84
	3			_	-	·	1																
			VESTIDOR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	:																
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					L												
470	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		4												5.09	106.60	140.92	247.51
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Î														
471	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4												0.57	12.03	8.47	20.50
		13020107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								I.	50								
472	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4												0.00	0.00	0.00	0.00
		13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		T				Т		1			7	T	1				3
		13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8																
		13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento																	
473	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		4												4.10	85.85	15.42	101.28
			ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso																	
	8			_	—		3																
474	LIDES Contro Obtataion	13020107000001 A12E	ESTAR - MÉDICO ESTAR - MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+	+		-		-	+	+		+		+	+	2.00	70.00	101.22	477.00
474	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12E	ESTAR - MEDICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4			L	L				_	_	4	_	3.66	76.65	101.33	177.99
475		13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	2													0.57	40.00	0.47	20.50
475	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4						-						0.57	12.03	8.47	20.50
		13020107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja																	
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex		T	T					1		1	T	T	T				
		13020107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	2																
		13020107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex																	
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica								-				-					
476	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica		4						-						10.94	229.31	84.53	313.84
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte								-			- [
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte								-				-					
		13020107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate								-			- [
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con oleo mate		_			L	L	1	4			4	4	_				
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego								T			1	- [
		13020107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								-									
		13020107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento								-									
477	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	,	4												1.47	30.85	5.54	36.40
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso								-				-					

ing Rita Al Cyfriguimez Tafu INGENTERO CIVIL CIP: 271304

LOCE	IT A L I	LICOS	HIDCO

)RGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST.	ADORA									T	С	OBER	TURA	\ :				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGE	RAMA	CION	MEN	SUAL (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F N	A	м	٦ ٦	I A	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
478	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		4						T		1.31	(a) 27.55	36.42	63.96
		13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	H	1	H		+			+	+				
479	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1	4								0.57	12.03	8.47	20.50
	3	13020107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1												
		13020107000001X12F			MCF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+			38 %		8 8	+	+	4			
480	UPSS Centro Obtétrico	13020101000001A12G	QUIRÓFANO	CEM	MP	de la superficie	Ш	4			1			1		0.00	0.00	0.00	0.00
481	UPSS Centro Obtétrico	13020101000001A12G	QUIRÓFANO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4								0.00	0.00	0.00	0.00
482	UPSS Centro Obtétrico	13020101000001A12G	QUIRÓFANO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		4								15.89	332.96	440.17	773.13
483	UPSS Centro Obtétrico	13020101000001A12G	QUIRÓFANO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	П	4		П			П	Ī		0.00	0.00	0.00	0.00
484	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	H	4		H	100	1	\forall	\dagger		0.00	0.00	0.00	0.00
485	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	4	Ħ	H	Ť	ŀ	\forall	1		0.00	0.00	0.00	0.00
486	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros	\forall	4	t	H	+	+	\forall	+	+	8.80	184.45	243.83	428.28
487	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	1	-	\vdash		+		+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
48/	OF 35 CENTRO ODTECTICO	13020107000001A13A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	de la superficie Retiro de pintura látex	\vdash	+	╀	Н	+	+	\vdash	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	9	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex	1												
	1	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												
488	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	1								9.54	199.91	73.69	273.60
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1												
	8	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1												
	*	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
	8	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate													
	*	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego		+			79			+	+	1			
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1												
489	UPSS Centro Obtétrico			+			1	1								1.60	33.54	6.03	39.56
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Ш		L	Ш	1			1					
490	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1								1.43	29.94	39.58	69.53
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							П	Ī					
491	UPSS Centro Obtétrico	13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									\perp				
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Retiro de pintura látex					1								
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
]	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	МСР	Retiro de pintura epóxica													
492	UPS Salud Ambiental	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	МСР	Pintado con epóxica		1								10.29	215.59	79.47	295.06
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
	ĺ	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte									1				
	1	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate									1				
	1	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1	- 1	1			1		- 1					I

	HIGOS	

FECHA

0.00

1.15

15.24

0.00

24.07

319.46

0.00

43.42

117.77

0.00

67.48

437.23

31/08/2024

	UNIDAD PREST	TADORA										(СОВ	ERTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROG	RAMA	CIO	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	\ A	м	J	J	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM		A.S if do not adopted to the		-	-									(a)	(b)	(a)+(b)
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	_		1													
493	UPS Salud Ambiental	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	1	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	1									1.41	29.51	5.30	34.81
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
494	UPS Salud Ambiental	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		1			- 3 3						1.26	26.35	34.83	61.18
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П		t		1	T								
495	UPS Salud Ambiental	13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
496	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		1									0.00	0.00	0.00	0.00
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			T			7			П	П				
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
497	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15A	zona rígida	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1	-								6.02	126.10	22.65	148.75
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
498	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15A	zona rígida	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		1									5.37	112.59	148.83	261.42
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas														
499	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		1									1.15	24.07	43.42	67.48
		13020104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas						1								
500	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		1									0.00	0.00	0.00	0.00
	-	13020104000001J15B	zona semirígida	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		13020104000001J15B	zona semirígida	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			1		- 1					l				
		13020104000001J15B	ZONA SEMIRÍGIDA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			ı							l				
	UPSS Centro Quirúrgico	13020104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1	-								38.08	798.16	143.40	941.56

Pintado con latex en falso cieloraso

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

de la superficie

CEM MCP Retiro de pintura látex

CEM MCP Retiro de pintura epóxica
CEM MCP Pintado con epóxica

CEM MCP Retiro de pintura esmalte

CEM MCP Retiro de pintura oleo mate

CEM MCP Pintado con esmalte

CEM MCP Pintado con oleo mate

CEM MCP Pintado con látex

Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación

Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas

MCP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas

ing Rita Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL INCENIERO CIVIL

CEM MCP

CEM MP

CEM

СЕМ

501

502

503

UPSS Centro Quirúrgico

UPSS Centro Quirúrgico

UPS Salud Ambiental

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13020104000001J15B

13020104000001J15B

13020104000001J15B

13020104000001J15B

13020104000001J15B

13020104000001J15B

13020101251701E016

13020101251701E016

13020101251701E016

13020101251701E016

13020101251701E016 13020101251701E016

13020101251701E016

13020101251701E016

13020101251701E016

ZONA SEMIRÍGIDA

ZONA SEMIRÍGIDA

ZONA SEMIRÍGIDA

ZONA SEMIRÍGIDA

ZONA SEMIRÍGIDA

ZONA SEMIRÍGIDA

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

	HIGOS I	

ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	TADORA					_							BER	_	A:	1				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		-	PROC	RAN	ACI	ON M	ENSU	JAL ('	*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	w A	м	J	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			4		1				Т						
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
504	UPS Salud Ambiental	13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1									2.50	52.32	9.40	61.72
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1					$ \ $									
505	UPS Salud Ambiental	13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			1			٠			1			2.23	46.71	61.75	108.46
-		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija	H	\dashv	+	+	+	H	\dashv	+	+	\dashv	+				
506	UPS Salud Ambiental		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		۱ ا									0.03	0.71	0.78	1.49
200	or o paidd Ambiental	13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1		-									5.55	5.71	0.76	23
		13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Н	\dashv	t	+		Н	-	+	+	+	+				
507	UPS Salud Ambiental	13020101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1			$ \ $						0.57	12.03	8.47	20.50
				_			+														
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Retiro de pintura látex	Н	+	+	+	-	H	\dashv	+	+	+	+				
			SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Invección de resinas u otro mortero en fisuras	+														
			SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con látex	1														
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1														
508	UPSS Emergencia	13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con epóxica			1									15.24	319.46	117.77	437.23
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate]														
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Pintado con oleo mate			\perp			Ш									
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1														
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	4														
509	UPSS Emergencia	100201200000010017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+		,									2.50	52.32	9.40	61.72
303	OF33 Efficigencia	13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1									2.30	32.32	5.40	01.72
			SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		\perp				Ш		\perp							
510	UPSS Emergencia		SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		\perp	1	1				\perp	4	\perp	1	2.23	46.71	61.75	108.46
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	4														
511	UPSS Emergencia	13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	4		1									0.03	0.71	0.78	1.49
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija						Ш				_					
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
512	UPSS Emergencia	13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\sqcup	\perp	1	1	L			4	4	\perp	4				
513	UPSS Emergencia	130201230800018018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1						\perp			0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	↓														
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									- [
514	UPSS Emergencia	13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			,									11.01	230.73	41.45	272.18
514	Or 33 Enleigencia	13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1									11.01	230.73	41.43	2/2.10
1		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			1												
515	UPSS Emergencia	13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1			Ц			\perp			0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija															
516	UPSS Emergencia	13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		1									0.22	4.58	5.03	9.61
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		\perp	\perp	L	L	Ш		\perp	\perp	Ц					

ing. Rita Al Casquimez Tafu INGENIERO CIVIL

HOSPIT		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

															(4)						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGR	AMAC	ION	MEN	ISUAL	. (*)				TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м.	۱ ا	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			4		- 3								(a)	(b)	(a)+(I
517	UPSS Emergencia	13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1									0.57	12.03	8.47	20.5
		13020123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1														
518	UPSS Consulta Externa	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1			Ť						0.00	0.00	0.00	0.0
		13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	T	Ħ	7			+	+	+	T	Ħ	$^{-}$				
	1	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1														
	*	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
519	UPSS Consulta Externa	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1									14.66	307.19	55.19	362
	*	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
		13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1														
520	UPSS Consulta Externa	13020122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		П	1			Ť	Ť	T	П	Ħ	\top	0.00	0.00	0.00	0.0
521	UPSS Consulta Externa	130201222400018019	RECUPERACIÓN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	T	H	1			1	t	t	H	H	+	0.00	0.00	0.00	0.0
	2. 35 Consulta Exterila	130201222400018019	RECUPERACIÓN	CEM	MCP	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	\forall	-			+	+	+	\vdash	H	+		2.00	1	
522	UPSS Consulta Externa			+	_		-		1									0.57	12.03	8.47	20.
		13020122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-														
_		13020122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	\vdash	\dashv			+	+	+	-	Н	+				
523	UPSS Emergencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MP	de la superficie		Ш	1	- 1				- 6		Ш		0.00	0.00	0.00	0.0
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	4														
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
524	UPSS Emergencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+		,									10.88	228.04	40.97	269
324	OF33 Efficigencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1									10.00	220.04	40.57	203
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	-														
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш				3000		8		Ш					
525	UPSS Emergencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1									0.00	0.00	0.00	0.0
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija		П		- 8				8							
526	UPSS Emergencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			1									0.22	4.58	5.03	9.6
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				- 2		T		8							
527	UPSS Emergencia	13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1									0.57	12.03	8.47	20.
		13020123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
528	UPSS Farmacia	13020111000001B021	FARMACIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1						П			0.00	0.00	0.00	0.0
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		П	ヿ				T			П					
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
529	UPSS Farmacia	13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	ľ		1									14.08	295.12	53.02	348
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
	×	13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
530	UPSS Farmacia	13020111000001B021	FARMACIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	Ħ	1		H	1	T	1	\vdash	Ħ	\top	12.57	263.50	348.33	611
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	П	П					T		Т	П	\top				
531	UPSS Farmacia	13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		1									0.36	7.62	8.38	16.
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П								П					
532	UPSS Farmacia	13020111000001B021	FARMACIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		1							$ \ $		0.57	12.03	8.47	20.
		13020111000001B021	FARMACIA	CEM	МСР		1														
531	UPSS Farmacia	13020111000001B021 13020111000001B021 13020111000001B021	FARMACIA FARMACIA	CEM CEM	MCP MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1												

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

HOSBITAL	I HIGOS LIBO	$\overline{}$

												- 0			FDT.						
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		PP4	OGP	AMA		_	COB	_	_			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCTURA	1	_	DATOS DEL MANTENIMIENTO	-	_	F K	l l	AWIA	T	N ME	INSUA	1	Т	_		IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	1	J .	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
533	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1									0.00	0.00	0.00	0.00
	,	13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1	Ħ		П		+	Ť		1	t	t				
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						- 1									
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento						- 1									
534	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1			- 1						6.66	139.51	25.06	164.5
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						- 1									
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш				1									
535	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			1									5.94	124.56	164.67	289.
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija						T	T								
536	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		1								1	0.22	4.58	5.03	9.61
		13020122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		Ц					1	1	1						
537	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1				\perp					0.00	0.00	0.00	0.0
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1	П													
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA ,	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-					- 1									
538	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento						- 1						6.40	134.14	24.10	158.2
>38	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	МСР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1			- 1						6.40	154.14	24.10	158.2
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						- 1									
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						- 1									
539	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			1									5.71	119.77	158.33	278.:
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija						1					П				
540	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			1			- 1						0.22	4.58	5.03	9.61
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		Н				-									
541	UPSS Consulta Externa	13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-		1									0.57	12.03	8.47	20.5
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						- 1									
		13020122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	╄	Н				+	+	4	+	╀	╆				
542	UPSS Consulta Externa	13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1									0.00	0.00	0.00	0.00
543	UPSS Consulta Externa	13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1									0.00	0.00	0.00	0.0
544	UPSS Consulta Externa	13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			1				T					18.17	380.87	503.50	884.
		13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		П				1	T			l					
545	UPSS Consulta Externa	13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			1									1.15	24.07	43.42	67.4
		13020122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas		Н	Ш	H		-	4	_	1	╀	\perp				
		130201222400018024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-	П				1									
		13020122240001B024 13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento	+										1				
546	UPSS Consulta Externa			_	1		+		1								1	4.93	103.29	18.56	121.8
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-										1				
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+										1				
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	-	Н				+	+		-	-					
547	UPSS Consulta Externa	130201222400018024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ш	1			1	1					4.40	92.22	121.92	214.:
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	МСР	Desmontaje de ventana fija				l						1					
- 1																					
548	UPSS Consulta Externa	13020122240001B024 13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija Instalación de marcos para ventana de madera fija	+		1									0.22	4.58	5.03	9.6

ing Rita A Chequimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	HIGOS	

FECHA

3.94

0.03

0.77

0.00

0.00

82.64

0.71

16.04

0.00

0.00

109.25

0.78

28.90

0.00

0.00

191.89

1.49

44.95

0.00

0.00

31/08/2024

	UNIDAD PREST	IADUKA											COBE	KIUF	KA:	-				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		- 1	PROC	GRAM.	ACIO	N MEI	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	M A	A M	J	J ,	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			8											
549	UPSS Consulta Externa	13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1								0.57	12.03	8.47	20.5
		13020122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
50	UPSS Consulta Externa	13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1								0.00	0.00	0.00	0.0
		130201222400018025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			T											
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	i													
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
51	UPSS Consulta Externa	13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1								22.40	469.50	84.35	553
		130201222400018025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
52	UPSS Consulta Externa	13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	П	Т	1		T			П	П	П	20.00	419.20	554.17	97
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija				1 2	7/2									
553	UPSS Consulta Externa	13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			1								0.44	9.16	10.07	19
33		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija												0.20		
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas														
554	UPSS Consulta Externa	13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			1								1.15	24.07	43.42	67
		13020122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas														
555	UPSS Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			1								0.00	0.00	0.00	0.0
556	UPSS Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			1		73.0			Н	П		0.00	0.00	0.00	0.
557	UPSS Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros	Н	-	1	-	+	+	-	Н	Н	+	3.94	82.64	109.25	191
131	OF33 Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija		-	+	- 0	-08				Н	-	3.54	02.04	103.23	131
	LIDEC F	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			. [0.07		1	
558	UPSS Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija			1								0.07	1.41	1.56	2.
		13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	Н	\pm	+	- 2		-		Н	Н	H				
559	UPSS Emergencia	13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MCP	Resane y pintado			1								0.77	16.04	28.90	44
		13020123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja														
560	UPSS Emergencia	13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		T	1					П			0.00	0.00	0.00	0.
561	UPSS Emergencia	13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MP	de la superficie de la superficie		T	1					П			0.00	0.00	0.00	0.
562	UPSS Emergencia	13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ħ	1			1		Н	Н		1.14	23.95	31.67	55
		13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	МСР	Desmontaje de puerta de madera de una hoja			Ť					П						
563	UPSS Emergencia	13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	мсР	Resane y pintado	1		1								0.77	16.04	28.90	44
		13020123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	мср	Instalación de puerta de madera una hoja														
564	UPSS Emergencia	13020123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1								0.00	0.00	0.00	0.
565	UPSS Emergencia	13020123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1								0.00	0.00	0.00	0.
	LIBES E	120001020000010040	1	0511		Danner de la checca de la constante de la cons		\neg	. 	18 8		\neg		Н	П	\vdash	2.04	02.64	100.25	101

ing Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Resane y pintado

MP

CEM MCP Resame de juntas y esquineros

CEM MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija

CEM MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta de madera una hoja

de la superficie

de la superficie

MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación

CEM MCP Desmontaie de ventana fiia

CEM

CEM

CEM

566

567

568

569

570

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

3020123080001C26C

13020123080001C26C

13020123080001C26C

13020123080001C26C

3020123080001C26C

13020123080001C26C

3020123080001C26C

13020123080001C26D

13020123080001C26D

LAVAMANOS - MUJERES

LAVAMANOS - MUJERES

LAVAMANOS - MUJERES

LAVAMANOS - MUJERES

LAVAMANOS - MUJERES

LAVAMANOS - MUJERES

SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES

SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

	HIGOS	

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024
---	-------	------------

	UNIDAD PRES	STADORA												COB	ERT	URA	ι:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGR	AMA	CIO	N ME	NSUA	L (*))				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	м	J	J .	A S	; c	0 1	N D		н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
571	UPSS Emergencia	13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			1			1				$^{+}$	+		1.14	23.95	31.67	55.62
		13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija		П		П		1	T		1	Ť	t	T				
572	UPSS Emergencia	13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		1			-							0.03	0.71	0.78	1.49
		13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija																
		13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja		П				T	T		Т	T		Т				
573	UPSS Emergencia	13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мсР	Resane y pintado			1			-							0.77	16.04	28.90	44.95
		13020123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	мсР	Instalación de puerta de madera una hoja																
574	UPSS Emergencia	13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1										0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso						Т			Т	Т	Т	П				
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso						-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso						-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Picado y resane de fisura						-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso						-							0.50	204.45	55.00	257.00
575	UPSS Emergencia	13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			1			-							9.60	201.15	55.93	257.08
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso						-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1					-										
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					- 51											
576	UPSS Emergencia	13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1		- 2								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija												1				
577	UPSS Emergencia	13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			1			-							0.22	4.58	5.03	9.61
		13020123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija					- 0											
578	UPSS Emergencia	130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1										0.00	0.00	0.00	0.00
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso						T										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso						-										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso						-										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мср	Picado y resane de fisura						-										
579	LIDES F	130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso			1			-							8.07	169.05	47.01	216.06
5/9	UPSS Emergencia	130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso			1			-							6.07	105.05	47.01	210.00
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	МСР	Pintado con oleo mate en cieloraso	,					-										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	_	Aplicación de retardantes de fuego	1					-										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						-										
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso																
580	UPSS Emergencia	130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ш	1							1			0.00	0.00	0.00	0.00
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM		Desmontaje de ventana fija										1						
581	UPSS Emergencia	130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		1			- [1	0.22	4.58	5.03	9.61
		130201230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		Ш					\perp			\perp						
582	UPSS Emergencia	13020123080001I19A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1										0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita Al Chequimoz Tafui INGENERO CIVIL INC. 271304

HO	SPITAL	I HIGOS	LIBCO
110	OITIAL		Oitoo

ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															F	ECHA		31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	STADORA											-	со	BERT	URA	۸:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGR	AMA	CIOI	ME	NSU	AL (*)				TO	AL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	J ,	A	s	0 1	N	D	н-н (**)		ano de bra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso			-					8	+	t	1	+		-	(u)	(0)	(4) (1)
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1																
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso	1																
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	1																
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso																	
583	UPSS Emergencia	13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso			1										13.07		273.91	76.16	350.07
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso																	
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego																	
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																	
		13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	МСР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso																	
584	UPSS Emergencia	13020123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	МР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1	ĺ									0.00		0.00	0.00	0.00
585	UPSS Emergencia	13020223080001C001	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2										0.00		0.00	0.00	0.00
586	UPSS Emergencia	13020223080001C001	SALA DE ESPERA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	П	П	2	Ì	1	1	Ť			Ť	1	1	0.00		0.00	0.00	0.00
587	UPSS Emergencia	13020223080001C001	SALA DE ESPERA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	П	2			T	T	T	\top	T	T	T	48.91	1	025.24	1355.33	2380.58
588	UPSS Emergencia	13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2				T			T	T		0.00		0.00	0.00	0.00
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	П			- 19			T			Ť	T	7					
		13020223080001 A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																	
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento																	
589	UPSS Emergencia	13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2										6.02		126.10	22.65	148.75
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso																	
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						1	L										
590	UPSS Emergencia	13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			2			38 83				t	T		5.37		112.59	148.83	261.42
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja																	
591	UPSS Emergencia	13020223080001 A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2										0.57		12.03	8.47	20.50
		13020223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			_				4	4	_	+	4	+					
592	UPSS Emergencia	13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Н		2	_	_	4	4	_	4	4	4	4	0.00		0.00	0.00	0.00
		13020223080001 A02B 13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego																	
		13020223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaie de plancha de fibrocemento																	
593	UPSS Emergencia	13020223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2										11.33		237.43	42.66	280.09
		13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						-											
		13020223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso																	
594	UPSS Emergencia	13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	П	2	1		1	T	1		Ť	1	1	10.11		212.00	280.25	492.25
		13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas	П		П				T	T		1	T						
595	UPSS Emergencia	13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado	1		2										1.37		28.72	20.13	48.85
		13020223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Instalación de puerta de madera dos hojas		Ш		-		1	1			1	4	_					
		13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Retiro de pintura látex	4									1							
		13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										1							
		13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con látex	4																
E0.	LIDES Ex	13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												10.01		240.00	120.04	477 47
596	UPSS Emergencia	13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		4							1			16.64		348.86	128.61	477.47
		13020223080001 A02C 13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PUBLICO SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte	+									1							
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	$\exists \sqcup$																
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1					-	-			1							
			1	1	1		1			- 4	- 6	4.5											

ing Rita Al Chequimez Tafu INGFNIRO CIVIL CIP: 271304

	S URCO	

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIA	LAMAZONAS				FECHA	31/08/2024
UNIDAD PRESTADORA				COBERTURA:		
DATOS	DE LA INEDAESTRUCTURA	DATOS DEL MANIENIMIENTO	PROGRAMACIO	N MENSUAL (*)	10	VS ODAMITES OTEO LATO

	UNIDAD PRES	TADORA											С	OBE	RTUR	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGI	RAMA	CION	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м	1 1	JA	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	+		-				+			-	+		(a)	(b)	(a)+(b)
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	_	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1														
		13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	_	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+														
597	UPSS Emergencia	13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	1	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		2									3.20	67.07	12.05	79.12
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEN		Pintado con latex en falso cieloraso	-														
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEN		Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+														
598	UPSS Emergencia	13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM		Resane de juntas y esquineros			2	H			+			\vdash		2.86	59.89	79.17	139.05
330	OF33 Emergencia	13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEN	_	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	+	_	H		+	Ť		H	H	+	2.00	33.03	75.17	133.03
599	UPSS Emergencia						-		,									0.57	12.03	8.47	20.50
299	UPSS Emergencia	13020223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			_									0.57	12.03	0.47	20.30
		13020223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEN	_	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+	\perp	Ш	L		4	\perp	Ш		\perp	\perp				
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	MCP	Retiro de pintura látex	4					Т									
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Pintado con látex															
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
600	UPS Salud Ambiental	13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Pintado con epóxica			2									9.35	195.99	72.25	268.24
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	1														
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Pintado con esmalte															
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	мср	Pintado con oleo mate															
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	мсР	Aplicación de retardantes de fuego							1		П	T					
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7														
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
601	UPS Salud Ambiental	13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		2									1.47	30.85	5.54	36.40
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	+														
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	7														
602	UPS Salud Ambiental	13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2	T								1.31	27.55	36.42	63.96
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Ť			Г				П		Ħ	1				
603	UPS Salud Ambiental	13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN		Instalación de puerta contraplacada de una hoja	4														
604	UPS Lavandería	13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	t	\top	2	T			T	П		Ħ	+	0.00	0.00	0.00	0.00
_		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM		de la superficie Aplicación de retardantes de fuego	+	+	Н	Н		-	+		\vdash	\vdash	+				
		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN		Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-														
		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN	-	Desmontaje de plancha de fibrocemento	- 2														
605	UPS Lavandería	13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN	+	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-		2									4.86	101.95	18.32	120.27
		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN		Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN		Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+														
606	UPS Lavandería	13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN		Resane de juntas y esquineros	+	+	2	\vdash		-		\vdash	\vdash		+	4.34	91.03	120.33	211.36
000	Oro Lavanuerla	13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM			+	+	ŕ	H	+		+	\vdash	\vdash	\vdash	+	4.54	31.03	120.33	211.30
607	UPS Lavandería	13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN	-	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEN	MCP		+														
	ļ.	13020201231701E004	DOUBLE OF HOLDING IN	CEN	MCP	insidiación de paeria contrapiacada de ona naja		1													

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSP		

, KG/	TINO DESCUNCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AWAZUNAS													,	FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA									-		СОВІ	ERTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	PROG	RAM	ACIC	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
Nº	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	ΛА	M	J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		+	1		- 0		- 12					(0)	(5)	(0)-(0
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Pintado con látex	1													
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
608	UPSS Hospitalización	13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Pintado con epóxica		- 1 :	2								31.42	658.53	242.76	901.2
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte]													
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-													
609	UPSS Hospitalización	13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		- 13	2								13.38	280.36	50.37	330.7
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
610	UPSS Hospitalización	13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		:	2			П					11.94	250.32	330.92	581.2
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П		8				-			П				
611	UPSS Hospitalización	13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		- 1	2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	1 1						ľ							
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con látex	8													
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
612	UPSS Hospitalización	13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica		- 13	2								10.19	213.63	78.75	292.3
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-													
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-													
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+	+	+	+	Н	-	-	+	H	H				
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		13020224190001B05B 13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento														
613	UPSS Hospitalización							- 1 :	,								1.47	30.85	5.54	36.40
015	Or 33 Hospitalización	13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	20												""	
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Ш	_	1	L						Ш				
614	UPSS Hospitalización	13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		:	2								1.31	27.55	36.42	63.96
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
615	UPSS Hospitalización	13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1	2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	\perp	\perp	\perp	Ш				Ш	Ш				
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex	Į T													
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Pintado con látex														
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
616	UPSS Hospitalización	13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-	- [3	2								33.66	705.56	260.10	965.6
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-													
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP															
	I .	13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	I MCP	Pintado con oleo mate		- 1	- 1		1 1	- 1		1						

ing Pila A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13020224190001B06A

но	SPI	TAL	I HIG	os	UR۱	co	

JKGA	INO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AIVIALUNAS															HA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	radora											CO	BERTL	JRA:	:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	PROG	RAM.	ACIC	N M	NSU	AL (*)					TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	٨	M	J	J	A	s	N	I D	н-н	1 (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		+	+	10 10	- 0				T				(4)	(6)	(0) (0)
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1														
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
617	UPSS Hospitalización	13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		- 1	2								1	3.12	275.00	49.41	324.41
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	Ħ														
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1														
618	UPSS Hospitalización	13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1	2						t		1	1.71	245.53	324.58	570.11
				-			Н	+	+	4 -		\dashv		+	+	┢					
619	UPSS Hospitalización	13020224190001B06A 13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8		2).57	12.03	8.47	20.50
	·																				
		13020224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\vdash	+	+	+		\dashv	+	+	+	+	+				
		13020224190001B06B 13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex															
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Pintado con látex															
		13020224190001B06B 13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica			1												
620	UPSS Hospitalización	13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1	Ι.	, [1	0.47	219.51	80.92	300.43
020	Or 33 Hospitalización	13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1	- 1 -	1								1	0.47	213.31	00.52	500.45
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1		1												
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate															
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	\Box	\top	+	1		\neg	\top	+	+	+					
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
621	UPSS Hospitalización	13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1	2								1	1.66	34.88	6.27	41.14
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		1	1						↓						
622	UPSS Hospitalización	13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		:	2						┸		1	1.49	31.14	41.17	72.31
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
623	UPSS Hospitalización	13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		- 13	1								').57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Retiro de pintura látex			Т												
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мсР	Pintado con látex															
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
624	UPSS Hospitalización	13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Pintado con epóxica		- 13	2								2	6.28	550.73	203.02	753.75
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Pintado con esmalte			1						1						
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate						IJ									
-	-	13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	\vdash	+	+	+		\dashv	+	+	+	╆	+				
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						IJ									
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
625	UPSS Hospitalización	13020224190001B07A 13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		:	2								1	3.12	275.00	49.41	324.40
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso															

ing Rita Al Carguimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITA		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

	UNIDAD PREST	TADORA											COBE	RTUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAN	MACIC	N ME	NSUA	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A N	۱ ا	J .	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				8 5	- 5													(a)	(b)	(a)+(b)
626	UPSS Hospitalización	13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2		0.00						11.71	245.53	324.58	570.11
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
627	UPSS Hospitalización	13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	4													
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con látex	1													
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
628	UPSS Hospitalización	13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica			2								10.47	219.51	80.92	300.43
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmatte														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				1				П	П					
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1													
629	UPSS Hospitalización	13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								1.60	33.54	6.03	39.56
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
630	UPSS Hospitalización	13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2								1.43	29.94	39.58	69.53
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				23	0									
631	UPSS Hospitalización	13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		ш	_	_		_		\perp						
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Retiro de pintura látex														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Pintado con látex														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
632	UPSS Hospitalización	13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мср	Pintado con epóxica			2								34.60	725.16	267.33	992.49
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Pintado con esmalte														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	0				20			1						
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1													
633	UPSS Hospitalización	13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								12.80	268.29	48.20	316.49
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso									ΙI					
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
634	UPSS Hospitalización	13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2								11.43	239.54	316.67	556.21
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П				T	T							
635	UPSS Hospitalización	13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						- 1.								

ing Rita ALCAGUIMOZ Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPI		

ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															FECHA		31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										Т	C	СОВЕ	RTU	RA:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGR	AMA	CIOI	MEN	ISUAI	(*)				TOTA	AL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	JA	s	0	N	D	н-н (**)	Ot	ino de ora \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex					- 6	1		100		t				(a)	(0)	(0)1(0)
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	Ī															
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex	1															
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1															
636	UPSS Hospitalización	13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con epóxica			2									10.29	2	15.59	79.47	295.06
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte]															
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con esmalte																
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate																
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate					- 4											
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1					-										
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-									1						
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-															
637	UPSS Hospitalización	13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									1.66	3	14.88	6.27	41.14
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1															
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1															
638	UPSS Hospitalización	13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2			Ť	t		l		П	1.49	3	11.14	41.17	72.31
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						- 88										
639	UPSS Hospitalización	13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		2			-						0.57	1	2.03	8.47	20.50
		13020224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1															
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	Т		П			1	T			T	П					
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																
	LIDE Cashida da la	13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	ľ															
640	UPS Gestión de la Información	13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									4.42	9	2.56	16.63	109.19
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-															
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso																
641	UPS Gestión de la Información	13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2									3.94	8	32.64	109.25	191.89
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja																
642	UPS Gestión de la Información	13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	1	2.03	8.47	20.50
		13020201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш			\perp					Ш					
643	UPS Gestión de la Información	13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2									0.00		0.00	0.00	0.00
		13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						T	Т									
		13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)										1						
	UPS Gestión de la	13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1					-										
644	Información	13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									11.46	2	40.12	43.14	283.26
		13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso						-										
		13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1		$ \ $													
645	UPS Gestión de la Información	13020201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2						t			10.23	2	14.39	283.42	497.81
C 4.5		120000020000018117	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	1	\vdash				+	+	+	1	H	H	0.00		0.00	0.00	0.00
646	UPSS Emergencia	13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MP	de la superficie			Ľ			\perp	\perp			L	Ш	0.00		0.00	0.00	0.00

Ing Rita al Chaquimez Tafu INGENTERO CIVIL CIP: 271304

PITAL		

ORG	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS				FECHA 31/0	08/2024	
	UNIDAD PRESTA	ADORA				COBERTURA:			8
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	N MENSUAL (*)	TOTAL COST	TO ESTIMADO S/.	
		1							

	UNIDAD PRES	TADORA												COB	ERTU	JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGI	RAMA	CIO	N ME	NSUA	(*))			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	J	A S	6 0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	Ī														
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento											П				
647	UPSS Emergencia	13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									13.18	276.34	49.65	325.98
			SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM																	
		13020223080001B11A		<u> </u>	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso											П				
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш		L			4		1	1	Ш				
648	UPSS Emergencia	13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2									11.77	246.73	326.17	572.90
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija															
649	UPSS Emergencia	13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	8		2									0.66	13.74	15.10	28.83
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1														
		13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		Н		t			t		†	t					
650	UPSS Emergencia	13020223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	t		2									0.57	12.03	8.47	20.50
030	Or 35 Emergencia		SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM					-									0.57	12.03	0.47	20.30
		13020223080001B11A		-	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	_	H		+	+	+	+	-	H				
651	UPSS Emergencia	13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MP	de la superficie			2			- 25 52						0.00	0.00	0.00	0.00
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego											П				
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)											П				
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento											П		400.54	25.05	464.53
652	UPSS Emergencia	13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								П	6.66	139.51	25.06	164.57
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso											П				
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
653	UPSS Emergencia	13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			2									5.94	124.56	164.67	289.23
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija															
654	UPSS Emergencia	13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			2								П	0.22	4.58	5.03	9.61
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
655	UPSS Emergencia	13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								П	0.57	12.03	8.47	20.50
		13020223080001B11B	NEONATOLOGÍA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											П				
		13020201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex															
		13020201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											П				
		13020201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Pintado con látex											П				
	UPS Residencia para	13020201070203F12A	COCINA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica											П				
656	Personal	13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con epóxica			2								П	22.54	472.33	174.12	646.46
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmatte											П				
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con esmalte											П				
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate											П				
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	-	\vdash	H	\vdash	\vdash	-	+	+	+	+	\vdash				
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	-					- 1									
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-														
657	UPS Residencia para	13020201070203F12A	COCINA	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-		,			- 1						6.66	139.51	25.06	164.57
03/	Personal	13020201070203F12A	COCINA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1											0.00	133.31	25.00	104.57
		13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-														
		13020201070203F12A	COCINA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso				L			\perp	-			L				

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

HOSPITAL I	HIGOS URCO

Mathematical Math			ADO: RED ASISTENCIA																		8/2024	
Material Material		UNIDAD PRES	TADORA											C	OBER	TUR	A:					
Mathematical part			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MAC	ION A	AENS	UAL ((*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
100 100	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W 1	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Obra \$/.		Total
March Marc	558		13020201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		П	2		- 13					T		5.94	8		289
Mathematical part		Personal	13020201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija			+	-	- 10	35.00			-	+					
Management Man		UPS Residencia para			_	+		-		,									0.03	0.71	0.70	1
VP Residency part Notice 659	Personal		COCINA	CEM			7		-									0.03	0.71	0.76	1.	
Part Part										1	1		***			1	+					
144 145	560					-		-		2									0.57	12.03	8.47	20
Mathematical Math		Personal		***		-		+														
10 10 10 10 10 10 10 10						-			+	-	-			<u> </u>		-	+	-				
Mathematical Mat					_	+		-														
March Marc						_		-														
Part Part								-														
Principal		UPS Residencia para			_	4		4		ı.l												
Machine Sciolate Machine Sci	661				_	_		4		2									50.68	1062.26	391.60	145
Marchine Control Marchine Control Contro						_		4														
March Marc					_	-		_														
March Marc			13020201070203F12B			MCP	Retiro de pintura oleo mate															
Machine Mach							Pintado con oleo mate				- 10	- 12								8		
March Marc			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	_														
Personal 1,0000010700001198 AMA-CEN DE COCINA CEN MCP Patitation of the plane from this celebration 2 2			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
Personal 1,000/0001/0001/12 ALAACÉN DE COCINA C.D.M. ACP Indication do a flavorement on loss detacous 1		LIDC Desidencia	13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
S022001070209F128	662		13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									18.43	386.33	69.41	45
			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
Personal 13000010700001918 AMACEN DE COCINA CEM MCP Personal pers		r.	13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					-	5000		8 -					2		
March Marc	663		13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ш	2							1		16.46	344.94	456.00	80
Personal			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			T			T				T					
MacChine 1300001070009F128 AMACCHINE COCINA CEM MCP Introduction de marcos para ventana de madera fija 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	664		13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	7		,									0.03	0.71	0.78	1
Personal 2002001070020\$128 ALMACÉN DE COCINA CEM MCP Processo de resinne y pintodo de puerta contraplacada de una haja 2 0.57 12.03 8.47 21		Personal	13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
1300200107020381728 ALMACEN DE COCINA CEM MCP Process de reseaue y printed acé de puerta contraplacada de una hoja 2			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			ı			T			T	ı					
13000001070001F013	665		13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	12.03	8.47	20
1302201070201F013 ORCINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Proceion de resines u otro mortero en fisures			13020201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja							L								
13020201070201F013 ORCINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Pintado con lótex			13020201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			T	7		1				T	7				
13020201070201F013 ORCINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Pintado con lótex					_	_		1								- 1						
1302201070201F013					-	-		1								- 1						
1302201070201F013					_			1						l		- 1						
13020201070201F013	666	UPS Administración			_	+		+		2				l					26.74	560.53	206.64	76
13020201070201F013						+ -		+								- 1						
13020201070201F013								+								- 1						
13002001070201F013					_	_		-								- 1						
1302201070201F013					_	_		-						l		- 1						
13002001070201F013	\dashv				-	+	111111111111111111111111111111111111111	+	\vdash	\dashv	+	+	+	\vdash	\vdash	\dashv	+	+				
13020201070201F013				· · ·	_	-		+						l								
1300201070201F013					_	+		-						l								
13020201070201F013	667	UPS Administración						+		2						J			8.90	186.46	33.50	21
13020201070201F013						-		+								ı						
668 UPS Administración 3020201070201F013 OFICINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Resone de juntos y esquineros 2 7.94 166.48 220.08 38								+								J						
13020201070201F013								+	\sqcup	4	-	+		-		\dashv	+	\perp				
669 UPS Administración 13020201070201F013 OFICINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Proceso de resone y pintodo de ventona fija 2 2 0.22 4.58 5.03 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	668	UPS Administración				+		-	+	2	+	+	+	-	\vdash	\dashv	+	+	7.94	166.48	220.08	38
13020201070201F013 ORCINA ADMINISTRATIVA CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija					_	-		+								J						
	669	UPS Administración				+-		-		2				l		- 1			0.22	4.58	5.03	9
			13020201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	МСР			\perp							╝	\perp					

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

HOSPITAL		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

	UNIDAD PREST	ADORA											COBE	RTUR	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACIO	ON ME	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	М Ί	J .	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			- 0		-61	2 - 1	- 12	A Property						
670	UPS Administración	13020201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Ħ	T	1					П	Ħ				
	'	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica														
671	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica			2								25.53	535.05	197.24	732.29
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	МСР	Retiro de pintura oleo mate														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
672	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								8.90	186.46	33.50	219.96
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
673	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2								7.94	166.48	220.08	386.57
674	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2	-		100					0.00	0.00	0.00	0.00
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				- 8		00 - 10	8							
675	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
676	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	,	П	П											
		13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
677	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								7.30	152.92	27.47	180.40
	3	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	-													
	1																			
		13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			+			-			Н	\vdash				
678	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	-	Ш	2	-		_			Ц	Н	6.51	136.54	180.50	317.04
	11855 C 11 5 .	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas	+		٦								4.07	20.72		40.05
679	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado			2			Ш					1.37	28.72	20.13	48.85
680	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14B 13020222240001B14C	PSICOLOGÍA LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera dos hojas Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			2		8 6	3			H		0.00	0.00	0.00	0.00
				_	_	de la superficie	-	\vdash	\dashv	-	-	\vdash	-	\vdash	Н	\vdash				
	1	13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						Ш								
		13020222240001B14C		_	-	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+					Ш								
681	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14C 13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		2								3.58	75.12	13.50	88.62
	1			_	_		-					Ш								
		13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
\vdash		13020222240001B14C		CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		H	+	+	-	H			Н	H				
682	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	<u>_</u>	Ш	2						Ш	Ц	3.20	67.07	88.67	155.74

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITAL I HIGOS URCO	HOSP	ITALI	HIG	วรา	JRCO
-----------------------	------	-------	-----	-----	------

	UNIDAD PRES	TADORA									T	(СОВ	ERTU	RA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	ROGR	AMA	CION	ME	NSUA	L (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO \$/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A	м	J .	J	A S	0	N E	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				* 5													(a)	(b)	(a)+(b)
		13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
683	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			П		7								

## ACTIVIDADE NEADERS B B ACTIVIDADE NEADERS B B N N N N N N N N			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	€RA∧	MAC	ON	MEN:	SUAL	(*)				TOTA	COSTO	ESTIMADO S/.	
Management Man	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	M A	N	۱ ۱	٦	A	s	0	N	D	н-н (**)	Ob	ra \$/.		
UPS Convolate National UPS Convolate Natio			13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								22						۵,	(5)	(0) (0)
Management Man	683	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	+				2			l						0.57	1	2.03	8.47	20.50
2002/2006/2001-00 2007					_	_	·																
Statistic Computer Computer	1				_	_			\dashv	+	+	+	+	t				Н					
Management Man					-	_							ı										
Mathematical Service Mathematical Service					-	+							ı										
Mathematics Destroy					_			8					ı										
Section Process Section Sect	684	LIPSS Consulta Externa			_	_		1		,			ı						13.75	28	8.10	106.21	394.31
SINCECTION File District	004	Or 35 consulta Externa			_	+		+ 1		-			ı										
SWINDLING SWIN					-	-		ŧ					ı										
1302222240018 6.0 1807001409800019 NA PREDIAL CRV MCF					_	+		+					ı										
1502222240018 4					-	+							ı										
ESS UPS Censula External 150002222400018160 28TNOCIS HORIZOF PARA PERIONAL CAM ACC					_	+			+	+	+		₽	-				Н					
Macro Macr					_								ı										
\$65 UPS Consulta Externa 13002222400018140 SERVICIOS MIGRIFICOS PARA FISIONAL CEM MCP Philodoc con tractice en fision celebrosis 2					-	-							ı										
150000000001616 SERVICIOS MIGIENCOS PARA PESCONAL CEM MCP Philodo con claves in this claridation			13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento						ı										
130002222400018140	685	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									2.11	4	1.27	7.95	52.22
S86 UPS Consulta Externa 3000222240018140 SERVICIOS HOBIENCOS PARA PESIONAL CEM MCP Recarde de juntos y exquirerers 2 1.89 39.52 52.25 91.77			13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						ı										
130002224(20018) 8 20 557 12.03 8.47 20.50			13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						l										
13002022240001814E 3500222240001814D 3ERVICIOS HIGIBRICOS PARA PERSONAL C.M. M.C.P. Process de resine y pintodo de puerto contraplocada de una hoja 13002022240001814E 3500222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura difex. 1300202224001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con orien en fisura 1300202224001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con orien en fisura 1300202224001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con orien en fisura 1300202224001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con oriente 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con emaile 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura epóxica 2 41.98 879.99 324.40 1204.40 1204.40 1204.40 1202.4001814E C.M. M.C.P. Printodo con emaile 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura emaile 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura emaile 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura emaile 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura elemate 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Refero de pintura elemate 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con orien entradorites de fuego 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. Printodo con orien entradorites de fuego 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. Printodo con orien entradorites de fuego 1300202224001814E C.M. COSULTORIO DE MEDICINA COMPREMENTARIA C.M. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P. M.C.P.	686	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2									1.89	3:).52	52.25	91.77
13000022240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMBRIAN CEM MCP Intraducción de puerto controplocado de uno hoja			13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja																
13020222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMBITARIA CEM MCP Reflico de pinturo lótex	687	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	1	.03	8.47	20.50
1302022240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con lótex			13020222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja																
13020222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con látex			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex			T	1		Ī										
13020222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con epóxica			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras																
13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con epóxica 2 2 41.98 879.99 324.40 1204.40			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con látex																
13020222240001B14E			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica																
13020222240001B14E	688	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con epóxica			2									41.98	87	9.99	324.40	1204.40
13020222240001B14E			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte																
13020222240001B14E			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con esmalte																
13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Desmontaje de plancha de fibrocemento 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 14.59 305.85 54.95 360.80 14.59 305.85 54.95 360.80 1502022240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate																
13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate																
13020222240001B14E			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	П	T	T	T		T	Ť				П					
689 UPSS Consulta Externa 13020222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Instolación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso 13020222240001814E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																
13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso 13020222240001B14E COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento																
	689	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									14.59	30	5.85	54.95	360.80
130202224001B14F COSUTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA CEM MCP. Anticoción de impermenhibrante (humedad) en foto cietoros			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso																
			13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso																

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	

	UNIDAD PREST.	ADORA					_					c	OBER	TUR	A:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	ROG	RAMA	CION	MEN	SUAL ((*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	A A	м	J .	JA	s	0	N [D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/
690	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1	,	Н			8		+		13.03	(a) 273.08	(b) 361.00	(a)+(b
		13020222240001B14F	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		+	+		+		$^{+}$	+	+	+				
, , l	unce o to so							Ι.									0.57	12.02	0.47	20.5
691	UPSS Consulta Externa	13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8	'	1								0.57	12.03	8.47	20.5
		13020222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp	\perp		\perp	1		_	\perp	\perp				
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura látex														
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Pintado con látex														
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
692	UPS Almacén	13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con epóxica	8	:	2								14.40	301.82	111.26	413.0
	1	13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
			ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM																
		13020201150102E015		+	мсР	Pintado con esmalte	8													
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	6													
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate		\perp	┸	Ш	1		Ш	4	4	\perp				
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
693	UPS Almacén	13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	8	1	2								2.50	52.32	9.40	61.7
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
			ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср															
		13020201150102E015		+	-	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		+	+		+	-	+	-	+	+				
694	UPS Almacén	13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		- 1	1						+	-	2.23	46.71	61.75	108.
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
695	UPS Almacén	13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		:	2								0.57	12.03	8.47	20.5
		13020201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
			CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex		T	Т		T			T	T					
	,	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con látex	2													
696	UPS Salud Ambiental		CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica			,								14.21	297.90	109.82	407.
050			CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con epóxica Retiro de pintura esmalte	8	1	1								14.21	257.50	103.02	407.
	1	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		13020201251701E016		CEM	MCP										- [
	8		CUARTO DE LIMPIEZA			Retiro de pintura oleo mate														
-		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	\vdash	+	+	\vdash	+	+	\vdash	+	+	+				
	,	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego								- 1						
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								- 1						
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	2							- [2.55	F0		
697	UPS Salud Ambiental	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1	1								2.56	53.66	9.64	63.3
	1	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	8													
$\overline{}$			CUARTO DE LIMPIEZA					\neg	1		-	1		_	\neg					

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENERO CIVIL INC. 271304

	URCO

OR	GANO DESCO	NCENTRAD	O: RED ASISTENCIAL	L AMAZONAS					FECHA	31/08/20	024	
4	UI	NIDAD PRESTAC	OORA					COBERTURA:				
			DATOS D	E LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MENSUAL (*)		TOTAL COSTO EST	IMADO S/.	
N°	SERVIC	CIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	OCION NITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	F F M A M I	I A S O N D	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	ateriales S/.	Total S/.

		ADORA								_		_	_	BERT	_					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGRA	AMAC	ION M	ENSU	IAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	J	A	s	o N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					- 15				T			(-/	()	(-, (-,
699	UPS Salud Ambiental	13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
-						Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	Ħ	1		+	H	+	t	H				
700	UPSS Hospitalización	13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	MP	de la superficie			2								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego					ï	T								
		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
701	UPSS Hospitalización	13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								13.76	288.41	51.82	340.22
		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
702	UPSS Hospitalización	13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2							П	12.29	257.51	340.42	597.93
\neg		13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T	7		+	П		Ť	П				
703	UPSS Hospitalización	13020224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
			HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	CEM	MCP															
-		13020224190001B17A	HOSPITALIZACION - HABITACION 05 SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\vdash	+	+	0	+	-	+	+	+				
		13020224190001B17B			MCP	Retiro de pintura látex														
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex														
704		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica Pintado con epóxica			٦								12.16	254.79	93.93	348.71
704	UPSS Hospitalización	13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM			8		-								12.16	254.79	93.93	348.7.
		13020224190001B17B		-	мсР	Retiro de pintura esmalte	ź													
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte	ě													
		13020224190001B17B			мсР	Retiro de pintura oleo mate														
\rightarrow	,	13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		Н	-	+	-	+	-	+	+	+				
		13020224190001B17B				Aplicación de retardantes de fuego	2													
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
705	UPSS Hospitalización	13020224190001B17B		CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	8		,								1.86	38.90	6.99	45.89
/03	OF33 HOSPITAIIZACIOII	13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			-								1.00	36.30	0.55	45.65
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
706	UPSS Hospitalización	13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			2								1.66	34.73	45.92	80.65
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
707	UPSS Hospitalización	13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
708	UPSS Hospitalización	13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			2								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		T	Т	Т				T	Τ	П				
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
709	UPSS Hospitalización	13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2								14.21	297.80	53.50	351.30
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
- 1		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			П											

HOSPITA		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

	UNIDAD PREST	TADORA											CC	OBER	TURA	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	GRA	MAC	ION N	NENS	UAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	w 1	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					- 1				T					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(-) (-)
711	UPSS Hospitalización	13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1														
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex				1					T						
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con látex															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica															
712	UPSS Hospitalización	13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con epóxica			,									12.53	262.63	96.82	359.44
/12	UPSS HOSPITALIZACION	13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte			-									12.55	202.03	90.62	335.44
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	ľ														
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						0			T	T					
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
713	UPSS Hospitalización	13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		2									2.11	44.27	7.95	52.22
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
714	UPSS Hospitalización	13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2			200						1.89	39.52	52.25	91.77
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1												
715	UPSS Hospitalización	13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш							_	_	_				
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	1														
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	,														
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мсР	Pintado con látex															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
716	UPSS Hospitalización	13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Pintado con epóxica			2									31.61	662.44	244.21	906.65
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мср	Pintado con oleo mate															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	МСР	Aplicación de retardantes de fuego															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
717	UPSS Hospitalización	13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2									14.02	293.78	52.78	346.55
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso										- [
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
718	UPSS Hospitalización	13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2									12.51	262.30	346.75	609.05
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									ĺ						
719	UPSS Hospitalización	13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															

Ing. Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITAL	LIHIGOS	URCO

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	TADORA										T	С	ОВІ	ERTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PRO	GRAN	MACI	ION	MEN	ISUA	L (*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	FA	w ,	A N	۷ ا	J	A	s	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex		T	+					12					(4)	(6)	(0) (0)
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex						1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						1									
720	UPSS Hospitalización	13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2	2			1						12.53	262.63	96.82	359.44
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte						1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con esmalte						1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	8					1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		┵	_												
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						1									
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	6					1									
721	UPSS Hospitalización	13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2	2			1						2.11	44.27	7.95	52.22
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	8					1									
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			1												
722	UPSS Hospitalización	13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2	2	Ì		T	l	Ī				1.89	39.52	52.25	91.77
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
723	UPSS Hospitalización	13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2	2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp	4	_	_	┸	1	\perp	_	_	Ц				
724	UPSS Hospitalización	13020224190001C020	CORREDOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2	2									0.00	0.00	0.00	0.00
		13020224190001C020	CORREDOR	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego						T	ľ								
		1002022-1170001-0020	CORREDOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						1									
		13020224190001C020	CORREDOR	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento		١.	.			1									
725	UPSS Hospitalización	13020224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2	2			1						925.44	19397.22	290.40	19687.63
		13020224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	2					1									
		13020224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			\perp								Ш				
726	UPSS Hospitalización	13020224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2	2									68.86	1443.25	1907.92	3351.16
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мсР	Retiro de pintura látex		T	T												
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							1			1					
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мсР	Pintado con látex	8						1			1					
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica										1				_	
727	UPSS Hospitalización		HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мсР	Pintado con epóxica		12	2				1			1		31.61	662.44	244.21	906.65
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte							1			1					
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Pintado con esmalte										1					
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate										1					
-		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+	+	+	+	+	+	-	100	+	\vdash	Н				
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	8						1			1					
		13020224190001B21A 13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento										1					
728	UPSS Hospitalización	13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Desmontaje de piancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2	2									14.66	307.19	55.19	362.38
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	8						1			1					
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
729	UPSS Hospitalización	13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		1	2									13.09	274.28	362.58	636.86

ing Pila Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	HIGOS	

ORGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FEC	HA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	TADORA											СО	BERT	URA	۸:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PF	ROG	RAM	ACIC	ON M	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A	м	J	J	A	s	0 1	N D	D H-	н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales \$/.	Total \$/.
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										T			(a)	(b)	(a)+(b)
730	UPSS Hospitalización	13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	č.	2										0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		ı	T				T	7	T						
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con látex			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	8		1												
731	UPSS Hospitalización		SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		2	1								:	2.53	262.63	96.82	359.44
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con esmalte			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate			1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		T	t		- 24	20			T	1					
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8		1												
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			1												
732	UPSS Hospitalización	13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		2										1.92	40.24	7.23	47.47
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	8														
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
733	UPSS Hospitalización	13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2	ı				T					1.71	35.93	47.50	83.43
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T				T	1	ı						
734	UPSS Hospitalización	13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2										0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мсР	Retiro de pintura látex					T S					1	1				
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			1												
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con látex			1												
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica			1												
735	UPSS Hospitalización	13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con epóxica		2	1								1	19.64	411.58	151.73	563.30
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte			1												
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con esmalte			1												
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate			1												
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con oleo mate															
736	UPSS Hospitalización	13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2										0.00	0.00	0.00	0.00
737	UPSS Hospitalización	13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		2								I		5.83	122.17	161.50	283.67
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										T					
738	UPSS Hospitalización	13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2										0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					- 0										
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Retiro de pintura látex		Т	Г		Ŷ	П		T	Т	Т					
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			1			ΙI									
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Pintado con látex			1			H									
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica									1						
739	UPSS Hospitalización	13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con epóxica		2	1			ΙI					:	6.56	556.61	205.19	761.80
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte			1			ΙI									
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Pintado con esmalte			1			ΙI									
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate									1						
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Pintado con oleo mate										1					

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSP		

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS FECHA 31/08/2024																				
	UNIDAD PRESTADORA								COBERTURA:											
	DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)					TOTAL COSTO ESTIMADO S/.										
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F M	A	м .	1 1	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
740	UPSS Hospitalización	13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		2							T		0.00	0.00	0.00	0.00
741	UPSS Hospitalización	13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2	- 8		50 00	8					13.09	274.28	362.58	636.86
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П									12.03	8.47	
742	UPSS Hospitalización	13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57			20.50
		13020224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш		Ш	_	1	4		4		4				
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Refiro de pintura látex														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Pintado con látex														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
743	UPSS Hospitalización	13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica		2									10.57	221.47	81.64	303.11
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													6.27	
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)											1.66	34.88		
744	UPSS Hospitalización	13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento		,												41.14
744	OF33 HOSPITAIIZACIOII	13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso														41.14
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
745	UPSS Hospitalización	13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		2									1.49	31.14	41.17	72.31
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
746	UPSS Hospitalización	13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2									0.57	12.03	8.47	20.50
		13020224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			П	T		Π	T	T	T					
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					1									
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Pintado con látex														
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
747	UPSS Hospitalización	13020224190001B024	TÓPICO	CEM	МСР	Pintado con epóxica		2									35.35	740.84	273.11	1013.95
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte														
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte									-					
		13020224190001B024	TÓPICO	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate														
748	UPSS Hospitalización	13020224190001B024 13020224190001B024	TÓPICO TÓPICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		2	H		+		+	+	\forall		0.00	0.00	0.00	0.00
1		130202241700018024	TÓPICO	CEM		de la superficie		2	H	1	27 85		H	+	+	-	14.17	297.03	392.67	689.70
749	UPSS Hospitalización		TÓPICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana fija		12	\vdash	-	+	1	\vdash	+	+	-	14.1/	297.03	392.67	089.70
		130202241900018024	то́рісо	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1										0.22	4.58	5.03	9.61
750	UPSS Hospitalización	130202241900018024	TÓPICO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	-	2									0.22			
	l.									5		_				- 3				

ing Rita A Chequimez Tafe

PITAL		

DRGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	radora											COBE	RTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	ACIC	N ME	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		130202241900018024	TÓPICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		Н	1				- 12					(u)	(6)	(u) (b)
751	UPSS Hospitalización	130202241900018024	TÓPICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		Н	2								0.57	12.03	8.47	20.50
		130202241900018024	TÓPICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+	Н												
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+	+	+	+	H	-		+	H	-				
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex														
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	-													
752	UPSS Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		,								11.13	233.23	85.98	319.2
/	or 35 Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	+		-											
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte	+													
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	+													
				CEM	_		+													
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	_	MCP	Pintado con oleo mate		H	+	+	Н	4		+	Н					
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
753	UPSS Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		Н	2								1.60	33.54	6.03	39.56
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso		Н												
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Н												
754	UPSS Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			2								1.43	29.94	39.58	69.5
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			7						П					
755	UPSS Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			,								0.03	0.71	0.78	1.49
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	7	Ш	1									****		
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	T	П	8											
756	UPSS Emergencia	13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		Н	2								0.57	12.03	8.47	20.5
		13020223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+	+	+	+	\forall	+		+	H	-				
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	-													
			TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	_		- 12													
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO		MCP	Pintado con látex														
		13020223080001C25B		CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica											16.18	339.06	124.99	464.0
757	UPSS Emergencia	13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мсР	Pintado con epóxica	-		4								16.18	339.06	124.99	464.0
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte														
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	4													
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1													
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		1 1					100							
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7													
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	7													
758	UPSS Emergencia	13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		Н	2								5.44	114.02	20.49	134.5
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1	Н												
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
759	UPSS Emergencia	13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	2	-	\forall		-		H	+	4.86	101.81	134.58	236.3
		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	+	\vdash	1		\Box	\forall			Н	\vdash				
7.00		13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	†		,								0.22	4.50		0.51
760	UPSS Emergencia	13020223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija			4								0.22	4.58	5.03	9.61
761	UPSS Emergencia		ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	1	\vdash	2		\vdash				Н		0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13020223080001C25C	ESTACION DE ENFERMERAS	I CEM	I Wh	de la superficie		1	4	- 1	1 1			1	ıl	1 1	0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita Al Carguimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPI			

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS	FECHA	31/08/2024

N°	SERVICIO	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAN	ACIO	N MEI	ISUAL ((*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	1																	
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M.	A M	J	J V	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		П				-	12				1		, , , ,
		13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			-										
		13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			-										
762	UPSS Emergencia	13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2							7.62	159.63	28.68	188.31
		13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1		-										
		13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
763	UPSS Emergencia	13020223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ħ	2					T		6.80	142.53	188.42	330.94
	-	13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Retiro de pintura látex	П	П	十		\Box			T	T				
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1		-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Pintado con látex	1		-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	1		-										
764	UPSS Emergencia	13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Pintado con epóxica			2							13.93	292.02	107.65	399.68
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte			-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Pintado con esmalte			-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate			-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			-										
_		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego		\vdash	+		+	-		+	+				
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-		-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+		-										
765	UPSS Emergencia	13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2							4.48	93.90	16.87	110.77
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+		-										
		13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
766	UPSS Emergencia	13020223080001C25D	TRABA IO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	2	+	+1	+	+	+	+	4.00	83.84	110.83	194.67
700	Or 33 Emergencia	13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	H	\vdash	+	+	+	-	+	+	+	4.00	03.04	110.03	134.07
		13020223080001C25D	TRABA IO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			-										
767	UPSS Emergencia	13020223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija			2							0.22	4.58	5.03	9.61
-				_		· ·	-	\vdash	+	-	+1	-	+	+	-				
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	-		-										
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			-										
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex	-		-										
7.0		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	4		,							42.00	200.44	105.40	204.62
768	UPSS Emergencia	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica	-		4							13.65	286.14	105.49	391.63
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	4												
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte	4		- [
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate			- [
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		\sqcup	4	+	\sqcup	4	\vdash	4	\perp				
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	4		- [
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento											40.50		F4 40
769	UPSS Emergencia	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			2							2.08	43.60	7.83	51.43
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1		- [
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
770	UPSS Emergencia	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ш	2							1.86	38.93	51.46	90.38
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija													
771	UPSS Emergencia	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija			2							0.03	0.71	0.78	1.49
	-	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija													

ing Rita Al CArquimez Tafu INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

SPITAL		

		ADO: RED ASISTENCIA															FECHA		8/2024	
	UNIDAD PRE	STADORA					_						COBE	RTUI	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N ME	NSUAI	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	А	м	J	J .	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												(0)	(5)	(0) - (2
72	UPSS Emergencia	13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2								0.57	12.03	8.47	20.50
		13020223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+													
73	UPSS Emergencia	13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Ħ.	3	T	П	T		T	П	П	0.00	0.00	0.00	0.00
+		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MCP	de la superficie Aplicación de retardantes de fuego	+	H	+	+		+	+		H	H				
		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
4	UPSS Emergencia	13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		3								5.89	123.41	22.17	145.5
		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
			ESCALERA I-TRAMO 4	CEM	_		+													
_		13020223080001I01A	ESCALERA I-IKAMO 4	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	-	\perp	\perp	1	\sqcup		-	1	Н	Н				
75	UPSS Emergencia	13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			T	Т	П	T			П					
76	UPSS Emergencia	13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3								0.22	4.58	5.03	9.63
		13020223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
77	UPSS Emergencia	130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ħ	3				Ť				0.00	0.00	0.00	0.0
		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		Ħ	t	1	- 14	1			H					
		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1													
78	UPSS Emergencia	130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	T	:	3								5.06	105.97	19.04	125.0
		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
779	UPSS Emergencia	130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	3	Ħ						П	0.00	0.00	0.00	0.00
\dashv		130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	+	H	+	+	Н	\pm	+	H	H	H				
780	UPSS Emergencia	130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3								0.22	4.58	5.03	9.61
	or 55 Emergencia	130202230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
781	UPSS Emergencia	13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	3								0.00	0.00	0.00	0.00
		13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	T	H	T	T	П	T		Т	Ħ	H				
		13020223080001I19A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
		13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
782	UPSS Emergencia	13020223080001I19A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	:	3								8.00	167.68	30.13	197.8
		13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
		13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
783	UPSS Emergencia	13020223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	T	H	3	T						H	0.00	0.00	0.00	0.00
\exists		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		П	T	П				T		П				
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
784	UPS Gestión de la Información	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			3								24.97	523.29	192.91	716.2
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO - DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
			1	-1		1	_			1	1 1	- 1		1				1	1 1	

ing. Pita Al Casquimez Tafu

MCP Retiro de pintura oleo mate

MCP Pintado con oleo mate

СЕМ

СЕМ

13020301180201F001

13020301180201F001

JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO

JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO

	HIGOS	

FECHA

11.03

1.73

231.27

36.22

85.26

6.51

316.52

42.73

31/08/2024

	UNIDAD PREST	TADORA										С	OBERT	URA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	ROGI	RAMA	CION	MEN:	SUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	A A	м	1 1	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
-	UPS Gestión de la					Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		-						+			(a)	(b)	(a)+(b)
785	Información	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	MP	de la superficie	n 9		3	29	26.65					0.00	0.00	0.00	0.00
786	UPS Gestión de la Información	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	Ш					Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija													
787	UPS Gestión de la Información	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija		3	3							0.10	2.12	2.33	4.46
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija			L	Ш	1			\perp	Ш				
	unc o .:/ . ! :	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta metálica corrediza													
788	UPS Gestión de la Información	13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado		3	3							2.52	52.84	163.37	216.21
		13020301180201F001	JEFATURA MEDICO QUIRURGICO -DIAGNÓSTICO	CEM	мсР	Instalación de puerta metálica corrediza													
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	,												
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Pintado con látex													
	UPS Gestión de la	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica													
789	Información	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica		3	3							16.08	337.10	124.27	461.37
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte													
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate													
-		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	\vdash	+	+		-	+		+	Н				
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13020301180201E02A		CEM	-	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
790	UPS Gestión de la	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	8	ΙΙ,	,							4.10	85.85	15.42	101.28
790	Información	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		1	'							4.10	85.85	15.42	101.28
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
791	UPS Gestión de la Información	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		- 1	3							0.00	0.00	0.00	0.00
		13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija													
792	UPS Gestión de la Información	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija		:	3							0.03	0.71	0.78	1.49
	momacion	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
T	UPS Gestión de la	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	I			Π									
793	Información	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мср	Resane y pintado			3							0.57	12.03	21.68	33.71
	momacion	13020301180201E02A	SOPORTE INFORMÁTICO	CEM	мсР	Instalación de puerta de madera una hoja													
		13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex			1					1					

Ing Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM

CEM

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

CEM MCP Pintado con látex

CEM MCP Retiro de pintura epóxica

CEM MCP Retiro de pintura esmalte
CEM MCP Pintado con esmalte

CEM MCP Retiro de pintura oleo mate

CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego

CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso

CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso

MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso

CEM MCP Desmontaje de plancha de fibrocemento

CEM MCP Pintado con oleo mate

CEM MCP Pintado con epóxica

UPS Gestión de la

Información

UPS Gestión de la

Información

794

795

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13020301180201E02B

13020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

13020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

3020301180201E02B

13020301180201E02B

3020301180201E02B

13020301180201E02B

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

HOSE	ΙΤΔΙ Ι	HIGOS	URCO

ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	8/2024	
is .	UNIDAD PRES	TADORA											COBI	RTU	RA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	SRAM	ACIO	N ME	NSUA	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	A M	J	J .	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
796	UPS Gestión de la Información	13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1	3								1.54	(a) 32.34	(b) 42.75	(a)+(b) 75.09
1	IIIIOIIIIacioii	13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAI	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija			+		Н			t	H					
707	UPS Gestión de la		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		2								0.03	0.71	0.78	1.49
797	Información	13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija			1								0.03	0.71	0.78	1.45
		13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja														
798	UPS Gestión de la Información	13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane y pintado	7		3								0.57	12.03	21.68	33.71
	IIIIOIIIIacioii	13020301180201E02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de puerta de madera una hoja	7													
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Retiro de pintura látex	\top		Ť		П	T								
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	7													
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Pintado con látex	7													
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1													
799	UPS Gestión de la	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Pintado con epóxica	7		3								17.21	360.62	132.94	493.56
	Información	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1													
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Pintado con esmalte	7 1													
			ESTADÍSTICA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	7													
			ESTADÍSTICA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	7													
-		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	+	_	+	-			-	\vdash	H	Н				
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+													
		13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1													
800	UPS Gestión de la Información		ESTADÍSTICA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	†		3								4.74	99.27	17.83	117.10
	momacion	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	- 1													
		1		1			+ 1													
	UPS Gestión de la	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			2											
801	Información	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros			3								4.23	88.63	117.17	205.80
	UPS Gestión de la	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja		П	Ţ			П	Т				0.57	40.00	24.50	22.74
802	Información	13020301180201E03A	ESTADÍSTICA	CEM	MCP	Resane y pintado	- 1		3								0.57	12.03	21.68	33.71
-			ESTADÍSTICA	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja	+	_	+	+		+	-	-	⊢	Н				
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	-													
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4 1													
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex	- 1													
803	UPS Gestión de la	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	- 1		٠								12.06	252.83	93.20	346.03
803	Información	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-		3								12.06	252.83	93.20	346.03
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	- 1													
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte	-													
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	4								l					
-			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	+	4	+		\vdash	50		-	\vdash	H				
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-					- [1					
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-								1					
804	UPS Gestión de la	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+		3								1.86	38.90	6.99	45.89
004	Información	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	_		1										""	10.00
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	4								1					
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Ш		1			Ц				Ш				
805	UPS Gestión de la Información	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			3								1.66	34.73	45.92	80.65
	UPS Gestión de la	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	╛					П			1	Π				
806	Información	13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane y pintado			3						1		0.57	12.03	21.68	33.71
		13020301180201E03B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de puerta de madera una hoja														

ing Pita A Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITAL	HIGOS URCO
HOOFITAL	Thiodod office

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS UNIDAD PRESTADORA DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS DEL MANTENIMIENTO PROGRAMACION MENSUAL (*)														ECHA	31/0	8/2024					
	UNIDAD PRES	TADORA											CC	BER	TUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	ACI	ON M	ENS	JAL ('	*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J	A	s	0	N [D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	мсР	Retiro de pintura látex		T							T	T			` '		
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Pintado con látex															
	UPS Gestión de la	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
807	Información	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		3									15.15	317.50	117.04	434.55
		13020301180201E04A 13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte															
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	8														
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate															
808	UPS Gestión de la	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\top	3					T	T	\top	\top	0.00	0.00	0.00	0.00
808	Información	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MF	de la superficie		4	1	_	1				4	4	+	0.00	0.00	0.00	0.00
809	UPS Gestión de la Información	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros			3									6.43	134.74	178.13	312.87
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana fija		T							T						
810	UPS Gestión de la	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3									0.38	8.02	8.81	16.83
	Información	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	CEM	MCP	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	Н	$^{+}$	+	+	+		Н	+	+	+	+				
811	UPS Gestión de la	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	СЕМ	МСР	Resane y pintado			3							0.57	12.03	21.68	33.71		
	Información	13020301180201E04A	SALA DE SERVIDORES	СЕМ	мсР	Instalación de puerta de madera una hoja															
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex		T	Т	T	П			П	T	T	T				
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Pintado con látex															
	UPS Gestión de la	13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica															
812	Información	13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Pintado con epóxica			3									17.02	356.70	131.49	488.20
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte															
		13020301180201E04B 13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate															
	UPS Gestión de la	1		+		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	+	3	+	1	H		+	+	+	+		0.00		0.00
813	Información UPS Gestión de la	13020301180201E04B 13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS CENTRO DE DATOS	CEM	MP	de la superficie Resane de juntas y esquineros		+	3					+	1	+	+	5.83	0.00	161.50	283.67
014	Información							4	3	_				4	_	+	+	3.03	122.17	101.50	203.07
	UPS Gestión de la	13020301180201E04B 13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija															
815	Información			_	_	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3									0.10	2.12	2.33	4.46
		13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		_	4						4	_					
	UPS Gestión de la	13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	- 1										1	0.57	40.00	24.50	22.74
816	Información	13020301180201E04B	CENTRO DE DATOS CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Resane y pintado			3									0.57	12.03	21.68	33.71
-		13020301180201E04B 13020323080001I008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja Retiro de pintura látex	H	+	+	+	+	\vdash	Н	+	+	+	+				
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Pintado con látex															
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
817	UPSS Emergencia	130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мсР	Pintado con epóxica			3									17.21	360.62	132.94	493.56
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1														
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мсР	Pintado con esmalte															
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate															
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	Н	4	_	+	H	\vdash		4	\downarrow	4	\perp				
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5 ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego															
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5 ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento															
818	UPSS Emergencia	130203230800011008	ESCALERA 2-IRAMO 5 ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			3									5.06	105.97	19.04	125.01
			ESCALERA 2-TRAMO 5 ESCALERA 2-TRAMO 5	1																	
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5 ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
		1		1	1		Ш		丄	\perp	丄		Ш	\perp	ᆚ	\perp	\perp				

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

RGAI		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECI	HA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA					_					L	CC)BER	TURA	۸:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAM	ACI	ON N	NENSI	UAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	FΛ	ΛА	M	J	٦	A	s	0	N [D H-I	н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/
				- 3					\perp							1			(a)	(b)	(a)+(b)
819	UPSS Emergencia	130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		3	3			1					-	0.00	0.00	0.00	0.00
		130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija		1	1	1					1	Ť					
320	UPSS Emergencia	130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3									0.22	4.58	5.03	9.61
	or 35 Emergencia	130203230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 5	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija		`													
-		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	-	Retiro de pintura látex	\vdash	+	+	+	1	+	\vdash	+	+	+	+				
		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL TER PISO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	MCP	Pintado con látex									-						
			FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	-	Retiro de pintura epóxica															
821	UPSS Emergencia						3	3								8	0.42	1685.51	621.35	2306.8	
		13020123080001M01A																			
		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con esmalte															
		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con oleo mate															
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			4	1			*								
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Pintado con látex															
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
322	UPSS Emergencia	13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Pintado con epóxica		3	3								9	6.94	2031.76	748.99	2780.7
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con esmalte									-						
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate															
		13020123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con oleo mate															
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мср	Retiro de pintura látex						Γ									
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	МСР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мср	Pintado con látex															
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
823	UPSS Emergencia	13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мсР	Pintado con epóxica		3	3						-		5	6.42	1182.47	435.91	1618.3
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte															
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мсР	Pintado con esmalte									-						
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate									-						
		13020223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate			- 1	1	1	ı			- 1						

Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

69.51

TOTAL

1456.86

537.06

6816.01 142863.65 57984.67 200848.32

1993.91

MCP Pintado con látex

MCP Retiro de pintura epóxica

Pintado con epóxica

Pintado con esmalte

MCP Retiro de pintura oleo mate

Pintado con oleo mate

Retiro de pintura esmalte

ing Rita ALCHGuimez Tafur INGENERO CIVIL EP: 271304

СЕМ

СЕМ

СЕМ

CEM

СЕМ

СЕМ

CEM

СЕМ

мсР

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO

13020223080001M02B

13020223080001M02B

13020223080001M02B

3020223080001M02B

13020223080001M02B

13020223080001M02B

13020223080001M02B

13020223080001M02B

824

UPSS Emergencia

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO - AÑO 2024

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO																
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS															FECHA	31	/08/2	024	
	UNIDAD PREST											I	(СОВ	ERTU	RA:				, =		
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	GR	AMA	CION	MEN	NSUA	L (*)				TOTAL CO	STO ES	TIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE ALANTTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м	J.	J A	A s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/		ateriales S/.	Total S/.
1	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			-	-			1					80.49	(a) 1687.10	-	(b) 1244.26	(a)+(b) 2931.36
	OF33 Centro Quirurgico		PASADIZO	CEM			-		-		0.	+	1	18	-		H	00.47	1007.10	-	1244.20	2/31.30
		13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)																
2	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мср	Aplicación de impermedalizante (nomedad) Desmontaje de baldosa de fibra							,					94.15	1973.43		2371.06	4344.49
-	or 35 centro quiruigico	13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	MCP	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral												74.15	1775.40		25/1.00	4544.47
		13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso																
_	unco o o . / .				_		-	Н	-	+	- 5	-	+	-	+	-	Н	00.01	(07.4)	+	010.00	1554.41
- 3	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineras	\vdash	H	\dashv	+	+	+	1	+	+	1	Н	32.81	687.61	+	868.80	1556.41
		13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana																
4	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мср	Reposición de piezas y accesorios						1	1					2.65	55.65		504.76	560.41
		13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija																
		13010104000001B01A	PASADIZO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas																
5	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01A	PASADIZO	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						- -	1					2.82	59.15		84.47	143.61
		13010104000001B01A	PASADIZO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Pintado con látex																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica																
6	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica							1					22.99	481.87		154.28	636.15
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Pintado con esmatte																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate																
_		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																
7	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						:	1					9.99	209.34		251.52	460.86
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral																
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso										L	Ш					
8	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ц	Ц		1		1	1	_	L		3.48	72.94	_	92.16	165.10
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-															
9	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							1					1.35	28.26		40.36	68.62
		13010104000001B01B	ALMACÉN DE ROPA SUCIA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			П													

ing Rita ALCHOUIMEZ Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	\
,	f
Y	

							HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO													
0	RGA		DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS								_					FECHA	31/0	3/2024	
	_	UNIDAD PREST						_						OBER		۸:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Н	- 1	PROG	RAMA	CION	N MEN	ISUAL	*)	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
'	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	w A	M	1	J	s	اه	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/. (a)+(b)
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			T		100	T					(4)	(5)	(0) (0)
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		ŧ	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		8	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
	10	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica						1				20.19	423.21	135.50	558.71
		8	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1												
		1	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		,	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego			T		Ť								
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	11	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1				7.77	162.93	195.76	358.70
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
			13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
	12	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01C	COMEDOR	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	П		I			1		1		2.71	56.77	71.73	128.50
			13010104000001B01C	COMEDOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
	13	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B01C	COMEDOR	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						1				1.38	28.92	41.29	70.21
			13010104000001B01C	COMEDOR	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Н	-	-	1	4	-			-				
		8	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex													
		8	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4												
		8	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мсР	Pintado con látex	4												
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
	14	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мср	Pintado con epóxica						1				19.42	407.01	130.31	537.32
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmatte													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	15	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1				7.08	148.50	178.42	326.92
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
			13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
	16	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		L		2		1				2.47	51.74	65.38	117.12

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

4	L
J A	/

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
ORG.		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST						_							COBE		RA:	4				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	-	_	PRO	GRA	MAC	T	MEN	ISUAI	L (*)	П	+		T .	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M /	A I	м.	, ,	۵	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T	T	T		T			П			(-)	(.,	(-) (-)
17	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						1	ı					1.38	28.92	41.29	70.21
		13010104000001B004	DIÁLISIS PERITONEAL	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			1												
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Pintado con látex															
		13010104000001 A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1														
18	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1					1	ı					43.30	907.48	290.55	1198.02
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte															
	· ·	13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	1														
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		ı		33											
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1														
19	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1	ı					52.63	1103.07	1325.33	2428.41
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
20	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		_				1	L					18.34	384.35	485.63	869.98
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija															
21	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						1	ı					1.16	24.32	85.81	110.13
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		Т	T	Τ	Τ	T	Τ								
22	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A005	SALA DE PARTO	CEM	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						1	ı					3.84	80.51	114.97	195.47
		13010104000001A005	SALA DE PARTO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas			\perp	1						Ш					
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мсР	Pintado con látex															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica															
23	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica						1	ı					29.13	610.46	195.45	805.91
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate															
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate															

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINIZEO CIVIL CIP: 271304

f	
A	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO													
OR	GANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Г		PRO	GRAM	MCIC	_	COBE NSUAL		A:		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е		M .			П	A S	П	N I	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
4									+	+		-			+		(a)	(b)	(a)+(b)
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
24	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Desmontaje de baldosa de fibra						1				25.75	539.68	648.42	1188.10
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	-												
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso			4				9	Ц	4	-			
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Retiro de vinil													
25	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мср	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso						1				11.84	248.21	837.51	1085.72
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мср	Instalación de vinil	Ш							Ц	1				
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija													
26	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						1				1.16	24.32	85.81	110.13
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
27	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-					1				1.38	28.92	41.29	70.21
-		13010104000001C06A	STAR MÉDICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			4					Ш	4	-			
		13010104000001C06B	PASADIZO	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13010104000001C06B	PASADIZO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
28	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica						1				16.52	346.27	110.87	457.14
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	0							П					
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
29	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1				8.15	170.84	205.26	376.10
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
	1	13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de vinil	П	Ħ	\top		П	\top		H	+				
30	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso						1				3.75	78.57	265.12	343.70
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Instalación de vinil													
ட		1.55.51040000010000			MCF	installación de villi			\perp						\perp				

ing Pita al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

	f
Y	1

	HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO RGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS FECHA 31/08/2024 UNIDAD PRESTADORA COBERTURA:																		
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FE	CHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										СО	BERTU	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR	AMACI	ON M	NENSU	IAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A	W J	J	A	s o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
				- 22							Ш						(a)	(b)	(a)+(b)
		13010104000001C06B	PASADIZO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	s												
31	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06B	PASADIZO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1					1.41	29.57	42.23	71.81
		13010104000001C06B	PASADIZO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
3	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros					1					24.27	508.60	375.10	883.70
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
33	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					1					11.59	243.03	292.00	535.02
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
34	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros					1					4.04	84.68	106.99	191.67
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija													
35	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija					1					0.30	6.28	22.15	28.42
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1		П			П					
36	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1					1.25	26.29	37.54	63.83
		13010104000001C06C	VESTIDORES VARONES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
3	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	_	\perp			1	Ш	_			25.25	529.29	390.36	919.60
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
38	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					1					12.53	262.62	315.54	578.16
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso		L											
39	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros					1		T	П		4.37	91.51	115.62	207.12
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija													
40	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija					1					0.30	6.28	22.15	28.42
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija					Ш								
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
41	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1					1.25	26.29	37.54	63.83
		13010104000001C06D	VESTIDORES MUJERES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL CIP: 271304

			13010104000001C007	ALMACEN
			13010104000001C007	ALMACEN
	42	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN
λ,			13010104000001C007	ALMACEN
111			13010104000001C007	ALMACEN
			13010104000001C007	ALMACEN
4			13010104000001C007	ALMACEN
1			130101040000010007	ALMACEN
\			13010104000001C007	ALMACEN
\	43	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN
`			13010104000001C007	ALMACEN
			13010104000001C007	ALMACEN
	44	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN
1			13010104000001C007	ALMACEN
/	45	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN
4			13010104000001C007	ALMACEN
11			13010104000001C007	ALMACEN
- /	46	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN
V			13010104000001C007	ALMACEN
			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
8			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
Л			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
71			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
/ '	47	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCT
		1		

Mathematical Part Math							HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO														
Part Part	ORG.			L AMAZONAS								-	Г	<u></u>	DEDTI	IID A ·	_	FECHA	31/08	3/2024	
Mathematical Math		UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T									+		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
Marie Mari	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE JECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	W 1	J	A	s c	o N	D	н-н (**)	Obra \$/.		
Marie Mari			1001010101000010007				0.5.1.1.1.11			Н					-	+			(a)	(b)	(a)+(b)
42							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Ш								
1			13010104000001C007	ALMACEN		MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						Ш								
2			13010104000001C007	ALMACEN	CEM	мсР	Pintado con látex						Ш								
			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica						Ш								
1000000000000000000000000000000000000	42	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica						1					16.62	348.29	111.51	459.80
Significaccide Control		13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte						Ш									
			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte						Ш								
13010104000001C007			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate						Ш								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate						Ш								
Althor			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego			П	T		П								
13010164000001C007 ALMACEN CEM MCP Pintodo con lotex en fotio cieloroso		1	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						Ш								
1301014000001C007	43	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra	2					1					8.72	182.87	219.72	402.59
4 UPSS Centro Quirúrgico 1301010400001C007 ALMACEN CEM MCP Desmontaje de ventona 1301010400001C007 ALMACEN CEM MCP Desmontaje de ventona 1301010400001C007 ALMACEN CEM MCP Desmontaje de ventona 1301010400001C007 ALMACEN CEM MCP Repudición de piezos y accesorios 1301010400001C007 ALMACEN CEM MCP Desmontaje de puerto controplacado de modera fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						Ш								
13010104000001C007 AIMACEN CEM MCP Demonstrate de ventana			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso						Ш								
45 UPSS Centro Quiridrigico 3010104000001C007 ALMACEN CEM MCP Reposición de piezos y accesarios 1 1 0.36 7.55 68.44 75.99	44	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				1		1					3.04	63.72	80.51	144.23
1301014000001C007 ALMACEN CEM MCP Installación de marcos para ventana de madera fija 1 1.41 29.57 42.23 71.81			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana														
13010104000001C007	45	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Reposición de piezas y accesorios	8					1					0.36	7.55	68.44	75.99
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija						Ш								
13010104000001C007 ALMACEN CONDUCTORES CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Refiro de pintura lótex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П			П				П				
1301014000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Retiro de pintura útex	46	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						1					1.41	29.57	42.23	71.81
13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte			13010104000001C007	ALMACEN	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja				23			S 8					2		
13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con látex 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex						П								
13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Retiro de pintura epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Retiro de pintura esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Retiro de pintura oleo mate			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
47 UPSS Centro Quirúrgico 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con epóxica 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Refiro de pintura esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con esmalte 13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Refiro de pintura oleo mate			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Pintado con látex														
13010104000001C008			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
13010104000001C008	47	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Pintado con epóxica						1					18.64	390.72	125.10	515.82
13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Retiro de pintura oleo mate			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		1	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
13010104000001C008 ALMACÉN CONDUCTORES CEM MCP Pintado con oleo mate			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
			13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	1													

HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO

,	f
F	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
ORGA		DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS				COBERTURA: PROGRAMACION MENSUAL (*)					FEC	HA	31/0	3/2024						
	UNIDAD PREST.		DE LA INFRAESTRUCTURA				Т		- DDO							\ :	+-		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCTURA	_	1	DATOS DEL MANTENIMIENTO	H		PRO	GKA	MACI	T	IENS	JAL (·)	_	+		IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	V J	J	A	s	ا	N	р н	-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		П							T				(-)	(=)	(=) (=)
		13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						Ш									
48	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1						6.28	131.65	158.18	289.83
	or as centro quirargico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	MCP	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral															
				1	-		+					Ш									
		13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso		Ш	_	- 8	, ,				1	4					
49	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	МСР	Resane de juntas y esquineros	-	Н	4	+	4	1		4	+	+	+-	2.19	45.87	57.96	103.83
		13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-					Ш									
50	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						1						1.41	29.57	42.23	71.81
		13010104000001C008	ALMACÉN CONDUCTORES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						Ц		_	1	1					
		13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	CEM	мср	Retiro de pintura látex															
		13010104000001A009	zona rígida	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						Ш									
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Pintado con látex	ľ					Ш									
		13010104000001A009	zona rígida	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica						Ш									
51	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1					1						36.31	760.96	243.64	1004.60
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1					Ш									
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	1					Ш									
	1	13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate						Ш									
		13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate						Ш									
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego						П		T		T					<i>y</i>
	1	13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						Ш									
52	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						1						23.16	485.37	583.16	1068.53
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						Ш									
		13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1														
53	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		П	\dashv			1			Ť	\top		8.07	169.12	213.68	382.80
		13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas															
54	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						1						3.37	70.65	100.89	171.54
	[13010104000001 A009	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	ľ														
55	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001 A010	SALA MAYOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						2				T		0.00	0.00	0.00	0.00
56	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001 A010	SALA MAYOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			7			2	П	T	T	T		0.00	0.00	0.00	0.00
57	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001 A010	SALA MAYOR	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1			2				T		0.00	0.00	0.00	0.00
		13010104000001A010	SALA MAYOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		\Box	\dashv	1	\top	П	H	\top	t	T					
58	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A010	SALA MAYOR	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						2						1.96	41.08	58.66	99.73
		13010104000001A010	SALA MAYOR	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	1														
59	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	T					2		\top	t	\dagger		0.00	0.00	0.00	0.00
60	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001 A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	СЕМ	MP	de la superficie de la superficie	\vdash	\Box	+	+		1,	Н	+	\pm	+	1	0.00	0.00	0.00	0.00

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

f	
) A	

RG/	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FEC	CHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST											СО	BERTU	IRA:			51,00	,, 202 1	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR	AMAC	ION A	MENSU	IAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	А	W 1	J	А	s o	N	D н	н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
C1	unes o o . / .	10010101010000011011	2114 23 0121114 1171122	-				#			1	Н				0.20	(a)	(b)	(a)+(b)
61	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001 A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	H				+2		+	\vdash		8.29	173.79	219.58	393.37
	. 3		SALA 01 CIRUJIA MENOR	-		Desmontaje de ventana fija	1				١.								
62	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1				2					0.21	4.45	15.69	20.13
		13010104000001 A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija			Ц										
		13010104000001 A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	4 1				T								
63	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1				2					1.88	39.43	56.31	95.74
		13010104000001 A011	SALA 01 CIRUJIA MENOR	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex													
		13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
	1	13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Pintado con látex	1												
	3	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1												
64	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1				2					30.72	643.94	206.17	850.11
		13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1												
		13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	1												
		13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
65	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					2					25.78	540.37	649.24	1189.61
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001 A012	zona esteril	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
66	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros					2					8.98	188.28	237.90	426.18
		13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija													
67	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1				2					0.30	6.28	22.15	28.42
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
	1	13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
68	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2					1.88	39.43	56.31	95.74
		13010104000001 A012	ZONA ESTERIL	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Rita al-Officialinez Tafur INGENIERO CIVIL

		69
		70
		71
£		72
1		73
\not		74

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO												
ORG.		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECH/	31,	08/2024	
	UNIDAD PREST												BERTU	RA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR.	AMAC	ION A	AENSL	JAL (*)				TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	м.	l l	A	so	N	D н-н (Materiales S/.	Total \$/.
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		+		- 1		Н		H		(a)	(b)	(a)+(b)
						*												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	CEM	МСР	Pintado con látex												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica												
69	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	CEM	мср	Pintado con epóxica					2				31.4	658.32	210.77	869.09
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego					38 97.			\parallel				
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
70	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					2				26.0	558.24	670.72	1228.96
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso												
71	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		I			2	П		П	9.2	8 194.51	245.77	440.27
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija												
72	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija					2				0.2	1 4.45	15.69	20.13
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija												
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	П		T	П		\Box				
73	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2				1.8	8 39.38	56.23	95.61
		13010104000001B13A	ZONA LIMPIA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								Ш			3	
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Pintado con látex												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
74	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					2				21.:	13 442.95	141.82	584.77
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Pintado con esmatte												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate												

ing Pata ALCHQuimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

\
f
A

_						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO							_						
ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												F	FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST												BERT		+				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR	AMAC	ION N	AENSI	JAL (*))				D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	W	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego									П		(a)	(b)	(a)+(b)
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
75	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra	i.				2					16.61	348.21	418.37	766.59
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	2												
76	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	\vdash		Н		2				H	5.79	121.33	153.30	274.63
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П		T	П		T	П				
77	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2					1.88	39.38	56.23	95.61
		13010104000001B13B	ZONA CONTAMINADA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
78	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	6				2					17.36	363.77	116.47	480.24
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	8												
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
79	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					2					8.59	179.95	216.21	396.16
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
80	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П		П		2	П	I	\perp	П	2.99	62.70	79.22	141.92
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana													
81	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Reposición de piezas y accesorios					2					1.40	29.24	265.21	294.45
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
82	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2					1.10	23.02	32.87	55.88
		13010104000001B13C	AREA DE LAVADO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											is .		

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

/
L
J J

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO													
ORG	ANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS												FECH	4	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANIFANIMIENTO	Ι	D	POCE		LION A		JAL (*)			7/	07200 1470	ESTIMADO S/.	
	-	DAIOS	DE LA INFRAESIKUCIUKA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			ROGI	AMAC	T	VENSO	JAL (-)	П				ESTIMADO 3/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A A	м.	ı J	A	so	N) н-н		Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		T				П		П			(0)	(5)	(3) (2)
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
83	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					2				65.	50	1372.89	439.56	1812.44
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate					384								
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010104000001C014	PASADIZO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
84	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra					2				46.	28	970.05	1165.50	2135.55
		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010104000001C014	PASADIZO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso							\perp						
85	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C014 13010104000001C014	PASADIZO PASADIZO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	\vdash	+	+		2	Н	+	++	16.	13	337.99	427.06	765.06
86	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001C014	PASADIZO	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas					,				1.9	96	41.04	58.61	99.65
00		13010104000001C014	PASADIZO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas					ľ				1		41.04	30.01	33.03
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
87	UPSS Hospitalización	130101241900018015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					2				29.	86	625.79	200.36	826.15
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con esmatte													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	мср	Pintado con oleo mate													

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL CIP: 271304

	1
y	
A	

	UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	AMAZONAO									-	COR	ERTU	RA:		FECHA	31/08	3/2024	
	ONIDAD I REGI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	ACION	_		_				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е		M A		Т	T		0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
				N OH	# 3													(a)	(b)	(a)+(b)
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
88	UPSS Hospitalización	13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						2					24.93	522.49	627.77	1150.26
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral														
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
19	UPSS Hospitalización	13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash		+		4	2	-		Ш		8.69	182.05	230.03	412.08
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija														
0	UPSS Hospitalización	13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						2					1.16	24.32	85.81	110.1
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
1	UPSS Hospitalización	13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2					1.38	28.98	41.38	70.36
		13010124190001B015	SALA DE OBSERVACIÓN 01	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			4											
2	UPSS Hospitalización	13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	₩		-			2		-	Н		22.60	473.63	349.31	822.94
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	4													
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
3	UPSS Hospitalización	13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						2					11.81	247.50	297.36	544.8
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral														
		13010124190001C016	ss.hh médicos	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
94	UPSS Hospitalización	13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	H				2	- 12	+	\vdash	Н	4.11	86.24	108.96	195.20
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija														
5	UPSS Hospitalización	13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						2					0.30	6.28	22.15	28.42
- 1					1		-T-												1 1	

ing Pita al-Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

f	
\$	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO													
ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST						Т						OBER		Α:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N MEN	SUAL	(*)	-		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	w A	M	J	JA	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											(a)	(b)	(a)+(b)
96	UPSS Hospitalización	13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2				1.26	26.34	37.62	63.96
		13010124190001C016	SS.HH MÉDICOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	9												
97	UPSS Hospitalización	13010124190001C017	VESTIDORES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			\perp			2	П		\perp	22.59	473.58	349.27	822.85
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
98	UPSS Hospitalización	13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						2				11.73	245.78	295.30	541.08
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Refiro de cerámico													
99	UPSS Hospitalización	13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura						2				3.91	81.93	242.05	323.97
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Instalación de cerámico													
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija													
100	UPSS Hospitalización	13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						2				0.30	6.28	22.15	28.42
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
101	UPSS Hospitalización	13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2				1.26	26.34	37.62	63.96
		13010124190001C017	VESTIDORES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	,
7	
A	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO													
ORG/	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS								1		СОВЕ	DTIID	۸.	FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAM.	ACION				A:		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F N	л	м	J	J	A S	o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex						18					(a)	(b)	(a)+(b)
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con látex													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
102	UPSS Hospitalización	13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con epóxica						2				28.30	593.20	189.92	783.12
	,	13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con esmalte													
	5	13010124190001B018 13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02 SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02 SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con oleo mate Aplicación de retardantes de fuego													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0000												
103	UPSS Hospitalización	130101241900018018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						2				25.01	524.21	629.83	1154.04
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
104	UPSS Hospitalización	130101241900018018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		+	+			2			+	8.71	182.65	230.78	413.43
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija													
105	UPSS Hospitalización	13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						2				2.24	47.01	165.90	212.92
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija		-	\downarrow			+			+				
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
106	UPSS Hospitalización	13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2				1.88	39.38	56.23	95.61
		13010124190001B018	SALA DE OBSERVACIÓN 02	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

1	
f	
A	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO														
ORG	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	L AMAZONAS								- 8		COE	ERTUI	RA:	FECH/	Ą	31/08	/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGRA	MACIC	ON MI	ENSUA	AL (*)			T	OTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	N J	J	A S	o	N D	н-н		Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Refiro de pintura látex												(4)	(5)	(4) (5)
	5	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
107	UPSS Hospitalización	130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						3				434	.98	9117.09	13269.30	22386.39
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					0 0									
	3	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	МСР	Pintado con látex														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
		130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Pintado con epóxica														
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate		Ц					1							
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Retiro de contrazocalo														
108	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Picado y resane de fisura						3				4.6	59	98.40	44.27	142.66
		130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo														
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														

Ing Rita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL INCENIERO CIVIL

			130101241700018017	HOSFITALIZACION VARC
	109	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
٨,			130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARO
,)			130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARO
W //		UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
	110	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
		UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
\	1	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
1	111	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
1		UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
\		UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
1	1 12	LIDGG Hannitalian side	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
	12	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARO
		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
1		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
//		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
1/-	113	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
V -		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
4		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
11		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
-1)		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
1/		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
V		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
	114	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
R		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
ď	115	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
Λ		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
	116	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
\mathcal{L}		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
/ '		UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
/	1	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
	17	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA
		UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA
		UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	I AMAZONAS														FEC	ΉΔ	21/09	3/2024	
Once	UNIDAD PREST		I AMAZONAO										CC	DBER"	TIIR	٧٠	1) I I/ (31/00	72024	1
	ONIDAD I RESI		DE LA INFRAESTRUCTURA				Т		DD/	2004		ION N	_	_	_	•	+		TOTAL COSTO	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCIURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	╄		PK	JGKA	IMAC	T	VENS	UAL (-)	_			IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	٦	A	s	0	N D	D н-	I-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
								П				+				_			(0)	(5)	(0) (0)
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
109	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Desmontaje de baldosa de fibra						3						53.43	1119.92	1345.57	2465.49
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral															
		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso															
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мсР	Retiro de vinil		\Box	Π												
110		13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мср	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso						3					2	24.57	515.08	1737.96	2253.05
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	мсР	Instalación de vinil		Ш													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija															
111	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija						3						4.18	87.54	308.93	396.47
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija		Н	Ц		5				_	_					
	UPSS Hospitalización	13010124190001B019	HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
1 12	UPSS Hospitalización	130101241900018019	HOSPITALIZACIÓN VARONES HOSPITALIZACIÓN VARONES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3						1.88	39.38	56.23	95.61
-	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B019 13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-	\vdash	Н		5	-	_	-	-	+	-				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Pintado con látex	+														
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
113		13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1					3						30.32	635.53	203.48	839.01
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte						1									
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Pintado con esmalte	1														
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1														
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1														
	UPSS Hospitalización	130101241900018020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\vdash	H	Н		1	1	П	\forall	1	+	1				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
114	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мсР	Desmontaje de baldosa de fibra						3					2	25.01	524.21	629.83	1154.04
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral															
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso			Ш							\perp					
115	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		\Box	Ш			3			\Box	I		8.71	182.65	230.78	413.43
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija															
116	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		Ιl			3						2.24	47.01	165.90	212.92
_	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija		\sqcup	Ш				Ш		4	\perp					
	UPSS Hospitalización	13010124190001B020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						T									
1 17	UPSS Hospitalización	130101241900018020	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3						1.88	39.38	56.23	95.61
-	UPSS Hospitalización	13010124190001B020 13010124190001F021	AMBIENTE GERIATRÍA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Retiro de pintura látex		\vdash	H	+				+	+	+					
	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001F021 13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Inyeccion de resinas u otro mortero en tisuras Pintado con látex			Ιl												
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1														
118		13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		Ιl			3					:	36.71	769.45	246.35	1015.80
1220	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1										'				
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1														
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate			Ιl												
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate															
	1	1	1	_					ш		-	1									

f	
A	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO		_	_	_	_	_	_		_					
RG/	ANO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FE	ECHA	31/0	8/2024	
Ė	UNIDAD PRE												COE	BERTU	JRA:			,	-,	
\neg		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAN	MACIO	ON M	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		1	The transference of the tr		т —	DATOS DEL MANTENIMIENTO	+		1 1 1	JI	IACI	T T	14307	11 ()	_	_	1	TOTAL COST	CONTINUEDO S/.	1
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	ı J	J	A :	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
_	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego							T		T			(-/	(-)	(-, (
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
119	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Desmontaje de baldosa de fibra						3					25.03	524.55	630.25	1154
1	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral														
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
120	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros						3					8.72	182.77	230.93	413.
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	_													
121	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija						3					0.42	8.89	31.37	40.2
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija			- 0				. 4							
	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas														
122	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						3					1.96	41.04	58.61	99.6
'	UPSS Hospitalización	13010124190001F021	COCINA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas		\vdash	4	4		Ш	4	\perp	_					
123	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	_	\vdash	4			3		+	+	\vdash	53.23	1115.60	822.77	1938
. '	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	4													
124	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	4					3					12.98	271.99	431.18	703
	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	_		-	- 22	9 9	Н	- 14	+	+					
125	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		++	-	+	35 33	3		+	+		6.54	137.14	173.28	310.
!	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana	-					ا ـ ا								
126	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Reposición de piezas y accesorios	-					3					0.36	7.55	68.44	75.9
	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	₩				
	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES SS.HH VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-					ا ا					3.41	71.54	361.04	432
	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	SS.HH VARONES	CEM	_	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	-										3.41	71.34	301.04	432
	UPSS Hospitalización	13010124190001C022	ALMACÉN	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Retiro de pintura látex	+	+	+	+		H	+	+	+	+				
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	-													
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con látex														
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023 13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	+													
128	UPSS Hospitalización	,	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-					اءا					24.60	515.64	165.09	680.
.20	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-										24.00	323.04	103.03	000.
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023 13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con esmalte	-													
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-													
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	-													
_	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+	+	1	+	+	H	+	+	t					
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
129	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	MCP	Desmontaje de baldosa de fibra	+					3			1		9.27	194.22	233.35	427.
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral									1					
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						Ш								
_	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	1	11			9 3	3		1	T		3.23	67.67	85.50	153.
_	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	1	\top	T	1	T	H	T	\top	T					
131	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	7					3					0.25	5.23	18.45	23.0
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1								1					
	UPSS Hospitalización	13010124190001C023	ALMACÉN	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		\Box	T		T	П	T		T					
1		13010124190001C023	ALMACÉN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3					1.26	26.34	37.62	63.9
32	UPSS Hospitalización		ALMACÉN	CEM			-										-			
133	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001C023 13010124190001C024	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Resane de juntas y esquineros	+	+	+	+	-	3	+	+	+	++	53.23	1115.60	822.77	1938
.33	UPSS Hospitalización	13010124190001C024	SS.HH MU JERES	CEM	MCP	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	+	+	+	+	+	3	+	+	+	+	33.23	1115.00	822.77	1938
134	UPSS Hospitalización		SS.HH MUJERES SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Desmontaje de sistema de suspension metálico del talso cieloraso Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	-					3					13.00	272.47	431.94	704.
	UPSS Hospitalización	13010124190001C024 13010124190001C024	SS.HH MUJERES SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral									1		13.00	2/2.4/	431.34	/04.
125	UPSS Hospitalización	13010124190001C024	SS.HH MUJERES SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	+	+	+	3	+	+	+	+	6.55	137.38	173.58	310.
.55	UPSS Hospitalización	13010124190001C024	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana	+	+	+	-	5 5		-	+	+	+	0.33	137.30	1/3.30	510.
	· .	_	SS.HH MUJERES		+	-	-	1 1	- 1			ı			1					75.5
136	UPSS Hospitalización	13010124190001C024		CEM	MCP	Reposición de piezas y accesorios		1 1	- 1	- 1		3 1	- 1				0.36	7.55	68.44	

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
	138	UPSS Hospitalización	13010124190001B025
		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
Λ.	139	UPSS Hospitalización	13010124190001B025
1/ /	135	UPSS Hospitalización	130101241900018025
[] [UPSS Hospitalización	13010124190001B025
N		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
4	1		13010124190001B025
1	40	UPSS Hospitalización	13010124190001B025
1		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
\		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
\	1		13010124190001B025
\	41	UBSS Hospitalización	13010124190001B025
1		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
	1		13010124190001B025
	42	UPSS Hospitalización	13010124190001B025
		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
1	1 43	UPSS Hospitalización	13010124190001B025
//		UPSS Hospitalización	13010124190001B025
- 17		UPSS Hospitalización	13010124190001B026
17			
1		UPSS Hospitalización	13010124190001B026
4		UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026
1		<u> </u>	
1	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026
1	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026
1	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026
T	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026
T	1444	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026
T	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026 13010124190001B026
1	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
1	144	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
<i>f</i>		UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
<i>f A</i>		UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
J A		UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
<i>f A</i>	145	UPSS Hospitalización UPSS Mospitalización UPSS Mospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026
A A	145	UPSS Hospitalización UPSS Mospitalización UPSS Mospitalización UPSS Hospitalización	130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026 130101241900018026

	UNIDAD PRE	STADORA											DBERT	IIPA-	. 1				
	UNIDAD FRE		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T		ROGRA		10111						TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANIENIMIENIO	-		KOGKA	AMAC	T	MENS	UAL (,	_		IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	ACDO DE	TIPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FΛ	ЛА	W	J	A	s	o N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S
									\square		\perp			_			(a)	(b)	(a)+(l
	UPSS Hospitalización	13010124190001C024	SS.HH MUJERES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
37	LIDEC Hospitalización	13010124190001C024	SS.HH MUJERES	CEM	МСР	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	-				3					3.41	71.54	361.04	432.
3/	UPSS Haspitalización	13010124190001C024	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	5 8			- 1				+					
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex													
138	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					1,					490.75	10286.16	14970.79	25256
130	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4				ľ					430.73	10200.10	14370.73	25250
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo					T	Т		T	\top				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Picado y resane de fisura					١.								
139	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	1				13					4.70	98.54	44.33	142.
	UPSS Hospitalización	130101241900018025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	UPSS Hospitalización	130101241900018025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			7	- 15	88	12		T					
	UPSS Hospitalización	130101241900018025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
1		130101241900018025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Desmontaje de baldosa de fibra	1				3					53.43	1119.92	1345.57	2465
40	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
	UPSS Hospitalización	130101241900018025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Retiro de vinil								T	\top				
1		13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	7				3					24.57	515.08	1737.96	2253
41	UBSS Hasbitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Instalación de vinil													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija									T				
1		13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	T				3					4.18	87.54	308.93	396.
42	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1												
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						П		T	П				
1 43	LIPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3					1.88	39.38	56.23	95.0
	UPSS Hospitalización	13010124190001B025	HOSPITALIZACIÓN MUJERES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						Ш		┸					
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Retiro de pintura látex					T				1 1				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Pintado con látex													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica													
144	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Pintado con epóxica					3					36.38	762.53	244.14	1006
	UPSS Hospitalización	130101241900018026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Pintado con esmalte	4												
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Pintado con oleo mate			\perp		┸	Ш		┸	\perp				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1 1				T				1 1				
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	ê												
145	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	MCP	Desmontaje de baldosa de fibra					3					25.01	524.21	629.83	1154
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral					1								
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso			\perp					\perp	\sqcup				
146		13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	Ш				3	Ш		\perp	\sqcup	8.71	182.65	230.78	413
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana	1 1												
147	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Reposición de piezas y accesorios					3					2.70	56.53	512.75	569
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	_l T							Τ					
148	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3					1.88	39.38	56.23	95.
	UPSS Hospitalización	13010124190001B026	SALA DE PEDIATRÍA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1 1	1	1	- 1	1	1	1	- 1	1 1			1	I

	f	
1		

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
ORG	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FE	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											C	OBER	TUR/	\ :					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	GRA	MAC	ION	MENS	UAL ((*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м.	J	A	s	0	N D		н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			П	1						T			(=)	(-)	(-) (-)
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мср	Pintado con látex															
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica															
149	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1					3						34.00	712.62	228.16	940.78
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1														
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	-														
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			-	-	- 0				+	+	+				
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-														
150	UPSS Hospitalización UPSS Hospitalización	13010124190001C027 13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de baldosa de fibra	+					١,						26.42	553.77	665.35	1219.12
130	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	+					'						20.42	333.77	003.33	1215.12
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-														
151	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	H	+		3	+-		+	+	+	9.21	192.95	243.80	436.75
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мср	Desmontaje de ventana			Н	1		Ť	8		\dashv	+	+				
152	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мср	Reposición de piezas y accesorios	1					3						1.40	29.24	265.21	294.45
	UPSS Hospitalización	13010124190001C027	STAR ENFERMERÍA	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1														
153	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01A	ADMISIÓN LABORATORIO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Г		П			3						0.00	0.00	0.00	0.00
154	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01A	ADMISIÓN LABORATORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П				3						0.00	0.00	0.00	0.00
155	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01A	ADMISIÓN LABORATORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				- 51		3			I	T	Ī	0.00	0.00	0.00	0.00
156	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01A	ADMISIÓN LABORATORIO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3						0.00	0.00	0.00	0.00
157	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01B	LABORATORIO A	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3						0.00	0.00	0.00	0.00
158	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01B	LABORATORIO A	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					Ĭ	3						0.00	0.00	0.00	0.00
159	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01B	LABORATORIO A	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3						0.00	0.00	0.00	0.00
160	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01B	LABORATORIO A	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3						0.00	0.00	0.00	0.00
161	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3			\perp	\perp		0.00	0.00	0.00	0.00
162	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3				1		0.00	0.00	0.00	0.00
163	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3			\perp	\perp	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
164	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3						1.75	36.60	52.27	88.87
	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01C	LABORATORIO B	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
165	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01D	SERVICIOS HIGENICOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	L		Ц		1	3			1	\perp	1	0.00	0.00	0.00	0.00
166	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01D	SERVICIOS HIGENICOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3					L	0.00	0.00	0.00	0.00
167	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01D	SERVICIOS HIGENICOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ш			3						0.00	0.00	0.00	0.00
168	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01D	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3			\perp	\perp		0.00	0.00	0.00	0.00
169	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01E	SERVIDORES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3					_	0.00	0.00	0.00	0.00
170	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701B01E	SERVIDORES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3						0.00	0.00	0.00	0.00

ing Pita al Chequimez Tafur INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

1	
1	
A	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO							-							
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES						_						COE		JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	OGR.	AMAC	ION N	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м.	٦	A :	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
171	UPSS Diagnóstico por	13010101315701B01E	SERVIDORES	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	П		1	3		T	T	П	0.00	0.00	0.00	0.00
172	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701B01E	SERVIDORES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						3					0.00	0.00	0.00	0.00
173	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02A	RAYOX Y ECOGRAFIA	СЕМ	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	Н	H			3		+	t	H	0.00	0.00	0.00	0.00
174	UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02A	RAYOX Y ECOGRAFIA	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	H	H			3		+	1	H	0.00	0.00	0.00	0.00
175	UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02A	RAYOX Y ECOGRAFIA	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	H				3		+	+	H	0.00	0.00	0.00	0.00
176	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02B	ALMACEN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	Н			2	0 8	+	╁	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
177	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02B	ALMACEN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	H	H			2		+	+	H	0.00	0.00	0.00	0.00
178	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02B	ALMACEN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	H	Н		+	2		+	+	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
178	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101313701A02B	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación					- 6	1,		+	-	H	0.00	0.00	0.00	0.00
180	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02C	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	Н			3		+	H		0.00	0.00	0.00	0.00
181	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02C	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	H	H			,		+	-	H	0.00	0.00	0.00	0.00
101	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101313701A02C	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	мср	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	H	H			-	3		+	+	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
182	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701A02C	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						,					1.51	31.61	45.14	76.76
102	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101313701A02C	SERVICIOS HIGENICOS	CEM	MCP												1.51	31.01	45.24	70.70
183	imágenes UPSS Diagnóstico por	-		CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	\vdash	H			3	+	+	+	H	0.00	0.00	0.00	0.00
-	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C003	SERVICIO DE TELEMEDICINA	<u> </u>	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	┝	H	Н		-	3		+	╁	Н				
184	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C003	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	- 0			3		+	-	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
185	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C003	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	Н			3		+	-	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
186	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C003	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	H				3		+	-	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
187	imágenes	13010101315701C004	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	de la superficie		L				3		+	-		0.00	0.00	0.00	0.00
188	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C004	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	-					3				Н	0.00	0.00	0.00	0.00
189	imágenes	13010101315701C004	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3		_	1	Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
190	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C004	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3		_		Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
191	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C005	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3				Ц	0.00	0.00	0.00	0.00
192	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C005	SERVICIO DE TELEMEDICINA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3					0.00	0.00	0.00	0.00
193	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C005	SERVICIO DE TELEMEDICINA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3	Ц	\perp		Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
194	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C005	SERVICIO DE TELEMEDICINA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ш			3					0.00	0.00	0.00	0.00
195	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			3				Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
196	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3					0.00	0.00	0.00	0.00
197	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3					0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
198		13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3					1.75	36.60	52.27	88.87
	UPSS Diagnóstico por imágenes	13010101315701C006	JEFATURA ASISTENCIAL	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Š													
1	ппаденез		1				-	-		- 6		-		-	•	-		2		

ing Rita al Officialmez Tafur INOFINIERO CIVIL INOFINIERO CIVIL

	Ĺ
	T 1
F	

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO														
ORGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											CC	BER	TURA	:				
	*	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGRA	AMAC	ION A	MENS	UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W J	J	A	s	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
199	UPSS Diagnóstico por	13010101315701C007	CONSULTORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			П			4			T	T	0.00	0.00	0.00	0.00
	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C007	CONSULTORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Ħ				4				t	0.00	0.00	0.00	0.00
201	imágenes UPSS Diagnóstico por	13010101315701C007	CONSULTORIO	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Н				4		H			0.00	0.00	0.00	0.00
	imágenes UPSS Emergencia	130101230800018001	EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	H	1		4	Н	\forall	Ħ		0.00	0.00	0.00	0.00
203	UPSS Emergencia	13010123080001B001	EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H		1		4	H	\forall	t	t	0.00	0.00	0.00	0.00
204	UPSS Emergencia	13010123080001B001	EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		T	t		0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001B001	EMERGENCIAS	CEM	мсР	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		T			1	1		T		t				
- +	UPSS Emergencia UPSS Emergencia	13010123080001B001 13010123080001B001	EMERGENCIAS EMERGENCIAS	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	ł					4					5.87	123.12	175.82	298.94
	UPSS Emergencia	13010123080001B001	SECRETARIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			H			4	П	\forall	T		0.00	0.00	0.00	0.00
_	UPSS Emergencia	13010123080001C02A	SECRETARIA	СЕМ	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		t				4	H	+	t		0.00	0.00	0.00	0.00
208	UPSS Emergencia	13010123080001C02A	SECRETARIA	СЕМ	MP	de la superincie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4		\forall	1		0.00	0.00	0.00	0.00
209	UPSS Emergencia	13010123080001C02A	SECRETARIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П				4				T	0.00	0.00	0.00	0.00
210	UPSS Emergencia	13010123080001C02B	HH.22	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4		П			0.00	0.00	0.00	0.00
211	UPSS Emergencia	13010123080001C02B	HH.22	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1		4					0.00	0.00	0.00	0.00
212	UPSS Emergencia	13010123080001C02B	HH.22	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			П			4					0.00	0.00	0.00	0.00
\neg	UPSS Emergencia	13010123080001C02B	HH.22	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П											
13	UPSS Emergencia	13010123080001C02B	HH.22	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4					1.59	33.28	47.52	80.80
	UPSS Emergencia UPSS Emergencia	13010123080001C02B 13010123080001B03A	SS.HH CONSULTORIO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+	Н	+		+	Н	\dashv	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
-	UPSS Emergencia	13010123080001B03A	CONSULTORIO DE EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	Н		-		1		+	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001B03A	CONSULTORIO DE EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						14			+	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001B03A	CONSULTORIO DE EMERGENCIAS	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	H	Н	-		1	Н	+	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
_	UPSS Emergencia	13010123080001B03A	SS.HH	CEM	MCP	de la superficie Aplicación de retardantes de fuego		\vdash	H	-		+	Н	+	+	+	0.00	0.00	0.00	0.00
ı	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
218	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			$ \ $			14					8.00	167.75	646.98	814.73
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1					1							0.0.00	
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso				- 1	- 1	4	8		_	_				
-	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			4		Ц	1		0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija						Т								
220	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija						4					0.30	6.28	22.15	28.42
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	_	┺						\perp	_	\perp				
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						1								
221	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4					1.59	33.28	47.52	80.80
	UPSS Emergencia	13010123080001B03B	HH.22	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш							\perp				
222	UPSS Emergencia	13010123080001B04A	CONSULTORIO GINECOLOGÍA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4			T		0.00	0.00	0.00	0.00
223	UPSS Emergencia	13010123080001B04A	CONSULTORIO GINECOLOGÍA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
224	UPSS Emergencia	13010123080001B04A	CONSULTORIO GINECOLOGÍA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
225	UPSS Emergencia	13010123080001B04A	CONSULTORIO GINECOLOGÍA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
226	UPSS Emergencia	13010123080001B04B	HH.22	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			П	T		4					0.00	0.00	0.00	0.00

ing Rita Al Chaquimez Tafur

\
f
A

						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO														
ORG	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											СОВ	ERTU	JRA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ON M	NSUA	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	W J	J	A S	6 0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
227	UPSS Emergencia	13010123080001B04B	HH.22	CEM	мср	Resane de juntas						4			т		2.28	47.69	7.30	54.99
228	UPSS Emergencia	13010123080001B04B	HH.22	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación					- 4 - 7	4	8				0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001B04B	HH.22	CEM	мср	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+		+		-	H				Н				
2		13010123080001B04B	SS.HH	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4				П	1.59	33.28	47.52	80.80
29	UPSS Emergencia UPSS Emergencia	13010123080001B04B	SSHH	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-									П				
230	UPSS Emergencia	13010123080001C005	CONSULTORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	\vdash	\forall	\top		1	+	+	+	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-			-	1	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	Н	+			H	-	+	+	Н				
231	UPSS Emergencia	13010123080001C005	CONSULTORIO	CEM	MP	de la superficie	_		4	- 1		4	- 10	_	-	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
232	UPSS Emergencia	13010123080001C005	CONSULTORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ш			4				Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
233	UPSS Emergencia	13010123080001C005	CONSULTORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
234	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	T		T			4		1	T	П	0.00	0.00	0.00	0.00
235	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	\vdash	\dashv	+		١.	+	+	+	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
	-			-		de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-		-	-	- 0	4	- 10	+	+	Н				
236	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	MP	de la superficie	\perp	Ш	Ц			4		\perp	\perp	Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										П				
2 37	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4				П	2.38	49.91	71.28	121.19
	UPSS Emergencia	13010123080001C006	OFICINA DE FACTURACIÓN	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								1						
	UPSS Emergencia UPSS Emergencia	13010123080001C007 13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+									П				
	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1									П				
238	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1					4				П	28.44	596.05	2298.91	2894.96
	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso										П				
	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	Н	4	+	-	Н	+	+	+	Н				
239	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MP	de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	-					$\ .\ $				П				
240	UPSS Emergencia UPSS Emergencia	13010123080001C007 13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija Instalación de marcos para ventana de madera fija	+					4				П	1.16	24.32	85.81	110.13
241	UPSS Emergencia	13010123080001C007	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	-	+				+	+	H	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	 		+	+	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	Н	+	+	-	H	+	+	+	Н				
242	UPSS Emergencia	13010123080001C008	CONSULTORIO	CEM	MP	de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
243	UPSS Emergencia	13010123080001C008	CONSULTORIO	CEM	МСР	Resane de juntas Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	\vdash	\dashv	+	_	4	+	+	╁	\vdash	8.50	178.08	27.26	205.33
244	UPSS Emergencia	13010123080001C008	CONSULTORIO	CEM	MP	de la superficie		Ш		1		4		1	L		0.00	0.00	0.00	0.00
245	UPSS Emergencia	13010123080001C008	CONSULTORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	\perp		╝			4			L	Ll	0.00	0.00	0.00	0.00
246	UPSS Emergencia	13010123080001C009	CONSULTORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4				П	0.00	0.00	0.00	0.00
247	UPSS Emergencia	13010123080001C009	CONSULTORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	†	Ħ	T	1		4	_	+	T	Н	0.00	0.00	0.00	0.00
-	UPSS Emergencia	13010123080001C009	CONSULTORIO	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	\forall	+	+	+	+	+	+	+	\vdash	0.00	0.00	0.00	0.00
246				_		de la superficie	-	\vdash	4	- 12	-	4	- 65	+	+	\vdash	0.00	0.00	0.00	0.00
2	UPSS Emergencia	13010123080001C009	CONSULTORIO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+					ارا					1.91	39.93	57.02	96.95
49	UPSS Emergencia	13010123080001C009	CONSULTORIO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-					"					1.91	55.55	37.02	20.25
25.	UPSS Emergencia	13010123080001C009		CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	H	+	- 1	0 0	1	- 10	+	╁	\vdash	0.00	2.00		2.00
250	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C001	CONSULTORIO 01	CEM	MP	de la superficie	-	Н	\dashv			4		+	\downarrow	\sqcup	0.00	0.00	0.00	0.00
251	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C001	CONSULTORIO 01	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц			4				Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
252	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C001	CONSULTORIO 01	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4					0.00	0.00	0.00	0.00
253	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C002	CONSULTORIO 02	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		П	T	1	Т	4	\top	T	T	П	0.00	0.00	0.00	0.00
254	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C002	CONSULTORIO 02	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H		- 14	-01-0		14	+	t	H	0.00	0.00	0.00	0.00
						de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\vdash	+	-		4		+	+	H				
255	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C002	CONSULTORIO 02	CEM	MP	de la superficie			Ц			4				Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
						/ /														

Ing. Rita A Chaquimez Tafur

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	M	J	J	А
256	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C003	CONSULTORIO 03	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Г	П	Г	Т		4	
257	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C003	CONSULTORIO 03	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Г	П	Г	П		4	Ī
258	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C003	CONSULTORIO 03	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Г	Г	Г	Г		4	ĺ
259	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C004	CONSULTORIO 04	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	l
260	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C004	CONSULTORIO 04	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	l
261	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C004	CONSULTORIO 04	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				L			4	l
2 ⁶²	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C005	CONSULTORIO 05	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	
2 ⁶³	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C005	CONSULTORIO 05	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	
2 ⁶⁴	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C005	CONSULTORIO 05	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	I
2 ⁶⁵	UPSS Centro Obtétrico	13010107000001C006	PASILLO Y SALA DE ESPERA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							4	
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego								
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento								
266	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso							4	
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso								
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso								
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Retiro de acabado	П	Т	T	T	П	П		İ
267	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Instalación de piso							4	
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija	П	Т	T	T	П	П	Т	ı
268	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija							4	
	UPSS Medicina de Rehabilitación	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija								
	UPSS Medicina de	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П	Г		T	П			ŀ
269	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							4	
	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C001	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								
	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	Н	t	t	t	т	H	П	l
	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento								ļ
270	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso							4	
	Rehabilitación UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso								
	Rehabilitación	1301010131C201C002	SERVICIOS INCENICOS	CEM	MCP	Filliago Con latex en laiso cietoraso					'			ļ

HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO

DATOS DEL MANTENIMIENTO



FECHA

H-H (**)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total S/.

(a)+(b)

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de Obra \$/.

(a)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UPSS Medicina de

Rehabilitación UPSS Medicina de

Rehabilitación

Rehabilitación

UPSS Medicina de

271

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS HIGÉNICOS

SERVICIOS HIGÉNICOS

SERVICIOS HIGÉNICOS

1301010131C201C002

1301010131C201C002

1301010131C201C002

UNIDAD PRESTADORA

1	8	
1		
J		
1		
71	6	
	8	

March Marc							HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
No. Cook C	ORG	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	ECHA	31/08	3/2024	
Part		UNIDAD PRES	STADORA											С	OBER	RTUR	A:			•		
March Marc			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC)GR	MAC	ION /	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
Part	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Obra \$/.		Total S/.
Process Proc		UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	MCB	Demontaie de ventana filia							t						(u)	(0)	(d)+(b)
Part Part																						
Marie Materials (272	Rehabilitación	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija						4	1					0.30	6.28	22.15	28.42
Application of the control of the			1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija															
Mathematical Microsoft M			1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							ľ								
Part Maries de la company Part Maries de la company Part Par	273		1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4						1.52	31.95	45.62	77.56
March Micros de Missoul (1900) Mis		UPSS Medicina de	1301010131C201C002	SERVICIOS HIGÉNICOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1														
WS Medica de 1000 101 CO10000 1000 101 CO1000		UPSS Medicina de	1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	T	П	П		Î		T	П		T	1				
Part		UPSS Medicina de	1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
27 Machellisted of 10 10 10 10 10 10 10 1		UPSS Medicina de	1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
Process of encourage of the control of the contro	274	UPSS Medicina de	1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso						4	1					43.11	903.63	3485.19	4388.82
Part Part			-					+														
PS Medicina de 13010131C018003 SEMBLETACIÓN FÍSICA CEM MCP Petro del ocobodo 4 10.52 220.40 131.94 412			-			-		+														
Part Part		Rehabilitación						-	H					ŀ	8		H	+				
Rehabilitación 130101031C2018003 88HABUTACIÓN RISCA CEM MCP Remontaje de ventinos fija 4 1.16 24.32 85.81 110	275	Rehabilitación						-					4						10.52	220.40	191.94	412.34
Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 13010131C2018003 Rehabilitación 1301010131C2018003 Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILO CEM MCP Demontoje de plancha de fibrocemento 4 11.22 235.17 1294.29 1521 1294		Rehabilitación				-		+	\vdash	Н			+	╀	H	4	\dashv	+				
Sehabilitación 100		Rehabilitación	1301010131C201B003			MCP	Desmontaje de ventana fija	-														
Rehabilitación 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2/18/000 30/10/10/15/C2	276	Rehabilitación	1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de ventana fija						4						1.16	24.32	85.81	110.13
Rehabilitación 301010131C2018003 REHABILTACIÓN FÍSICA CEM MCP Proceso de resona y pintodo de puerta contraplacada de una hoja 1.59 33.28 47.52 80.			1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	L		Ц							Ц					
Rehabilitación 1301010131C2010004 PASILLO CEM MCP Instolación de puerta contraplacada de una hoja Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Desmontoje de sistema de suspensión metidico del folso cieloroso Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Desmontoje de sistema de suspensión metidico del folso cieloroso Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento A 11.22 235.17 1294.29 1525 152			1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
UPSS Medicina de Rahabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Instalación de puerta contrapjacada de una hoja	277		1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	1					1.59	33.28	47.52	80.80
Rehabilitación 130101131C201C004 PASILLO PASILLO CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento 4 11.22 235.17 1294.29 1528			1301010131C201B003	REHABILITACIÓN FÍSICA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja				32											
UPSS Medicina de Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento			1301010131C201C004	PASILLO	СЕМ	мср	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso															
UPSS Medicina de 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	278	UPSS Medicina de	1301010131C201C004	PASILLO	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento						4						11.22	235.17	1294.29	1529.46
UPSS Medicina de 1301010131C201C004 PASILLO PASILLO CCEM MCP Refiro de acabado Rehabilitación 1301010131C201C004 PASILLO CEM MCP Instalación de piso VES Medicina de Rehabilitación 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Pintado con late sen folso cieloraso VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de piso VES Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) VES Farmacia VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de piso VES Farmacia VES Farmacia 1301011000018005 FARMACIA CEM MC		UPSS Medicina de	1301010131C201C004	PASILLO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	6														
279		UPSS Medicina de	1301010131C201C004	PASILLO	СЕМ	мср	Retiro de acabado		Т	H			100	t			П					
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermedibilizante (humedad) UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermedabilizante (humedad) en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Retirio de acabado UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Retirio de acabado UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 TARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 TARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 TARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000018005 TARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmacia 13010111000018005 TARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmac	279	UPSS Medicina de	1301010131C201C004	PASILLO	СЕМ	мср							4						3.96	83.00	72.28	155.29
UPSS Farmacia 13010111000001800S FABMACIA CEM MCP Aplicación de impermedolitante (humedad)		+			_			+	+	Н	+	+	+	+	H	+	\dashv	+				
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de plancha de fibrocemento 4 36.19 758.64 2926.01 3684 UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Pintala con latex en falso cieloraso UPSS Farmacia 13010111000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso 4 8.83 185.03 161.14 3464 UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Retiro de acabado UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso 4 8.83 185.03 161.14 3464 UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Far				FARMACIA	CEM	_				Ιl												
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Pintado con latex en falso cieloraso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Refiro de acabada UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Refiro de acabada UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontaje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farm	200		130101110000018005	FARMACIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			$ \ $			Ι.						26.40	750.64	2020 04	3684.65
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Aplicación de impermedibilizante (humedad) en falso cieloraso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Retirio de acabado 4 8.83 185.03 161.14 346 UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS F	280	UPSS Farmacia	130101110000018005	FARMACIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	8		$ \ $			4						30.19	/58.04	2926.01	3084.05
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Refiro de acabado 4 8.83 185.03 161.14 346 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmontoje de ventana fija		UPSS Farmacia	130101110000018005		_	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso			Ιl							H					
281 UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Installación de piso 4 8.83 185.03 161.14 346 UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia 13010111000001800S FARMACIA CEM MCP Desmonlaje de ventana fija UPSS Farmacia UPSS Farma		UPSS Farmacia	13010111000001B005		CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		L	Ш				L								
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de piso UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Desmonladje de ventana fija	281	UPSS Farmacia	130101110000018005	FARMACIA	CEM	мсР	Retiro de acabado	Ī		Π	T		4	Γ		T	П	T	8.83	185.03	161.14	346.18
		UPSS Farmacia	13010111000001B005		_	мсР	Instalación de piso			Ш			Ľ									
282 UPSS Farmacia 1301011100000018005 FARMACIA CEM M.C.P. Proceso de resone y pintodo de ventono fija 4 1.24 25.94 91.53 117					_					Π							I					
	282					_	**	1		Ιl			4	1			H		1.24	25.94	91.53	117.47
UPSS Farmacia 130101110000018005 FARMACIA CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija	1	UPSS Farmacia	13010111000001B005	FARMACIA	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija					08										

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL INOF 271304

f
A

_						HOSPITAL I EL BUEN SAMARITANO															
DRG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											С	OBE	RTUR	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGRA	MAC	ION	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	M J	ı	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
	UPSS Farmacia	13010111000001B005	FARMACIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				+		+	H			-			(a)	(b)	(a)+(b
283	UPSS Farmacia	13010111000001B005	FARMACIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4						1.59	33.28	47.52	80.8
	UPSS Farmacia	130101110000018005	FARMACIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						1									
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			П				t								
	UPSS Consulta Externa	130101222400018006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						1									
284	UPSS Consulta Externa	130101222400018006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1					Ι,						41.18	863.14	3329.04	4192.
204	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso						"						41.10	003.14	3325.04	4132.
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso						1									
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш	Ш			\perp									
285	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros						4	┸			\perp		14.35	300.75	380.00	680.
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija						T									
286	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija						4						1.16	24.32	85.81	110.:
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija			Н				-			_	_				
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	ě					1									
287	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4						1.59	33.28	47.52	80.8
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B006	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
288	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
289	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
290	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
291	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas															
292	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	CEM	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						1	1					3.18	66.55	95.04	161.
	UPSS Consulta Externa	13010122240001C001	AUDITORIO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas		Ш	Ш												
293	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Resane de juntas		Ш	Ш				1		Ш			30.46	638.53	97.74	736.
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1					T	ľ								
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						1									
294	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento						1	1					27.32	572.68	2208.76	2781.
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso						1									
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso						1									
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	-	Н	-	-	+	+			\dashv	-				
295	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	MP	de la superficie						1	1					0.00	0.00	0.00	0.0
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			П			Т	Т			П					
2		13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						1	1					1.16	24.32	85.81	110.:
96	UPSS E8RSUITA EXTERNA	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija			Ш			\perp	┖								
297	UPSS Consulta Externa	13010122240001B002	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						I	1					0.00	0.00	0.00	0.0
298	UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
299	UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
300	UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					-ss	0.0	1					0.00	0.00	0.00	0.0
301	UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	П	7	1	1	T			Ħ	\top				
3	LIDGG Committee Financia	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							1					1.72	36.15	51.62	87.7
02	UPSS Consulta Externa UPSS Consulta Externa	13010122240001B003	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш													
303	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie							1					0.00	0.00	0.00	0.0

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

	UNIDAD PREST	ADORA									Т	C	OBE	RTUR	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CIOI	N MEN	ISUAL	(*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	M	J	J A	s	0	N I	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				- 27				4	+			-			4		(a)	(b)	(a)+(b)
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego					-								
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8												
304	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento						1	.			27.32	572.68	2208.76	2781.43
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso													
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					_	_			4				
305	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana fija													
306	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija						1				1.08	22.70	80.09	102.79
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
307	UPSS Consulta Externa	13010122240001B004	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	Obra \$/. Materiales \$/. Iorda \$/.		
308	UPSS Consulta Externa	130101222400018005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	0.00	0.00	0.00
309	UPSS Consulta Externa	130101222400018005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	0.00	0.00	0.00
310	UPSS Consulta Externa	130101222400018005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	0.00	0.00	0.00
311	UPSS Consulta Externa	13010122240001B005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						1				0.00	0.00	0.00	0.00
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B005	CONSULTA EXTERNA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
3 12	UPSS Consulta Externa	130101222400018005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						1				26.20	549.06	47.52	596.58
	UPSS Consulta Externa	13010122240001B005	CONSULTA EXTERNA	СЕМ	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			\perp		_								
	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01A	FACHADA CARA FRONTAL CERCO PERIMÉTRICO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta metálica batiente			1										
3		13010104000001G01A	FACHADA CARA FRONTAL CERCO PERIMÉTRICO	CEM	мср	Proceso de Pintado						1	.			8.62	180.64	100.59	281.23
13	UPSS Centro Quirurgico	13010104000001G01A	FACHADA CARA FRONTAL CERCO PERIMÉTRICO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta metálica batiente	ľ												
	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01B	FACHADA CARA LATERAL IZQUIERDA CERCO PERIMÉTRICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta metálica batiente													(a)+(b) 2781.43 0.00 102.79 0.00 0.00 0.00 596.58 281.23 218.32
314	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01B	FACHADA CARA LATERAL IZQUIERDA CERCO PERIMÉTRICO	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado						1				6.69	140.23	78.09	218.32
	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01B	FACHADA CARA LATERAL IZQUIERDA CERCO PERIMÉTRICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta metálica batiente	1 27.32 572.68 2208.76 2781.43												
	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01D	FACHADA CARA POSTERIOR CERECO PERIMÉTRICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta metálica batiente		Т	T			T			Т				
315	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01D	FACHADA CARA POSTERIOR CERECO PERIMÉTRICO	СЕМ	мср	Proceso de Pintado						1	.			9.30	194.90	108.53	303.43
	UPSS Centro Quirúrgico	13010104000001G01D	FACHADA CARA POSTERIOR CERECO PERIMÉTRICO	CEM	мсР	Instalación de puerta metálica batiente	1		- 1										

f

ing Pata al-Chaquimez Tafur INOFINIERO CIVIL EIP: 27) 304

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

							HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
0	RG/		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	ECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PREST					I	_					_	COBE	_	RA:	_				
			DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	SRAM.	ACIO	N MEI	NSUAL	(*)	_	4		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	M	J	J ,	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/. (a)+(b)
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
		UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
	1	UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			4								12.84155872	269.2874865	114	383.2874865
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmatte														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
	2	UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Refiro de contrazocalo		T.	4								6.479999871	135.8855973	38.25360107	174.1391984
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
	3	UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso											14 14400059	296.5996921	55.96500397	353 5646061
	3	UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			1								14.14400038	290.3990921	33.30300337	332.3040501
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		UPS Mantenimiento	1303\$202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
	4	UPS Mantenimiento	1303S202470003I01A	ESCALERA 1 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			4								5.20000045	109.0440094	144.0833435	253.127353
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Ī		10 - 15										
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
	5	UPS Mantenimiento	1303\$202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			4								42.26493844	886.2957592	326.5700073	1212.865766
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	1													
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1													
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate												2		
	6	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo	1		4								12.20400046	255.9178896	72.04	327.9578896
	5	UPS Mantenimiento	1303\$202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo											22.20400040	233.3170030	72.04	527.5576656

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

		UPS Mantenimiento
		UPS Mantenimiento
λ,	7	UPS Mantenimiento
())		UPS Mantenimiento
		UPS Mantenimiento
4		UPS Mantenimiento
\		UPS Mantenimiento
\	8	UPS Mantenimiento
\	8	UPS Mantenimiento
,		UPSS Emergencia
		UPSS Emergencia
		UPSS Emergencia
Λ		UPSS Emergencia
//	9	UPSS Emergencia
. L		UPSS Emergencia
M		UPSS Emergencia
-//		UPSS Emergencia
V		UPSS Emergencia
	10	UPSS Emergencia
1	10	UPSS Emergencia
Λ		UPSS Emergencia
71		UPSS Emergencia
/		UPSS Emergencia
-		UPSS Emergencia
	11	UPSS Emergencia

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
OR	SANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FE	ECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST												OBER		A:	1				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	_	1	DATOS DEL MANTENIMIENTO		Т	ROGE	AMA	CION	MEN	SUAL (*)	_	-		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	A	M	J	A	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso					18 07									
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	2													
7	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	3	4								1	144.324578	3026.486401	322.2600098	3348.746411
				_																
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	МСР	Aplicación de retardantes de fuego														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
8	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Retiro de acabado										,	20.96000014	439.531203	376.97	816.501203
°	UPS Mantenimiento	1303S202470003J01B	CORREDOR	СЕМ	мср	Instalación de piso		-								1	0.9000014	435.331203	370.57	810.301203
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura látex					- 3			T						
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con látex														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
9	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		4								1	19.2623381	403.9312299	148.8350067	552.7662366
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
-	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		Ι.										446 6054075	22.02	440.4554075
10	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo		4	1							5	5.561999882	116.6351375	32.83	149.4651375
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso								T						
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso								(*)						
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
11	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso		4								1	19.71771564	413.4804971	35.23500443	448.7155015
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								4	_	-				
12	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de acabado		4								3	3.24000008	67.94280168	58.27	126.2128017
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Instalación de piso			L				Ш							

ing Rita Al Edequimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J		١
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				1				
13	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4					
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex				1		1		
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1		
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con látex						1		
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1							
14	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con epóxica			4					
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	8							
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con esmalte								
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con oleo mate								
15	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de contrazocalo			4	7	T			
13	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo								
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso								
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso								
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura							l	
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso								
16	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			4					
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso								
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								
	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Retiro de acabado								
17	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Instalación de piso			4					
	UPSS Emergencia	1303S223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas			T		T			
18	UPSS Emergencia	1303\$223080001C002	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			4					

MCP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas

CEM

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

0.574087511

13.33799981

16.39999963

1.148175023

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

46.19220845 968.6506113 356.9150085 1325.56562

63.72571421 1336.328227 252.1500092 1588.478236

294.95

24.07723023 43.41831589 67.49554612

78.74

358.4378561

638.8579923

279.6978561

343.9079923

(b)

12.03861511 8.465657234 20.50427235

Total S/.

(a)+(b)

Mano de Obra \$/.

(a)

UPSS Emergencia

1303S223080001C002

ARCHIVOS DE HISTORIAS CLÍNICAS

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex				.5442		
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras]					
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con látex						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						
		19	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		1	4			
1			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte						
V)			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate						
4			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate						
\		20	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo			4			
\		20	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo		'	"			
1	5		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso						T
1			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura						
1			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso						
/		21	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso		ľ	4			
7			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego						
/			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
,		22	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Retiro de acabado		Ι.	4			
1		22	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Instalación de piso						
<i>1</i>)			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
		23	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1	4			
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E004	TALLER GENERAL	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					Ш	\perp

MODO DE EJECUCION TIPO DE MANITO

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

13.1760004

12.08000004

0.574087511

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

45.63116852 956.8856039 352.5799866 1309.46559

54.99276366 1153.198254 185.730011 1338.928265

(b)

77.78

217.26

12.03861511 8.465657234 20.50427235

Total S/.

(a)+(b)

354.0807283

470.5776007

Mano de Obra \$/.

(a)

276.3007283

253.3176007

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

UNIDAD PRESTADORA

f	
A	

							HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
0	RG/		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PRES												OBER		\ :				
			DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		_ P	ROG	RAMA	CION	MEN	SUAL (*)	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	٨	M	J	JA	s	۰	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		T				ľ					(=)	(-)	(=) (=)
		UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
				DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ															
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A			мсР	Pintado con látex													
	24	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica		4	,							40.6753261	852.9615882	314.2875061	1167.249094
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con epóxica	,												
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pintado con esmalte													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
L		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		\perp	0		_	+		+	+				
	25	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		4	,							11.74500025	246.2926552	69.33465576	315.627311
		UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de acabado			Π										
	26	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05A	DEPÓSITO - GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Instalación de piso		4								8.080000125	169.4376026	145.32	314.7576026
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					53.50								
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
	27	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		4	1							38.43117112	805.9016585	296.9475098	1102.849168
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate		_				k							
	28	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo										11.097	232.7040901	0	232.7040901
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo											340301		
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto		I							T				
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Retiro de tarrajeo del cieloraso													
	29	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso		4	,							69.83200246	1464.377092	176.35289	1640.729982
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso													
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
	30	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura		4		П	-03					8.026667187	168.3192109	0	168.3192109
L		UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	CEM	мср	Instalación de piso			L		1	\perp	Ш						
		UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta metálica corrediza													
	31	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Reposición de puerta metálica corrediza		4	1							2.520787499	52.86091385	934.5095215	987.3704353
		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E05B	GRUPO ELECTROGENO	СЕМ	мср	Instalación de puerta metálica corrediza													

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

		N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м.	A	W J	J	A	s	0
	•		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex				1					Ī
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con látex									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica									
		32	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica			4						
١,			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte									
V /			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate									
1			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate									
1	ì		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de contrazocalo								T	Ī
\		33	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo			4						
\	6		UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso									Ī
,			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso			-						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura									ļ
1		34	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			,						
/		34	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso			1						
1			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	CEM	МСР	Pintado con oleo mate en cieloraso			-						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso				-8		040			
		35	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Retiro de acabado			4						
		33	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Instalación de piso			1						
			UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		Ī							Ī
		36	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			4						
			UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001E006	CISTERNA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas									

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

12.20400046

14.07999999

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

42.26493844 886.2957592 326.5700073 1212.865766

96.95086086 2033.059552 216.480011 2249.539563

1.148175023 24.07723023 43.41831589 67.49554612

(b)

72.04

253.23

Total S/.

(a)+(b)

327.9578896

548.4875998

Mano de Obra \$/.

(a)

255.9178896

295.2575998

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

	UNIDAD PRI					I	_							BERT		۸:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	\perp		PRO	GRA	MACI	M NC	ENSL	IAL (*	')				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A \	٦	J	A	s	o l	N C	D H-	I-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM		Retiro de pintura látex		Н							+				(a)	(b)	(a)+(b)
	2	1303\$202470001J007	1	CEM		Picado y resane de fisura	ł														
	UPS Casa de Fuerza	+	HALL DE ASCENSOR				-														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	МСР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de	-														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	МСР	confinamiento)	4														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	МСР	Instalación de muro de albañilería (soga)															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre															
	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мсР	Pintado con látex			. [Ш							4000 57504	47 20000075	4000 775
37	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	1		4			Ш					63.5	59445922	1333.57581	47.20000076	1380.775
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	7														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	7														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	1														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura															
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate															
_	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo		Ħ						- 6	Ť						
38	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo	8		4								6.37	71999974	133.6208394	37.62	171.2408
	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		\forall	\dagger	8	+			-	+	\dagger					
	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+														
	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	+														
		130332024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср		+														
20	UPS Casa de Fuerza	3	HALL DE ASCENSOR	CEM	-												40.0	C2005720	200 6000702	146 0650116	F27.0F **
39	UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001 J007		1	MCP		-		4								18.6	b3085738	390.6890793	146.9650116	537.6540
	UPS Casa de Fuerza UPS Casa de Fuerza	1303\$202470001J007 1303\$202470001J007	HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso Pintado con oleo mate en cieloraso	+														
	UPS Casa de Fuerza	1303\$2024700013007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-					Ιl									
		1		+	1		+														
	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						Ιl									

MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

FECHA

31/08/2024

ing Rita al Officialmez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

UPS Casa de Fuerza

1303S202470001J007

HALL DE ASCENSOR

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	J /	4	
40	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	СЕМ	мср	Retiro de acabado			Δ	T	T	\top	Т	Т	٠
40	UPS Casa de Fuerza	1303S202470001J007	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Instalación de piso						_	4	4	
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	8				.				
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					.				
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Pintado con látex									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica									
41	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Pintado con epóxica	8		4		.				
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	8				.				
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Pintado con esmalte					.				
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	8								
42	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Retiro de contrazocalo			4						
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo						_1			
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso	П		П	T	П	T	T		T
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso									
43	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	8		4						
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso									
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego									
	UPS Mantenimiento	1303S202470003I008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)							1		
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
44	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			4			38.0		_	
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija					П	T	T		Ī
45	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija			4						
	UPS Mantenimiento	1303\$2024700031008	ESCALERA 2 - TRAMO 1	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija									
46	UPS Mantenimiento	1303S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4						
47	UPS Mantenimiento	1303S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4					_	I
48	UPS Mantenimiento	1303S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros			4			\Box	Ι	_	Ι
49	UPS Mantenimiento	1303S202470003E009	JEFE DE MANTENIMIENTO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4		I		T		Ī
		İ		1				╛	\neg	7	\neg	\neg	\top	-	t

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

9.880000084

27.677924

4.514285971

0.218437493

0

0

0

0.574087511

5.542857282 116.2337172

0

0

0

12.03861511

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

177.69

580.4060662 213.8600159 794.2660821

7.992000156 167.5922433 47.17944336 214.7716866

3.430857133 71.94507408 32.78499985 104.7300739

94.6645768 125.0833359 219.7479127

4.580634225 5.032799721 9.613433946

0

0

153.58

0

8.47

0 0

269.8137172

0

20.50861511

Total S/.

(a)+(b)

384.8736018

Mano de Obra \$/.

(a)

207.1836018

MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

UPS Mantenimiento

UPS Mantenimiento

UPS Mantenimiento

50

1303S202470003E009

303S202470003E009

1303S202470003E009

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

7	f
A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
OR	GANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS								_					FECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRES						_						OBERT		:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N MEN	SUAL (*	*)	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	w A	M	J	JA	s	۱۰	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			t					Ŧ			(a)	(b)	(a)+(b)
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
	UPS Almacén	1303\$201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
51	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica]		4							23.75064923	498.0511143	183.5149994	681.566113
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmatte													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Pintado con oleo mate			-					-					
52		1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo			4							6.857999942	143.8122588	40.49	184.302258
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO DEPÓSITO	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	H	+	+	+	H	+	Н	+	+				
	UPS Almacén	1303\$201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Refiro de pintura de cieloraso	1												
	UPS Almacén	1303S201150102E010 1303S201150102E010	DEPÓSITO DEPÓSITO	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso Pintado con latex en cieloraso	1												
	UPS Almacén	1303\$201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	MCP	Picado y resane de fisura	1												
53		1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso		1.	4							9.954285717	208.7413715	58.01250076	266.753872
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
<u> </u>	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	H	+	+		\vdash	-		+	+				
54	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Retiro de acabado		.	4							3.899999913	81.78299817	70.14	151.922998
	UPS Almacén	1303\$201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Instalación de piso	\sqcup	4	-	1	\sqcup	4	\sqcup		\perp				
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
55		1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
	UPS Almacén	1303S201150102E010	DEPÓSITO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Pita al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	м	J	JA		s
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Retiro de pintura látex		1			T		Τ		Ī
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			1						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Pintado con látex			1						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica									
56	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			4						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con esmalte									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	š								
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con oleo mate									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		ı	1		Ť	1	T	İ	
57	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo			4						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		T	1	\top	T	7	+	t	
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso			-						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	МСР	Pintado con latex en cieloraso			1						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Picado y resane de fisura									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso									
58	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	6		4						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
F0	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Retiro de acabado		Ī	4		T	T	T	Ī	
59	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Instalación de piso			4						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas					T	T	T	Ī	
60	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	CEM	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			4						
	UPS Central de Gases	1303S202470002E011	CENTRAL DE VACIO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas									

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

7.884000258

10.7108568

5.679999797

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

27.30389658 572.5627113 210.9700012 783.5327125

(b)

46.54

224.6066672 84.48999786 309.0966651

102.15

1.148175023 24.07723023 43.41831589 67.49554612

(a)+(b)

211.8674854

221.2595957

Mano de Obra \$/.

(a)

165.3274854

119.1095957

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

					1 1		
		UPS Salud Ambiental	1303\$201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Pintado con látex
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica
	61	UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica
λ.		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte
.		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate
	62	UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de contrazocalo
\		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Instalación de Contrazocalo
\		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso
\		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura
Λ	63	UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso
//		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso
L		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso
M		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego
/		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)
0		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso
	64	UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
1		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja
. /	65	UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja
		UPS Salud Ambiental	1303S201251701E012	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja
<i>J</i> '	66	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

1303S201251701E012

UNIDAD PRESTADORA

SERVICIO

UPS Salud Ambiental

ing Pita Al Chequimez Tafur INCHNIERO CIVIL ELP: 271304

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

MODO DE EJECUCION 11PO DE MANITO

MCP Retiro de pintura látex

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

13.838962

3.879619

2.171428641

0.574087511

0

0

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

290.2030331 106.9300079

3.996000078 83.79612163 23.58972168 107.3858433

81.35561043 22.61000061 103.965611

45.53485861 60.16666794 105.7015265

12.03861511 8.465657234 20.50427235

0

0

(b)

Total S/.

(a)+(b)

397.133041

Mano de Obra \$/.

(a)

ORG	GANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA					_					С	OBER	TURA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGE	AMA	CION	MEN	SUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	A	м	J.	JA	s	O N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso											(4)	(5)	(3) (5)
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	90												
67	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	90		1							75.95885872	1592.857267	442.6800232	2035.537291
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	8												
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	2												
	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
68	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Retiro de acabado			1		7,880					23.80799996	499.2537591	0	499.2537591
08	UPSS Emergencia	1303S123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	CEM	мср	Instalación de piso			1							23.00733350	733.2337391		435.2337591
	UPSS Emergencia	1303\$123080001N001	RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas													

5.306174744 111.2704844 77.96115112 189.2316355

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

\ {

> ing Pita ACAGouimez Tafur INOFINERO CIVIL EIP: 271304

СЕМ

СЕМ

мср

Proceso de resane y pintado

Instalación de puerta de madera dos hojas

69 UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS

RAMPA -PATIO DE MANIOBRAS

1303S123080001N001

1303S123080001N001

		OF33 Emergencia	130031230000013002	TO LEE DE MONEDO	CLIVI	IVICI	Kelilo de piriloid idiex		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con látex		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica		
//	70	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica		1
N I		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte		
4		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte		
\		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate		
\		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate		
\		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso		
4		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura		
1	71	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso		1
V		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso		
1		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		
\Rightarrow		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		
/		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		
	72	UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de acabado		1
	12	UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Instalación de piso		1

OF	RGA		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									8					FECHA	31/08	/2024	
	\neg	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	ON ME	COB		RA:	+		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N	10	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	Т			П		T	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			T									V-7		
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
7	70	UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	ę.		1	L							136.0831235	2853.663101	1051.478394	3905.141494
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
	_	UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
_	_	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		4	+	+		Ш		_	Ш	_				
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	į.													
7	1	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ		Pintado con epóxica en cieloraso	8		1	ı							136.3992444	2860.292154	794.9200439	3655.212198
	1	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	8													
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
7	72	UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Retiro de acabado			1								42.752001	896.5094609	0	896.5094609
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Instalación de piso													-	
		UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas									П					
7	73	UPSS Emergencia	1303\$123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			1	ı							5.740874776	120.3861441	217.091568	337.4777121
		UPSS Emergencia	1303S123080001J002	HALL DE INGRESO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas														

1
f
A

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORG	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS								1	С	OBER	TURA	:	FECHA	31/08	/2024	
			DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PF	ROG	RAMA	CION		SUAL (TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A	м	J .	J A	s	0	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales \$/.	Total \$/.
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex											(u)	(5)	(0) (0)
	UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con látex													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Refiro de pintura epóxica													
74	UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			1							19.07532558	400.0095774	147.3899994	547.399576
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Refiro de pintura oleo mate													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
75	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo			1							4.131000165	86.62707345	24.39	111.017073
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
76	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			1							8.16761905	171.2749715	47.60000229	218.874973
	UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso													
	UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													

ing Pita al-Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

	DRG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/08	3/2024	
1		UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRA	MAC	ION /	-	UAL (A:		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	П	1	W	Т		Ī	Ī	N [) Н-Н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Refiro de acabado	8 3										(a)	(b)	(a)+(b)
	77	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Instalación de piso			1							3.199999928	67.1039985	57.55	124.6539985
Ī		UPS Almacén	1303\$101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas													
	78	UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			1							1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554612
		UPS Almacén	1303S101150102E003	SUBÉSTACION	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas													
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Refiro de pintura epóxica													
	79	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			1							19.18753357	402.3625789	148.2570038	550.6195827
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	8												
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	20												
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Refiro de pintura oleo mate													
		UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
	80	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Refiro de contrazocalo			1							4.15530012	87.13664352	0	87.13664352
	50	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo	K.		1							4.13330012	07.13004332		57.13004332

f

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL INOF 271304

f	
\mathcal{J}	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
OR		RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									×.				FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD P		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	1		POC		NACIO	_		ERTUR	RA:		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIKUCTURA	Τ.		DATOS DEL MANIENIMIENIO	Н		KOG!	KAN	T	IN ME	NSUA	. (-)	П			ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	۸	M	J	J	A S	0	N	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso	8 9									7	(a)	(b)	(a)+(b)
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
81	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			1							7.35085695	154.1474702	42.84000015	196.9874704
	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
82	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	CEM	мср	Refiro de acabado			1							2.303999887	48.31487764	0	48.31487764
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Instalación de piso													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija													
83	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Proceso de Pintado			1							0.201600009	4.227552186	22.7434864	26.97103859
	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija													
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
84	UPS Almacén	1303S101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	UPS Almacén	1303\$101150102E004	DEPÓSITO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Pita al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

		UPS Administración	130351010/02011005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	ketiro de pintura latex		
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		
		UPS Administración	1303\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	СЕМ	мСР	Pintado con látex		
λ,	85	UPS Administración	1303\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica		
		UPS Administración	1303\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica		
W //		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	Ĺ	
4		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con esmalte	Ĺ	
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	Ĺ	
\		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		
\	86	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Retiro de contrazocalo		
\	80	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		
\		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		
\		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso		
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso		
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Picado y resane de fisura		
	87	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	Ĺ	
	0,	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso		
//		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso		
//		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		
V		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		
2		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	Ш	\perp
VI	88	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Retiro de acabado		
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Instalación de piso		
1/		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija		
J .	89	UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Proceso de Pintado		
,		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	Ш	\perp
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		
0	90	UPS Administración	1303\$101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		
		UPS Administración	1303S101070201F005	ARCHIVOS DOCUMENTARIOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\vdash	+
//		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		
		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		
φ		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con látex		
/		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica		
,	91	UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica		
		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte		
		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte		
		UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate		

AMBIENTE

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

SERVICIO

MODO DE EJECUCION TIPO DE MANITO (a) (a)+(b) (b) ARCHIVOS DOCUMENTARIOS CEM UPS Administración 1303S101070201F005 MCP Retiro de pintura látex 12.3428571 258.8297134 95.36999512 354.1997085 2.673000043 56.05281091 15.76 71.81281091 3.828571429 80.28514288 102.5976429 22.3125 58.4349993 1.499999966 31.4549993 26.98 0.100800004 2.113776093 11.3717432 13.4855193 0.574087511 12.03861511 8.465657234 20.50427235 349.0279702 128.605011 477.6329812 16.6441569 UPSS Emergencia 1303S123080001C06A PSICOLOGIA CEM MCP Pintado con oleo mate PSICOLOGIA CEM MCP Retiro de contrazocalo UPSS Emergencia 1303S123080001C06A 3.604500127 75.58636766 21.27856636 96.86493402 UPSS Emergencia CEM MCP Instalación de Contrazocalo 1303S123080001C06A PSICOLOGIA

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

Total S/.

Mano de Obra \$/.

						-								
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso					П	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura					1	
		93	UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			1		i I	
		33	UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			1		i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1 1				1	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1 1				1	
λ .			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1 1				i I	
1/ /			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			ш			
11 1		94	UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	Ш		1			
11.1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	4				i I	
<i>Y</i> /		95	UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1			
7			UPSS Emergencia	1303S123080001C06A	PSICOLOGIA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	┸	Ш		ш	
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Retiro de pintura látex						
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					i I	
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con látex	4				i I	
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1				i I	
/		96	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica			1		i I	
,			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1				i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1				i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	МСР	Pintado con oleo mate	\vdash	+	₩	_	\vdash	++
1		97	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	1		1		i I	
//	8		UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo Retiro de pintura de cieloraso	\vdash	+	₩	-		+ +
1/-			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B 1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	f L				i I	
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	ř I				i I	
7			UPSS Emergencia UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					i I	
1			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	t I				i I	
/		98	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso			1		i I	
/			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					i I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	Ĺ					
,		99	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			1			
		100	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1			
			UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П		П	
		1 01	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1			
		01	UPSS Emergencia	1303S123080001C06B	SS.HH - PSICOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш			
			UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Т			П	
			UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con látex	4				í I	
			UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						
		102	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1 L		1		i I	

MODO DE EJECUCION TIPO DE MANITO

0.574087511 12.03861511 8.465657234 20.50427235 11.22077961 235.2997485 86.70000458 321.9997531 2.430000059 50.95710124 14.3451004 65.30220164 2.807619048 58.87577144 16.36250114 75.23827259 1.571428642 32.95285862 43.54166794 76.49452655 0.574087511 12.03861511 8.465657234 20.50427235 29.06389811 609.4699434 189.7766724 799.2466158 CEM MCP Retiro de pintura esmalte CEM MCP Pintado con esmalte CEM MCP Retiro de pintura oleo mate CEM MCP Pintado con oleo mate CEM MCP Retiro de contrazocalo 5.318999898 111.5394279 31.39982986 142.9392577 CEM MCP Instalación de Contrazocalo

FECHA

H-H (**)

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

9.188571431 192.6843429 53.55000305 246.234346

(b)

Total S/.

(a)+(b)

142.5 250.3457191

Mano de Obra \$/.

(a)

5.142857373 107.8457191

ing Rita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

103

1303S123080001B007

1303\$123080001B007

1303\$123080001B007

1303S123080001B007

1303S123080001B007

1303\$123080001B007

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

UNIDAD PRESTADORA

105 UPSS Eme 106 UPSS Emergen 107 UPSS Emergen 108 UPSS Emergen 109 UPSS Emergen 109 UPS Almacén 108 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 100 UPS Almacén 110 UPS Almacén 1110 UPS Almacén 1110 UPS Almacén 1111 UPS Almacén 1111 UPS Almacén 1111 UPS Almacén 1111 UPS Almacén				UPSS Emergen
106 UPS Emergen 107 UPSS Emergen 107 UPS Emergen 108 UPS Almacén 108 UPS Almacén 108 UPS Almacén 109 Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 109 UPS Almacén 110 UPS Almacén 110 UPS Almacén 110 UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén 114 UPS Almacén 115 UPS Almacén 116 UPS Almacén 117 UPS Almacén 117 UPS Almacén 118 UPS Almacén 119 Almacén 110 UPS Almacén 111 UPS Almacén 111 UPS Almacén 111 UPS Almacén				UPSS Emergen
UPS Almacén UPS Almacén			105	UPSS Eme
107 UPSS Emergen UPS Almacén			106	UPSS Eme
UPS Almacén UPS Almacén	Λ.			UPSS Emergen
UPS Almacén UPS Almacén	1))		107	UPSS Emergen
UPS Almacén UPS Almacén	.			UPSS Emergen
UPS Almacén UPS Almacén				UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén	A			UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén				UPS Almacén
108 UPS Almacén 111 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén	1			UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén	1			UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén UPS Almacén	\		108	UPS Almacén
UPS Almacén 109	\			UPS Almacén
109 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén				UPS Almacén
109 UPS Almacén UPS Almacén 110 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén UPS Almacén				UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén	1		100	UPS Almacén
110 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén	//		109	UPS Almacén
110 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén	L			UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Almacén 112 UPS Almacén 113 UPS Almacén 113 UPS Almacén	1		110	UPS Almacén
UPS Almacén UPS Almacén 111 UPS Alm 112 UPS Alm 113 UPS Almacén 113 UPS Almacén 114 UPS Almacén)/			UPS Almacén
UPS Almacén 111 UPS Alm 112 UPS Alm 114 UPS Alm 115 UPS Almacén 115 UPS Almacén	V			UPS Almacén
111				UPS Almacén
112 UPS Almacén 113 UPS Almacén		8		
UPS Almacén 113 UPS Almacén	0		111	UPS Aln
113 UPS Almacén	Ä		112	UPS Aln
7				UPS Almacén
UPS Almacén	\mathcal{A}		113	UPS Almacén
	/ '			UPS Almacén

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	I AMAZONAS												FFC	CHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST											СС	BERTL	JRA:			51,00	, 202 1	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGR	AMA	CION	MENSI	JAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		1				DAIGO DE MAINENIO		_			T		,	П	+	f	1		
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	м	٦ ١	A	s	N	D н	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				- 1					\perp		_			ш			(a)	(b)	(a)+(b)
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego													
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
104	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			1						8.2	55999571	173.128311	31.0890007	204.21731
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4												
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-												
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Н	4	+	_	+	+	_	++	-				
105	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	+	1		-	-	-	++	7.3	71428683	154.5788595	204.25	358.82885
106	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1							0	0	0	0
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П			П	\neg	\Box					
107	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	Ť I		1						0.5	74087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
	UPSS Emergencia	1303S123080001B007	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+	+	+	_	-	+	+	+	_				
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Pintado con látex													
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica													
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мср	Pintado con epóxica	i I												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1												
108	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мср	Pintado con esmalte			1						20.0	01038936	419.6178648	220.3149902	639.93285
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
109	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo	1		1						4.3	33350008	90.87349668	25.5820961	116.45559
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo			\perp		_	\perp		$\perp \perp$					
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
110	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			1						4.7	35999955	99.31391906	17.83400154	117.14792
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	МСР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso								\perp					
111	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			1	y.				Ш	4.2	28571672	88.67314796	117.1666718	205.83981
112	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1							0	0	0	0
	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				15.	- 6			Ħ					
113	UPS Almacén	1303S101150102E008	ALMACÉN BIÓMEDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1						0.5	74087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
113																			

ing Rita Al Chequimoz Tafui INGENIERO CIVIL LIP: 271304

1	
7	
A	

							HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORG	ANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST		8					_					_	OBERT		:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTU	JRA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROGI	RAMA	CION	MENS	UAL (*	')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE		AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	A A	м	1 1	A	s	o N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		СЕМ	мср	Retiro de pintura látex													
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	6												
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Pintado con látex													
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
114	sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Pintado con epóxica			1							24.58597403	515.5678754	189.9693298	705.5372052
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Pintado con esmalte													
	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
3	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Pintado con oleo mate													
115	hemoterapia y banco de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Retiro de contrazocalo			1							5.324399936	111.6526667	31.43170929	143.0843759
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Instalación de Contrazocalo				- 6									
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	ž.												
116	hemoterapia y banco de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			1							8.47999981	177.825596	31.93250084	209.7580969
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	9												
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
4	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
117		1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		\downarrow	1		+			-	\sqcup	7.57142891	158.7728642	209.7916718	368.564536
118	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1			-		-		0	0	0	0
	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303\$1120000018009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
119	hemoterapia y banco de sangre UPSS Centro de	1303S112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	y.		1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	hemoterapia y banco de sangre	1303\$112000001B009	BANCO DE SANGRE		CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja							y .						

ing Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

f	
A	

RG	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														F	FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											C	OBE	RTUI	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGR.	AMA	CION	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J .	A	s	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura látex			Н				╁						(a)	(b)	(a)+(b
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAI- VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con látex	+														
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	+														
120	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		ΙI	1								8.509090968	178.4356376	65.74749756	244.1831
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	+			-											
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte	+		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate															
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate															
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	+			- 8	- 3	+	+	-		Н					
121	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	+		ΙI	1								1.842749918	38.64246578	10.87836742	49.5208
		1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAI- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+	+	Н		-	-	+	+	H	Н	-				
	UPSS Emergencia	1	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP		-		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	-		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM		Picado y resane de fisura	4		ΙI												
122	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	_	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	-		ΙI	1								1.531428572	32.11405715	8.925000191	41.0390
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A		CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	-		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	-		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	4		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	4														
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	4	Щ.	Ш			4	_	_		Ц	\perp				
123	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	4	\perp	Ш	1		1	\perp	_		Ш	\perp	0.857142895	17.97428652	23.75	41.7242
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						Т									
124	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1								0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL- VESTIDOR	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1														
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAI-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+		Н	- 2			+	8		Н	+				
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con látex	+		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	+		ΙI												
125	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		ΙI	1								8.509090968	178.4356376	65.74749756	244.1831
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	+			-								0.505050500	170.4330370	03.74743730	244.203.
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte															
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	+		ΙI												
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	_	l ·	+		ΙI												
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Retiro de contrazocalo	-	+	Н		+	+	+	1	-	Н	+				
126	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B		_	_		-			1			ı					1.842749918	38.64246578	10.87836742	49.5208
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	+	+	H	H	+	+	+	-	-	Н	\vdash				
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	-						1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B			MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	-						1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso	4						1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	-						1								
127	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	4			1			1			Ιl		1.531428572	32.11405715	8.925000191	41.0390
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso	-		Ιl				1			Ιl					
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	-						1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	4						1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)							1								
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		\perp	Ш				\perp	_		Ш	Ш				
128	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		\perp		1						Ш		0.857142895	17.97428652	23.75	41.7242
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
129	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1								0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	4	1	ıl	1	- 1	- 1	1	1	1	ıl	1 1			1	I

ing Rita al Chaquimoz Tafur INGENTRO CIVIL CIP: 271304

/
L
J J

					HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	8/2024	
UNIDAD PRES										- 3		СО	BER	TUR	A:	T	/	-,	
	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAM	ACIO	N M	ENSL	JAL ('	*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	1		z			Н		Ť	Т	П	П	T	Ť	Ť	Т		Mano de		
SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	MΑ	M	J	J	A	s	0	N	D H-H (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura látex		T	T				П		T	T	1	(-)	(-)	(-) (-)
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con látex														
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica] [
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1 1		1	-							6.60155876	7 138.434687	51.00850296	189.44319
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			-			0			_	4				
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo			1								1.4296500	29.9797611	8.43970108	38.419462
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	\vdash	-	+	+			\dashv	4	+	+	1	1	1	
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso			1								1			
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso			1								1			
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Picado y resane de fisura Pintado con epóxica en cieloraso	1													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1		1								1.02095238	1 21.4093714	5.950000286	27.359371
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con esmalle en cieloraso Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
Emergencia Emergencia	1303S123080001C10C 1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MILIER	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+													
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1													
UPSS Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	+	1	1		9	+	+	+	+	0.57142859	7 11.9828576	15.83333397	27.816191
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente		+	\top	1	Н		7	+	7	+	1		1	
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Proceso de resane y pintado			1	-							1.15359997	3 24.1909914	8.722628593	32.913620
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			\top	T			T	T	T	\top				
Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1								0.57408751	1 12.0386151	8.465657234	20.504272
Emergencia Emergencia	1303S123080001C10C	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			4			80				_				
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura látex														
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con látex														
Emergencia Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	-		Ι.								6.60155876	7 138.434687	51.00850296	189.44319
	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1		1 *	1							0.00155870	/ 138.43408/	51.00850296	189.44319
Emergencia	1303\$123080001C10D	VESTIDOR - MUJER VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte									- [
Emergencia	1303\$123080001C10D	VESTIDOR - MUJER VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate	1													
Emergencia Emergencia	1303S123080001C10D 1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1								- [
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	\vdash	+	+	+	Н	-	+	+	+	+	+	+	1	
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	1		1	-							1.4296500	29.9797611	8.43970108	38.419462
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	\forall	+	+	+	Н	H	\dashv	\forall	\forall	+				
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1													
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	1								- [
Emergencia		VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Picado y resane de fisura	1								- [
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso	1													
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1		1	-							1.02095238	1 21.4093714	5.950000286	27.359371
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1										1			
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego											1			
Emergencia	1303\$123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	18													
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		\perp	\perp						\perp	\perp				
UPSS Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			1	L	\Box	Ш	\Box	\Box	\perp	\perp	0.57142859	7 11.9828576	15.83333397	27.816191
Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente			1								0.10080000	4 2.11377609	0.762171447	2.8759475
Emerg Emerg Emerg Emerg Emerg Emerg Emerg Emerg	gencia gencia gencia gencia gencia gencia gencia gencia gencia Emergencia gencia	gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D gencia 13035123080001C10D	gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER	gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM Emergencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM gencia 1303\$123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM	gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP Emergencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP gencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP	gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Picado y resane de fisura gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con epóxica en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con epóxica en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con oleo mate en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de impermedibilizante (furmedad) gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Resone de juntas y esquineros gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Resone de juntas y esquineros gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Desmontaje de ventana bafiente	Picado y resane de fisura	Picado y resane de fisura	Picado y resone de fisura Picado y resone de fisura		Pencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP Picado y resane de fisura	Pencia 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP Picado y resone de fisura Picado y resone Picado y resone de fisura Picado y resone Picado y resone de fisura Picado y resone Picado y resone Picado y resone de fisura Picado y resone Picado y reso	Particula 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP Picado y resone de fisura Pintado con epóxica en cieloraso Pintado con espóxica en cieloraso Pintado c	Product 13035123080001C10D VESTIDOR - MUJER CEM MCP Picado y resane de fisura Picado P	Pencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Picado y resone de fisura	Pricado y resone de fisura Pricado y reso	13035123080001C10D	gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con espósico en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con espósico en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cieloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de impermedabilizante (flumedad) gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de impermedabilizante (flumedad) gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Resone de juntos y esquineros gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Besnon de juntos y esquineros gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Desmontaje de ventona baliente	gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con espásco en cicloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con espásco en cicloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cicloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cicloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Pintado con esmalte en cicloraso gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Resone de juntos y esquineros gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Besnondoje de ventona ballente 1 1 1 0 0.571428597 11.98285768 15.83333397 gencia 13035123080001C10D VESTIDOR -MUJER CEM MCP Desmontoje de ventona ballente

ing Pata ALCHQuimez Tafur INCHNIERO CIVIL EIP: 271304

	UPSS Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	T		
141	UPSS Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1	1	П
Ì	UPSS Emergencia	1303S123080001C10D	VESTIDOR - MUJER	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		ı	- 1		ıl
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	9	T	T		П
- [UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		ı	-		ιΙ
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con látex			- 1		ιΙ
Ī	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica			- 1		ιI
142	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica			- 1	1	ιI
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte			- 1		ı
[UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte		ı	-		П
[UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate		ı	-		
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Pintado con oleo mate					i .
143	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		П	Т	1	
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo				1	i .
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П	Т		
[UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso		ı	-		
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso		ı	-		Ĺ
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Picado y resane de fisura			- 1		i
144	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			- 1	, '	i
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			- 1	1	i
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso			- 1		i
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			- 1		i
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			- 1		i
	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	6		\perp		ı
145	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			I	1	
		1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П			
146	UPSS Emergencia	1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			- 1	1	i
		1303S123080001C10E	LAVAMANOS - MUJER	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			_		
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura látex			- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		ı	- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Pintado con látex		ı	- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica		ı	- 1		i
147	UPSS Emergencia	1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Pintado con epóxica		ı	-	1	ı
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	1	ı	- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Pintado con esmalte	4	ı	-		ı
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate		ı	- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	Ш	\vdash	4	'	
148	UPSS Emergencia	1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo		ı	- 1	1	i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		\perp	4		_
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	1	ı	-		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	.	ı	-		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	.	ı	- 1		i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					i
149	UPSS Emergencia	1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso		Ш		1	
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso					i
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso		ıΙ	- 1		, !

ing. Pita A Chaquimoz Tafur INGHNIZRO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego

CEM MCP Resame de juntas y esquineros

CEM MCP Proceso de resane y pintado

CEM MCP Desmontaje de ventana batiente

CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

MODO DE EJECUCION TIPO DE MANITO DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

0.574087511

7.146666668

0.574087511

2.949749942

0.201600009

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

7.704935371 161.5724947 68.40000153 229.9724963

2.916000028 61.14852058 17.21412086 78.36264145

4.000000179 83.88000375 110.8333359 194.7133396

13.62077993 285.6277552 105.2441711 390.8719264

6.993523714 146.6541923 40.75749969 187.411692

3.914285835 82.08257396 108.4583359 190.5409098

4.227552186 1.524342895 5.751895081

12.03861511 8.465657234 20.50427235

61.85625629 17.41335678 79.26961307

41.65000153 191.5156016

149.8656

(b)

12.03861511 8.465657234 20.50427235

Obra \$/.

(a)

Total S/.

(a)+(b)

150

151

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

ALMACÉN - VESTIDOR MUJER

303S123080001C10F

1303S123080001C10F

1303S123080001C10E

1303S123080001C10F

1303S123080001C10F

303S123080001C10F

AMBIENTE

UNIDAD PRESTADORA

		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACIC	N M	ENSU	AL (*))			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	ACDO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M.	A N	۱ ۱	J	Α :	s	N	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		+	+	1					۰			(a)	(0)	(u)+(
152	UPSS Emergencia	1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		1303S123080001C10F	ALMACÉN - VESTIDOR MUJER	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	9													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		$^{+}$		-					+					-
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con látex	1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1													
153	UPSS Emergencia	1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1			1							17.01818194	356.8712752	131.4949951	488.36
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Retiro de pintura aleo mate	+ 1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	мср	Pintado con oleo mate	+ 1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo		+	+	_	-			+	+	+				1
154	UPSS Emergencia	1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	-			1							3.685499836	77.28493155	21.75673485	99.041
\rightarrow		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+	+	+	-	-			+	+	+				_
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	+													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+ 1													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	+													
155	UPSS Emergencia	1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	-			1							5.677714613	119.0616754	33.61500168	152.67
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	+													
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+													
			LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	-													
156	UPSS Emergencia	1303S123080001C11A 1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		+	+	1	0 0			+	+	+	4.628571853	97.06115177	128.2500153	225.31
130	OF33 Efficigencia	1303S123080001C11A	LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\vdash	+	-	1				+	+	+	4.0263/1833	37.00113177	120.2300133	223.31
157	UPSS Emergencia		LAVAMANOS - VARON	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			,							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
137	OF33 Efficigencia	1303S123080001C11A		CEM	+		20			1							0.574087311	12.03001311	0.403037234	20.3042
-		1303S123080001C11A 1303S123080001C11B	LAVAMANOS - VARON ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		+	+	- 10			3	+	+	+				
			ALMACÉN - VESTIDOR VARON ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM		Retiro de pintura látex	4													
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con látex														
158	LIDGG Fi-	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	-	Retiro de pintura epóxica											16.95584522	255 5540742	131.0133362	486.577
128	UPSS Emergencia	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+			1							16.95584522	355.5640743	131.0133302	480.57
		1303S123080001C11B		_	мсР	Retiro de pintura esmalte	-													
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON		мсР	Retiro de pintura oleo mate	-													
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	\vdash	+	+	-			-	+	+	+				-
159	UPSS Emergencia	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo	-			1							3.671999956	77.00183907	21.6770401	98.678
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	+	+	+	+	-			+	+	+				-
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso														
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso									1					
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	-	- [
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
160	UPSS Emergencia	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	4			1							8.575999613	179.8387119	49.97999954	229.81
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1													
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	t l	- 1	- 1						1		1			

FECHA

4.799999997 100.6559999

133

0.201600009 4.227552186 1.524342895 5.751895081

233.6559999

COBERTURA:

31/08/2024

CEM MCP Resame de juntas y esquineros

CEM MCP Proceso de resane y pintado

CEM MCP Desmontaje de ventana batiente

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

161

162

1303S123080001C11B

1303S123080001C11B

1303S123080001C11B

1303S123080001C11B

ALMACÉN - VESTIDOR VARON

ALMACÉN - VESTIDOR VARON

ALMACÉN - VESTIDOR VARON

ALMACÉN - VESTIDOR VARON

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

UNIDAD PRESTADORA

			1303S123080001C11B	ALMACEN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de u
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisur
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con látex
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica
	164	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate
	165	LIDES F	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo
	105	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo
11			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Picado y resane de fisura
	100	UDSS Fi-	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso
	166	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedo
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena
	167	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
1			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de
	168	UPSS Emergencia	1303\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta co
			1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de u
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisur
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con látex
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica
	169	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte
			1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte
			1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate
			1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate
	470		1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo
	170	UPSS Emergencia	1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo
			1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso
			1303\$123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Picado y resane de fisura
		upos s	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso
	171	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso
			1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso
			10000100000010110	SERVICIOS HICIENICOS PARA REPSONIAL VESTIDOR	CEM		A = 0 = = = 16 = al = = = 1 = al = 6 = = = =

ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/08	/2024	
OROX	UNIDAD PREST		AMALONAO								T	C	OBERT	URA:		LOTIN	31/00	72024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGR	AMA	CION	MENS	UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F N	П	T	ر ر	A		N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
4		1303\$123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Desmontaie de puerta contraplacada de madera de una hoia		+			-	-		+			(a)	(b)	(a)+(b)
163	UPSS Emergencia	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	or 35 Emergencia	1303S123080001C11B	ALMACÉN - VESTIDOR VARON	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			-										
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	\vdash	+	9 33	63	-	- ·	8 6	+					
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
164	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			1							7.979221177	167.3242681	61.65333557	228.9776036
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													
165	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Retiro de contrazocalo			1							1.727999973	36.23615943	10.20096016	46.43711959
103	OF33 Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo			1							1.727333373	30.23013343	10.20030010	40.43711333
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Picado y resane de fisura													
166	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	МСР	Pintado con epóxica en cieloraso			1							1.531428572	32.11405715	8.925000191	41.03905734
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego													
		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
467	LIBOS E	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	МСР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		+		- 15		-		╁	H	0.0574.40005	47.07400550	22.75	44 70 400050
167	UPSS Emergencia	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	+	1	- 0				+	H	0.857142895	17.97428652	23.75	41.72428652
168	LIDEC F	1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
100	UPSS Emergencia	1303\$123080001C11C 1303\$123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja	8		1							0.374067311	12.03001311	0.403037234	20.30427233
+		1303S123080001C11C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	\vdash	+			-	H		+	┢				
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Pintado con látex													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica													
169	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			1							7.979221177	167.3242681	61.65333557	228.9776036
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													
170	LIDGG 5	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo	П	T			1	T		T	T	1.727999973	26.226456+2	10 20000011	46 42711050
170	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo			1							1./2/9999/3	36.23615943	10.20096016	46.43711959
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso								T	Г				
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
171	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			1							1.531428572	32.11405715	8.925000191	41.03905734
	2. 30 Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			1			1			1			2.323000131	.2.33303734
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso						1		1	1				
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						1			1				
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						1			1				
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		\perp		- 1		1		\perp					
172	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	Н	_	1		-	1		1	▙	0.857142895	17.97428652	23.75	41.72428652
		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						1			1				
173	UPSS Emergencia	1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			1			1		1	1	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
\Box		1303S123080001C11D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-VESTIDOR	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja				Si		1_			1_				

1	
A	

_						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA					_			_							
ORGAN	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FEC	HA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST											T	CC	BERT	TUR.	۸:	1		32,00	,	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO)GR	AMAC	ION	NENS	JAL (*	')				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	А	м.	ı	А	s	0 1	N D) н-	н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
				₹ 5	- 2														(a)	(b)	(a)+(b)
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Retiro de pintura látex															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con látex															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica															
174	UPSS Emergencia		VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-			1							8.87	0649375	186.0175174	68.54116821	254.5586856
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON VESTIDOR - VARON	CEM	МСР	Pintado con esmalte	4														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate	+														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo		H	+	-	- 10	1802		+	+	+	4				
175	UPSS Emergencia	1303S123080001C11E 1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo				1							1.92	1050037	40.28441927	11.34059906	51.62501833
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso		H	+	+	- 1	-040	-	+	+	+	+				
			VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	†														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Picado y resane de fisura															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	1														
176	UPSS Emergencia	1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				1							1.02	0952381	21.40937143	5.950000286	27.35937172
			VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1														
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso															
177	UPSS Emergencia	1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				1							0.57	1428597	11.98285768	15.83333397	27.81619165
178	UPSS Emergencia	1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente				1							0.10	0800004	2.113776093	0.762171447	2.87594754
1,0	Or 33 Emergencia	1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado				_							0.20	0000004	2.115770055	0.70217147	2.07554754
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					133										
179	UPSS Emergencia	1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.57	4087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303S123080001C11E	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					- 1					_					
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	4														
		100001200000010111	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	4														
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con látex															
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica												0540075	400 0475474	50 54445004	254 5505055
180	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Pintado con epóxica				1							8.87	0649375	186.0175174	68.54116821	254.5586856
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-														
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con esmalte	4														
		1303S123080001C11F 1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate															
-			VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo	\vdash	H	\dashv	+	-	+	Н	+	+	+	+				
181	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo	-			1							1.92	1050037	40.28441927	11.34059906	51.62501833
_		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	\vdash	H	\dashv	-		+		+	+	+	+				
			VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso			- 1												
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	+														
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Picado y resane de fisura															
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso											1	0050	24 405		27 255
182	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				1							1.02	0952381	21.40937143	5.950000286	27.35937172
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1														
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1		- 1												
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						1									
183	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ħ	\exists	1					T	T	0.57	1428597	11.98285768	15.83333397	27.81619165
104	LIDGG E	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente		П	T	,	T	T	П	\top	T	T	0.40	0000004	2 112770000	0.76247447	2.87594754
184	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Proceso de resane y pintado		\Box		1							0.10	0800004	2.113776093	0.762171447	2.87594754
_		1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	T						T						
185	UPSS Emergencia	1303S123080001C11F	VESTIDOR - VARON	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.57	4087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235

ing. Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

f	
A	

					HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA															
CONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FE	CHA	31/08	3/2024	
UNIDAD PREST											Т	-	СОВЕ	RTU	RA:	<u> </u>		31/00	7 2024	
		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		DD.C	CDA	AMAC	CION	MEN	ICIIAI	(*)		_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	T DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	-		- rkc	JGRA	AWIAC	JION	WEI	VOUA	1(1)			-	IOIAL COSIC	ESTIMADO 3/.	
ERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	M .	. ا	4 ر	s	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			7				T			П			(-)	(-)	(=) (=)
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras															
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Pintado con látex															
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	8														
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1			1							21	1.60000171	452.9520358	166.8975067	619.8495425
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte	1														
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1														
1	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	Ť														
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Retiro de contrazocalo			\dashv	1		+	+		†	H					
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo	1			1							4.6	677750237	98.09242247	27.61431885	125.706741
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	+	\Box	\forall	1			Ť	+		H					
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1														
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			1							9.0	.087999675	190.5753532	34.22200012	224.797353
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+														
1	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	\dashv	1	-	+	+	+	+	H	0.1	114285968	170.1565767	224.8333435	394,989920
itologia Cililica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana metálica fija	+	+	\dashv	-	-	+	+	+	+	H	0.2	.114203300	170.1303707	224.0333433	334.303320
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de Pintado				1							0:	302400013	6.341328279	34.11523056	40.4565588
itologia ciiiica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija				1							0	302-100013	0.541520275	54.11525050	40.4505500
	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			\dashv	+	+	+	+	+	+	H	\vdash				
itología Clínica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	+			1							0.5	574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
itologia ciiiica	1303S115000001B012	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja				-							•				
itología Clínica	1303S115000001B012	REACTIVOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+	-	1			+		-	Н		0	0	0	0
itologia Cililica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego			-	1	94	+	-		-	H		0	U	0	0
	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+														
	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento															
itología Clínica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	+			1							9.	.21599955	193.2595106	34.70399857	227.963509
	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+														
3	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+														
itología Clínica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	\dashv	1	- 6	-	+	+	+	H	-	228571578	172.553146	228	400.55314
itologia Cililica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Desmontaje de ventana metálica fija	+	+	-	1	-	+	+	+	+	H	0.2	.2203/13/0	1/2.333140	220	400.33314
itología Clínica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Proceso de Pintado	1			1							n:	302400013	6.341328279	34.11523056	40.4565588
norogia cillica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija				1							"		3.3-13202/3	5	10.1303366
	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Desmontaie de puerta contraplacada de madera de una hoia	+	+	\dashv	+	+	+	+	-	+	Н					
itología Clínica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una noja	+			1							0.0	574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
itologia Cililica	1303S115000001B13A	REACTIVOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+			1							0	.574007511	12.03001311	0.403037234	20.3042723.
+-I(- Cl(-i	1303S115000001B13A	LABORATORIOS	CEM	MCF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	+	\dashv	1	+	+	+	+	+	H	-	0	0	0	0
itología Clínica	1303S115000001B13B	LABORATORIOS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+	+	\dashv	1	+	+	+	+	+	Н	\vdash	U	U	-	U
3		LABORATORIOS	CEM	MCP		-														
1	1303\$1150000018138	LABORATORIOS LABORATORIOS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-		J												
itología Clínica	1303\$1150000018138	LABORATORIOS	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-			1							3.8	839999914	80.5247982	14.46000099	94.9847991
3	1303\$1150000018138	LABORATORIOS	CEM	_	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	+		J												
	1303S115000001B13B		CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	4														
				-		+	+	\dashv	-	-	+	+		-	Н	H	420574562	74 00744607	05	100 007110
itorogia Clínica						\vdash	\vdash	\dashv	1		+	+		+	\vdash	3.4	4285/1582	/1.89/14607	95	166.897146
				+-		-			,								E74007E14	12.02061544	0 465657774	20.50427235
itologia Clinica				_		1			1							0.5	.5/408/511	12.03801511	0.40303/234	20.5042/235
				-		-	+	\dashv	+	+	+	+	+	-	Н	\vdash			-	0
ntología Clínic ntología Clínic ntología Clínic	a	1303S115000001B13B 1303S115000001B13B 1303S115000001B13B	a 1303S11500001B13B LABORATORIOS 1303S11500001B13B LABORATORIOS a 1303S11500001B13B LABORATORIOS 1303S11500001B13B LABORATORIOS	a 130351150000018138 LABORATORIOS CEM 130351150000018138 LABORATORIOS CEM 130351150000018138 LABORATORIOS CEM 130351150000018138 LABORATORIOS CEM 130351150000018138 LABORATORIOS CEM	1303S115000001B138 LABORATORIOS CEM MCP 1303S115000001B138 LABORATORIOS CEM MCP 1303S115000001B138 LABORATORIOS CEM MCP 1303S115000001B138 LABORATORIOS CEM MCP 1303S115000001B138 LABORATORIOS CEM MCP	a 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resame de juntas y esquineros 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de una hoja 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Proceso de resame y pintado de puerta contraplacada de una hoja 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros	1303S115000001B13B	1303S115000001B138	1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1 1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Desmontoje de puerta contraplacada de madera de una hoja 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Proceso de resone y pintado de puerta contraplacada de una hoja 1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 1 1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1303S115000001B13B	1 1303S115000001B13B LABORATORIOS CEM MCP Resane de juntas y esquineros 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntas y esquineros 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntas y esquineros 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntas y esquineros 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1	1 3.428571582	1 303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1 3.428571582 71.89714607 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Desmontoje de puerta contraplacada de una hoja 1 3.428571582 71.89714607 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Proceso de resone y pintodo de puerta contraplacada de una hoja 1 0.574087511 12.03861511 1303S1150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 1 0.574087511 12.03861511	a 13031150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1 1 3.428571582 71.89714607 95 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de una hoja 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Proceso de resone y pintado de puerta contraplacada de una hoja 130351150000018138 LABORATORIOS CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 1 0.574087511 12.03861511 8.465657234

ing Pata ALCHQuimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

1
f
A

RGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										1	COB	BERT	JRA:			<u> </u>		
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ONA	NENSU/	AL (*))			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	W 1	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	. Total :
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Н	+	+		-			+	H		(a)	(b)	(a)+(
	1	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	†													
	9	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	1													
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Picado y resane de fisura														
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1													
202	UPSS Patología Clínica	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	1			1							3.062857144	64.2281143	17.85000038	82.078
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
	1	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1													
	1	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	†													
	1	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y grena en cieloraso														
203	UPSS Patología Clínica	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	T	H	7	1	1	T		+	\dagger	H	0	0	0	0
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	$^{+}$	\Box	_	_				+	†	H				_
204	UPSS Patología Clínica	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мсР	Proceso de Pintado	1			1							0.201600009	4.227552186	22.7434864	26.9710
.		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	1													
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	†		+	+	+	t		+	╫	H				
205	UPSS Patología Clínica	1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504
		1303S115000001B13C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-LABORATORIO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
				1	Mei	instalación do poería comaplacada do ena neja	+	\vdash	1	+		+		+	+	H				
206	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1		253	a 10				0	0	0	0
207	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303\$112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
208	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
	UPSS Centro de	1303S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija		П		7		1			T	T				
209	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado	1			1							0.100800004	2.113776093	11.3717432	13.485
	sangre	1303S112000001B13D	LABORATORIO HEMATOLOGIA -BIOQUIMICA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	1													
210	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
211	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
212	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
	UPSS Centro de	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П								П				
213	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			1		1					0.574087511	12.02713336	8.465657234	20.492
	sangre	1303S112000001B13E	LABORATORIO MICROBIOLOGIA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1													
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex														
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con látex														
	UPSS Centro de	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica														
214	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica	1			1							15.37246797	322.3606534	118.7789993	441.139
	sangre	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte	8													
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1					1								
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	1	Ш												
215	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303\$112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	o
216	UPSS Centro de	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				1							2.399999998	50.32799996	66.5	116.

ing Rita Al Chequimaz Tafur INGENIERO CIVIL INGENIANA

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м .	J	
217	UPSS Centro de hemoterapia y banco de	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				1			
	sangre	1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		ıΙ	ı Î			l
		1303S112000001B13F	LIMPIEZA - LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1						l
218	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1		Ī	
219	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1			
220	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1			
	UPSS Centro de	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	П	П			T
221	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		ıΙ	1			ı
	sangre	1303S112000001B13G	TOMA DE MUESTRAS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			П				
		1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	\Box	П	П			_	T
		1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1		ıΙ				ı
		1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Pintado con látex	1		ıΙ				ı
	UPSS Centro de	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	1		ıΙ				ı
222	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1		iΙ	2			ı
	sangre	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1 !		iΙ				ı
		1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Pintado con esmalte	1		ıΙ				ı
		1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1 !		iΙ				ı
		1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1		ıΙ				ı
223	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				2			
224	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				2			
	UPSS Centro de	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana corrediza	\Box	П	П	П			Т
225	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana			ıΙ	2			ı
	sangre	1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza			П				L
	UPSS Centro de	1303S112000001B13I	ADMSION	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	П	П			Τ
226	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja]		ıΙ	2			ı
	sangre	1303S112000001B13I	ADMSION	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja]]		ΙI				L
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex				П		Ī	Τ
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1 1		iΙ				ı
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con látex	1		ıΙ				ı
	UPSS Centro de	1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1		ıΙ				ı
227	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1		ıΙ	2			ı
	sangre	1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1		ıΙ				ı
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte			Н	Ш			1
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1		Н	Ш			1
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate	1		Ш				
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П	П	П	T		T
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1		Н				
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso	1		Н				1
		1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	1		Н	Ш			1
	UPSS Centro de			-	1	Dec. 1	4 /	1	i I				1

DATOS DEL MANTENIMIENTO

0.574087511 12.03861511 12.03861511 11.47636394 240.6593519 88.67483521 329.3341871 0 0 0 0 0 0 0.436874986 9.16126845 5.03 14.19126845 0.574087511 12.03861511 8.465657234 20.50427235 10.25454629 215.0378357 79.23416901 294.2720047 CEM MCP Picado y resane de fisura CEM MCP Pintado con epóxica en cieloraso 2.858666619 59.94623899 16.65999985 76.60623884 CEM MCP Pintado con esmalte en cieloraso CEM MCP Pintado con oleo mate en cieloraso CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

FECHA

H-H (**)

0.574087511

0.00

0

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

16.93131447

0.00

Total S/.

(a)+(b)

28.96992958

0.00

Mano de Obra \$/.

(a)

12.03861511

0.00

0.00

0

INGENIERO CIVIL

hemoterapia y banco de

sangre

228

303S112000001B13H

1303S112000001B13H

1303S112000001B13H

1303S112000001B13H

1303S112000001B13H

1303S112000001B13H

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

	3	
		23
Λ.	9	23
	100	23
1	8	23
		23
		23
1		23
/_	8	23
T		23
/		24
V		24
ı		24
A	8	24
#	5	24

Property Property																				
		DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRESTA	ADORA										(COBE	RTUR	A:			,		
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	RAM	ACIO	N MEI	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	M	J	J ,	A S	0	N	D	н-н (**)	Obra \$/.		, .
229	hemoterapia y banco de	1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мР				2	2							0			
230	UPSS Centro de			-	-				1	,							0.100800004	2.113776093	11.3717432	13.4855193
				_	_						Ш									
	UPSS Centro de	1303S112000001B13H	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T		П				П					
231				-	_		9		2	2						(0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
_				_	_			ш	4	+	Ш	4				_				
232	UPSS Emergencia			-	_	· · ·	-	H	+2	2	Н	- 1			-	_	0	0	0	0
	1			_	_		-													
	1			_			-													
233	UPSS Emergencia			_	-		1		2	2						1	1.919999957	40.2623991	7.230000496	47.4923996
	†			_																
	1			_	-		1													
234	UPSS Emergencia		ADMISION - LABORATORIO	CEM	-		T		Ť	T	П	T			П	1	1.714285791	35.94857304	47.5	83.44857304
		1303S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР						П									
235	UPSS Emergencia	1303\$123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana			2	2						(0.436874986	9.16126845	5.032799721	14.19406817
		1303S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza														
		1303S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
236	UPSS Emergencia				мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2	2						1	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
_		1303S123080001C014	ADMISION - LABORATORIO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1	Ш	4	\perp	Ш	4		Ш	Ц	_				
237	hemoterapia y banco de	1303\$112000001B015	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP				2	2							0	0	0	0
238					MCP	Retiro de acabado	8		- 1 2	2						2	2.096000014	43.9531203	0	43.9531203
							-	ш	4	8	Н	4			_	_		2		
				_					Ι,							١,		40.00004544		20.50427225
239				_	-				- 1 4	2						۱,	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
240	-			_	_		+	\vdash	+	+	Н	+	_	\vdash	-	_	0	_	_	
240	UPSS Emergencia			_		Patiro de acabado	+		ť	+	\vdash	+		H	-	-	U	U	U	0
241	UPSS Emergencia			_	_		-		- 2	2						2	2.047999985	42.94655968	0	42.94655968
\rightarrow				_			+	H	+	+	H	+		H	7	_				
242	UPSS Emergencia			_						2						1	1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554612
				CEM	мср		1													
243	UPSS Emergencia	1303S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	Т		- 2	2	П	T			П		0	0	0	0
244	LIDES Emorgansia	1303S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	CEM	мср	Retiro de acabado			٦,	,	П						72000015	57.03940022	48 0102000	105 0576012
244	OF33 Efficigencia	1303S123080001B16B	NEUBOLIZACIÓN	CEM	мср	Instalación de piso			Ľ	L	Ш						2.720000013	37.03040032	40.5152005	105.5570012
1		1303S123080001C17A	LAVAMANOS		мсР	Retiro de pintura látex	1		1											
		1303S123080001C17A	**	+	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
]				_		1													
				+	_		4		Ι,							١.		224 707052	440 5004500	
245	UPSS Emergencia			_	_		8		- 1 4	2						1 3	15.34129962	321.707053	118.5381699	440.2452228
	-		**	_																
	-			_	_															
	1			_	_															
246	LIPSS Emergencia				_		+	+	+	,	\vdash		-	H	\dashv	+	0	0	0	0
247	UPSS Emergencia	1303S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	1	+	\vdash		+	H	1	1	3.542857192	74.29371532	98.17	172.4637153
248	UPSS Emergencia	1303S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	t	\vdash	1	-	\Box				1	Ť	0	0	0	0
\neg		1303S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	T	\sqcap	Ť	т	Ħ	T	\top	П	T	\top				
249	UPSS Emergencia	1303S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		2	2					П	0	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303S123080001C17A	LAVAMANOS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1													

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENTRO CIVIL CIP 271304

7	f
A	/

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORGAI	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	radora									- 28		COBE	RTUR	RA:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N ME	NSUAL	(*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	MA	M	J	J .	A S	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				¥ #	= ≉												(a)	(b)	(a)+(b)
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Т	Т	1					П				
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Pintado con látex	,												
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica													
250	UPSS Emergencia	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con epóxica			2	2						7.72987016	2 162.0953773	59.7266655	221.8220428
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte													
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	+						Н				
251	UPSS Emergencia	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP			4	2	_		_		Ш	Ц	0	0	0	0
252	UPSS Emergencia	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	4	2			-	-	Н	\sqcup	1.00000004	_		48.67833491
253	UPSS Emergencia	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP		\vdash	4	2	2	\vdash	\perp	-	Н	Н	0	0	0	0
254	LIBOR E	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Ι,						Н	0.57400775	12 02064544	0.405057777	20 50427225
254	UPSS Emergencia	1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			- 2	-						0.57408751	1 12.03861511	8.465657234	20.50427235
\vdash		1303S123080001C17B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO LAVAMANOS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\vdash	+	+	+	H	+	+	Н	\vdash	+	+	-	
		1303S123080001C17C		-	мсР	Retiro de pintura látex	-												
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS LAVAMANOS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	+												
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con látex	-												
255	UPSS Emergencia	1303S123080001C17C 1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica Pintado con epóxica			Ι,	,						15.3412996	2 321.707053	118.5381699	440.2452228
233	OF33 Emergencia	1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-		'							15.5412550	321.707033	110.5501055	440.2432220
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte	8												
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	MCP	Pintado con oleo mate													
256	UPSS Emergencia	1303S123080001C17C	ZONAMAVAI	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		$^{+}$	1 2	,	8 8				H	0	0	0	0
257	UPSS Emergencia	1303S123080001C17C	LAVAMANOS	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		1	2	_	8 8				H	3.54285719	2 74.29371532	98.17	172.4637153
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Ħ	#	+	1			-	П	Ħ				
258	UPSS Emergencia	1303S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2	2						0.57408751	1 12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303S123080001C17C	LAVAMANOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1												
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex		7	\top	Т	П			П	П				
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мсР	Pintado con látex	1												
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
259	UPSS Emergencia	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			2	2						7.72987016	2 162.0953773	59.7266655	221.8220428
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Pintado con esmalte									Н				
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1								Н				
		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\perp	\perp	1	Ш	\perp	1	Ш	Ц				
260	UPSS Emergencia	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP		\square	4	2	-	\Box	\perp		Ш	Ц	0	0	0	0
261	UPSS Emergencia	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\square	\perp	2			\perp	1	Ш	Н	1.00000004			48.67833491
262	UPSS Emergencia	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MP		\vdash	4	2	2	Н	4	-	Ш	Н	0	0	0	0
262	unco e	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Ι.						H	0.534005-	12.022555	0.405057705	20 5042722
263	UPSS Emergencia	1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2	1					Н	0.57408751	1 12.03861511	8.465657234	20.50427235
254		1303S123080001C17D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	+	+	+		\perp		Н	Н	+ -	-	-	
264	UPSS Emergencia	1303S123080001118A 1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1 ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MP		\vdash	+	2	-		+	+	Н	Н	0	0	0	0
			ESCALERAS 3 - TRAMO 1 ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+								Н				
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1 ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso									П				
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO I ESCALERAS 3 - TRAMO I	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	0												
				CEM	MCP	Picado y resane de fisura	1								Н				
265	UPSS Emergencia	1303S123080001118A 1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1 ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso Pintado con esmalte en cieloraso	+		2	2					П	7.46590463	156.5600203	25.21500015	181.7750204
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Pintado con esmaite en cieloraso Pintado con oleo mate en cieloraso									П				
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO I	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+								П				
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante /humedad)									П				
		1303S123080001118A	ESCALERAS 3 - TRAMO I	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	+								П				
		10000120000011107			1,4101	A MARKET	1	_		-					_				

Ing. Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL

UNGA	UNIDAD PRE	ADO: RED ASISTENCIA	AL ANALONAS								1	C	OBERT	IIRA		FECHA	31/08	3/2024	
	ONIDADTRE		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PI	POGR	۸۸۸۸	IONA		UAL (*				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCIURA		1	DATOS DEL MANIENIMIENIO	-		T	AWIAC	T	MEINS	UAL (, –	_	-	IOIAL COSIC	ESTIMADO 3/.	1
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	м.	ı	A	s	٥ ١	N D	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
266	UPSS Emergencia	1303S123080001I18A	ESCALERAS 3 - TRAMO 1	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	2		+	-		+	+	0	(a) 0	(b)	(a)+(b)
200	Or 35 Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura látex		+	Ť	- 4	28 92		<i>c</i>	+	+	+ -	-		
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con látex													
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												
267	UPSS Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1		2							56.49662364	1184.734198	436.5344849	1621.2686
	or 35 Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1		1-1										
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1												
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1												
			HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1												
\dashv		1303S123080001J18B 1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	+	+	+	6	+	1		+	+	+			
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	· ·	1												
			HALL DE DISTRIBUCIÓN HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso Pintado con latex en cieloraso	1												
		1303S123080001J18B 1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	+												
		1	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP		1												
268	UPSS Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso Pintado con esmalte en cieloraso	1		2							132.0838112	2769.797521	382.8000183	3152.597
		1303S123080001J18B		_	_		-												
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	+												
		1303S123080001J18B		CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	+												
		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN HALL DE DISTRIBUCIÓN		мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+												
200		1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso Actividades de inspección y veriticación del estado de conservación	\vdash	+	2	-	+			+	+	0	0	0	0
269	UPSS Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	_	_		\vdash	+	2	-	+			+	+	0	U	0	0
70	Lungs F	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			,							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
./0	UPSS Emergencia	1303S123080001J18B	HALL DE DISTRIBUCIÓN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		4							0.574087511	12.03801511	8.403037234	20.50427
		1303S123080001J18B			MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		+			-			+	+				
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	- 1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con látex													
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	4									42 5050442	205 40 405 40	405 054 400 4	200 4552
71	UPS Almacén	1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con epóxica	4		2							13.5958443	285.1048549	105.0514984	390.1563
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con esmalte													
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate		-						\perp	+				
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	4												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	4												
72	UPS Almacén	1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1		2			1		1		5.703619049	119.6048915	16.53000069	136.1348
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso						1							
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	1 1					1		1					
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	\sqcup	\perp		1	\perp			\perp	\perp				
273	UPS Almacén	1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		_	2		1			\perp	\perp	2.171428641	45.53485861	60.16666794	105.7015
		1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	1 1							1					
274	UPS Almacén	1303S101150102E019	ALMACÉN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
- 1																			

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

1303S101150102E019

ALMACÉN

		LIDGE Diseaséation and	1303S101315701A2
	275	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A2
		mogenes	1303S101315701A2
			1303S101315701A2
			1303S101315701A2
۸ ،			1303S101315701A2
1/ /			1303S101315701A2
11 1			1303S101315701A2
III I			1303S101315701A2
			1303S101315701A2
A	276	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A2
1	1 270	imágenes	1303S101315701A2
1			1303S101315701A2
1			1303S101315701A2
\			1303S101315701A2
\			1303\$101315701A2
,	277	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303\$101315701A2
			1303S101315701A2
	278	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A2
		mogenes	1303S101315701A2
1	279	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303\$101315701A2
H			1303S101315701A2
1			1303S101315701A2
4	280	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A2
217	200	imágenes	1303S101315701A2
1			1303S101315701A2
1/			1303S101315701A2
0	281	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303\$101315701A2
		UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A2
ø	282	imágenes	1303S101315701A2
ď		8	1303S101315701A2
Λ			1303S101315701A2
-/			1303S101315701A2
\mathcal{L}			1303S101315701A2
/ '			1303S101315701A2
/	283	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A2
		inagenes	1303S101315701A2
			1303S101315701A2
		1	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	radora											CC	BERT	URA	:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	MACI	ON M	ENSI	JAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A N	۱ ۱	J	A	s	0 1	I D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex		_	+					+	t	+		(a)	(b)	(a)+(b)
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex	1					Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica						Ш								
275	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1			2		Ш					15.18545546	318.4390009	117.3340073	435.7730082
	imagenes	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1					Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte	1					Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1					Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso									Т					
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso						Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso	IJ					Ш								
		1000010101010101142011	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Picado y resane de fisura	1					Ш								
276	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso	1		-1:	2		Ш					4.083809525	85.63748573	23.8	109.4374857
	imágenes	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso						Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	4					Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego						Ш								
		1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						Ш								
	unce no di di	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	Н	-	+	+		Н		+	+	+	1			
277	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			- :	2					1	L	2.285714388	47.93143071	63.3333588	111.2647666
270	UPSS Diagnóstico por		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-		Ι.			Ш					0.574007544	40.00054544	0.4656577774	20 50 427225
278	imágenes	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			- [1	۷		Ш					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
_	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		-	+	-				+	+	+				
279	imágenes	1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MP	de la superficie			- -	2		Ш					0	0	0	0
		1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						П			Т	Т				
		1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)]					Ш								
280	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			1	,		Ш					15.03999966	315.388793	56.63500214	372.0237951
200	imágenes	1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			- []			Ш					15.05555500	313.300733	30.03300214	572.0257551
		1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso						Ш								
		1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			_						4	_				
281	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			:	2		Ш					0	0	0	0
		1303S101315701A21B	RAYOS "X"	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Н	_	$^{+}$	1	-	Н	П	\top	$^{+}$	$^{+}$	1			
282	UPSS Diagnóstico por		RAYOS "X"	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		:	2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	imágenes	1303S101315701A21B	RAYOS "X"	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1									1				
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Retiro de pintura látex	П	T	\top	1		П	П		\top	T				
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con látex														
	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica]	- 1												
283	imágenes	1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con epóxica			:	2		Ш					7.293506629	152.944834	56.35499954	209.2998336
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte]													
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con esmalte	1													
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate	↓													
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Pintado con oleo mate		\perp	_	1		Ш		_	1	\perp				
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	ļ l	- 1												
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
284	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	↓	- 1	1:	2							0.895999965	18.78911926	3.374000072	22.16311933
	imágenes	1303\$101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4 I									1				
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	ļ					П			1	1				
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		\perp	⊥		\perp	Ш			\perp	\perp	1			

285	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	Ī
		1303S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	_
286	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	
	imágenes	1303S101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex	_
		1303\$101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	
		1303\$101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Pintado con látex	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	
287	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica	
	imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	
200	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	
288	imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	
289	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303\$101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros	
	-	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	
290	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	
	illiagelles	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Pintado con látex	
	unco ni ili	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	
291	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica	
	mogenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Pintado con esmalte	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	
292	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	
232	imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	
293	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	
	UDSS Diseaséation	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	_
294	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	
	mogenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Retiro de pintura látex	Ī
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	
1 1		1					

ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										(COBE	TUR.	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROGI	RAMA	ACIO	N ME	NSUAL	(*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
				Π.				_	\top	П	Т	Т		_	Т				
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	M	J	J	A s	0	N C	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				¥ #	= 3												(a)	(b)	(a)+(b)
205	UPSS Diagnóstico por	1303\$101315701A20C	VESTIDOR	СЕМ		Daniel de la descripción de la		_	2			+			1	0.000000000			
285	imágenes			_	мсР	Resane de juntas y esquineros		_			-	_	\perp		_	0.800000022	16.77600046	22.16666603	38.9426665
286	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20C	VESTIDOR VESTIDOR	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			,							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
286	imágenes	1303\$101315701A20C 1303\$101315701A20C	VESTIDOR	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja			1							0.374087311	12.03001311	0.403037234	20.30427233
4		1303S101315701A20C	COMANDO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	H	+	+	+	+	+	+	+	+				
		1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Pintado con látex	1												
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1												
287	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			2							13.46493577	282.3597032	104.0400009	386.3997041
	imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate			\perp										
		1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						ľ							
		1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
288	UPSS Diagnóstico por	1303\$101315701A20D	COMANDO	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			2							3.967999789	83.20895558	14.94	98.14895558
	imágenes	1303\$101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
		1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
-	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	H	+	+		-	- 8	8	+	+	-			
289	imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2							3.542857192	74.29371532	98.16666412	172.4603794
	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20D	COMANDO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
290	imágenes	1303S101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303\$101315701A20D	COMANDO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	_	\perp		4	4	\perp	4	+				
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex													
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Pintado con látex													
291	UPSS Diagnóstico por	1303\$101315701A20E 1303\$101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica Pintado con epóxica			١,							15.33506571	321.5763279	118.4900055	440.0663334
251	imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1		1							15.555005/1	321.3703273	110.4500055	440.0003334
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1												
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1												
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1												
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		\top	-						†				
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
292	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			١,							3.967999789	83.20895558	14.94200039	98.15095597
292	imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			4							3.90/999/89	83.20895558	14.94200039	98.15095597
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
293	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			2							3.542857192	74.29371532	98.16666412	172.4603794
		1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Т						T				
294	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	mogenes	1303S101315701A20E	CUARTO OSCURO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Retiro de pintura látex	Į I												
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303\$101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Pintado con látex													
295	UPSS Diagnóstico por	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica			,							19.72987058	412 7252051	152 4474045	566.1828806
295	imágenes	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Pintado con epóxica			1							19.72987058	413.7353861	152.4474945	300.1828800
		1303S101315701A20F 1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte	1												
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1												
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP		1												
-			***	1	1	4	ш			_	_						1		

f	
Å	

		DO: RED ASISTENCIA														1	,	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA									1_	C	OBERT	URA	۱:				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	ROGR	AMAC	ION /	MENS	UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
٧°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	FM	A	W	1	A	s	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		+		-	+	-		+	+	7	(u)	(D)	(u)+(b
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Aplicación de indedines de loego Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	UDCC Diseas fasting and	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1				1								
6	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	+		2							5.759999871	120.7871973	21.69000053	142.477
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+												
\dashv	UPSS Diagnóstico por					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	++	+	+		+	+	+	+	+	1			
7	imágenes	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	МСР	Resane de juntas y esquineros			2		╙				\perp	5.142857373	107.8457191	142.5	250.345
	LIDES Disanéstica por	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
8	UPSS Diagnóstico por imágenes	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2			1				0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1303S101315701A20F	MAMOGRAFIAS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp			L	L		\perp	\perp				
1		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	МСР	Retiro de pintura látex								Τ	T				
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					1								
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	МСР	Pintado con látex													
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
9	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Pintado con epóxica			2		1					18.42077939	386.2837438	142.3325043	528.61624
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte					1								
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate					1								
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate													
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					1								
,	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1		2		1					5.631999996	118.1030399	21.20800209	139.31
	or 35 centro obtenico	1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1	2		1									
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1				1								
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso				- 0				_	\perp				
1	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros			2	- 2				1	\perp	5.028571762	105.4491499	139.3333435	244.782
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	4				1								
2	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2		1					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		1303S107000001B21A	ECOGRAFIAS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					1								
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			\Box		T			Ť	T				
	i i	1303\$107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
	ľ	1303\$107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Pintado con látex	1												
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica					1								
3	UPSS Centro Obtétrico	1303\$107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Pintado con epóxica			2		1					18.85714352	395.4342995	145.7041626	541.138
	1	1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte					1								
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Pintado con esmalte					1								
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Pintado con oleo mate			\Box						\perp				
7		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		Т			Т	Г		T	Т				
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					1								
4	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA I	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			,							5.567999753	116.7609548	20.96700096	137.727
1	57 33 Centro Obtetrico	1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			[]		1					3.30,333,33	110.,003340	_0.50700030	257.727
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA I	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			\Box						\perp				
5	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA I	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			2					Ι	Ι	4.971428685	104.2508595	137.75	242.000
		1303\$107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA I	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								Τ	T				
5	UPSS Centro Obtétrico	1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2							0.574087511	12.03861511	8.47	20.5086
- 1		1303S107000001B21B	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 1	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1	- 1	1	- 1	1	1	1 1	- 1	- 1	1			I

ing Pita al-Cyloquimez Tafur INOFINERO CIVIL INOF 271304

				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Pintado con látex
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica
		307	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Pintado con epóxica
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Pintado con esmalte
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate
λ				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Pintado con oleo mate
//		308	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de de la superficie
		309	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
				1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de
		310	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacac
	l L			1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja
\				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex
1				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
\				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	СЕМ	мсР	Pintado con látex
\				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica
\		311	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Pintado con epóxica
				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte
				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Pintado con esmalte
				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate
				1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate
1		312	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de de la superficie
//		313	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
l l		314	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Desmontaje de ventana batiente
01	l L	324	Or 33 Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Proceso de resane y pintado
17				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex
				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
1/				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex
i)				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica
		315	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica
				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte
				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con esmalte
8				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate
A				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con oleo mate
	Ιſ			1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego
\supset				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)
71		316	UPSS Emergencia	1303\$123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento
		310	Or 33 Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cielo
				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso
				1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso
		317	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
	ΙГ	318	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente
		210	Oras Emergenda		SERVICIOS LIIGIDIROS DADA DA OLDATOS	OFILE		

ORG/	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	TADORA											СО	BERT	TURA	:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGRA	MAC	ON A	MENSU	AL (*	')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W J	J	A	s	0 1	I D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura látex									_	Т		(=)	(-)	(=) (=)
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1								
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Pintado con látex	1					1								
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1					1								
307	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica				2							25.30909084	530.731635	195.5566559	726.2882908
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	СЕМ	мср	Pintado con esmalte]													
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
308	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación				2							0	0	0	0
309	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros		\vdash		2				+	+	+	7.714286059	161.7685787	213.75	375.5185787
303	Or 33 Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	H	-	1		+		+	+	1	7.714200033	101.7003707	225.75	373.3103707
310	LIDCC Farancia						ł			,		1					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
310	UPSS Emergencia	1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4		1					0.574087511	12.03801511	8.405057234	20.50427235
		1303S123080001B22A	CAMILLA 1	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1	Ш		4	_	┺	Ш	\perp	\perp	\perp				
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex						Ī								
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1								
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Pintado con látex	4					1								
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica						1								
311	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica	4			2		1					12.39896109	260.0062141	95.80349731	355.8097114
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte														
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MCP	Pintado con esmalte	-					1								
		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	-					1								
-		1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	\vdash	-	-		-		+	+	+				
312	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	MP	de la superficie				2		L					0	0	0	0
313	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros				2							7.428571761	155.7771498	205.83	361.6071498
314	UPSS Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мср	Desmontaje de ventana batiente				2							0.302400013	6.341328279	2.286514282	8.627842561
314	Or 33 Emergencia	1303S123080001B22B	CAMILLA 2	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado									\perp		0.502400015	0.541520275	2.200514202	0.027042501
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex														
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	_					1								
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex						1								
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						1								
315	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica				2		1					9.724675902	203.9264537	75.13999939	279.0664531
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte						1								
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte						1								
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	4					1								
\perp		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	+	Н				1		4	_	╄				
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	4													
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
316	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-			2		1					1.151999944	24.15743882	4.337999821	28.49543864
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso						1								
		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-					1								
247	unco s	1303S123080001B22C		_	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+	\vdash	\vdash	2	+	+	\vdash	+	+	+	4.020574.417	24 50044225	20.5	E0 00014335
317	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	\vdash	2	+	+	\vdash	+	+	+	1.028571447	21.56914325	28.5	50.06914325
318	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana batiente	+			2		1					0.100800004	2.113776093	0.762171447	2.87594754
-		1303S123080001B22C 1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado	+	\vdash	\vdash	-	+	+	\vdash	+	+	+				
1					МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+					1						l		
319	UPSS Emergencia	1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			2		1					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
1		1303S123080001B22C	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			Ш				\Box		\perp					

	320	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A
			1303S123080001B23A
			1303S123080001B23A
			1303S123080001B23A
λ			1303S123080001B23A
// /			1303S123080001B23A
11.1			1303S123080001B23A
. 11.1	321	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A
	321	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A
			1303S123080001B23A
			1303S123080001B23A
\	322	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A
1			1303S123080001B23A
\	323	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A
\			1303S123080001B23A
\			1303S123080001B23B
	324	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B
Λ			1303S123080001B23B
//			1303S123080001B23B
₩-			1303S123080001B23B
1			1303S123080001B23B
9-4			1303S123080001B23B
11			1303S123080001B23B
- /			1303S123080001B23B
1/			1303S123080001B23B
V V	325	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B
	323	Or 33 Emergencia	1303S123080001B23B
			1303S123080001B23B
8			1303S123080001B23B
A.			1303S123080001B23B
Λ			1303S123080001B23B
	326	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B
\mathcal{A}	327	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B
/ '		or so emergencia	1303S123080001B23B
,			1303S123080001B23B
	328	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B
			1303S123080001B23B
			1303S124190001B024

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
RGA		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											COB	ERTU	RA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	ACIO	ON ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	A M	J	J .	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
				* 5	-													(a)	(b)	(a)+(b
			ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex						0 0								
		1000012000000102071	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
			ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con látex														
			ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	4													
320	UPSS Emergencia		ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica	4		- 2	2							15.70909193	329.4196578	121.3800049	450.7996
			ESTAR MÉDICO	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	4													
			ESTAR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte	-													
			ESTAR MÉDICO	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate	-													
_			ESTAR MÉDICO ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			-					+		-				
		1000012000000102071	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		1303S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaie de plancha de fibrocemento	-													
321	UPSS Emergencia		ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	+		2	2							4.4799999	93.9455979	16.87000084	110.8155
			ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
			ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
322	UPSS Emergencia		ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	+	2		\vdash	-	+	Н	\forall	4.000000179	83.88000375	110.8333359	194.7133
-	Or 33 Emergencia		ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		H	Ť	╁				+	H	1	4.000000173	03.00000373	110.0333333	154.715.
323	UPSS Emergencia	1303S123080001B23A	ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	7			2							1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554
			ESTAR MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas														
\neg			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex	+	П	†	T	Ħ	H	+	T	H	Ħ				
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	7													
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex	7													
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1													
324	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1		2	2							9.91168842	207.8481062	76.58499908	284.433
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	Ť													
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte														
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1													
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		П				П			П					
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
325	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				,							2.654476094	55.66436369	15.47000027	71.13436
525	or 35 Emergencia	100001200000010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			- []								2.034470034	33.00430303	13.47000027	72.23430
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13003123000001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	_													
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
_			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		ш	_				8	_	Ш	_				
326	UPSS Emergencia	100001200000010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	_	\sqcup	- 12	2	Ш	Ш	1	_	Ш	Н	1.485714298	31.15542882	41.16666794	72.32209
327	UPSS Emergencia	100001200000010200	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de ventana batiente	-	Ш		2							0.100800004	2.113776093	0.762171447	2.87594
-		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado	+-	\vdash	+	+	-	\vdash	+	+	\vdash	\vdash				
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-													
328	UPSS Emergencia	1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			12	2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		1303S123080001B23B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						\Box								
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex														
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Pintado con látex														
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica	1	П												
329	UPSS Hospitalización	1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con epóxica			2	2							31.7922089	666.6826207	245.6500092	912.3326
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	1	П												
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte		Ш												
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	7	1 I	- 1	1	1	ıl	- 1	1	1	1			1	I

f	
\mathcal{A}	

	UNIDAD PREST	ADORA									T	CC	OBERI	THR	Δ.				
	ONIDAD I KESI		DE LA INFRAESTRUCTURA							AMAC	10111				•		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
L		DAIOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		,	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PK	OGK	AMAC	ION	VEN2	UAL (-)			IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
10	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	W	J	A	s	اه	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
_								+	\vdash		+	H		+	+		(a)	(b)	(a)+(b
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	_	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
00	UPSS Hospitalización	1303S124190001B024 1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			2							9.47199991	198.6278381	35.66800308	234.2958
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso Pintado con latex en falso cieloraso													
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
1	UPSS Hospitalización	1303\$124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	2	-	+	Н	\vdash	+	+	8.457143344	177.3462959	234.3333435	411.6796
\neg					_	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	-	-	+	Н	\vdash	+	+				
12	UPSS Hospitalización	1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MP	de la superficie			2							0	0	0	0
		1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Π						Τ				
33	UPSS Hospitalización	1303S124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2							1.033357513	21.66950705	16.72765732	38.39716
		1303\$124190001B024	TÓPICO DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
\dashv		1303\$124190001B025	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	\vdash	+	\vdash		**	Н	\vdash	+	+	1			
		1303S124190001B026	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S124190001B027	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Pintado con látex													
		1303S124190001B028	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
4	UPSS Hospitalización	1303S124190001B029	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1		2							21.50649426	450.9911846	166.1750031	617.166
		1303S124190001B030	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte													
		1303S124190001B031	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	МСР	Pintado con esmalte													
		1303S124190001B032	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		1303S124190001B033	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate													
		1303S124190001B034	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				140									
		1303\$124190001B035	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
5	LIDES IIit-liit-	1303\$124190001B036	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			,							F F C 7000 7 F 2	116 7600540	20.96700096	427 727
۰	UPSS Hospitalización	1303\$124190001B037	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso										5.56/999/53	110./009548	20.96700096	137.727
		1303\$124190001B038	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		1303S124190001B039	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
6	UPSS Hospitalización	1303S124190001B040	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			2							4.971428685	104.2508595	137.75	242.0008
17	UPSS Hospitalización	1303S124190001B041	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			2							0	0	0	0
+		1303\$124190001B042	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\vdash	+	H		+	H	\vdash	+	+				
.				_			•									0.574007544	40.00004544		20 50 40
18	UPSS Hospitalización	1303S124190001B043	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
_		1303S124190001B044	CONSULTORIO DE EMERGENCIA 2	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Н	1	Ш		1	Ш	\sqcup	_	\perp				
39	UPSS Emergencia	1303S123080001A26A	TRIAJE	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0	0	0	0
40	UPSS Emergencia	1303\$123080001A26A	TRIAJE	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0	0	0	0
41	UPSS Emergencia	1303S123080001A26A	TRIAJE	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0	0	0	0
12	UPSS Emergencia	1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		L	3		1		Ц	1	\perp	0	0	0	0
13	UPSS Emergencia	1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la stado de conservación y verificación del estado de conservación de la superficient			3		-			4	-	0	0	0	0
4	UPSS Emergencia	1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		\perp	3			L			\perp	0	0	0	0
T		1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija				100					T				
5	UPSS Emergencia	1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3							0.764999986	16.0420497	17.62559891	33.6676
		1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija			Ш			L		\perp	\perp				
T		1303S123080001C26B	TRAUMA SHOCK	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П						T				

ing Pita al Chaquimez Tafur

1	
7	
A	

RGA	NO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	I AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST										Т	-	OBE	RTUR	A:	1 20151	31/0	5/2024	
	ONIDAD I KEOL		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			POCI		CIO	_	ISUAL	_		+	TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
		DAIOSI	DE LA INFRAESTRUCTURA		_	DATOS DEL MANIENIMIENTO			T	AWA	T	4 MEN	IJUAL		_		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	٨	м	J	JA	s	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		1303\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Retiro de pintura látex		T	Т								, ,	,,,	. , ,
		1303\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					-								
		1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Pintado con látex					-								
		1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	4				-								
347	UPSS Emergencia	1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con epóxica			3		-					14.04467624	294.5168608	108.5195007	403.0363
	,	1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	4				-								
		1303\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR HALL DE ASCENSOR	CEM	MCP	Pintado con esmalte	-				-								
		1303\$123080001J027		CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-				-								
		1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR		мсР	Pintado con oleo mate Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+	1	H	+	-		\vdash	+	+			
348	UPSS Emergencia	1303\$123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	MP	de la superficie	Ш	\perp	3	Ш	_	_			\perp	0	0	0	0
349	UPSS Emergencia	1303S123080001J027	HALL DE ASCENSOR	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0	0	0	0
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	П	Т	Τ		T	Т			Т				
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con látex	1				-								
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica			١.		-								
350	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		3		-					30.25870293	634.5250004	233.8010101	868.3260
	,	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte	- 1				-								
		1303S122240001B28A 1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	+				-								
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+				-								
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego		+	+	Н	+				+	1			
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					-								
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1		١.		-					44.0700000	205 2575024	F2 02000046	240.0775
351	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		3		-					14.07999969	295.2575934	53.02000046	348.2775
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso					-								
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		_	┸	Ш	_	_			\perp				
352	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	Ш	4	3		4	4			4	12.57142913	263.6228689	348.3333435	611.9562
353	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	Ш		3		1					0	0	0	0
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	Т		T								
354	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		1303S122240001B28A	OBSERVACIÓN DE PEDIATRIA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1 1		Ш										
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex			П		T								
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1					1							
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	МСР	Pintado con látex	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1		1.							40.5	220 7	04 055	
355	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1		3							10.52883116	220.7895893	81.35350037	302.1430
	1	1303S122240001B28B 1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso	Ħ	+	T	H	+	+		\vdash	+				
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
356	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			3							2.654476094	55.66436369	15.47000027	71.13436
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso	4		Ľ										
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1												
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
357	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28B 1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso Resane de iuntas y esauineros		+	3		+	-			+	1.485714298	31.15542882	41.16666794	72.32209
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	MCP	Desmontaje de ventana batiente	+	+	+	H	+	+	+		+				
58	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	_	Proceso de resane y pintado	- 1	- 1	1 3	1 1	- 1	- 1			- 1	0.100800004	2.113776093	0.762171447	2.875947

ing Rita A Chaquimez Tafu

,	f
F	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG	ANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	radora					_						СО	BERT	URA	١:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ON M	ENSU	AL (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A 1	V 1	J	A	s	0	N D	Н-Н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
359	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3		$ \ $					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303S122240001B28B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш				Ш		\perp						
360	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				3							0	0	0	0
361	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	мсР	Retiro de acabado				3		П					2.15999999	45.29519979	38.84759903	84.14279882
_		1303S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	MCP	Instalación de piso		Н	_	1		Н			+	+				
		1303\$1222400018029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				_		$ \ $								
362	UPSS Consulta Externa	1303S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3		$ \ $					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
3		1303S122240001B029	CONSULTORIO DE ATENCIÓN	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		H	-	+				+	+	+				
363	UPSS Emergencia	1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	CEM	MP	de la superficie		Ш	\perp	3		Ш		1	1	\perp	0	0	0	0
364	UPSS Emergencia	1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	CEM	MCP	Retiro de acabado				3							3.799999915	79.68599822	68.34300232	148.0290005
265		1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	CEM	MCP	Instalación de piso Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	\vdash	+	+	+	\vdash	+	+	+	+	+ -		_	
365	UPSS Emergencia	1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN			de la superficie		Н	4	3		Н	_	_	1	-	0	0	0	0
200		1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-					$ \ $					0.534003544	40.00004544	0.405057004	20 50 427225
366	UPSS Emergencia	1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	,			3		$ \ $					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		1303S123080001C030	CAJA- ADMISIÓN ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Н	+	+	-	Н	-	+	+	+	-			
		1303S101251701K031	RESIDUOS	CEM	МСР	Retiro de pintura látex						$ \ $								
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мсР	Picado y resane de fisura						$ \ $								
		1303S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						$ \ $								
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		1303S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)						$ \ $								
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm														
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						$ \ $								
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre														
		1303S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Pintado con látex						$ \ $								
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
		1303S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Picado y resane de fisura	,					$ \ $								
367	UPSS Salud Ambiental	1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	i i			3							119.1905436	2499.425698	112.9733353	2612.399034
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Refiro de pintura esmalte														
		1303S101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		1303\$101251701K031	ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUOS	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
$\overline{}$	t-		1			1. 11														

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENTRO CIVIL CIP 271304

Mathematical Math			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	KO(GKA	MACI	UN N	neNS	UAL (.,			IOIAL COSTO	ESTIMADO S/.	
Mathematical Math	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	·	۸	A .	W J	٦	A	s	0	N D	н-н (**)	Obra \$/.		Total S/
Part Part	268	LIDSS Salud Ambiental	130351012517018031		_	исв	Pasana da juntas			+	2						+	25 71//29721			
Mathematical Math	300	OF33 Saluu Allibielitai					·		+	+	,		-		-	-	_	33.71420731	740.3200043	155.4100716	004.3432
Page Page					_					Т			1								
Part Part				<u> </u>	-	-		.		Т			1								
Mathematical Math						-				Т			1								
Part					_					Ι.			1						F74 0004404	404 4050005	755 204
Professional Content Professional Content	369	UPSS Emergencia			_					1	3		1					27.27272819	5/1.9091101	184.4850006	/56.394
Mathematical Math					94					Т			1								
Part Part						<u> </u>		8		Т			1								
Page Page					_	_				Т			1								
Main	\rightarrow		+		_	_		-	+	+	+		+		\vdash	+	+				
Page Page					_					Т			1								
Page Page				1	_					Т			1								
Part Part										Т			1								
March Marc					-					Т			1								
Microsophic Microsophic	370	UPSS Emergencia			94	_					3		1					9.954285717	208.7413715	58.01250076	266.753
Section Sect					-			9		Т			1								
1972 1975 Emergencia 1974 1975 Emergencia 1974 1975 Emergencia 1974 1975 Emergencia 1974 1975 Emergencia 1975 Em					_	_				Т			1								
					_	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	,		Т			1								
1935 1935			1303S123080001I01A		_	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			Т			1								
1885 1885					_	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		\perp	1	1		╙			4	\perp				
Part Part	371	UPSS Emergencia	1303S123080001I01A		-	MCP	Resane de juntas y esquineros		┸	1	3						\perp	5.57142882	116.8328624	154.375	271.207
1.000 1.00			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura látex			Т			1								
1.000 1.00			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			Т			1								
Part Part			1303\$1230800011008	1		MCP	Pintado con látex			Т			1								
1833 123880001108 1804 12388 123880001108 1804 1238 12388 12388 12388 1038 1804 12388 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 12388 1038 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 12388 10388 1804 123			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica			Т			1								
13031228800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro elos mortes SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de printuro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de celebraro SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM M	372	UPSS Emergencia	1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica				3		1					16.83116942	352.9496227	130.0500031	482.9996
13031230600011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Printed con onice mote			1303S1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte			Т			1								
100511290800011008 SCALERA 2-TRAND 2 CEM MCP Prinded con oleo mate			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con esmalte			Т			1								
13033123860001008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Retiro de pinturo de cieloraso 13033123860011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintudo con leixe ne cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintudo con emente ne cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintudo con elexima en cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintudo con elexima en cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintudo con elexima en cieloraso 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retordantes de tuego 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retordantes de tuego 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retordantes de tuego 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retordantes de tuego 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Demontaje de ventana fija 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Demontaje de ventana fija 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 13033123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303123800011008 ESCAIER			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate			Т			1								
PASE Emergencia 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Retiro de recubirmiento de cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con lottex en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con empósico en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con empósico en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con empósico en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con de monte en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo con de monte en cieloraso 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de intermedacijo 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de intermedacijo 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de intermedacijo 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de intermedacijo 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de intermedacijo 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntas y esquineros 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntas y esquineros 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Desmontaje de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Desmontaje de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 130351228800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ventona fija 13035128800011008 ESCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pindodo de ven			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
Procession Pro			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso		Т	Т			Т								
130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pintodo con epóxica en cieloroso			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso			Т			1								
130351220800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pintodo con epóxica en cieloraso 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pintodo con espóxica en cieloraso 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Pintodo con espóxica en cieloraso 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (flumedad) 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (flumedad) 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (flumedad) 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntos y esquineros 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Porceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 130351230800011008 SCALERA 2 - TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de vent			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso			Т			1								
UPSS Emergencia 130311238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Prindido con esmallé en cieloraso			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Picado y resane de fisura			Т			1								
1303\$1238800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Pintado con oleo mate en cieloraso	272	LIBOS E	1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso			1.	,		1					0.0000000	100 1240204	47.005.004.07	246 4206
1303S123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Aplicación de retardantes de fuego 1303S123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Aplicación de impermediblicante (humedad) 1303S123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Aplicación de impermediblicante (humedad) 1303S123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Rorane de junta y esquimeros 1 3 3 1 1 4.514285971 94.6645768 125.0833359 219.747	3/3	UPSS Emergencia	1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso			1	3		1					8.065523909	109.1340304	47.00500107	210.139
130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Aplicación de impermedabilizante (numedad) 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Torrigio con mortero de cemento y arena en cieloraso 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Resine de juntas y esquineros 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Demontaje de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Demontaje de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 130351238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fija 13035123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resine y pintado de ventana fij			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso			Т			1								
1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Resone de juntos y esquineros 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011001 Tramo			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			Т			1								
374 UPSS Emergencia 1303S1238000011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Resonate de junitors y esquineros 3 3			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			Т			1								
374 UPSS Emergencia 1303S123800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM McP Resone de juntos y esquineros 1 3 1 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			Т			1								
1303\$1238800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Desmontagle de ventana figa 1303\$1238800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana figa 3 3 0 0.218437493 4.580634225 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3.58063425 5.032799721 9.613437493 3	374	UPSS Emergencia	1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР			T	1	3		1	П		T	1	4.514285971	94.6645768	125.0833359	219.7479
335 UPSS Emergencia 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S1230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Instalación de marcos para ventana de modera fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MP MCHIVIDIDADE CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S123080001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y pintado de ventana fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y entana de material fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y entana de material fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y entana de material fija 1303S12308001001 RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MCP Proceso de resone y centana fija CEM C			1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мсР			T	1	1		1			T	\top				
13031230800011008 ESCALERA 2-TRAMO 2 CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija	375	UPSS Emergencia	1303\$1230800011008	ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	мср		i I		1	3		1					0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.61343
376 UPSS Emergencia 13030123080001C01A RECEPCIÓN Y CONIROL CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				ESCALERA 2 - TRAMO 2	CEM	MCP				Т			1								
377 UPSS Emergencia 13030123080001C01A RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación del estado de conservación del estado de conservación del superficie 3 3 0 0 0 0 0 0 378 UPSS Emergencia 13030123080001C01A RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	376	UPSS Emergencia		RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Ť	t	3				П		T	0	0	0	0
378 UPSS Emergencia 13030123080001C01A RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación del stado de conservación 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	377	UPSS Emergencia	13030123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	t	1	3				П	Ħ	\top	0	0	0	0
379 UPSS Emergencia 13030123080001C01A RECEPCIÓN Y CONTROL CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación del estado de conservación del estado de conservación 3 0 0 0 0 380 UPSS Emergencia 13030123080001N01B RAMPA - INGRESO CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación del estado de conservación del estado de conservación 3 0 0 0 0 0	378	UPSS Emergencia	13030123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		T	1	3		t			T		0	0	0	0
380 UPSS Emergencia 13030123080001N018 RAMPA - INGRESO CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie 3 de la superficie 3 de la superficie 4 de la superficie	379		13030123080001C01A	RECEPCIÓN Y CONTROL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	t	†	3	+	t		\forall	Ħ	\top	0	0	0	0
de la superiorie Astividades de impressión unefficación del estado de especuación	380	UPSS Emergencia	13030123080001N01B	RAMPA - INGRESO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	\dagger	1	3		t	Н	\Box	\forall	\top	0	0	0	_
	381	UPSS Emergencia	13030123080001N01B	RAMPA - INGRESO	CEM	MP		H	t	1	3	3	1			\forall	+	0	0	0	0

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

FECHA

COBERTURA:

31/08/2024

0

0

0

0

0

0

0

0

ing Rita Al Chaquimez Tafur INGENIZRO CIVIL CIP: 271304

de la superficie

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

СЕМ

СЕМ

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

13030123080001N01B

13030123080001N01B

383

RAMPA - INGRESO

RAMPA - INGRESO

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

UNIDAD PRESTADORA

\
f
A

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
OR	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECH	4	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST										- 28	-	COBE	RTUI	RA:			,	, =	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N ME	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE ARANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	МА	M	J	J	A S	0	N	D H-H	(**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
384	UPSS Emergencia	13030123080001I01C	ESCALERA 4	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		T	3	T						0		0	0	0
	-		ESCALERA 4	-	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	H	+	3	+	-		+	Н	Н			0	0	0
385	UPSS Emergencia	13030123080001I01C	ESCALERA 4	CEM	MP	de la superficie		_	13	_			-	_	Н	0		U	U	0
386	UPSS Emergencia	13030123080001I01C	ESCALERA 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		_	3		8 8					0		0	0	0
387	UPSS Emergencia	13030123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0		0	0	0
388	UPSS Emergencia	13030123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0		0	0	0
389	UPSS Emergencia	13030123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		T	3	Т						0		0	0	0
390	UPSS Emergencia	13030123080001J01D	HALL PRINCIPAL	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		T	3	T						0		0	0	0
391	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Ť	3							0		0	0	0
		13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	de la superficie Aplicación de retardantes de fuego	П	T		t	Ħ				H					
		13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
393	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			13							14.399	99968	301.9679933	54.22500229	356.1929955
	Or 35 Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			"											
		13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Н	4	+	╄	Н	-	_	-	Н					
393	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	Н	+	3	+	Н	-	-	-	Н	12.857	14343	269.6142978	356.25	625.8642978
394	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana batiente			3							0.6523	99981	13.68082761	4.932942867	18.61377048
		13030122240001B02A 13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Н	+		-		-	+		Н			- 1		
395	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8		3							0.5740	87511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030122240001B02A	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		$^{+}$	+	+				-	H					
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex	1													
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
396	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con epóxica			3							12.903	89703	270.5947207	99.70500183	370.2997226
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte														
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con esmalte														
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate														
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con oleo mate		_	_											2
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
397	UPSS Consulta Externa	100001222100010020	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			3							2.2399	19995	46.97279895	8.43500042	55.40779937
		13030122240001B02B 13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de plancha de tibrocemento en talso cieloraso Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
398	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		\pm	3						H	2.0000	00089	41.94000187	55.41666794	97.35666981
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija		1	Ť	T					Н				•	
399	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		3						Ιl	0.0337	50001	0.707737528	0.77759999	1.485337518
L		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija			\perp	L	Ш				Ш					
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		Т							П					
400	UPSS Consulta Externa	13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3							0.5740	87511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030122240001B02B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp	\perp	L	Ш				Ш					
403	UPSS Consulta Externa	13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0		0	0	0
			CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		Т	Τ	Γ		П			П					
		13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
401	UPSS Consulta Externa	13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3						Ιl	12.415	99948	260.3635091	46.75400162	307.1175107
		13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso														
		13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			\perp	1					Ш					

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

f	
A	

DC 1	NO DESCONOCATE A	DO: DED ACICTEMON	LAMAZONAS				_									EECUA	24 (2)	1/2024	
rKG/	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PREST.	DO: RED ASISTENCIA	L AWAZUNAS				_						COBE	DTILE	٠	FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST.						_								(A:				
		DATOS E	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROG	RAMA	CION	I MEI	NSUAL	(*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F N	٨	м	J	J	A S	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
102	UPSS Consulta Externa	13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Resane de juntas v esquineros		+	3			+			+	11.08571456	(a) 232.4674344	(b) 307.1666565	(a)+(b
	Of 33 Consulta Externa	13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			۲		-	-							
103	UPSS Consulta Externa	13030122240001B003	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	i I		1 3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
	or 33 consulta Externa		CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM			1		-										
_		13030122240001B003 13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Retiro de pintura látex	\vdash	+	+	+		+		Н	\dashv				
	1	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	ł												
	1	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con látex	1												
	1	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	t I												
104	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мср	Pintado con epóxica	1		3							20.94545433	439.2261772	161.8399963	601.0661
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
	1	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte													
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	2					Т							
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
405	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3							6.527999732	136.8921544	24.58200073	161.474
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			-										
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	_			-	-	-		_				
406	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		_	3		-	-			-	5.82857158	122.225146	161.5	283.725
407	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	MP	de la superficie			3							0	0	0	0
		13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	20		4		88					2			
408	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
	3	13030122240001B04A	OBSTETRICIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13030122240001B04B	CAMILLA -OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	\vdash	-	+		-	+		Н	\dashv				
		13030122240001B04B	CAMILLA -OBSTETRICIA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	i I												
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Pintado con látex	i I												
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	t I												
409	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			3							24.40519661	511.7769729	188.5725098	700.3494
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
	Í	13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13030122240001B04B	CAMILLA -OBSTETRICIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	\vdash	\perp	1			_			\Box				
		13030122240001B04B	CAMILLA -OBSTETRICIA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1												
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
410	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3							7.551999953	158.365439	28.43800163	186.8034
		13030122240001B04B	CAMILLA OBSTETRICIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
		13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
411	UPSS Consulta Externa	13030122240001B04B 13030122240001B04B	CAMILLA - OBSTETRICIA CAMILLA - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros	+	+	3		-	+	+	Н	\dashv	6.742857553	141.3977229	186.8333435	328.231
				_	 	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	+	+	1	77.50		+	Н	\dashv				
412	UPS Administración	13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MP	de la superficie	\sqcup		3			┸			Ш	0	0	0	0
		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego										1			
		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
413	UPS Administración	13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3							5.504000121	115.4188825	20.72600174	136.144
		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
414	ung 4 L	13030101070201F005 13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	+	3	+	-	+	+	Н	\vdash	4.044005:	400.050555	400 40007:-	220.2:-
	UPS Administración			-		Resane de juntas y esquineros Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	+	-			-	+	Н	\dashv	4.914286152	103.0525806	136.1666718	239.2192
415	UPS Administración	13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		- [3		- 1					0	0	0	0

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

f	
1	

N°	UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA															FECHA		8/2024	
N°		ADORA											COE	ERTL	JRA:					
N° –		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Τ		PROC	GRA/	MACI	ON M	ENSU/	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F			٦	П	A :	Ť	T	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total
+		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		H	+				+	-	+	H		(a)	(b)	(a)+
				-	-															
416	UPS Administración	13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	,		- 13	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504
		13030101070201F005	OFICINA ATENCIÓN AL ASEGURADO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			_			Ш		\perp	\perp					
417	UPSS Emergencia	13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			- 3	3							0	0	0	0
\neg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1		T	1		H	1	1	T	Н				
		13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
		13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			- 1.								7 005000570	466 4470440		400.00
418	UPSS Emergencia	13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	8		- 1 *	3							7.935999578	166.4179112	29.88400078	196.30
		13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
419	UPSS Emergencia	13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		П	- 1	3		П		1	T	T	7.085714384	148.5874306	196.3333282	344.920
420	UPSS Emergencia	13030123080001C006	ADMISIÓN- CONSULTAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	1	3		П		T	Ì	П	0	0	0	0
+		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Retiro de pintura látex	T	П	+	\top	T	Н	+	\top	T	т				\vdash
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Pintado con látex														
		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	MCP	Retiro de pintura epóxica														
421	UPSS Emergencia	13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			- 1 :	3							20.75844181	435.3045247	160.3950043	595.69
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	8													
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	МСР	Pintado con esmalte	1													
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1													
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
\neg		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\vdash	П	_	\top		H	\pm	+	T	Ħ				+
		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0													
		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
422	UPSS Emergencia	13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			- 13	3							6.399999857	134.207997	24.10000038	158.307
		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
423	UPSS Emergencia	13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	H	1	3		Н	+	+	+	Ħ	5.71428597	119.8285768	158.3333435	278.16
		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	\vdash	Н	+			Н	+	+	+	t				
424	UPSS Emergencia	13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		- 1 :	3							0.363750011	7.627837725	8.380800247	16.0086
		13030123080001B07A	TRIAJE	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
_		13030123080001B07A	TRIAJE	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\vdash	Н	-	+	0 0	Н		+	+	Н				_
425	UPSS Emergencia	13030123080001B07A	TRIAIF	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			- [,	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
123	Or 33 Emergencia	13030123080001B07A	TRIA IF	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoia	+										0.57-4007511	12.03001311	0.403037234	20.304
+		13030123080001B07A	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Retiro de pintura látex			-	+	8 9			+	+	+				-
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIA IF	CEM	MCP	Pintado con látex														
			CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	-													
426	UPSS Emergencia	13030123080001B07B 13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		- [,	a							24.21818171	507.8552705	187.1274872	694.98
120	Or 33 Emergencia	13030123080001B07B	CAMILLA-TRIA IF	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	+		- []	1							24.21010171	507.0552705	107.127.4072	054.50.
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate						П								
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con oleo mate														
-			CAMILLA-TRIA IF	CEM	MCP		-	\vdash	+	+	4				+					
		13030123080001B07B 13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Aplicacion de impermeabilizante (numeada) Desmontaje de plancha de fibrocemento	-													
427	UPSS Emergencia		CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	_		-		- 1 :	3		П					7.424000078	155.6812816	27.96	183.64
		13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso									1					
		13030123080001B07B 13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso						П								
428	LIDES Emorgonsi-	13030123080001B07B	CAMILLA-TRIAJE CAMILLA-TRIAJE	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros	-	\vdash	+	3	4 - 9		- 1	-	+		6.628571943	139.0011536	183.6666718	322.66
740	UPSS Emergencia UPSS Consulta Externa	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\vdash	-	3	20	\vdash	+	+	+		0.628571943	0	0	322.00

ing Rita Al Conquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	1
,	f
J	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST										- 2		СО	BERTU	URA	:	1	51,0	,, 202 1	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	RAM	ACIO	ON M	ENSU	AL (*))			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
				1				_	+	_		П	_	Τ.	_	Т				
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	n z	M	J	J	A	s	N	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	(a)+(b)
		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		T	T						Т					
		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
430	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			1	3							6.527999732	136.8921544	24.58200073	161.4741551
		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4		- []											
		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-													
431	unce o la sia	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	+	+	+		Н	-	+	+	+	5.82857158	122.225146	161.5	283,725146
431	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08A 13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana fija	Н	+	÷	+	-	Н	+	+	+	+	5.82857158	122.225140	101.5	283.725146
432	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1										0.363750011	7.627837725	8.380800247	16.00863797
432	Or 33 Consulta Externa	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1]								0.505750011	7.027037723	0.500000247	10.00003737
-		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		1	+	+		Н	+		+	+				
433	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030122240001B08A	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
434	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	П		3	3				T	T	T	0	0	0	0
		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			4	1	0		8		1	T				
		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
405		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1		Ι,								7 40 4000070	455 5040045	27 05 004 20	400 5070000
435	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		1 5	1							7.424000078	155.6812816	27.95600128	183.6372829
		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			\perp			Ш	\perp	\perp	\perp	\perp				
436	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			3	3					1		6.628571943	139.0011536	183.6666718	322.6678254
		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					3						1			
437	UPSS Consulta Externa	13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
_		13030122240001B08B	CAMILLA - OFTALMOLOGIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		_	_			Н		_	\perp	\perp				
438	UPSS Central de Esterilización	13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	3							0	0	0	0
439	UPSS Central de Esterilización	13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	3							0	0	0	0
440	UPSS Central de Esterilización	13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3	3							13.08571465	274.4074363	362.5833435	636.9907798
		13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Т	1					Т					
441	UPSS Central de Esterilización	13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	Esternización	13030102010001A009	ESTERILIZACIÓN CENTRAL	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
442	UPSS Emergencia	13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	3							0	0	0	0
443	UPSS Emergencia	13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3	3		П					0	0	0	0
444	UPSS Emergencia	13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros	H	T	1	3	H	H	1	+	t	T	4.228571672	88.67314796	117.1666718	205.8398197
445	UPSS Emergencia	13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	3					Ī	Τ	0	0	0	0
		13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П	T	T	Т		П	T		T	Т				
446	UPSS Emergencia	13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	3							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030123080001C11A	CONTROL INFORME MÉDICO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					L				L	L				
		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			Т	\blacksquare		П			Т	П				
			MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Pintado con látex														
1		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica										1	40.00	244 3		200 3
447	UPSS Emergencia	13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	мсР	Pintado con epóxica			13	1							10.09870213	211.7697836	78.03000641	289.79979
		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte														
		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
		13030123080001C10B 13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate Pintado con oleo mate														
448	HDCC F	13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\forall	+	1	+		\vdash	+	+	+	+	0	0	0	0
448	UPSS Emergencia	13030123000001C108	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MP	de la superficie			1	ι_							U	U	U	U

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

f	
A	

	UNIDAD PREST.	ADORA										COBER	THE	۸٠	1		/2024	
_	UNIDAD PRESI					T	Т						_	A:				
L		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA		,	DATOS DEL MANTENIMIENTO	<u> </u>	PR	OGRA/	MACIO	N ME	NSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
lo	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A	۱۱	J	A s	0	N	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
_								\perp				\perp	4	_		(a)	(b)	(a)+(b)
19	UPSS Emergencia	13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash		3		4	\perp	4	+	0.685714344	14.37942979	19	33.37942
		13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
0	UPSS Emergencia	13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
	}	13030123080001C10B	MATERIAL INSTRUMENTOS	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
1	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3						0	0	0	0
_				-		de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+		++	+	+	+	+	—		_	_
2	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	MP	de la superficie	\perp		3	\perp	_		4	_	0	0	0	0
3	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	Н	\perp	3	+	4	\perp	4	-	8.514285877	178.5445748	235.9166718	414.4612
.		13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas									4.4.047855	24.033222	40 440045	
4	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			3						1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554
4		13030107000001J011	HALL DE RECEPCIÓN	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	+		+		+	+	+				-
5	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	de la superficie			3						0	0	0	0
6	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3						0	0	0	0
7	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	de la superficie Resane de juntas y esquineros	+	\pm	3	+	+	+	+	+	13.94285755	292.3817228	386.3333435	678.7150
+	OF33 Centro Obtetrico	13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	+	\pm		+	+	+	+	+	13.54203733	232.3017220	300.3333433	070.7150
в	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	1		3						1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554
		13030107000001A12A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	1 1											
9	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	11	\top	3			11	+	+	0	0	0	0
-	OF33 Centro Obtetrico				_	de la superficie	\vdash	+	3	+	_		+	+	<u> </u>	·	0	-
		13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	1											
		13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
0	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+		3						9.759999782	204.6671954	36.75250244	241.4196
		13030107000001 A12B 13030107000001 A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1											
	8	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+											
1	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MEDICOS ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	++	+	3	+	+	++	+	+	8.714286104	182.7385796	241.4583435	424.1969
+	OF33 Centro Obtetrico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	\vdash	+	,	+	+	+	+	+	0.714200104	102.7303730	241.4303433	424.1303
2	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	1		3						1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554
-	or 35 centro obtenico	13030107000001A12B	ZONA PERSONAL PARA MÉDICOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	1		-									
+		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	Ħ	\pm	_	+	1	+	\dashv	+				
	*	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1											
		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con látex	1											
		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	1											
3	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Pintado con epóxica			3						22.53506667	472.5603481	174.1225128	646.682
	9	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte												
		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con esmalte												
- [13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate												
		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate							\perp					
T		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	Ţ			$ \top $	T		T					
-		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1											
4	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3						5,439999878	114.0767975	20.48500061	134.5617
	a. as contro obtenito	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso												
		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso	1											
4		13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	ш		+	4	\perp	$^{\perp}$	4				
5	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	\perp	3	\perp	4	\perp	+	_	4.857143074	101.8542903	134.5833435	236.4376
	8	13030107000001A12C	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	1											

ing Pita al-Chaquimez Tafur INORINERO CIVIL EIP: 271304

f	
) A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORGA	NO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST											(COBE	RTUR	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAN	MACIO	N MEI	NSUAL	(*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°				w Z			t	П	Т	Т					Т		Mano de		
N	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J	s	0	N	D H-H (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	(a)+(b)
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con látex													
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	4												
467	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica				3						24.6857142	517.6594267	190.7399902	708.3994169
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	4												
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte	-												
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-												
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	-	-	-	-		0 10	-		-				
		13030107000001A12D		CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	-												
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaie de plancha de fibrocemento	-												
468	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12D 13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-			3						5.695999629	119.4451122	21.4489994	140.8941116
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	-												
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+												
469	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	+	2		0		Н	+	5.085714295	106.6474288	140.9166718	247.5641005
403	or 35 centro obtetneo	13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	Ħ	1						1	3.003714233	100.0474200	140.5100710	247.504100.
470							+			,						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
470	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	4			3						0.574087511	12.03861511	8.405057234	20.5042723
		13030107000001A12D	VESTIDOR MÉDICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	-		4				-		4				
471	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				3						0	0	0	0
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				1		× 1				-			
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13030107000001 A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1			_									
472	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	T			3						4.095999969	85.89311936	15.42400074	101.3171201
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	7												
473	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				3						3.657143075	76.69029029	101.3333359	178.0236262
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	I								П				
474	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030107000001A12E	ESTAR - MÉDICO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+												
		130301070000017112F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex			+	+					-	-			
		130301070000017112F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex	Ť												
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1												
475	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	7			3						10.94025965	229.4172448	84.53249359	313.9497384
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	7												
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte	1												
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate													
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			1					П	T				
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
476		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1			,						1.471999937	30.86783867	5.543000221	36.41083889
4/6	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				3						1.4/1999937	30.86/8386/	5.543000221	36.41083889
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	7												
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	7												
477	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros				3						1.314285746	27.56057209	36.41666794	63.97724003
		13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T		П			П	П				
478	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030107000001 A12F	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp	-			0 18			4				
479	UPSS Centro Obtétrico	13030101000001A12G	QUIRÓFANO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\square		3					\perp	0	0	0	0
480	UPSS Centro Obtétrico	13030101000001A12G	QUIRÓFANO	CEM	MP	de la superficie				3	Ш			Ш	Ш	0	0	0	0
481	UPSS Centro Obtétrico	13030101000001A12G	QUIRÓFANO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	\perp	Ш	\perp	3	\Box			ШΙ	\Box	15.88571456	333.1234343	440.1666565	773.2900908

Ing Rita A Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

.	L
J A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA												
DRGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST.											СО	BERTL	JRA:	1	32,0	,, 202 .	
		LOTAR	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PD	OGP	MACI	ON W	ENISI	A1 (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
- 1		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		_	DATOS DEL MANIENIMIENTO			OGK,	WIACI	ON M	ENSU	AL()	_		TOTAL COST	ESTIMADO 3/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E I	FM	A	W 1	J	A	s c	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
482	UPSS Centro Obtétrico	13030101000001A12G	QUIRÓFANO	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3				-		0	(a) 0	(b)	(a)+(b)
483	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		+	3		Н	\forall	+	H	0	0	0	0
484	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	MP	de la superficie de la superficie de la superficie			3		Н		+	t	0	0	0	0
485	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	CEM	мср	de la superticie Resane de juntas y esquineros			3						8.800000175	184.5360037	243.8333282	428.36933
486	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13A	SALA DE DILATACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3		П				0	0	0	0
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex					П							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					11							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con látex	1				11							
	1	13030107000001 A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica					11							
487	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica			3		11				9.53766279	200.0047887	73.69499969	273.6997
	1	13030107000001 A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte					H							
	*	13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte					11							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate					11							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate					11							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego		+			Н	9	-	+				
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	-					11							
				-	+	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					11							
488	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento			3		H				1.599999964	33.55199925	6.025000095	39.576999
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso					H							
	,	13030107000001 A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso					H							
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		-					_	\perp				
489	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros			3						1.428571492	29.9571442	39.58333588	69.540480
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					11							
490	UPSS Centro Obtétrico	13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3		Ш				0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030107000001A13B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		_					_	\perp				
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex					H							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					H							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	MCP	Pintado con látex					11							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	MCP	Retiro de pintura epóxica					H							
491	UPS Salud Ambiental	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	MCP	Pintado con epóxica			3		H				10.28571464	215.6914361	79.47499847	295.1664
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte					H							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte					11							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1				H							
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate												
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		T	П		П		1	П				
	1	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
	1	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento												
492	UPS Salud Ambiental	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			3						1.407999999	29.52575998	5.302000523	34.82776
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso												
	1	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM														
493	UPS Salud Ambiental		CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso Resane de juntas y esquineros	\vdash	+	3	-11-1	Н	+	+	+	4 3574 40044	26.26220746	24 02222500	61.19562
493	urs Salud Ambiental	13030101251701E014		_	-		\vdash	+	3	-	Н	-	+	+	1.257142941	26.36228746	34.83333588	о1.19562
		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
494	UPS Salud Ambiental	13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
-		13030101251701E014	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\vdash	+		-	\vdash		-	+	_			
495	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15A	7ONA RÍGIDA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	I I	1	3	1			- 1	1	0	0	0	l 0

ing Rita al Chaquimez Tafur

\
f
A

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECH	IA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST										П	(OBE	RTUR	A:			22,00		
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACIO	N MEI	ISUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	M	J	J	s	0	N	D н-н	(**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/. (a)+(b)
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego			+									(u)	(6)	(0) (0)
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
496	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			Ι,	,						6.015	999621	126.1555121	22.65399933	148.8095114
450	UPSS Centro Quirurgico	13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			1	1						0.013	555021	120.1333121	22.03399933	140.0053114
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Н	+	-	Н				4					
497	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			3	1						5.371	428594	112.6388576	148.8333282	261.4721859
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas		П					1							
498	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			3	1						1.148	175023	24.07723023	43.41831589	67.49554612
		13030104000001J15A	ZONA RÍGIDA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas														
499	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	3							0	0	0	0
		13030104000001J15B	ZONA SEMIRÍGIDA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	П	\vdash	1	1	П	T	1	H	\top					
		13030104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
500	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			Ι,							20.07	999915	798.5375822	143.4	941.9375822
300	OF33 Centro Quirurgico	13030104000001J15B	zona semirígida	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			"							30.07	333313	750.5575022	143.4	541.5575022
		13030104000001J15B	zona semirígida	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030104000001J15B	ZONA SEMIRÍGIDA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш	4	1	Н	4	4		4					
501	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15B	zona semirígida	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3	1						'	0	0	0	0
		13030104000001J15B	zona semirígida	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas														
502	UPSS Centro Quirúrgico	13030104000001J15B	ZONA SEMIRÍGIDA	CEM	мсР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas			3	1						1.148	175023	24.07723023	43.41831589	67.49554612
		13030104000001J15B	ZONA SEMIRÍGIDA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas						0 10	4		4					
	3	13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAI	CEM	MCP	Retiro de pintura látex														
		13030101251701E016 13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Pintado con látex														
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica														
503	UPS Salud Ambiental		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1		14							15.24	155945	319.6155017	117.7675018	437.3830035
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	-													
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate						9 85								
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
504	UPS Salud Ambiental	100001012017012010	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	-		4	ı						2.4960	000005	52.34112011	9.399000168	61.74012028
		100001012017012010	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-													
		13030101251701E016 13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP MCP	Pintado con latex en falso cieloraso Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
505	UPS Salud Ambiental	13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		\vdash	4	1	\vdash	K K			+	2,228	571583	46.73314609	61.75000381	108.4831499
1	3. 2 22.22 / Wildicated	13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	Н	\vdash	+	+	\vdash	\top	+	\vdash	+					
506	UPS Salud Ambiental		SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		4	ı						0.033	750001	0.707737528	0.77759999	1.485337518
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1	Ш	\perp	\perp	\sqcup			\Box						
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
507	UPS Salud Ambiental	13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	ı						0.5740	087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030101251701E016	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			\perp		ot									
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Retiro de pintura látex		П	Т		П			П	T					
			SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Pintado con látex														
508	Lunger E	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica			Ι.							45.00	155045	240 6455617	117 7675610	437.3830035
508	UPSS Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+		- 1	1						15.24	155945	319.6155017	117.7675018	437.3830035
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte Pintado con esmalte	-													
		13030123080001C017 13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate														
			SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+													
1					1		1	\perp	1	8 9		9 8	10					8		

Ing Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

1	
A	

RG^	NO DESCONCENTEA	DO: RED ASISTENCIA	I AMAZONAS										_				FECHA	21/0	8/2024	
107	UNIDAD PREST.		AMAZONAO									1	CC	OBER"	TURA	۸:	LEGIST	31/0	0/2024	
	ONIDAD I RESI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т			CDA	MACI							70741 0007	D ESTIMADO S/.	
-		DAIOS	DE LA INFRAESIRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	+		PRO	GRA	MACI	UN M	ENS	UAL (-)			IOIAL COSIC	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M.	A	W 1	٦	A	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			T	1			П			Т				
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8		-											
509	UPSS Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			-	4							2.496000005	52.34112011	9.399000168	61.7401
	Or 33 Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4		-	1							2.45000000	32.34112011	3.333000100	02.740.
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	4		-											
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\perp	\perp	4			Н	ш	Ц	4	4				
510	UPSS Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	_	\vdash	4	4		Н	Ш	\perp	4	\perp	2.228571583	46.73314609	61.75000381	108.483
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	-											0.707707500	0.33350000	4 4050
511	UPSS Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			-	4							0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.48533
-		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija			+	+			Н	-	-	+				
	¥	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	-		-			Ш								
512	UPSS Emergencia	13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			-	4		Ш					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		13030123080001C017	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш	_				Ш			\perp				
513	UPSS Emergencia	13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			Т	4		П	П				0	0	0	0
\dashv	-	130301230800018018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MCP	de la superficie Aplicación de retardantes de fuego	+	+	+	+	+	+	Н	-	+	+	+			<u> </u>
	5	130301230800018018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+		-											
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	7		-			Ш								
514	UPSS Emergencia	13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	7		-	4		Ш					11.00800024	230.8377651	41.45200348	272.289
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	7		-			Ш								
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	7		-											
515	UPSS Emergencia	13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4							0	0	0	0
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija			Т			П	П	П						
516	UPSS Emergencia	13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija			-	4		Ш					0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija		Ш	\perp	4		Ш	Ш			\perp				
		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														1
517	UPSS Emergencia	13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4		Ш					0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
_		13030123080001B018	MÓDULO DE NIÑO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\perp	\vdash	4	+	_	Н	Ш	\perp	_	+				
518	UPSS Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			-	4							0	0	0	0
		13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			1											
		13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			-			Ш								
519	UPSS Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento			-	,							14.65599943	307.336308	55.18900299	362.52
113	Or 33 Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			-	٦		Ш					14.05555545	307.330300	33.10300233	302.32
		13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	_		-											
_		13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1	\perp	4	_			ш		_	\perp				
520	UPSS Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		$\perp 1$		4							0	0	0	0
521	UPSS Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	T	П	1	4		П	П		Ť	Ť	0	0	0	0
		13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	T		1	7	3	П	П		1	1				
522	UPSS Consulta Externa	13030122240001B019	RECUPERACIÓN	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		-	4							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		130301222400018019	RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1	Ш												
523	UPSS Emergencia	130301230800018020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П		4		Ħ	П		1	1	0	0	0	0
\neg	7	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	+	\sqcap	$^{+}$	+	+	H	\sqcap		+	\top	1			
	1	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)							ı I							
.,	LIDGG F	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1						ı I				10.07000075	220 1525010	40.07000422	260 427
524	UPSS Emergencia	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			4							10.87999976	228.1535949	40.97000122	269.123
	Ì	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso							ı I							
		13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	L	Ш	\perp			\perp	Ш			\perp				
525	UPSS Emergencia	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	T	Π	Т	4	Т	П	П	T	T	T	0	0	0	0
		130301230800018020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	de la superficie Desmontaje de ventana fija	+	\forall	+	-	+	+	\vdash		+	+	+			<u> </u>
526	UPSS Emergencia	130301230800018020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	+			4			1				0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134

ing. Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

1	
f	
A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA							_	_						
ORGA	NO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA									*		COBI	ERTU	RA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAN	MACIO	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
ł				1	1		+	\neg	_	Т	Т	$\overline{}$	_	Ť	П	\vdash				
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F /	MA	M	۱ J	J	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T		Т					Т			(-)	(-)	(-) (-)
527	UPSS Emergencia	13030123080001B020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4								0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	,	130301230800018020	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+													
				+		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	+.	+				+			•		0	
528	UPSS Farmacia	13030111000001B021	FARMACIA	CEM	MP	de la superficie		_	4	1				_			0	0	U	0
	,	13030111000001B021	FARMACIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		13030111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
529	UPSS Farmacia	13030111000001B021	FARMACIA FARMACIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	+ 1		4								14.07999969	295.2575934	53.02000046	348.2775939
	1	13030111000001B021	FARMACIA FARMACIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso Pintado con latex en falso cieloraso	1													
	1	13030111000001B021 13030111000001B021	FARMACIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+													
530	UPSS Farmacia	130301110000018021	FARMACIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	4	+	+	+	+	+	\vdash	+	12.57142913	263.6228689	348.3333435	611.9562124
330	UPSS Farmacia	130301110000018021	FARMACIA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	+	+	+	+	+	-	+	+	H	+	12.3/142913	203.0220003	346.3333433	011.9302124
531	UPSS Farmacia	130301110000018021	FARMACIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	+										0.363750011	7.627837725	8.380800247	16.00863797
	or 55 rumuciu	13030111000001B021	FARMACIA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	+		'								0.505750011	7.027037723	0.300000247	10.0000373
-		130301110000018021	FARMACIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+		+					+		\vdash				
532	unco r						1		Ι.								0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
532	UPSS Farmacia	13030111000001B021	FARMACIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	4		"								0.574087511	12.03801511	8.405057234	20.5042723
		13030111000001B021	FARMACIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\Box	_	\perp	1		_	_	\perp		Ш				
533	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4								0	0	0	0
		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\Box	\neg	\top	T				1						
		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	LIDGE Consults Futures	13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento			Ι.								C CEE000C07	120 5762110	25 06200010	104 040010
534	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		"								6.655999607	139.5/03118	25.06399918	164.640310
		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
535	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			4								5.942857191	124.6217153	164.6666718	289.288387
- 1		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	МСР	Desmontaje de ventana fija	1 1		1											
536	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1 1		4								0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.61343394
		13030122240001B22A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija		4	_			c 6	8	-						
537	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4								0	0	0	0
		13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	- 1													
	8	13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	4													
538	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	4		4								6.399999857	134.207997	24.10000038	158.307997
			ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-													
		13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+ 1													
		13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	+	+.	+		-	+	+		\vdash				
539	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		+	4	+			-	+	\vdash	\vdash	5.71428597	119.8285768	158.3333435	278.161920
540	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22B 13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija Proceso de resane y pintado de ventana fija			1								0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.61343394
340	UPSS COnsulta Externa		ODONTOLOGÍA	CEM	MCP		1		"								0.210437433	4.380034223	3.032/33/21	3.01343334
$\overline{}$		13030122240001B22B 13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	Н	+	+	+	-	-	-	+	H	+				
	LIDGG Cooper's St.			+			 		.								0.57400751	12.0205151	0.40505722	20 50 103-
541	UPSS Consulta Externa	13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1		4								0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030122240001B22B	ODONTOLOGÍA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	Ш	_		1	1		1	1	_	\sqcup				
542	UPSS Consulta Externa	13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	4								0	0	0	0
543	UPSS Consulta Externa	13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4								0	0	0	0
544	UPSS Consulta Externa	13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	МСР	Resane de juntas y esquineros	П	十	4	t	Ħ	\forall		1	T	\vdash	18.17142895	381.054865	503.5	884.554865
		13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	П	\top	Ť				8	1	Т	\Box				
545	UPSS Consulta Externa	13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	МСР	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	1		4						1		1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.4955461
	9	13030122240001C023	SALA DE ESPERA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	- I	- 1	- 1	1	1	1	- 1	1	1				1	1

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINIZEO CIVIL CIP: 271304

1	
f	
A	

RGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST.	ADORA									-		СО	BERTI	JRA:				,	
			DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T		PRO	GRA	MACIO	_						TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
			T			DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	+	$\overline{}$							_	$\overline{}$		T	1	T
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A /	W 1	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		П			\$\$ \$\$				1	П		(-/	(-,	(-, (-
		130301222400018024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
546	LIDGG Committee Francisco	130301222400018024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				,							4.927999768	103.3401551	18.55700111	121.8971
940	UPSS Consulta Externa	13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				4							4.92/999/08	103.3401551	18.55/00111	121.897
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
547	UPSS Consulta Externa	13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				4	1						4.400000088	92.26800184	121.9166641	214.184
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija														
548	UPSS Consulta Externa	13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				4							0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.613433
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		ΗĪ				ΙĪ				\prod				
549	UPSS Consulta Externa	13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030122240001B024	CONSULTORIO ANÉMICO	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+					П								
	upos o li s i					Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		\vdash	\pm	+	38 38				+	\Box				_
550	UPSS Consulta Externa	13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	MP	de la superficie	\perp	Ш		4		Ш	\perp	\perp	1	Ш	0	0	0	0
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego										1 1				
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	_													
551	UPSS Consulta Externa	13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	_			4							22.3999995	469.7279895	84.3500061	554.0779
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4													
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Ш	4	4		Ш	_	_	1	Ш				
552	UPSS Consulta Externa	13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	\perp	Ш	4	4		Ц		_	\perp	\Box	20.00000089	419.4000187	554.166687	973.5667
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana fija	_													
553	UPSS Consulta Externa	13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	_			4							0.436874986	9.16126845	10.06559944	19.22686
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	+		4		-	Н	_	_	+	\vdash				
		130301222400018025	TERAPIA FÍSICA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	_													
554	UPSS Consulta Externa	13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	MCP	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	-			4							1.148175023	24.07723023	43.41831589	67.49554
		13030122240001B025	TERAPIA FÍSICA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	+		+	-			_	+	+	\vdash				-
555	UPSS Emergencia	13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	'			4							0	0	0	0
556	UPSS Emergencia	13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П		4							0	0	0	0
557	UPSS Emergencia	13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				4		П			Т	П	3.942857374	82.68171912	109.2500076	191.9317
		13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija			П			П								
558	UPSS Emergencia	13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				4							0.067500003	1.415475056	1.555199981	2.970675
		13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja					34 - 34									
559	UPSS Emergencia	13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	СЕМ	мср	Resane y pintado				4							0.765449996	16.05148643	28.90439987	44.9558
		13030123080001C26A	LAVAMANOS-VARONES	CEM	мср	Instalación de puerta de madera una hoja					9 9									
560	UPSS Emergencia	13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	1			4							0	0	0	0
561	UPSS Emergencia	13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MP	de la superincie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	+	H	1	4		H			t	H	0	0	0	0
562	UPSS Emergencia	13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	мср	de la superticie Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	+	4	1	H	+	+	+	+	1.142857194	23.96571536	31.66666794	55.6323
JU2	or 33 Emergencia	13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MCP	Desmontaje de puerta de madera de una hoja		H	+	+	+	H	+	+	+	H	1-1-103/134	25.55571550	31.00000734	33.0323
563	UPSS Emergencia	13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MCP	Resane y pintado	\dashv			4							0.765449996	16.05148643	28.90439987	44.9558
		13030123080001C26B	SERVICIOS HIGIENICOS PARA VARONES	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja	_													
564	UPSS Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	П	T	4		H	T	1	t	\sqcap	0	0	0	0
565	UPSS Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	-	H	T	4	1	H	1	1	t	Ħ	0	0	0	0
566	UPSS Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	de la superficie Resane de juntas y esquineros	+	H	+	4	+	H	+	+	+	+	3.942857374	82.68171912	109.2500076	191.9317
-00	or 33 Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	Desmontaie de ventana fiia	+	\vdash	+	7	00 00	Н		+	+	+	2.5-2557574	JE.001/1312	103.23000/6	152.5511
567	UPSS Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija	-			4							0.033750001	0.707737528	0.78	1.487737
		13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	-													
		13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	Desmontaie de puerta de madera de una hoia	+	\vdash	-	+			+	+	+	\vdash				
568	UPSS Emergencia	13030123080001C26C	LAVAMANOS - MUJERES	CEM	MCP	Resane y pintado	+			4							0.765449996	16.05148643	28.90439987	44.9558
				I COM	1	,	1	1	- 1	11	- 1		- 1	- 1					1	

Ing Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 771304

	8 (C)	
1	6	
7	ŝ	
l	ę	
H	2	
		L

RGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FI	ECHA	31/00	3/2024	
11071	UNIDAD PREST		LAMALONAO								Т	CC	BERT	URA		LOTIN	31/00	72024	
	ONDAD I RES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		DD	OCB	AMAC	IONIA			-	-		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
-		T DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANIENIMIENIO			IOGR	AMAC	T	MEIASC	JAL (,	_	-	IOIAL COSIC	ESTIMADO 3/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	W	J	A	s	Л	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
569	UPSS Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		Т	4		*	П		T	П	0	0	0	0
570	UPSS Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	СЕМ	мР	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	4		+	H	+	+	++	0	0	0	0
$\overline{}$			SERVICIOS HIGIENICOS PARA MILIERES	CEM		de la superficie		+	-	-	+	Н	-	+	Н.				
571	UPSS Emergencia	13030123080001C26D 13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana fija	-	+	4	-	+	\vdash	+	+	1 1	1.142857194	23.96571536	31.66666794	55.63238
572	UPSS Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MCP		+				1				11,	0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.485337
J//2	OF33 Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija Instalación de marcos para ventana de madera fija					1				'	,.033730001	0.707737328	0.77733333	1.405557
\rightarrow		13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MCP	Desmontaie de puerta de madera de una hoia		+	Н		+		-	+					
573	UPSS Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MILIERES	CEM	MCP	Resane v pintado			4		1				,	765449996	16.05148643	28.90439987	44.95588
,,,	or 35 Emergencia	13030123080001C26D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja	1				1				"	,,, 05445550	10.051-100-15	20.30433307	44.55500
						Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	١.	- 6	-	+	+	+	++		_		_
574	UPSS Emergencia	13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MP	de la superficie	\vdash	\perp	4		-		-	+	++	0	0	0	0
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Retiro de pintura de cieloraso	1												
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1				1			1					
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso	-				1								
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-IRAMO 3 ESCALERA 1-IRAMO 3	CEM	MCP	Picado y resane de fisura Pintado con epóxica en cieloraso					1								
575	UPSS Emergencia	13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM					4		1				9	9.596951994	201.2480833	55.93	257.1780
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-IRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso					1								
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso					1								
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM		Aplicación de retardantes de fuego	1				1								
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3 ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Tarraieo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1				1								
-		13030123080001I01A				Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	Н		+	+	+	+	+				
576	UPSS Emergencia	13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MP	de la superficie			4							0	0	0	0
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija													
577	UPSS Emergencia	13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			4		1				0	0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134339
		13030123080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 3	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija			Ш		1		\perp	\perp					
578	UPSS Emergencia	130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4		T					0	0	0	0
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		\top	H	- 6	1	H	+	$^{+}$	+				
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso			١.١		1				11.				
579	UPSS Emergencia	130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso			4		1				8	3.065523909	169.1340364	47.00500107	216.13903
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1				1								
		130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1				1								
580	UPSS Emergencia	130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4					Ť		0	0	0	0
			ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM		de la superficie	+	+	\vdash	_	+	\vdash	+	+	++	-			-
581	UPSS Emergencia	130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3 ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija Proceso de resane y pintado de ventana fija	1		4		1				,	0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134339
201	orss emergencia	130301230800011008 130301230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 3 ESCALERA 2-TRAMO 3	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija			"						'	,,,,043/433	4.300034225	3.032/33/21	3.0134335
						Instalación de marcos para ventana de madera tija Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	Н	-	-	H	+	+	+	_			
582	UPSS Emergencia	13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MP	de la superficie			4					\perp		0	0	0	0
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso					1								
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso					1								
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	МСР	Picado y resane de fisura													
583	UPSS Emergencia	13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			4						1	13.06819067	274.0399584	76.16000366	350.1999
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso													
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso					1								
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego					1								
		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					1			1					
_		13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	\perp	\perp		- 9	_		-	+	\perp				
84	UPSS Emergencia	13030123080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 2	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	1 T	1	4		1	1 1	1.0			0	0	0	0

Ing. Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL

f	
A	

RGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST											COBE	RTUR	A:	1	51/00	7 202 1	
			DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRA	MACI	_					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
ŀ		I	2 EA III MALOINOCIONA			DATOS DEL MARIERIMIENTO		1	- T		J. (//)	100/12	$\overline{}$	_		101712 00010	20111117120 07.	1
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A	W 1	J ,	A S	0	N C	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
85	UPSS Emergencia	13030223080001C001	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Т	4					T	0	0	0	0
86	UPSS Emergencia	13030223080001C002	SALA DE ESPERA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\top	T	4		\Box		Ħ	T	0	0	0	0
87	UPSS Emergencia	13030223080001C003	SALA DE ESPERA	CEM	мср	de la superficie Resane de juntas y esquineros	-	+	4	- 5	-	-	+	+	48.91428703	1025.732599		
88		13030223080001C003		CEM		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+	+	4	-	\vdash	+	\dashv	+				
88	UPSS Emergencia		SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO		MP	de la superficie		-	4	- 3		8	\perp	_	0	0	0	0
		13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego												
		13030223080001 A02A 13030223080001 A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaie de plancha de fibrocemento												
89	UPSS Emergencia	13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			4						6.015999621	126.1555121	22.65399933	148.8095
		13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso												
		13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso												
90	UPSS Emergencia	13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		T	4	1 1	H		\dashv	\top	5.371428594	112.6388576	148.8333282	261.4721
	- 0	13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		Т	\sqcap	T	П	Т	\Box	\top				
91	UPSS Emergencia	13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030223080001A02A	SALA DE OBSERVACIÓN AISLADO	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					П							
-	HDCC F					Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\vdash	+	4	-	H	- 8	\dashv	+	0	0		_
92	UPSS Emergencia	13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MP	de la superficie	ш		4		Ш		Ц	_	0	U	0	0
		13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego												
		13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
93	UPSS Emergencia	13030223080001 A02B 13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO CUARTO AISLADO	CEM	MCP MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			4						11.32800024	237.5481649	42.65700531	280.2051
		13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso												
		13030223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso												
94	UPSS Emergencia	13030223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	+	4	1	+	+	-	+	10.1142866	212.0965901	280.2500305	492.3466
34	or 35 Emergencia	13030223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas	\vdash	+	Ì	-			1	\dashv	1			
95	UPSS Emergencia	13030223080001 A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado			4						1.370250035	28.73414323	20.13244438	48.86658
		13030223080001A02B	CUARTO AISLADO	CEM	мср	Instalación de puerta de madera dos hojas					l. I.							
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Retiro de pintura látex					П							
		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мсР	Pintado con látex												
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica												
96	UPSS Emergencia	13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica			4						16.6441569	349.0279702	128.605011	477.6329
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	8											
		13030223080001A02C 13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PUBLICO SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate												
		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate												
\dashv		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	\vdash	+	+		\vdash	+	\dashv	+	+			
		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	k											
_	unco e	13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento					Ш				2 4000005	c= 40000	40.050005:-	
97	UPSS Emergencia	13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso			4				IJ		3.199999928	67.1039985	12.05000019	79.15399
		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso					Ш							
		13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		\perp			Ш		Ш	\perp				
98	UPSS Emergencia	13030223080001A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			4		П			I	2.857142985	59.91428839	79.16667175	139.0809
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					П							
99	UPSS Emergencia	13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030223080001 A02C	SERVICIO HIGIENICO PÚBLICO	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp						\perp				
T		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			П		П		Π	Τ				
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Pintado con látex												
_		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica												
500	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con epóxica			4						9.350649677	196.0831237	72.25	268.3331
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte					Ιİ							
							1											
		13030201251701E003 13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate												

Ing Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 771304

	60	2 UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento
	00	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso
			13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso
			13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso
	60	2 UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
			13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hojo
λ,	60	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de uno
1) /			13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja
.	60	UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de consen de la superficie
V/			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego
			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)
	60	5 UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento
1	1 1 00	OF3 Lavalluella	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso
1			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso
\			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso
\	60	6 UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
\			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hojo
	60	7 UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de uno
			13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja
			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Retiro de pintura látex
			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
1			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con látex
//			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica
E .	60	8 UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con epóxica
2			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte
M			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con esmalte
- 1			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate
1/			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con oleo mate
U .			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego
			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)
	60	9 UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento
	I ~	or 33 Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso
8			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso
A			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso
	61	.0 UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros
			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hojo
T	61	1 UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de uno
,			13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja
			13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex
			13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras
			13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex
			13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica
		2 UDCC Hannibalian side	10000000 (10000010000	ACCUMINATION MADE NAME OF THE OWNER.	0514	1	no a distribution of the state

ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										С	OBER.	TURA	۱:	Ĭ			
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGR	AMA	CION	MEN	SUAL (°)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	A A	м	1	JA	s	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
-		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego		+			-	+		+	+	1	(a)	(b)	(a)+(b)
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8												
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1												
602	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1		4							1.471999937	30.86783867	5.543000221	36.41083889
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1												
602	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	_	4		1	1		T	T	1.314285746	27.56057209	36.41666794	63.97724003
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						T		T	T				
603	UPS Salud Ambiental	13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030201251701E003	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						\perp			\perp				
604	UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4							0	0	0	0
		13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego									1				
		13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
605	UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1 1		4							4.86399983	101.9980764	18.31599998	120.3140764
		13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso													
		13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	-	+	- >	+	+	\vdash	+	+	-			
606	UPS Lavandería	13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	-	4	-	+	+	+	+	+	4.342857283	91.06971721	120.3333359	211.4030531
607	UPS Lavandería	13030201251701E004 13030201251701E004	CUARTO DE ROPA LIMPIA CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	6		4							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030201251701F004	CUARTO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+												
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN (I)	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+	+	+	-	+	+	+	+	+	1			
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Pintado con látex													
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
608	UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1			1						31.41818387	658.8393157	242.7600098	901.5993254
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1												
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte	1												
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						ľ			Ť				
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
609	UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						13.37599946	280.4947086	50.36899948	330.8637081
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4												
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	МСР	Pintado con latex en falso cieloraso	-												
610		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	H	+	+	1	+	+	++	+	+	11.04205746	250 4447200	220.04.005.05	F04 2F02774
610	UPSS Hospitalización	13030224190001B05A 13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	H	+	+	1	+	+	+	+	+	11.94285746	250.4417209	330.9166565	581.3583774
611	UPSS Hospitalización	13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001B05A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 01	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+												
		13030224170001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		+	+		-		+	+	+	1			
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	8												
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con látex	1												
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1					1							
612	UPSS Hospitalización	13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica	1			1						10.19220839	213.7306099	78.75250244	292.4831123
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	_					1							
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte													
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate		\perp	L			\perp		\perp	\perp				

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

f	
A	

	UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	L AWAZUNAS									-	BERTU	DA.		CHA	31/08	/2024	
_	UNIDAD PRESI						_							KA:	-				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR/	AMAC	CION	MENSI	JAL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	м.	1 1	A	s o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		+			-			Н	-		(u)	(6)	(0) (0)
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	6												
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento													
13	UPSS Hospitalización	13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1					1.	.471999937	30.86783867	5.543000221	36.4108388
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
14	UPSS Hospitalización	13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	+	+	Н	1	+	H	\dashv	H	1.	314285746	27.56057209	36.41666794	63.9772400
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\vdash	\pm	H	- 11	+			Ħ	_	-			
	LIDGG LIit-liit-		STRUMONOS HOUTE HOOS DA OUT 1775	0511						1						.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
15	UPSS Hospitalización	13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.	.574087511	12.03801511	8.405057234	20.5042723
		13030224190001B05B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		\perp						Ш					
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura látex					T								
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	e I												
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con látex								H					
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica													
16	UPSS Hospitalización	13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con epóxica				1					33	3.66233884	705.8992454	260.1000061	965.999251
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con esmalte													
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con oleo mate								Ш					
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	8												
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
.,,	UPSS Hospitalización	13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento										3.11999971	275.1263939	49.41	324.536393
517	UPSS HOSPITALIZACION	13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1					1:	3.119999/1	2/5.1203939	49.41	324.530393
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
518	UPSS Hospitalización	13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros				1				П	11	1.71428624	245.6485824	324.5833435	570.231925
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П										
519	UPSS Hospitalización	13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.	.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030224190001B06A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 02	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			- 1	- 1					- 1				
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura látex													
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con látex													
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica													
20	UPSS Hospitalización	13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con epóxica				1				H	10	0.47272716	219.6130886	80.91999817	300.533086
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con esmalte													
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate								H					
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con oleo mate								Ш					
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				\Box			T	П	T				
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
21	UPSS Hospitalización	13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1					1	.663999902	34.89407794	6.265999794	41.1600777
	Or 33 HUSPITAIIZACION	13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1				H	1.	.003333302	5-1.05-407754	0.203333734	-1.1000///
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso	8												
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso								П					
22	UPSS Hospitalización	13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros				1		П		П	1.	.485714298	31.15542882	41.16666794	72.3220967
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		\top	H	1		M		Ħ	\neg				
23	UPSS Hospitalización	13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.	.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030224190001B06B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			1		1	1		1 1	- 1				

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL CIP: 271304

1
f
A

)RG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	UNIDAD PREST		LAMALONAO								- 8		OBE	RTUR	A :	LOTIN	31/0	0/2024	
	ONIDAD I REGI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		DDOC	- D A A A	ACIC	N MEI					7222 LATOT	D ESTIMADO S/.	
		DAIOS I	DE LA INFRAESIRUCTURA		_	DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	KAM.	ACIC	IN MEI	ISUAL	(-)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	w A	M	J	J	s	0	N C	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Retiro de pintura látex					-				_		(0)	(5)	(0) (0)
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Pintado con látex	1												
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1												
624	UPSS Hospitalización	13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	1			1						26.27532654	550.9935976	203.0225067	754.01610
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	1												
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Pintado con oleo mate													
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
625	UPSS Hospitalización	13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						13.11999971	275.1263939	49.40500259	324.53139
JEJ	3. 33 Hospitalización	13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						13.11333371	273.1203333	-3.40300233	324.33133
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
626	UPSS Hospitalización	13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				1						11.71428624	245.6485824	324.5833435	570.23192
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
627	UPSS Hospitalización	13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
		13030224190001B07A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 03	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		H	-	-					-	1			
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
	3	13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con látex	1												
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1												
628	UPSS Hospitalización	13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica	1			1						10.47272716	219.6130886	80.91999817	300.53308
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con esmalte	1												
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1												
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			Ť										
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1												
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1			١.							22 554 22225		20 575000
629	UPSS Hospitalización	13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			1						1.599999964	33.55199925	6.025000095	39.576999
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
630	UPSS Hospitalización	13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				1						1.428571492	29.9571442	39.58333588	69.540480
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			Т										
631	UPSS Hospitalización	13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
		13030224190001B07B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP		1												
		13030224190001B07B 13030224190001B08A	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Retiro de pintura látex	Н	\vdash	+	4 0		- 1-			+				
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04 HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Pintado con látex	+												
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	+												
632	UPSS Hospitalización	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Pintado con epóxica	+ 1			1						34.59740381	725.5075578	267.3250122	992.8325
	5. 55 NOSpitalizacióli	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	1			1									
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1												
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	1												
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	\vdash	+	+	+	\vdash	+	+	\vdash	+	1			
		13030224170001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+												
			HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1												
633	UPSS Hospitalización	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			1						12.79999971	268.415994	48.20000076	316.61599
		13030224170001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
	1	13030224170001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1												
634	UPSS Hospitalización	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		\vdash	+	1	H	+			+	44 40057404	239.6571536	316.666687	556.32384

ing Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

f	
A	

KGA	ANO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA									- 1		COB	ERTU	JRA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAN	ACIO	N ME	NSUA	L (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
				_	1		\vdash	Т	_	1			1	Τ.	Т					T
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	MA	M	, 1	J.	A :	6	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T		34				T			, ,	, ,	. , ,
35	UPSS Hospitalización	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
	1	13030224190001B08A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 04	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	-	1	t	1	4 4	1		1	t					
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1													
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con látex														
	,	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica]													
636	UPSS Hospitalización	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica]			1	:						10.28571464	215.6914361	79.47499847	295.1664
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte														
	,	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con esmalte														
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13030224190001B08B 13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Aplicación de retardantes de fuego	H	+	+	+		+	+	+	+	H				
	3	13030224190001B08B 13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+													
	3	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1													
637	UPSS Hospitalización	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			1							1.663999902	34.89407794	6.265999794	41.1600
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
638	UPSS Hospitalización	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		T	9	1	9		Ü		T		1.485714298	31.15542882	41.16666794	72.32209
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T	T			T	T	T	П				
639	UPSS Hospitalización	13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		13030224190001B08B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		4	+	+	0 0		-	+	+	Н				
	3	13030201180201E009 13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+													
	UPS Gestión de la	13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Desmontaie de plancha de fibrocemento	1													
640	Información	13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			1							4.415999962	92.60351921	16.62900162	109.232
		13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
641	UPS Gestión de la Información	13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				1							3.942857374	82.68171912	109.2500076	191.9317
		13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T	Т		П	T	Т	Т	П				
642	UPS Gestión de la Información	13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042
		13030201180201E009	ALMACÉN CENTRO DE DATOS	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		4	_	1				+	1					
643	UPS Gestión de la Información	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
	IIIOIIIIacioii	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	H	+	+	+	+	+	+	+	+	H				
	1	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1								1					
644	UPS Gestión de la	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	МСР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1			1.							11 4550005	240 2222005	42 1200000	202 274
644	Información	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1							11.4559995	240.2323095	43.13899994	283.371
		13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		4		1				1	┺	Ш				
645	UPS Gestión de la Información	13030201180201J010	HALL RECEPCIÓN	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	Ш			1		\Box				Ш	10.22857167	214.4931479	283.4166565	497.9098
646	UPSS Emergencia	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1						П	0	0	0	0
	,	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego														
	,	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
647	UPSS Emergencia	13030223080001B11A 13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	+			1							13.18399995	276.4684789	49.64600372	326.114
	,	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
		13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1													
648	UPSS Emergencia	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	H	+	+	1		+	+	+	+	H	11.77142932	246.8468727	326.166687	573.013
		13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	H	\dashv	+	Ť		+	1		t	Ħ				
649	UPSS Emergencia	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1			1							0.655312479	13.74190268	15.09839916	28.84030
	1	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мсе	Instalación de marcos para ventana de madera fija	+ I	- 1	- 1	11	1	- 1	- 1	- 1	1	1 1			I	I

ing. Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 771304

				130302230									
				130302230									
		652	LIDGG F	130302230									
λ		032	UPSS Emergencia	130302230									
//				130302230									
11.1				130302230									
. 11.1		653	UPSS Emergencia	130302230									
				130302230									
		654	UPSS Emergencia	130302230									
				130302230									
\				130302230									
\		655	UPSS Emergencia	130302230									
\				130302230									
\				130302010									
1	`												
				130302010									
			UPS Residencia para	130302010									
		656	Personal	130302010									
1			T CISONAI	130302010									
/				130302010									
//				130302010									
F				130302010									
2				130302010									
M			130302010										
		UPS Residencia para	130302010										
1/		657	Personal	130302010									
U U				130302010									
-				130302010									
		658	UPS Residencia para Personal	130302010									
0				130302010									
al .		659	UPS Residencia para Personal	130302010									
Л			T CISONAI	130302010									
				130302010									
7		660	UPS Residencia para Personal	130302010									
/				130302010									
				130302010									
				130302010									
		ı	I	1									

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	ECHA	31/08	/2024	
511.0	UNIDAD PREST												co	BERTU	RA:	Ť	_0(31/00	, 2027	
			DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T		PRC	OGRA	MAC	ION M		IAL (*)				TOTAL COSTO	FSTIMADO S/	
		I	LE LA INI KALSIKOCIOKA	_		DATOS DEL MANTENIMIENTO	+		- I	JUKA	TIAC	T 1	121430	,AL()	П	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO 3/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A /	W 1	J	A	so	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									П					
650	UPSS Emergencia	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1					- ,	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	1	13030223080001B11A	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoia	+													
651	LIDGG F		NEONATOLOGÍA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	+		H						H	1	0	0	0	0
031	UPSS Emergencia	13030223080001B11B		_		de la superficie	+	\perp	Н	_	1	+	-	-	Н	4	0	-		
		13030223080001B11B 13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) Desmontaje de plancha de fibrocemento	+													
652	UPSS Emergencia	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso					1					- -	6.655999607	139.5763118	25.06	164.6363118
	1	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
		13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
653	UPSS Emergencia	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	1	T	П	1	1	H	Ħ	+	Ħ	1	5.942857191	124.6217153	164.6666718	289.288387
		13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija		Т	Ħ			\Box			Ħ					
654	UPSS Emergencia	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1				1					- -	0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.613433946
		13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					130		120							
655	UPSS Emergencia	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1					- -	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
	3	13030223080001B11B	NEONATOLOGÍA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+													
		13030201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	T	+	Ħ	1	0	1	-		Ħ	+				
		13030201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	7													
		13030201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Pintado con látex	1													
	UPS Residencia para	13030201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica]													
656	Personal	13030201070203F12A	COCINA	CEM	мср	Pintado con epóxica	1				1					- :	22.53506667	472.5603481	174.1225128	646.682861
		13030201070203F12A	COCINA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13030201070203F12A	COCINA	CEM	МСР	Pintado con esmalte														
		13030201070203F12A	COCINA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
-		13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	+	-	Н	_	6	+		_	\vdash	+				
			COCINA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		13030201070203F12A 13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	-													
657	UPS Residencia para Personal	13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	-				1					- -	6.655999607	139.5763118	25.06399918	164.6403109
		13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+													
		13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
658	UPS Residencia para	13030201070203F12A	COCINA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	1	П	П		1	П			Ħ	1	5.942857191	124.6217153	164.6666718	289.288387
058	Personal					<u> </u>	-		Н		-	\perp			Н	1	J.J4203/131	124.021/155	104.0000/18	203.200307
C=-	UPS Residencia para	13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	4										0.022750001	0.707727520	0.77750000	4 405227540
659	Personal	13030201070203F12A	COCINA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija	-				1					- ['	0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.485337518
-		13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	+	\vdash	\vdash	+		+	H	+	\vdash	+				
	UPS Residencia para	13030201070203F12A		_	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+										0.53400357	40.000045::		20 50 427225
660	Personal	13030201070203F12A	COCINA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	-		$ \ $		1					'	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
-			COCINA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	+	\vdash	H	+	-	+	\vdash	_	\vdash	+				
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	-													
		13030201070203F12B 13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Pintado con látex	-													
		130302010/0203F12B 13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Pintado con latex Retiro de pintura epóxica	-													
661	UPS Residencia para	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Pintado con epóxica					1						50.68052315	1062.770571	391.5950317	1454.365602
	Personal	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte	+													
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
			ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate	1				- 00				Ш					
	-					•		_						- 1		_				

f		
1	1	
1	1	

DRGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS										ICENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS FECHA 31/08/2024												
	UNIDAD PREST	ADORA									T	C	OBERT	URA:	:			,							
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR	AMAC	CION	MENS	UAL (*))			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.							
		I				DATOS DEL MANIELLIO	\vdash	_			Т	T		_	$\overline{}$		1								
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	THO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FM	A	м .	۱ ا	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.						
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego				1.0				Т				.,	. , , ,						
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)																			
662	UPS Residencia para	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						18.4319991	386.5190211	69.40799713	455.9270						
002	Personal	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						10.4319991	300.3130211	09.40/99/13	433.5270						
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso																			
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso								┸											
663	UPS Residencia para Personal	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				1						16.45714316	345.106292	456	801.1062						
	UDC Decidencie com	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija					1														
664	UPS Residencia para Personal	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				1						0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.485337						
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija					1520			1											
		13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			ΙŢ		1	1													
665	UPS Residencia para Personal	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1		1				0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427						
	reisonai	13030201070203F12B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1					1		1											
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	+	+	Н	+	+	1	+	+	+										
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1					1													
	1	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Pintado con látex	1																		
	1	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica																			
666	UPS Administración	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1			1						26.74285903	560.7977538	206.6350098	767.4327						
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1																		
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	1																		
	1	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1																		
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	1																		
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego				T				T	T										
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)] [
667	UPS Administración	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						8.895999557	186.5491107	33.49900055	220.0481						
007	OF3 AUIIIIIISTI ACIOII	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						0.05555555	100.5451107	33.43300033	220.0401						
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso																			
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso								\perp											
668	UPS Administración	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros				1						7.94285728	166.5617172	220.0833282	386.6450						
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija					T														
669	UPS Administración	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	1			1						0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.613433						
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	МСР	Instalación de marcos para ventana de madera fija				- 8		-		4	\perp										
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	1				1														
670	UPS Administración	13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427						
		13030201070201F013	OFICINA ADMINISTRATIVA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1	1		- 0		ļ.,													
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura látex				- 6				1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1																		
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Pintado con látex																			
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica																			
671	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica	1			1		1		1		25.52727409	535.3069378	197.2425079	732.5494						
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte						1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Pintado con esmalte	1					1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP	Retiro de pintura oleo mate						1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	MCP	Pintado con oleo mate	\sqcup	1	Ш	_	1	1		1	\perp										
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1					1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1					1													
672	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14A	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1			1		1				8.895999557	186.5491107	33.49900055	220.0481						
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4					1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	4					1		1											
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	\vdash	_	\vdash			1		+	\perp										
673	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\vdash	-		1	00	1		+	\perp	7.94285728	166.5617172	220.0833282	386.6450						
674	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			1 1	1	1	1		1	1	0	0	0	0						

Ing Rita A Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL

/
f
A

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS FECHA 31/08/2024																				
RGA			L AMAZONAS										20055	TIID		FEC	HA	31/08	3/2024	
_	UNIDAD PREST.		*								_		OBER		A:	_				
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGI	RAMA	CIOI	MEN I	ISUAL ((*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	A A	M	J	J	s	0	N	D H-	-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			+		-	+	-	-	-			(a)	(b)	(a)+(b)
	11000 C 11 5 1			-	-											0.53		40.00064544	0.405057004	20 50 427
575	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.57	74087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
		13030222240001B14A	NUTRICIÓN	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			┺		4	4	\perp	_	4					
76	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1							0	0	0	0
		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			T		1	T	11	T	T					
		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
577	LIDGE Consults Futures	13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						7 20	95999593	152.9971115	27.47400093	180.4711
"	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						7.29	25555555	152.99/1115	27.47400093	180.4711
		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			Ш											
578	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ĺ	L	1			\Box	Ц		6.51	14285788	136.604573	180.5	317.1045
1		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas	Į [ΙĪ			[T	J						
579	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado				1	- 1			J		1.37	70250035	28.73414323	20.13244438	48.86658
_		13030222240001B14B	PSICOLOGÍA	CEM	мср	Instalación de puerta de madera dos hojas		\perp	\perp	Ш	\perp	_	\perp	_	\perp	\perp				
580	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1	1					1	0	0	0	0
		13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\Box	+	T		7		11		\forall					
	*	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	11000 C 11 5 1	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento										0.50	222222	75 45547704	40.4000000	00 000 17
81	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						3.58	33999859	75.15647704	13.49600029	88.65247
		13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1													
		13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
582	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				1						3.20	00000089	67.10400186	88.66666412	155.7706
		13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
583	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.57	74087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
_		13030222240001B14C	LACTARIO INSTITUCIONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		_	-	-	-	_	+	-	+	_				
	8	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13030222240001B14D 13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con látex														
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1													
584	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1			1						13.7	74545455	288.2421819	106.2074966	394.4496
~	or 35 consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte				-						13.7	4545455	200.2421015	100.2074500	334.4430
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1													
	*	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
	*	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate														
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego								T	\top					
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								- [
585	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1	- 1			J		2 11	11999922	44.28863837	7.953000069	52.24163
	Gr 35 Consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso								- [2.21		20000007		32.24103
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Ш	\perp	\perp	Ш	\perp	\perp	\Box	Ц	\perp	\perp				
586	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		\perp	\perp	1				\perp	\perp	1.88	35714343	39.54342977	52.25	91.79342
		13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								J						
87	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14D	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.57	74087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
_			SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	\vdash	+	+		\perp	+	-	\dashv	\dashv	_				
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Retiro de pintura látex								J						
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								IJ						
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Pintado con látex	1				- 1			J						
588	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14E 13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1			1	- 1			J		41 0	9844161	880.4132056	324.4024963	1204.815
	Gr 35 Consulta Externa	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Pintado con epóxica Retiro de pintura esmalte								- [42.5			52-1102-1303	1204.015
	3	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte	1				- 1			J						
					_					- 1	- [- 1							
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate				1 1	- 1	- 1		- ,						

Ing Rita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

f	
Á	

1107		DO: RED ASISTENCIA	L AMAZUNAS				_									FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										(COBER	RTUR	A:	ĺ			
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	ACIO	N ME	SUAL	(*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	M	J	J ,	s	0	N C	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
		100000000000000000000000000000000000000	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA				+	\vdash	+	-					+	3	(a)	(b)	(a)+(b
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego	- !												
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	_	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+ !												
89	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento	- !			1						14.59199919	305.9942229	54.94800186	360.942
	,	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	4 !												
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA		MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	4 !												
-00		13030222240001B14E		CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	₩	\vdash	+	+ -	\dashv	+	+	\dashv	+	42.02057450	272 2004 450	254	624.200
90	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	₩	\vdash	+	1	\dashv	-	+		+	13.02857158	273.2091459	361	634.2091
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	4 !												
591	UPSS Consulta Externa	13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030222240001B14E	COSULTORIO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	1 /												
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura látex		П	\top		Ħ	T			1	1			
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1 /												
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con látex	1 /												
	l '	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1 !												
92	UPS Almacén	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con epóxica	1 !			1						14.40000074	301.9680155	111.2649994	413.233
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1 !												
	1	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	МСР	Pintado con esmalte	1 !												
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1 !												
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1 /												
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\Box				\exists				_				
	1	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1 !												
	1	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1 !												
593	UPS Almacén	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1 !			1						2.496000005	52.34112011	9.4	61.74112
			ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1 !												
	1	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1 !												
594	UPS Almacén	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	+	\vdash	+	1	-	-			+	2.228571583	46.73314609	61.75000381	108.4831
	OI STAINGCEN	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+		+			1			_				
595	UPS Almacén	13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
		13030201150102E015	ARCHIVO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Retiro de pintura látex													
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1 /												
	l '	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Pintado con látex	1 /												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica	1 /												
596	UPS Salud Ambiental	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con epóxica	1			1						14.21298703	298.0463381	109.8199997	407.8663
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1 !												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	1 /												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	1 /												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate	1 /												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	\Box	\sqcap	T		\Box	T		寸	T				
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1 /												
.,,			CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1 !									2.5500000313	F2 C024000	0.0400000313	(2.2224
97	UPS Salud Ambiental	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1 /			1						2.559999943	53.6831988	9.640000343	63.32319
	1		CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1 !												
98	UPS Salud Ambiental	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros	\Box	\Box	+	1			+		\pm	2.285714388	47.93143071	63.33333588	111.2647
		13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	\vdash	\top		\vdash	+	+		\top	1			T
599	UPS Salud Ambiental	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427
	1	13030201251701E016	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	7 /		ı		1					1		1	

ing Rita ALCHaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

	/
,	f
Y	

ORG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FEC	HA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA					_						COBE	RTUR	A:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM	ACIC	N ME	NSUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE ARANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J .	A S	o	N	D H-	-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		П	T									(-/	(-)	(=) (=)
	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		Н												
	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento		Н												
700	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso		Н		1						13.7	75999969	288.5471936	51.81500244	340.36219
	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	7	Н												
	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso		Н												
701	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		ш		1					1	12.2	8571483	257.6314401	340.416687	598.048127
		13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
702	UPSS Hospitalización	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		Н		1						0.57	74087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
	:	13030224190001B17A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 05	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Н												
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
	:	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	;	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
703	UPSS Hospitalización	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica				1						12.1	15584458	254.9080609	93.92500305	348.83306
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con oleo mate														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
704	UPSS Hospitalización	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						1.85	5600002	38.92032041	6.98900032	45.909320
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
705	UPSS Hospitalización	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	1	1 I		1				1 I	- 1	1.65	7142986	34.75028841	45.91666794	80.666956

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL INOF 271304

\
f
A

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA												
ORG	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									001	BERTU	DA.	FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRESI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	OGRA	MACI	_		_	KA:		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
		JAN-00		z		DATOS DE MANTENBRIENTO	Т	T					1	П		Mano de		
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	· M	A	М	J	A :	s o	N	D H-H (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				~ 3												(a)	(b)	(a)+(b)
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	8											
706	UPSS Hospitalización	13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.57408751	1 12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001B17B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					Ш							
707	UPSS Hospitalización	13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ш		1				Ш	0	0	0	0
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
700		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento									44 20005	20701175		254 44475
708	UPSS Hospitalización	13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1					14.2080001	7 297.9417636	53.5	351.4417636
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso												
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso												
709	UPSS Hospitalización	13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		П		1	П		T	П	12.6857152	9 266.0194496	351.5000305	617.5194801
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
710	UPSS Hospitalización	13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.57408751	1 12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001B18A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 06	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con látex												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	8											
711	UPSS Hospitalización	13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS - PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1					12.5298708	1 262.7513908	96.81500244	359.5663932
	11 UPSS Hospitalización 130 130 130	13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con esmalte												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate												
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												

ing Rita al Officialinez Tafur INGENIERO CIVIL FIR: 271304

f	
A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		-	PROG	RAM.	ACIO	_	OBERI SUAL (-		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е		T	M	П	JA		, O N		н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
			1	MOM	ĕ₹		-									. ,	(a)	(b)	(a)+(b)
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento													
712	UPSS Hospitalización	13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						2.111999922	44.28863837	7.95	52.2386383
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
713	UPSS Hospitalización	13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		\vdash	+	1		+	H	+	+	1.885714343	39.54342977	52.25	91.7934297
		13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
714	UPSS Hospitalización	13030224190001B18B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
			SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									Ц				
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мсР	Retiro de pintura látex													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
715	UPSS Hospitalización	13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1						31.60519638	662.7609682	244.2050018	906.96597
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego									П				
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
746		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				.						14.015000**	202.0455022	E2 77000022	246 604507
716	UPSS Hospitalización	13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						14.01599944	293.9155083	52.77899933	34b.b94507
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
717	UPSS Hospitalización	13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros			1	1			П	I		12.51428606	262.4245786	346.75	609.174578
740		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										0.5740075	10.000515::	0.4050570	20 50 40
718	UPSS Hospitalización	13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030224190001B19A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 07	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

ing Rita AL Chaquimoz Tafur ING NIERO CIVIL CIP: 271304

1	
f	
A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA													
RGA	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS										OBER	TIIDA		FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRESI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CION	_		_			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	T	м		Т	JA	П	o N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
				< 3				4	+	1		+			H		(a)	(b)	(a)+(b)
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con látex													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
719	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	28			1						12.52987081	262.7513908	96.81500244	359.5663932
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego									\dagger				
	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
720	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1						2.111999922	44.28863837	7.953000069	52.24163844
.20	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						2.111333322	20003037		22.24103044
	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso													
	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
721	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros	П	1	I	1				I		1.885714343	39.54342977	52.25	91.79342977
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
722	UPSS Hospitalización	13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030224190001B19B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
723	UPSS Hospitalización	13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1		T		T		0	0	0	0
		13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego	П			\Box		T	\Box	T					
		13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
724	UPSS Hospitalización	13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento										925.4399793	19406.47637	290.4049988	19696.88137
. 24	5. 33 Hospitalización	13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				*								250.4045500	
		13030224190001C020	CORREDOR	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso	1												
		13030224190001C020	CORREDOR	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						1							

ing Rita al Officialmez Tafur INOFINIERO CIVIL INOFINIERO CIVIL

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A /	W 1	J	A S	0	N I	D н	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
725	UPSS Hospitalización	13030224190001C020	CORREDOR	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros		Н		1	+		-		68.1	.85714594	(a) 1443.93435	(b) 1907.916748	(a)+(b) 3351.851098
723	OF33 HOSPITAIIZACIOII	13030224190001C020	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	MCP	Retiro de pintura látex			7	1	П				00.0	.03/14334	1443.33433	1307.510746	3331.831036
	:	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
726	UPSS Hospitalización	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1					31.0	.60519638	662.7609682	244.2050018	906.96597
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
	'	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate		Ш											
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego					П								
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
727	UPSS Hospitalización	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1					14	.65599943	307.336308	55.18900299	362.525311
	or 33 nospitalización	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				-						.03333343	307.330300	33:10300233	502.323311
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso													
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso													
728	UPSS Hospitalización	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ц	1	1			\perp		13.0	.08571465	274.4074363	362.5833435	636.9907798
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
729	UPSS Hospitalización	13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1					0.5	574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001B21A	HOSPITALIZACIÓN - HABITACIÓN 08	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
730	UPSS Hospitalización	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con epóxica				1					12.	.52987081	262.7513908	96.81500244	359.5663932
	:	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Pintado con esmalte													

CEM

СЕМ

мсР

мсР

Retiro de pintura oleo mate

Pintado con oleo mate

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

13030224190001B21B

13030224190001B21B

SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES

SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

f
A

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA															
ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS														FI	ECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST												С	OBE	RTUR	A:			,	,	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC)GR	AMAC	CION	MEN	SUAL	(*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J.	I	s	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
				_				H	Н			+	+			+	+		(a)	(b)	(a)+(b)
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego															
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
731	UPSS Hospitalización	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento					1						١,	1.919999957	40.2623991	7.230000496	47.4923996
/31	Or 33 Hospitalizacion	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso					-						1	1.515555557	40.2023331	7.230000430	47.4523550
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso															
732	UPSS Hospitalización	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			П		1					T	1	1.714285791	35.94857304	47.51	83.45857304
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
733	UPSS Hospitalización	13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1						C	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001B21B	SERVICIOS HIGIENICOS -PACIENTES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex															
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1														
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Pintado con látex															
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica															
734	UPSS Hospitalización	13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Pintado con epóxica					1						1	19.63636432	411.7745598	151.7250061	563.4995659
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte															
			COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM			-														
		13030224190001C022	COORDINACION DE ENFERMERAS	CEM	МСР	Pintado con esmalte	-														
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate															
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate															
735	UPSS Hospitalización	13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					1	I						0	0	0	0
736	UPSS Hospitalización	13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros					1	T			\Box	1		5.82857158	122.225146	161.5	283.725146
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja															
737	UPSS Hospitalización	13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1						0	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.50427235
		13030224190001C022	COORDINACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		П	П			1	T	П	T	T	\top				
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	ľ														
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con látex	1														
_		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	1														
738	UPSS Hospitalización	13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica]				1		1		26.5		26.55584413	556.8760515	205.1899872	762.0660386	
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte															
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Pintado con esmalte]														
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate]						1								
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate										_1					

ing Rita Al Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL

	1
Y	
A	

						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS								_	1	CC	OBERI	TIRA	۸٠	FECHA	31/0	8/2024	
	ONIDAD I RESI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	PROG	RAN	AACI	ON A	_	UAL (*	-			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	A A	N	1 1	J	A	s	١	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
739	UPSS Hospitalización	13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		+	+	1					+	+	0	(a) 0	(b)	(a)+(b)
740	UPSS Hospitalización	13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	MCP	de la superficie Resane de juntas y esquineros	Н	+	+	1	-	-		+	+	+	13.08571465	274.4074363		636.9907798
140	or 33 Hospitalización	13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						İ								
741	UPSS Hospitalización	13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
		13030224190001C23A	CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	8													
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con látex	8													
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
742	UPSS Hospitalización	13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1							10.56623461	221.5739398	81.64250183	303.21644
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Refiro de pintura esmalte														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte	8													
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Refiro de pintura oleo mate														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	8													
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8													
743	UPSS Hospitalización	13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1							1.663999902	34.89407794	6.265999794	41.160077
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						L				\perp				
744	UPSS Hospitalización	13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	CEM	МСР	Resane de juntas y esquineros		Ŧ	T	1		F		I	Ŧ	Ŧ	1.485714298	31.15542882	41.16666794	72.3220967
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
745	UPSS Hospitalización	13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1							0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.504272
		13030224190001C23B	SERVICIOS HIGIENICOS - CUERPO MÉDICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														

ing Pata ALCHQuimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

	f
7	

	UNIDAD PREST	ADORA											COP	ERTU	2Δ.				
_	UNIDAD PRESI		8			T	_				_			_	KA:				
ļ		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	ACIO	N ME	NSUA	L (*)	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	M	J	J .	A S	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	uncou v t v/	1000000 11000010001	rénee						+			+			Н		(a)	(b)	(a)+(b)
+	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex	-												
	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Pintado con látex													
,,,	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica										25 24545626	744 4042477	272 405044	1014 2002
746	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Pintado con epóxica				1						35.34545626	741.1942177	273.105011	1014.29922
L	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	_												
L	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte	_												
L	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	4												
	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Pintado con oleo mate			_		\perp	_			Ц				
747	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				1						0	0	0	0
748	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ħ	+	1	\vdash	$^{+}$	+	+	H	14.17142877	297.1748613	392.6666565	689.841517
_		13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana fija	+	\vdash	+			$^{+}$		+	Ħ				
		13030224190001B024	TÓPICO	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija											4 500504005	E 000700704	0.540.4000
749	UPSS Hospitalización	130302241700018024	16/166	CLIVI	MCF	Proceso de resurie y pirriado de vernana ilja	_			1						0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.61343394
		13030224190001B024	TÓPICO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija							8		Ш				
	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
750	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	TÓPICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
	UPSS Hospitalización	13030224190001B024	то́РІСО	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura látex			T		T	T			П				
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	7												
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con látex	1												
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	7												
751	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica				1						11.12727335	233.3389222	85.97750092	319.316423
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
1	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte													
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate									Ш				
	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego			T			T			П				
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	7												
752	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de plancha de fibrocemento										1.599999964	33.55199925	6.025000095	39.5769993
'52	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				1						1.599999964	33.55199925	6.025000095	39.5769993
İ	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso									Н				
Ī	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	1								Ш				
753	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros			T	1	T	T		П	П	1.428571492	29.9571442	39.58333588	69.5404800
	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija			\top			T			Π				
754	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija	7			1					Н	0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.48533753
- 1	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija	7								Н				
	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				8					П				
755	UPSS Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	7			1					Н	0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723
.	2. 35 Emergencia	13030223080001C25A	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	, p	4		- 1		1	- 1		1		1			

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

		Or 33 Emergencia	10000220000010200			14101	Komo de piritora latex	6					1 1
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Pintado con látex						
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica						
	756	UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Pintado con epóxica				1		
λ,		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte						
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Pintado con esmalte						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate						
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate						
\		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego		T				П
\		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
\		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento						
,	757	UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				11		
		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso						
1		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso						
//	758	UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		Τ		1		П
. /_		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija						
T	759	UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				1		
-//		UPSS Emergencia	13030223080001C25B	TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija						
V	760	UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		l		1		
		UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego						
.0	_	UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	МСР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
Λ	761	UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento				1		
\supset		UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso						
/ '		UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM		Pintado con latex en falso cieloraso						
		UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					1000	
	762	UPSS Emergencia	13030223080001C25C	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	\Box	1	\perp	1		\Box
		UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	4					
		UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		1				
		UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Pintado con látex	(L					

CEM MCP Pintado con oleo mate

CEM MCP Retiro de pintura epóxica

CEM MCP Retiro de pintura esmalte

CEM MCP Retiro de pintura oleo mate

CEM MCP Pintado con epóxica

CEM MCP Pintado con esmalte

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

MODO DE EJECUCION TIPO DE MANITO

CEM MCP Retiro de pintura látex

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

0.218437493

0

13.93246826

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

16.17662442 339.223814 124.9925079 464.216322

5.439999878 114.0767975 20.48500061 134.5617981

4.857143074 101.8542903 134.5833435 236.4376338

7.615999586 159.7075113 28.67900085 188.3865122

6.800000086 142.5960018 188.4166718 331.0126736

107.652504

292.1638593

0

4.580634225 5.032799721 9.613433946

0

0

399.8163633

(b)

Total S/.

(a)+(b)

Mano de Obra \$/.

(a)

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

UPSS Emergencia

13030223080001C25D

13030223080001C25D

3030223080001C25D

13030223080001C25D

13030223080001C25D

13030223080001C25D

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

13030223080001C25B

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

TRABAJO ENFERMERAS -SUCIO

AMBIENTE

UNIDAD PRESTADORA

SERVICIO

UPSS Emergencia

	UNIDAD PREST	TADORA											COBE	RTUR	RA:						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ON M	NSUAL	. (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.		
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	A 1	W 1	J	A S	o	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.	
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		Т	П						П			(/	(-)	(-, (-,	
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
764	UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento					,	1 1					4.4799999	93.9455979	16.87000084	110.8155987	
/04	OF33 Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				- 1	-						4.4755555	33.3433373	10.07000004	110.0133307	
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Pintado con latex en falso cieloraso															
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			Ш	_		Ш		Ш	Ц						
765	UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			\perp	1	1	Ш					4.00000179	83.88000375	110.8333359	194.713339	
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	4					П									
766	UPSS Emergencia	13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija					1	1 1					0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.61343394	
		13030223080001C25D	TRABAJO ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija	-			-					_						
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex	-					1 1									
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	-					1 1									
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con látex	+					1 1									
767	LIBER E	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	-			Ι.		1 1					13.65194829	286.2813557	105.4850006	391.766356	
/6/	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica	4			- 1	1	1 1					13.05194829	280.2813337	105.4850006	391./00350	
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte	8					1 1									
		13030223080001C25E		CEM	MCP	Pintado con esmalte						1 1									
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate	-					1 1									
_		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con oleo mate Aplicación do reterdantes do fuego	+	+	H	+	-	\vdash	-	Н	\dashv	+					
		13030223080001C25E 13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego Aplicación de impermeabilizante (humedad)	+					1 1									
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de plancha de fibrocemento						1 1									
768	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	1			- 1	1	1 1					2.079999954	43.61759903	7.832500458	51.4500994	
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Pintado con latex en falso cieloraso	+					1 1									
		13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	+					1 1									
769	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	+	Н			1	H		H		+	1.85714294	38.94428746	51.45833588	90.4026233	
	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija	+		+			H		\vdash	_	+					
770	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija					1	1 1					0.033750001	0.707737528	0.77759999	1.48533751	
F	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija						1 1									
	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			\vdash	- 1		Ħ			T	1					
771	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1						0.574087511	12.03861511	8.465657234	20.5042723	
	UPSS Emergencia	13030223080001C25E	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	CEM	МСР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja															
772	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					1						0	0	0	0	
	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego															
	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)															
773	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento					1						5.887999746	123.4713547	22.17200089	145.64335	
	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso															
	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso															
	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso			Ц			Ц			Ц	1					
774	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			Ц	1	1	Ц				1	0	0	0	0	
		13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	МСР	Desmontaje de ventana fija															
775	UPSS Emergencia	13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija		1	E I		1	1						0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134339
		13030223080001I01A	ESCALERA 1-TRAMO 4	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija															

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

CEM

UPSS Emergencia

130302230800011008

ESCALERA 2-TRAMO 4

776

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

	f
F	1

ORGA		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													_	FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES					1	Т					L		BERT						
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	1		DATOS DEL MANTENIMIENTO	+		PRC	GRA	MACI	ONA	MENSU	IAL (*)	 	Н		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	V J	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego		П	П	T					Т			(2)	(3)	(-, (-,
Ì	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento														
777	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso				- 1	1						5.055999948	106.0243189	19.03900146	125.06332
	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	СЕМ	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
Ì	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso														
778	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П			ı						0	0	0	0
		130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija		П	П				П			П				
779	UPSS Emergencia	130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija					ı						0.218437493	4.580634225	5.032799721	9.6134339
		130302230800011008	ESCALERA 2-TRAMO 4	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
780	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	П		ı					T	0	0	0	0
	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego			П											
Ì	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	1													
70.	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	мср	Desmontaje de plancha de fibrocemento	1										7.999999821	167.7599963	30.12500191	407.00400
781	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	мср	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso					1						7.999999821	167.7599963	30.12500191	197.88499
	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	CEM	мср	Pintado con latex en falso cieloraso														
Ì	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	Ш													
782	UPSS Emergencia	13030223080001119A	ESCALERA 3-TRAMO 3	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					ı						0	0	0	0
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura látex														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con látex														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
783	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con epóxica					ı						80.41558722	1686.314864	621.3500366	2307.6649
ĺ	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con esmalte														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01A	FACHADA - FRONTAL 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con oleo mate										L				
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura látex			П							П				
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con látex														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica														
784	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					ı						96.93506832	2032.728383	748.9916992	2781.7200
j	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
İ	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	СЕМ	мср	Refiro de pintura oleo mate														
	UPSS Emergencia	13030123080001M01B	FACHADA - LATERAL DERECHA 1ER PISO	CEM	мср	Pintado con oleo mate						1				1				



						HOSPITAL I HEROES DEL CENEPA														
ORG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FE	ECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRES	radora											со	BERTL	IRA:			•		
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROC	GRAN	MACIO	N M	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	٨	A M	J	J	A	s c	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
									+		3 3				+			(a)	(b)	(a)+(b)
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	CEM	мср	Retiro de pintura látex					П									
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con látex														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica														
785	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1						5	66.41558639	1183.034847	435.9083252	1618.943172
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02A	FACHADA - FRONTAL 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con látex														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
786	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				1						6	59.50649593	1457.55122	537.0583496	1994.609569
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
	UPSS Emergencia	13030223080001M02B	FACHADA - LATERAL DERECHA 2DO PISO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate			\perp											
	že.	·			00	·					TOT	ΓAL			S		6641.29	139267.92	56049.86	195317.78

\ -f

> ing Pata A Chaquimez Tafur INGENTERO CIVIL CIP: 271304

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA												
ORG.	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS												FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										CO	BERTU	RA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR	AMAC	ION N	ENSU	AL (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M	A	W	J	A	s o	N C) н-н (**)		Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex										(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con látex												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
1	UPSS Emergencia	13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				2					99.80	2091.86	762.25	2854.12
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura												
2	UPSS Emergencia	13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				2					181.23	3798.62	389.54	4188.16
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
3	UPSS Emergencia	13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			Ш	2				Ш	37.60	788.10	1041.83	1829.93
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мср	Desmontaje ventana metálica batiente												
4	UPSS Emergencia	13080123080001C01A				2					1.52	31.83	41.79	73.63				
		13080123080001C01A	308012308001C01A PASADIZO PRINCIPAL CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente															
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas												
5	UPSS Emergencia	13080123080001C01A	123080001C01A PASADIZO PRINCIPAL CEM MCP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas												0.74	15.60	15.95	31.55
		13080123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas			П									

ing Rita at Spaguimoz Tatur INGERINERO CIVIL. INCERINERO CIVIL.

																4
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	м	J .	,	١.	s	
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		П		П	П		Ť		T	
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					П					
	,	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con látex					П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica					П					
6	UPSS Emergencia	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					2					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte				П	П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte				П	П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate					П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate										
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П		П	П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso					П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso				П	П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				П	П					
_	unes s	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso					,					
7	UPSS Emergencia	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1									
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso				П	П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego					П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					П					
	,	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso				П	П					
8	UPSS Emergencia	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		П			2					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje ventana metálica batiente	П	П		П	П	T	Ī		_	
9	UPSS Emergencia	13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				П	2					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente					П					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				П	П					
10	UPSS Emergencia	13080123080001C01B	admisión	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2					
		13080123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					Ш					L

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

9.32

15.42

3.20

0.51

0.40

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

71.18

Total S/.

(a)+(b)

266.51

356.44

155.74

24.54

14.33

Mano de Obra \$/.

(a)

195.34

323.29

67.07

10.61

8.32

13.93

6.01

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

		1
		1
7	26	1
1		1
A	2	1

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA												
ORGA		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		POGP	AMAC	ION	_	DBERTU			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°		DAIOS	DE LA INI NALUTRO TORA	m X		DATOS DEL MANTENIMIENTO		T			T.		-AL ()	П		Mano de		
N-	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	۱۵	M	۱ ۱	A	s c	N	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
			,												7	(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura látex												
		13080123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1											
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Pintado con látex												
		13080123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica												
11	UPSS Emergencia	13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мсР	Pintado con epóxica	4			2					9.32	195.34	71.18	266.51
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	4											
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Pintado con esmalte	<u> </u>											
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Pintado con oleo mate												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
	unes e	13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				2					15.70	329.06	33.74	362.80
12	UPSS Emergencia	13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	11			2					15.70	329.06	33.74	302.80
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1											
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
13	UPSS Emergencia	13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		T		2					3.26	68.27	90.25	158.52
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Desmontaje ventana metálica batiente	П	İ	П			П		Ħ				
14	UPSS Emergencia	13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				2					0.51	10.61	13.93	24.54
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente												
		13080123080001C01C	archivos-admisión	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	H	T			0.00	H	+	Ħ				
15	UPSS Emergencia	13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			2					0.40	8.32	6.01	14.33
		13080123080001C01C	archivos-admisión	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
16	UPSS Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros	H		H	2	t	H	+	+	16.91	354.52	320.67	675.19
					1			\perp	\perp		┸			$\perp \perp$		1		

ing Pata A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

	UNIDAD PRES	TADORA											СО	BERT	URA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PR	OGRA	MAC	ION A	MENSU	AL (*))			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	E F	м	A	W 1	٦	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Refiro de pintura de cieloraso									╫			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Refiro de recubrimiento de cieloraso	ł													
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	+													
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	-													
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	+													
17	UPSS Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	-				2						14.87	311.74	31.97	343.71
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso	-													
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мсг	Aplicación de retardantes de fuego	-													
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мсг	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	-													
10	UPSS Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP		+	+	-	Н	2	╁	Н	+	+	Н	3.09	64.68	85.50	150.18
18	OF33 Efficiencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP	Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana metálica fija					_	-			+	Н	3.03	04.00	85.50	150.10
19	UPSS Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Proceso de Pintado	+				2						0.39	8.28	58.85	67.13
13	or 35 Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	ł				-						0.55	0.20	30.03	07.13
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	+	+	H	Н	+	╁	Н	+	+	H				
20	UPSS Emergencia	13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	+				2						0.40	8.32	6.01	14.33
		13080123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	f													
21	UPSS Emergencia	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros					2	-			t	Н	16.91	354.52	320.67	675.19
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Refiro de pintura de cieloraso	+	1	H			+		+		Н				
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso	1													
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	-													
22	UPSS Emergencia	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1				2						14.87	311.74	31.97	343.71
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso	1													
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego	1													
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	ł													
		13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
		1		1	1							4								

FECHA

3.09

64.68

85.50

150.18

31/08/2024

ing Pita ALCHGuimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

Resane de juntas y esquineros

SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES

13080123080001C02B

UPSS Emergencia

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	С
			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	С
	25	UPSS Emergencia	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	С
λ,			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	С
111			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
\			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
\	26	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
\			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
,			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
1			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
//			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
1			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
H			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
V	27		13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
	21	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
1			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
Λ			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
7			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
/ '			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
	28	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
			13080123080001F003	INFORMÁTICA	С
	29	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	С

	ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS			-					818				FECHA	31/0	8/2024	
Mathematical Math		UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	SRAM	ACIO	_		:		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
# 14	N°	SERVICIO			MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO		E	F						N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	
Part Part			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Desmontaje de ventana metálica fija			T			T	T	T		(u)	(6)	(0)1(0)
	24	UPSS Emergencia	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				2					0.39	8.28	58.85	67.13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
1			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					Ħ		Ť					
Part Part	25	UPSS Emergencia	13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	2			2					0.40	8.32	6.01	14.33
Part Part			13080123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		П	Ť				T	T				
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Pintado con látex												
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
1	26	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Pintado con epóxica				2					11.81	247.60	90.22	337.82
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte	20											
10 10 10 10 10 10 10 10			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte												
1880 123680011030 1800 1803			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate												
1360123080001F033 RFGRNATICA CFM MCF Retire de recubirmiento de clebrano 1360123080001F033 RFGRNATICA CFM MCF Retire de recubirmiento de clebrano 1360123080001F033 RFGRNATICA CFM MCF Princido cen intere en cielorano CFM MCF Princido cen intere en cielorano CFM MCF Princido cen intere en cielorano CFM MCF Princido cen de mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en cielorano CFM MCF Princido cen mante en			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Pintado con oleo mate												
1			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso												
Part Part			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
Process of Process o			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso												
Post Post			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
1080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Prindad con esmalte en cieloroso CEM MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP Prindad con oleo mate en cieloroso MCP MCP Aplicación de intermenabilizante (humedad) MCP MCP Aplicación de intermenabilizante (humedad) MCP MCP Rosne de juntos y esquineros MCP MCP Rosne de juntos y esquineros MCP MCP MCP Prindad MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP MCP Prindad MCP	27	LIDSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				,					7.44	155.87	15 98	171.85
1380123380001F033 NFORMÁTICA CEM MCP Aplicación de retardantes de fuego 138012380001F033 NFORMÁTICA CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) 138012380001F033 NFORMÁTICA CEM MCP Resame de juntas y esquineros CEM MCP Resame de juntas y esquine	21	OF33 Enlergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				-					7.44	155.87	13.36	171.03
138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Aplicación de impermedbilizante (humedad) 138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Cemornore de cemento y arena en cieloraso 12 13 138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Resone de juntas y esquineros 138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Resone de juntas y esquineros 138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Desmontaje de ventana metálica fija 138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Roceso de Pintado MCP MCP Roceso de Pintado MCP			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
138012388001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Tarrojeo con mortero de cemento y area an cicloraso 1981			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												
28 UPSS Emergencia 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Resone de juntas y esquieros			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
138012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Desmonlaje de ventana metálica fija 189012380001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Proceso de Pintado CEM MCP Instalación de perfise de fierro para ventana metálica fija CEM MCP Proceso de Pintado CEM MCP Instalación de perfise de fierro para ventana metálica fija CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM CEM CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM CEM CEM CEM CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja CEM			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
29 UPSS Emergencia 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Proceso de Pintado	28	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				2					1.54	32.34	42.75	75.09
13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metática fija 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de ma hoja 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 13080123080001F003 NFORMÁTICA CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja 14.33 1			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija												
13080123080001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja 13080123080001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 13080123080001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja	29	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				2					0.39	8.16	58.02	66.18
30 UPSS Emergencia 13080123080001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja 2 2 0 0.40 8.32 6.01 14.33 1308012308001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
13080123080001F003 INFORMÁTICA CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja			13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	30	UPSS Emergencia	13080123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2					0.40	8.32	6.01	14.33
31 UPSS Emergencia 13080123080001E004 SERVICIOS HIGIENICOS - PERSONAL CEM M.C.P. Resame de juntas y esquineros 2 10.74 225.17 203.67 428.84			13080123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	8											
	31	UPSS Emergencia	13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				2					10.74	225.17	203.67	428.84

_	UNIDAD PRES												OBERT		:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	1	1	DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CION	ΛENS	UAL (*	')	_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	-
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	M	1 1	A	s	0 1	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Н	+					Ŧ			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso													
2	UPSS Emergencia	13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1			2						7.44	155.87	15.98	171.8
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
3	UPSS Emergencia	13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros				2						1.54	32.34	42.75	75.0
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de ventana metálica fija					100								
4	UPSS Emergencia	13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Proceso de Pintado				2						0.39	8.16	58.02	66.1
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija													
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
5	UPSS Emergencia	13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2						0.40	8.32	6.01	14.3
		13080123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш											
6	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		Ш		2						10.74	225.17	203.67	428.
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
,	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso				2						7.44	155.87	15.95	171.
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		Ц	\perp					1	\perp				
88	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ц	\perp	2						1.54	32.34	42.75	75.0
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija													
39	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	мсР	Proceso de Pintado				2						0.39	8.16	58.02	66.1

Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

FECHA

31/08/2024

ing Rita Al Chaquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

13080123080001C05A

SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

	40	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2	
			13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja					
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					
,			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras				ıl	
N v			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con látex				П	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica				П	
N)	41	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				2	
4			13080123080001B05B	esterelización	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte				ıl	
\			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte				П	
\			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate				П	
\			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	\perp			Ш	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso				П	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso				П	
Λ			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso				ıl	
//			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				П	
	42	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				2	
M	-	0.00	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				П	
1/			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso				ıl	
V			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego				ıl	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)				П	
8			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	\perp		Ш	Щ	Ш
Λ	43	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros	\perp			2	Ш
\Rightarrow			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija				П	
/ '	44	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				2	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	\perp		Ш	Ш	
			13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					
	1 1			1		1	P P	- 1	- 1	1 1	, I	1 1

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

	UNIDAD PREST	ADORA										С	OBERT	URA:				3/2024	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	ROG	RAMA	CION	MEN	SUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	٨	м	J	JA	s	οΝ	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			T								(a)	(b)	(a)+(b)
40	UPSS Emergencia	13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2						0.40	8.32	6.01	14.33
		13080123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS - LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									Ш				
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica													
41	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				2						11.81	247.60	90.22	337.82
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate				2									
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
42	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso				2						7.44	155.87	15.98	171.85
	or 35 Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso				-									
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
43	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				2						1.54	32.34	42.75	75.09
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija													
44	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				2						0.39	8.16	58.02	66.18
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							Ш		Ш				
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
45	UPSS Emergencia	13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2						0.40	8.32	6.01	14.33
		13080123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

FECHA

31/08/2024

	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO	MAN	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	^	M	J		^	SO	N	ı
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Г		П			П	T			Ī
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1						П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con látex	1						П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica							П				l
46	UPSS Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con epóxica					2		П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte							П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con esmalte]						П				ı
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate							П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con oleo mate											I
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso				П			П		T		I
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1						П				I
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso							П				
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Picado y resane de fisura	1						П				l
,	UPSS Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	МСР	Pintado con epóxica en cieloraso					2		П				l
'	OF33 Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					-		П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	МСР	Pintado con oleo mate en cieloraso							П				l
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego							П				
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)							П				
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1						П				
48	UPSS Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мСР	Resane de juntas y esquineros					2						
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	Π		П	П			П	П	T		
,	UPSS Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Proceso de Pintado					2		П				
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	l										
		13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas							Π	T	Τ		
50	UPSS Emergencia	13080123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	мср	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas					2						

CEM

O DE MITO

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA

H-H (**)

18.20

22.59

4.69

0.20

0.74

98.21

4.23

15.60

30.05

15.95

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

139.02

Total S/.

(a)+(b)

520.55

521.92

228.05

34.28

31.55

Mano de Obra \$/.

(a)

381.53

ing Rita AL Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

Instalación de puerta contraplacada de dos hojas

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

SALIDA DE EMERGENCIA

13080123080001C05C

AMBIENTE

UNIDAD PRESTADORA

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	MANITO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	J ,	A	
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex							T	1	
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con látex									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica									
51	UPSS Emergencia	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica	2				3				
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmatte									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso									
		130801230800018006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura									
52	LIDGG F	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso					3				
52	UPSS Emergencia	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					3				
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
53	UPSS Emergencia	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros					3				
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija		П				Т	П	Ī	
54	UPSS Emergencia	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado					3				
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija									
		13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T					П		Ì
55	UPSS Emergencia	13080123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3				
		1		1	1		1 1					- 1		- 1	

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

31.42

8.29

0.50

0.45

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

239.96

Total S/.

(a)+(b)

898.49

922.92

403.25

85.69

16.12

Mano de Obra \$/.

(a)

658.53

837.08

173.67

10.56

9.36

229.58

75.13

6.76

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13080123080001B006

LABORATORIO

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	٦ .	JA	
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		T	T	T		T	T	
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con látex								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	8							
56	UPSS Emergencia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					3			
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con esmalte								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso							T	
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura								
57	UDGC Foresternia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso					3			
5/	UPSS Emergencia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					3			
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								
58	UPSS Emergencia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros					3	-0.00		
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija		T	Т				T	
59	UPSS Emergencia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Proceso de Pintado					3			
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija								
		13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								
60	UPSS Emergencia	13080123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3			
	I	1		1	1 -		1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

30.11

40.21

8.34

0.50

0.45

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

229.96

Total S/.

(a)+(b)

861.05

406.03

85.69

16.12

Mano de Obra \$/.

(a)

631.09

842.86

174.87

10.56

9.36

231.17

75.13

6.76

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13080123080001B07A

CONSULTORIO 01

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

							\vdash					_				_			
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M	M	J	J V	A S	0	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.
4										-		-	-		Н	+		(a)	(b)
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	МСР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
61	UPSS Emergencia	13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3							30.11	631.09	229.96
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
-		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				3							44.11	924.46	247.09
62	UPSS Emergencia	13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				3							44.11	924.46	247.09
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
63	UPSS Emergencia	13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3							8.34	174.87	231.17
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija				П									
64	UPSS Emergencia	13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				3							0.50	10.56	75.13
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija													
		13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
65	UPSS Emergencia	13080123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3							0.45	9.36	6.76
1				_			1 '	1 1		1		- 1	- 1			- 1			

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

Total S/.

(a)+(b)

861.05

1171.55

406.03

85.69

16.12

J J

ing Rita Al Chequimez Tafur

Instalación de puerta contraplacada de una hoja

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

13080123080001B07B

CONSULTORIO 02

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	м	J	J	A	
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		П		П			П	Ī	
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Pintado con látex									
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica					ı	ıl	H		
66	UPSS Emergencia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					3				
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte									
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate				Ш		u			
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Retiro de pintura de cieloraso							П		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso									
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura									
67	LIDES Emorgonsia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso					3				
67	UPSS Emergencia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso									
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					ı	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
68	UPSS Emergencia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros					3				
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana		П	П	П		П	П		
69	UPSS Emergencia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Reposición de piezas y accesorios					3	ıl	H		
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija									
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					Π		П		
70	UPSS Emergencia	13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3				
		13080123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			iΙ	П		, J	ıl		

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

8.73

1.20

0.02

0.30

25.15

0.42

6.24

13.07

4.51

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

66.66

Total S/.

(a)+(b)

249.58

168.51

58.40

13.49

10.75

Mano de Obra \$/.

(a)

182.92

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

l l							4									-		
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	\ A	M	J	J	A	s	0	N I	D
		130801230800018010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		Г	T	T		П	T			T	T	
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con látex												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
71	UPSS Emergencia	13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica					3							
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso	Г	T	T	T	П	П	Г		П			T
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1											
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso					3							
72	UPSS Emergencia	13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					3							
		130801230800018010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		130801230800018010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
73	UPSS Emergencia	13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		Ī	Ī		3							
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	Г	Γ	Т	Т	П	П	Г			Ī	T	T
74	UPSS Emergencia	13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de Pintado	1				3							
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
		13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		T	T	T			Ī		П	ı		
75	UPSS Emergencia	13080123080001B010	ODONTOLOGIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3							
							1	1	- 1	1	1	1			1	- 1	- 1	- 1

СЕМ

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

31.42

40.21

8.34

0.50

0.45

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

239.96

Total S/.

(a)+(b)

898.49

406.03

85.69

16.12

Mano de Obra \$/.

(a)

658.53

842.86

174.87

10.56

9.36

231.17

75.13

6.76

ing Pita ALCAGuimaz Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 27,304

Instalación de puerta contraplacada de una hoja

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

ODONTOLOGIA

13080123080001B010

UNIDAD PRESTADORA

			1.0000.20
			130801230
	76	UPSS Emergencia	130801230
λ,			130801230
			130801230
			130801230
			130801230
\			130801230
\			130801230
\			130801230
,			130801230
	77	UPSS Emergencia	130801230
1	//	OPSS Emergencia	130801230
//			130801230
. /-			130801230
T			130801230
- //			130801230
V	78	UPSS Emergencia	130801230
			130801230
1	79	UPSS Emergencia	130801230
Λ			130801230
\forall		<u> </u>	130801230
/ '	80	UPSS Emergencia	130801230
1000			

							CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
	DRGA	NO DESCONCENTRA	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PREST	ADORA										CC	BERT	TURA:	: [
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGE	AMAC	CION	MENSI	UAL (*	')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	1 A	м.	1 1	A	s	0 N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
-			100001000000010101	SALA DE PARTOS	СЕМ							-						(a)	(b)	(a)+(b)
			13080123080001B10A			мсР	Retiro de pintura látex	8												
		3	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	ę.												
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	мсР	Pintado con látex													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica													
	76	UPSS Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3						33.16	695.11	253.29	948.40
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
	13080123080001B10A SALA DE PARTOS CEM MCP Pintado con esmalte																			
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate					20.00								
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	8												
	77	UPSS Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				3						35.53	744.71	76.37	821.08
	"	OF33 Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				,						33.33	744.71	70.37	021.00
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
	78	UPSS Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3						7.37	154.51	204.25	358.76
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija	×												
	79	UPSS Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				3						0.50	10.56	75.13	85.69
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija									Ш				
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
	80	UPSS Emergencia	13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						0.45	9.36	6.76	16.12
			13080123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
	81	UPSS Emergencia	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3						11.66	244.33	221.00	465.33

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									2	COBE	DTIID	١٨.	FEC	HA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		PRO	GRAN	AACIO	_	NSUA		A:	1		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	l J	J	A S	0	N D) н-	н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	-	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso			T									(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	ĺ													
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso												407.04		454.04
82	UPSS Emergencia	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso	1			3						'	6.06	127.01	34.83	161.84
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
83	UPSS Emergencia	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3							1.26	26.35	34.83	61.18
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija														
84	UPSS Emergencia	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado				3						'	0.38	7.86	55.93	63.80
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija														
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
85	UPSS Emergencia	13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						'	0.40	8.32	6.01	14.33
		13080123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
86	UPSS Emergencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3						3	0.11	631.09	229.96	861.05
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate														

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													F	FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES											_		BERT		_				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		_	DATOS DEL MANTENIMIENTO		- 1	PROG	RAM	ACIC	IM M	ENSU	IAL (*)	_			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	۸	M	J	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso	20													
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Pintado con latex en cieloraso														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
87	UPSS Emergencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				3							40.21	842.86	86.43	929.29
07	OF33 Efficigencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso											40.21	042.00	80.43	323.23
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
88	UPSS Emergencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3							8.34	174.87	231.17	406.03
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija														
89	UPSS Emergencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				3							0.50	10.56	75.13	85.69
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija														
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
90	UPSS Emergencia	13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3							0.89	18.72	13.53	32.24
		13080123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
91	UPSS Emergencia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3							30.11	631.09	229.96	861.05
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														

ing Rita al Conjumoz Tafur INCHINIERO CIVIL DIP: 27/304

ORGA	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									_	COBE	DTIID	۸٠	FECHA	31/0	8/2024	
	ONIDADTRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	SRAM	ACIO		NSUAL	_	<u> </u>		TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	M A	A M	J	J	A S	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso			T			T		П			(=/	(=)	(=) (=)
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
92	LIDES Farancia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				3						40.21	842.86	86.43	929.29
92	UPSS Emergencia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				3						40.21	842.80	00.45	323.23
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
93	UPSS Emergencia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3						8.34	174.87	231.17	406.03
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija													
94	UPSS Emergencia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				3						0.50	10.56	75.13	85.69
		13080123080001B10D	FARMACIA	CEM	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija													
		13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
95	UPSS Emergencia	13080123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						0.89	18.72	13.53	32.24
		13080123080001B10D	FARMACIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Pintado con látex													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica													
96	UPSS Emergencia	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica				3						30.11	631.09	229.96	861.05
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													

ing Rita AL Chaquimoz Tafur ING NIERO CIVIL CIP: 271304

ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													_	FECHA	31/08	3/2024	- 12
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAFESTRUCTURA						2000	D 4 4 *	4612	-		BERTU		+		70711 0000	FOTHIADO S '	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	rkog T	KAM	ACIC	M M	ENSU	AL (*)	1	\vdash		IOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	ΛA	M	J	J	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso	6 8													
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
	,	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
97	UDSS Secretaria	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				3							40.21	842.86	86.43	929.29
97	UPSS Emergencia	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso				3							40.21	042.00	80.43	323.23
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
98	UPSS Emergencia	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3							8.34	174.87	231.17	406.03
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija														
99	UPSS Emergencia	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado				3							0.50	10.56	75.13	85.69
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija														
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
100	UPSS Emergencia	13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3							0.89	18.72	13.53	32.24
		13080123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex														
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Pintado con látex														
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
101	UPSS Emergencia	13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3							30.11	631.09	229.96	861.05
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13080123080001B10F	то́РІСО	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														

ing Pita AL Grauimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

 RGA		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS												FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т	PROG	RAMA	CION	_	OBERT		:		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	T	M	T	T	П	Ť	N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso							T	T		(2)	(7)	(4)
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Refiro de recubrimiento de cieloraso												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
	unes e	13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso									40.24	042.00	00.42	929.29
102	UPSS Emergencia	13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			3						40.21	842.86	86.43	929.29
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
103	UPSS Emergencia	13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3						8.34	174.87	231.17	406.03
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija				77								
104	UPSS Emergencia	13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Proceso de Pintado			3						0.50	10.56	75.13	85.69
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
105	UPSS Emergencia	13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3						0.89	18.72	13.53	32.24
		13080123080001B10F	TÓPICO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
106	UPSS Hospitalización	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3						12.86	269.49	243.75	513.24
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso				1								
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
107	UPSS Hospitalización	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			3						7.71	161.64	16.58	178.22
	or 35 Hospitalización	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
108	UPSS Hospitalización	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3						1.60	33.54	44.33	77.87
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija												
109	UPSS Hospitalización	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мср	Proceso de Pintado			3						0.19	3.93	27.97	31.90

Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

ing Pita al-Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

13080124190001B10G

SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01

f	
A	

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA												
ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS										 		FECHA	31/0	08/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PI	ROG	RAM	ACIOI		ERTUR	A:		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE ALANTTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F M	Т	M	П	T	0	N C) н-н (**	Mano de	Materiales S/.	Total \$/.
		120001041000010100	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM				+	+					+		(a)	(b)	(a)+(b)
110	UPSS Hospitalización	13080124190001B10G			мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja				3					0.35	7.28	5.26	12.54
110	OPSS HOSPITALIZACION	13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3					0.35	7.28	5.26	12.54
		13080124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		+	+	-	Н	+	\parallel	+	-			
111	UPSS Hospitalización	13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		+	+	3	-	-		4	12.86	269.49	243.75	513.24
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso	3											
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мср	Picado y resane de fisura												
112	UPSS Hospitalización	13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso				3					7.71	161.64	16.58	178.22
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
113	UPSS Hospitalización	13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3					1.60	33.54	44.33	77.87
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija			T		1			П				
114	UPSS Hospitalización	13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Proceso de Pintado				3					0.19	3.93	27.97	31.90
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	П	Ť	T			Ť	Ħ	T				
115	UPSS Hospitalización	13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3					0.35	7.28	5.26	12.54
		13080124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	П	\dagger	†	T	\top	\dagger		\top				
		13080124190001B10I	sala de hospitalización	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13080124190001B10I	sala de hospitalización	СЕМ	мср	Pintado con látex	2											
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
116	UPSS Hospitalización	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				3					25.99	544.85	198.54	743.39
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte												
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte	8											
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate												
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мср	Pintado con oleo mate												
		150001241700018101	S C C C COS TABLACION		MCF	THINGGO COTTOGO TIMIS	Ш	┸	丄		Ш	丄		\Box				

ing Pata al Chaquimez Tafur INCHNIERO CIVIL EIP: 27,304

ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS								- 3	is .				FEC	CHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T		PRO	GRAM	MACIO	_	COB	_	RA:	+		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A N	J	J	A S	0	N D) н	I-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Н	1									(u)	(b)	(u)+(b)
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
	;	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso														
	,	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso											54.07	4075.55		4407.07
117	UPSS Hospitalización	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				1							51.37	1076.66	110.41	1187.07
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
	:	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
118	UPSS Hospitalización	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				3							10.66	223.37	295.29	518.67
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija														
119	UPSS Hospitalización	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado				3							0.50	10.56	75.13	85.69
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija														
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
120	UPSS Hospitalización	13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3							0.45	9.36	6.76	16.12
		13080124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja		Ш	4											
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex														
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мср	Pintado con látex														
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	-													
121	UPS Administración	13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мсР	Pintado con epóxica				3							19.26	403.74	147.12	550.86
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate														

ing Pita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

MCP Pintado con oleo mate

13080101070201F011

DIRECCIÓN

	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODG	MAN	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	۱,	JA	. S	$ ^{\circ} $	N	'
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Т	П	٦	П		T	T	П		
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1				П						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso	1				П						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura	1				П						
400		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso					3						
122	UPS Administración	13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					١						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso					П						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego					П						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					П						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
123	UPS Administración	13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros		Т			3		П		П		
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana metálica fija		Т			П						
124	UPS Administración	13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Proceso de Pintado					3						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	1										
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta de madera de una hoja		Т			П				П		
125	UPS Administración	13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мср	Resane y pintado					3						
		13080101070201F011	DIRECCIÓN	СЕМ	мсР	Instalación de puerta de madera una hoja					Ш						
126	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					3						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П			П		Т		П		T
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso					П						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso					П						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura					П						
127	UPSS Diagnóstico por	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso											
127	imágenes	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso					ا ا						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso					П						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego					П						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)					П						
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			Ш		Ш	\perp					
128	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros					3						

DO DE O DE

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

DATOS DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR



FECHA

29.47

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

63.34

Total S/.

(a)+(b)

681.05

Mano de Obra \$/.

(a)

617.71

UPSS Diagnóstico por

129

13080101315701C01A

13080101315701C01A

13080101315701C01A

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

CODIGO DEL AMBIENTE

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

AMRIENTE

UNIDAD PRESTADORA

1	
\mathcal{A}	

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORGAN		DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									ODED	TUD		FE	CHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST.		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMA	CIO	_	OBER	-	\ :			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E			Т	T	s	Ì	N I	D I	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				* 5				1		\perp	1	Ш	4	1			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
130	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3							0.45	9.36	6.76	16.12
	,	13080101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
131	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0.00	0.00	0.00	0.00
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso													
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
	,	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
132	UPSS Diagnóstico por	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso			3							6.06	127.01	13.02	140.03
132	imágenes	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			3							6.06	127.01	13.02	140.03
	×	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
	,	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
133	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3							1.26	26.35	34.83	61.18
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija				1									
134	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija			3							0.11	2.24	2.57	4.81
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
	,	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
135	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3							0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
136	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			3							0.00	0.00	0.00	0.00
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Τ	П	T									
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
	ľ	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
137	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso										11.84	248.24	25.46	273.70
13/	imágenes	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			3							11.04	240.24	25.40	2/3./0
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													

ing Pata al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL ELP: 271304

f	
\int	

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG.		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									_	COBE	DTIID		FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	Т		PROC	RAM	ACIO	_	NSUAL	_	A:		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°		1		m Z		DATES DE MANIELMANIE	Н	Т	Т	T		Т		Ħ	Т		Mano de		
N	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M A	M	J	J	A S	0	N	D H-H (**)		Materiales S/.	Total S/.
	UPSS Diagnóstico por							4	+			-			-		(a)	(b)	(a)+(b)
138	imágenes	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros		4	-	3					4	2.46	51.50	68.08	119.59
	unco ni i i i	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МСР	Desmontaje de ventana fija													
139	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				3						0.03	0.59	0.68	1.27
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija													
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
140	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				3						0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
141	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4					П	0.00	0.00	0.00	0.00
	gee	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		Ī				ı			П				
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso	1												
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	11												
142	imágenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				4						67.76	1420.15	145.63	1565.78
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	11												
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso													
143	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		1	T	4		T			T	14.06	294.64	389.50	684.14
	magenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Desmontaje de ventana fija		1	T			T			T				
144	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				4						0.06	1.24	1.42	2.66
	mogenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija	1												
		13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	\Box	\top	t			T			T				
145	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4						0.55	11.44	8.27	19.70
	iiiagenes	13080101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
146	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A02C	COMANDO	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	\parallel	\dagger	\dagger	4	H	\dagger		H	\forall	0.00	0.00	0.00	0.00
	imágenes	I		1	1	de la superficie	1 1	- 1	- 1		1 I	- 1		1			1	1	I

ing Pata al Chaquimez Tafur INCHNIERO CIVIL EIP: 27,304

N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	м	A	м	J.	J .	A
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П	П			T	T	
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso			ıl					
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso			ıl					
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura			ıl					
	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	2		ıl					
147	imágenes	13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			ıl		4			
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso			ıl					
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego	ê		ıl					
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	8		ıl					
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			ıl					
148	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		П	П		4	T	Ť	
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	П	T	T	T	T	
149	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			ıl		4			
		13080101315701A02C	COMANDO	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			П					
150	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		П	П	T	4	T	T	
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso		П	П		T		T	
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso			ıl					
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso			ıl					
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura			ıl					
454	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso	200		ıl					
151	imágenes	13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte en cieloraso			ıl		4			
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso			ıl					
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de retardantes de fuego			ıl					
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)			ıl					
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								
152	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros					4		T	
		13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			П			T	T	
153	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			П		4			
Ĭ.	I .						1	1 7	. 1		- 1	- 1	- 1	

DATOS DEL MANTENIMIENTO

FECHA

H-H (**)

18.18

3.77

0.45

0.00

15.42

3.20

0.45

0.00

COBERTURA:

PROGRAMACION MENSUAL (*)

31/08/2024

TOTAL COSTO ESTIMADO S/.

(b)

39.07

104.50

6.76

0.00

33.15

88.67

6.76

0.00

Total S/.

(a)+(b)

420.09

183.55

16.12

0.00

356.44

155.74

16.12

0.00

Mano de Obra \$/.

(a)

381.02

79.05

9.36

0.00

323.29

67.07

9.36

0.00

Instalación de puerta contraplacada de una hoia

Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

СЕМ

CEM MP

UPSS Diagnóstico por

154

13080101315701A02D

13080101315701A003

PASADIZO-RAYOS X

PROCESADOR DE PELICULAS

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD PRESTADORA

	UNIDAD PRES	TADORA										C	OBE	RTUR	۹:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM.	ACIO	N MEN	SUAL	(*)			TOTAL	costo	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J A	s	0	N D	н-н (**)	Obr		Materiales S/.	Total S
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso										3	(0	a)	(b)	(a)+(
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	MCP		8													
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso														
155	imágenes	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				4						27.82	583	3.07	59.79	642.
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
156	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros				4						5.77	120).97	159.92	280
	egee	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija														
157	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija				4						0.06	1.	24	1.42	2.6
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
158	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4						0.45	9.	36	6.76	16.3
		13080101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
159	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.	00	0.00	0.0
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura de cieloraso														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Pintado con latex en cieloraso														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
160	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				4						33.33	698	3.53	71.63	770
100	imágenes	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Pintado con esmalte en cieloraso				1						33.33	050	,	71.03	,,,
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Aplicación de retardantes de fuego														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso			\sqcup					Ц						
161	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros		Ш		4			Ш	Ц	\perp	6.91	144	1.92	191.58	336.
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija														
162	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija				4						0.23	4.	85	5.57	10.4

FECHA

31/08/2024

MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija

13080101315701A004

SALA DE REFRIGERACIÓN

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS

1	
f	
A	

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA														
ORG	ANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS														FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST											<u> </u>		BERT	_	:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRA	MACI	ON M	ENSU	AL (*)) T	$\overline{}$		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A .	W 1	٦	A	s	N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja			1						T	Н		(u)	(6)	(d)+(b)
163	UPSS Diagnóstico por	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	Ш					0.50	10.40	7.51	17.91
	imágenes	13080101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						Ш								
1		13080101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	СЕМ	мср	Retiro de acabado		H	1	1		Н	+	1	t	Ħ				
164	UPS Administración	13080101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	СЕМ	мср	Instalación de piso					4	Ш					3.60	75.46	64.75	140.21
		13080101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		П	T			П		1	t	Ħ				
165	UPS Administración	13080101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	Ш					0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja						Ш								
		13080101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Retiro de acabado		Ħ		1	18		2 2	ı						
166	UPS Administración	13080101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Instalación de piso					4	Ш					9.20	192.83	165.46	358.29
		13080101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
167	UPS Administración	13080101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	Ш					0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
168	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4						0.00	0.00	0.00	0.00
169	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4						0.00	0.00	0.00	0.00
170	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4						0.00	0.00	0.00	0.00
		13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						Ш								
171	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	Ш					1.45	30.32	6.76	37.08
		13080122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
172	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4						0.00	0.00	0.00	0.00
173	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ц			4	Ш				Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
174	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4	Ш				Ц	0.00	0.00	0.00	0.00
		13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
175	UPSS Consulta Externa	13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	Ш					1.45	30.32	6.76	37.08
4		13080122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									1					
176	UPSS Consulta Externa	13080122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ш			4					Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
177	UPSS Consulta Externa	130801222400018002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		Ш	\perp		4	Ш		\perp	1	Ш	0.00	0.00	0.00	0.00
178	UPSS Consulta Externa	13080122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie			4		4	Ш				Ц	0.00	0.00	0.00	0.00
		13080122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
179	UPSS Consulta Externa	13080122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4						1.45	30.32	6.76	37.08
		13080122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja									1					
180	UPS Almacén	13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				40	4						0.00	0.00	0.00	0.00

ing Pita al-Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

	183	UPS Almacén	13080101
			13080101
	184	UPS Almacén	13080101
	185	UPS Almacén	13080101
	186	UPS Almacén	13080101
			13080101
	187	UPS Almacén	13080101
			13080101
	188	UPS Almacén	13080101
	189	UPS Almacén	13080101
	190	UPS Almacén	13080101
			13080101
	191	UPS Almacén	13080101
			13080101
,			13080102
			13080102
			13080102
			13080102
	192	UPS Casa de Fuerza	13080102
			13080102
			13080102
			13080102
			13080102
		184 185 186 187 188 189 190	184 UPS Almacén 185 UPS Almacén 186 UPS Almacén 187 UPS Almacén 188 UPS Almacén 189 UPS Almacén 190 UPS Almacén 191 UPS Almacén

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA					_						COBE	RTUR	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	ACIO	N ME	NSUAL	(*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J .	A S	0	N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
181	UPS Almacén	13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	(a) 0.00	(b) 0.00	(a)+(b) 0.00
182	UPS Almacén	13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4		I			Ī	0.00	0.00	0.00	0.00
		13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
183	UPS Almacén	13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4						0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja													
184	UPS Almacén	13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.00	0.00	0.00
185	UPS Almacén	13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.00	0.00	0.00
186	UPS Almacén	13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.00	0.00	0.00
		13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
187	UPS Almacén	13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				4						0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	СЕМ	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	L				Ц			Ш					
188	UPS Almacén	13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.00	0.00	0.00
189	UPS Almacén	13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4						0.00	0.00	0.00	0.00
190	UPS Almacén	13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie				4	Ш					0.00	0.00	0.00	0.00
		13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja													
191	UPS Almacén	13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	8			4						0.45	9.36	6.76	16.12
		13080101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	L		1	1	Ц		_		4				
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
	8	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con látex													
	2.	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
192	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica				4						35.78	749.99	273.29	1023.27
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte	1												
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	\perp	Ц	1		Ц	\perp		Ш	4				
193	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мср	Retiro de contrazocalo				4						10.33	216.56	60.99	277.55
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo													

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG/	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECH	IA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES						_					_	BERTU	RA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	<u> </u>	PRO	OGRA	MAC	ION N	NENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	F:
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	· M	A	W 1	J	A	s o	N I	р н₋н	(**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Retiro de pintura de cieloraso							1				(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con latex en cieloraso													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
194	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con epóxica en cieloraso				,						0.51	1876.22	192.40	2068.62
194	OPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso				*						.51	1070.22	192.40	2006.02
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate en cieloraso													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мсР	Aplicación de retardantes de fuego													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Aplicación de impermeabilizante (humedad)													
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								Ш					
195	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros		Ш		4		Ц		Ш	18	1.57	389.26	514.58	903.84
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija													
196	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мсР	Proceso de Pintado				4					1	.95	40.91	290.92	331.83
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija		Ш				Ц	1						
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	СЕМ	мср	Desmontaje de puerta metálica batiente													
197	UPS Casa de Fuerza	13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мср	Proceso de Pintado				4					0	.99	20.80	38.05	58.85
		13080102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	MCP	Instalación de puerta metálica batiente													

1

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

f	
A	

KGA	NO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	DO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									C	OBERT	IIP A ·		FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRESI		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	T		PROG	RAMA	ACION	MENS			-		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE ALANTTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	M A	M	J	JA	s	o N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		100001010700015001	CASTA DE VIOLENCIA	CEM				-	+	4 - 8				+			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		мсР	Refiro de pintura látex	+												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Picado y resane de fisura	4												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	-	мсР	confinamiento)	-												
		13080101070201F001		CEM	мсР	Instalación de muro de albañilería (soga)	-												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	+												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	=												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	+												
198	UPS Administración	13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Pintado con látex				4						84.80	1777.50	32.36	1809.85
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica	+												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	-6												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Pintado con epóxica	+												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	-												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Pintado con esmalte	4												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	4												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate		4	-					-					-
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo													
199	UPS Administración	13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Picado y resane de fisura	4			4						8.01	167.85	77.36	245.21
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Instalación de Contrazocalo	4												
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		4	1						Н				
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Retiro de tarrajeo del cieloraso													
200	UPS Administración	13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso				4						25.75	539.76	65.05	604.81
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso													
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso		4	-						Ц				
201	UPS Administración	13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Picado y resane de fisura				4						3.85	80.65	140.93	221.58
-		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Instalación de piso													

ing Rita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

DC:	NO DECCONCENTE	DO: DED ACICTENOIA	LAMAZONAS												FFCU!		00/2024	
KG/	UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS									С	OBERI	URA:	FECHA	31/	08/2024	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	ROGR	RAMA	CION	MEN	SUAL (*)		TOTAL COS	TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A	м	J .	JA	s	N	D H-H (**	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
									H		+	-		\blacksquare		(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
202	UPS Administración	13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			4					0.40	8.32	6.01	14.33
		13080101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)	11											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con látex												
203	UPSS Emergencia	13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica	11			4					247.42	5185.99	94.40	5280.39
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con epóxica	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con esmalte												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura												
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate	1											
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de contrazocalo	†	+	Ħ			t	\forall	$\dagger\dagger$				
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura	-											
204	UPSS Emergencia	13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo				4					23.36	489.71	225.70	715.41
		13080123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de Conirazocalo Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												

ing Rita Al Chequimoz Tafur INCHINETO CIVIL INCHINETO CIVIL

ORG/		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FEC	ΗA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRES						_					_		BERTU		_				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	<u> </u>		PROG	RAM	ACIO	ON M	ENSU	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	u A	M	J	J	A	s o	N I	D H-	H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura látex		+	ł						H	7		(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	1													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre														
205	UPSS Emergencia	13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con látex	4			4						7	5.02	1572.40	28.62	1601.02
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	4													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	МСР	Picado y resane de fisura	4													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Pintado con epóxica	4 l													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte	4													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura	4													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con esmalte														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate		\perp	1					1						
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de contrazocalo														
206	UPSS Emergencia	13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	4			4							7.08	148.48	68.43	216.91
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	4													
		13080123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														

J A

> ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL INOF 271304

ORG/		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES					I	_					_	COB	_	A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		,	DATOS DEL MANTENIMIENTO	<u> </u>		PROC	SRAN	IACIO	N M	ENSUA	L (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	w A	M	J	J	A S	o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		+	t								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
207	UPSS Emergencia	13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con látex				4						90.63	1899.58	34.58	1934.16
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica	1												
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura	ļ												
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con epóxica													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte]												
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Pintado con oleo mate		4	-				_	\sqcup					
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Retiro de contrazocalo													
208	UPSS Emergencia	13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura				4						8.56	179.38	82.67	262.05
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo													
		13080123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

f A

> ing Rita Al Chaquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA														
ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FEC	HA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES											_		BERTU						
-		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROG	RAMA	ACIO	N ME	NSUA	AL (*)				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	٨	м	J	J	A :	so	N	D H	-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			T			T			П			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre														
209	UPSS Emergencia	13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con látex				4						2	79.11	5850.11	106.49	5956.60
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Pintado con epóxica														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Refiro de pintura esmalte														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	Ш		\perp		\downarrow	1		\perp	Ш					
		13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мсР	Refiro de contrazocalo														
210	UPSS Emergencia	13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				4						:	26.36	552.42	254.60	807.02
		13080123080001M01D 13080123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														

\f

ing Pata al-Chaquimez Tafur INOFINIERO CIVIL EIP: 27) 304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FECHA	31/	08/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA											COBE	RTUR	RA:		·		
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAM	ACIC	N ME	NSUA	(*)			TOTAL COS	TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A M	J	J .	A S	o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex		T		T				П			(4)	(5)	(0) (0)
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)]												
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
211	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con látex	[4						111.60	2339.07	42.58	2381.65
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Pintado con epóxica													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura esmatte													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													
		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo													
212	UPSS Diagnóstico por	13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				4						10.54	220.88	101.80	322.67
	imágenes	13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo													
i		13080101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

1

ing Rita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA														
ORG		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECH/		31/08	/2024	
	UNIDAD PRES					I	_				_1	_	COB	_	RA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	_	1	DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	PROG	RAM	ACIO	N MI	ENSUA	T (*)		_		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	li .
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	мА	M	J	J	A	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Retiro de pintura látex			T									(a)	(b)	(a)+(b
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre														
213	UPSS Diagnóstico por imágenes	13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	МСР	Pintado con látex				4						18.2	9	383.33	6.98	390.3
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	,													
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con epóxica	-													
		13080101315701M01B 13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte Picado y resane de fisura														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo														
214	UPSS Diagnóstico por	13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Picado y resane de fisura				4						1.7	3	36.20	16.68	52.88
	imágenes	13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo														
		13080101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														

7

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL EIP: 27) 304

ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													F	FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA											C	OBER	TURA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRC	GRA	MAC	ION	MENS	UAL (')			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	W	1 1	A	s	0 N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura látex			1	1								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	1													
	1	13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						1								
	1	13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Pintado con látex	1													
215	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica					4						32.03	671.44	12.22	683.66
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con epóxica														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con esmalte														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мсР	Retiro de pintura oleo mate														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate														
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de contrazocalo														
216	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Picado y resane de fisura					4						3.03	63.40	29.22	92.63
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo	1													
		13080122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						1								

1

ing Pata al-Chaquimez Tafur INOFINIERO CIVIL EIP: 27) 304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG	ANO DESCONCENTRA		L AMAZONAS								_				_	FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA					_					С	OBER	TURA:					
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		- 1	PROG	RAMA	ACIO	N MEN	SUAL ((*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	МА	M	J	JA	s	0 N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex	П	T	T		T				П		(4)	(5)	(0) (0)
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
	1	13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
247	unes o la si	13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con látex	4			l,						50.41	1245 22	22.67	1207.00
217	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica				4						59.41	1245.22	22.67	1267.89
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con epóxica													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
	11	13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate	Ш		\perp	Ц	\Box		Ш		Ц				
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo													
218	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				4						5.61	117.59	54.19	171.78
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo													
		13080122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

\f

ing Pata al-Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL ELP: 271304

OR	GANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS												FECH	١	31/08	/2024	
	UNIDAD PREST	ADORA										C	OBER	TURA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM.	ACIO	N MEN	ISUAL (')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	w	A M	J	JA	s	0 N	D H-H	·**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			+								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
	1:	13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
	1	13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
219	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01C 13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19 FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP	Pintado con látex Retiro de pintura epóxica	-			4					62.	55	1311.15	23.87	1335.02
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19 FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con epóxica													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
	131 132 133 134 220 UPSS Consulta Externa	13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate			4					Ш					
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de contrazocalo													
220		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				4					5.9	1	123.81	57.06	180.87
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo													
		13080122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

1

ing Pata al Chaquimez Tafur INCHNIERO CIVIL EIP: 27,304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	radora										C	COBE	RTUR	A:		·		
	<u></u>	DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAMA	CION	ME!	NSUAL	(*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	FA	ΛА	м	J	J	s	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	1			- "				+	+		+	+		Н	-		(a)	(b)	(a)+(b)
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura látex													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)	2												
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
221	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con látex	8			4						54.75	1147.56	20.89	1168.45
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Pintado con epóxica													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura	8												
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate	1												
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Retiro de contrazocalo								П					
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	МСР	Picado y resane de fisura								П					
222	UPSS Consulta Externa	13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo				4						5.17	108.36	49.94	158.31
		13080122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG/	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA										•	COBE	RTURA	۸:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	PROG	RAM	ACIO	N ME	NSUAL	(*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Е	F	٨	M	J	J	A S	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura látex		+	+		-	+		-			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	1												
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)	11												
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)]												
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con látex													
223	UPS Almacén	13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica				4						67.56	1416.14	25.78	1441.92
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Pintado con epóxica													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con esmalte													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo	1												
224	UPS Almacén	13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura				4						6.38	133.72	61.63	195.36
	or or minutes!	13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo										0.50	233.72	02.05	133.30
		13080101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

I f

ing Pita al-Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL EIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG/	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA					_					C	OBE	RTURA	١:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	L.		PROG	RAM	CIO	MEN	ISUAL	(*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	M	J	JA	s	0 1	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex			T								(-)	(=)	(=) (=)
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	-												
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	4												
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
225	UPS Almacén	13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con látex				1						24.23	507.86	9.24	517.10
LLJ	O S / Mindeen	13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica				"						24.25	307.00	3.24	317.10
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	↓												
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con epóxica													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	МСР	Retiro de pintura esmalte	4												
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Refiro de pintura oleo mate													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con oleo mate													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo													
226	UPS Almacén	13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura	1			4						2.29	47.96	22.10	70.06
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo													
		13080101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			1										

ing Pita al Opequimez Tafur INOFINIERO CIVIL CIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORG/	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES	TADORA					_						COB	ERTUI	RA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROC	GRAN	ACIO	N M	ENSUA	L (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	АМ	1	J	A S	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex				T							(4)	(5)	(0) (0)
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	1												
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	1												
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con látex													
227	UPS Almacén	13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Retiro de pintura epóxica					1					24.23	507.86	9.24	517.10
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con epóxica													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con esmalte													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Pintado con oleo mate													
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo			T										
228	UPS Almacén	13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Picado y resane de fisura					1					2.29	47.96	22.10	70.06
220	Or 5 Aimaceil	13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Instalación de Contrazocalo											47.55		75.50
		13080101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

A A

ing Pita ACAGouimez Tafur INOFINERO CIVIL EIP: 271304

						CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA													
ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	3/2024	
	UNIDAD PRES												COBE	RTUR	A:	1	51,0	,, 202 1	
		DATOS I	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CIO	N MEI	NSUAL	(*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	TIPO DE MANITO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	мА	м	J	J	A S	0	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Retiro de pintura látex		_	-			+					(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Picado y resane de fisura													
						·	+												
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con látex													
229	UPS Almacén	13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica					1					79.87	1673.97	30.47	1704.4
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Pintado con epóxica													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate	7												
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Pintado con oleo mate													
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo													
220	LIDS Alessada	13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Picado y resane de fisura										7.54	158.07	72.85	230.92
230	UPS Almacén	13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo					1					7.54	138.07	/2.85	230.92
		13080101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													

J. J.

ing Rila Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORG/		ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS													FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES						_					_	COB		A:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	GRAM	AACIO	N M	NSUA	L (*)			TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	MODO DE EJECUCION	MANITO DE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	, J	J	A S	o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex											(-)		(-) (-)
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
231	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Pintado con látex					1					39.14	820.38	14.93	835.31
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Pintado con epóxica	1												
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura													
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate													ś.
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo													
232	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura					1					3.70	77.47	35.70	113.17
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	мсР	Instalación de Contrazocalo										2.70		33.70	
		13080102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			- 1										

CAP II RODRIGUEZ DE MENDOZA

\f

ing Pita ACAGuimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

OR	GANO DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N I	D н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con látex					
233	B UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	1	24.51	513.72	9.35	523.07
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Refiro de pintura oleo mate					
			FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA		MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01B								
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
234	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	2.31	48.51	22.36	70.87
		13080102170001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					

ing Rita ALCAGuimaz Tafur INGENERO CIVIL CIP: 271304

FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13080102170001M01B

ORGA	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con látex					
235	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	1	24.51	513.72	9.35	523.07
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Refire de contrazocalo					
236	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	2.31	48.51	22.36	70.87
		13080102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					

ing Rita ALCAGuimaz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

13080102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Injección de resinas u otro mortero en fisuras

RGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS				COBERTU		ECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMAC	CION MENSUAL (*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J	JASO	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S
										(a)	(b)	(a)+(b
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con látex							
237	UPS Casa de Fuerza	13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	1	1		53.00	1110.94	20.22	1131.1
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con epóxica							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con esmalte							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
			FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM								
		13080102170001M01D		CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con oleo mate							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Refiro de contrazocalo							
		13080102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura							

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

7

ing Pita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

13080102170001M01D FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA

ORG	ANO DESCONCENTR	RADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM						
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Pintado con látex					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Refiro de pintura epóxica					
239	UPS Administración	13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	17.71	371.13	6.76	377.89
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
240	UPS Administración	13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	1.67	35.05	16.15	51.20
240	Sr 3 Administracion	13080101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	-	2.07	33.03	10.13	31.20

 \not

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13080101070201M01A FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA

No. 82 2455 (100 May 1) (144)	ringslook Pasids que se heur novad, contiquid de nombre e altimedo el activis. C	amprude que el ringio solite el estido y dissagno amesto.								
ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
	OND THE		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Refiro de pintura látex			(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con látex					
241	UPS Administración	13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	1	31.22	654.35	11.91	666.26
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
242	UPS Administración	13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA		MCP Picado y resane de fisura	1	2.95	61.79	28.48	90.27
		13080101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					

ing Rita Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13080101070201M01B FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA

Part	No. 8 per 100 m	inagon vinciolos. Pasos que se hasa novalo, continuido el continu e altininado eleccións, s	ompovide qui, el vinoir soldes si escrine y altoscorres comittos.								
	ORG			AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
**************************************		ONDAD I NE		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO			TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
1988 1988	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N [н-н (**)		Materiales S/.	Total \$/.
1880 000000000000000000000000000000000			120001010700014010	FACILADA LATERAL IZOUERRO CASETA DE VICUANCIA	CEM	USS Daffer de siet va litter			(a)	(b)	(a)+(b)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10											
10000101002010M010			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
138801010002001M010 RACMADA MERMA EQUIREDO CARETA DE VOLUNICIA CEM MC7 Indiceso de muso de escriptifier Segon)			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
13880161070201M81C			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
13000101070201M010 PACHADA LATERA EQUIERDO CARETA DE VIGLANCIA CEM MCP Palicodo en descubirriento impermediatante (humedod)			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
13000101070201M01C PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con interviente de protección resistente disothe 13000101070201M01C PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con interviente de protección resistente disothe 13000101070201M01C PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con interviente de fisura 13000101070201M01C PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con episico Pachmoa LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con episico PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con episico PACHMOA LATERALEQUIEROO CARETA DE VIGILANDIA CIDE MCP Princisio con emotile CIDE MCP Princisio con elemente CIDE MCP Princisio con elemente CIDE			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con idéex 1 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Rocado y resons de fisura 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con epósico 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con epósico 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con epósico 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con emaille 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pindodo con elemante 13880101070201M01C RACHADA LATERAL EQUIERDO CASETA DE VIGILANCIA CEM			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIEBDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Pintado con látex					
1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con epóxico 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con epóxico 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte	243	UPS Administración	13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	1	16.31	341.83	0.03	341.86
1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con epóxico 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con epóxico 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmolte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte 1388/101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con ole molte			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Retiro de pintura esmalte 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con esmalte 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate											
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con esmalte 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Retiro de pintura oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate											
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmaltle 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con esmaltle 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintodo con oleo mate			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Retiro de pintura oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Retiro de contrazocalo 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pintado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Refiro de contrazocalo 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resane de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Pinfado con oleo mate 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Refiro de contrazocalo 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Refiro de pintura oleo mate					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Refiro de contrazocalo 13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
13080101070201M01C FACHADA LAIERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Picado y resone de fisura			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
24 UPS Administración 1 1.54 32.28 14.88 47.15			13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Instalacción de Contrazocalo	244	UPS Administración	13080101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	1	1.54	32.28	14.88	47.15
13080101070201M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras				FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA							

ing. Rita A Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

RGA	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMAC	COBERTURA:	FECHA		8/2024 D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAM	JJASON	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	МСР	Retiro de pintura látex						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	МСР	Picado y resane de fisura						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мСР	Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	МСР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Pintado con látex						
245	UPS Administración	13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica		1	26.09	546.92	9.96	556.88
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Pintado con epóxica						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мСР	Retiro de pintura esmalte						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Picado y resane de fisura						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мСР	Pintado con esmalte						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мСР	Retiro de pintura oleo mate						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate						
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мСР	Refiro de contrazocalo						
246	UPS Administración	13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	мСР	Picado y resane de fisura		1	2.46	51.65	23.80	75.45
10	or a nuministration	13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	мср	Instalación de Contrazocalo		-	2.40	31.03	23.00	, 3.43
		13080101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

ORG	ANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N I) н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
247	UPS Mantenimiento	13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Pintado con látex	1	347.37	7280.90	132.58	7413.48
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Pintado con esmalte					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
		13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
240	LIDS Mantonimi+-	13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	22.00	607.53	216 07	1004.40
248	UPS Mantenimiento	13080102170003G01A	FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	1	32.80	687.53	316.87	1004.40
		120001001700020014	EACHADA ERONTALINTERNIO CERCO REPLAETRICO	CEM	MCB Invacción de resinas y etra mortera en figuras					

ing Rita Al Casquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13080102170003G01A

FACHADA FRONTAL INTERNO -CERCO PERIMETRICO

ORGAI	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS		COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
							(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM						
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Pintado con látex					
249	UPS Mantenimiento	13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	1	449.28	9416.83	171.41	9588.24
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Pintado con epóxica					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Picado y resane de fisura					
250	UPS Mantenimiento	13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	1	42.42	889.22	409.82	1299.05
		13080102170003G01B	FACHADA LATERAL DERECHO INTERNO-CERCO PERIMETRICO CEM						

ORGAI	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMA	COBERTURA:	FECHA		08/2024 O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M	J J A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP. Pintado con látex						
251	UPS Mantenimiento	13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		1	417.50	8750.75	159.29	8910.04
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM							
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO		MCP Pintado con esmalte						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01C	PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
252	UPS Mantenimiento	13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	39.42	826.33	380.84	1207.16
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						
		13080102170003G01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO INTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
253	UPS Mantenimiento	13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con látex		1	352.73	7393.22	134.58	7527.80
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13080102170003G01D		CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
					MCP Pintado con oleo mate						

ing Rita Al Carguimez Tafui INGENERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13080102170003G01D

FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO

	an and restricts in transcri	anning have seen have point, controlled a control and control and	opourte na chimin adda alartha c descriptor.												
×	ORGAI		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								FECHA	31/0	8/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMA	_	OBERTURA: SUAL (*)		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO									SOND	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	MAM	JJA	3 O N D	н-н ()	(a)	(b)	(a)+(b)
			13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de contrazocalo								
	254	UPS Mantenimiento	13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura			1		33.31	698.14	321.76	1019.89
			13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO - CERCO PERIMETRICO	CEM		Instalación de Contrazocalo								
			13080102170003G01D	FACHADA POSTERIOR INTERNO -CERCO PERIMETRICO FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
			13080102170003G02A 13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de pintura látex Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Invección de resinas u otro mortero en fisuras								
							Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MICI	confinamiento)								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Instalación de muro de albañilería (soga)								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre								
	255	UPS Mantenimiento	13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Pintado con látex			1		347.37	7280.90	132.53	7413.43
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de pintura epóxica								
			13080102170003G02A 13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura Pintado con epóxica								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de pintura esmalte								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Pintado con esmalte								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de pintura oleo mate								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Pintado con oleo mate								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo								
	256	UPS Mantenimiento	13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мсР	Picado y resane de fisura			1		32.80	687.53	316.87	1004.40
	230	OF3 Walitelillillelito	13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Instalación de Contrazocalo			1		32.00	007.33	310.07	1004.40
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Desmontaje de puerta metálica batiente								
	257	UPS Mantenimiento	13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Proceso de Pintado			1		2.50	52.49	96.03	148.52
			13080102170003G02A	FACHADA FRONTAL EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Instalación de puerta metálica batiente								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Retiro de pintura látex								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02B				Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	confinamiento)								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Instalación de muro de albañilería (soga)								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мср	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мср	Pintado con látex								
	258	UPS Mantenimiento	13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica			1		449.28	9416.83	171.41	9588.24
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мсР	Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP	Pintado con epóxica								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM		Picado y resane de fisura								
			13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	МСР	Pintado con oleo mate								

ing Rita A Chaquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORGA	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS						COBERTUR		FECHA	31/08	3/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PRO	GRAMAG	CION ME	NSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M	A M .	J J .	A S O	N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
												(a)	(b)	(a)+(b)
		13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de contrazocalo									
250	UDC Manatonionione	13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura			1			42.42	889.22	409.82	1299.05
259	UPS Mantenimiento	13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo			1			42.42	889.22	409.82	1299.05
		13080102170003G02B	FACHADA LATERAL DERECHO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre									
260	UPS Mantenimiento	13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con látex			1			352.73	7393.22	134.58	7527.80
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con epóxica									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con esmalte									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate									
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Retiro de contrazocalo									
261	LIDS Mantonimis -+-	13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura			1			33.31	698.14	321.76	1019.89
261	UPS Mantenimiento	13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo			1			55.51	098.14	321./b	1019.89
		13080102170003G02C	FACHADA POSTERIOR EXTERNO-CERCO PERIMETRICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
							ī	TOTAL			6630.43	138973.86	22356.80	161330.

ing Rita Al Chequimez Tafur

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

×	ORGAN	D DESCONCENTR UNIDAD PRES									COBERTU	RA:	FECHA		3/2024	
			DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRAMAC	ON MEN	NSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	w J	JA	a s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con látex										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica										
	1	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica				2	2		17.9532469	376.3000551	125.9199982	502.2200533
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo					2		4.00000045	07 70007604	27.5400321	125.331009
	2	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo				4	2		4.005000045	97.79097694	27.5400321	125.331009
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso										
	3	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral				2	2		14.56000065	305.1776136	1241.643311	1546.820924
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de acabado										
	4	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de piso				2	2		6.240000013	130.7904003	112.23	243.0204003
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija										
	5	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Proceso de Pintado				2	2		1.043150011	21.86442423	50.35826874	72.22269297
		•	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija										
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de dos hojas										
	6	UPSS Emergencia	13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM						2		3 5/37/0072	74 27600044	29.12698364	102 4030831
	ь	OF35 Emergencia				MCP Proceso de resane y pintado				-	_		5.543/499/3	74.27099944	23.12036364	105.4059851
			13090123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta de madera dos hojas										

1

ing Rita ALCHaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

DRGAN	IO DESCONCENTR UNIDAD PRE	ADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex			(u)	(6)	(0) (0)
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Pintado con látex					
7	UPSS Emergencia	13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	MCP Refiro de pintura epóxica	2	87.36701002	1831.21253	33.33333206	1864.545
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Pintado con epóxica					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
8	UPSS Emergencia	13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Picado y resane de fisura	2	7 42500006	155.6280013	71.73	227.3580
0	Or 33 Emergencia	13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	-	7.4230000	133.0200013	71.73	227.5500
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso					
9	UPSS Emergencia	13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2	15.40000031	322.7840065	1313.276611	1636.060
		13090123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral					

6.599999852 138.3359969 118.7 257.0359969

1

ing Rita ALCAGuimaz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de piso

UPSS Emergencia

13090123080001C01B

ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS

×	ORGANO	DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							COBERTI	JRA:	FECHA	31/08	3/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMACIO		ENSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	w 1	J.	A S C	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
	11	UPSS Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con látex					2		98 78296955	2070 491042	37.68889236	2108 179934
		Or 33 Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica					-		30.70230333	2070.432042	37.00003230	2100:173334
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo										
	12	UPSS Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					2		8.395200035	175 0622027	81.1	257.0633927
	12	OF33 Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo					-		8.333200033	173.3033327	51.1	257.0033327
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso										
	13	UPSS Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral					2		5.066666754	106.1973352	0	106.1973352
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral										
	14	LIDEC Foregraph'	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de acabado					2		6.079999788	127 4267050	109.35	236.7867956
	14	UPSS Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de piso					_		0.07555788	127.4307330	109.55	230.7007330
			13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija										
	15	UPSS Emergencia	13090123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado					2		1.043150011	21.86442423	50.35826874	72.22269297

CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

1.270079956 26.62087588 11.20914268 37.83001857

ing Rita Al Chequimez Tafe

13090123080001B002

13090123080001B002

13090123080001B002

UPSS Emergencia 13090123080001B002

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

×	ORGANO	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	RADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS			COBE	RTURA:	FECHA	31/08	/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ							
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	17	UPSS Emergencia	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Pintado con látex	2		89.46382182	1875.161705	34.13333511	1909.29504
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Pintado con epóxica						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
	18	UPSS Emergencia	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura	2		7.603200259	159.3630774	73.45	232.8130774
		Or 35 Emergence	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********		232.0
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
	19	UPSS Emergencia	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2		15.86666697	332.5653397	1114.295288	1446.860628
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
	20	UPSS Emergencia	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Retiro de acabado	2		5.599999875	117.3759974	100.72	218.0959974
	20	OF35 Emergencia	13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Instalación de piso	-		3.333330	11,,5,555.	100.72	210.055557-
			13090123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

1.270079956 26.62087588 11.20914268 37.83001857

ing Rita AL Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

21

UPSS Emergencia 13090123080001B003

13090123080001B003

ENFERMERIA-TRAJE

ENFERMERIA-TRAJE

×	ORGAN	D DESCONCENTRA UNIDAD PRES		AL AMAZONAS			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMACIO		COBERTUR		FECHA	31/08/ TOTAL COSTO		
	N°		DAIOS	DE LA INI KALSIKOCIOKA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		1100	KAMACK	JIV MILI	isoni ()			Mano do		
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE		AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M A	W J	J A	s o	N D	н-н (**)	Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Retiro de pintura látex								(a)	(b)	(a)+(b)
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
	22	UPSS Emergencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Pintado con látex				3			84 17520476	1764.314388	36 36666641	1900 591054
	22	OF33 Efficigencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					,		84.17330470	1704.314366	30.20000041	1000.301034
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Pintado con epóxica										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Pintado con esmalte										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	c	CEM	MCP Pintado con oleo mate										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Retiro de contrazocalo										
	23	UPSS Emergencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Picado y resane de fisura				3	3		10.03679998	210.3713276	97.43	307.8013276
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso										
	24	UPSS Emergencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral				3	3		17.90666723	375.3237451	1257.561768	1632.885513
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral										
	25	UPSS Emergencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Refiro de acabado				3	3		6.319999935	132.4671986	113.666016	246.1332146
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Instalación de piso										
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Desmontaje de ventana fija										
	26	UPSS Emergencia	13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija				3	3		0.784874967	16.45097931	5.174999714	21.62597902
			13090123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	C	CEM	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija										

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

1.52144995 31.88959095 13.42761898 45.31720993

ing Rita Al Choquimez Tafe

Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 – Red Asistencial Amazonas - ESSALUD

13090123080001B04B

13090123080001B04B

UPSS Emergencia 13090123080001B04B

CONSULTORIO MÉDICO

CONSULTORIO MÉDICO

CONSULTORIO MÉDICO

1

×	ORGAN	D DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PI	ROGRAMAC	CION M	COBE		FECHA	31/08		
	N°		DATOS	DE LA INI RALSIROCIONA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	••	CORAMAC	.101474	ILITOOAL	()		Mano de		
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M	АМ.	J J	A S	0 N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
			130901230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex							(a)	(b)	(a)+(b)
			130901230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
			130901230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)									
			130901230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre									
	28	UPSS Emergencia	13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con látex				3		77.3670095	1621 612510	33.33333206	1654 045951
	28	OPSS Emergencia	13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica				3		77.3070093	1021.012313	33.33333200	1034.543631
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo									
	29	UPSS Emergencia	13090123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura				3		7.42500006	155.6280013	71.73	227.3580013
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso									
	30	UPSS Emergencia	13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral				3		17.68000077	370.5728162	1241.643311	1612.216127
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral									
	31	UPSS Emergencia	13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Refiro de acabado				3		6.240000013	130.7904003	112.21	243.0004003
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Instalación de piso									
			13090123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Desmontaje de ventana fija									
	32	UPSS Emergencia	130901230800018005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija				3		2.619749886	54.90995761	67.23199463	122.1419522

CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

1.455300014 30.50308829 12.84381008 43.34689837

UPSS Emergencia

13090123080001B005

13090123080001B005

13090123080001B005

13090123080001B005

ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

No as public models for images and	hide. Puede que se heur hovido, combindo de sombre e elémendo el estimo, o	omprude que el vincia sellas si estiva y dissona cimitas.									
ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J	J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		130901230800018006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Pintado con látex						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
34	UPSS Emergencia	13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica		3	12.35532492	258.9676103	86.65744019	345.6250504
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmatte						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Pintado con esmatte						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
35	UPSS Emergencia	13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo		3	3.210840032	67.29920707	18.9460005	86.24520757
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
36	UPSS Emergencia	13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral		3	6.459999908	135.4015981	453.6773376	589.0789357
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Refiro de acabado						
37	UPSS Emergencia	13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Instalación de piso		3	2.279999873	47.78879733	41.01	88.79879733
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
38	UPSS Emergencia	13090123080001B006	NUTRICIÓN	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3	1.349459958	28.28468073	11.90971375	40.19439447
		13090123080001B006	NUTRICIÓN	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						

f

ing Pita al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

GANC	DESCONCENT UNIDAD PR	RADO: RED ASISTENC ESTADORA	IAL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/08	8/2024	
		DATO	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
•	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Retiro de pintura látex			(a)	(b)	(a)+(b
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	confinamiento) MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Pintado con látex					
	UPSS Emergencia	13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	3	89.74573102	1881.070522	38.66666794	1919.73
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Pintado con epóxica					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Refiro de pintura oleo mate					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
	UPSS Emergencia	13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Picado y resane de fisura	3	9.612000096	180.5284797	83.2	263.7284
	OPSS Emergencia	13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	3	8.012555580	100.3204/5/	63.2	203.720
		13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso					
	UPSS Emergencia	13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	3	13.60000026	285.0560055	955.1102295	1240.166
		13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral					
	UPSS Emergencia	13090123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Retiro de acabado	3	A 799999802	100.6079978	86.33	186.9379
2	or 35 Emergentia	13090123080001C007	PASADIZO	CEM	MCP Instalación de piso	,	33333033	100.0079376	00.55	200.3373

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Proceso de resane y pintado

CEM MCP Instalación de puerta de madera dos hojas

2.74995006 57.63895326 22.60254097 80.24149423

UPSS Emergencia 13090123080001C007

PASADIZO

13090123080001C007 PASADIZO

×	ORGANO	O DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCI	AL AMAZONAS							,	COBERTURA:	FECHA	31/0	3/2024	
		UNIDAD FRE		S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROC	GRAMACI				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	A M J	JA	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintur	a látex									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resan	e de fisura									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM		sinas u otro mortero en fisuras									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Demolición de confinamiento)	muro de soga deteriorado (incluye elementos de									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de l	muro de albañilería (soga)									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Tarrajeo de mu	ro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Aplicación de r	ecubrimiento impermeabilizante (humedad)									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Aplicación de r	ecubrimiento de protección resistente al salitre									
	44	UPSS Emergencia	13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con lát	lex				3	3	91 18991677	1911 340656	39.28889084	1950 629546
	***	OF33 Emergencia	13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintur	a epóxica				•	,	31.18331077	1311.340030	33.28683064	1530.025340
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resan	e de fisura									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con ep	óxica									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintur	a esmalte									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resan	e de fisura									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con es	malte									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintur	a oleo mate									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resan	e de fisura									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con ole	eo mate									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de contro	azocalo									
			130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resan	e de fisura					_				
	45	UPSS Emergencia	130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de	Contrazocalo				3	3	10.87319998	227.9022715	105.54	333.4422715
			130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Inyección de re	sinas u otro mortero en fisuras									
			13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Desmontaje de	sistema de suspensión metálico del falso cieloraso									
	46	UPSS Emergencia	130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Desmontaje de	baldosa acústica de fibra mineral				3	3	13.48666649	282.6805297	947.1509399	1229.83147
			130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de l	oaldosa acústica de fibra mineral									
			130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de acab	ado									
	47	UPSS Emergencia	130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de p	osic				3	3	4.759999741	99.76959457	85.61	185.3795946
			130901230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Desmontaje de	ventana fija									
	48	UPSS Emergencia	13090123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Proceso de res	ane y pintado de ventana fija				3	3	1.247500002	26.14760005	32.01523972	58.16283977
1																

ing Rita A Chaquimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

1.137780005 23.84786891 10.04152393 33.88939284

13090123080001B008

13090123080001B008

13090123080001B008

UPSS Emergencia 13090123080001B008

FARMACIA FARMACIA

FARMACIA

					_												
ORGA	ANO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								C	OBERTUI	RA:	FECHA	31/08	3/2024	
			DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PI	ROGRA	MACIO	N MENS	SUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	F M	Δ Α	A	ι Δ	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
	JERTIO	CODIGO BEL AMBREME	Autorita			ACHTIMADES A REFEREN	-		^		• ~	• •	" -		(a)	(b)	(a)+(b)
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	N N	ICP Resane de juntas y esquineros											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M N	ICP Retiro de pintura de cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M M	ICP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M N	ICP Pintado con latex en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M M	ICP Picado y resane de fisura											
50	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M N	ICP Pintado con epóxica en cieloraso					3			7.971428819	167.081148	111.5999985	278.681146
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M M	ICP Pintado con esmalte en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	4 M	ICP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	M M	ICP Aplicación de retardantes de fuego											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	4 M	ICP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	√ M	ICP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
51	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	v v	ICP Retiro de acabado					3			0.91999996	19.28319917	16.5461998	35.829398
32	OF 5 Salad / Milote	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	V V	ICP Instalación de piso									*******	************	d
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	v w	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
52	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	V V	CP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3			0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.6586049
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	4 M	ICP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	V M	ICP Resane de juntas y esquineros											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	N N	ICP Retiro de pintura de cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	V M	ICP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	и м	ICP Pintado con latex en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	A M	ICP Picado y resane de fisura											
53	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	v v	ICP Pintado con epóxica en cieloraso					3			7.971428819	167.081148	111.5999985	278.681146
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	N M	ICP Pintado con esmalte en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	v v	ICP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	N M	ICP Aplicación de retardantes de fuego											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	N M	ICP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	N M	ICP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
54	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	A M	ICP Retiro de acabado					3			0.91999996	19.28319917	16.5461998	35.829398
-		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	A M	ICP Instalación de piso					-						
		13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	A M	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
55	UPS Salud Ambiental	13090101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	u N	ICP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3			0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.6586049

ing Rita Al Chaquimez Taf INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13090101251701E001

SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO

×	ORGAN		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS						FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIEN	ITO.	PROGRAMACION M	COBERTURA:		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°			DE LA INI RALGINOGIONA		DAIOS DEL INSTITUTION	110	110011111111111111111111111111111111111	introduct /		Mano de		
	.,	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZA	.R	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex					(a)	(b)	(a)+(b)
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	Demolición de muro de soga deteriorado (inclu	uye elementos de						
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	confinamiento) MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante	e (humedad)						
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resi							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Pintado con látex							
	56	UPS Salud Ambiental	13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica			4	63.54410223	1331.884383	27.3777771	1359.26216
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Pintado con epóxica							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Pintado con esmalte							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
	57	UPS Salud Ambiental	13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo			4	6.009400212	127 922/695	58.91054916	196 7220176
	31	UPS Saluu Allibieritai	13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras			4	0.050400215	127.0224003	30.31034310	100./3301/0
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Retiro de acabado							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de piso							
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija							
	58	UPS Salud Ambiental	13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Proceso de Pintado			4	1.430125044	29.97542093	69.03956604	99.01498697
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana n	metálica fija						
			13090101251701E002	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta metálica batiente							

2.289262496 47.98294192 31.26050377 79.24344569

ing Rita Al Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Proceso de Pintado

CEM MCP Instalación de puerta metálica batiente

59 UPS Salud Ambiental 13090101251701E002

13090101251701E002

COMPRESOR- ALMACÉN

COMPRESOR- ALMACÉN

ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRE		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I	COBERTURA:	FECHA	31/08 TOTAL COSTO		
N°									Mano de		
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
60	UPSS Emergencia		FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM			4	15.33506571	321.4229772	107.5566711	428.97964
		13090123080001H01A			MCP Pintado con esmalte						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Proceso de Pintado						
		13090123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP confinamiento)						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
61	UPSS Emergencia	13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex		4	46.62651851	977.291828	20.08889008	997.3807
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13090123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate						

TOTAL

1061.26 22243.99 11411.60 33655.59

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

×	ORGAN	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	IENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con látex						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
	1	UPSS Emergencia	13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica		1	99.80260469	2091.862594	762.2539063	2854.116501
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
	2	UPSS Emergencia	13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		1	181.2320114	3798.62296	389.54	4188.16296
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
	3	UPSS Emergencia	13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros		1	37.60000342	788.0960718	1041.833374	1829.929446
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Desmontaje ventana metálica batiente						
	4	UPSS Emergencia	13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Proceso de Pintado		1	1.518750027	31.83300056	41.79289246	73.62589302
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente						
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas						
	5	UPSS Emergencia	13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		1	0.744187517	15.59817035	15.9487505	31.54692085
			13070123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas						

ing Pita Al Shequimoz Tafur INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

×		DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	NENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN ,		MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN ,		MCP Pintado con látex						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	6	UPSS Emergencia	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica		1	9.319480726	195.336316	71.17861176	266.5149278
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con esmatte						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
	7	UPSS Emergencia	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		1	15.42399999	323.2870399	33.15	356.4370399
		•	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
	8	UPSS Emergencia	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		1	3.200000089	67.07200186	88.66666412	155.738666
			13070123080001C01B	ADMISIÓN		MCP Desmontaje ventana metálica batiente						
	9	UPSS Emergencia	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado		1	0.506249987	10.61099972	13.93096352	24.54196324
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente						
			13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	10	UPSS Emergencia	13070123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1	0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

1

ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

13070123080001C01B ADMISIÓN

	UNIDAD PRE	RADO: RED ASISTENCIA Stadora	AL AMAZONAS			COBERTURA	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Retiro de pintura látex			(a)	(b)	(a)+(b)
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con látex					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
11	UPSS Emergencia	13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica	1	9.31948072	195 336316	71.17861176	266 51492
11	OF33 Efficigencia					•	3.31340072	133.330310	71.17001170	200.51452
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN		MCP Pintado con esmalte					
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso					
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso					
		13070123080001C01C 13070123080001C01C	archivos-admisión archivos-admisión	CEM CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso MCP Picado y resane de fisura					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso					
12	UPSS Emergencia	13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso	1	15.6994283	329.0600173	33.74	362.8000
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
		13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					
13	UPSS Emergencia	13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros	1	3 25714289	68.26971505	90.25	158.51971
13	Or 33 Emergencia	13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Desmontaje ventana metálica batiente	•	3.237.24203	00.20371303	30.23	130.3137
14	LIDEC Formania		ARCHIVOS-ADMISIÓN			1	0.50624998	10 61000073	13.93096352	24 541063
14	UPSS Emergencia	13070123080001C01C		CEM	MCP Proceso de Pintado	1	0.30024998	10.01055972	13.73070332	44.34190
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente					
		13070123080001C01C	archivos-admisión	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					
15	UPSS Emergencia	13070123080001C01C	ARCHIVOS-ADMISIÓN	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hojo	1	0.39689998	8.319023677	6.011199951	14.330223

ing Rita Al Chequimez Tafu INGFNIRO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Resane de juntas y esquineros

1

16.91428669 354.523449 320.666687 675.190136

UPSS Emergencia 13070123080001C02A SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES

	No and control in control and	ado Resilhous y has marks, sendanto y condos e clamace el artino, Co										
×		O DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I	COBERTURA: MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°									Mano de		
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso				(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001C02A 13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
	17	UPSS Emergencia	13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		1	14.87314337	311.741085	31.97	343.711085
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Pintado con esmale en cieloraso						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
	18	UPSS Emergencia	13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Resame de juntas y esquineros		1	3 085714478	64 67657546	85.50000763	150 1765831
	10	Or 33 Emergencia	13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija		-	3.003714470	04.07037340	03.30000703	130.1703031
	10	unes e						1	0.204700002	0.275007020	58.85258865	67.12750640
	19	UPSS Emergencia	13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Proceso de Pintado		1	0.554755552	6.273007633	36.63236603	07.12739049
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	20	UPSS Emergencia	13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		1	0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						
	21	UPSS Emergencia	13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		1	16.91428669	354.523449	320.666687	675.190136
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
	22	UPSS Emergencia	13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		1	14.87314337	311.741085	31.97	343.711085
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
			13070123000001C02B	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	CLM	me. Tanajoe contribilo de comento y diena en cielo des						

ing Rita Al Carguimez Tafui Ingenière Civil CIP: 271304

× O	RGAN	D DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								CO	BERTURA:	FECHA		31/08/	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CION	MENSU	AL (*)		1	TOTAL COSTO	ESTIMADO \$/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м д	м		Α	SOND	н-н (**)		Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
			002.22.2				-				•		•			(a)	(b)	(a)+(b)
	23	UPSS Emergencia	13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros							1	3.0857144	78	64.67657546	85.50000763	150.1765831
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	24	UPSS Emergencia	13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Proceso de Pintado							1	0.3947999	92	8.275007839	58.85258865	67.12759649
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	25	UPSS Emergencia	13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							1	0.3968999	85	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001C02B	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con látex												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica												
	26	UPSS Emergencia	13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica							1	11.81298	79 :	247.6002264	90.22306061	337.823287
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura												
	27	UPSS Emergencia	13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							1	7.4365716	84	155.8705425	15.98	171.8505425
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	28	UPSS Emergencia	13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros							1	1.5428572	39	32.33828773	42.75000381	75.08829155
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	29	UPSS Emergencia	13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado							1	0.3891999	98	8.157631951	58.01779938	66.17543133
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												

f

×	ORGAN		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									FECHA	31/08	/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PRO	GRAM.	ACION		DBERTURA: UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°													Mano de	Materiales S/.	7-4-10/
	-	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M	A M	J J	I A	S O N	D	н-н (**)	Obra \$/.		
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								(a)	(b)	(a)+(b)
	30	UPSS Emergencia	13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM						1		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
	31	UPSS Emergencia	13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					1		10.74285719	225.1702866	203.6666718	428.8369584
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM											
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso										
	32	UPSS Emergencia	13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso					1		7.436571684	155.8705425	15.98	171.8505425
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
	33	UPSS Emergencia	13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					1		1.542857239	32.33828773	42.75000381	75.08829155
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija										
	34	UPSS Emergencia	13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Proceso de Pintado					1		0.389199998	8.157631951	58.01779938	66.17543133
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija										
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
	35	UPSS Emergencia	13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					1		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
	36	UPSS Emergencia	13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					1		10.74285719	225.1702866	203.6666718	428.8369584
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso										
	37	UPSS Emergencia	13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso					1		7.436571684	155.8705425	15.98	171.8505425
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
						•										

1

ing Pita al-Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL ELP: 271304

×	ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									со	BERTURA:	FECHA		31/08	/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROGI	RAMA	CION	AENSU	AL (*)		TOTA	. costo	ESTIMADO S/.	
	N°																io de	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м а	М	1 1	Α	SONI) н-н (**)		a \$/.		
	38	UPSS Emergencia	13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros							1	1.5428572		a) 828773	(b) 42.75000381	(a)+(b) 75.08829155
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS - LABORATORIO	СЕМ		Desmontaje de ventana metálica fija												
	39	UPSS Emergencia	13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM		Proceso de Pintado							1	0.3891999	8 8.157	631951	58.01779938	66.17543133
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	40	UPSS Emergencia	13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							1	0.3968999	5 8.319	023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	СЕМ		Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Retiro de pintura látex												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мСР	Pintado con látex												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica												
	41	UPSS Emergencia	13070123080001B05B	ESTEREUZACIÓN	СЕМ	мср	Pintado con epóxica							1	11.812987	9 247.6	002264	90.22306061	337.823287
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ		Retiro de pintura esmalte												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ		Pintado con esmalte												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM		Retiro de pintura oleo mate												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM		Pintado con oleo mate												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM		Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP	Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso												
			13070123080001B05B	ESTEREUZACIÓN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura												
	42	UPSS Emergencia	13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso							1	7.4365716	4 155.8	705425	15.98	171.8505425
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ		Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001B05B 13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN ESTERELIZACIÓN	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad) Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
			13070123080001B03B												4 5 420572	0 22.22	020772	42.75000381	75.00020455
	43	UPSS Emergencia		ESTERELIZACIÓN	CEM		Resane de juntas y esquineros							1	1.5428572	9 32.33	828//3	42.75000381	75.08829155
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija												
	44	UPSS Emergencia	13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	мсР	Proceso de Pintado							1	0.38919999	8 8.157	531951	58.01779938	66.17543133
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	мсР	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	МСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	45	UPSS Emergencia	13070123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							1	0.3968999	5 8.319	023677	6.011199951	14.33022363
				,															

ing Rita Al Casquimez Tafur INGENERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13070123080001B05B ESTERELIZACIÓN

×	ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								_	OBERTI	IDA.	FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	MACIO		SUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°															Mano de		
	.,	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	Α .	M J	J A	s c	N D	H-H (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Retiro de pintura látex											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	w i	ICP Pintado con látex											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Retiro de pintura epóxica											
	46	UPSS Emergencia	13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	w i	ICP Pintado con epóxica						1		18.20259851	381.5264649	139.0244446	520.5509094
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		CP Retiro de pintura esmalte											
				SALIDA DE EMERGENCIA														
			13070123080001C05C		CE	M I	ICP Pintado con esmalte											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Retiro de pintura oleo mate											
			13070123080001C05C 13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA SALIDA DE EMERGENCIA	CE/		ICP Pintado con oleo mate ICP Retiro de pintura de cieloraso											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		CP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	w j	ICP Pintado con latex en cieloraso											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Picado y resane de fisura											
	47	UPSS Emergencia	13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Pintado con epóxica en cieloraso						1		22.58514271	473.3845912	48.54	521.9245912
		0	13070123080001C05C 13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA SALIDA DE EMERGENCIA	CE/		ICP Pintado con esmalte en cieloraso ICP Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Aplicación de retardantes de fuego											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	u 1	ICP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	48	UPSS Emergencia	13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE		ICP Resane de juntas y esquineros						1		4.685714386	98.21257353	129.8333282	228.0459018
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ACP Desmontaje de ventana metálica fija											
	49	UPSS Emergencia	13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Proceso de Pintado						1		0.201600009	4.225536186	30.05238724	34.27792342
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	w i	nCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas											
	50	UPSS Emergencia	13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ICP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas						1		0.744187517	15.59817035	15.9487505	31.54692085
			13070123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CE	M I	ACP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Retiro de pintura látex											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Pintado con látex											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	4	ICP Retiro de pintura epóxica											
													2		24 44040207	658.5251338	220 0000007	000 4051406
	51	UPSS Emergencia	13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Pintado con epóxica						2		31.41818387	058.5251338	239.9600067	898.4851406
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Retiro de pintura esmalte											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Pintado con esmalte											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Retiro de pintura oleo mate											
			13070123080001B006	LABORATORIO	CE	M I	ICP Pintado con oleo mate											

ORGAN	IO DESCONCENTS UNIDAD PRE						COBERTURA:	FECHA	31/08		
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/. (a)+(b)
		130701230800018006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso				(4)	(5)	(0) (0)
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
52	UPSS Emergencia	130701230800018006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		2	20 0274 4252	837.0825282	85.84	922.92252
52	UPSS Emergencia	130701230800018006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		2	39.93714352	837.0825282	85.84	922.92252
		130701230800018006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
53	UPSS Emergencia	13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	8.285714656	173.6685792	229.5833435	403.25192
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
54	UPSS Emergencia	13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.694798
		130701230800018006	LABORATORIO	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
55	UPSS Emergencia	13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.12150
		13070123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con látex						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
56	UPSS Emergencia	13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con epóxica		2	30.10909149	631.0865575	229.9616699	861.04822
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmatte						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
57	UPSS Emergencia	13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con esmatte en cieloraso		2	40.21257315	842.8555332	86.43	929.28553
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						

ng. Rita A/ Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

mortero de cemento y arena en cieloraso

13070123080001B07A CONSULTORIO 01

OF		ITRADO: RED ASISTENCI	IAL AMAZONAS					FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD F	PRESTADORA DATO:	OS DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I	COBERTURA: MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N	jo								Mano de		
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	i8 UPSS Emergencia	13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	0 242957724	(a) 174.8662981	(b) 231.166687	(a)+(b) 406.0329851
3	S8 UPSS Emergencia	13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Resane ae juntas y esquineros MCP Desmontaje de ventana metálica fija		2	8.34203//34	1/4.8002301	231.100007	400.0325031
5	59 UPSS Emergencia		CONSULTORIO 01	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.503999989	10 56383977	75.13095856	95 69479832
,	9 Oras Emergencia	13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM			2	0.30333333	10.303033	73.13033030	03.0347.3032
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
	1 LIDES Emorgonsia				MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		2	0.446512402	9.358901858	£ 762500045	16 1215019
U	O UPSS Emergencia		CONSULTORIO 01	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2	0.440312433	9.550501050	0.702333343	10.1213010
		13070123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Refiro de pintura látex						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con látex						
6	51 UPSS Emergencia	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		2	30.10909149	631.0865575	229.9616699	861.0482274
		13070123080001B07B 13070123080001B07B	CONSULTORIO 02 CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con epóxica MCP Retiro de pintura esmalte						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
6	52 UPSS Emergencia	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		2	44.10590679	924.4598063	247.09	1171.549806
-	2 0130 Emergence	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		-		324.43300.1	2-7.03	11/1.5-3000
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
6	3 UPSS Emergencia	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	8.342857734	174.8662981	231.166687	406.0329851
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
6	54 UPSS Emergencia	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.69479832
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
		13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
6	55 UPSS Emergencia	13070123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018

ing Rita Al Chaquimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13070123080001B07B

CONSULTORIO 02

×	ORGAN		RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			c	COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MEN	NSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con látex						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
	66	UPSS Emergencia	13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con epóxica		2	8.727273032	182.9236428	66.65555573	249.5791985
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Refiro de pintura esmalte						
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con esmalte						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate						I
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						I
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura						I
	67	UPSS Emergencia	13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		2	6.343999838	132.9702366	35.54	168.5102366
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						I
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						I
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						l
	68	UPSS Emergencia	13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	1.199999999	25.15199998	33.25	58.40199998
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Desmontaje de ventana						ļ
	69	UPSS Emergencia	13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Reposición de piezas y accesorios		2	0.02	0.419199991	13.06834221	13.4875422
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija						ļ
			13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	70	UPSS Emergencia	13070123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		2	0.297674995	6.239267906	4.508399963	10.74766787

J. J.

ing Rita Al Chaquimaz Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13070123080001E009

CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO

_	No or other party all party are all all all all all all all all all al		Compute qui el ringia pobile el artino a decicione similaria.														
×	ORGAN		RADO: RED ASISTENCI	AL AMAZONAS								COBERTURA		FECHA	31/0	8/2024	
				S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMAC		ENSUAL (*)			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENT	E		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	м.	l l	A S O	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/	Total S/.
															(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Retiro de pintura látex										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Pintado con látex										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA		∩EM	MCP Retiro de pintura epóxica										
	71	UPSS Emergencia	130701230800018010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Pintado con epóxica					2		31.41818387	658.5251338	239.9600067	898.485140
			130701230800018010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Pintado con esmalte										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA	'	CEM	MCP Pintado con oleo mate										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA			MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso										
	72	UPSS Emergencia	13070123080001B010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso					2		40.21257315	842.8555332	86.43	929.28553
			13070123000018010			CLIVI	McF Trindad corresinante en cieloraso										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego										
			13070123080001B010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
	73	UPSS Emergencia	130701230800018010	ODONTOLOGIA		CEM	MCP Resame de juntas y esquineros					2		8.342857734	174.8662981	231.166687	406.032985
			130701230800018010	ODONTOLOGIA		СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija										
	_																
	74	UPSS Emergencia	13070123080001B010	ODONTOLOGIA	,	CEM	MCP Proceso de Pintado					2		0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.6947983

ing Rita A Chaquimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

13070123080001B010 ODONTOLOGIA

NADROWAN	gor encolado. Prode que se hose mondo, candado se mindra e elemendo el artino	Compressor use of vinces software of arthrives advances commons.								
ORGA	ANO DESCONCENTR	RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTUR	FECHA A :	31/0	8/2024	
			S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)	. .	TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O	N D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13070123080001B010	ODONTOLOGIA	CE	 мСР Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja 	1		(a)	(b)	(a)+(b)
		130701230800018010	ODONTOLOGIA		M MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una	n hoja				
75	UPSS Emergencia	13070123080001B010	ODONTOLOGIA	CF	M MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja	2	0.44651249:	9.358901858	6.762599945	16.1215018
			OBONIOLOGIA							
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Retiro de pintura látex					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Pintado con látex					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEI	м мСР Retiro de pintura epóxica					
76	UPSS Emergencia	13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE		2	33.163638	695.1098524	253.2911224	948.4009749
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Retiro de pintura esmalte					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEI	M MCP Pintado con esmalte					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEI	M MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	м мсР Pintado con oleo mate					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Retiro de pintura de cieloraso					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Pintado con latex en cieloraso					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CF	M MCP Picado y resane de fisura					
		130/0123000001810A	SALA DE L'ANCOS		w MCF FICUUD y resulte de lissifu					
77	UPSS Emergencia	13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Pintado con epóxica en cieloraso	2	35.53028526	744.714779	76.37	821.084779
	-	13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Pintado con esmalte en cieloraso					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Pintado con oleo mate en cieloraso					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Aplicación de retardantes de fuego					
				05						
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
		13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CE	M MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

CEM MCP Resame de juntas y esquineros

7.371428683 154.5051452 204.25 358.7551452

78 UPSS Emergencia 13070123080001B10A SALA DE PARTOS

×	ORGAN	D DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							c	COBE	ERTURA:	FI	ECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	AMACIC	ON MEN	NSUAL	- (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	F N	1 A	M J	JA	A S	O N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	79	UPSS Emergencia	13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP Proceso de Pintado						2		С	0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.69479832
			13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	80	UPSS Emergencia	13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		С	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
			13070123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
	81	UPSS Emergencia	13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros						2		1	11.65714316	244.3337206	221	465.3337206
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura												
	82	UPSS Emergencia	13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						2		f	6.059428804	127.0056277	34.83	161.8356277
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	83	UPSS Emergencia	13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						2		1	1.257142941	26.34971603	34.83333588	61.18305191
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	84	UPSS Emergencia	13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Proceso de Pintado						2		С	0.375200011	7.864192229	55.93083191	63.79502414
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												

	No se pode-motive is images which	eth. Proticipal is have moved, conducto it romans o different of arthris for	republic soci el elisate sobile el estrino a absolunos serrocas.													
×	ORGAN	O DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							COBER	TIIRA:	FECHA	31/08	3/2024	
		Ultiprip I		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRAMACI					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	Nº	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	м ,	A M J	J	A S	0 N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	M MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
	85	UPSS Emergencia	13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	м MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					2		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13070123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	A MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Retiro de pintura látex										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мСР Pintado con látex										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Retiro de pintura epóxica										
	86	UPSS Emergencia	13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	и мСР Pintado con epóxica					2		30.10909149	631.0865575	229.9616699	861.0482274
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	A MCP Retiro de pintura esmalte										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Pintado con esmalte										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Retiro de pintura oleo mate										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Pintado con oleo mate										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	A MCP Retiro de pintura de cieloraso										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	и мср Retiro de recubrimiento de cieloraso										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	A MCP Pintado con latex en cieloraso										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мСР Picado y resane de fisura										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мСР Pintado con epóxica en cieloraso										
	87	UPSS Emergencia	13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	M MCP Pintado con esmalte en cieloraso					2		40.21257315	842.8555332	86.43	929.2855332
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	л мср Pintado con oleo mate en cieloraso										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	M MCP Aplicación de retardantes de fuego										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	A MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	M MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										

ing. Pita Al Chaquimez Tafu INGENITRO CIVIL LIP: 271304

×		D DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									СОВІ	ERTURA:	FECHA	31	/08/2	2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRA	MACIO	ON ME	NSUA	L (*)		TOTAL CO	STO ES	TIMADO S/.	
	N°															Mano de	, w	lateriales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A	M J	J	A S	O N D	H-H (**)	Obra \$/			
																(a)		(b)	(a)+(b)
	88	UPSS Emergencia	13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Resane de juntas y esquineros						2		8.34285773	174.86629	81	231.166687	406.0329851
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Desmontaje de ventana metálica fija												
	89	UPSS Emergencia	13070123080001B10C	OBSTETRICIA	CEM	мсР	Proceso de Pintado						2		0.50399998	10.563839	77 7	75.13095856	85.69479832
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	90	UPSS Emergencia	13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		0.89302498	18.717803	72 1	13.52519989	32.24300361
			13070123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Retiro de pintura látex												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Pintado con látex												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Retiro de pintura epóxica						_						
	91	UPSS Emergencia	13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Pintado con epóxica						2		30.1090914	631.08655	75 2	229.9616699	861.0482274
			13070123080001B10D	FARMACIA FARMACIA	CEM		Retiro de pintura esmalte												
			13070123080001B10D 13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Pintado con esmalte Retiro de pintura oleo mate												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Pintado con oleo mate												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13070123080001B10D	FARMACIA	СЕМ		Pintado con latex en cieloraso												
			13070123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso						2		40.2425724	042.05552	22	06.42	020 2055222
	92	UPSS Emergencia	13070123080001B10D	FARMACIA	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso								40.2125/31	842.85553	32	86.43	929.2855332
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	93	UPSS Emergencia	13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Resane de juntas y esquineros						2		8.34285773	174.86629	81 .	231.166687	406.0329851
	94	UPSS Emergencia	13070123080001B10D 13070123080001B10D	FARMACIA FARMACIA	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija Proceso de Pintado						2		0.50399998	10 563930	77 7	75.13095856	9E 60470922
	34	OF33 Emergencia	13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija								0.30333330	10.303633	,, ,	73.13093630	03.03473032
			13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	95	UPSS Emergencia	13070123080001B10D	FARMACIA	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		0.89302498	18.717803	72 1	13.52519989	32.24300361
			13070123080001B10D	FARMACIA	СЕМ		Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Retiro de pintura látex												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ		Pintado con látex												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura epóxica												
	96	UPSS Emergencia	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica						2		30.1090914	631.08655	75 2	229.9616699	861.0482274
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	СЕМ	мсР	Retiro de pintura esmalte												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	мср	Pintado con esmalte												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Retiro de pintura oleo mate												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate												

×	No acquire more a major en	culatio. Positir que se hava montas, conditato de numbra e eliminade el archino. O	comproduct the of visital solvine of actions a reproduction associates															
	ORGAN		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								_			FECHA	31/	08/2024	
		UNIDAD PRES											COBERTU					
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAM	ACION	N MEN	NSUAL (*)			TOTAL COS	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	ма	м	J	JA	a s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/	. Total \$/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura												
	97	UPSS Emergencia	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							2		40.21257315	842.855533	2 86.43	929.2855332
		•	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	98	UPSS Emergencia	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros							2		8.342857734	174.866298	1 231.166687	406.0329851
	00	LIDES F	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija							2		0.503999989	10 5629207	7 75.13095856	05 60470022
	99	UPSS Emergencia	13070123080001B10E 13070123080001B10E	ENFERMERIA ENFERMERIA	CEM	MCP Proceso de Pintado							2		0.503999989	10.5038397	/ /5.13095850	85.094/9832
			13070123080001B10E	ENFERMERIA ENFERMERIA	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
						MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	100	UPSS Emergencia	13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hojo	1						2		0.893024986	18.7178037	2 13.52519989	32.24300361
			13070123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Pintado con látex												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica												
	101	UPSS Emergencia	13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Pintado con epóxica							2		30.10909149	631.086557	5 229.9616699	861.0482274
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Pintado con esmalte												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			13070123080001B10F	TÓPICO TÓPICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13070123080001B10F 13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso MCP Pintado con latex en cieloraso												
				TÓPICO	CEM													
			13070123080001B10F 13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Pintado con epóxica en cieloraso												
	102	UPSS Emergencia	13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							2		40.21257315	842.855533	2 86.43	929.2855332
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	103	UPSS Emergencia	13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros							2		8.342857734	174.866298	1 231.166687	406.0329851
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	104	UPSS Emergencia	13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Proceso de Pintado							2		0.503999989	10.5638397	75.13095856	85.69479832
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	105	UPSS Emergencia	13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hojo	1						2		0.893024986	18.7178037	13.52519989	32.24300361
			13070123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
	106	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros							2		12.85714343	269.485726	3 243.75	513.2357263
			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
1			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
1			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Picado y resane de fisura												
1	107	LIDGG Hannibalian 17	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							2		7 744000000	161 642510	10.50	170 2225100
	107	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							2		7./11999997	161.643519	9 16.58	178.2235199
1			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												

ng Rita Al Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL EIP: 271304

CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01

SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01

13070124190001B10G

13070124190001B10G

RGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRAN	MACIC		COBER		FECHA		8/2024 ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A M	۸J	JA	A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
															(a)	(b)	(a)+(b)
108	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros						2		1.600000044	33.53600093		
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Desmontaje de ventana metálica fija											
109	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Proceso de Pintado						2		0.187600005	3.932096115	27.96541595	31.8975120
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
10	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		0.347287504	7.279146087	5.259800434	12.5389465
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
.11	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros						2		12.85714343	269.4857263	243.75	513.235726
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мср	Pintado con epóxica en cieloraso											
12	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мСР	Pintado con esmalte en cieloraso						2		7.711999997	161.6435199	16.58	178.223519
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02 SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM		Aplicación de retardantes de fuego											
		130/0124190001810G	SERVICIOS RIGIENICOS-ROSFITALIZACION 02	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de tuego											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
13	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мср	Resane de juntas y esquineros						2		1.600000044	33.53600093	44.33333206	77.8693329
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija											
14	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ		Proceso de Pintado						2		0.187600005	3.932096115	27.96541595	31.8975120
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
15	UPSS Hospitalización	13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	СЕМ	мср	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		0.347287504	7.279146087	5.259800434	12.5389465
		13070124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13070124170001B100	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Retiro de pintura látex											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Pintado con látex											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	мср	Retiro de pintura epóxica											
16	UPSS Hospitalización	13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Pintado con epóxica						2		25.99480658	544.8511459	198.5383453	743.38949
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Pintado con esmalte											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Pintado con oleo mate											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	МСР	Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	СЕМ	МСР	Pintado con latex en cieloraso											
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	МСР	Picado y resane de fisura											
17	UPSS Hospitalización	13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso						2		51.36742838	1076.661299	110.41	1187.07129
		13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Pintado con esmalte en cieloraso						_					
		1007010 (100001010)	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MOD	Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13070124190001B10I 13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Aplicación de retardantes de fuego											

f

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

13070124190001B10I

SALA DE HOSPITALIZACIÓN

×	or enclude inside out or hear models, candidate or enterest of enterest of a trivia. Com	sporter special states of artistic a street											====			
UKGP	ANO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								COF	BERTURA:	FECHA	31/08	3/2024	
	VIIIDAD . NEV		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRAMA	CION M				TOTAL COSTO	FSTIMADO S/	
			DE LA INI RALLAMOSTONA			DATOS DEL MARIEMBIERIO			Ourur	0.0	16.10.	()			LJIMINIO C, .	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	А М	J J	Α :	S O N D) н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
118	UPSS Hospitalización	13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Resane de juntas y esquineros						2	10.65714312	(a) 223.3737197	(b) 295.2916565	(a)+(b) 518.6653762
119	UPSS Hospitalización	13070124190001B10I 13070124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija Proceso de Pintado						2	0.503999989	10 56383977	75.13095856	85.69479832
110	Uraa nuspitalizacio	13070124190001B101	SALA DE HOSPITALIZACIÓN SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						£	0.30333350	10.3035337.	/3.13033032	03.03473032
		13070124170001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
120	UPSS Hospitalización	13070124170001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
	0100110000	13070124170001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
		13070101070201F011	DIRECCIÓN	CEM		Retiro de pintura látex										
		13070101070201F012	DIRECCIÓN	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
		13070101070201F013	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con látex										
		13070101070201F014	DIRECCIÓN	CEM		Retiro de pintura epóxica										
121	UPS Administración	13070101070201F015	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con epóxica						2	19.2623381	403.7386065	147.1183319	550.8569384
		13070101070201F016	DIRECCIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte										
		13070101070201F017	DIRECCIÓN	CEM	мсР	Pintado con esmalte										
		13070101070201F018	DIRECCIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate										
		13070101070201F019	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con oleo mate										
		13070101070201F020	DIRECCIÓN	CEM		Retiro de pintura de cieloraso										
		13070101070201F021	DIRECCIÓN	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso										
		13070101070201F022	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con latex en cieloraso										
		13070101070201F023 13070101070201F024	DIRECCIÓN DIRECCIÓN	CEM		Picado y resane de fisura										
122	UPS Administración	130/01010/0201F024	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso Pintado con esmalte en cieloraso						2	29.47085711	617.709165	63.34	681.049165
		13070101070201F025	DIRECCIÓN	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso Pintado con oleo mate en cieloraso										
		13070101070201F027	DIRECCIÓN	CEM		Aplicación de retardantes de fuego										
		13070101070201F028	DIRECCIÓN	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
		13070101070201F029	DIRECCIÓN	СЕМ		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
123	UPS Administración	13070101070201F030	DIRECCIÓN	CEM		Resane de juntas y esquineros						2	6.114285879	128.155432	169.4166718	297.5721038
		13070101070201F031	DIRECCIÓN	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija										
124	UPS Administración	13070101070201F032	DIRECCIÓN	CEM	мсР	Proceso de Pintado						2	0.705599998	14.78937595	105.1833496	119.9727256
		13070101070201F033	DIRECCIÓN	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija										
		13070101070201F034	DIRECCIÓN .	CEM		Desmontaje de puerta de madera de una hoja										
125	UPS Administración	13070101070201F035	DIRECCIÓN	CEM		Resane y pintado						2	0.446512493	9.358901858	9.545249939	18.9041518
		13070101070201F036	DIRECCIÓN	CEM	MCP	Instalación de puerta de madera una hoja										
126	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3	0	0	0	0
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de pintura de cieloraso										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con latex en cieloraso										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Picado y resane de fisura										
127	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso						3	6.059428804	127.0056277	13.02	140.0256277
	imágenes	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Pintado con esmalte en cieloraso										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Aplicación de retardantes de fuego										
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01A				Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
128	imágenes	13070101315701C01A 13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Resane de juntas y esquineros Desmontaje de ventana fija						3	1.257142941	26.34971603	34.83333588	61.18305191
129	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Proceso de resane y pintado de ventana fija						3	0.0590625	1.237949991	1.42019999	2.658149981
	imágenes	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Instalación de marcos para ventana de madera fija						•				
		13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
130	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	СЕМ	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

imágenes

13070101315701C01A

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X

	No se podrovenský k imagos er	robate. Pusits out at have movely, sendents at number or elements of arthres, Com	sportic sec of virials solvin of artists a advanture stream.												
×	ORGAN	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS						COBERTUR	A:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACION	MENSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A M J .	A S O	N D	H-H (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
													(a)	(b)	(a)+(b)
	131	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мР	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3		0	0	0	0
	131	imágenes					de la superficie			,		Ü	Ü	Ü	•
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МСР									
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МСР									
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Pintado con latex en cieloraso Picado y resane de fisura								
		LIDGE Diseaséation and	13070101315701C01B 13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso								
	132	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Pintado con esmalte en cieloraso			3		6.059428804	127.0056277	13.02	140.0256277
		8	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso								
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MCP									
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								
	133	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3		1.257142941	26.34971603	34.83333588	61.18305191
		imágenes	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija								
	134	UPSS Diagnóstico por	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		Proceso de resane y pintado de ventana fija			3		0.106874999	2.240099972	2.569885731	4.809985703
		imágenes	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MCP									
			13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								
	135	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
		imagenes	13070101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								
	136	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3		0	0	0	0
	130	imágenes					de la superficie			3		Ü	Ü	Ü	U
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM		Retiro de pintura de cieloraso								
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso								
			13070101315701A02A 13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP									
		LIDGE Diseaséation and	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP	Picado y resane de fisura Pintado con epóxica en cieloraso								
	137	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP				3		11.84342929	248.238278	25.46	273.698278
		8	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP									
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP									
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP									
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мср									
	138	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	СЕМ	мср	Resane de juntas y esquineros			3		2.457143076	51.50171887	68.08333588	119.5850547
		imágenes	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мср	Desmontaje de ventana fija								
	139	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MCP				3		0.028125001	0.589500023	0.676285744	1.265785767
		imágenes	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мср									
			13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								
	140	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
		imágenes	13070101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja								
	141	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	СЕМ	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			3		0	0	0	0
		imágenes	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МСР	de la superficie Retiro de pintura de cieloraso								
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	MCP									
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM		Pintado con latex en cieloraso								
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM		Picado y resane de fisura								
	142	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мсР						C7 755 1207-	1430 153035	145.53	4565 702022
	142	imágenes	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мСР	Pintado con esmalte en cieloraso			3		67.75543075	1420.153829	145.63	1565.783829
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso								
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego								
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)								

CEM MCP Resane de juntas y esquineros

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

14.0571437 294.637732 389.5000305 684.1377625

imágenes

13070101315701A02B CUARTO DE RAYOS X

UPSS Diagnóstico por 13070101315701A028 CUARTO DE RAYOS X

×	RGAN		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									c	OBERTU	RA:	FECHA	31/08	3/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA				DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	AMACIO	ON MEN	ISUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIEN	ITE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F A	ΛА	W J	J A	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02B 13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X CUARTO DE RAYOS X		EM EM		Desmontaje de ventana fija Proceso de resane y pintado de ventana fija						3		0.0590625	(a) 1.237949991	(b) 1.42019999	(a)+(b) 2.658149981
	144	imágenes	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X		EM		Instalación de marcos para ventana de madera fija						3		0.0590625	1.23/949991	1.42019999	2.658149981
			13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	c	EM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	145	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	c	EM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3		0.545737482	11.43865763	8.265399933	19.70405756
		mogenes	13070101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	c	EM	мср	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
	146	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3		0	0	0	0
			13070101315701A02C	COMANDO	c	EM	мср	Retiro de pintura de cieloraso											
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	мср	Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	МСР	Pintado con latex en cieloraso											
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	МСР	Picado y resane de fisura											
	147	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso						3		18 17828575	381.0168694	39.07	420.0868694
		imágenes	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso						-					
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13070101315701A02C	COMANDO		EM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego											
			13070101315701A02C	COMANDO		EM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	148	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	мсР	Resane de juntas y esquineros						3		3.771428686	79.04914525	104.5	183.5491452
		UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	149	imágenes	13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
			13070101315701A02C	COMANDO	C	EM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
	150	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						3		0	0	0	0
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM	МСР	Retiro de pintura de cieloraso											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM	МСР	Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM	MCP	Pintado con latex en cieloraso											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM	МСР	Picado y resane de fisura											
	151	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X	C	EM	MCP	Pintado con epóxica en cieloraso						3		15.42399999	323.2870399	33.15	356.4370399
		imágenes	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM		Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM		Aplicación de retardantes de fuego											
			13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	152	imágenes	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM EM		Resane de juntas y esquineros						3		3.200000089	67.07200186	88.66666412	155.738666
		UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02D		_			Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								0.445540400	0.050004050		45 4045040
	153	imágenes	13070101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		EM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
	154	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A02D 13070101315701A003	PASADIZO-RAYOS X PROCESADOR DE PELICULAS		EM EM	MP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						3		0	0	0	0
	154	imágenes						de la superficie						3		Ü	Ü	Ü	· ·
			13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	-			Retiro de pintura de cieloraso											
1			13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS				Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13070101315701 A003	PROCESADOR DE PELICULAS		EM		Pintado con latex en cieloraso											
1			13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS		EM		Picado y resane de fisura											
	155	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS		EM		Pintado con epóxica en cieloraso						3		27.81828723	583.0713003	59.79	642.8613003
1		imágenes	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	_	EM		Pintado con esmalte en cieloraso											
1			13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS		EM		Pintado con oleo mate en cieloraso											
1			13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	C	EM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego											

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

13070101315701A003

13070101315701A003

PROCESADOR DE PELICULAS

PROCESADOR DE PELICULAS

ORG	ANO DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS E DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	GRAMA	ACION I		DBERTURA:	FECHA	•	3/2024 D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	F M /	۸ ۸		Δ	S O N	D H-H (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S
	JERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACHIDADIS A REALIZAR	-		` '''	, ,	^	3 0 11	()	(a)	(b)	(a)+(l
156	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros						3	5.77142904			
	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija										
157	imágenes	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija						3	0.0590625	1.237949991	1.42019999	2.65814
		13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM		Instalación de marcos para ventana de madera fija										
	UPSS Diagnóstico por	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
158	imágenes	13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	0.44651249	9.358901858	6.762599945	16.1215
		13070101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Retiro de pintura de cieloraso										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM CEM		Pintado con latex en cieloraso Picado y resane de fisura										
	LIDES Diagnástics	13070101315701A004 13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso										
159	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Pintado con espaica en cieloraso Pintado con esmalte en cieloraso						3	33.3268587	698.5309594	71.63	770.160
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Aplicación de retardantes de fuego										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										
160		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Resane de juntas y esquineros						3	6.91428624	144.9234396	191.5833435	336.506
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana fija										
161	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de ventana fija						3	0.23156250	4.853550056	5.568086147	10.421
	illiageries	13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Instalación de marcos para ventana de madera fija										
	upos pr. / vi	13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
162	UPSS Diagnóstico por imágenes	13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	0.49612497	10.39877945	7.513999939	17.9127
		13070101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
163	UPS Administración	13070101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM	MCP	Retiro de acabado						3	3.59999992	75.45599831	64.75	140.205
		13070101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Instalación de piso										
		13070101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
164	UPS Administración	13070101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	0.44651249	9.358901858	6.762599945	16.121
		13070101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
165	UPS Administración	13070101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM CEM		Retiro de acabado						3	9.199999794	192.8319957	165.46	358.291
		13070101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	CEM		Instalación de piso										
166	UPS Administración	13070101070201C05B 13070101070201C05B	ALMACEN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	0.44651249	9.358901858	6.762599945	16.121
100	ora Auministración	13070101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja						-	0.44031243	J.JJ0J01030	5.702333343	10.121
167	UPSS Consulta Externa	13070101070201C03B	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	MP	instalación de puerla contrapiacada de una rioja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
168	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	IVII	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
169	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM		Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
		13070122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
170	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	0.44651249	9.358901858	6.762599945	16.121
		13070122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
171	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
172	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MIF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
173	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MIF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie						4	0	0	0	0
		13070122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
174	UPSS Consulta Externa	13070122240001B01B 13070122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02 SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de consequación						4	0.44651249	9.358901858	6.762599945	16.121

CEM MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie

0

0

0

ing Rita Al Chaquimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

LABORATORIO - COVID 19

175 UPSS Consulta Externa 13070122240001B002

×	ORGA	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRESI	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBERTURA:	FECHA	31/08	3/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PRO	GRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO \$/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M	A M J J A S O N E	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	176	UPSS Consulta Externa	130701222400018002	LABORATORIO - COVID 19	CEN	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	(a) 0	(b)	(a)+(b) 0
	177	UPSS Consulta Externa	130701222400018002	LABORATORIO - COVID 19	CEN	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	0	0	0
	1//	UPSS Consulta Externa					de la superficie		*	U	U	U	0
	178	UPSS Consulta Externa	13070122240001B002 13070122240001B002	LABORATORIO - COVID 19 LABORATORIO - COVID 19	CEN CEN	MCI	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		4	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
	1/0	OF33 COIISUITA EXTERNA	13070122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEN	MCI			*	0.440312493	5.556501656	0.702355543	10.1213016
							Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			0	0	0	0
	179	UPS Almacén	13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	MP	de la superficie		4	U	U	U	U
	180	UPS Almacén	13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	0	0	0	0
	181	UPS Almacén	13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	0	0	0	0
			13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	MCI	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	182	UPS Almacén	13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	MCI	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4	0.446512493	9.358901858	4.70333333	14.06223519
			13070101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEN	MCI							
	183	UPS Almacén	13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEA	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	0	0	0	0
	184	UPS Almacén	13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEA	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	0	0	0
	185	UPS Almacén	13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEN	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	0	0	0
			13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEN	MCI	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	186	UPS Almacén	13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEA	MCI	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		4	0.446512493	9.358901858	4.70333333	14.06223519
			13070101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEN								
	187	UPS Almacén	13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEN	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie		4	0	0	0	0
	188	UPS Almacén	13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEN	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	0	0	0
	189	UPS Almacén	13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEN	MP	de la superficie Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		4	0	0	0	0
			13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	MC	de la superficie Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
	190	UPS Almacén	13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEN	MCI			4	0.446512493	9.358901858	4.70333333	14.06223519
			13070101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Pintado con látex						
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Retiro de pintura epóxica						
	191	UPS Casa de Fuerza	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Pintado con epóxica		4	35.78182038	749.9869552	273.2877808	1023.274736
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO GRUPO ELECTRÓGENO	CEM CEM	MCI							
			13070102170001E001 13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN								
	192	UPS Casa de Fuerza	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI			4	10.33199966	216.5587128	60.99324036	277.5519532
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN								
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	мС	Picado y resane de fisura						
	193	UPS Casa de Fuerza	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Pintado con epóxica en cieloraso		4	90 E1439731	1076 21046	192.4000092	2069 610460
	193	OPS Casa de Fuerza	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Pintado con esmalte en cieloraso		*	05.51420721	10/0.21540	152.4000052	2006.015405
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	MCI							
			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	14101	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
l			13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN		,			40 574 407 1	200 25745	E44 E000-:	000 0405040
	194	UPS Casa de Fuerza	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO GRUPO ELECTRÓGENO	CEM CEM		,,,		4	18.5714294	389.2571603	514.583374	903.8405343
	195	UPS Casa de Fuerza	13070102170001E001 13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN	MCI	Desmontaje de ventana metálica fija Proceso de Pintado		4	1.95159995	40.90553494	290.9237671	331 829302
1	133	O. J Casa de l'uel2d	13070102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEN		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija		*	1.33133333	.3.30333434	_50.5257571	332.023302
ı					CLIV								

ng Rita A Chaquimez Tafui INGENIERO CIVIL

CEM MCP Desmantaje de puerta metálica batiente
CEM MCP Proceso de Intado
CEM MCP Installação de puerta metálica batiente

0.992249947 20.7975589 38.04958344 58.84714233

13070102170001E001

13070102170001E001

196 UPS Casa de Fuerza 13070102170001E001

GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO ELECTRÓGENO

ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	GRAMA	CION MI		ERTURA: L (*)	FECHA		8/2024 ESTIMADO S/.	
N°														Mano de	44 t d-d C /	T-1-16/
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AA	MBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	A M	l l	A S	0 N I) н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/
														(a)	(b)	(a)+(b)
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de pintura látex										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA			MCP Picado y resane de fisura										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										
		13070101070201F001 13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con látex										
197	UPS Administración	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					4		84.80424795	1777.497037	32.35555649	1809.852
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con epóxica										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con esmalte										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con oleo mate										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de contrazocalo										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
198	UPS Administración	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					4		8.008000296	167.8476862	77.36	245.2076
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto)									
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Retiro de tarrajeo del cieloraso										
199	UPS Administración	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso					4		25 75200447	539.7619508	CE 05455403	CO4 0135
199	UPS Administracion	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso					4		25.75200147	539.7619508	05.05155182	004.8133
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso										
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso										
200	UPS Administración	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Picado y resane de fisura					4		3.848000267	80.65408559	140.93	221.5840
200	UPS Administracion	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Instalación de piso					-	,	3.040000207	00.03400333	140.55	221.3040
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
201	UPS Administración	13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	ŀ	0.396899985	8.319023677	6.01	14.32902
		13070101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA	A PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA	A PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA	A PRINCIPAL	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA	A PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
202	UPSS Emergencia	13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Pintado con látex					4		247.4233653	5185.993736	94.40000153	5280.393
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Retiro de pintura epóxica										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Pintado con epóxica										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Picado y resane de fisura										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA		CEM	MCP Pintado con esmalte										
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA	A PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL

13070123080001M01A

ORGAN	NO DESCONCENTE UNIDAD PRI						COBERTURA:	FECHA	·	3/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MENSUAL (*)			ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J	J A S O N E) H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo				(a)	(b)	(a)+(b)
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
203	UPSS Emergencia	13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		4	23.36399994	489.7094387	225.6962433	715.40568
		13070123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP. Pintado con látex						
204	UPSS Emergencia	13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		4	75.01914105	1572.401196	28.62	1601.0211
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13070123080001M01B		CEM							
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
205	UPSS Emergencia	13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura		4	7.084000121	148.4806425	68.43144226	216.91208
		13070123080001M01B			MCP Instalación de Contrazocalo						
		13070123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
206	UPSS Emergencia	13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex		4	90.62871529	1899.577872	34.58	1934.1578
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			EACHADA LATERAL DERECHO PLANTA PRINCIPAL	CEM	LION Birtaria and also sente						

1

ing Rita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL

13070123080001M01C

ORGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									COR	ERTURA:	FECHA		31/08/	/2024	
	UNIDAD I KLA		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	MACIO						TOTAL COSTO E	ESTIMADO S/.	
N°																Mano de	Materiales S/.	Total S/.
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	Λ Α	M J	J	A S	0 N	D H-H (**)	Obra S/.	, .	
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Retiro de contrazocalo										(a)	(b)	(a)+(b)
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura												
207	UPSS Emergencia	13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de Contrazocalo						4		8.5580	003	179.3756863	82.67028809	262.045974
		13070123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura látex												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ		Picado y resane de fisura												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre												
208	UPSS Emergencia	13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con látex						4		270 100	1010	5850.113778	106.49	5956.6037
200	Or 33 Emergencia	13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura epóxica						,		273.100	4010	3030.113770	100.45	3330.0037
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con epóxica												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura esmalte												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con esmalte												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura oleo mate												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con oleo mate												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de contrazocalo												
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura												
209	UPSS Emergencia	13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de Contrazocalo						4		26.3559	9921	552.4217434	254.5989532	807.020696
		13070123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM		Retiro de pintura látex												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM		Picado y resane de fisura												
			FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13070101315701M01A				Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	confinamiento)												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Instalación de muro de albañilería (soga)												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre												
210	UPSS Diagnóstico por	13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con látex						4	+	111.596	7977	2339.06888	42.58	2381.6488
	imágenes	13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Picado y resane de fisura												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con epóxica												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Picado y resane de fisura												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con esmalte												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Picado y resane de fisura												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Pintado con oleo mate												
		13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo												
211	UPSS Diagnóstico por	13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	МСР	Picado y resane de fisura						4		10.5	38	220.87648	101.797081	322.67356
211	imágenes	13070101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo						4		10.5	,,,	220.07040	101.737001	322.07330.
		1207010121570144014	EACHADA ERONTAL MÓDILLO DE RAVOS V	CEM		Invacción de resinas y etra mortera en fisuras												

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13070101315701M01A

FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X

v ××	pulk-mottry is imager of	modelle. Prolitique se have movide, combielle di mombre e dimmade el archive. Comp	nodes social effects solvine al archive a absociance sometime.										
	DRGAN	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA		31/08/	2024	
		UNIDAD PREST	ADORA					COBERTURA:					
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION	MENSUAL (*)		1	TOTAL COSTO E	STIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N	D н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
	212	UPSS Diagnóstico por	13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con látex		4	18.2888	2721 3	383.3338183	6.98	390.3138183
		imágenes	13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con epóxica							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con esmalte							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con oleo mate							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de contrazocalo							
	213	UPSS Diagnóstico por	13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura		4	1.72700	0072	36.1979215	16.68282127	52.88074278
		imágenes	13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo							
			13070101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
	214	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex		1	32.0345	7034 6	571.4445944	12.22	683.6645944
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate							
			13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo							
	215	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	3.02500	0025 6	53.40400052	29.2215004	92.62550091
		2. 22 CONSUM EXCERNIS	13070122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		-					

CEM MCP Instalación de Contrazocalo

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19

13070122240001M01A

¥ ***	ALTERNATION AND AND AND	mcAuto. Pusits que se have montos, sandrato-se numbro e elemente el artículo. Com	poutoc que el vérsito sobile el artírio o silvocanco serrocios.									
<u> </u>	RGAN	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/08	/2024	
		UNIDAD PREST	TADORA				COBER	TURA:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL ((*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
2	216	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex		1	59.40956682	1245.22452	22.67	1267.89452
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
2	217	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	5.609999941	117.5855988	54.19260025	171.778199
_			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		-				
			13070122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de MCP confinamiento)						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
2	218	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex		1	62.55478007	1311.14819	23.87	1335.01819
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	219	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	5.906999922	123.8107184	57.06162262	180.872341
-												

CEM MCP Instalación de Contrazocalo

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13070122240001M01C

13070122240001M01C

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19

×			ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/08	/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAFETRUCTURA			PROCRAMACION	COBERTURA:		*O**! CO**O	F67114 A D.O. 6 /	
			DAIOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION M	ENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	220	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex		1	54.74999295	1147.559852	20.89	1168.449852
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	221	UPSS Consulta Externa	13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	5.169999832	108.3631965	49.94219971	158.3053962
		Or 35 Consulta Externa	13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		-				
			13070122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	222	UPS Almacén	13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex		1	67.56382108	1416.13769	25.78	1441.91769
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	223	UPS Almacén	13070101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	6.380000262	133.7248055	61.63080597	195.3556115
ı			13070101150102AA01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						

f

ing Rita Al Casquimez Tafui Ing Rita Al Casquimez Tafui Ing Rita Al Casquimez Tafui Lip: 271304

CEM MCP Instalación de Contrazocalo

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN

13070101150102M01A

13070101150102M01A

ORGAN		FRADO: RED ASISTENCIA RESTADORA	AL AMAZONAS				со	BERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACIO	ON MENSU	AL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J	J A	S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
224		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex			1	24 2207022	507.8562564	9.24	517.09625
224	UPS Almacén	13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica			1	24.2297832	507.8562564	9.24	517.09025
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte							
			FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM								
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Pintado con oleo mate							
		13070101150102M01B		CEM								
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN		MCP Retiro de contrazocalo							
225	UPS Almacén	13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura			1	2.287999935	47.95647863	22.10207939	70.058558
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo							
		13070101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de MCP confinamiento)							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
26	UPS Almacén	13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex			1	24.22978322	507.86	9.24	517.10
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo							
		13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
227	UPS Almacén	13070101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo			1	2.287999935	47.96	22.10	70.06
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									

Ing Pila Al Chequimoz Tafur Ing Pila Al Chequimoz Tafur Ing Pila Al Chequimoz Tafur Line 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13070101150102M01C

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN

x		NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
				S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION M			TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	228	UPS Almacén	13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex		1	79.86509325	1673.97	30.47	1704.44
		or 57 amacen	13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		=				
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	229	UPS Almacén	13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	7.541600003	158.07	72.85	230.92
	223	Or 3 Aimacen	13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		-	7.541000005	130.07	72.03	230.32
			13070101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	230	UPS Casa de Fuerza	13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con látex		1	39.14041871	820.38	14.93	835.31
	250	013 0030 00 100120	13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		-	33.14041071	020.50	14.55	033.31
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	231	UPS Casa de Fuerza	13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	3.695999915	77.47	35.70	113.17
	-31	2. 2 Casa ac raciza	13070102170001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		•	2.033333313		33.70	

ing Pata A Chequimez Tafur INSENTERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13070102170001M01A

FACHADA FRONTAL-MÓDULO CASA DE FUERZA

SERVICIO CODIGO DEL AMBIENTE SAMEIRI	Materiales S/. Total	TOTAL COSTO ES		COBERTURA: PROGRAMACION MENSUAL (*)	DATOS DEL MANTENIMIENTO		DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS UNIDAD PRESTADORA DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA			
Part			н-н (**)	E F M A M J J A S O N D	ACTIVIDADES A REALIZAR		AMBIENTE	CODIGO DEL AMBIENTE	SERVICIO	N°
Page	(b) (a)+	(a)								
Part										
1890 1890										
Part Part					Domolición do muro do roga dotoriorado (incluso elementes do					
Package Pack						CEM	FACHADA LATERAL DERECHO-MODULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01B		
1										
1982 日本					•					
1										
1300/1027/0001/0016 FACHINAL NETHER DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP Periodo yenome de flavor 1300/1027/0001/0016 FACHINAL AITERA DESIGN-IN OCOULO CARD REFERZY CEM MCP										
1870 1870	9.35 523.	513.72	24.50935961	1					UPS Casa de Fuerza	232
1870 1870										
1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road printure demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road printure demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road printure demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road printure demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road printure demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Road Perinture demands 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind de contracecol 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind de contracecol 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind de contracecol 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind de contracecol 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind de contracecol 1807 1007 1000 1001 R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor Reind demands R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor R. CHICADA LATERIA DEESCHI-MODIULO CAAG E RIEEZA Cid Mor R. CHICADA LATERA DEES										
1										
Refine de printuro cise morte 130701027700011M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro cise morte 130701027700011M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro cise morte de fixura 130701027700011M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro cise morte de fixura 130701027700011M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro cise morte de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro cise morte de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL DERICHO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Printuro des mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u otro mortes de fixura 13070102770001M0116 RACHINAD ALTREAL EQUIERDO-MÓDULO CAÑA DE FUREZA CEM MCP Refined de retiros u definor de fixura de dispot deferientos de confirmación de recubirmiento de profección residente al solfree CEM RCP Refined de retiro de dispot de retiro de fixura CEM RCP Refined de retiro de fixura CEM RCP Refined de retiro de fixura CEM RCP Refined de retiro de dispot de retiro de fixura CEM RCP Refined de retiro de fixura CEM RCP Refined de retiro de dispot de retiro de fixura CEM RCP Refined de reti					MCP Picado y resane de fisura	CEM	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01B		
13070102770001M018					MCP Pintado con esmalte	СЕМ	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01B		
13071012770011M011					MCP Retiro de pintura oleo mate	CEM	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01B		
13070102170001M018 ACHADA LATERAL DERECHO-MODULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade central de Bistra 13070102170001M018 ACHADA LATERAL DERECHO-MODULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade central de Bistra 13070102170001M018 ACHADA LATERAL DERECHO-MODULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M018 ACHADA LATERAL DERECHO-MODULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Relicade reliens u orbo mortero en fisuros 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de muro de dischilería (gogo) 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de muro de dischilería (gogo) 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de recubrimiento improtección resistente al sollite 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al sollite 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al sollite 13070102170001M016 ACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FIRERA CEM MCP Aplicación de recubrimiento de protecci					MCP Picado y resane de fisura	CEM	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01B		
13070102170001M016 ACHADA LATERAL EXECTIONACOULO CASA DE FUERZA CEM MCP Plando contratacedo 1 2.31440012 32.3144					MCP Pintado con oleo mate			13070102170001M01B		
13070102170001M0118										
13070102170001M0 18	22.36 70.8	48.51	2.31440012	1					UPS Casa de Fuerza	233
13070102170001M01C										
13070102170001M01C										
13070102170001M01C										
13070102170001M01C					MCP Picado y resane de fisura	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C					MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C						CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C					•	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Aplicación de recubirmiento impermeabilizante (numedad) 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Aplicación de recubirmiento de protección resistente al solitre 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Politado con látex 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura esmalle 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura esmalle 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refino de pintura esmalle 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP REFINA CEM MCP RE						CEM	EACHADA LATERAL IZOLUERDO MÓDULO CASA DE FUERZA			
13070102170001M01C										
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con látex 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pindado con esmolte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDU										
234 UPS Casa de Fuerza 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refiro de píntura epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refiro de pintura esmalle 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura										
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Retiro de pintura esmalte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura	9.35 523.	513.72	24.50935961	1	MCP Pintado con látex				UPS Casa de Fuerza	234
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con epóxica 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Retiro de pintura esmalte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con esmalte					MCP Retiro de pintura epóxica	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Retiro de pintura esmalte 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con esmalte					MCP Picado y resane de fisura	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con esmalte					MCP Pintado con epóxica	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Picado y resane de fisura 13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con esmalte					MCP Retiro de pintura esmalte	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con esmalte						CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FLIFRZA			
13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MODULO CASA DE FUERZA CEM MCP Refiro de pintura oleo mate										
					MCP Retiro de pintura oleo mate	CEM	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	13070102170001M01C		

ing Rita A Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

13070102170001M01C FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA CEM MCP Pintado con oleo mate

No. and more a man	s enclude. Produces y have needs, produce y number collection of active. Con	spoulds said virtue solvie of activities auditorious sorrectie.									
ORGA		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES						RTURA:				
		DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL	. (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°									Mano de	Materiales S/.	Total S/.
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S	O N D	H-H (**)	Obra \$/.	Materiales 3/.	ioidi 3/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
		13070102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
		13070102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
235	UPS Casa de Fuerza	13070102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo		1	2.31440012	48.51	22.36	70.87
		13070102170001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13070102170001M01D 13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
				CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA		confinamiento)						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13070102170001M01D 13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
236	UPS Casa de Fuerza	13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con látex MCP Retiro de pintura epóxica		1	53.00265275	1110.94	20.22	1131.16
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
237	UPS Casa de Fuerza	13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	5.00500025	104.90	48.35	153.25
237	Or 5 Casa de l'ueiza	13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		•	5.00500025	204.50	40.33	133.23
		13070102170001M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO CASA DE FUERZA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
						TOTAL		3552.23	74454.7	5 18628.55	93083.3

\ \f

> ing Rita AL Chequimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

FORMATO № 3B-2
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

No. 10. 2000 (10.00 to 10.00	magon-virolode. Puede que se have novos, contrado el tombre e atimises el eschiv	, comprude oux or initiate ordes orlective y processor complete.								
ORG		RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRE		S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	COBERTURA: PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°					SAIGS SEE INAMEDIA	(,		Mano de		
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Retiro de pintura látex			(a)	(b)	(a)+(b)
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Pintado con látex					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Pintado con epóxica					
1	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte	1	10.88	213.17	162.11	375.28
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
2	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	1	5.58	109.37	32.93	142.30
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Desmontaje de plancha de madera					
3	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Instalación de panel de madera	1	27.70	542.90	530.88	1073.79
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP Pintado con latex en falso cieloraso					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Retiro de acabado					
4	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Instalación de piso	1	1.30	25.45	125.06	150.51
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
5	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	1	0.32	6.21	45.59	51.80
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja					
6	UPSS Emergencia	13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Resane y pintado	1	0.47	9.26	24.11	33.37
		13060123080001C01A	SALA DE ESPERA	СЕМ	MCP Instalación de puerta de madera una hoja					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con látex					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica					
7	UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	1	13.88	272.05	156.68	428.73
	•	13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate					

×	OPC AN		ADO: RED ASISTENCI.	AL AMAZONAS				FECHA	21/0	0/2024	
	ORGAIN	UNIDAD PRES		AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJASON	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMULTIC		ACTIVIDADES A REALERN		()	(a)	(b)	(a)+(b)
		unco e	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo	1		400.00	24.02	
	8	UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	1	5.26	103.02	31.02	134.04
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego					
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de plancha de madera					
	9	UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Instalación de panel de madera	1	8.77	171.85	36.54	208.40
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con latex en falso cieloraso					
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso					
	10 UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Refiro de acabado	1		24.40	405.55	407.04	
		UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Instalación de piso	1	1.10	21.48	105.56	127.04
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
	11	UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	1	0.25	4.83	45.55	50.38
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja					
	12	UPSS Emergencia	13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Resane y pintado	1	0.45	8.80	22.90	31.70
			13060123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta de madera una hoja					
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con látex					
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
	12	LIDSS Emergencia	13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	3	12.34	241.77	183.85	425.62
	13 UPSS Emergencia	Or 33 Emergencia	13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte	,	12.54	242.77	103.03	423.02
		130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
	14 UPSS Emergencia	unco e	130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo	2	6.25	122.00	26.01	450.54
		UPSS Emergencia	130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	3	6.25	122.60	36.91	159.51

\f

×	se pube mostrar la imagen vincul	oloda. Pradit sias se Nava movido, combiado de sombre a altimeda el eschino. E	emprudarque en inicio addes si estima y utracciona comistios.											
	ORGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRE	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBER		FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACION	N MENSUAL ((*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	MAMJ	J A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
												(a)	(b)	(a)+(b)
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Refiro de pintura de cieloraso								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso								
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura								
	15	UPSS Emergencia	13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso	3				22.24	435.94	141.43	577.37
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso								
			13060123080001B002 13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso MCP Aplicación de retardantes de fuego								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM									
						MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso								
	16 UPSS Emergencia	130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Refiro de acabado	3				5.72	112.19	110.84	223.03	
			130601230800018002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Instalación de piso								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija								
	17	UPSS Emergencia	13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Proceso de Pintado	3				0.43	8.40	79.19	87.58
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija								
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja								
	18	UPSS Emergencia	13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Resane y pintado	3				0.38	7.41	19.29	26.70
			13060123080001B002	TÓPICO MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Instalación de puerta de madera una hoja								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con látex								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica								
	19	UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	3				10.63	208.42	158.49	366.91
		•	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con esmalte								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Refiro de pintura oleo mate								
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate								
	20	UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo	3				5.69	111.48	33.57	145.05
			13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo								

7

2000	estrar la inaggio vincipios. Pracos que as Neva novalo, contravol-de sontre a altiminate alteractivo.	. Ongovde ay, et risala sidas electrio y utracona comotos.														
× OF	GANO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS										FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRI		S DE LA INFRAESTRUCTURA				, nn c		4 CION		BERTURA	\ :		70741 0007	O ESTIMADO S/.	
		DATOS	S DE LA INFRAESIRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PKC	GRAM	ACION	MENSU	JAL (*)				J ESTIMADO S/.	
N	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	А М	J.	JA	s o	N D	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura											
2	1 UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso	3							14.04	275.09	89.24	364.33
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
2	2 UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Retiro de acabado	3							0.72	14.16	69.58	83.74
2	orss Enlergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Instalación de piso	,							0.72	14.10	05.50	83.74
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
2	B UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Proceso de Pintado	3							0.43	8.40	79.19	87.58
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja											
2	UPSS Emergencia	13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Resane y pintado	3							0.36	7.04	18.32	25.36
		13060123080001B003	TÓPICO GINECO-OBSTETRICIA	CEM	MCP Instalación de puerta de madera una hoja											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con látex											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica											
2	5 UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con epóxica	2							9.12	178.84	136.00	314.84
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con esmalte											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate											
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate											
2	5 UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de contrazocalo	2							4.51	88.38	26.61	114.98
	or o saida , indicital	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	-										

f

No se publi mostrar la ima	privinciales. Puede que se heu moves, combado de nombre e altimado el archivo. O	mprode out et visois selles silectins a dissoons commo.								
ORGA		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				ECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES		S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENHAIENTO	COBERTURA:		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
		DATOS	DE LA INFRAESIRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)			D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso			(a)	(b)	(a)+(b)
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso					
27	UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso	2	7.15	140.13	45.46	185.60
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					
28	UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros	2	2.63	51.52	132.48	184.00
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
29	UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Proceso de Pintado	2	0.38	7.42	34.65	42.07
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja					
30	UPS Salud Ambiental	1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Resane y pintado	2	0.33	6.44	16.76	23.19
		1306011251701E004	SERVICIOS HIGIÉNICO PARA PERSONAL	CEM	MCP Instalación de puerta de madera una hoja					
		13060122240001B005 13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex MCP Pintado con látex					
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
31	UPSS Consulta Externa	130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Pintado con epóxica	2	14.71	288.40	219.31	507.71
		13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Pintado con esmalte					
		13060122240001B005 13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate MCP Pintado con oleo mate					
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP. Retiro de contrazocalo					
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM						
32	UPSS Consulta Externa	130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Instalación de Contrazocalo	2	7.19	140.94	0.00	140.94
		13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concre	to				
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Retiro de tarrajeo del cieloraso					
		13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso					
33	UPSS Consulta Externa	13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso	2	5.17	101.36	61.08	162.44
		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso					
		13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso					

ng Rita ALCAGuimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

x	DRGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
		UNIDAD PRESI		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N			TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
	N°									Mano de	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.		
			130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura				(a)	(b)	(a)+(b)
	34	UPSS Consulta Externa	130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Instalación de piso	2		6.46	126.69	1.13	127.82
			13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	35	UPSS Consulta Externa	13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Proceso de Pintado	2		0.40	7.90	74.53	82.43
			130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja						
	36	UPSS Consulta Externa	13060122240001B005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	CEM	MCP Resane y pintado	2		0.38	7.50	19.53	27.03
	30		130601222400018005	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL	СЕМ	MCP Instalación de puerta de madera una hoja	2		0.36	7.30	19.55	27.03
			130601222400018006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con látex						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	37	UPSS Consulta Externa	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	2		13.71	268.68	204.32	473.00
	3,	OF 33 CONSUITA EXCERNA	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte	-		13.71	200.00	204.32	473.00
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			130601222400018006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
			130601222400018006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
	38	UPSS Consulta Externa	130601222400018006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	2		6.90	135.30	0.00	135.30
				CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM							
			130601222400018006			MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Retiro de tarrajeo del cieloraso						
	39	UPSS Consulta Externa	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	2		4.84	94.96	57.23	152.19
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
	40	UPSS Consulta Externa	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	2		6.06	118.70	1.06	119.76
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Instalación de piso						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	41	UPSS Consulta Externa	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	2		0.40	7.85	74.01	81.86
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja						
	42	UPSS Consulta Externa	13060122240001B006	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA	СЕМ	MCP Resane y pintado	2		0.38	7.50	19.53	27.03

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta de madera una hoja

CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA

13060122240001B006

×	ORGANO	DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			со	BERTURA:	FECHA	31/08	3/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSU	AL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A	S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
				,						(a)	(b)	(a)+(b)
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con látex						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	43	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con epóxica	2		12.66	248.13	188.69	436.82
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
	44	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo	2		6.67	130.71	39.35	170.06
		or 57 amadem	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	_					
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Retiro de tarrajeo del cieloraso						
	45	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	2		4.39	86.11	51.90	138.01
	43	or 57 amadem	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso	-		4.55	00.11	31.30	130.01
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Retiro de acabado	2		1.10	21.53	105.79	127.32
	46	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Instalación de piso	2		1.10	21.53	105.79	127.32
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	47	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	2		0.40	7.85	74.01	81.86
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja						
	48	UPS Almacén	13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ		2		0.38	7.50	19.53	27.03
			13060101150102E007	ALMACÉN GENERAL	СЕМ							
			130601110000018008	FARMACIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex						
			130601110000018008	FARMACIA	CEM							
			130601110000018008	FARMACIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
	49	UPSS Farmacia	130601110000018008	FARMACIA	CEM		3		10.76	210.93	160.40	371.34
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13060111000001B008 13060111000001B008	FARMACIA FARMACIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate MCP Retiro de contrazocalo						
	50	UPSS Farmacia	13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	3		5.47	107.25	32.29	139.54

ing Pita ACAGuimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

	pot nome to insperviouse	Dit Anabit que se hela movido, continuid de nombre e aleminado el escribes. ()	omprada aut el érais seles si estas y utilizacions cimitas.									
×	ORGANO	D DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	IENSUAL (*)		TOTAL COSTO	O ESTIMADO S/.	ļ
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso						ļ
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						ļ
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						ļ
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
	51	UPSS Farmacia	13060111000001B008 13060111000001B008	FARMACIA FARMACIA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso MCP Pintado con esmalte en cieloraso	3		21.71	425.58	138.07	563.65
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						ļ
			13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego						ļ
						•						ļ
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						ļ
	52	UPSS Farmacia	13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de acabado	3		1.12	21.90	107.64	129.54
			13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de piso						
			13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	53	UPSS Farmacia	13060111000001B008	FARMACIA	CEM	MCP Proceso de Pintado	3		0.40	7.85	74.01	81.86
			13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja						
	54	UPSS Farmacia	13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Resane y pintado	3		0.36	7.04	18.32	25.36
			13060111000001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Instalación de puerta de madera una hoja						ļ
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex						ļ
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con látex						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	3		44.75	222.22	475.40	405.40
	55	UPSS Emergencia	13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte	3		11.75	230.30	175.13	405.43
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
	56	UPSS Emergencia	13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	3		8.51	166.87	50.24	217.11

J.

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

×		O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
		UNIDAD FRES		S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		JEN TIOIO	CODICO DEL AMBIENTE	AUDENIE		ASIMDADO A MARIDAM	- · · · · · · · · ·		()	(a)	(b)	(a)+(b)
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Refiro de pintura de cieloraso						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
	57	UPSS Emergencia	13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso	3		19.37	379.58	123.14	502.72
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13060123080001C009	CORREDOR	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13060123080001C009	CORREDOR	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Retiro de acabado						
	58	UPSS Emergencia	13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Instalación de piso	3		4.98	97.69	96.51	194.20
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja						
	59	UPSS Emergencia	13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Resane y pintado	3		0.43	8.38	21.82	30.20
			13060123080001C009	CORREDOR	СЕМ	MCP Instalación de puerta de madera una hoja						
			13060123080001M010	FACHADA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Pintado con látex						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	60	UPSS Emergencia	13060123080001M010 13060123080001M010	FACHADA FACHADA	CEM	MCP Pintado con epóxica MCP Retiro de pintura esmalte	3		15.22	298.40	226.92	525.31
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						
	61	UPSS Emergencia	13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Retiro de acabado	3		5.71	111.84	33.67	145.51
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Instalación de piso						
			13060123080001M010	FACHADA	CEM	MCP Instalación de piso	TOTAL		377.31	7395.25	5199.96	12595.20
							1017.		377.3	7575.25	3177.70	12373.20

\f

ing Rita Al Carguimez Tafui Ingenière Civil CIP: 271304

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

l x		to must out it had nowth, ordests it remove common of active, o								=====			
_	ORGAN	DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCI. STADORA	AL AMAZONAS				COBERTURA		FECHA	31/08	3/2024	
			DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	NENSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N	ı D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con látex							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de píntura epóxica							
	1	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica		2	2	17.9532469	376.3000551	125.9199982	502.2200533
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmatte							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate							
	2	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo		2	,	4 665600045	07 70007604	27.5400321	125 221000
	2	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		2		4.003000043	37.75037034	27.3400321	123.331009
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso							
	3	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral		2	2	14.56000065	305.1776136	1241.643311	1546.820924
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de acabado				6.240000012	120 7004000	442.22	242.0204002
	4	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de piso		2		6.240000013	130.7904003	112.23	243.0204003
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija							
	5	UPSS Emergencia	13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	2	1.043150011	21.86442423	50.35826874	72.22269297
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							
			13050123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta de madera de dos hojas							
	6	UPSS Emergencia		RECEPCIÓN	CEM			2	2	3.543749973	74.27699944	29.12698364	103.4039831
	-												
	6	UPSS Emergencia	13050123080001C01A 13050123080001C01A	RECEPCIÓN RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado MCP Instalación de puerta de madera dos hojas		2	2	3.543749973	74.27699944	29.12698364	10

\ f

> ing Rita Al Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 27)304

ORGAN	NO DESCONCENTF UNIDAD PRE		IAL AMAZONAS OS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRA	MACION	COBE	RTURA:	FECHA		8/2024 D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	: AMBI	ENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	м а /	νJ.	J A S	O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
													(a)	(b)	(a)+(b)
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP	Retiro de pintura látex									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP	Picado y resane de fisura									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Instalación de muro de albañilería (soga)									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM		Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Pintado con látex									
7	UPSS Emergencia	13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica					2	87.36701002	1831.21253	33.33333206	1864.545
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Pintado con epóxica									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Pintado con esmalte									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мср	Retiro de pintura oleo mate									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Picado y resane de fisura									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Pintado con oleo mate									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мСР	Retiro de contrazocalo									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мср	Picado y resane de fisura									
8	UPSS Emergencia	13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo					2	7.42500006	155.6280013	71.73	227.3580
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
		13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	мсР	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso									
9	UPSS Emergencia	13050123080001C01B	ADMISIÓN	CEM		Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral					2	15.40000031	322.7840065	1313.276611	1636.060

2 6.599999852 138.3359969 118.7 257.0359969

\f

ing Rita Al Casquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Retiro de acabado

CEM MCP Instalación de piso

UPSS Emergencia

13050123080001C01B

13050123080001C01B

ADMISIÓN

ADMISIÓN

_	Now make major at major attribute	with threshow at hard models, conductor of conduct or distinged of prints (or	monutes mant alor de splaje el prilirio a 1900/09/05 2010/29/														
×	ORGANO	O DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS										FECHA	31/08	5/2024	
		UNIDAD PREST	TADORA								CC	DBERTU	RA:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	MACIO	N MENS	UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	۱ ۸ ۱	L N	J A	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODICO DEL AMBIENTE	AMBLITE		ACIIII DAGE A REALEAR	-				•			()	(a)	(b)	(a)+(b)
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
	11	UPSS Emergencia	13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con látex							2	98.78296955	2070.491042	37.68889236	2108.179934
		•	13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate											
			130501230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
	12	UPSS Emergencia	13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo							2	8.395200035	175.9633927	81.1	257.0633927
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			130501230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso											
	13	UPSS Emergencia	13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral							2	5.066666754	106.1973352	0	106.1973352
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral											
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Retiro de acabado											
	14	UPSS Emergencia	13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Instalación de piso							2	6.079999788	127.4367956	109.35	236.7867956
			13050123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
	15	UPSS Emergencia	130501230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado							2	1.043150011	21.86442423	50.35826874	72.22269297
		-															

CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

2 1.270079956 26.62087588 11.20914268 37.83001857

ing Rita A Chaquimez Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

16 UPSS Emergencia

13050123080001B002

13050123080001B002

13050123080001B002

13050123080001B002

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

RGAN	O DESCONCENTE UNIDAD PRE					COBERTURA:	FECHA		3/2024	
		DATO	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
1°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N [н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/
		130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Retiro de pintura látex			(3)	(5)	(0) - (0
		130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	и мср Picado y resane de fisura					
		130501230800018003	ENFERMERIA	СЕМ	и мСР Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	· ·					
		130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	м мсР Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		130501230800018003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Pintado con látex					
.7	UPSS Emergencia	13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	м мср Retiro de pintura epóxica	2	89.46382182	1875.161705	34.13333511	1909.29
		130501230800018003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Picado y resane de fisura					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Pintado con epóxica					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	м мср Retiro de pintura esmalte					
		130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Picado y resane de fisura					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Pintado con esmalte					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Retiro de pintura oleo mate					
		130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Picado y resane de fisura					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Pintado con oleo mate					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Retiro de contrazocalo					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Picado y resane de fisura	_	7.00000	450 0500=-:	70.45	222.0/
.8	UPSS Emergencia	13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Instalación de Contrazocalo	2	7.603200259	159.3630774	73.45	232.8130
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso					
.9	UPSS Emergencia	13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2	15.86666697	332.5653397	1114.295288	1446.860
		13050123080001B003	ENFERMERIA	СЕМ	M MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral					
:0	UPSS Emergencia	13050123080001B003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Retiro de acabado	2	5.599999875	117.3759974	100.72	218.0959
	o. 35 Emergentid	130501230800018003	ENFERMERIA	CEM	M MCP Instalación de piso	2	3.333333073	_1,.5,555/4	100.72	_10.0333

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

2 1.270079956 26.62087588 11.20914268 37.83001857

f

ing Rita Al Casquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

21

UPSS Emergencia 13050123080001B003

13050123080001B003

ENFERMERIA

ENFERMERIA

×		IO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERT	URA:	FECHA	31/08,	/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION				TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	ļ
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASC	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Retiro de pintura látex							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							ļ
	22		13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Pintado con látex			2	04 47520476	1704 244200	36.26666641	1000 501054
	22	UPSS Emergencia	13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica			2	84.1/5304/6	1764.314388	36.26666641	1800.581054
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Pintado con epóxica							l
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							ļ
				CONSULTORIO MÉDICO									ļ
			13050123080001B04B		CEM	MCP Picado y resane de fisura							
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Pintado con esmalte							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							ļ
			13050123080001B04B 13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Pintado con oleo mate							
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Refire de contrazocalo							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura							ļ
	23	UPSS Emergencia	13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo			2	10.03679998	210.3713276	97.43	307.8013276
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							ļ
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso							ļ
	24	UPSS Emergencia	13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral			2	17.90666723	375.3237451	1257.561768	1632.885513
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral							
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Retiro de acabado							
	25	UPSS Emergencia	13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Instalación de piso			2	6.319999935	132.4671986	113.666016	246.1332146
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana fija							
	26	UPSS Emergencia	13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija			2	0.784874967	16.45097931	5.174999714	21.62597902
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija							I
			13050123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

2 1.52144995 31.88959095 13.42761898 45.31720993

ing Rita A Chequimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

27

UPSS Emergencia

13050123080001B04B

13050123080001B04B

CONSULTORIO MÉDICO

CONSULTORIO MÉDICO

×	ORGAN	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS								С	OBERT	'URA:	FEC	НА	31/08	/2024	
			DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CIO	MEN	SUAL (*	')			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	мд	. м	J	J A	s o	o n i	D H	-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	COSIOO BEL AMBIENTE	AMPLITE		ACTION DE LA LEGISTA	-	•			•	•					(a)	(b)	(a)+(b)
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre													
	20	unco c	13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con látex											4504 540540		455 4 0 4505 4
	28	UPSS Emergencia	13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica								3	//.:	3670095	1621.612519	33.33333206	1654.945851
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Pintado con epóxica													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate													
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo													
	29	UPSS Emergencia	130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura								3	7.4	2500006	155.6280013	71.73	227.3580013
	25	OF33 Emergencia	130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo								,	7.4.	2300000	133.0200013	71.75	227.3300013
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras													
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso													
	30	UPSS Emergencia	130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral								3	17.6	8000077	370.5728162	1241.643311	1612.216127
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral													
	31	UPSS Emergencia	13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de acabado								3	6,24	10000013	130.7904003	112.21	243.0004003
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de piso								-	5.2				
			130501230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana fija													
	32	UPSS Emergencia	13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija								3	2.61	19749886	54.90995761	67.23199463	122.1419522
			13050123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija													

CEM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

3 1.455300014 30.50308829 12.84381008 43.34689837

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

UPSS Emergencia

13050123080001B005

13050123080001B005

13050123080001B005

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

×	ORGANO	D DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
				DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION A			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASONE	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	мС	Retiro de pintura látex						
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	MCF	Picado y resane de fisura						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	34	UPSS Emergencia	13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	Pintado con látex		3	89.74573102	1881.070522	38.66666794	1919.73719
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Retiro de pintura epóxica						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Picado y resane de fisura						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Pintado con epóxica						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мс	Retiro de pintura esmalte						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мс	Picado y resane de fisura						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Pintado con esmalte						
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	MCF	Retiro de pintura oleo mate						
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	MCF	Picado y resane de fisura						
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	мС	Pintado con oleo mate						
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	мС	Refiro de contrazocalo						
	35	UPSS Emergencia	13050123080001C007	PASADIZO	CEM	мС	Picado y resane de fisura		3	8.612999986	180.5284797	83.2	263.7284797
			13050123080001C007	PASADIZO	CEM	мС	Instalación de Contrazocalo						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
	36	UPSS Emergencia	13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мС	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral		3	13.60000026	285.0560055	955.1102295	1240.166235
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	Refiro de acabado			4 700000	100 50705	05.00	405 0070070
	37	UPSS Emergencia	13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	nstalación de piso		3	4.799999893	100.6079978	86.33	186.9379978
			13050123080001C007	PASADIZO	СЕМ	мСЕ	Desmontaje de puerta de madera de dos hojas						

3 2.74995006 57.63895326 22.60254097 80.24149423

1

ing Rita Al Casquimez Tafur INGENERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Proceso de resane y pintado

CEM MCP Instalación de puerta de madera dos hojas

UPSS Emergencia 13050123080001C007

13050123080001C007

PASADIZO

PASADIZO

×		O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	ENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	I
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N E	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	МСР	Retiro de pintura látex						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мСР	Picado y resane de fisura						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Instalación de muro de albañilería (soga)						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						ļ
	39	UPSS Emergencia	13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Pintado con látex		3	91.189916	77 1911.340656	39.28889084	1950.629546
		-	13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Retiro de pintura epóxica						1
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	МСР	Picado y resane de fisura						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	МСР	Pintado con epóxica						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Retiro de pintura esmalte						·
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Picado y resane de fisura						ļ
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Pintado con esmalte						·
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	МСР	Picado y resane de fisura						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Pintado con oleo mate						I
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo						·
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura						I
	40	UPSS Emergencia	13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo		3	10.873199	98 227.9022715	105.54	333.4422715
			13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						I
			13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						I
	41	UPSS Emergencia	13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мср	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral		3	13.486666	49 282.6805297	947.1509399	1229.83147
			13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						ļ
			13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Retiro de acabado						ļ
	42	UPSS Emergencia	130501230800018008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Instalación de piso		3	4.7599997	41 99.76959457	85.61	185.3795946
			13050123080001B008	FARMACIA	СЕМ	мсР	Desmontaje de ventana fija						
	43	UPSS Emergencia	13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мср	Proceso de resane y pintado de ventana fija		3	1.2475000	02 26.14760005	32.01523972	58.16283977
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM		Instalación de marcos para ventana de madera fija						
			13050123080001B008	FARMACIA	CEM	мСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

3 1.137780005 23.84786891 10.04152393 33.88939284

f

ing Rita Al Casquimez Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

UPSS Emergencia 13050123080001B008

13050123080001B008

FARMACIA

FARMACIA

×	ORGA	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS				COL	ERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMA	CION MENSU	AL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°										Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAM	J J A	5 O N L) н-н (**)	(a)	(b)	(a)+(b)
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros					(u)	(6)	(4) (6)
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
	45	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL		MCP Pintado con epóxica en cieloraso			3	7 971428819	167.081148	111 5999985	278 6811465
	45	or 3 Salud Ambientai	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL		MCP Pintado con esmalte en cieloraso			,	7.371420013	107.001140	111.5555505	270.0011403
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL		MCP Pintado con oleo mate en cieloraso							
					CEM								
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL		MCP Aplicación de retardantes de fuego							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
	46	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Retiro de acabado			3	0.91999996	19.28319917	16.5461998	35.82939897
	40	or 3 Salud Ambientai	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Instalación de piso			,	0.51555550	13.20313317	10.5401556	33.02333037
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
	47	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.65860497
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO		MCP Resane de juntas y esquineros							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
	48	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso			3	7.971428819	167.081148	111.5999985	278.6811465
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO		MCP Retiro de acabado							
	49	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO		MCP Instalación de piso			3	0.91999996	19.28319917	16.5461998	35.82939897
			13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO		MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
										0.7507045	45.044705:-	c =40000 :-	22 55252427
	50	UPS Salud Ambiental	13050101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			3	0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.65860497

f 1

> ing Rita Al Chequimez Tafu INGENERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13050101251701E001 SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO

×	ORGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION A	MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	D ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	51	UPS Salud Ambiental	13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con látex		3	63.54410223	1331.884383	27.3777771	1359.26216
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica						
			13050101251701E003 13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA COMPRESOR-ODONTOLOGIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo						
	52	UPS Salud Ambiental	13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras		3	6.098400213	127.8224685	58.91054916	186.7330176
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Refiro de acabado						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de piso						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	53	UPS Salud Ambiental	13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Proceso de Pintado		3	1.430125044	29.97542093	69.03956604	99.01498697
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13050101251701E003	COMPRESOR-ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta metálica batiente						

3 2.289262496 47.98294192 31.26050377 79.24344569

ing Rita Al Chaquimoz Tafu INGENIERO CIVIL Cip: 271304

CEM MCP Proceso de Pintado

CEM MCP Instalación de puerta metálica batiente

54 UPS Salud Ambiental 13050101251701E003

13050101251701E003

COMPRESOR-ODONTOLOGIA

COMPRESOR-ODONTOLOGIA

ORG		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION N	COBERTURA:		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
55	UPSS Emergencia	13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte		4	15.33506571	321.4229772	107.5566711	428.9796484
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Desmantaje de ventana metálica fija						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Proceso de Pintado						
		13050123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
56	UPSS Emergencia	13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura		4	46.62651851	977.291828	20.08889008	997.380718
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13050123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						

ing Rita Al Carquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13050123080001H01B FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL

×	ORGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES					COBERTURA	FEC			8/2024	
			DATOS	S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)				ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJASON	D H	-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Reliro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	57	UPS Salud Ambiental	13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con látex	4	15.8	88602556	332.9710957	6.83568	339.8067757
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13050101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						

ing Pita al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13050101251701M02A FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS

<u> </u>	s x post mater is major emokals. Posts qui x has monto, sendado x mento i calemant el activo.	s. Comprodes suc-of-should software of protection is an experience sometime.								
¢	ORGANO DESCONCENTE		AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N° SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N C	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	58 UPS Salud Ambiental	13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con látex	4	20 62120252	422 4200051	. 8.8860005	441.3160056
	38 OF3 Salut Ambiental	13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	4	20.03120233	432.4300031	. 8.8800003	441.3100030
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Pintado con epóxica					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Pintado con esmalte					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
		13050101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura					

1

ing Rita Al Casquimez Tafui Ing Rita Al Casquimez Tafui Ing Rita Al Casquimez Tafui Lip: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13050101251701M02B FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS

×	ORGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PREST	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS			COBERTU	JRA:	FECHA	31/0	8/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S C	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales \$/.	Total \$/.
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Refiro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	59	UPS Salud Ambiental	13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con látex		4	20.63120253	432.4300051	8.8860005	441.3160056
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS		MCP Retiro de pintura epóxica						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13050101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						

\ {

> ing Pita Al-Cyloquimez Tafur INORINERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13050101251701M02C FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS

												_
×	ORGAI	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRESI	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024		
		ONIDAD I NEO		S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.		
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.	
									(a)	(b)	(a)+(b)	
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con látex						
	60	UPS Salud Ambiental	13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	4	15.4734019	324.3225038	6.666004	330.9885078	
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13050101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
							TOTAL	1108.23	23228.40	10830.68	34059.07	

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

×	ORGANO	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS			c	OBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MEN	SUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A	SOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con látex						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	1	UPSS Emergencia	13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica		2	99.80260469	2091.862594	762.2539063	2854.116501
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						
	2	UPSS Emergencia	13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		2	181.2320114	3798.62296	389.54	4188.16296
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
	3	UPSS Emergencia	13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros		2	37.60000342	788.0960718	1041.833374	1829.929446
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Desmontaje ventana metálica batiente						
	4	UPSS Emergencia	13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Proceso de Pintado		2	1.518750027	31.83300056	41.79289246	73.62589302
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente						
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas						
	5	UPSS Emergencia	13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		2	0.744187517	15.59817035	15.9487505	31.54692085
			13040123080001C01A	PASADIZO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas						

ing Rita Al Shoquimoz Tafur INSERNIERO CIVIL INSERNIERO CIVIL

×	ORGANO	DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								СОВ	BERTURA		FECHA	31/08	3/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PF	ROGRA	MACI	ON M	ENSUA	AL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	Α	w 1	J	A S	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con látex												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica												
	6	UPSS Emergencia	13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con epóxica							2		9.319480726	195.336316	71.17861176	266.5149278
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con esmalte												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Picado y resane de fisura												
	_		13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso									45 4000000	222 207222	22.45	255 4270200
	7	UPSS Emergencia	13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							2		15.42399999	323.2870399	33.15	356.4370399
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	8	UPSS Emergencia	13040123080001C01B	ADMISIÓN	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros							2		3.200000089	67.07200186	88.66666412	155.738666
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Desmontaje ventana metálica batiente												
	9	UPSS Emergencia	13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado							2		0.506249987	10.61099972	13.93096352	24.54196324
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente												
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	10	UPSS Emergencia	13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							2		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13040123080001C01B	ADMISIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
	11	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros							2		16.91428669	354.523449	320.666687	675.190136

×	DRGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									COB	ERTURA	FECHA	31/08	3/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		F	ROGRA	MACI	ON M	ENSUA	AL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	FA	۸ ۸	M I			S O N	 н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODICO DEL AMBIENTE	AMPLINE			ACINIDADE A REALEAR	-				•			()	(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мС	P Retiro de pintura de cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Pintado con latex en cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Picado y resane de fisura											
	4.0	unco e	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Pintado con epóxica en cieloraso							2	14 07214227	244 744005	31.97	242 744005
	12	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мС	P Pintado con esmalte en cieloraso							2	14.8/31433/	311.741085	31.97	343.711085
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мС	P Aplicación de retardantes de fuego											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	СЕМ	мС	P Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	13	UPSS Emergencia	13040123080001C02A 13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM		P Resane de juntas y esquineros P Desmontaje de ventana metálica fija							2	3.085714478	64.67657546	85.50000763	150.1765831
	14	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM		P Proceso de Pintado							2	0.394799992	8.275007839	58.85258865	67.12759649
		or 35 Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCI	P Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							-				
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCI	P Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	15	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	мС	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							2	0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES	CEM	MCI	P Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
	16	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCI	P Resane de juntas y esquineros							2	16.91428669	354.523449	320.666687	675.190136
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Retiro de pintura de cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCI	P Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Pintado con latex en cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	MCI	P Picado y resane de fisura											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Pintado con epóxica en cieloraso											
	17	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Pintado con esmalte en cieloraso							2	14.87314337	311.741085	31.97	343.711085
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мС	P Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мС	P Aplicación de retardantes de fuego											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	СЕМ	мС	P Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	18	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	мС	P Resane de juntas y esquineros							2	3.085714478	64.67657546	85.50000763	150.1765831
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCI	P Desmontaje de ventana metálica fija											
	19	UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCI	P Proceso de Pintado							2	0.394799992	8.275007839	58.85258865	67.12759649
			13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCI	P Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											

ing Rita A Chequimoz Tafo INGENIERO CIVIL CIP: 271304

OR	RGANO DESCONCENTR UNIDAD PRES	RADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS				COBE	ERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION	MENSUA	i (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	I A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
20	0 UPSS Emergencia	13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2	0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
		13040123080001C02A	SERVICIOS HIGIENICOS - MUJERES	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de pintura látex							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con látex							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							
21	1 UPSS Emergencia	13040123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica			2	11.8129879	247.6002264	90.22306061	337.823287
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con esmalte							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con oleo mate							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
22	2 UPSS Emergencia	13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso			2	7.436571684	155.8705425	15.98	171.8505425
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
23	3 UPSS Emergencia	13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros			2	1.542857239	32.33828773	42.75000381	75.08829155
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija							
24	4 UPSS Emergencia	13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Proceso de Pintado			2	0.389199998	8.157631951	58.01779938	66.17543133
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
25	5 UPSS Emergencia	13040123080001F003	INFORMÁTICA	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			2	0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
		13040123080001F003	INFORMÁTICA	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja							

ing Pita al Chaquimoz Talur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Resane de juntas y esquineros

10.74285719 225.1702866 203.6666718 428.8369584

f

UPSS Emergencia 13040123080001E004

SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL

×	ORGANO	D DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FEC	НА	31/08	/2024	
		UNIDAD PRES						COBERTURA:					
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION A	MENSUAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N	D н-	н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							
	27	UPSS Emergencia	13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso		2	7.43	6571684	155.8705425	15.98	171.8505425
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM								
				SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	· ·							
			13040123080001E004			,							
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
	28	UPSS Emergencia	13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	1.54	2857239	32.33828773	42.75000381	75.08829155
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija							
	29	UPSS Emergencia	13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.38	9199998	8.157631951	58.01779938	66.17543133
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							
	20	11000 5	13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja		2	0.20	6899985	0.240022677	C 0444000F4	44 22022252
	30	UPSS Emergencia	13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM			2	0.39	0899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
			13040123080001E004	SERVICIOS HIGIENICOS -PERSONAL	CEM	,-		2	40.77		225 4702055	202 5555740	400 0000004
	31	UPSS Emergencia	13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM			2	10.7	4285719	225.1702866	203.6666/18	428.8369584
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Picado y resane de fisura							
	32	UPSS Emergencia	13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM			2	7.43	6571684	155.8705425	15.95	171.8205425
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
	33	UPSS Emergencia	13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM			2	1.54	2857239	32.33828773	42.75000381	75.08829155
			13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	mor Boshoriaje de Fornaria meralica ilja							
	34	UPSS Emergencia	13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.38	9199998	8.157631951	58.01779938	66.17543133

CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

ing Rita Al Chequimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

13040123080001C05A SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO

70 H 24K F0	mar la magan vinculada. Prantic que se heua movalo, combiost de sombre e eléminado el acrólino.	. Omprude auc et iniquis seldes si estima y Jacquona cumptos.		—												
OR	GANO DESCONCENTR	RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									1	FECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRES										ERTURA:					
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	GRAMA	CION ME	ENSUA	L (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	А М	J J	A S	O N	D	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
35	UPSS Emergencia	13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS -LABORATORIO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	ı					2		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363
		13040123080001C05A	SERVICIOS HIGIENICOS - LABORATORIO	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con látex											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica											
36	UPSS Emergencia	13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica						2		11.8129879	247.6002264	90.22306061	337.823287
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Pintado con esmalte											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Refiro de pintura de cieloraso											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040123080001B05B	esterelización	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso								7.405574504	455 0705 405	45.00	174 0505 405
37	UPSS Emergencia	13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						2		7.436571684	155.8705425	15.98	171.8505425
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
38	B UPSS Emergencia	13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros						2		1.542857239	32.33828773	42.75000381	75.08829155
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
39	UPSS Emergencia	13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado						2		0.389199998	8.157631951	58.01779938	66.17543133
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
40	UPSS Emergencia	13040123080001B05B	ESTERELIZACIÓN	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						2		0.396899985	8.319023677	6.011199951	14.33022363

ing Pita A Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13040123080001B05B

ESTERELIZACIÓN

												
×	ORGANO	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	:ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			,	COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION ME	NSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	ļ
	N°									Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJ	АЗОМЬ	н-н (**)	(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex				(4)	(0)	(4)*(5)
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con látex						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
	41	UPSS Emergencia	13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica		2	18.20259851	381.5264649	139.0244446	520.5509094
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
	42	UPSS Emergencia	13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		2	22.58514271	473.3845912	48.54	521.9245912
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
	43	UPSS Emergencia	13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros		2	4.685714386	98.21257353	129.8333282	228.0459018
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija						
	44	UPSS Emergencia	13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Proceso de Pintado		2	0.201600009	4.225536186	30.05238724	34.27792342
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija						
			13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas						
	45	UPSS Emergencia	13040123080001C05C	SALIDA DE EMERGENCIA	CEM	MCP Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas		2	0.744187517	15.59817035	15.9487505	31.54692085

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de dos hojas

ing Rita at Jacquimoz Modernico Civil

13040123080001C05C SALIDA DE EMERGENCIA

OR	GANO	DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							,	СОВ	ERTURA		FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRA	MACIO	ON ME	NSUA	AL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO \$/.	
N	•															Mano de	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	Α /	M J	J	A S	0 1	N D	н-н (**)	Obra \$/.		
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex										(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM													
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con látex												
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica												
46	6	UPSS Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica							3		31.41818387	658.5251338	239.9600067	898.4851406
			130401230800018006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Pintado con esmalte												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			130401230800018006	LABORATORIO	СЕМ													
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura												
47	7	UPSS Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							3		39 93714352	837.0825282	85.84	922.9225282
4,	,	Or 33 Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							,		55.55714552	037.0023202	05.04	322.3223202
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
48	8	UPSS Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros							3		8.285714656	173.6685792	229.5833435	403.2519227
			13040123080001B006	LABORATORIO	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
49	9	UPSS Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Proceso de Pintado							3		0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.69479832
			13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			130401230800018006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
50	0	UPSS Emergencia	13040123080001B006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.1215018
			130401230800018006	LABORATORIO	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex												
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ													
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM													
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica												
51	1	UPSS Emergencia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con epóxica							3		30.10909149	631.0865575	229.9616699	861.0482274
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP Pintado con esmalte												
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			13040123080001B07A	CONSULTORIO 01	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate												

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

No as participated to image	n vinables. Paids que en hea hovido, cambags de sontre e elémende electrico	en. Comprode qui, ci vinoria sofiles si estite a vinocomo comission.															
ORGA	NO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCI.	AL AMAZONAS								co	BERTURA:		FECHA	31/08	3/2024	
	UNIDAD PRE		S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRAMA	ACION					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°															Mano de	Materiales S/.	Total S/.
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	A	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A M	1 1	Α	S O N	D	н-н (**)	Obra \$/.		
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso									(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
52	UPSS Emergencia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						3		40 21257215	842.8555332	86.43	929.28553
32	OF33 Elliergelicia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						3		40.2123/313	042.0333332	00.45	929.20333
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
53	UPSS Emergencia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros						3		8.342857734	174.8662981	231.166687	406.03298
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
54	UPSS Emergencia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		CEM	MCP Proceso de Pintado						3		0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.694798
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
55	UPSS Emergencia	13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3		0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.12150
		13040123080001B07A	CONSULTORIO 01		СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de pintura látex											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Pintado con látex											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica											
56	UPSS Emergencia	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Pintado con epóxica						3		30.10909149	631.0865575	229.9616699	861.04822
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Pintado con esmalte											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Pintado con oleo mate											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		CEM	MCP Picado y resane de fisura											
57	LIDSS Emergensis	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						3		44.10590679	924 4598063	247.09	1171.5498
3/	UPSS Emergencia	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						3		-4.10350079	J24.4330003	247.03	11/1.3498
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040123080001B07B	CONSULTORIO 02		СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENIERO CIVIL

CEM MCP Tarrejee con mortero de cemento y arena en cieloraso

13040123080001B07B CONSULTORIO 02

×	ORGANO	DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							cc	OBERTI	URA:	FECHA	31/08	/2024		
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRC)GRA	MACIOI	MENS	UAL (*))		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.		
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A N	ı J	JA	s c	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/	. Total	1\$/.
															(a)	(b)	(a)+	
	58	UPSS Emergencia	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						3	3	8.342857734	174.8662981	231.166687	406.03	29851
			13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija												
	59	UPSS Emergencia	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Proceso de Pintado						3	3	0.503999989	10.56383977	75.13095856	85.694	79832
			13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
			13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	60	UPSS Emergencia	13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3	3	0.446512493	9.358901858	6.762599945	16.121	15018
			13040123080001B07B	CONSULTORIO 02	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con látex												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica												
	61	UPSS Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica						3	3	8.727273032	182.9236428	66.65555573	249.57	91985
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con esmalte												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con oleo mate												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Picado y resane de fisura												
	62	UPSS Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso						3	3	6.343999838	132,9702366	35.54	168.51	02366
	02	or 55 Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						-		0.54555050	132.37.02300	33.34	100.51	02300
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	63	UPSS Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros						3	3	1.199999999	25.15199998	33.25	58.401	99998
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana												
	64	UPSS Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	СЕМ	MCP Reposición de piezas y accesorios						3	3	0.02	0.419199991	13.06834221	13.487	75422

4 f

ing Rita Al Casquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija

13040123080001E009

CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO

x	puts mostrar la imagen vino	subde Audit que se Neue movato, centract de sontre a elemente alvertina. El	monade que el vinais sufiles al estima y utractima comistica.																
	RGAN	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									cc	BERTUI	۸.	FECHA	31/0	8/2024	
		UNIDAD FRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROG	RAMA	CION	MENSI		va.		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
	N°																Mano de	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м а	М	1 1	Α	s o	N D	н-н (**)	Obra \$/.		
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	С	М	ICP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										(a)	(b)	(a)+(b)
	65	UPSS Emergencia	13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	С	М	CP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3		0.297674995	6.239267906	4.508399963	10.74766787
			13040123080001E009	CASETA COMPRESOR ODONTOLÓGICO	С	М	CP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Retiro de pintura látex												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	ICP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	ICP Pintado con látex												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	ICP Retiro de pintura epóxica												
	66	UPSS Emergencia	13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Pintado con epóxica							3		31.41818387	658.53	239.96	898.49
		•	13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Retiro de pintura esmalte												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	ICP Pintado con esmalte												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Retiro de pintura oleo mate												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Pintado con oleo mate												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Retiro de pintura de cieloraso												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Retiro de recubrimiento de cieloraso												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Pintado con latex en cieloraso												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Picado y resane de fisura												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С		ICP Pintado con epóxica en cieloraso												
	67	UPSS Emergencia	13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С		ICP Pintado con esmalte en cieloraso							3		40.21257315	842.86	86.43	929.29
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA			ICP Pintado con oleo mate en cieloraso												
			130401230800018010	ODONTOLOGIA			ICP Aplicación de retardantes de fuego												
			130401230800018010	ODONTOLOGIA			ICP Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
			130401230800018010	ODONIOLOGIA ODONIOLOGIA			ICP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
	68	UPSS Emergencia	130401230800018010	ODONTOLOGIA			ICP Resane de juntas y esquineros							3		8.342857734	174.87	231.17	406.03
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С		ICP Desmontaje de ventana metálica fija												
	69	UPSS Emergencia	13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Proceso de Pintado							3		0.503999989	10.56	75.13	85.69
	03	o. 35 Emergeneld	13040123080001B010	ODONTOLOGIA		м	ICP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							,		3.303333333	10.50	, , , , ,	03.03
			130401230000018010	ODG. NOLOGIA	C		пъзнасноя се решез се непо рана ченнана тнегатса пја												
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	70	UPSS Emergencia	13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	м	ICP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3		0.446512493	9.36	6.76	16.12
			13040123080001B010	ODONTOLOGIA	С	М	ICP Instalación de puerta contraplacada de una hoja												

ing Pita ALS Aguimoz Tafur INSTRUCTOR INSTRUCTOR INSTRUCTOR

×	ORGANO	DESCONCENTRA UNIDAD PRESI	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS						со	BERTURA		FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAM	ACION	MENSU	JAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR E F	F M A M	J J	A	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	M N	CP Refiro de pintura látex							(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	M N	CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	M N	CP Pintado con látex									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M M	CP Retiro de pintura epóxica									
	71	UPSS Emergencia	13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	M N	CP Pintado con epóxica				3		33.163638	695.11	253.29	948.40
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M M	CP Retiro de pintura esmatte									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M N	CP Pintado con esmalte									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM		CP Retiro de pintura oleo mate									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS			CP Pintado con oleo mate									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M M	CP Retiro de pintura de cieloraso									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M M	CP Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	M M	CP Pintado con latex en cieloraso									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS			CP Picado y resane de fisura									
	72	UPSS Emergencia	13040123080001B10A	SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	CEM		CP Pintado con epóxica en cieloraso CP Pintado con esmalte en cieloraso				3		35.53028526	744.71	76.37	821.08
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS			CP Pintado con elemate en cieloraso CP Pintado con oleo mate en cieloraso									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ		CP Aplicación de retardantes de fuego									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM		CP Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
			13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM		CP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
	73	UPSS Emergencia	13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	M N	CP Resane de juntas y esquineros				3		7.371428683	154.51	204.25	358.76

ing Pita A Chequimoz Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

ORG	GANO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCIA STADORA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	3/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
74	UPSS Emergencia	13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	3	0.503999989	10.56	75.13	85.69
		13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
		13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja					
75	UPSS Emergencia	13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	3	0.446512493	9.36	6.76	16.12
		13040123080001B10A	SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja					
76	UPSS Emergencia	13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros	3	11.65714316	244.33	221.00	465.33
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Pintado con latex en cieloraso					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso					
77	UPSS Emergencia	13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso	3	6.059428804	127.01	34.83	161.84
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Aplicación de retardantes de fuego					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)					
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso					
78	UPSS Emergencia	13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Resane de juntas y esquineros	3	1.257142941	26.35	34.83	61.18
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
79	UPSS Emergencia	13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	3	0.375200011	7.86	55.93	63.80
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					

f d

> Ing. Rita Al Carquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORG	ANO DESCONCENT UNIDAD PR	RADO: RED ASISTENCIA ESTADORA	AL AMAZONAS						со	BERTURA:		FECHA	31/0	8/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRA	MACION	MENSU	AL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR E	E F	м а	M J	J A	S O N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
													(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	EM MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja										
80	UPSS Emergencia	13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	CEM	EM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					3		0.396899985	8.32	6.01	14.33
		13040123080001B10B	SERVICIOS HIGIENICOS - SALA DE PARTOS	СЕМ	EM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Retiro de pintura látex										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con látex										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CEM	EM MCP Retiro de pintura epóxica										
81	UPSS Emergencia	13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con epóxica					3		30.10909149	631.09	229.96	861.05
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Refiro de pintura esmalte										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con esmalte										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Retiro de pintura oleo mate										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con oleo mate										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Retiro de pintura de cieloraso										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Retiro de recubrimiento de cietoraso										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con latex en cieloraso										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Picado y resane de fisura										
82	UPSS Emergencia	13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con epóxica en cieloraso					3		40.21257315	842.86	86.43	929.29
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con esmalte en cieloraso										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Pintado con oleo mate en cieloraso										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Aplicación de retardantes de fuego										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)										
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	СЕМ	EM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso										

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

ORGAN	O DESCONCENTS UNIDAD PRE		IAL AMAZONAS OS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAM.		COBERTURA:	FECHA		108/2024 TO ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	: AMB	IENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	мам	1 1 1	A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
												(a)	(b)	(a)+(b)
83	UPSS Emergencia	13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros				3	8.34285773	174.87	231.17	406.03
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija								
84	UPSS Emergencia	13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Proceso de Pintado				3	0.50399998	10.56	75.13	85.69
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija								
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								
85	UPSS Emergencia	13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	ı			3	0.89302498	5 18.72	13.53	32.24
		13040123080001B10C	OBSTETRICIA	CE	СЕМ	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Pintado con látex								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica								
86	UPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Pintado con epóxica				3	30.1090914	631.09	229.96	861.05
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	CEM	MCP Pintado con esmalte								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate								
		13040123080001B10D	FARMACIA	CE	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate								

\f

ing Rita Al Casquimoz Tafu IngEntEro Civil CIP: 271304

×	ORGANO	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS								co	OBERTUI	RA:	FECHA	31/0	08/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRAM	ACIO	MENS	UAL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A M	J	J A	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Retiro de pintura de cieloraso											
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Pintado con latex en cieloraso											
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Picado y resane de fisura											
	87	UPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Pintado con epóxica en cieloraso						3		40.21257315	842.86	86.43	929.29
	8/	OPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Pintado con esmalte en cieloraso						,		40.2123/313	042.00	80.45	323.23
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Pintado con oleo mate en cieloraso											
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Aplicación de retardantes de fuego											
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
	88	UPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Resane de juntas y esquineros						3		8.342857734	174.87	231.17	406.03
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Desmontaje de ventana metálica fija											
	89	UPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Proceso de Pintado						3		0.503999989	10.56	75.13	85.69
			13040123080001B10D	FARMACIA	СЕМ	М	CP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	90	UPSS Emergencia	13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	M	CP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						3		0.893024986	18.72	13.53	32.24
			13040123080001B10D	FARMACIA	CEM	М	CP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
			13080123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	M	CP Retiro de pintura látex											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	M	CP Pintado con látex											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Retiro de pintura epóxica											
	91	UPSS Emergencia	13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Pintado con epóxica						3		30.10909149	631.09	229.96	861.05
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Retiro de pintura esmalte											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Pintado con esmalte											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		CP Retiro de pintura oleo mate											
			13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	М	CP Pintado con oleo mate											

1

ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

×	r mater la magan-vincatios. Puede que se fese novalo, cardiosó-de rombre e elimined	el ecolos. Comprude que el vinado sellas silvecidos y utracciona comotos.																
0		TRADO: RED ASISTENCI A Prestadora	AL AMAZONAS										ERTURA:		FECHA	31/0	8/2024	
	UNIDAD																	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGR.	AMACI	ION M	ENSUA	AL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
1	٧٠													_		Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E 1	r M	А	M J	J	Α :	S O N	D	н-н (**)			
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Retiro de pintura de cieloraso										(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Pintado con latex en cieloraso												
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	мсР	Picado y resane de fisura												
	92 UPSS Emergencia	13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso							3		40.21257315	842.86	86.43	929.29
	92 UPSS Emergencia	13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP	Pintado con esmalte en cieloraso							3		40.2123/313	042.00	80.45	323.23
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM	MCP	Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Aplicación de retardantes de fuego												
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									0.040057704	474.07	224.47	405.00
	93 UPSS Emergencia	13040123080001B10E 13040123080001B10E	ENFERMERIA ENFERMERIA	CEM		Resane de juntas y esquineros							3		8.342857734	174.87	231.17	406.03
	94 UPSS Emergencia		ENFERMERIA	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija Proceso de Pintado							3		0.503999989	10.56	75.13	85.69
	or 33 Emergence	13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija							3		0.303333303	10.50	75.15	65.05
		13040123080001B10E	ENFERMERIA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
	95 UPSS Emergencia		ENFERMERIA	СЕМ		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3		0.893024986	18.72	13.53	32.24
	or so emergence												,		0.033024300	10.72	13.33	32.24
		13040123080001B10E	ENFERMERIA TÓPICO	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
		13040123080001B10F 13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP	Retiro de pintura látex Inyección de resinas u otro mortero en fisuras												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Pintado con látex												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Retiro de pintura epóxica												
9	96 UPSS Emergencia		TÓPICO	CEM		Pintado con epóxica							3		30.10909149	631.09	229.96	861.05
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	мсР	Pintado con esmalte												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Pintado con oleo mate												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Retiro de pintura de cieloraso												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso												
		13040123080001B10F 13040123080001B10F	TÓPICO TÓPICO	CEM		Pintado con latex en cieloraso Picado y resane de fisura												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso												
	97 UPSS Emergencia	13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Pintado con esmalte en cieloraso							3		40.21257315	842.86	86.43	929.29
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM	MCP	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso												
!	98 UPSS Emergencia	13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Resane de juntas y esquineros							3		8.342857734	174.87	231.17	406.03
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija												
	99 UPSS Emergencia		TÓPICO	CEM		Proceso de Pintado							3		0.503999989	10.56	75.13	85.69
		13040123080001B10F	TÓPICO TÓPICO	CEM CEM		Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija												
		13040123080001B10F				Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja												
1	00 UPSS Emergencia		TÓPICO	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3		0.893024986	18.72	13.53	32.24
		13040123080001B10F	TÓPICO	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja												
1	01 UPSS Hospitalizacio		SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Resane de juntas y esquineros							3		12.85714343	269.49	243.75	513.24
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Retiro de pintura de cieloraso												
		13040124190001B10G 13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01 SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso Pintado con latex en cieloraso												
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Picado y resane de fisura												
		13040124190001810G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Pintado con epóxica en cieloraso												
1	02 UPSS Hospitalizacio	n 13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	СЕМ		Pintado con esmalte en cieloraso							3		7.711999997	161.64	16.58	178.22
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM		Pintado con oleo mate en cieloraso												
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Aplicación de retardantes de fuego												
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP	Aplicación de impermeabilizante (humedad)												

ing Rita A Chaquimez Tafur INOFINIERO CIVIL LIP: 271304

13040124190001B10G

SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01

ORGAI	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PPOG	- D A AA A	٨٥١٥٨	C (RTURA:	FECHA		08/2024 O ESTIMADO S/.	
		DAIOS	DE LA INI NALSINOCIONA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		IKOG	, CAIN	ACIOI	* MLINS	JUAL (()			O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	F M A	м	J	J A	s	O N E	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
103	UDCC Harritalian side	13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros							3	1.600000044	(a) 33.54	(b) 44.33	(a)+(b) 77.87
103	UPSS Hospitalización	13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	, , ,							3	1.000000044	33.34	44.33	//.0/
104	UPSS Hospitalización	13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Proceso de Pintado							3	0.187600005	3.93	27.97	31.90
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM												
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM												
105	UPSS Hospitalización	13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN 01	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3	0.347287504	7.28	5.26	12.54
		13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS -HOSPITALIZACIÓN (I)	CEM												
106	UDCC Hannibalian side	13040124190001B10G	SERVICIOS HIGIENICOS - HOSPITALIZACIÓN 01 SERVICIOS HIGIENICOS - HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	,-							3	12.85714343	269.49	243.75	513.24
106	UPSS Hospitalización	13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros MCP Retiro de pintura de cieloraso							3	12.85/14343	209.49	243.75	513.24
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM												
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM												
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso											
107	UPSS Hospitalización	13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							3	7.711999997	161.64	16.58	178.22
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
108	UPSS Hospitalización	13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM								3	1.600000044	33.54	44.33	77.87
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM												
109	UPSS Hospitalización	13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Proceso de Pintado							3	0.187600005	3.93	27.97	31.90
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
110	UPSS Hospitalización	13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							3	0.347287504	7.28	5.26	12.54
		13040124190001B10H	SERVICIOS HIGIENICOS-HOSPITALIZACIÓN 02	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM												
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica								25 00 100 550	544.05	400.54	740.00
111	UPSS Hospitalización	13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM								3	25.99480658	544.85	198.54	743.39
		13040124190001B10	SALA DE HOSPITALIZACIÓN SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											
		13040124190001B10I 13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM												
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM												
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM												
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM												
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso											
112	UPSS Hospitalización	13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							3	51.36742838	1076.66	110.41	1187.0
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											

ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORGA	NO DESCONCENTR UNIDAD PRES		AL AMAZONAS 5 DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		P	ROGRA	MACIC		OBERT		FECHA	•	8/2024 D ESTIMADO S/.	
		DAI O	S DE LA III MALSINOSIONA		DAIOS DE MANIENMENTO			NO ON			oone (,			o commondo o, .	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F N	1 A I	w 1	J A	s c	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
113	UPSS Hospitalización	13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						3	3	10.65714312	223.37	295.29	518.67
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
114	UPSS Hospitalización	13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado						3	3	0.503999989	10.56	75.13	85.69
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hojo	1										
115	UPSS Hospitalización	13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una	a hoja					3	3	0.446512493	9.36	6.76	16.12
		13040124190001B10I	SALA DE HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con látex											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica											
116	UPS Administración	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica						3	3	19.2623381	403.74	147.12	550.86
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Picado y resane de fisura											
117	LIDC Administration	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							3	29.47085711	617.71	63.34	681.0
117	UPS Administración	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso							3	29.47085711	017.71	63.34	081.0
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
118	UPS Administración	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						3	3	6.114285879	128.16	169.42	297.57
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija											
119	UPS Administración	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Proceso de Pintado						3	3	0.705599998	14.79	105.18	119.97
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de una hoja											
120	UPS Administración	13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Resane y pintado						3	3	0.446512493	9.36	9.55	18.90
		13040101070201F011	DIRECCIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta de madera una hoja											
121	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MP Actividades de inspección y verificación del estado de consen de la superficie	vación					4	4	0	0.00		0.00
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura											
122	UPSS Diagnóstico por	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso							4	6.059428804	127.01	13.02	140.03
	imágenes	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM												
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
123	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						4	4	1.257142941	26.35	34.83	61.18
	UPSS Diagnóstico por	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Desmontaje de ventana fija											
124	imágenes	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija						4	4	0.0590625	1.24	1.42	2.66
	obc.ica	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija											

ing Pita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

ORGA	NO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS										COF	BERTU	RA:	FECHA	31	08/2024		
	UNIDADTRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO			PRO	OGR/	AMACI	ION M			NA.		TOTAL CO	STO ESTIMAD	O \$/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	м	A	M J	J	Α :	s o	N I	D H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Material	les S/.	Total S/.
		13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM													(a)	(b)		(a)+(b)
125	UPSS Diagnóstico por	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		P Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja								4		0.446512493	9.36	6.7	_	16.12
123	imágenes					P Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja								*		0.440312433	5.30	0.7	0	10.12
	UPSS Diagnóstico por	13040101315701C01A	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - VARONES-RAYOS X	CEM		 Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación 	,													
126	imágenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MF	de la superficie	'							4		0	0.00	0.0	0	0.00
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МС	P Retiro de pintura de cieloraso														
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		P Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		P Pintado con latex en cieloraso														
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МС															
127	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01B 13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MC	P Pintado con epóxica en cieloraso								4		6.059428804	127.01	13.0)2	140.03
	illiagenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		P Pintado con esmalte en cieloraso P Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MC															
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	MC															
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM		P Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
128	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мС	P Resane de juntas y esquineros								4		1.257142941	26.35	34.8	33	61.18
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мС	P Desmontaje de ventana fija														
129	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мС	P Proceso de resane y pintado de ventana fija								4		0.106874999	2.24	2.5	7	4.81
	imagenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МС	P Instalación de marcos para ventana de madera fija														
		13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	МС	P Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
130	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мС	P Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja								4		0.446512493	9.36	6.7	6	16.12
	illiagenes	13040101315701C01B	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL - MUJERES-RAYO X	CEM	мС	P Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
131	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	n							4		0	0.00	0.0	0	0.00
	imágenes	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС	de la superficie P Retiro de pintura de cieloraso														
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MC	P Retiro de recubrimiento de cieloraso														
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мс															
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС															
132	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС	P Pintado con epóxica en cieloraso								4		11.84342929	248.24	25.4	16	273.70
132	imágenes	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС	P Pintado con esmalte en cieloraso								4		11.84342929	248.24	25.4	+0	2/3./0
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС	P Pintado con oleo mate en cieloraso														
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MC															
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MC															
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	MC	P Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso														
133	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС	P Resane de juntas y esquineros								4		2.457143076	51.50	68.0	08	119.59
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	мС	P Desmontaje de ventana fija														
134	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС									4		0.028125001	0.59	0.6	8	1.27
	-	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС	in indiadion do marcos para vomana do madora inja														
	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС	P Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja														
135	imágenes	13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС	P Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja								4		0.446512493	9.36	6.7	6	16.12
		13040101315701A02A	SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR-RAYOS X	CEM	МС	P Instalación de puerta contraplacada de una hoja														
136	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	MF	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	1							4		0	0.00	0.0	0	0.00
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МС	P Retiro de pintura de cieloraso														
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МС															
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МС															
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МС															
137	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	МС									4		67.75543075	1420.15	145.	63	1565.78
	imágenes	13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM		P Pintado con esmalte en cieloraso														
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X CUARTO DE RAYOS X	CEM	MC															
		13040101315701A02B 13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM		P Aplicación de retardantes de fuego P Aplicación de impermeabilizante (humedad)														
		13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X	CEM	MC															

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

13040101315701A02B

CUARTO DE RAYOS X

¥	No se pade mostrar la imagen-	enculate. Prisate que se fasia havado, combisate de combre e elemente el enches, Com	ngrade que el Anaila solida si estima y abiscomo comissos.													
^	ORGA		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									FECHA	31/0	8/2024	
		UNIDAD PRES										RTURA:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	A		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRA	MACION	MENSUAL	(*)		TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
	N°													Mano de	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE		AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	W J J	A S	O N D	н-н (**)	Obra \$/.		
		uncon: / .:												(a)	(b)	(a)+(b)
	138	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X		CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					4	14.0571437	294.64	389.50	684.14
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701 A02B	CUARTO DE RAYOS X		CEM	MCP Desmontaje de ventana fija									
	139	imágenes	13040101315701 A02B	CUARTO DE RAYOS X		CEM	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija					4	0.0590625	1.24	1.42	2.66
			13040101315701A02B 13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X		CEM	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija MCP Desmontaie de puerta contraplacada de madera de una hoia									
	140	UPSS Diagnóstico por		CUARTO DE RAYOS X		CEM						4	0.545737482	11.44	8.27	19.70
	140	imágenes	13040101315701A02B				MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					*	0.343737462	11.44	0.27	15.70
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02B	CUARTO DE RAYOS X		CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación									
	141	imágenes	13040101315701A02C	COMANDO		CEM	de la superficie					4	0	0.00	0.00	0.00
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso									
			13040101315701A02C	COMANDO			MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			13040101315701A02C	COMANDO			MCP Pintado con latex en cieloraso MCP Picado y resane de fisura									
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02C 13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Picado y resane de fisura MCP Pintado con epóxica en cieloraso									
	142	imágenes	13040101315701A02C	COMANDO		СЕМ	MCP Pintado con esmalte en cieloraso					4	18.17828575	381.02	39.07	420.09
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso									
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego									
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
	143	imágenes	13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					4	3.771428686	79.05	104.50	183.55
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									
	144	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	0.446512493	9.36	6.76	16.12
			13040101315701A02C	COMANDO		CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja									
	145	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4	0	0.00	0.00	0.00
		imágenes	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Picado y resane de fisura									
	146	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X			MCP Pintado con epóxica en cieloraso					4	15.42399999	323.29	33.15	356.44
	140	imágenes	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego									
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02D				MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
	147	imágenes	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Resane de juntas y esquineros					4	3.200000089	67.07	88.67	155.74
		UPSS Diagnóstico por	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									
	148	imágenes	13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja					4	0.446512493	9.36	6.76	16.12
			13040101315701A02D	PASADIZO-RAYOS X		CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja									
	149	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU	JLAS	CEM	MP Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie					4	0	0.00	0.00	0.00
		inidgenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU	JLAS	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso									
			13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU	ILAS	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICI	JLAS	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso									
			13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU			MCP Picado y resane de fisura									
	150	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU			MCP Pintado con epóxica en cieloraso					4	27.81828723	583.07	59.79	642.86
		imagenes	13040101315701A003 13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU PROCESADOR DE PELICU		CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso MCP Pintado con oleo mate en cieloraso									
			13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICI PROCESADOR DE PELICI		CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego									
			13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICU		CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
			130401013157014003	DBUCESYDOD DE BELICI	24.11	CEM	1100 T									

ing Rita Al Chequimez Tafe

CEM MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso

13040101315701A003

PROCESADOR DE PELICULAS

X **********	r-vincides, Puints que se teux novide, cambios de vombre e elemente electrico. Cor	prode au et rinata adda ut estre y utrastina cimitas.											
U ORGA	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COR	ERTURA:	FECHA	31/0	8/2024	
	ONIDADTRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION				TOTAL COST	D ESTIMADO S/.	
						DATES DEL MANTENANCIO			- ()				
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S	O N D	H-H (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
											(a)	(b)	(a)+(b)
151	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			4	5.771429047	120.97	159.92	280.89
	imágenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	MCP	Desmontaie de ventana fiia							
152	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM		Proceso de resane y pintado de ventana fija			4	0.0590625	1.24	1.42	2.66
	imágenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	СЕМ		Instalación de marcos para ventana de madera fija							
		13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
153	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	0.446512493	9.36	6.76	16.12
	imagenes	13040101315701A003	PROCESADOR DE PELICULAS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
154	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
	imágenes	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мср	de la superficie Retiro de pintura de cieloraso							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Retiro de recubrimiento de cieloraso							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Pintado con latex en cieloraso							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Picado v resane de fisura							
	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso							
155	imágenes	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM		Pintado con esmalte en cieloraso			4	33.32685875	698.53	71.63	770.16
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Pintado con oleo mate en cieloraso							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Aplicación de retardantes de fuego							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Aplicación de impermeabilizante (humedad)							
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso							
156	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	мсР	Resane de juntas y esquineros			4	6.914286241	144.92	191.58	336.51
	unas ni / ii	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Desmontaje de ventana fija							
157	UPSS Diagnóstico por imágenes	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de ventana fija			4	0.231562503	4.85	5.57	10.42
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Instalación de marcos para ventana de madera fija							
	UPSS Diagnóstico por	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
158	imágenes	13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	0.496124974	10.40	7.51	17.91
		13040101315701A004	SALA DE REFRIGERACIÓN	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
159	UPS Administración	13040101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Retiro de acabado			4	3.59999992	75.46	64.75	140.21
		13040101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Instalación de piso							
		13040101070201C05A	COCINA PREFABRICADA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
160	UPS Administración	13040101070201C05A	COCINA PREFABRICADA COCINA PREFABRICADA	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	0.446512493	9.36	6.76	16.12
		13040101070201C05A 13040101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
161	UPS Administración	13040101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	14101	Retiro de acabado Instalación de piso			4	9.199999794	192.83	165.46	358.29
		13040101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA ALMACÉN DE COCINA	CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
162	UPS Administración	13040101070201C03B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	0.446512493	9.36	6.76	16.12
132	. ,	13040101070201C05B	ALMACÉN DE COCINA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja			•				
163	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
164	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
165	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
		13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
166	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	мСР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	1.446512493	30.32	6.76	37.08
		13040122240001B01A	SALA DE INMUNIZACIONES 01	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
167	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
168	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
169	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
		13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja							
170	UPSS Consulta Externa	13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja			4	1.446512493	30.32	6.76	37.08
		13040122240001B01B	SALA DE INMUNIZACIONES 02	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja Actividades de inspección y verificación del estado de conservación							
171	UPSS Consulta Externa	13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
172	UPSS Consulta Externa	13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación			4	0	0.00	0.00	0.00
173	UPSS Consulta Externa	13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	MP				4	0	0.00	0.00	0.00

RGA	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES		AL AMAZONAS DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PI	ROGR.	AMACIO		ERTURA:	FEC	A⊦		8/2024 D ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	F M	ι Δ	м і	1 4	 O N	р н⊦	н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
	SERVICIO	CODICO DEL AMBIENTE	74110121112			AGIIIIDADEO A REALEAR	-				• •	 •		,	(a)	(b)	(a)+(b)
		13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	мСР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									(-/	(-/	(-) (-)
174	UPSS Consulta Externa	13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	1.44	6512493	30.32	6.76	37.08
		13040122240001B002	LABORATORIO - COVID 19	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
175	UPS Almacén	13040101150102C001	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
176	UPS Almacén	13040101150102C002	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
177	UPS Almacén	13040101150102C003	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
		13040101150102C004	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
78	UPS Almacén	13040101150102C005	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	0.44	6512493	9.36	6.76	16.12
		13040101150102C006	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
179	UPS Almacén	13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
180	UPS Almacén	13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
181	UPS Almacén	13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
		13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
182	UPS Almacén	13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	0.44	6512493	9.36	6.76	16.12
		13040101150102C002	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
183	UPS Almacén	13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
184	UPS Almacén	13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
185	UPS Almacén	13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	MP	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación						4		0	0.00	0.00	0.00
		13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	мсР	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
186	UPS Almacén	13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	мсР	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja						4	0.44	6512493	9.36	6.76	16.12
		13040101150102C003	ALMACÉN ROPA LIMPIA - SUCIA	CEM	мсР	Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura látex											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con látex											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica											
187	UPS Casa de Fuerza	13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con epóxica						4	35.7	8182038	749.99	273.29	1023.2
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con esmalte											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con oleo mate											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo											
188	UPS Casa de Fuerza	13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мСР	Instalación de Contrazocalo						4	10.3	3199966	216.56	60.99	277.55
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Retiro de pintura de cieloraso											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Retiro de recubrimiento de cieloraso											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con latex en cieloraso											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Picado y resane de fisura											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con epóxica en cieloraso											
.89	UPS Casa de Fuerza	13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мсР	Pintado con esmalte en cieloraso						4	89.5	1428721	1876.22	192.40	2068.6
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM	мСР	Pintado con oleo mate en cieloraso											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Aplicación de retardantes de fuego											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Aplicación de impermeabilizante (humedad)											
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso											
190	UPS Casa de Fuerza	13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Resane de juntas y esquineros						4	18.5	714294	389.26	514.58	903.84
		13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Desmontaje de ventana metálica fija											
91	UPS Casa de Fuerza	13040102170001E001	GRUPO ELECTRÓGENO	CEM		Proceso de Pintado						4	1.95	159995	40.91	290.92	331.83
			GRUPO FLECTRÓGENO	0511													
		13040102170001E001	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija											

ing Rita AL Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Proceso de Pintado

CEM MCP Instalación de puerta metálica batiente

0.992249947 20.80

38.05

58.85

f

192 UPS Casa de Fuerza 13040102170001E001

13040102170001E001

GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO ELECTRÓGENO

×	ORGAN	O DESCONCENTR												OBERI		FECHA		08/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	A			DATOS DEL MANTENIMIENTO		- 1	PROGRA	MACIO	N MEN	SUAL (*	')		TOTAL COST	O ESTIMADO \$/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE		AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	F /	и A I	м і	ι Δ	,	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODICO DEL AMBIENTE		PANDENTE .			AGIIIIDADE A REALEAR	-				•			()	(a)	(b)	(a)+(b)
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	ACP Retiro de pintura látex									,	,	(-, (-,
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M N	ACP Picado y resane de fisura											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	ACP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	ACP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
	193	UPS Administración	13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Pintado con látex							4	84.80424795	1777.50	32.36	1809.85
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Retiro de pintura epóxica											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Picado y resane de fisura											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Pintado con epóxica											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Retiro de pintura esmalte											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Picado y resane de fisura ACP Pintado con esmalte											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Retiro de pintura oleo mate											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Picado y resane de fisura											
			13040101070201F001 13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Pintado con oleo mate											
				CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Retiro de contrazocalo											
			13040101070201F001 13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Picado y resane de fisura											
	194	UPS Administración	13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Instalación de Contrazocalo							4	8.008000296	167.85	77.36	245.21
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concret	to										
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		ACP Retiro de tarrajeo del cieloraso											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM		MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso											
	195	UPS Administración	13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M N	ACP Pintado con epóxica en cieloraso							4	25.75200147	539.76	65.05	604.81
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M N	MCP Pintado con esmalte en cieloraso											
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso											
	400		13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	MCP Picado y resane de fisura							4	3.848000267	80.65	140.93	221.58
	196	UPS Administración	13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M N	ACP Instalación de piso							4	3.848000267	80.05	140.93	221.58
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	ACP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	197	UPS Administración	13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M M	ACP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja							4	0.396899985	8.32	6.01	14.33
			13040101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA		CEM	M N	ACP Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI	NTA PRINCIPAL	CEM	M M	ACP Retiro de pintura látex											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI	NTA PRINCIPAL	CEM	M N	ACP Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI	NTA PRINCIPAL	CEM		ACP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI	NTA PRINCIPAL	CEM	M N	ACP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
	198	UPSS Emergencia	13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Pintado con látex							4	247.4233653	5185.99	94.40	5280.39
		•	13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Retiro de pintura epóxica											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Pintado con epóxica											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Retiro de pintura esmalte											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Pintado con esmalte											
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Retiro de pintura oleo mate ACP Picado y resane de fisura											
l			13040123080001M01A 13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLAI		CEM		ACP Pintado y resane ae tisura ACP Pintado con oleo mate											
Щ			13040123080001M01A	CHADA FRONIAL-PLAI	AND ALCOHOLD	CLIVI	h	ner i minado com oleo male											

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

× 0	RGANC	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS								СОВ	ERTURA:		FECHA	31/0	08/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRO	GRAMAC	ION M	ENSUA	NL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	: F M /	A M J	ıj	A S	5 O N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
																(a)	(b)	(a)+(b)
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Retiro de contrazocalo											
	199	UPSS Emergencia	13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Picado y resane de fisura						4		23.36399994	489.71	225.70	715.41
		0.00	13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de Contrazocalo								20			(
			13040123080001M01A	FACHADA FRONTAL-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Retiro de pintura látex											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP												
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
:	200	UPSS Emergencia	13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con látex						4		75.01914105	1572.40	28.62	1601.02
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura epóxica											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con epóxica											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura esmalte Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL														
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con esmalte											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura oleo mate Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con oleo mate											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de contrazocalo											
			13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura											
7	201	UPSS Emergencia	13040123080001M01B 13040123080001M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de Contrazocalo						4		7.084000121	148.48	68.43	216.91
				FACHADA LATERAL IZQUIERDO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040123080001M01B 13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura látex											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con látex											
2	202	UPSS Emergencia	13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura epóxica						4		90.62871529	1899.58	34.58	1934.16
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Pintado con epóxica											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM		Retiro de pintura esmalte											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Pintado con esmalte											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Pintado con oleo mate											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo											
			13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Picado y resane de fisura											
. 2	203	UPSS Emergencia	13040123080001M01C	FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo						4		8.5580003	179.38	82.67	262.05
			100-10120000001111010	EACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP	Invección de resinas u otro mortero en figuras											

ing Rita Al Casquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA LATERAL DERECHO-PLANTA PRINCIPAL

13040123080001M01C

, as publication to image who	Johns Prent que se have movelly combinatives nombre a alternada el eschine. Com	mpryde au et visala afles sferthe y disconsi-ametra.													J
 ORGAN	IO DESCONCENTR/	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									FECHA	31/0	08/2024	J
	UNIDAD PREST								со	DBERTUR	A:			-,	J
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRA	MACION	MENSU	UAL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	J
															J
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	F F	мал			٠ ،	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
	SEKVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENIE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E 1	MAA	M J	JA	3 0	N	п-п ()			J
				0511									(a)	(b)	(a)+(b)
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura látex										J
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										J
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										ļ
204	UPSS Emergencia	13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex					4		279.1084818	5850.11	106.49	5956.60
	-	13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										ļ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica										!
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										!
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										J
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte										Į.
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										!
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura										ľ
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate										!
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de contrazocalo										!
205	UPSS Emergencia	13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura					4		26.35599921	552.42	254.60	807.02
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo										!
		13040123080001M01D	FACHADA POSTERIOR-PLANTA PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura látex										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCF										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										ļ
206	UPSS Diagnóstico por	13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con látex						1	111.5967977	2339.07	42.58	2381.65
	imágenes	13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con epóxica										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con esmalte										ļ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura										!
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con oleo mate										ľ
		13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de contrazocalo										!
207	UPSS Diagnóstico por	13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura						1	10.538	220.88	101.80	322.67
	imágenes	13040101315701M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo										

ing Pata al Chaquimez Tafur INCHNIERO CIVIL EIP: 27,304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

13040101315701M01A

FACHADA FRONTAL-MÓDULO DE RAYOS X

¥	No as public moderns to imagen v	unculada. Pradit que se fasa movido, combisido de nombre y altimisdo al archivo, com	prode as chinah afiles steche y discono omitto.								ļ
^	ORGAN	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				FECHA	31	/08/2024	ļ
		UNIDAD PREST	TADORA				COBERTURA:				ļ
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL CO	STO ESTIMADO S/.	ļ
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N	D н-н (*	Mano d Obra S/		Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura					l
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					ļ
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de					ļ
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	200	UPSS Diagnóstico por	13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con látex	1	18.2888	721 383.33	6.98	390.31
	208	imágenes	13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	1	18.2888	:/21 383.33	0.98	390.31
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura					ļ
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con epóxica					ļ
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					l
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con esmalte					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
	209	UPSS Diagnóstico por	13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	1.72700	0072 36.20	16.68	52.88
	209	imágenes	13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	1	1.72700	1072 30.20	10.00	32.00
			13040101315701M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO DE RAYOS X	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					ļ
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	210	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex	1	32.0345	034 671.44	12.22	683.66
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	_				
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica					l
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
	211	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	3.02500	025 63.40	29.22	92.63
			13040122240001M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					ļ
				EACHADA ERONTAL MÓDILLO AREA COVID 10	CEM	tion to a side de sedence de sedence de formas					

\ {

> ing Rita AL Chaquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA FRONTAL-MÓDULO AREA COVID-19

13040122240001M01A

	has public modern for images	s vincidat. Pradit que se tiesa novato, continuto de sontre a elemente el estima. Cons	produces of viscos addes at econo y absocono comptos.														ļ
*	ORGAI	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS										FECHA	31/0	08/2024	
		UNIDAD PREST	[ADORA								COF	BERTUR	RA:			•	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROC	GRAMAC	CION	MENSU/	AL (*)			TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	ļ
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR		F M A	۸ ۸۸		Δ.	٠.	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODICO DEL AMBIENTE	AMBENE		ACTIVIDADES A REALEAR	-	,							(-)	(1-)	(-) ((-)
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex									(a)	(b)	(a)+(b)
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDILIO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex											ļ
	212	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							1	59.40956682	1245.22	22.67	1267.89
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica											
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate											
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo											
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
	213	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo							1	5.609999941	117.59	54.19	171.78
			13040122240001M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO AREA COVID-19	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Pintado con látex											ļ
	214	OF 33 CONSUITA EXTERNA	13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							1	62.55478007	1311.15	23.87	1335.02
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Pintado con epóxica											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte											
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Pintado con esmalte											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate											
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo											ļ
			13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura											ļ
	215	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo							1	5.906999922	123.81	57.06	180.87
			13040122240001W01C	EACHADA LATERAL IZOLIERDO AREA COVID 19	CEM	1100 Januarita da carina da sentencia de financia											Į.

ing Rita AL Chaquimoz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA COVID-19

13040122240001M01C

, .	No as parts morner to images	visciteds. Readl gast at New Yorks, combact distances a stimulat all archive. Cong	conditions of vincin adias all other a disastonic circuitos.														ļ.
*	ORGA	NO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									FECHA		31/08	8/2024	l
		UNIDAD PREST	TADORA							(COBERT	TURA:					l
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMACI	ON MEN	NSUAL (.*)		TOTA	L COSTO	D ESTIMADO S/.	ŀ
																	l
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	M J	J 4	A S	O N !	D H-H (**		ino de ora \$/.	Materiales S/.	Total S/.
							_							-	()	(1-)	(-) : (-)
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura látex								((a)	(b)	(a)+(b)
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											!
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con látex											ľ
	216	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						1	54.74999	295 114	47.56	20.89	1168.45
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con epóxica											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											!
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con esmalte											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate											!
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ľ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Pintado con oleo mate											!
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Retiro de contrazocalo											ŀ
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Picado y resane de fisura							F 4 50000		00		:-0.04
	217	UPSS Consulta Externa	13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						1	5.169999	832 10	08.36	49.94	158.31
			13040122240001M01D	FACHADA POSTERIOR -MÓDULO AREA COVID-19	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de											ľ
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											ļ
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											!
	218	UPS Almacén	13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex						1	67.56382	100 14	16.14	25.78	1441.92
	218	OF3 AIIIIaceii	13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						1	07.30302	108 14.	16.14	25.78	1441.92
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte											!
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura											
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte											
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate											ļ
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura											ļ
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate											ļ
			13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo											
	219	UPS Almacén	13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						1	6.380000	nen 11	33.72	61.63	195.36
	219		13040101150102M01A	FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						1	0.360000	202 13	3.72	01.03	193.30
				FACUADA FRONTAL MÓDULO ALMACÉN	CEM												

ing Rita Al Casquimoz Tafu IngEntEro Civil CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA FRONTAL-MÓDULO ALMACÉN

×	No se publi moditor la magan vinculada, Pu	udit que se heur novido, cambrado de combre a aliminado aciarchino.	Comprude que el ringio sellas si erches y disconso cimistos.									
_	ORGANO		RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/0	3/2024	
		UNIDAD PRE						ERTURA:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUA	L (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (iniciuye elementos de						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
	220	UPS Almacén	13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex		1	24.22978322	507.86	9.24	517.10
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01B 13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
				FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
	221	UPS Almacén	13040101150102M01B 13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		1	2.287999935	47.96	22.10	70.06
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13040101150102M01B	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex						
	222	UPS Almacén	13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		1	24.22978322	507.86	9.24	517.10
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
1			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
	223	UPS Almacén	13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	2.287999935	47.96	22.10	70.06
	223	2. 3741140011	13040101150102M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		-				

ing Rita AL Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-MÓDULO ALMACÉN

···	puls mostrar la imagan vinculo	ook. Pradit que se heua movido, combisido de nombre a altiminado arianchina. Co	monute qui chinois adde si echie y utracono cimitos.								
	ORGAN	O DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	L AMAZONAS				FECHA	31/0	08/2024	
		UNIDAD PRES	TADORA				COBERTURA:				
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N	D H-H (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura látex			(0)	(5)	(0) (0)
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	224	ung at /	13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con látex	1	79.8650932	5 1673.97	30.47	1704.44
	224	UPS Almacén	13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica	1	/9.805093	5 10/3.9/	30.47	1704.44
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con epóxica					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con esmalte					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
	225	UPS Almacén	13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	7.54160000	3 158.07	72.85	230.92
	223	Or 57 timbeen	13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	-	7.54100000	3 130.07	72.03	250:52
			13040101150102M01D	FACHADA POSTERIOR-MÓDULO ALMACÉN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	226	UPS Administración	13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con látex	1	17.7063804	8 371.13	6.76	377.89
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate					
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo					
	227	UPS Administración	13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura	1	1.67199999	3 35.05	16.15	51.20
			13040101070201M01A	FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo					

\ f

> ing Rita Al Casquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FACHADA FRONTAL-CASETA DE VIGILANCIA

	No se publi mostrar la imagio vino	color. Practicular New Poring, Cardinals de contre a altimetr al archive. Car	mpruda-que el virale sifeis si estre y utraconso-cimistos.													
^	ORGAN	O DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									FECHA	31/0	08/2024	l
		UNIDAD PREST	TADORA							C	OBERT	URA:				l
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROG	RAMACIO	ON MEN	ISUAL (*	')		TOTAL COST	O ESTIMADO S/.	l
																l
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M A	м Ј	JA	s	3 и с) н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
														(a)	(b)	(a)+(b)
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex								(u)	(D)	(a)+(b)
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										I
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										ļ
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										ļ
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										ļ
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										ļ
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Pintado con látex										
	228	UPS Administración	13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica						1	31.21914403	654.35	11.91	666.26
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte										l
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate										
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo										
	229	UPS Administración	13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						1	2.948000097	61.79	28.48	90.27
	LLJ		13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						_				
			13040101070201M01B	FACHADA LATERAL DERECHO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	mer										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
	230	UPS Administración	13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con látex						1	16.30850854	341.83	0.06	341.89
			13040101070201M01C			MCP Retiro de pintura epóxica										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo										
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura										
	231	UPS Administración	13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo						1	1.539999986	32.28	14.88	47.15
			13040101070201M01C	FACHADA LATERAL IZONIERDO CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MOD lavarita de contrato de contrato de financia										

ing Pata al-Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL ELP: 271304

FACHADA LATERAL IZQUIERDO-CASETA DE VIGILANCIA CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

	O DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBER	RTURA:	FECHA	31/08	3/2024	
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL	(*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJAS	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura látex						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
222	LIDE Administration	13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con látex		1	26.09361322	546.92	9.96	556.89
232	UPS Administración	13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica		1	20.09301322	340.52	9.90	330.65
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura esmalte						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
233	UPS Administración	13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura		1	2.464000031	51.65	23.80	75.45
233	Or 3 Auministracion	13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		1	2.404000031	31.03	23.00	73.43
		13040101070201M01D	FACHADA POSTERIOR-CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
						TOTAL		3471.51	72762.88	18348.97	91111.8

1

ing Pita Al Chaquimaz Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

FORMATO № 3B-2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIO – AÑO 2024

_	No. of Control Control	St. Francis que se hava novalo, continuos es santres e attenuado el archeo. El									
×			ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0	3/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COST	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N [D н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura látex					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Pintado con látex					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
	1	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Pintado con epóxica	2	17.9532469	376.3000551	125.9199982	502.2200533
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Pintado con esmalte					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
		11000 5	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo	2	4 005000045	07 70007004	27.5400321	125 221000
	2	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	2	4.005000045	97.79097694	27.5400321	125.331009
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso					
	3	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2	14.56000065	305.1776136	1241.643311	1546.820924
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Retiro de acabado					
	4	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Instalación de piso	2	6.240000013	130.7904003	112.23	243.0204003
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
	5	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	2	1.043150011	21.86442423	50.35826874	72.22269297
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Desmontaje de puerta de madera de dos hojas					
	6	UPSS Emergencia	13100123080001C01A	RECEPCIÓN		MCP Proceso de resane y pintado	2	3.543749973	74.27699944	29.12698364	103.4039831
	U	or 33 Emergentia					<u>z</u>	3.343743373	,4.2,055544	23.12030304	103.4033031
			13100123080001C01A	RECEPCIÓN	CEM	MCP Instalación de puerta de madera dos hojas					

\ {

> ing Rila Al Chaquimoz Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

×	ORGAN	IO DESCONCENTRA	RADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBERTURA:	FECHA	31/08	8/2024	
		•		S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACI	ION MENSUAL (*)		TOTAL COSTC	ESTIMADO S/.	
	N°										Mano de	Materiales S/.	Total S/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJ	JASOND	D H-H (**)	Obra \$/.	(b)	(a)+(b)
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мср	Retiro de pintura látex				(u)	(6)	(0) (0)
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мСР	Picado y resane de fisura						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мСР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	мсР	Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	МСР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мср	Pintado con látex						
	7	UPSS Emergencia	13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	МСР	Retiro de pintura epóxica	2		87.36701002	1831.21253	33.33333206	1864.545862
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мср	Picado y resane de fisura						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	МСР	Pintado con epóxica						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Retiro de pintura esmalte						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мСР	Picado y resane de fisura						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	СЕМ	мсР	Pintado con esmalte						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Retiro de pintura oleo mate						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Picado y resane de fisura						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Pintado con oleo mate						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Retiro de contrazocalo						
	8	UPSS Emergencia	13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Picado y resane de fisura	2		7.42500006	155.6280013	71.73	227.3580013
	۰	OF33 Emergencia	13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Instalación de Contrazocalo	2		7.42300000	133.0280013	71.75	227.3360013
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мсР	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
	9	UPSS Emergencia	13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLÍNICAS	CEM	мсР	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2		15.40000031	322.7840065	1313.276611	1636.060618
			13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM		Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
	40		13100123080001C01B	ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS	CEM	мср	Retiro de acabado			5 500000050	400 0050050	440.7	257 2252252
	10	UPSS Emergencia	131001230800010018	ADMISIÓNI A PCHIVOS HISTORIAS CUNICAS	0511		Instalación de niso	2		0.599999852	138.3359969	118.7	257.0359969

f

ing Rita Al Carquimez Tafui INGENERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de piso

13100123080001C01B

ADMISIÓN-ARCHIVOS HISTORIAS CLINICAS

×	ORGANO	D DESCONCENTR UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS							c	OBERTU		FECHA	31/08	3/2024	
		ONIDAD I KEE		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRA	AMACIOI					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F	ма	M J	JA	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
															(a)	(b)	(a)+(b)
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	CEM	M M	ICP Retiro de pintura látex										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Picado y resane de fisura										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Instalación de muro de albañilería (soga)										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre										
	11	UPSS Emergencia	13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Pintado con látex			2				98.78296955	2070.491042	37.68889236	2108.179934
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Retiro de pintura epóxica										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Picado y resane de fisura										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Pintado con epóxica										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Retiro de pintura esmalte										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Picado y resane de fisura										
			13100123080001B002 13100123080001B002	OBSTETRICIA OBSTETRICIA	CEM		ICP Pintado con esmalte ICP Retiro de pintura oleo mate										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	CEM		ICP Picado y resane de fisura										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Pintado con oleo mate										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Retiro de contrazocalo										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Picado y resane de fisura										
	12	UPSS Emergencia	13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Instalación de Contrazocalo			2				8.395200035	175.9633927	81.1	257.0633927
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras										
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso										
	13	UPSS Emergencia	131001230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral			2				5.066666754	106.1973352	0	106.1973352
			131001230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral										
			131001230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Retiro de acabado										
	14	UPSS Emergencia	131001230800018002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Instalación de piso			2				6.079999788	127.4367956	109.35	236.7867956
			13100123080001B002	OBSTETRICIA	СЕМ	и м	ICP Desmontaje de ventana metálica fija										

1.043150011 21.86442423 50.35826874 72.22269297

\ f

> ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

> CEM MCP Proceso de Pintado

CEM MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija

UPSS Emergencia 13100123080001B002

13100123080001B002

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

X (ORGAN	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS									201	BERTURA:	FECHA		31/08/	/2024	
		UNIDAD FRES		S DE LA INFRAESTRUCTURA				DATOS DEL MANTENIMIENTO		PRC	GRAM	ACION					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°																Mano de	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AME	BIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F M	A M	1 1	Α	SONI	D н-н (*	**)	Obra s/.		
			13100123080001B002	OBSTETRICIA		СЕМ	MCP	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									(a)	(b)	(a)+(b)
	16	UPSS Emergencia	13100123080001B002	OBSTETRICIA		CEM		Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2			1.27007	9956	26.62087588	11.20914268	37.83001857
			13100123080001B002	OBSTETRICIA		CEM		Instalación de puerta contraplacada de una hoja											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Retiro de pintura látex											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мсР	Picado y resane de fisura											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мсР	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мсР	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мср	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мср	Pintado con látex											
	17	UPSS Emergencia	13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Retiro de pintura epóxica				2			89.4638	2182	1875.161705	34.13333511	1909.29504
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Picado y resane de fisura											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Pintado con epóxica											
			131001230800018003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ		Retiro de pintura esmalte											
			131001230800018003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Picado y resane de fisura											
			131001230800018003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Pintado con esmalte											
				ENFERMERIA-TRAJE		CEM													
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Retiro de pintura oleo mate											
			131001230800018003					Picado y resane de fisura											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Pintado con oleo mate											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Retiro de contrazocalo											
	18	UPSS Emergencia	13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Picado y resane de fisura				2			7.60320	0259	159.3630774	73.45	232.8130774
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	МСР	Instalación de Contrazocalo											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	МСР	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso											
	19	UPSS Emergencia	13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	мсР	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral				2			15.8666	6697	332.5653397	1114.295288	1446.860628
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	мсР	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral											
	20	UPSS Emergencia	13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		СЕМ	мсР	Retiro de acabado				2			5.59999	9875	117.3759974	100.72	218.0959974
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Instalación de piso											
			13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM		Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	21	UPSS Emergencia	13100123080001B003	ENFERMERIA-TRAJE		CEM	MCP	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja				2			1.27007	9956	26.62087588	11.20914268	37.83001857

ing Pita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

131001230800018003

ENFERMERIA-TRAJE

ORGA	ANO DESCONCENT	RADO: RED ASISTENCI	IAL AMAZONAS					COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
			S DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	M	CP Retiro de pintura látex						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	M	CP Picado y resane de fisura						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Pintado con látex				4700 774005	25 2222242	1700 705511
22	UPSS Emergencia	13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Retiro de pintura epóxica	2		81.28694113	1703.774286	35.02222443	1/38./96511
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Picado y resane de fisura						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Pintado con epóxica						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Retiro de pintura esmalte						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Picado y resane de fisura						
			TÓPICO MEDICNA									
		13100123080001B04A		CEN		CP Pintado con esmalte						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Retiro de pintura oleo mate						
		13100123080001B04A 13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEN		CP Picado y resane de fisura CP Pintado con oleo mate						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Retiro de contrazocalo						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Picado y resane de fisura						
23	UPSS Emergencia	13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Instalación de Contrazocalo	2		9.692400172	203.1527076	94.08	297.2327076
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
24	UPSS Emergencia	13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	м	CP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	2		15.86666697	332.5653397	1114.295288	1446.860628
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM		CP Retiro de acabado						
25	UPSS Emergencia	13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Instalación de piso	2		5.599999875	117.3759974	100.72	218.0959974
		13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
26	UPSS Emergencia	13100123080001B04A	TÓPICO MEDICNA	CEM	М	CP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hojo	2		1.270079956	26.62087588	11.20914268	37.83001857

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13100123080001B04A

TÓPICO MEDICNA

×	ORGAN	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS								cc	DBERTURA:	FE	ECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO		PR	OGRA	MACIOI	MENSI	UAL (*)			TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	F	F M	Δ Λ	, ,	ι Δ	S O N	D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
		JEN TIOIO	CODICO DEL AMBIEME	PHOLENE			ASIMDADE A REALEAR	-				• ^		-		(a)	(b)	(a)+(b)
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Retiro de pintura látex											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Picado y resane de fisura											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M M	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	A M	CP Instalación de muro de albañilería (soga)											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre											
	27	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Pintado con látex				2			۰	4 17520476	176/ 21/200	36.26666641	1900 591054
	21	OF33 Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Retiro de pintura epóxica				_				4.17550470	1704.514566	30.20000041	1000.381034
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Picado y resane de fisura											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Pintado con epóxica											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M M	CP Retiro de pintura esmalte											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Picado y resane de fisura											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M M	CP Pintado con esmalte											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Retiro de pintura oleo mate											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Picado y resane de fisura											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	A M	CP Pintado con oleo mate											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	A M	CP Retiro de contrazocalo											
	28	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Picado y resane de fisura				2			1	0.03679998	210.3713276	97.43	307.8013276
	20	OF33 Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	M N	CP Instalación de Contrazocalo				2			1	0.03073336	210.3713270	37.43	307.8013270
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso											
	29	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral				2			1	7.90666723	375.3237451	1257.561768	1632.885513
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	A M	CP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	и м	CP Retiro de acabado							_				
	30	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	и м	CP Instalación de piso				2			6	.319999935	132.4671986	113.666016	246.1332146
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Desmontaje de ventana fija											
	31	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Proceso de resane y pintado de ventana fija				2			0	.784874967	16.45097931	5.174999714	21.62597902
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Instalación de marcos para ventana de madera fija											
			13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	CEM	и м	CP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja											
	32	UPSS Emergencia	13100123080001B04B	CONSULTORIO MÉDICO	СЕМ	N M	CP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	1			2			1	.52144995	31.88959095	13.42761898	45.31720993

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

13100123080001B04B

CONSULTORIO MÉDICO

×	ORGAN		ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/08	3/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION I	COBERTURA: MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°									Mano de	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	A S O N D	н-н (**)	Obra \$/.		
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex				(a)	(b)	(a)+(b)
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con látex						
	33	UPSS Emergencia	13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica	3		77.3670095	1621.612519	33.33333206	1654.945851
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con epóxica						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmatte						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con esmalte						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Refiro de pintura oleo mate						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
	34	UPSS Emergencia	13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	3		7.42500006	155.6280013	71.73	227.3580013
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
	35	UPSS Emergencia	131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	3		17.68000077	370.5728162	1241.643311	1612.216127
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Retiro de acabado						
	36	UPSS Emergencia	131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de piso	3		6.240000013	130.7904003	112.23	243.0204003
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana fija						
	37	UPSS Emergencia	13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija	3		2.619749886	54.90995761	67.23199463	122.1419522
			131001230800018005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija						
			13100123080001B005	ODONTOLOGIA	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						

CEM MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

1.455300014 30.50308829 12.84381008 43.34689837

ing Rita Al Chaquimoz Tafe INGENIERO CIVIL CIP: 271304

UPSS Emergencia 13100123080001B005

13100123080001B005

ODONTOLOGIA

ORGAN	NO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCI	IAL AMAZONAS							FECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRE	STADORA						COE	BERTURA:				
		DATO	S DE LA INFRAESTRUCTUE	RA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROC	GRAMACION MENSU	AL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE		AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A	. A L L M .	S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Retiro de pintura látex					(a)	(b)	(a)+(b)
			NUTRICIÓN		CEM								
		13100123080001B006 13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Invección de resinas u otro mortero en fisuras MCP Pintado con látex							
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Retiro de pintura epóxica							
39	UPSS Emergencia	13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Pintado con epóxica		3		12.35532492	258.9676103	86.65744019	345.62505
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Pintado con esmalte							
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate							
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Pintado con oleo mate							
40	UPSS Emergencia	13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Retiro de contrazocalo		3		2 210940022	67.29920707	18.9460005	86.245207
40	OF33 Efficigencia	13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Instalación de Contrazocalo		3		3.210040032	67.25520707	10.5400003	80.243207
41	LIDES E	13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del fa	also cieloraso	3		6 450000000	135.4015981	452 6772276	E90 0790
41	UPSS Emergencia	13100123080001B006	NUTRICIÓN ,		CEM	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral		3		0.433333300	133.4013301	455.0775570	303.07033
		13100123080001B006 13100123080001B006	NUTRICIÓN NUTRICIÓN		CEM CEM	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral MCP Retiro de acabado							
42	UPSS Emergencia	131001230800018006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Instalación de piso		3		2.279999873	47.78879733	41.01	88.798797
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de	e una hoia						
43	UPSS Emergencia	13100123080001B006	NUTRICIÓN		СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplaca	•	3		1.349459958	28.28468073	11.90971375	40.194394
		13100123080001B006	NUTRICIÓN		CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja							
		13100123080001C007	PASADIZO		CEM	MCP Retiro de pintura látex							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye ele confinamiento)	ementos de						
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (hum	nedad)						
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente							
44		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Pintado con látex		3		00 74570:	4004 0705	20 0000077	4040 =
44	UPSS Emergencia	13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Retiro de pintura epóxica		3		89.74573102	1881.070522	38.66666794	1919./3/
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Pintado con epóxica							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Picado y resane de fisura							
		13100123080001C007	PASADIZO		CEM	MCP Pintado con esmalte							
		13100123080001C007	PASADIZO		СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate							
		13100123080001C007	PASADIZO			MCP Picado y resane de fisura							
		.3100123000001000/	· MANUEU		CEM	mo							

Ing. Rita Al Carquimez Tafu INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13100123080001C007 PASADIZO

×	ORGAN	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
		0.110/10 1		S DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION			TOTAL COSTO	ESTIMADO \$/.	
	N°									Mano de	Materiales S/.	Total \$/.
		SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJ	IASOND	н-н (**)	Obra \$/. (a)	(b)	(a)+(b)
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Retiro de contrazocalo				(4)	(0)	[4] 1 [5]
		1000 5	13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura	3		2 542000000	180.5284797	83.2	263.7284797
	45	UPSS Emergencia	13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Instalación de Contrazocalo	3		8.612999980	180.5284797	85.2	263.7284797
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
	46	UPSS Emergencia	13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	3		13.60000026	285.0560055	955.1102295	1240.166235
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Retiro de acabado						
	47	UPSS Emergencia	13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ	MCP Instalación de piso	3		4.799999893	100.6079978	86.33	186.9379978
			13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ							
	48	UPSS Emergencia	13100123080001C007	PASADIZO	СЕМ		3		2.74995006	57.63895326	22.60254097	80.24149423
		Or 35 Emergence	13100123080001C007	PASADIZO	CEM		-					00.2.2.2
			13100123080001C007 13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	Demolición de mure de sega deteriorado linguas elementes de						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP confinamiento)						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
			131001230800018008	FARMACIA	CEM							
	49	UPSS Emergencia	13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con látex	3		91.18991677	1911.340656	39.28889084	1950.629546
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	,						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM							
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Pintado con oleo mate						
			13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de contrazocalo						
			131001230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Picado y resane de fisura			40.07040000	227 0022745	405.54	222 4422745
	50	UPSS Emergencia	131001230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de Contrazocalo	3		10.87319998	227.9022715	105.54	333.4422715

ing Rita Al Choquimez Tafu

CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras

FARMACIA

13100123080001B008

No as parts routing	ar la imagen vinculada. Puede que se hava hovado, combosit de nombre a altinostra el archivo. Ci	norude out et houts afilias she'che y stracone-cimitos.									
ORG	GANO DESCONCENTR	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					FECHA	31/08	/2024	
	UNIDAD PRES						COBERTURA:				
		DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION	MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J	ASOND	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
		13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso						
51	UPSS Emergencia	13100123080001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	3		13.48666649	282.6805297	947.1509399	1229.83147
		13100123080001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Instalación de baldosa acústica de fibra mineral						
		131001230800018008	FARMACIA	CEM	MCP Retiro de acabado						
52	UPSS Emergencia	13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de piso	3		4.759999741	99.76959457	85.61	185.3795946
		131001230800018008	FARMACIA	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana fija						
53	UPSS Emergencia	13100123080001B008	FARMACIA	СЕМ	MCP Proceso de resane y pintado de ventana fija	3		1.247500002	26.14760005	32.01523972	58.16283977
		13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de marcos para ventana de madera fija						
		13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
54	UPSS Emergencia	13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	3		1.137780005	23.84786891	10.04152393	33.88939284
		13100123080001B008	FARMACIA	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura de cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
55	UPS Salud Ambiental	13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Pintado con epóxica en cieloraso	3		7.971428819	167.081148	111.5999985	278.6811465
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso						
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Refiro de acabado	3			40.00040047	45 5 45 4000	25 02000007
56	UPS Salud Ambiental	13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Instalación de piso	3		0.91999996	15.28515517	16.5461998	33.0233983/
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja						
57	UPS Salud Ambiental	13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	3		0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.65860497
		13100101251701E001	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL	CEM	MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja						

\ f

> ing Rita ALCAGuimaz Tafui INGENIERO CIVIL CIP: 271304

×		IO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS			FECHA COBERTURA:			FECHA	31/08				
		DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA				DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)					TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.		
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A A	M J	JA	s o	N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
													(a)	(b)	(a)+(b)
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Resane de juntas y esquineros									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Retiro de pintura de cieloraso									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Retiro de recubrimiento de cieloraso									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Pintado con latex en cieloraso									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Picado y resane de fisura									
	58	UPS Salud Ambiental	13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Pintado con epóxica en cieloraso		3				7.971428819	167.081148	111.5999985	278.6811465
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Pintado con esmalte en cieloraso									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate en cieloraso									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Aplicación de retardantes de fuego									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Aplicación de impermeabilizante (humedad)									
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso									
	59	UPS Salud Ambiental	13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Retiro de acabado		3				0.91999996	19.28319917	16.5461998	35.82939897
	29	ora saluu Ambientai	13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	СЕМ	MCP Instalación de piso		3				0.51599990	15.20319917	10.3461998	33.02939897
			13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja									
	60	UPS Salud Ambiental	13100101251701E002	SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO	CEM	MCP Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja		3				0.760724975	15.94479548	6.71380949	22.65860497

CEM MCP Instalación de puerta contraplacada de una hoja

\ -f

> ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL EIP: 271304

13100101251701E002 SERVICIOS HIGIENICOS PÚBLICO

×	ORGAN	NO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS					COBER	TURA:	FECHA	31/08	/2024	
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	MIENTO PROGRAMACIO	ON MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J	J A S	O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
												(a)	(b)	(a)+(b)
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Retiro de pintura látex							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Picado y resane de fisura							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM		P Inyección de resinas u otro mortero en fisuras Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	confinamiento)							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Instalación de muro de albañilería (soga)							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мС	P Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мСЕ	P Pintado con látex							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мС	P Retiro de pintura epóxica							
	61	UPS Salud Ambiental	13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мс	P Picado y resane de fisura	3			63.54410223	1331.884383	27.3777771	1359.26216
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мс	Pintado con epóxica							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мс	P Retiro de pintura esmalte							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	мс	P Picado y resane de fisura							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мс	P Pintado con esmalte							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCF	P Retiro de pintura oleo mate							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мС	P Picado y resane de fisura							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мС	P Pintado con oleo mate							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	мСЕ	P Retiro de contrazocalo							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	мс	P Picado y resane de fisura							
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мСЕ	P Instalación de Contrazocalo							
	62	UPS Salud Ambiental	13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мС	P Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	3			6.098400213	127.8224685	58.91054916	186.7330176
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	мс	P Refiro de acabado							

ing Rita Al Chaquimez Tafu INGENIERO CIVIL LIP: 271304

CEM MCP Instalación de piso

13100101251701E003 COMPRESOR- ALMACÉN

×		IO DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA	COBERTURA:	FECHA	31/08/2024					
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
									(a)	(b)	(a)+(b)
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
	63	UPS Salud Ambiental	13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	CEM	MCP Proceso de Pintado	3	1.430125044	29.97542093	69.03956604	99.01498697
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					
			13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Desmontaje de puerta metálica batiente					
	64	UPS Salud Ambiental	13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Proceso de Pintado	3	2.289262496	47.98294192	31.26050377	79.24344569
	0.4	or 5 suide / unbiental	13100101251701E003	COMPRESOR- ALMACÉN	СЕМ	MCP Instalación de puerta metálica batiente	-				
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con látex					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con epóxica					
	65	UPSS Emergencia	13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura esmalte	4	15 22506571	221 4220772	107.5566711	428 0706484
	03	or 33 Emergencia	13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Pintado con esmalte	·	13.33300371	321.4223772	107.3300711	428.3730464
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Retiro de pintura oleo mate					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Pintado con oleo mate					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Desmontaje de ventana metálica fija					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	CEM	MCP Proceso de Pintado					
			13100123080001H01A	FACHADA FRONTAL- MODULO PRINCIPAL	СЕМ	MCP Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija					

A A

ing Pita al Chaquimez Tafur INOFINERO CIVIL EIP: 27) 304

ORO	GANO DESCONCENTE	RADO: RED ASISTENCIA ESTADORA	AL AMAZONAS			COBERTURA:	FECHA	31/0		
			DE LA INFRAESTRUCTURA		DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	O ESTIMADO S/.	
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total \$/.
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	ACP Retiro de pintura látex			(a)	(6)	(0)*(6)
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM N	ACP Picado y resane de fisura					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	ACP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM N	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	nCP Instalación de muro de albañilería (soga)	4 46.6265185				
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM N	ACP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM N	ACP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	ACP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
66	UPSS Emergencia	13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ICP Pintado con látex		46.62651851	977.291828	20.08889008	997.3807181
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ACP Retiro de pintura epóxica					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ICP Picado y resane de fisura					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ACP Pintado con epóxica ACP Retiro de pintura esmalte					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ICP Picado y resane de fisura					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL		ACP Pintado con esmalte					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	nCP Retiro de pintura oleo mate					
		13100123080001H01B	FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL	CEM M	ACP Picado y resane de fisura					

I f

ing Rita Al Casquimoz Tafur INGENIERO CIVIL CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

FACHADA POSTERIOR-MODULO PRINCIPAL

13100123080001H01B

ORGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL AMAZONAS UNIDAD PRESTADORA DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA					DATOS DEL MANTENIMIENTO	COBERTURA: PROGRAMACION MENSUAL (*)	FECHA	31/08/2024 TOTAL COSTO ESTIMADO S/.			
N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S		
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Retiro de pintura látex			(a)	(b)	(a)+(b)	
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Instalación de muro de albañilería (soga)						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre						
67	UPS Salud Ambiental	13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con látex	4	15.88602556	332.9710957	6.836	339.807095	
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura epóxica						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con epóxica						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura esmatte						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Pintado con esmalte						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Retiro de pintura oleo mate						
		13100101251701M02A	FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP Picado y resane de fisura						

\ J

> ing Pita Al Chaquimez Tafur INGENIERO CIVIL LIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13100101251701M02A FACHADA FRONTAL-AREA DE SERVICIOS

× 0	RGANO	O DESCONCENTRA UNIDAD PRES	ADO: RED ASISTENCIA TADORA	AL AMAZONAS		COBERTURA:	FECHA	31/08/2024		
			DATOS	DE LA INFRAESTRUCTURA	DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)			ESTIMADO S/.	
	N° SERVICIO	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	E F M A M J J A S O N D	н-н (**)	Mano de Obra \$/.	Materiales S/.	Total S/.
								(a)	(b)	(a)+(b)
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Retiro de pintura látex					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
		13100101251701M028 FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS CEM MCP Instalación de muro de albañilería (soga)	CEM MCP Instalación de muro de albañilería (soga)							
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
		131001	13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Pintado con látex					
	68	UPS Salud Ambiental	13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Retiro de pintura epóxica	4	20.63120253	432.4300051	8.8860005	441.3160056
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Pintado con epóxica					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Retiro de pintura esmalte					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Pintado con esmalte					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Refiro de pintura oleo mate					
			13100101251701M02B	FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS	CEM MCP Picado y resane de fisura					

\f

ing Rita Al Casquimoz Tafu IngEntEro Civil CIP: 271304

CEM MCP Pintado con oleo mate

13100101251701M02B FACHADA POSTERIOR-AREA DE SERVICIOS

$\overline{}$	No ac public meeting for images who	autok Pusok aut se New Yorks, combast et nomby a skinnett ei erthet. Er	mpruderaux er kinala adilea arkenten y atractoria-cimistos.									
×	ORGAN	IO DESCONCENTRA	ADO: RED ASISTENCIA	AL AMAZONAS				COBERTURA:	FECHA	31/08	/2024	
		UNIDAD PRES		DE LA INFRAESTRUCTURA			DATOS DEL MANTENIMIENTO	PROGRAMACION MENSUAL (*)		TOTAL COSTO	ESTIMADO S/.	
	N°	SERVICIO	CODIGO DEL AMBIENTE	AMBIENTE			ACTIVIDADES A REALIZAR	EFMAMJJASOND	н-н (**)	Mano de Obra S/.	Materiales S/.	Total S/.
										(a)	(b)	(a)+(b)
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Retiro de pintura látex					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)					
	69	UPS Salud Ambiental	13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm	4	20.63120253	432.4300051	8.8860005	441.3160056
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	СЕМ	мСР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Pintado con látex					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura epóxica					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Pintado con epóxica					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura esmalte					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Pintado con esmalte					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Retiro de pintura oleo mate					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02C	FACHADA LATERAL DERECHO-AREA DE SERVICIOS	CEM		Pintado con oleo mate					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM		Retiro de pintura látex					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM		Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	MCP	Demolición de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinamiento)					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мср	Instalación de muro de albañilería (soga)					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мср	Tarrajeo de muro exterior C:A 1:5, e=1.5 cm					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre					
	70	UPS Salud Ambiental	13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Pintado con látex	4	15.4734019	324.3225038	6.666004	330.9885078
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Retiro de pintura epóxica					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мсР	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мср	Pintado con epóxica					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мср	Retiro de pintura esmalte					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	МСР	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	МСР	Pintado con esmalte					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	МСР	Retiro de pintura oleo mate					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	мср	Picado y resane de fisura					
			13100101251701M02D	FACHADA LATERAL IZQUIERDO-AREA DE SERVICIOS	CEM	МСР	Pintado con oleo mate					

TOTAL

1247.60 26149.63 12798.22 38947.85

ing Pita A Chequimoz Tafur ING PITA O CIVIL CIP: 271304