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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA[footnoteRef:1] [1:  	Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.] 




CONCURSO PÚBLICO Nº

006-2020-SUNAT/8F0000






CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE  INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA” 
























DEBER DE COLABORACIÓN



La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.






















SECCIÓN GENERAL



DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


	
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN






1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
 

	Importante

	· Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

· Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

· En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.




1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

[bookmark: _Hlk519516175]La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. 


	Importante

	· No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 

· Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.





1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

	Advertencia               

	La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.




	Importante

	Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.




1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

	[bookmark: _Hlk2955065]Importante

	· Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

· En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.

· No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.




1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

[bookmark: _Hlk2955417]El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

	Importante

	Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.



En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.


1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica		: 100 puntos
Oferta económica	: 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

	Importante

	En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP[footnoteRef:2]. [2:  	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe] 





1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro. 


1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido. 

	Importante

	Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



















































	
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN






1. 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

	Importante

	· Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

· A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

· El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.





2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



	
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




2. 
3. 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

	Importante

	En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento.



3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 


3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.


3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

	Importante

	Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.




	Advertencia

	Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.




3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.


3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.


3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.
3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

	Advertencia               

	En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 




3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.


3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.




























SECCIÓN ESPECÍFICA




CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)




	
CAPÍTULO I
GENERALIDADES





1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	INVERSION PÚBLICA SUNAT

	RUC Nº
	:
	20535690643

	Domicilio legal
	:
	Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 595 – San Isidro 

	Teléfono:
	:
	634-3300 - Anexo 22233

	Correo electrónico:
	:
	caf-inversionpublica@sunat.gob.pe




1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA” 

1.3. VALOR REFERENCIAL[footnoteRef:3] [3:  	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
	] 


El valor referencial es RESERVADO

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los limites mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previsto en la Ley y el Reglamento 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de Contratación N° 20-2020-SUNAT/8F1000 el 10.09.2020

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

	Importante

	La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.



1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

	Importante

	En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.




1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

	Importante

	En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.




1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, cuyo efecto deben cancelar S/.10.00 (diez con 00/100 Soles) en el Banco de la Nación, a la Cuenta Corriente N° 00-068-210879 SUNAT Inversión Pública RDR, debiendo remitir a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT la copia del voucher con el pago a la Coordinadora  Administrativa y Financiera. Posterior a ello, la Coordinación Administrativa y Financiera remitirá una comunicación con la fecha y hora para la entrega de las bases (en DVD) en la Av. Canaval y Moreyra N° 595- San Isidro. 

	Importante

	El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.



1.10. BASE LEGAL

· Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
· Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.
· Decreto Supremo N° 043-2003-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
· Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 274444, Ley de Procedimiento Administrativo General
· Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF
· Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
· Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el  08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.
· Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM
· Norma Técnica Peruana de Señalética vigente. INACAL NTP 399.010-01.
-	Normas de seguridad internacionales como la NFPA 13 y 15 Rociadores, NFPA 14 Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 20 Bombas y NFPA 92A Escaleras Presurizadas, entre otras según corresponda con el planteamiento. 
-	Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-	Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo según anexo a la R.S. Nº 103-2013-SNAAF.  
-	Ley Nº 29090 de regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias.
-	Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y/o normativa aplicable vigente.
-	Norma Técnica para el diseño de locales a cargo de la SUNAT (Resolución de Intendencia Nº 175-2016/SUNAT/8B0000) y sus modificaciones.
-	Decreto Supremo que desarrolla la Ley Nº 29896 - Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
-	Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común y su Reglamento.
-	Decreto Supremo Nº 005-2014-VIVIENDA, que modifica varias normas del Reglamento Nacional de Edificaciones e incorpora la Norma CE.030 “Obras Especiales Complementarias”.
-	Manual de señalética institucional - Norma 012/2016/SUNAT/8C0000.
-	Norma ANSI A 156 Standars (accesorios para puertas).
-	Norma TIA 942 (Centros de Cómputo).
-	Código Nacional de Electricidad - Utilización, año 2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.
-	Código Nacional de Electricidad - Suministro, año 2011, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación. 
-	Ley de concesiones eléctricas y su reglamento, aprobado mediante Decreto Ley Nº 25844.
-	Decreto Supremo Nº 034-2008-EM, Iluminación. 
-	Norma de calidad de los servicios eléctricos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 020-97-EM.
-	Normas de distribución eléctricas de Luz del Sur S.A.A.
-	Normas técnicas peruanas NTP.
-	Para los casos no contemplados en los documentos anteriores se podrá aplicar recomendaciones según las últimas ediciones y/o enmiendas indicadas en: IEC International Electrotechnical Commission, ANSI American National Standards Institute, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, NEMA National Electrical Manufactures Association, NESC National Electrical Safety Code, ASTM American Society for Testing and Materials, UL Underwriters Laboratories.
-	Norma de procedimientos R.D. Nº 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, para la elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zona de Concesión de Distribución”.
-	Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado UTP Categoría 6).
-	Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).
-	Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ Infraestructuras).
-	Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).
-	Norma técnica sistema de detección y alarmas de intrusión robo y aniego.
-	Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalámbricas).
-	Lineamientos generales de telecomunicación y equipamiento tecnológico para los nuevos CSC y CCF (referencial).
-	Ley General del Ambiente Nº 28611.
-	Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sus modificatorias y reglamento vigente.
-	Norma Nº 003/2016/SUNAT/8C0000 Normas para la implementación de medidas de ecoeficiencia en la SUNAT.
-	Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
-	Decreto Supremo Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento.
-	Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 14-2017-MINAM.
-	Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para aire y establecen disposiciones complementarias.
-	Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM- estándares de calidad ambiental (ECA) para radiaciones no ionizantes.
-	Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, calidad del ruido.
-	Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR - Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
-	Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas.
-	Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, que establece Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
-	Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-ED.
-	Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, en concordancia con las Normas G.050 y los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, aprobados por Resolución Ministerial N° 085-2020-Vivienda.
-	Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, en concordancia con las Normas G.050 y los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, aprobados por Resolución Ministerial N° 087-2020-Vivienda. 
-	ANSI/ASHRAE/IESNA STANDARD 90.1-2007: Energy standard for buildings except low-rise residential buildings.
-	ANSI/ASHRAE STANDARD 62.1-2007: Ventilation for acceptable indoor air quality.
-	NORMA TÉCNICA EM.070, Transporte Mecánico.
-	Norma Mercosur NM 207 Elevadores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e Instalación.
-	Norma Europea EN-81, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 77: Ascensores sujetos a condiciones sismicas. UNE-EN 81-77:2014.
-	Norma Europea EN-81, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 73: Comportamiento de los ascensores en caso de incendios. UNE-EN 81-72:2015.
-	Norma Europea EN-81-41, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas; o en su defecto la norma ASME A 18-1 “Estandar de seguridad para plataformas elevadoras y sillas de escaleras. UNE-EN 81-41:2011.
-	Norma de Ahorro de energía, aprobada por Decreto Supremo Nº 034-2008-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, para la instalación de equipos de alumbrado con equipo de encendido electrónico y otros. 
-	Decreto Supremo Nº 006-2014-VIVIENDA, que incorpora al Reglamento Nacional de Edificaciones la Norma Técnica EM-110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética”.
- Decreto Supremo N° 004-2016-EM que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía.
-	Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”, aprobada por Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
-	Decreto Supremo Nº 011-79-VC que regula la elaboración de Fórmulas Polinómicas.
-	Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
-	  Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueba Directiva Nº 001-2019-EF-63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias.
-	Resolución de Contraloría General de la República Nº 320-2006-CG de 03 de noviembre de 2006, que aprueba las Normas de Control Interno para el Sector Público y sus modificatorias.
-	Resolución Jefatural Nº 026-2019-AGN/J - Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas.
-	Decreto Supremo Nº 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
-	Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000.
-	Lineamientos del Prototipo para la Implementación de Centros de Servicio al Contribuyente. Intendencia Nacional de Gestión de Procesos SUNAT_2017.
-	Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA , en concordancia con las Normas G.050 y el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades, aprobados por Resolución Ministerial N° 087-2020-Vivienda, y la Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los contratos de consultoría de obras.
-	Ley de Contrataciones del Estado que se encuentre vigente, su Reglamento y sus Modificatorias.
-	Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

























	CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

	Importante

	De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.




	Advertencia

	Al presente procedimiento de selección no le resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 72.8, 72.9, 72.10 y 72.11 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N°103-2020-EF.




2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos[footnoteRef:4], la siguiente  documentación: [4:  	La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
] 


2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

	Advertencia

	De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE[footnoteRef:5] y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. [5:  	Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
] 




a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5)

	Importante

	El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.



B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.   

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

	Advertencia

	El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. 



2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

	Importante

	· El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

· La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.




2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS  

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde: 
PTPi 	= Puntaje total del postor i
PTi	= Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei   	= Puntaje por evaluación económica del postor i
c1  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= 0.90
c2  		= 0.10

Donde: c1 + c2 = 1.00


2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.


	Advertencia

	De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE[footnoteRef:6] y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). [6:  	Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/] 




f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica[footnoteRef:7]. [7:    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.] 

h) Estructura de costos de la oferta económica.
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU[footnoteRef:8].  [8:  	https://enlinea.sunedu.gob.pe/] 

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes[footnoteRef:9]. [9:  	Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.
] 


	Importante

	
· La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

· Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

· Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.  

· En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

· En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.





	Importante

	· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

· De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya[footnoteRef:10]. [10:  	Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
] 


· La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.




2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador, dentro  del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, se deberá presentar a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT la copia de los documentos a la Coordinadora Administrativa y Financiera. Posterior a ello, la Coordinación Administrativa  y Financiera remitirá una comunicación con la fecha y hora para que realice la entrega física de los documentos en la Av. Canaval y Moreyra N° 595 – San Isidro. 

2.6. FORMA DE PAGO

La Forma de Pago del Expediente Técnico se efectuará en forma independiente y de la siguiente manera: 

La conformidad para el pago de los entregables será otorgada por la Coordinación de Estudios (CE) de la Unidad Ejecutora de Inversión Pública - SUNAT (UEIPS).

	PAGOS 
	FORMA DE PAGO 

	1°
	20% del monto contractual previa conformidad del Primer Entregable por parte de la CE-UEIPS

	2º 
	25% del monto contractual previa conformidad del Segundo Entregable por parte de la CE-UEIPS

	3º 
	25% del monto contractual previa conformidad del Tercer Entregable por parte de la CE-UEIPS

	4º 
	20% del monto contractual previa conformidad del Cuarto Entregable por parte de la CE-UEIPS del Cuarto Entregable

	5º 
	10% del monto contractual a la entrega de la Licencia de Edificación de la Obra, del Proyecto del Sistema de Utilización en Media Tensión, y demás documentación aprobada por Entidades externas, de responsabilidad del Consultor, previa conformidad por parte de la CE-UEIPS



· El último pago será contra la revisión y conformidad por parte de LA ENTIDAD del Informe Final y Liquidación de los Servicios de Consultoría de Elaboración del ETO.  En caso de que la Entidad no esté conforme con dicho informe, se comunicará este hecho, detallando su observación y se procederá conforme a los establecido en el art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

· Informe del funcionario responsable de la COORDINACIÓN DE ESTUDIOS, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
· Comprobante de pago.

Dicha documentación deberá presentar a través de la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT la copia de los documentos a la Coordinadora Administrativa y Financiera. Posterior a ello, en el caso que se requiera la presentación de documentación en físico, la Coordinación Administrativa y Financiera remitirá una comunicación con la fecha y hora para que se realice la entrega física de los documentos en la Av. Canaval y Moreyra N° 595- San Isidro.

 












		







	


CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO




	Importante 

	De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.



3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
	
I.  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión Pública con CUI: 2151569 “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”.

II.  FINALIDAD PÚBLICA

La SUNAT se encarga de administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles y tributos del Gobierno Central que fije la legislación aduanera, Tratados y Convenios Internacionales y demás normas que rigen la materia y otros tributos cuya recaudación se le encomienda; así como la represión de la defraudación de Rentas de Aduana y del contrabando, la evasión de tributos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes.

En ese sentido, se aprobó la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento Institucional de la SUNAT, en donde establece las normas y disposiciones requeridas para el fortalecimiento de la SUNAT, con la finalidad de mejorar su labor en relación con: la lucha contra la evasión y elusión tributaria; el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías; la facilitación del comercio exterior; la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal.

Bajo ese contexto, la ENTIDAD requiere contar con una infraestructura adecuada, que cumpla con las necesidades de las áreas operativas, alineadas con los objetivos estratégicos de la institución, con eficiencia energética, y de acuerdo con los criterios modernos de sostenibilidad, logrando espacios interiores saludables y un mejor servicio al contribuyente.

III.  ANTECEDENTES

En cumplimiento a la programación anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT” (UEIPS), llevará a cabo la fase de inversión con la elaboración del Estudio Definitivo, a nivel de Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión Pública (PI): “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”, el cual deberá ejecutarse sobre la base de la información técnica desarrollada en el Estudio de Pre-inversión a nivel de perfil Modificado 2020 y elaborado en el marco de la formulación del respectivo Proyecto de Inversión Pública. 

Para la elaboración del estudio definitivo el consultor deberá ceñirse a los objetivos con los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto de pre-inversión y a sus modificatorias registradas en Invierte.Pe


IV.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

IV.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una consultoría que brindará el servicio de Elaboración del Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión Pública (PI):

	CUI
	PROYECTO

	
2151569
	
“CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”



IV.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IV.2.a.	Elaborar un ANTEPROYECTO y posteriormente un EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: Infraestructura (Arquitectura, Seguridad, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones de Comunicaciones y Presupuesto de Ejecución de Obra), Mobiliario (De acuerdo a la norma Técnica para el diseño de locales institucionales de la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributa - Lineamientos SUNAT aprobado con RI Nº 175-2016/SUNAT/8B0000) y Equipamiento (según lo indicado en el Estudio de Pre Inversión a nivel Perfil), considerando las Normas Técnicas y Reglamentación vigente; cuyo desarrollo de especialidades deberá efectuarse de acuerdo a los objetivos bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto de Pre-Inversión y a sus modificatorias.
[bookmark: _Hlk27491021]
IV.2.b.	El Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra debe considerar también las medidas de Ecoeficiencia norma N° 003/2016/SUNAT/8C0000- normas para la implementación de medidas de ecoeficiencia en la SUNAT, así como las medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público según DS N°009-2009-MINAM y las características de una edificación sustentable o sostenible (Ver numeral V.3.a.2.1 y V.3.a.2.7).

V.  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

V.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA

V.1.a. Elaborar los estudios preliminares necesarios para el desarrollo del proyecto de edificación tales como levantamiento topográfico, estudios de mecánica de suelos y todos los requeridos según ubicación y uso.
V.1.b. Elaborar y sustentar el Anteproyecto arquitectónico de acuerdo con las normas técnicas edificatorias aplicables según ubicación y uso. El diseño arquitectónico además de considerar el Cuadro de Necesidades y Programa de Áreas actualizado del PI (Anexo 02) debe ser concebido como una arquitectura contemporánea, sostenible, segura, capaz de insertarse en el contexto urbano existente y revalorizarlo. La edificación propuesta deberá armonizar el carácter institucional de la edificación, su composición volumétrica, escala y expresión formal con los bienes del entorno. 
V.1.c. Elaborar y sustentar el Anteproyecto de las especialidades de acuerdo con las características Arquitectónicas, estándares de la SUNAT y normativa vigente.
V.1.d. Elaborar el Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión Pública “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA” (PIP con Código Único de Inversión - CUI Nº 2151569), incluyendo el Mobiliario, considerando las especificaciones del Mobiliario Estandarizado de SUNAT.
V.1.e. El Expediente Técnico debe contar con los siguientes especialistas en: Arquitectura, Seguridad, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones de Comunicaciones, Presupuesto de Ejecución de Obra,  Es importante remarcar que cada uno de los especialistas deberán cumplir con las consideraciones necesarias para la sostenibilidad del edificio, para ello tomar como referencia lo indicado en la Normatividad descrita en el ítem V.6 y todas las relacionadas a cada especialidad.
V.1.f. Preparar el Expediente Técnico de Equipamiento para una adecuada operatividad del proyecto.
V.1.g. Preparar y Gestionar la documentación técnica necesaria para fines de obtención de la Autorización y/o Licencia de Edificación de la Obra, lo que incluye la documentación técnica para las autorizaciones previas de otras Entidades según normas vigentes aplicables. Dichas autorizaciones y factibilidades corresponden al acceso a los servicios públicos (energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, telefonía y comunicaciones, y otros necesarios para el proyecto), ocupación de vía, así como la aprobación del proyecto de Utilización en Media Tensión por la Entidad competente y cualquier otra autorización, permiso, licencia o factibilidad necesaria para la ejecución de las obras.
La Entidad será quien asumirá los pagos que demanden los derechos para revisión ante las diferentes comisiones de Estudios y/o Expedientes Técnicos, siendo responsabilidad de El Consultor asumir los costos que demanden efectuar al seguimiento diligente de la revisión de los mismos hasta su aprobación ante la Autoridad Competente.
V.1.h. Mantener una constante comunicación con la Entidad para recoger sus requerimientos y opinión sobre el desarrollo de la elaboración del anteproyecto y el expediente técnico de obra, sin embargo, cualquier cambio sustancial deberá seguir un procedimiento de aprobación ante la Entidad a través de la Coordinación de Estudios (en adelante CE) de la Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT (en adelante UEIPS). Toda comunicación que se curse a la Unidad Ejecutora deberá dirigirse a la Coordinación Administrativa y Financiera (CAF) con Copia a la CE. 

V.2. ACTIVIDADES 

V.2.a. Elaborar los estudios preliminares necesarios para desarrollar el diseño arquitectónico.
V.2.b. Elaborar el Anteproyecto de Arquitectura con todas las especialidades mencionadas en el Ítem V.3.b.2
V.2.c. Elaborar la documentación técnica requerida para el procedimiento de Anteproyecto en Consulta, y gestionar hasta su aprobación por parte de la Comisión Técnica de la Municipalidad, conforme lo establecido en las normas vigentes.
V.2.d. Elaborar el Expediente Técnico de Obra (ETO) del proyecto con la calidad técnica requerida en el Estudio de Pre-Inversión y el presente TDR, considerando la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores, imprecisiones u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y exclusiva responsabilidad, tanto en la etapa de elaboración del expediente como aquello que se evidencie en la etapa de ejecución de obra, siendo pasible de las sanciones y/o acciones legales que pudieran corresponder.
V.2.e. Complementar, contrastar y compatibilizar la información en todas las especialidades (Arquitectura, Seguridad, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones de Comunicaciones, Mobiliario y Equipamiento y Presupuesto de Ejecución de Obra) de las zonas involucradas para lograr los objetivos del Estudio Definitivo a nivel de ETO. Cualquier incompatibilidad que se detecte durante la ejecución de la obra, que signifique un costo en tiempo o dinero, más allá del plazo que establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento para las consultas en obra, será de su exclusiva responsabilidad siendo pasible de las sanciones y/o acciones legales que pudieran corresponder. 
V.2.f. Aplicar las recomendaciones de los profesionales especialistas de la CE de la UEIPS..
V.2.g. Realizar el desarrollo del proyecto y coordinar permanentemente con la Coordinación de Estudios de la UEIPS acerca de los alcances del proyecto.
V.2.h. Preparar y Gestionar la documentación técnica necesaria para obtener la Autorización o Licencias de los diferentes Organismos, Entidades, Empresas competentes (Municipalidades, Ministerios, etc.), así como para las Factibilidades de Servicios de las Empresas Prestadoras de Servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Servicios de Proveedor de Internet, Telefonía, gas, etc.), que se requieran para el proyecto de acuerdo a sus alcances. En este punto deberá verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un riesgo para la ejecución de la obra, informando expresamente a la Entidad, en caso las detectara para lo cual deberá además desarrollar una propuesta de mitigación o solución. 
V.2.i. Todo cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la Entidad–CE, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado de acuerdo con la Opinión de la OSCE Nº 252-2017/DTN. 
V.2.j. Cumplir estrictamente con el Cronograma de ejecución de la elaboración del ETO de acuerdo con lo establecido en el presente TDR. 
V.2.k. Es responsabilidad del Consultor brindar una prestación acorde con los alcances del proyecto, en cuanto a estándares de calidad a nivel normativo. 
V.2.l. En la ejecución de la Obra, las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor, su incumplimiento será pasible de las sanciones y/o acciones legales que pudieran corresponder.
V.2.m. Coordinaciones concurrentes con el Equipo de revisión la Entidad, para lo cual el consultor está en la obligación de presentar la información que se le solicite, cuyo resultado será plasmado en el acta correspondiente.

V.3. PROCEDIMIENTO 

V.3.a. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO
V.3.a.1. Fuentes de Información. –
La Entidad proporcionará la siguiente documentación al CONSULTOR que obtenga la Buena Pro:  
· Copia del Estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil y/o Factibilidad del PIP, según corresponda, y el Informe Técnico donde la OPI-MEF recomienda la declaratoria de viabilidad. 
· Documentos correspondientes al terreno donde se desarrollará el Anteproyecto y el Expediente técnico de obra.  
· Programa de áreas y cuadro de necesidades actualizado del proyecto (Anexo 02).
· Modelo de Diseño Conceptual (zonificación, volumetría y lineamientos de diseño referenciales)
· Norma Técnica para el diseño de locales a cargo de la SUNAT (RI Nº 175-2016/ SUNAT/8B0000). 
· Norma Nº 003/2016/SUNAT/8C0000 Normas para la implementación de medidas de ecoeficiencia en la SUNAT.
· Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo De Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000
· Lineamientos del Prototipo para la Implementación de Centros de Servicio al Contribuyente. Intendencia Nacional de Gestión de Procesos SUNAT_2017
· Otra información relevante para el desarrollo del proyecto. 
· Esta documentación podrá entregarse en soporte electrónico.
· Diseño Conceptual 

V.3.a.2. Aspectos generales del Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra. –

V.3.a.2.1. Los criterios de diseño involucrarán sin excepción las buenas prácticas de diseño en edificios institucionales, empleando materiales de calidad, equipos acordes con las tecnologías vigentes, y con consideraciones técnicas para que sea un edificio sustentable y ecoeficiente, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujeto a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.
V.3.a.2.2. El diseño arquitectónico deberá propiciar la adecuada funcionalidad y operatividad de las unidades organizacionales usuarias del proyecto, considerando las normas aplicables vigentes y el estudio de pre-inversión. El diseño arquitectónico además de considerar una adecuada zonificación de los ambientes, servicios, núcleo de instalaciones, etc., detallados en el Cuadro de Necesidades y Programa de Áreas actualizado del PI, su composición volumétrica, escala y expresión formal deberá corresponder con una arquitectura contemporánea, sostenible, segura, y con el carácter institucional de la edificación que además tiene por paradigma la facilitación, la simplificación, la transparencia en sus servicios.
V.3.a.2.3. Las condicionantes de diseño en general, colindancias, relación con la vías públicas, altura de edificación, volumetría, zonificación, relaciones funcionales, circulación y flujos de personal, de materiales, de residuos contaminantes, condicionantes de seguridad interna y externa, condicionantes de instalaciones principales, obras exteriores, entre otras, serán evaluadas y analizadas por el Consultor, teniendo en consideración las normas aplicables tales como el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas Municipales, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM) y demás normas y leyes vigentes sobre el tema, detalladas en el numeral V.6 del presente documento y otras que por cada especialidad que pudieran corresponder, así como los requerimientos de funcionalidad dados por la Entidad en las reuniones de coordinación.
V.3.a.2.4. Los Entregables serán presentados según lo indicado en el Literal V.9 Numeral 1.
V.3.a.2.5. Todos los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo.
V.3.a.2.6. Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de materiales y procedimientos de construcción en las especificaciones refleja la suposición básica que el Consultor es el Especialista y conoce las prácticas de diseño, construcción y equipamiento de Edificaciones similares al proyecto o de similar complejidad, por cuya razón es su responsabilidad profesional y contractual subsanar y/o mejorar cualquier omisión en ese sentido.
V.3.a.2.7. La Consultoría se elaborará teniendo como base referencial el Estudio de Pre-Inversión elaborado en el marco de la formulación del respectivo Proyecto de Inversión Pública y al programa de áreas actualizado en el presente año.  La concepción de la edificación considerará y preverá las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales y funcionales, así como, las de los servicios básicos y otras que permitan la mejor solución. Además, preverá las consideraciones para ser una edificación sustentable.
V.3.a.2.8. Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

V.3.b. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA

V.3.b.1. ESTUDIOS PRELIMINARES. –

V.3.b.1.1. Estudio Topográfico

El Estudio Topográfico deberá ser elaborado de acuerdo con las necesidades del proyecto, realizándose en el área del terreno donde se desarrollará el proyecto, los trabajos serán de Topografía y Geodesia con equipos de estación total y GPS diferencial de precisión milimétrica, realizando puntos de control y BMs necesarios con propósitos de verificación del terreno y ejecución de obra, por lo que estos estudios deberán contener, sin ser limitante con lo siguiente:
1. Memoria Descriptiva
1. Plano de Ubicación, con la localización exacta de uno o más puntos geodésicos obtenidos del Instituto Geográfico del Perú para referenciar con precisión los vértices del terreno en el sistema de coordenadas UTM WGS-84, así como definir puntos BM. Verificación de las acometidas de los servicios como telefonía, gas, energía, desagüe, agua, etc., así como la ubicación de postes (indicando los servicios del propietario), árboles (indicando tipo y característica), o cualquier otra información que se requiera para la elaboración del expediente técnico de obra del proyecto.  
1. Plano Perimétrico; en escala convencional que permitan la visualización y verificación de los datos técnicos, expresado en el sistema de coordenadas UTM, especificando el Datum y la zona geográfica a la que está referido, debiendo graficarse el norte de la cuadricula, la cuadricula, los vértices, los ángulos internos, las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los nombres de lo colindantes y el área del predio. Los vértices deben contener datos como distancias y cotas de nivel. Las curvas de nivel con cotas principales cada 0.50 m. y curvas secundarias cada 0.20 m.
1. Plano Topográfico, incluyendo la forma de terreno, área total, medida de los linderos, que coincidan con el título de propiedad, propiedades colindantes, perfil de construcciones existentes, plataformas, cercos, postes, buzones con cotas, BM propietarios, altitud sobre el nivel del mar, orientación del norte magnético. Las curvas de nivel con cotas principales cada 0.50m y curvas secundarias cada 0.20 m. Además, se deberá incluir el plano conteniendo la poligonal de apoyo. En caso de detectar alguna incongruencia entre lo topográfico y el título de propiedad, deberá reportarlo inmediatamente a la Entidad, adjuntando un informe y la documentación técnica que lo acredite.
1. Plano de perfiles longitudinales y secciones transversales, del terreno y por cada lado del perímetro, los que den a la calle contendrán información del eje de las vías, al lado derecho y al lado izquierdo. En este plano deben figuran las cotas de vereda, bermas, pistas, del terreno, cotas al ingreso del terreno, cotas al interior del terreno, entre otros.

V.3.b.1.2.  Estudio de Mecánica de Suelos

El Estudio de Mecánica de Suelos se efectuará con fines de diseño de cimentación superficial y/o profunda de requerirlo, el cual tendrá en cuenta la distribución de los edificios y obras finalmente proyectados (altura y cantidad de pisos, etc.) y sus niveles finales por debajo del NPT +/-0.00 (sótanos). Por tanto, este EMS deberá tener, sin ser limitante, el siguiente contenido:
1. Trabajo de campo:
· Excavación de calicatas, la cantidad y profundidad deberá ser determinada de acuerdo con el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio especificado en la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones (el mínimo es de 03 calicatas). En el anteproyecto o proyecto arquitectónico estará definido la cantidad de pisos y sótanos respecto al NPT +- 0.00.
· Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos hallados en los sondeos. 
· Toma de muestras inalteradas, en caso de hallar suelos compresibles o cohesivos blandos. 
· Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado y la estratigrafía. 
· Toma de muestras para Ensayo de Corte Directo y otros que se requieran. 
· Prospecciones Geofísicas con ensayos de Refracción Sísmica y/o ensayos de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW).
· Exploración para la identificación del tipo y niveles de la cimentación existente en las propiedades colindantes al terreno.

1. Ensayos de Laboratorio:
· Ensayos para la identificación y clasificación de suelos. 
· Ensayos para hallar el peso específico del suelo y propiedades necesarias para el cálculo de la capacidad portante.  
· Ensayos necesarios para el cálculo de propiedades del suelo, necesarias para el diseño de pavimentos y veredas (de corresponder) 
· Clasificación de suelos SUCS, de acuerdo con ASTM-D-2487 
· Granulometría.
· Ensayos de Contenido de Humedad Natural ASTM-D-2216 
· Ensayos necesarios para hallar los parámetros necesarios para el cálculo de la capacidad portante del suelo: φ, c. Pueden ser ensayos in situ, o de laboratorio de acuerdo con el tipo de suelo encontrado y al RNE E.050 (ejem. Corte Directo, Compresión no confinada, Compresión triaxial, etc.).
· Análisis de contenido de sales, sulfatos y cloruros.
· Análisis de potencial de expansión y ensayos complementarios (de corresponder). 
· Estudio de botaderos autorizados, indicando su ubicación y distancia a la obra mediante plano esquemático.

1. Trabajo de Gabinete:
· Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 
· Registro de los perfiles de suelos de los sondeos de acuerdo a los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido encontrado. 
· Recomendaciones de sistema de drenaje en caso de ser necesario. 
· Cálculo de la capacidad portante del terreno. 
· Cálculo de los parámetros mecánicos del suelo para hallar asentamientos. 
· Análisis de los efectos ante cargas dinámicas y/o de sismo. 
· Análisis de la agresividad del suelo al concreto, efectos de la napa freática, etc. 
· Análisis de la información de las prospecciones geofísicas.

1. Presentación del Informe Técnico (Estudio de Mecánica de Suelos con fines de diseño cimentación):
Debiendo contener lo siguiente: 
· Memoria Descriptiva (según E.050, Resumen de las condiciones de Cimentación, etc.) 
· Descripción y Metodología empleada. Documentos de sustento (en Anexos) de los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete.  
· Estrato de apoyo de la cimentación. 
· Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión Admisible, Factor de Seguridad por Corte. Asentamiento Diferencial y Total. Presentación de datos y fórmulas empleadas.  
· Parámetros para el diseño de muros de contención/sostenimiento (muros anclados, muros pantalla y/o calzaduras). 
· Otros parámetros necesarios para el diseño y/o construcción de estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo. 
· Definir el factor de Suelo “S” y periodo fundamental “Tp”.  
· Recomendación de tipo de cimentación a emplearse, referenciar los valores de capacidad portante con respecto a los niveles de terreno natural y a los niveles de piso terminado de proyecto.  
· Plano de ubicación de calicatas. 
· Plano del área de estudio. 
· Edificaciones adyacentes: número de pisos y profundidad de la cimentación. 
· Resultados de los Ensayos “In Situ” y de laboratorio (Certificados de los ensayos).  Resultados de los ensayos de prospecciones geofísicas realizados.
· Fotografías: exploración, toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio. 
· Especificaciones Técnicas.
· Conclusiones y Recomendaciones.

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de diseño de Pavimentos, este EMS deberá contener, sin ser limitante, lo siguiente:
· Trabajo de Campo:
· Esta etapa será realizada conforme a lo indicado en el título de “Técnicas de Investigación de Campo” de la Norma CE.010 Pavimentos urbanos, en el cual se indican entre otros aspectos el número de puntos de investigación, su ubicación, profundidad mínima de investigación y otros aspectos. 
· Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos hallados en los sondeos.
· Toma de muestras inalteradas, en caso de hallar suelos compresibles o cohesivos blandos.
· Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado y la estratigrafía.

· Ensayos de Laboratorio:
· Ensayo de Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM D-422
· Ensayo para determinar el Limite líquido, Limite Plástico, e Índice de Plasticidad de suelos, ASTM D-4318.
· Clasificación de suelos SUCS, de acuerdo con ASTM-D-2487.
· Ensayos de Contenido de Humedad Natural ASTM-D-2216.
· Análisis de contenido de sales, sulfatos y cloruros.
· Ensayo de Proctor Estándar, ASTM D-698
· Ensayo de Proctor Modificado	, ASTM D-1557
· Ensayo de CBR (Relación de Soporte de California) de suelos compactados en el laboratorio, ASTM D-1883
· Otros que se requieran de acuerdo a la Tabla Nº 03 del ítem 3.3 de la Norma CE.010.

· Trabajo de Gabinete:
· Registro de los perfiles de suelos de los sondeos de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido encontrado.
· Elaboración de las curvas de Penetración vs. Presión
· Elaboración de las curvas Humedad vs. Densidad seca
· Elaboración de los gráficos para la curva C.B.R. vs. Densidad Seca.
· Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio.

· Presentación del Informe Técnico:
Debiendo contener lo siguiente:
· Memoria Descriptiva 
· Descripción y Metodología empleada. Documentos de sustento (en Anexos) de los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete.
· Análisis e interpretación de resultados, Parámetros para el diseño del pavimento (C.B.R. para la máxima densidad seca, otros). Presentación de datos y fórmulas empleadas.
· Otros parámetros necesarios para el diseño y/o construcción del pavimento y cuyo valor dependa directamente del suelo.
· Recomendaciones de sistema de drenaje en caso de ser necesario. 
· Plano de ubicación de las exploraciones realizadas.
· Plano del área de estudio.
· Resultados de los Ensayos de laboratorio (Certificados de los ensayos).
· Fotografías: exploración, toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio.
· Especificaciones Técnicas.
· Conclusiones y Recomendaciones.

V.3.b.1.3.  Estudio de Resistividad 

EL CONSULTOR debe desarrollar de acuerdo con la normatividad vigente, el estudio de resistividad del terreno a fin de establecer la mejor propuesta de puesta a tierra considerando que existirán sistemas de puesta a tierra de media tensión, tableros de distribución, cargas especiales de ascensores entre otros equipos especiales y un sistema independiente de comunicaciones.
Se debe excavar el suelo y efectuar cálculos de gabinete para determinar el método de aterramiento, y elaborar un informe técnico de medición de resistividad del terreno.

V.3.b.2. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE DETALLE DE ANTEPROYECTO. –

V.3.b.2.1. Especialidad Arquitectura

V.3.b.2.1.1. Planteamiento arquitectónico - Anteproyecto
El anteproyecto deberá ser graficado representando el asoleamiento y sombras tanto en fachadas como cortes.
La propuesta final debe permitir la adecuada funcionalidad y, además, transmitir el carácter Institucional basado en: seguridad, solidez, estabilidad, facilitación y modernidad a su vez ser sobria, funcional, segura, flexible e integrándose adecuadamente al entorno. 

Para el diseño de la fachada se plantea que se escoja un material predominante que tenga larga duración y poco mantenimiento. Asimismo, se deberá tener en cuenta las consideraciones para la implementación del arte del logo SUNAT, en fachada.
Los acabados a elegir deben ser consecuencia de una respuesta funcional, con características de durabilidad, respuesta al alto tránsito, de acondicionamiento térmico, que proporcione ahorros en mantenimiento, y ser aprobados por la Entidad (CE).

a. Memoria Descriptiva General
Conteniendo los datos generales y la descripción de ubicación y localización, los datos de la propiedad y el Cuadro Comparativo de Ambientes y Áreas entre el PI y el  Proyecto
b. Presentación de Planos de la Especialidad
· Planos de ubicación y localización, conforme a RNE y formato del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
· Plantas de Distribución general.    Esc:1/75
Donde se grafiquen todas las obras exteriores, veredas, grutas, jardineras, bancas, rampas, escaleras, acotadas, señalando sus respectivos acabados y llamadas, citando su ubicación en los planos de detalle., también se deberá incluir veredas y vías adyacentes.
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de piso, acabados de piso, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, jardines, veredas, nombres de calles y/o vías, indicación de propiedad de terceros, norte magnético.
· Cortes de Distribución general.    Esc:1/75
Donde se grafiquen todas las obras exteriores, veredas, grutas, jardineras, bancas, rampas, escaleras, acotadas, señalando sus respectivos acabados y llamadas, citando su ubicación en los planos de detalle
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de pisos y techos, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, y nombres de calles y/o vías.
· Plantas de Distribución por Niveles. Esc:1/50
Todas las plantas, terrazas y sótanos, incluyendo áreas técnicas o para instalaciones como cisternas, cuarto de bombas, cabinas de ascensor y otros.
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de piso, acabados de piso, nombres de edificaciones, de ambientes principales, de los elementos de circulación vertical, de núcleos de instalaciones y de áreas exteriores, jardines, veredas, nombres de calles y/o vías, indicación de propiedad de terceros, norte magnético
· Plantas de Techos. Esc:1/50
Todos los techos, conteniendo N.T.T, acotamiento, acabados, techos numerados, α de inclinación, teatinas, ductos, sombreros de ventilación y coberturas de equipos de ser necesario. 
· Planos de cortes. Esc:1/50
Mínimo 05 cortes, pasando por escaleras, patios y baños, mínimo 02 de los cortes deben ser longitudinales. 
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de pisos y techos, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, y nombres de calles y/o vías.

En caso de requerir cambiar las escalas propuestas, el consultor deberá presentar la propuesta a la CE, quien aprobará de ser el caso la nueva escala a presentarse.

V.3.b.2.1.2. Planteamiento de Seguridad (Señalización y Evacuación) -  Anteproyecto.
[bookmark: _Hlk46921633]Proyecto de Seguridad (Señalización y Evacuación), del cual se obtendrán los siguientes planos a nivel de Anteproyecto:
· Planos de evacuación, conteniendo vías de evacuación de acuerdo al plan y rutas de evacuación.
· Planos de señalética, donde se ubicarán los equipos y dispositivos de detección, extinción y alarma contra incendios, luces de emergencia y señales iluminadas, entre otros que se plantee de acuerdo al planteamiento de seguridad.

V.3.b.2.2. Especialidad de Estructuras – Anteproyecto.
Proyecto de Estructuras conteniendo los siguientes planos a nivel de Anteproyecto:

· Predimensionamiento de la Superestructura a nivel de Techos (“encofrado”) para los pisos superiores comprendiendo los elementos siguientes: columnas, vigas, muros de corte, losas y otros que considere necesarios. Verificación y/o definición de luces recomendadas para los tramos de los pórticos, verificación de peraltes de vigas, secciones necesarias de columnas y otros elementos estructurales. Configuración estructural de acuerdo a la norma E.030.

· Predimensionamiento de Estructuras metálicas de pórticos, tijerales, coberturas y otros que se requieran para el desarrollo del sistema estructural. Verificación y/o definición de luces para estas estructuras metálicas. Configuración estructural de acuerdo a la norma E.030

V.3.b.2.3. Especialidad de Inst. Sanitarias – Anteproyecto.
Proyecto de Instalaciones Sanitarias del cual se obtendrán los siguientes planos a nivel de Anteproyecto:
· Ubicación de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.
· Red general y alimentadores de agua potable.
· Red de alimentación de agua potable a cisternas.
· Ubicación de válvulas de control en pisos y/o válvulas especiales.
· Red general del sistema de riego de áreas verdes.
· Red general y montantes de desagüe.
· Ubicación de Ductos sanitarios y alimentadores con Montantes de desagüe.
· Ubicación de canaletas y rejillas en zonas expuestas a lluvia.
· Ubicación de cajas de registro de desagüe compatibilizado con estructuras.
· Ubicación de Termas eléctricas para agua caliente.
· Red general de drenaje pluvial.
· Red general y ubicación de las montantes de agua contra incendio.
· Pre-dimensionamiento del Cuarto de Bombas y cisternas de consumo y Agua contra incendio.
· Ubicación de Equipos de bombeo de agua de consumo y agua contra incendio, tableros de control eléctrico y tuberías de impulsión en cuartos de bombas, así también el esquema de instalación del Manifold de ACI.
· Ubicación y pre-dimensionamiento de pozos sumidero y/o cámara de desagüe compatibilizado con estructuras.
· Ubicación y predimensionamiento de Trampa de grasas.
· Ubicación de rejillas de drenaje en sótanos.
· Ubicación de Equipos de electrobombas sumergibles.
· Línea del dispositivo de conexión del Cuerpo de Bomberos (válvula siamesa).
· Ubicación y tipo de gabinetes contra incendio.
· Ubicación de estaciones de control de rociadores.
· Ubicación de Válvulas angulares de Ø2½” para uso de bomberos.

V.3.b.2.4. Especialidad de Inst. Eléctricas – Anteproyecto.

Proyecto de Inst. Eléctricas del cual se obtendrán los siguientes planos a nivel de Anteproyecto:
· Planos de diagrama unifilar general preliminar con el sistema eléctrico de Media y Baja Tensión y cuadro preliminar de carga eléctrica, para tener en consideración los espacios necesarios del equipamiento eléctrico (dimensionamiento).
· Planos de ubicación preliminar de la subestación eléctrica con el Predimensionamiento de la capacidad del transformador y grupo electrógeno.
· Planos de ubicación de los cuartos de tableros eléctricos, alimentadores, bandejas.
· Planos de distribución y salidas de fuerza de cargas especiales equipamiento mecánico, comunicaciones.
· Planos de la ubicación preliminar del Sistema de Puesta a Tierra.
· Planos de ubicación de los montantes eléctricos
· Solicitud de factibilidad de suministro eléctrico en la empresa concesionara y su correspondiente respuesta, 

V.3.b.2.5. Especialidad de Inst. Mecánicas – Anteproyecto.
Proyecto de Instalaciones Mecánicas, del cual se obtendrán los siguientes planos a nivel de Anteproyecto.

a. La edificación propuesta deberá ser un referente de innovación en tecnología y sostenibilidad de alto valor ingenieril, considerando los principios de una edificación sostenible.
i. Predimensionamiento del Sistema de Aire Acondicionado, acorde a las instalaciones de la edificación y que permita crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad y la calidad del aire interior.
ii. Predimensionamiento del Sistema de Ventilación, acorde a las instalaciones de la edificación y que permita la cantidad de renovaciones adecuadas que contribuyan al confort de las personas que la habitan y la calidad de aire interior.
Considerar para (i) y (ii):
· Planteamiento general de las habitaciones a acondicionar, plano de arquitectura donde se pueda interpretar y computar todas las superficies expuestas al exterior y/o ambientes acondicionados.
· Realizar un balance térmico general de todas las áreas y otro con la sumatoria del edificio a acondicionar; teniendo en cuenta los horarios de ocupación de los locales y otros aspectos como la renovación de aire (inyección y extracción).
· Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que evolucionen en idéntica manera durante el día.
· Establecer y seleccionar el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, sostenibilidad, etc.
· El diseño debe incluir el diagrama psicrométrico y demás detalles que permitan demostrar los cálculos realizados.
· En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de cada unidad en el diagrama psicrométrico para calcular número de hileras, caudal de aire y caudal de agua.
· Instalar los equipos seleccionados en los lugares más apropiados.
· Diseñar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, de distribución de agua, de energía eléctrica, etc.).
· Compatibilizar con otras especializadas teniendo en cuenta los cruzamientos en ductos de inyección y extracción de aire, línea de refrigerante, sistema de condensación, etc.
iii. Predimensionamiento del Sistema de Presurización de escaleras, considerando: puertas cortafuego, barras antipánico, cintas intumescentes expansivas, entre otras que se requieran.
iv. Predimensionamiento del Sistema de Ascensores, considerando capacidad de carga, velocidad, recorrido, equipo de tracción, cuadro de maniobra, tipos de puerta, embarques de cabina.
v. Predimensionamiento del Grupo electrógeno para el respaldo energético de la edificación, con sistema de alimentación de combustible autónomo para el cual se debe considerar la normativa vigente del sector hidrocarburos.
b. La propuesta final debe permitir la adecuada funcionalidad y, además, transmitir el carácter Institucional basado en: SEGURIDAD, SOLIDEZ, ESTABILIDAD, FACILITACIÓN y MODERNIDAD a su vez ser sobria, funcional, segura, flexible e integrándose adecuadamente al entorno.

V.3.b.2.6. Especialidad de Comunicaciones – Anteproyecto.
Proyecto de Comunicaciones desarrollado, del cual se obtendrán los siguientes planos a nivel de Anteproyecto:
· Planos del Sistema de cableado estructurado (SCE)
· Planos del Sistema de Circuito cerrado de televisión (CCTV)
· Planos del Sistema de detección y Alarma contra incendios (DAI)
· Planos del Sistema de Intrusión y control de accesos (ICA)
· Planos del Sistema de Automatización (BMS)

V.3.b.2.7. Desarrollo de Mobiliario – Anteproyecto.
Desarrollo de plano de distribución de mobiliario, este deberá ser concordante con los planos de evacuación de equipamiento, seguridad. Instalaciones eléctricas e indicando los mobiliarios que llevan instalaciones.

V.3.b.3. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE DETALLE DE EJECUCIÓN DE OBRA. –

V.3.b.3.1. Especialidad Arquitectura 

V.3.b.3.1.1. Planteamiento arquitectónico – Proyecto
Proyecto Arquitectónico desarrollado de acuerdo a la normativa SUNAT y a las normas vigentes, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.

A escalas reglamentarias y/o adecuadas a las necesidades de ejecución de obra y exigencias de la Municipalidad.
· Memoria Descriptiva.
· Cuadro de Ambientes y Áreas.
· Especificaciones Técnicas.
· Metrados, los que deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados.
· Cotizaciones de su especialidad
Presentación de Planos de la Especialidad de Arquitectura

· Planos de ubicación y localización, conforme a RNE y formato del MVCS. 
· Plantas de Distribución general. Esc:1/50
Donde se grafiquen todas las obras exteriores, veredas, grutas, jardineras, bancas, rampas, escaleras, acotadas, señalando sus respectivos acabados y llamadas, citando su ubicación en los planos de detalle., también se deberá incluir veredas y vías adyacentes.
Información mínima para incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de piso, acabados de piso, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, jardines, veredas, nombres de calles y/o vías, indicación de propiedad de terceros, norte magnético.
· Cortes de Distribución general.    Esc:1/50
Donde se grafiquen todas las obras exteriores, veredas, grutas, jardineras, bancas, rampas, escaleras, acotadas, señalando sus respectivos acabados y llamadas, citando su ubicación en los planos de detalle
Información mínima para incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de pisos y techos, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, y nombres de calles y/o vías.
· Planos de Trazado. A escala adecuada
Información mínima para incluir en el plano
Plano perimétrico del terreno. Vértices del polígono del terreno, ángulos, cotas desde vértices del terreno a vértices de polígonos, edificaciones y/o plataformas, niveles de piso de plataformas, área de polígonos determinados, enumeración de plataformas, áreas interiores en el terreno (jardín, humedal, pozo, etc.) y nombres de calles y/o vías
· Plantas de Distribución por Niveles. Esc:1/50
Todas las plantas, terrazas y sótanos, incluyendo áreas técnicas o para instalaciones como cisternas, cuarto de bombas, cabinas de ascensor, desarenadores y otros
Información mínima para incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de piso, acabados de piso, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, jardines, veredas, nombres de calles y/o vías, indicación de propiedad de terceros, norte magnético.
· Plantas de Techos. Esc:1/50
Todos los techos, conteniendo N.T.T, acotamiento, acabados, techos numerados, α de inclinación, teatinas, ductos, sombreros de ventilación y coberturas de equipos de ser necesario
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de piso, niveles de techo N.T.T, pendientes de inclinación por techo, techos numerados. 
· Planos de cortes. Esc:1/50 
Mínimo 08 cortes, pasando por escaleras, patios y baños, mínimo 02 cortes longitudinales)
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas, niveles de pisos y techos, nombres de edificaciones y de áreas exteriores, y nombres de calles y/o vías.
· Planos de elevaciones. Esc:1/50 
De todas las caras de la edificación. 
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, niveles de pisos y techos, acabados de muros y techos, nombres de áreas exteriores, y nombres de calles y/o vías.
· Planos de obras exteriores. Esc:1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1, según requieran
Conteniendo rampas, veredas, cercos, jardineras, sardineles, otros. 
· Planos de cuadro de acabados 
Todas las plantas, terrazas y sótanos, incluyendo áreas técnicas o para instalaciones como cisternas, cuarto. de bombas, cabinas de ascensor, desarenadores y otros.
· Planos de detalles constructivos y cuadro de acabados. 
· Planos de detalles de pisos 
Conteniendo planta de distribución de pisos por nivel y detalles a escala interiores y exteriores
· Planos de detalles de servicios higiénicos 
· Planos de detalles constructivos de servicios higiénicos 
Todos los baños, 4 cortes por baño como mínimo, inc. NPT, acabados, recubrimientos con formato, acotamiento de accesorios y aparatos sanitarios, y mesadas. 
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, cotas de ambiente, cotas a eje de aparatos, cotas ejes de accesorios, acotamiento de mesadas, muros bajos, tabiquería, espejos, ente otros, niveles de piso, acabados de piso, inicios de trama en pisos. 
· Planos de detalles de falsos cielos rasos
· Planos de detalles de escaleras
Conteniendo las plantas de distribución por nivel, y mínimo 2 cortes, uno longitudinal y otro transversal, acotamiento de gradas, descansos, barandas, ejes de anclajes, acabados de muros, contra zócalos y pisos.
Información mínima a incluir en el plano
Ejes, acotamiento de barandas, a ejes de anclaje, niveles de piso N.P.T,   niveles de piso, acabados de piso, inicios de trama en pisos. 
· Planos de detalles de carpintería de madera
(Cada plano deberá contener un cuadro resumen de vanos, según su tipo, puertas, ventanas y mamparas, donde se indique, medidas, cantidad de unidades, ambientes y descripción, además debería incluir un cuadro de la cerrajería a utilizar.)
· Planos de detalles de carpintería metálica
(Cada plano deberá contener un cuadro resumen de vanos, según su tipo, puertas, ventanas y mamparas, donde se indique, medidas, cantidad de unidades, ambientes y descripción, además debería incluir un cuadro de la cerrajería a utilizar.)
· Planos de detalles de carpintería de aluminio
(Cada plano deberá contener un cuadro resumen de vanos, según su tipo, puertas, ventanas y mamparas, donde se indique, medidas, cantidad de unidades, ambientes y descripción, además debería incluir un cuadro de la cerrajería a utilizar.)
· Planos de detalles de mobiliario fijo
(Cada plano deberá contener una planta, elevación y cortes)
· Otros detalles que su complejidad constructiva sea necesario indicar su construcción.
· Imágenes 3D 
Deberá presentar un mínimo de 06 vistas o perspectivas 3d interiores, por cada nivel y/o piso del proyecto que contemplen el diseño de la propuesta arquitectónica, y 03 perspectivas exteriores como mínimo, dicha presentación será coordinada con la Entidad quien podrá exigir mayores vistas de ambientes generales y/o específicos.    

El proyecto deberá estar georreferenciado permitiendo, graficar el asoleamiento y sombras en fachadas y cortes: 

· Iluminación.
· Climatización.
(En áreas exteriores al edificio, considerar que, para climas lluviosos, se deberá controlar el porcentaje de área sin techar y proponer vías de acceso secas).
· Energía solar, asoleamiento. 
(En áreas exteriores al edificio, considerar que para climas de radiación extrema se deberá controlar el porcentaje de área dura vs. área de vegetación y proponer vías de acceso bajo sombra). 
· Control de Ruido.
· Medición de consumo de energía eléctrica.
· Ahorro y eficiencia del uso de agua.
· Uso racional de materiales.
· Uso de productos y tecnologías ambientalmente amigables.
· En caso de que el planteamiento lo requiera, la entidad solicitara que se incluya un sistema de riego tecnificado.

V.3.b.3.1.2. PlanteamientoSeguridad (Señalización y Evacuación)

Proyecto de Seguridad, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.

Proyecto de Seguridad, contendrá los siguientes ítems.

· MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1. Datos generales
1.1	Introducción
1.2	Código y estándares normativos 
1.3	Localización y accesos exteriores
1.4	Características del Proyecto 
1.4.1 Análisis de Emplazamiento
1.4.2 Descripción de Edificio Principal 
1.4.3 Descripción Por Pisos 
1.5	Medios de Evacuación
1.5.1 Accesos exteriores y Medios de Evacuación
1.6	Zonas Seguras
1.7	Sistema Constructivo y Acabados
1.8	Cuadro de Áreas
2. Evaluación del Riesgo De Evacuación
2.1	Consideraciones Normativas
2.2	Cálculo de Capacidad de Medios de Evacuación
2.2.1	Índice de Ocupación
2.2.2	Carga Ocupacional – Aforo y Dimensiones de los Componentes de Evacuación
             Determinación del Aforo Máximo
Cálculo del Ancho Libre de Puertas / Rampas
Número de Escaleras
Ancho Libre de Escaleras
3. Sistema de Protección Pasiva
3.1	Generalidades
3.2	Descripción del sistema
3.3	Componentes del sistema
4. Sistema de Protección Activa (Equipos de Detección y Alarma Contra Incendios 
4.1	Generalidades
4.2	Descripción del sistema
4.3	Componentes del sistema
4.4	Luces de Emergencia
4.5	Unidades de iluminación a batería (luces de emergencias)
4.6	Extintores Manuales
4.7	Detectores de Humo
4.8	Detectores de Temperatura
5. Sistema de Extinción Húmeda 
5.1	Reserva de Agua Contra Incendio
5.2	Sistema de extinción automática con rociadores (tubería mojada)
5.3	Gabinetes contra incendios
5.4	Especificaciones de la instalación
· Especificaciones Técnicas de los sistemas propuestos. (Debe incluir los alcances, lista de las partidas consideradas en el ETO y deben ser validados con los planos y metrados)
· Cotizaciones de su especialidad
· Metrados, deben considerar el resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados. 
· Planos de Seguridad
· Planos de evacuación. 
De acuerdo con el RNE, conteniendo las Rutas de evacuación, indicación y número de salidas y ubicación de zonas de seguridad (representación de las zonas seguras según la propuesta.)
 
· Planos de Señalización, de acuerdo a la norma de señalética NTP 399.010-01 la última aprobada vigente, las normas NFPA y RNE, donde se ubicarán los equipos y dispositivos de extinción, detección y alarma contra incendios, luces de emergencia, gabinetes contra incendios y señales iluminadas, entre otros que se plantee de acuerdo al planteamiento de seguridad.(inc. Cuadro de señalética y equipos contra incendio indicando, número de unidades, concordante con lo descrito en la memoria descriptiva y planilla de metrados), de todas las plantas, terrazas y sótanos, incluyendo áreas técnicas o para instalaciones como cisternas, cuarto. de bombas, cabinas de ascensor y otros).

En el plano de señalización se deberá incluir un cuadro resumen de señales según su tipología, de advertencia, de prohibición, de obligatoriedad, indicadores gráficos, letreros de advertencia (diferenciando las señales luminiscentes de las autoadhesivas) y otras que sean necesarios para el proyecto, además de equipos contra incendio indicando la descripción medidas y cantidades de acuerdo con su ubicación en los planos de distribución.

V.3.b.3.2. Especialidad de Estructuras
Proyecto de la especialidad de Estructuras que contendrá las memorias, planos y metrados a nivel de obra, según se detalla a continuación:

1. Memoria Descriptiva de la Especialidad de Estructuras. 
1. Memoria de cálculo. 

Análisis. 
1. Super-estructura, Clasificación de la Configuración y los Sistema Estructurales empleados (RNE E.030 Capitulo 3, sistema de estructuración dual o de muros estructurales de concreto armado y/o Acero), cargas aplicadas en el Modelo Estructural, Metrados de Carga.  
Análisis sísmico, parámetros para cálculo de las fuerzas sísmicas de diseño, Valores del cortante basal obtenido por el Método de fuerzas Estáticas equivalentes y Análisis Dinámico Modal Espectral, Modos de Vibración, porcentaje de participación de masa. 
Desplazamientos laterales relativos admisibles de entrepiso: máximos, promedio. Regularidad Estructural, Control de la regularidad torsional. Verificación de la estabilidad global. Diagramas de Fuerzas internas (Fuerza Axial, Fuerza Cortante de diseño y Momento Flector) para cada pórtico y en cada dirección principal de la edificación (copia electrónica de cálculo).  
Análisis de elementos no estructurales como tabiques, cercos, parapetos y otros. 
1. Sub-estructura; Platea de Cimentación, Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimentación Corrida, u otros que se requieran para cimentación profunda o especiales. 
1. Análisis estructural sísmico para las estructuras de acero, modelado y resultados. 
1. El análisis estructural deberá ser realizado en softwares americanos de reconocido uso en el país (ETABS, SAP2000, SAFE, otros), debiendo adjuntarse los archivos digitales fuente de los análisis estructurales realizados.

Diseño: 
1. Diseño de la Superestructura; se indicará el método de diseño empleado y los cálculos de sustento de: columnas, muros de corte (placas), losas aligeradas, losas macizas, vigas, escaleras, caja de ascensor, caseta de máquinas de ascensor, cisternas, cámara de bombeo y otros elementos en base a la norma técnica E.060 Concreto Armado. Verificación de la estabilidad y arriostre de elementos no estructurales (tabiques, cercos perimétricos, parapetos, etc.), conforme a lo indicado en la norma técnica E.070.
1. Diseño de la subestructura; plateas de cimentación, zapatas, vigas de cimentación, cimentación corrida, muros de concreto de sostenimiento/contención (muros anclado, pantalla, calzaduras, etc.),  otros elementos de cimentación requerida, considerando los resultados de los Estudios de Mecánica de Suelos, Normas Técnicas E.050, E-0.60 y/u otras normas complementarias de la especialidad. 
1. Diseño de Estructuras de Acero (Metálicas), columnas, vigas, losas colaborantes, otros; métodos de diseño basados en la norma técnica E.090 Estructuras Metálicas. 
1. El diseño debe ser realizado en hojas de cálculos electrónicos por lo que además se deberá adjuntar estas hojas en formato digital.
 
1. Especificaciones Técnicas, de cada una de las partidas que involucra el presupuesto, lo que incluye las características técnicas de los materiales a utilizarse y su procedimiento constructivo. 
1. Los metrados, deben considerar un resumen de metrados con su correspondiente planilla de elaboración de metrados. En la columna “Descripción” se deberá especificar el bloque/edificio, nivel de piso, ejes, zona/ambiente del objeto que se ha de metrar.  Se tendrán dos planillas una para los metrados de estructuras en general y la otra para los aceros, ambas en un solo libro electrónico, es decir se deberán tener solo dos hojas de cálculo electrónico dentro de un libro.
1. Cotizaciones de su especialidad
1. Planos de Estructuras (a escalas apropiadas para revisión y aprobación para fines de Licencia y ejecución de obra).  

Para lograr la estandarización de la representación gráfica y simbólica, el desarrollo de los planos estructurales materia del servicio deberán ceñirse a las normas técnicas del ICS 01.100.01 “Dibujo Técnico en General del INDECOPI”, que a continuación se mencionan: 
 
NTP 833.001:1968 Formato de Láminas (Establece los formatos que deben emplearse en toda clase de dibujos técnicos). 
NTP 833.002:1981 Plegado de Láminas (Establece el procedimiento que debe seguirse para el plegado de las láminas de dibujo al tamaño del formato A-4 (210 mm de ancho y 297 mm de alto)). 
NTP 833.003:1981 Escritura (Establece los requisitos de las escrituras que se usan en dibujo técnico). 
NTP 833.004:1979 Trazos (Establece las características de los trazos y sus aplicaciones en dibujos técnicos). 
NTP 833.005:1979 Escalas lineales (Establece las escalas lineales a usarse en el dibujo técnico). 
NTP 833.007:1981 Reglas para acotación (Establece las formas de indicar en los dibujos técnicos, las dimensiones lineales y angulares de las piezas representadas). 
NTP 833.017:1980 Cortes y secciones (Establece las definiciones generales sobre los cortes, que determinan secciones y sus requisitos en las representaciones gráficas del dibujo técnico). 
NTP 833.022:1981 Rotulado (Establece las características de los rótulos, la lista de materiales y el despiece en el dibujo técnico). 
NTP 833.025:1981 Requisitos de los símbolos para indicar el acabado superficial. (Establece los símbolos e indicaciones adicionales del acabado superficial en dibujos técnicos).

Estas normas son básicas y se aplicarán principalmente en los dibujos finales, que por lo general son dibujos de producto terminado que consisten en dibujos detallados o parciales, y no se pretende que abarquen completamente a otros dibujos suplementarios, como diagramas esquemáticos, croquis, y dibujos en perspectiva. 

1. Planos de Cimentación, conteniendo plateas de cimentación, zapatas, vigas de cimentación, cimentación corrida, cimentaciones especiales (de ser el caso). Especificaciones técnicas.
1. Planos de muros de sostenimiento, considerando muros anclados, calzaduras y otros, según la estabilidad (norma E.050 de RNE) y memoria descriptiva indicando las características de las excavaciones y edificaciones colindantes, número de pisos y sótanos, profundidad de cimentación (fotos).
1. Planos de columnas, muros de corte (Placas).
1. Planos de cisterna, área de bombas y cámara de bombeo de desagüe de ser el caso. 
1. Planos de vigas, techos (aligerado o losa maciza), dinteles en vanos y escaleras. 
1. Planos de caja de ascensor, pit y caseta de máquinas de ascensor.
1. Planos de detalle de elementos de arriostre en muros de albañilería, cercos, parapetos y elementos de apoyo de equipos (Grupo electrógeno, electrobombas, subestación eléctrica, etc.), elementos de seguridad tales como las juntas sísmicas del tipo normales y resistentes al fuego donde corresponda (en tabiques, etc.) y otros según indicaciones de otras especialidades.  
1. Planos de estructuras de acero (estructuras metálicas, naves, tijerales y otros del proyecto). 
1. Planos de detalles constructivos.
Todos los planos considerados en esta especialidad deberán estar compatibilizados con los planos de arquitectura en los ejes (columnas, placas, muros, etc.) y en los niveles de piso terminado de todos los pisos.

V.3.b.3.3. Especialidad Instalaciones Sanitarias.
Proyecto de Instalaciones Sanitarias, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra: 

· Memoria Descriptiva.
· Memoria de Cálculo.
· Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
· Se debe establecer los criterios de aceptación o rechazo de las partidas ejecutadas mediante protocolo de prueba para cada una de ellas, así como los protocolos de verificación aceptación / rechazo de los equipos suministrados al ingreso a la obra.
· La Especificación es por partida (la condición para que se pague la partida debe incluir la entrega de todos los protocolos, manuales de operación y mantenimiento, todos los códigos o claves de acceso y planos de replanteo). 
· Los metrados, deben considerar Resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados los cuales serán obtenidos del modelado BIM. 
· Diseño de la línea de ingreso desde el medidor hasta la cisterna.  Diseño y desarrollo de las redes generales de agua fría. 
· Diseño de la línea de riego de jardines o áreas verdes. 
· Diseño de los alimentadores de agua en ductos sanitarios 
· Desarrollo de las redes interiores en SSHH. 
· Desarrollo de las redes de agua caliente en la edificación. 
· Ubicación de Termas en la edificación. 
· Desarrollo y diseño de tuberías y equipos sanitarios dentro del cto de bombas. 
· Detalle de instalación de cuarto de bombas. 
· Ubicación de válvulas de control en SSHH 
· Ubicación de válvulas de control en cada uno de los pisos 
· Adicionar los planos de detalle de instalación y procedimientos constructivos 
· Adicionar los planos de detalle de instalación de aparatos sanitarios 
· Adicionar plano de esquemas de alimentadores de agua 
· Adicionar plano de isométrico en cuarto de bombas 
· Desarrollo y diseño de la línea colectora desde el SSHH más alejada hasta la conexión domiciliaria 
· Diseño de la línea de impulsión de electrobombas de desagüe y sumidero
· Diseño de la línea de drenaje principal para equipos mecánicos. 
· Diseño de las montantes de desagüe y recorridos horizontales colgadas. 
· Diseño de montantes en ductos sanitarios 
· Desarrollo y diseño de las redes interiores en SSHH. 
· Modelado a detalle de cámara de bombeo de desagüe 
· Modelado a detalle de cámara sumidero 
· Ubicación y dimensionamiento de rejillas en sótanos 
· Ubicación de cajas de registro y buzones 
· Desarrollo a detalle de la trampa de grasa con dimensiones reales 
· Desarrollo y dimensionamiento de las redes de ventilación. 
· Adicionar los planos de detalle de instalación y procedimientos constructivos 
· Adicionar plano de esquemas de montantes de desagüe 
· Adicionar plano de isométrico de drenaje en cuarto de bombas 
· Diseño de la línea de impulsión de electrobombas de drenaje pluvial (De corresponder). 
· Ubicación y diseño de las montantes de drenaje pluvial y recorridos horizontales colgadas. 
· Ubicación y diseño de montantes en ductos sanitarios 
· Modelamiento a detalle de cámara de bombeo pluvial (De corresponder) 
· Ubicación y diseño de canaletas pluviales en techos 
· Ubicación y diseño de drenajes pluviales en espacios ocultos expuestos
· Ubicación y diseño de cajas de registro y buzones 
· Ubicación y diseño de rejillas de drenaje pluvial en pisos. 
· Adicionar los planos de detalle de instalación y procedimientos constructivos. 
· Adicionar plano de esquemas de montantes de drenaje pluvial.
· Diseño de la línea de impulsión desde el cuarto de bombas hasta el último ambiente 
· Diseño y recorrido de las montantes de ACI. (Gabinetes y rociadores)  Diseño y redes de rociadores 
· Ubicación de válvulas de toma de bombero en cajas de escaleras
· Ubicación de estaciones de control de rociadores 
· Montante de drenaje de red de ACI. 
· Ubicación de Manifold. (De corresponder) 
· Desarrollo completo de las tuberías y equipos de ACI en cuarto de bombas
· Adicionar los planos de detalle de instalación y procedimientos constructivos 
· Adicionar plano de esquemas de montantes de ACI. 
· Plano esquemático de montantes de desagüe, alimentadores de agua y montantes contra incendio según los planos de distribución. 
· Plano de cálculo hidráulico de la red de agua indicando el aparato más desfavorable hasta el cuarto de bombas. 
· Plano de cálculo hidráulico de la red de agua contra incendio, desde el dispositivo más alejado del cuarto de bombas y del de mayor demanda. 
· Plano de red complementaria de conexión a la red pública de agua (de corresponder). 
· Plano de red complementaria de conexión a la red pública de alcantarillado (de corresponder). 
· Expediente de trámite de acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado de acuerdo con lo requerido por la empresa Concesionaria. 
· Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado otorgada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS).
· Cotizaciones de su especialidad. 
· Debe incluir las características de los equipos (fichas técnicas), catálogos y otros documentos proporcionados por el proveedor, y además se deberá indicar que se deberán desarrollar los manuales de uso y mantenimiento de los equipos en la etapa de ejecución de obra. 
· Proyecto de Red Complementaria de Agua Potable y Alcantarillado (de corresponder) aprobado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDAPAL). 
· Expediente de autorización del Uso de Aguas y/o Vertimiento y/o disposición final de aguas residuales tratadas. 
· Presupuesto de Instalaciones Sanitarias 
· Análisis de Precios Unitarios
· Fórmula Polinómica 
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 
· Listado de Insumos 
· Planilla de Metrados en base al Reglamento Nacional de Metrados.

V.3.b.3.4. Especialidad Instalaciones Eléctricas
Proyecto de Instalaciones Eléctricas del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.

Sistema de distribución eléctrica (baja tensión)
· Memoria descriptiva, 
· Memoria de cálculos eléctricos. 
· Especificaciones técnicas Generales. 
· Especificaciones técnicas por partidas 
· Los metrados, deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados. 
· Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el RNE. y el Código Nacional Eléctrico (C.N.E.), y demás normas establecidas por OSINERGMIN.
a) Diagramas unifilares y cuadro de cargas
b) Planos de alimentadores y tableros
c) Planos del sistema de iluminación interior y exterior, compatibles con ubicación de baldosas del falso cielo raso, equipos de aire acondicionado y equipos de comunicaciones. 
d) Planos del sistema de tomacorrientes red comercial, red de emergencia y red estabilizada, luces de emergencia y señaléticas compatibles con la especialidad de seguridad. 
e) Planos del sistema de fuerza (UPS, HVAC, Inyección y Extracción de aire, Presurización de escaleras, Bombas de agua, Bomba Sumidero y Sistema contra incendio homologada, sistemas especiales de TI (comunicaciones) 
f) Planos del sistema de generación eléctrica de emergencia (grupo electrógeno)
g) Planos del sistema de Control y protección y su respectivo Estudio de Selectividad de la Coordinación de la Protección. 
h) Planos del sistema de puesta a tierra del sistema de distribución y de TI (comunicaciones), según norma ANSI/EIA/EIA-607 
i) Planos de Sistema de protección atmosférica de ser el caso. 
j) Planos isométricos de montantes y tableros eléctricos. 
k) Planos de detalles incluye canalizaciones, montantes y detalles constructivos. 
· Cotizaciones de su especialidad. 
· Solicitud de factibilidad de suministro de energía eléctrica en empresa Concesionaria.
· Factibilidad del servicio de energía eléctrica. 

Sistema de Utilización y Subestación Eléctrica (Media Tensión)
Proyecto de Sistema de Media Tensión, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.
· Memoria descriptiva, 
· Memoria de cálculos eléctricos. 
· Especificaciones técnicas Generales. 
· Especificaciones técnicas por partidas 
· Los Metrados, deben considerar Resumen de Metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados.
· Planos de Instalaciones Eléctricas
a) Plano de ubicación
b) Plano de recorrido de acometida eléctrica
c) Diagrama unifilar de la subestación eléctrica
d) Planos de pozo a tierra
e) Planos de detalles, buzones y cortes
f) Planos del sistema de Control y protección. 
· Presentación del expediente de media tensión a la empresa Concesionaria. 
· Cotizaciones de su especialidad.

V.3.b.3.5. Especialidad Instalaciones Mecánicas
Proyecto de Instalaciones Mecánicas, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.

· Memoria descriptiva, establecer los criterios de aceptación o rechazo de la ejecución de las partidas ejecutadas mediante protocolo de pruebas para cada una de ellas (debe incluir un protocolo de verificación aceptación / rechazo de los equipos suministrados al ingreso a la obra).
· Memoria de cálculos de las instalaciones mecánicas.
· Especificaciones técnicas generales.
· Especificaciones técnicas por partidas (la condición para que se pague la partida debe incluir la entrega de todos los protocolos, manuales de operación y mantenimiento, todos los códigos o claves de acceso y planos de replanteo).
· Los metrados, deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados.
· Planos de Instalaciones mecánicas con cuadros de detalle de las especificaciones técnicas. Tener en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el R.N.E. y demás normas indicadas en el Literal XI.
· Planos de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica, incluyendo los detalles constructivos y planos de cerramiento para optimizar uso de equipos de aire acondicionado Planos de compatibilización con las demás especialidades y en detalle planos de elevación y corte que permitan disipar cualquier duda del equipamiento a implementar. Planos donde se indiquen los puntos de drenaje y/o montantes independientes para desfogue de agua que descarguen las unidades evaporadoras.
· Planos de comunicación que identifiquen los puntos de llegada y salida para la automatización con su respectivo gabinete,
· Planos de sistema de presurización de escaleras, consideraciones de puertas cortafuego, barras antipánico, cintas intumescentes expansivas acorde a las normas NFPA aplicables, detalles constructivos.
· Planos de ascensor, detalles de instalación, incluyendo los detalles constructivos.
· Planos de instalación de grupo electrógeno, anclajes e instalación eléctrica, incluyendo los detalles constructivos.
· Cotizaciones de su especialidad.

V.3.b.3.6. Especialidad Instalaciones de Comunicaciones
Proyecto de Instalaciones de Comunicaciones, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.
· Sistema de Cableado estructurado 
· Memoria Descriptiva.
· Especificaciones Técnicas Generales. 
· Especificaciones técnicas por partidas (la condición para que se pague la partida debe incluir la entrega de todos los protocolos, manuales de operación y mantenimiento, todos los códigos o claves de acceso y planos de replanteo). 
· Memoria de Cálculo aplicando ANSI/TIA/EIA-569 Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones y ANSI/TIA/EIA-568 (aplicable)  
· Cotizaciones de su especialidad
· Los metrados, deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados  
· Sistema de Circuito cerrado de Televisión (CCTV), Intrusión y control de acceso (ICA), Detección y alarma contra incendios (DAI) y Automatización (BMS).
· Memoria Descriptiva 
· Especificaciones Técnicas Generales. 
· Memoria de Cálculo. 
· Especificaciones técnicas por partidas
· Los metrados, deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados. Planos unifilares.
· Planos de Diseño y topología.
· Se debe procurar el uso de materiales adecuados que faciliten el mantenimiento, que proporcionen seguridad y faciliten la limpieza. 
· Planos de automatización (control de accesos, control de temperatura, control de temperatura de ambientes, control de iluminación, bombas de agua, riego tecnificado). 
· Planos de sistema de audio, video conferencia, video clases (almacenamiento, proyección), TV. 
· Planos de detección y alarma contraincendios (DAI) de acuerdo NPFA 72 y compatibilización con la Norma A-130 Articulo 56.
· Planos de sistema de intrusión y control de accesos (ICA) y seguridad perimetral de la Sede.
· Planos de Circuito cerrado de Televisión (CCTV). 
· Planos de Automatización (BMS).
· Proporcionar los manuales de mantenimiento y operación que les puedan facilitar los proveedores tanto de equipos como de materiales. 
· Cotizaciones de su especialidad
· Establecer recomendaciones para cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad a que se someterá los diferentes sistemas (CCTV, ICA, DAI, BMS). 
· Se definirán los niveles de profundidad de intervención del personal propio y del fabricante o su representante.
· Sistema de extinción por agente limpio.
Sistema de extinción de incendio a base de agente limpio para el Cuarto Principal de Comunicaciones 
· Memoria Descriptiva.
· Especificaciones Técnicas Generales.
· Memoria de Cálculo.
· Los Metrados, deben considerar Resumen de Metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados 
· Planos unifilares.
· Planos de Diseño

V.3.b.3.7. Desarrollo de Mobiliario.
Proyecto de Mobiliario, del cual se obtendrán los planos y metrados a nivel de obra.

· Memoria Descriptiva.
· Especificaciones Técnicas (*). 
· Cuadro General de Mobiliario: por Ambientes y el Consolidado por Tipos.
· Especificaciones Técnicas de cada Mobiliario (*).
· Consideraciones Generales para su instalación (*).
· Los metrados, deben considerar resumen de metrados con su correspondiente planilla de verificación de metrados.
· Planos de distribución del Mobiliario (se debe ubicar los equipos de oficina y otros que soportarán).
· Planos de detalles de cada Mobiliario.
· Presupuesto de Mobiliario y Señalética informativa. Incluir este presupuesto en el presupuesto general. 
· Cotizaciones de la especialidad. 
· Todo el mobiliario deberá cumplir con los requerimientos mínimos de acuerdo a los lineamientos de mobiliario SUNAT.

(*) En base a Especificaciones de Mobiliario Estandarizado de la Norma Técnica para el diseño de locales a cargo de la SUNAT (RI Nº 175-2016/ SUNAT/8B0000) y el equipamiento en coordinación con Entidad. Para el mobiliario no estandarizado se realizará la coordinación en forma oportuna con la Entidad para determinar las características de dicho mobiliario. Asimismo, el Proyectista es el encargado de realizar las especificaciones técnicas y los planos y detalles del mobiliario a desarrollar.

V.3.b.3.8. Plan de Gestión de Riesgo:[footnoteRef:11] [11:  Deberá implementar un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”] 


· Memoria Descriptiva: Generalidades, Descripción del área del proyecto, Alcances del proyecto, Descripción del proyecto, Identificación de los Riesgos. 
· Análisis de Riesgos: Análisis cualitativo de los riesgos identificados valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra; Clasificación de los riesgos identificado en función a su alta, moderada o baja prioridad. (Se debe utilizar la metodología establecida en la Guía PMBOK); incluye la entrega del cuadro de riesgos, probabilidad de ocurrencia e impacto (en anexo su justificación o calculo).
· Planificar la respuesta a riesgos: Determinar las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir (Contratista, seguros) o aceptar todos los riesgos identificados.
· Asignar riesgos: Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, El consultor deberá asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente según su experticia, usando para tal efecto el formato de la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. La identificación y asignación de riesgos será incluida en la proforma de contrato de las Bases. 
· Conclusiones y recomendaciones 

V.3.b.3.9. Plan de Manejo Ambiental 
 EL CONSULTOR debe desarrollar de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad sectorial y la normativa general sobre el manejo de residuos sólidos, efluentes, ruidos y otros que pudieran corresponder. 

EL CONSULTOR debe desarrollar de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, de acuerdo con la normatividad vigente, gestionando la presentación sectorial correspondiente. Deberá contener como mínimo lo siguiente:
· Aspectos Generales (Ubicación, Objetivos, metodología y alcances del estudio) 
· Marco Legal e institucional.
· Descripción del proyecto.
· Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del proyecto.
· Plan de Manejo ambiental durante la operación del proyecto
· Plan de manejo Socio ambiental (Objetivos, Componentes, Programas de: Medidas preventivas, mitigación y control ambiental; Monitoreo ambiental; Residuos sólidos; Educación ambiental y seguridad; Programa de Contingencias y Emergencias; Costos de los programas.)  
· Conclusiones y Recomendaciones. 
· Resumen ejecutivo.

V.3.b.3.10. [bookmark: _Hlk27044831]Presupuesto de ejecución de obra (*)

· Resumen de presupuesto.
· Presupuesto integral (incluirá todas las especialidades)
· Presupuesto por cada especialidad: 
· Estructuras (deberá incluir presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en el trabajo en concordancia con las Normas G.050 y los Lineamientos de Prevención y Control Frente a la Propagación del Covid-19 en la Ejecución de Obras de Construcción, aprobados por Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda y otras Normativas de diferentes sectores).
· Arquitectura.
· Instalaciones Sanitarias.
· Instalaciones Eléctricas (incluyendo presupuesto del sistema de media tensión). 
· Instalaciones Mecánicas.
· Comunicaciones. 
· Seguridad (deberá incluir las señales autoadhesivas, extintores, kit de rescate, y otros equipos, de acuerdo con lo indicado en los planos de Señalización), 
· Mobiliario.
· Relación de insumos por especialidad (materiales, mano de obra, equipos, etc.)
· Fórmula polinómica por especialidad.
· Análisis de costos unitarios por especialidades. EVITAR EN LO POSIBLE CONSIDERAR UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL Y CONJUNTO.
· Relación de equipo mínimo de obra. 
· Análisis desagregado de gastos generales (Fijos y Variables, deberá incluir según corresponda los gastos que demanden la implementación de los Lineamientos de Prevención y Control Frente a la Propagación del Covid-19 en la Ejecución de Obras de Construcción, aprobados por Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda y otras Normativas de diferentes sectores)
· Programación de avance de obra (cronograma Gantt). 
· Programación de avance de obra (cronograma Pert CPM). 
· Cronograma valorizado de avance de obra en concordancia con el de Programación de avance de obra mensual. adjuntar copia electrónica. 
· Cronograma de adquisición de materiales en concordancia con el de Programación de avance de obra mensual adjuntar copia electrónica. 
· Cronograma de desembolsos.
· Presupuesto de Supervisión de obra: Costo Directo y Costo Indirecto (Inc. Desagregado de Gastos Generales)
· Los precios unitarios de todos los insumos (materiales, equipos, alquileres, otros) deberán ser sustentados con cotizaciones actualizadas con una antigüedad no mayor a 60 días, identificando los principales proveedores del lugar; transporte: (cotizaciones por volumen y peso) debidamente sustentados con proformas de los proveedores de la zona y de Trabajos Especializados en Original, así mismo deberá comprobar la validez de los documentos (cotizaciones) que sustentan técnicamente los precios de mercado con los cuales se obtuvo el presupuesto.  El precio unitario de cada insumo que interviene en el presupuesto deberá estar sustentado al menos por una cotización y/o otra fuente de información que lo sustente. El incumplimiento de esta obligación, que será verificada aleatoriamente, será pasible de penalidad, sin perjuicio de subsanar y/o asumir el perjuicio que se pueda derivar de este incumplimiento durante la obra. 
· Deberá considerar eliminación de material excedente hasta la ubicación de botaderos autorizados estos costos serán incluidos en el costo directo del presupuesto en la partida que corresponda y cuya distancia y ubicación será indicada mediante plano esquemático (Distancias desde el lugar de acopio de la Obra al botadero) sustentado con cotizaciones, teniendo en cuenta para ello la normatividad municipal y ambiental correspondiente.

 (*) Los presupuestos y demás documentos de la especialidad de Costos, Presupuesto y Programación de Obra correspondientes deben ser desarrollados utilizando el software S10 y el MS Project respectivamente. 

Nota importante: 

· Todas las Partidas y subpartidas del Presupuesto deberán contar con las Especificaciones Técnicas respectivas y ser concordantes. Se deberá utilizar la relación de partidas y sus unidades respectivas según lo normado por la Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas.

· Se deberán consignar planillas de metrados para cada una de las partidas del Presupuesto, debidamente sustentadas con croquis y esquemas explicativos. Es obligatorio que cada una de las partidas del presupuesto cuente con una planilla de metrados.

· Los insumos indicados en las especificaciones técnicas de cada partida en cada especialidad deberán ser concordantes con los insumos de los análisis de costos unitarios del presupuesto de obra.

· Presentar el presupuesto por componentes de inversión y exportar el presupuesto a Excel; los parciales, subtotales y totales deben coincidir exactamente con los montos del software S10, para que todos los valores finales coincidan.

· La presentación del presupuesto total deberá incluir la suma de los componentes de infraestructura y mobiliario.

· Presentar la plantilla del presupuesto de obra en formato Excel, esta deberá contener las fórmulas de cálculo del presupuesto el cual deberá coincidir en todos los decimales con los montos que se obtienen con el software S10, en algunos casos los parciales, subtotales y totales del pie de presupuesto no coincidirán exactamente, porque el Excel trabaja con sus propios parámetros, por esta razón podrán incluir factores de corrección a nivel de céntimos o centésimos para que estos valores coincidan incluyendo el monto final.

· Para el cálculo del porcentaje de los gastos generales se deberá considerar diez decimales.

· Consignar el costo de la impresión del ETO el cual deberá estar basado en el número de hojas de impresión (Total Hojas A4, A3, A2, A1 y A0 que conforman el ETO escaneado)
[bookmark: _Hlk27044895]
V.3.c. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

Proyecto de Equipamiento del cual se obtendrán las especificaciones técnicas, detalle y metrados del equipo necesario para funcionamiento y operatividad del centro de servicio. Se basará de la información conteniente del PI, a excepción del equipamiento menor e informático. Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones de la Entidad o área usuaria se podrá considerar equipamiento adicional, velando por el cumplimiento de las metas y alcances del PI

· Memoria descriptiva. 
· Cuadro equipamiento: equipos requeridos para el centro de servicio, detallando la ubicación, cantidad, tipo etc. 
· Especificaciones técnicas.
· Consideraciones generales para su instalación.
· Cuadro general de equipos según lo indicado en el estudio de pre inversión y reuniones con el área usuaria: por ambiente y el consolidado por tipos.
· Especificaciones técnicas de cada equipamiento (sustentado con cotizaciones).
· Consideraciones generales para su instalación (equipos).
· Planos de distribución de equipos con sus códigos (se debe ubicar los equipos de oficina y otros que soportarán).
· Planos de detalles de cada equipo (de ser necesario).
· Los metrados, deben incluir la hoja de resumen de Metrados.
· Detalles del equipamiento.
· Presupuesto de equipamiento.
· Cotizaciones.
· Todo el equipamiento considerado será con aprobación de la CE.
	
V.4. CRITERIOS PARA CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

V.4.a. Criterios referentes a la especialidad Arquitectura. –

V.4.a.1. De Diseño
· Los ambientes de del proyecto “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”, deben ser espacios modulares, flexibles, estéticos, técnicos y funcionales, donde se garantice el confort y seguridad del personal, equipos y los procesos; teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región.
· El área libre debe ser utilizado como áreas verdes, bienestar de personal, y estacionamientos vehiculares de visitantes.
· Diseño de estructuras considerando la tecnología antisísmica utilizada en el país.
· El proyecto debe ser flexible, con posibilidades de adaptación y crecimiento acordes a sus necesidades y se prolongue así la utilidad de la inversión.
· La interrelación eficiente de espacios y áreas debe optimizar tiempos y movimientos, y propiciar la eficiente operación de los usuarios.
· Incorporación de tecnologías que propicien las mejores condiciones de habitabilidad y confort.
· Condiciones de accesibilidad y permanencia para las personas con discapacidad conforme a normativa vigente. 
· Climatización por medio de sistemas pasivos, considerando la orientación solar, vientos predominantes, el estudio y análisis de los materiales de construcción. 
· El diseño debe considerar espacios modulares, flexibles, estéticos, técnicos y funcionales, donde se garantice el confort y seguridad del personal, equipos y los procesos; teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región.
· Utilización de sistemas constructivos e instalaciones tendientes a garantizar la integridad del inmueble y sus usuarios. 
· La humanización de los ambientes debe considerar ventilación e iluminación natural.
· Incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales. El proyecto tendrá que ser diseñado y ejecutado para ser considerado una edificación sostenible.
· Los jardines y espacios abiertos del proyecto deben ser por zonas, estéticos, técnicos y funcionales, donde se garantice el confort y seguridad del personal, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región.
· Las áreas libres deben tener un uso definido como, áreas verdes, estacionamientos vehiculares, pozos de arena, vías de acceso, entre otras.
· Se debe utilizar riego tecnificado que propicien la optimización en el uso del agua.
V.4.a.2. Otras consideraciones de la especialidad.

· Además, será necesario que el Consultor realice la verificación de las dimensiones, de obras exteriores, cercos, plataformas, desniveles, vegetación, arboles, materiales y otros, indicando su posible aprovechamiento con el entorno inmediato y las edificaciones existentes.   
· El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en las Normas A.010, Norma A.080, Norma A.090, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico. Deberá tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificación.   
· La edificación cumplirá los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un criterio de diseño básico. Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilación, clima, ubicación y de seguridad establecidas.  
· En el cerramiento y la cobertura se combinarán adecuadamente, pero no se aceptará el uso de materiales de poca duración, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort, fácil mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales. 
· El Consultor deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, que permitan una correcta y adecuada ejecución de la obra, así como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.  
· Deberá considerar los estándares de acabados en infraestructura que la Entidad tiene o requiere, pudiendo estos ser mejorados, coordinadamente con el área técnica de la Institución.  
· El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El sistema de señalización a implementarse, la adecuación del logotipo y los colores institucionales deben ser coordinados con la Entidad-CE. La señalización referida a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad. 
V.4.b. CRITERIO REFERENTES AL PLANTEAMIENTO DE SEGURIDAD. –

V.4.b.1. De Diseño.
· Debe contemplar los medios necesarios para la protección a la vida dentro de las edificaciones: Medios de evacuación, Señalización, Combustibilidad de materiales, Resistencia estructural al fuego, Sistemas de detección, notificación y extinción de incendios.
· El diseño debe estar orientado a: Preservar la vida; Proteger las instalaciones y Permitir la continuidad de las operaciones.
· El diseño debe basarse en el cumplimiento del RNE, el cual debe considerar como mínimo: el ancho y número de salidas, dimensionar medios de evacuación, separación de las salidas, distancias de recorrido, densidad de ocupación (aforo), equipamiento adecuado en evacuación, la protección contra humos en escaleras, protección contra incendio, protección de muros cortina y la compartimentación contrafuego.
· Condiciones de accesibilidad y permanencia para las personas con discapacidad conforme a la normativa vigente.

V.4.b.2. Otras consideraciones de la especialidad

· Se deberá cumplir los requisitos de seguridad y prevención de siniestros fijados en la Normativa vigente. 
· El proyecto deberá contemplar todos los criterios establecidos en la NTP 399.010-1, además de lo señalado en el RNE GE0.20, A0.10 y A130.
· Asimismo, se deberá tener en consideración las normas técnicas de los equipos de control y prevención de incendios.
· El especialista de seguridad del consultor deberá coordinar con el especialista de seguridad de la Institución.
· De tomar en consideración el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUNAT y los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades, aprobados por Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda, y la Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los contratos de consultoría de obras. además de la normativa general aplicable.

V.4.c. CRITERIOS REFERENTES A LA ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS . 

V.4.c.1.  De Diseño.
· El CONSULTOR deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE. El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará tomando en cuenta el análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, el Estudio de Mecánica de Suelos y el Levantamiento Topográfico, la vulnerabilidad sísmica del componente estructural, entre otros criterios de estructuración especializada para la edificación en mención.  
· Se coordinará con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, agua y desagüe, entre otros para el diseño de los correspondientes ductos, pases en elementos estructurales sismorresistentes, bases-soportes de equipos y/o maquinarias (bombas, grupos electrógenos, etc.), cisternas, depósitos, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las áreas a requerirse. 
· El diseño estructural respetará lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE. Analizará las cargas de gravedad, con las cargas señaladas en la Norma E.020 Cargas, las solicitaciones sísmicas según los requerimientos de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, cuya finalidad es evitar la pérdida de vidas, minimizando el daño estructural y asegurando su continuidad. El diseño de elementos estructurales y no estructurales se realizará aplicando las Norma E.060 Concreto Armado, E.070 Albañilería y E.090 Estructuras Metálicas.

V.4.c.2. Otras consideraciones de la especialidad

El Proyecto estructural en su conjunto será desarrollado de la siguiente forma: 
· Estructuración y dimensionamiento: Análisis previo en coordinación con las diferentes especialidades del Proyecto para definir la estructura de manera coordinada. 
· Metrado de Cargas: Tomando como base la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos resistentes. 
· Análisis de Cargas Verticales: La estructura será diseñada para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio. 
· Análisis Sísmico: Se preparará el modelo tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas y como resultado de dicho análisis se determinarán los desplazamientos que deberán ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E.030. 
· Máximos Efectos y Diseño Final: Las cargas obtenidas se combinarán según lo indicado por el RNE para determinar los máximos efectos de diseño. 
· El Diseño de los elementos estructurales y no estructurales, y sus detalles serán de acuerdo a la normativa vigente del país, para los casos en que no estén comprendidos en nuestras normativas se podrán utilizar otras que sean reconocidas en el ámbito de la especialidad. 
· Diseño de obras exteriores de ser el caso. 
· Para esta especialidad, se coordinará con los diseñadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, sanitarios etc. para el diseño de depósitos, reservorios, ductos, pedestales, bases de equipos, pases, etc. que contribuyan a la correcta instalación y el suministro de los servicios durante el funcionamiento normal y casos de emergencias.

V.4.d. CRITERIOS REFERENTES A LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS.-

V.4.d.1. De Diseño
· Las Instalaciones Sanitarias deben cumplir los requisitos mínimos contemplados en la Norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.130 y las Normas NFPA 13, 14 y 20 y la Norma Técnica de SUNAT.
· El diseño de las instalaciones sanitarias deberá ser elaborado en coordinación oportuna con el proyectista de la especialidad de Arquitectura referente a las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, tipos de aparatos sanitarios y de la ubicación del punto de abastecimiento de agua para el sistema de riego, ductos de inspección y todos aquellos elementos que determinen el recorrido uniforme de las tuberías que irán expuestas. 
· Se debe diferenciar en planos las tuberías colgadas de las tuberías empotradas y/o enterradas.
· El dimensionamiento y ubicación de las unidades de almacenamiento de agua, de la(s) cámaras de desagüe, pozo sumidero, cajas de registro de desagüe y tuberías trocales horizontales, entre otros deberá ser coordinado con el Profesional de la especialidad de estructuras a fin de no comprometer los elementos estructurales en su montaje y durante su vida útil y con el Profesional de la especialidad de electromecánicas para evitar las interferencias con los elementos mecánicos y con el Especialista de Seguridad para la estimación del nivel de riesgo de la Edificación y el análisis de vulnerabilidad, que pueda permitir el diseño de medidas de prevención especificas en lo que corresponda a Ingeniería Sanitaria. 

V.4.d.2. Sistema de Agua Fría

El proyecto de las Instalaciones de Agua Fría debe contemplar como mínimo lo siguiente:
· El Consultor debe realizar una evaluación de las alternativas de factibilidad, coordinar con la Entidad UEIPS la alternativa más conveniente desde el punto de vista técnico-económico y proseguir con la coordinación ante la empresa Concesionaria para la gestión de la Factibilidad positiva que la EPS otorgue al Proyecto. En caso de que el Servicio se condicione a mejoramiento de la red matriz o de la capacidad de aducción, el Expediente que se derive será también a cargo del Consultor seleccionado hasta su aprobación respectiva por la EPS.
· El Proyecto debe contemplar una línea de inyección de agua de consumo desde el exterior de la edificación hasta las cisternas de almacenamiento, previniendo cortes de suministro de agua por parte de la empresa prestadora. Asimismo, se debe contemplar los dispositivos de protección de la línea a fin de evitar la contaminación del agua.
· El proyecto debe contemplar tuberías alimentadoras verticales en ductos inspeccionables en material resistente a golpe.
· El Proyecto debe contemplar tuberías y accesorios de PVC Clase 10, con uniones a presión NTP 399.002, válvulas de interrupción tipo esférica en SSHH y uniones universales de bronce tipo pesado. En cuartos de bombas serán tipo mariposa de cierre lento o válvulas compuerta.
· Cisterna de almacenamiento de agua para consumo doméstico, con volumen útil de almacenamiento de agua equivalente a la demanda diaria de agua de acuerdo con la Normativa vigente, más una reserva adicional del orden del 50%. El volumen diario de agua para consumo deberá ser calculado sobre la base de las asignaciones de dotación de agua como indica la Norma IS.010 y para la cisterna de agua contra incendios será lo estipulado en la Norma NFPA 13. Adyacente a las cisternas se diseñará el cuarto de bombas respectivo, el cual deberá contar con las dimensiones apropiadas para la implementación de todos los equipos, tuberías, tableros y demás componentes electromecánicos de sistema, cumpliendo las distancias reglamentarias de utilización en lo referente a los espacios libres de trabajo indicados en el Código Nacional de Electricidad – Sistema de Utilización.
· El Proyectista debe evaluar la alternativa más conveniente para la instalación de un Sistema de Bombas de Presión Constante con tanque presurizado. Las redes de distribución de agua se deberán diseñar bajo el concepto de zonas de presión y/o sectores de abastecimiento, de manera que no se vea afectado todo el suministro de agua por problemas de rotura, fugas y/o mantenimiento en alguna zona o sector de la red.
· El diseño de las tuberías de alimentación deberá contemplar la ubicación de las tuberías alimentadoras en ductos o en falsas columnas. La red de distribución para los servicios sanitarios deberá diseñarse colgadas y expuestas de manera uniforme donde la arquitectura lo permita.
· Considerar los puntos de agua necesarios (Presión de agua, diámetro, ubicación, altura) según especificaciones de equipamientos de cocina y/o equipos mecánicos; coordinar con la especialidad de arquitectura e instalaciones Mecánicas. 
· La red de agua fría y caliente se deberá diseñar para el caudal de máxima demanda simultánea, considerando además que los aparatos sanitarios a instalarse dentro de los servicios sanitarios del edificio sean:
· Inodoros con válvula fluxométrica de palanca o de sensor eléctrico a corriente o a pedal, del tipo pesado y descarga reducida (A coordinar con la Entidad y el especialista de Eléctricas).
· Urinarios con válvula fluxométrica de palanca o de sensor eléctrico a corriente o a pedal, del tipo pesado y descarga reducida (A coordinar con la Entidad y el especialista de Eléctricas).
· Lavatorios con grifos temporizadores o de sensor eléctrico a corriente con dispositivo regulador de duración de flujo. (A coordinar con la Entidad y el especialista de Eléctricas).
· Se debe prever una válvula de control de bronce pesado para cada servicio sanitario a ser instalada entre dos uniones universales de bronce pesado, además de válvulas angulares de bronce cromado para los aparatos sanitarios con salidas de Ø½” (tuberías de abasto), a excepción de las duchas o si los aparatos sanitarios requieran otras dimensiones.
· Debe especificarse que todas las salidas de agua en general serán de bronce pesado.
· El proyectista debe coordinar con el Especialista de Equipamiento, a fin de considerar en el proyecto las condiciones de pre-instalación de los equipos especiales donde se requiera.
· Para los cálculos de los diámetros de las tuberías de distribución debe tenerse en cuenta no sobrepasar la velocidad máxima indicada en la normativa vigente.
· Utilizar las simbologías establecidas en la Norma IS.010, diferenciando claramente las subidas, bajadas y cruce de tuberías, entre otros en todos los niveles de la edificación.
· Será necesario la presentación de los isométricos de alimentadores, debidamente indicado con los caudales que derive de las unidades de gasto, velocidad y diámetro.
El Expediente Técnico debe contemplar la Memoria Descriptiva en forma suficiente, así como su Memoria de Cálculo para la justificación de cada uno de los componentes del Proyecto de Instalaciones Sanitarias.

V.4.d.3. Red de Agua Caliente 

El proyecto de las Instalaciones de Agua Caliente debe contemplar como mínimo lo siguiente:
· El Proyecto debe contemplar tuberías y accesorios de CPVC-SAP, con válvulas de interrupción de bronce pesado instaladas entre dos uniones universales de bronce pesado.
· Considerar los puntos de agua caliente necesarios (Presión de agua, diámetro, ubicación, altura) según especificaciones de equipamientos de cocina y/o equipos mecánicos; coordinar con la especialidad de arquitectura. 
· Proyectar calentadores eléctricos ecoeficientes en el consumo de energía eléctrica destinados para uso en duchas. La selección del tipo se deberá coordinar con la Entidad.

V.4.d.4. Sistema de Agua Contra Incendio  
El proyecto de Instalaciones de Agua Contra Incendio (ACI) debe contemplar como mínimo lo siguiente:
· Cisterna de almacenamiento, con volumen proyectado de acuerdo con el caudal que demanden los rociadores (de corresponder) y el caudal para gabinetes contra incendios, para el máximo riesgo y máxima demanda.
· Todos los componentes del sistema ACI (Válvulas, accesorios, mangueras, pitones, etc.) deben ser UL-FM y las tuberías serán de material de acero al carbono SCH 40 sin costura.
· Las tuberías enterradas deben ser en material PVC C900 UL, considerar las transiciones necesarias por cambio de material.
· La electrobomba principal ACI será UL-FM con arranque estrella triángulo, para todo tipo de caudal conforme lo indicado en la Norma Técnica de SUNAT.
· El criterio de diseño del sistema ACI será acorde a lo establecido en la NFPA 20.
· El criterio de diseño del sistema de rociadores automáticos será de acuerdo con lo establecido en la NFPA 13 y el alimentador y tubería de derivación de acuerdo a la NFPA 14.
· Los Gabinetes Contra Incendio (GCI.) serán Clase II, irán adosados en muros que tendrán capacidad para su soporte, cuya ubicación se compatibilizará con lo evaluado por el especialista de Seguridad. La apertura de las puertas de los Gabinetes contará con un ángulo de apertura de 180°, sin que esta interrumpa su libre accionamiento y recorrido.
· Proyectar la unión siamesa y válvulas angulares de Ø2½” para el uso del CGBVP, cuya ubicación se compatibilizará con lo evaluado por el especialista de Seguridad.
· Los alimentadores horizontales irán colgados expuestos y los alimentadores verticales se colocarán en ductos o en espacios especialmente previstos para tal fin, considerando la instalación de uniones flexibles y soportes antisísmicos listados, de acuerdo a especificaciones de la NFPA.
· En los planos de planta y cortes debe indicarse la ubicación de los colgadores, soportes antisísmicos y coples flexibles de las tuberías horizontales y verticales según la NFPA.
· En los planos de planta y cortes debe indicarse el recorrido de las líneas de censado del sistema de bombeo ACI. 
· El tablero de control, las válvulas de la línea de succión y de descarga, de la electrobomba principal ACI y el sensor de flujo deben estar conectadas a los módulos de Supervisión y monitoreo.
· Las estaciones de control de flujo de rociadores (válvulas mariposa y sensores de flujo) deben estar conectadas a los módulos de Supervisión y monitoreo.
· Adicionalmente en las Especificaciones Técnicas del Proyecto se deberá indicar que el Contratista deberá proveer el siguiente material contra incendio:
· 04 mangueras de Ø1½” de 30m de largo, doble chaqueta, sintética, profesional (UL/FM).
· 04 reductores de Ø2½” a Ø1½”, rosca NH (UL/FM).
· 04 pitones de combinación chorro niebla, de Ø1½”, con válvula, de galonaje regulable, mango de uso profesional y de policarbonato (UL/FM).
· Kit de repuesto de rociadores automáticos

V.4.d.5. Sistema de Desague  y Ventilación

El proyecto de Instalaciones de Red de Desagüe y Ventilación debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
· El Proyectista debe realizar una evaluación de las alternativas de factibilidad, coordinar con la Entidad UEIPS la alternativa más conveniente desde el punto de vista técnico-económico, y proseguir con la coordinación ante la empresa Concesionaria, para la gestión de la Factibilidad positiva que la EPS otorgue al Proyecto. En caso de que el Servicio se condicione a Proyectos de Red Complementaria, a falta de colector existente u operativo, el Expediente que se derive será también elaborado a cargo del Consultor seleccionado hasta su aprobación respectiva por la EPS.
· El sistema de desagüe debe ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario u otro punto de colección, evitando obstrucciones y depósitos de materiales.
· Se debe prever diferentes puntos de ventilación, distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieron hacer descargar las trampas de la instalación de desagüe.
· Todos los aparatos sanitarios deberán ser ventilados con tubería PVC CP NTP 399.003, y los diámetros de los colectores de ventilación deberán ser del tamaño necesario según lo indicado en la IS-010.
· Los montantes deben ser colocadas en ductos, cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación, reparación revisión o remoción.
· Considerar los diseños de drenajes de los reboses de cada Cisterna, del Cuarto de Bombas y de ambientes requeridos, debidamente acotados e integrados al sistema de evacuación exterior de colectores.
· La Ubicación de la Trampa de grasas será coordinada con la especialidad de Arquitectura en una zona de fácil acceso para el ingreso de un vehículo de extracción de residuos (mantenimiento), Así como asegurar la adecuada ventilación del área donde se ubique la trampa de grasas. 
· Las tuberías y accesorios para las instalaciones de desagüe deben ser de material de PVC del tipo Pesado NTP 399.003.
· Las unidades de impulsión de aguas servidas serán diseñadas en base a la IS-010 y consideraciones de la OS-080. 
· La red de desagüe colgada no debe cruzar por peraltes de vigas a fin de no comprometer los elementos estructurales, asimismo debe considerar que los registros roscados sean de piso, con diseños en el mismo ambiente, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
· Considerar válvulas antirretorno inspeccionables antes de la conexión domiciliaria de desagüe.
· Considerar los puntos de desagüe necesarios (diámetro, ubicación, altura) según especificaciones de equipamientos de cocina y/o equipos mecánicos; coordinar con la especialidad de arquitectura. 
· La Red colgada debe desarrollarse debidamente acotada tanto en su inicio, fin y cambio de dirección.
· Las descargas de los equipos de aire acondicionado se harán en forma indirecta a la red de drenaje pluvial que descargue en jardín y/o pozo sumidero del cuarto de bombas.
· Se diseñarán convenientemente sumideros en servicios higiénicos y en los cuartos de limpieza. Así como la instalación de rejillas en piso de zonas húmedas.

V.4.d.6. Sistema de Drenaje Pluvial

El proyecto de Sistema de Drenaje Pluvial debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
· Se adjuntará los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) concerniente a la precipitación máxima en 24 horas de la estación más cercana al área de estudio.
· Coordinar con arquitectura el diseño de pendientes en techos para conducir las aguas de lluvia hacia canaletas y/o huellas como acabados ubicadas en la parte perimetral de la edificación.
· La evacuación vertical a través de montantes de lluvias debe implicar la justificación correspondiente de los diámetros proyectados para su posterior disposición hacia la parte exterior de la edificación. Si la disposición es en jardines, debe preverse las instalaciones de alivio y drenaje de las aguas que se inunden en estas estructuras de áreas verdes. 
· Los montantes pluviales deben ser compatibilizadas con todas las especialidades. 

V.4.e. CRITERIOS REFERENTES A LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS. –

V.4.e.1. Consideraciones generales (alcance)
El alcance de este documento es establecer los criterios y pautas que deben ser considerados en el estudio del sistema eléctrico. Queda claro que el contratista suministrará todo el equipamiento ya sea para el sistema de utilización, media tensión y en baja tensión.
Las pautas y/o sugerencias indicadas en este documento deben entenderse sólo como guías o pautas que deben ser consideradas por el Consultor, pudiendo algunas de ellas ser alteradas, de acuerdo con su concepción.

V.4.e.2. Metodología
Trabajos de campo
Efectuar la medición de resistividad de terreno para el diseño del sistema adecuado de aterramiento.
Trabajos de Estudio
El proyectista deberá realizar un estudio de ingeniería a fin de seleccionar el mejor escenario de suministro eléctrico tomando en cuenta el desempeño, confiabilidad, seguridad, restricciones técnico-económicas, mantenimiento y flexibilidad de la implementación actual y futuras ampliaciones del sistema eléctrico de la edificación

V.4.e.3. Condiciones de Servicio
· Niveles de Tensión y frecuencia: Los niveles de tensión serán los siguientes:
Media tensión: 10 o 22.9kV según las condiciones que indique la concesionaria eléctrica.
Baja tensión: 380-220V: Trifásico, sólidamente a tierra (TN-C)
Frecuencia: Todos los materiales y equipos deberán estar preparados para operar a 60 Hz.

V.4.e.4. [bookmark: OLE_LINK1]Sistema de utilización de Media Tensión
· Sistema de utilización de MT de acuerdo a la R.D. N°018-2002-EM/DGE y la normativa señalada.
· Potencia contratada y tarifa
· Potencia actual. - Evaluar la red existente para compatibilizarla con la red proyectada, evaluar la posibilidad de utilizar un suministro independiente para Sistema Contraincendios.
· Potencia estimada. - Estimar potencia requerida y solicitar la factibilidad del distribuidor.
· Tarifa. - proponer la tarifa a ser aplicada.
· Transformador debe ser del tipo seco, encapsulados y con envolvente metálica; refrigeración AN, encapsulado ignifugo y moldado al vacío en resina epóxica, devanado de cobre/cobre.
· Cuadro de cargas detallado por tipo de cargas que se conectaran
· Celdas en media tensión
· Requerimiento de celdas modulares y compactas con prueba de arco interno por 3 o 4 lados a tierra 
· Los interruptores serán de aislamiento en vacío y motorizados, adicionalmente al mando local, deben estar preparados para apertura y cierre a distancia
· Los relés de protección deberán ser digitales de última generación, acordes para estos sistemas.
· Los cables serán de aislamiento N2XSOH o similar adecuados para la tensión de operación del sistema eléctrico y libres de halógenos.
· Los interruptores serán de aislamiento en vacío y motorizados, adicionalmente al mando local, deben estar preparados para apertura y cierre a distancia
· Se emplearán sistemas de tensión estabilizada UPS para alimentar de tensión auxiliar a los dispositivos de protección y control de las subestaciones
· Sub. Estación
· Determinar la máxima demanda para la capacidad del transformador.
· Determinar ubicación del ambiente.
· Distribución de los Equipos.
· Distribución de la Puesta a tierra.
· Requerimiento de Ventilación.
· Requerimiento de protección, control y cables eléctricos.
· Canalización eléctrica (ductos, buzones y otros).
· Posibilidad del uso de ducto barra para acometidas y/o alimentadores principales.
· Tablero General
· Determinar Ubicación.
· Establecer características principales.
· Evaluar el uso de Banco de condensadores.
· Evaluar uso de Filtro activo.
· Considerar uso de TVSS.
· Sistemas de medidores inteligentes multiusuarios compatibles con el sistema de BMS del edificio.
· Tablero General de emergencia
· Determinar Ubicación.
· Establecer Características principales con índice de protección mayor o igual a IP54.
· Considerar implementación de TVSS.
· Sistemas de medidores inteligentes multiusuarios compatibles con el sistema de BMS del edificio.
· Tableros de transferencia automático
· Determinar Ubicación.
· Establecer características principales.
· Considerar que el sistema que priorice en caso se utilice dos TTA (uno de ellos para las bombas contraincendios).
· Tablero de Distribución por de piso (normal y emergencia)
· Determinar Ubicación.
· Los tableros de distribución normales alimentaran a las cargas Tomacorrientes, iluminación y otros no necesarios para la continuidad de las operaciones de atención a los contribuyentes y no necesarios para la continuidad de la operación de las oficinas; las red de emergencia (alimentada desde un grupo electrógeno) debe alimentar a todas las cargas que soporten la operación de los equipos informáticos, computadoras  de las estaciones de trabajo críticos, los equipos de telecomunicaciones, las facilidades (iluminación, tomacorrientes, etc.) que garanticen la continuidad de la operación de la atención las los contribuyentes y de las oficinas.
· Se debe implementar circuito independiente para las impresoras.
· En el sistema estabilizado los tableros de distribución deberán contar con interruptores diferenciales superinmunizados y aterramiento propio, pero debidamente enlazado al aterramiento del sistema eléctrico normal.
· Tableros de fuerza para:
· Sistema de equipos de aire acondicionado. - sectorizados por piso que permita establecer el consumo de energía eléctrica por piso,
· Sistema de inyección, extracción de aire y presurización de escaleras,
· Sistema de bombeo de agua, sumidero y contra incendio
· Sistema estabilizado (UPS)
· Sistema de cargas especiales para comunicaciones  
· Montantes. - evaluar la conveniencia de utilización de ductos barras para las montantes eléctricas de potencia
· Normal.
· Emergencia.
· Estabilizada. - implementar caminos para alimentación de los equipos informáticos.
· Alimentadores
· Tablero General normal y de emergencia.
· Tablero General de UPS. - considerar circuitos redundantes.
· Tablero de fuerza.
· Sistema de Puesta a tierra. - ubicación, medición de la resistividad del terreno y selección y diseño del sistema (malla y pozos a tierra).
· Sistema de aterramiento debe ser derivado a partir de la barra a tierra de los tableros generales.
· Sistema de aterramiento especiales: media tensión, grupo electrógeno, sistema de elevación, Sistema de aterramiento para comunicaciones.
· Monitoreo de la red eléctrica.- considerar la necesidad de implementar sistema para monitorear la red eléctrica (niveles de tensión, consumo eléctrico por piso, consumo eléctrico del aire acondicionado por piso, administración de eventos, armónicos Consumo Total, Tarifa Base, Intermedia y Punta; Potencia Reactiva, Factor de Potencia, Voltaje y Corriente) incluir alarmas en caso de fallas y comunicación a responsables, incluye el registro en una base de datos propia Esta plataforma de monitoreo tipo SCADA, debe estar configurada de manera que puede representar los datos y emitir reporte mensual en concordancia con el ciclo de facturación del distribuidor.
· Bandejas metálicas tipo rejilla y aterradas en toda su longitud, se podrán utilizar el sistema de ductos de barras o ductobarras (bus way) en lugar de bandejas portacables.
· Deben especificarse cables libres de halógenos y para uso en ambientes y afluencia de público.
· Las tuberías PVC-P deberán ser empotradas y las tuberías metálicas conduit EMT adosadas. Evitar en lo posible el uso de tuberías visibles en oficinas.
· Iluminación interior y exterior:
· Considerar uso de luminarias led acorde con la arquitectura de la edificación, criterios de ahorro de energía, ergonomía, maximizar el uso de luz natural evitando la excesiva iluminación y simular con un software especializado el nivel mínimo de iluminación según lo indica la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico RM-375-2008 TR.
· Iluminación de Emergencia (en caso de corte súbito del suministro eléctrico, autonomía 2 horas, lámparas led, para evacuación de personas que transiten, permanezcan o trabajen en un determinado lugar) tipos. Seguridad (anti pánico, zonas de riesgo) y de reemplazo.
· Iluminación perimetral.
· Iluminación ornamental.
· iluminación inteligente con sensores de presencia, conectado a la red de emergencia soportado por el grupo electrógeno).
· Control automático mediante el BMS.

V.4.e.5. Grupo Electrógeno
· Determinar la Ubicación.
· Determinar la Potencia.
· Considerar Regulación de velocidad electrónica.
· Encapsulado e insonorizado cumplimiento a la ordenanza de la municipalidad competente.
· Silenciador residencial.
· Conexión a la red de datos para monitoreo remoto, conectado al BMS.
· Cargas a las que alimenta UPS cargas sensibles, red de emergencia.
· Considerar Reserva de combustible.

V.4.e.6. UPS
· Potencia, considerar redundancia para los equipos informáticos críticos.
· Determinar la Ubicación.
· Considerar Climatización independiente.
· Tablero General de UPS cuatro barras.
· Red para equipos informáticos críticos.
· Centro de Computo, botón de pánico que corte el suministro en caso de incendio.
· Circuito independiente para cada Gabinetes de comunicación.
· Circuito independiente para Central de alarmas.
· Circuito independiente para Administración de Colas.
· Central telefónica.
· Circuito independiente para CCTV.
· Otras cargas críticas.
· Equipos de cómputo para estaciones de trabajo.
· Red para gabinete de comunicaciones.

V.4.e.7. Red estabilizada
· Alimentado desde UPS.
· Determinar la Ubicación Tablero de distribución red estabilizada.
· Determinar la Ubicación Tableros de piso - Centro de cómputo.
· Montante vertical.
· Alimentadores.
· Estaciones de trabajo.

V.4.e.8. Misceláneos
· Estudio de ruidos para considerarlo en el proyecto y cumplir con las normas indicadas en los términos de referencia, garantizar una adecuada acústica.
· Los ambientes deben estar preparados para facilitar el Trabajo en equipo, Los cables no visibles, Espacio para los papeles de uso cotidiano (20%), espacio para papeles de uso esporádico (80%).
· Espacio de trabajo sin CPU.
· La elaboración de la consultoría debe considerar la aplicación de las secciones aplicables a los Códigos o Reglamentos, que se mencionan en el numeral V.6.
· Los pisos de los ambientes que alberguen el equipamiento electromecánico deben estar pintados con pintura epóxica o mejor que soporte las condiciones ambientales. 
· Los soportes de todos los equipos, bandejas, canalizaciones ductos, elementos del equipamiento electromecánico deben ser dimensionados para soportar los efectos de un movimiento sísmico de magnitud superior a lo proyectado por el Instituto Geofísico del Perú. 
· El diseño debe ser realizado considerando que el edificio debe obtener la Certificación de edificación sostenible por una empresa certificadora. 
· El especialista debe tomar en consideración las recomendaciones de seguridad de los diversos fabricantes de equipos, químicos o sustancias peligrosas.
· Los ambientes deben ser dimensionados considerando el mobiliario y equipamiento que albergará. 

V.4.e.9. Sistema eléctrico
· Especificar sistemas de protección contra: sobre voltajes transitorios, eventos, flickers, caída de voltaje, ausencia de fase, compensación de energía reactiva. 
· Especificar un sistema independiente de suministro de energía ininterrumpida para los equipos sensibles. 
· Especificar sistema de puesta a tierra de la edificación, en concordancia con los requerimientos de los equipos, de existir sistemas de tierra independientes, estos deben ser conectados a los otros sistemas mediante elementos de protección y enlaces equipotenciales. 
· Especificar Sistema de Iluminación Normal y de Emergencia (en caso de corte súbito del suministro eléctrico, autonomía 2 horas, lámparas led, para evacuación de personas que transiten, permanezcan o trabajen en un determinado lugar) tipos. Seguridad (antipánico, zonas de riesgo) y de reemplazo, red de tomacorrientes (normal, emergencia, estabilizado y salidas especiales).
· Grupo Electrógeno. -  Conexión a la red de datos para monitoreo remoto, Cargas a las que alimenta. - Todas las cargas de iluminación y tomacorriente incluyen tensión estabilizada de UPS y las cargas sensibles, equipos críticos de aire acondicionado y ventilación mecánica, Considerar Reserva de combustible para 8 horas de operación.
· UPS. - considerar redundancia para los equipos informáticos críticos, Tablero General de UPS cuatro barras, Circuito independiente para cada Gabinetes de comunicación, Circuito independiente para Central de alarmas (contraincendios, control de acceso, seguridad electrónica: detección de intrusos), Central telefónica, Circuito independiente para CCTV, circuito independiente para gabinete de comunicaciones. 
· Especificar sistema de distribución Normal, emergencia, estabilizado, fuerza que incluye todos los tableros principales, de distribución, Tableros de transferencia automático (permitan la trasferencia automática de la carga entre el suministro comercial y el grupo electrógeno, así como para la bomba contraincendios y escaleras presurizadas).
· Todas las tuberías que se encuentre adosadas deben ser de conduit metálico. 
· Considerar el sistema de utilización de Media Tensión que incluya todo lo necesario desde el punto de conexión del concesionario hasta la subestación eléctrica a proyectar.

V.4.e.10. Iluminación
· La cantidad y tipo de luminaria deben ser determinadas mediante calculo que permita garantizar Los niveles de iluminación mínimas requeridos en la normatividad nacional y los equipos (la que resulte mayor), tener en consideración que la SUNAT tiene lineamientos superiores a la normativa vigente para cada ambiente.
· Las luminarias deben se especificadas con el nivel de protección según las condiciones de operación y del ambiente. 
· Las luces de emergencia deben tener una autonomía de 2 horas y el nivel de iluminación debe estar en función de la criticidad del ambiente. 
· De proyectarse luces y avisos de señalización y evacuación. 

V.4.f. CRITERIOS REFERENTES A LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES MECÁNICAS- 
V.4.f.1. Consideraciones generales
· Los pisos de los ambientes que alberguen el equipamiento electromecánico deben estar pintados con pintura epóxica o mejor que esté en condiciones de soportar las condiciones ambientales.
· Los soportes de todos los equipos, bandejas, canalizaciones ductos, elementos del equipamiento electromecánico deben ser dimensionados para soportar los efectos de un movimiento sísmico de magnitud superior a lo proyectado por el Instituto Geofísico del Perú.
· El especialista debe tomar en consideración las recomendaciones de seguridad de los fabricantes de químicos o sustancias peligrosas.
· Los ambientes deben ser dimensionados considerando el mobiliario y equipamiento que albergará.
· El consultor debe entregar detalle de las consideraciones para el cálculo, así como el resultado de estos, en cuanto al sistema de aire acondicionado y sistema de ventilación (inyección y extracción de aire) incluyendo los diagramas psicrométricos, sistema de ascensores, grupo electrógeno, sistema de presurización de escaleras incluyendo puertas cortafuego, barras antipánico, cintas intumescentes expansivas.

V.4.f.2. Sistema de aire acondicionado y Ventilación (inyección y extracción)
· La temperatura de confort en interiores con climatización debe ser de 23°C +/- 2°C. El diseño debe seguir las metodologías ASHRAE para el cálculo de la carga térmica, tomando como referencia parámetros de temperatura, humedad relativa y evolución del tiempo reportado por SENAMHI. Considerando un factor de seguridad de 20% para ciudades con temperatura de hasta 32°C, para temperaturas mayores el factor de seguridad será de 30%.
· Los ambientes deben de contar con equipamiento de climatización (frio caliente) que garantice las condiciones de seguridad y salud para el personal, considerando como mínimo renovación del aire entre 6 y 12 veces por hora según el tipo de ambiente. Asegurando una temperatura de confort de hasta 21°C en los ambientes interiores, estos ambientes deben contar con cerramientos herméticos o con equipos como cortinas de aire.
· Los criterios de selección de los equipos de HVAC deben considerar los criterios técnicos establecidos en la norma técnica para el diseño de locales de la Entidad, considerando: tamaño de la instalación, tipo de propiedad, nivel de ruido permitido, espacio y análisis estructural para las unidades de HVAC, facilidades para instalación de tuberías y ductos de ventilación, considerar la altura libre entre el techo y el falso cielo, ahorro energético de las unidades seleccionadas versus las convencionales, facilidades para renovación de aire de las unidades condensadoras (UC), disponibilidad y diversidad de postores en el mercado peruano, gas refrigerante ecológico de tercera generación como mínimo, considerar facilidades de mantenimiento y lavado. 
· De ser el caso, los equipos Split convencionales con UC y unidad evaporadora (UE) individual, serán seleccionados con SEER mayor o igual a 15 y del tipo piso/cielo o de techo.
· En cuanto a la instalación eléctrica se debe tener en cuenta: nivel de tensión y disponibilidad del concesionario o de la nuestra sub estación dado el caso, alimentación eléctrica del sistema HVAC de acuerdo al CNE (220 para UE y 220/380/440 para UC y otras del sistema centralizado), las UE deben contar con alimentación independiente desde el tablero de distribución (IP65 de ser instalado al exterior) de cada piso con interruptor térmico individual, equipos de precisión según evaluación técnicas para salas de UPS mayores a 50 kVA o Data Center.
· El aire que se inyecte a los ambientes debe ser previamente filtrado, así como el aire de extracción, considerando estándares internacionales.
· Los equipos del sistema de aire acondicionado como son UC, UE y otros como ventiladores, extractores, intercambiadores de calor, tuberías, soportes, ductos, humidificadores deben tener protección contra la corrosión de acuerdo a las características geográficas de la zona.
· Las rejillas y difusores se diseñarán de acuerdo a la norma técnica para el diseño de locales de la Entidad, además deberán contar con un dámper de regulación manual. Las descargas y rejillas de extracción deben estar suficientemente alejadas de las puertas y/o ventanas, para evitar afectar su performance.
· Los ductos de ventilación que suministren o extraigan aire, gases de combustión deben ser resistentes al fuego y contar con un espesor de plancha de acuerdo al cuadro n° 6 de los lineamientos generales para el diseño y selección de equipos de aire acondicionado en nuestros locales.
· Los equipos de ventilación mecánica deben considerar los siguientes criterios técnicos: el caudal de aire, la presión estática, nivel de ruido, uso y ambiente, estándares AMCA, espacio disponible y accesos, instalación eléctrica según el CNE, ventiladores con motores trifásicos de 7.5-20 HP deben contar con arrancadores electrónicos suaves, mayores a 25 HP deben contar con variadores de frecuencia, servicios higiénicos de un sanitario deben contar con ventiladores axiales y más de dos sanitarios con ventiladores helicocentrífugos o centrífugos. Las campanas de extracción en comedores deben ser de acero inoxidable.
· Los sistemas de aire acondicionado centralizado deben contar con un sistema de control, monitoreo, medición y maniobra desde una central de monitoreo. El mismo que podrá ser realizado en forma remota, a tiempo real y tener la opción para integrarse a un BMS. Esta central debe contar con software y equipo de cómputo independiente, se debe detallar en el proyecto: interfaces, controladores, cables de comunicación, equipo de cómputo, sensores, reles, actuadores, medidores de corriente y demás necesarios para su correcto funcionamiento.

V.4.f.3. Sistema de Presurización de Escaleras
· El edificio debe contar con sistema automático de presurización mecánica con inyección de aire limpio al núcleo de la escalera, tal que evite el ingreso de humos durante un incendio.
· Según el RNE Norma A.130 - Capítulo I Sistema de evacuación - Subcapítulo IV Requisitos de los sistemas de presurización de escaleras, se debe tener en cuenta que el ventilador debe ser listado del tipo centrífugo radial, el punto de toma de aire debe ser en un área libre de riesgo de contaminación por humos, el sistema debe contar con inyección de aire por cada piso, debe contar con detectores de humo interconectados con el sistema de detección de la edificación de tal manera que se detenga automáticamente en caso ingrese humo por el rodete. El sistema de presurización debe ser activado automáticamente ante la activación de cualquier dispositivo de detección y alarma, manualmente a través de una botonera instalada en la portería del edificio o directamente a través del tablero eléctrico del ventilador.
· No se permite la instalación de ductos de extracción de humos y gases en las escaleras, ni la instalación de antecámaras o vestíbulos.
· Tener en cuenta que las puertas cortafuego deben tener la misma resistencia al fuego que los muros que conforman la escalera. No tendrán otra abertura que las puertas de acceso, ni siquiera para instalaciones del SCI o de iluminación. Dentro de la escalera no debe proyectarse instalaciones con material inflamable, ni usarse pintura látex en muros, luminarias cubiertas en PVC u otros. El diseño no será del tipo caracol, ni se dará uso alguno al espacio bajo las escaleras. En caso de iluminación exterior se permiten bloques de vidrio en áreas no mayores a 1.5m2.
· Puertas corta fuego: Deben ser listadas (por laboratorios reconocidos internacionalmente o registrados ante el INACAL) y resistentes al fuego por hasta tres horas, de acuerdo a las normas NFPA.
· Barras antipánico: Deben ser listadas (por laboratorios reconocidos internacionalmente o registrados ante el INACAL).
· Todas las puertas que protejan el acceso a las escaleras o vías de escape deben contar con estas barras que permitan una salida fácil ante una emergencia y desbloqueen cualquier sistema de protección.
· Son de apertura simple y hacia el exterior del ambiente protegido.
· Cintas intumescentes expansivas: contra el ingreso de la llama del fuego, humos o gases tóxicos se deben proyectar estas cintas entre los marcos y las puertas cortafuego y en el borde inferior de la puerta. Las mismas son termo expansibles de hasta 20 mm de espesor.

V.4.f.4. Sistema de Transporte Vertical (Ascensores)
· El edificio debe contar con sistema de ascensores que garantice el transporte del personal entre los diferentes niveles de la edificación.
· Se deben ubicar cerca al ingreso principal, definición de tipo y tamaño indicando la velocidad de transporte en cada caso y la ubicación de su equipamiento de acuerdo a estándar SUNAT. 
· Definición del tamaño de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicación de la máquina y apertura de las puertas. 
· El edificio no contará con elevador de discapacitados en su parte externa, en su reemplazo se proyectará una rampa de acceso para discapacitados.
· Estos sistemas y su equipamiento en cuanto no se establezcan en la norma interna o normas nacionales aplicables, deben ajustarse a los siguientes estándares internacionales, según corresponda: Norma Mercosur NM207, Norma Europea UNE-EN 81-77:2014, Norma Europea UNE-EN 81-72:2015, Norma Europea UNE-EN 81-41:2011.
· Asimismo, deben tener protección contra la corrosión y deben ser resistentes al fuego.

V.4.f.5. Equipos
· Grupo Electrógeno: Considerar regulación electrónica de la velocidad, encapsulado, insonorizado con silenciador residencial e instalado sobre soportes antivibratorios, conexión a la red de datos para monitoreo remoto.
· La capacidad del grupo electrógeno debe ser determinada por el especialista en sistema eléctrico, incluyendo todas las cargas de iluminación y tomacorriente, tensión estabilizada de UPS y las cargas sensibles, equipos críticos de aire acondicionado y ventilación mecánica.
· El sistema de arranque debe ser automático, por lo que se deberá considerar un tablero de transferencia automática, según lineamientos considerados en la especialidad.
· El espacio físico debe ser el adecuado para una correcta operación y mantenimiento del mismo. Considerar salidas de aire caliente, salida de gases de combustión, renovación de aire fresco con ventilación y extracción forzada de ser el caso.
· Considerar reserva de combustible para 8 horas de operación, de ser el caso con sistema de almacenamiento de combustibles cuyos lineamientos de diseño satisfagan las normas técnicas del sector como consumidor directo de combustibles líquidos.
· Los lineamientos para la instalación eléctrica se establecen en los ítems respectivos.
· UPS: Su configuración, tipo y capacidad debe ser de acuerdo a la carga estabilizar y la criticidad del equipamiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma técnica interna.
· Considerar redundancia para los equipos informáticos críticos, equipos de aire acondicionado independiente (operación las 24 horas 365 días al año), tablero general de UPS cuatro barras, circuito independiente para cada gabinete de comunicación, circuito independiente para central de alarmas (contraincendios, control de acceso, seguridad electrónica: detección de intrusos), central telefónica, circuito independiente para CCTV, circuito independiente para gabinete de comunicaciones. de los equipos de aire acondicionado independiente (operación las 24 horas 365 día al año).
· El espacio físico debe ser el adecuado para una correcta operación y mantenimiento de los mismos.
· El diseño debe ser modular en gabinete y con capacidad de paralelaje vertical y horizontal entre módulos.
· Los lineamientos para la instalación eléctrica y de aire acondicionado se establecen en los ítems respectivos.

V.4.g. CRITERIOS REFERENTES A LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO-

V.4.g.1. Consideraciones Generales
· Los soportes de todos los equipos, bandejas, canalizaciones ductos, elementos del equipamiento deben ser dimensionados para soportar los efectos de un movimiento sísmico de magnitud superior a lo proyectado por el Instituto Geofísico del Perú.
· El sistema de cableado estructurado debe cumplir con las normas ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-569.

V.4.g.2. Cableado Estructurado
· El sistema de cableado estructurado deberá tener las características  de la Categoría 10 en fibra óptica 10Gbps y 520MHz de ancho de banda, en el cableado vertical y como mínimo categoría 6, 100Mbps y 250MHz de ancho de banda o mayor para el cableado horizontal, una atenuación de 20.9 dB, pérdidas de retorno de 12.0 dB, retardo de propagación de 50 ns y una velocidad de transmisión de 1 Gbps, entre otros parámetros, aparte de tener Contingencia (se sugiere circuito alternativo tanto en fibra como en cobre para evitar interrupciones).
· Se deberá contar con al menos un cuarto de comunicaciones, de acuerdo al diseño.
· Se debe disponer en cada ambiente por lo menos dos salidas de voz/data. 
· La cantidad de salidas de voz/data deben estar en función de las necesidades de los equipos. 
· Implementar salidas de voz/data en el grupo electrógeno, UPS, Tableros Generales, Tableros de distribución que dispongan de analizadores de red, central de aire acondicionado, sistema de detección y alarma contra incendios, controladores principales y secundarios de BMS. 
· Ductos suficientes para permitir el ingreso de cables de data desde los carrier y desde una antena de microondas o desde un enlace de fibra óptica a través de un buzón de comunicaciones.
· Ductos suficientes para permitir el ingreso de cables del proveedor de servicios de telecomunicaciones.

V.4.g.3. Sistema de seguridad electrónica
· Las Instalaciones del sistema de seguridad electrónica deben cumplir los requisitos mínimos contemplados en la Norma EM.020 Instalaciones de Comunicaciones, Norma A.130, Norma NFPA 72 y la Norma Técnica de SUNAT.
· Se debe incluir evaluación técnica y económica sobre los métodos más adecuados para el control de incendios, para cada uno de los ambientes considerando que existen desde productos peligrosos hasta equipos sensibles. 
· Se debe incluir la evaluación de la necesidad de implementar sensores que notifiquen sobre niveles peligrosos de productos volátiles, humedad u otro factor que permita tomar acciones preventivas o correctivas antes de producirse un evento que ponga en riesgo a las personas, equipos o infraestructura. 
· Debe implementar una central que reciba la información del sistema de alarma, control de accesos, control de productos peligrosos y esté dotada de las facilidades necesarias (hardware, software, avisos sonoros lumínicos, paneles de visualización y control) que posibiliten el control oportuno de cualquier eventualidad. 
· El sistema debe incluir lo siguiente: 
· Sistema de detección y alarma contraincendios. 
· Sistema de intrusión y control de accesos
· Control incendios equipos sensibles costosos. 
· Control de fuga de sustancias peligrosas (CO2, GLP, Nitrógeno, otros) 
· Cámaras de video CCTV 
· Dispositivos de los sistemas de alarma contraincendios deben ser direccionales, un panel de anuncio y control en la estación de vigilancia, con módulos de aislamiento por piso y monitoreo de válvulas de flujo entre otras.

V.5. PLAN DE TRABAJO 

El Consultor presentará a los tres (03) días calendario de firmado el contrato, un Plan Maestro de Actividades, indicando hitos de avance de cada especialidad, a fin de realizar el seguimiento continuo del proyecto. Este Plan Maestro será actualizado de manera mensual.
El consultor deberá presentar ante la Entidad-CE el indicado plan, incluyendo cronograma de las actividades a realizar asegurando el cumplimiento de los entregables en las fechas establecidas, el cual deberá ser aprobado por la Entidad e informado al Consultor.
En los primeros tres (03) días calendario desde la firma de contrato, se desarrollará un cronograma entre los coordinadores y/o jefes de proyecto del Consultor, y CE, donde se determinará las fechas y hora de las reuniones. Asimismo, en esta reunión el Consultor solicitará la cantidad de reuniones con el área usuaria a fin de poder conceptualizar el anteproyecto, proponiendo fecha y hora de las reuniones. La respuesta de las reuniones se otorgará al siguiente día (01) calendario posterior y estará a cargo de la CE.

V.6. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS 

La elaboración del anteproyecto, expediente técnico de obra, expediente de mobiliario y equipo deberá realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes y las que se indican a continuación: 
1. [bookmark: _Hlk50676502]Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.
2. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. 
3. Norma Técnica Peruana de Señalética vigente. INACAL.NTP 399.010-01.
4. Normas de seguridad internacionales como la NFPA 13 y 15 Rociadores, NFPA 14 Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 20 Bombas y NFPA 92A Escaleras Presurizadas, entre otras según corresponda con el planteamiento. 
5. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo según anexo a la R.S. Nº 103-2013-SNAAF.  
7. [bookmark: _Hlk50677163]Ley Nº 29090 de regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias.
8. Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y/o normativa aplicable vigente.
9. Norma Técnica para el diseño de locales a cargo de la SUNAT (Resolución de Intendencia Nº 175-2016/SUNAT/8B0000) y sus modificaciones.
10. Decreto Supremo que desarrolla la Ley Nº 29896 - Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
11. Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común y su Reglamento.
12. Decreto Supremo Nº 005-2014-VIVIENDA, que modifica varias normas del Reglamento Nacional de Edificaciones e incorpora la Norma CE.030 “Obras Especiales Complementarias”.
13. Manual de señalética institucional - Norma 012/2016/SUNAT/8C0000.
14. Norma ANSI A 156 Standars (accesorios para puertas).
15. Norma TIA 942 (Centros de Cómputo).
16. Código Nacional de Electricidad - Utilización, año 2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación.
17. Código Nacional de Electricidad - Suministro, año 2011, así como las modificaciones realizadas posteriores a su publicación. 
18. Ley de concesiones eléctricas y su reglamento, aprobado mediante Decreto Ley Nº 25844.
19. Decreto Supremo Nº 034-2008-EM, Iluminación. 
20. Norma de calidad de los servicios eléctricos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 020-97-EM.
21. Normas de distribución eléctricas de Luz del Sur S.A.A.
22. Normas técnicas peruanas NTP.
23. [bookmark: _Hlk50677574]Para los casos no contemplados en los documentos anteriores se podrá aplicar recomendaciones según las últimas ediciones y/o enmiendas indicadas en: IEC International Electrotechnical Commission, ANSI American National Standards Institute, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, NEMA National Electrical Manufactures Association, NESC National Electrical Safety Code, ASTM American Society for Testing and Materials, UL Underwriters Laboratories.
24. Norma de procedimientos R.D. Nº 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, para la elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zona de Concesión de Distribución”.
25. Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado UTP Categoría 6).
26. Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).
27. Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/ Infraestructuras).
28. Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).
29. Norma técnica sistema de detección y alarmas de intrusión robo y aniego.
30. Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalámbricas).
31. Lineamientos generales de telecomunicación y equipamiento tecnológico para los nuevos CSC y CCF (referencial).
32. Ley General del Ambiente Nº 28611.
33. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sus modificatorias y reglamento vigente.
34. Norma Nº 003/2016/SUNAT/8C0000 Normas para la implementación de medidas de ecoeficiencia en la SUNAT.
35. Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
36. [bookmark: _Hlk50677920]Decreto Supremo Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento.
37. Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 14-2017-MINAM.
38. Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para aire y establecen disposiciones complementarias.
39. Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM- estándares de calidad ambiental (ECA) para radiaciones no ionizantes.
40. Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, calidad del ruido.
41. Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR - Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
42. Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas.
43. Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, que establece Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
44. Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-ED.
45. Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, en concordancia con las Normas G.050 y los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, aprobados por Resolución Ministerial N° 085-2020-Vivienda.
46. Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, en concordancia con las Normas G.050 y los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción, aprobados por Resolución Ministerial N° 087-2020-Vivienda. 
47. ANSI/ASHRAE/IESNA STANDARD 90.1-2007: Energy standard for buildings except low-rise residential buildings.
48. [bookmark: _Hlk50680851]ANSI/ASHRAE STANDARD 62.1-2007: Ventilation for acceptable indoor air quality.
49. NORMA TÉCNICA EM.070, Transporte Mecánico.
50. Norma Mercosur NM 207 Elevadores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e Instalación.
51. Norma Europea EN-81, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 77: Ascensores sujetos a condiciones sismicas. UNE-EN 81-77:2014.
52. Norma Europea EN-81, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas. Parte 73: Comportamiento de los ascensores en caso de incendios. UNE-EN 81-72:2015.
53. Norma Europea EN-81-41, Reglas de seguridad para la construcció e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas; o en su defecto la norma ASME A 18-1 “Estandar de seguridad para plataformas elevadoras y sillas de escaleras. UNE-EN 81-41:2011.
54. Norma de Ahorro de energía, aprobada por Decreto Supremo Nº 034-2008-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, para la instalación de equipos de alumbrado con equipo de encendido electrónico y otros. 
55. Decreto Supremo Nº 006-2014-VIVIENDA, que incorpora al Reglamento Nacional de Edificaciones la Norma Técnica EM-110 “Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética”.
56. Decreto Supremo N° 004-2016-EM que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía.
57. Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”, aprobada por Resolución Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
58. Decreto Supremo Nº 011-79-VC que regula la elaboración de Fórmulas Polinómicas.
59. [bookmark: _Hlk50681130]Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
60. Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueba Directiva Nº 001-2019-EF-63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias.
61. Resolución de Contraloría General de la República Nº 320-2006-CG de 03 de noviembre de 2006, que aprueba las Normas de Control Interno para el Sector Público y sus modificatorias.
62. Resolución Jefatural Nº 026-2019-AGN/J - Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas.
63. Decreto Supremo Nº 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
64. Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000.
65. Lineamientos del Prototipo para la Implementación de Centros de Servicio al Contribuyente. Intendencia Nacional de Gestión de Procesos SUNAT_2017.
66. Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA , en concordancia con las Normas G.050 y el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades, aprobados por Resolución Ministerial N° 087-2020-Vivienda, y la Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los contratos de consultoría de obras.
67. Ley de Contrataciones del Estado que se encuentre vigente, su Reglamento y sus Modificatorias.
68. Código Civil.

V.7. SEGUROS 

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

El Contratista deberá cumplir con contratar y presentar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de todos los trabajadores (profesionales, obreros, administrativos, entre otros) que se encuentren trabajando o realizando visitas en el terreno.
Asimismo, el Contratista deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con los que el Contratista vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas señaladas en el párrafo anterior, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por cuenta de ellas. Cualquier incumplimiento de esta obligación será exclusiva responsabilidad del Contratista. En caso la Entidad verifique que durante la ejecución de la consultoría el Contratista haya incumplido esta obligación, podrá requerirlo para su cumplimiento, y en caso de persistir podrá resolver el Contrato.
Las mencionadas constancias (SCTR-Pensión y SCTR-Salud), deberán ser remitidas a la Entidad previamente al inicio de actividades y deberán mantenerse vigentes hasta la conclusión del contrato.

V.8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

V.8.a. LUGAR 

La Entidad cuenta con el terreno ubicado en:

	CUI
	PROYECTO 
	DIRECCIÓN 

	2151569 
	“Creación del Nuevo Centro al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana”
	
Avenida Metropolitana N° 733, Distrito de Ate, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
Área del Terreno: 903.12m2.
Área Construida proyectada:  2,338.46m2




V.8.b. PLAZO 
El plazo para elaborar el Expediente Técnico de Obra es de ciento veinte (120) días calendario y se iniciará al día siguiente que la ENTIDAD cumpla con las siguientes condiciones:

1. Designación del Coordinador de Proyecto de la CE que se encargará de la revisión por parte de la Entidad.
2. Entrega del terreno. El terreno podría ser entregado en etapas, siempre y cuando no altere el desarrollo de la labor del consultor. 
3. Entrega de los Estudios de Pre-Inversión y los informes de actualización verificados viables en formato digital y/o físico.
4.   Entrega del archivo digital de las normas de la SUNAT.

	ETAPAS
	PLAZO DE EJECUCIÓN
(días calendario)
	TOTAL DIAS
	RESPONSABLE

	
	PRIMER ENTREGABLE
	SEGUNDO ENTREGABLE
	TERCER ENTREGABLE
	CUARTO ENTREGABLE
	
	

	PLAZO
	20
	30
	50
	20
	120
	CONSULTOR



El plazo de evaluación y aprobación de los entregables, realizado por la Entidad-CE, así como del levantamiento de observaciones, no se contabiliza dentro del plazo del Consultor. Los plazos detallados en el cuadro precedente son en días calendario. 
Los plazos de revisión dependerán de la complejidad del proyecto y se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en la Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”2.[footnoteRef:12] [12:  Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de La Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000, 29/07/2020
] 


V.9. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

Los procedimientos de Revisión y evaluación de los Entregables se realizarán de conformidad con lo señalado en el ítem 4.6 Recepción y conformidad del Expediente Técnico de Obra [footnoteRef:13]. de la Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de La Unidad Ejecutora “Inversión Pública Sunat”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000, 29/07/2020. (en adelante Guía Técnica) [13:  Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de La Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000, 29/07/2020
] 

1. El Consultor realizará la presentación de los entregables de manera física o virtual, mediante correo electrónico y/o mesa de partes virtual (de la ENTIDAD), dirigidos a la CE.
2. El consultor realizará la presentación de los entregables a la CE, para su revisión de conformidad con lo señalado en el ítem 4.6 Recepción y conformidad del ETO de la Guía Técnica. En caso de existir observaciones el consultor deberá subsanar en el plazo indicado. Los plazos de revisión y subsanación no formarán parte del plazo contractual.
3. La presentación de los entregables debe ser complementada con una reunión de trabajo entre el Consultor y a la CE, además se realizará   una exposición sobre los avances por especialidad (duración máxima 15 minutos por especialidad).
4. De existir observaciones a los entregables, se consignarán en el Informe respectivo, indicándose claramente el sentido de éstas, y se dará al Consultor un plazo prudencial para su subsanación, en función a su complejidad. Dicho plazo no será menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días calendario.
5. La conformidad del entregable se realizará mediante Informe, y será notificada al Consultor por la UEIPS. Al día siguiente de la fecha de notificación de la conformidad, se dará inicio al plazo de presentación del siguiente entregable.
6. Si al término del ciclo de observaciones y levantamiento de estas, se concluye que persisten las observaciones, se aplicará al Consultor la penalidad que corresponda. Asimismo, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes.
7. El consultor deberá de tener presente las medidas de prevención indicadas en el Anexo 03 - Medidas a Adoptar para la prevención ante el Coronavirus (COVID-19) en la Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnicos.

V.9.a. ENTREGABLES

A. PRIMER ENTREGABLE.
        
· A los veinte (20) días calendario del inicio del plazo contractual el Consultor presentará el Primer Entregable a la Coordinación de Estudios - CE, según lo indicado en el literal V9 numeral 2 precedente.
· Anteproyecto Arquitectónico respetando los parámetros urbanísticos, así como los criterios de diseño definidos en el modelo conceptual, con planteamiento estructural preliminar y las consideraciones de edificación sostenible y de acuerdo a lo señalado en el numeral V.3.b.2.
· Programa de Ambientes y Áreas detallado, el cual deberá incluir un comparativo entre el Programa Actualizado del Perfil y el correspondiente al anteproyecto arquitectónico, este documento deber ser coordinado con la CE y el Equipo de revisión. 
· Informe del Profesional Jefe de Proyecto del Equipo Consultor, dando cuenta que se ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus observaciones.
· La presentación del entregable se realizará a la CE, considerando:
· 01 dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o 01 DVD, conteniendo la documentación digital escrita y gráfica completa, en formato editable (archivo de origen) y no editable (o de impresión - PDF), incluyendo la primera versión del anteproyecto.
 
· El contenido del Primer entregable es el siguiente: 

a. Volumen 01:  Estudios Preliminares  
· Levantamiento Topográfico 
· Estudio de Mecánica de Suelos
· Estudio de resistividad del terreno
· Planteamiento de Seguridad (Señalización y Evacuación) 
· Expediente Técnico de Solicitud del Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
· Documentación técnica que permita la obtención del certificado de factibilidad de suministro eléctrico otorgada por la empresa concesionaria.
· Documentación técnica para la Factibilidad del servicio comunicaciones a emitirse por las Empresas Prestadoras de Servicios existentes en la zona.
· Documentos que demuestre la gestión de la Autorización de Botaderos.
· Otros permisos o autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra (ocupación de la vía pública, obras en vía pública, etc.)
· Documentación técnica conteniendo los Requisitos para la presentación de la solicitud de obtención de Anteproyecto en consulta, y los documentos que formen parte de los requisitos para la obtención de la Licencia de Edificación.  
 
b. Volumen 02: Anteproyecto 
· Índice General.
· Anteproyecto Arquitectónico adecuado, con amoblamiento, el cual debe considerar el planteamiento de seguridad de la edificación, los esquemas generales de distribución de las diferentes instalaciones y equipos (eléctricas, mecánicas, de comunicaciones, sanitarias, de seguridad, etc.); en concordancia con las factibilidades de servicios dados y los estudios preliminares. Estará conformado por:
· Plano de Ubicación, y localización, conforme normativa vigente. 
· Plano de Distribución con Mobiliario
· Planos de Cortes y Elevaciones 
· Memoria Descriptiva y Programa de Áreas. Inc. Cuadro Comparativo de ambientes y áreas entre el PI y el anteproyecto) 
· Esquema General Estructural.
· Esquema general de instalaciones (red general) sanitario (Agua, desagüe, drenaje pluvial y Agua Contra Incendio), Instalaciones Eléctricas (Alimentadores, Diagrama Unifilar General y Tableros Generales) e Instalaciones Electromecánicos.
· Planos de Seguridad a nivel de Proyecto (Evacuación y Señalización)
 
c. Anexos 
· Informe Situacional, conteniendo la documentación detallada. 
· Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.  
 
DE LAS GESTIONES DEL PRIMER ENTREGABLE A CARGO DEL CONSULTOR
· Presentación del Anteproyecto Arquitectónico. Una vez elaborado el Anteproyecto Arquitectónico y gestionados los documentos de certificación, el Contratista deberá realizar una presentación ante el equipo del proyecto y el Comité PIP del proyecto a efectos de afinar el proceso de elaboración del Expediente Técnico de Obra
· El inicio de la siguiente etapa empezará a partir del día siguiente de la Aprobación Técnica por parte de la Entidad-CE, que comunicará el hecho para dar la Validación de los Pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.

Anteproyecto en Consulta en la Municipalidad Distrital de Ate
· El Consultor deberá presentar a la CE, dentro del plazo máximo de tres (03) días de aprobado el primer Entregable, el expediente para el trámite de Revisión de Anteproyecto en consulta ante la Municipalidad Distrital de Ate.
· Una vez sea firmada la documentación correspondiente por el representante de la Entidad, se devolverá al consultor, para su presentación en la Municipalidad, lo cual deberá realizar dentro del plazo máximo de tres (03) días de recibido, debiendo alcanzar copia del cargo presentado. Este trámite no detiene los plazos de ejecución de la contratación.
· Deberá gestionar los documentos necesarios para la aprobación de la Revisión del Anteproyecto ante la Municipalidad Distrital de Ate.

Expediente para la Solicitud del Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
· El Consultor deberá presentar a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDAPAL) dentro del plazo máximo de siete (07) días calendario de aprobado el Primer Entregable, el Expediente de Solicitud del Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua y Alcantarillado, debiendo alcanzar copia del cargo presentado.
· La Entidad asumirá los gastos para pagos de los derechos y tributos correspondientes.

B. SEGUNDO ENTREGABLE.

· A los treinta (30) días calendarios de aprobado el Primer Entregable por la Entidad-CE, el CONSULTOR presentará el Segundo Entregable.  
· Comprende la Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo y desarrollo de los planos a nivel de proyecto de todas las especialidades, e Informe del Jefe del Equipo de Proyecto dando cuenta que se ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus observaciones.
· La presentación del entregable se realizará a la CE, considerando:
· 01 dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o 01 DVD, para CE, conteniendo la documentación digital escrita y gráfica completa, en formato editable (archivo de origen) y no editable (o de impresión - PDF).
· El contenido y forma de presentación del Segundo Entregable es el siguiente: 

a. Volumen 01: Resumen Ejecutivo  
· Ficha Técnica  
· Índice General 
· Memoria Descriptiva General 
· Informe de gestiones realizadas e indagaciones.
 
b. Volumen 02: Arquitectura  
· Memoria Descriptiva 
· Listado de Ambientes y Cuadro de Áreas 
· Cuadro Comparativo de Ambientes y Áreas entre el PI y el Proyecto. 
· Planos de Arquitectura a nivel de Proyecto  
· Plano de Cuadro de Acabados a nivel de proyecto

c. Volumen 03: Seguridad (evacuación y señalización) 
· Memoria Descriptiva 
· Memoria del Planteamiento de Seguridad 
· Cálculo de Evacuación
· Planos de Seguridad Evacuación a nivel de Proyecto
· Planos de Seguridad Señalización a nivel de Proyecto

d. Volumen 04: Estructuras 
· Memoria Descriptiva 
· Memoria de Cálculos Estructurales  
· Plano de Estructuras a nivel de Proyecto 
 
e. Volumen 05: Instalaciones Eléctricas 
· Memoria Descriptiva 
· Memoria de Cálculo  
· Planos de Instalaciones Eléctricas a nivel de Proyecto 
· Expediente técnico del Sistema de Utilización en Media Tensión
· Cargo de haber presentado el expediente del Sistema de Utilización en Media Tensión 

f. Volumen 06: Instalaciones Mecánicas 
· Memoria Descriptiva.
· Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas de los equipos y listado.
· Plano de Instalaciones Mecánicas a nivel de Proyecto.
 
g. Volumen 07: Instalaciones de comunicaciones
· Memoria Descriptiva 
· Memoria de Cálculo 
· Planos de Cableado Estructurado y seguridad electrónica a nivel de Proyecto 
· Documentos que evidencien la disponibilidad de Factibilidad de suministro de comunicaciones (voz y data). 
 
h. Volumen 08: Instalaciones Sanitarias  
· Memoria Descriptiva de redes de agua, desagüe y drenajes pluviales.
· Memoria Descriptiva de redes de agua contra incendio. 
· Memoria de Cálculo de redes de agua, desagüe y drenajes pluviales.
· Memoria de Cálculo de redes de redes de agua contra incendio.
· Modelado y Planos de distribución sanitaria dentro del cuarto de bombas sanitario y de ACI.
· Modelado y Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de Proyecto (Sin detalles de instalación). 
· Modelado de Planos de redes de Agua contra incendio a nivel de Proyecto (Sin detalles de instalación). 
· Expediente para la aprobación de la Red Complementaria de Agua Potable y Alcantarillado (de corresponder)

i. Volumen 09: Mobiliario 
· Memoria Descriptiva de Mobiliario.
· Plano de distribución del mobiliario a nivel de proyecto

j. Volumen 10: Equipamiento
· Memoria Descriptiva del equipamiento.
· Plano de distribución del equipamiento a nivel de proyecto
 
DE LA GESTIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE
· El Procedimiento de revisión del Expediente Técnico de Obra, se detalla en la Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de La Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”, Resolución Jefatural N.° 14-2020-SUNAT/8F0000.
· El inicio de la siguiente etapa empezará a partir de la Aprobación Técnica por parte de la Entidad-CE que comunicará el hecho para dar la Validación de los Pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente, los cuáles serán asumidos por la entidad.

· Expediente para obtención de Licencia de Edificación en la Municipalidad Distrital de Ate

· El Consultor deberá presentar a la Entidad-CE, el Expediente para la obtención de la Licencia de Edificación, dentro del plazo máximo de cinco (05) días de aprobado el Segundo Entregable. Este expediente será presentado a la Municipalidad Distrital de Ate por parte del Consultor.
· Una vez sea firmada la documentación correspondiente por el representante de la Entidad, se devolverá al consultor para su presentación en la Municipalidad, lo cual deberá realizar dentro del plazo máximo de tres (03) días de recibido, debiendo alcanzar copia del cargo presentado. Este trámite no detiene los plazos de ejecución de la contratación.
· Deberá gestionar los documentos necesarios para la aprobación de la Revisión del Anteproyecto ante la Municipalidad Distrital de Ate. 

· Expediente para la aprobación del Sistema de Utilización en Media Tensión
· El Consultor deberá presentar, este expediente, a la empresa Concesionaria local del servicio de energía eléctrica dentro del plazo máximo de diez (10) días de aprobado el Segundo Entregable, debiendo presentar a la Entidad la copia del cargo presentado.

· Expediente para la aprobación de la Red Complementaria de Agua Potable y Alcantarillado (de corresponder)
· El Consultor deberá presentar a la empresa Concesionaria local del servicio de agua potable y alcantarillado dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario de aprobado el Segundo Entregable, debiendo presentar a la Entidad la copia del cargo presentado.

C. TERCER ENTREGABLE.

· A los cincuenta (50) días calendarios de aprobado el Segundo Entregable por la Entidad-CE, el CONSULTOR presentará el Tercer Entregable a la Entidad según lo indicado en el literal V9 numeral 1.

· El Tercer Entregable comprende los Planos Definitivos, Plano de Detalles, Especificaciones Técnicas y metrados de todas especialidades, Informe de interferencias, Presupuesto Preliminar que incluye Análisis de Costos Unitarios, Relación de Insumos de cada especialidad, presentación del Plan de Manejo Ambiental, Visualizaciones 3D e Informe del Profesional Jefe de Proyecto dando cuenta que se ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus observaciones.

· Presupuesto Preliminar por especialidad, Análisis de Costos Unitarios por especialidad, Relación de Insumos por especialidad (Base de datos del S10, exportado al PDF y EXCEL) por especialidad
· Metrados, con su correspondiente planilla de verificación de cada especialidad, como resultado de la subsanación de interferencias detectadas con el Modelado BIM. No obstante, el Proyectista es responsable por errores en los metrados que se detecten durante la ejecución de la obra, debiendo responder por el perjuicio que se deriven de dichos errores.
· Costo estimado de la ejecución de obra (incluido el mobiliario).
· Informe de interferencias levantadas.
· Informe del Profesional Jefe del Equipo de Proyecto dando cuenta que se ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus observaciones.
· Visualización 3D, deberá presentar un mínimo de 3 vistas o perspectivas 3d interiores, por cada nivel y/o piso del proyecto que contemplen la volumetría de la propuesta arquitectónica, y 6 perspectivas exteriores.
· Recorrido virtual de los espacios interiores y exteriores con un mínimo de 5 minutos. Deberán considerar un recorrido como máximo de 90 segundos para los exteriores. El recorrido deberá contemplar los niveles de la edificación, plantas y áreas complementarias.

· El Tercer Entregable será dividido en la siguiente forma:
a. Volumen 01: Resumen Ejecutivo  
· Ficha Técnica actualizada
· Índice General actualizado
· Informe de gestiones realizadas e indagaciones.
· Cuadro de partidas por especialidad (con la firma de cada especialista).
 
b. Volumen 02: Estructuras  

· Especificaciones Técnicas
· Plano de Estructuras a nivel definitivo  
· Planilla de metrados
 
c. Volumen 03: Arquitectura y Seguridad
· Especificaciones Técnicas de Arquitectura
· Especificaciones Técnicas de Seguridad
· Planilla de metrados de Arquitectura
· Planilla de metrados de Seguridad
· Planos de Arquitectura a nivel definitivo  
· Planos de Seguridad a nivel definitivo
 
d. Volumen 04: Instalaciones Sanitarias 
· Memoria descriptiva sanitario y contra incendio. 
· Memoria de cálculo sanitario y contra incendio. 
· Planos de sustento del cálculo hidráulico tanto para las redes sanitarias como contraincendio. 
· Especificaciones Técnicas tanto de las redes sanitarias como de agua contra incendio. Indicando los insumos por partida especificada.
· Modelado y Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel definitivo. Incluyendo los detalles de instalación y todos los necesarios para el completo entendimiento del proyecto sanitario.
· Modelado y Planos de redes de agua contra incendio a nivel definitivo. Incluyendo los detalles de instalación y todos los necesarios para el completo entendimiento del proyecto sanitario. 
· Planos de detalle de instalaciones sanitarias y contra incendios.
· Esquemas de alimentadores, montantes, y montantes contra incendio.
· Resumen de metrados y planilla de metrados sustentatorios, según lo indicado en el reglamento Nacional de Metrado. Partidas compatibilizadas con las EETT y el PPTO en nombre y correlación.
· Factibilidad de servicios de conexión de agua y desagüe aprobada por la EPS

e. Volumen 05: Instalaciones Eléctricas 
· Especificaciones Técnicas
· Planos de Instalaciones Eléctricas a nivel definitivo
· Planilla de Metrados

f. Volumen 06: Instalaciones Mecánicas 
· Especificaciones Técnicas
· Plano de Instalaciones Mecánicas a nivel definitivo
· Planilla de Metrados

g. Volumen 07: Instalaciones de Comunicaciones
· Especificaciones Técnicas
· Planos de Cableado Estructurado y seguridad electrónica a nivel definitivo
· Planilla de Metrados

h. Volumen 08: Mobiliario 
· Cuadro del Mobiliario (tipo, código, cantidad, etc.).
· Especificaciones Técnicas del Mobiliario 
· Resumen y Planilla de Metrados de Mobiliario
· Planos de Mobiliario a nivel definitivo

i. Volumen 09: Equipamiento
· Cuadro del equipamiento (tipo, código, cantidad, etc.).
· Especificaciones Técnicas del equipamiento.
· Planilla de Metrados

j. Volumen 10: Costos y Presupuestos 
· Presupuesto preliminar 
· Análisis de Costos Unitarios
· Relación de Insumos de cada especialidad 
· Cotizaciones de los materiales con mayor incidencia En formatos originales y no editables (PDF, EXCEL y base de datos del S10)

k. Volumen 11: Plan de Manejo Ambiental.
· Aspectos Generales 
· Marco Legal e institucional.
· Descripción del proyecto.
· Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del proyecto.
· Plan de Manejo ambiental durante la operación del proyecto
· Plan de manejo Socio ambiental 
· Conclusiones y Recomendaciones. 

l. Volumen 12: Otros
· Cuadro del equipamiento (tipo, código, cantidad, etc.). 
· Informe de interferencias levantadas. 
· Informe del Profesional Jefe de Proyecto. 
· Visualización 3D 
· Recorrido virtual

DE LA GESTIÓN DEL TERCER ENTREGABLE 
· El inicio de la siguiente etapa empezará a partir de la aprobación técnica por parte de la Entidad-CE que comunicará el hecho para dar la validación de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente. 
 
· Presentación de Plan de Manejo Ambiental 
· El Consultor deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario de aprobado el Tercer Entregable, para el conocimiento de la autoridad competente.

D. CUARTO ENTREGABLE.- EXPEDIENTE TÉCNICO

Los entregables serán presentados según lo indicado en el literal V9. Numeral 1
· A los veinte (20) días calendario de aprobado el Tercer Entregable, por la Entidad-CE, el CONSULTOR presentará el Cuarto Entregable a la Entidad.
· La presentación del Cuarto Entregable se realizará considerando:
· Un (01) tomo por especialidad, adjuntando el índice de tomos para el conteo de páginas.
· La documentación escrita y gráfica, en un (01) original impreso.
· En fólder pioner A-4 de 5 cm de lomo como mínimo, color blanco.
· Los planos se colocarán en micas plásticas formato A4, con un máximo de 03 planos por mica.
· Dos (02) medios digitales, en dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o DVD, conteniendo la documentación escrita y gráfica completa, en formato editable y no editable (o de impresión - PDF).
· La documentación escrita del Cuarto Entregable se presentará en un (01) original impreso debidamente firmados por el profesional de la especialidad, el jefe de Proyecto y el representante de la empresa.
· El contenido del Cuarto Entregable será conforme lo indicado en los numerales V.3 y V.4 del presente documento, presentándose todos los documentos impresos previamente aprobados.
· La presentación de los volúmenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia.
· Informe del Profesional Jefe de Proyecto dando cuenta que se ha revisado el entregable y que han sido levantadas todas sus observaciones.
· La forma de presentación de los productos impresos por especialidad a ser entregados en el Informe Final será la siguiente:

1)   EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA 
a. Volumen 01: Resumen Ejecutivo
· Ficha Técnica
· Índice General de la documentación
· Memoria Descriptiva General
· Presupuesto Resumen
· Presupuesto general que incluye todas las especialidades
· Desagregado de Gastos Generales
· Plazo de Ejecución de la Obra
· Diagrama Gantt a nivel de títulos y subtítulos del proyecto
· Programación PERT-CPM 
· Cronograma Valorizado de Avance Mensual títulos y subtítulos del proyecto
· Cronograma de Desembolsos
· Cronograma de Adquisición de Materiales
· Listado del Equipo Mínimo del Contratista
· Listado de Planos por Especialidad
 
b. Volumen 02: Estructuras
· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo
· Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
· Planilla de Metrados
· Presupuesto de Estructuras
· Análisis de Precios Unitarios
· Fórmula Polinómica
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica
· Listado de Insumos

c. Volumen 03: Arquitectura y Seguridad
· Memoria Descriptiva de Arquitectura
· Memoria Descriptiva de Seguridad en edificaciones
(Cálculos de Aforo y dimensiones de Medios de Evacuación)
· Cuadro de Áreas
· Cuadro de acabados 
· Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura
· Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Seguridad
· Planilla de Metrados de Arquitectura 
· Planilla de Metrados de Seguridad
· Planos de Arquitectura 
· Planos de Seguridad 
· Visualización 3D: 03 vistas o perspectivas 3D exteriores y 06 perspectivas interiores(*)
(*) Deberá entregar la versión digital, así como los planos y documentación técnica impresa requerida, la que incluye un mínimo de 06 vistas o perspectivas 3d, una por cada nivel y/o piso del proyecto que contemplen la volumetría de la propuesta arquitectónica, y otras 2 en lugares previamente coordinados con la CE y 03 perspectivas exteriores (Fachada, patio interior y vista exterior general).

d. Volumen 04: Instalaciones Sanitarias
· Memoria Descriptiva de redes de agua, desagüe, drenajes pluviales, y la red de agua contra incendio. 
· Desarrollo de planos de detalle de instalación de griferías y fluxómetros en aparatos sanitarios, indicando las alturas de instalación y distribución de tuberías. 
· Memoria de Cálculo de redes de agua, desagüe, drenaje pluvial y la red de agua contra incendio. (presentar y describir el procedimiento de cálculo y resultados del “programa” para diseño de redes de agua contra incendio, no se presentarán cálculos en otros formatos). Adjuntar planos de esquema de cálculo hidráulico para las redes sanitarias y de agua contra incendio.
· Desarrollo de Planos de redes generales de agua, desagüe, pluvial y contra incendio compatibilizado con todas las especialidades. 
· Desarrollo de Planos de redes interiores de agua, desagüe, pluvial y contra incendio compatibilizado con todas las especialidades. 
· Desarrollo de desagüe de grasas y redes de ventilación de aparatos. 
· Desarrollo de Planos de redes de Agua contra incendio, gabinetes y rociadores compatibilizado con todas las especialidades. 
· Desarrollo de Planos de detalle de cuarto de bombas de agua potable y agua contra incendio compatibilizado con todas las especialidades. 
· Desarrollo de Planos de detalle de cámara sumidero, cámara de bombeo de desagüe y trampas de grasas compatibilizado con todas las especialidades.
· Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado otorgado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDAPAL). 
· Proyecto de Red Complementaria de Agua Potable y Alcantarillado (de corresponder) aprobado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDAPAL). 
· Expediente de autorización del Uso de Aguas y/o Vertimiento y/o disposición final de aguas residuales tratadas. 
· Presupuesto de Instalaciones Sanitarias 
· Análisis de Precios Unitarios 
· Fórmula Polinómica 
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica 
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica 
· Listado de Insumos
· Planilla de Metrados en base al Reglamento Nacional de Metrados

e. Volumen 05: Instalaciones Eléctricas
· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas
· Especificaciones Técnicas de Inst. Eléctricas por Partida Presupuestal
· Documento de Factibilidad de Servicio Eléctrico otorgado por Concesionario
· Proyecto del Sistema de Utilización en Media Tensión aprobado por la empresa concesionaria Luz del Sur SAA
· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas
· Planilla de Metrados
· Presupuesto de Eléctricas
· Análisis de Precios Unitarios
· Fórmula Polinómica
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica
· Listado de Insumos

f. Volumen 06: Instalaciones Mecánicas
· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones Mecánicas.
· Especificaciones Técnicas de Instalaciones Mecánicas por Partida Presupuestal.
· Planilla de Metrados.
· Presupuesto de Instalaciones Mecánicas.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Fórmula Polinómica.
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica.
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica.
· Listado de Insumos.
g. Volumen 07: Instalaciones de Comunicaciones:
· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de Instalaciones de Comunicaciones
· Especificaciones Técnicas de Instalaciones de Comunicaciones por Partida Presupuestal
· Documento de Factibilidad de Servicio Comunicaciones (voz y data) otorgado por Empresas de la zona
· Planilla de Metrados 
· Presupuesto de Instalaciones de Comunicaciones
· Análisis de Precios Unitarios
· Fórmula Polinómica
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica
· Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica
· Listado de Insumos

h. Volumen 08: Mobiliario
· Memoria Descriptiva
· Antecedentes
· Criterios para Elección del Mobiliario
· Descripción de la Principales Características (Incluyendo la justificación y fundamentación del mobiliario propuesto)
· Listado de Códigos usados en los planos
· Listado General de Mobiliario de Oficina (por ambientes y consolidado por tipo)
· Especificaciones Técnicas de cada Mobiliario de Oficina
· Consideraciones Generales
· Planilla de Metrados
· Planos de distribución del Mobiliario
 
i. Volumen 09: Presupuesto de Ejecución de Obra (*)
· Resumen del presupuesto.
· Presupuesto general que incluye todas las especialidades, el archivo digital deberá ser entregado en formato de origen(S10) y en Excel el cual deberá contar con las fórmulas correspondientes en cada celda de acuerdo a las indicaciones establecidas por el especialista de CE.
· Estructuras (deberá incluir presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en el trabajo en concordancia con las Normas G.050 y los Lineamientos de Prevención y Control Frente a la Propagación del Covid-19 en la Ejecución de Obras de Construcción, aprobados por Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda y otras Normativas de diferentes sectores).
· Arquitectura, el cual deberá incluir presupuesto de Seguridad (señalética, kit de rescate, salidas de emergencia, primeros auxilios, extintores, etc.).
· Instalaciones Sanitarias.
· Instalaciones Eléctricas (incluyendo presupuesto del sistema de media tensión).
· Instalaciones Mecánicas.
· Instalaciones de Comunicaciones.
· Mobiliario.
· Relación de insumos por especialidad (materiales, mano de obra, equipos, etc.).
· Fórmula polinómica por especialidad.
· Análisis de costos unitarios por especialidades. EVITAR EN LO POSIBLE CONSIDERAR UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL Y CONJUNTO.
· Relación de equipo mínimo de obra.
· Análisis desagregado de gastos generales (Fijos y Variables).
· Programación de avance de obra (cronograma Gantt).
· Programación de avance de obra (cronograma Pert CPM).
· Cronograma valorizado de avance de obra en concordancia con el de Programación de avance de obra mensual. adjuntar copia electrónica.
· Cronograma de adquisición de materiales en concordancia con el de Programación de avance de obra mensual adjuntar copia electrónica.
· Cronograma de desembolsos.
· Presupuesto de Supervisión de obra: Costo Directo y Costo Indirecto (Inc. Desagregado de Gastos Generales)
(*) Los presupuestos y demás documentos de la especialidad de Costos, Presupuesto y Programación de Obra correspondientes deben ser desarrollados utilizando el software S10 y el MS Project respectivamente.
· Presentar el presupuesto por componentes de inversión y exportar el presupuesto a Excel; los parciales, subtotales y totales deben coincidir exactamente con los montos del software S10, para que todos los valores finales coincidan.
· La presentación del presupuesto total deberá incluir la suma de los componentes de infraestructura y mobiliario.
· Presentar la plantilla del presupuesto de obra en formato Excel, esta deberá contener las fórmulas de cálculo del presupuesto el cual deberá coincidir en todos los decimales con los montos que se obtienen con el software S10, en algunos casos los parciales, subtotales y totales del pie de presupuesto no coincidirán exactamente, porque el Excel trabaja con sus propios parámetros, por esta razón podrán incluir factores de corrección a nivel de céntimos o centésimos para que estos valores coincidan incluyendo el monto final.
· Para el cálculo del porcentaje de los gastos generales se deberá considerar diez decimales.
· Consignar el costo de la impresión del ETO el cual deberá estar basado en el número de hojas de impresión (Total Hojas A4, A3, A2, A1 y A0 que conforman el ETO escaneado).

j. Volumen 10: Planos
· Obras Preliminares
· Estructuras 
· Arquitectura (inc. visualización 3D)
· Seguridad
· Instalaciones Sanitarias
· Instalaciones Eléctricas
· Sistema de Utilización en Media Tensión
· Instalación de Comunicaciones
· Instalaciones Mecánicas

k. Volumen 11: Plan de Gestión de Riesgo:
· Memoria descriptiva
· Análisis de Riesgos
· Planificación de la respuesta a riesgos
· Asignación de riesgos
· Conclusiones y recomendaciones
 
l. Volumen 12: Anexos 
· Estudio Topográfico (Informe Técnico, Planos) 
· Estudio de Mecánica de Suelos (Cimentancion y Pavimentos)
· Plan de Manejo ambiental
· Informe de mediciones de campo
· Análisis de los resultados de campo
· Certificado de Parámetros
· Licencia de Edificación
· Cotizaciones de todos los insumos, materiales, equipos, Herramientas, transporte y demás costos de obra.

2)  Expediente Técnico de Equipamiento
· Memoria Descriptiva
· Antecedentes
· Criterios para Elección de los Equipos
· Descripción de la Principales Características (Incluyendo la justificación y fundamentación del equipo propuesto)
· Listado de Códigos usados en los planos 
· Listado General de Equipamiento (descripción y cantidad por ambientes y consolidado por tipo).
· Especificaciones Técnicas de Equipamiento aprobado por el área usuaria (Incluyendo características técnicas, normas de calidad, proceso de instalación, métodos de medición y forma de pago, y en general toda indicación que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad del equipamiento a adquirir. También, se deberá considerar las pruebas de ciertos equipos que la Entidad-CE, así lo requiera. Asimismo, se tendrá en cuenta, que la codificación empleada en las especificaciones técnicas será la misma que se emplee en los planos y presupuestos.)
· Consideraciones Generales.
· Presupuesto del equipamiento (El presupuesto, se calculará en función al número de elementos y costo unitario de c/u de ellos, debiendo incluirse, todos los gastos de traslado, preinstalación, instalación, pruebas, entre otros)
· Listado de Insumos.
· Planilla de Metrados.
· Planos de distribución de equipamiento aprobado por la Entidad-CE.
· Requerimientos mínimos de preinstalación (para cada uno de los equipos).
 
3)  AUTORIZACIONES Y OTROS
Se entregará a la Entidad para su aprobación y validación de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.
· Autorizaciones y factibilidades que corresponden al acceso a los servicios públicos (energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, telefonía y comunicaciones, y otros necesarios para el proyecto).
· Aprobación del proyecto de Utilización en Media Tensión por la Entidad competente (de corresponder).
· Aprobación del proyecto de red complementaria de conexión a la red pública de agua potable y/o alcantarillado por la Entidad competente (de corresponder).
· Cualquier otra autorización y/o aprobación necesaria para la ejecución de las obras.
· Autorización y/o Licencia de Edificación de la Obra, lo que incluye la documentación técnica para las autorizaciones previas de otras Entidades según normas vigentes aplicables.
 
DE LA GESTIÓN DEL CUARTO ENTREGABLE: 
· A la aprobación de los 04 entregables y la presentación de todas las autorizaciones, factibilidades, licencias, entre otros, y una vez validadas por la Entidad, se dará por concluido el servicio de consultoría, otorgando la Aprobación Técnica, para la Validación de los Pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente. Los cuáles serán asumidos por la Entidad.
· El plazo total para la ejecución del Estudio Definitivo completo es de 120 días calendario, en el cual no se incluyen los plazos de revisión y levantamiento de observaciones indicadas.

V.9.b. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

A. DOCUMENTACIÓN IMPRESA. –
La presentación del Expediente Técnico de Obra, se realizará de acuerdo a lo señalado en el anexo 03 de la Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”.
· En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de lomo, color blanco y de acuerdo a lo señalado en el anexo 03 de la Guía Técnica Metodológica para la Ejecución y Monitoreo de Expedientes Técnicos de Obra (ETO) de la Unidad Ejecutora “Inversión Pública SUNAT”.
· La documentación escrita original se presentará en papel tipo Bond de 80 gramos como mínimo, color blanco, tamaño A-4 (210 x 297mm), debidamente foliadas todas las hojas, sellados y firmados por los profesionales responsables por especialidades, por el Jefe del Proyecto y el representante legal del Consultor, en cada hoja, quienes deberán adjuntar una Declaración Jurada simple de estar hábil en el Colegio Profesional respectivo. Toda la documentación escrita tendrá un encabezado y pie de página.
· Los Planos se presentarán a escala conveniente para su lectura. Los originales impresos en papel tipo Bond 90 gramos. y en formatos “A” (ISO/DIN) debiendo el CONSULTOR proponer a la Entidad-CE el tamaño del formato final de entrega, procurando guardar correspondencia de presentación entre especialidades, todos correctamente doblados en una mica plástica tamaño A-4, con un máximo de 03 planos por mica, todos con los sellos y firmas respectivas, y debidamente foliados.  Todos los planos llevarán el Membrete estandarizado de la Entidad. 
· Todos los documentos del Expediente Técnico final serán presentados en (01) original, debidamente ordenado por especialidad, debidamente encuadernados con carátula y lomo impresos según formato estandarizado de la Entidad, y con el índice u hoja de contenido, debidamente FOLIADOS y FIRMADOS. 

B. DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVOS DIGITALES. –
· Se entregarán dos (02) medios digitales, en dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o DVD (DVD o CD) conteniendo la información total del Expediente Técnico, en versión editable, así como las imágenes de visualización 3D.
· Adicionalmente se entregará un disco duro portátil de la capacidad adecuada donde se copiará toda la información del proyecto, debe incluir un acceso restringido mediante password o clave.
· Incluir carta de compromiso de mantener a disposición para entregar a la SUNAT una copia de respaldo por espacio de tres años a partir de la conformidad final.
· Los archivos digitales serán de los siguientes tipos de softwares: 
· Para la parte literal y cuadros: en archivos de software Procesador de Textos y Hoja de Cálculo, Microsoft Office - Word, Excel o compatible. 
· Para la parte gráfica de Planos: en archivos CAD actualizados, en formato de archivo DWG, compatible con todas versiones. 
· Archivos de análisis estructural de los softwares ETABS, SAP2000 y SAFE con extensiones de archivo edb, sdb y f2k correspondientemente. Hojas de cálculo electrónicos para los diseños.
· Los archivos de simulación de iluminación de los softwares DIALUX deberán ser presentados en sus archivos fuentes dlx.
· Los archivos de simulación de cortocircuito para la media tensión deberán ser presentados en sus respectivas extensiones de archivos fuentes.
· Los archivos de Presupuesto de Obra en software de Costos y Presupuesto S-10.  Adicionalmente deberá exportar los costos y presupuestos en formato de Hoja de Cálculo Excel con las fórmulas de cálculo correspondientes, PDF y archivo *.S2K
· Los archivos de Programación y Cronograma de Obra en software de Programación de Obra y en software Microsoft Project, además en Excel y PDF.
· Todos los archivos estarán debidamente ordenados por especialidades con la respectiva identificación de nombres, con extensiones que permitan cualquier reproducción o actualización del Expediente que se necesite efectuar.
· Además, dos (02) medios digitales, en dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o DVD del total de información técnica en impresión digital en extensión (PDF). 
· Dos (02) medios digitales, en dispositivo de Almacenamiento (USB) y/o DVD, conteniendo todo el expediente técnico, aprobado y firmado por el Consultor, y la Entidad, en extensión (PDF). Se deberá agrupar el escaneado en un máximo de 10 archivos, hasta 350 MB cada uno.

VI.  REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

VI.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

VI.1.a. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Consultor de Obra en la especialidad de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines.

VI.1.b. Contar con la experiencia en Consultoría en Obras Urbanas y/o Edificaciones similares (mínimo categoría C), la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

VI.1.c. El desarrollo del expediente técnico deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Jefe de Proyecto, el cual será responsable de la elaboración del Estudio Definitivo. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad (según el perfil del personal solicitado), los que deberán estar compuestos por: Profesionales principales, Profesionales asistentes, Técnicos u otro Recurso Humano que amerite incorporar para cumplir a cabalidad el objeto de la consultoría.

VI.1.d. Correo electrónico con dominio propio con capacidad para recibir y enviar información hasta 6 MB, uno por cada personal clave (12), el que deberá ser presentado dentro de los siete (7) días siguientes a la firma del contrato.

VI.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

VI.2.a. EQUIPAMIENTO 

A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Los equipos mínimos para la elaboración del Expediente Técnico serán conforme al siguiente detalle:

	ÍTEM 
	EQUIPO 
	CANTIDAD 

	1 
	Impresora a color 
	02 

	2 
	Plotter a color 
	01 

	3 
	Equipo de Cómputo (Equipo de escritorio y/o portátil)
	06 

	4
	Proyector Multimedia portátil (para uso en todas las reuniones)
	01



VI.2.b. PERSONAL 

A. PERSONAL CLAVE 
[bookmark: _Hlk26987515]
1) JEFE DEL PROYECTO
i.   PERFIL 
· Un (01) Arquitecto o un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Experiencia de siete (07) años en la elaboración y/o Supervisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras y/o como Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o director y/o Coordinador de Proyecto y/o Gestor o Monitor de proyectos de Infraestructura.
· Este profesional no podrá ser propuesto como especialista según su profesión.

ii.   ACTIVIDADES
· Conducción del proceso de elaboración del proyecto a dedicación exclusiva.
· Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos, los plazos.
· Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.
· Mantenimiento permanente de la comunicación entre los interesados del proyecto (Entidad, especialistas, personal auxiliar, proveedores, etc.).
· Toma de decisiones necesarias y adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se hubieran detectado (técnico, administrativo, personal).

2) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
i.   PERFIL
· Un (01) Arquitecto, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en el diseño arquitectónico para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad (arquitectura)
· Elaboración del proyecto junto con el Especialista en seguridad en la especialidad de Seguridad

3) PROFESIONAL EN EL PLANTEAMIENTO DE SEGURIDAD
i.   PERFIL 
· 01 Arquitecto, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista en el diseño arquitectónico de la seguridad de las edificaciones para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra, con experiencia en verificación de los requerimientos generales de seguridad para las instalaciones Sanitarias (Agua contra incendios) y/o electrónicas (sistema de detección y alarmas) relacionados a proyectos de edificaciones.
· Deberá contar con registro ITSE vigente.

ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto de seguridad, en coordinación con el Especialista en Arquitectura.
· Elaboración de Plan de (Señalización y Evacuación)

4) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:
i.   PERFIL 
· 01 Profesional Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en el análisis y diseño de estructuras de proyectos de edificaciones para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad (estructuras)
· Verificar y corroborar los estudios básicos concernientes a su especialidad

5) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
i.   PERFIL 
· 01 Profesional Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en la especialidad de Instalaciones eléctricas para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.
 
ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad (instalaciones eléctricas)

6) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS.
i.   PERFIL 
· Un (01) Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en instalaciones electromecánicas para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

ii.   ACTIVIDADES
· Elaboración del proyecto en su especialidad (instalaciones mecánicas).

7) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
i.   PERFIL 
· 01 Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en Instalaciones Sanitarias para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.
 
ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad (instalaciones sanitarias)

8) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
i.   PERFIL
· 01 Profesional Ingeniero Electrónico o Telecomunicaciones colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en diseño de Instalaciones redes de cableado estructurado y/o comunicaciones y/o data y/o seguridad electrónica y/o automatización para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad (instalaciones de comunicaciones y seguridad electrónica)

9) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
i.   PERFIL 
· Un (01) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en costos y/o presupuestos y/o programación en la elaboración y/o evaluación y/o supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones. De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

ii.   ACTIVIDADES 
· Elaboración del proyecto en su especialidad.
Nota: 
· El postor deberá considerar que la experiencia se computa desde la obtención de la colegiatura. 
· El personal clave propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de una dedicación exclusiva en su especialidad (se deberá considerar el 100% de participación).  
· En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. 
· Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en las presentes bases, se exigirá la participación exclusiva al Jefe del Proyecto para el desarrollo de la consultoría. 

VII.  OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

VII.1. OTRAS OBLIGACIONES

VII.1.a. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1. El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico, considerando las medidas de ecoeficiencia descritos en la Norma Nº 003/2016/SUNAT/8C0000 Normas para la implementación de medidas de ecoeficiencia en la SUNAT. 
2. El Consultor para presentar cada uno de los entregables debe compatibilizar, contrastar, conciliar la información en todas las especialidades y estudios a cargo (Arquitectura, Seguridad, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones de Comunicaciones, Mobiliario y Equipamiento, Presupuesto de Ejecución de Obra), para lograr los objetivos del Estudio definitivo a nivel de expediente técnico, el responsable de la compatibilización es el Jefe del Proyecto.
No obstante, cualquier incompatibilidad que se detecte durante la ejecución de la obra, que signifique un costo en tiempo o dinero, más allá del plazo que establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento para las consultas en obra, será de exclusiva responsabilidad del Consultor, siendo pasible de las sanciones y/o acciones legales que pudieran corresponder.
3. Realizar el desarrollo del proyecto y coordinar periódicamente con la Entidad a través de la CE; sólo se permitirá la participación de los profesionales clave del consultor, en caso contrario, se procederá con la aplicación de las penalidades respectivas. La Entidad-CE realizará un acta de las reuniones realizadas (presenciales o virtuales a través de la plataforma previamente coordinada entre las partes) donde se detallará los acuerdos, avances, consultas y/o seguimiento a la elaboración del ETO, suscritas por todos los participantes. Las reuniones, de ser necesarias, previa notificación de la Entidad-CE, se realizarán con la siguiente frecuencia:
a. Cada quince (15 días calendario), se tendrá por lo menos una (01) Reunión General con todos los participantes de la elaboración del ETO (todas las especialidades por parte del Consultor y la CE), en la cual se revisará el proyecto en forma íntegra, para lo cual el Consultor en coordinación con la CE gestionará el lugar con capacidad de aforo para todos los participantes de la misma e implementación necesaria para revisión de los avances ETO. A fin de agilizar la reunión el Consultor remitirá con dos (02) días de anterioridad la versión a revisar durante la reunión general. La primera Reunión General se realizará dentro de los cuatro (04) primeros días de iniciado el plazo de la consultoría.
b. Se realizará una (01) reunión, como mínimo, a la semana entre los profesionales de la misma especialidad (por parte del Consultor, y CE). Se podrá realizar reuniones en forma conjunta hasta un máximo de 4 especialidades y todas las partes involucradas a fin de realizar decisiones conjuntas con respecto al proyecto. Estas reuniones se realizarán en la Oficinas de la Unidad Ejecutora de Inversión Publica SUNAT: Av. Canaval y Moreyra 595 San Isidro, pudiendo cambiar la reunión o la modalidad de la misma previa comunicación por escrito o por correo electrónico.
c. Se realizará una (01) reunión, como mínimo a la semana entre los coordinadores y/o jefes de proyecto del Consultor y CE. Estas reuniones se realizarán en la Oficinas de la Unidad Ejecutora de Inversión Publica SUNAT: Av. Canaval y Moreyra 595 San Isidro, pudiendo cambiar la reunión o la modalidad de la misma previa comunicación por escrito o por correo electrónico y el asunto a tratar.
d. Se podrá realizar reuniones adicionales a requerimiento de alguno de los partes que desarrolla el ETO, para lo cual se comunicará a las partes por escrito o por correo electrónico, con una anticipación de por lo menos veinticuatro (24) horas, debiendo la parte convocante gestionar el lugar de reunión. 
e. No está permitido que los coordinadores, jefes de proyecto o especialistas por parte del Consultor, deleguen a un asistente su participación en estas reuniones
4. El Consultor debe proveer un correo electrónico de dominio propio y de atención permanente en el plazo de ejecución contractual hasta el plazo de conclusión de los Vicios Ocultos mediante el cual la Entidad se comunicará con el Consultor y éste se dará por notificado. 
5. Preparar y Gestionar la documentación técnica y administrativa necesaria para obtener de manera oportuna, la Licencia de Edificación, las Autorizaciones y demás permisos y factibilidades de servicios básicos, antes los diferentes organismos competentes (Municipalidad, EPS, etc.), así como asistir a convocatoria de la Entidad a las reuniones de coordinación ante los organismos competentes, que se considere necesario para la licencia, autorizaciones, etc. y para la correcta elaboración del ETO.
6. Asesorar oportunamente, así como dar la información técnica necesaria, para la gestión de las Factibilidades y Punto de Alimentación, ante las Empresas Concesionarias de Servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica, Telefonía, Gas, etc.), que se requieran en la ejecución de la obra. 
7. Durante los procesos de selección y contratación para la Ejecución de la Obra y adquisición de Mobiliario y Equipos, así como durante la Ejecución de la Obra e Implementación del Mobiliario y Equipos, el Consultor deberá absolver las consultas relacionadas con el expediente técnico desarrollado, en un plazo máximo de tres (03) días calendarios. Los plazos para la absolución de las consultas estarán definidos por la Entidad, y serán contabilizados desde el día siguiente de recibir la notificación electrónica o escrita por la Entidad. La absolución de la Consulta debe ser presentada de manera escrita y electrónica, y estar suscrita por el Consultor y el profesional responsable de la especialidad en consulta. De ser el caso que la absolución de la consulta implique la modificación de alguno de los documentos del Expediente Técnico, éste debe contener el análisis de costos unitarios del presupuesto adicional o deductivo que se requiera para su ejecución o deducción según corresponda y debe ser presentado con la formalidad exigida para el Expediente Técnico Final. 
8. Cumplir estrictamente con los Plazos de Ejecución del Contrato, de acuerdo con lo establecido en los presentes Términos de Referencia.
9. Es responsabilidad del Consultor brindar una prestación acorde con los alcances del proyecto, cumpliendo las exigencias normativas técnicas aplicables definidas en el numeral V.6. Es responsabilidad del Consultor y su equipo técnico tener la suficiente capacidad de respuesta para poder desarrollar el ETO. 
10. Tener impresas y disponibles las Normas legales y técnicas necesarias para la elaboración del expediente técnico (debe estar disponible en las reuniones previo requerimiento de la Entidad) 
11. Todos los especialistas deberán contar con:
a. Correo electrónico con dominio propio con capacidad para recibir y enviar información hasta 6 MB.
b. [bookmark: _Hlk47110692]Teléfonos móviles (celulares) que permitan una comunicación ilimitada

VII.1.b. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD 

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD AL CONSULTOR
Los documentos que sustentan la declaración de viabilidad y/o que permiten verificar que se respeten los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, y que la Entidad pondrá a disposición del CONSULTOR son los siguientes: 
1. Designación del Coordinador de proyecto de la CE por parte de la Entidad.
2. Entrega del terreno. El terreno podrá ser entregado en etapas, siempre y cuando no altere el desarrollo de la labor del consultor. 
3. Entrega de los Estudios de PreInversión en formato digital y/o físico y sus modificaciones registradas en INVIERTE.PE.
4. Entrega el archivo digital de las normas de la SUNAT.

VII.2. CONFIDENCIALIDAD
0. EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de LA SUNAT, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección (procedimientos de selección o contratación por 8 UIT) o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.

0. EL CONTRATISTA deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de selección y la ejecución del Contrato quedando prohibida revelarla a terceros.

0. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del Contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el Contrato.

0. Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

0. Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de LA SUNAT.

0. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de LA SUNAT. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente Contrato.

VII.3. PROPIEDAD INTELECTUAL / RESPONSABILIDAD
a. EL CONTRATISTA se compromete a no usar el nombre de la SUNAT ni hacer referencia al bien materia del presente Contrato, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de la SUNAT. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de propiedad exclusiva de la SUNAT. La SUNAT no se hace responsable por el uso por cuenta del contratista respecto de productos protegidos por las leyes aplicables a derechos de propiedad intelectual nacional o internacional.

b. EL CONTRATISTA deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a LA SUNAT y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir LA SUNAT como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido a la instalación del servicio por parte de EL CONTRATISTA.

c. Si se entablara una demanda o reclamación contra LA SUNAT como resultado de cualquiera de las situaciones indicadas, LA SUNAT notificará con prontitud al contratista, y éste podrá, a su propio costo y a nombre de LA SUNAT, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas o reclamaciones.

d. Si EL CONTRATISTA no cumpliese con la obligación de informar la Entidad dentro del plazo de ley contado a partir de la fecha del recibo de tal notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o reclamación, LA SUNAT tendrá derecho a emprender dichas acciones o reclamaciones a nombre propio.

LA SUNAT se compromete a brindarle al contratista, cuando éste así lo solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para que EL CONTRATISTA pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Entidad será reembolsada por EL CONTRATISTA por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido

VII.4. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

VII.4.a. ÁREAS QUE SUPERVISAN
El Consultor desarrollará sus actividades bajo la Supervisión de la Entidad-CE y CAF, que a su vez será responsable de lo siguiente: 

· Monitorear los avances del servicio, y convocar a reuniones de coordinación. 
· Proporcionar la información necesaria para el desarrollo adecuado del servicio 
· Exigir el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del contrato. 
· Aprobar los entregables.

VII.4.b. ÁREAS QUE COORDINARÁN CON EL PROVEEDOR 

8F3000 - COORDINACIÓN DE ESTUDIOS (CE)
8F1000 – COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CAF)

VII.5. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
La conformidad de los entregables será otorgada por la CE de la UEIPS, en el sentido de que se ha cumplido con la presentación y aprobación de cada uno de los entregables, a cargo del Consultor, en caso de no haber observaciones, se dará la conformidad en un plazo no mayor de quince (15) días calendario de ser recibido.
 
VII.6. FORMA DE PAGO 
[bookmark: _Hlk50681868]La Forma de Pago del Expediente Técnico se efectuará en forma independiente y de la siguiente manera: 

La conformidad para el pago de los entregables será otorgada por la Coordinación de Estudios (CE) de la Unidad Ejecutora de Inversión Pública - SUNAT (UEIPS).

[bookmark: _Hlk50681942]              
	PAGOS 
	FORMA DE PAGO 

	1°
	20% del monto contractual previa conformidad del Primer Entregable por parte de la CE-UEIPS

	2º 
	25% del monto contractual previa conformidad del Segundo Entregable por parte de la CE-UEIPS

	3º 
	25% del monto contractual previa conformidad del Tercer Entregable por parte de la CE-UEIPS

	4º 
	20% del monto contractual previa conformidad del Cuarto Entregable por parte de la CE-UEIPS del Cuarto Entregable

	5º 
	10% del monto contractual a la entrega de la Licencia de Edificación de la Obra, del Proyecto del Sistema de Utilización en Media Tensión, y demás documentación aprobada por Entidades externas, de responsabilidad del Consultor, previa conformidad por parte de la CE-UEIPS



· [bookmark: _Hlk50682217]El último pago será contra la revisión y conformidad por parte de LA ENTIDAD del Informe Final y Liquidación de los Servicios de Consultoría de Elaboración del ETO.  En caso de que la Entidad no esté conforme con dicho informe, se comunicará este hecho, detallando su observación y se procederá conforme a los establecido en el art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el artículo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
· Informe del funcionario responsable de la CE emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
· Comprobante de pago emitido conforme a las normas. 

VII.7. FÓRMULA DE REAJUSTE 

NO APLICA

VII.8. PENALIDADES 

VII.8.a. PENALIDAD POR MORA 
Las penalidades, serán de acuerdo con lo establecido en las Bases y el Contrato en concordancia con los Artículos 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

VII.8.b. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad ha considerado la aplicación de las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente, y directamente relacionadas con la prestación del servicio. 

La aplicación de estas penalidades está referida al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

	Nº
	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD
	FORMA DE CÁLCULO
	PROCEDIMIENTO

	1
	PERSONAL ACREDITADO O SUSTITUIDO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido
	0.5 UIT

por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	2 
	NO ENTREGA O ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA 
Cuando el CONSULTOR no entregue dentro del plazo señalado, o entregue documentación incompleta de los entregables, será devuelto considerándose no presentado, perjudicando el trámite normal de los mismos. 
	0.5 UIT

por día de retraso.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	3
	RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando el CONSULTOR no presente los recursos (humanos o materiales) declarados en la propuesta técnica o lo cambie por otro de menor característica o especificación
	1 UIT

por cada recurso cambiado o no presentado, por día hasta subsanar el recurso cambiado.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	4
	AUSENCIA DE LOS ESPECIALISTAS EN LAS EXPOSICIONES Y REUNIONES CON LA ENTIDAD  
Cuando el CONSULTOR o especialistas no asistan a las reuniones convocados por la Entidad.
	0.5 de la UIT

por cada especialista ausente a dicha reunión.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	5 
	POR NO REALIZAR LAS TRAMITACIONES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS, Y EL SEGUIMIENTO ADECUADO HASTA LA OBTENCIÓN DE ESTOS 
Por no realizar los trámites en los plazos indicados ni el seguimiento necesario para la obtención de las licencias, permisos o factibilidades.  o entregue documentación incompleta.
Se considera los Expedientes para la tramitación de Aprobación de Anteproyecto, Licencia de Edificación, Factibilidad de Servicios, Expediente del Sistema de Utilización en Media Tensión, Expediente de red complementaria de conexión a la red pública de agua potable y/o alcantarillado (de corresponder) y presentación de Plan de Manejo Ambiental.
	1 UIT

Por día de retraso en la presentación de trámites. 
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	6
	NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PROFESIONAL
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad-CE no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.

	0.5 de la UIT

por cada día de ausencia del personal en la obra.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	7
	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES.
Cuando el contratista no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas por la Entidad de forma final o de manera completa que significa una obligación de la contratista señalada en los presentes Términos de Referencia. 
	0.5 UIT

por cada día de retraso a partir de vencido el plazo otorgado por la Entidad.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	8
	POR ERRORES, OMISIONES O DESACTUALIZACIÓN DE LAS COTIZACIONES 
Cuando el contratista no cumpla con la obligación prevista en V.3.b3.10. y no sustente o no verifique las cotizaciones (que deben tener una antigüedad no mayor a 60 días), o no identifique a los principales proveedores del lugar.
	0.5 de la UIT

por cada error u omisión que se detecte en el presupuesto.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	9
	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FUERA DE PLAZO POR OTRAS ENTIDADES
Cuando el contratista entrega fuera de plazo las observaciones por otras entidades (Media Tensión, Licencia de Edificación, entre otros)
	0.5 UIT

Por día de retraso
	Según informe del funcionario de la Entidad



 
VII.9 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El Consultor será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la elaboración del Expediente Técnico por el periodo de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

VII.10 ADELANTOS 

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30 % del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los veinte (20) días calendarios de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA. acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del contratista


VIII- ANEXOS 
Anexo 01 - Plano de Ubicación
             Anexo 02 - Cuadro de necesidades y Programa de Áreas de la edificación del PI 
Anexo 03 - Medidas a Adoptar para la prevención ante el Coronavirus (COVID-19) en la Elaboración y Supervisión de Expedientes Técnicos.





REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

	A
	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

	A.1
	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

	
	FORMACIÓN ACADÉMICA

	
	1)  JEFE DEL PROYECTO
· Un (01) Arquitecto o un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
2) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA (*)
· Un (01) Arquitecto, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
3) PROFESIONAL EN EL PLANTEAMIENTO DE SEGURIDAD.
· Un (01) Arquitecto colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
4) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:
· Un (01) Profesional, Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
5) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
· Un (01) Profesional Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
6) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS.
· Un (01) Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
7) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
· Un (01) Profesional Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
8) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
· Un (01) Profesional Ingeniero Electrónico o Telecomunicaciones colegiado y habilitado para ejercer la profesión.
 
9) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
· Un (01) Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para ejercer la profesión 

Requisitos:
El postor deberá considerar que la experiencia de los profesionales se computa desde la colegiatura 
 (*) El profesional de Arquitectura se hará cargo del desarrollo del Mobiliario.
	Acreditación:
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
 
Importante
 
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.
 

	A.2
	  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE


	 
	1. JEFE DEL PROYECTO
•      Experiencia de siete (07) años en la elaboración y/o Supervisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obras y/o estudios de como Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o director y/o Coordinador de Proyecto. 
2. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en el diseño arquitectónico para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.. 
 
3. PROFESIONAL EN EL PLANTEAMIENTO DE SEGURIDAD.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años en la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra, con experiencia en verificación de los requerimientos generales para las instalaciones Sanitarias (Agua contra incendios) y/o electrónicas (sistema de detección y alarmas) relacionado a proyectos de edificaciones. 
· Deberá contar con registro ITSE vigente.

4. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en el análisis y diseño de estructuras de proyectos de edificaciones para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones..
 
5. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en la especialidad de Instalaciones eléctricas para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones. 
 
6. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en instalaciones electromecánicas para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.
 
7. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en Instalaciones Sanitarias para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.
 
8. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en diseño de Instalaciones redes de cableado estructurado y/o comunicaciones y/o data y/o seguridad electrónica y/o automatización para la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.
 
9. PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
· Con experiencia profesional de cinco (05) años como especialista y/o responsable en costos y/o presupuestos y/o programación en la elaboración y/o evaluación y/o Supervisión de expedientes técnicos de obra relacionados a proyectos de edificaciones.  De los cuales dos (02) años de experiencia podrán ser acreditados en ejecución y/o supervisión de obras relacionadas a edificaciones.

Requisitos: 
El postor deberá considerar que la experiencia se computa desde la obtención de la colegiatura  
	Acreditación:
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
 
Importante.
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.
 




	B
	[bookmark: _Hlk47113869]EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

	 
	[bookmark: _Hlk47113860]Requisitos:
 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,548,384.60 (Un millón quinientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro con 60/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran servicios de consultoría de obra similares: Supervisión y/o elaboración de expedientes técnicos de proyectos de Edificaciones públicos o privados tales como: Edificaciones Institucionales, Empresariales y/o Administrativas, Hospitales de Categoría III-1 como mínimo, Hoteles, Edificios similares al proyecto y otros que se detallan a continuación: centros comerciales con área de 10,000m2 como mínimo; no se considerarán como proyectos y/o obras similares, establecimientos penitenciarios, centros educativos, locales comunales, auditorios, postas médicas, centros médicos, iglesias.
	Acreditación:
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago[1].
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en la Experiencia del Postor en la Especialidad.
 En el caso de servicios de Supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
 Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9.
 Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.




	Importante

	· Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

· El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.

· Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.






	Importante

	Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:



	Importante

	· Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

· El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.

· Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.










	

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN




EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

	FACTORES DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	[...] puntos

	
	Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente mayor a S/.1,548,384,60  por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación:

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago[footnoteRef:14]. [14:  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
] 


Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor. 

	M = Monto facturado acumulado 
       por el postor por la prestación de 
       servicios de consultoría en la especialidad                
       

M >= S/. 2,322,577.00
                                
100  puntos

M >=S/. 1,935,480.80  y < S/. 2,322,577.00
                          
 90 puntos

M > S/. 1,548,384.60  y < S/. 1,935,480.80
                          
80 puntos




Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

	Importante

	· Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

· Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.











EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

	FACTOR DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	PRECIO

	
	
Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación:

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según corresponda. 


	
La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:


Pi =  Om x PMP
             Oi

Donde: 
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
                           


	PUNTAJE TOTAL
	100 Puntos






























	
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




	Importante

	Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 



Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA XONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA” que celebra de una parte INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20535690643, con domicilio legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 595 Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000 para la contratación DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”,  a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[footnoteRef:15] [15:     En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.] 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo la responsabilidad de dicho funcionario. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

	Importante para la Entidad

	De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”



Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora[footnoteRef:16], así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. [16:  	La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
] 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

	Importante

	Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”





CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS  años después de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:	
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

	Nº
	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD
	FORMA DE CÁLCULO
	PROCEDIMIENTO

	1
	PERSONAL ACREDITADO O SUSTITUIDO
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido
	0.5 UIT

por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	2 
	NO ENTREGA O ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA 
Cuando el CONSULTOR no entregue dentro del plazo señalado, o entregue documentación incompleta de los entregables, será devuelto considerándose no presentado, perjudicando el trámite normal de los mismos. 
	0.5 UIT

por día de retraso.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	3
	RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando el CONSULTOR no presente los recursos (humanos o materiales) declarados en la propuesta técnica o lo cambie por otro de menor característica o especificación
	1 UIT

por cada recurso cambiado o no presentado, por día hasta subsanar el recurso cambiado.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	4
	AUSENCIA DE LOS ESPECIALISTAS EN LAS EXPOSICIONES Y REUNIONES CON LA ENTIDAD  
Cuando el CONSULTOR o especialistas no asistan a las reuniones convocados por la Entidad.
	0.5 de la UIT

por cada especialista ausente a dicha reunión.
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	5 
	POR NO REALIZAR LAS TRAMITACIONES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS, Y EL SEGUIMIENTO ADECUADO HASTA LA OBTENCIÓN DE ESTOS 
Por no realizar los trámites en los plazos indicados ni el seguimiento necesario para la obtención de las licencias, permisos o factibilidades.  o entregue documentación incompleta.
Se considera los Expedientes para la tramitación de Aprobación de Anteproyecto, Licencia de Edificación, Factibilidad de Servicios, Expediente del Sistema de Utilización en Media Tensión, Expediente de red complementaria de conexión a la red pública de agua potable y/o alcantarillado (de corresponder) y presentación de Plan de Manejo Ambiental.
	1 UIT

Por día de retraso en la presentación de trámites. 
	Según informe del funcionario de la Entidad.

	6
	NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PROFESIONAL
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad-CE no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.

	0.5 de la UIT

por cada día de ausencia del personal en la obra.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	7
	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES.
Cuando el contratista no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas por la Entidad de forma final o de manera completa que significa una obligación de la contratista señalada en los presentes Términos de Referencia. 
	0.5 UIT

por cada día de retraso a partir de vencido el plazo otorgado por la Entidad.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	8
	POR ERRORES, OMISIONES O DESACTUALIZACIÓN DE LAS COTIZACIONES 
Cuando el contratista no cumpla con la obligación prevista en V.3.b3.10. y no sustente o no verifique las cotizaciones (que deben tener una antigüedad no mayor a 60 días), o no identifique a los principales proveedores del lugar.
	0.5 de la UIT

por cada error u omisión que se detecte en el presupuesto.

	Según informe del funcionario de la Entidad.

	9
	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FUERA DE PLAZO POR OTRAS ENTIDADES
Cuando el contratista entrega fuera de plazo las observaciones por otras entidades (Media Tensión, Licencia de Edificación, entre otros)
	0.5 UIT

Por día de retraso
	Según informe del funcionario de la Entidad



Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[footnoteRef:17]  [17:  	De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).] 


Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].





	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”






	
CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA




	De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

	

	1
	DATOS DEL DOCUMENTO
	Número del documento
	 

	
	
	Fecha de emisión del documento
	 

	

	2
	DATOS DEL CONTRATISTA
	Nombre, denominación o razón social
	 

	
	
	RUC
	 

	
	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	
	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio
	RUC
	%
	Descripción de las obligaciones

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	3
	DATOS DEL CONTRATO
	Número del contrato
	 

	
	
	Tipo y número del procedimiento de selección
	 

	
	
	Objeto del contrato
	Elaboración de Expediente Técnico
	
	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico 
	
	Supervisión de Obra
	 

	
	
	Descripción del objeto del contrato
	 

	
	
	Fecha de suscripción del contrato
	 

	
	
	Monto total ejecutado del contrato 
	 

	
	
	Plazo de ejecución contractual 
	Plazo original
	días calendario

	
	
	
	Ampliación(es) de plazo
	días calendario

	
	
	
	Total plazo
	días calendario

	
	
	
	Fecha de inicio de la consultoría de obra
	 

	
	
	
	Fecha final de la consultoría de obra
	 

	

	En caso de elaboración de Expediente Técnico

	4
	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Denominación del proyecto
	 

	
	
	Ubicación del proyecto
	 

	
	
	Monto del presupuesto
	 

	

	En caso de Supervisión de Obras

	5
	DATOS DE LA OBRA
	Denominación de la obra
	 

	
	
	Ubicación de la obra
	 

	
	
	Número de adicionales de obra
	 

	
	
	Monto total de los adicionales
	 

	
	
	Número de deductivos
	 

	
	
	Monto total de los deductivos
	 

	
	
	Monto total de la obra
	 

	

	6
	APLICACIÓN DE PENALIDADES
	Monto de las penalidades por mora
	 

	
	
	Monto de otras penalidades
	 

	
	
	Monto total de las penalidades aplicadas
	 

	

	7
	DATOS DE LA ENTIDAD
	Nombre de la Entidad
	 

	
	
	RUC de la Entidad
	 

	
	
	Nombres y apellidos  del funcionario que emite la constancia
	 

	
	
	Cargo que ocupa en la Entidad
	 

	
	
	Teléfono de contacto
	 

	

	8
	 

	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE






































ANEXOS





ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-


El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:


	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	MYPE[footnoteRef:18] [18:  	Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
] 

	Sí
	
	No
	

	Correo electrónico :



Autorización de notificación por correo electrónico:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


	
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda





	Importante

	La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.





	Importante

	Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:



ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-


El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Datos del consorciado 1
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	MYPE[footnoteRef:19] [19:  	Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
] 

	Sí
	
	No
	

	Correo electrónico :



	Datos del consorciado 2
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	MYPE[footnoteRef:20] [20:  	Ibídem. 
] 

	Sí
	
	No
	

	Correo electrónico :



	Datos del consorciado …
	

	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	MYPE[footnoteRef:21] [21:  	Ibídem. 
] 

	Sí
	
	No
	

	Correo electrónico :



Autorización de notificación por correo electrónico:

	Correo electrónico del consorcio: 



… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


	
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio




	
Importante

	La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.






ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda


	Importante

	En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.






ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”,  de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda










	Importante

	Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.






ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

	1.
	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
	[ % ] [footnoteRef:22] [22:  Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
] 




	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]



	2.
	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]
	[ % ] [footnoteRef:23] [23:  Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
] 




	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]



	TOTAL OBLIGACIONES
	100%[footnoteRef:24] [24:  Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
] 






[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

	


..………………………………………….
Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
	
	


..…………………………………………..
Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad






	Importante

	De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.








ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8F0000
Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:


	CONCEPTO
	OFERTA ECONÓMICA 

	
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CUI 2151569: “CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA”

	 

	TOTAL
	




La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


	Importante

	· El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

· El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 006-2020-SUNAT/8FO000
Presente.-


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA DEL CONTRATO O CP[footnoteRef:25] [25:  	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
] 

	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO[footnoteRef:26] [26:  	Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.  
] 

	EXPERIENCIA PROVENIENTE[footnoteRef:27] DE: [27:  	Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
] 

	MONEDA
	IMPORTE[footnoteRef:28]   [28:  	Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 
] 

	TIPO DE CAMBIO VENTA[footnoteRef:29] [29:  	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
] 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO[footnoteRef:30]  [30:  	Consignar en la moneda establecida en las bases.] 
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	TOTAL
	



 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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