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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2021-CS/MDP 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
“REHABILITACION DE COLECTORES, AA.HH LOS 

SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL AV. 
CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. 
LOS JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico 
de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la 
Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, 
colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los 
proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que 
la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso 
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal 
a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme 
a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 
del Reglamento.  

 
Importante 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o 
el comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación 
y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 



 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a 
dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 
del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 

 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de 
la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto 
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando 
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es 
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección 
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento 
del acto que se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 



 

 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las 
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 



 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden 
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya 
sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a 
lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



 

 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Paramonga 

RUC Nº : 20188938354 

Domicilio legal : Jr. Bolognesi S/N, Urb. Migue Grau - Paramonga 

Teléfono: : 01-2360792 

Correo electrónico: : abel.tejeda@muniparamonga.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “REHABILITACION 
DE COLECTORES, AA.HH LOS SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL AV. 
CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, DISTRITO 
PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 181,318.80 (Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos 
Dieciocho con 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de AGOSTO 2021. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 181,318.80 

 (Ciento Ochenta y Un Mil 

Trescientos Dieciocho con 80/100 

Soles) 

S/ 163,186.92 

 (Ciento Sesenta y Tres 

Mil Ciento Ochenta y 

Seis con 92/100 Soles) 

S/ 199,450.68 

(Ciento Noventa y 

Nueve Mil 

Cuatrocientos 

Cincuenta con 68/100 

Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIA 
MUNICIPAL N° 080-2021-GM/MDP el 23/08/2021 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSO DETERMINADOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
 

Importante 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará 
el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. 

Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el 
caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de Noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para 
cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 Soles en la Caja de la Entidad y recabar las bases en la 
Oficina de la Sub Gerencia de Logística.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Decreto de Urgencia Nº 014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia Nº 014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 

Emergencia Nacional, y modificatoria. 
- Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. 
- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19.  

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en 



 

 

el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 003-98-SA: Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgos. 
- Directiva Nº 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de Interés Estándar para 

los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”, aprobado con 
la Resolución N° 013-2019-OSCE/PRE y sus modificaciones dispuestas en las 
Resoluciones N° 057, 098, 111, 185 y 235-2019-OSCE/PRE 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
  



 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 

de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo 
Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual 
acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada 
factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 

 



 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 



 

 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 
calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio 
los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 
o de uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas 
por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 



 

 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en 
la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad – 
sito, Jr. Bolognesi S/N, Urb. Migue Grau - Paramonga, Provincia de Barranca. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación  pactada a favor del Consultor de acuerdo al 

siguiente  detalle: 

1er Pago: 40% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico, a la 

conformida d  del PRIMER ENTREGABLE. 

2do Pago: 60% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico, a la 
conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Suberencia de Inversiones Públicas emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada previo VºBº de la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos; para lo cual, el Evaluador del expediente emitirá su Informe y su respectivo 
entregable sustentando con documentos requeridos. 

- Comprobante de pago. 
- Orden de Servicio Emitido por la Sub Gerencia de Logística. 
- Copia de Contrato suscrito entre la Entidad y el Contratista. 

 

 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad – sito, Jr. Bolognesi 
S/N, Urb. Migue Grau - Paramonga, Provincia de Barranca 

 
 

  



 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: “REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. 

LOS SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y 

LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

 

 

 

1.GENERALIDADES 

 

1.1DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratación  de  Consultoría  de obra  para  la  Elaboración   del  Expediente   Técnico:  

“REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. 

FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, 

DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

1.2   FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública  de las intervenciones  de reconstrucción  es la de restablecer  el servicio  y/o 

infraestructura física dañada y destruida por El Niño Costero y, contribuyendo  además a restituir 

el  bienestar perdido por los grupos sociales más vulnerables,  especialmente  aquellos que perdieron 

sus viviendas  y medios de vida, y que tuvieron  que desplazarse  fuera de  sus lugares  habituales  

de  residencia  como  consecuencia   de los daños generados por las lluvias, inundaciones  y 

movimientos  de masa (desplazamientos  de tierra o huaicos). 

El  Plan  Integral  de  Reconstrucción   con  Cambios,  contempla   intervenciones  en  primer  término,  

incorpora aquellos proyectos que tienen como propósito rehabilitar  y restablecer  el servicio y/o la 

infraestructura pública impactada,  dañada  o  destruida  como  consecuencia   de  los  embates  de  

El Niño  Costero,  relacionados  a carreteras,  vías  subnacionales,   pistas   y  veredas,  sistemas   

de  agua  y  alcantarillado,   locales   escolares educativos,  establecimientos  de salud, sistemas  de 

riego, entre otros. 

En segundo término, se contempla  intervenciones  de construcción  orientados a evitar la futura 

reedición  de los daños experimentados  como consecuencia  de El Niño Costero. Sabemos a ciencia 

cierta que las perturbaciones climáticas  generadas por el Fenómeno  de El Niño afectan  

periódicamente  a nuestro  país, razón por la cual resulta indispensable  implementar  medidas  que 

nos preparen para futuras  eventualidades,  lo que incluye  un conjunto de iniciativas  preventivas 

para la gestión del riesgo de desastres. 

 

 

 



 

 

1.3  OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo  del presente  Procedimiento  de Contratación  Pública  Especial  ( PCPE), es la 

contratación  de  una persona natural y/o jurídica especializada  en Proyectos de Saneamiento 

Urbano, para que elabore el Expediente Técnico:  “REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. 

LOS SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y 

LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.” 

1.4   ÁREA USUARIA 

Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento  Urbano del Ministerio de Vivienda,  

Construcción  y Saneamiento. 

1.5  MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Las inversiones  a  realizarse  en el Departamento  de Lima,  se  encuentran  registradas  en  el 

Portafolio  de Inversiones  del Plan Integral de la Reconstrucción  con Cambios, aprobados mediante  

el Decreto Supremo N° 

003-2019-PCM que aprueba el Reglamento  de la Ley N° 30556 y por el Decreto Supremo Nº 091-

2017-PCM, decreto supremo que aprueba el plan de la reconstrucción   y se enmarca a lo indicado 

por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias,  que aprueba el Reglamento del 

Procedimiento  de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción  con Cambios y que adecua 

el Decreto Legislativo  N° 1354, Decreto legislativo que modifica  la ley N° 30556, ley que aprueba 

disposiciones  de carácter extraordinario  para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción  con Cambios (ARCC). 

1.6ANTECEDENTE 

A inicios  del año 2017, el departamento de Lima afrontó severas inundaciones  producidas por 

intensas  lluvias ocasionadas por el paso del fenómeno natural denominado el Niño Costero, siendo 

la localidad más perjudicado el Distrito de Paramonga, cuya captación  de agua potable de una 

galería filtrante fue dañada  y obstruida;  las redes de desagüe con PTAR; se colmataron debido a 

la inundación  por el desborde de los canales de agua que cruzan  la ciudad  de Paramonga.  Los  

colectores  de alcantarillado  sanitario  sufrieron el ingreso de  agua  en grandes volúmenes con el 

consiguiente  arrastre de lodo, arena, residuos sólidos y material inerte, produciendo atoros, 

disminución  del volumen  de evacuación  de la línea de los colectores y el colapso  de los buzones.  

La Infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales también sufrió inundación  por lo 

que actualmente se encuentra colmatado. 

La Municipalidad  Distrital de Paramonga, a través de Área Técnica Municipal (ATM), administra los 

servicios  de agua potable y alcantarillado,  al no contar con los recursos suficientes;  como una 

medida  de restablecer  el servicio  de  alcantarillado;   en  el momento  solo  ha  efectuado  limpieza  

de  los  tramos  afectados,  teniendo problemas con las tuberías de concreto simple normalizado  

(CSN). 

Actualmente,  el sistema  de alcantarillado  tiene una antigüedad  de más de 25  años, de acuerdo 

a lo indicado en la “Ficha de Reconstrucción  con Cambios- Saneamiento” del Equipo de Proyectos 

de Reconstrucción  (EPR) del  Programa  Nacional   de  Saneamiento   Urbano  (PNSU)  del  

Ministerio   de   Vivienda,   Construcción   y Saneamiento  (MVCS), resultando afectado por el 

fenómeno del Niño Costero ocasionado  por el desborde de los canales  de agua, debido a las 

inundaciones  y el colapso del sistema,  la mayoría de los tramos de la línea de alcantarillado  son 

de material de concreto simple normalizado (CSN), material que ya no está regulado por la 

normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones  RNE. Esta situación, además se 

agrava por la falta de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad. 

 



 

En cuanto al sistema de abastecimiento  de agua potable, las cámaras de recolección  de la 

Captación  “Santa Rosa”  y el dren adyacente  a  la  galería de  filtración  se  colmataron  de  

sedimentos,  debido  a  las  lluvias  e inundaciones.  La Municipalidad  Distrital de Paramonga, efectuó 

trabajos de limpieza  superficial  y mejoramiento en las cámaras  de recolección,   actualmente  se  

encuentran  en  funcionamiento,  pero es necesario  también implementar  medidas de mitigación  

de daños, como la construcción  de muros de protección  en la estructura. Para la línea de 

conducción  cambiar una válvula de compuerta Ø 8 pulgadas y para purga válvula Ø 6 pulgadas y 

en la captación “Menacho”,  una válvula  de compuerta  de Ø 12” y en la línea de conducción  una 

válvula  de purga de Ø 4 pulgadas. 

En tal sentido, siendo que la Municipalidad  Distrital de Paramonga, no cuenta con los recursos 

suficientes  para desarrollar la reconstrucción  del servicio  de agua potable y  alcantarillado  afectadas 

por el Niño Costero, y en virtud  al Informe Técnico  de Sustento  de la “Ficha  de Reconstrucción  

con  Cambios-  Saneamiento”  que se encuentran  registradas  en el Portafolio  de Inversiones  del 

Plan Integral de la  Reconstrucción  con Cambios, aprobados mediante   el Decreto Supremo Nº 

091-2017-PCM,  Decreto  Supremo que aprueba el Plan de la Reconstrucción  al que se refiere la 

ley Nº 30556, “Ley que aprueba disposiciones  de carácter extraordinario para las intervenciones  del 

Gobierno Nacional  frente a desastres  y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción  con Cambios. 

En esta etapa de estudio denominado:  “REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS 

SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE 

EN LA URB. MIGUEL GRAU; CA. ELÍAS AGUIRRE II Y AV. MICAELA BASTIDAS DE LA URB. 

LOS JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO DE 

LIMA.”,  se  desarrollará  el expediente  técnico   alcantarillado  (redes  principales,   secundarios  

y  conexiones domiciliarias);  . 

1.7   SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente PCPE se da bajo el sistema de contratación a Suma 

alzada. 

1.8   APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Para la aprobación administrativa  del Expediente técnico por parte del titular de la Entidad se 

deberá cumplir lo siguiente: 

-  Conformidad del Equipo Especial para la Reconstrucción  con Cambios (EERCS) de la 

Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), previo informe 

del Coordinador de Saneamiento Urbano y del Supervisor o Inspector, según corresponda. 

-  Resolución de Aprobación del Expediente Técnico a cargo del Titular de la Entidad o del 

funcionario que él designe. 

1.9   PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo  de la elaboración  del  Expediente  Técnico  será  de noventa   (90) días calendario,  el 

mismo  que  se computa a partir del día siguiente que la Entidad notifique al Consultor quien es el 

Supervisor  o inspector, según corresponda. 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCION 

PLAZO DE 

ELABORACIO

N EXP. 

TECNICO 
 

 
 

01 

 

“REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS SAUCES 

 

 

 

 

 Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. 

SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. MIGUEL GRAU; CA. 

 

Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. 

SUCRE 
90 días 

SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES 
DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

calendario 

 



 

 

1.10 GARANTIAS Y ADELANTOS 

Las garantías que acepten las Entidades  deben ser incondicionales,   solidarias,  irrevocables  y 

de realización automática  en el país, al solo requerimiento  de la respectiva  Entidad,  bajo 

responsabilidad  de las empresas que las emiten.  Dichas  empresas  deben encontrarse  bajo la 

supervisión  directa  de la  Superintendencia  de Banca y Seguros y Administradoras  Privadas de 

Fondos de Pensiones  y deben estar autorizadas  para emitir garantías;   o  estar   consideradas   

en  la  última   lista   de  bancos   extranjeros   de  primera  categoría  que periódicamente  publica 

el Banco Central de Reserva del Perú. 

Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos  se regirán de acuerdo al Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM 

y sus modificatorias. 

 

1.10.1  Adelanto Directo 

La Entidad, a solicitud del Consultor, podrá otorgar un (01) adelanto directo de hasta el treinta por 

ciento (30%) del monto  del contrato original  correspondiente  a la elaboración  del Expediente  

Técnico.  Al  momento de solicitar  el adelanto directo, el Consultor debe entregar la garantía 

acompañada del comprobante de pago. 

El Consultor  debe solicitar   formalmente  el Adelanto  Directo  dentro de los ocho  (8) días  

siguientes  de la notificación por parte de la Entidad de quién es el Supervisor o Inspector de la 

Elaboración del Expediente Técnico, adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  

mediante  carta  Fianza  y  el  comprobante  de  pago correspondiente.  La Entidad debe entregar 

el monto solicitado  dentro de los siete  (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

solicitud del Consultor. 

Vencido el plazo para solicitar  el Adelanto, no procederá la 

solicitud. 

La amortización  del adelanto,  se realiza  mediante  descuentos  proporcionales  en cada uno  

de los  pagos parciales que se efectúen al Consultor. 

1.11 NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

En caso sea necesario, la Entidad podrá notificar algún acto técnico – administrativo por correo 

electrónico, con el uso  de la Cédula  de Notificación   que se muestra  en el Formato N° 01.  

Cédula de notificación   por correo electrónico. 

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripción  del contrato deberá presentar 

su dirección del correo electrónico,  el cual, deberá tener activo durante la vigencia del contrato. 

1.12 DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio de 

notificación, durante la ejecución del contrato, ubicado en la ciudad de Lima. 

1.13 BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.13.1      Marco Normativo Sectorial 

-     Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

-     Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de Saneamiento. 

-     Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30556, Ley que aprueba disposiciones  de carácter extraordinario para las intervenciones  del 



 

Gobierno Nacional  frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

-  Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, Ley 

que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios y sus modificator ias. 

-  Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo  

N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento. 

-     Decreto Legislativo  N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión  y Prestación de los 

Servicios  de Saneamiento y sus modificatorias. 

1.13.2      Marco Normativo de Contrataciones e Inversiones del Estado 

-     Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias. 

-     Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado N° 30225. 

-  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

-     Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

-     Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 

-     Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27806, Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

-  Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado 

de la  Ley  de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE. 

-     Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

-     Decreto Supremo N° 091-2017-PCM,  que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se 

refiere la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones  de  carácter extraordinario para las 

intervenciones  del  Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias. 

-  Decreto Supremo N° 242-2018-EF que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1252, que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 

N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

-     Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil. 

-     Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de 

Contraloría General N° 320-2006-CG. 

-     Resolución  Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la “Directiva General del Sistema 

Nacional  de Programación Multianual y Gestión de Inversiones". 

-  Resolución  N° 017-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD 

“Participación  de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”. 



 

 

-  Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras servicios 

en general concurso oferta para obras, consultoría en general y consultoría de obra vigentes, 

a ser convocados en el marco del Reglamento del Procedimiento de  Contratación Pública 

Especial  para la Reconstrucción  con Cambios y sus modificatorias. 

1.13.3         Marco Normativo 

Técnico 

-     Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

-  Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) y sus modificatorias. 

-  Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que apruebael Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos y sus modificatorias. 

-  Decreto Supremo Nº  015-2012-VIVIENDA,  que aprueba el Reglamento  de Protección  

Ambiental  para proyectos  vinculados  a  las  actividades  de  Vivienda,  Urbanismo,  

Construcción  y   Saneamiento  y  sus modificatorias. 

-     Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que 

crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y sus modificatorias. 

-     Decreto Supremo Nº  011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE y sus modificatorias. 

-  Decreto Supremo que Aprueba Valores de Retribuciones Económicas a pagar por uso de agua 

superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el año 2017. 

-  Decreto Supremo N° 007-2018-MC, que aprueba el Procedimiento Simplificado de Monitoreo 

Arqueológico (PROMA) y regula las acciones de Acompañamiento Arqueológico a cargo del 

Ministerio de Cultura, aplicables a las diferentes modalidades de Intervención que se ejecuten en 

el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

-     Resolución Ministerial N°019-2014-VIVIENDA, que aprueba la “Guía de Métodos para Rehabilitar 

o Renovar Redes de Distribución de Agua Potable”. 

-     Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM-DM, que aprueba el Código Nacional de Electricidad 

(Suministro 2011). 

-     Resolución Directoral N° 025-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, que aprueba la Directiva de 

Programa N°007-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0  “Evaluación   de   Calidad  de   Expedientes   

Técnicos   del  Sector Saneamiento”. 

-  Resolución Directoral N° 067-2016/VIVIENDA/MVCS/PNSU/1.0, que aprueba la Guía de 

orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento del Programa 

Nacional de Saneamiento Urbano. 

-     Resolución   Directoral   N°   071-2016/VIVIENDA/MVCS/PNSU/1.0, Directiva de Programa N° 

004-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 “Lineamientos y Procedimientos para la Elaboración de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública a cargo del PNSU”. 

-  Resolución N° 018-2017-OSCE/CD mediante la cual modifican la Directiva “Gestión de Riesgos 

en la Planificación de la ejecución de obras” y aprueban la versión actualizada de esta Directiva 

N°012-2017- OCE/CD. 

-  Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas y Municipales (D.S. N° 003-2010-MINAM) 17.03.2010 



 

-     Resolución  Jefatura  N° 224-2013-ANA  que  aprueba el  nuevo  Reglamento  para  el  

Otorgamiento  de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas y 

consiguientes. 

-  Resolución   Ministerial   N°  448-2020-MINSA,   mediante  el  cual  se  aprueba  el  documento   

técnico “Lineamientos  para la  Vigilancia,  Prevención  y Control de la  salud  de los 

trabajadores  con  riesgo de exposición  al COVID-19”. 

1.14 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

UBICACIÓN 

Distrito  : Paramonga  

Provincia  : Barranca                

Departamento : Lima                   

Región                 :               Lima 

 

Nombre del Proyecto :REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS 

SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. 

CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS 

JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.”, 

El proyecto se desarrollará en la localidad d e  Paramonga, distrito de Paramonga, 

provincia de Barranca, departamento de Lima, que se ubica en la Zona 18L en las 

coordenadas geográficas UTM: 

Referencia NORT

E 

ESTE 

Paramonga 881915

9 

191309 

E  

LÍMITES 

• El Norte: Con el distrito de Cualquioc,  Departamento de Ancash. 

• El Sur:    Con el distrito de Pativilca,  Departamento de Lima. 

• El Este:   Con el distrito de San Pedro, 

Departamento de Ancash. 

• El Oeste: Con el Mar 

Peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen N° 1: Ubicación general de la ciudad 

de Paramonga 

 

 

Imagen N°2: Vista de la cuidad de Paramonga obtenido 

del Google Earth 

 

El acceso a la zona de intervención  es desde la ciudad de Lima por la carretera 

Panamericana Norte, la misma que actualmente  se encuentra en muy buenas condiciones 

de transitabilidad,  vía Huacho, Barranca, Pativilca hasta Paramonga que se encuentra a 

la altura del Km. 208 de esta vía, en cuyo tramo se emplea 2.5 horas. 

1.15 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiaria  del Proyecto REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS 

SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y 

LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA 

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.”,”, lo conforman los sectores de A.H. El Progreso 

II, Urb. Micaela Bastidas, Urb. Miguel Grau y Zona Industrial, con una población  aproximada 

de 21,453 habitantes. 



 

La información  proporcionada  es referencial y debe ser actualizada  por el consultor  en el trabajo 

de campo a desarrollar. El equipo social en los trabajos de campo debe ser la encargada de obtener 

la población beneficiaria directa e indirecta. 

2.  TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  
REHABILITACIÓN DE COLECTORES, AA. HH. LOS SAUCES Y EL PROGRESO II; AV. 

FERROCARRIL, AV. CENTRAL, CA. SUCRE Y LAMBAYEQUE EN LA URB. LOS JARDINES, 

DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.”, 

2.1   CONSIDERACIONES  TÉCNICAS 

2.1.1 Información para la Elaboración del Expediente Técnico 

La elaboración  del Expediente  Técnico se realizará tomando como referencia la información  de 

las “Fichas  de Reconstrucción  con Cambios – Saneamiento”,  con códigos F-Lim-034 , los mismos 

que se adjuntan en Formato Único de Reconstrucción,  Información para la elaboración  del 

Expediente  Técnico. 

Sin ser limitativo, la información proporcionada será revisada y complementada y/o actualizada  por 

el Consultor en coordinación  con la Municipalidad  de Paramonga y del Equipo Especial encargado 

de la Reconstrucción  con Cambios  Sector  Saneamiento  (EERCS)  dependiente  de  la  Dirección  

Ejecutiva  del  Programa  Nacional  de Saneamiento  Urbano (PNSU). La conformidad  de la 

información  complementaria,  será dada por el Supervisor o Inspector designado  por la Entidad. 

2.1.2 Descripción del Sistema Actual y Proyectado 

B.     Rehabilitación de Redes de 

alcantarillado 

Actualmente,  el sistema de alcantarillado  tiene una antigüedad  de más de 25 años, su 

funcionamiento es por gravedad y consta de los siguientes componentes: 

•  Redes de alcantarillado 
•  Buzones (cámara de inspección) 
•  Conexiones Domiciliarias  de Desagüe 
•  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  (PTAR) 

El servicio  se encuentra operativo y en mal estado  debido a su antigüedad,  agudizándose  

por  las fuertes precipitaciones  pluviales  como consecuencia  del fenómeno del Niño 

Costero. El  40% de las redes de alcantarillado  son de concreto simple normalizado  (C.S.N.) 

y el 60% porcentaje son de PVC. 

De  la  evaluación   efectuada  en  campo,  de  acuerdo  a  lo  informado  a  través  de  la  

Ficha  de Reconstrucción  con Cambio F-Lima-034, se verifica  que 2,256 ml de las redes 

de desagüe  de los sectores aledaños a los drenes, han sido afectados por el Fenómeno 

de Niño Costero. 

Las redes de alcantarillado  fueron afectadas por la inundación,  debido del desborde de 

los drenes de agua, los sectores  Urb. Micaela  Bastidas,  Urb. Miguel Grau y El Progreso 

II y  colector  que pasa la Zona Comercial, por lo cual se propone la reposición de los tramos 

que fueron afectados directamente e indirectamente por la inundación:  Colectores de 

alcantarillado  Primarios y secundarios y conexiones domiciliarias.  Los demás sectores 

considerados en la ficha F-Lima-034, ya fueron rehabilitados por la Municipalidad Distrital 

de Paramonga. 

 

 

 

 



 

 

Imagen 7, Imagen 8 e Imagen 9: Buzones de alcantarillado  en Urb. 

Miguel  Grau 

 

 

Calle y buzón de la Urb. Miguel Grau, se verifica que represamiento de aguas residuales 

Imagen 10, Imagen 11 e Imagen 12: Buzones de alcantarillado  en Urb. 

Micaela Bastidas. 

 

 

 

 

 

 



 

Calle y buzón de la Urb. Micaela Bastidas, se verifica que represamiento de 

aguas residuales 

Imagen 13 e Imagen 14: Descargas de la ciudad de 

Paramonga. 

 

 

 

Vista de descarga de aguas residuales provenientes del lado oeste de la ciudad de 

Paramonga, a un canal de agua 

 

C.    CONSIDERACIONES  DE  DISEÑO  DEL  SISTEMA    ALCANTARILLADO 

PROPUESTO 

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado  a la delimitación  geográfica de 

la influencia  del proyecto, población atendida, tasa de crecimiento,  dotación, periodo 

de diseño, densidad de vivienda, etc. 

- Para la rehabilitación  de la  red de colectores  el Consultor  deberá efectuar el 

diagnóstico,  evaluación,  georreferenciación,  etc, de  acuerdo  a  lo  señalado  en 

las  fichas  , F-Lima  -034  , (Fichas  de Reconstrucción  con Cambios - Saneamiento) 

y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones – MEF. 

- Las Intervenciones  , en los colectores  de Alcantarillado   se diseñarán previendo 
la contribución  de las áreas de drenaje respectivas.  En el cálculo  del diámetro de 
los colectores, se considerará  la capacidad adicional  de estas áreas de drenaje, las 
que serán determinadas en coordinación  con Municipalidad  Distrital de Paramonga, 
entre otras entidades que corresponda. 

- El Consultor realizará un modelamiento  hidráulico considerando  la información  que 

se obtenga de los estudios desarrollados en el presente servicio,  en donde deberá 

identificar  los colectores  principales y sus contribuyentes,  las áreas de drenaje, 

aforos, etc. y contrastarlo  con la información  entregada por Municipalidad  Distrital 

de Paramonga. 

- El consultor  debe presentar los cálculos  hidráulicos del modelamiento  de los ajustes 
hechos sobre los valores previamente  admitidos o adoptados.  Estos ajustes se 
realizarán para diseño  optimizando  el sistema de alcantarillado  con el SEWERCAD y 
sistema de agua con el WATERCAD. 



 

 

- El modelamiento  hidráulico se hará para un periodo de 20 años. 

- El consultor debe presentar los diseños estructurales y modelamiento estructural de 

los componentes nuevos y/o a rehabilitar, en programa SAP2000 o ETABS. 

- Se estudiará la contribución  de las áreas de drenaje previendo las posibles zonas 

de expansión y tipos de uso previstos. 

- Es preciso señalar que la calidad del efluente de la PTAR deberá cumplir con los 

Límites Máximos Permisible, así como los Estándares de Calidad Ambiental en el 

cuerpo receptor. 

 

CUADRO N°. 001 – RESUMEN DE LAS METAS FISICAS O COMPONENTES A 

INTERVENIR COMPONENTE                           UNIDAD        METRADO           

I.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO   
Rehabilitación  de Colector Principal, en la Zona Industrial Tubería PVC-
600 mm 

ml 721 
Buzones altura variable para la Zona Industrial unid. 10 
Rehab. de Colector Secundario  para Urb. Micaela Bastidas -Tubería 
PVC-200 mm 

ml 970 
Buzones de altura variable para Urb. Micaela Bastidas unid 19 
Conexiones domiciliarias  para Urb. Micaela Bastidas unid. 200 
Rehab. de Colector Secundario  para Urb. Miguel Grau – Tubería. PVC-
200 mm 

ml 490 
Buzones de altura variable para Urb. Miguel Grau unid. 09 
Conexiones domiciliarias  para Urb. Miguel Grau unid. 50 

Rehab. De Colector Secundario para AA.HH. El Progreso II – Tubería 

PVC-200 mm 

ml 75 
Buzones de altura variable para AA.HH. El Progreso II unid. 02 
Conexiones domiciliarias  para AA.HH. El Progreso II unid. 15 

 

Para el desarrollo  del expediente  técnico,  el Consultor,  en  base  a los requerimientos  expresados  

en  el  presente documento,  para desarrollar  la propuesta además de contar con  la aprobación  de la 

Municipalidad   de Paramonga, deberá contar con actas de coordinación o documentos que señalen la 

opinión favorable de entidades relacionadas con el proyecto, a efectos de obtener las autorizaciones  y/o 

licencias  correspondientes. 

2.2  ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO: 

Las actividades que  se propongan durante la elaboración  del expediente  técnico de ingeniería 

deberán ser las necesarias  para lograr el objetivo  del proyecto, de tal manera que el Consultor  

será responsable  de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento  de los presentes 

términos de referencia. El expediente técnico deberá estar conformado por todos los documentos 

necesarios que le permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias. 

El desarrollo  del  Proyecto  contemplará   entre  otros,  los  diseños,  construcción,   equipamiento,   

instalación, implementación,  puesta en funcionamiento  al 100% y pruebas de todos los elementos 

y dispositivos  instalados 

Se tiene que realizar como mínimo las siguientes  

actividades: 

❖  Elaboración  del Proyecto: Expedientes Técnico 

❖  Coordinación con la población. Explicación  del proyecto. 

❖  Coordinación y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la 

Municipalidad  Distrital de Paramonga y otras Entidades, como Gobierno Regional 

de corresponder. 

❖  Coordinación  y pago de derechos por interferencia  de vías (de ser necesario)  

con la  entidad competente. 



 

❖  Coordinación y pagos (de ser necesario) por derechos de paso y servidumbres. 

❖  Replanteo de redes existentes. 

❖  Desvío de aguas servidas incluye bombeo y alquiler de tubo p/mantenimiento  del 

servicio. 

❖  Pruebas Hidráulicas. 

❖  Buzones 

❖  Rotura-Reposición  de pavimentos,  desmontaje  de tuberías, demolición  de 

Buzones y sellado de tuberías y buzones. 

❖  Pruebas  de  compactación   de  suelos  (Proctor  modificado  y  de  control  de 

compactación densidad de campo) 

❖  Pruebas de calidad del concreto (prueba a la compresión). 

❖  Estudio  hidrológico  (análisis  físico-químico,  de las dos fuentes, efectuado  por un 

laboratorio acreditado en Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y/o resultados del 

control de calidad que realiza la ATM de la municipalidad  distrital de Paramonga). 

❖  Disponibilidad de 

terreno. 

 ❖  Rellenos compactados. 

Deberá cumplirse con lo estipulado en las Normas Técnicas de la Municipalidad  de Paramonga o 

EPS de la zona, el  Reglamento  Nacional  de  Edificaciones   (RNE),  en  sus  versiones  vigentes  y  

toda  norma  específica  de saneamiento  urbano vigente. 

2.3   DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Para el óptimo desarrollo del proyecto, se ejecutarán como mínimo las siguientes 

actividades: 

2.3.1 Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades: 

Se deberá obtener la información  oficial  de las redes existentes,  de las Empresas de Servicios:  

Municipalidad Distrital de Paramonga, Telefónica del Perú, la empresa proveedora de gas natural, 

el Ministerio de Agricultura y otras si fuera necesario, a fin de evitar y/o solucionar  posibles 

interferencias.  Se deberá prever los diseños y el costo de posibles  modificaciones  de las redes de 

servicios existentes,  drenajes, canales u otras estructuras. 

Coordinar con la Municipalidad  Distrital de Paramonga y otras entidades  cuyas instalaciones  

puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas,  así como para la afectación al tránsito 

peatonal y/o vehicular. 

Coordinación y pago de derechos por interferencia  de vías (de ser necesario) con la Autoridad 

Competente. 

Se realizarán piques exploratorios para verificar  la interferencia con los servicios existentes  tales 

como redes de agua,  desagüe,  eléctricas,  telefónicas,   gas,  canales  de regadío,  drenajes  y 

otros;  en los  cruces  de calles, avenidas  y en general en todos los lugares donde sea necesario.  

Asimismo,  se verificará  la ubicación  de las tuberías primarias a reemplazar. 

 



 

 

Solicitar  a la Municipalidad   Distrital  de  Paramonga,  la disponibilidad   de áreas a utilizar,  debiendo  

coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico  de tal manera que armonice con 

el entorno del área en donde se ejecutarán las obras. 

Coordinación con la población que habita la zona en la cual se ubicará el nuevo trazo a fin de explicarle 

el alcance del proyecto y el grado de confiabilidad  de la nueva tubería, con la finalidad  de no tener 

inconvenientes  con la entrega de terreno. 

Toda la información  de las instalaciones  existentes deberá estar ubicada en los planos a escala 

1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones  a escala conveniente  

(detalles). 

2.3.2 Planteamiento Técnico 

El contratista,  desarrollará su alternativa  propuesta en función a los planteamientos  preliminares 

del  EERCS, pudiendo ésta ser enriquecida con aportes y/u observaciones de las mismas, previa a 

la suscripción  del contrato respectivo y referidas a aspectos relativos a optimizar la solución técnico 

- económica del proyecto; entre las que se estudiarán el mejor trazo de las líneas proyectadas y los 

cálculos de los diseños de las obras propuestas: 

Sistema de alcantarillado: 

•   Rehabilitación  de Colectores 
Principales; 

    

 

UBICACION 
 

Diam. 
 

Long. 
 

Material 
 

Buzones 
 

Zona industrial 
 

600 mm 
 

721 ml 
 

PVC 
 

10 und 

 

•   Rehabilitación  de Colectores Secundarias y conexiones domiciliarias; 

  

 

UBICACION 
 

Diam. 
 

Long. 
 

Material 
 

Buzones 
 

Conex. Dom. 
 

Urb. Micaela Bastidas 
 

200 mm 
 

970.00 
 

PVC 
 

19 und. 
 

200 und 
 

Urb. Miguel Grau 
 

200 mm 
 

490.00 
 

PVC 
 

09 und. 
 

50 und. 
 

A.H. El Progreso II 
 

200 mm 
 

75.00 ml 
 

PVC 
 

02 und. 
 

15 und. 

 

Respecto   a  las  metas  propuestas   en  el  planteamiento   técnico,   estas   fueron  

consensuadas   con   la Municipalidad  Distrital de Paramonga. 

2.3.3 Estudio Topográfico 

Se  realizarán  los levantamientos   topográficos  a curvas  de  nivel  que  requiera el Proyecto,  

para lo  cual el Consultor  deberá verificar  y complementar  la planimetría  existente  donde se 

presenta el trazado urbano, los mismos que serán adquiridos por el Consultor y transferidos al 

Equipo Especial encargado de la Reconstrucción con Cambios del Sector Saneamiento  del EERCS-

PNSU a la terminación  del Estudio. 

En los planos de planimetría,  el  Consultor   mostrará  la  ubicación   de la línea o infraestructura  

reubicada si fuera el caso; o los componentes  a intervenir;   realizando   las  verificaciones  

necesarias  para confirmar  su ubicación. 

Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital y en coordenadas 

geográficas UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial  existente  y a escala, con 

equidistancia  de las  curvas  de nivel adecuadas a su fin, como se indican a continuación: 

 



 

•   Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicación del B.M. oficial 

empleado. 

• Solicitar a la Municipalidad d e  Paramonga que administra los servicios de saneamiento la cota 

de la tapa del buzón que corresponda. 

• Ubicación de los componentes existentes a intervenir, en su defecto si hubiera algún 

componente adicional proyectado, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m. 

• Trazo de las líneas proyectadas  y existentes,  en planta a escala 1/500 con curvas a nivel 

cada  medio metro. Se indicará toda la información  superficial  encontrada: Tipo de vías, 

pavimento,  bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales 

y otros, convenientemente  acotadas y referidas a puntos notables. 

•   Perfil de la línea de impulsión y/o por gravedad, indicando la línea de gradiente hidráulica. 

• Los perfiles longitudinales,  se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical  1/50 incluyendo  

la  ubicación de cruces  e interferencias  de las redes  de agua,  alcantarillado,   telefónicas,  

eléctricas,  gas, etc., para considerar  en el presupuesto  su protección  durante la ejecución  

de las  obras. 

• Replanteo y verificación  de todas las redes existentes   de agua,  alcantarillado,  eléctricas,  

telefónicas, gas  y  canalizaciones,   en el campo  y confrontar  la información  proporcionada  

por  las  Empresas  de Servicios. 

• Las curvas  a nivel  se basarán con  un B.M. oficial  del sistema  Altimétrico  del I.G.N.  

indicando  en  los planos los B.M. auxiliares para la ubicación  exacta de la cámara y/o otras 

estructuras proyectadas para la obra debidamente  documentado. 

• Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con 

extensión DWG al E q u i p o    E s p e c i a l    e n c a r g a d o    d e    l a   R e c o n s t r u c c i ó n     

c o n   C a m b i o s    S e c t o r S a n e a m i e n t o -   EERCS-PNSU. 

• Se realizará la  nivelación  y replanteo  correspondiente,  cuando  se  necesite  verificar  datos  
sobre  una estructura existente. 

• El levantamiento t o p o g r á f i c o  e s t a b l e c e r á  u n a  poligonal  de  precisión  según  el 

perímetro  del área  del p royecto, debidamente monumentados  que servirán para el control 

horizontal. 

•   Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N. 

• El levantamiento d e  detalles se ejecutará con estación  total digital,  los manzaneos  en la 

zona  urbana, serán  ejecutados empleando  el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades  

del tránsito. 

•   En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas,  UTM y sus conversiones a 

topográficas. 

•   Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cister nas, reservorios, 

estaciones de bombeo y otr as estructuras especiales, lagunas, C ajas de D istr ibución, 

canales de pr otección, by pass, buzones en PT AR, a la escala  1/250  con  curvas  de 

nivel  cada  0.50  m  para  considerar sus  reboses. 

• Deberán  dejarse  un  BM  principal   del  esquema  y  BMs  auxiliares   monumentados   para  
el   control vertical,  incluyendo  una descripción  de su ubicación, un punto fijo y una topografía. 

• Se  realizará  la  nivelación   y replanteo  correspondiente   para  verificar  datos.  En  el  

levantamiento   se incluirán   los detalles  de vías,  pavimentos,  bermas, jardines, árboles,  

postes, buzones,  canales  y  otras relevantes convenientemente  acotadas y referidas a puntos 

notables. 



 

 

 

• Todos los detalles  se presentarán  en un informe específico  del Estudio  Topográfico,  

incluyendo  planos y archivos en CD. 

• Al término de la aprobación  del Proyecto  (Expediente  Técnico) , el Consultor  deberá entregar 

al  Equipo Especial  encargado  de la Reconstrucción  con Cambios  Sector Saneamiento  del 

PNSU  los  archivos  en discos compactos (CD) de la siguiente información: 

-  Cartografía   de   cámaras   existentes,   ejecutados   y/o   proyectados   con   información   

de   sus características  principales como: nombre, código, representado como puntos. 

-  Cartografía  de  la  captación:  características   principales   como:  nombre,  código,  

referencia   de ubicación, caudal, profundidad, representado como puntos. 

-  Cartografía  de  otras construcciones   hidráulicas  consideradas  en el estudio  

representado  como puntos   o  polígonos   según   lo  considere   conveniente   al  Equipo   

Especial   encargado   de  la Reconstrucción  con Cambios del Sector de Saneamiento - 

EERCS-PNSU. 

-  Cartografía  de líneas  de  desagüe  existentes  con  información  de sus características   

principales (nombre, código, tipo, diámetro, material, antigüedad,  clase,  capacidad  de 

conducción  y otras que considere  conveniente  al Equipo  Especial  encargado  de la  

Reconstrucción  con  Cambios Sector Saneamiento  -EERCS-PNSU) representado como 

poli líneas. 

-  Cartografía  de  buzones  existentes  con  información  de  sus características   principales:   

nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y 

otras que considere conveniente  al Equipo Especial encargado de la Reconstrucción  con 

Cambios Sector Saneamiento 

- EERCS-PNSU. 

-  Cartografía  de  límites  de  áreas  de  drenaje,  con  información  de  área,  habilitaciones   

urbanas, población, caudal de descarga y otras que considere conveniente  al Equipo 

Especial  encargado de la Reconstrucción  con Cambios - EERCS-PNSU, representado 

como polígonos. 

-  Cartografía de cámara de bombeo de desagüe (de ser necesario) características  

principales  como: nombre, código,  volumen,  ubicación,  cotas, niveles,  y otras que 

considere conveniente  al Equipo Especial   encargado   de   la   Reconstrucción    con   

Cambios   Sector   Saneamiento   del   PNSU, representado como puntos. 

-  Cartografía de PTAR con información de sus características  principales:  nombre. Código, 

referencia de ubicación,  cotas,  altura tipo, área, zanjas  de protección,  traslapes  de  

geomembrana,  lagunas primaria  y secundaria  y otras  que  considere  conveniente   al 

Equipo  Especial  encargado  de  la Reconstrucción  con Cambios Sector Saneamiento 

del PNSU. 

-  Cartografía  de  curvas  de  nivel  cada  metro,  con  información   de  cotas,  y otras  que  

considere conveniente   al  Equipo  Especial  encargado  de  la  Reconstrucción   con  

Cambios  del Sector  de Saneamiento  -EERCS-PNSU, representado como líneas. 

El Consultor,  debe tener  en  cuenta  que  dicha  información  debe  cumplir  las  siguientes  

características técnicas: 

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) 

 

❖  Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) 

 

❖  Zona de Referencia UTM 



 

 

❖  Exactitud Posicional  Submétrica ajustados con GPS 

 

❖  Formato Shapefile de ArcViewGIS  y formato CAD 

El Consultor deberá prever para el procesamiento  de la información  gráfica la utilización  del 

Software AutoCAD o el Software de procesamiento  ARCVIEW GIS 8.2 o versión similar que maneje 

el Equipo Especial encargado de la Reconstrucción  con PNSU. 

2.3.4 Estudio de Mecánica de Suelos y/o Geotecnia 

Los estudios de mecánica de suelos y geotecnia, se harán de acuerdo a la Norma Técnica de 

Edificación  E- 050 Suelos  y Cimentaciones  (2006) y la  Norma Técnica  E-030 Diseño  Sismo  

Resistente  (2016);  comprende la ejecución   de  trabajos  de  campo,  de  gabinete,  de  laboratorio  

y  la  presentación   de  resultados   con  el correspondiente Informe Técnico. Los ensayos serán 

ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditación del Instituto  Nacional  de  Calidad  

(INACAL)  o  en  Instituciones  que  cuenten   con  laboratorios  debidamente acreditados;   los  

resultados  serán  firmados  por  el  técnico  especialista   que  realizó  los  ensayos  y  por  el 

responsable  técnico del laboratorio. 

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas 

las pruebas realizadas)  respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los datos 

necesarios  para los diseños de  instalación,   la  clase  tipo  y  material  de  la  tubería  y  el diseño  

de  las estructuras.  Básicamente   deben comprender: 

-     Ejecución de calicatas exploratorias a lo largo del trazo de la nueva tubería a instalar. 

-  Capacidad  portante del terreno en aquellas  zonas en las que se  ejecutaran las estructuras  

proyectadas del Sistema de alcantarillado  a las profundidades de cimentación  prevista. 

-  Calidad físico - química de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde 

se localicen las  estructuras,   tales  como:  nivel  de  Cloruros,  Sulfatos,  PH,  Conductividad,   

etc.,   determinando  la agresividad  del terreno, al material de las tuberías, concreto, fierro y 

otros materiales de la obra, en caso de ser necesario. 

-     Profundidad y características  del basamento rocoso en caso de ser necesario. 

-  Basándose en estos resultados, el Consultor establecerá las medidas de protección adecuadas 

para cada material y efectuará  las recomendaciones  para la instalación  y fundación  de las 

estructuras  (tuberías, cámaras, anclajes y otras estructuras). 

-  El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas  y 

tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente  perfil estratigráfico  de los 

diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática 

de darse el caso. 

-  Se deberá considerar  además la investigación  del suelo mediante  calicatas  y análisis  físico  

- químicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las 

tuberías, estimándose   una densidad   de  exploración   del terreno  de una  calicata   por  

cada  100  m como   mínimo,   además  de calicatas   adicionales    en  los  alrededores  de  las  

estructuras  proyectadas   tales  como  cámaras,  que servirán además para verificar  posibles 

interferencias.  Se recomienda cuando menos por cada tres (03) calicatas,  que se realice un 

análisis  químico. 

El Consultor debe prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la 

napa freática (si lo hubiere) para considerar en el Expediente  Técnico el procedimiento  constructivo  

adecuado. Así mismo, en caso el terreno sea muy heterogéneo,  se deberá realizar  una calicata  

por cada cambio,  en cuanto a la realización  de calicatas se debe considerar lo siguiente: 

 



 

 

•   Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura 

 

•   Dos (02) calicatas  diametralmente opuestas en la proyección  del perímetro de la estructura. 

2.3.5 Diseño Estructural 

Se deberá diseñar, a nivel de obra, la infraestructura  de acuerdo a la arquitectura e instalaciones   

hidráulicas propuestas.  Se  presentarán  los diseños  estructurales  para los componentes  de la  

cámara  de bombeo  de desagües  .  En cada  estructura se deberá  verificar  y adecuar  el diseño 

sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos,  físico-químicos  e hidráulicos 

correspondientes. 

Los  diseños  estructurales  deberán  adjuntar  los  correspondientes   estudios  de  suelos  y  hojas  

de  cálculo estructurales. 

✓ Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición  para la protección de las 

estructuras, instalaciones,  cercado y vía de acceso vehicular  a escala 1/1000. 

✓     Planos de ubicación  de las estructuras indicando en un cuadro las secciones, áreas y 
volúmenes  del 

movimiento  de tierras de acuerdo a la clasificación  de los tipos de terreno. 

✓ Planos de ubicación y trazo de caminos y cercos perimétricos,  indicando al igual que el 
caso anterior un cuadro con las secciones,  áreas y volúmenes de movimientos  de 
tierras. 

✓     Para la estructura de bombeo de desagües, las secciones  transversales y longitudinales  
a considerar 

para efectos de los metrados (movimiento  de tierras), serán a cada 2.0 m. 

2.3.6 Informe de Evaluación y Mitigación Ambiental: 

El numeral  9.7 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones  

de  carácter extraordinario para las intervenciones  del Gobierno Nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad  para la Reconstrucción  con  Cambios,  aprobado por Decreto 

Supremo Nº  094-2018-PCM  señala: “Tratándose  de intervenciones  de reconstrucción,  los titulares  

o Entidades  Ejecutoras  a cargo de las mismas deben realizar  la identificación   de los impactos  

ambientales  e incluir  las medidas  de control  y/o  mitigación ambiental en el expediente técnico o 

documento similar, siendo responsables de su implementación  durante su ejecución; debiendo 

informar a la entidad de fiscalización  ambiental competente, dentro de los treinta (30) días 

posteriores al inicio y recepción de la obra, las medidas de manejo ambiental que se implementen  

o se hayan implementado,  según el Formato de Acciones  que se establece para este fin”. Por lo 

cual: 

a)   El Consultor debe incluir  en el expediente  técnico por etapa, el desarrollo del Instrumento 

de Gestión 

Ambiental denominado Informe de Evaluación  y Mitigación  Ambiental, en lo siguiente: 

•  Componentes  a  ser  intervenidos   con  el  proyecto,  cada  componente   con  su  
ubicación   geo referenciada en datum WGS 84. 

•  Actividades  de la intervención  asociadas o generadas en esta etapa del proyecto 

•  Marco Legal- ambiental vigente que aplica al proyecto. 

•  Aspectos de medio físico, biológico, cultural y socioeconómico  conforme se indica en el 

Anexo II.4 y características  del entorno conforme se indica en el Anexo IV.4, establecidos  

en el D.S. 015-2018- MINAM, de conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30556. 



 

•  Descripción  de los posibles impactos  ambientales (aire, agua y suelo), teniendo como 

referencia el 

Anexo  IV.4 del D.S. 015-2018-MINAM, de conformidad al Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 30556. 

•  Medidas  de prevención,  control  y/o mitigación  ambiental  en todas y cada una de 

las etapas  de ejecución  de obra, de acuerdo a los lineamientos  y criterios  establecidos  

en el Anexo I.4 del D.S. 

015-2018-MINAM, de conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556, para: 

 

o Residuos  sólidos  (domésticos,  construcción,  desmontes,  semisólidos  (lodos), 
material excedente,  residuos  peligrosos)  conforme  al.  D. L N° 1278  que  
aprueba  la  Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. 

o Emisiones  atmosféricas (gases, material particulado)  y ruido. 

o Efluentes  (contaminación   de  cuerpos  de  agua;  contaminación   del  suelo).  
residuos líquidos (del personal, de la obra). 

o Monitoreo Ambiental. 

o Otras (en función a los aspectos ambientales identificados). 

•   Plan de manejo social (talleres, reuniones, acuerdos con la comunidad,  etc.) 

b)   El Consultor debe incluir en el expediente técnico, el desarrollo del Formato de Acciones de 

intervención ambiental (FA) que se indica en el Anexo II.4 del D.S. 015-2018-MINAM, de 

conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556. 

Siendo que, en el Expediente  Técnico el Consultor debe precisar que para la etapa de 

Ejecución de Obra el contratista  deberá completar  y actualizar  el Formato de Acciones  

de  intervención  ambiental  (FA) incluido en el D.S. 015-2018-MINAM,  Anexo   II.4   

(https://www.gob.pe/institucion/minam/normas- legales/221521-015-2018-minam),  que será 

presentado al EERCS-PNSU para su revisión y visto bueno, para que sea remitido a la DGAA-

MVCS, en los siguientes momentos: 

 

1.  Hasta los 25 días  del inicio  de ejecución  de obra, con  los avances  de cumplimiento   

de  los planes  del expediente  técnico. 

2.     Hasta  los 25 días  posteriores  a la  finalización   de la ejecución  de la  obra, con  el 
100%  de cumplimiento    de   los   planes   del   expediente    técnico    ante   el  MINAM,   
como   requisito indispensable   para la liquidación  de obra. 

2.3.7 Gestión  de Riesgos en la Planificación de Ejecución  de Obras  y en la descripción del  

componente orientado en incrementar la Resiliencia de la Infraestructura: 

2.3.7.1     Gestión de Riesgos en la Planificación de ejecución 

de obra: 

El enfoque  integral de la Gestión  de Riesgos,  se realizará  de conformidad  a la Directiva  N°  

012-2017- OSCE/CD y al Decreto Supremo N° 017-2018- MINBAM y deberá contemplar por 

lo menos, los siguientes procesos: 

-     Identificar riesgos 

-     Analizar  riesgos 

-     Planificar  la respuesta a riesgos 

-     Asignar riesgos 

https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/221521-015-2018-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/221521-015-2018-minam


 

 

Identificar  

riesgos: 

Durante la elaboración  del Expediente  Técnico,  se deben identificar  los riesgos  previsibles  

que pueden ocurrir durante la ejecución  de la obra, teniendo en cuenta las características  

particulares  de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Mínimamente podemos 

identificar  los siguientes  riesgos para la elaborar el expediente técnico. 

a)   Riesgo de errores o deficiencias  en el diseño  que repercutan  en el costo o en la 

calidad  de la infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos en la 

ejecución  de la obra. 

b)   Riesgo  de  construcción   que  generan  sobrecostos   y/o  sobre  plazos  durante  el  

periodo  de construcción,  las cuales se pueden originar por diferentes causas que 

abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones  adoptadas por las 

partes. 

c)   Riesgo geológico / geotécnico  que se identifica con diferencias en las condiciones  de 

medio o del proceso geológico  sobre lo previsto, en los estudios de la fase de 

formulación  y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación  de plazos de 

construcción  de la infraestructura. 

d)   Riesgo de interferencias / servicios  afectados que se traduce en la posibilidad  de 

sobrecostos  y/o sobre plazos de construcción  por una deficiente identificación  y 

cuantificación  de las interferencias o servicios  afectados. 

e)   Riesgo ambiental relacionado  con el riesgo de incumplimiento  de la normativa 

ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios 

ambientales. 

f)    Riesgo  arqueológico  que  se  traduce  en hallazgos  de  restos  arqueológicos  

significativos   que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo 

a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

g)   Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de 

los permisos y licencias  que deben ser expedidas  por las instituciones  u organismos 

públicos  distintos  de la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de 

ésta antes del inicio de las obras de construcción. 

h)   Riesgos  derivados  de eventos  de fuerza  mayor  o caso  fortuito,  cuyas  causas  no  

resultarían imputables a ninguna de las partes. 

i)  Riesgos regulatorios o normativos,  de implementar las modificaciones  normativas 

pertinentes que sean de aplicación,  pudiendo estas modificaciones  generar un impacto 

en costo o en el plazo de la obra. 

j)    Riesgos vinculados a accidentes  de construcción  y daños a terceros. 

k)   Esta lista no es taxativa,  sino enunciativa,  pudiendo el Consultor incorporar otros 

riesgos,  según la naturaleza o complejidad  de la obra. 

l)  Riesgo de expropiación  de terrenos, de que el encarecimiento  o la no disponibilidad  

del  predio donde construir la infraestructura, provoquen retrasos en el comienzo de las 

obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

Analizar 

riesgos: 

Se debe realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad 

de ocurrencia e impacto en la ejecución  de la obra. Producto de este análisis,  se debe clasificar  

los  riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad (ver Formato en Anexo N° 01 de la 

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD). 



 

Para tal efecto, el Consultor puede usar la metodología  sugerida en la guía PMBOK ( ver Formato 

en Anexo N° 02 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD), según la matriz de probabilidad  e 

impacto, o desarrollar sus propias metodologías para la elaboración  de dicha matriz. 

Planificar la Respuesta a riesgos: 

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención  a seguir para evitar, 

mitigar, transferir o  aceptar  todos  los  riesgos  identificados.   (ver  Formato en Anexo  N°03 

de  la  Directiva  N°  012-2017- OSCE/CD), asimismo a efectos de evitar duplicidad de alcances 

en el proyecto, el Consultor deberá realizar las coordinaciones  necesarias con las diferentes 

Entidades en los tres niveles  de gobierno, Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno 

Central. 

Asignar riesgos: 

Asignar riesgos a la parte que está en mejor condición de controlar los riesgos usando el Formato 

del Anexo N° 03 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.  Los riesgos a, b, d, e, g, j y k serán 

de responsabilidad  del Consultor  y los otros riesgos  serán propuestos por el Consultor  y 

deberán contar  con la aprobación  del Supervisor y la Entidad. 

Se debe incluir  en el Expediente  Técnico el Anexo 01 del Decreto Supremo Nº 017 – 2018 

– MINAM; y su Guía de elaboración aprobada por la R.M. 094 - 2019 – MINAM. 

 

2.3.7.2     Descripción  del componente orientado a incrementar  la Resiliencia  de la 

Infraestructura  ante la Ocurrencia de Desastres ocasionados por Fenómenos Naturales: 

 

El Consultor  analizará  e identificará  el componente  de  gestión  de riesgos  orientado  a  

incrementar  la resiliencia  de la estructura, ante la ocurrencia de desastres ocasionados por 

fenómenos naturales. 

En base al análisis,  completará  el Anexo N°04 y especificará  de forma descriptiva  los cambios  

necesarios que serán  implementados  en  el proyecto  de reconstrucción   con respecto  a 

materiales,  reforzamientos preventivos y otros; justificándolos  y contemplándolos  en el 

presupuesto de ser necesario, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

Si el componente lo amerita, deberá incluir las necesidades  de intervención  por parte de otras 

entidades a manera de propuesta, indicando la estructura necesaria. 

2.3.8 Estudio Hidrológico 

Se realizará el Estudio hidrológico  que determinará las repercusiones hidráulicas  que la Planta de 

tratamiento de aguas residuales  proyectada  puede llegar a tener sobre la cuenca  hidrográfica  

del río  Pativilca,  que se encuentra  cercano  al proyecto.  Con este  estudio  se  consigue  conocer  

el  comportamiento  de  los recursos hídricos de esta cuenca, estudiando las afecciones  que 

generaría el proyecto. 

La importancia  de este estudio es clave  para diseñar  la infraestructura  de la Planta de tratamiento  

de aguas residuales lo que permite evitar posibles afecciones por posteriores crecidas del rio, así 

como minimizaremos  el impacto medio ambiental o civil. 

Se realizará como mínimo: 

•  Niveles  máximos y mínimos del cuerpo de agua para seleccionar  los respectivos  

criterios de diseño y/o tomar en cuenta la napa freática por su ubicación cercanía al mar. 

•  Riesgos, para la población y para el proyecto, vinculados  a fenómenos naturales 

 

 

 



 

 

2.3.9 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecución del Proyecto 

Generalidad 

El Consultor de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la 

elaboración  del Expediente  Técnico las exigencias  relacionadas  a la aplicación  de la Norma G.050 

“SEGURIDAD  DURANTE LA CONSTRUCCIÓN”  del Reglamento  Nacional  de Edificaciones,   , 

así como también  de  las  Disposiciones consideradas en el OEC - Órgano Encargado de las 

Contrataciones- del MVCS-PNSU sobre el tema y que está referida al desarrollo  y ejecución  de 

los  planes de seguridad  e higiene  ocupacional  en las obras que mvcs ejecuta. 

La aplicación  de la Especificación   de Seguridad  e Higiene Ocupacional,  no interfieren con las  

disposiciones establecidas  en cualesquiera  de los otros documentos  que conforman  el Expediente  

Técnico,  disposiciones establecidas  por la legislación,  ni limitan las normas dictadas por los 

Sistemas  Administrativos,  así como otras normas que se encuentren vigentes y que son de 

aplicación  en la Elaboración  de un proyecto, así como para su ejecución. 

Si  es  necesario,   el  constructor   puede  proponer  alternativas   de  igual  ó  superior   

características   a   los procedimientos   constructivos   considerados   en  la  especificación,   los  que  

deberán  ser  aprobados   por  la Supervisión  con la conformidad de los responsables  de la 

elaboración  del Proyecto, sin que ello  origine Costo Adicional alguno al Proyecto. 

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

Obra 

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida para prevenir  riesgos 

en la zona de trabajo de una Obra; para ello el EERCS-PNSU aplica para sus Proyectos y Obras la 

Especificación  indicada que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad 

y Salud” y base para que el Consultor elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional”  de una 

Obra en particular. 

En el Expediente  Técnico de la Obra, en lo correspondiente  al Valor Referencial  (Presupuesto),  

las  Partidas para Obras  Provisionales  y Trabajos  Preliminares  considerarán  las Partidas  

requeridas  para  Seguridad  e Higiene Ocupacional,  como es el caso de los campamentos, depósitos, 

señalizaciones,  cercos, barandas y otras señales necesarias.  Respecto a los cascos, lentes, 

protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal o para una cuadrilla, se 

consideran en los Análisis  de Costos de cada partida como un porcentaje  de la Mano de Obra el 

ítem “Herramientas  complementarias. 

En cuanto al personal especializado  en la elaboración  y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene 

Ocupacional en Obra”, éste debe estar considerado  en el valor de su oferta y permanecerán 

durante el tiempo que dure la Obra. En caso  de ampliaciones  del plazo  los gastos  que se  origine 

por este  concepto  serán de cargo del Consultor si las causas son imputables al mismo. 

Trabajo 

Posteriores 

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones  y las informaciones  para efectuar en su 

oportunidad las debidas  condiciones  de seguridad  y salud  previsibles  para trabajos posteriores,  

como  es  el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento  de las Instalaciones,  equipos, 

etc. 

2.3.10     Protocolo Sanitario para la Prevención del COVID-19 

A través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,  y precisado  por los Decretos Supremos 

N° 045-2020- PCM y N° 046-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia  Nacional por 

el plazo de quince (15) días calendario,  y se dispuso  el aislamiento  social  obligatorio  

(cuarentena), por las graves circunstancias   que afectan la vida de la Nación a consecuencia  

del brote del COVID-19; cuyo plazo fue prorrogado a través de los Decretos Supremos N° 

051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 



 

094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020. 

En ese contexto, con Resolución  Directoral N° 001-2020-EF-54.01, la Dirección General de 

Abastecimiento del Ministerio  de  Economía  y Finanzas,  ente  rector del Sistema  Nacional  

de  Abastecimiento,   dispone suspender  a partir del 16 de marzo de 2020, por quince (15) 

días  y para  todo régimen de contratación pública,   el  cómputo  de  plazos  de  los  

procedimientos   de  selección   y  las  convocatorias   de  dichos procedimientos;  habiéndose  

prorrogado el referido plazo de suspensión  con las Resoluciones  Directorales N° 002-2020-

EF/54.01, Nº 003-2020-EF/54.01, N° 004-2020-EF/54.01 y N° 005-2020-EF/54.01 hasta el 24 

de mayo de 2020. 

Mediante  Resolución   Directoral  N°  006-2020-EF/54.01  se  dispuso  el  reinicio  de  los  

plazos   de  los procedimientos  suspendidos  a través de las Resoluciones  Directorales antes 

mencionadas;  considerando el reinicio dispuesto por el ente rector del Sistema Nacional de 

Abastecimiento,  se emitieron disposiciones que permitan a las entidades  continuar  con  el 

trámite de los procesos  de  contratación  destinados  a la implementación  de las intervenciones  

contenidas  en el Plan Integral para la Reconstrucción  con Cambios, de forma ordenada y acorde 

a la naturaleza especial de los mencionados  procesos 

Asimismo,  mediante Decreto Supremo N° 107-2020-PCM, se establece disposiciones  

reglamentarias  para el reinicio del proceso de contratación en el marco del Procedimiento  de 

Contratación Pública  Especial para la Reconstrucción  con Cambios, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 071-2018-PCM. 

Bajo  este  contexto,  el Consultor  deberá garantizar  la  implementación  de los lineamientos  

de  vigilancia sanitaria,  protocolos sanitarios  y demás disposiciones  que dicte el sector, en 

materia  relacionada  con el tratamiento del COVID-19, durante el plazo de elaboración  del 

expediente  técnico,  detallados en el Anexo N° 06 de los presentes términos de referencia. 

2.3.11     Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo. 

Previo al inicio de las actividades  para la elaboración del Expediente  Técnico, el Contratista 

deberá elaborar el “Plan para la vigilancia,  prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y 

remitirlo al Ministerio de Salud, con lo cual, en cumplimiento  además con los requisitos 

establecidos  en el Decreto Supremo N° 117-2020- PCM y se entenderá que la Contratista 

cuenta con autorización  automática  para iniciar el desarrollo de sus actividades. 

 

Asimismo,  el  referido Plan  debe  estar  a  disposición   de  los  clientes  y trabajadores,  así  

como  de  las autoridades competentes para su fiscalización. 

Durante la elaboración  del Expediente  Técnico,  el Consultor  deberá elaborar el “Plan  para 

la  vigilancia, prevención  y control de COVID-19 en el trabajo” (correspondiente  a la ejecución 

de obra), el  cual formará parte del Expediente  Técnico y una vez concluida,  debe estar a 

disposición  de los  clientes y trabajadores, así como de las autoridades competentes  para su 

fiscalización,   en marco del  Decreto Supremo N° 117-2020-PCM. 

2.3.12     Aspectos de la Libre Disponibilidad del Terreno 

La disponibilidad  y saneamiento físico legal de los terrenos que se requieren para el proyecto 

estará a cargo de la Municipalidad  Distrital  de Paramonga,  previa identificación   por parte del 

Consultor, en coordinación con la Municipalidad  de Paramonga y la gestión ante esta Entidad, 

estará a cargo del Consultor. 

En los casos de terrenos de propiedad del Estado de dominio público o privado, la Municipalidad  

Distrital de Paramonga gestionará  con la Superintendencia  Nacional  de Bienes  Estatales  y/o  

con  entidad  titular, la disponibilidad  y el saneamiento  físico legal. 

En el supuesto de tratarse de terrenos de propiedad privada de terceros, la Unidad Ejecutora 

deberá realizar las acciones  establecidas  en la Ley 30556 y su Reglamento,  entre ellos la 

tasación  de los terrenos ante la Dirección de Construcción  del MVCS, resultando de aplicación  



 

 

en lo no establecido  en el marco legal antes señalado,  lo  dispuesto   en  el  Decreto  Legislativo   

1192  que  aprueba  la  Ley  Marco  de  Adquisición   y Expropiación  de inmuebles, transferencia 

de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 

ejecución de obras de infraestructura, y demás normas que resulten aplicables para el 

saneamiento. 

2.3.13            Operación y Mantenimiento 

Se formulará los manuales  de operación  y mantenimiento  del sistema,  para condiciones  

normales  y  de emergencia  teniendo en cuenta lo establecido  en el Título X del capítulo  10.1 

y 10.2 del  Reglamento  de elaboración  de Proyectos de agua potable y alcantarillado  del MVCS, 

para lo cual se hará referencia a los manuales en uso existentes  de las unidades responsables 

de la operación de los sistemas. 

Se deberá detallar  los procesos  de la operación  y cronograma  anual del mantenimiento  

preventivo  total 

(TPM) de los principales componentes de este sistema en coordinación  con el prestador 

del servicio. 

2.3.14            Metrados y Especificaciones 

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden 

cada partida. 

Estos estarán debidamente sustentados  mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión,  

preparándose planillas  de metrados parciales y con resúmenes por planos. 

Todas las especificaciones  nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una 

sustentación y descripción  del proceso constructivo. 

Así mismo deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y 

documentarios  que deberá realizar el Consultor durante la elaboración  del proyecto, ejecución  

y recepción de la obra. 

Se deberá incluir el presupuesto de obra de acuerdo a las partidas de metrados y 

especificaciones  técnicas. 

2.3.15            Programación del Proyecto 

Para la programación de la obra, todas las actividades  se programarán utilizando  el Software 

de Microsoft Project 2016 o versión superior, presentando  en el Diagrama Gantt, Pert y el 

Calendario, las secuencias  y tiempo máximo y mínimo por actividad.  Deberán preverse 

adecuadamente  el suministro  oportuno de todos los materiales  puestos en obra. La 

programación  deberá entregarse  impresa y en  versión digital para su revisión por la Supervisión  

o Inspector, según corresponda. 

El Consultor presentará el Cronograma Valorizado  de Obra detallado de todas las actividades  

inherentes al proyecto y el Cronograma de Desembolso, los cuales deberán ser aprobados por 

el Supervisor o Inspector, según corresponda. 

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento 

de licencias, autorizaciones,   derechos   de  uso,  gestiones   en  instituciones   estatales   y  

municipales    programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

 

 

 

 



 

2.3.16  Informe de Intervención Social 

La gestión  social  en proyectos de reconstrucción,  tiene la tarea de cumplir  básicamente  con 

los  siguientes objetivos:  i) identificar  situaciones  de riesgo social  que puedan limitar o impedir el 

desarrollo del proyecto, ii) Establecer  con las autoridades y líderes locales  espacios  de 

comunicación,  difusión  y  diálogo permanente respecto de las características,  avances y/o 

limitaciones  respecto de la ejecución  de la obra, iii) Implementar acciones de prevención y 

mitigación de situaciones de conflicto social que puedan afectar el normal desarrollo de la obra. 

El  desarrollo de la gestión social tendrá los siguientes 

alcances 

 

− El Consultor, dentro de su equipo profesional contará con una especialista  social que se 

haga cargo de organizar  e implementar  las acciones  de gestión social  durante toda la 

intervención,  llámese  etapa de elaboración  del expediente  técnico. 

− El Consultor,  a través  de  la  Especialista   Social  y desde  el primer día del inicio  de  los 

trabajos  de elaboración  del expediente  técnico,  estará obligado  a coordinar  con la autoridad 

y  funcionarios  de la Municipalidad  Distrital de Paramonga. 

− El Consultor,  a través  de  la Especialista   Social  estará  obligado  a  recoger  información  
respecto  del proyecto, identificando  la existencia  de alguna intervención  en curso o 
proyectada  por la Municipalidad Distrital que pudiese afectar o modificar el alcance o 
características  de la intervención planteada. 

− El  Consultor,  a  través  de  la  Especialista   Social  hará  un  diagnóstico   del  contexto   

sociopolítico   y organizativo,   este  se  obtendrá  de  la  aplicación   de tres herramientas:  

Mapeo  de  Actores,  FODA  y diagnóstico  rápido participativo;  este debe permitir identificar  

los actores representativos  de la localidad donde se desarrollará el proyecto, sus 

posicionamientos  con relación a la obra, la existencia  de posibles amenazas,  oportunidades, 

fortalezas o debilidades,  de la intervención  que llevará  acabo el EERCS. 

− El Consultor, en el componente  de gestión social  elaborará documentos que necesariamente  

formarán parte del expediente  técnico y deberán contar con la conformidad del EERCS, de 

la misma forma, debe preverse que todas las acciones  que se diseñen dispongan  de las 

evidencias  necesarias  que acrediten su cumplimiento. 

− El Consultor  durante el desarrollo del diagnóstico,  debe verificar  y asegurarse  de la no 
existencia   de conflictos  sociales  referidos a la disponibilidad  de terrenos y servidumbres de 
paso que puedan afectar cualquiera  de los componentes en su posterior etapa de ejecución 
de obra. 

− El Consultor asegurará el presupuesto necesario que le permita cubrir: i) honorarios de una 
especialista social  por todo el periodo de la intervención,  llámese elaboración  de expediente  

técnico  y ejecución  de obra, ii) la realización  de por lo menos 04 reuniones comunales de 

promoción y difusión del proyecto, iii) elaboración  de trípticos para la entrega puerta a puerta, 

iv) álbum de fotos del desarrollo del proyecto, v) 

01 cuña radial. 

− Los  productos  y  entregables   del  componente   de  gestión  social   estarán  sujetos   al  
seguimiento correspondiente por parte de la Supervisión  y el EERCS. 

−     El Consultor a través de su Especialista Social mantendrá estrecha coordinación con la 

profesional del EERCS a cargo del componente. 

 

 

 



 

 

Acciones y entregables de la Gestión social durante la etapa de elaboración del 

expediente técnico: 

ENTREGABLE ACCIONE

S 

PRODUCTOS 
 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO 

- Reunión       con       Autoridad       

y 

- Acta    de   reunión   con    

la  funcionarios de la Municipalidad  Municipalidad 

- Organización  y ejecución  de la  

1ra 

- Registro    de   asistencia     

y  Charla   informativa   con   
población 

 Programa    de    la    
Charla  usuaria  Informativa. 

- Diseño, desarrollo y 

sistematización 

- Informe     del    mapeo    

de  del Mapeo de Actores  actores 

- Elaboración,          desarrollo          

y 

- Informe FODA 
 sistematización  FODA   

 

 

 

SEGUNDO 

- Elaboración  del padrón de 

usuarios 

- Padrón de usuarios 

- Elaboración,          desarrollo          

y 

- Informe     del     

diagnóstico  sistematización      del     
diagnóstico 

 rápido participativo 
 rápido participativo - Tríptico y spot radial 
- Diseño y edición  de trípticos y  

spot 

radial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO 

- Elaboración   del  programa  de   

las acciones de comunicación  y 

difusión 

- 

- 

Plan de Contingencias 

Reportes  y  pantallazos   

del 

 de la intervención.  estado    del    trámite    
ante - Elaboración        del       plan        

de 

 SUNARP 
 contingencias   para  la  

prevención, 

mitigación   y  manejo  de  

conflictos sociales 

- 

- 

Actas de acuerdos. 

Programa de las acciones  
de comunicación. - Acompañamiento,         apoyo         

y 
  

 seguimiento       al      proceso      
de 

  
 saneamiento    físico   legal   de   

los 
  

 

- 

terrenos y servidumbres de 

paso. Facilitar (de ser el caso) 

los proceso 

de diálogo  o negociación  
respectos 

de  la  disponibilidad   de  

terrenos  o servidumbres de 

paso. 

  

 

 

CUARTO 

 

-   Implementación   del  

programa   de comunicación  y 

difusión. 

- 

- 

Registros de asistencia 

Actas de acuerdos 
-   Implementación      del     Plan     

de 

- Registro fotográficos 
Contingencias - Registro de testimonios 

- Video de las reuniones y 
otras evidencias que 
acrediten el cumplimiento 
de los planos 

- Las charlas que se indican formaran parte del programa de comunicación y difusión. 

− Mayor precisión y el modelo de los documentos que se solicitan  se encontraran en los 

anexos del presente documento. 

2.3.17            Contenido Mínimo del Expediente 

Técnico 

Se elaborará el expediente  técnico  que permita la ejecución  de la obra y deberá contener  

mínimamente con la siguiente documentación: 

-      Memoria descriptiva. 

-      Memoria de Cálculo 

 



 

-      Planilla de Metrados. 

-      Presupuesto de Obra: 

-      Desagregado de Gastos Generales. 

-      Análisis  de Precios Unitarios. 

-      Relación de Insumos. 

-      Cotización  de Materiales. 

-      Fórmula polinómica. 

-      Programación de ejecución  de Obras. 

-      Calendario de Adquisición  de Materiales. 

-      Calendario de Avance de Obra Valorizada. 

-      Calendario de Utilización  de Equipos 

-      Cronograma de Desembolso 

-      Especificaciones   Técnicas. 

-      Informe de Evaluación  y Mitigación  Ambiental 

-      Gestión de Riesgos en la planificación  de ejecución de obras 

-      Plan para la vigilancia,  prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 

-      Plan de seguridad 

-      Informe de Gestión Social. 

-      Planos. 

-      Estudio del Levantamiento  Topográfico. 

-      Estudio de Mecánica de Suelos. 

-      Especificaciones   de Seguridad e Higiene Ocupacional  para la Obra. 

-  Documento  de  autorización  de vertimiento  de agua  tratada de la  PTAR,  aprobado por 

la  autoridad competente (de ser necesario). 

-      Autorización  de vertimiento  del efluente por la autoridad competente (de ser necesario). 

-      Manual de Operación  y Mantenimiento. 

-      Documentos de libre disponibilidad  de los terrenos y permisos municipales. 

-  Resolución  de aprobación  de expedientes técnico de sistema y utilización  de media 

tensión de la cámara de bombeo de desagüe emitida por el concesionario  eléctrico  

(de ser el caso). 

-      Resolución  de aprobación  de expedientes técnico de sistema y utilización  de media tensión 

de la PTAR pozos de agua proyectado emitida por el concesionario  eléctrico  (de ser el caso). 

-      Padrón de Beneficiarios. 

-      Panel Fotográfico. 

 

-      Archivos Digitales. 



 

 

2.3.18            De la Presentación del Expediente Técnico 

La presentación  del expediente se efectuará en la siguiente forma: 

a)   La Memoria Descriptiva del Expediente Técnico constara de: Antecedentes, Características 

Generales, Descripción  del Sistema  Existente  a Intervenir, Consideraciones  de Diseño 

del  Sistema  Propuesto, Planteamiento  de  la  Alternativa  de  Solución,  Cuadro  Resumen  

de  Metas,  Cuadro  Resumen  de Presupuesto de obra, Modalidad de Ejecución de Obra, 

Sistema de Contratación y plazo de Ejecución de obras. 

b)   Los Planos del Expediente  Técnico estarán conformados por los Planos  de Diseño en 

General,  a las escalas reglamentarias plateados en papel tamaño A-1 con  membrete tipo 

de MVCS. 

La relación de planos es la siguiente: 

▪ Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 

1/10,000 con referencia a calles o puntos notables. 

▪  Plano de Ámbito de influencia del proyecto. 

▪  Planos Topográficos a escala  1/10000,  1/5000, y 1/1000  según  sea  el caso. 

▪ Plano de perfiles longitudinales de las líneas de impulsión (de ser necesario) con 

indicación  de cotas y rasantes de vías y tuberías, cruces en pistas, quebradas o 

servicios existentes (puentes) y/o proyectadas, etc., en escala H:1/500 y V:1/50 

▪  Plano del trazo de la línea de conducción,  con indicación  de las curvas de niveles,  
empalmes, 

y otros  en  escala  H: 1/500 y V:  1/50. Este  último,  para las  rasantes  del terreno 

y perfil  de instalación,  en los que se  ubicarán otras instalaciones  e interferencias. 

▪  Los detalles de estructuras y cámaras  en planta y cortes  en escala  1/25 

▪ Secciones  longitudinales  de  vías  a escalas  adecuadas,  con indicación   de las  
instalaciones existentes  y proyectadas. 

▪ Planos indicando  el área mínima de reserva y de libre disposición  para la 
protección  de las estructuras e instalaciones,  a Escala 1/500. 

▪  Planos  de  detalles  de arquitectura  y estructuras a  escala  1/100, 1/50,  1/25 y 1/10  
según 

sea  el caso,  indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, 

debidamente acotadas. 

▪  Perfiles longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes de vías 
colectores, 

diámetros, longitudes, pendientes, buzones cruce de servicios existentes y/o proyectados 

, etc. 

▪ Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 1/5000 (Plano que se 
presentara como parte de la identificación  de las interferencias) 

▪  Planos de Ubicación de Cámaras a escala 1/200, de corresponder. 

▪  Planos de Conexiones Domiciliarias  a  escala  1/25  o  1/10 según  sea  el caso. 

▪  Planos de Empalmes a  escala  1/25  o 1/10  según  sea  el caso. 

▪  Planos de Accesorios a escala  1/25  o 1/10  según  sea  el caso. 

▪  Planos del sistema eléctrico y automatización  de ser el caso. 

▪  Plano de ubicación de canteras y botaderos (de ser necesario) 

▪  Plano de desvíos, según el estudio de tránsito (de ser necesario). 



 

▪  Para la Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR), el Consultor debe presentar: 

•   Plano de ubicación con sus coordenadas 

•   Plano lay-out general de la planta, con distinción de las unidades de 
tratamiento y los sistemas de conexión 

•   Perfil Hidráulico 

•   Flujograma del proceso 

•   Plantas, cortes, detalles con geomembranas. 

• Características de los equipos de materiales apropiadas a la vida útil 
del sistema, las facilidades para telemando y control, asi como los 
términos del suministro, 

garantías, instrucciones para su montaje, pruebas de recepción y las 

previsiones para su fácil inspección,  mantenimiento, reparación y 

reemplazo. 

Los planos deben numerarse correlativamente  indicando la totalidad de los mismos.  

Con indicación del número de la licitación. 

Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su 

respectiva  tapa de seguridad, en el que se indicarán las características  del proyecto y 

el nombre del Consultor. 

La copia de los planos deberá presentarse  doblados en un portaplanos,  en el que se 

indicará  las características  del proyecto. 

c)   Los Estudios Básicos están conformados por el informe y Planos del levantamiento  

Topografía, Informe de los Estudios de Mecánica de Suelos, Análisis de Mitigación 

Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Seguridad, Plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo e Informe de Gestión Social. 

d)   Los Anexos del Expediente Técnico están conformados por el Manual de Operación y 

Mantenimiento, Especificaciones  de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra, Panel 

Fotográfico, inicio de trámite de los documentos de libre disponibilidad  de los terrenos e 

inicio de trámite de permisos municipales, Padrón de Beneficiarios y los archivos digitales 

de todo el Expediente Técnico. 

e)   La  Memoria  Descriptiva,   Estudios  Básicos,   Planilla  de  Metrados,  Análisis  de  Precios   

Unitarios, Presupuesto  Base,  Fórmulas  Polinómicas,   Cronograma  de  Actividades,   

Ejecución   de  Obra  y de Desembolsos,   Disposiciones    Específicas,   Especificaciones    

Técnicas,   Catálogos   y  Planos,   se presentarán además de lo anterior, en dos DVD 

(disco compacto) o DVD , conteniendo cada DVD o CD, todo el desarrollado, en los 

programas Word versión 2016 o versión superior, Excel 2016 o versión superior, Microsoft 

Project 2016 o versión superior y los planos digitalizados en Autocad 2016 o versión superior 

para Windows 8 o versión superior. 

Nota.01- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberá estar 

firmado por el Ingeniero Especialista y por el jefe de Proyecto en todas sus hojas. 

2.4   REQUISITOS  DEL POSTOR  Y SU PERSONAL 

2.4.1 Requisitos del Postor 

 

El Consultor  puede ser Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores 

del Estado, especialidad  en CONSULTORÍA  EN OBRAS DE SANEAMIENTO  Y AFINES, 

MÍNIMO  CATEGORÍA  B, en aplicación  supletoria  de los artículos 15 y 16 del Reglamento  de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones  del Estado. 



 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra correspondiente a la 

actividad de elaboración de expedientes técnicos, objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  

No estar incluido  en el Registro de Inhabilitados  para contratar con el Estado. 

No estar comprendido  en ninguno  de los impedimentos  señalados  en el TUO de  la Ley 

N°30225,  Ley  de Contrataciones  del Estado, y su Reglamento. 

El Postor, podrá participar en forma individual  o en consorcio, en concordancia  a lo establecido  

por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias. 

2.4.2 Experiencia del Postor 

El postor deberá contar con experiencia en obras de saneamiento, considerando 

lo siguiente: Definición de Obra de Saneamiento: 

Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación, creación, 

recuperación, instalación,  reubicación  y/o rehabilitación  o la combinación  de alguno de los términos 

anteriores de: sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado,  

aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento  de agua  potable, planta  de tratamiento  de 

agua residual  o  emisores;  y/o afines  a los ant es mencionados, que incluyan obras generales y/o 

primarias y/o secundarias. 

Se excluye de la definición  de obra de 

saneamiento: 

Construcción,  instalación,  ampliación,  reconstrucción  y/o rehabilitación  de obras cuyo componente  

principal  o denominación  sea de infraestructura  de Piletas  públicas,  UBS,  unidades  sanitarias,  

soluciones  individuales, servicio de disposición  sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, 

tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas 

de recolección y disposición  de agua de lluvia. 

2.4.3 Personal del Postor 

El Postor deberá contar con  un plantel  profesional  que a su juicio  sea idóneo,  suficiente,  con  

experiencia comprobada y amplios conocimientos,  para cumplir los alcances  del servicio. 

Todos los profesionales  deberán estar colegiados  y habilitados  al inicio  de la prestación  

efectiva del  servicio, según RM 228-2019 MVCS ficha de homologación  tipo “D”. 

Se consideran  servicios  de consultoría  de obra para la elaboración  de  expediente  técnico  de 

una  obra  de saneamiento  urbano tipo “D”, según RM 228-2019 MVCS ficha de homologación. 

Los requisitos  de calificación   de perfiles  profesionales  del equipo  clave  para la contratación  del 

servicio  de consultoría  de obra en la elaboración  del expediente técnico de una obra de 

saneamiento  urbano tipo “D”, que comprende por lo menos algunos de los cuatro (4) últimos 

componentes que se listan a continuación: 

-    Redes secundarias de agua y alcantarillado  (incl. Conexiones  

domiciliarias) 

-    Líneas principales de alcantarillado (colectores, emisores,  

etc.). 

-    Cámaras de bombeo de agua y desagüe. 

-  Captación de aguas subterráneas (pozos profundos, pozos excavados,  galerías filtrantes,  

manantiales). 



 

 

-    Captación de aguas superficiales. 

El EERCS también podrá supervisar la presencia del personal requerido al Consultor, siendo 

indispensable  que el plantel del Consultor tenga presencia en campo por el plazo de ejecución de 

la prestación para levantamiento de información  y evaluación  de los componentes  del sistema  

actual  y para desarrollo de  lo proyectado.  El Consultor debe evidenciar la evaluación en campo 

que realiza conjuntamente con su plantel (fotografía y/o video), lo cual deberá quedar registrado 

dentro de la programación de su Plan de Trabajo. 

2.4.4 Personal Especialista para la Elaboración del Expediente Técnico 

 

Cuadro N° 002: Personal Clave y Especialista en el marco de la RM 228-2019 

MVCS ficha de homologación tipo “D” que deberá acreditarse para la 

suscripción del contrato. 

N° PERSONAL 

CLAVE 

CANT. 

1 JEFE DE PROYECTO  01 
 

Cuadro N° 003: Personal Especialista en el marco de la RM 228-2019 MVCS ficha de 

homologación 

tipo “D” que deberá acreditarse para la entrega del Plan de 
Trabajo . 

N° PERSONAL ESPECIALISTA CANT. 

2 ESPECIALISTA  EN SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 01 
3 ESPECIALISTA  EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 01 

 

2.4.5 Personal de Apoyo Propuesto 

Cuadro N° 004: Personal de Apoyo Especialista  (Solo se presenta Declaración  Jurada 

adjunto a la entrega del Plan de Trabajo). 

N° PERSONAL DE APOYO ESPECIALISTA CANT. 

4 ESPECIALISTA  EN METRADOS Y PRESUPUESTO 01 
 

5 

ESPECIALISTA  EN COSTOS Y PRESUPUESTOS  Y PROGRAMACIÓN  
DE 

OBRAS 

01 

6 ESPECIALISTA  EN IMPACTO AMBIENTAL 01 
 

7 ESPECIALISTA  EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 01 
 8 ESPECIALISTA  EN ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 01 

 

Cuadro N° 005: Personal de Apoyo Técnico (Solo se presenta Declaración  Jurada 

adjunto a la entrega del Plan de Trabajo). 

N° PERSONAL DE APOYO TÉCNICO CANT. 

9 TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA 01 
10 TÉCNICO DIBUJANTE AUTOCAD – ARCGIS 01 

 

2.4.6 Funciones del Personal Profesional Propuesto 

 

Cuadro N° 006: Funciones del Personal Clave y Especialista Acreditado para 

la suscripción del contrato. 

 



 

 

PERSONAL 

CLAVE 

FUNCIONES FORMACION 

ACADEMICA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

JEFE DE 

PROYECT

O 

✓  Planificar  y programar la formulación 
del expediente técnico. 

✓  Previa coordinación con la Entidad, 
desarrollará exposiciones  sobre el 
avance    del   expediente  técnico,  y 
coordinará  permanentemente el 

desarrollo del proyecto. 

✓  Coordinar con las instituciones  que 
tengan relación con el expediente 
técnico en mención para agilizar  la 
elaboración  del estudio. 

✓  Coordinar   con  los  profesionales   
Especialistas    la  absolución   de 
consultas que haga la Entidad dentro 
de los plazos  establecidos. 

✓  Evaluar   los  avances  y  detectar  
oportunamente   los  factores  que 

pudieran generar retrasos en la 

formulación del expediente técnico. 

✓  Garantizar la implementación  de los 
protocolos para la prevención del 

COVID-19 durante la elaboración  del 

expediente  técnico. 

✓  Otras   actividades   necesarias   para  
la   oportuna  culminación    del 

proyecto. 

Ingeniero 

Sanitario 

Con experiencia mínima de 12 

meses como Jefe de proyecto y/o 

consultor y/o especialista y/o 

proyectista en consultorías iguales 

y/o similares. 

 

Cuadro N° 007: Funciones del Personal Especialista Acreditado para la entrega del Plan 

de Trabajo. 

 

PERSONAL 

ESPECIALISTA 
FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ESPECIALISTA      EN -  Contribuir   como   
experto   en alcantarillado   
a la  elaboración del   
estudio,    diagnóstico    del 
sistema                      
existente. 

Responsable    del  

diseño   del sistema      

de      alcantarillado, 

responsable  del  

modelamiento 

hidráulico. 

-  Coordinar con las 
instituciones 

que   tengan   relación   

con   el expediente  

técnico en mención para 

agilizar  la elaboración  

del estudio. 

-  Coordinar     con     los     

otros 

especialistas        los       

temas asociados a su 

especialidad. 

 

Ingeniero  

SISTEMAS             DE Sanitario o  
AGUA Y 
ALCANTARILLADO 

Ingeniero 

Civil. 

Con experiencia mínima de 12 meses en 

el desarrollo de expedientes técnico como 

proyectista en la prestación de servicios de 

consultoría en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA      EN 

MECÁNICA            DE 

SUELOS                   Y 

GEOTECNIA 

-  Coordinar con los 

especialistas, la  

ubicación   y  profundidad  

de calicatas. 

-  Desarrollar     el    

informe     de mecánica       

de      suelos       y 

geotecnia. 

-  Desarrollar     el     estudio     

de canteras. 

-  Revisar  e interpretar  

todos  los documentos  

que  se le  brinden para 

la elaboración  del 

estudio. 

-  Otras  labores  

 

 

 

Ingeniero 

Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con experiencia mínima de 06 meses 

como especialista en suelos para estudios 

definitivos y/o expedientes técnicos en la 

 



 

2.4.7 Funciones del Personal de apoyo propuesto 

 

Cuadro N° 008: Funciones del Personal de Apoyo Especialista Acreditado 

PERSONAL 
DE 

APOYO 

ESPECIALIS

TA 

 

FUNCIONES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 

 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN    COSTOS     

Y 

PRESUPUESTO

S 

Y 

PROGRAMACI

ÓN DE OBRAS 

-  Realizar    el   detalle    de   

los costos  y presupuestos  

con el sustento respectivo  

(cotización de los insumos  

materiales  y/o equipos, 

entre otros). 

-  Realizar       los      costos       

y presupuestos     de    

mercado, verificando    que   

los   precios unitarios     de     

los     insumos guarden     

relación     con     el promedio  

de  las  cotizaciones 

solicitadas 

-  Responsable de determinar 

los metrados,  análisis  de  

precios unitarios,    

determinación    del 

presupuesto  y elaboración  

de programación del 

proyecto. 

-  Elaboración            de            la 

programación   de   

actividades de   obra   ,   

cronogramas   de 

desembolsos  para  insumos  

y valorizaciones. 

-  Otras labores concernientes  

a su   especialidad,     

necesarias para el proyecto. 

Ingeniero Civil o 

sanitario o Bachiller 

en Ingeniería Civil o 

Sanitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con experiencia mínima de 06 

meses como Especialista en 

metrados y Presupuesto y/o 

Valorizaciones y/o Programación 

de obras, en Estudios Definitivos 

y/o Expedientes Técnicos en la 

prestación de servicios de 

consultoría en general. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA 

EN          

IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

 

-  Responsable  de 

determinar       los       

impactos ambientales   a   

causa   de   la intervención  

del proyecto. 

-  Establecer    las   medidas    

de prevención,      mitigación       

o corrección    necesarias     

para reducir          los          

impactos ambientales  

negativos. 

-  Desarrollo   de   la   Matriz   

de probabilidad  e Impacto. 

-  Desarrollar    el    Informe    

de Evaluación       y       

Mitigación Ambiental 

-  Otras labores concernientes  

a su   especialidad,     

necesarias para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero Ambiental, 

forestal o Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con experiencia mínima de 06 

meses en la elaboración de 

instrumentos de gestión ambiental 

y especialista como ingeniero 

ambiental. 

 
 

ESPECIALISTA 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

- Establecer        medidas       de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

-  Desarrollar      el      Plan      

de Seguridad     y    verificar     

las condiciones   de   

Seguridad  e Higiene 

Ocupacional. 

Responsable   de  gestionar   o 

realizar  la  vigilancia   de  

salud de los trabajadores  

en  marco del riesgo del 

COVID-19. 

-  Responsable           de           la 

implementación   del  

Protocolo sanitario  para  

Prevención  del COVID-19 

en el trabajo. 

-  Responsable  de la 

elaboración del  “Plan   para  

la  vigilancia, prevención     y     

control     de COVID-19 en 

el trabajo”. 

-  Otras labores concernientes  

a su   especialidad,     

necesarias para el proyecto. 

Ingeniero   Civil    

o Ingeniero 

Sanitario o              

Ingeniero 

Ambiental , 

Ingeniero 

industrial          

 

 

 

 

 

 

Debe   acreditar   una   

experiencia mínima  de 06 

meses  en el cargo 

desempeñado  (Computada  

desde la   fecha   de   colegiatura)   

como: Especialista,       Ingeniero,      

Jefe, Responsable,      Revisor      

o      la 
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ESPECIALIS

TA 

EN  ESTUDIO   

DE RIESGOS             

Y 

VULNERABILID

AD 

-  Contribuir  como experto en  

el diagnóstico  de 

vulnerabilidad  y riesgo       

en       el      sistema 

existentes. 

-  Responsable  de determinar  

la vulnerabilidad   y  riesgo  

en  el sistema        

proyectado,         y proponer         

medidas         de disminución  

de riesgo. 

-  Otras labores 

concernientes  a su   

especialidad,     necesarias 

para el proyecto. 

Ingeniero     Civil      

o Ingeniero 

Sanitario  o 

Ingeniero   

Ambiental o                 

Ingeniero 

Ambiental                 y 

Recursos 

Naturales o 

Ingeniero  de  

Higiene y                

Seguridad 

Industrial  o 

Ingeniero Industrial 

Debe   acreditar   una   

experiencia mínima  de 06 

meses  en el cargo 

desempeñado  (Computada  

desde la   fecha   de   

colegiatura)   como: 

Especialista,       Ingeniero,      

Jefe, Responsable,      Revisor      

o      la combinación  de estos, 

de: Riesgos o Vulnerabilidad;  

en la elaboración o    en    la     

supervisión     de    la 

elaboración        de       

expedientes técnicos o estudios 

definitivos o de ingeniería  de 

detalle;  en obras  en general. 
 

2.4.7      Funciones del Personal de Apoyo técnico Propuesto 

 

Cuadro N° 009: Funciones del Personal de Apoyo Técnico 

 

componentes.  Antes y después de 

 

 

PERSONAL DE 

APOYO 
TÉCNICO 

 

FUNCIONES 

CAPACITACION EXPERIENCIA 

 - Realiza          el         

levantamiento 

Capacitación      
en 

Experiencia   mínima   de 

12  topográfico de las zonas 
afectadas, 

topografía. meses       en      el      
cargo  

 

TÉCNICO DE 

la red de colectores  y PTAR 
y  en 

zonas   donde   se   reubicarán   

los 

 desempeñado;  en  obras  
de 

saneamiento. TOPOGRAFÍA  

la rehabilitación. 

- Procesa   la  libreta   topográfica   

y desarrolla los planos de  

replanteo con curvas a nivel. 

  

TÉCNICO 

DIBUJANTE 

AUTOCAD - 

ARCGIS 

- Elaboración   de  planos   a  

escala normada y/o indicada. 

- Ploteo  de  planos  según   

tamaño normado para 

compaginación. 

-  Consigna              

especificaciones técnicas    en   

los   planos    previa 

coordinación  con los 

especialistas 

Capacitación      

en AutoCAD              

y Arcgis. 

Experiencia   mínima   de   

12 meses       en      el       

cargo desempeñado;  en  

obras  de saneamiento. 



 

2.4.9 De la Acreditación del Personal 

 

El postor adjudicado  para la suscripción  del contrato según el Articulo N° 54 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción  con Cambios, aprobado 

mediante el  Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, deberá presentar  la documentación  que 

acredite tanto la  formación académica  como la experiencia  solo para el JEFE DE PROYECTO. 

 

Para los demás especialistas,  el Postor adjudicado  deberán presentar la documentación  que 

acredite tanto la formación  académica  como  la experiencia  en forma conjunta  con  la entrega 

del Plan  de Trabajo,  según lo indicado en el numeral 2.9.2. de los términos de referencia. 

El  Postor  deberá  presentar  también  adjunto  al  Plan  de  Trabajo,  el  Calendario  de  Participación   

de  los Profesionales  y personal de apoyo que intervendrán en todo el expediente técnico. 

•   La formación académica  se acreditará con copia simple de título profesional. 

En caso  de presentar títulos  profesionales  con diferente  denominación  que la 

requerida en  las Bases, para la suscripción  de contrato el postor adjudicatario  deberá 

adjuntar obligatoriamente:  i) la   revalidación   u  homologación   del  título   profesional   

extranjero,   emitido   por  una   de  las universidades  peruanas  autorizadas  por 

SUNEDU; o ii) el  reconocimiento  del título profesional extranjero, emitido por la 

SUNEDU. 

 

•   La experiencia  del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

i.       (copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad y/o ii.        (constancias y/o 

iii.        (certificados y/o 

iv.        Cualquier  otra documentación  que, de manera fehaciente  demuestre la 

experiencia  del personal especialista  propuesto 

v.       En caso la documentación  sea emitida  en el extranjero,  la experiencia  que 
acreditaron del personal en la especialidad,  deberán ser legalizados  por los 
funcionarios  consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos  públicos  emitidos  en países 
que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos 
cuenten con la Apostilla de la Haya. 

•    No será necesario la acreditación  de formación u experiencia  del personal de apoyo 
en el proceso de convocatoria,  solo se deberá adjuntar la declaración  jurada a la entrega 
del Plan de Trabajo, que contendrá mínimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina 
donde prestará apoyo, correo electrónico  y números telefónicos  (fijo y móvil); sin embargo, 
en la prestación  efectiva del servicio se deberá cumplir con el perfil solicitado. 

• Si durante la ejecución del servicio el consultor  solicitara el cambio de algún personal, 

este cambio deberá ser notificado  formalmente  a la  Entidad,  por escrito  y por correo 

electrónico  (previo  al cambio)  en un plazo máximo de 10 días calendario  y presentando  

la propuesta  del  personal de reemplazo,  para lo cual se deberá considerar las 

características  determinadas en los términos de referencia  (perfil  igual o  superior  del 

profesional  a  ser  reemplazado).  La Entidad  notificara  la aprobación o denegación del 

reemplazo del personal en un plazo máximo de 10 días calendario de recepcionada  la 

solicitud. 

Nota:Los documentos  que acreditan la experiencia  deben incluir los nombres y los apellidos  

del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de 

inicio y culminación  el nombre de la entidad u organización  que emite el documento y fecha de 

emisión. 
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Para la validación de la experiencia,  en lo que respecta a la denominación del cargo y a la 

actividad,  podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento 

mediante el cual lo acredite señale fehacientemente  que las actividades  ejecutadas sean iguales 

o similares a las señaladas en los términos de referencia. 

2.4.10  Equipamiento Mínimo 

El postor debe de contar como mínimo con los siguientes equipos: 

Cuadro 010. Equipamiento Mínimo Requerido 

 N°   DESCRIPCION  DEL EQUIPO   CANTIDAD 

  1 Estación Total (incluye trípode y prismas) 01 

2 Nivel de Topográfico (incluye trípode y miras) 01 

3 Camioneta Pick–Up 4x2 Doble Cabina 01 

4 Computadora de escritorio y/o portátil 03 

5 Impresora  02 
 

El postor  podrá  proponer  equipos  y/o  maquinarias  que  superen  lo  mínimo  solicitado   en 

capacidad,   y/o características,  asimismo, podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor 

cantidad. 

El tiempo  máximo  de antigüedad  de  los equipos  y/o maquinarias  será  de  ocho  (08) años  

lo  que  serán contabilizados  hasta la fecha de presentación  de ofertas, que garantizan  el buen 

estado de estos durante la ejecución de la prestación. 

2.5   SUPERVISIÓN  Y CONTROL DEL PROYECTO 

La supervisión  y control del Expediente Técnico, estará a cargo del Supervisor o Inspector según 

corresponda, quien hará el seguimiento,  control, coordinación,  revisión  y aprobación  de los 

entregables  y del expediente técnico final. 

El Consultor  estará  sujeto  a  la  verificación  de  la  participación  del personal  profesional  y 

técnico  y  de  la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto y además, 

obligado a presentar y exponer al inicio del plazo su plan de trabajo y recursos, y quincenalmente, 

los avances logrados. 

2.6   FORMA DEL PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación  pactada a favor del Consultor de acuerdo al 

siguiente  detalle: 

1er Pago: 40% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico, a la 

conformida d  del PRIMER ENTREGABLE. 

2do Pago: 60% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente técnico, a la 

conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE. 

Para efectos  del pago de las contraprestaciones  ejecutadas  por el Consultor,  la Entidad debe 

contar  con  la siguiente documentación: 

• Conformidad  del Equipo  Especial  para la  Reconstrucción   con  Cambios  (EERCS)  de  

la  Dirección Ejecutiva  del Programa Nacional de Saneamiento  Urbano (PNSU), previo 

informe del Coordinador de Saneamiento  Urbano y del Supervisor o Inspector, según 

corresponda. 

•   Comprobante de pago. 

 



 

El pago se  realizará  de conformidad  al numeral 71.2  del artículo  71  del Reglamento  del 

Procedimiento  de Contratación Pública Especial  para la Reconstrucción  con Cambios, aprobado 

mediante el  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.
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2.7   PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y CONFORMIDAD 

2.7.1    Plazo: 

Las aprobaciones parciales de los entregables se administrarán  de la siguiente manera: 

Cuadro N° 11. Plazos de ejecución de los entregables para la elaboración del Expediente 
Técnico 

 

 

Entregable 

Plazo de 

presentación 

(días calendario 

acumulado) 

Consultor (*) 

 

Plazo de revisión y/o 

conformidad por 

parte de la Entidad 

Levantamiento de 

Observaciones de ser el 

caso 

(días calendario) 

Consultor (**) 

 

Primer entregable 

 

40 
De acuerdo al Artículo 

68  del Decreto 

Supremo N° 071-2018- 

PCM y sus 

modificatorias. 

De acuerdo al Artículo 68 

del Decreto Supremo N° 

071-2018-PCM y sus 

modificatorias 
 

Segundo entregable 

 

90 

 

(*) El plazo de presentación  se computa a partir del día siguiente del inicio del servicio; y deberá 

ser presentado por el Consultor, y deberá presentar los Entregables y demás documentos propios 

de la elaboración del proyecto por Mesa de Partes de la Entidad. 

(**) El Consultor  debe de levantar  las observaciones,   hasta su  conformidad.  El plazo  de 

levantamiento  de observaciones  se computa a partir del día siguiente de la comunicación  física o 

virtual, por parte de la Entidad al Consultor, y deberá ser presentado  por el Consultor  en el plazo  

establecido,  por la Mesa de Partes de la Entidad. 

El tiempo establecido  para la presentación  del Expediente  Técnico es continuo e independiente  

del tiempo  de levantamiento  de observaciones  del entregable anterior. 

•  Si, eventualmente,  en la segunda (2da.) revisión  del entregable  es nuevamente  
observado,  los  días calendario  que tome al Consultor  subsanar las observaciones  (computada 
a partir del día siguiente  de la comunicación  física o virtual, por parte de la Entidad al 
Contratista) , hasta la conformidad, ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor  y le 
corresponde penalidad  por mora (el Artículo 62° del Reglamento del Procedimiento  de 
Contratación Pública Especial  para la Reconstrucción  con Cambios, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias). 

•  El Consultor no podrá solicitar  mayores gastos generales, toda vez que deberá incluir en 

su propuesta económica;  todos  los costos  que  le  demande  cumplir  con  las metas  

establecidas   en  los  párrafos anteriores 

•  El plazo total para la presentación  de los entregables de los 90 días calendarios,  no considera 

el tiempo que demande la revisión del estudio terminado por parte de la Entidad para la 

conformidad  del mismo. Solo se está considerando  el tiempo efectivo de desarrollo del 

estudio. 

2.8    LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y PRESENTACION DE LOS INFORMES 

2.8.1     Presentación de los Informes: 

El Consultor presentará los Informes del Estudio del Proyecto según corresponda, de la siguiente  

forma: 

 



 

2.8.2     Documentos Impresos: 

Cada uno de los profesionales,  integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberán suscribir  

y sellar las páginas  de  los  informes  impresos  del  Estudio  según  su  función/especialidad    ( 

Jefe  de   Proyecto   y  los especialistas,  según corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ningún 

caso, sus firmas y sellos por las firmas y sellos  del representante  legal del Consultor. El 

incumplimiento  dará lugar al  retraso del trámite del pago correspondiente bajo responsabilidad  

del Consultor. 

Para tal fin, el Consultor  deberá confeccionar  sellos para el Jefe  de Proyecto  y Especialistas,  

en los  que se debe  indicar  la  razón  social  del  Consultor,  y el cargo  del  profesional  en el  

desarrollo  del  Estudio  (cada Especialista)  y su N° de Registro en el Colegio Profesional respectivo. 

En la fecha contractual de presentación  de los informes, el Consultor  entregará un (01) original 

completo  a la Supervisión,  y una (01) copia - sin anexo de encuestas, al EERCS - PNSU. 

Para la  absolución  de observaciones  a los Informes emitida, por el Supervisor,  el Consultor  

siempre  deberá presentar  una  nueva  versión  completa  del mencionado  Informe con  las 

observaciones   subsanadas  (salvo cuando, a criterio del Supervisor,  el número reducido de páginas 

a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas,  debiendo reemplazar obligatoriamente  la 

carátula con el número de versión que corresponda y fecha actualizada),  siguiendo el procedimiento 

indicado para presentación  de informes. 

Una vez que el Estudio es aprobado por la Supervisión  para que sea procedente el trámite de pago, 

el Consultor debe presentar al EERCS - PNSU, dos (02) juegos adicionales  completos de la versión 

del estudio aprobada, debidamente sellada y firmada por el Consultor (Jefe de Proyecto  y 

Especialistas)  y la Supervisión (Supervisor de Proyecto).  El Jefe de Proyecto  y el Supervisor   de 

Proyecto  deberán firmar todas las páginas del Estudio (texto, cuadros, croquis, esquemas,  planos, 

etc.) y cada uno de los  especialistas  en la parte correspondiente  a su especialidad. 

2.8.3     Documentos en Medios Magnéticos: 

Cuando el informe final es aprobado (preliminarmente)  por la Supervisión,  el Consultor debe 

presentar al PNSU un primer juego de CD o DVD o USB o cualquier  otro medio magnético, 

debidamente  rotulado (nombre, N° de versión y fecha actualizada)  y firmados/visados  por el Jefe 

de Proyecto  y el Supervisor   de Proyecto. 

En cualquiera de los casos, la versión digital remitida, debe contener toda la información impresa 

sin excepción, debiendo adjuntar los archivos magnéticos  en word, excel, autocad, etc., y debiendo 

digitalizar  (escanear) los documentos que adjunte (constancias,  certificados,  etc). 

Cabe señalar  que el consultor  debe entregar, en la versión digital del mismo, las hojas de cálculo  

que hubiere desarrollado para la información del proyecto, sin ningún tipo de clave, ni protección 

de celdas. 

Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable  la 

presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético, con las características  

indicadas. 

2.9    REVISIÓN DE LOS INFORMES 

Pautas para la Revisión de Informes y Absolución  de Observaciones: 

a)  El  Consultor   presentará  todos  los  informes  y  las  observaciones   subsanadas,   

directamente   al Supervisor,  con copia  al EERCS - PNSU. Debe adjuntar  copia del 

cargo que muestre la  fecha de recepción del supervisor. 

b)  Para efecto del cómputo de plazos,  se considerará  la fecha de entrega al Supervisor.  

Asimismo, el Supervisor  presentará  las observaciones,   aprobaciones  y/o cualquier  

documento  directamente  al Consultor, con  copia al EERCS  - PNSU. Debe adjuntar  

copia del cargo que  muestre la fecha  de recepción del Consultor. 
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c)  La subsanación  de las observaciones  que se formulen y la revisión  de ésta por el 

Supervisor,  no conlleva en ningún caso, reconocimiento  de ampliación  de plazo. 

d)  Son válidas  las observaciones  y/o aprobaciones  que el Supervisor  notifique al Consultor,  

vía fax o correo electrónico.  Para este fin, el Consultor  debe comunicar  al Supervisor,  

con copia al  EERCS - PNSU, opcionalmente,  un número de Fax y obligatoriamente  una 

cuenta de correo electrónico,  al inicio  del servicio  y mantenerla  activa  hasta la Liquidación  

del Contrato, no  pudiendo alegar la no recepción de los correos electrónicos que le 

hubiere remitido la Supervisión  o el PNSU, bastando para acreditar las notificaciones,  la 

copia impresa del mensaje enviado, no requiriéndose confirmación  de lectura o recepción 

del mensaje. Tiene el valor del cargo que muestra la fecha de recepción. 

e)  En  el caso  de los  Informes  de subsanación   de observaciones  del Consultor,  fuera  

nuevamente observado por la Supervisión,  ésta tendrá el mismo plazo estipulado para la 

revisión  de subsanación de observaciones  y en las veces  que, eventualmente,  una 

nueva versión  del  Informe pudiera ser presentada. 

f)  Los retrasos que ocasione  la NO-SUBSANACIÓN  de observaciones  de los Informes 

(por causas imputables  al Consultor),  no originarán ampliaciones  de plazo y el Consultor  

se hará acreedor a la multa que corresponda, derivada del atraso en la entrega del Informe 

con observaciones  subsanadas. 

g)  Cabe señalar que la conformidad que otorgue el Supervisor, tiene carácter preliminar, no 

exonerando al Consultor de la obligación  y responsabilidad  de absolver  las observaciones  

que posteriormente la instancia evaluadora del EERCS - PNSU le pudieran formular. 

h)  Para el caso de absolución  de observaciones,  de solicitarlo  el Consultor (bastando para 

ello que el Consultor  efectúe  una  comunicación   telefónica,  por  correo  electrónico   al 

Supervisor),  podrá  el Supervisor,  devolverle los ejemplares del juego original de la 

versión desaprobada,  conservando  un cargo simple de la devolución  realizada, no 

pudiendo, en ningún caso, ser invocada como causal de ampliación  de  plazo,  el tiempo  

que  demore las  coordinaciones   en  este  sentido  (devolución  del ejemplar observado). 

i)  El Consultor cada vez que presente una nueva versión absolviendo  las observaciones  

formuladas, deberá indicar en la carátula el número de la versión presentada y la fecha 

(día, mes y año). 

j)  De presentarse retraso en el pronunciamiento  sobre uno de los informes presentados por 

parte de la Supervisión,  el Consultor podrá solicitar  el reconocimiento  de los intereses 

generados por los días de demora, al momento de exigir su pago; monto que será deducido 

del pago del supervisor. 

k)  La Supervisión  podrá solicitar  al Consultor información  adicional para sustentar con mayor 

seguridad alguna información del estudio. 

2.9.1  Conformidad 

La conformidad de los entregables será otorgada por el Equipo Especial para la Reconstrucción  

con Cambios (EERCS) de la Dirección Ejecutiva  del Programa Nacional de Saneamiento  Urbano 

(PNSU), previo informe del Coordinador de Saneamiento  Urbano y del Supervisor  o Inspector, 

según corresponda,  en concordancia a lo indicado en el artículo 68 del Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM y sus modificatorias. 

2.9.2 Del Plan de Trabajo (PDT) 

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades  necesarias para el cumplimiento  del 

desarrollo  del expediente  técnico y respectivos  estudios básicos, estudios  complementarios,  

diseños por  especialidades  y gestiones  y autorizaciones  que son requeridas ante otras 



 

empresas  y/o entidades,  además se indicará  la metodología utilizada para el desarrollo de dicha 

actividad; para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo mínimo propuesto deberá realizar 

y proponer un cronograma que considere el diagnóstico  y  planteamiento técnico. 

El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación,  el mismo que será presentado en 

un diagrama de Gantt, estableciendo  la ruta crítica del proyecto, concordante con el plazo de su 

propuesta técnica. 

Así mismo, el Plan de trabajo contendrá el detalle de los Software a utilizar en la elaboración  del 

expediente técnico, teniendo como mínimo los Software de costos y presupuestos y programa 

AutoCAD. 

El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización  del diagnóstico  de las infraestructuras  

existentes de saneamiento mencionado  en el informe técnico, y sobre ello, deberá planificar  el 

desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto, estableciendo  los recursos humanos, 

administrativos,  logísticos  y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente  y 

actividad. 

El plan de trabajo que será presentado por el Consultor debe contener como mínimo 

lo siguiente: 

•   Metodología de elaboración  del estudio. 

•   Organigrama de personal 

•   Actividades  a realizar. 

•   Cronograma de Actividades  con ruta crítica. 

•   Anexos. 

El Plan de Trabajo, será aprobado por el Equipo Especial  encargado de la Reconstrucción  con 

Cambios Sector Saneamiento del PNSU, previo informe del Supervisor del estudio, quien se reserva 

el derecho plantear mejoras que permitan optimizar el desarrollo del estudio. 

El Plan de Trabajo se debe entregar como máximo en un plazo de 5 días calendario,  contabilizados  

a partir del día siguiente del inicio del servicio. 

2.10 CONTENIDO DE LOS 

ENTREGABLES  

PRIMER  ENTREGABLE: 

Trabajo de Campo: Memoria Descriptiva  (Antecedentes, Características  Generales,  Descripción  

del Sistema Existente a Intervenir, Consideraciones  de Diseño del Sistema Propuesto y 

Planteamiento de la Alternativa de Solución), Levantamiento Topográfico (100%), Estudio 

hidrológico,, Estudio de Mecánica de Suelos (100%), Informes de Intervención  Social (02) y Padrón 

de Beneficiarios  (100%); sustento de trámites ante las diferentes entidades de ser necesarios.. 

SEGUNDO ENTREGABLE: 

El Contenido Mínimo del Expediente Técnico constara de: Índice Numerado, Memoria 

Descriptiva, Memoria de Calculo (de ser el caso),  Planilla de Metrados con Sustento y Gráficos, 

Presupuesto de Obra, Desagregado de Gastos Generales, Análisis  de Precios Unitarios, Relación 

de Insumos, Cotización de Materiales,  Fórmulas Polinómicas,  Cronogramas de Obras 

(Programación  de ejecución  de Obras,  Calendario  de Adquisición  de Materiales  y Calendario  

de Avance  de Obra valorizado  en Diagrama  GANTT), Especificaciones   Técnicas, Planos, 

Estudios Básicos, Anexos y el inicio de trámite de los documentos de libre disponibilidad  de 

terrenos y el inicio de los trámites de los permisos municipales;  Plan para vigilancia,  prevención 
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y control de COVID-19 en el trabajo e informe final de Gestión Social  (de acuerdo a lo indicado 

en el ítem 2..3.16 para expediente técnico) 

Luego de la aprobación  del segundo entregable,  El Consultor entregará el Expediente  Técnico  

completo.  La documentación  técnica se presentará en 01 original y 03 copias en formato A-4, 

debidamente  empastados o anillados  y un (01) DVD en medio magnético,  desarrollados en los 

programas Word versión 2016 o versión superior, Excel 2016 o versión superior, Microsoft Project 

2016 o versión superior y los planos digitalizados  en Autocad 2016 o versión superior (Revit, Bim 

opcional), para Windows 8 o versión superior, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario 

2.11 FORMULA DE REAJUSTE 

Conforme al Art.º 19 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la 

siguiente  relación: 

Pr = Po * 
(Ir/Io) 

Dónde: 

-     Pr = Presupuesto  reajustado 

-     Po = Presupuesto Contratado 

-     Ir = Índice de Precios al Consumidor publicados  por el Instituto Nacional de Estadística  e 

Informática 

– INEI, correspondiente  al mes efectivo de pago. 

-  Io = Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística  e 

Informática- INEI, correspondiente  al mes considerado  en el contrato para la 

determinación del valor referencial. 

Por  lo  tanto,  el  Consultor  calculará   en  sus  facturas  el  monto  resultante  de  la  aplicación   de  

la  fórmula anteriormente expresada,  cuyas  variaciones  serán mensuales,  hasta la fecha de pago 

prevista  en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por 

el INEI a la fecha de facturación.  Una vez  publicados  los  índices  correspondientes   al mes  en  

que  debió  efectuarse  el  pago,  se  realizarán  las regularizaciones  necesarias. 

2.12 DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

Penalidades de acuerdo al numeral 62.2 del Artículo N°62 del Decreto Supremo N°071-

2018-PCM 

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente  
fórmula: 

 

 

Penalidad Diaria =    

  0.10 x Monto contractual   

F x Plazo  en días 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

a)    Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 



 

Para bienes, servicios  en general, consultorías y ejecución  de obras: 

F= 0.40 

b)    Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios  en general y consultorías:  

F= 0.25. b.2) Para obras: F= 0.15 

OTRAS PENALIDADES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

Otras penalidades,  de acuerdo al segundo párrafo del Artículo 62 del Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM y sus modificatorias. 

Cuadro N° 12 Otras penalidades –Ley de Contrataciones del Estado 

 

 

 

N° 
 

Supuesto de aplicación  de penalidad 
 

Forma de cálculo 
 

Procedimiento 

 
 
 
 

1 

Cuando  el  personal  acreditado  

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación  en la 

ejecución del contrato o 

 

 
P = ( 0.5) UIT por cada 

 

 
Según informe del  

EERCS previo informe del 

“Supervisor  o inspector, 

según corresponda” 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es día    de    ausencia    del 
menor    a    los    sesenta    (60)    días,    de personal    en   el   plazo 
conformidad       con       las       disposiciones previsto. 

establecidas  en el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento. 

 

 

 
 
 

2 

 
En   caso   el   Consultor   incumpla   con   

su obligación  de  ejecutar  la  prestación  

con  el personal acreditado o debidamente 

sustituido 

P = (0.5 x d) UIT   por 

cada día de ausencia  

del personal    en    el   

plazo previsto. 

 
Según informe del  

EERCS previo informe del 

“Supervisor  o inspector, 

según corresponda” 
 

. 
 
 
 

3 

En caso culmine la relación contractual 

entre el Consultor y el personal ofertado y la 

Entidad 

 

P = (0.5) UIT 
 

Según informe del  

EERCS previo informe del 

“Supervisor  o inspector, 

según corresponda 

no haya aprobado la sustitución  del personal  

Donde: 
  

calificaciones      del     profesional     a     ser 
 

de personal reemplazado.  
 

 
 

4 

 
En  caso   de  inasistencia    injustificada    del 

personal  del  Consultor   convocado   por  

la Entidad a reunión de trabajo. 

 
P = (0.15) UIT 

Según acta de reunión, 

suscrita por la Entidad, el 

contratista  y el Supervisor o 

Inspector según 

corresponda e informe del 

EERCS 

Por cada 
especialista 

convocado 

 
5 

 

. En caso de incumplimiento  de 

presentación del plan de trabajo. 

 

P = (0.15) UIT por  

cada día de 

atraso 

Según informe del 

EERCS previo informe 

del “Supervisor  o 

inspector” 
 
 

6 

En  caso   de  inasistencia    injustificada    del 

Personal   solicitado    en   los    términos    

de referencia. 

 

 
P = (0.50) UIT por 

cada día de 

insistencia. 

Según informe del 

EERCS previo informe 

del “Supervisor  o 

inspector, según 

corresponda”  
 

7 

En  caso  de  no contar  con  el Personal  

de apoyo técnico  solicitado  en los  términos  

de referencia. 

 

P = (0.50) UIT por 

cada día que no se 

tenga el personal 

contratado. 

 

Según informe del  

EERCS previo informe del 

“Supervisor  o inspector 
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 UIT: Unidad Impositiva Tributaria Vigente a la fecha de ocurrido el evento. 

 

Las penalidades se aplicarán en el trámite de pago según corresponda primero, en concordancia a 

lo establecido en el artículo 62° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias. 

 

En caso se reincida en las infracciones  detalladas en el cuadro precedente, no se realizará 

notificaciones  de pre 

aviso al “Consultor” y se procederá a la aplicación  directa de la 

penalidad. 

 

El Consultor y el equipo responsable  se hacen responsables de participar en las reuniones que la 

Entidad solicite para la exposición  de avances y reuniones de coordinación,  las solicitudes  serán 

como mínimo de dos (02) días antes a la presentación  del producto o cuando la Entidad lo 

considere  necesario. A dicha  reunión deberán de asistir el Supervisor  y especialistas,   asimismo  

asistirá  el Jefe de Proyecto  y especialistas  del Consultor, siendo estos los que figuran en la propuesta 

Técnica Ganador o sus cambios debidamente  aprobados por la Entidad. 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 

De detectarse  alguna  penalidad  cometida  por el Consultor, el Supervisor  o inspector,  según  

corresponda deberá        comunicarle mediante Carta o “Cédula de Notificación  por correo 

electrónico”,  acerca de la situación verificada    (que se considerará  como un pre aviso), otorgando 

un plazo de tres (3) días calendarios  para su subsanación.  De verificarse que el Consultor no 

cumplió con subsanar la penalidad señalada en el pre aviso, se le comunicará  mediante Carta o 

“Cédula de Notificación  por correo electrónico”  que se le aplicará la penalidad 

correspondiente en la siguiente valorización  o en la valorización  final, según corresponda. 

En los casos  de las penalidades  1, 3, 4, 6 y 7; relacionadas  a la participación  del personal del 

Consultor;  se procederá a la aplicación  de la penalidad, previo informe del Supervisor  o Inspector. 

En caso  se reincida en las infracciones detalladas en el cuadro precedente, se realizará la 

notificación  y se procederá a la aplicación  de la penalidad. 

El Consultor  y sus equipos  de especialistas  son responsables  de participar  en las reuniones 

que la  Entidad solicite  para la exposición  de avances y reuniones de coordinación,  las solicitudes  

serán como mínimo de dos (02) días antes a la presentación  del producto o cuando  la Entidad  

lo considere  necesario.  A dicha reunión deberán de asistir  el Supervisor  y especialistas,   asimismo  

asistirá  el Jefe de Proyecto y los especialistas  del Consultor, siendo estos los que figuran en la 

propuesta Técnica Ganador o sus cambios debidamente aprobados por la Entidad. 

2.13 RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

2.13.1 De las Responsabilidades 

El  Postor  asumirá  la  responsabilidad   total  de  los  servicios   profesionales  prestados  en  la  

elaboración   del Expediente  Técnico materia de los presentes términos de referencia. 

El Postor por el presente servicio  se obliga a cumplir con el objetivo de los Términos de Referencia, 

con estricta sujeción  a las Bases del procedimiento  de selección  y a su Propuesta Técnico  - 

Económica  que formaran parte integrante del Contrato, así como a los términos y condiciones  de 

dicho Contrato. 

El Postor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la 

infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto, siendo su incumplimiento  sujeto 

a penalidades. 



 

Las ampliaciones e incumplimiento de  los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al D.S. 

N° 071-2018- PCM y sus modificatorias. 

Consideraciones Adicionales: 

En el caso de responsabilidad con  las Municipalidades y/u otras empresas que se vean afectadas por 

los trabajos realizados  durante la elaboración  del Expediente  Técnico. El Programa Nacional  de 

Saneamiento  Urbano, deja en claro: 

-     Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad  del Postor. 

-  Que  todos  los trámites  y permisos  que se  requieran para  la ejecución  de la  prestación,  

ante la Municipalidad  y otras Entidades  son de cuenta y cargo exclusivo  del Consultor, 

sin  responsabilidad alguna del EERCS - PNSU. 

2.13.2  De las Obligaciones 

 

a)  El Postor es responsable de entregar oportunamente los entregables y de acuerdo a lo 

programado en el Expediente  Técnico, toda la documentación  e información  generada 

en el  desarrollo de la prestación,   para  su   adecuada   custodia   de   parte  del  Equipo   

Especial   encargado   de  la Reconstrucción  con Cambios Sector Saneamiento del 

PNSU. 

b)    El Postor se obliga a absolver  las observaciones  que se formulen a través del 
Supervisor. 

c)  Ejecutar  los trabajos de acuerdo a lo señalado  en el presente documento,  

garantizando  que la ejecución de la prestación  sea de calidad. 

d)  El Postor es responsable  de cumplir  con la participación  del personal profesional 

propuesto según el plan de trabajo que establecerá  en su propuesta técnica 

e)    El Postor debe contar con tecnología de información que le permita mantener informado 

del Equipo 

Especial encargado de la Reconstrucción  con Cambios Sector Saneamiento 

del PNSU 

sobre temas relacionados al contrato de prestación. 

f)  Aceptar  cualquier   procedimiento  de  supervisión   y/o  fiscalización   que  se  efectúe  en  

cualquier momento  y sin  previo  aviso  del personal  designado  por el Equipo  Especial   

encargado  de la Reconstrucción  con Cambios Sector Saneamiento del PNSU, para lo 

cual el Consultor brindará las facilidades   del  caso.  Esta  labor  de  supervisión   no  

interferirá  la  ejecución   de  los  trabajos encomendados. 

g)  El Postor  estará obligado a reconocer que, es de su única y exclusiva  responsabilidad,  

cualquier daño que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación  del servicio,  

liberando  en este sentido por el Equipo Especial  encargado de la Reconstrucción  con 

Cambios Sector Saneamiento del PNSU de toda responsabilidad.  En consecuencia,   

queda expresamente  aclarado, que  para todos  los  efectos  contractuales,   el  personal  

del  Contratista  no  guarda  relación   laboral  ni dependencia  alguna por el Equipo 

Especial  encargado de la Reconstrucción  con Cambios Sector Saneamiento  del PNSU. 

h)    El Postor  deberá cumplir  con las normas de seguridad y salud  en el trabajo, de 
acuerdo con la 

normativa 

vigente. 
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i)  El Postor deberá presentar el Certificado de Habilidad Profesional,  emitido por el colegio 

profesional correspondiente  en  el Perú  de cada  uno los  profesionales  propuestos  

previos  al inicio  de la participación  efectiva del personal. 

j)  El Postor deberá proporcionar a su personal todos los elementos para su plena 

identificación  de participación  en el proyecto. 

k)     Todo el personal profesional especialista  vinculado  al proyecto estará obligado a 
viajar a la zona 

donde se desarrollará el estudio para tomar total conocimiento,  así como de asistir a las 

reuniones que convoque la Entidad a través del Supervisor o Inspector, según 

corresponda. 

2.14 AUDITORIA 

El Postor  queda sometido a las auditorias que efectué la Entidad, con la finalidad de verificar  el 

cumplimiento del contrato, referido al rendimiento  y nivel de alcance  de las actividades  contratadas,  

aspectos de seguridad, equipamiento  e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento  

de la normatividad  vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera la Entidad. Estas 

auditorías estarán a cargo de los administrado res del contrato. 

2.15 SUBCONTRATACIÓN 

De conformidad al artículo 59° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias,  el 

Consultor podrá subcontratar por el máximo de 40% del monto del contrato original. 

La Entidad evaluará y de corresponder aprobará la subcontratación  por escrito y de manera previa 

dentro de los cinco (05) días hábiles de formulado el pedido. 

Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido 

rechazado. Para la elaboración  del Expediente  Técnico se podrá subcontratar  solo los trabajos 

de  campo que incluyen 

levantamiento  topográfico y/o ensayos de laboratorio para el estudio de mecánica 
de suelos. 

2.16 CONFIDENCIALIDAD 

El Postor deberá guardar confidencialidad  respecto de toda la información  a que tenga acceso con 

ocasión a la prestación. 

El Postor deberá guardar confidencialidad  respecto de toda la información a que 

se proyecte. 

2.17 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados por el Postor serán de propiedad del PNSU, por tal motivo no 

podrá difundirlos sin su autorización. 

2.18 RESPONSABILIDAD  POR VICIOS OCULTOS 

El Consultor  es responsable  por los vicios  ocultos,  errores u omisiones  que deriven a partir de la 

elaboración del expediente  técnico, hasta un periodo de tres (03) años contados a partir de la 

conformidad de obra otorgada por la entidad. 

El Consultor  asumirá la responsabilidad  total de los servicios  profesionales prestados para la 

elaboración  del 

Expediente  Técnico materia de los presentes términos de 

referencia. 



 

La revisión y aprobación de los documentos y planos materia del Expediente  Técnico por parte del 

Superviso r, no exime al Consultor de la responsabilidad  que le cabe en su condición  de tal, toda 

vez que ha sido él, quien elaboró el expediente  técnico. 

Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecución de la obra por deficiencias  del 

expediente técnico , será asumido de manera íntegra por el Consultor. 

2.19 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Ver cuadro de estructura de costos adjunto.





 

PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, RED DE COLECTORES DE LA LOCALIDAD DE 

PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA- LIMA" 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Fecha de Precios: 31/07/2020                                                                                          Plazo de Ejecución:                60  días calendario

 

 

1.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (Costos incluyen Beneficios Sociales) 

 

Cant.      Incid      TIEMPO HONORARIOS 

%          MESES    SOLES (S/.) 

 

IMPORTE 

S/.

JEFE DE PROYECTO                                                                                                                                            1          100%            3,00                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO                                                                                       1           50%             2,50                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA                                                                              1           50%             1,00                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS                                        1           50%             1,00                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                          1           25%             1,00                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                                               1           25%             1,00                    0,00                      0,00 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD                                                                      1           30%             1,00                    0,00                      0,00 

TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA                                                                                                                                  1           50%             1,00                    0,00                      0,00 

TÉCNICO DIBUJANTE AUTOCAD - ARCGIS                                                                                                         1           50%             1,00                    0,00                      0,00 

SUB TOTAL 1.0                                                                                                                                                                                                                0,00

 

2,0 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PLAN DE VIGILANCIA Y 

CONTROL CONTRA EL COVID-19 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL CONTRA PREVENSION

 

Und         Cant.        Precio S/.             
IMPORTE 

S/.

CONTRA EL COVID-19                                                                                                                        
Glb.             1                         0,00                      0,00

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y 

CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA                                                             
Glb.             1                         0,00                      0,00

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE CAMPO 

(tranqueras, conos, carteles, etc.)                                                                                                          
Glb.             1                         0,00                      0,00

 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: SCTR PENSIÓN Y SALUD 

DEL PERSONAL DE ADM. Y CONTROL DEL ESTUDIO                                                                    
Glb.             1                         0,00                      0,00

EXÁMENES MÉDICOS PRE-OCUPACIONAL, DE LOS PROFESIONALES Y 

TÉCNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

Glb.             1                         0,00                      0,00

SUB TOTAL 2.0                                                                                                                                                                                                                0,00 

 

3,0 MATERIAL TECNICO 

MATERIALES DE USO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO:                                                                                     Und                         Cant.        Precio S/.         IMPORTE   S/. 

FOTOCOPIAS (A4 y A3) Y ANILLADOS                                                                                                             milllar                                   5,00                  0.00                      0.00 

FOTOCOPIAS DE PLANOS (2 juegos) Y PLOTEOS (1 JUEGO)                                                                       Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00 

PAPEL BOND A4 80 Grs SATINADO                                                                                                                 millar                                   6,00                  0.00                      0.00 

TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER                                                                                                            und                                     3,00                  0.00                      0.00 

TINTAS PARA PLOTTER                                                                                                                                      und                                     2,00                  0.00                      0.00 

ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, CDs, OTROS )                                                                                                mes                                    2,00                  0.00                      0.00

DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS (Planos A1, A3 y documentación de 

Estudios e Informes) 

Documentos del saneamiento fisico legal (Documentos de registros publicos, legalizaciones, titulos de 

Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00

propiedad, etc.)                                                                                                                                                   
Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00

 

MATERIALES DE USO ESPECÍFICO DE INTERVENCION SOCIAL:                                                              Und                         Cant.        Precio S/.         IMPORTE   S/. 
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FOTOCOPIAS (A4 y A3) Y ANILLADOS                                                                                                             milllar                                   1,00                  0.00                      0.00 

FOTOCOPIAS DE PLANOS (2 juegos) Y PLOTEOS (1 JUEGO)                                                                       Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00 

PAPEL BOND A4 80 Grs SATINADO                                                                                                                 millar                                   1,00                  0.00                      0.00 

TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER                                                                                                            und                                     1,00                  0.00                      0.00 

ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, CDs, OTROS )                                                                                                mes                                    2,00                  0.00                      0.00 

SUB TOTAL 3.0                                                                                                                                                                                                               0.00 

4,0 GASTOS POR SERVICIOS DEL IGN , POR TRAMITES Y APROBACION DEL E.I.A.

COSTOS POR TRAMITES Y COPIAS DE PLANOS ACTUALIZADOS: De servicios existentes (Gobierno 

Local, empresas de electricidad, telefonía, gas, agua y alcantarillado, etc.) 

COSTO POR COORDINACION: Con las entidades por tramites administravos y 

permisos 

PAGO IGN POR FICHA BENCH MARK - PUNTO GEODÉSICO (Determinación y Certificación) - Planos 

del IGN 

DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS (Planos A1, A3 y documentación de 

Estudios e informes 

Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00 

 

Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00 

 

Und.                                    2,00                  0.00                      0.00 

 

Und.                                    1,00                  0.00                      0.00

SUB TOTAL 4.0                                                                                                                                                                                                               0.00 

5,0 TRABAJOS DE CAMPO COMPLEMENTARIOS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS

APERTURA Y VERIFICACIONES DE BUZONES (Incluye herramientas de apertura de buzones, Conos, 

etc) 

Glb.                                    1,00                  0.00                      0.00

CALICATAS (Incluye excavacion, toma de muestras y fletes)                                                                            Und                                     5,00                  0.00                      0.00 

CALICATAS (Analisis Físicos: Granulometria, limites de Attemberg, clasificacion SUCS, coefeciente de 

uniformidad)                                                                                                                                                          
Und                                     5,00                  0.00                      0.00

 

ANALISIS QUIMICO DE LABORATORIO (Analisis de sales, cloruros y sulfatos)                                               Und                                     2,00                  0.00                      0.00

PIQUES EXPLORATORIOS (Verificacion de: espesor de pavimentos, bermas, interferencias de redes 

de agua, redes de telefonia, red electricas y otras interferencias) 

 

Und                                  20,00                  0.00                      0.00

SUB TOTAL 5.0                                                                                                                                                                                                               0.00 

 

 

6,0 MOVILIDAD DEL PERSONAL TECNICO                                                                          Cant.      Incid      TIEMPO        Precio           IMPORTE   S/. 

Vehiculos para uso del personal  Tecnico del Estudio Def:  en Campo (Camioneta operada incl. 

Combustible, lub. y otros costos operacionales)                                                                                                 
1           50%             2,00                  0.00                      0.00

 

Estación Total (incluye trípode y prismas)                                                                                                             1           50%             1,00                  0.00                      0.00 

Nivel Topográfico (incluye trípode y miras)                                                                                                           1           50%             1,00                  0.00                      0.00 

0.00                      0.00 

SUB TOTAL 6.0                                                                                                                                                                                                               0.00 

 

 

SUB TOTAL A (1.0 +2.0 +3.0+4.0+5.0+6.0)                                                                                                                                                                    0.00 

GASTOS GENERALES

(Oficinas Principal, de Operaciones en Campo, Servicios, Mobiliario, PCs., Personal 

Adm. Capacitación, promoción y desarrollo, etc.) 

 

0.00

UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                         0.00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                               0,00 

I.G.V. (18% )                                                                                                                                                                                                                      0,00 

MONTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                 0,00



 

 (Depreciación) 
1 50% 2,00  0.00  0.00 

Eq. Proyector multimedia, incl LT, ecram, sonido, (deprec) 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Equipo Video Fotográfico y Cámara digital 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Equipos de Sonido para perifoneo 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Equipo de Comunicación (radio Telefonía) 6 50% 2,00  0.00  0.00 

Conexión y Telefonia Fija 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Conexión Internet y Red 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Materiales de Uso General 1 50% 2,00  0.00  0.00 

Tintas para impresoras y/o Toner Útiles de oficina  (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) 1 50% 2,00  0.00  0.00 

 

Elementos para Proteccion y Articulos de Limpieza Contra El Covid-19: 

       

Mascarilla Desechable und 336  1 0.00  0.00 
Jabon Liquido ml 10.080  1 0.00  0.00 
Alcohol en Gel ml 3.780  1 0.00  0.00 
Carteles und 10  1 0.00  0.00 

PARCIAL 3       0.00 

 Und.  Cant.  Precio 
IMPOR 

S/. 

TE 

4 COSTOS DE VIATICOS Y PASAJES        
 Costos de Viaticos Glb.  1,0  0.00  0.00 

 Costos pasajes  (ida y vuelta) Glb.  1,0  0.00  0.00 

 PARCIAL 4       0,00 

 

 

DESAGREGADO  DE GASTOS GENERALES 

 

DETALLE DE LOS  GASTOS GENERALES 

 

 

1 

 

 

PERSONAL DE DIRECCIÓN:  (Costos incluyen Beneficios Sociales) 

Cant. Incid 

% 

TIEMPO 

MESES 

HONORARIOS 

SOLES (S/.) 

IMPORTE 

S/. 

 Administrador  General de Proyectos y Control  de Calidad 1 20% 2,00 0.00 0.00 

 PARCIAL 1     0.00 

2 PERSONAL DE SEDE CENTRAL  (Costos incluyen Beneficios Sociales) 

Contador 

 

1 

 

20% 

 

2,00 

 

0.00 

 

0.00  PARCIAL 2     0.00 

OFICINAS PRINCIPAL DEL CONSULTOR E INTERVENCION SOCIAL  (Incl. equipamiento, servicios 

3       
y artículos de oficina) Oficina en Campo                                                                                                         

Cant.    Incid %
 

TIEMPO 

(MESES)      
Precio S/.

 

IMPORTE 

S/.

 

Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios)                                                             1           50%           2,00                      0.00                      0.00 

Mobiliario de oficina principal                                                                                                                                  1           50%           2,00                      0.00                      0.00 

Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)                                                                                  1           50%           2,00                      0.00                      0.00 

Equipamiento en campo: PCs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Costos por capacitación, promoción, desarrollo, tecnología y gestión de la calidad (Equipamiento: 

PCs., Servidores,  Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. considera Mantenimiento (Depreciación) e 

 

Glb. 

 

1,0 

 

0.00 

 

0.00 Incluye Licencias por Software).     
Gastos Administrativos, de Oficinas, Movilidad y Equipos para gestión de aprobación del Estudio Glb. 1,0 0.00 0.00 

PARCIAL 5    0,00 

6 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:     
 Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales) Glb. 1,0 0.00 0.00 

 Visita a la zona de ejecución del proyecto Glb. 1,0 0.00 0.00 

 Fianzas: Contratación 

Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento 

 

Glb. 

 

1,0 

 

0.00 

 

0.00  Fianza por Garantía de Adelanto Directo 

Seguros: Contratación 

Glb. 1,0 0.00 0.00 

 Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores 

Expediente: 

Elaboración de la Propuesta 

Glb. 

 

Glb. 

1,0 

 

1,0 

0.00 00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 
 PARCIAL 6    0,00 

 TOTAL GASTOS GENERALES    0.00 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
✓ Encontrarse activo y habido por la SUNAT.  
✓ Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Consultores de 

Obra, contando con la Especialidad de Consultoría de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines – 
categoría B o superior. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

• Copia simple de ficha RUC (Actual a la fecha de presentación – emitida con fecha de la SUNAT) 

• Copia simple de Constancia RNP (Actual a la fecha de presentación) 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
JEFE DE PROYECTO 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. SANITARIO y/o CIVIL, colegiado y 
habilitado, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. SANITARIO y/o CIVIL, colegiado y 
habilitado, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. CIVIL y/o ARQUITECTO, colegiado 
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y habilitado, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

TÍTULO PROFESIONAL Y/O BACHILLER del personal clave requerido como ING. SANITARIO y/o 
CIVIL, colegiado y habilitado, que se computa desde la colegiatura 

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. AMBIENTAL y/o FORESTAL Y/O 
SANITARIO, colegiado y habilitado, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. CIVIL y/o SANITARIO Y/O 
AMBIENTAL Y/O INDUSTRIAL, colegiado y habilitado, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como ING. CIVIL y/o SANITARIO Y/O 
AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL RECURSOS NATURALES Y/O HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL, colegiado y habilitado, que se computa desde la 
colegiatura 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
JEFE DE PROYECTO 
Con experiencia mínima de 12 meses como jefe de proyecto y/o consultor y/o especialista y/o proyectista 
en consultorías iguales y/o similares, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
Con experiencia mínima de 12 meses en el desarrollo de expedientes técnico como proyectista en la 
prestación de servicios de consultoría en general, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 
Con experiencia mínima de 06 meses como especialista en suelos para estudios definitivos y/o 
expedientes técnicos en la prestación de servicios de consultoría en general, que se computa desde 
la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

Con experiencia mínima de 06 meses como Especialista en metrados y Presupuesto y/o 
Valorizaciones y/o Programación de obras, en Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en la 
prestación de servicios de consultoría en general, que se computa desde la colegiatura 

ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
Con experiencia mínima de 06 meses en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental y 
especialista como ingeniero ambiental, que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Con experiencia mínima de 06 meses como especialista, Ingeniero, jefe, Responsable, y/o Revisor 
que se computa desde la colegiatura 
 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
Con una experiencia mínima de 06 meses como especialista, Ingeniero, jefe, Responsable, Revisor 
y/o la combinación  de estos, de: Riesgos o Vulnerabilidad; en la elaboración o en la supervisión de 
la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos o de ingeniería de detalle; en obras 
en general, que se computa desde la colegiatura 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

N°  DESCRIPCION  DEL EQUIPO 

  

CANTIDAD 

  1 Estación Total (incluye trípode y prismas) 01 

2 Nivel de Topográfico (incluye trípode y miras) 01 

3 Camioneta Pick–Up 4x2 Doble Cabina 01 

4 Computadora de escritorio y/o portátil 03 

5 Impresora  02 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración y/o Reformulación 
De Expedientes Técnicos de Proyectos De 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos (02) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
Elaboración y/o reformulación de expediente técnico y/o estudio 
definitivo y/o estudio de factibilidad y/o estudio de ingeniería de detalle, 
en la construcción y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
rehabilitación y/o reparación del sistema de agua potable, reservorios de 
agua potable y/o planta de tratamiento y/o biodigestores y/o 
alcantarillado y/o conexiones domiciliarias. 
 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 216 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                           50 puntos 
 
M > 117 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           40 puntos  

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
17  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
SE OTORGARÁ PUNTAJE AL POSTOR, EN FUNCIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN SECUENCIAL QUE PERIMITAN UN CONTROL 

CLARO Y OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

TALES COMO: 

1. RELACIONES DE ACTIVIDADES; 
2. UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y PERSONAL; 
3. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
4. PROGRAMACIÓN GANTT (PERT-CPM) DE 
ACTIVIDADES 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 
describiendo los 4 tipos 
tópicos. 

 20 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: 
 
- Acceso y condiciones climáticas para trabajo de campo. 
- Conflicto sociales. 
- Interacción con beneficiarios. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria 
 

 

(10 puntos)  
 

Desarrolla ayuda memoria 

que evidencia el 

conocimiento del proyecto e 

identificación de facilidades, 

dificultades y propuestas de 

solución  

10 puntos 
 

No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución                               
00 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 
18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
8 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
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darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO30 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA31 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA32 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
30     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
31     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
32  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
36    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

 

33 

 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

 
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
42  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

