
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU. 114-2020-SM-
004/MDLP/CS  

 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 
EN LOS CASERIOS SAN JUAN TUNGUILLAN, PEÑA 
BLANCA, CRUZ ROJA, LA MUSHCA Y LAS PIÑAS, DEL 
DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN – 
CAJAMARCA. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de las Pirias 

RUC Nº : 20232146959 

Domicilio legal : CALLE ANGEL CUSTODIO N° 108 –LAS PIRIAS –JAEN-CAJAMARCA 

Teléfono: : 962064533 

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS 
DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS SAN JUAN TUNGUILLAN, PEÑA BLANCA, CRUZ 
ROJA, LA MUSHCA Y LAS PIÑAS, DEL DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN – 
CAJAMARCA 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

▪ En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 416,730.36 (Cuatrocientos Dieciséis Mil Setecientos Treinta con 
36/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 
de 2020. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 416,729.73 (Cuatrocientos 

Dieciséis Mil Setecientos veintinueve 

con 73/100 soles) 

S/ 375,056.75 

(Trescientos Setenta y 

Cinco Mil Cincuenta y Seis 

con 75/100 soles) 

S/ 458,402.70 

(Cuatrocientos 

Cincuenta y Ocho Mil 

Cuatrocientos dos con 

70/100 soles)  

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 
N° DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 240 día S/ 1,689.89 S/ 405,572.733 

Liquidación de obra (30 días calendarios) S/ 11,156.997 
    S/ 416,729.73 

 

 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: 
 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 416,729.73 

(Cuatrocientos 

Dieciséis Mil 

Setecientos 

Veintinueve con 

73/100 soles) 

S/ 375,056.75 

(Trescientos 

Setenta y Cinco 

Mil Cincuenta Y 

Seis con 75/100 

soles) 

317,844.56 

(Trescientos 

Diecisiete Mil 

Ochocientos 

Cuarenta y 

Cuatro con 

56/100 Soles) 

S/ 458,402.70 

(Cuatrocientos 

Cincuenta y Ocho 

Mil Cuatrocientos 

dos con 70/100 

soles) 

S/ 388,476.82 

(Trescientos 

Ochenta y Ocho 

Mil Cuatrocientos 

Setenta y Seis 

con 82/100 soles) 

 
 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante El expediente de contratación fue aprobado 
mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 012-2020/MDLP/GM. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas (supervisión) y Suma Alzada 
(Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 270 días calendarios, incluida liquidación (30 días calendarios), en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 en caja de la entidad sito en CALLE ANGEL CUSTODIO N° 108 –

LAS PIRIAS –JAEN-CAJAMARCA  y recabar las bases. 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

- Decreto Supremo Nº 103-2020-EF 
- Decreto de Urgencia Nº 14-2019 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia Nº 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
- del año fiscal 2020. 
- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 2018, 

que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 

2018 que modifica el reglamento de la Ley N° 30225. 
- Modificaciones del D.S.344-2018-EF. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Comunicados del OSCE. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y 

atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 
emergencia sanitaria producida por el covid-19. 

- Código Civil en forma Supletoria. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 30225. 

- Según modificaciones dispuestas en las Resoluciones Nº 057-2019-OSCE/PRE, Nº 098-
2019-OSCE/PRE, Nº 111-2019-OSCE/PRE, Nº 185-2019-OSCE/PRE, Nº 235-2019-
OSCE/PRE y N° 092-2020-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el 3 de 
abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de 
diciembre de 2019 y 14 de julio de 2020, respectivamente. Vigentes a partir del 15 de julio 
de 2020.  
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU. 114-2020-SM-004/MDLP/CS-I 

 

 

17 

corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
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Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en CALLE ANGEL CUSTODIO N° 108 –LAS PIRIAS –
JAEN-CAJAMARCA 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales mediante tarifas. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe de valorización del mes. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Diastrital de 
Las PIRIAS, sito en CALLE ANGEL CUSTODIO N° 108 –LAS PIRIAS –JAEN-CAJAMARCA 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Contratación de consultoría para la ejecución de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS SAN JUAN TUNGUILLAN, PEÑA BLANCA, CRUZ 

ROJA, LA MUSHCA Y LAS PIÑAS, DEL DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN – 

CAJAMARCA”. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA. 

 

Estructurar los términos referencia para la realización de un proceso de servicio de 

contratación, dando oportunidad a potenciales postores de la zona y de la Región, aplicando 

todos los principios que rigen las contrataciones del Estado, con propósito de obtener una 

propuesta con calidad de servicio, para lograr al final que se cumplan todas las especificaciones 

y términos establecidos en el expediente técnico en el desarrollo de la ejecución de la obra, 

todo ello con el único propósito de cumplir con las expectativas del área usuaria, y dar a conocer 

la trasparencia con que se realizan los procesos de selección. 

 

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad señalar y establecer las condiciones 

que el SUPERVISOR ejecutará la prestación del servicio con el fin de cumplir las metas 

previstas en el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS 

CASERÍOS SAN JUAN TUNGUILLAN, PEÑA BLANCA, CRUZ ROJA, LA MUSHCA Y LAS 

PIÑAS, DEL DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA”. 

 

3. ANTECEDENTES. 

 

El área de estudio abarca a la población de las localidades de San Juan de Tunguillan, Peña 

Blanca, Cruz Roja, La Mushca y Las Piñas, vienen gestionando la ejecución un proyecto 

integrado que abarca a un total de 254 viviendas y 20 instituciones, con el objetivo de mejorar 

el sistema de agua y la disposición de excretas, y de esta manera mejorar la calidad de vida; 

consumo de agua y disposición de excretas en forma adecuada teniendo a fin aprovechar el 

recurso hídrico que cuentan para su abastecimiento, siendo de importancia satisfacer los 

servicios básicos (agua y saneamiento) que existen pero que datan desde hace más de 15 

años. 

 

Al año 2019 se tiene un total de 255 viviendas, pero la gran mayoría de estas cuenta solamente 

con el servicio de agua entubada en inadecuadas condiciones de servicio, además no se 

cuenta con un sistema idóneo de saneamiento, existen familias que tienen pozos sépticos que 

han sido construidos de material rustico que no reúne las mínimas condiciones de salubridad y 

otras que no cuentan con pozos sépticos y utilizan el aire libre, en promedio el 60 % posee 

letrinas o pozos sépticos, la mayoría de ellas en mal estado y el 40% no tiene letrinas y por 

ende realizan sus necesidades al aire libre. 

 

Considerando realizar un proyecto que mejore el sistema de agua y la disposición de excretas, 

integrando las Localidades de San Juan de Tunguillan, Peña Blanca, Cruz Roja, La Mushca y 

Las Piñas, además pidiendo que el proyecto se priorice ya que es una necesidad urgente que 

se tiene que atender. 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

El Objeto de la presente convocatoria es contratar los servicios persona natural o jurídica 

debidamente inscritos en el registro Nacional de Proveedores: Registro de consultoría de obra, 

a fin de que se brinde la 4consultoría de obra para la supervisión de la Obra: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 

DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS SAN JUAN 

TUNGUILLAN, PEÑA BLANCA, CRUZ ROJA, LA MUSHCA Y LAS PIÑAS, DEL DISTRITO 

LAS PIRIAS, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA” 

 

El objetivo de los Servicios es asegurar que la obra que ejecuta la Municipalidad Distrital de las 

Pirias, sea construida con los más altos estándares de calidad, costos, plazos de ejecución y 

demás términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecución de obra, con el 

mínimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
El servicio de consultoría de obra comprende todo lo relacionado con la Supervisión de la Obra 

indicada anteriormente hasta su culminación, incluyendo la Liquidación de Obra. Sin exclusión 

de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes: 

compatibilizar lo ejecutado con el expediente técnico de la obra, subsanar conjuntamente con 

el Residente de obra las observaciones encontradas, etc. 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

Corresponde a la supervisión controlar permanentemente el proceso de ejecución de obra, 

debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingeniería y auxiliares. 

 

Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervisión, control técnico, directo, 

aseguramiento de la calidad, control de calidad y acciones administrativo de las actividades a 

ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que corresponde al Consultor, conforme a los 

dispositivos legales vigentes tales como La Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento aprobados por Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, y sus modificatorias 

respectivamente, Reglamento Nacional de Edificaciones, Términos de Referencia y Contrato 

de Supervisor y demás Normatividad legal y técnica vigente. 

 

Se encargará de hacer cumplir el contrato de ejecución de obra y todos los documentos 

contractuales de Ejecución de obra. 

 

5. MARCO LEGAL 

 

Los siguientes dispositivos legales y normas técnicas deberán ser considerados por el consultor 

en el desarrollo y cumplimiento de sus servicios. Las presentes normas no deben considerarse 

como limitativo o excluyentes de los dispositivos y normas vigentes, para el cumplimiento de la 

presentación del servicio: 

 

• Decreto de Urgencia N° 014-2019 que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2020. 

• Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificada por el Decreto Legislativo 

N°1444 y aprobada por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

• Directivas OSCE 

• Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Reglamento Nacional de Metrados 

• Resolución N°072-98-CG Normas Técnicas de Control de la Contraloría General 

 

6. INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

 

La vigencia del contrato rige desde el día siguiente a la firma del contrato hasta el 

consentimiento de la liquidación contrato de servicio de supervisión y liquidación de obra, de 

conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 209 y 210 del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Si la liquidación de obra entra en controversia o 

arbitraje, entonces la culminación de contrato supervisor también culmina. 

 

El plazo de la prestación del servicio es de 270 días calendario de los cuales 240 días 

calendarios corresponden a la ejecución de la obra y treinta (30) días calendarios para la 

liquidación, y se inicia a partir del día que se inicia el plazo contractual de ejecución de obra. 

 

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de contratación del proceso de selección corresponderá bajo el sistema de TARIFA. 

 

8. VALOR REFERENCIAL: 

 

El valor referencia estimado por la Supervisión de la obra asciende a S/ 416,729.73 

(Cuatrocientos Dieciséis Mil Setecientos Treinta con 36/100 soles) Incluido impuestos de ley, 

seguros y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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ORD. DESCRIPCION UND CANT. C. UNT C.UNT.SIN IGV TIEMPO MESES TOTAL

1.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION 5508.475

1.1.1 GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS GBL 1.00 500 423.72881 423.729

1.1.2 GASTOS DE VISITA A OBRA GBL 1.00 1500 1271.18644 1271.186

1.1.3 GASTOS NOTARIALES GBL 1.00 500 423.72881 423.729

1.1.4 GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA GBL 1.00 3000 2542.37288 2542.373

1.1.5

GASTOS DE ENTREGA DE OBRA( Replanteo, 

Liquidacion, etc. )
GBL 1.00 1000 847.45763

847.458

2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVICION 347764.712

2.1
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y 

OFICINA(MATERIALES)
21470.1695

2.1.1 CAMARA FOTOGRAFICA UND 2.00 750 635.59322 1271.186

2.1.2 COMPUTADORA UND 3.00 4500 3813.55932 11440.678

2.1.3 IMPRESORA UND 2.00 1150 974.57627 1949.153

2.1.4 MUEBLE PARA COMPUTADORA + SILLA UND 3.00 600 508.47458 1525.424

2.1.5 PAPE LA4 MILLAR 10.00 22 18.64407 186.441

2.1.6 CHALECO DE INGENIERO UND 6.00 110 93.22034 559.322

2.1.7 CASCO DE INGENIERO UND 6.00 60 50.84746 305.085

2.1.8 ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 6.00 390 331.27119 1987.627

2.1.9 LENTES DE SEGURIDAD UND 6.00 70 59.23729 355.424

2.1.10 WINCHA DE 50m UND 2.00 70 59.32203 118.644

2.1.11 WINCHA DE 5m UND 6.00 15 12.71186 76.271

2.1.12
MATERIALES DE OFICINA(lapiceros, Tinta 

Impresora,Archivadores,etc.)
GBL 1.00 2000 1694.91525 1694.915

2.2 MIVILIZACION Y DESMOVILZACION 5932.203

2.2.1 MOB. Y DESMOB. DE PERSONAL VEZ 2.00 1500 1271.18644 2542.373

2.2.2 MOB. Y DESMOB. DE EQUIPOS Y MOBILIDAD VEZ 2.00 2000 1694.91525 3389.831

2.3
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA  (Direccion 

Tecnica y Adm.)
229152.542

2.3.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9000 7627.11864 8.00 61016.949

2.3.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 5000 4237.28814 8.00 33898.305

2.3.3 INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD MES 1.00 5000 4237.28814 8.00 33898.305

2.3.4 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.00 5000 4237.28814 8.00 33898.305

2.3.5 INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD MES 1.00 5000 4237.28814 8.00 33898.305

2.3.6 TOPOGRAFO MES 1.00 3000 2542.37288 8.00 20338.983

2.3.7 SECRETARIA MES 1.00 1800 1525.42373 8.00 12203.390

2.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y 

OFCINA(Pagos Mensuales)
76000.000

2.4.1 ALQUILER DE CAMIONETA  (a todo costo) MES 1.00 7000 5932.20339 8.00 47457.627

2.4.2 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA MES 1.00 1000 847.45763 8.00 6779.661

2.4.3 PAGO DE SERVICIOS (Lus, Agua, Internet) MES 1.00 210 177.96610 8.00 1423.729

2.4.4 ALQUILER DE ESTACION TOTAL MES 1.00 3000 2542.37288 8.00 20338.983

2.5 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 11269.492

2.5.1 INGENIERO SUPERVISOR MES 1.00 8000 6779.66102 1.00 6779.661

2.5.2 CADISTA MES 1.00 2500 2118.64407 1.00 2118.644

2.5.3 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA MES 1.00 1000 847.45763 1.00 847.458

2.5.4 PAPE LA4 MILLAR 3.00 22 18.64407 3.00 167.797

2.5.5
MATERIALES DE OFICINA(lapiceros, Tinta 

Impresora,Archivadores,etc.)
GBL 1.00 300 254.23729 1.00

254.237

2.5.6 PLOTEO DE PLANOS GBL 1.00 1300 1101.69492 1.00 1101.695

2.6 GASTOS VARIOS 3940.305

2.6.1 ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA UND 65.00 35 29.66102 1927.966

2.6.2 OTROS GASTOS UND 1.00 2374 2012.33898 2012.339

353140.56

63589.17

416729.73

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVICION

IGV 18%

TOTAL GASTOS DE SUPERVICION
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9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. 

 

El plazo establecido para la responsabilidad del contratista es de 07 años, contabilizados desde 

la fecha en que se efectuó la suscripción del acta de recepción de la obra concluida. 

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 147 de la Ley de 

contrataciones del Estado. 

 

10. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR 

 

El consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la adecuada supervisión y 

control de la obra, sus servicios se contratarán por el Sistema de Contratación TARIFAS 

mensuales, estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión y control 

técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse de acuerdo a lo 

siguiente: 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y ACCIONES DE CONTROL 

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. 

 
LA SUPERVISIÓN deberá revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su 

contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de 

solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones 

existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la 

ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá 

un informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta 

crítica y como consecuencia de ellos generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho 

documento deberá ser presentado luego de los treinta (30) días calendario de suscrito el 

contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico. 

 

10.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 

 

Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, cubren el desarrollo 

de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo: 

 

Control Administrativo: 

 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y 

contractuales sobre de las obras sujetas a supervisión. 

 

• Representar a la Municipalidad Distrital de las Pirias, en la relación contractual de ejecución 

de las obras. 

• Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo 

al contrato de obra. 

• Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, cumplimiento) y 

pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo 

correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas. 

• Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguro remitidas por el contratista 

• Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones 

necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente. 

• Evaluar y con la conformidad previa de la Municipalidad Distrital de las Pirias, aprobar, si 

fuera pertinente, los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista. 

• Mantener en las oficinas de la supervisión, estadísticas generales de las obras y archivos 

completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras. 

• Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los 
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organismos competentes relacionados con la ejecución de las obras. 

• Asesorar a la Municipalidad Distrital de Jaén, en controversias con el Contratista y/o terceros, 

y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos 

que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un 

expediente destinado a sustentar una resolución administrativa. 

• Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con los 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de las Pirias de todas las actividades realizadas por 

el Supervisor en materia de control administrativo. 

• Preparar el Informe Final de las obras 

• Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se puedan generar. 

 

Control de la Calidad de la Obra: 

 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de 

las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas 

aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los 

procedimientos constructivos más adecuados. 

 

• Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para 

asegurar el alineamiento y niveles, de las obras que correspondan a los planos aprobados e 

instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudiesen ser 

detectadas. 

• Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control 

de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista. 

• Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que 

considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales 

y deductivos de la obra. 

• Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las 

instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho 

instrumental. 

• LA SUPERVISIÓN debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, 

disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el Cumplimiento del 

Cronograma de obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos 

ofertados o de su rendimiento. 

• Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas 

y términos de referencia en general, con toda la documentación del Expediente Técnico, 

cumpliendo con las normas de construcción, normas de control del medio ambiente, y 

reglamentaciones vigentes. 

• Acordar con el Contratista los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de la obra: 

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo 

eficazmente en la mejor ejecución de la misma. Es obligación del Supervisor solucionar los 

problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.). 

• Verificar la calidad de los materiales, aguas, elementos prefabricados y acabados, evaluar 

las condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla, y en 

general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los 

ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la 

corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas. 

• Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones 

Técnicas. 
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• LA SUPERVISIÓN controlará que la ejecución de los trabajos y actividades del Contratista 

se ejecuten tomando en consideración: 

- No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo; 

- Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han 

realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas; 

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con 

la ejecución de las obras. 

• Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte 

del Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por la Municipalidad Distrital de las 

Pirias. 

• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Municipalidad 

Distrital de las Pirias sobre los acuerdos y resultados. 

• Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de los materiales, evaluar y dar 

opinión técnica sobre los resultados de Laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, 

compactación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros). 

• Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante 

la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante 

del terreno según diseño. 

• Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de las Pirias 

sobre el desarrollo y estados de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos. 

• LA SUPERVISIÓN con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas 

realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinión de la 

Supervisión las consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá elevarlas a la 

Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta 

planteada. 

• Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, 

accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de 

trabajos en riegos de caída, usos de andamios, equipos de izaje. 

• Asesorar técnicamente a la Municipalidad Distrital de las Pirias y proporcionar los servicios 

profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran. 

• Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su 

función de Supervisor. 

• Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos, los 

defectos de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de 

defectos. 

• LA SUPERVISIÓN, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta 

ejecución de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por la omisiones, 

errores, deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de 

una mala interpretación de los documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de 

la ejecución de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos 

que pudiera generarse si se diera un prejuicio económico para la Municipalidad Distrital de las 

Pirias o terceros, en el periodo de ejecución de la Obra, por las razones antes indicadas. 

• Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de las Pirias de todas las actividades 

realizadas en materia de control de calidad de la obra. Dichos informes deberán contener los 

informes de los especialistas que integran su plantel técnico. 

 

Control del Costo de Ejecución de Obra: 

 

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por 

concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables 

en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de 
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Obra. 

 

• Controlar permanente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, 

materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del 

Contrato de Ejecución de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los 

montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales 

otorgado al Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los adelantos para 

materiales; en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de 

la Obra. 

• Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Municipalidad Provincial de Jaén, de 

las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado 

y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la 

documentación técnica y administrativa respectivas. 

• Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avance 

del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las valorizaciones 

serán mensuales y se revisarán los metrados presentados por el Contratista, valorizándolos y 

efectuando el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutados hasta el día 30 de cada 

mes y acompañando la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión. 

• Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de 

obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o 

deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del contratante y su posterior 

valorización y posterior traslado a la Contraloría General de la República de ser el caso, hasta 

conseguir su conformidad. En caso que la elaboración del Expediente de Adicional de Obra 

esté a cargo del Supervisor esta será en calidad de prestación adicional y su consiguiente pago. 

• Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de 

plazo que puedan solicitar los Contratistas. 

• Preparar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que éste 

incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras. 

• Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que 

éste incurra en demoras en las fechas de terminación previstas de las obras. 

• Informar mensualmente a la Municipalidad Provincial de Jaén de todas las actividades 

realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra.  

 

Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: 

 

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades 

detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las 

partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar 

el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional durante la Construcción. 

 

• Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del 

Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento. 

• Participar en los monitores que realizará la Contratista a los componentes ambientales según 

los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuación: 

 

✓Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental. 

✓Programas de monitoreo ambiental. 

✓Programas de capacitación y educación ambiental. 
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✓Programas de asuntos sociales. 

✓Programas de prevención de pérdidas y respuestas a Emergencia. 

✓Programa de cierre de obra. 

 

Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS: 

 

LA SUPERVISIÓN deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por 

lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura 

citado: 

 

 

 

TIPOLOGÍA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro 
de la vegetación natural en sus alrededores o 
áreas aledañas. 

Analizar la localización del Proyecto para evitar 
afectar áreas de especial interés desde el 
punto de vista de la fauna y flora. 

2. El proyecto no deberá interferir con los 
planes de protección de laderas, taludes, y 
otras obras para el control de la erosión. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El proyecto no deberá estar localizado sobre 
áreas pantanosas, áreas ecológicamente 
frágiles, o en zonas con condiciones naturales 
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia 
de fenómenos naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de la obra de infraestructura. 
 
En casos especialmente críticos prever una 
estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición adecuada 
de residuos sólidos y líquidos con el fin de 
evitar el deterioro de la calidad de fuentes de 
aguas superficiales y subterráneas, en áreas 
verdes. 

Prever recipientes apropiados para sustancias 
altamente tóxicas. 
 
Proveer si se requiere incineradores. 

 

Adicionalmente LA SUPERVISIÓN deberá exigir que el CONTRATISTA ejecutor de las obras, 

tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

1. Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos 

para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión. 

2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, 

así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 

3. El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 

infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con altos 

niveles de contaminación (e.g. emisiones, ruido, etc.) 

 

Con el fin de cumplir con las tipologías del Impacto y las medidas de mitigación LA 

SUPERVISIÓN debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de 

la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 

independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás 

normas y reglamentos nacionales: 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar 

de la obra, así como en el Campamento, si lo hubiera. 

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 
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pesada. 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones 

y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio 

de Obras y en el Campamento. 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 

dispuesto. 

g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, 

como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con 

la ejecución de las actividades. 

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, 

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. Ejecución 

de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción. Agresión o 

interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por 

parte de los trabajadores de la construcción. 

j) Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y 

erosiones por descargas de agua mal controladas. 

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de 

seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

- Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de 

residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento. 

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 

componentes que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 

ambiental. 

- Informar mensualmente al contratante de todas las actividades realizadas en materia 

ambiental antes, durante y después de la ejecución de obra. 

 
CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS: 

 

LA SUPERVISIÓN deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de 

Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de 

manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos 

laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto 

de infraestructura. 

 

Adicionalmente LA SUPERVISIÓN deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, 

tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

 

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor. 

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista. 

4. Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a 

las labores específicas durante la ejecución del proyecto. 

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento 

del Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y 

metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. 

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancias con el Plan de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo. 

8. Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los 

riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz. 

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes, 

durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de 

acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad vigente. 

 

10.3 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. 
 

Luego de la recepción de la liquidación de obra presentada por el contratista a la entidad, esta 

última en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la recepción deberá hacer entrega 

de la liquidación del contrato de obra al consultor que supervisará la obra a fin que este último 

proceda a revisarla y elaborar el informe detallado de la liquidación de las obras requerido. 

 
a) LA SUPERVISIÓN, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna 

en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita, la Recepción de la Obra, 

informará a la Municipalidad Provincial de Jaén de este pedido, opinando en forma clara y 

precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en 

qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informará a la Municipalidad 

Provincial de Jaén sobre las observaciones pendientes de subsanación. 

En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra Previo informe de LA 

SUPERVISIÓN, la Municipalidad Distrital de las Pirias designará un Comité de Recepción 

dentro de los 07 días de recibida la comunicación por parte de LA SUPERVISIÓN. 

b) LA SUPERVISIÓN presentará un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) días 

naturales después de la Recepción de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados 

originales de las pruebas, características de los materiales, etc. Y los planos finales de obra 

(planos de replanteo) en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra 

ejecutada. 

c) Integrará como asesor técnico del Comité de Recepción de Obra y participará durante todo 

el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la constatación física 

e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra. 

d) LA SUPERVISIÓN alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del 

Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre- Liquidación y 

la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra. 

 

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los trabajos: 

 

El Contratista reportará a la Municipalidad Distrital de las Pirias, a través de LA SUPERVISIÓN 

los impedimentos que se encuentra en el campo que afecten la ejecución de los trabajos, que 

puedan definirse como previsibles por deficientes en la realización del Expediente Técnico y/o 

casos de fuerza mayor no previsibles durante su elaboración. En estos casos, el Supervisor 

coordinará con la Unidad Ejecutora con la finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor 

solución para resolver los impedimentos encontrados. 

 

11.DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR 

EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

LA SUPERVISIÓN deberá presentar Informes mensuales (adjuntando cada uno de los 

informes del personal propuesto) y cuando lo requiera LA ENTIDAD, debidamente sustentados, 

de acuerdo a lo establecido y como resultado de la prestación del servicio. 

 

Los informes deberán contener entre otros la siguiente información: Datos Generales de la 

obra, periodo al que corresponde, valor referencial, montos presupuestales, datos del ejecutor 

y la supervisión, control de avance real y programado, estado de cartas fianzas, principales 
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trabajos ejecutados, actividades en ejecución y no iniciadas según cronograma, adquisición y 

uso de materiales según adelanto, relación de personal y equipos del ejecutor, copias del 

cuaderno de obra, pruebas de campo, certificados de materiales adquiridos, principales 

eventos, problemas presentados, medidas tomadas o recomendadas, registro fotográfico de 

las principales actividades, etc. 

 

El informe mensual debe de contener lo mencionado líneas arriba y debe estar debidamente 

firmado por los profesionales responsables (Personal Clave) del Proyecto. 

En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes: 

 

11.1 Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico: 

 

Dentro de los 15 días calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del 

expediente técnico. 

 

El supervisor revisará los planos y expediente técnico emitiendo un Informe Técnico sobre el 

Proyecto. 

 

El Informe deberá contener los resultados de la revisión del Expediente Técnico y su 

verificación in situ correspondiente. 

 

El Informe contendrá, además, el grado de implementación de las actividades previas y de la 

movilización del personal y equipos, tanto del Contratista como del Consultor; y el Plan de 

Trabajo detallado para la ejecución del Servicio, incluyendo un panel fotográfico de la situación 

actual de los lugares donde se ejecutarán las obras a supervisar. 

La presentación del Informe Inicial de revisión del Proyecto (Expediente Técnico), formulando 

observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando probables variaciones de obra 

(adicionales y/o deductivos) que se formularán dentro del período de ejecución, así como la 

definición de las marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecución de la obra. 

Dicho Informe Inicial deberá ser ingresado por Mesa de Partes luego de los quince (15) días 

calendario de suscrito el contrato y que la entidad haga entrega del expediente técnico. 

 

11.2 Valorizaciones Mensuales: 

Por avance de las obras: 

 

Las valorizaciones mensuales por avances con los metrados realmente ejecutados 

presentados por el Residente serán entregados a la Unidad Ejecutora conjuntamente con sus 

respectivos cálculos de reintegro por ampliación de las fórmulas polinómicas, amortizaciones, 

las deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados 

realmente ejecutados. El resumen de la valorización mensual presentada deberá ser remitido 

vía correo electrónico y escaneado con los sellos y firmas al coordinador para su evaluación 

previa. A partir del primer día hábil las Valorizaciones mensuales deberán ser entregadas 

dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente, contabilizadas a partir del primer día 

hábil, ingresadas por Mesa de Partes. Las valorizaciones del Supervisor deberán ser montos 

mensuales concordantes con el plazo de supervisión. 

 

En caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra, la valorización del saldo de obra de 

cada partida constructiva, deberá ser presentada conjuntamente con el Acta de Constatación 

Física o Inventario de la Obra. 

 

11.3 Informes Mensuales: 

 

De las actividades de supervisión, técnicas, y aspectos económicos y administrativos de las 
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obras, en forma independiente, los que se presentarán dentro de los cinco (05) primeros días 

calendario del mes siguiente y su contenido será el siguiente: 

 

Los informes mensuales de supervisión tienen por finalidad: 

a) Mantener Informado a la Entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en 

cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervisión, en cada, una de las obras materia de 

Contrato. 

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervisión obra. 

Estos informes se presentan en tres (03) ejemplares (01 original y 02 copias) acompañados de 

una versión en digital (cd), y deberán tener el siguiente contenido: 

 

1. Antecedentes del contrato de supervisión: fecha de suscripción del Contrato modalidad de 

Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato de 

supervisión, fecha de término previsto de los Servicios. 

 

2. Recursos aportados por LA SUPERVISIÓN. 

 

2.1. Personal clave y técnico auxiliar de apoyo. 

2.2. Equipos (clase, cantidad, características). 

2.3. Materiales (fungible y otros). 

 

3. Acciones realizadas y resultados obtenidos (para cada obra). 

 

3.1. Antecedentes del Contrato de ejecución de la obra sujeta a supervisión: fecha de 

suscripción del contrato, modalidad de Contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 

entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha 

de término contractual, prórrogas de plazo y fecha final de terminación de los Servicios, precio 

original del Contrato y precio final del Contrato. 

3.2. Acciones de control administrativo: relación, fechas de inicio y término de obras, 

sustituciones y participación del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los 

adelantos, estado de las garantías bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, 

indemnizaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de seguro del Contratista, 

Subcontratos efectuados por el Contratista, etc. 

3.3. Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las 

especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no corregidos, 

penalidades por defectos no corregidos, resultados de los análisis y pruebas y ensayos de 

calidad realizadas. Récord de seguridad y accidentes de obra. 

3.4. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; 

ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos compensables 

denegadas o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y penalidades por retraso, 

avance físico de obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, equipamiento y obras exteriores), cuadros comparativos de avance 

físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra valorizado mensual; avances 

realmente ejecutados versus lo programado, indicando las acciones que tendrá el Contratista 

que realizar para resolver el atraso (si fuera el caso). 

3.5. Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio original del Contrato de 

ejecución de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, 

eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones 

por defectos no corregidos, liquidación y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del 

Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y otros. 

 

3.6. Análisis y opinión respecto a los resultados de las pruebas de laboratorio remitidas por el 

contratista además de los resultados obtenidos de sus propias pruebas, con las 

recomendaciones correspondientes. 
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Los informes mensuales de supervisión tienen por finalidad: 

 

a) Mantener Informado a la Entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en 

cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervisión, en cada, una de las obras materia de 

Contrato. 

 

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervisión obra. 

 

Estos informes se presentan en tres (03) ejemplares (01 original y 02 copias) acompañados de 

una versión en digital (cd), y deberán tener el siguiente contenido: 

 

1. Antecedentes del contrato de supervisión: fecha de suscripción del Contrato modalidad de 

Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato de 

supervisión, fecha de término previsto de los Servicios. 

2. Recursos aportados por LA SUPERVISIÓN. 

2.1. Personal clave y técnico auxiliar de apoyo. 

2.2. Equipos (clase, cantidad, características). 

2.3. Materiales (fungible y otros). 

3. Acciones realizadas y resultados obtenidos (para cada obra). 

 

3.1. Antecedentes del Contrato de ejecución de la obra sujeta a supervisión: fecha de 

suscripción del contrato, modalidad de Contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 

entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha 

de término contractual, prórrogas de plazo y fecha final de terminación de los Servicios, precio 

original del Contrato y precio final del Contrato. 

3.2. Acciones de control administrativo: relación, fechas de inicio y término de obras, 

sustituciones y participación del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los 

adelantos, estado de las garantías bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, 

indemnizaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de seguro del Contratista, 

Subcontratos efectuados por el Contratista, etc. 

3.3. Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las 

especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no corregidos, 

penalidades por defectos no corregidos, resultados de los análisis y pruebas y ensayos de 

calidad realizadas. Récord de seguridad y accidentes de obra. 

3.4. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; 

ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos compensables 

denegadas o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y penalidades por retraso, 

avance físico de obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, equipamiento y obras exteriores), cuadros comparativos de avance 

físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra valorizado mensual; avances 

realmente ejecutados versus lo programado, indicando las acciones que tendrá el Contratista 

que realizar para resolver el atraso (si fuera el caso). 

3.5. Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio original del Contrato de 

ejecución de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, 

eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones 

por defectos no corregidos, liquidación y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del 

Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y otros. 

3.6. Análisis y opinión respecto a los resultados de las pruebas de laboratorio remitidas por el 

contratista además de los resultados obtenidos de sus propias pruebas, con las 

recomendaciones correspondientes. 

3.7. Informes mensuales de cada uno de los especialistas integrantes de su equipo de trabajo, 

con sus análisis, evaluaciones, opiniones, conclusiones y recomendaciones. 
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3.8. Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografías del avance de las diferentes etapas 

de obra (antes, durante y después de la ejecución de las obras). Copias de valorizaciones. 

Calendario de avance de obra valorizado vigente. Estado situacional de las Cartas Fianza, 

precisando su fecha de vencimiento. Vigencia de los Seguros. Copia de las comunicaciones 

enviadas por la supervisión e intercambiadas con el Contratista, copia de las comunicaciones 

recibidas por la supervisión. Copias del Cuaderno de Obra y del Cuaderno de Supervisión. 

 

4. Apreciaciones de la Supervisión (para cada obra). 

 

4.1. Apreciaciones del Supervisor sobre: 

. Ritmo de avance de la obra. 

. Desempeño del personal asignado a la obra. 

. Abastecimiento de materiales a la obra. 

. Cumplimiento de acuerdo al Contrato por parte del Contratista. 

 

4.2. Juicio crítico sobre la actuación del Contratista. 

 

5. Valorización mensual de los Servicios de Supervisión. 

 

5.1. Monto global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo, 

bienes y servicios, movilizaciones, viáticos, materiales y otros en el mes reportado, 

debidamente sustentado. 

5.2. Estado Contable del Contrato de la Supervisión discriminado por partidas. 

5.3. Resumen de gastos: 

i. Remuneraciones. 

ii. Bienes, servicios y otros gastos. 

iii. Gasto total por obra y gasto total de las obras. 

iv. Programa de Actividades para el mes siguiente. 

 

11.4 Informes Especiales: 

 

Serán presentados cuando la Entidad lo requiera y las circunstancias lo determinen y dentro 

del plazo y en las condiciones en que se le solicite para este efecto. 

 

11.5 Informes de Oficio: 

 

Serán presentados sin que medie pedido de la Entidad, cuando se trata de promover un 

expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de importantes acciones que 

hubieran tomado en el cumplimiento de sus obligaciones, los que deberán ser presentados en 

el término de la distancia. 

 

11.6 Informe Final: 

 

El Informe Final de los Servicios de la Supervisión tiene la finalidad de dar una visión completa 

de los servicios de Supervisión realizados, así como del costo final de dichos Servicios; se 

presentará en dos (02) ejemplares acompañado de una versión digital, dentro 

de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de la obra, y sin ser limitativo será 

elaborado según el esquema de contenido siguiente: 

 

1. Antecedentes del Contrato de supervisión: fecha de suscripción de Contrato, modalidad 

de Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato 

de Supervisión, fecha de término previsto de los Servicios precio original del Contrato y 

precio final del Contrato. 

2. Descripción de los Servicios. 
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3. Descripción de las obras sujetas a supervisión. 

4. Acciones realizadas y resultados obtenidos. 

 

4.1. Antecedentes del Contrato de ejecución de la obra sujeta a supervisión: fecha de 

suscripción del contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de entrega 

de adelanto en efectivo, fecha de entrega del terreno, fecha de inicio contractual, fecha de 

término contractual, prórrogas de plazo y fecha final determinación de los Servicios, precio 

original del Contrato, incrementos reconocidos y precio final del Contrato. 

4.2. Acciones de control administrativo: relación, fechas de inicio y término, de obra, 

sustituciones y participación del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de los 

adelantos, estado de las garantías bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, 

indemnizaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de seguro del Contratista, 

Subcontratos efectuados por el Contratista, etc. 

4.3. Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a las 

especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no corregidos, 

penalidades por defectos no corregidos, resultados de los análisis y prueba y ensayos de 

calidad realizadas. 

4.4. Certificados de calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de Planos Post 

Construcción que haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hojas de cálculo y 

AUTOCAD, grabadas en CD). 

4.5. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; 

ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos compensables 

denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y penalidades por retraso, 

avance físico de obra por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, equipamiento y obras exteriores), cuadros comparativos de avance 

físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado 

con relación a lo programado, global y por especialidad y otros. 

4.6. Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio original del Contrato de 

ejecución de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, 

eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones 

por defectos no corregidos, liquidación y precio final del Contrato, estado de valorizaciones del 

Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y ortos. 

4.7. La revisión y conformidad a la Memoria Valorizada y los planos “según construido”, que el 

Contratista presente, incluyendo los referidos al catastro de las instalaciones, los manuales de 

operación, así como la garantía de los equipos, instalados por el Contratista. Y 

recomendaciones para el mantenimiento y conservación por la supervisión. 

4.8. Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografías del avance de las diferentes etapas 

de la obra. Copia de las comunicaciones enviadas por la Supervisión, copia de las 

comunicaciones recibidas por la Supervisión. 

 

El Informe Final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), un resumen de 

videos editados y narrados en los cuales se muestre de manera sistematizada el proceso 

constructivo y secuencial de las partidas más significativas importantes de la obra y vistas 

panorámicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalización. 

 

12. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS 

 

La Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de La 

Municipalidad Distrital de las Pirias proporcionará al SUPERVISOR toda la información 

necesaria disponible con relación al Proyecto, incluidos el expediente técnico y demás 

documentos administrativos. 

 
13. FACULTADES DEL SUPERVISOR 
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✓EL SUPERVISOR tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las Especificaciones 

Técnicas de Construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno 

exigiendo su cumplimiento al ingeniero residente. 

✓Es obligación del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta 

respectiva. 

✓EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 

señalan en las presentes Bases, Lineamientos de Supervisión y Contrato, debiendo en caso 

de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa 

de la Municipalidad Distrital de Jaén. 

✓Poderes de excepción del SUPERVISOR: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de 

construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, 

o la propiedad pública o privada, EL SUPERVISOR por excepción, podrá disponer las medidas 

de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar 

cuenta a la Municipalidad Distrital de las Pirias en el más breve plazo. 

 

14. CONDICIONES GENERALES 

 

✓ Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la 

Municipalidad Distrital de las Pirias. 

✓ EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Distrital de las Pirias para informar o asesorar en 

asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de la obra. 

✓ EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del ingeniero residente con conocimiento 

de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de las Pirias todas las actividades 

relacionadas a la ejecución de la obra. 

✓ EL SUPERVISOR efectuará una revisión detallada de las Especificaciones Especiales de 

Construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso 

contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar a la Municipalidad Distrital de las Pirias y 

recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

✓ EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 

para la protección de la obra. En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendará 

y complementará la modificación de los diseños considerados. 

✓EL SUPERVISOR revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales 

realizados por el ingeniero residente. 

✓EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la 

Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 

capacidad total. 

✓ EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberá entregar a la Municipalidad Distrital de las 

Pirias todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el 

Informe Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, este último debidamente firmado por 

el Residente y EL SUPERVISOR. Esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido 

posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra 

✓ En caso de haber modificaciones del Proyecto original, la Sub Gerencia de Infraestructura 

de la Municipalidad Distrital de las Pirias proporcionará a EL SUPERVISOR, los archivos de los 

planos digitalizados en CD, así como se le facilitará la impresión de los Planos de Replanteo. 

✓EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Sub Gerencia 

de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de las Pirias para la revisión del Avance de las 

Obras bajo su control y proporcionará la información que sea requerida. 

✓EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la 

Municipalidad Distrital de las Pirias a quienes verificarán su permanencia en la Obra. 
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15. PERFIL DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

 

Plantel Profesional Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

 

 

01 

Ingeniero 
Supervisor de 
Obra 

Ingeniero 
Civil o 
Sanitario 

Acreditar Cinco (2) años, como supervisor y/o supervisor 
de obra y/o jefe de supervisión y/o jefe de supervisión de 
obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector de 
obra en supervisión y/o obras iguales y/o similares al 
objeto de la contratación, el cual se computa desde la 
colegiatura. 

 

01 

Ingeniero 
Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Civil Experiencia mínima de dos (1) años de experiencia como 
Especialista de calidad y/o supervisor de calidad, en obras 
en general que se computa desde la colegiatura. 

 

01 

Ingeniero 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental 

Experiencia mínima de dos (1) años de experiencia como 
Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto 
Ambiental, en la ejecución y/o supervisión de obras en 
general que se computa desde la colegiatura. 

 

01 

Especialista en 
Salud y 
Seguridad 
Ocupacional 

Ingeniero 
Civil o 
Industrial 
 

Acreditar experiencia mínima de dos (1) años como 
ingeniero especialista en seguridad y Salud y/o Ingeniero 
especialista en Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero 
Especialista en Seguridad, en obras en general. 

 

 

16. DE LAS PENALIDADES 

 

El Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado – Título VII- Capitulo IV – Incumplimiento de Contrato. 

 

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este 

tope, la Municipalidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento de su servicio. 

 

Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia en el Artículo 161° - 

PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán 

aplicadas hasta un máximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera 

independiente a la penalidad por mora, serán las siguientes: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

 

 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la los sesenta (60) 
días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

2 

En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

3 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
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instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

1% al monto del 
contrato de 
supervisión. 

Según informe del 
comité de recepción. 

 

4 

 

No tiene al día el cuaderno de obra. 

 
0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

 

5 

No cumple con la presentación de 
informe de revisión del expediente 
técnico, informes mensuales, Final u 
otros requeridos expresamente por la 
entidad, dentro de los plazos 
establecidos por la misma. 

 
 
0.5 UIT por 
ocurrencia 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

6 

La supervisión comunica la 
culminación de las obras y 
recomienda su recepción por parte de 
la Entidad, sin estar finalizadas. 

 
0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

7 

No aplica la Penalidad establecida 
para el Contratista de obra, pese a 
tener conocimiento de las 
infracciones. 

(0.05 x UIT) por cada 
día de incumplimiento 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

8 

No cumple con el uso de implementos 
de protección personal en obra, 
conforme lo establece la NORMA 
G.050. 

 
0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

9 

No comunica a la entidad cuando el 
contratista incumple las medidas de 
seguridad indicadas en el expediente 
técnico. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

 

10 

No comunica a la entidad en el día, 
sobre eventos ocurridos en la 
ejecución de la obra (accidentes de 
trabajo, manifestaciones, etc.) que 
requieran su evaluación y tratamiento 
inmediato. 

 
0.5 UIT por 
ocurrencia no 
comunicada 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidación 

 

11 

No se asegura que los materiales y 
equipos cumplan con las 
especificaciones técnicas del 
expediente técnico del proyecto y 
oferta del postor (de ser el caso) 

 
 
1 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

 

12 

Si el supervisor no tramita 
oportunamente o remite en 
defectuosa o incompleta 
valorizaciones de obra asumirá el 
pago del 100% de los intereses que el 
contratista reclame como 
consecuencia de no haberse 
cancelado oportunamente sus 
valorizaciones. 

 
 
 
0.5 UIT por casos 
suscitado 

 
 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

13 

Si la entidad observa cualquier 
incumplimiento de las partidas de una 
valorización. 

0.5 UIT por casos 
suscitado 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

14 

Por no controlar eficientemente la 
ejecución de la obra y/o por no haber 
adoptado oportunamente las 
acciones necesarias para un correcto 
trabajo. 

 
 
0.5 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 
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15 

Por valorizar la obra y/o metrados no 
ejecutados (sobrevalorizaciones) y 
pagos en exceso, valorizaciones 
adelantadas u otros actos que 
ocasionen pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones 
vigentes sin perjuicio de las acciones 
legales vigentes. 

 
 
1 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

16 

Si el supervisor no hiciera las 
deducciones o descuentos 
oportunamente en las valorizaciones 
del contratista, con la finalidad de que 
al término de obra no exista o se 
reduzca el saldo a favor de la entidad. 

 
 
0.5 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

17 

Por autorizar la ejecución y/o valorizar 
obras adicionales sin haber obtenido 
la aprobación de la entidad, sin 
perjuicio de las acciones legales que 
correspondan. 

 
 
1 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

 

 

18 

Si como consecuencia de alguna 
demora, deficiencia u omisión en la 
prestación del servicio, se produjera 
un pago indebido o se generará 
alguna obligación como gastos 
generales, intereses u otros a favor 
del contratista y en perjuicio del 
estado, el supervisor asumirá el 100% 
de dichos costos. 

 
 
0.5 UIT por casos 
suscitado 

 
Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el número máximo de consorciados es de dos integrantes. El porcentaje mínimo de 

participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor 

experiencia, es de 60 SESENTA  por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

 Requisitos: 

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTORÍA EN 

OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES - Categoría C. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con   cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar 
a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas 
por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 
autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.  .  

 

 Acreditación: 

 El postor deberá estar inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores como CONSULTORÍA DE OBRAS 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.  
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  Requisitos: 

 
 
 
 
 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA CANT 

1 Ingeniero Supervisor de obra Ingeniero Civil o Sanitario 
Colegiado 

1 

2 Ingeniero Especialista en control 
de calidad de materiales y/o 
control de materiales. 

Ingeniero Civil Colegiado 1 

3 Ingeniero Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental Colegiado. 1 

4 Ingeniero Especialista en salud 
y seguridad ocupacional. 

Ingeniero Civil y/o ingeniero 
Industrial y/o ingeniero 
Ambiental Colegiado 

1 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con   cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar 
a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas 
por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas 
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deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio 
o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.  .  

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

 

A) INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA: Acreditar experiencia mínima de 02 años en 
calidad de supervisor o inspector o residente o jefe de supervisión de obras iguales o 
similares a la ejecución de la obra. 
 

B)  INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y/O 
CONTROL DE MATERIALES: Acreditar experiencia mínima de 12 años como 
Especialista de calidad y/o supervisor de calidad, en obras en general. 
 

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL: Acreditar experiencia mínima de 12 años 
como supervisor de seguridad ocupacional y medio ambiente y/o supervisor de medio 
ambiente y/o especialista en impacto ambiental en obras en obras en general 
. 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: Acreditar 
experiencia mínima de 12 años como ingeniero especialista en seguridad y Salud y/o 
Ingeniero especialista en Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero Especialista en 
Seguridad y Medio Ambiente, en obras en general  
 
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 
numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 
para la suscripción del contrato. 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en 
el artículo 188 del Reglamento.  

 

B  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  Requisitos: 
 

Requisitos: 

CANTIDAD          DESCRIPCIÓN                      

01                   Nivel Topográfico (06 meses de calibración) 

01                    Estación total (06 meses de calibración) 

01                     GPS                                                              

01                     Camioneta 4x4 DC con Soat 

   02                        Equipo de Cómputo Corel-i5                          

   01                         Impresora Multifuncional  

 
 Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor 

referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o ampliación 

de los sistemas de agua potable y alcantarillado y/o letrinización y/o saneamiento básico con arrastre 

hidráulico. 

 Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
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según corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
 

 
 

 
 

       EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

                           

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                             
13    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS14 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora15, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                             
14  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
15  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO 
DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU. 114-2020-SM-004/MDLP/CS-I 

 

 

49 

 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
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Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS16  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 

                                                             
16  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE17 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
17  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                             
18  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
19  Ibídem.  

 
20  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU. 114-2020-SM-004/MDLP/CS-I 

 

 

59 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%23 

 

                                                             
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO24 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA25 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA26 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO27 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO28 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA29 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
24     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
25     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
26  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
27     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
28     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
29  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
30    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

1           

2           

3           

                                                             
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
32  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
33  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
34  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
35  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
36  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU. 114-202-SM/004/MDLP/CS-I 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

