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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones

del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento seglin corresponda a
sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusidon y corrupcién por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demds actores que participan en el

proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competenéia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demds normas de la

materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida a las contrataciones
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que.se requieran, entre

otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd haciendo

referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del

Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar

las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
° Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades del Estado Peruano,
es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener
mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob. pe.

° Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario
y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el
registro de participantes electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

° En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos
para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringird su registro, quedando a potestad de estos
intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro
del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto
la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacidon de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo establecido en

los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
o No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la integracion de
bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACION
DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las bases
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la
contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la contratacién, pueden ser
elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del

Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del TUO de la Ley
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente de recibida dicha

solicitud.
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| Advertencia i
La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las ‘
| Bases integradas, se realiza de manera electrénico a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE |

{
}

| mediante comunicado.

Importante ) i ) -
- Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, presentar
cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el
pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus

ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

° En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a
través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

° No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas

hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido

en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de un consorcio en un
procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion segun relacion de

items.
En la apertura electrdnica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mds del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la

seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrdnica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor
se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
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con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
.z T . . . . .z 1
departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP".

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el

primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las
bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccidn

aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucién de obras
a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacidn se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd remitida al correo
electréonico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en cuenta la
subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas que

cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidén revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacidn, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisidn, evaluacion, calificacidn, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO )
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los

ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el drgano de la Entidad al que
se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

: La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe
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2.1.

2.2,

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacidn se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del

procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Importante )

° Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, confidencial o reservada por la
normativa de la materia, a maés tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién no fueron analizados y
revisados por el comité de seleccion.

° A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la
lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la

buena pro.
La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la

declaraciéon de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea

impugnar.

@/
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CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el

articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de

las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segliin corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a

la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento

de la liquidacidn final.

3.2.2.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacidn accesoria, la
misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones

garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién

automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de

Reserva del Perd.

Importante

Corresponde o la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcienarios de las Entidades no deben aceptor garentias emitidas bajo condiciones distintas a las establecid

. presente numeral, debiendo tener en cuente fo siguiente:

1. Lo clasificadora de riesgo que esigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse listada en el
portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificor en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cud! es la clasificacion vigente de la empresa
: que emite la garantiu, considerando lo vigencio a la fecha de emision de la garantio.
3. Para fines de lo estoblecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la gorantia cuenta con mas de una closificacion de riesgo emitida por distintas empresas listados
en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con la closificacion minima establecida en el Reglamento.

. En caso exista alguna duda sobre la closificocion de riesgo asignada a lo empresa emisora de lo garantio, se deberd consultar
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¢ alo clesificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la empresa
. emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantios, debe revisarse el portal web de dicha Entidad |
. (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). !

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos estoblecidos |
. {consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el

articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de

conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccidn
especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un
fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,

realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo
dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segin

corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia

i En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de lo Entidad, solvo que se deba a caso fortuito o fuerza

. mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los
articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificoda.

3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del

Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-
79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
’/ contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidon especifica de las

bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del

item que debid ejecutarse.

(- %
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3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley

y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
RUC N2 : 20147705850

Domicilio legal : CAL.CALLAO NRO. 865 ICA - NASCA - NASCA
Teléfono: . (056) 522418

Correo electrénico: : LOGISTICA@MUNINASCA.GOB.PE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y
MALECON TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO EN EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE

NASCA - ICA - Il ETAPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL>
El valor referencial asciende a S/ 2 668,730.09 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS TREINTA CON 09/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

enero 2021
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 2 935,603.09
S/ 2 668,730.09 S/ 2 401,857.09 (éOSngLLONES
(DOS MILLONES SEISCIENTOS (DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
SETECIENTOS TREINTA CON OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y CINCUENTA Y SIETE CON
100 SO N 09/10 LES
09/100 SOLES) SIETE CO /100 SO ) 08/100 SOLES)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de

la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documen't(’) y fecha de aprobacidn del expediente de . FORMATO N° 02 DEL 09.04.2021
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente ~ RESOLUCION DE GERENCIA
técnico ) MUNICIPAL N° 039-2021-GM/MPN
Documento y fecha de actualizacidn del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, : MENORAS8UIT

de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases
aprobadas.

3 =~ . rs . . . P . . .
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene
mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal

sin efectuar el redondeo.
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18. Canon y Sobrecanon, Rentas de Aduanas y Participaciones

Importante B ) )
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del aio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucidon de la obra estd definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en Calle Callao N° 865 — Nasca, Nasca —
Ica.

Recoger en : Enla Sub Gerencia de Logistica y Servigios Generales.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del Expediente . Impreso: S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles)

técnico CD S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia hdbil de efectuado el pago.

Importante )

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibio el
expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del contenido del expediente técnico
y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

version in rocn v Aicital dol exvnbrdionte 14rnirs ~orrespondar y
version impresa y digital del expediente técnico correspondan ol

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,

desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccidn.

1.12. BASE LEGAL
e Ley N231084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
e Ley N231085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021.
e Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidn
Publica, aprobado por D.S. N° 043-2003-PCM.
e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por D.S. N° 004-2019-JUS.
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o

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N

082-2019-EF, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
el Reglamento.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

Cddigo Civil

Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de

Exposicion a COVID-19
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

%
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CAPITULO 1l
DEL PROCED!MIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante ) - ) ) 7 .
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y
sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos“, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N2 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seglin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una
antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a
que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si lo Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el
Catdlogo de Servicios de dicha plataformao, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N2
2)

d) Declaraciéon jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N2 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucidn de la obra. (Anexo N¢ 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N2 5)

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacidn de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al siguiente
enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Elprecio de la oferta en SOLES y:
v" Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N2 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mds de dos (2)

decimales.

Importante
o El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en

este acdpite.
° El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el

perfeccionamiento del contrato.

. El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacidn facultativa:
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

. El comité de seleccién no podrd exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acdpites

ara lo admisicn de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibides de exigir a los administrados o
usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3
de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
-io web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera

PIDE® y siempre que el ser
exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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S ®

n)

Constancia de capacidad libre de contratacidn expedida por el RNP’.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU’.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria
Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente
de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacicon de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan
con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141

del Reglamento.

. En coso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con
las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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Importante i ) )

° Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los

requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

° De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que

estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.
° La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacion requerida en Calle Callao N° 865 — Nasca, Nasca — Ica.

Importante .
En el caso de contratacidn de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la

solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y

el comprobante de pago respectivo

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera periodo mensual.

Importante .
Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacicn se regird por lo
dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion
distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo
dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de los valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACléN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia

" Seguin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 11l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.

1.2.

1.3.

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:
Nombre de la obra : “CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE
SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS BLANCAS
MARGEN DERECHO EN EL PP.JJ. LOS JARDINES DE LA, PROVINCIA
DE NAZCA - ICA”
Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad : PP.JJ Los Jardines
Distrito : Nasca
Provincia : Nasca
Region : Ica
Nombre del PIP o : “CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE
inversion SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS BLANCAS
MARGEN DERECHO EN EL PP.JJ. LOS JARDINES DE LA, PROVINCIA
DE NAZCA - ICA”
Cédigo  Unico de : 2219697
Inversiones
Nivel de los estudios : Perfil
de preinversion
Fecha de declaracion : 20/11/2012
de viabilidad
Expediente Técnico : Resolucién de Gerencia de Desarrollo Urbano
aprobado mediante
Fecha de aprobacion 25 de Abril del 2014
Actualizacién del : Resolucién de Gerencia Municipal N° 039-2021-GM/MPN
Expediente Técnico
Fecha de aprobacion 16 de Marzo del 2021.
FINALIDAD PUBLICA
Para lograr los cambios de las “Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular en las Calles
Malecén Tierras Blancas, Simén Bolivar y San Martin” y llegar al fin dltimo expresado como:
“Mejora de las condiciones de vida de los vecinos y usuarios en el PP.JJ Los Jardines”; es pertinente
ejecutar el proyecto de inversion pidblica aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N*
039-2021-GM/MPN.
OBIJETIVOS DE LA CONTRATACION:

Objetivo General
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico “Creacién y Mejoramiento de Pistas y
Veredas en la Calle San Martin, Simén Bolivar y Malecén Tierras Blancas Margen Derecho en el

PP.JJ. Los Jardines de la, Provincia de Nazca - Ica - Il Etapa”.

Objetivos Especificos

= Ahorro en tiempo de transporte de los vehiculos.

= Aumento en el valor de los predios (plusvalia) de la zona.

= Mejorar el ornato del PP.JJ Los Jardines.

= Reduccién de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drasticamente las particulas de polvo en suspension en la avenida.
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1.4. METAS DEL PROYECTO:

= Construccién de pavimento flexible e= 2”. : 6,701.53 m2
= Construccidn de veredas de concreto f'c=175 kg/cm?2. :1,557.45 m2
= Construccidn de martillos y rampas de concreto f'c=175 kg/cm2. : 742.10 m2
= Construccion de veredas de adoquin : 452.31m2
= Construccion de sardineles peraltados : 1,746.80 ml

= |nstalacién de bancas de madera incluye sombra de madera, suministro y

Colocacién de gimnasios urbanos 32.00 und.
= Suministro e instalacion de 28 luminarias solares inc. Postes : 28.00 und.
= |nstalacion de dreas verdes 1 2,337.41m2

1.5. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/. 2°668,730.09 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil

Setecientos Treinta con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado a Enero

del 2021.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/. 2668,730.09 S/.2'401,857.0
/. 7 L / ! 9. S/. 2'935,603.09
(Dos Millones Seiscientos (Dos Millones Cuatrocientos . .
. . ; (Dos Millones Novecientos
Sesenta y Ocho Mil Un Mil Ochocientos . . R
) ; . . Treinta y Cinco Mil Seiscientos
Setecientos Treinta con Cincuenta y Siete con 09/100 Tres con 09/100 soles)
09/100 soles) soles)

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna

naturaleza.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

S/.17966,639.71
S/. 196,663.97

Costo Directo Il Etapa
Gastos Generales (10%)

Utilidad 5 % S/.98,331.99
Sub Total S/.2'261,635.67
IGV (18%) S/. 407,094.42

Total Valor Referencial Il Etapa S/.2°668,730.09
Son: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta con 09/100 soles.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
@ Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucién de la obra, se realizard en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

1.8. MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 120 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al expediente

técnico.
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1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos

legales y que son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes

obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién de calidad
reconocida, poniendo a su disposicién su organizacién, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucién de obra, el contratista estd obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procederd de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios
que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se
deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante
el plazo de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de |a liquidacion final.

El contratista tendrd un periodo de responsabilidad de 7 afios contados a partir de la
conformidad de recepcidn de obra.

El contratista durante la ejecucién de la Obra contard con seguro SCTR para todos los
trabajadores y este serd presentado para el inicio efectivo de la Obra.

El contratista deberd presentar su Plan Covid, antes del inicio de ejecucién de obra.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma vy la
solicitud de recepcién, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
deberd entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales
y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes
de ser empleados.

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de
la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
seglin el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Nasca requeriré al Contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad
Provincial de Nasca a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Nasca a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 402 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado

o/




Vi

]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

mediante Decreto Supremo N2 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a su
cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacién; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas
de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
Municipalidad Provincial de Nasca, el que serd puesto en conocimiento de sus trabajadores al
inicio de la prestacién; para cuyo efecto La Municipalidad Provincial de Nasca, a la suscripcién
del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad Provincial de Nasca la némina detallada de todo el personal profesional y de los
obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad

Provincial de Nasca.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,
deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, dreas de trdnsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
deberé contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar
en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccidn
personal (EPP), segun la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardard
las medidas de seguridad, asimismo deberd portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su
empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de
altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector
de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrd la potestad de detener las labores en caso
incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacién de plazo de la obra

Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para

verificar sus caracteristicas.
La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o

equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
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realizar, deberdn llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacidon escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin
justa razén.

*  La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

= Sj el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o

adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

=  En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste

determine la accidn a seguir.
= Asimismo, el postor deberd mantener el porcentaje de los gastos generales establecidos en el

expediente técnico, en la formulacién de su propuesta técnica - econdmica.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberdn ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.11.EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.11.1 Revision de expediente técnico de obra
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el

caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta
(30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento
veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120)
dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias

realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de

acuerdo al Expediente Técnico.

oy

1.11.2 Entrega del Terreno.
Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad
Provincial de Nasca y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

\ 1.11.3 Obras Provisionales.
El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente

Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para

determinar su ubicacién.
Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacién de los ambientes

provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcién de la misma y
estan dentro de la prestacion del Contratista.
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El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

1.11.4 Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrd derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto
de constatacion fisica de la obra, seguin corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estdn obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segtin lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N* 009-
2020-0SCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se
presenten durante la ejecucién de la obra, ii) 6rdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las

consultas

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se
deberd comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra

lo necesario para su control.

1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el
trénsito de su personal o equipo ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dard
lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de
concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10

dias calendario).

1.11.7 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

1.11.9 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Nasca, el Contratista debera retirar

de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el
objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Provincial de Nasca.

1.11.10 Accidentes y notificaciones
El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de
la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad
por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.
Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector
de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacidn, notificacién y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.
Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Nasca.

1.11.11 Fotografias.
El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la obra,

presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de

Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las

siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos
puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, serd en color, de

tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la

fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video deberd contener en su nomenclatura la fecha en

que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicard el nimero

de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se

realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con

indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de

los materiales y equipos como de la ejecucidon de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerd los sistemas de control de
ejecucién y demads actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos
o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados serdn comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,

de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
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supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrd estar sujeto a rechazo del
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la
aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector
y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un

defectuoso manipuleo o instalacién.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Provincial de Nasca no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las

estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Provincial de Nasca no podrad ser privada ni impedida, no obstante la
existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de
recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en

los Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Provincial de
Nasca sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de

Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendrd las siguientes obligaciones:
» Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
*  Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacién deberd ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el
tramite para conformacion del comité de recepcién de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de Nasca y las bases
) integradas del proceso de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico
CL‘ completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:
" Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones
Sanitarias, de Instalaciones electromecénicas, de Comunicaciones y de la especialidad al
\ cual corresponde.
\ . » Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
* Memoria Descriptiva del expediente técnico.
= Presupuesto de Obra.
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= Contrato de Obra.
= Bases del Proceso de Seleccion.
= Oferta del CONTRATISTA.

= Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector
de Obra y/o supervisor de obra serda el encargado de transmitir al CONTRATISTA las

aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1.1EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucién de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

CANTIDAD

ITEM NOMBRE DEL EQUIPO
1 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD 1
2 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 1
3 | RODILLO TANDEM ESTATICO 8-10 ton 1
4 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton 1
5 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 6 HP 1
6 | MAQUINA PINTARRAYAS 1
7 | MARTILLO HIDRAULICO MODELO H55E PARA MINICARGADOR 1
8 | MINICARGADOR 72 HP 1
9 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 1
10 [ COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1
11 | MOTONIVELADORA 125 HP 1
12 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4
13 | CAMION CISTERNA DE AGUA 4 X 2 - 122 HP 2,000 GL 1
14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2
15 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 2
16 | PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 174 HP 1

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados

en la relacion.

= las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones

de operacion.

= Una vez suscrito el contrato la Entidad podrd requerir al contratista la presentacion de la
maquinaria acreditada para la firma del contrato y su presentacién serd con un plazo
mdaximo de 24 horas, de no ser asi, la Entidad podria resolver el contrato por
incumplimiento y denunciarda el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por

declaracion falsa o inexacta.

2.1.2PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el
personal clave para la ejecucidn de la obra son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Residente de
obra

Ingeniero Civil, Titulado y
Colegiado.

Experiencia minima acumulada de 24 meses como
residente de obra y/o supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra, en obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria.
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Experiencia minima acumulada de 24 meses como
Especialista en Suelos y Pavimentos en la
ejecucion de obras en general

Especialista en
Suelos y
Pavimentos

Ingeniero Civil, Titulado y
Colegiado.

E ialist s : L
Szpitr:il(ailaliia en Profesional de la salud | Deberd acreditar 06 meses de experiencia como
& ¥ (RM N° 972-2020-MINSA. | Especialista en Seguridad y salud Ocupacional en

Salud . : . .
. Titulado y colegiado la ejecucién de obras en general.
Ocupacional
- Debera acreditar 24 meses de experiencia como
Especialista i . . . . .5
Arquedlogo, Titulado. especialista Arquedlogo en la ejecucién de obras

Arquedlogo

en general.

Nota:
* |a experiencia del personal profesional propuesto se podrd acreditar con cualquiera de los

siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia
simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

= Obras similares: Construccién y/o Creacién y/o Recuperacién y/o Rehabilitacién y/o
Mejoramiento de Pistas, Veredas y Jardines y/o Pistas y veredas y/o Servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal y/o transitabilidad vehicular a nivel de asfalto.

2.1.3CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
e Elndmero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado sera del 30%.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es del 70%.

2.1.4PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El
plazo de responsabilidad del contratista serd de siete (07) afios contados desde la conformidad de
la recepcién total de la obra. Ademds, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del

articulo 1774 del Cédigo Civil.

2.1.5ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran

otorgar los siguientes adelantos:

2.1.5.1ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un solo adelanto el que no excederd del diez por ciento (10%) del

monto del contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y
181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la

solicitud.

2.1.5.2ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en
conjunto no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las
solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas
una vez iniciado el plazo de ejecucién contractual, teniendo en consideracion el calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista, adjuntando la
respectiva Carta Fianza como Garantia y el comprobante de pago correspondiente.
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Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N2 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias.

2.1.6 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza de conformidad con

lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:
2.1.7 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en

coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo maximo de
cinco (05) dias hébiles, contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevard un informe Técnico al Coordinador
de La Municipalidad Provincial de Nasca.

La conformidad previa al pago, estard a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas, con visto
bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Nasca.

Valorizaciones mensuales
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia de cada

periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El periodo de valorizacién serd mensual. Los metrados de obra ejecutados seran
formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad
en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la

valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso
por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha

y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacidn final
Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacién de Liquidacion Final,

debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados.

La liquidacion se ejecutard segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente

. al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
(&) computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de

los planos de replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria

descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2102 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectte el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
\ ) liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse
cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que aun estuvieran

//) En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la

o
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vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

=  Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucidn.

= Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicién.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES
Se deberd seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205y

206.

2.1.9 PENALIDADES

2.1.9.1 PENALIDADES POR MORA

Si EIl CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

Donde:

F x Plazo en dias

F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2.1.9.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la
ejecucion del contrato o del integro
del plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor de Obra

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal
en obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacién del supervisor

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material
ingresado a obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

]
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3 | o utilice para la ejecucién de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado, sin
perjuicio del retiro del material

observado
PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el | 0.25 de la UIT, por dia y | Seglin informe del
4 | contratista no realiza las pruebas o | ocurrencia Supervisor de Obra

ensayos oportunamente para verificar
la calidad de los materiales y los
trabajos ejecutados. La multa es por

cada incumplimiento.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA | 0.50 de la IUT por cada | Segtn informe del
PROPUESTA TECNICA. equipo y dia de equipo | Supervisor de Obra
5 | Cuando el contratista no presente los | ausente. y/o Sub Gerencia
equipos declarados en la propuesta de Obras Publicas

técnica. La multa es por cada dia del

equipo ausente en obra.
ENTREGA DE INFORMACION 0.50 de la UIT por cada | Segun informe del

6 | INCOMPLETA tramite documentario Supervisor de Obra
Cuando el contratista entregue y/o Sub Gerencia
documentacién incompleta (solicitud de Obras Publicas

de adelantos, valorizaciones, mayores
gastos generales, ampliacién de plazo,
adicionales, liquidacion de obra). La
multa serd por cada tramite
documentario.

2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra a la Comisién de Recepcion
nombrada por la Municipalidad Provincial de Nasca La recepcién de la obra se hard de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra
serd en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederd a la
liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber
quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacién, culmina el
contrato y se Cierra el expediente respectivo. -

2.1.11 SUBCONTRATACION »
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la

Ley.

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
a. Ambito de aplicacién.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara

contrato con la Entidad.

b. Evaluacion e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluard a todo el personal antes de
ingresar a laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar
labores si se verifica alguno de estos supuestos:

e Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura
debera realizarse con termdémetro digital sin contacto.

e Sjel trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.

e Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por
mas de 2 dias, tos, dolor de garganta, congestion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad
para respirar, desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracién azul en los labios.
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e Siel trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

e Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y
que no haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma serdn derivados al establecimiento de
salud para su evaluacién. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y
salud registrard la informacién de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

c. Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

e Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios
con otras personas.

e Se deberdn evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacién seran
con un méaximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento
de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabdn, se debe usar
desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que
debe estar disponible.

e Limpieza y desinfecciéon por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos
recomendados por el MINSA.

e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos
que hayan tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
e Los mddulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1

metro entre ellos.

e Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucién
de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabdn o alcohol en gel con un
minimo de 70% de alcohol.

e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados

antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.

2.1.13 ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL
’ .3 RIESGO AS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA S AREG BELPLAR 4.3 RIESGO ASIGNADO A
34 33 Mitigar Evitar el Aceptar el Transferir el
CODIGO | 3.2 DESCRIPCION DELRIESGO | PRIORIDAD | rie‘i o ri'E: . ri:s . e Entidad Ejecutor
DE RIESGO DEL RIESGO e B & B
Escases de experiencia Proceso de identificacion de mano
técnica, profesional Alta de obra calificada con experiencia
R1 especialista y mano de obra prioridad X desde la etapa de licitacion. X
calificada
Mejorar las zonas vulnerables
sobre costos mayores verlflcando'gl estédo de los muros
R2 metrados, insumos, mano X de contencién existentes a lo largo X
doobia Alta de la via proyectada y del casco
prioridad urbano que pudiera ser afectado
planificar y cumplir con el tiempo
&3 conflicto social que retrase | Alta B previsto de ejecucion X
la ejecucion de la obra prioridad prever con tiempo los insumos y
personal.
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capacitacion diaria del personal
Falta de capacitacion, que laborara en la ejecucion del
Ra medidas y equipos de X proyecto sobre seguridad y salud
seguridad durante la Alta en el trabajo por parte de
ejecucién de obra prioridad especialista en temas de seguridad
y salud en el trabajo.
. Proceso de adquisicion de
Escases de insumos en los L P
RS . Alta X principales insumos de manera
centros de abastecimiento o 5
prioridad anticipada
Realizar estudio de mercado con
" Inflacién y/o variacién de Alta % anticipacién de los insumos de
2 precios de insumos prioridad mayor incidencia y equipos
especiales.
2.1.14 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “Creacién y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Calle San
Martin, Simén Bolivar y Malecén Tierras Blancas Margen Derecho en el PP.JJ. Los Jardines de Ia,
Provincia de Nazca - Ica - Il Etapa”.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD
1 | BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD 1
5 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 1

ton
3 | RODILLO TANDEM ESTATICO 8-10 ton 1
4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 1

10-12 ton

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 6 HP 1
6 | MAQUINA PINTARRAYAS 1
7 MARTILLO HIDRAULICO MODELO H55E PARA 1

MINICARGADOR
8 | MINICARGADOR 72 HP 1

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 1
10 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1
11 | MOTONIVELADORA 125 HP 1
12 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4
13 | CAMION CISTERNA DE AGUA 4 X 2 - 122 HP 2,000 GL 1
14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2
15 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE S -11p3 2
16 | PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 174 HP 1

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la

relacién de equipamiento estratégico.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el

expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
= RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil; Titulado y colegiado
= ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
= ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Profesional de la salud (RM 972-2020-
MINSA), titulado y colegiado.
= ESPECIALISTA ARQUEOLOGO: Arquedlogo titulado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
° El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada, en el cargo de Residente de Obra y/o Supervisor
de Obra y/o Inspector de Obra, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la presente
convocatoria.
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Deberd acreditar 24 meses de experiencia acumulada como especialista en suelos y pavimentos en la
ejecucion de obras en general.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Debera acreditar 06 meses de experiencia acumulada como especialista en seguridad y salud ocupacional
en la ejecucion de obras en general.
ESPECIALISTA ARQUEOLOGO
Deberd acreditar 24 meses de experiencia acumulada como especialista arquedlogo en la ejecucién de
obras en general
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de

obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o Creacidon y/o Recuperacién y/o Rehabilitacion y/o
Mejoramiento de Pistas, Veredas y Jardines y/o Pistas y veredas y/o Servicio de transitabilidad vehicular
y peatonal y/o transitabilidad vehicular a nivel de asfalto.

Acreditacidn:
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas dﬂ
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recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
. . .z . .o 11

respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién™ de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la

documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito de libre disponibilidad equivalente a S/ 1'601,238.05 (Un

Milldn Seiscientos Un Mil Doscientos Treinta y Ocho con 05/100 soles).

Acreditacion:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el

Banco Central de Reserva del Perd.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucion.

/) Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N® 47719-2019-SBS, dichas

empresas no pueden otorgar créditos.

™ De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante
con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones

de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las obligaciones de la ejecucion de la obra.
El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o
integrantes del consorcio.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacidn se realiza sobre la base de cien (100) puntos.G

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
La evaluacién consistira en
Evaluacién: otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
Se evaluard considerando el precio ofertado por el postor. otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la | férmula:
oferta (Anexo N° 6).
Pi= OpnxPMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja
PMP = Puntaje maximo del
precio
95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
sl UG EBT (Maximo 3 puntos)
Se ev§lg§ra que gl postor Fuente con una (1) préctica de Aeredita una (1) de fas, pricticas de
sostenibilidad ambiental o social e
sostenibilidad
; 03 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus . . (o
; . - No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de .
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
00 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestidn de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007" o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo

12

En marzo de 2018 se aprobo la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migracion durara tres
afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

1314
veredas

o n . . 15
reconocimiento internacional.

vigente17 a la fecha de presentacidn de ofertas.

de aplicacién considere la construccion y mantenimiento de obras de infraestructura vial: pistas vy

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

. oLt it - .. 16
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion™, y estar

B.2 Practica:
Certificacidn del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacidn:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014"%.
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

vigente20 a la fecha de presentacidn de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

. .pe s o .. 19
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion™, y estar

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere Construccién o Pavimentacién a2

- " . 23
reconocimiento internacional ™.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

14

23

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de
contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento,

obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el
alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (. .~ = . . ) o del InterAmerican

Accreditation Cooperation-IAAC (1. R ) o del European co-operation for Accreditation-EA (1 o GEanea st _Jo
del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( )

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares
de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este
estandar refiere que una organizacién ha demostrado mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los
siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de
contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento,
obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el
alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF ( ) o del InterAmerican

Accreditation Cooperation-IAAC (ii, ... .-~ ) o del European co-operation for Accreditation-EA (11, CULGREAN SICE ativn.orz’) o
del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (. . o)

&/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

vigente25 a la fecha de presentacion de ofertas.

5 e - 5 .. 24
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion™, y estar

B.4 Prdctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestidn de la energia

Acreditacion:

" o . . o .. 2728
cuyo alcance o campo de aplicacién considere Construccion o Pavimentacion .

' 5 . 29
reconocimiento internacional.

vigente31 a la fecha de presentacion de ofertas. /

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011°° 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

4 ape .pe T— .. 30
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion™, y estar

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacidn:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestién antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO37001:2017). (Maximo 02 puntos)

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea | Presenta Certificado ISO 37001

26

27

29

30

3

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migracién durara tres
afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de
contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento,
obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia, entre otros.
El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el

alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

) o del InterAmerican

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (
1z} 0

Accreditation Cooperation-IAAC (.. ' ... ) odel European co-operation for Accreditation-EA (..
del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (|~ c-pac.orsf)

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que seiiala el certificado presentado.

N
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 02 puntos

gue cuente con reconocimiento internacional.®
No presenta Certificado ISO 37001

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u 00 puntos
5 s .. 33 . 34

oficina a cargo de la prestacion™, y estar vigente™ a la fecha de

presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAIJE TOTAL 100 puntos

34

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican
Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o

del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS BLANCAS MARGEN
DERECHO EN EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE NASCA - ICA - Il ETAPA, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N® [corenne ], con domicilio legal en

[oeirne ], representada por [............. ], identificado con DNI N2 [......... ], v de otra parte [ismmmamammssms ],
con RUC N2 [eeennn. ], con domicilio legal en [a..cinnn. ], inscrita en la Ficha N°
[oeoveiereiieneeieeenne.] Asiento N° oo ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............. 1,
debidamente representado por su Representante Legal, [....cccooonnnininninnis ], con DNI N° [ooviceiiennen. 1
seglin poder inscrito en la Ficha N° [........... ], Asiento N° [ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [ceeeerverveereen. ], el comité de seleccién adjudic la buena pro de la LICITACION PUBLICA N2 002-2021-

MPN/CS para la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO EN
EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE NASCA - ICA - Il ETAPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto es la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS
BLANCAS MARGEN DERECHO EN EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE NASCA - ICA - Il ETAPA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los

impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente

contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de

valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el
monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN
DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley
de Contrataciones del Estado vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara
una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos

\ 4\735 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

) aefectos de generar el pago.
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derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacion automdtica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los

conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA
PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en [CONSIGNAR EL
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] * la entrega del o los adelantos se realizara en [CONSIGNAR

PLAZO Y OPORTUNIDAD].”
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el

comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de

materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

**Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

7 f E/s}: pérrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA MARCO DEL PLAN 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3:1 o Mitigar Evitar el Aceptar el Transferir el
coDIGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO | PRIORIDAD K 5 o . Entidad Ejecutor
DE RIESGO DEL RIESGO el riesgo riesgo riesgo riesgo
Escases de experiencia Proceso de identificacién de mano
- técnica, profesional Alta % de obra calificada con experiencia %
especialista y mano de obra prioridad desde la etapa de licitacion.
calificada
Mejorar las zonas vulnerables
sobre costos mayores verificando el estado de los muros
R2 istratos insumos: mano X de contencidn existentes a lo largo X
deiobra ’ ’ Alta de la via proyectada y del casco
prioridad urbano que pudiera ser afectado
planificar y cumplir con el tiempo
K conflicto social que retrase | Alta % previsto de ejecucion %
la ejecucion de la obra prioridad prever con tiempo los insumos y
personal.
capacitacion diaria del personal
Falta de capacitacion, que laborara en la ejecucién del
medidas y equipos de royecto sobre seguridad y salud
R4 yeq X proy X
seguridad durante la Alta en el trabajo por parte de
J
ejecucion de obra prioridad especialista en temas de seguridad
y salud en el trabajo.
Escases de insumos en los Proceso deadquisicion de
RS o = Alta X principales insumos de manera X
centros de abastecimiento ;
prioridad anticipada
Realizar estudio de mercado con
- Inflacién y/o variacion de Alta % anticipacion de los insumos de ” %
precios de insumos prioridad mayor incidencia y equipos
especiales.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacidn del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN

CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA

ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente

formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
\ considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
mpd/p objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo
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caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segln informe del
Supervisor de Obra

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe del
Supervisor de Obra

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el
contratista ingrese materiales a la obra sin la
autorizacién del supervisor o utilice para la
ejecucién de la obra materiales de menos
calidad que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado, sin perjuicio del
retiro del material observado

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material
ingresado a obra.

Segln informe del
Supervisor de Obra

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista
no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados. La multa
es por cada incumplimiento.

0.25 de la UIT, por dia y
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA.

Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica. La multa
es por cada dia del equipo ausente en obra.

0.50 de la IUT por cada
equipo y dia de equipo
ausente.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Sub Gerencia
de Obras Publicas

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (solicitud de
adelantos, valorizaciones, mayores gastos
generales, ampliacién de plazo, adicionales,
liquidacién de obra). La multa serd por cada
tramite documentario.

0.50 de la UIT por cada
tramite documentario

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o Sub Gerencia
de Obras Publicas

Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

@, Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32y

articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas

correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EIl CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIVIA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las

directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho

privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven mediante

conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultati\}amente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos

3% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de

~

"‘\ rocedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).
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que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién
del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeveerveeeeininnenainnns ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA
PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
)
t/
|
LA
7~
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.

i DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO
Fecha de emision del documento
2  DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE
INFORMACION:

Descripcion de las

mb 5n soci
Nombre o razén social del RUC % PHO
obligaciones

integrante del consorcio

3 DATOS DEL CONTRATO 2
Numero del contrato

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccion

Descripcion del objeto del contrato

Fecha de suscripcién del contrato

Monto del contrato

. DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del Supervisor

de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la obra

Plazo de ejecucion de la obra
Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Nidmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nidmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

\\
By




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

5  APLICACION DE
PENALIDADES Monto de las penalidades por mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6  SOLUCION DE Junta de Resolucién de Disputas Si No
CONTROVERSIAS DEL
CONTRATO Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
)
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ANEXO N2 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefnores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

El que se suscribe, ......c.cc.c... , postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razon
Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos

para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacién.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd vdlidomente efectuada cuando la Entidad reciba

acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N2 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

El que se suscribe, ........c....... , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razdn

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |
Correo electrénico : ]

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : I

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC: Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: J

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos

para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

(e

Firma, Nombres y Apellidos del representante comtn
del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vdlidomente efectuada cuando la Entidad reciba

acuse de recepcic?lrl.

b

N j/




B G
(&)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

ANEXO N2 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de

integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica que
represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto
Legislativo N2 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integronte debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea presentada por el representante

comun del consorcio.

\ | ﬁg
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demds
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS
BLANCAS MARGEN DERECHO EN EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE NASCA - ICA - Il ETAPA, de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demds condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

ANEXO N2 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento
de la referencia, me comprometo a ejecutar la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR Y MALECON TIERRAS
BLANCAS MARGEN DERECHO EN EL PP. JJ. LOS JARDINES DE LA PROVINCIA DE NASCA - ICA - Il ETAPA, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N°® 002-2021-MPN/CS

ANEXO N2 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA N2 002-2021-

MPN/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo

las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.......cccccueeviiinnnnns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%] *

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

40

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%"

* Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
“0 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

Nasca,
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado Nombres, apellidos y firma del Consorciado
1 o de su Representante Legal 2 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

&
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

ANEXO N2 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM UNICO

Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la

siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS
UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL

SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI:M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGv*
5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos

respectivos.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante
. El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneracion,

debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el

perfeccionamiento del contrato.

*2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese
sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor
permanecera igual,%s/uﬁ)miéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado

en un centésimo.
<’ o, §
)
——f
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LP N° 002-2021-MPN/CS

ANEXO N29

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 002-2021-MPN/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se encuentra en el
supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

Nasca,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de la Relacion de Proveedores
Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado la
funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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