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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 026-2020-GRA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA
LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE
ACOCHACA - PROVINCIA DE  ASUNCION -
DEPARTAMENTO DE ANCASH"

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demaés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
RUC Ne° : 20530689019

Domicilio legal : CAMPAMENTO VICHAY S/N (EX SEDE CENTRAL CETAR
ANCASH) — INDEPENDENCIA — HUARAZ

Teléfono : (043) 429998

Correo electronico . procesosregionancash@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE
WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION -
DEPARTAMENTO DE ANCASH"

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 2'232,124.27 (Dos Millones Doscientos Treinta y Dos Mil
Ciento Veinticuatro con 27/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de mayo del 2020.

imi 4
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 2'455,336.69 (Dos
Millones Cuatrocientos
Cincuenta y Cinco Mil
Trescientos Treinta 'y
Seis con 69/100 soles)

S/ 2'232,124.27 (Dos Millones S/2’008,911.85 (Dos
Doscientos Treinta y Dos Mil Millones Ocho Mil
Ciento Veinticuatro con 27/100 Novecientos Once con
soles) 85/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Memorandum N° 415-2020-
contratacion " GRA/GRAD

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de Gerencia N°
técnico " 053-2020-MDA/GM
Documento y fecha de actualizacién del expediente . Resolucion Gerencial Regional
técnico, de corresponder " N° 206-2020-GRA/GRI

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja del Gobierno Regional de Ancash

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales del
Gobierno Regional de Ancash, sito en Campamento Vichay S/N
(Ex Sede Central CETAR ANCASH) INDEPENDENCIA -
HUARAZ — ANCASH

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles
Costo del expediente . Impreso: S/ 60.00 soles
técnico Digital: S/ 5.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la web del SEACE, el cual es
de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- Decreto de urgencia N° 014-2019 Presupuesto del sector publico para el Afo Fiscal 2020

- Decreto de urgencia N° 015-2019, Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2020.

- Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

No corresponde

Importante para la Entidad

] En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

" Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

° b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley

/
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2.3.

N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

" En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel[CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta fianza

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP8,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No

9
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes del Gobierno Regional de Ancash
CAMPAMENTO VICHAY S/N (EX SEDE CENTRAL CETAR ANCASH) — INDEPENDENCIA —
HUARAZ — ANCASH.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5.ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 15% del monto del contrato original, en el piazo establecido en el
articulo 181° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los OCHO (08) dias siguientes a la suscripcidn
del confrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto, una carta fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entragar &l monto solicitado dentro de los SIETE (07) dias contados a partir

del dia siguiente de recibida la soliciiud del contrafista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede |a
solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el 25% del mento del CONTRATO ORIGINAL,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendarios previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado, Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de VEINTICINCO (25) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, agjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respective.

1 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

o
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2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera Mensual.

De acuerdo con los parrafos quinto v sexto del articulo 194" del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado N® 30225, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo

correspondiente, debidamente aprobada por el inspeclor o supervisor, segln cormesponda: a la que se debe adjuniar el
comprobante de pago respectivo,

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Enlidad o el contrafisia, sequn corresponda, deben efectuar el page del mente correspondiente al saldo de la
liguidacion del confrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del

consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicila &l pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH?,
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TERMINOS DE REFERENCIA
-Ubicacién El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : ACOCHACA
Provincia : ASUNCION
Departamento : ANCASH
Region : ANCASH
Nombre del PIP “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE
WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION
- DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cédigo Unico N° 2445223
Expediente Técnico Resolucion Gerencial Regional N° 0206-2020-GRA/GRI
aprobado mediante
Fecha de aprobacion 01.10.2020

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICACO EN LA LOCALIDAD DE
WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH’,
CON CODIGO UNICO 2445223,

2. FINALIDAD PUBLICA.

Dicho proyecto tiene por finalidad la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios, mediante la creacion
del sistema de riego tecnificado, beneficiando directamente a la poblacion de la localidad de wecroncocha, distrito de
Acochaca, Provincia de Asuncion — Ancash.

Por lo expuesto anteriormente con este proyecto, se materializa los requerimientos de la poblacion, para asi mejorar las
condiciones de vida con la ejecucion del proyecto denominado: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICACO
EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO 2445223.

3. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Acochaca a través del Area Técnica de Infraestructura, viene identificando y priorizando en
el ambito del distrito, la ejecucion de obras de riego tecnificado, que son importantes para la localidad de wecroncocha
debido a la demanda agricola que se tiene y es necesario la inclusion de este proyecto de riego.

El proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA,
DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH", comprende el estudio para
la creacion de las infraestructuras del sistema de riego proyectado para el consumo de agua necesario para los cultivos
en la zona.

Cabe mencionar, que se ha estimado la ejecucion de este proyecto con el fin de crear el sistema de riego y optimizar el
funcionamiento del sistema de riego para la localidad de Wecroncocha, en beneficio de los pobladores del sector para
lograr el desarrollo y mejorar sus cultivos e incrementar su demanda agricola a los miembros del comité de regante.

Anteriormente se ha ejecutado un proyecto de riego integral de agua de riego por otra entidad donde se instalo una
tuberia de 12" en todo el tramo dejando una alimentacion de tuberia de 4“ para las parcelas de cada localidad.

Es por ello que no se proyectara la captacion porque la dotacion sera otorgada por esta alimentacion de 4" otorgada por
este proyecto anterior.

Ul 4 OBJETIVOS
Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro

de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la
Ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICACO EN LA LOCALIDAD DE

2
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WECRONCOCHA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, CON CODIGO UNICO 2445223,

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal del proyecto es crear un sistema de riego tecnificado para mejorar las condiciones del servicio del
sistema de riego en la localidad de Wecroncocha, Distrito de Acochaca - Asuncion- Ancash.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

> Construccion de reservorio de capacidad de 300 m3 (03 unidades).
Construccion de linea de distribucion.

Construccion de camaras rompe presion CRP T-7.

Instalacion de valvula de control

Instalacion de valvula de purga.

Valvula de aire.

Construccion de sistema de riego por aspersion

YVVYVVYYVY

5. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICACO EN LA LOCALIDAD DE WECRONCOCHA DEL
DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO
2445223, cuenta con las siguientes caracteristicas:

5.1 UBICACION DEL PROYECTO:
Departamento : Ancash
Provincia : Asuncion
Distrito : Acochaca
Centro Poblado  : Wecroncocha

Grafico 1: Mapa de Ubicacion del Distrito de Acochaca
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Grafico 2: Mapa de Ubicacion del Distrito de Acochaca

San Luis

Politicamente la localidad de Wecroncocha, pertenece al Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion.

5.2 CARACTERISTICAS GENERALES
A, VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO
Las vias de acceso principales a este Sector son partiendo de la ciudad de Huaraz.

. Medio de

Origen

Destino

transporté

Tipo de via

km

Tiempo en
minutos

Huaraz

Acochaca

Bus

Asfaltada

125

150.00

Acochaca

wecroncocha

Combi

Trocha

18

30.00

TOTAL

143

180.00

B. FISIOGRAFIA'Y CLIMATOLOGIA
El distrito de Acochaca se encuentra enmarcada por la cordillera Blanca, por la cual tiene una topografia

accidentada, y su clima es templado seco con precipitaciones estacionarias entre los meses de octubre
amarzo en un promedio anual de 700mm. En época de invierno la temperatura varia de 5°C - 18 °C y
en la época de verano de 8°C — 24°C.

C. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
La topografia del terreno donde se ubica la localidad de Wecroncocha cuenta con pendientes moderados

y parte en llanura; la distribucion de las casas esta conformada por lotes definidos y cerca de la carretera

principal.
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En cuanto al tipo de terreno presenta en mayor parte suelo conglomerado compacto, el suelo tiene
condiciones de consistencia estable para soportar estructuras.

D. POBLACION BENEFICIARIA
Los beneficiarios directos con el presente proyecto demandan 284 parcelas de los usuarios del comité

de riego en la localidad de Wecroncocha. Cuando el proyecto es puesto a disposicion de los habitantes,
se pueden ejercer mejoras respecto al incremento de dotacion de agua para riego. En particular se puede
decir que las condiciones de vida de los habitantes mejorarian sustancialmente.

Del mismo modo, existen beneficios derivados de los mejoramientos iniciales. Aunque dificiles de
cuantificar, tales beneficios son significativos. Las inversiones bien planeadas en aguas y saneamiento
producen ganancias socioeconamicas, agricolas y nutricionales.

E. CONSIDERACIONES DE DISENO
El proyecto se ha definido los parametros siguientes para el caserio de wecroncocha:

Nimero de beneficiarios = 255 parcelas beneficiadas (segun Padrén de comité de riego)

Dotacién de Agua = 16 Lt/s (dotacion de 4" otorgado por el canal entubado de 12" de un
proyecto antecesor.)

Volumen Reservorio =300 m3

Coeficiente de descarga =65 %

N° de aspersores por hidrante=4 aspersores/parcela.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO
6.1. METAS DEL PROYECTO

V" Construccién de reservorio de capacidad de 300 m3 de concreto fc = 210 kg/cm2, su respectiva caja de
vélvulas.

v’ Construccion de linea de distribucion en una longitud de 378.00 metros lineales de tuberia HDPE TIPO-10 De
24"

v’ Construccion de linea de distribucion en una longitud de 457.80 metros lineales de tuberia HDPE TIPO-10 De
23"

v’ Construccion de linea de distribucion en una longitud de 2,209.20 metros lineales de tuberia HDPE TIPO-10
De@2'.

v' Construccion de linea de distribucion en una longitud de 1,357.65 metros lineales de tuberia HDPE TIPO-10
De @ 11/2".

v’ Construccion de linea de distribucion en una longitud de 8,306.55 metros lineales de tuberia HDPE TIPO-10
De @ 1"

v’ Construccion de camaras rompe presion CRP T-7 para tuberfa de 2" y 11/2", con el cambio de techo con tapa
metélica de 0.60mx0.60m.

v Construccion de 19 unidades de valvulas de control con tapa metélica de 0.60mx0.60m, cambio de valvula,
tarrajeo y pintado de la estructura.

v' Construccion de 04 unidades de valvulas de aire con tapa metélica de 0.60mx0.60m, cambio de valvula,
tarrajeo y pintado de la estructura.
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v Construccion de 18 unidades de valvulas de purga con tapa metalica de 0.60mx0.60m, cambio de valvula,
tarrajeo y pintado de la estructura.
v" Suministro e instalacion de 255 hidrantes.

7.  SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS

8. PLAZO DE EJECUCION.
La ejecucion del presente Proyecto tendra una duracion de 120 (CIENTO VEINTE) dias calendarios.

9. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del presupuesto de obra, segtin lo detallado en el Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 0206-2020-GRA/GRI, de fecha 01/10/2020, asciende a S/ 2,232,124.27 (Dos Millones
Doscientos Treinta y Dos Mil Ciento Veinticuatro con 27/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El Proyecto consiste en una tnica etapa, que comprende
la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se
ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado. El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO 1,561,360.15
GASTOS GENERALES 185,134.57
UTILIDAD 155,136.02
SUBTOTAL 1,891,630.74
IGV (18%) 340,493.53
PRESUPUESTO DE LA OBRA 2,232,124.27

10. ESPECIFICACIONES TENICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la obra aprobado mediante
Resolucion Gerencial Regional N° 0206-2020-GRA/GRI de fecha 01/10/2020 en el cual se detalla la naturaleza de
los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre
otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

o Replanteo.
El contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que resulten de
importancia para la buena ejecucion de la obra.

o Limites de Proyecto
Los limites del proyecto estan definitivos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto en el
Expediente Técnico.
De acuerdo a lo estipulado en el articulo 177° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado mediante D.S N° 344-2018 de fecha 31 DIC 2018, el Contratista debera realizar la revision del expediente
técnico de obra.

ACTIVIDADES
11.1. Actividades previas a la ejecucion de obras:

o E| Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra materia del
contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra.

o El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perd, el cual

tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la
6
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remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente
habilitado para el ejercicio de su profesion.

o El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y elementos
necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y
equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia
estaran en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

o Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el
Expediente Técnico de Obra.

e Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores

o Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

o Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico de obra y
verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y
de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.).
Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

o Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente
técnico y normas técnicas de calidad.

11.2. Actividades durante la ejecucion de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un
informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucion
de los (rabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de
materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el
acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera firmado en todas
sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones,
ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la
ejecucion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segin corresponda, y
por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los tinicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 192°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se
trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segtn lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones
técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi
como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de
la obra a su cargo.
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Mantener la informacién técnica - econdmico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos
establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de plazo, si
corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las 6rdenes impartidas por el inspector o supervisor a través
del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra.
Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal de
su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales establecidos en
el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a
dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el
Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del contratista sera de SIETE (07) ANOS, contados a partir de la conformidad de la recepcion
total o parcial de la obra, de acuerdo al numeral 40.1 del articulo 40° del TUO de la Ley del Contrataciones del Estado.

El contratista en ningin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos
0 con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, seglin sea el caso; bajo el pretexto de haber sido
aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cddigo Civil sobre responsabilidades
de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado cadigo.
Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos
por vicios de la construccion. Debe asumir fotal y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y
acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en
la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
esta etapa.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra los equipos y/o maquinarias y medios auxiliares que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra en el plazo establecido y en todo caso, los equipos que se propusieron en su Oferta y/o Bases en
los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos adscritos a la obra, deberan eslar en perfectas condiciones de
funcionamiento debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo el Contratista la obligacion
de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de
la supervision, tendra el derecho el contratista de reclamar a la Entidad en el plazo de hasta SIETE (07) dias calendarios
de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién provistos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas excepto las que requieren la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionadas a completa
satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.
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El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones
de utilizacion y seguimiento en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retiro de los materiales aceptados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberén efectuarse a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente contrato y
de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision
de obra haya examinados y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierlen vicios o defeclos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base
a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieron ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista deberé realizar la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su costo, hasta
la finalizacion de dicha ejecucion.

La Responsabilidad del Contratista por fallas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia de contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran
de cuenta del confratista.

El Contralista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la no inobservancia de las citadas
normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por el
Supervisor de Obra y realizarlos solamente en las unidades y horario que él indique. El Contratista debera revisar y/o
evaluar una vez esten instalados los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la salud del personal de la obra,
durante la ejecucion de la misma, la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos quien a su vez dispondra de todos
los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrén, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a las
instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran
para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberan contar con su
respectiva péliza de seguros contrata todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme
de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).
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MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de
las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final, a su costo, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general.

Asimismo, de corresponder, el Contratista esta obligado a:

a) Al perfeccionamiento del contrato, EI Contratista deber4 presentar a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvié de trénsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible
con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente para
obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo sus
responsabilidades.

b

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvié
de trénsito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

¢) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion
y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. E! tipo, niimero y ubicacion de las sefiales de
mantenimiento de transito son las autorizadas por a Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que
se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista
esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion estara sujetaala
penalidad de 5 por mil del monto de la valorizacion por el mes del incumplimiento. EI mantenimiento de transito
comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del
Contratista.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 0 a
su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o éreas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que pueda ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobaré la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

Independiente de las penalidades de atraso por causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto
ala fecha de consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una
extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto
equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas
no fueran suficientes.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean necesarios para
la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista al asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
electricas, agua, desaglie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado, no
imposibilita a la Entidad o las empresas de servicio, que ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel Cumplimiento, de ser el caso.
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CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas del Medo Ambiente ISO 14001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista, de corresponder, inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pdblicas y Entidades
Concesionarias de Servicios Pablicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta
acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista, de corresponder, debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones del servicio publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi
como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello, coordinaré con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o redes se localicen ylo afecten el area
del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion ylo reemplazo de instalaciones de
agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado piblico, redes de telefonia, fibra optica, efc., se haran las
gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacion con la Entidad. La solucion
de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias de que de ellas deriven, estaran a cargo del contratista.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su
actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

o Ley N° 26842 Ley General de Salud.

o D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

o |81 5-02-1 Orden y Limpieza.

© 181 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.
Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad
de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele
los derechos de los trabajadores de construccion civil.

IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

El contratista debera elaborar el Plan para la vigilancia, prevencion y control covid-19, en marco a lo establecido en las
disposiciones emitidas por el sector correspondiente, y demés normas complementarias del sector salud, el cual debera
ser evaluado y aprobado por el supervisor; a su vez registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19).
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27. REQUISITOS Y RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
27.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR

REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo EJECUTOR DE OBRAS, debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera
acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara obra similar a Construccion, ampliacion, remodelacion, demolicion, rehabilitacion y/o
mejoramiento o la combinacién de estas u otra denominacion de sistemas hidréaulicos con fines de riego y/o
sistemas hidraulicos para dotacion de agua con fines de abastecimiento de agua rural que contengan obras de
captacion, almacenamiento, y/o sistema de conduccion o derivacion por gravedad; y obras conexas.

27.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
o PLANTEL PROFESIONAL PARA EJECUCION DE OBRA

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO Ingeniero Civil 0 Agricola, | Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
RESIDENTE DE titulado, colegiado y meses, computados desde la obtencion de la colegiatura, como
OBRA habilitado Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o
Jefe de Supervision de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA EN Ingeniero Sanitario, Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
INSTALACIONES fitulado, colegiado y meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como
SANITARIAS habilitado Especialista Sanitario y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil o Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
SEGURIDAD Ambiental o Industrial, meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como
titulado, colegiado y Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud
habilitado Ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad y/o Jefe de seguridad en la
ejecucion de obras en general.
INGENIERO Ingeniero Ambiental, Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
AMBIENTAL titulado, colegiado y meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como como
habilitado Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o
Especialista en Gestion Ambiental y/o Especialista de Recursos
Naturales en la ejecucion de obras en general.
NOTA:

o Aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con
la funcion propia del cargo o puesto requerido.

o E| Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva de la obra, tanto
para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

o La permanencia de la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De
las demas profesionales o especialistas es segun lo establecido en los gastos generales.

e No son parte del plantel profesional para la ejecucion de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tales como el maestro de obra, guardian, vigilante, almacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u
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otros; ni tampoco el topografo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

o La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitida por aquel 6rgano que tenga
competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirid
la experiencia.

o La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en consorcios debe ser emitida por
aquel organo que tenga competencia para ello dentro la organizacion interna del mismo consorcio. Véase el
Pronunciamiento N® 054-2012/DSU, N° 195-2012/DSU y N° 121-2012/DSU.

o La experiencia que se acreditara sera aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion, acorde con el ordenamiento juridico aplicable. En caso de la especialidad de ingenieria, la
experiencia de computara a partir de la colegiatura.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo
se considerara una vez el periodo traslapado.

o EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM 5 DESCRIPCION - CANTIDAD
01 | CAMION VOLQUETE DE 15m3 01
02 | CARGADOR FRONTAL 01
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
04  |ESTACION TOTAL 01
05 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23HP) 01
06 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25° 01

El equipamiento debera encontrarse disponible, operativo y contar con las especificaciones técnicas, para el inicio
efectivo de ejecucion de obra, lo cual sera acreditado con la presentacion de documentos sefialados en las bases con
ocasion de la suscripcion del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor niimero, capacidad y potencia, en los casos que corresponda, sin que
ello signifique un mayor gasto para la entidad contratante.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente:
e Elnimero maximo de consorciados es de 02 (DOS) integrantes.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra.

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181° del RLCE.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones; segun lo estipula el articulo 176°, Numeral 176.1
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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30. CUADERNO DE OBRA

3.

El Contratista adquirira el cuaderno de obra y conforme al Art.191° del RLCE, en la fecha de Entrega del Terreno,
entregara y abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por
el Inspector o Supervisor, segun corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados a hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de éstas
ala ENTIDAD, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuademo debe permanecer
en la obra, bajo custodia del Residente de obra, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el supervisor cerraré el Cuademno de Obra y entregaré el original de los
cuadernos de obra a la ENTIDAD.

Las consultas y autorizaciones solicitadas por el residente de obra seran absueltas por el inspector o supervisor en la
forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, adecuadas a lo dispuesto en los Art.192° y Art. 193° del RLCE.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella, firmando al pie de
cada anotacion el Supervisor o residente, seglin sea el que efectué la anotacion.

El Contratista deber4 entregar mensualmente a la ENTIDAD o al Supervisor de Obra o al Inspector de Obra en cada
valorizacion, las copias del Cuaderno de Obra que correspondan a la Entidad.

En caso de pérdida del cuaderno de obra, el Supervisor y/o el Residente de Obra, inmediatamente haran una denuncia
policial, dejando constancia notarial y comunicara a las partes, reemplazandolo inmediatamente por uno nuevo con las
mismas caracteristicas descritas anteriormente.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera entregado a la ENTIDAD, bajo
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene otras obligaciones segn el siguiente detalle

31.1. El Contratista deberé visitar la zona de la obra, a fin de compatibilizarlos con los documentos del Expediente
Tecnico, evaluando todos los trabajos ejecutados y lo que se requiera para una correcta ejecucion de la obra,
siendo responsable de la calidad indicada en el Expediente Técnico y de acuerdo a lo encontrado en el momento
de la visita.

31.

o

. Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion, manual de operacion y mantenimiento
de equipos, dossier de calidad de materiales y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de
instalacion de equipos electromecanicos. Garantia de instalacion de los equipos electromecanicos.

31.3. Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ejecutada.
Esta documentacion debera ser entregada anexa a la Liquidacion Final de Obra. Segun el nimero de copias
indicado por la Entidad.

31.4. El Contratista deberé culminar en su totalidad la ejecucion de la obra en el plazo establecido, el cual sera verificado
por el Supervisor de Obra, caso contrario se le aplicara la penalidad que le corresponda.

31.5. La programacion de obra CPM y el calendario de avance de obra valorizado que presente el Contratista para
efectos de la suscripcion del contrato, en cumplimiento del articulo 175 del RLCE, debe adicionarse lo siguiente:

a) La programacion de obra CPM, debe tener una adecuada secuencia y vinculacion con las partidas
predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta critica.

b) El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programacion CPM, concordantes
con el adelanto para materiales y al calendario de desembolsos de la Entidad.

A efectos de que la Entidad pueda efectuar una previa revision y autorizar la programacion que el Contratista
proponga, debe de presentar ésta de acuerdo a lo dispuesto el Articulo 141° del Reglamento del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

31.6. El Contratista debe consignar una direccion de correo electronico del representante legal y del Residente de Obra,
donde se le notificara las coordinaciones y actos relativos a la ejecucion de la obra. Cabe precisar, que las
comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.
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31.7. Para solicitar la recepcion de obra, el Contratista debera contar con los Planos Post Construccion, aprobados por

31.8.

31.9.

31.10.

3111

31.12.

31.13.

31.14.

la Supervision.

A los dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra, el Contratista presentars a la
Supervision la actualizacién de todos los calendarios y programacion de obra contractuales (Cronograma de
ejecucion de obra valorizado, calendario de adquisicion de maleriales e insumos, de utilizacion de maquinaria
de haber sido solicitado y Programacion CPM) a la fecha de inicio de obra.

La Entidad otorgara hasta el 10% como adelanto directo, siendo necesario presentar el plan para su utilizacion
en los dos primeros meses, el otorgamiento de dicho adelanto se regira por el articulo 181° del Reglamento del
TUOQ de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

La entidad otorgara hasta el 20% como adelanto para materiales e insumos, el otorgamiento de dicho adelanto
se regira por el articulo 182° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos.

En el caso se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 15%, se procedera de acuerdo al articulo
206° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y para su ejecucion y pago, la
autorizacion expresa de la Contraloria General de la Replblica, la cual esta normada por la Directiva N°011-
2016-CG/GPROD aprobada por Resolucion de Contraloria N°147-2016-CG.

Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a ufilizarse en la obra, debera ser
formulada con una anticipacion minima de 30 dias mediante anotacion en el cuaderno de obra, de la fecha
prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situacion que perjudique a la obra
por esta circunstancia sera de tinica responsabilidad del Contratista.

El contratista es responsable exclusivamente de todo dafio que, por accion, omision o negligencia, haya
ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven del contrato de
construccion.

32. VALORIZACIONES Y METRADOS.

32.1.

32.2.

323.

33.1.

i 33.3.

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas
el iltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente
ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el
trémite de pago:

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel fotogréfico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, gréficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.
d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisién al GOBIERNO REGIONAL
DE ANCASH, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

33. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la
Junta de Resolucion de Disputas, segtin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.
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USTE DE PRECIOS.

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de formulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente

35.
35.1.

35.2.

35.3.

354.

35.5.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva
del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades ylo instituciones,
debidamenteinscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo
en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas
realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

36. ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprobado
Decreto Supremo 344-2018-EF

37. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

3741,

37.2.

37.3.

La ENTIDAD no podréa ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion, realizados
antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar
las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero
monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier
otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo
establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la
totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

-38. ADELANTOS

38.1.

En mérito al articulo 180° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, se consideran
otorgar los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 15% del monto del contrato original, en el plazo establecido en el
articulo 181° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los OCHO (08) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto, una carta fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (07) dias contados a partir
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del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la
solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos hasta el 25% del monto del CONTRATO ORIGINAL,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendarios previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de VEINTICINCO (25) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

39. GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza de conformidad con lo establecido en el
articulo 148° del RLCE:

a)

b
c

391,

39.2,

Garantia de Fiel Cumplimiento, 10% del monto contratado (en concordancia con la normatividad vigente), en
concordancia con el articulo 149° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Garantia por adelanto directo (en concordancia con la normatividad vigente).
Garantia por adelanto para materiales (en concordancia con la normatividad vigente).

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable para suscribir los Contratos de Obra, el postor ganador debe entregar a favor de
la ENTIDAD, una Carta Fianza por el contrato de obra a suscribir, emitida por una entidad del sistema financiero
nacional sujeta a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones
(SBS), solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por concepto
de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, por el diez por ciento (10%) del monto del contrato de obra, y deberé tener
vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final del contrato de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 149° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

La Garantia de Fiel Cumplimiento debe tener una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. Se
podré presentar la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de UN (01) afio, siempre que se comprometa
a renovar la vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final.

DE LA GARANTIA POR ADELANTOS

La Entidad solo podra entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacion de una garantia
emitida por identico monto. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

La garantia debera tener un plazo minimo de vigencia de TRES (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta
la amortizacion total del adelanto otorgado, dicha garantia puede reducirse a solicitud del contratista hasta el
monto pendiente de amortizar.

Tratandose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente hasta la utilizacion de los materiales
0 insumos a satisfaccion de la enlidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.

o / 40. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

LA ENTIDAD entregaré al contratista toda la documentacion existente relacionada al Proyecto (copia del Expediente
Técnico de obra), de acuerdo a lo estipulado en el literal d) del articulo 176 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225. Cabe sefialar que las coordinaciones con LA ENTIDAD serén con profesionales y
técnicos designados por la Unidad de Obras.

" "Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya side modificado con ocasién de consulta y observaciones”
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41. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera Mensual.

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo 194° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado N° 30225, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspeclor o supervisor, seglin corresponda: a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

42. SUB CONTRATACION

El contratista podra acordar la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el marco
de lo dispuesto en el articulo 35° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, concordante con el
articulo 147° de su Reglamento, la Entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

43. SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segun corresponda,
quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, economica y administrativa
de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto
en los articulos siguientes.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. El inspector o el supervisor,
segun corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales
0 equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las
cuales estan estrictamente relacionadas con esta; segun lo estipulado en el articulo 187° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

44. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada
en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extension de los
servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del
monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra.

Durante la ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la Entidad, segun lo estipulado en el articulo 189° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado, concordante con el articulo 164° de su Reglamento, en los casos en que el contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello.
2. Hayallegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades,
en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el
pago ylu otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido
en el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva
la continuacion del contrato, segun lo estipulado en el articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
18
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46. RECEPCION DE LA OBRAY PLAZOS

El presente numeral se regiré bajo los alcances del articulo 208° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225:

46.1.En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcion
de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de CINCO (5) dias posteriores a la anotacion
sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obras y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion
de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad
designa un comité de recepcion.

El comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o
arquitecto, seguin corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico
de dicho Comité.

El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control Institucional de la
Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepcion de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.

Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada
su designacion, el comité de recepcion junto al contratista y al inspector o supervisor deberan verificar el
funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda.
De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la obra, y se considera
concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepcion debe ser suscrita
por los miembros del comité y el contratista.

46.2. De exislir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra para subsanar las
observaciones, plazo que se computa a partir del quinto dia de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten
en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningtin concepto a favor del
contratista, supervisor o inspector ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepcion de la obra en el cuaderno de obra,
lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, segtin corresponda, en el plazo de
TRES (03) dias siguientes de la anotacion. El comité de recepcion junto con el contratista se constituye en la obra
dentro de los SIETE (07) dias siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobacion que
realiza se sujeta a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular
nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion, se suscribe el Acta de
Recepcion de Obra; segun lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Se esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208°
del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

= 47. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

48. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula
de acuerdo a la siguiente formula:
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Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente / (F x plazo vigente en dias)

Donde (F) tiene los siguientes valores:

b)  Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2)  Paraobras: F =0.15.

@it
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso. Para efectos
del célculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente articulo no cumpla con
su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales

para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningln tipo, segun lo estipulado en el articulo 162° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones

del Estado N° 30225.

49. OTRAS PENALIDADES
Las otras penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, de acuerdo al articulo 163° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, cuyos supuestos de aplicacion son los siguientes:
N° SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
1 Cuando el  personal  acreditado Segun Informe del Inspector o
permanece menos de sesenta (60) dias | 5T (*), por cada dia de ausencia Supervisor
desde el inicio de su participacion en la del perso})al en obra en el plazo
ejecucion del contrato o del integro del previsto
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
2 | En caso el contratista incumpla con su | g 5 UIT (*), por cada dia de ausencia
obligacion de ejecutar la prestacion con el | 4o persoﬁal en obra. Segun informe del supervisor o
personal acreditado o debidamente Inspector
sustituido.
3 | Siel contratista o su personal, no permite

el acceso al cuaderno de obra al
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN  CORRESPONDA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacion del periodo por cada
dia de dicho impedimento.

Segun informe del supervisor o
Inspector

PERSONAL OFERTADO

Cuando el personal ofertado a tiempo
completo se ausente injustificadamente
en la obra, salvo excepciones
debidamente justificadas.

1.0 UIT (*), Por cada dia de
ausencia y persona

Segtn informe del supervisor o
Inspector

SEGURIDAD DEOBRA'Y
SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
personal o vehicular incumpliendo las
normas y el Expediente Técnico, ademas
de las sefializaciones solicitadas por el
Municipio de la zona y pagara la multa
interpuesta en caso de incumplimiento.

1.0 UIT (*) Por cada dia

Segtin informe del supervisor o
Inspector

20




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
LICITACION PUBLICA N° 026-2020-GRA/CS-Primera Convocatoria

| GERENCIA REGIONAL DE [ SUB GERENCIA DE
INFASSTIXCIGI YA s ESTUDIOS DE
B g ﬂVERSION
“Afio de la Universalizacion de la Salud”
N° SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
Cuando no reporta los accidentes e
incidentes de frabajo a la entidad de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783- - ;
Ley General de Seguridad y Salud en el Segun informe del supervisor o
Trabajo y su Reglamento de Seguridad y | 2.0 UIT (¥) Por ocurrencia Inspector
salud en el Trabajo - D.S. N° 005-2012-T;
y cuando no reporta los incidentes a la
supervision.
6 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del supervisor o
Cuando el Contratista no cumpla con | g5 7 (*) Por persona y por dia Inspector
dotar a su personal de los implementos o
equipo basico de proteccion personal, en
la ejecucion de la obra, conforme lo
establece la norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se hara cargo
de las multas que ocasione.
7 | MATERIALES Y EQUIPOS Segun informe del supervisor o
No cuenta con materiales y equipo Inspector
necesarios en obra de acuerdo con sU | por geurrencia 1.0 UIT ®
calendario de adquisicion de materiales o
con el equipo minimo ofertado o de
acuerdo al calendario de utilizacion de
equipo (de ser el caso).
CUADERNO DE OBRA Segun informe del supervisor o
Si el CONTRATISTA, en la fecha de Inspector
entrega de terreno, no entrega el Asimismo, podrd enviar una
cuaderno de obra legalizado o no entrega comunicacion escrita al
8 | el nuevo cuaderno de obra debidamente | Por ocurrencia 1.0 UIT (*) Contratista, que no cumplié con
legalizado, al culminarse el anterior 0 no presentar el cuaderno de obra,
mantiene al dia el cuaderno de obra con debiendo cuantificar y aplicar la
los hechos relevantes o no mantiene en penalidad en la valorizacion de
forma permanente el cuaderno en la obra. obra en el mes correspondiente.
PRUEBAS Y ENSAYOS Segun informe del supervisor o
Cuando el Contratista no realice las Inspector
pruebas o ensayos oportunamente para Asimismo, podré anotar en el
verificar la calidad de los materiales y las cuaderno de obra, que no realiza
9 | dosificaciones y es requerido por el | Porocurrencia 2.0 UIT (*) oportunamente las pruebas y
Supervisor. Previamente a la realizacion ensayos, debiendo cuantificar y
de pruebas o ensayos se debera notificar aplicar la penalidad en la
al contratista el plazo para realizar las valorizacion de obra en el mes
mencionadas pruebas o ensayos. correspondiente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segtin informe del supervisor o
Cuando el Contratista ejecute la obra con | 44 ,000 del monto de la valorizacion Inspector
materiales no autorizados por el Inspector i
Yo Supenisor (Aticulo 134° del del periodo por cada caso detectado
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La multa
sera por cada caso detectado.
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N°

SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

1"

CARTEL DE OBRA
Cuando el Contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo establecido en el
cronograma de ejecucion de obra, la
Penalidad es por cada dia no colocado.
Hay obligacion de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra
(Articulo 134° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado).

1/4,000 del monto del contrato por
cada dia de refraso.

Segtin informe del supervisor o
Inspector

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL Y LA
PROGRAMACION CPM
Cuando el Contratista no cumpla con
presentar al inspector o supervisor el
Calendario Valorizado a la fecha de Inicio
del Plazo Contractual y la Programacion
CPM en un plazo de tres (03) dias
calendario contados desde la fecha de
inicio de la obra (Articulo 134° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). La multa
seré por cada dia.

1/4,000 del monto del contrato por
cada dia de retraso.

Segun informe del supervisor o
Inspector

13

EQUIPO DECLARADO
No contar con el equipo acreditado en la
suscripcion del contrato (Articulo 134°
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). Multa por
cada dia.

1/1,000 del monto de la valorizacion
al mes correspondiente, por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del supervisor o
Inspector

VALORIZACIONES

Cuando el Contratista no presenta la
valorizacion dentro del plazo establecido
porla Ley (Articulo 166° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del
Estado). La multa sera por cada dia.

1/1,000 del monto de la valorizacion
del periodo correspondiente, por
cada dia de retraso.

Segun informe del supervisor o
Inspector

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar y/o mantener actualizado
las Garantias de Fiel Cumplimiento, asf
mismo, de existir adicionales aprobados al
contrato de ejecucién de obra.

Uno por cinco mil (1/5000) del valor
del contrato, por cada ocurrencia.

Segun informe del supervisor o
Inspector

16

GARANTIAS POR ADELANTOS

No presentar y/o mantener actualizado las
Garantias por adelantos, por los montos
que cubran el adelanto vigente.

Uno por cinco mil (1/5000) del valor
del contrato, por cada ocurrencia.

Segun informe del supervisor o
Inspector

En caso EL CONTRATISTA incumpla con
su obligacion de mantener vigentes las
polizas de seguros desde el inicio de la
obra hasta la recepcion.

Cinco por diez mil (5/10000) del
monto de contrato original por cada
oportunidad que se evidencia la
falta.

Segun informe del supervisor o
Inspector

Por incumplimiento de pagos (salarios,
jornales, beneficios sociales.) a su
personal profesional, técnico y obrero,
que afecte el normal desarrollo de la obra,

0.5% del monto del Contrato original
por cada evento reportado o puesto
en conocimiento del Gobierno
Regional de Ancash.

Segun informe del supervisor o
Inspector
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N° SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD

y que haya sido puesto en conocimiento
de la Entidad.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
e Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion que
certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud.

o Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
e Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
o Solicitud de cambio de profesional por disposicion de la Entidad.

o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento
de la buena pro.

50. DISPOSICIONES VARIAS

Son del cargo del contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo con la Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

51. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitara sus operaciones a las &reas del proyecto. Los materiales de construccion podran ser depositados
para su utilizacion inmediata sobre las &reas correspondientes al derecho de via, siempre que estos no interrumpan el
trénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

52. ASIGNACION DE RIESGOS2

Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafios que sufran los bienes
materiales y las lesiones 0 muerte de personal del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del
Contrato como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepcion. Véase los anexos adjuntos al
expediente técnico de obra respectivo, tales como:

e Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
e Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.
e Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

e Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder, guerra civil, motin, conmocion o alleracion del
orden, a menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y contaminacion procedente de cualquier
combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo, y/o

e Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido oportunamente advertidas por

% De acuerdo al numeral 29.2 del articulo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones precisa que: "Para la contratacion de obras, la
planificacion incluye la identificacién y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de
intervenci6n para reducirlos o mitigarlos conforme a los formatos que apruebe el OSCE
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EL CONTRATISTA.

o Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones
del lugar de su ejecucion.

o Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la
informacion minima que puede ser enriquecida por las Entidades segun la complejidad de la obra.

© Al elaborar las Bases para la ejecucion de la obra, el Comité de Seleccion debe incluir en la proforma de contrato,
conforme alo que sefiala el expediente técnico, las clausulas que identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir
durante la ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion
contractual.

o Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, seguin corresponda, debe realizar la
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

o El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor, segiin corresponda, deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos,
con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

53. POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Vigencia de la péliza hasta la liquidacion de la obra, con las coberturas de Pensiones y Salud por Trabajo de Riesgo,
segun la Ley N° 26790 y Normas Complementarias.

54. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

55. GEORREFERENCIACION3

La Entidad debera incluir obligaciones de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion, en la ejecucion de obras y consultorias de obra, las cuales se adjuntan en
el expediente técnico de obra respectivo.

COORDENADAS UTM
LATITUD -9.354951°
LONGITUD -77.182389°
2 La georreferenciacion es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicaci pacial a enti cartograficas. Todos los elementos
de una capa de mapa tienen una ubicacion geografica y una extension especificas que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de

ella.
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56. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Se debera acreditar el siguiente equipamiento estratégico:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE DE 15m3 01
02 CARGADOR FRONTAL 01
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 01
04 ESTACION TOTAL 01
05 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23HP) 01
06 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 01
07 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada)?.

Importante ; : - ;

e No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

e En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Agricola, titulado
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario, titulado
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado
INGENIERO AMBIENTAL Ingeniero Ambiental, titulado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

* De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR:

“... debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo sefialado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por la
Direccién Técnico Normativa, se sefiala la imposibilidad de acreditar mediante una declaracién jurada la disponibilidad
de los equipos y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencién a la naturaleza de los
requisitos de calificacion; dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la
disponibilidad del equipo. Ademds, debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta
de compromiso de compra venta no resultaria necesario adjuntar copia de [a factura a nombre del vendedor, toda vez
que ello excederia la forma de acreditacion dispuesta en las Bases Estandar”.
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Importante S AR A R S i S :
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
El personal clave debe cumplir con el siguiente perfil minimo:

Cargo Experiencia
INGENIERO RESIDENTE DE | Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
OBRA meses, computados desde la obtencion de la colegiatura, como

Residente de Obra y/o Supervisor de Obra ylo Inspector de Obra y/o
Jefe de Supervision de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTAEN Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
INSTALACIONES meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como
SANITARIAS Especialista Sanitario y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias en la

gjecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)

SEGURIDAD meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como
Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad y/o Jefe de seguridad en la
ejecucion de obras en general.

INGENIERO AMBIENTAL Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro Meses (24)
meses, computados de la obtencion de la colegiatura, como como
Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o
Especialista en Gestion Ambiental y/o Especialista de Recursos
Naturales en la ejecucion de obras en general.

Se considerara obra similar a Construccion, ampliacién, remodelacion, demolicion, rehabilitacion y/lo mejoramiento o la
combinacion de estas u otra denominacion de sistemas hidraulicos con fines de riego y/o sistemas hidraulicos para dotacion
de agua con fines de abastecimiento de agua rural que contengan obras de captacion, almacenamiento, ylo sistema de
conduccion o derivacion por gravedad; y obras conexas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratacion, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccin, ampliacion, remodelacion, demolicion, rehabilitacion ylo mejoramiento o la
combinacion de estas u otra denominacion de sistemas hidraulicos con fines de riego y/o sistemas hidraulicos para dotacion
de agua con fines de abastecimiento de agua rural que contengan obras de captacion, almacenamiento, ylo sistema de
conduccion o derivacion por gravedad; y obras conexas.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicd su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se ceifiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
Importante

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 1,339,274.56 (Un Millen Trescientos Treinta y Nueve Mil
Doscientos Setenta y Cuatro con 56/100 soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa del sistema bancario que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd,

No procede acreditar este requisito a ravés de lineas de crédilos para carlas fianza o poliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion,
toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
En la Acreditacion, la informacion minima que debe contener debera ser:
a) Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria;
b) Nombre de la Entidad convocante.

5

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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c) Nombre de la Obra
d) Datos del postor
e) Monto en soles de linea de crédito aprobada (En nimeros y letras)
f)  Vigencia.
ola yigencia minima debe ser de TRES (03) meses o noventa (90) dias contabilizado desde la fecha de su
emision.
o La fecha de emision de la carta de acreditacion de linea(s) de crédito, debera ser posterior a la fecha de la

convocatoria del presente del proceso de seleccion, la cual no debe tener una antigiiedad mayor a 30 dias a
la presentacion de ofertas y debera acreditar fehacientemente la linea de crédito a favor del postor.

Nota: No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro participante, de ser asi
se excluira del proceso de seleccion o descalificacion de su propuesta. La linea de crédito presentada, seran llevadas a
control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad encargandose esta por el area u érgano de las
contrataciones, de encontrarse incongruencias o falsedad, estos actos seran comunicados al Ministerio Publico.

Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la

© obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social del integrante
o integrantes del consorcio.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
LICITACION PUBLICA N° 026-2020-GRA/CS-Primera Convocatoria

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ l, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

12

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”13

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13

14

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Solo en caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

15

16

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIRY EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

17 Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. Q
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

18

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

viii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Q)
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Z Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv#

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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HiBhsas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%STTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ?RAAag';e RECEPOCéc;& DE LA PRO\2/7EI;\II1:I:ENTE MONEDA | IMPORTE? T'POV'EETC:Z';"B'O AFCAUCMTLLJJFAADDSSO
1

2

3

4

5

6

26

27

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

28

29

30

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - [RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTEZ e FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA e VENTA ACUMULADG
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




