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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE
CENTRAL

RUC N° : 20486020882

Domicilio legal : Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica.

Teléfono: : 067-452891 Anexo 1128

Correo electrénico: . Processos.grh@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA LLE. N° 36303 JOSE CARLOS
MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA — HUANCAVELICA”.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 125,235.00 (ciento veinticinco mil doscientos treinta y
cinco con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de octubre del 2021.

) Y
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/. 125,235.00 S/.112,711.50 SI. 137,758.50

. L . . (ciento doce mil (ciento treinta y siete mil

(ciento veinticinco mil doscientos . ) .
treinta y cinco con 00/100 Soles) setecientos once con setecientos cincuenta y
y 50/100 Soles) ocho con 50/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UBEAD REFERENCIAL VALOR _I?S_FI_E\IEENCIAL
OBJETO DE TIEMPOS UNITARIA
TIEMPO?®

Supervision de obra 180 DIAS 626.1752777 112,711.55
Liquidacion de obra 12,523.45

S/. 125,235.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°  193-
2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA, el 30 de diciembre del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1-0 RECURSOS ORDINARIOS
PREVISION PRESUPUESTAL (INFORME N° 3009-2021/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPyT)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige segun: El sistema de contratacion considerado para el presente
proceso es el Esquema Mixto de Suma Alzada y Tarifas, precisandose que en concordancia con
el item c) del Articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF y D.S. N°
162-2021-EF), es aplicable para la contratacion de consultoria de obras. El postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecuciéon de la
prestacion contenido en los documentos de del procedimiento y que se valoriza en relacién a su
ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran de acuerdo
a lo siguiente:

El plazo de ejecucion del servicio es por espacio de 180 dias calendarios, contados a partir del

> Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.
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inicio de la obra hasta la culminacién del 100% de la obra.

e SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 180 dias calendarios, contados a partir del inicio
de la obra dia hasta la culminacién del 100% de la obra.

e LIQUIDACION DE LA OBRA: Sera de 60 dias calendarios para la Liquidacion de
contrato de obra, segun el Art. 209 numeral 209.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 en caja de la entidad, ubicado en el Jr. Torre Tagle
N° 336 - Huancavelica-Huancavelica, y debera recabas las bases en el Area de Procesos 5to
piso de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica previa cancelacion,
en el horario de 08:00 a 17:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

v' Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

v' Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

v' Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

v" Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

v" Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, por Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y por Decreto Supremo N° 162-2021-EF

v' Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

v" Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

v" Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE que Aprueba el TUO de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

v" Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacién de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades publicas
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

v/ Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-CoV-2”, asi como,
los protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.

v/ Cddigo Civil.

v Directivas y Opiniones del OSCE.
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v' Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

7 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) DECLARACION JURADA de No tener LIQUIDACIONES PENDIENTES de
contrato; de ejecucion de obra y consultoria de obra con el Gobierno Regional de
Huancavelica.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

% Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 0421027676
Banco . Banco de la Nacién
N° CCJ20 : 018-421-000421010889-82

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

10 En caso de transferencia interbancaria.

@
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA y/o Retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

1" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

14
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2.7.

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad o mesa de partes
virtual: mesadepartes@regionhuancavelica.gob.pe; dirigido a la Oficina de Abastecimiento -
Equipo de trabajo Ejecucion Contractual - 4to piso del Gobierno Regional de Huancavelica, sito
en el Jr. Torre Tagle N°336- Huancavelica - Huancavelica.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
VALORIZACIONES.

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA realizard el pago de la contraprestacion
pactada del Servicio a favor del contratista en pagos parciales segun Tarifa y Suma Alzada,
teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de TARIFAS para la supervisiéon de
la obra y a SUMA ALZADA para la etapa de Liquidacién de Obra, segun los montos que
correspondan a la etapa en la estructura del Presupuesto Contratado. Las valorizaciones
mensuales seran en relacion a su ejecucion real.

e POR SUPERVISION: 90%
A la presentacion de la valorizacién mensual que corresponda y otorgada la conformidad
por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucion
de Obra en concordancia con la Propuesta Técnica y Econémica con que se otorg6 la
Buena Pro.
Las valorizaciones de LA SUPERVISION seran respaldadas por la presentacion
oportuna de los informes mensuales y fichas semanales, correspondientes a los meses
valorizados.

e LIQUIDACION DE OBRA: 10%
A la aprobacion del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidaciéon de Obra
elaborado por el contratista y la presentacion de sus propios calculos (por parte de la
Supervision), con una opinién favorable por parte de la Oficina Regional de Supervision
y Liquidacién, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de
Liguidacion).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del director de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Oficina de Abastecimiento de
la entidad 3° piso, sito en el Jr. Torre Tagle N°336 - Cercado de Huancavelica - Huancavelica.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION . )
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA LE. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE
CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA-HUANCAVELICA",
AFECTOS A GASTOS DE SUPERVISION.

2. FINALIDAD PUBLICA

Conforme al articulo 16 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, la finalidad
de la presente contratacion es la de satisfacer las necesidades de interés publico materializados
en los Objetivos del Plan Estratégico Institucional N° 05 “Mejorar los Logros de Aprendizaje
de los y las Estudiantes de la Educacion Basica” y en la Accién Estratégica N° 05.07
“Garantizar la Operatividad de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Basicos de
Locales Educativos”, con el objetivo de llegar a cubrir el porcentaje de Locales Escolares con
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Basicos Operativos.

3. ANTECEDENTES

Frentea la problemética de inexistencia de adecuada prestacion de servicio de educacion primaria
para los alumnos de 1° a 6° grado de Educacién Primaria, del Centro Poblado Ccasapata del
Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica; el Goblerno Regional de Huancavelica (Pliego
447) - Sede Central (001-799), a través de su Organo de Linea, Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, ha previsto la ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N 36303 JOSE
CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, con cédigo Unico de Inversién NO 2356061,
aprobando el Expediente Técnico de ejecucién de obra del proyecto por la modalidad de Contrata
con Resolucién Gerencial Regional N° 136-2021/GOB.REG-HVCA/GRI del 01 de Octubre del 2021,
con un periodo de ejecucion de 180 dias calendario (06 meses) para la Institucion Educativa
Primaria N° 36303 del Centro Poblado de Ccasapata del Distrito de Yauli, de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica, con plazo de ejecucion de 180 dias Calendarios (06 meses), con
presupuesto de  S/. 4, 334,699.56 soles, que plantea la construccién de las siguientes
componentes: ESTRUCTURA, ARQUITECTURA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION
SANITARIA, FLETE TERRESTE Y MITIGACION AMBIENTAL.

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

» Objetivo General:
Contratacion de los Servicios de Consultoria para la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA LE. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE
CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA-HUANCAVELICA".

» Objetivo Especifico;
Supervisar la EJecuqon de las metas fisicas y financieras del proyecto de inversion
programada seglin expediente técnico aprobado y cumplir con la finalidad publica de la
contratacion.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
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item Descripcion del Servicio ::::: Cantidad
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
1.E. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL | SERVICIO 1
CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”

5.2 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes

y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta Obra obliga a:

v Revisar el estudio definitivo y/o expediente técnico para la formulacién oportuna de las
recomendaciones, correspondientes y/o condiciones, asi como los probables presupuestos
adicionales deductivos de las obras.

v Revisar debidamente el cuaderno de avance de obras (CAO), que el contratista presente
al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a la firma de contrato.

v Realizar el control, la fiscalizacion y supervision de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos de ejecucion de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general con toda la documentacién que conforman el expediente técnico,
comprendidos con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

v" Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

v" Controlar el avance de la obra atreves de un diagrama de PERT-CPM y/o Diagrama de
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, las partidas consideradas dentro de la ruta critica.

Verificar el control fisica y econdémica de la obra, efectuando todo el detallada y

oportunamente la medicidn en la planilla de metrados y valorizacion de las cantidades de

obra ejecutada, mediante fa utilizacion de programas de comparacion.

Verificar que contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de tréfico, como del

personal involucrado en las obras que deberian reflejarse en la galeria de fotografias

respectiva.

Controlar la Supervision y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales

y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes

correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control

especial e informar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA sobre la permanencia en la

Obra de los equipos y maquinaria.

v' Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

v Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar
las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

v Verificar durante la Etapa Previa, Proceso Constructivo y Recepcion de Obra, EL SUPERVISOR
tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

v Verificar la ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

v Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre
los aspectos que proponga el Contratista.

v Emitir y presentar oportunamente los informes y/o expedientes sobre solicitudes de
adicionales deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por contratista, dentro del

7
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periodo previsto en la normatividad que rige los contratos directivos del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

v Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra.

v Efectuar el informe final de la obra.

v' Efectuar la pre liquidacion de obra.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando

a htips://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de

obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento

y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.

v Utilizar de cuaderno de obra digital, conforme a la Directiva N° 009-2020/0SCE/CD,
“Lineamientos para el Uso de Cuaderno de Obra Digital”, aprobado mediante la
Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

v" Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones
otorgadas a su perfil.

v" Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

v’ Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra fisico,
en los casos que se haya autorizado su uso, seglin lo previsto en el numeral 9.3 de la
presente Directiva.

5.3 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades que el SUPERVISOR desarrollara
durante el proceso de ejecucién de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

Actividades durante la ejecucion de la obra

v" Supervisar y controlar las instalaciones de equipo de construccion y personal del contratista.

v" Constatar replanteo de la obra y efectuar permanentemente el control topogréfico durante
la construccion.

v’ Supervisar la ejecucion de sus trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.

v Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto original, asi

como de disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y conformidad del

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. No estando autorizado por la aprobacién de

modificaciones sustanciales que generen incremento presupuestal modificaciones

estructuradas o modificaciones de meta.

Controlar la programacion y avance de la obra.

Programar y coordinar mensuales periddicas con el contratista y monitor de obra.

Efectuar control de calidad de materiales y otros.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, remitiendo

a la oficina Regional de Supervision y Liquidacion con las recomendaciones

correspondientes. Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas

durante la ejecucion de la obra, asi como pruebas que arrepientan la capacidad portante
del terreno seguin disefio.

v’ Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segtin presupuesto contratado y los reintegros
que le corresponden, asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos
con la documentacion técnico administrativo que los responde (INCLUYENDO LA HOJA DE
CALCULO DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS) revalorizadas las respectivas
inversiones del adelanto directo y de materiales.

CEAAR A
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v Verificar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados por la empresa
contratista con fines de pagarle y emitir el informe de conformidad respectivo, dentro de
los plazos establecidos seglin la normatividad vigente.

v" Controlar la calidad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la
ejecucion de la obra.

v Remitir los informes especiales a la oficina de supervision y liquidacion del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando este las requiera o las circunstancias lo determinen

v Vigilar que las obras se mantengan bien terminados durante los posibles trabajos nocturnos.

v" Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control de la contraloria general de la
republica, en lo correspondiente a la contratacion de obras pUblicas.

v Asesorar a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA en controversias con el contratista y/o terceros.

v Preparar oportunamente dentro de los plazos exigidos, los expedientes técnicos que
involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para su
aprobacién ante el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y/o la Contraloria General de
la Republica. El supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes
presentados, informando constantemente a la Oficina de Supervision y liquidacion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA del progreso del tramite hasta su aprobacién.

v' Controlar un adicional de obra del SUPERVISOR, deberé realizar un andlisis correspondiente
a nivel de perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO), previa coordinacién
con el proyectista y el contratista con la facilidad de emitir el informe final que corresponde
al adicional de obra, bajo los formatos que indiquen la Oficina Regional de Supervision y
liquidacion.

v Remitir en el plazo minimo de presentacion de los informes mensuales de valorizacion por
parte del SUPERVISOR de obra dentro de los cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

Actividades de recepcion de la obra, informe final, liquidacién de obra y liquidacion de

@NO R$0 co;‘trato.'. i 5 3 A :

/& 2 Rerr:lltlr dentro del plazo establecido a solicitud de contratustal para la rece’paén de la obra,

dara cuenta de este pedido a la oficina regional de supervision vy liquidacién del GOBIERNO

REGIONAL DE HUANCAVELICA, con su opinidn clara y precisa sobre las partes ejecutadas de

la obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre

las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto deberia alcanzar la
siguiente documentacion:

e Memoria descriptiva.

« Plano de post construccion.

o Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

e Prueba de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

v Emitir informe para la designacion de un comité de recepcion dentro del plazo establecido.

v" Remitir un informe final de obra de acuerdo al contenido minimo establecido en el numeral
11 (seccion e) del presente, dentro de los diez (10) dias calendarios contados desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de
calidad de la obra ejecutada.

v Asesorar el comité de recepcion de obra y participara durante el todo el proceso de recepcion
previa y final de la obra.

¥ Remitir la documentacién necesaria para la liquidacion del contrato de obra, segin la
resolucion que se detalla en el contenido minimo y la memoria descriptiva de la obra.

v' Implementar que la amortizacion del adelanto directo y adelanto de materiales otorgado al
contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de la obra; controlando
que el adelanto sea amortizado al 100% en las valorizaciones correspondientes, dentro del
plazo de ejecucion de obra.
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v" Accionar por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las
establecidas en estos términos de referencia en el contrato, sino ademas las que conforman
a la ley le corresponden para lo cual el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, iniciara
acciones judiciales pertinentes de su caso.

v Realizar la valorizacién de obra adicional en la planilla de obra contratada.

v Presenciar que el control de calidad de las obras ordenando al contratista de la obra las
pruebas de control requeridas sean de calidad.

Otras Actividades.

v Adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades del contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

v Realizar los procedimientos de control, debera considerar una coordinacién permanente con
el contratista de la obra y la Oficina de Supervision y Liquidacion y Transferencia de
proyectos de Inversion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

v' Seréa responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas necesarias a las que
el contratista las sometera una vez concluida las estructuras.

v Elevard a la Oficina de Supervision y Liquidacién y del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

v Debera exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la calidad de los

aceros estructurales y los concretos ejecutados por el contratista, en tal sentido los

resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos
en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definird los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del
contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos
trabajos, toda vez que el contratista estd en la obligacion de terminar correctamente el
trabajo, sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de responsabilidad de estos resultados.
Realizara los controles antes mencionados y descritos. Deberd elaborar un informe técnico
que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones. El informe incluiréa ademas el andlisis y/o resultado
| estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucidn de la obra,
comparandolos con los parametros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. El
informe técnico seré presentado a la Oficina de Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO

REGIONAL DE HUANCAVELICA y se incluird en el informe de situacién de la obra, que

mensualmente presenten EL SUPERVISOR vy seré requisito indispensable para la recepcion

de la obra.

v Realizar los controles de protocolos de bioseguridad contra el covid-2019, en la ejecucién
de las obras de acuerdo a la directiva N© 09-2020/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT.,
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE INCORPORAN LOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCION DEL VIRUS COVID-19, EN LA
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA".

Responsabilidad del supervisor.

v Seré responsable del control de calidad de los servicios que presenten, y de velar que
las obras se ejecuten con 6ptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia
permanente.

v Seréd responsable de la revision del proyecto, asimismo de las complementaciones y/o
modificaciones que efectiien para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

v Sera responsable de la entrega de las valorizaciones mensuales, de la liquidacién de
contrato de la obra, de la liquidacion de contrato de consultoria de los plazos y
condiciones fijados en el contrato y normatividad vigente.
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v Controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberd
requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

v" Deberd ejercer un control permanente sobre la vigilancia de las cartas Fianzas del Contra
comunicando a la Oficina de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA los vencimientos con un mes de anticipacion.

v Debera cumplir la elaboracion y presentacién oportuna de los expedientes técnicos que
sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originan por modificaciones
del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por
el SUPERVISOR vy el representante del contratista.

v" Ocasionar perjuicio al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA al incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos
seran asumidos por el SUPERVISOR, descontandose de sus honorarios profesionales.

¥ Permanencia en obra es al 100%.

5.4 OTRAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

Esta facultado ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorreccion, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por estar mala calidad o por incumplimiento de
las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia.

Tendra la obligacion y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas de construccion,
para lo cual dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su
cumplimiento al contratista.

Revisar, Evaluar y dar la Conformidad de la Liquidacion del Contrato de Obra y presentar la
Liquidacion de Contrato de Supervision.

El Supervisor de la Obra esta obligado a aprobar fehacientemente la valorizaciéon mensual
de la ejecucion de obra, después serd presentado por mesa de parte de la Entidad en el
plazo establecido segln la normativa.

Obligacion del SUPERVISOR participara en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en la presente
base, lineamientos de inscripcion y contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
Poderes de excepcién del SUPERVISOR: no obstante lo anterior, si durante el proceso de
construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, propiedades publicas o privadas, que amenacen causar u ocasionar
interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucién, EL SUPERVISOR
por la excepcion, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar
y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Oficina de Supervision y
Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en el mas breve plazo.

Podra ser llamado en cualquier momento por la Oficina de Supervisién y Liquidacion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para informar y asesorar en asuntos
concernientes a la supervision y la ejecucion de la obra.

Debera absolver las consultas al contratista con conocimiento de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todas las
actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

Efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de Construccién, para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, EL
SUPERVISOR estd obligado a informar a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
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del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

» Haré una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la proteccion
de la obra. En los casos que sean necesarios, EL SUPERVISOR recomendara y
complementara la modificacién de los disefios considerados.

¢ Revisard, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

e Obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segin la Legislacién Nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante
el periodo de tiempo del contrato de Supervision y posible ampliacién de plazo.

» Entregar al término de la obra a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final, cuadernos de obra y planos
de replanteo, este (ltimo debidamente firmado por el residente y EL SUPERVISOR. esto no
exime AL SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién
consultas en relacién con la obra.

» Existiera alguna modificacién del proyecto original, la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara AL SUPERVISOR,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresién de los
planos de replanteo.

e Deberd presentar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para la revision del
avance de las obras bajo su control y proporcionara que sea requerida.

o Estard sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA quienes verifican su permanencia en la obra.

e Al incumplimiento de las obligaciones pactadas, la entidad comunicara al organismo
Supervisor de la Contrataciones del Estado — OSCE, para las sanciones correspondientes.
Segun el Art. 50 de la Ley 30225 de las Infracciones y Sanciones Administrativas que el
Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores.

e El supervisor de la obra esta obligados a registrar en el cuaderno de digital, toda la
informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, seg(n lo previsto en la Ley,
el Reglamento y asi como lo dispuesto en la Directiva.

YPLAN DE TRABAJO
Elaborar un cronograma de avance de acuerdo a los establecidos en el expediente técnico de
ejecucion de obra.

'

7. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/0

SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

> RGGR N° 433-2017. (Normas referidas a ejecucion de Obras por Contrata), para garantizar la
correcta ejecucion de la obra.

> Cumplir con la Directiva N° 005-2017/GOB.REG-HVCA/GRI (Directiva para la Ejecucién de
Obras Bajo la Modalidad de Contrato del Gobierno Regional de Huancavelica), para garantizar
la ejecucion de la obra.

> Directiva N° 009-2020/0SCE/CD, “Lineamientos para el Uso de Cuaderno de Obra Digital”,
aprobado mediante la Resolucién N© 100-2020-OSCE/PRE.

8. IMPACTO AMBIENTAL
No aplica, la presentacion del servicio de consultoria de supervisién de obra no requiere el estudio
de impacto ambiental

9. SEGUROS
Todos los seguros Laborales, de vida y otros corren por cuenta del proveedor.
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10.

11.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO

10.1. LUGAR

EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLZ!ACI(JN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA L.E. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO
POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA".

Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito - Yauli

Lugar : Ccasapata
10.2 PLAZO

El plazo de ejecucion del servicio es por espacio de 180 dias calendarios, contados a partir del
inicio de la obra hasta la culminacion del 100% de la obra.

> SUPERVISION DE LA OBRA: Sera de 180 dias calendarios, contados a partir del inicio de la
obra dia hasta la culminacion del 100% de la obra.

> LIQUIDACION DE OBRA: Seré de 60 dias calendarios para la Liquidacién de contrato de la
obra, seglin el Art. 209 numeral 209.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLE
El cumplimiento de recursos se verificara con los siguientes entregables:

a. Informe Inicial

> El supervisor después de contrastar el TERRENO con las metas programadas en el
EXPEDIENTE TECNICO deberd presentar el INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE,
en un plazo de 07 dias calendarios siguientes al inicio a la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacion.

» De ser el caso, presentar Informe situacional de la Obra después del corte de Obra y
recepcion de los documentos del inspector, formulando conclusiones y recomendaciones
teniendo como plazo méximo (02) dos dias contados a partir del dia siguiente a la firma
de contrato de supervisor de obra.

b. Informes Mensuales
Informe de las actividades Técnicos — Econdmico — Administrador de la obra, los cuales
deberén ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes, debiendo contener lo

siguiente:

VALORIZACIONES

» Las valorizaciones mensuales por avance fisico de la obra, con sus respectivos
reintegros, amortizaciones, deducciones, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados; deben estar debidamente sustentadas personalmente por el superior ante
la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion.

AREA DE SUPERVISION

2
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» Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de la
obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

» Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinidn e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades asi las hubiere.

» Informe de la actividad del SUPERVISOR en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

» Programa de sus actividades para el mes siguiente.

» Graficos actualizados del avance de la obra (programado vs ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

» Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccidn, panordmicas
de la obra (06 fotos como minimo en formato jumbo); videos narrados y editados en
secuencia por cada dia de trabajo, que mostraran el proceso del estado de avance de
las obras. Los videos y fotos deben adjuntar en CD.

» Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

» Dara cuenta del trémite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades
deberan resolverse a un nivel superior.

AREA DE CONTRATISTA DE OBRA

» Informe acerca de los avances fisicos y valorizaciones del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacién con el programado.

> Presentar la documentacién por el cual se certifique que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas.

» Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

> Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

> Llevar el récord de indice de seguridad y accidentes de obra.

» Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para

ofistde | superarlos.

Wsisny |~ > Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya

Teion /*F  adopto, sugiriendo las intervenciones de la Oficina Regional de Supervision y

; Liquidacién, Trasferencia de proyectos de inversion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA si lo considera indispensable.

» Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

c. Informes semanales.

Incluird los acontecimientos ocurridos mas resaltantes, informara sobre materiales, personal
de contratista y el estado de la orden con relacién al avance programado v real ejecutado,
observaciones y recomendaciones para notificar al contratista, adjuntando minimo 03 fotos
del detalle constructivo, 01 foto panoramica digital, copia del cuaderno de obra y resultados
de las pruebas y ensayos realizados por cada semana. La presentacion del informe semanal
debe realizarlo el segundo dia habil de la semana siguiente a informar a la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion.

d. Informes especiales
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

; l(
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» Informes solicitados por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA dentro del plazo que se indique. Si el informe especial
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA establecera en nuevo plazo de presentacion del informe.

» Informe de oficio sin que lo pida la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA promoviendo un
expediente administrativo, o se trate de hacer conocer al GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA importantes acciones administrativas que haya tomado en el gjercicio de
sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia. En los informes
mensuales que tienen carécter de reporte, hara un recuento de la accién tomada.

e. Informe final

e Incluird la mencién final de la obra y evaluacion del contratista, a criterio del supervisor.

» Revision y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados de
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccién que haya
realizado (incluye el archivo de AutoCAD en CD).

e Deberd presentar el informe final técnico de la obra el incluira las recomendaciones para
la conservacion de la obra y de proteccién ambiental.

» Elinforme final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD), en la cual se muestre
todo el proceso constructivo y panoramico de la obra, desde el inicio hasta su
finalizacion.

12. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

121 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Ser persona natural y/o Juridica que cuenten con inscripcién vigente en el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES capl'tulo‘ Consultoria en OBRA: OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES, CATEGORIA “B". (Conforme a lo establecido en el articulo
Na 15 y 16 del reglamento de la ley de contrataciones y la directiva N@ 001-2020-OSCE/CD)

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el 4rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

El niimero méximo de integrantes del consorcio es 03.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

12.3 RECURSOS A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR

< VESTUARIO Y OTROS:

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA | CANTIDAD

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PROTECTOR DE INGENIERO INC/ CARETA DE PROTECCION DE
POLICARBONATO - 3M

UND 3.00
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SUPERVISION.

UNIDAD

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3.00
CHALECO DE SEGURIDAD UND 3.00
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA COVID-19
MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES UND 180.00
ALCOHOL EN GEL 1L UND 5.00
JABON EN LIQUIDO 1L UND 5.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS 7 UND 130,00
COPIAS SIMPLES UND 2.997.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 10.00
MEMORIA USB DE 8GB UND. 4.00
TAMPON UND. 5.00
ENGRAPADOR UND. 6.00
LAPICEROS DOC 4.00
PERFORADOR UND. 5.00
RESALTADOR UND. 5.00
CORRECTOR UND. 5.00
GRAPAS N° 226 CAJA 6.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND. 100.00
CUADERNO A4 DE 100H UND. 10.00
FOLDER MANILA A4 CON FASTER UND. 97.00
< ENSAYOS:
ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERVISION MEDIDA | CANTIDAD
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 20.00
% MOVILIDAD:

DESCRIPCION MEDIDA DURACION COEFICIENTE

CAMIONETA 4X4 — MOVILIDAD PARA 06.00 100%
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NOTA: El consultor deberd disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacién no
menor al afio 2017.

2

% REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL TECNICO:

3

< FORMACION ACADEMICA DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE:

o| CARGO - ROL DEL PLANTEL ' GRADO O TiTULO
N*l " PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
1 | SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado profesional
+ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO - ROL DEL
5 PLANTEL TIEMPO DE ESPECIALIDAD
N1 PROFESIONAL | ExPERIENCIA | CARGOSIPUESTOSDESEMPENADOS | “proieins
CLAVE
Experiencia Jefe de Supervision de Obra ylo En Supervision
1 | SUPERVISORDE | minimade (60) | Supervisor de Obra y/o Inspector de | y/o ejecucion de
OBRA meses Obra y/o Residente De Obra, en obras | obras similares
similares.

En consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, como:
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

< FORMACION ACADEMIA DEL PERSONAL TECNICO

INGENIERO ESPECIALISTA EN v g ;
01 ESTRUCTURAS Ingeniero Civil Titulado profesional
Ingeniero Civil y/o Ingeniero
02 g\IUCIEEI;:-r\élgRO ESPECIALISTAEN Geotécnico y/o Ingeniero Geodlogo Titulado profesional
ylo Geblogo.
<+ FORMACION ACADEMIA DEL PERSONAL TECNICO
Especialista en estructuras y/o
Ingeniero Estructural y/o
Especialista en disefio estructura
ylo Ingeniero ylo Especialista y/o
INGENIERO ESPECIALISTA EN Responsable y/o jefe Supervisor ) .
0" | ESTRUCTURAS ylo supervisor ylo Estructural ylo | ntulado profesional
en: Calculo estructural
ylo Estructuras y edificaciones y/o
Disefio Estructural y/o Estructuras
en Edificaciones yfo Especialista
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Estructurita y/o la combinacion de |
estos.

Ingeniero y/o Especialista y/o
Supervisor y/o Jefe ylo
Responsable en/ de: Geotecnia y/o
Mecénica de suelos y/o Suelos y Titulado profesional
Pavimentos y/o Laboratorio de
Suelos y Pavimentos y/o la
combinacion de estos

INGENIERO ESPECIALISTA EN

02| sueLos

N

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

13. RECURSOS QUE PROPORCIONARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA AL
SUPERVISOR.
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionara las facilidades de Informacion al
SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucién de la
obra y toda la informacion necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normalmente
las actividades indicadas en los alcances de los términos.

14, INFORMACI'6N QUE PROPORCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
La oficina Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
proporcionara al SUPERVISOR toda la informacion necesaria disponible con relacién al proyecto,
incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativo.

. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a
la que tenga acceso, durante la ejecucion del servicio y después de la finalizacién del mismo. Asi
mismo, el Supervisor no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como
resultado de la prestacion de los servicios. En caso que el Supervisor incumpla con la
confidencialidad, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a su sola discrecion podra rescindir
el contrato y ademds adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento
generados durante la prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, quedando prohibido el uso y divulgacion por parte del Consultor,
salvo autorizacion expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Toda informacion
empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de carécter reservada y no podra ser
entregado a terceros si el previo consentimiento escrito de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la informacién que se origine o produzca debido a la prestacion del servicio de Consultoria de
Supervision de Obra seré propiedad del Gobierno Regional de Huancavelica, para el proveedor al
suscribir el contrato otorga expresa aceptacion de lo sefialado.

17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
¢ Area que coordinara con el proveedor: E| proveedor del servicio de supervision de obra
coordinara directamente con el monitor de la ejecucion de la Obra de area de contratas
designados por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Obras.
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o Area que supervisa: La Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Obras sera la
responsable del monitoreo del servicio contratado, en las visitas periddicas que se realicen.

¢ Area que brindara la conformidad del servicio: El encargado de otorgar la conformidad de
los servicios recae en el Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién.

18. INFORMACION REQUERIDA:
El proveedor deberé presentar una declaracidn jurada en la que sefiale un correo electrénico
acreditado, numero de celular y la direccién principal dentro del érea urbana de la provincia de
Huancavelica ya sea persona Natural y/o Juridica, para realizar las notificaciones respectivas. Sera
presentado para inicio de la ejecucion contractual.

19. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 10%
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Seg(in el Art. N° 149 y numeral 149.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

20. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacién considerado para el presente proceso es de Tarifas y Suma Alzada,
precisandose que en concordancia con el ftem c) del Articulo 35° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
D.S. N° 168-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF), es aplicable para la contratacidn de consultoria de
obras. El postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucién de la prestacién contenido en los documentos de del procedimiento y que se valoriza
en relacién a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas.

21. FORMA DE PAGO

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA realizara el pago de la contraprestacion pactada del
Servicio a favor del contratista en pagos parciales segiin Tarifa y Suma Alzada, teniendo presente
lo siguiente: Se debe emplear el sistema de TARIFAS para la supervisién de la obra y a SUMA
LZADA para la etapa de Liquidacion de Obra, segiin los montos que correspondan a la etapa en
estructura del Presupuesto Contratado

> POR SUPERVISION: 90%
A la presentacion de la valorizacion mensual que corresponda y otorgada la conformidad por la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, sobre la base de los servicios efectivamente
prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la ejecucién de Obra en
concordancia con la Propuesta Tecmca y Econdmica con que se otorgé la Buena Pro.
Las valorizaciones de LA SUPERVISION seran respaldadas por la presentacién oportuna de los
informes mensuales y fichas semanales, correspondientes a los meses valorizados.

LIQUIDACION DE OBRA: 10%

A la aprobacién del Informe Final, Revisién y pronunciamiento de la Liquidaciéon de Obra
elaborado por el contratista y la presentacion de sus propios calculos (por parte de la
Supervisidn), con una opinién favorable por parte de la Oficina Regional de Supervisidn y
Liquidacién, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de Liquidacion).

4

22. MONTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA.
El valor referencial Asciende a S/. 125,235.00 (Ciento veinticinco mil doscientos treinta y cinco con
00/100 Soles), el presente monto sera ejecutado en el marco de Ley de contrataciones del Estado
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Yy su Reglamento. También la forma de pago por supervision, liquidacién de Obra, garantia de fiel
cumplimiento y adelanto directo entre otros sera calculada del presente monto.

23. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

24. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,

segun lo previsto en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

01

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Se aplicara una
penalidad Igual a una
(01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacion.

02

En caso el Consultor incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara una
penalidad Igual a una
(01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcién
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

Se aplicara una
penalidad de (2%)
del monto del
contrato por servicio
de consultoria de
supervision.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacién.

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar

Se aplicarda una

Segun informe de la

documentos vinculados a la ejecucion
contractual de la obra (plazo de
levantamiento de observaciones 48 horas
de recibida la notificacién).

plazo.

obras adicionales sin  autorizacién | penalidad de 100% | Oficina Regional de

mediante acto resolutivo UIT. Supervision y
Liquidacién.

Por el retraso injustificado del | Se aplicara una | Segun informe de la

levantamiento de observaciones | penalidad de 20% | Oficina Regional de

05 | realizadas en las valorizaciones | UIT, por cada dia | Supervision y
mensuales y/o informes semanales u otros | retraso vencida el | Liquidacién.

06

Por persistir con las mismas observaciones
en las valorizaciones mensuales y/o
informes semanales u otros documentos
observadas.

Se aplicara una
penalidad de 100%
UIT. Por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

07

Por valorizar Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizaciones proyectados u
otro acto que deriven de pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones

Se aplicara una
penalidad de 100%
UIT. Por cada
ocurrencia.

Seguln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.
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Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de ¢élceulo

Procedimiento

vigentes.

08

Por no absolver las consultas ylo
requerimientos del Contratista, en un plazo
establecido en la ley de contrataciones del
estado, directivas internas y/o plazos
establecidos por la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion.

Se aplicara una
penalidad de 50% de
la UIT, por cada dia
de retraso.

Segun informe de la
Oficina Regional de
Supervisién y
Liquidacion.

09

Por no controlar eficientemente la ejecucion
de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias
para un correcto trabajo y/o por no controlar
la sefializacion (diurna y nocturna) durante la
gjecucion de Obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que
el Contratista ejecute la sefalizacion que la
Obra requiere para evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente al usuario y
trabajadores.

Se aplicard una
penalidad de 10% de
la UIT.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision ¥
Liquidacion.

10

Por no realizar las deducciones, descuentos
o amortizaciones de los adelantos otorgados
al contratista, en las valorizaciones
mensuales del Contratista.

Se aplicarda una
penalidad de 10% de
la UIT.

Segln informe de la
Oficina Regional de
Supervision y
Liguidacion.

Por no presentar el informe final de la obra
segun esquema establecido por la Oficina

Se aplicara una
penalidad del 10% de

Segun informe de la
Oficina Regional de

11 | Regional de Supervision y Liquidacion | la UIT. Supervisién y
dentro de los cinco (05) dias calendarios Liguidacién.
contados desde el dia siguiente que el

N supervisor comunique a la entidad Ia
D ikt

@ \ culminacién de la obra.

z

~J | Cuando el Supervisor entregue | Se  aplicara una | Segln informe de la

V documentacion incompleta (faltante) o con | penalidad de 5% del | Oficina Regional de
errores o fuera del plazo normativo, | UIT, por tramite | Supervision y
perjudicando el tramite normal de los | documentario. Liquidacién.
mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones  adicionales,  deductivos,

12 | resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico vy/o
personal  clave, suspensiones  y/o
paralizaciones de obra, reinicio de obra,
ampliaciones de  plazos, informes
mensuales, informes semanales, informes
de pago y entrega de calendario de avance
de obra acelerado).

Por ausencia en las reuniones de trabajo | Se  aplicara una | Segun informe de la
convocados por el director de la Oficina | penalidad de 5% de | Oficina Regional de

13 | Regional de Supervisién y Liquidacion de | la UIT. Supervision y
Obras lo requiera. Liquidacion.

Al evidenciar que el supervisor haya | Se aplicara una | Segin informe de la

14 | rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad de 2% de | Oficina Regional de
espacio u hojas vacias o la no disponibilidad | la UIT, por dia de no | Supervisién y
INSITU del cuaderno de obra. anotacién. Liquidacién.

Por ausencia de los profesionales ofertado

Se aplicard una

Segun informe de la
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Por ausencia de los profesionales ofertado | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
por cada profesional | Supervision y
15 ofertado ausente (dia | Liquidacion.
o fraccion, por
ausencia no
justificada).
Por no presentar el infforme semanal como | Se  aplicara  una | Segun informe de la
maximo el segundo dia habil de la semana | penalidad de 10% | Oficina Regional de
16 | siguiente al informado. UIT, por cada informe | Supervisién y
semanal no | Liquidacion.
presentado  dentro
del plazo.
Por no presentar el informe mensual dentro | Se  aplicarda  una | Segun informe de la
de los cinco (05) dias, contados a partir del | penalidad de 10% | Oficina Regional de
primer dia habil del mes siguiente al de la | UIT. Supervision y
17 | valorizacion  respectiva.  Segin los Liquidacion.
requisitos  establecidos  por  Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion.
Por no presentar el informe de pago porel | Se  aplicara una | Segun informe de la
18 | servicio de consultoria de Obra, dentro de | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
05 dias calendarios una vez aprobado la | por cada informe de | Supervision y
valorizacion del mes por la Oficina | pago no presentado | Liquidacion.
Regional de Supervision. dentro del mes.
Por no revisar el expediente técnico y/opor | Se  aplicarda  una | Seguln informe de la
no presentar el informe de revision y riesgo | penalidad de 10% | Oficina Regional de
19 | que pudiera ocurrir, dentro del plazo | UIT Supervisién y
establecido conforme a la ley vigente. Liquidacién.
Por no presentar la Liquidacion de servicio | Se  aplicarda  una | Segun informe de la
de consultoria, dentro del plazo | penalidad de 10% | Oficina Regional de
20 | establecido en el presente contrato. UIT, por cada dia de | Supervision y
retraso. Liquidacion.
Cuando el Supervisor de la Obra se | Se aplicard una | Segun informe de la
21 | encuentre en dos obras. penalidad de 5% UIT. | Oficina Regional de
Supervision y
Liquidacion.

NOTA: El monto vigente de la UIT para el afo 2021 es de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles
(S/ 4 400,00), segiin Decreto Supremo 392-2020-EF

25. RESPONSABILIDAD POR VICIS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos del
servicio seré de 07 afios a partir de la conformidad otorgada, segun lo establecié en el articulo 40
de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. AFECTACION PRESUPUESTAL

Con informe N° 3009-2021/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, la Sub Gerencia de Gestion
Presupuestaria y Tributacion otorga LA PREVISION PRESUPUESTARIA para la contratacion del
servicio de consultoria cuyos servicios seran afectados al componente de gastos de supervision de
la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA,
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, En el siguiente
detalle:

» Fuente de Financiamiento :1 — Recursos Ordinarios.
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> Rubro : 00 — Recursos Ordinarios.
» Meta Presupuestal : 000
» Especifica de Gasto : 2.6.8.1.4.3.

COBIERN ESIO L
HUANg WVEI .ICRAIA

Arg. Arturo Jesis Mattos Gilvonio
Oficina Regional de nsion y Liquidacion
DIRECTOR

N
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA:

Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habilitado.

NOTA: La Habilidad de los profesionales seré presentado para el inicio de la prestacién del
servicio.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

a) SUPERVISOR DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con Experiencia minima de (60) meses, desempeiiando los cargos de: Jefe
de Supervision de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente De Obra, en
Supervision y/o ejecucion de obras similares

Obras Similares:
Se considera servicio de consultoria obras iguales o similares a MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION
Y/O CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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DESCRIPCION MEDIDA | DURACION | COEFICIENTE |

CAMIONETA 4X4 - MOVILIDAD PARA 100%
SUPERVISION. UNIDAD 06.00

NOTA: El consultor debera disponer una camioneta 4x4 con afio de fabricacion no menor al afio
2017.

Acredi

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

o
St Y

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras iguales o similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado”
0 "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacitn del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion def
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

»  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3.0 | p = Monto facturado

VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de | 3cumulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |4 prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consultoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= [3.0]*¢ veces el valor
Acreditacion: referencial:

[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o | M >=[2.0] veces el valor
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion | referencial y < [3.0]veces el
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, | valor referencial:

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento [40]puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. M > [1.00]*" veces el valor

referencial y < [2.0] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [20] puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de

. ; . > Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

gue sustenta la oferta

1) Antecedentes, el postor detallara los antecedentes de la ejecucién de [40] puntos

la obra i
No desarrolla la metodologia
2) Objetivos, el postor desarrollara los objetivos del servicio que sustente la oferta
3) Calendario de trabajos acorde a los términos de referencia, para lo 0 puntos

cual el postor desarrollara un cronograma en GANTT.

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

4) Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes, el postor
desarrollara a través de un informe detallado y sustentado del
mejoramiento solicitado.

5) Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos, para lo cual
el postor desarrollaré4 una descripcion sustentada de las metodologias
existentes de los cuales elegird solo una metodologia para el
desarrollo de los trabajos.

6) Comentarios del jefe de supervision, el postor desarrollara
comentarios de manera general de la supervision a ejecutar.

7) Conclusiones el postor desarrollara las conclusiones de manera
general,

8) Recomendaciones, el postor desarrollara de manera general,

9) anexos

Plan de trabajo acorde a la metodologia propuesta.

Las metodologias propuestas por el postor pueden ser: metodologia
BIM, metodologia segin PMI, metodologia segin Lean Construction,
entre otros que se adapten a los de supervision de obra y recojan lo
detallado en los términos de referencia.

10) Realizar la gestion de la calidad del proyecto mediante la
metodologia del Project Management Institute (PMI), considerar
como minimo lo siguiente:

1. Definicién, conceptos y criterios de la metodologia de gestién
del valor ganado (GVG) o Earned Value Management (EVM)

2. Desarrollar los procesos de gestion de los costos del proyecto
que segun la guia del PMBOK son los siguientes:
A. planificar la gestién de los costos,
B. estimar los costos,
C. determinar el presupuesto,
D. controlar los costos.

Presentar de cada proceso el grafico de entradas, herramientas
y técnicas y salidas y el flujograma de datos respectivamente.

3. Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del
proyecto mediante la metodologia de gestion del valor ganado
(GVG) y presentar como minimo los gréficos de:

e costo real,

e valor planeado,

e valor ganado,

e costo estimado de completitud.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Nota: No se considerard& como validas simples trascripciones,
redacciones y/o pegado y/o copiado de texto o imagenes.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [..................cce..... ] Asiento N° [l
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

19

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Penalidades

obras adicionales sin autorizacién

mediante acto resolutivo

penalidad de 100%
UIT.

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece | Se aplicara una | Segun informe de la
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | penalidad Igual a una | Oficina Regional de
de su participacién en la ejecucién del | (01) UIT, por cada | Supervision y

01 | contrato o del integro del plazo de | dia de ausencia del | Liquidacion.
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en el plazo
(60) dias, de conformidad con Ilas | previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el Consultor incumpla con su | Se aplicara una | Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestaciéon con el | penalidad Igual a una | Oficina Regional de

02 | personal acreditado o debidamente | (01) UIT, por cada | Supervision y
sustituido. dia de ausencia del | Liquidacién.

personal.
Si como consecuencia de verificar el | Se aplicara una | Segun informe de la
funcionamiento u operatividad de la | penalidad de (2%) | Oficina Regional de
infraestructura culminada Yy las | del monto del | Supervision y
instalaciones y equipos en caso | contrato por servicio | Liquidacion.
corresponda, el comité de recepciéon | de consultoria de
advierte que la obra no se encuentra | supervision.
culminada.
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar | Se aplicara una | Segun informe de la

de
y

Oficina Regional
Supervision
Liquidacion.

mensuales del Contratista.

Por el retraso injustificado del | Se aplicara una | Segun informe de la
levantamiento de observaciones | penalidad de 20% | Oficina Regional de
05 | realizadas en las valorizaciones | UIT, por cada dia | Supervision y
mensuales y/o informes semanales u otros | retraso vencida el | Liquidacion.
documentos vinculados a la ejecucion | plazo.
contractual de Ila obra (plazo de
levantamiento de observaciones 48 horas
de recibida la notificacion).
Por persistir con las mismas observaciones | Se aplicara una | Segun informe de la
en las valorizaciones mensuales y/o | penalidad de 100% | Oficina Regional de
06 | informes semanales u otros documentos | UIT. Por cada | Supervisiéon V'
observadas. . ocurrencia. Liquidacion.
Por valorizar Obras y/o metrados no | Se aplicara una | Segun informe de la
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos | penalidad de 100% | Oficina Regional de
en exceso, valorizaciones proyectados u | UIT. Por cada | Supervision Y
Q7 | otro acto que deriven de pagos indebidos o | ocurrencia. Liquidacién.
no encuadrados en las disposiciones
vigentes.
Por no absolver las consultas y/o| Se aplicara una | Segun informe de la
requerimientos del Contratista, en un plazo | penalidad de 50% de | Oficina Regional de
08 | establecido en la ley de contrataciones del | la UIT, por cada dia | Supervision
estado, directivas internas y/o plazos | de retraso. Liquidacion.
establecidos por la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion.
Por no controlar eficientemente la ejecucion | Se aplicara una | Segln informe de la
de la obra y/o por no haber adoptado | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
oportunamente las acciones necesarias | la UIT. Supervision
para un correcto trabajo y/o por no controlar Liquidacion.
la sefializacion (diurna y nocturna) durante la
09 | ejecucion de Obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que
el Contratista ejecute la sefalizacién que la
Obra requiere para evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente al usuario y
trabajadores.
Por no realizar las deducciones, descuentos | Se  aplicara una | Segun informe de la
o amortizaciones de los adelantos otorgados | penalidad de 10% de | Oficina Regional de
10 | al contratista, en las valorizaciones | fa UIT. Supervisiéon

Liquidacion.

Por no presentar el informe final de la obra
segun esquema establecido por la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion
dentro de los cinco (05) dias calendarios
contados desde el dia siguiente que el

Se aplicara una
penalidad del 10% de
la UIT.

Segun informe de la

Supervisiéon
Liquidacion.

supervisor comunique a la entidad la

culminacién de la obra.

Cuando el Supervisor entregue | Se aplicara una | Segun informe de la

documentacion incompleta (faltante) o con | penalidad de 5% del | Oficina Regional de

errores o fuera del plazo normativo, | UIT, por tramite | Supervisién

perjudicando el tramite normal de los | documentario. Liquidacion.

mismos (solicitud de adelantos,

prestaciones adicionales, deductivos,
12 | resultados de los controles de calidad,

certificados de habilidad de los profesionales

integrantes de su plantel técnico y/o

personal clave, suspensiones ylo

paralizaciones de obra, reinicio de obra,

ampliaciones de plazos, informes

mensuales, informes semanales, informes

de pago y entrega de calendario de avance

de obra acelerado).

Por ausencia en las reuniones de trabajo | Se aplicara una | Segun informe de la

convocados por el director de la Oficina | penalidad de 5% de | Oficina Regional de
13 | Regional de Supervision y Liquidacion de | la UIT. Supervision

Obras lo requiera. Liguidacién.

Al evidenciar que el supervisor haya | Se aplicara una | Segun informe de la
14 | rellenado el cuaderno de obra dejando | penalidad de 2% de | Oficina Regional de

espacio u hojas vacias o la no disponibilidad | la UIT, por dia de no | Supervisién

INSITU del cuaderno de obra. anotacién. Liquidacioén.

Por ausencia de los profesionales ofertado

Se aplicara una

Oficina Regional de

Segun informe de la
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Por ausencia de los profesionales ofertado

penalidad de 5% UIT,

Oficina Regional de

Regional de Supervision.

dentro del mes.

por cada profesional | Supervision y
15 ofertado ausente (dia | Liquidacion.
o fraccion, por
ausencia no
justificada).
Por no presentar el informe semanal como | Se  aplicara una | Segun informe de la
maximo el segundo dia habil de la semana | penalidad de 10% | Oficina Regional de
16 | siguiente al informado. UIT, por cada informe | Supervision y
semanal no | Liquidacion.
presentado  dentro
del plazo.
Por no presentar el informe mensual dentro | Se  aplicara  una | Segun informe de la
de los cinco (05) dias, contados a partir del | penalidad de 10% | Oficina Regional de
primer dia habil del mes siguiente al de la | UIT. Supervision y
17 | valorizacion  respectiva.  Segun  los Liquidacion.
requisitos  establecidos por  Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién.
Por no presentar el informe de pago por el | Se  aplicara una | Segun informe de la
18 | servicio de consultoria de Obra, dentro de | penalidad de 5% UIT, | Oficina Regional de
05 dias calendarios una vez aprobado la | por cada informe de | Supervision y
valorizacion del mes por la Oficina | pago no presentado | Liquidacion.

Por no revisar el expediente técnico y/opor | Se  aplicard  una | Segln informe de la

no presentar el informe de revisién y riesgo | penalidad de 10% | Oficina Regional de

19 | que pudiera ocurrir, dentro del plazo | UIT Supervision y
establecido conforme a la ley vigente. Liquidacion.

Por no presentar la Liquidacion de servicio | Se  aplicarda  una | Segun informe de la

de consultoria, dentro del plazo | penalidad de 10% | Oficina Regional de

20 | establecido en el presente contrato. UIT, por cada dia de | Supervision y
retraso. Liquidacion.

Cuando el Supervisor de la Obra se | Se aplicard una | Segun informe de la

21 | encuentre en dos obras. penalidad de 5% UIT. | Oficina Regional de

Supervision
Liquidacion.

]

NOTA: El monto vigente de la UIT para el afio 2021 es de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles
(S/ 4 400,00), seglin Decreto Supremo 392-2020-EF

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIOQ],

ANEXO N° 1

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Raz6n Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPEZ

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Raz6n Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?4

Si

No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

22

23

24

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del

monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el

numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

©/
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

§eﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

$eﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
TOTAL OFERTA
. PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA -
DESCRIPCION DEL OBJETO DE e e ECONOMICA
TIEMPO?®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Sefiores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBIETO DEL | N CONTRATO OIS /| GO 76, | CONFORMIDAD [PROVENIENTE TIPODE | MONTO
N° CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE cpat DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE3 CAMBIO FACTURADO
PAGO @ : VENTA®®  |ACUMULADO?®
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

oBaETO DEL |\ CONTRATO OIS /| SONTRAZ6 6 |CONFORMIDAD| PROVENIENTE® TPODE |  MONTO

Ne CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE cpat DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE3* CAMBIO FACTURADO

PAGO ® : VENTA®  |ACUMULADO?%
CASO

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Spﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

§eﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°120-2021/GOB.REG.HVCA/OEC - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

