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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS" /

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE,N° /g//
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre ofros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA *\
ESPECIAL N° 001-2021-MPA-CSP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL
PRIMARIO EN LA LE. N° 14204 DEL SECTOR DE
SOCCHABAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA”; CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (CUI) N° 2474492
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION (7”

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest
Publico.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho deberé considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un CONsorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacién. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionaré ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u ofra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.
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Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acomparados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
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1.8.

1.9.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

» En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
EVALUACION DE LAS OFERTAS
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La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacidn enunciados en la seccién especifica de las

bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica 1%
la segunda la econdémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica - 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

Pi =  OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econbmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

importante
En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

~J
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oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:
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1.12.

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al organo
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la blena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacién del
recurso.

9
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1,

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

10
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1

3.4.

3.5.

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.gob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la

fecha de emision de la garantia. /

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, Ja clasificacion de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seguin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales Ja participacién permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

3 Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.
4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segiin la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

2 De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa Y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus péaginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuademo de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectlie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuademno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seglin corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuademo de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante v ‘
De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesania la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES
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3.11.

3.12.

3.13.
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Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante B , s
Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO dela LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segin el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién

especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo /

se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 63 y 92del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, seguin lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461
Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca.
Teléfono: : 073471155
Correo electronico: : calle301@hotmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE /LA
EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL
PRIMARIA EN LA L.E N° 14210 DEL SECTOR SACALLA - DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA”; CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2474568.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 2°077,544.96 (DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 96/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2020.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
100% 90%

] S/1°869,790.47

S/ 2°077,544.96 ;
(DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL (”';ggé'ﬁ?k 8%%23:;%_05
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON | g B iTE ¥ BUEVEMIL
96/100 SOLES), INCLUYE IGV
' SOLES), INCLUYE IGV

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 109-
2021-MPA-GM el 21 de abril del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL
N° 217-2020-MPA-GM el 15 de octubre del 2020.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion. /

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en &l
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en digital (CD), para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Son: Diez con
00/100 Soles) en la Sub Gerencia de Tesoreria de la Municipalidad Provincial de Ayabaca sito
en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recabar la informacién en la Sub Gerencia de
Logistica y Control Patrimonial.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibio el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios.
(En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informaciéon Publica.

- Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Decreto de Urgencia N° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Aio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 016-2019.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal

2020. - Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico.
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Decreto  Supremo N°011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas. - Cadigo civil.

Decreto Supremo N° 107-2020-PCM, que establece disposiciones reglamentarias para el
reinicio del proceso de contratacién en el marco del procedimiento de contratacion publica
especial para la reconstrucciéon con cambios.

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamiento para la vigilancia, prevencion vy
control de salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19" y modifican la

R.M. N? 377-2020/MINSA.
Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/01 - COMUNICADO N° 012-2020 — REANUDACION
DE INTERVENCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

(PIRCC).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria . 04 de mayo 2021
Registro de participantes’ : Desde las: 00:01 horas del 05 de mayo del 2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del dia 13 de mayo del 2021
Formulacion de consultas : Desde las: 00:01 horas del 05 de mayo del 2021
y observaciones a las Hasta las: 23:59 horas del dia 06 de mayo del 2021
bases administrativas
A través del SEACE
Absolucién de consultas y : 07 de mayo 2021
observaciones
administrativas a las
bases e integracion
Presentacion de : 14 de mayo del 2021
propuestas
Calificaciéon,  evaluacién : 17 de mayo del 2021
de propuestas y
otorgamiento de la buena 17 de mayo del 2021
pro Hora: 10:00
A través del SEACE
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2,

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacién:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigbedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia , -

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econémica SOLES, consignando ademéas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acomparia a la oferta econdémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la

8§

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual 0 menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora. El
postor presentara en su oferta una carta de linea de crédito por un monto minimo
equivalente al 90 % del Valor Referencial, emitida por entidades supervisadas
por la superintendencia de banca y seguros. (Anexo N° 7).

Importante

« El comité de seleccioén rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites def valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

* El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requernidos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo il de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE/ de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante , , . _ . i
Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.40
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.60

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5,

Donde: ¢c1 +¢2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

https://prodapp2. seace.gob. pe/seacebus-uiwd-
pubf/fichaSeleccion/visualizarFichaExpresioninteres. xhtmi

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso.CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION'9(ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION"

d) Cddigo de cuenta interbancaria(CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de/
corresponder. [

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién d
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

)] Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.'?

m) Declaracioén jurada indicando lo siguiente:

« Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion pablica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

10

1

“El postor ganador podréa optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este ditimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligaciéon contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el drea
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcion del contrato.
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2.6.

* El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar corresponderncia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

»  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, eslas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,

6o

a)  El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00 ﬂ
7 )
(X A

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra. [

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado d
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

»  De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante . , o |
o Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.
» Cormesponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales

que correspondan.
e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTOEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Entidad, sito en Calle Salaverry N® 260 — Ayabaca — Piura.

Importante ‘
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
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2.1

incluida en el paquete.

.ADELANTOS™®
.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO"™, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'> mediante CARTA FIANZAY/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumo
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (7) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de Cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante CARTA FIANZA Y/O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Importante

" De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los

2.2

adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.
Importante

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.
El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.3.

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valonizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de

pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

26
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO It
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I DATOS GENERALES DE LA OBRA:
11 NOMBRE DEL PROYECTO:

El presente proyecto se denomina: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.
N 14204 DEL SECTOR DE SOCCHABAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA — PIURA”

FINALIDAD PUBLICA:

La inversion tiene por finalidad pdblica, mejorar las condiciones educativas en las localidades del Sector
Socchabamba ~ Distrito y provincia de Ayabaca, la misma que se vio afectada considerablemente a
consecuencia de la ocurrencia del fenémeno del Nifio Costero del afio 2017 y por ende el proyecto esta
considerado en el presupuesto asignado en el Plan de Reconstruccion con Cambios para el ejercicio
presupuestal que promociona el Gobierno Peruano. El proyecto “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR
DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE. N 14204 DEL SECTOR DE SOCCHABAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA — PIURA” , busca que los nifios, nifia y adultos cuenten con la Infraestructura y Mobiliario
necesarios que favorezcan su aprendizaje

1.2 OBJETIVO:

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones Educativas en el distrito y provincia
de ayabaca-piura.

Dentro de los objetivos especificos tenemos:
El objetivo del presente estudio, es la ejecucién de la obra de “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL
NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N® 14204 DEL SECTOR DE SOCCHABAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
AYABACA — PIURA”. De acuerdo a los términos de referencia.

1.3 UBICACION:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geogréaficamente en:

¢ localidades : SOCCHABAMBA.
e Distrito - AYABACA.

e Provincia < AYABACA.

e Departamento PIURA

* Region : PIURA

27
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14 ° BASE LEGAL.

e Directiva N* 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccion
con Cambios”, la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

e Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556,

¢ Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556 la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervenciones
del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacidn de la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios, cuyo objetivo principal es liderar el disefio, ejecucion y
supervision de un plan integral para la rehabilitacion, reposicion, reconstruccion y
construccién de la infraestructura de uso pablico comprometida como consecuencia de
El Nifio costero.

¢ Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccion con Cambios y su modificatoria
seglin Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.

e Resolucién de Direccion Ejecutiva N® 021-2018-RCC/DE que aprueba la Directiva N2 001-
2018-RCC/DE “Procedimiento para fa elaboracién, actualizacion, aprobacion y difusidn de
Directivas en la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios-RCC”.

15  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Segun el andlisis de programacién de obra propuesta, en la cual se considerd los tiempos minimos
constructivos, el plazo de ejecucion resultante es de Ciento Veinte (120) dias calendario.
16  ADELANTOS

> Adelanto Directo:
La Entidad otorgard el 10 % de adelanto directo.

»  Adelanto de Materiales:
La Entidad otorgard el 20 % de adelanto de materiales.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACION
Elf sistema de contratacion aplicable serd de A Suma Alzada.
1.8 VALOR DE LA OBRA.

El Presupuesto del proyecto es de S/ 2, 077,544.96 (Dos Millones Setenta y Siete mil, Quinientos
Cuarenta y Cuatro con 96 /100 Soles) con precios vigentes al mes de octubre del afio 2020. Este
\:nonto incluye IGV 18%, los gastos generales y su utilidad.
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19  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARACTER GENERAL.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de la obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

a) El Contratista serd responsable de fa calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo a lo estipufado por el decreto supremo N° 071.2018-
pcm y modificado con decretos supremos N° 148-2019-PCM, N°155-2019-PCM, N° 084-
2020-PCM y N° 108-2020-PCM.

b) Plazo Maximo de Responsabilidad del Contratista,

La conformidad de fa ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos serd de siete (07)
afos, contando a partir de la conformidad de la recepcion total de fa obra.

c) El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad d
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de
servicio a su cargo, obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion.

d) Personal

El Contratista deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de obra).

El Contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para fa direccion
técnica de la obra, salvo que la supervisién salicite su remocion, asi mismo a emplear
obreros especializados y demds personal necesario para la correcta realizacién de los
trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

e) Materiales y Equipos.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se debera someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre
que el Contratista aporte la documentacidn y demds elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
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propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, se reserva el derecho de rechazar la lista de
materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el
Expediente Técnico,

Correran por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes

o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo

mismo el Contratista esta obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o

adiciones necesarias por su cuenta y costo. 7
/

f} Leyes, Normas y Ordenanzas
El Contratistas debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre
el sitio de la obra.

g) Pruebas y Ensayos durante la Obra.

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos serd por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea pablicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estén indicados en el Expediente Técnico de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad yla
eficiencia requerida.

.2;#3“’&9/“’%\\\\ El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
?&/ \"{;’ con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Su pervisor
Sf MaogEemS o Inspector de obra.
- (L5 (j«/ ‘AS F 'i
T ey /
@ 4 % 7

30




A vMUNIC/PALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
& PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2021-MPA-CSP. PRIMERA CONVOCATORIA

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el expediente técnico del proyectoy son
de estricto cumplimiento, las exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos
los trabajos de construccion de las obras programadas, elaboracion de estudios, fabricacion de
equipos y otros.

a)  De las Acciones Previas a fa Construccidn, Autorizacion, Permisos, de la Ejecucién de la Obra.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca realizard los tramites necesarios para la obtencidn
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la
obra, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

b) Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

c) Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

d)  Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de
la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificard de la situacién al Contratista y
procederd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrd derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante. Con la Finalidad que no se paralice la obra
por casos atribuibles a la funcionabilidad del equipamiento que laboraré en la obra, el postor
deberd de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro del dia siguiente de
anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

e) Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de fa obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
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f)  Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente contratoy de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando
se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de
responsabilidad fa circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccidn o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas dacumentos del proyecto, silos
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, ef contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccidn
de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos %
éstos no pudieran ser comprobados.

g) Conservacidn y Seffalizacién de la Obra

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista.
El Contratista cumplird las drdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El Contratista deberd instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se
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dentodas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben
abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio
de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrdn, en todo momento,
en perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de la obra, asi como de los dafios Yy perjuicios que
puedan producir.

i) Conservacién del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las
consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra, serd de su exclusiva
responsabilidad.

i} Coordinacién con Entidades Pblicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Pablicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica
de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de su entera
y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

k)  Seguridad Durante la Construccién

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debers dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en a ley de seguridad y
salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente, los postores al momento de presentacion de su oferta
deben adjuntar una carta comprometiéndose a cumplir esta obligacion, de resultar ganador
de la buena pro.
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I}  Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos (de ser el caso) deberén ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales. El postor debera comprormeterse en su oferta que retirara todo
el residuo sélido que resulte de la actividad de construccion, teniendo como principio que
ello servird Gnicamente para aquellos residuos provenientes de la demolicidn e inicio de
obra; para depositarlo en un relleno sanitario autorizado.

110  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

111 DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato.

112 INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,

pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de su ;
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia. Es obligacién y / /
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la

construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de

influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su

estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar

accidentes o demandas de los propietarios.

1. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL POSTOR PARA LA
SUSCRICION DEL CONTRATO DE LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la
definicion de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad,
sin mayor restriccion que la de requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccién de
sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, evitando incluir
2 requisitos innecesarios. En este sentido, los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion
de asegurar a la Entidad que el postor ofertard lo minimo necesario para cumplir adecuadamente
con el servicio requerido. No obstante, en atencién al Principio de Razonabilidad, en su
determinacion no se puede establecer caracteristicas o requerimientos desproporcionados.

De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en la evaluacion de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos que
% Superen o mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
= jrequerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de
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evaluacién debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos
técnicos minimos.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera como Requerimiento Técnico
Minimo, que es de cumplimiento obligatorio para la suscricién de contrato, lo siguiente:

Debe contar con la maquinaria y equipo minimo que a continuacion se detalla:

ITEM | EQUIPO CANTIDAD
01 | SOLDADORA A GASOLINA 01
02 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 03
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 03
04 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
05 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01
06 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11p3 22HP 03

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico /
requerido.

i, PERFIL DE PROFESIONALES Y/O TECNICO PARA LA EIECUCION DE LA OBRA: (segiin Gastos
Generales)

PLANTEL PROFESIONAL Y/O TECNICO

» Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como residente de obra y/o jefe de
supervisién y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.
La experiencia se podra acreditar carta de compromiso de presentacién y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion del contrato en el caso del residente de obra, antes del
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (ANEXO N° 05)

» Ingeniero Asistente del Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo.
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como Residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector y/o Ingeniero Asistente y/o Ingeniero Asistente
de Supervisor y/o Ingeniero de campo a nivel de ejecucion de obras iguales y/o similares
y/o obras en general.

La experiencia se podra acreditar carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién del contrato en el caso del residente de obra, antes del
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (ANEXO N° 05)
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» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad
Profesional en ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o carreras afines,
con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en obras, tituladas.
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como especialista en seguridad y salud
ocupacional, a nivel de ejecucion y/o supervision de obras iguales y/o similares y/o obras
en general.

La experiencia se podra acreditar carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién del contrato en el caso del residente de obra, antes del
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de fa obra. {ANEXO N° 05)

El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion de
la obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. £f mismo que Se acreditara con
Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal requerido, para la
firma de contrato o al momento de ser requeridos para sus labores.

NOTA: Se considerara obra similar a: Ejecucion y/o construccion y/o creacion y/o
reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacidn o la
combinacion de los términos sefialados en la ejecucion de obras de infraestructura
educativa.

NUMERO DE CONSORCIADOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

VI. SOLVENCIA ECONOMICA

Los postores, sea una empresa o un consorcio, demostraran que poseen solvencia econdmica,
mediante la presentacion de un documento: carta, constancia, certificacion o similar en original
emitida por una entidad bancaria, que acredite contar con linea de crédito?, por un monto minimo
equivalente al 90 % del Valor Referencial. En el caso de los consorcios la solvencia econdmica podra
ser acreditada con as lineas de crédito de cada integrante conforme a su participacion en el consorcio,
Cuya sumatoria deberd ser minimo el 90 % del Valor Referencial. Igualmente, de emitirse una sola
carta de linea de crédito esta debe cumplir con lo dispuesto en el Inc. 37.7 del Art. 37° del Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. Todos los
consorciados estdn obligados a participar de la ejecucion fisica de la Obra, lo cual debe incluirse y
suscribirse en la respectiva promesa de consorcio.

La solvencia econdmica se acreditaré con la presentacion de cartas de linea de crédito, emitidas por
entidades bancarias que se encuentren bajo la supervision de la SBS y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones. No se aceptaran cartas de linea de crédito de financieras, cajas de ahorro y
crédito, Ed pyme y afianzadoras, pues, éstas no son consistentes en su contenido y lo que se busca es
que los postores cuenten con la suficiente solvencia econémica para llevar a cabo la ejecucion de la
obra. lgualmente, no se admitiran cartas de linea de crédito de compafifas aseguradoras, toda vez que
40 se salicita acreditar seguros de crédito ni garantias. Asi mismo, seran vélidas las cartas de linea de
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crédito otorgadas por bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en la relacién aprobada por
el Banco Central de Reserva del Perd. La carta de linea de crédito no podrd tener una antigiiedad
mayor de diez (10) dias de la fecha de presentacion de las ofertas.

VI. PENALIDADES

SUSTENTO DE APLICACION DE PENAUIDAD CALCULO DE Procedimiento
PENALIDAD

En caso culmine la relacién contractual entre el

contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada | Segin informe

haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia
del personal en
obra.

del
Supervisor

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
{5/1000) del
monto de Ia
valorizacion del
periodo por
cada dia de
dicho
impedimento

Segln informe
del
Superviso
r

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuente con los equipos

minimos exigidos en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica y al programa de
utilizacion de los mismos, o que los tenga
incompletos para la ejecucion de la obra. La multa
serd por dfa y por equipo, la misma que serd
constatada por la Supervision de Obra y anotado en
el cuaderno de obra con la cual se aplicara la
penalidad establecida.

0.4/1000  del
monto
contratado

Segln informe
del Supervisor

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente es de forma permanente y directa,
(Art. 179 del Reglamento de la ley de
contrataciones). En caso que el Residente de Obra
no permanezca permanentemente en la obra serd
causal de la aplicacion de la multa. La multa seré por
cada dia de inasistencia injustificada.

La justificacion de ausencia deberd ser notificada al
Supervisor o Inspector de Obra mediante carta o
anotacion en el cuaderno de obra. La verificacién de
la inasistencia sera efectuada por la Supervision o
Inspeccién de obra. Para la aplicacién bastara con
que el supervisor o inspector anote en el cuaderno

5/1000 del
monto
contratado

Segln informe
del
Superviso
r
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de obra tal hecho y comunique a fa Entidad.
Asimismo, esta penalidad serd aplicada si en las
visitas del coordinador de obra o Monitor de obra o
cualquier representante de la Entidad no
encontrase al Residente lo cual serd comunicado a
la Supervision o Inspeccidn para la anotacion en el
cuaderno de obra.

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO 10/1000 del | Segtn informe

RESIDENTE DE OBRA. monto el
contratado Supervisor

CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES 8/1000 del | Segiin informe

PROPUESTOS monto del
contratado Superviso

r

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento de los pagos del

personal al servicio del contratista por un periodo

mayor a un mes. La multa serd por cada caso | 4/1000 del | Segin

detectado. El hecho serd corroborado por fa | monto informe  del

Supervision de obra. Para la aplicacion de fa | contratado Supervisor

penalidad deberd anotarse en el cuaderno de obra
por la Supervisién o Inspeccién.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla en entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La
multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.

2/1000 del | Segin
del Supervisor

monto
contratado

informe

ACTOS DOLOSOS.

Cuando se compruebe que el personal del
Contratista realizo actos dolosos (incluye el residente
de obra) en perjuicio de la Municipalidad Provincial

; i 10/1000 del peglin  informe
de Ayabaca, ademds de la separacion de los / g
. o monto del
trabajadores, se le aplicard fa  multa A
contratado Supervisor

correspondiente. La misma que serd constatada por
la Supervision de obra y anotado en el cuaderno de
obra con lo cual se aplicard la penalidad establecida.

39S

Vil DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, las modificaciones de estructuras,
instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto
en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

73 )
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Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. serdn presentadas con una anticipacién no inferior a diez (10) dias hbiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacidn que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir fa obra y en un plazo de treinta (30) dias después de Ia recepcion de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final conforme a obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, Célculos justificativos y Planos.

Vill.  FORMA DE PAGO

Se considera un adelanto directo del 10% y un adelanto para materiales del 20%, de acuerdo a lo
contemplado en el reglamento de la ley con ef N° 071.2018-pcm y modificado con decretos
supremos N* 148-2019-PCM, N°155-2019-PCM, N° 084-2020-PCM y N* 108-2020-PCM.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad
por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentacion formal,
oportuna y sin observaciones del informe mensual y ademas presentard:

Copia del contrato.

Carta firmada de la entrega de la Valorizacion por el Contratista Ejecutor.

Carta firmada de la entrega de la valorizacién por la Supervision

Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.

Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.

Cuadro Resumen de la valorizacién actual firmados por la supervision.

Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.

Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial, segin

sistema de contratacion, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.

Planillas de valorizacion: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos y

porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

v’ Calculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente Y SUPEervisor.

v' Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no
corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

¥" Andlisis comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que incluya

grafico.

Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el

residente y supervisor.

Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).

Galeria fotografica.

AN N T RN

AN
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v Estado de vigencias de garantias y copias de las mismas.

v Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.

v’ Factura correspondiente.

v Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado
por el supervisor.

v" Factura correspondiente.

v" Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion de obras.

¥ (D con los archivos electrénicos y escaneados de todos los documentos presentados.

X, GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Durante la ejecucién de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, seglin corresponda,
debe realizar la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de
obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesgos:

El Contratistas durante fa ejecucion de la obra debera de identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacién, se listan algunos riesgos que se han identificado:

> Riesgos de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccion, fos cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

»  Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.

»  Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

»  Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

*  Andlisis de Riesgos.

El contratista durante la ejecucion de la obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simulténea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialistas; con excepcion de la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizado principalmente por
un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.




e 92
W MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA 57
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2021-MPA-CSP. PRIMERA CONVOCATORIA

o Planificar la Respuesta de Riesgos

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca las acciones o planes de
intervencién a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

e Asignacion de Riesgos.

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Provincial de Ayabaca requerird al contratista para que los subsane y tome las

medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo !
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la
Municipalidad Provincial de Ayabaca a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho e
gasto.

3.1.  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un ndmero
mdximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para
el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los pdrrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero mdximo de consorciados es de dos
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre vy
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seglin corresponda, expedido por registros pablicos con una

ML
G\
Qe 2 }y&so de presentarse en Consorcio.
-

>
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antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:

» Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacién con presencia efectiva a tiempo completo.

» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad
Profesional en Ing. Civil, y/o Ing. Industrial y/o Ing. Seguridad e Higiene y/o
carreras afines, con especialidad en Seguridad Ocupacional y/o Seguridad en
obras, tituladas.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los deréds profesionales,
antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

> Residente de Obra:
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para
la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de
los demds profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

» Ingeniero en Medio Ambiente y Seguridad
Experiencia minima acumulada de dos (02) afios, como especialista en seguridad y salud
ocupacional, a nivel de ejecucion y/o supervisién de obras iguales y/o similares y/o obras en
general.

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacidn y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para
la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de
los demds profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)
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Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de
obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
ITEM | EQUIPO CANTIDAD
01 | SOLDADORA A GASOLINA 01
02 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 03
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 03
04 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
0S5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" ' 01
06 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11p3 22HP 03

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme e
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucién de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

Se considerara obra similar a Ejecucion y/o construccién y/o creacion
ylo reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacion
y/lo ampliacién o la combinacién de los términos sefialados en la
ejecucion de obras de infraestructura educativa.

Acreditacion:

(Hasta100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= [03] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >=[02] veces el valor referencial y
< [03] veces el valor referencial:
[50] puntos

M >=[02] veces el valor referencial y
< [01] vez el valor referencial:
[10] puntos

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10referido a la experiencia en obras similares del postor.

17 La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = OmxPMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdémica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
)

8 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [........ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ e e l, con RUC N° [......... ], con domicilio legal e

Lo e ], inscritaenlaFicha N° [.......................... JAsiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [..................ccccooiiiiinii. ], con DNI N°® [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ...], el comité de seleccién adjudicéd la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucion de la obra[ CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente

contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la Ieguslacnon vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que

resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccién general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de L
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato?®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIONIN®[INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

e Al amparo de o dispuestb en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

« S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

20 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

21 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningiin caso.

22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
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“LA  ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A
OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN
CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL ]de!
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ** mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUDJ®. La entrega del o ﬁ
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].? /g
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud. |

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ¥ mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
fas fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

2 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

24 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

» Este parrafo solo deberéa ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

27 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecerel olorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad ﬂ
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debers incluir esta cléusdla, segun correspohda: ] /

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRA TO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRI
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

49




e
N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2021 -MPA-CSP. PRIMERA CONVOCATORIA

582

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado fa sustitucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del  profesional a ser | DE UNA UNIDAD OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ia [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ] /,O
/ /
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
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refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56

DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio delas prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisiéon
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimient
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR Si SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales:[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, seflalando un orden de prelacién con relacién a las demds, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederé de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad con

2 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD.........cccocvevee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones

Pl
3 %L?gf% Numero del contrato / é/

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del \
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacioén de la
Plazo de ejecucion de laobra | Obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE .
PENALIDADES Mg?ato de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : @
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] |dent|f cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
CONSsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratistaconforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. ///
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se comprometea mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido /
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

57




3?5

3% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA ]
I} PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2021-MPA-CSP. PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DELREQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Serores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obral CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Seriores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIODE CADA
COMPONENTE COMPONENTE DE LA OFERTA
EN LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]
¢ COSTOS DIRECTOS

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
e IGV
TOTAL

Elprecio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ana, Naﬁ'\'bres y Abellid6§ .del po's‘tor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:
‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:“El
postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreq .
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo apresentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder,asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de )
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. ,6/

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segtn corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico vélido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos lo
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas “al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seguiin corresponda. [{

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del

Consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglaméntd, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cllente (... . . ..) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quuenes lo mtegran) indicamos que tiene (n) una linea de crédito

aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en numeros)
4 e s PR 5 ¥R 8 (Detallarenletras)

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seriores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV-
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo co
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

&
N>

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jjurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

0 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Gltimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de

incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

=
S

TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
VENTA®? ACUMULADO®

OBJETO DEL

o 31
CONTRATO N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE

CLIENTE

IO IN[OO| O AW [N

e
(@]

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.
%2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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