
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2020-MDCV-CS 

 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE 
EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO 

DE LA VICTORIA – DISTRITO DE CAMPO VERDE – 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI” 

 
 
 
 
 
 

 

BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

2.  
3.  

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) – BASES INTEGRADAS 

 10 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE 

RUC Nº : 20154601644  

Domicilio legal : CAL.MUNICIPAL Nº 139 MZA. 72 LOTE. 01 UCAYALI - 
CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE 

Teléfono: : 948130336 

Correo electrónico: : Sglogistica.oficina@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra  “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CETRO POBLADO DE 
LA VICTORIA – DISTRITO DE CAMPO VERDE – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – 
REGION UCAYALI”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 10´962,986.75 (Diez Millones Novecientos Sesenta y Dos 
Mil Novecientos Ochenta y Seis con 75/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE 2020. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 10´962,986.75 S/ 9´866,688.08 S/ 8´361,600.07 S/ 12´059,285.42 S/ 10´219,733.41 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 12/10/2020  

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 18/12/2018  

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 09/10/2020  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: CONTRATA  

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N° 000000623 
AÑO: 2020 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
La modalidad de ejecución será por contrata. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJÁ DE LA MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE CAMPO 
VERDE (CALLE MUNICIPAL N° 139 – DISTRITO DE CAMPO 
VERDE – REGIÓN. UCAYALI) 

Recoger en  
 

: CAJÁ DE LA MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE CAMPO 
VERDE (CALLE MUNICIPAL N° 139 – DISTRITO DE CAMPO 
VERDE – REGIÓN. UCAYALI) 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.90 (Ocho con 90/100) Soles. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 325.00 (Trescientos Veinticinco Con 00/100) soles. 
Digital: S/ 15.00 (Quince con 00/100) soles. 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Decreto de Urgencia Nº 014-2019 Decreto de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020  

- Decreto de Urgencia Nº 015-2019 Decreto de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público del año fiscal 2020.  

- Decreto de Urgencia Nº 016-2019 Decreto de Endeudamiento del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020.  

- Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificatorias a 

la fecha 
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento y sus modificatorias a la fecha 
- Directivas del OSCE. 
- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República - Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso 
al empleo decente, Ley MYPE.  

- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 
supletoriamente  

- Código Civil en forma Supletoria.  
- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.  
- Decreto De Urgencia Nº 114-2020 Decreto De Urgencia Para La Reactivación Económica A 

Través De La Inversión Pública, Ante La Emergencia Sanitaria Producida Por El Covid-19 y 
Que Dicta Otras Medidas 

- Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.  

- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la Reanudación de Actividades”. 

- Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 

                                                             
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

                                                             
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Mediante carta fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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uno de sus integrantes. 
o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

q) Copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y 
sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias 
de prestación o cualquier otra documentación11 de la cual se desprenda fehacientemente 

que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
 

Importante 

                                                             
10    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
11  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
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artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante para la Entidad 
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
r) Copia de Constitución de la empresa y sus modificatorias. 
s) Ficha RUC Activo-Habido 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad sito en 
CAL.MUNICIPAL Nº 139 MZA. 72 LOTE. 01 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - 
CAMPOVERDE 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS13 
 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

 “La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será Quincenal. 

 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

 
 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. NOMBRE DE LA OBRA 
 

Nombre de la obra : “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y 
Creación Del Sistema De Evacuación De Excretas En El Centro Poblado De La Victoria 
– Distrito De Campo Verde – Provincia De Coronel Portillo – Región Ucayali” 
 
 
 
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 
Distrito  : Campo Verde 
Provincia : Coronel Portillo 
Región   : Ucayali 
 

Nombre del PIP o 
inversión 

: “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua 
Potable Y Creación Del Sistema De Evacuación De 
Excretas En El Centro Poblado De La Victoria – Distrito 
De Campo Verde – Provincia De Coronel Portillo – 
Región Ucayali”. 
 
 

Código  del PIP, de 
ser el caso 

: 2400549 

Nivel de los 
estudios de 
preinversión, según 
corresponda 

: Perfil 

Fecha de 
declaración de 
viabilidad, de ser el 
caso 

: 18/12/2017 

 
Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución ………………. 

Fecha de 
aprobación 

: ………………………….. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

La Municipalidad Distrital de Campo Verde, como ente responsable de promover los 
servicios básicos en la población; y obedeciendo los lineamientos de una política de 
apoyo a las zonas más necesitadas, ha creído conveniente reforzar su carácter 
geopolítico con el presente proyecto. Por tal motivo, teniendo en cuenta su competencia 
de acuerdo a la ley Orgánica de Municipalidades en lo concerniente a Saneamiento 
Básico, ha priorizado dentro de su presupuesto, la ejecución del proyecto, 
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION 
DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA 
VICTORIA - DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
REGION UCAYALI”, con código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 2400549. 

El proyecto se desarrolló de acuerdo a los principios, procesos, metodologías y normas 
técnicas emitidas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

3. CARACTERISTICAS GENERALES 
 

La zona del proyecto se encuentra ubicada en: 

 Localidad : Centro Poblado de la Victoria.  

  Distrito  : Campo Verde  

 Provincia : Coronel Portillo  

 Región  : Ucayali 

 
 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
El objetivo central es lograr la Disminución de las enfermedades Gastrointestinales, 
Parasitarias y Dérmicas en el Centro Poblado La Victoria, Distrito de Campo Verde 
 

5. FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO 
 

Mejorar la calidad de vida de la población que no cuenta con los servicios de agua y 
sistema de evacuación de excretas, que a nivel distrital es deficiente, es decir no cuenta 
con un sistema integral de agua potable y evacuación de excretas de acuerdo a la 
demanda poblacional actual y mucho menos por la población futura. 
 
 

6. MARCO LEGAL – NORMATIVA ESPECIFICA 
 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011- 2006-Vivienda del 08/05/2006 y publicado el 08/06/2006, y 
modificaciones. 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, 
vigente. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.NOV.2006, Normas de 
Control Interno para el Sector Público. 

 Normas de Seguridad Internacionales NFPA. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783. 
 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 005-

2012-TR. 

 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación. R.S. Nº 
021-83-TR. 

 R.N.E. Norma Técnica G.050. Seguridad durante la Construcción. 
 Ley General del Ambiente Nº 28611. 
 Ley de Contrataciones del Estado 30225, su Reglamento, y Modificatorias. 

 Código Civil. 
 Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG, que aprueba Directiva N° 002-

2010-CG/OEA “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de 
Obra”. 

 Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19.  

 Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo 
Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio 
gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades”. 

 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y 
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excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.  

 Decreto De Urgencia Nº 114-2020 Decreto De Urgencia Para La 
Reactivación Económica A Través De La Inversión Pública, Ante La 
Emergencia Sanitaria Producida Por El Covid-19 y Que Dicta Otras Medidas 

 Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
 Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado 

 Otras normas aplicables.  
 

7. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
METAS DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto comprende las siguientes metas: 

a) Perforación de un pozo tubular de 100m de profundidad. 
b) Implementación con una bomba sumergible de 5HP, el cuál funcionara con corriente 

adaptada del generador diésel con enfriado con agua, y a la vez de manera alterna 
con la energía de la red pública. 

c) Se Instalará una (01) línea de impulsión desde la captación mediante un pozo 
tubular hasta el tanque elevado con una tubería Ø3” de fierro galvanizado con una 
longitud 76.56 metros. 

d) Construcción de una caseta de bombeo semi noble, piso de concreto, muros de 
ladrillo, siendo el techo de calamina, implementado con puertas y ventanas de 
madera. 

e) Construcción de un Tanque Elevado de concreto armado cuadrada de F’c= 210 
Kg/Cm2 de capacidad de 34.00 m3 y con una altura de 18.10mts, el cuál será 
implementado con una escalera tipo gato de acero con canastilla de protección.  

f) Se propone la instalación de una línea de Aducción proveniente del tanque elevado 
de diámetro Ø4”, PVC-SAP C-10. Esta línea de aducción empalma a la red de 
distribución, Además se realizara la prueba hidráulica y desinfección de la tubería 

g) El Tendido de redes de distribución, PVC C-10 con 6,026.78 ml., con diámetros 
variables desde 3” hasta 1 1/2”, con sus respectivos accesorios, válvulas de 
compuerta y válvulas de purga. 

h) La instalación de 342 conexiones domiciliarias, implementadas con las cajas de 
agua, tapas y llaves de paso. 

i) La colocación de 332 Módulos de Servicios Higiénicos con UBS – Compostera con 
trampa de grasa y filtro de grava c/u y estos a su vez a un filtro de percolación 
respectivamente. 

j) Suministro e instalación de redes eléctricas primarias en media tensión monofásica 
en 13.2 kv, desde el punto de Diseño hasta la Sub estación aérea Monoposte 

 
8. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO 
 
El Contratista adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación 
del COVID-19 efectuando las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes.   
 
Para la presente obra, se tendrá en consideración establecido en la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 
 
De acuerdo a lo establecido en el Literal c) del Articulo N° 03 del DECRETO SUPREMO 
Nº 103-2020-EF  
 
“…En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten 
disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades públicas de 
manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, aquellas se incorporan 
en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección, siguiendo las reglas 
dispuestas …” 
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9. PRESUPUESTO DE OBRA 

 
El presupuesto de obra  asciende a S S/ 10,962,986.75 (Diez Millones Novecientos 
Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis con 75/100 Soles), incluidos los 

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución 
de la obra.  
 

10. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de la obra según programación de obra (diagrama Gantt y Pert – 
Cpm), es de 360 días calendarios 
 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACION  

 
El Expediente Técnico ha sido estructurado para que el proyecto se ejecute por 
CONTRATA, bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS. 
 

12. PERFIL DEL PROVEDOR 
 
- Persona jurídica o natural que cuente con RNP de ejecución de obras vigente hasta 

la suscripción del contrato. 
- No este impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una 

declaración jurada simple. 
- Se encuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, debiendo presentar copia 

simple de ficha RUC. 
 
 

13. ADELANTOS 
 

ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos 17  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

                                                             
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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respectivo”. 
Garantía de Adelantos 
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el 
contratista, contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico 
monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el 
artículo 148 del Reglamento. 

 
14. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones establecidas: 

1. Aprobación del Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, 
Protocolo Sanitario Del Sector Vivienda, Construcción Y Saneamiento Para El Inicio 
Gradual E Incremental De Las Actividades En La Reanudación De Actividades, según 
los lineamientos de la Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA. 

2. Del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda. 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda. 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en 
caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones. 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro 
de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 
cumplimiento de las demás condiciones.  

Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el 
contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de 
quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el 
mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente 
acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del 
contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La 
Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de 
presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un 
procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de 
vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. 

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución 
de la obra, en los siguientes supuestos:  
a) Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, 

hasta la culminación de dicho evento.  
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b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones 
previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el 
cumplimiento de las mismas.  
 

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del 
artículo 176, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, 
debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de 
ejecución. 
 

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se 
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, 
debiéndose suscribir la adenda correspondiente. 
 
 

15. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, 
DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
15.1 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA  

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el contratista deberá realizar la revisión del 
Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados. 

 
15.2 VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los 
trabajos que considera el expediente técnico, documentando los puntos que 
resulten de importancia para la correcta ejecución de la obra. 
 

15.3 LIMITES DEL PROYECTO  
Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los 
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico. 

 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la 
ejecución de la obra se obliga 
a: 
 
- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones 

Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, 
las Bases, su Oferta Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de 
Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y 
Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras 
Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria e 
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 

 
- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de 

equipos y/o maquinarias presentados a la ENTIDAD, así como la adquisición de 
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los 
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que 
hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o 
la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho 
sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones 
técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así 
como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la 
obra, el incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del 
supervisor. 
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- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) 
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades 
desde el inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas 
necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, 
pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de 
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE. 
 

- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de 
obra ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar 
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas 
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán 
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando 
los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las 
reportadas por el Contratista. 
 

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de 
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto 
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa 
de ejecución de la misma, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden 
producir a terceros durante la ejecución de la obra. 
 

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo 
eficazmente a la mejor ejecución de la obra. 
 

- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, 
por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad de conformidad con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones 
del estado. 

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en 
cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y 
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y 
normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables. 
 

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid – 19 en el trabajo” para la presente obra. Para ello se deberá elaborar la 

totalidad de los documentos técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa 
vigente; Una vez elaborado el plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 
19 en el trabajo, se presentará a las instancias correspondientes, asimismo se deberá 
realizar el seguimiento hasta su aprobación. 
 

- La implementación, funcionamiento, adquisición de insumos y recursos humanos del 
plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo, Sistema de 
Gestión, protocolos sanitarios contra la Propagación del Covid-19, estarán a cargo del 
contratista de inicio a final de la obra. 

- El “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo” se 
presentará posterior a la firma del contrato de ejecución de obra y su aprobación se 
considera como un requisito más para el inicio del plazo contractual, aparte de los ya 
considerados en el RLCE. 
 

- Para la elaboración e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control 
de Covid – 19 en el trabajo, la empresa ejecutora deberá basarse bajo los marcos 
legales y normativas vigentes: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobación de 
formatos y registros del SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Sector Construcción, Resolución Ministerial N° 312- 2011-MINSA, que aprueba los 
“Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los 
exámenes médicos obligatorios por actividad”,Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, Resolución Ministerial N° 
087-2020-VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y 
saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación 
de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se consideren necesarias 
y/o importantes para la atención del Covid-19 en obras públicas. 
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17. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

17.1 ENTREGA DEL TERRENO 
 

La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del 
Contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra. 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad 
efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la 
recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la 
integridad y custodia del terreno. 
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de 
Obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus 
páginas por el Inspector o Supervisor, según corresponda y por el Residente de 
Obra, a fin de evitar su adulteración; dichos profesionales son los únicos 
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 
17.2 EJECUCION DE LA OBRA 

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción 
de las obras que comprende el proyecto:  
a. Permisos, certificación  
b. Localización  
c. Condiciones locales  
d. Límites de trabajo  
e. Protección del lugar  
f. Mano de obra especializada  
g. Inspección y control de obras  
h. Materiales y equipos  
i. Cambios en el trabajo  
j. Recepción de Obra  
k. Disposiciones finales.  
 
EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico 
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, 
serán tomando en consideración lo definido en dicho expediente. Asimismo, el 
contratista deberá mantener en obra, una copia completa del expediente técnico 
en un lugar asequible y seguro de la obra. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de 
ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y 
técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, estando 
sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. El contratista tiene la 
obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna 
irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de 
compatibilidad. 
 
Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto 
a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel 
que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura. 
Los costos que se generen en la implementación del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de Covid – 19 en el trabajo” deberán regirse bajo el principio 
de equidad, eficiencia y eficacia e integridad. a fin de alcanzar la meta propuesta 

 
17.2.1 VALORIZACIONES 

 
El contratista deberá presentar junto con la documentación 
sustentatoria de cada valorización un panel fotográfico con un 
mínimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. 
El orden del panel fotográfico deberá ser conforme a las partidas 
valorizadas.  
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de 
valorización de adicionales, deductivos o valorización de gastos 
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generales, el Contratista presentará dos (2) ejemplares en original y 
dos (2) copias, debidamente foliado con la documentación 
sustentatoria.  
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y 
Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados 
manualmente.  
Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y 
Digital. 
 

 
17.2.2 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES 

 
El Contratista colocará en la obra el equipo o maquinaria y medios 
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el 
plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en 
su oferta y/o bases, en los mismos términos y características. Dichos 
equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos 
averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos 
cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de Obra. En caso 
de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista 
derecho a reclamar ante la Entidad, en el plazo de hasta 7 días 
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la 
dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución 
de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de la 
situación al Contratista y procederá con las sanciones que 
correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante la Entidad Contratante. 
 

17.2.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del 
Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa 
satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original.  
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la 
conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización 
y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no 
utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser 
efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 
17.2.4 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

 
Es obligación del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus 
actualizaciones en días y por partidas, la misma que deberá ser 
presentada para la firma del contrato. 

 
17.2.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y 
conservación de las obras objeto del presente contrato y de las fallas 
que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, 
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 
mediciones o certificaciones parciales.  
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás 
documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la 
calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o 
se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la 
obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta 
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dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de la obra.  
 
Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera 
defectuosa o incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos 
técnicos vigentes.  
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo 
en el caso que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser 
comprobados. 
 

17.2.6 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, 
gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda 
responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones 
sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A 
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); 
debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorización. 
 
Al finalizar la ejecución de obra deberán presentar a la Entidad los 
CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, 
según el porcentaje establecido por Ley. 
 
 

17.2.7 SUMINISTROS DE SERVICIOS 
 
El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de 
desagües (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecución de la 
obra serán de cuenta y responsabilidad del contratista. 
 

17.2.8 DAÑOS A TERCEROS 
 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación 
de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, 
teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La negativa del Contratista 
en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin 
perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los 
trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de 
Fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 
 

17.2.9 SEGUROS 
 

EI Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta 
todos los seguros previstos en las Bases, legislación vigente y todos 
los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que 
forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las 
Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas 
deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de 
procedimiento de selección. Para tal hecho al momento de presentar su 
oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una 
declaración jurada simple, indicando que cumplirá con presentar al 
inicio de la obra las pólizas que correspondan. El Contratista 
presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la 
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros 
eventualmente afectados.  
 
Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente 
procedimiento de selección, el Contratista deberá tomar por su cuenta 
los seguros con las coberturas que se describen a continuación, 
manteniendo su responsabilidad por el total de los daños. 
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 Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra 

accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución de la obra 
a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la 
normatividad vigente.  
Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de 
la Supervisión y la Entidad, que se encuentren cumpliendo 
funciones dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben 
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la 
culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta 
la recepción final de la obra. 

 

 Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir 

los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por 
actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el 
contratista, con las coberturas siguientes:  
 
Responsabilidad civil extra contractual.  
Responsabilidad civil patronal y  
Responsabilidad civil profesional  
 
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y 
mantenerse vigente hasta la recepción final de la obra. 

 

 Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para 
cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a 
personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, 
robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la 
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y 
en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, 
bienes, etc. Que se encuentren en el área de ejecución de los 
trabajos, hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo, 
deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y 
materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la 
obra.  
 
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y 
términos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el 
pago de las primas y deducibles correspondientes será por su 
cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador 
en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva. 

 
 

17.2.10 VIGILANCIA 
 

EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias 
para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones 
de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el 
personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se 
requiera.  
 
EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal 
auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso 
común. EI servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del 
día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los 
horarios que se establezcan. 
 

17.2.11 INDEMNIZACIONES 
 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, 
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa 
e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, 
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de 
su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, 
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negligencia así mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es 
obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos 
aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el área 
de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad. 
 

17.2.12 CARTEL DE OBRA 
 
El cartel de obra se ubicará dentro de los siete (07) días calendario 
posterior a la entrega del terreno, la entidad otorgará el modelo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente 
técnico (02 Carteles) y será ubicado de acuerdo a las indicaciones de 
la supervisión y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el 
mismo que el contratista mantendrá en óptimas condiciones hasta la 
recepción de la obra. 

 
17.2.13 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 

 

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá 
presentar una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando 
expresamente esta modalidad para que la entidad realice el 
procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, 
Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), 
además de una dirección procesal en la ciudad de Pucallpa. 
 

17.2.14 DEL RESIDENTE DE OBRA 
 

La Empresa Contratista designará a un profesional Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario, idóneamente preparado y de amplia experiencia 
debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos 
constructivos, así como la correcta aplicación de las normas 
establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos 
servicios se darán en forma exclusiva para la obra 
 

17.2.15 DEL PERSONAL 
 

El Residente deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación 
del personal que va a trabajar en la obra, reservándose este el derecho 
de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en 
el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el 
cargo encomendado.  
 
El Residente deberá acatar la determinación del Supervisor de la 
Entidad y no podrá invocar como causa justificadora para solicitar 
ampliación de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito. 
 

17.2.16 DEL EQUIPO 
 
Comprende la maquinaria que interviene en la obra señalada en la 
relación de equipo mínimo del presente expediente técnico, el equipo 
variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe 
ser suficiente y de óptimo estado para que la obra no sufra retrasos en 
su ejecución. 

 
17.2.17 DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales a ser empleados para la construcción de las obras 
deben ser proporcionados por el Contratista, por ello será este el único 
responsable de la selección de los proveedores y fuentes de 
abastecimiento, teniendo en consideración que todos los materiales 
deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.  
 
Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las 
obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les 
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destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la 
ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor podrán ser 
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la 
utilización en la ejecución de la obra.  
 
El Contratista deberá contar con los Reglamentos, Manuales y Normas 
vigentes, para garantizar un correcto control de materiales y aplicación 
de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.  
 
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal 
manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la 
misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las 
propiedades particulares de estos. El Residente pondrá en 
consideración del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado 
de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación 
podrán usarse en la obra. El Supervisor está autorizado a rechazar el 
empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya 
mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos 
destinados a la obra. 
 

17.2.18 LAS PRUEBAS 
 
Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la 
Obra, realizar todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la 
verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser 
así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo 
responsabilidad del Contratista la reposición de ellos. 
 

17.2.19 SERVICIOS DE LABORATORIO 
 

El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio 
especializada en pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los 
servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el 
cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente 
Expediente Técnico.  
El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con 
experiencia, estar apropiadamente equipado y completamente 
calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas 
especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor 
antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del 
Contratista el costo de los mismos.  
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos 
de control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad. 
 

17.2.20 PRUEBAS Y MUESTRAS 
 

El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios 
para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo 
por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. 
Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y número 
de cada prueba o muestra requerida.  
 
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas 
requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con 
las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba 
efectuada.  
 
El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará 
en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de 
muestras. 

 
17.2.21 INFORME DE PRUEBAS 
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Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el 
laboratorio presentará para su revisión informes escritos sobre los 
resultados de las pruebas y la información suministrada por el 
Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la 
Obra.  
Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el 
sitio e ingresados a la Obra serán remitidos directamente del 
laboratorio a la Supervisión. 
 

17.2.22 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

Será responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un 
sistema de control óptimo, que garantice la máxima calidad del proceso 
constructivo en general. 
La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá 
la facultad, en el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecución 
de ensayos especiales en un laboratorio independiente. El Contratista 
también será responsable de los costos de mano de obra, gastos 
varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del 
uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos 
de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 
instalación. El postor presentará en su oferta una Declaración Jurada 
obligatoria de responsabilidad por daños a terceros. La responsabilidad 
por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la 
Supervisión. Sin embargo, cualquier revisión, inspección o 
comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su 
obligación sobre la calidad de la misma. 

17.2.23 SEGURIDAD LABORAL 
 

Para la ejecución de los trabajos el Contratista debe cumplir, como 
mínimo, con los requisitos de seguridad establecidos en la Norma 
G.050 de Seguridad durante la Construcción, contenido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. 
N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada 
mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado 
con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-
TR. 
  
El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo básico de 
protección personal (EPP) y tendrá en cuenta la protección adicional 
por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar con los 
adecuados accesos, circulaciones y señalización. El Contratista está 
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las 
personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En 
este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas 
pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 
energizados para ello se deberá presentar una declaración jurada 
obligatoria en la oferta donde el postor indique que contará con 
implementos de seguridad según NTP – G.050 y Decreto Supremo 
Nro. 011-2019-TR. El Contratista deberá tener en cuenta la buena 
práctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, 
seguridad en los trabajos de izaje. Así mismo, el Contratista deberá 
contar con un botiquín básico de primeros auxilios. 
 

17.2.24 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y 
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio 
Ambiente vigentes. 
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El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Medio 
Ambiente de aplicación en su actividad. Al respecto, en su oferta 
deberá presentar una declaración jurada de dar cumplimiento de la 
normatividad legal vigente y de la implementación de algunas 
actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – 
Ley General de Residuos Sólidos 
 

17.2.25 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 
 

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones 
de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, 
para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes 
deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes 
principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como 
de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil 
remanente, etc. 
 
Para ello coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones 
cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del 
proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a 
fin de programar las actividades complementarias que pudieran 
presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de 
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, 
alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las 
gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo 
permanentemente coordinación con la Entidad. La Solución de 
interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, 
desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ella 
deriven, serán tomadas en cuenta para la formulación de las 
propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y 
sus pagos respectivos. 

 
17.2.26 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y 
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad 
y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999 
 
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional, de aplicación en su actividad. Al respecto, deberá 
dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de 
inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones 
seguidamente detalladas: 

 
- RM N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad 
- Ley N° 26842 Ley General de Salud 
- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito 
- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza 
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de 

Trabajo 
- Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad 
y Salud Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del 
personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios. 
 

17.2.27 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 
 

El Contratista está obligado no solo a la correcta ubicación de la obra, 
sino también a la conservación de esta, a su costo, hasta la finalización 
de dicha ejecución, 
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Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que se establezcan en el 
proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca 
de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya 
instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la 
inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 
 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos 
estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El 
Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos. 

 
17.2.28 COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS 

 

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales 
que el Contratista deberá seguir en cuanto a calidades, procedimientos 
y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los 
planos, metrados y memorias descriptivas. 
 
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben 
respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, 
teniendo primacía los planos de detalles sobre los planos generales. 
 
Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, 
Códigos y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra 
a ejecutar, así como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas. 

 
 

17.2.29 PLAZOS DE LA OBRA 
 

El contratista controlara el avance de obras a través de la 
Programación de sus Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, 
Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica. 
Las solicitudes de ampliación de plazo deberán estar debidamente 
motivadas, sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes 
de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y 
condiciones que señalan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, 
adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la 
demostración objetiva de que la causal invocada modifica el calendario 
contractual. 
 
Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos 
(lluvias), deberá tener en cuenta la Opinión del OSCE N° 170-2016-
DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista podía 
emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para 
sustentar su solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones 
en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, 
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos 
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias 
alegados”, que para nuestro caso la acreditación fehaciente más 
importante de los hechos alegados serán VIDEOS en la que se 
visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas 
afectadas de la ruta crítica por el evento alegado; 

 
Asimismo, la Opinión del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, 
establece que: “El supervisor debía brindar su opinión respecto a la 
solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista a través 
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de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le 
servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el 
anterior artículo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuación 
no podía entenderse como cumplida con la sola anotación en el 
cuaderno de obra, aun cuando en este último el supervisor hubiera 

detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,  
 

De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá de presentar un nuevo 
Calendario de Avance de Obra y la Programación PERT-CPM, 
elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito por 
el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobación 
dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos 
que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores. 
 
Compatibilizar la situación presentada, con las Directivas vigentes de la 
Contraloría General de la República. 
 

17.2.30 REAJUSTE DE PRECIOS 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los 
documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de 
reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del 
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el 
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la 
fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la 
valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes 
en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones 
necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas 
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-
79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
El procedimiento de reajuste se hará conforme a lo establecido en el 
Artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El valor de los reajustes estará incluido en los Pagos a Cuenta. 

 
17.2.31 MANTENIMIENTO DE TRANSITO 

 
El Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la 
zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su 
recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de 
tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, 
con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o 
emergencia y con las facilidades de circulación en general. 
 

17.2.32 RECEPCION DE OBRA 
 

Se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Es obligación ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de 
Obra y Presidente del Comité de Recepción de Obra, los PLANOS 
REPLANTEADOS (de corresponder). 

 
17.2.33 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones 
que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares 
o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la 
ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les 
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o 
similares.  
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La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, 
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y 
consultoría de obras. 

 
 

18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
- La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a 

criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de 
actualización profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.  

- Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por 
quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones 
públicas, así como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente 
las facultades correspondientes.  

El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente 
proceso de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato 
iniciará el proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la 
documentación presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentará 
en su oferta una declaración jurada en el que se compromete a facilitar información 
que permita identificar la veracidad de la documentación. 

- Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en 
función a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como económica.  

- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán 
conforme a lo establecido en las Bases y la Ley.  

- El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los 
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten 
después de la suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la 
Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN Nº 252-2017/DTN El contratista se encuentra en 
la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de 
selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos, siempre y cuando 
el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en 
las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la 
autorización previa por parte de la Entidad.  

 
 

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:  
 
La responsabilidad por vicios ocultos será de SIETE (07) años 
 
 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

a) Del equipamiento 
 

Equipos extraídos del expediente técnico 
 

EQUIPO CANTIDAD 

EQUIPO DE INYECCION DE CEMENTO 2 

AMOLADOR DE 8" PARA AFILADO 2 

COMPACTADORA TIPO SALTARIN 3 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 4 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 2 

MOTOBOMBA DE 3”X3” 10HP 3 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 255 AMP. 2 

CAMION PLATAFORMA 4 TN 1 

EQUIPO DE OXICORTE 2 

EQUIPO DE MEDICION (POZOMETROS) 2 

EQUIPO DE BOMBEO P/PRUEBA DE POZO 2 

POLEA P/2 TON 2 

CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 3 

GRUPO ELECTROGENO 20 HP 15 KW 1 
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WINCHE DE 2 TN. 1 

PERFORADORA ROTACIONAL SEMIPESADO, INCLUYE TUB. 
HERRAMIENTA 

1 

COMPRESORA DE 10 HP 200PSI INC/EQUIPO DE LIMPIEZA 3 

EQUIPO TOPOGRAFICO 2 

 
Nota:  

- Se podrá ofertar equipos de mayor capacidad y en mayor cantidad 
 

- Los equipos se acreditarán de acuerdo a lo establecido en los Requisitos de 
Calificación. 

 

- Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser 
incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 

 
b) Del plantel profesional  

 
Relación del Plantel Profesional Clave 
 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario 
titulado 

Asistente de Obra Ingeniero Civil titulado o Bachiller en 
Ingeniería Civil. 

Especialista en Calidad de Proyectos Ingeniero Civil titulado 

Especialista en Seguridad y 
Medioambiente 

Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 
titulado. 

Especialista Electromecánico Ingeniero electromecánico o ingeniero 
mecánico electricista o ingeniero 
electricista o ingeniero mecánico eléctrico 
titulado. 

Especialista en perforación de pozos e 
hidrogeología18 

Ingeniero geólogo o hidrogeólogo, titulado 
y acreditado por el ANA 

 
 
Experiencia del Plantel Profesional Clave 

El contratista deberá contar con el siguiente personal clave, cuya acreditación se hará de 
acuerdo a lo indicado en los requisitos de calificación: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
titulado 

Con experiencia mínima de 24 meses como 
Residente o supervisor o inspector o gerente de 
construcción o jefe de supervisión o asistente de 
residente o asistente de supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras 
de saneamiento u obras similares, que se computa 
desde la colegiatura. 

Asistente de Obra Ingeniero Civil 
titulado o Bachiller 
en Ingeniería Civil. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Asistente de Residente de 
Obra, en obras de saneamiento de zonas rurales 
que contengan como componentes mínimos, UBS 
y pozo (tipología PNSR), que se computa a partir 
de la colegiatura o del grado académico de 
Bachiller en Ingeniería.  

                                                             
18 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
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Especialista en 
Calidad de 
Proyectos 

Ingeniero Civil 
titulado 

Experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, Gerente de Construcción, 
Residente, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos en: Control de Calidad o 
Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa 
de Calidad o Protocolos de Calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 
en general, que se computa desde la colegiatura. 
El Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento 
de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de 
Calidad, debe ser acreditado mediante 
metodologías actuales aplicada a proyectos u 
obras de Ingeniería Civil; BIM, VDC, o cualquier 
otra metodología ágil que garantice la mejora del 
proyecto-obra en corto tiempo).   
 

Especialista en 
Seguridad y 
Medioambiente 

Ingeniero Industrial 
o Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 
titulado. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista en Seguridad y 
Medio Ambiente, en obras de saneamiento de 
zonas rurales que contengan como componentes 
mínimos, UBS y pozo (tipología PNSR), que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Electromecánico 

Ingeniero 
electromecánico o 
ingeniero mecánico 
electricista o 
ingeniero 
electricista o 
ingeniero mecánico 
eléctrico titulado. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos en: Equipamiento 
Electromecánico o Electromecánico o Mecánico 
Electricista o Instalaciones Electromecánicas o 
Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico en la ejecución o inspección o 
supervisión de obras de saneamiento u obras 
similares*, que se computa desde la colegiatura. 
 

Especialista en 
perforación de 
pozos e 
hidrogeología19 

Ingeniero geólogo o 
hidrogeólogo, 
titulado y con 
acreditación vigente 
por el ANA 

Experiencia mínima de 24 meses como 
especialista en hidrología y perforación de pozos, 
en el cargo de residente, y/o supervisor, y/o 
consultor, en la perforación de pozos de agua con 
fines de consumo humano y/o en proyectos 
específicos ejecutados y/o equivalente como 
mínimo a 8 pozos ejecutados, en proyectos 
específicos de agua potable, que se computa a 
partir de la colegiatura. 

 
 
 se deja de conocimiento que los postores asumirán los gastos del especialista en perforación 
de pozos e hidrogeología, tomándose el costo de sus servicios de los gastos generales. 
responsabilidad integra de los postores para la satisfacción de los fines públicos20. 
 

Notas: 
 

 El tiempo de experiencia no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a 

la fecha de la presentación de ofertas. 
 

 Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, 
cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que 
desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los 

                                                             
19 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
20 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
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profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades 

Básicas Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de 
hoyo seco. 
 

 Definición de Obras Similares: Las obras de Construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 
y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u 
optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de 
agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u 
oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de 
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o 
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado 
y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de 
arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra. 

 

Se considerará obra similar a: 
 

 Definición de Obras Similares: Las obras de Construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 
reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de 
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas 
de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de 
aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias 
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de 
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de 
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas 
de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

. 
Siendo que para el postor, deberá acreditar su experiencia en obras similares en zona 
de selva de la amazonia. 
 
Y al menos una de las obras sea en zona rural y debe tener los siguientes 
componentes y un mínimo de 50 de las siguientes partidas en un mismo contrato. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y PARTIDA 

01 COMPONENTE POZO TUBULAR 

01.01 PARTIDA PERFORACION ROTACIONAL D= 14" (CON EQUIPO SEMIPESADO) 

01.02 PARTIDA PERFORACION ROTACIONAL D= 21" (CON EQUIPO SEMIPESADO) 

01.03 PARTIDA REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA) 

01.04 PARTIDA ANALISIS GRANULOMETRICOS 

01.05 PARTIDA 
SUMINISTRO E INST. DE FILTROS DE PVC CLASE 10 - RANURA  
CONTINUA, Ø 8"- ABERTURA = 1.0 MM 

01.06 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN PVC S-20 - Ø 450 MM - E= 11 MM 

01.07 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 3MM - 6 MM CANTO RODADO 

01.08 PARTIDA DESAROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO 

01.09 PARTIDA PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO 

01.10 PARTIDA PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO 

01.11 PARTIDA PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO 

01.12 PARTIDA ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEOROLOGICO 
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01.13 PARTIDA 
SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Ø 21" Y ADEME DE PVC DE 
PVC Ø 450 MM) 

01.14 PARTIDA REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PERFORACION 

02 COMPONENTE CASETA DE BOMBEO 

02.01 PARTIDA PUERTA APANELADA 1.00 X 2.10 CON MADERA  (INC/MARCO) 

02.02 PARTIDA VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" 

02.03 PARTIDA 
EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/DESAGUE TUB. Ø 4" EN TERRENO ARCILLOSO A=0.50M H<0.90 
M. 

02.04 PARTIDA REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 4" A=0.50M 

02.05 PARTIDA RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.Ø 4" H<0.90 M. 

02.06 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2X1X6mm2 NYY 

02.07 PARTIDA CONDUCTOR DE Cu. De 2x2.5mm2 - SENSOR DE TANQUE ELEVADO Y POZO TUBULAR 

02.08 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SEL Ø1" 

02.09 PARTIDA SUMINSTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 

02.10 PARTIDA PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA 

02.11 PARTIDA PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES 

03 COMPONENTE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 

03.01 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" 

03.02 PARTIDA CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA DE 0.60 x 0.60 x 0.80 m 

04 COMPONENTE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

04.01 PARTIDA EXCAV. ZANJA MANUAL 0.35 X 0.60M  TN C.DOMIC. 

04.02 PARTIDA REFINE, NIVELACION DE ZANJA MANUAL 0.35M C.DOMIC. TN 

04.03 PARTIDA CAMA DE APOYO E=0.20 x 0.35M C. DOMIC. 

04.04 PARTIDA RELLENO COMPACT. MANUAL ZANJA 0.35 x 0.60M T.N. P/C. DOMIC. 

05 COMPONENTE RESERVORIO ELEVADO 

05.01 PARTIDA TARRAJEO DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA 

05.02 PARTIDA TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CUBA DE CONCRETO 

05.03 PARTIDA MONTAJE DE ESCALERA DE GATO 

05.04 PARTIDA CONDUCTOR DE Cu. De 1x25mm2 - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO 

06 COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 

06.01 PARTIDA CERCO METÁLICO DE MALLA OLIMPICA 

06.02 PARTIDA PUERTA METÁLICA C/MALLA ALAMBRE GLV.(INC. ACCES. Y PINTURA) 

06.03 PARTIDA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA 

07 COMPONENTE SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 

07.01 PARTIDA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN LOSA MACIZA 

07.02 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA 

07.03 PARTIDA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN PLACA DE RETENCION DE GASES 

07.04 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACA DE RETENCION DE GASES 

07.05 PARTIDA MURO DE SOGA LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9 x 12 x 24 cm - espesor de junta= 1cm 

07.06 PARTIDA TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MURO INTERIOR e= 1.5 cm - 1:5 (1bls cemento x 5 arena) 

07.07 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE PUERTA CON CALAMINA LISA 0.75 x 1.95 m - INC. MARCO 

07.08 PARTIDA TAPA METALICA DE 0.30 m x 0.45 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" 

07.09 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE ECO-INODORO TIPO TAZA DE CERAMICA VITRIFICADA 

07.10 PARTIDA SUMINSTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA VITRIFICADA 

07.11 PARTIDA LAVATORIO DE LOSA PARED BLANCO INC./ LLAVE Y ACCESORIOS 

07.12 PARTIDA DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS 

07.13 PARTIDA SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" ( INC. MARCO Y TAPA ) 

07.14 PARTIDA CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - LAVADERO MULTIPLE 

07.15 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO MULTIPLE 

08 COMPONENTE MITIGACION AMBIENTAL 

08.01 PARTIDA CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS 

08.02 PARTIDA CAPACITACION A NIVEL DE JASS 

09 COMPONENTE VARIOS 

09.01 PARTIDA CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 

09.02 PARTIDA SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS 

09.03 PARTIDA SESIÓN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR 

09.04 PARTIDA 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y 
EDUCACION): ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES 

09.05 PARTIDA 
SESIÓN EDUCATIVA: RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE  Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 
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Asimismo, se debe indicar que se podrá acreditar la similitud de las actividades con 
documentación emitida por el Consultor del proyecto o por la entidad contratante.  
 
Asimismo, se podrá acreditar los componentes y partidas iguales ejecutadas, con el 
presupuesto firmado por el consultor del proyecto y la entidad contratante21 
 
La acreditación se hará en los requisitos de calificación: 

 
 

d) Condiciones de los consorcios 
 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
establece lo siguiente: 
 
1) El número máximo de consorciados es de 3 integrantes. 
 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10% 
 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

 
e) De las otras penalidades 

 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA.  

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA.  

3 Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACION  
Cuando el contratista no cuente 
con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular 

2/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

                                                             
21 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 2 - “CONSULTA” 
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incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones 
solicitadas por la Entidad. La 
multa es por cada día.  

5 INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL  
Cuando el contratista no cumpla 
con dotar a su personal de los 
elementos de seguridad. La 
multa es por cada día.  

2/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA.  

6 CALIDAD DE LOS 
MATERIALES  
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

7 CARTEL DE OBRA  
Cuando el contratista no 
coloque el cartel de obra dentro 
del plazo establecido en la 
programación, la penalidad es 
por día no colocado. Hay la 
obligación de mantener el cartel 
de obra durante la ejecución de 
la obra. Se penalizará de la 
misma forma, cuando no se 
mantenga el tiempo establecido.  

S/. 700.00  Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

8 PRUEBAS Y ENSAYOS  
Cuando el contratista no realiza 
las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las 
dosificaciones. El plazo que rige 
para este caso es la fecha de 
presentación del informe 
quincenal valorizado en la que 
deben estar incluidos estas 
pruebas y/o ensayos, siempre 
que en el periodo de ejecución 
respectiva amerite la realización 
de estas pruebas y/o ensayos y 
siempre que el supervisor lo 
considere pertinente.  
 

1/1000 del monto de 
la valorización del 
periodo  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

9 VALORIZACIONES  
Cuando el contratista no efectúe 
valorizaciones (referidas a 
valorizaciones quincenales, 
mayores metrados, adicionales 
de obra, deductivos) al término 
de cada mes, conforme al plazo 
previsto en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del 
Estado. O cuando valorice 
metrados no ejecutados (sobre 
valorización) y pagos en 
exceso, valorizaciones 
adelantadas, o partidas 
ejecutadas defectuosamente o 
incompletas u otro acto que 
deriven de pagos indebidos o 
no encuadrados en las 
disposiciones vigentes. Será 
aplicable una penalidad según 
corresponda.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

10 EQUIPOS DECLARADOS EN 1/1000 del contrato Según informe del 
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LA PROPUESTA TECNICA  
Cuando el contratista no 
mantenga los equipos 
declarados en la propuesta 
técnica durante la ejecución de 
la obra (según intervención de 
estos en la ejecución de 
partidas). En este caso, bastará 
que falte uno o más de los 
equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. 
La multa es por cada día  

vigente  SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

11 IMPACTO AMBIENTAL  
Por no presentar o no dar 
cumplimiento a los 
compromisos ambientales 
asumidos en los estudios de 
impacto ambiental.  

1/1000 del contrato 
vigente  

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA  

 
 

Procedimiento para la aplicación de la penalidad:  
 
1. El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 

Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de 
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha 
carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción.  

2. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo pasa al siguiente numeral.  

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre 
la base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente, 
caso contrario pasa al literal 6).  

4. El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 
mediante carta comunica a la Entidad que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización.  

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad.  
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie 
la Resolución del Contrato de obra. 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de  
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en 
el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 

f) De la subcontratación 
 
Previa autorización de la Entidad, se puede subcontratar por un máximo del 40% del monto del 
contrato, dicha subcontratación se hará siguiendo las disposiciones establecidas en el artículo 
35 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 147 de su Reglamento. 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

EQUIPO CANTIDAD 

EQUIPO DE INYECCION DE CEMENTO 2 

AMOLADOR DE 8" PARA AFILADO 2 

COMPACTADORA TIPO SALTARIN 3 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 4 

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 2 

MOTOBOMBA DE 3”X3” 10HP 3 

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 255 AMP. 2 

CAMION PLATAFORMA 4 TN 1 

EQUIPO DE OXICORTE 2 

EQUIPO DE MEDICION (POZOMETROS) 2 

EQUIPO DE BOMBEO P/PRUEBA DE POZO 2 

POLEA P/2 TON 2 

CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 3 

GRUPO ELECTROGENO 20 HP 15 KW 1 

WINCHE DE 2 TN. 1 

PERFORADORA ROTACIONAL SEMIPESADO, INCLUYE TUB. 
HERRAMIENTA 

1 

COMPRESORA DE 10 HP 200PSI INC/EQUIPO DE LIMPIEZA 3 

EQUIPO TOPOGRAFICO 2 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario 
titulado 

Asistente de Obra Ingeniero Civil titulado o Bachiller en 
Ingeniería Civil. 

Especialista en Calidad de Proyectos Ingeniero Civil titulado 

Especialista en Seguridad y 
Medioambiente 

Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 
titulado. 

Especialista Electromecánico Ingeniero electromecánico o ingeniero 
mecánico electricista o ingeniero 
electricista o ingeniero mecánico eléctrico 
titulado. 

Especialista en perforación de pozos e 
hidrogeología22 

Ingeniero geólogo o hidrogeólogo, titulado 
y acreditado por el ANA 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

                                                             
22 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
titulado 

Con experiencia mínima de 24 meses como 
Residente o supervisor o inspector o gerente de 
construcción o jefe de supervisión o asistente de 
residente o asistente de supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de obra; en obras 
de saneamiento u obras similares, que se computa 
desde la colegiatura. 

Asistente de Obra Ingeniero Civil 
titulado o Bachiller 
en Ingeniería Civil. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Asistente de Residente de 
Obra, en obras de saneamiento de zonas rurales 
que contengan como componentes mínimos, UBS 
y pozo (tipología PNSR), que se computa a partir 
de la colegiatura o del grado académico de 
Bachiller en Ingeniería.  

Especialista en 
Calidad de 
Proyectos 

Ingeniero Civil 
titulado 

Experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, Gerente de Construcción, 
Residente, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos en: Control de Calidad o 
Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa 
de Calidad o Protocolos de Calidad; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 
en general, que se computa desde la colegiatura. 
El Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento 
de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de 
Calidad, debe ser acreditado mediante 
metodologías actuales aplicada a proyectos u 
obras de Ingeniería Civil; BIM, VDC, o cualquier 
otra metodología ágil que garantice la mejora del 
proyecto-obra en corto tiempo).   
 

Especialista en 
Seguridad y 
Medioambiente 

Ingeniero Industrial 
o Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil 
titulado. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista en Seguridad y 
Medio Ambiente, en obras de saneamiento de 
zonas rurales que contengan como componentes 
mínimos, UBS y pozo (tipología PNSR), que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Electromecánico 

Ingeniero 
electromecánico o 
ingeniero mecánico 
electricista o 
ingeniero 
electricista o 
ingeniero mecánico 
eléctrico titulado. 

Experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado como Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos en: Equipamiento 
Electromecánico o Electromecánico o Mecánico 
Electricista o Instalaciones Electromecánicas o 
Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico en la ejecución o inspección o 
supervisión de obras de saneamiento u obras 
similares*, que se computa desde la colegiatura. 
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Especialista en 
perforación de 
pozos e 
hidrogeología23 

Ingeniero geólogo o 
hidrogeólogo, 
titulado y con 
acreditación vigente 
por el ANA 

Experiencia mínima de 24 meses como 
especialista en hidrología y perforación de pozos, 
en el cargo de residente, y/o supervisor, y/o 
consultor, en la perforación de pozos de agua con 
fines de consumo humano y/o en proyectos 
específicos ejecutados y/o equivalente como 
mínimo a 8 pozos ejecutados, en proyectos 
específicos de agua potable, que se computa a 
partir de la colegiatura. 

 
se deja de conocimiento que los postores asumirán los gastos del especialista en perforación de 
pozos e hidrogeología, tomándose el costo de sus servicios de los gastos generales. responsabilidad 
integra de los postores para la satisfacción de los fines públicos24. 
 
Definición de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas Saneamiento (UBS) 
de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
Definición de Obras Similares: Las obras de Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 

y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas 
de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable 
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez EL VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Definición de Obras Similares: Las obras de Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación 

y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o 
cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas 
de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable 
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de 
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

 
Siendo que para el postor, deberá acreditar su experiencia en obras similares en zona de selva de la 
amazonia. 
 
Y al menos una de las obras sea en zona rural y debe tener los siguientes componentes y un mínimo de 50 
de las siguientes partidas en un mismo contrato. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y PARTIDA 

01 COMPONENTE POZO TUBULAR 

01.01 PARTIDA PERFORACION ROTACIONAL D= 14" (CON EQUIPO SEMIPESADO) 

                                                             
23 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
24 Absolución de consultas y observaciones: prelación n° 3 - “OBSERVACIÓN” 
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01.02 PARTIDA PERFORACION ROTACIONAL D= 21" (CON EQUIPO SEMIPESADO) 

01.03 PARTIDA REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA) 

01.04 PARTIDA ANALISIS GRANULOMETRICOS 

01.05 PARTIDA 
SUMINISTRO E INST. DE FILTROS DE PVC CLASE 10 - RANURA  
CONTINUA, Ø 8"- ABERTURA = 1.0 MM 

01.06 PARTIDA 
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN PVC S-20 - Ø 450 MM - 
E= 11 MM 

01.07 PARTIDA 
SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 3MM - 6 MM CANTO 
RODADO 

01.08 PARTIDA DESAROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO 

01.09 PARTIDA PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO 

01.10 PARTIDA PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO 

01.11 PARTIDA PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO 

01.12 PARTIDA ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEOROLOGICO 

01.13 PARTIDA 
SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Ø 21" Y ADEME DE 
PVC DE PVC Ø 450 MM) 

01.14 PARTIDA REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PERFORACION 

02 COMPONENTE CASETA DE BOMBEO 

02.01 PARTIDA PUERTA APANELADA 1.00 X 2.10 CON MADERA  (INC/MARCO) 

02.02 PARTIDA VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" 

02.03 PARTIDA 
EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/DESAGUE TUB. Ø 4" EN TERRENO ARCILLOSO 
A=0.50M H<0.90 M. 

02.04 PARTIDA REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 4" A=0.50M 

02.05 PARTIDA RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.Ø 4" H<0.90 M. 

02.06 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2X1X6mm2 NYY 

02.07 PARTIDA CONDUCTOR DE Cu. De 2x2.5mm2 - SENSOR DE TANQUE ELEVADO Y POZO TUBULAR 

02.08 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SEL Ø1" 

02.09 PARTIDA SUMINSTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 

02.10 PARTIDA PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA 

02.11 PARTIDA PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES 

03 COMPONENTE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 

03.01 PARTIDA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" 

03.02 PARTIDA CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA DE 0.60 x 0.60 x 0.80 m 

04 COMPONENTE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

04.01 PARTIDA EXCAV. ZANJA MANUAL 0.35 X 0.60M  TN C.DOMIC. 

04.02 PARTIDA REFINE, NIVELACION DE ZANJA MANUAL 0.35M C.DOMIC. TN 

04.03 PARTIDA CAMA DE APOYO E=0.20 x 0.35M C. DOMIC. 

04.04 PARTIDA RELLENO COMPACT. MANUAL ZANJA 0.35 x 0.60M T.N. P/C. DOMIC. 

05 COMPONENTE RESERVORIO ELEVADO 

05.01 PARTIDA TARRAJEO DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA 

05.02 PARTIDA TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CUBA DE CONCRETO 

05.03 PARTIDA MONTAJE DE ESCALERA DE GATO 

05.04 PARTIDA CONDUCTOR DE Cu. De 1x25mm2 - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO 

06 COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 

06.01 PARTIDA CERCO METÁLICO DE MALLA OLIMPICA 

06.02 PARTIDA PUERTA METÁLICA C/MALLA ALAMBRE GLV.(INC. ACCES. Y PINTURA) 

06.03 PARTIDA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA 

07 COMPONENTE SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 

07.01 PARTIDA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN LOSA MACIZA 

07.02 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA 

07.03 PARTIDA CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN PLACA DE RETENCION DE GASES 

07.04 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACA DE RETENCION DE GASES 

07.05 PARTIDA MURO DE SOGA LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9 x 12 x 24 cm - espesor de junta= 1cm 

07.06 PARTIDA 
TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MURO INTERIOR e= 1.5 cm - 1:5 (1bls 
cemento x 5 arena) 

07.07 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE PUERTA CON CALAMINA LISA 0.75 x 1.95 m - INC. MARCO 

07.08 PARTIDA TAPA METALICA DE 0.30 m x 0.45 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" 

07.09 PARTIDA SUMINISTRO E INST. DE ECO-INODORO TIPO TAZA DE CERAMICA VITRIFICADA 

07.10 PARTIDA SUMINSTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA VITRIFICADA 

07.11 PARTIDA LAVATORIO DE LOSA PARED BLANCO INC./ LLAVE Y ACCESORIOS 

07.12 PARTIDA DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS 

07.13 PARTIDA 
SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" ( INC. 
MARCO Y TAPA ) 

07.14 PARTIDA CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - LAVADERO MULTIPLE 

07.15 PARTIDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO MULTIPLE 

08 COMPONENTE MITIGACION AMBIENTAL 

08.01 PARTIDA CAPACITACION A NIVEL DE FAMILIAS 

08.02 PARTIDA CAPACITACION A NIVEL DE JASS 

09 COMPONENTE VARIOS 

09.01 PARTIDA CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 
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09.02 PARTIDA SESIÓN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS 

09.03 PARTIDA 
SESIÓN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A 
EJECUTAR 

09.04 PARTIDA 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA LOCALIDAD 
(SALUD Y EDUCACION): ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES 

09.05 PARTIDA 
SESIÓN EDUCATIVA: RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE  Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 25  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

                                                             
25  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 26 puntos 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
26   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) - BASES INTEGRADAS 

 
 

55 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
27  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 28 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 29 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

                                                             
28  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 30. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].31 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

                                                             
30  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
31  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 32  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 

Según informe del 
[CONSIGNAR 

                                                             
32  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS33  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

                                                             
33  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) - BASES INTEGRADAS 

 
 

61 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
34   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                             
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 

                                                             
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

                                                             
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

                                                             
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

                                                             
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
50  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
51  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO48 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

49 DE: 
MONEDA IMPORTE50   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA51 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO52  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 005-2020-MDCV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

