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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 

028-2020-CS/MDA 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE 
HUAYCAN, ZONA A, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 

2025905 
 

EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 “DECRETO 
DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE 

LA INVERSIÓN PÚBLICA, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
PRODUCIDA POR EL COVID-19 Y QUE DICTA OTRAS MEDIDAS” 

 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020. 
4.5 Los postores, mediante recurso de apelación, pueden impugnar únicamente la evaluación 
de sus ofertas y la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro luego de revisar la 
documentación señalada en el literal iv) del numeral 4.4 del presente artículo. Para la 
interposición y trámite del recurso de apelación debe considerarse lo siguiente:  
i) El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
o la pérdida de esta por parte del impugnante, según sea el caso. 
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ii) Para ser admitido, el recurso de apelación debe cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que incluye la 
presentación de la Garantía correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 41.5 
del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 124 de su Reglamento. 
Cuando el recurso de apelación cuestione la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro al 
impugnante luego de revisar la documentación señalada en el literal iv) del numeral 4.4 del 
presente artículo, el recurso debe incluir como anexo dicha documentación. En ningún caso 
cabe la subsanación. 
  
iii) El Recurso de apelación se registra en el SEACE el mismo día de su interposición, debiendo 
publicarse el recurso y sus anexos. La Entidad cuya decisión es cuestionada cuenta con tres 
(3) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación señalada, para remitir, a 
través del SEACE u otro medio electrónico habilitado por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, la documentación cuestionada por el impugnante y sustentar su decisión, bajo 
responsabilidad funcional de su Titular. Cuando la Entidad no cumpla con remitir la 
documentación señalada en el presente numeral, el Tribunal resolverá con la documentación 
presentada por el impugnante.  
 
iv) Al conocer y resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado, sólo 
se pronuncia sobre la evaluación de la oferta del impugnante o la decisión de la Entidad de 
retirarle la buena pro al impugnante, pudiendo declarar la nulidad del procedimiento únicamente 
cuando el texto de las bases no permita determinar cuál es la disposición por la que se deba 
evaluar a los postores o cuáles son los documentos que debieron presentarse para suscribir el 
contrato. 
  
v) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y notifica la resolución que resuelve el 
recurso de apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de admitido aquel mediante 
su publicación en el SEACE, sin que exista posibilidad de prorrogar dicho plazo por ningún 
motivo, este plazo incluye el plazo con el que cuenta la Entidad para remitir la documentación 
cuestionada por el impugnante y sustentar su decisión. Vencido el plazo para que el tribunal 
resuelva y notifique su decisión, el impugnante asume que su recurso ha sido desestimado, 
operando la denegatoria ficta a efectos de la interposición de la demanda contenciosa 
administrativa 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 
 

D.U. N° 114-2020:  

v) Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento, no es de aplicación lo dispuesto 
en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, cuando el monto del contrato de obra sea igual o mayor a S/ 1 800 000 
(un millón ochocientos mil soles) o cuando el monto del contrato de supervisión 
de obra sea igual o mayor S/ 400 000 (cuatrocientos mil soles). 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  

RUC Nº : 20131378620  

Domicilio legal : CARRETERA CENTRAL KM 7.5 DISTRITO DE ATE  

Teléfono: : 2044700 – 1271 

Correo electrónico: : cvegae@muniate.gob.pe 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN 
LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN ZONA A”, CON CÓDIGO DE 
INVERSION N° 2025905.   
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a Doscientos Doce Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 48/100 (S/. 
212,841.48 soles)], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
setiembre de 2020.. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/. 212,841.48 soles (Doscientos Doce 

Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 

48/100)  

S/. 191,557.34 soles (Ciento 

Noventa y Un Mil Quinientos 

Cincuenta y Siete con 

34/100) 

S/. 234,125.62 soles 

(Doscientos Treinta y 

Cuatro Mil Ciento 

Veinticinco con 62/100) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 618-2020-
MDA/GAF el 28 de octubre de 2020. 
 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 182 DIAS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5.00 cinco con 00/100 soles en efectivo realizar el pago en caja de la 
entidad y recabar las bases en la Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020  
- Decreto de Urgencia N° 015-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Equilibrio Financiero 

del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia 016-2019, para el Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 

2020. 
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 
- Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 N° 028-2020-CS-O/MDA 
 

 
16 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto de Urgencia N° 114-2020”Reactivación Económica a través de la Inversión Pública, 

ante la Emergencia Sanitaria producida Por el COVID – 19 y que dicta otras medidas”. 
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
- Directivas del Osce. 
- Opiniones Osce 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3). 

 

a.5) Declaración Jurada de cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de 
calificación y compromiso de presentación de los mismos para la suscripción de 
contrato 
 

a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 

 
N ° de Cuenta : 000-0562246 
   
Banco : Banco Scotiabank 
   

N° CCI8 : 00909800000056224659 

 
 

 
8  En caso de transferencia interbancaria. 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

m) La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos 
y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones 
 

 

Importante 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Sub Gerencia de Abastecimiento de la 
Municipalidad Distrital de Ate sito Carretera Central Kilometro 7.5 – Ate Vitarte. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones: 

▪ El costo del servicio para la Supervisión de la ejecución de la obra, será de S/. 200,000.00 
(Doscientos mil con 00/100 Soles), incluido el I.G.V., el mismo será pagado en 
Valorizaciones Mensuales, en forma proporcional al plazo para la supervisión de la 
ejecución de obra. Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los 
servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la supervisión y 
recepción de la obra y en conformidad a la propuesta técnica y económica con la que se 
otorgó la buena pro. Las valorizaciones del supervisor serán respaldadas por la 
presentación oportuna de los informes mensuales correspondientes a los meses 
valorizados y de las valorizaciones de obra que ha aprobado y otorgado conformidad. 

▪ El costo del servicio para el acto de recepción de obra y la revisión de la liquidación del 
contrato de ejecución de obra, será de S/ 12,841.48 (Doce mil ochocientos cuarenta y uno 
con 48/100 soles), incluido el I.G.V., que será cancelado al informe de revisión de la 
liquidación del contratista de obra, previa conformidad de la Sub Gerencia de Inversión 
Públicas. 

▪ El pago por la liquidación del contrato de consultoría se sujeta a lo establecido en el artículo 
170 del Reglamento 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Inversión Pública emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe mensual valorizado. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Carretera Central Km 
7.5 – Ate Vitarte. (Municipalidad Distrital de Ate). 
  

2.8. REAJUSTES DE LOS PAGOS 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Los pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Reglamento de la Ley 
deContrataciones del Estado. 
Vr = [Vo x (Ir / Io)] 
Donde: 
Vr = Monto de la valorización reajustada 
Vo= Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha 
del Valor Referencial 
Ir = Índice general de presión al consumidor (INEI –LIMA) a la fecha de valorización. 
Io = Índice general de presión al consumidor (INEI –LIMA) al mes de la fecha del Valor 
Referencial. 
Ia = Índice general de presión al consumidor (INEI –LIMA) a la fecha de pago del Adelanto. 
 
El primer monomio expresa a la valorización reajustada. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN ZONA A”. 

 
1.- ANTECEDENTES. 
 

Mediante Resolución de Gerencia N° 130-2020-MDA/GIU, de fecha 02 de octubre de 2020, se aprueba la actualización 

de costos del Expediente Técnico del proyecto: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD 

AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN ZONA A”; con un monto de inversión ascendente a la suma de S/ 7’340,717.43 

con el detalle siguiente: 

N° DESCRIPCION  COSTO S/ 

1 EXPEDIENTE TECNICO 33,160.00 

2 EJECUCION DE OBRA 7’094,715.95 

3 SUPERVISION  212,841.48 

  MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 7’340,717.43 

 

Con costos al mes de setiembre del año 2020 y un plazo de ejecución de 150 días calendario. 

 

2.- OBJETIVO 
 

El objetivo es contratar los servicios de consultoría de obra para realizar la supervisión de la obra: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN ZONA A”.  

 

3.- VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
 

El Valor Referencial del Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, asciende a la suma de S/. 212,841.48 (Doscientos doce mil 
ochocientos cuarenta y uno con 48/100 Soles), incluido en IGV., a precios de setiembre de 2020.  

 
4.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El plazo de contratación para el servicio de supervisión de obra es de 182 días calendarios, distribuidos en: 

 

▪ 150 días calendarios, para la supervisión de la ejecución de obra 
▪ 02 días calendarios para el acto de recepción de obra  
▪ 30 días calendarios para revisión de la liquidación del contrato de obra y Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra, 

computados a partir de la recepción de la liquidación de obra del contrato de obra. 
5.- ALCANCES DE LOS SERVICIOS 
 
 Estos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión, control técnico, control administrativo de las actividades a 

ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones del Expediente Técnico 
correspondiente, velando por la calidad de las obras. 

 
 El Supervisor debe exigir que, en cada momento al Contratista Ejecutor de la Obra, que disponga de los equipos y personal 

suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos 
ofertados o de su rendimiento.  
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 Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y 
que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control y Liquidación de la Obra, obliga a: 

  
a. Revisión del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular oportunamente las recomendaciones, 

complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio. 

b. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir discrepancias con el Contratista, 
ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes. 

c. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendario de ejecución de obra (diagrama 
Gantt) sustentado en el programa de ejecución de obra (PERT-CPM), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM), que 
el Contratista presenta a la Municipalidad Distrital de Ate. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o 
modificados contaran con la conformidad de la supervisión de obra y la suscripción de los documentos, por el representante 
del Contratista y el jefe de la Supervisión.  

d. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se 
ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el 
Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de 
Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. 
Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del 
contrato con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas. 

e. Ejecutar el control físico y financiero de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las 
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de las 
obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente 
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, de tal manera de contar con metrados 
finales y planos de replanteo. 

f. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad vigente, los informes y/o expedientes sobre adicionales y 
deductivos de obra, así como ampliaciones de plazo; los cuales deberán presentarse dentro del período previsto en la 
normatividad que rige el Contrato de Obra, y se regirá por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado 
por Decreto legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 

g. Presentar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avance físicos y financieros de avance de 
obra, considerando los equipos utilizados y rendimientos en la ejecución de las partidas de obra, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas. 

h. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos y todo aquello que se requiera para 
la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra. 

i. Participar como Asesor del Comité de Recepción de obra. 

j. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, dentro del plazo previsto en la normatividad que rige 
los Contratos.  

5.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en 
mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de 
aplicación tanto para Obras de Edificación, como para otro tipo de estructura que se requiera en la ejecución del proyecto. 

 
5.1.1 Actividades Previas a la ejecución de obra 

 
5.1.1.1 Revisión del Expediente Técnico, de los aspectos principales y/o críticos del Proyecto, estudio de mecánica de suelos, 

estado y disponibilidad del terreno, verificación de niveles, PIanos, Bench Mark, Estructuras y Obras de Arte y otros 
aspectos que el Supervisor considere importantes. Tiene como finalidad detectar cuanto antes las incompatibilidades 
que puedan existir en el Expediente Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, 
evitando mayores costos. Toda complementación al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista. 

 
5.1.1.2 El personal profesional considerado para desempeñarse en la etapa Revisión y Verificación del Expediente Técnico, 

deberá conformar el equipo que se proponga para efectuar la etapa de Supervisión y Control de Obras.  

5.1.1.3 Participar en la entrega del Terreno al Contratista. 

5.1.2 Actividades durante la ejecución de obra 

5.1.2.1 De conformidad con el artículo 177 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, dentro de los quince días 
calendario del inicio del plazo de ejecución de la obra, el contratista presenta al Supervisor un informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del 
proyecto y otros aspectos que sea materia de consulta. El Supervisor dentro del plazo de siete días calendario, eleva 
el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista adjuntando su 
evaluación, pronunciamiento y verificación propios realizados como supervisión. 
 

5.1.2.2 Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y de laboratorio así como del personal del Contratista. 
Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y 
que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. 
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5.1.2.3 Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el Contratista, el número 

de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todos 
los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del número suficiente 
de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los 
recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido. 

 
5.1.2.4 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control  topográfico durante la construcción. 
 
5.1.2.5 Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios; 

informando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las 
modificaciones propuestas.  

 
5.1.2.6 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, según las Especificaciones Técnicas, del 

Expediente Técnico y normas de construcción vigentes y verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y 
permisos necesarios  para el inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

5.1.2.7 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio 
exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta 
subsanar las incorrecciones advertidas. En caso de ser necesario tomara las muestras  necesarias para la verificación 
de la calidad de lo ejecutado. 

 
5.1.2.8 Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con el fin de contar con los 

metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra. 
 

5.1.2.9 Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción, exigiendo 
la señalización correspondiente y la coordinación con las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el 
Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios. 

 
5.1.2.10 Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión, siendo obligación del Supervisor el control estricto 

del plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares 
y deberá alertar a la Municipalidad Distrital de Ate, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten 
sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.  

 
5.1.2.11 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; 

así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. 
 

5.1.2.12 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el 
Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar 
a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado modificado por Decreto legislativo N° 1344 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, 
Modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF., evaluará y dará conformidad al expediente técnico presentado por el 
Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. 
 

5.1.2.13 En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del metrado total de cada partida 
con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico del caso, y de ser necesario el respectivo sustento legal (Planos, 
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a 
las normas legales). La planilla de metrados deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su 
identificación, así como las hojas de cálculo correspondientes, a fin de garantizar la consistencia de los mismos. 

 
5.1.2.14 Las consultas que a criterio de la supervisión deben contar con opinión del proyectista; debe precisar claramente en 

la consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. 
 

5.1.2.15 EL SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de 
ser el caso, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la 
finalidad del contrato. 

 
5.1.2.16 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad esté vinculada a una 

eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a 
fin de que los expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los 
mismos. 

 
5.1.2.17 Preparación y presentación de Informes de Avances Mensuales, así como emisión de Informes Especiales para la 

Municipalidad Distrital de Ate, cuando este lo requiera  o las circunstancias lo determinen. 
 
5.1.2.18 Recomendar a la Municipalidad Distrital de Ate las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de 

incumplimiento. 
 

5.1.2.19 Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) responsable(s), y el 
Jefe de Supervisión.  
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5.1.3 Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación del Contrato de Obra y presentación de la 
Liquidación de Contrato de Supervisión durante la ejecución de las obras 

 
5.1.3.1 El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la Recepción de la 

Obra mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra, dará cuenta de este pedido a la Municipalidad Distrital 
de Ate emitiendo el certificado de conformidad técnica, según lo indicado en el Numeral 208.1 del Artículo 208 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

5.1.3.2 La Municipalidad Distrital de Ate designará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado 
de conformidad técnica, según lo indicado en el Numeral 208.2 del Artículo 208 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

5.1.3.3 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales 
presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de 
la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal  del Supervisor. 

Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los 
presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.  

5.1.3.4 El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - 
construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación a la Municipalidad Distrital de Ate, 
debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el 
representante legal del Contratista. 

 
5.1.3.5 En caso excepcional si el Contratista no elabore la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post – 

construcción, El Supervisor procederá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.  

5.1.3.6 Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción 
(los que reflejarán fielmente el estado final de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su  revisión y 
conformidad. 

5.1.3.7 El Comité de Recepción junto con el Contratista y la Supervisión procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y efectuará las pruebas que consideren 
necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de 
realizada su designación. 

5.1.3.8 Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el 
Contratista y el Supervisor. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera. 

5.1.3.9 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada 
por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario. Así mismo  deberá informar a 
la Entidad cumpliendo los procedimientos y plazos normados por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
modificado por Decreto legislativo N° 1344 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, Modificado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

5.1.3.10 Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. El Comité de Recepción verificará la 
subsanación de observaciones formuladas en el Acta, cumpliendo los procedimientos y plazos normados por la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto legislativo N° 1344 y su Reglamento aprobado 
por D.S. N° 350-2015-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

5.1.3.11 El Supervisor revisará y se pronunciará sobre la liquidación del contrato principal, realizando los cálculos 
correspondientes y la remitirá a la Municipalidad Distrital de Ate, mediante informe correspondiente dentro del plazo 
de diez (10) días siguientes a la recepción de la liquidación del contrato de ejecución de obra. 

5.1.3.12 Revisión de la Liquidación del Contrato de ejecución de obra, debiendo verificar que contenga la información 
correspondiente (Planos de replanteo, metrados finales, Memoria Descriptiva Valorizada, cálculos justificativos, 
Informe Final), presentados por el Contratista. Verificando el cumplimiento de lo exigido por Ley, con las 
recomendaciones del caso a la Municipalidad, a fin de que se efectúe los saldos de liquidación, en cumplimiento de 
los requisitos y formalidades establecidas. 

 
5.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 

5.2.1 El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control de ensayos y pruebas de laboratorio que 
aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que preste, de 
la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental. 

5.2.2 Vigilar y supervisar que el Contratista coloque los carteles informativos de obra. 

5.2.3 El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de la Liquidación de Obra  en los plazos y 
condiciones establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto legislativo N° 
1344 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

5.2.4 Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista 
que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral. 
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5.2.5 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la Municipalidad 
Distrital de Ate los vencimientos con quince (15) días de anticipación. 

5.2.6 En el caso de que la Obra requiera de obras adicionales, el Supervisor debe verificar que el expediente técnico del 
adicional, contenga  la documentación sustentatoria que justifique dicho adicional y presentarlo a la Municipalidad Distrital 
de Ate, para su aprobación con su respectivo medio magnético en CD, debidamente suscritos por el Jefe de supervisor y 
el Ejecutor de Obra. 

5.2.7 Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada. 

5.2.8 El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar 
ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, 
a no ser que medie autorización escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Ate.  

5.2.9 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos 
Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, las que conforme a Ley le corresponden. 

5.2.10 EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las obras para que se 
ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida por un periodo de siete (07) años contados a partir 
de la Recepción de Obra. 

5.2.11 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL SUPERVISOR se compromete en forma 
irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de 
la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Municipalidad Distrital de Ate. 

6.- PENALIDADES AL CONTRATO DEL SUPERVISOR 
 

6.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION 
Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la penalidad señalada en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; Por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
Dónde F tiene los siguientes valores:  
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  

F = 0.40. 

 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 

b.2) Para Obras: F = 0.15. 

                                                                                                                                                 

6.2 OTRAS PENALIDADES 

Las aplicaciones de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios, de conformidad al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, La aplicación de estas penalidades están referidas al monto contratado y las sanciones se efectuaran por cada 
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

Nº PENALIDADES 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

SUSTITUCION DEL PERSONAL PROPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA; 
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, la penalidad por 
cada día de ausencia del personal será: 

0.5 UIT 
Según Informe de la 

SGIP 

1 

AUSENCIA DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA; la no presencia del 
Personal Ofertado de Supervisión de Obra, dentro de las horas de trabajo, la 
penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

2 

PENALIDADES AL CONTRATISTA; Cuando el Consultor de supervisión no 
sancione incumplimientos del contratista que estén normados (la falta de cartel de 
obra, seguridad de obra) dentro del plazo establecido en las especificaciones 
técnicas, contrato de obra y términos de referencia del contratista, la penalidad 
diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

3 
CUADERNO DE OBRA; Cuando el consultor de supervisión omite la atención al 
contratista sobre consultas de obra y no mantener al día el cuaderno de obra, la 
penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

4 

ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y VALORIZACIONES; Cuando el 
Consultor de supervisión no entregue los informes mensuales y valorizaciones del 
contrato principal dentro de los plazos indicados en los términos de referencia y 
normados, la penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 
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5 

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA; Cuando el Consultor de supervisión no 
cumpla con entregar el calendario PERT – CPM, de acuerdo a lo normado por 
ampliaciones del plazo contractual, la penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

6 

INFORMACION ERRADA O FALSA; Cuando el Consultor de supervisión 
presente información errada o falsa en valorizaciones de avance, informes 
mensuales, informes especiales y otros que solicite la entidad, la penalidad por 
cada presentación errada o falsa será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

7 

NO PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION, por la no participación de la 
supervisión de obra (Representante Legal y/o Jefe de Supervisión) en el acto de 
recepción de obra. 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

6 

INFORMACION ERRADA EN EL INFORME DE REVISION DE LA LQUIDACION 
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA; Cuando el Consultor de 
supervisión presente errores sustanciales, en los cálculos y verificación de la 
liquidación del contrato de ejecución de obra, la penalidad será: 

50% del 
Monto de 

revisión de la 
liquidación 

de obra 

Según Informe de la 
SGIP 

 
7.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
 
  7.1 Informe Final de Obra 
  
 La Supervisión está obligada a realizar los controles necesarios de calidad de obra, para lo cual deberá elaborar un Informe 

Técnico que señale la metodología empleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 

  
 El Informe Técnico será presentado a la Municipalidad Distrital de Ate y se incluirá en el Informe de Situación de la Obra, que 

presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra.  
 
8.- FORMA DE PAGO 

La forma de pago se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones: 

▪ El costo del servicio para la Supervisión de la ejecución de la obra, será de S/. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 
Soles), incluido el I.G.V., el mismo será pagado en Valorizaciones Mensuales, en forma proporcional al plazo para la 
supervisión de la ejecución de obra. Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios 
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la supervisión y recepción de la obra y en conformidad a la 
propuesta técnica y económica con la que se otorgó la buena pro. Las valorizaciones del supervisor serán respaldadas por 
la presentación oportuna de los informes mensuales correspondientes a los meses valorizados y de las valorizaciones de 
obra que ha aprobado y otorgado conformidad. 

▪ El costo del servicio para el acto de recepción de obra y la revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra, será 
de S/ 12,841.48 (Doce mil ochocientos cuarenta y uno con 48/100 soles), incluido el I.G.V., que será cancelado al informe 
de revisión de la liquidación del contratista de obra, previa conformidad de la Sub Gerencia de Inversión Públicas. 

▪ El pago por la liquidación del contrato de consultoría se sujeta a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento 
 

9.- SISTEMA DE CONTRATACION 
 
      El presente proceso se realizará por el sistema de contratación A Suma Alzada.  

 
10.- ADELANTO 
 
      No se otorgará ningún tipo de adelanto previsto en la normativa pública de contrataciones  
 
11.- REAJUSTE 
       Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo Nº 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
12.- ESTRUCTURA DE COSTOS 
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Obra

Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

UbicaciónREGION LIMA, PROVINCIA LIMA, DISTRITO ATE

Consultor                                           :ARQ. EMILIO PONCE HUANAY       CAP Nº 1906

ModalidadADMINISTRACION INDIRECTA-POR CONTRATA

Plazo: 150 DIAS CALENDARIO

Fecha SEPTIEMBRE DE 2020

                                                RESUMEN DE ANALISIS  DE GASTOS SUPERVISION DE OBRA

                                    COMPONENTES DE LOS GASTOS DE SUPERVISION

S/. %

1.- Costo directo (Soles) 171,784.91 100%

2.- Utilidad 8,589.25 5%

3-Sub total 180,374.16

4.- Impuesto General a las Ventas I.G.V. 32,467.32 18%

TOTAL  COSTO DE SUPERVISION 212,841.48

Duracion de la Obra (meses): DURACION DE OBRA 5.00

Ca ntida d 

Ite m De sc ripc ion Unida d Unida d Pa rc ia lS / . Tota l S / .

A  TOTAL COSTO DIRECTO DE SUPERVISION  171,784.91

A.1 GASTOS  DE PERSONAL DE  SUPERVISION 160,264.06

Personal Profesional:

SupervisIon Mes 5 1 9,000.00 45,000.00

Especialista de Calidad Mes 5 1 5,000.00 25,000.00

Especialista Ambiental Mes 5 1 5,000.00 25,000.00

Personal Tecnico COVID 19:

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Mes 5 1 5,000.00 25,000.00

Enfermero (a)Salud y Seguridad Ocupacional COVID 19 Mes 5 0.75 3,000.00 11,250.00

Ayudante de Salud desinfeccion COVID 19 Mes 5 0.5 2,000.00 5,000.00

 Total Personal de Supervision 136,250.00

Pago de Beneficios (Ver ho ja de calculo  anexa)  24,014.06

A.2 GASTOS INDIRECTOS VARIOS 1,500.00

Legales y Notariales sobre la organización Mes 1 1 1,500.00 1,500.00

A.3 GASTOS FINANCIEROS  (Ver ho ja de calculo  anexa) 644.19

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (10 %) Mes 1 1 644.19             644.19

A.4 GASTOS DE SEGUROS (Ver ho ja de calculo  anexa) 5,739.22

Seguros de accidentes personales 487.53

Seguros complementario de trabajo de riesgo 1,923.17

Seguros de vida 3,014.64

Seguros contra todo riesgo 146.88

Costo por emision de Poliza 167.00

A.5 GASTOS GENERALES 3,637.44

A.5.1 SERVICIOS  698.52

Papel, utiles de escritorio Millar 5 0.4 24.26 48.52

Copias Mes 5 250 0.12 150.00

Ploteo de planos replanteo Mes 5 10 5.00 250.00

Alquiler de computadora Mes 5 1 50.00 250.00

A.5.2 GASTOS DE SALUD COVID 19 2,188.92

Prueba rapida deteccion  de COVID 19 Und 2 6 182.41 2,188.92

A.5.3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (Casco, uniforme, 750.00

chaleco, botas, guantes, mascarilla etc. Mes 5 1 150.00 750.00

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN ZONA "A"II 

ETAPA" 

Ca ntida d

ANALISIS  DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CON CODIGO DE INVERSION Nº 18923 

Costo

MONEDA NACIONAL

ESTRUCTURA DE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES- SUPERVISION 
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13.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN  
 
      La Liquidación Final del servicio de Supervisión, culmina con el informe de revisión de la liquidación final de obra, previa conformidad 

de la Sub Gerencia de Inversión Pública, luego de verificado y tramitado la Liquidación de Obra, para su aprobación correspondiente. 
 

14.- SUBCONTRATACION   

      No está permitida la subcontratación de acuerdo al Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

15.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el artículo 40.4 de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de responsabilidad es de 7 años después de la 
conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

16.- REQUISITOS DEL POSTOR 

El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores de Consultoría en obras 
urbanas edificaciones y afines - Categoría B o superior. 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Requisitos: 
 

ITEM CARGO CANTIDAD FORMACION ACADEMICA 

1 JEFE DE SUPERVISION 1 INGENIERO CIVIL TITULADO 

2 ESPECIALISTA DE CALIDAD 1 
INGENIERO DE MATERIALES Y/O 

INGENIERO CIVIL 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 
se acredita para la suscripción del contrato. 
 
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento, el jefe de supervisión debe cumplir con las mismas calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
JEFE DE SUPERVISIÓN: El Profesional deberá acreditar como mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia acumulada 
como Jefe de Supervisión y/o supervisor y/o inspector en servicios iguales o similares. Su participación en la supervisión de 
la obra será del 100% del plazo total de ejecución de obra.  
Se consideran obras similares al: Construcción, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, pavimentación, rehabilitación, 
Mejoramiento, Remodelación, renovación de Pistas y/o veredas y/o alamedas y/o boulevares y/o vías urbanas vehiculares. 
 
ESPECIALISTA DE CALIDAD: Ingeniero de Calidad y/o Ingeniero de Materiales y/o Ingeniero Civil, Deberá acreditar una 
experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como especialista en calidad y/o ingeniero de calidad y/o ingeniero de 
materiales, en la ejecución de obras en general, que se computa desde su colegiatura. Su participación en la ejecución de la 
obra será del 100% del plazo total de ejecución 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 
se acredita para la suscripción del contrato. 
 
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el 
residente de obra. 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Requisitos: 
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DESCRIPCION CANT 

LAPTOP 01 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 01 

CAMARA FOTOGRAFICA 01 

MOVILIDAD (AUTO O CAMIONETA)  01 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 
se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no mayor a DOS (02) veces el valor referencial de la 
contratación por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran obras similares al: Construcción, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, pavimentación, rehabilitación, 
Mejoramiento, Remodelación, renovación de Pistas y/o veredas y/o alamedas y/o boulevares y/o vías urbanas vehiculares. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de 
calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 
corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, 
en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido 
ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 
de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda 
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante 
de pago, según corresponda. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD 

AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, ZONA A, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2025905 , que 

celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con 

RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con 

DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 

legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 

[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 

representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 

[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro 

de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL 

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D. U. 114-2020 
Nº 028-2020-CS-O/MDA para la contratación de SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA 
DE HUAYCAN, ZONA A, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2025905 , a [INDICAR NOMBRE 
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS 
Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, ZONA A, CON CÓDIGO 
DE INVERSIÓN N° 2025905. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en [INDICAR SI 
SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA 
EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora16, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub 
Gerencia de Inversión Pública. 
 

 
16  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de DOS (02) año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Nº PENALIDADES 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

SUSTITUCION DEL PERSONAL PROPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA; 
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, la penalidad por 
cada día de ausencia del personal será: 

0.5 UIT 
Según Informe de la 

SGIP 

1 

AUSENCIA DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA; la no presencia del 
Personal Ofertado de Supervisión de Obra, dentro de las horas de trabajo, la 
penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

2 

PENALIDADES AL CONTRATISTA; Cuando el Consultor de supervisión no 
sancione incumplimientos del contratista que estén normados (la falta de cartel de 
obra, seguridad de obra) dentro del plazo establecido en las especificaciones 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 
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técnicas, contrato de obra y términos de referencia del contratista, la penalidad 
diaria será: 

3 
CUADERNO DE OBRA; Cuando el consultor de supervisión omite la atención al 
contratista sobre consultas de obra y no mantener al día el cuaderno de obra, la 
penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

4 

ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y VALORIZACIONES; Cuando el 
Consultor de supervisión no entregue los informes mensuales y valorizaciones del 
contrato principal dentro de los plazos indicados en los términos de referencia y 
normados, la penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

5 

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA; Cuando el Consultor de supervisión no 
cumpla con entregar el calendario PERT – CPM, de acuerdo a lo normado por 
ampliaciones del plazo contractual, la penalidad diaria será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

6 

INFORMACION ERRADA O FALSA; Cuando el Consultor de supervisión 
presente información errada o falsa en valorizaciones de avance, informes 
mensuales, informes especiales y otros que solicite la entidad, la penalidad por 
cada presentación errada o falsa será: 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

7 

NO PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCION, por la no participación de la 
supervisión de obra (Representante Legal y/o Jefe de Supervisión) en el acto de 
recepción de obra. 

1/100 
Según Informe de la 

SGIP 

6 

INFORMACION ERRADA EN EL INFORME DE REVISION DE LA LQUIDACION 
DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA; Cuando el Consultor de 
supervisión presente errores sustanciales, en los cálculos y verificación de la 
liquidación del contrato de ejecución de obra, la penalidad será: 

50% del 
Monto de 

revisión de la 
liquidación 

de obra 

Según Informe de la 
SGIP 

 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 N° 028-2020-CS-O/MDA 
 

 

 

39 

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 

 
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
18  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
20  Ibídem.  

 
21  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%24 

 

 
22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
25    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP26 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO27 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE28 

DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           

3           

4           

 
26  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
27  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
31  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP26 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO27 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE28 

DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U 114-2020 Nº 028-2020-CS-O/MDA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

