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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 |[ABC] /[......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

° Xyz

3 B !F‘Portante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
i de seleccién y por los proveedores.
o Abc YP P
| Advertencia . , o -
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
S de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mér Superior :2.5 cm Inferior: 2.5 cm
genes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina

P

ara las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (I'fem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra : P
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

9 Subrayado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espsercieds Anterior : 0
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica-en_dicha nota.
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REG'ION

BASES ESTANDAR DE LICITACION P'l'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 037-2021-GRA/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA
LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI -
ANCASH, Con Cédigo Unico de Inversiones 2310266

" siguiente definicion:

ARAZ, DICIEMBRE DE 2021

Estas bases se utilizaran para Ia contratacmn de Ia ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la

v
Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, ‘expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sehalada en el calendario del procedimiento de
seleccidn, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e [ o0s proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

3 / z
1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES ENNTEGRACION DE BASES

006

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
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Importante

"o No se absolveran consultas y observaC/ones a las bases que se presenten en forma fISIca

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

lmportante

Constituye /nfraCC/on pas:b/e de sancién segun /o prev:sto en el //tera/ n) de/ numeral 50 1 de/
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formular/os electron/cos que se encuentran en el SEACE y que /os proveedores deben '
llenar para presentar sus ofertas, tier cter de declaracion jurada.




008

N

[ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
=H) LICITACION PUBLICA N° 037-2021-GRA/CS

1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75:3 del arficulg 75 del Reglamento.

2
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia héabil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacidén de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisiéon, no admisién, evaluacion, -calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Importante

| Una vez consentido el otorgamientp de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |

o el érgano de la Entidad al que se\haya asignado tal fungion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador d
| del articulo 64 del Reglamento.




ﬂ’ ] GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

hait
L4

=4) LICITACION PUBLICA N° 037-2021-GRA/CS

p
ARCRSHY

010

] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2:1:

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

| funcionales que correspondan.

Importante

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Bancg de_Reserva del Peru.

Corresponde a /a Entldad verrf/car q
buena pro y/o contratista cumplan 2
aceptacién y eventual ejecucion; sin
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesqgo). ;

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. !

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seguin corresponda y el contratista.

. /—\. . . . ra

En caso se haya suscrito contrato conn consorcio; el pago de las valorizaciones se realizara
. . N . N

a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

‘ Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto

l en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530689019

Domicilio legal : NRO. S/N CAMPAMENTO VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Teléfono: © (043) 429998

Correo electronico: : procesos_001@regionancash.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL MARGEN
IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN -
HUARI - ANCASH, Con Cédigo Unico de Inversiones 2310266

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 3,227,110.91 (TRES MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley vy
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 2904399 82 S/ 3,549,822.00
S/3,227,110.91 (TRES (DOS MILLONES (T'é%?N“{'éhLT%NSES
MILLONES DOSCIENTOS NOVECIENTOS CUATRO CUARENTA Y NUEVE
VEINTISIETE MIL CIENTO MIL TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
DIEZ CON 91/100 SOLES) NOVENTA Y NUEVE VEINTIDOS CON
CON 82/100 SOLES) 00/100 SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato N° 02 Solicitud y
contratacion Aprobaciéon De Expediente De

Contratacion Numero 0170-
2021-GRA/GRAD De fecha 30-
12/2021

RESOLUCION GERENCIAL
EGIONAL N° 0268-2021-GRA-

Documento y fecha de aprobacién del expedighte
técnico

O 1 5 3 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Documento y fecha de actualizacion del expediente .
técnico, de corresponder o

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion menor a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 — 5 Canon y sobrecanon.
Importante
I’ Laufu'ehl.‘é de ‘ﬁhanciafﬁientéa debek cofre;é;tjoﬁdér a aquella previsté en la Léy de Ec}uilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afno fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional
de Ancash.

Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
Ad

Costo del expediente . Impreso: S/ 0.10 (diez céntimos son 00/100 soles) por cada hoja

016 técnico A4 \e
_ S/5.00 (Cinco soles\con 00/100 soles) por ¢

(X5 by

a';\\’
Digital: S/ 20.00 (Veint%‘p &

(S .:W”“/«
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

: Importante

| o La Entidad debe rentregfar una constancia o formulario de cargas en donde consta quee/
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

. Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de Ia
Republica.

- Céddigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

_Advertencia B
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leg/s/at/vo N° 1246 las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaramon jurada de cumpl|m|ento del Expedlente Técnico, segun el numeral

5

6

. La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor |nforma0|on de las Entldades usuarias y del Catalogo de Serwcnbs e & Plat form
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital. qulpe/mtémnerablhda\dL qur(\ mmesle

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la |
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

" En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de

obtener el puntaje previsto en dicho Capituto-para_cada factor.

= Si durante la fase de actos pregaratorios, las Entidades aqvierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de fa exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Lay de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

019

b) Los postores que apliquen el beneficio de /a'eé(oneraCIon del JGYA reV/sto enla Ley _
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2.3.

. En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE
SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de
bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segtn
Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacién Simplificada,
se incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (6%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA o de conformidad al Decreto
de Urgencia N° 063-2021
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia , , v
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).
g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2.
iy Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el-cual-presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

\

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del C\%&jlogo de Servicios de |la Plataforma de Interoperabilj
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobier ,

por razones de orden interno.
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j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1C.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

| o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion |
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u |
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes |
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del |
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No |
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera |
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco |
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados |
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé |
el profesional corresponden con la funcién_propia del cargo o puesto requerido. ;

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta tqQmo plantel profesional clave a |
profesionales que se encuentren prestando servicios colo residente o supervisor en |
obras contratadas por la Entidad que_no cuentan con recefcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme Is_previsto en el litejal a) del articulo 141 del |
Reglamento. |

& it o Ve
® La Entidad puede requerir este documento en caso de obras aSuma'

10 https://enliné'a.‘sunéduu:gob'.pve/
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24,

2.5.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pertu aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Nro. S/N Campamento Vichay (Ex Sede Central
CETAR Ancash) Ancash - Huaraz — Independencia — Gobierno Regional de Ancash.

ADELANTOS"

71 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregara sl Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento {10%). del contrato original conforme lo
establece al Ant. 181" del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Estado
El contratista debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ochoe (8) dias sigulantes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos medianie CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que apruabs el reglamento de la ley de Cantrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondlente. La Entidad debe entregar el monto solicltado dentro de los siate (7) dias contados & partir del
dia siguiente de reciida la solicitud del contratista.
Vancido el plazo para solicitar el adelanto no proceds ia sclicitud,

» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o Insumos por el 20% confarms lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estade, del monto del contralo orlginal, conforme al calendarlo de adquisiclon de
materiales o Insumos presentado por el contratisla,
La entrega de ks adelantos se realizara en un plaza de quince (15) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisiclon de materiales o Insumes para cada adquisician, con la finalldad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la opcriunidad prevista en el calandarlo de avance de obra valorizade. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe sollcitar 1a entrega del adelanto en un plaza de cinco (5) dias catendsrios anteriores al
Inicio del plazo antes mencionado, adjuntando & su solicitud la garantia por acdelantos madlante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo,

ADELANTOS DE FIDECOMISOS

v

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administraclén de los adelantos destinades a 1a ejecucidn de la obra, se constituird un fideicomiso conforme a ko
esiablecido en Jos articulos 184 y 185 del Reglamenrto. El procecdimlento para la solicltud y entraga de 10s adelantos s2
rige por {o dispuesto en dichos articulos.

1.2.ADELANTOQ DIRECTO
“La Entidad glorgaré unc {01) adelanto directos por Iml\wntmto original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entldad otorgara adelanlos para malcnale ] |nsumos por 20% del\monto del conirato original,

11

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\o. Jpdt
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el proceg
los articulos 181 y 182 del Reglamento. \\—
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| Importante

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera DE PERIODO MENSUAL.

| Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de |

la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Informacién Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Declaratoria De Viabilidad o
un Corresponda:

Aprobacién De La Ficha, Se

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicacion

Distrito MASIN
Provincila HUARI
Departamento ANCASH
Region ANCASH

Nombre Del Pip

EJECCUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE
MASIN, DEL DISTRITO DE MASIN - HUARI ANCASH - CIU 2310266

Codigo De Snip y/o Cédigo
Unico

2310266

Nivel De Los Estudios De
Pre Inversion

Expediente Tecnico

Fecha De Declaracién De
Viabilidad

23/10/2015

Expediente Técnico
Aprobado Mediante

Fecha De Aprobacién

B e T
RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 0268 2021-GRA/GRI ﬁ@ INFid %
/2

N
=

HUARAZ 12 DE NOVIEMBRE 2021 [& BT A

22 ppedunigh
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

Ve EINV

cumplimiento al logro de

“Ejecucion de la Obra, “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL MARGEN 1ZQUIERDO DEL
PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE MASIN, DEL DISTRITO DE MASIN - HUARI ANCASH - CIU 2310266". de acuerd al
expediente tecnico.

FINALIDAD

OBJETO

ANCASH - CIU 2310266".

* Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el\l% de la
Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

10

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura el Gobierno Regional de Ancash, como Unidad ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto El
desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las politicas de la Municipalidad Distrital de MASIN, que tiene como finalidad
implementar espacios para el desarrollo social, dirigidos a toda la poblacion del distrito y en especial a la poblacién del
Sector MASIN. La Municipalidad Distrital de MASIN tiene competencia en relacién a la naturaleza de intervencién, segun
la Ley N° 27792, Ley Orgénica de Municipalidades El estudio del proyecto tendra una intervencion de carécter integral y
se desarrolla dentro de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), Ley N° 27293 y su modificatoria
Ley N° 28802 Nueva Ley del Sistema de Inversién Pablica. La Municipalidad Distrital de MASIN tiene |a finalidad de dar
los objetivos planteados y de acuerdo a las normas establecidas, otargando a la poblacion
infraestructura publica para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo
economico y social La Municipalidad Distrital de MASIN como ente generador del desarrollo urbano y social dentro de sus
objetivos institucionales propone solucionar el problema de las pésimas condiciones de habitabilidad y confort de la
poblacion del Sector., los benificiarios seran los pobladores del lugar.

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la especialidad para la Ejecucion @a_Obra.L"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
MARGEN [ZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN/LA LOCALIDAD-DE MASIN, DEL DISTRITO DE MASIN - HUARI

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA AI; ICABLE

P
/.\\.
>
//O‘(é LRGN
,Q!.<
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fingksa’
- Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-
EF

* Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica.

* Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

» Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General.

» Codigo Civil.

* Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA y demas modificaciones.

* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

* Protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacién del Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 en el trabajo.

* Demas Normas Vigentes, que reguien la contratacion.,

* Articulo 02° de la Constitucion Politica del Peri (31-10-93), segun el cual es derecho de toda persona gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos Naturales.
* Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

» Directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

* Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

* Ley organica de Gobiemos Regionales — Ley N° 27867

» Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

* D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

* R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

* Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, y deméas modificaciones.

= Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

construiran las siguientes estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de pre inversion a nivel de perfil, Metas
proyectadas segun el perfil.

51 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 3,227,110.91 (Tres Millones Docientos VeintiSiete Mil Ciento Diez con 91/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El
Proyecto consiste en una Unica etapa, que comprende la Ejecucién y Liquidacién de la obra, la-cual estara a cargo del
postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado. (La antigiiedad del vaior
referencial no debera exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generalss, utilidades, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes,

COSTO DIRECTO S/ 2,349,673.31
Gastos Generales (8.392340% CD) S/ 197,192.58
Utilidad (8%CD) S/ 187,973.86
SUB TOTAL S/ 2,734,839.75
IGV (18% ST) S/ 492,271.16
COSTO DE LA OBRA S/ 3,227,110.91
COSTO DE LA OBRA &/ 3,227,110.91

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucion de la Obra serd de Noventa (90) Dias Calendarios, (el computo incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dla siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segtn corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente-Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasion de la absolucién de conguitas y observacione

. adelanto directo, el plazo se inicia con el cingplimiento
- 4)-- La constitucion de un fideicomiso para la ad (nistragion-ce tossasde aplicacion en

Eﬂa )



028

5.7

5.3

54

5.5

5.6

185°

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién del presente proceso de seleccion se debera de realizar A PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD
NO CORRESPONDE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

LICITACION PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

® Replanteo.
El Contratista deberé realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

U Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos de
proyecto en el Expediente Técnico.

Actividades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras:
El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizara la obra materia del contrato; asi
como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Peni, el cual tendra a
su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesidn.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para
la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Expediente
Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para
que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expedlente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verlficacion de la existencia
de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente t&cnico y
normas técnicas de calidad.

2, Cuaderno de Obra Digital.

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD "Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital"
establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por e! OSCE,
gue sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 de!
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcidn de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun carresponda.

3. Actividades durante la ejecucidn de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de
compatibitidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutaré la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto de
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de“obra debidarente foliado, que sera firmado en todas sus péaginas por
el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este “cuaderno se anotara las indicaciones, 6rdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultgs y anotaciones que\consideren convenientes para la ejecucién de la

obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el luaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado yes firmado en todas sus paginas pggl inspector o sypervisor, seglin corresponda, el residente, a
fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales STanig; CRerAT i 2
de obra, segun lo establecido en el Reglamento de
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Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y

cenirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de

obras por contrata, con el plantel ofertado, segtn lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°

30225 Articulo 190°,

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas

establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la

colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso de

recursos de equipo mecanico, materiales y mano de cobra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de |a obra

a su cargo.

Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos

establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de plazo, si

corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del

cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados,

dentro de un plazo de sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la

obra, el que resulte mayor, contado desde el dfa siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Art(culo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacidn técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal de su

contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecuciéon de obra y con los avances parciales establecidos en el

Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada

sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el

inspector o supervisor ordenard al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nu

calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra

del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ninglin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrado
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararios o reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre
responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los art/culos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del
citado cédigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afos contados a partir de la conformidad de la resepcion de obra
por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccién. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucién de la obra, o que se realicen durante
esta

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situard en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacion de reemplazarios cuando asl lo ordene la Supervisién y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la
solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la salicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervisién notificara de la situacidn al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

510 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJMECUTADOS

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién de! Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizaréd de forma que se garantlce la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso-las-instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los @ y no utilizados comesponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a j

El Contratista es exclusivamente responsab Ie de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente contrato y
de las faltas que en ellas pudieran notarse, que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision
de obra haya examinado y reconocido la obrajurante su construccién oflos materiales empleados, ni que las distintas

partes de obra hayan sido incluidas en las medicipnes o certificaciones parciales.

doc l entos del proyect
“RETGEIRS, en la cofg

s materiales
Q se tienen

‘-Sl Ia cbra no se su;etara estrlctamente a Ios Ianos y de




razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

5.12 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto de! contrato, con arreglo a lo dispuesto en la nomativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.
El Contratista cumplira Ias 6rdenes que reciba de la Supervisidn acerca de |a instalacion de serales complementarias
o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y drdenes pudieran causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por
el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar
los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

513 SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomaré todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del personal
de la obra, durante la ejecucion de la misma, la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusién de los desvlos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de [a seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondra de
todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y ser4 responsable de evitar la propagacion de los
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

SERENCIA
qg BTI0S

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE !\\B
0,
mida

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta confor
las normas de Medio Ambiente.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas |
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, seré de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el area
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida il remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen ylo
afecten el érea del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacién con el Gobierno Regional de Ancash La solucion de interferencias, la reposicién de los servicios
publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran
tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (
El Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
O 3 O El Contratista debera cumplir con la normatividad Ie\g I, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su
actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimient bajo_sy_responsabilidad. ¢

ualquier actividad, en estricta conformidad a

)

normatividad referencial y sus modificaciones seguidamentei@etal @‘a\
Ley N° 26842 Ley General de Salud, - O&}(g‘“w {f\‘ \
IR\ VS 1
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D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
IS 5-02-1 Orden y Limpieza.
1S1 8-01-1 Manejo e Investigacidn de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista deberad desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la

seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El postor deberd ser una persona natural o jurldica, debidamente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (R\P), en el capitulo ejecutor de obras debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo,
debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

OBRAS SIMILARES: a Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion de Muros
de Contencién ylo servicios de proteccion contra inundaciones en rios y/o quebradas y/o servicios de
descolmatacion en rios y/o quebradas y/o puentes, que contemple los siguientes componenentes: Trabajos
preliminares Movimiento de Tierras, Proteccion con Racas Al Volteo y/o enrrocada y/o gaviones.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

1)  El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.
2)  El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%
3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del conso 'o que

acredite mayor experiencia, es de 60%.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
RESIDENTE DE | INGENIERO Con Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos de experiencia, como
OBRA CIVIL Y/O | Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisién y/o inspector; en
HIDRAULICO | ejecucion de obras iguales y/o similares, personal clave requerido
TITULADO Como, RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura.
INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
ESPECIALISTAEN | CIVIL Y/O | especialista en Hidraulico y/o ing. en hidraulica en la ejecucién de
OBRAS SANITARIO abras y/o supervisor en general personal clave requerido Como
HIDRAULICAS Y TITULADO ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS Y GAVIONES, que
GAVIONES se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA EN | INGENIERO Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como
SEGURIDAD EN | AMBIENTAL Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional y/o
OBRA Y SALUD | Y/O CIVIL Y/O | especialista en seguridad en la ejecucién o supervisién de obras
OCUPACIONAL MINAS en general personal clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
TITULADO SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, que se
computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA INGENIERO Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como
AMBIENTAL AMBIENTAL especialista Medio Ambiental y/o especialista en impacto ambiental
Y/O CIVIL en la ejecucion o supervision de obras en general personal clave
TITULADO requerido Como, ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa
desde la colegiatura.
NOTA:

o ElResidente de obra no podra

o La colegiatura y habilitacién

prestar servicios en ma
de los profesionales se

de una obra a la vez.

equerira para el inicio de su participacién efectiva
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plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 1980.2 del articulo 190 del

Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

6.3 DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores deberan
acreditar |a disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a continuacién:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO 01

2 ESTACION TOTAL 01

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01

4 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01

5 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01

6 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01

7 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01

8 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 5.8 HP 01
& 2\
7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION g \
yt )

7.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES 1%

"/
> ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO OEREG\)E' :
La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del contrato original conforme 16
establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dfas contados a partir del
dfa siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
> ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

> ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

1.2.ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno (01) adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS ‘
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el Ultimo
dia de cada perfodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de
pago:
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.
b) Panel fotografico que sustente la secuencia deﬁpﬂresi@ (minimo 10 fotograffas).
c) Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.
O 3 2 d) Protocolos de calidad.
El plazo méaximo de aprobacién por el super\iﬁs\or de las valorizaciones\y su remisién a Gobierno Regional de Ancash,
sera de CINCO (5) dfas, contados a partir delNprimer dia habil del mes siguiente_al de la valorizacidps ectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior alhnmo dj 9 w9t e
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plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

6.3 DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores deberan
acreditar |la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a continuacidn:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 01
2 ESTACION TOTAL 01
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
4 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
5 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
6 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
7 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01
8 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 5.8 HP 01
7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION é
71 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES \
» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del contrato original conforme 0
establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcidn del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dla siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dfas calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.
» ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

1.2.ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno (01) adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS

a)
b)
c)

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el Gltimo
dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de
pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control deeati

ejecutado.
Protocolos de calidad.



Nota. A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en el numeral 194.3
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

7.3 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el contratista y el
inspector o supervisor o la Entidad, segln sea el caso, estas se resuelven en la liguidacion del contrato, sin perjuicio del
cobro de |a parte no controvertida.

Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién
de Disputas, segin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del contrato ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

74 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

7.5 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI,

El tipo y cantidad de las Pruebas y Anélisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad v la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando —el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respe
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.6 ADICIONALES Y REDUCCIONES ‘.“g_t;‘; D‘;-N- :
Procede de acuerdo & lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aproej%oeb‘ ( .
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 452 - N))(R‘
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N° 30225.\y’3§‘ L

Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

7.7 PENALIDADES
Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista ura
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractugl.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° del
Reglamento,
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:
* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

+ Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Penalidades :
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad forma de céleulo Procedimiento

01 En caso de presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segun informe del
Prevencién Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. supervisor.
dias calendarios, suscrito el contrato.

02 | Cuando el personal del plantel profesional clave

permanece menos de sesenta (60) dias calendarioodel | A (0.70) UIT por cada dia de | Segun informe del
integro del plazo de ejecucién, si est§ es menor a los Mausencia del personal en supervisor.

O 3 4 sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | obte en el plazo previsto

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.
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10|
Tithsat.
A (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
03 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de | ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | obra.
debidamente sustituido.
En caso culmine la relacion contractual entre el | A (0.70) UIT) por cada dia | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de ausencia del personal en | supervisor.
04 | aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | obra
la experiencia y calificaciones requeridas.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
05 | cuademo de abra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE | monto de la valorizacion del | supervisor.
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias periodo por cada dia de
dicho impedimento.
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dfa de | Segun informe del
06 | aprobado la sustitucidn del personal por no cumplir con | ausencia del personal en | supervisor.
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | obra.
reemplazado.
07 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
cuademo de obra al inspector o supervisor impidiéndole | monto de la valorizacién del | supervisor.
anotar las ocurrencias. periodo por cada dia de
dicho impedimento.
08 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | monto de la valorizacién del | supervisor.
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | periodo por cada dia de
incumpliendo las normas y el expediente técnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefales peatonal y/o vehicular y
otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
09 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
PROTECCION PERSONAL monto de la valorizacién del | supervisor.
periodo por cada dia de
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los | dicho impedimento.
implementos 0 equipos basicos de proteccion personal, 2
en la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en (3
ta NORMA G.050. 2\
El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo ')
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de
la  NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
» Uniforme.
> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segln sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacion de los
trabajadores, los cascos de seguridad serdn de
colores especificos.
» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el caso.
» Protectores de Oildos, (Tapones de oido o
auriculares) segun sea el caso
> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segun sea el caso
»> Arnés de Seguridad.
» Guantes de Seguridad seglin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizacién del | supervisor..
10 | minimos exigidos en el expediente técnico conforme a | periodo por cada equipo y
su propuesta técnica, o que los tenga mcompletos para | dia de ausencia.
la ejecucién de obra.
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no | monto de la valorizacion del | supervisor..
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas | periodo por cada caso
del expediente técnico y las nommativas vigent — | detectado
11 | EL CONTRATISTA deberad retirar dicho\ material y

reemplazarlo por otro que cumpla

entidad).
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CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
12 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro | monto de la valorizacién del supervisor..
del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso sera: periodo por cada dia de
impedimento.
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
EL. CUADERNO DE OBRA DIGITAL monto de la valorizacién del | supervisor.
Cuando el residente y/o contratista no permite el acceso | periodo por cada dia de
al cuaderno de obra al inspector o supervisor, | dicho impedimento.
13 | impidiéndole anotar las ocurrencias, serd4 causal de
aplicacién de multa (Art. 191° del Reglamento). La multa
sera por cada impedimento.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA | monto de la valorizacién del | supervisor.
14 | Cuando los personales propuestos no se encuentren en | periodo por cada dia
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. inasistencia.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
En caso que el residente de obra no desempefie sus | monto de la valorizacién del | supervisor..
15 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucion | periodo por cada dia
de la obra sera causal de aplicacién de la penalidad. inasistencia.
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
16 | RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de la valorizacidn del | supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y | remplazado.
no cumpla los requisitos que exima de la penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe | i
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | supervisor.. ——
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | periodo por cada dia de R/fc"y)\
17 | calendario valorizado adecuado. retraso. I C\P\%’ !
El plazo de entrega ser4 de 6 dias habiles horas y se % :‘-“,»"5\05 =t
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias t HESO\‘!ES Fre
indicadas en el articulo 176° det Reglamento de la Ley P S
de Contrataciones del Estado. { \\c;/
Al presentar la liquidacién deber4 presentar el ultimo QT_J“/
cronograma valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra

v VvV

VVvVVY

7.9

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para ef caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacion que
certifique la atencién meédica, prescripcidén médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica

o Centro de Salud.
Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo
corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El' Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccién podran ser
depositados para su utilizacién inmediata sobre las &reas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos
no interrumpan el trénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

710 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagilies, que sean necesarios
para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista seré/rmdél\mantenimiento de transito en la zona de ejecucion
de las obras, desde el inicio de la obra hasté su recepcion final z}e la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria\o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de Sirculacién en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a: ‘\

a) A la notificacién de firma del contrato presentaré\g



desvio del transito en la zona afectada por |a ejecucién de la obra, el que serd compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b)  Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvid
de Trénsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dfa como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberé efectuar mantenimienta rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién
y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacién. El tipo, numero y ubicacion de las
sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la
normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas seriales, el contratista esté obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del trénsito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccién, estaré sujeta
a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del incumplimiento. El
mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista.

7.12 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.13 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 0 a
su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o
negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccién,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los prapietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

7.14 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas legales vig
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: &
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. IS
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. = 9
3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementariode Trabajode Riesgo”
4. D.S.42-F “Reglamentode Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.

6.15 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19
El contratista firmado el contrato esta en la obligacion de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilancia,
Prevencion Y Control De Covid -19, En el Trabajo, en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N° 239 -
2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgos exposicion a COVID 19, asi mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07)’
dias calendarios, siendo un requisito indispensable para Inicio de obra.
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el contratista esta en la obligacion de implementar medidas para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos siguientes:
Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la limpieza y
desmfeccnon d|ar|a de todos los amblentes hergan /o utiles del centro de trabajo.

c abajador previo al regreso o reincorporacion al

por la empresa.

O 3 ’7 La empresa debera realizar el contro! de temperatura corporal al moiento de ingreso al centro de trabajo v al
finalizar la jornada de trabajo.
El empleador debera aplicar pruebas para la dete
reincorporan a puestos de trabajo con mediano, a
aplicacion de pruebas sera potestativa,

ajadores que reg
=

'Tf’* .



038

Lineamiento 3: Lavado y desinfecciéon de manos obligatorio; El empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos
debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacién de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacién
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, deberd facilitar medios para responder
inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa implementara acciones dirigidas al
medio o via de transmisiéon de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacién ciclica de volumen
de aire, limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a areas comunes, distanciamiento social de un
(1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de proteccién usados
(guantes, mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleador, en coordinacion con el profesional de salud
del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccién personal (mascarillas,
gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara la
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro
de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacién
inmediata de labores.

El contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo, deberd cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA
REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial
N° 239-2020-Minsa, y su modificatorias la implementacion del plan para la vigilancia, prevencin y control de
COVID-19 en el trabajo, serd asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al expediente técnico que tiene su partida para la
implementacidén de los protocolos sanitarios.

C’:"
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

Lz

N

7S

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)

CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 NIVEL TOPOGRAFICO 01

2 ESTACION TOTAL 01

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01

4 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01

5 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01

6 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 /\@‘
7 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01 !%’ RE
8 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA DE 5.8 HP 01 lr’; ;

LG

Acreditacién: N

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este reguisito

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

T T {/
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que |
no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como:

Cargo Profesion
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O HIDRAULICO TITULADO
ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS Y GAVIONES INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO TITULADO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD | INGENIERO AMBIENTAL Y/O CIVIL Y/O MINAS
OCUPACIONAL TITULADO
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL Y/O CIVIL
TITULADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 1
de calificacion se acredita para la suscripcién del

.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

Importante '
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\
°  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
RESIDENTE DE | INGENIERO Con Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos de experiencia, como Residente
OBRA CIVIL Y/O | ylo Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o inspector; en ejecucion de obras
HIDRAULICO | iguales y/o similares, personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA,
TITULADO que se computa desde la colegiatura.
INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como: especialista en
ESPECIALISTAEN | CIVIL Y/O | Hidraulico y/o ing. en hidraulica en la ejecucién de obras y/o supervisor en
OBRAS SANITARIO general  personal clave requeridlo Como ESPECIALISTA EN OBRAS
HIDRAULICAS Y TITULADO HIDRAULICAS Y GAVIONES, que se computa desde la colegiatura
GAVIONES
ESPECIALISTA EN | INGENIERO Con Velinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como Especialista
SEGURIDAD EN | AMBIENTAL en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional y/o especialista en seguridad en la
OBRA Y SALUD | Y/O CIVIL Y/O | ejecucion o supervision de obras en general personal clave requerido Como,
OCUPACIONAL MINAS ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, que
TITULADO se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA INGENIERO Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como especialista
AMBIENTAL AMBIENTAL Medio Ambiental y/o especialista en impacto ambiental en la ejecucién o
Y/O CIVIL supervision de obras en general personal clave requerido Co !
TITULADO ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la colegiatura. T\
anT:
S\
. A3 {LeNCIR &)
Acreditacién: IS suB A= 2\
P DE 3 \/ D(ﬁ?‘ :(f ]
F s A o)
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento-.?a"éle‘-)@ l’i\;no »‘?/
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. 8y, o7
“fope P
; Impodaﬁtém o
. Elresidente de la obra debe cumplir a experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA'
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Se considerara obra similar a: Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion de Muros de
Contencion y/o servicios de proteccion contra inundaciones en rios y/o quebradas y/o servicios de descolmatacion en rios y/o
quebradas y/o puentes, que contemple los siguientes componenentes: Trabajos preliminares Movimiento de Tierras, Proteccion
con Rocas Al Volteo y/o enrrocado y/o gaviones.
Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asl comao el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de

g

1

0

gre@cuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ot(a documentacion”, s&
ad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra q%e cumpla con demostrar de man
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra,

entiende como tal a todo documento emitido por la
era indubitable aquello que se acredita,



lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacién
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que
las abligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencla no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante S

N

=

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, |i:§, DE #:TUDIOS

QS\ONES

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de é SUB ERENCIA

SOLVENCIA ECONOMICA % y

Reauisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATFACION
Acreditacion:

Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccidn y nombre de la entidad y nombre al objeto a la convocatoria
emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pertl.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacién, toda
vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

| Importante ' ' !

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante |
del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento :
! debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

. Importante

041

Si como resultado de una consuita u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del |

area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores ¢

g capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante dgtlaracion jurada.

PRI

ollbon?



CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

considera lo siguiente:

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] '3 puntos

042

adicionalmente el factor capacitacion.

N

*  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

° Dependlendo del objeto del contrato de resultar /nd/spensab/e puede mclutrse clausu/as |
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [Biss ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[oeieiiiiiiieiiiiiieveee, con RUC N° O o, ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [...........c.coiienn, ] Asiento N° [.......cooenee ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [......cococvvviiiiimiiiiininnnnins ], con DNI N° [coovviiiiiinnnnnen ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..coeivcivvivivin ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil. Para tal efecto, se fi 3_una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contg@af®
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”®

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 16

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estad conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregdé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vengimien\to, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley%Contrataciones del Estado.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras QLSSG ejecul
incluya operacion asistida. /

O/ o o]
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se é‘f qfut’em' 862

i
n\,-_.‘ j¥
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la enfrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ)] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .......... ........ FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destifiados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en\ los articulos 184 185 del Reglamento. EI
procedimiento para la solicitud y entrega de Igs adelantos se rige pgr lo dispuesto en dichos




articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

" De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del ﬁeg/amento, se debera incluir esta E/éiféﬂ/é,ﬁ
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

ISRy
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1" Siempre que el procedimiento de ‘seleccidn para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.

o




Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Anexo N° 01

4 [MomERO Y FECHA DEL Ndmero 002
DOCUMENTO Fecha JUNIO - 2020
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
Floeibrs dHFBroyssts MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHKA EN LA
2 DATOS GENERALES DEL y LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN — HUARI -
PROYECTO ANCASH"
Ubicacion Geogréfica Masin - Masin - Huari - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R002
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
Volatilidad del precio de los materiales
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S .
®) () Debido al contexto econdmico incierto, el alza
Causa N° 1 del délar origina el alza en los principales
materiales de construccion.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderada: 0.20 X
Alta 0.70 Altar 0.40
Muy alta 0.0 Muy alta 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.100 ; Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |[ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

X

Transferir
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

nacional.

Incremento del precio del ddfar, incremento de [a inflacion

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

Antes de Iniciar obra se deberd actualizar los precios del

.

GERENTE DE 15

INCLGER0

AL RIESGO mercadoy éste nuevo presupuesto se debera presentar para su
aprobacién al area que corresponda, ya que ésta obra sera
gjecutada por Contrata.

Nombres y Nombres y Apellidos del responsable de su

DNI;

WERE LT
WAND Y RURAC
103477

aprobacion

o COLEGIO DE INGENIGROS DEL PERS
OONSEJODEPA AMENTAL ANCASH-HUARAZ

o5 Be 65 0% @ 80 63 00 T L 1
indaura Juliz Abarca Orellano
INGENIERA CIVIL
REG CIP N* 101312



Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1 |NOMERO Y FECHA DEL Himers 001
DOCUMENTO Fechs, JUNIO - 2020
"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
Nombre del Proyectc MARGEN [ZQUIERDO DEL RIO PUCHKA EN LA
2 DATOS GENERALES 4 LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI -
DEL PROYECTO ANCASH”
Ubicacion Geografica Masin - Masin - Huari - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R0O1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Incumplimiento de Normativa Ambiental
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) No elaborar y/o no tener aprobacién del Estudio
i t i
Causa N° 1 Ambiental por patte de los entes competentes,
en éste caso ALA.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -~
=Probabilidad x 0.280 Fileridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA e . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
ceptar Riesgo N
Acep g Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO 5 ; -
No aplica, ya que el riesgo se elimina
5.3 |ACCIONES PARA DAR Se esta considerando en el Expediente la Documentacion al
RESPUESTA AL RIESGO respecto del ente competente que es el ALA, lo cual elimina dicho
riesgo.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién aprobacion
DNI: Cargo:
Dependencia:
{RITAL DE MASIN

q" 4"8AUN]C1P/'\LI
ol

IN. WARCOAN
GERENTE DI NI
LIF TS e Zf{

COLEGID UE AT
((\: GO 0 P AT AN AU A

ety
D

's" -
“““““““““ f ’mddllld yhkedbaven Orollano

ACSANCHEZ COL, ETOL
(3 1 URBARD ¥ RURAL L
i/ REG. CIP N 103477




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NUMERO Y FECHA DEL Ndmero 004
BAGUMENTO Fecha JUNIO - 2020
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
Nombre del Proyecto MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHKA EN LA
2 DATOS GENERALES DEL LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI -
PROYECTO ANCASH"
Ubicacion Geografica Masin - Masin - Huari - Ancash

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R004
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Demora en el pago de valorizaciones
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) ,
Largo proceso de aprobacion de
Causa N° 1 valorizaciones en
) el Sector publico
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy baja 0.05 X
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alta 0.40
Muy alta 0.90 Muy alta 0.80
Moderada 0.500 Muy bajo 0.050
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.025 .
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
Bd JESTRATEGIA Mitigar Riesgo x | Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra_nsferlr
Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO , -
Poco personal en el area de supervision

5.3 [ACCIONES PARA DAR RESPUESTA [Seguimiento y control de dicho tramite por parte de [os
AL RIESGO responsables de obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Nombres y Apellidos del responsable de
elaboracion

COLEGID DE ma‘:
“A\ CONSE 0 DEmAR N"Ros DEL PERY

EemEeeneon o)

177 MUNIGIPALIDAS AL DE MASIN : e - Lindaul?"]una ":('lh rellang
i‘t ',’,’ £5 L bl V',»“r BTN o G HE q}'
eGSR
IN. W ARCOANTOH]
GERENTE DE 1155 A

INCENIERO ffoi 213G Cii N 163477




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NOMERO Y FECHA DEL Bliameto 003
DOCUMENTO Fecha JUNIO - 2020
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL
ismbredsl Erovaeto MARGEN IZQUIERDC DEL RIO PUCHKA EN LA
2 DATOS GENERALES DEL y LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN — HUARI -
PROYECTO ANCASH"
Ubicacion Geografica Masin - Masin - Huari - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R003
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Accidentes fatales en la ejecucion del proyecto
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) e No realizar capacitaciones de seguridad at
personal
No tener Ingenieros y personal que controfe la
seguridad del proyecto y que elaboren un plan
Causa N° 2|de seguridad que sea de conocimienta de
todos.
Causa N° 3 No entregar equipos de proteccion personal a
i los obreros.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.120 - Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . ] ] ]
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra.nsfenr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Inicio de Obra, Accidentes leves sin dafio personal.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA } . :

AL RIESGO Se debera contemplar un Supervisor de seguridad SSOMA a fin de
salvaguardar los trabajos con seguridad, dando charlas vy
capacitaciones constantes de seguridad. Uso de elementos de
proteccion personal segun el trabajo que realice cada obrero.
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
" LICITACION PUBLICA N° 037-2021-GRA/CS

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0)
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA.
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO PUEDE  SER | INSPECTOR )
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
rﬂw del personal
en obra
3 Si el contratista o su personal, no\permite el | Cinco por\mil (5/1000) | Segin informe del
O 5 3 acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del  mont de la | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA\OBRA, i INSPECTOR

SEGUN CORRESPONDA], impidiéqdole S

anotar las ocurrencias:- <3 ?,

3 (@) ¥
4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 'SEE '
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| | EL CASQ] |

Importante

De haberse prewsto otras pena//dades a las prewsz‘as lnc/u1r los supuestos de ap//caCIon de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darfios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los odrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en Io no previsto en este contrato, en Ia Ley de Contra‘ aciones del Estado y su Reglamento,
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Importante para la Entidad

| e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del |
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 |
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas; encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION |
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..c.ccceoiiieiiiiennnnen. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL SENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

[CONSIGNAR FECHA].

20

De acuerdo con el numeral 225.3/del articulo 225 del Reglamento, las partes puedén recurrir al arbltraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI ’
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL ,
DOCUMENTO Nuamero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcién de las

0,
RUC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DELAOBRA Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

/ Monto tota| de los adicionales
Monto de la obra

C 5 6 Ndmero de d\ﬁductivos

P P LI
‘EFR‘TZEGR* e 656! PN
Oé%gxﬁ} o '4_)?\ i’t’;j) )

= Py AN
[ RS




~

. LICITACION PUBLICA N° 037-2021-GRA/CS

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL \

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

(=2}

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO

Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

059

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

. Importante ~
| La notificacién dirigida a la direccién de correo e/ectrén%consignada se entendera validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse ¢e recepcion.




lmportante

Cuando se trate de €onsorcios, /a declarac:/on jurada es Ia s:gu:ente

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

060

N

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepCIon en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del
comin del consorci

Importante
La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico condsigi
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas

Anticompetitivas.
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

| En el caso de Consorcios, cada /nz‘egrane debe present
O 6 1 presentada porel representante comun d

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

esta declaracion jurada, salvo que sea

el consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION _
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contrataciéon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra y su equipamiento
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], , en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dlas calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de EL PLAZO OFERTADO DE LA

E ESTAR EXPRESADO EN DIAS

incorporen deben ser ellmmadas

063

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras gée se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.....c..ccccceeeiiiiinnnn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 s

CONSORCIADO 2]
\

5

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

H . . . - . 7 . . .
24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

N /
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

’ Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| deben ser legalizadas.

065

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITTEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv2¢

5 Monto total de la oferta

066

N

-
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA\CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el casp, los costos laborales conforme a
la Ieglsla0|on V|gente asi como cualquier otro concepto que pueda %ner incidencia sobre el costo de

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“Fl postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= FEn caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“Fl postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» S/ durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
- condiciones para la aplicaciéon de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminadaNa elaboracion de las bases, las notas que no se

O 6 7 incorporen deben ser eliminadas

-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’

COMITE DE SELECCIC)N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNI[/)AD WRADO PU SUB TOTAL

)‘""D ‘?ulm /\fgﬁg’é"‘ )
;ﬂ:ﬂ Ha}\f;,\‘ /Cl,g ol %O?'«
‘5)'
5

O 6 8 1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

U’E *

Kl T
N | =~ 7
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv?7

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierfen que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferfa de los postores que [presenten la™Qeclaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de \la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referehgial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una
incorporen deben ser eliminadas

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de $uperintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido,.el porcentaje se calcula cofisiderando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores:

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IThIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv28

5 Monto del componente a precios unitarios pE—
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o

4 .
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO. : t\E’ "ic«?‘w /

N *i‘i*‘ 1
Q&B J}‘ »‘1 PR IEPS vf‘.v =
a\ >‘ (4‘ s ey \
s \t?/fa { qBS p
> \ C) nr

Monto del componente a suma alzada

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?®

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de |a oferta | ]
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El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e FEl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién.

e Fl anélisis de precios unitarios y el defalle de los gasto

generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfec -

Importante para la Entidad .
= A fin de facilitar la labor del comité de seleccigh

lo SIQU/ente

“Adicionalmente a) dbcumento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

i
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o
REQI0;

completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consighar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

qracion jurada sers presentada por cada uno de los
de consorcms can contab/l/dad /ndependlente en

% Cuando se trate de consorcios, esta dec
| integrantes del consorcio, sa/vo que se ftrale
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% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tribftarias contenidas en la L&y de Promocién de la | version en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conydgales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de remtas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

° Pafa' aSigvn‘éer /aw bon/f/caCIon 'Herlu com/te dé se/eérciérh,r verifica 'e/ dbfn/'bi/io cénsighédo 'p‘or e'/'
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
[TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [........cc....... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

i Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA,CI(’)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta déo/aracién, el postof puevde verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

' También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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