MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA — SUCRE-AYACUCHO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!?

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO
DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION
AYACUCHO AFECTADA POR EL FENOMENO DEL
NINO COSTERO”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccidn. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de selecciéon no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion seguln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacidon enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continda vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

Al dia héabil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccidn, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y naotificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentaciéon de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciéon de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se

cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
2.

3.

corresponda;
obra, segun corresponda
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
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3.6.

3.7.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segiin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidon especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
gue efectlle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seglin corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacién escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constituciéon de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

3.12.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidén especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidaciéon mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidaciéon, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacién de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucidn se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA
RUC N° : 20224547812
Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL (JR. SAN FRANCISCO) AYACUCHO -

SUCRE - MORCOLLA
Teléfono: N PSPPI ]

Correo electrénico: PSP |

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecuciéon de la
obra: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
LUNCO, DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Nueve Con 46/100 Soles (S/

85,409.46), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2020.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos | Setenta y Seis Mil Ochocientos
Nueve Con 46/100 Soles (S/ Sesenta y Ocho con 51/100
85,409.46) Soles (S/ 76,868.51)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°
076-2021- MDM/A el 23 de Abril del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de
Alcaldia N° 167-2020-MDM/A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccién.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/. 1.00 para el expediente digital y S/.
150.00 para cada expediente fisico en la Unidad de Caja, sito en PLAZA PRINCIPAL S/N
Morcolla y recabar las bases y el Expediente Técnico de la obra, en la Oficina de la
Unidad de Abastecimiento. Se entregara cuando los participantes registrados lo soliciten
mediante carta formal ingresada por mesa de partes de la entidad, en el horario establecido
desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas.

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2021.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de

- Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cddigo Civil

Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 03 de Mayo del 2021

Registro de participantes’ :  Desde las: 00:01 horas del [04 de Mayo del 2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas de 12 de Mayo del 2021.
Formulacién de consultas y . Del: 04 de Mayo del 2021

observaciones administrativas a las Al: 05 de Mayo del 2021]

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y : 06 de Mayo del 2021
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, : 17 de Mayo del 2021
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacién empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

6 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

9)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le natifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica [EN SOLES], consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

21

21



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA — SUCRE-AYACUCHO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS

2.3.

(Anexo N° 7)

Importante

o El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

o EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefalada.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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24,

2.5.

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=[0.40]

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion economica.
=[0.60]

Donde: c1 + c2 = 1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [INDICAR
S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]* (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]ll

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CClI).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.*?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este dltimo caso el postor deber4d acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administraciéon publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e EIl Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de o contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
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eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la
seccion general de las bases, debe presentar la documentaciéon requerida en MESA DE
PARTES de la Entidad, Sito en la NRO. S/N PLAZA PRINCIPAL (JR SAN
FRANCISCO) AYACUCHO - SUCRE — MORCOLLA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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SUCRE AYACUCHO

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia™

3.1,

TERMINOS DE REFERENCIA - ITEM 2 SAP LUNCO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

I
BRAND. Y R e

HUB GERENTE . ET ] Fey
OLSARRDLLO URGARE

1.

L B

NOMBRE DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICODE
LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINGIA DE SUCRE, REGION
AYACUCHO AFECTADA POR EL FENDMEND DEL NINO COSTERD™.

. UBICACION DE LA DBRA:

Reqion : Ayacucho.

Provincia : Sucre,

strito : Morcotla

Localidad : Lunco
NOMBRE DEL PIp

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUNCO,
DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO AFECTADA

POR EL FENOMENOC DEL NINO COSTERO".
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2484203

FECHA DE VIABILIDAD " 10/03/2020
EXPEDIENTE TECNIGCO APROBADO MEDIANTE: Resolucion de Alcaldia N° 167-2020-MDMA.

FECHA DE APROBACION
OBJETIVO:

Los presentes irminos de referencia describen las actividades y condiclones bajo las cuates el
Contratista gjecute ta Obra; "REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTC BASICO DE
LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION
AYACUCHO AFECTADA POR EL FENCMENG DEL NINO COSTERO". A fin de mejorar la calidad
de vida de los pobladoras en estricto cumplifniento de los planos, espetificacionss téonicas v olros
fque se’encuentran enmarcados en ¢ expediente técnico

PLAZO DE ESECUCION:

Ei plazo de giecucion previsto para el presente proyesto es de Treinta dlas calendarios (30 dias
calendarios).

¢ 15 de diciembre del 2020

10.MODALIDAD ¥ SISTEMA DE CONTRATACION: A Precios unitarios
11.VALOR REFERENCIAL:

£l valor refarencial de iz efecusion de ia Obra es de §f 85,400.46 {OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NUEVE CON 46/100 SOLES), monte que incluye todos los impuesios de ley.
Seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto que se apiiqua y pueda incidir sobre el
presupuesto,

12.ADELANTOS

La Entidad, NO otorgara adelantos.

13.DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se plantoa la Rehabilitacion del Sistema de Agua
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SUCRE — AYACUCHO

OBRAS PROV(SIONALES

,_._Mlib! C!PAL!DA[l DISTRITAL. DE MORCOLLA

“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

Und

SiSTEMA DE CAPTAC[ON DE LADERA 1 OO X100 {1 UND}

Und

CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION { 1 UND )

ML

VALVULAS DE PURGA fl UND}

Und

REHABILITACION RESERVORIC EXISTENTE 5 M3 UND 1

REHABILITACION CASETA DE VALVULAS EXISTENTE UND 1

CASETA DE CLORACION UND 1
ML 7.85

CERCO PERIMETRICO

TUBERIA SAP PVC NTP 399.002 SF DN=1"C-10

ML

CONSTRUCCION DE PILETA

iUnd

FLETE TERRESTRE

Gib

FLETE RU RAL

Gib

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CORRECCION ¥ COMPENSACION

DE MAPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Gl

Resumen de metas fisicas establecidas para el proyecto

drezg ..,
A

LDE MORCOUA
“AYACL cug
HIFRAES i

it

AL IEAL DISTRITA
£ - AYA
iLGhiA
Radeigu

su

EHERTEDE
Oi L0 L

i, HUNGPALLE

SLB G

fag, Richard

) 0 DE AGUA POTABLE
01,0 SISTEMA DE CAPTACION DE LADERA 1.00x 1.00 { 1 UND )
8ro1er TRAZAIOS PREUMINARES
01.01.0101 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2
#/01:01.01.02 TRAZO, MVELACION ¥ REPLANTEQ INICIALES DE LA OBRA m2
5101.01.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3
> 01.01.02 MOVIMIENTO DETERRAS
g* 01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
I 01.01.02.02 MATERIAL DE LECHO FILTRANTE m3
01.01.02.03 EMBOQUILLADC DE PIEDRA ASENTADA CONCRETC FC=100 KG/CM2 m3
01.01.02.04 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
4010103 GREAS DE CONCRETO SipPLE
101.01.03.01 SOLADQ e=10CM MEZCLA 1210 m2
01.01.03.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 C/MEZICLADORA m3
010104 DBRAS DE CONCRETO ARMADS
01.01.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 CIMEICLADORA m3
01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2
01.0104.03 ACERO DIE REFUERIO FY=4200KG/CM2 Xg
01.01.05 EEVOGUES ENLUCIDGS ¥ MOLDURAS
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“Ajfio del Bicentenario del Perfi: 200 afios de Independencia™

01010508 TARRAJED CON IMPERMEABILIZANIE £21 5CM C/MORTERC 135 m2
01010502 TARRA JEC EXTERIOR £=1 5CM CAMORTERS 135 m2
010108 CARPINTERIA METALICA
01.01.0600 TADA METALICA ESTRADA 0600 A0k 1 /47 INC. MARCO Y PINTURA und
03 07 57 VALVHLAS Y ACOESCRIOS
01.01.0701 SUMINISTRO Y COLDTACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION und
010108 PINTURA
01010801 PINTURA ESMALTE BN EXTERIORES 02 MANOS m2
01.02 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION { 1 UND |
010204 DERAS PRELRIMARES _
01.02.01.01 LIMPIEZ A DF TERRENG MANUAL 2
01.0201.02 TRAZCS, NIVELACION Y REPLANTED PRELIMINAR m2
016202 SACYIMIENTES DDE TEBR AL
01.0202.0) EXC AV ACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
$1.02.0200 EUMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE M3
D1A203 DERAS DF COMCRETC BMPLE
01070301 CONCREIC 110 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS w3
Gy 20300 CONCRETO CIDLOPEQ FOR1730G/CM2 + 30 % PM, ' 3
01020303 CONCREIO 1'8+725% F 24, PARA SOBRECHMENTOS m3
01020304 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADS DE SOBRECIMIENTO m2
DIOT04 CARPIIEES MAETALICA
01026401 CERCO DE MALLA METAUCA {CARP, METALICA + CONCREIC! m
01.020402 CERCC DE PROTECCION CON ALAMBRE CON PUAS m
01.0204.03 PUERTA METALICA TON POSTES DE ACERD Y MALLA OLIMPAICA und
91.02.08 REVIIGHIES ENLUCIDGS
01.02.05.01 TARRAJED EXTERIOR E=1 50M CMORTERO 1:5 m2
103 T VALYULA DE PURGA {1 UND}
0ro3.01 MOYIMIENTE DF TEREAS
01.03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS ma3
01.0301.07 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
010307 TBRAS DY CONCREI SIMPLE
01.03.0207 CONCRETO FCx 175 KGACM2, PREPARADO MANU ALMENTE m3
01030202 ENCOFRANG Y DESENCOERADO DE OBRAS DE ARTE m2
Q160G CABPIIERA AMETALICA
01020301 TAP A METALIC A ESTRIAD A 0.40n0 40x3 747 INC. MARCO ¥ PINTURA und
010304 VALVIEAS Y ACCESORICS
01030401 VALVLLA TIE PURGA DE 3 1NCL, ACCESORIOS und
DI0A08 REVFIES SR UCIEON
o 101030501 TARRAJEQ EXTERIOR F=1 .5CM C/MORTERO 135 m2
o foroaos BIRTLERA,
f 1 01.03.06.01 PUNTURA ESMALTE EN EXTERIORES (12 MANGS m2
S iwl (0104 BEMABILITACICN DFL RESERVORIC APOYADC 5.00 M3
: 1& g o1 o0 CARPINTERT A METALICA
o ._ 01.0601.01 TAPA METALIC A ESTRIADA 0.60x0.60x 174" INC. MARCO ¥ PINTURA ung
T Bed 01040102 TUBERIA DF VENTLACION F°G® D= 2 und
$ 28 0] (5402 FANTLIR A _
EZ 01.06.02.01 PINTUR S, ESMALTE EN EXTERIORES 02 MANCS m2
0105 CASETA DE VALVULA
30160501 CARPINTERIA METALIC A
23 01.05.01 01 TAPA METAUCA ESTRIADA O.8000.80x1 /47 INC. MARCD) Y PINTURA ung
Yo 0502 BSTALALTION 198 ACCESOREDS B8 CASETA DF VALVILAS
01.050201 ACLESORIOS DE WNGRESD T ASETS DE VALVULAS =1 und
01,065202 ACCESORIOS DE SALIDA CASETA DE VALVULAS g1 und
01.050053 ACCESOIRIDS DE UMPIEZA ¥ REROSE und
BI050% FRITLRA
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STRITAL OF MORCOLLA

. MUNICPALIBAD B

01.05 030! PIMTURA ESMALTE EN EXTERIORES 07 MANOS 2
01 4 CASELA DE CLORACION POR GOFEQ
GO0 MALIROS DF ALBARILERIA
01.06,01.01 MURC DE SOGA LADRILLO m2
010607 REVOIBUES BRLLICIDS
01.06.02.01 TARRAJES EN MURO EXTERIOR E=1.5CM C/MORTERO 1.5 m2
010684 CBERTLIEA
01.06.0301 VIGA DE MADERA DE 2°X2%8' m
01.06,03.02 CORREAS DE MADERA 2°X 1.5"x & m
£1.04.03.03 COBERTURA DE DE TECHOS CON TEJA ANDINA m2
070404 PIMTUR A
01.06.0401 PRETURA ESMALTE EN EXTERIORES 02 MANOS m2
GHAs S CARPINTERIA pAETALICA
01060501 PUERTA METALICA TIPO %, CASETA DE CLORACION und
£10604 BNSIALACEON DF ACCEMDROS TN CASEIA OF CLORACION
01.06.06.01 IMSTALACION DE CLORADOR POR GOTEO CON ROTOPLAS DF 2501 und
0107 CERCSY PERIMETRICC [RESERVORO!
ayorm CHRAL PREUMINARES
Ry A LIMPIETA TYE TERREMC MARUAL 2
Q075102 TRATC, MIVELACKIN ¥ BEPLANTEC PREUMINAR m2
SYOTIn FACPARAENTE D TIERRAS
01.07.020% EXCAVACIOIN MANMIAL PARA ESTRUCTURAS m3
047.07.00.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
0107 s CREAS DF CONCRETD SIAPLE
01.07 03,01 CONCRETD 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3
01.07.03.02 COMORETO CICLOPED FC=175KG/CM2  + 30 % PM. ma
01.07.03.03 CONCRETO 1184259 P.M.PARA SOBRE{:!M!ENTGS m3
01.07.0304 EMCOERADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2
GLO7 04 CARPINIERIA MFTALICA '
01.07.04.01 CERCED DE MALLA METALICA [CARP. METALICA + CONCRETQ) m
01,07 04.02 CERCO DE PROTECCION CON ALAMBRE COM PUAS m
01.07.04.0% PUERTA METALC A CON POSTES DE ACEROD ¥ MALLA OUMPICA undg
GYLOY 08 BEVOIOURS EMNLUCIDDS
01.07 050 TAREA B EXTERIOR E=1.5CM C/MORIERC 115 m2
e LHEEA D ADUCCION ¥ DISTRIBUCION { 180 2L )
Y THAR R IOS PEELBANARES
41080101 TRATO, SBVELATION ¥ BEEFLANTED DF TANIAS m
81.0801.02 LIMPIEZA DF TERRENG, DESEROCE Y DEFORESTACION m7
D1ORE BAUPARAENTC DF TEERAY
2180201 FHO AVACION MAMUAL DE ZANIAS £8 MAT, SUELTC A=D 500 HASTA 088 PRIOFE, m3
01.08.0202 REFINE ¥ NIVELATION DE FONDO DF TAM A m
C1.os02.03 CAMA DE ARPOYO PARA TURERIA CON MATERIAL PROPID ZARANDEALD, E=10CM m
£101.080204 RELLENG Y COMP, MANUAL DE 2ANJA CON MATERIAL TARANDEADD H=0.3M m3
ﬁ‘ 01.08.0205 RELLENGY Y COMPACTADD MANUAL DE ZANIA CON MATERIAL PROFIO ma3
Foroason SUMIMISTRC ¥ BSTALACION B TUBERIAS
201.08030 TUBERLA SAP BVC NTP 399,002 5P DN=1" C-10 {LINEA DE ADUCCION) m
301.08.08.02 PRUEBA HIDRAULIC A+ DESINFECCION m
& 0L0RO4 SUMIMSTED B IRNSTALACION DF ACCESORIOS
: (11 .08 0401 SUMIMISTRO £ INST, DE ACCESORIOS B RED DE DISTRIBUCION Gl
$03 .09 COMSTRUCTION DE PHRETAS {3 UND
GG 000 TRARAJD PRELMINARES
01.0%.01.0 LIMPIEZ A DE TERRENO MARUAL 2
G0V 0102 TRAZE Y REPLANTED PREUMINAR m2
LR MOV ITINTD T TIFRBAS
LR 0201 EXCAVALION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TN, i3
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01.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL BN TN, PARA ESTRUCTURAS m2
01.09.02.03 RELLENG Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIC mnd
01.09.02.04 PIEDRA GRANDE 34" m3
01.09.02.08 PIEDRA MEDIANA 23" m3
01.09.02.06 GRAVA HASTA 1 m3
01.09.02.07 GRAVA CLASIFHCAD A 2 m3
01.07.02.08 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANG [0=30 mm} 3
aLdor OBRAS DF CONCREN ARMADO

01.09.63.01 CONCREID FO= 178 KG/OM2 CIMEICLADORA m3
MLOv 0307 CONCRETO FU=210 KG/OM2 C/MEICLADCORA 3
01.09.0803 ACERO DE REFUERTO FY=4200KG/TM2 kg
01.09.03.04 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m2
01.09.63.05 ENCOFRADG ¥ DESENCOFRADO CARAVISTA mz
10904 REVOQUES BRNLUICIDOS

01.0%.04.01 TARRAJEQ EXTERIOR £1,5CM C/MORTERC 1:5 ma
01.09.04.02 TARRAJEC INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE 14 102, &1 50 om m2
11.09.04,03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANCS m2
D109.63 YALVULAS Y ACUESGRION OF AGUA Y DESAGUE -
1.09.05.01 VALVULAS Y ACCESQRIOS DE AGLA POTABLE PARA PRETA und
01.09.05.07 ACCESORICS DE DESAGUE PARA PILETA und
02 PARTIAS GERERALES

0201 OBEAS PRELIMINARES

0201.01 CARYEL DE IDENTIIC ACION DE LA OBRA DE 3 80%2 400 uned
02.61.02 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA i
02.01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA Gig
0207 FLETE ﬁ
02.02.01 FLETE RURAL LB
02.02.02 FLETE TERRESTRE GLB
i MEDIDAS DE PREVENCION, MIRGACION, CORRECTION ¥ COMPENSACION DE BaPali108 '
e AMBENTALES NEGATIV(S

0301 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O DE MITIGACION GLB

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE DBRA

2 GASTOS PRESUPUEST ARIOS

2.6 ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO PINANCIEROS

2.6.7 CONSTRUCCION DE FDIFICH0S ¥ BSTRUCTURAS

Z.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.23.3 AGHA Y SANEAMIENTO

2.6.23.52 ICOSTODE CONSTRUCCION POR CONTRATA

5.5.1 COSTE DIRECTD sra00a

COSTH DIRECTO 5720002 57,2400.02
UTILIDAR 5720.008 572000
GASTOS GENERALES OF OBRA 9.460.88 ,

SHUBID 1§

"IMPUESTO GENERAL A LA VEN TAS

2,732.56

14.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
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QBLIGACIONES Y RESPONGABHIDAD DEL POSTOR

El contratista ejecitara la Obra de conformidad con Expediente Técnico aprobado porta ENTIDAD,

Términos de referencia y demas documentacion confraciual
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratisia serd plena y enteramente responsable por la gjecucién correcta y completa de la

QObra en estricta concordancia con el Contrato v demas documentos que forman parte del mismo
a salisfaccion de la Supervision.

De surgir un defecto, omisién o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja
fas normas y sus obligacicnes contractuales, este esta en la ebligacion de subsanar ios posibles
dafios o perjuicios ocasicnados, que pudieran afectar a fa Entidad. La presentacion de {a oferta,
implica la tacita acepiacion del Pestor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la
iniciacion y elecucion de la obra en forma técnicamente correcta segin los pianos entregados, por
io que presentara una Declaracion Jurada de aceptacion, manifestando gue tiene conocimiento de
los alcances del Expediente Técnico de la obra en su {otalidad vy se compromete a cumplir con tas
caracteristicas técnicas de la obra y los metrados consighado.

15.REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

Los requerimienios minimos indicagdos a continuacion seran de cumplimienio obligatorio:

Persona Natural en pleno glercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legaimente
Constituida.
Estar Inscrito en el RNP capiiulo de ejecutor de Obras

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para coniratar con ef Estado, acreditado mediante
presentacion de Declaracion Jurada, el mismo que debera ser demostrado para la admision,

16.EQUIPO MINIMO DE OPERACION

: Haide de pn__:eba
Mezcladora de concreto de 11 p3
Moto soldadora de 250 amp

Compactador vibz, tipo plancha 4 hp
Estacion Total
Nivel de ingeniero

— ] e | il aralty | sl

Se acreditard con carta de compromiso del equipamienic requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion del contralo

17.PERSONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

»  INGENIERO RESIDENTE
} ingeniero Civit o Sanitario, Titlulado
\_ Debera de acreditar experiencia minima de 24 meses efectivos de experiencia
§ profesional acumuiada como residente v/o supervisor ylo Inspecior en ia
ejecucion de obras igualtes o similares al objelo de la convocatoria, que seé

MO
o Hidank

cantidades establecidas en los melrades. La Valorizacion serd mensual y se preseniaran, duranie
s ios cinco {05} primeros dias contados a pariir de! primer dia habil del mes siguienie & la ejecucion

g .

wt

o

de los frabajos en un {01} ordginal y dos {02) copias el cual sera revisado por el Supervisor durante
el pericde de aprobacion de la vajorizacion

P compuiara gdesde la colegiatura,

2K

g g% 18. VALORIZACIONES

&l ==

“:_ %ﬁ El confratista consignara en su valorizacion todos ios frabajos ejecutados de acuerdo a las
% ;

32



_s'"\i
fj :\15
2o~ 1uE
5 Q*}G
R v wy
SENTRCE
e &

SHCRL - Ah

T T e e

_MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA

* SUCRE - AYACUCHO

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

19. RECEPCION DE LA OBRA

Al término de fa Obra y luego de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD,
del Supervisor y del Contralisia, si no existen observaciones con relacion a la calidad,
funcionamiente de todos los sistemas que lo conforman y culminacion de todas ias metas, se
procedera a {8 Recepcion, suscribiéndose € Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la Qbra, de acuerdo a lo indicado en el Articudo 208 del RLCE

i Contratista proporcionara al comite de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacion de los trabajos realizados y su culminacion de la Dbra, ademas de ia

documentacion que corresponda, sin periuicio de su obligacion de presentario nuevamente en ia
liquidacion de la Obra,

20. LIQUIDACION DE LA OBRA

Se sujetard a lo establecide en los articutos 209°, 210° y 211° del Reglamento de ia Ley de
Confrataciones del Estado.

21. CONDICIONES BE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del arficuio 49 del Reglamento:

1) El nGmero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

22, De la Subcontratacion de Obra

No esté permitido ia subcontratacion de fa obra

23. PENALIDADES

Si el contratista incurre en refraso injustificado en {a ejecucion de ias prestaciones objeto del
contrato, ia Entidad le apticars al contratista una penalidad por cada dia de afraso, hasta por un
monto maximo equivatente al diez por ciento (10%) det monto del contrato vigente o, de ser el

caso, del ftem que debid gjecutarse, en concordancia con el articulo 162 Reglamento de ia ley de
Contrataciones dei Estado

En todos los casos, la penalidad se aplicarg automaticamente y se calculard de acuerdo con la
siguiente formuta:

Penalidad diaria = (.10 x Monto

F x Plazo en dias

Donde F:

F= 0.15 para plazos mayores 3 sesenta (60) dias,

F=(0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto méximo de la penalidad, 1a Entidad podra resolver el conirato
por ircumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la fquidacion final; o sf fuese necesario se cobrara del monto
resuitante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso estd sujeta a jo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y

-GERENTE DE,
-SARAOLLEC LIFD,

 HOMIGIPALIDAD TR

g,
XE:

su regiamertto, el ¢adigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.
24 OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CA_LCULO PROCEDIMIENTO
En caso culmineg 12 relacion contractual entre ef contratista y
et personat ofertado para la suscripeidn def contrato y la 0.5 UIT por cadadiade | Seguan informe del
1 Entidad no haya aprobado la sustifucion def personal porno | ausencia det personal en | SUPERVISCR DE
cumplir con ias experiencias y cafificaciones del profesional a obra. LA OBRA
ser reemplazado.
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Cinco por mit {5/1000) del
monto de la valorizacién
del pericdo por cada dia

de dicho impedimento.

Segin informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION, -Cuando &l
Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la

3 obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas,

ademés de las sefalizaciones solicitadas por la Supervision.
L.a muita diaria sera de:

Dos por mil (2/1000) ded
monto de ta valorizacion
del periado por cada dia
de dicho incumptimiento.

Segiin informe del
SUPERVISOR DE
" LA DBRA

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL. - Cuando ef Contralista no cumpla con dotara
su persenal de los elementos de seguridad vy la indumentaria

4 | sefialada por la Municipalidad. Esta penalidad se considerara

por ¢f total de los trabajadores; es decir si algunc de {os
trabajadores no esta debidamente equipado. |a penalidad
diaria sera de:

Uno por mil (1/1000) del
moento de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segin informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el Contratista ingrese

5 a la obra materiales distinlos a lo especificado, sin la

autorizacion del supervisor y/o Inspector. Penalidad por cada
CCUrTericia,

Dos por il (2/1000) del
manto de la valorizacién
del pericdo, por cada
ccurrencia dentro del
periodo valerizado,

Segun informe del

SUPERVISOR DE
LA OBRA

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPILETA. - Cuando el
Contratista entregue documentacion incompieta perjudicande

Segun informe del

Especificaciones Técnicas y/o el Contrato. La muita por dia
de atraso sera de:

dei periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

6 en tramite narmal de jlos mismos {solicitud de adelantos y §/500.00 SUPEf\SBS%? DE
otros). La muita seré por cada tréamite documentario.

CARTEL DE O3 Suands o Conratla o colomo o Do or T 21000) 49 | g e

7 P ! SUPERVISOR DE

LA OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZQ
CONTRACTUAL. - Cuando el Contratista no cumpta con
entregar e Calendaro Valonzado adecuado a ia fecha de

inicio del plazo contractual, en un plazo de 72 horas. La mulia
diaria sera de:

Unao por mit (1/1000) ded
monto de la valorizacién
del pericdo por cada dia
de dicho incumptimiento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

PRUEBAS Y ENSAYQS. - Cuando ef Contratista no realiza
tas pruehas y ensayos oportunamente para verificar ja caiidad
de los materiales y las dosificaciones. La muita diaria sera de:

Una por mit (1/1000} dei
monto de la valorizacidn
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segin informe ded
SUPERVISDR DE
LA OBRA

LA NO IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA
LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE L.OS TRABAJADORES
CON RIEGC DE EXPOSICION A COVID 19.- Cuando el

Seqln informe del

de:

1o contratista no cumpla en implemertar lo dispueste Resolucion 1/1200 SU PEE:;E r?f DE
Ministerial N° 239-2020-MINSA v Ministerial N° 265-2020-~
MINSA:
REDIDENTE DE OBRA. - Cuande el Residente de la obra no Seqn informe del
11 | se encuentra en forma permanente en la obra. La muita sera 1HOG0 SUPERVISOR DE
sobre el monto contractual, de: LA OBRA
CUADERNO DE OBRA. - Cuando ¢l cuademo de cbra no se
encuentre en forma permanente en la obra o sea retenido por Segin informe del
12 e} contratista {se probara con informe de i3 supervision o 141000 SUPERVISOR DE
inspeccion). La multa diasia scbre ef monio confraciual, sera © LA OBRA

25 INSPECCION PREVIA

Se e insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y dreas
donde se ejecutard la obra cbieto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las
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evaiuaciones gue sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen perlinentes para
presentar su propuesta. Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, enire otros 1a revisién de
todos los aspectos técnitos, condiciones de frabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona,
manejo, almacenamiento, disposicion y fransporie de materiales, disponibilidad de mano de obra,
agua, energia eléclrica, comunicaciones y en generai todos los elemenios y condiciones que
puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra. Lavisita a obra
esta programada para ef dia siguienie de fa integracién de bases, para lo cual, €l area usuaria
emiltird la constancla correspondiente, debiendo presentarse la misma en la oferta.

26.SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las aclividades programadas se tfomaran las medidas de seguridad durante ia
Elecucion de la obra, ia misma que deberd implementarse de tal manera gque se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
tas Labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Porlo

cual, se debers presentar dentro de la oferta una declaracién jurada donde el postor contara con
implementos de seguridad segun NG-050.

27. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

£l Confratista esta obligade a realizar lag visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a Ias normas de Medic Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
Actividad. De cumplimiente de la normatividad legal vigente y de la implementacién

comrespondiente, en concordancia con la Ley N 28811 - Ley del Ambiente y Ley N 27314 - Ley
General de Residues Sélidos

28, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

£l Coniratista esta obligado a reslizar las visitas técnicas, mediciones y cualguier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Qcupacional OHSAS 18001:1999,

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad vy Salud Ocupacional; de
aplicacién en su actividad; Al respecio deberd dar estricte cumglimiente, bajo su responsabilidad

en case de inobservancia, de g normatividad referencial y sus moedificaciones seguidamente
detalizdas: '

v Ley N 26842 Ley General de Sajud.
v 181 5-02-1 Orden y Limpieza.

< i8I 8-G1-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

Impurtants

. Para determinar gue jos postores cuenian con ias capacidades necesarias para efecuiar ef contrate,
| ef comité de seleceidn incorpora fos requisitos de calificacibn que se exfraen del expedianie técnice, |

' no pudiendo incluirse réquisiios adicionales a los previstus en o mismo, ni distinics 2 ios if
- siguienies: "

3.2 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legatizadas de cada une de sus integrantes', en la que se consigne ios
integrantes, ef representante comiin, et domicilio comin y las obligaciones a fas que se compromete cada
uno de ios integrantes del consorcic asi como el porcentaje equivalente a dichas obligasiones.

' En caso de presertarse en Gonsorcio.
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De conformidad con el articulc 49 de! RLCE, en caso que ef drea usuaria haya establecido up
numere maximo de consorciados y/o ef porcentaje minimo de participacion en la gjecucion oel
~ confrafo para &f integranie que acredife mayor experiencia, consignar of o fos parrafos siguienies:

- De conformidad ¢on ef arficulo 48 del RLCE, &l numero maximo de consorciados es de DOS
infegrantes.

Asimisme, ef porcentgie minimo de participaclon en la ajecucion def conirato, para ¢f infegranie
def consorcio que acredife mayor experioncia en obras similares, es de 60%.

E! representante coman del consorcie se encuentra facultado para actuar en nombire v representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selecoion, suscripcidn v ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes faculindes,

Agreditacién:

. Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del represeniante legal,
apoderado o mandalario designade para ial efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor da treitta {30} dias calendanrio & la preseniacion de oferfas, computada desde
ia fecha de emvision,

» En caso de persong natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlago, o
del cerificado de vigencia de poder olorgadso por persona natursl, del apoderado ¢ mandatario,
seqin corresponda, expedido por registros plllicos con una antigedad no mayor de freinta {30}
dias calendarnio a la prasentacion de oferias, compaitads desde 1a fecha de emision,

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTQ

FORMACION ACADEMICA OEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisiios:
RESIDENTE DE OBRA - Ingenierc Civil O Sanitario.

Agreditacion:

Se¢ acreditard con Cada de compromiso de presentacion y acredifacion def personal especialista requetido,
sehalando que se presentardn fos documentos de acreditacidn para la suscripcion de conbrato en el caso
del Residente v ef Jefe de Obrg, de conresponder, v de ios deméas profesionales, antes del iniclo de su
participacion efectiva en la gjecucidn de 1a obra. {Anexo N” 5}

¢z

SOB GERENTE BE INFRAL -
R Rl A AN AN

¢ g Righ:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

RESIDENTE ©E QOBRA.

Debera de acreditar experiencia minima de 24 meses efetlivos de experiencia profesional acumauladsa
comno residents v/o sUperviser yio Inspector en {a ejecucidn de obras igualss o similares alobjeto de ia
corvocalona, que se compitard desde a colegiatura.

Agreditacion

La experiencia del personal especialists requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
¥y atreditacion del personal especialista requendo, sefistanto que se presentardn ios documentos de
acreditacidn para la suscripcion de contrato en el caso del Residerte y el Jefe de obra, de corresponder, v
de s demas profesivnales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucidn de la
gbra. (Anexo N° 5)

. Regiamente.
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3

EQUIPAMIENTO

LHSHOS:

‘Baide de prueba

Mercindora de concrefo de 11 p3

Muoto soldadora de 250 amp
Compactador vibr. lipo plancha 4 hp
Estacion Total

Nivel de ingeniero

— e ] et § e P - Y

Acreditacion:

Se acreditard con Carle de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialande gue se
presentardn los dosumentos de acreditacion para fa suscripeion de condrato. (Anexo N° 8}

g. £t TI:i)E. mmms GYORA
A DLLD TMANG Y AURAL
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son ios Gnicos factores de evaluacion aplicables paraia
evaluacion de ias ofertas presentadas por ios postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Méaximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esia etapa y ne accederan a fa evaluacion econémica.

El inice factor de evaluacion técnica es ia experiencia del postor en obras similares, conforme
el detalle siguiente:

4 PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES { Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluara considerando et monto facturado acumutado hasta TRES | M = Morilo facturado acumuiado
{3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O por &l postor por la ejecucion de
DEL iTEM, en la ejecucién de obras similares, durante los 8 afios obras simifares
anteriores a la fecha de Ia presentacién de ofertas, que se computardn
desde la suscripcién del acta de recepcidon de obra o documento
simifar que acredite fehacientemente ia culminacion de ia obra.

M >= [3] veces el valor referencial;
{100 puntos

Se considerard cbra similar a obras de mejoramiento y/o ampliagion | M >= [2.5] veces el valor referencial y
v/o rehabilitacion, vio construccion de sistema de agua y saneamiento | < [2.9 veces el valor referencial:

basico. [50]puntos
Acreditacion: M >= [2 veces el valor referencial y <

2.5] vez el valor referencial:

i.a experiencia se acreditard mediante copiz simple de: (i) contralos y
[36]puntos

sus respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de lHquidacidon; o (i) coniatos y sus
respactivas  constancias de prestacidon o cualguier olra
documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente gue la obra
fue concluida, asf como el monto total que implicod su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez {10) conirataciones.

En los cases que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse 1a promesa de consorcio o el contraio de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
gue se asumié en el confrato preseniado; de io contrario, no se
computara {a experniencia proveniente de dicho contrato.

s Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
maoneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por ta Superintendencia de Banca, Seguros y AFP corespondiente a
la fecha de suscripcion,

By
TIFHA

UL LSEAND ¥ ALAAL

Sin perilicio de lo anterior, los postores deben Henar y presentar el
Anexo N° 10 referido a ta experiencia en obras similares del postor,

SUO GERENTE
BRESARHE

Ing R

2 La Opinidn N° 185-2017/DTN indica: “cuaiquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo
\J documento emitido.por la Entidad contratante con pcasian de la ejecucién de Ja obra que cumpia con

demosirar de manera indubitabie aguello que se acredita, por ejemplo mediante, las restluciones de
liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE | METODOLGGIA PARA
SU ASIGNACION

PUNTAJSE TOTAL EVALUAGION TECNICA

100 puntos?®

por &f postor,

Acreditacian:

contiang ¢ precio de ia olerda {Anexo N° 4}

Se evaluard considerando el precio ofertado | Donde:

i

Fi
Oi
Oy

Se acreditera mediante ¢ documenio que | méas bajo

PMPE

Econdmica

EVALUACION ECONOMICA FUNTAJE / METODOLOGIA PARA S5U ASIGNACION
A PRECIO _
Criterio: Pi =  Qmx PNPE

Qi

Oferta

Puniaje de 13 oferfa economica i
Oferta Econdmica i

Oferta Econdmica de monto o precio

# 85 B

18]

Puntaje Miximo de fa oferta

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

RTE EIF INFEAE 515

SO GEY FRCTY
DE%AHHGW LIHBAMG Y KUML

3

Es a2 suma de jos puniajes de fa Dxpefiencia en ohras en general y obrag similaras
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paguete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra REHABILITACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO
DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MORCOLLA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooneil. ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [..............ccevviiivvveeeeeee], con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........cocveienenn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-MDM/CS para la contratacién de la
ejecucion de la obra REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE,
REGION AYACUCHO AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de la ejecucion de la obra REHABILITACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUNCO, DEL DISTRITO
DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION AYACUCHO AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'*: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

14

15

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ninguin caso.
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Importante para la Entidad

e Sblo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]Y, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

= El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

18 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

1 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

20 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta clausula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

30

43




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORCOLLA — SUCRE-AYACUCHO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR 6]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA|.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56

DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcidon del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL

ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MiNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

22

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacidn, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoiiiviieiieiiinennn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % R

integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcion del

contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,

Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucién de la obra obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacién de la
obra
NUmero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ! 0
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

¢ En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucién de la obra, se
presentard la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comdn del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (...........ccooeiiinenen. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, seguln lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

23 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?* y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROLLA- SUCRE-AYACUCHO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MDM/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE %%JI\IIE.}FSA?_%L N° CONTRATO FECHA? MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_&?\ZIXIBIO MOEZSJGEXSSQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

25 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

26 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

27 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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