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DEBER DE COLABORACIÓN 
 

 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 

competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 

proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 

de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 

el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 

Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 

de colaboración. 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia 

a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se 

entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 

Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases y resumen ejecutivo. 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 

basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 

del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 

habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la 

siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 

Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en 

el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 

https://www2.seace.gob.pe/.  

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 

o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, 

quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 

selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que 

haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal 

de Contrataciones del Estado. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 

los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 

Reglamento.  

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 

disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y 

la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

 

 

 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 

estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados 

por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado 

para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la 

imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para 

presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida 

con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos 

escaneados. 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 

las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el 

archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en 

las bases.  

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 

descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 

en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección 

según relación de ítems.  

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases 

de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden 

a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección 

específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores 

de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

Oferta técnica  : 100 puntos 

Oferta económica : 100 puntos 

 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 

del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 

y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
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1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  evalúa 

las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección 

específica de las bases.  

 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima 

y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 

postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 

obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es 

el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 1 . Lo mismo aplica en el caso de 

procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 

anteriormente. 

 

 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se 

otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 

electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 

responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 

solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 

subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 

 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de 

la presente sección. 

 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de 

ser el caso.  

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo 

estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 

comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 

calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.  

 

 

 

 

 

                                                           
1  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 

cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 

el derecho de interponer el recurso de apelación.  

 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 

día de la notificación de su otorgamiento.  

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 

producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano 

de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el 

postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 

cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 

a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado.  

 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al 

expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por 

la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales 

como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) 

pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la 

Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda. 

 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 

interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro.  

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 

141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 

en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final.   

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 

empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 

del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad 

del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto 

a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del 

Reglamento. 

 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 

debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  

 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 

debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 

del Reglamento. 

 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 

se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 

estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a 

las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 

vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la 

garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye 

las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la 

clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 

garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 

revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 

artículo 155 del Reglamento. 

 

 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del 

treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección 

específica de las bases. 

 

 

3.6. PENALIDADES  

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 

con el artículo 162 del Reglamento. 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 

lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 

del ítem que debió ejecutarse. 

 

 

3.7. PAGOS 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, 

según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  

 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 

establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que 

debe emitir la conformidad. 

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique 

en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los 

responsables de la demora injustificada. 

 

 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 

164 del Reglamento. 

 

 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

2.  

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 

RUC Nº : 20287495111 

Domicilio legal : Av. Benavides N°.101, Aucará, Lucanas – Ayacucho 

 

2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA 

DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS 

INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.  

 

2.2. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 288,819.00 Soles (Doscientos Ochenta y Ocho mil Ochocientos 

Diecinueve con 00/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 

2020.  

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 288,819.00  

(Doscientos Ochenta y Ocho mil 

Ochocientos Diecinueve con 00/100 

Soles) 

S/. 259,937.10  

(Doscientos Cincuenta y 

Nueve Mil Novecientos 

Treinta y Siete con 10/100 

Soles) 

S/. 317,700.90  

(Trescientos Diecisiete Mil 

Setecientos con 90/100 Soles) 

 

 

 

2.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°.197-2020-MDA/A de 

fecha 23 de Octubre del 2020. 

 

2.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO – DU 114-2020 

2.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el 

expediente de contratación respectivo. 

 

2.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
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2.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 180 Días 

Calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

2.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben 

cancelar la suma de S/3.00 en Caja de la Municipalidad Distrital de Aucara, cito en plaza principal del 

Distrito de Aucara.   

 

 

2.9. BASE LEGAL 

- D.U. N° 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 

Fiscal 2020. 

- D.U. N° 015-2019 Decreto de Urgencia para Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector  

- Publico para el Año 2020. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa 

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 –  

Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de  

- Contrataciones del Estado.  

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

- Código Civil 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 

A. Documentos para la admisión de la oferta 

 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda. 

 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 

antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 

desde la fecha de emisión. 

 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 

Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder 

y/o documento nacional de identidad. 

 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 

4). 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
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B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 

se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 

deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro 

de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 

puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 

11) 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 

al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para 

la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico 

del SEACE. 

 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos convocados a precios 

unitarios o tarifas.  

 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 

6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza 

de alguna exoneración legal. 

 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 

dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) 

decimales. 

 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, declara 

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos 

en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las 

mismas. 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación 

de la siguiente fórmula: 
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PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde:  

 

PTPi  = Puntaje total del postor i 

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 

c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 

c1      = 0.90 

c2    = 0.10  

 

Donde: c1 + c2 = 1.00 

 

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a 

los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 

interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la 

Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio 

web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 

documentos previstos en los literales e) y f). 

 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 

j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que 

conforman el paquete.  

k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso 

que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento. 

En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro 

cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-

2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, 

deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen 

parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la 

Haya. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 

numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 

documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Aucara, cito en AV. 

BENAVIDES NRO. 101 (AUCARA) AYACUCHO - LUCANAS - AUCARA. 

 

2.6. ADELANTOS 

Nos e Otorgarán Adelantos 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales, con 

porcentajes iguales de manera mensual en función al monto del contrato original.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 

siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Aucara, sito en 

AV. BENAVIDES NRO. 101 (AUCARA) AYACUCHO - LUCANAS - AUCARA. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION 

DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE 

LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

 Área Usuaria Solicitante Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 Postor  Persona natural o Jurídica de consultoría para la Supervisión de Obra 

 Debe estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores del 

OSCE, en la especialidad de Consultoría en obras urbanas 

edificaciones y afines CATEGORIA B. 

 Equipo Profesional Clave Un (01) Supervisor de Obra Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado. 

Un (01) especialista en Calidad Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado. 

Un (01) especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o 

Agrónomo o Civil, colegiado y habilitado. 

Un (01) especialista de Seguridad Ingeniero civil o de higiene y 

seguridad industrial, colegiado y habilitado. 

Un (01) especialista Arqueólogo, colegiado y habilitado. 

 

 Sistema de Contratación A suma alzada 

 Plazo de Contratación 180 días calendario para el periodo de ejecución de obra. 

 

 Finalidad Publica Conjunto de procesos que la Entidad encarga la responsabilidad a 

El Supervisor de velar por la correcta ejecución de la obra y del 

cumplimiento del Contrato, mediante un conjunto de procesos 

técnicos, normativos, legales y administrativos de control y 

verificación para que los trabajos ejecutados por el Contratista se 

encuentren dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y 

obligaciones contractuales, asegurando que la inversión efectuada 

nos permita contar con una infraestructura segura, durable, 

funcional y estética, dentro del plazo previsto.. 

 Conformidad del Servicio Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría 

en obras urbanas edificaciones y afines CATEGORIA B.  
 Valor referencial  

El valor referencial asciende a S/. 288,819.00 (doscientos Ochenta y Ocho mil Ochocientos Diecinueve 

con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 

del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2020. 

Valor Referencial  

(VR) 

S/. 288,819.00 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil 

Ochocientos Diecinueve con 00/100 Soles) 

 

b) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

El número máximo de consorciados es de 2.  

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 30%. 

 

c) Del personal;23 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 

Supervisión 

Ing. Civil Mínimo de 3 años de experiencia como supervisor y/o 

Residente en obras iguales o similares. 

Especialista en 

calidad 

 

Ing. Civil 

Mínimo de 2 años de experiencia en la ejecución o 

supervisión como especialista en calidad en obras en 

general, desempeñándose dentro de la especialidad. 

Especialista 

ambiental 

 

Ing. Ambiental o 

Ing. Agrónomo o 

Ing. Civil 

Mínimo de 2 años de experiencia en la ejecución o 

supervisión como especialista ambiental en obras en 

general, desempeñándose dentro de la especialidad. 

Especialista de 

Seguridad 

Ing. Civil o De 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial 

Mínimo de 2 años de experiencia en la ejecución o 

supervisión como especialista en seguridad en obras en 

general, desempeñándose dentro de la especialidad. 
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Especialista 

Arqueólogo  

 

Lic. En 

Arqueología 

Mínimo de 2 años de experiencia en la ejecución o 

supervisión como especialista en arqueología o 

arqueólogo monitor de campo o arqueólogo de campo 

y/o realizado la ejecución del Plan de Monitoreo 

Arqueológico en obras en general, desempeñándose 

dentro de la especialidad. 

Otro personal  

Cargo Profesión Experiencia 

Asistente de 

Supervisión  

 

Ing. Civil 

Mínimo de 1.5 años de experiencia como asistente de 

supervisión y/o residente en la ejecución o supervisión 

de obras iguales o similares. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como 

para los titulados en el extranjero. 

 

d) Del equipamiento 

Equipamiento necesario para la ejecución de la prestación: 01 Laptop o un equipo de cómputo, 01 

impresora multifuncional, 01 camioneta 4x4  

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente dos (1.0) vez el valor referencial 

de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

f) Penalidades por mora en la ejecución de la prestación 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso 

o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 

proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave 

permanece menos de sesenta (60) 

días calendario o del íntegro del 

plazo de ejecución de la 

prestación, si este es menor a los 

sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 

La mitad de una unidad 

impositiva tributaria (0.5 UIT) 

por cada día de ausencia del 

personal en el plazo previsto. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

del Reglamento.  4 

2 En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y 

el personal ofertado y la Entidad 

no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones 

requeridas. 

La mitad de una unidad 

impositiva tributaria (0.5 UIT) 

por cada día de ausencia del 

personal. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura  

3 Por no obtener el seguro SCTR 

para su persona y el equipo de 

supervisión desde el inicio de la 

obra. 

0.30% del monto de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

45 Por no absolver las consultas y/o 

requerimientos del Contratista, en 

un plazo máximo de cinco (05) 

días, después de ser anotadas en 

el cuaderno de obra y no 

requieran de la opinión del 

proyectista.   

0.25% del monto de su 

contrato reajustado, por cada 

día de retraso. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

5 Por no remitir a ENTIDAD el 

informe con su opinión sobre las 

consultas que corresponden ser 

absueltas por el Proyectista, en un 

plazo máximo de cuatro (04) días, 

después de ser anotadas en el 

cuaderno de obra. 

0.25% del monto de su 

contrato reajustado, por cada 

día de retraso. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

6 Si no hiciera las deducciones o 

descuentos oportunamente, en las 

valorizaciones del Contratista, 

con la finalidad de que al término 

de obra no exista o se reduzca el 

saldo a favor de la Entidad. 

1% de su contrato reajustado Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

7 Si no emitiera el Certificado de 

Conformidad a LA ENTIDAD 

dentro de los cinco (05) días de 

haber recibido de parte del 

Contratista, la solicitud de 

1.0% de su Contrato 

reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

Recepción de Obra. 

8 Si no comunicara a la Entidad 

dentro de los cinco (05) días de 

haber recibido de parte del 

Contratista, la solicitud de 

Recepción de Obra; después de 

constatar la no culminación de la 

obra. 

1.0% de su Contrato 

reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

9 La ausencia injustificada en obra. 

La ausencia injustificada en obra 

por tres (03) días consecutivos o 

cinco (05) días alternados será 

causal de Resolución de Contrato, 

prevista en el Contrato de 

Servicios de Supervisión. 

 

0.50% del monto de su 

contrato reajustado 

correspondiente al periodo 

mensual, por cada día de 

ausencia injustificada del 

Supervisor. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

10 Por valorizar sin ceñirse a las 

bases de pago y/o por valorizar 

Obras Adicionales dentro de la 

planilla de la Obra Contratada 

0.5% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

11 Por no absolver y regularizar en la 

valorización siguiente, cualquier 

partida de una valorización 

observada por la Entidad. 

0.5% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

12 Por no sustentar con la totalidad 

de los documentos necesarios en 

sus informes relacionados con las 

ampliaciones de plazo 

0.5% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

13 Por no sustentar con la totalidad 

de los documentos necesarios en 

sus informes relacionados con los 

presupuestos para adicionales. 

0.5% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

14 Por valorizar Obras y/o metrados 

no ejecutados (sobre-

valorizaciones) y pagos en 

exceso, valorizaciones 

adelantadas u otros actos que 

deriven en pagos indebidos o no 

1% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

encuadrados en las disposiciones 

vigentes. 

15 Por no controlar eficientemente la 

ejecución de la obra y/o por no 

haber adoptado oportunamente 

las acciones necesarias para un 

correcto trabajo, evitando el 

posible retraso en que incurra El 

Contratista de Obra. 

1% del monto total de su 

contrato reajustado 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

16 Por no presentar oportunamente 

la conformidad a los siguientes 

documentos: el Programa de 

Ejecución de Obra (CPM), 

Calendario de Adquisición de 

Materiales (CAM), Calendario de 

utilización de equipo (CAE), 

Calendario de Avance Acelerado 

(CAA) ó por no presentar 

oportunamente el Calendario de 

Avance de Obra Actualizado 

(CAOA), según lo establecido 

por las Bases de Adjudicación 

(Bases de Adjudicación que son 

de conocimiento de la 

Supervisión y que forman parte 

integrante del contrato). 

0.15% del monto total de su 

contrato reajustado por cada 

día de retraso 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura 

17 MEDIDAS SANITARIAS POR 

COVID 19 

Cuando el contratista no cumple 

con las medidas sanitarias en 

aplicación en marco legal 

decretado por el gobierno central 

y los sectores , la multa es por 

cada dia 

1/2000 del monto de la 

valorización del periodo 

Según el informe del 

inspector o 

supervisor de la obra 

según corresponda 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1767 Por demora en la presentación del 

Informe Técnico de revisión del 

Expediente Técnico de Obra, 

informe mensual, informes 

especiales, informes de 

valorizaciones, del Certificado de 

Conformidad Técnica, de informe 

final. 

0.15% del monto total de su 

contrato reajustado por cada 

día de retraso. 

Según informe del 

Área de 

Infraestructura. 

 

Las penalidades previstas serán aplicadas administrativamente por la Entidad, procediéndose a su 

descuento en la valorización que corresponda, en la liquidación final o si fuera necesario de la ejecución 

de la garantía de fiel cumplimiento, de conformidad con el numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento. 

 En caso se efectúen cambios en el equipo de Supervisión corresponderá lo siguiente: 

 El reemplazante deberá reunir calificaciones iguales o superiores a las del profesional 

reemplazado. 

 Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

- Por fallecimiento del profesional. 

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado 

médico, que podría ser verificado por la Entidad. 

- Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

 

1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS. 

 

La vigencia del plazo del servicio se computa a partir del inicio contractual de la ejecución de la obra previa 

comunicación de la Entidad. 

EL SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra: 

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “CREACION 

DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA 

DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 

Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico, económico y administrativo 

de las actividades a ejecutarse durante el inicio, desarrollo y termino de la obra mencionada anteriormente, y del 

cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la 

obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista. 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son 

inherentes como tal, entre otros, la Supervisión y Control de esta Obra obliga a: 

 - EL SUPERVISOR al inicio de la ejecución deberá revisar obligatoriamente el informe técnico de revisión 

del expediente técnico de obra elaborado por el contratista, debiendo en un plazo de diez (10) días calendario, 
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elevar el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 

adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión. 

  El informe técnico de revisión del expediente técnico de obra debe incluir las posibles prestaciones 

adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.  

 - Revisar, evaluar, emitir su conformidad dentro de los siete (7) días de suscrito el contrato de obra e informar 

a LA ENTIDAD sobre los siguientes documentos: Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta 

la ruta crítica, el Calendarios de Avance de Obra valorizado (CAO), el Calendario de Adquisición de 

Materiales (CAM), el Calendario de Utilización de Equipos (CUE), en concordancia con el Calendario de 

Avance de Obra Valorizado.  En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, 

quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de 

los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor que no 

hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a LA ENTIDAD la versión final de dichos 

documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato.   

 - Controlar la utilización del adelanto directo y materiales para la obra, que se entregara al CONTRATISTA 

y/o Ejecutor de la obra, cuyo propósito es la movilización de equipo y gastos iniciales, en la ejecución del 

contrato de obra. Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, así como su correcto 

traslado, almacenamiento y utilización durante el desarrollo de la obra. 

 - Ejecución integral del control técnico, económico, administrativo, fiscalización y supervisión de la obra, 

verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 

Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, en conformidad con 

las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 

 - Controlar exhaustivamente de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en la Obra, los cuales 

deben cumplir con los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente técnico 

y normas vigentes. 

 - Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecución de Obra (Programación CPM) y 

Diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 

conclusión. 

 - Ejecutar el control del avance físico, económico, administrativo y contable de la Obra, efectuando 

periódicamente de manera detallada y oportuna la valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante 

la utilización de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el SUPERVISOR ira 

ajustando los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, 

correspondientes a cada una  de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir 

progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos 

post-construcción, casi paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en la Recepción 

de la Obra, firmados por el contratista y la SUPERVISION. 

 - Vigilar y verificar que el Contratista cumplan con las normas de seguridad, tanto del tráfico, señalización, 

salubridad, conservación del medio ambiente destinado al personal directamente involucrado en las obras, 

como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 - Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos idóneos, así como 

el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y 

actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a LA ENTIDAD sobre la permanencia 

en la Obra y estado de los equipos y maquinaria. 

 - Mantener la estadística general de la obra y preparar los Informes Quincenales y Mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones 

adoptadas.  

 - Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso necesario tomar las 

previsiones, proponiendo alternativas o soluciones. 
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 - Durante la etapa previa a la Obra, ejecución de obra y Recepción de Obra, EL SUPERVISOR tomará las 

medidas necesarias para que el Contratista cumpla con las normas de conservación ambiental y las exigidas 

en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 - Revisión y verificación permanentemente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles topográficos en 

general. 

 - Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para 

ejecutar la Obra y emitir opinión y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista. 

 - Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman la mezcla de concreto, dando 

su conformidad y en caso necesario, proporcionar alternativas y soluciones. 

 - Controlar la colocación de encofrados, 

 - Controlar la colocación de armadura de refuerzo, medios de protección, ductos, según especificaciones del 

proyecto. 

 - Efectuar el control del curado de concreto y superficies de concreto 

 -  Revisar los protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ductos, tuberías, 

canalizaciones y otras instalaciones que quedaran dentro de los muros y techos. 

 -  Supervisión y control de calidad y culminación de los trabajos, en los acabados de interiores, pintura de 

paredes, techos, etc. 

 - Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra (adicionales, 

deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del período previsto en la normatividad que rige el Contrato. 

 - Efectuar el Informe Final de la Obra. 

 

2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR 

A continuación, se presenta una relación de las actividades que EL SUPERVISOR desarrollará durante el 

proceso de ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su 

propia relación de actividades. 

2.1     Actividades al inicio de Ejecución de las Obras. 

a) Después de su participación en la entrega de terreno al Contratista, realizará la revisión del informe  

técnico de revisión del expediente técnico de obra presentado por el contratista dentro de los treinta (30) 

días calendario de inicio del plazo de ejecución de obra; el supervisor elevará  el informe técnico de 

revisión del expediente técnico a la Entidad con copia al contratista, adjuntando su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión, dentro de diez (10) días 

calendario.  

Verificará en gabinete y en el campo los aspectos críticos del Proyecto, en todas sus especialidades 

(arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas y/o electromecánicas), verificará los resultados del 

estudio de suelos para lo cual deberá solicitar al contratista efectuar las pruebas y/o ensayos necesarios. 

Así mismo verificará el estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones 

especiales, verificará los niveles, el Benchmarking. Verificará la existencia de permisos, documentos y 

requisitos necesarios para el inicio de los trabajos. 

b) En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el contratista entrega y abre el cuaderno 

de obra.  

c) Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la entidad 

ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes 

necesarios para la obra, tomando en consideración las normas sobre aspectos ambientales. 

d) Definir por escrito con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la ejecución de la 

obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente técnico para su adquisición 

y provisión oportuna de acuerdo a los CAO, CAM y CUE. 
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2.2 Actividades Durante la Ejecución de las Obras. 

a) Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad 

de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista. 

b) Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos de constructivos propuestos 

por el Contratista. 

c) Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control de ejes y niveles durante 

la construcción. 

d) Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos, de conformidad con el Expediente 

Técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes. 

e) Posterior al informe detallado (2.1, c), si es necesario recomendar sobre cambios y/o modificaciones del 

Proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios, previa conformidad de la Entidad. 

f) Control del avance físico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas aprobados (CAO, 

CUAD, CAM, CUE, CPM, GANTT). 

g) Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Entidad sobre los 

acuerdos y resultados. 

h) Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales y evaluar y dar opinión técnica 

sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos 

de instalaciones eléctricas y sanitarias). 

i) Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución 

de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

j) Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Entidad, sobre el desarrollo y estado de las obras 

vía teléfono, correo electrónico e informes diversos. 

k) Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado, incluyendo reintegros, 

reembolsos que corresponden; así como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos 

con la documentación técnica, administrativa y los cálculos que los respalde (Incluyendo los metrados 

realmente ejecutados, en detalle). 

l) Control de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulación y señalización, 

almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios, 

equipos de izaje. 

m) Preparación de Informes de Avance Quincenal, adjuntados registros fotográficos digitales (proceso 

constructivo, visto de módulos y panorámico) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra. 

n) Remisión de los Informes Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las circunstancias lo 

determinen. 

o) Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos. 

p) Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloría General de la República, en 

lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

q) Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 

r) Asesorar a la Entidad en controversias con el Contratista y/o terceros. 

s) Tramitar con su opinión, dentro de los plazos indicados en el presente documento o en los plazos de la 

normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de 

decisión, organizando el expediente destinado a culminar en una resolución administrativa. 

2.3 Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, Liquidación Final de Contrato de Obra. 

a) EL SUPERVISOR en un plazo no mayor de (5) días de la solicitud del Contratista para la Recepción 

de la Obra, corroborará el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y 

calidad, de encontrarlo conforme anotará en el cuaderno de obra y emitirá el certificado de conformidad 

técnica, que detalla las metas del proyecto y precisará que la obra cumple lo establecido en el expediente 

técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a la entidad dentro de dicho 

plazo.  
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b) Previo certificado de conformidad técnica del SUPERVISOR, la entidad designará un Comité de 

Recepción dentro de los 02 días hábiles de recibida la comunicación por parte del SUPERVISOR. 

c) EL SUPERVISOR presentará un Informe Final de Obra según estructura y formato entregado por la 

Entidad dentro de los diez (10) días después de la Recepción de la Obra, en el que incluirá el resultado 

estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. 

d) EL SUPERVISOR   elevará el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, 

con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas 

como supervisión. 

e)  EL SUPERVISOR participará durante todo el proceso de Recepción de la Obra como asesor técnico. 

Inclusive integrará la Comisión para la constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato 

de Ejecución de Obra. 

f) El SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato 

de Obra, según la relación que se detalla en el Anexo Nº 01, y que forma parte del presente 

documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva de la Obra.  

 

3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

a) El SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que las obras se 

ejecuten con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia permanente en todas y cada una de las 

actividades que conforman la ejecución de la obra. 

b) EL SUPERVISOR será responsable en lo que le corresponde de la revisión del Proyecto (Expediente 

Técnico), asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe para optimizar y mejorar la 

calidad del Proyecto original. 

c) El SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para 

la Liquidación de la Obra, de la liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones 

fijados en el Contrato. 

d) El SUPERVISOR controlará y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y deberá requerir 

al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.  Asimismo, exigir al Contratista 

el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 

e) El SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del 

Contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con quince (15) días de anticipación. 

f) El SUPERVISOR deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los Expedientes Técnicos 

que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto 

Original de la Obra Contratada.  Estos presupuestos deben ser suscritos por EL SUPERVISOR y el 

Representante del Contratista. 

g) En caso de que la ENTIDAD se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento del 

SUPERVISOR de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por EL 

SUPERVISOR, descontándose de sus honorarios profesionales. 

h) De ser el caso, EL SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales 

otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de 

las Cartas Fianzas. 

i) Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la ENTIDAD y las autoridades de tránsito. 

j) Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al Contratista 

se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea 

amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la 

Obra. 

k) El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será 

legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

l) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las 

establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a ley le 

corresponden para lo cual la Entidad, iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso.  
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m) EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre 

ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa a la ENTIDAD 

de acuerdo a Ley. 

n) Por ningún motivo EL SUPERVISOR valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada. 

o) EL SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras ordenando al Contratista de la obra 

las pruebas de control requeridas. 

p) Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta 

valorizaciones de obras (principales y/o adicionales) asumirá el pago del 100% de los intereses que El 

Contratista reclame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones. 

q) Por no presentar los presupuestos adicionales y no tramitarlos oportunamente a la ENTIDAD, y que como 

consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al Contratista, con reconocimiento de mayores gastos 

generales, EL SUPERVISOR asumirá el pago del 100% de los mayores gastos generales que le corresponda 

al Contratista, a la vez no se le reconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a la ampliación de plazo 

de sus servicios.  

r) Por no presentar en un plazo máximo de cinco(05) días  a la ENTIDAD, el informe técnico que sustente su 

posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional y el detalle o sustento de la deficiencia del 

expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional   y que  

como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al CONTRATISTA, con reconocimiento de mayores 

gastos generales, EL SUPERVISOR asumirá el pago del 100% de los mayores gastos que le corresponda al 

CONTRATISTA .A la vez no se le reconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a la ampliación de 

plazo de su servicios. 

s) El SUPERVISOR será responsable de remitir a la ENTIDAD la conformidad sobre el expediente técnico de 

adicional de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. 

 

4.  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

a) EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico de las 

actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la obra, las que deberán ser anotados diariamente 

en el Cuaderno de Obra, en cumplimiento de las normas técnicas de construcción vigente, especificaciones 

técnicas y el contrato. 

b) EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación permanente con 

el Contratista de la obra y la ENTIDAD. 

c) EL SUPERVISOR analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y concreto o podrá 

encomendar los ensayos y pruebas a terceros acreditados, de ser necesario. Asimismo, los Laboratorios en los 

cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar con la aprobación del SUPERVISOR. En 

cualquier caso, el SUPERVISOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

d) EL SUPERVISOR será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas necesarias que el 

contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y 

otros.  

e) EL SUPERVISOR elevará a la ENTIDAD un informe especial sobre los resultados y conclusiones señalados 

en el literal anterior. 

f) EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentación de ensayos que garanticen la calidad de los 

aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del 

control deben estar dentro de los parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones 

solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo 

estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por 

dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo.  

g) EL SUPERVISOR está obligado a realizar los controles antes mencionados y descritos.  Deberá incluir en 

el informe mensual un capítulo que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, 

resultados, recomendaciones y conclusiones; además incluirá el análisis y/o resultado estadístico de los 

ensayos realizados en las obras, durante la ejecución de la obra, comparándolos con los parámetros o 

requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. Será requisito indispensable para la Recepción de la Obra. 
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5. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL SUPERVISOR  

LA ENTIDAD proporcionará apoyo a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste con otras 

Instituciones Públicos y Privadas, para la ejecución de la obra y toda la información necesaria de manera que 

permita al Consultor desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances de los Servicios. 

 

6.   DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 

SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

EL SUPERVISOR deberá presentar LA ENTIDAD la siguiente documentación, durante la prestación de 

servicios: 

6.1    INFORME DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO DE OBRA 

Para la aprobación de los siguientes documentos: Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta 

la ruta crítica, el Calendarios de Avance de Obra valorizado (CAO), el Calendario de Adquisición de 

Materiales (CAM), el Calendario de Utilización de Equipos  (CUE),  en concordancia con el Calendario de 

Avance de Obra Valorizado entregados por el contratista para la suscripción del contrato de ejecución de 

obra; el supervisor deberá emitir su conformidad sobre dichos documentos dentro de los siete (7) días de 

suscrito el contrato de obra e informar a la ENTIDAD .  En caso se encuentren observaciones, las hace de 

conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, 

concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las 

observaciones del supervisor que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la 

ENTIDAD la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito 

el contrato.   

6.2 INFORME TECNICO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

Para la presentación del Informe Técnico deberá adjuntar su evaluación, pronunciamiento y verificaciones 

propias realizadas como supervisor.  

Contempla la revisión del Proyecto (Expediente Técnico), verificación in situ de los estudios de suelos, etc. 

(requisito para el pago de la primera armada), formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, 

con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando probables variaciones de obra 

(adicionales y/o deductivos) que se formularán dentro del período de ejecución.  El Informe Técnico deberá 

ser entregado en un plazo no mayor a diez (10) días por mesa de partes de la ENTIDAD, después de la 

presentación del contratista. 

 

6.3 VALORIZACIONES 

Las valorizaciones mensuales por avances, correspondientes a los meses de enero a noviembre se 

tramitarán ante la ENTIDAD, conjuntamente con sus respectivos cálculos de reintegro, por aplicación 

de las fórmulas polinómicas, amortizaciones, deducciones, las mismas que deben estar debidamente 

sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. El resumen de la valorización 

mensual presentada deberá ser remitido vía correo electrónico y escaneados con los sellos y firmas al 

coordinador de obra para su evaluación previa. Las valorizaciones mensuales deberán ser entregadas 

dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente, contabilizados a partir del primer día hábil del 

mes siguiente, ingresadas por Mesa de Partes. 
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En el mes de diciembre se tramitarán dos (02) valorizaciones quincenales con las mismas características y 

requisitos de las valorizaciones mensuales siendo su plazo de presentación a la ENTIDAD dentro de los 

primeros tres (03) días de la quincena correspondiente. 

6.4 INFORMES MENSUALES  

 Los informes mensuales deben ser presentados a la ENTIDAD, en la misma fecha que las valorizaciones 

y debe contener información de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra, sobre los 

siguientes aspectos: 

 

6.5 FORMA DE PAGO 

El pago  por los servicios de  supervisión será en armadas mensuales; y cuyo monto se obtendrá entre el 

monto total del contrato y el número de días de cada mes, calculados desde el inicio de la prestación, 

teniéndose que el importe del último pago será  cancelado una vez recepcionado la obra y  que el supervisor 

haya cumplido con presentar  el informe final , la pre-liquidación  del contrato de la obra  y la entrega de 

documentos para la liquidación final del contrato de obra, previa conformidad de la Entidad. 

Los reajustes serán considerados de acuerdo a la siguiente formula: 

Pr= (Po x Ir/Io) 

Dónde: 

Pr= Monto de Valorización Reajustada 

Po= Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de 

presentación de propuestas. 

Ir= Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorización. 

Io= Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del valor referencial. 

A)  ÁREA SUPERVISIÓN 

i) Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y 

asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo 

soluciones para su corrección.  

ii) Deberá incluir en el informe mensual un capítulo que señale la metodología empleada en cada 

ensayo, sus correcciones, resultados, indicando fechas en que fueron realizados, opinión e 

interpretación técnica, recomendaciones y conclusiones; además incluirá el resultado estadístico de 

los ensayos realizados acumulado a la fecha de presentación durante la ejecución de la obra, 

comparándolos con los parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. 

iii) Informe de las actividades de Supervisión en el seguimiento del Impacto ambiental realizadas 

durante el periodo correspondiente. 

iv) Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

v) Gráfico Actualizado del Avance de Obra (Programado vs. Ejecutado), con los comentarios que 

considere necesarios, indicando también las medidas a tomar en caso de retrasos en la ejecución de 

la obra. 

vi) Fotografías impresas a color de los detalles de los avances en los procesos constructivos de las 

diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo (10 

fotos como mínimo en formato Jumbo); videos narrados en secuencias por día de trabajo, que 

mostrarán el proceso del avance constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra. 

Los videos y las fotografías deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente con los archivos 

digitales del informe y valorización mensual. 
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vii) Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros. 

viii) Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que 

el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse 

en un nivel superior técnico o administrativo de la ENTIDAD. 

 

B) ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 

a) Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y gráficos que muestren 

el avance real en comparación con el programado. 

b) Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos cumplen 

con las especificaciones técnicas. 

c) Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 

d) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, indicando 

variaciones con lo programado, si las hubiese. 

e) Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 

f) Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas 

que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

g) Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, 

sugiriendo la intervención de la ENTIDAD, si lo considera necesario o indispensable. 

h) Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto. 

 

6.6  INFORMES ESPECIALES  

Deberán ser presentados oportunamente, debiéndose presentar: 

a) En un plazo máximo de 10 días calendarios, después de que el supervisor cumpliera con informar a la 

Entidad sobre el término de la obra, deberá de presentar un Informe Especial del Control Técnico de la 

Obra,  que contenga la opinión del supervisor sobre cada resultado estadístico de los ensayos realizados 

acumulados a la fecha de término de obra, comparándolos con los parámetros o requisitos exigidos en 

las especificaciones técnicas, así como deberá señalar la metodología empleada en cada ensayo, sus 

correcciones, resultados, indicando fechas en que fueron realizados, opinión e interpretación técnica, 

recomendaciones y conclusiones. Sera requisito indispensable para la Recepción de la Obra. 

b) Informes solicitados por LA ENTIDAD dentro del plazo que esta considere de acuerdo a las 

circunstancias que el caso amerite. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones 

justificadas, la ENTIDAD establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe. 

c) Informe de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran 

pronunciamiento o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de 

hacer conocer LA ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de 

sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. 

En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada. 

 

            6.7 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA 

El certificado de conformidad técnica deberá detallar las metas del proyecto y precisará que la obra 

cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por LA 

ENTIDAD; deberá ser entregado en un plazo no mayor a cinco (5) días por mesa de partes de LA 

ENTIDAD, posterior a la culminación de la obra y la anotación del residente en el cuaderno de obra 

solicitando la recepción de la misma.  
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6.8 INFORME FINAL 

a) Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del Contratista, a 

criterio del SUPERVISOR. 

b) Revisión y entrega a conformidad de la memoria descriptiva valorizada de la obra,  

c) El Informe Final incluirá un Manual de Operación y Mantenimiento que contenga un plan típico de 

acciones periódicas para la operación, conservación y el mantenimiento de la Obra y de protección 

ambiental, así como la copia de todos los certificados de garantía que otorgan los proveedores a los 

equipos adquiridos, que será entregado a la Dirección de la I.E beneficiada.   

d) Deberá incluir un capítulo que señale la metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, 

resultados, indicando fechas en que fueron realizados, opinión e interpretación técnica, 

recomendaciones y conclusiones; el resumen del resultado estadístico de los ensayos realizados 

efectuados y acumulados durante la ejecución de la obra, comparándolos con los parámetros o requisitos 

exigidos en las especificaciones técnicas. 

e) El Informe Final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), donde se muestre de 

manera sistematizada el proceso constructivo secuencial de las partidas más significativas e importantes 

de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalización. 

f) El SUPERVISOR alcanzará una pre-liquidación del contrato de obra y los documentos necesarios para 

la Liquidación Final del Contrato de Obra detallados en el Anexo 01. 

g) El Supervisor, en los casos de resolución de contrato de ejecución de obra, formulará los metrados 

faltantes para terminar la obra.  

h) El Informe Final deberá incluir un CD con todos los archivos en formato de texto, hoja de cálculo, 

AutoCAD y documentos que por su naturaleza se deban presentar escaneados. 

 

6.9 INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA POR RESOLUCION DE 

CONTRATO 

a) El Supervisor, presentará el informe de resolución de contrato de obra en el cual se evaluará las razones 

por la que la obra fue resuelta. 

b) El Supervisor, presentara toda la documentación generada hasta el día de la resolución de contrato, 

certificados de calidad de materiales y ensayos. 

c) El Supervisor a la resolución de contrato deberá proporcionar el metrado realmente ejecutado. 

d) El Informe de Resolución de Contrato incluirá un Resumen de Fotos (Impreso y en CD o DVD), un 

resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre de manera sistematizada el proceso 

constructivo y secuencial de las partidas más significativas e importantes de la obra y vistas 

panorámicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta la resolución de contrato 

incluyendo el acto de constatación física de la obra. 

 

7. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD proporcionará al SUPERVISOR toda la información necesaria disponible con relación al 

Proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 

8.  FACULTADES   DEL SUPERVISOR. 

a) EL SUPERVISOR tendrá la obligación de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones indicadas en 

las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que dictará las medidas adecuadas 

en el momento oportuno haciendo de conocimiento al Contratista.  
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b) Es obligación del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.  

c) EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las 

presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 

recabar autorización expresa de LA ENTIDAD. 

d) Poderes de excepción del SUPERVISOR: 

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en 

peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen 

interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, EL SUPERVISOR por excepción, 

podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo 

dar cuenta a LA ENTIDAD en el más breve plazo. 

9. CONDICIONES GENERALES. 

a) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del Proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD. 

b) EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar o asesorar 

en asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de la obra.  

c) EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de LA ENTIDAD en 

todas las actividades relacionadas a la ejecución de la obra.  

d) EL SUPERVISOR, cuando LA ENTIDAD lo requiera efectuará una revisión detallada de las 

Especificaciones Técnicas Especiales de Construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos 

especiales de diseño. En caso contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar LA ENTIDAD y 

recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.  

e) EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la 

protección de la obra. En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendará y complementará la 

modificación de los diseños considerados, debiendo informar a LA ENTIDAD. 

f) EL SUPERVISOR revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 

Contratista.  

g) EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la Legislación Nacional 

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo 

del Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el 

incumplimiento de esta obligación. 

h) EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberá entregar a LA ENTIDAD todo el acervo documental 

Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe Final, copia de los Cuadernos de Obra y 

Planos de Replanteo, este último debidamente firmado por el Residente y EL SUPERVISOR.  Esto no exime 

a EL SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en 

relación con la Obra. 

i) EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la revisión 

del Avance de las Obras bajo su supervisión y proporcionará toda la información que le sea requerida.  

j) EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe a LA ENTIDAD quienes 

verificarán su el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la Obra. 

k) EL SUPERVISOR durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones establecidas 

en estos términos de referencia y la estructura de costo materia del contrato. 

l) La presentación de la oferta, implica la tácita aceptación del Postor de que no ha encontrado inconveniente 

alguno para la iniciación y supervisión del proyecto en forma técnicamente correcta según el expediente  

técnico aprobado, por lo que presentará una Declaración Jurada de aceptación, manifestando que tiene 

conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra en su totalidad y se compromete a cumplir con 

las funciones y responsabilidades como supervisor de la obra. 
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10. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS. 

Se deberán tener en cuenta y minimizar por menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución de 

Proyectos de infraestructura citados: 

Tipología del Impacto Principales medidas de Mitigación 

1. El Proyecto no deberá ocasionar el deterioro de 

la vegetación natural en sus alrededores o áreas 

aledañas. 

Analizar la localización del Proyecto para evitar afectar 

áreas de especial interés desde el punto de vista de la 

fauna y flora. 

2. El Proyecto no deberá interferir con los planes 

de protección de laderas, taludes, y otras obras 

para el control de la erosión. 

Elegir adecuadamente la localización para la 

implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El Proyecto no deberá estar localizado sobre 

áreas pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, 

o en zonas con condiciones naturales peligrosas 

o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 

implantación de la obra de infraestructura de la 

ENTIDAD. 

En casos especialmente críticos prever una estructura de 

protección para el establecimiento, asegurando además 

su acceso en cualquier situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de 

residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el 

deterioro de la calidad de fuentes de agua 

superficiales y subterráneas, tierras de cultivo y 

granjas. 

Prever recipientes apropiados para sustancias altamente 

tóxicas. 

Proveer a nivel regional incineradores. 

 

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA tenga en cuenta como mínimo 

las siguientes directrices: 

1. Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud 

humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión.  

2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, así como 

el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 

3. El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos 

(relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de 

contaminación (e.g. emisiones, ruido, etc.) 

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL SUPERVISOR debe 

garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la 

generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las 

especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales: 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de la obra de 

rehabilitación, así como en el Campamento, si lo hubiera; 

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado; 

c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada; 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para 

cimentación de obras, canteras, etc.; 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en 

el Campamento; 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto; 
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g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como 

mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.; 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución 

de las actividades; 

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, acceso al 

lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.; 

j) Ejecución de caza y pesca ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción; 

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por 

parte de los trabajadores de la construcción. 

Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y erosiones 

durante la temporada de lluvias intensas; 

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en 

la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo; 

- Prever en los campamentos cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos 

orgánicos, tanto sólidos como líquidos; 

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos; 

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que 

pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, en la especialidad de 

Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines mínimo categoría B,  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 

con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 

materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 

establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 

para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 

bienes en el mercado. 

Acreditación: 

Documento de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, vigente a la fecha del proceso 

concursal.  

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 

            Ingeniero Civil, Titulado y colegiado 

 ESPECIALIDAD EN CALIDAD 

Ingeniero Civil, Titulado y colegiado 

 ESPECIALIDAD AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental o Agrónomo o Civil, Titulado y colegiado 

 ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD 

Ingeniero Civil  o de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado y colegiado 

 ESPECIALISTA ARQUEOLOGO 

Lic. En Arqueología, Titulado y Colegiado 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 

 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 

 Ingeniero Civil, Titulado y colegiado Mínimo de 3 años de experiencia como 

supervisor y/o Residente en obras iguales o similares. 

 

 ESPECIALIDAD EN CALIDAD 

Ingeniero Civil, Titulado y colegiado Mínimo de 2 años de experiencia en la ejecución 

o supervisión como especialista en calidad en obras en general, desempeñándose 

dentro de la especialidad. 

 

 ESPECIALIDAD AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental, Agrónomo o Civil, Titulado y colegiado Mínimo de 2 años de 

experiencia en la ejecución o supervisión como especialista ambiental en obras en 

general, desempeñándose dentro de la especialidad. 

 

 ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD 

Ingeniero Civil o de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado y colegiado Mínimo de 

2 años de experiencia en la ejecución o supervisión como especialista en seguridad en 

obras en general, desempeñándose dentro de la especialidad. 

 

 ESPECIALISTA ARQUEOLOGO 

Lic. En Arqueología, Titulado y Colegiado, Mínimo de 2 años de experiencia en la 

ejecución o supervisión como especialista en arqueología, y/o arqueólogo monitor de 

campo y/o arqueólogo de campo y/o realizado la ejecución del Plan de Monitoreo 

Arqueológico de obras en general, desempeñándose dentro de la especialidad. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

- Una (1) camioneta doble cabina 4X4 con una antigüedad no mayor a 03 años. 

- 01 Laptop o pc  

- 01 impresora Multifuncional 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.0) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, de los cuales al menos debe acreditar un contrato por servicio de supervisión de 

expediente y obra, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  
 
 
 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 02-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 
40 

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a la Supervisión de Obras a: 

CONSTRUCCIÓN y/o AMPLIACIÓN y/o PAVIMENTACIÓN y/o CREACIÓN y/o 

MEJORAMIENTO y/o REHABILITACIÓN y/o REPARACIÓN (o la combinación de los términos 

anteriores) que incluyan componente de pistas y veredas, Construcción y Mejoramiento de Drenaje 

Pluvial. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago o cualquier otro documento que 

acredite la terminación o recepción del servicio prestado. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 

que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 

evaluación de las ofertas presentadas por los postores 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en 

Experiencia en la Especialidad, conforme el detalle siguiente: 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [50] puntos 

 

Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

(1.0) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 

al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 

la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota 

de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 

por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago, o cualquier otro 

documento que acredite la terminación o recepción del servicio prestado. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 

Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 

el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 

la prestación de servicios de 

consultoría en la especialidad                 

        

 

M >= 1 vez el valor 

referencial: 

                           [50] puntos 

 

M < 1.0 vez el valor 

referencial  

                           [0] puntos 

 

 

 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 

Desarrolla la metodología 

que sustenta la oferta 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

1. Plan de trabajo. 

2. Métodos de control de calidad. 

3. Descripción de actividades. 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 

metodología propuesta. 

 

 [20] puntos 

 

No desarrolla la metodología 

que sustente la oferta 

0 puntos 

C. 

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 

FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN 

[30] puntos 

 

 

Evaluación: 

Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 

dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 

ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 

siguiente: 

1. Conocimiento y Descripción del Proyecto 

2. Identificación de facilidades y dificultades del proyecto. 

3. Fotografías de reconocimiento del área de estudio del proyecto 

(min 06 fotografías). 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 

 

Desarrolla ayuda memoria 

que evidencia el 

conocimiento del proyecto e 

identificación de facilidades, 

dificultades y propuestas de 

solución 

 [30] puntos 

 

No desarrolla la ayuda 

memoria que evidencia el 

conocimiento del proyecto e 

identificación de facilidades, 

dificultades y propuestas de 

solución 

0 puntos 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 

ochenta (80) puntos. 
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     EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o 

documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda. 

 

La evaluación consistirá en asignar 

un puntaje de cien (100) puntos a la 

oferta de precio más bajo y otorga a 

las demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a sus 

respectivos precios, según la 

siguiente fórmula: 

 

 

Pi =  Om x PMP 

             Oi 

 

Donde: 

 

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 

 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la 

adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones 

contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 

representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 

Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 

Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en 

la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 

[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 

siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 

GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra 

materia del presente contrato.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO8 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 

[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN 

TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 

correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no 

                                                           
8    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, 

bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, 

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 

de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la 

oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI 

ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE 

SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS 

CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO 

INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros 

que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: 

 

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE 

DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS9 

 

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 

ACCESORIAS]. 

 

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde [CONSIGNAR 

SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA 

FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS 

CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

                                                           
9  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora10, así como los documentos 

derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, 

irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 

conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE 

GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 

EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del 

diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe 

consignarse lo siguiente:  

 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA 

ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a 

ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 

[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse 

vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 155.1 del 

artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 

por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 

ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO DE 

GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista.” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

                                                           
10  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD 

ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido 

de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al 

plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede 

otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 

corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 

y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN 

CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar 

el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 

puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES 

(3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo 

de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 

[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  
 
 
 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 02-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 
48 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este 

último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de 

gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación 

en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo 

de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 

de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE NO 

PUEDE SER MENOR A 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

NI MAYOR A UNA (1) 

UIT] por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR EL ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

 

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE NO 

PUEDE SER MENOR A 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

NI MAYOR A UNA (1) 

UIT] por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe del 

[CONSIGNAR EL ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE 

NO PUEDE SER 

MENOR A 1% NI 

MAYOR A 5%] al monto 

del contrato de 

supervisión.  

Según informe del comité 

de recepción.  

4 (…)   

 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los 

supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, 

se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 
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artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA 

ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 

sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 

correspondan.   

 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria 

las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 

privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS11  
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

                                                           
11  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 

que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 

del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 

por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 

 

 

 

 

 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato 

mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del documento   

 

2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 

social 
  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 

integrante del consorcio 
RUC % 

Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento 

de selección 
  

Objeto del contrato 

Elaboración de 

Expediente 

Técnico 

 

Supervisión de 

la elaboración 

del Expediente 

Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto total ejecutado del contrato    

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de obra   

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 

6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 

aplicadas 
  

 

7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 

funcionario que emite la constancia 
  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 

BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE12 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
12  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE13 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE14 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE15 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

                                                           
13  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
14  Ibídem.  

 
15  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que 

represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto 

Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento 

de selección. 

 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada 

por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en 

dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO 

DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 

del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los 

términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la 

presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 

la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de 

selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 

procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-

2020-MDA/CS. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 

las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 

con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 

con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 

suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 16 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 17 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
16 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
17 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%18 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  

 

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser 

legalizadas. 

 

 
  

                                                           
18 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido 

con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento 

del contrato. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

CONCEPTO 

 

PRECIO UNITARIO 

 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 

PERIODOS 

DE 

TIEMPO19 

PERIODO O 

UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 

TARIFA20 

TARIFA 

UNITARIA 

OFERTADA21 

TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA  

     

 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la 

liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 

N° DE 

PERIODOS 

DE 

TIEMPO22 

PERIODO 

O UNIDAD 

DE 

TIEMPO23 

TARIFA   

UNITARIA 

OFERTADA24 

TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

 

 

                                                           
19     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
20     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
21  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
22     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
23     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
24  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido 

como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas 

jurídicas); 

 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 

 

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 

consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita 

por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el 

número de RUC del consorcio. 

                                                           
25    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que 

gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 

CONTRATO O 

CP26 

FECHA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO27 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE28 

DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           

3           

4           

                                                           
26  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
27  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
31  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 

CONTRATO O 

CP26 

FECHA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO27 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE28 

DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO31  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE 

LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el 

supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    

  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación 

de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que 

se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y 

Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en procedimientos de 

selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente 

anexo:  
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL 

CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM 

O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el 

domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la 

prestación. 

 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas 

en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 

NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en 

la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con 

las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

 

 

ANEXO Nº 11 
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SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 

DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, 

debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-

linea-2-2/. 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la 

condición de micro y pequeña empresa.  

 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

