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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDA-LM/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA.

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE
ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO”.

AGOSTO - 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
RUC N° : 20574738866

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N ANCHIHUAY — LA MAR.
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE LOS ESPACIOS

DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY — LA
MAR — AYACUCHO”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a setecientos cuarenta mil con 00/100 soles (S/. 740,000.00),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 740,000.00 S/. 666.000.00 S/. 814,000.00
Setecientos mil con 00/100 (Seiscientos sesentay (Ochocientos catorce
soles seis mil con 00/100 soles) mil con 00/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 667,410.00
o/ 74000000 | SI-666.00000 | SI54612000 g 514 000,00 Seiscientos
SIS (Seiscientos (Qumlentos_ (Ochocientos sesenta seis mil
Setecientos mil . .| cuarentay seis . : .
con 00/100 soles sesentay seis mil mil ciento veinte catorce mil con |[cuatrocientos diez
con 00/100 soles) con 00/100 soles) 00/100 soles) con 00/100 soles)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites

minimos y maximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documen_tp y fecha de aprobacién del expediente de . 14 de agosto 2023

contratacion

Dpcymento y fecha de aprobacién del expediente . 05 de julio de 2023

técnico

Dpcgmento y fecha de actualizacién del expediente - NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Convach para Ia elaboracion del expediente téonico, de :  SIN PROCEDIMIENTO DE
' " SELECCION

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (18)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segln corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida:

“El plazo de gjecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En caja de la Entidad.
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Recoger en : Enla Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales.

Costo de bases . Impresa: S/ S/ 0.10 (10/100 soles) por cada copia simple.

Costo del expediente : Impreso: S/ S/ 0.10 (10/100 soles) por copia simple y los planos
técnico sera de acuerdo a la cantidad de reproduccion 5.00 (cinco con

00/100 soles) por cada plano
Digital: S/ S/ 50.00 (cincuenta con 00/100 soles) segun el costo del
material en que se entrega el expediente técnico.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado (la entidad no cuenta con péagina
web), el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 31638 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-401-141510
Banco . BANCO DE LA NACION
N° ccl® R O ]

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Q ®  En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

p)
a)

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

° 15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
PLAZA PRINCIPAL S/N ANCHIHUAY.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y

para materiales e insumos:
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos?? mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o

poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo’.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacidon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.7.

ADELANTOS®*

2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.7.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
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mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.8.

2.9.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE’?S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 7 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

28

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA DE EJECUCION DE OBRA

“CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL
DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Nombre de la obra : CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD
DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE
LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Ubicacién . Ellugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Localidad :  CENTRO POBLADO DE VILLA UNION
Distrito : ANCHIHUAY

Provincia : LAMAR

Departamento . AYACUCHO

Region : AYACUCHO

COORDENADAS UTM

COORDENADAS UTM . UBIC.
LOCALIDAD COD. UBIC
E N Altitud. | Huso |GEOGRAFICA
VILLA UNION 657638.08| 8575127.48 | 720 18 050510

1. BASELEGAL
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y
Normatividad Técnicas Vigentes; las cuales regiran en todos los aspectos de esta
contratacion.

v Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

v' Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del sector Publico para el afio fiscal 2023.

v' Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

v' Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo N° 1444,

v' Reglamento Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

v’ Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General y su modificatoria ley N°
28187.

v' Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica y sus modificatorias Ley N° 28396 y Ley 28422.

v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las Normas Relacionadas.

v" Reglamento Nacional de Metrados.

v Ley 28611 Ley General del Ambiente.

v Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

v Ley 28786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y actividades.

v' Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental-
Decreto Supremo N° 019-20009.

v' Ley N° 29338, Ley de Recursos Hibridos.

v' Ley N° 27314 Ley general de Residuos Sdlidos.

v' Ley N° 27117 Ley General de Expropiaciones.

v’ Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

v’ Ley 26834 Ley de Areas Naturales Protegidas.

v' Decreto Supremo N° 047-2001-MTC Establecen LMPs de emisiones de

contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la red vial.
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Ley 28221 Ley que regula el derecho por Extraccion de Materiales de los Alveolos o
Cauces de los rios por las Municipalidades.

Ley 26842 Ley General de Salud.

Ley 28806. Ley general de Inspeccion al Trabajo.

Ley 24656 Ley de Comunidades Campesinas.

Ley de Contrataciones del Estado aprobado por la Ley N° 30225, modificado con el
Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento modificado con Decreto Supremo N°
056-2017-EF, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Norma sobre consideraciones de mitigacién en impacto ambiental.

Ley de Concesiones eléctricas.

Cdédigo Nacional de Electricidad.

Normas complementarias de la Direccion Nacional de Electricidad.

Normas de la Contraloria General de la Republica.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

ANENENEN

ANANENENENEN

NOMBRE DEL PROYECTO:
CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL
DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Anchihuay tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo sostenido
de la poblacién comprendida en el ambito de su jurisdiccion territorial de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas de las politicas sectoriales para contribuir al
desarrollo del distrito.

La Municipalidad Distrital de Anchihuay, dentro de sus competencias y funciones de acuerdo la
Ley de Organica de Municipalidades Ley N° 27972, su competencia segun el Articulo 85° “Las
municipalidades, en materia de Servicios Publicos, tienen como competencias y funciones
especificas...”; con una visién integral, destinadas a satisfacer las necesidades basicas y elevar la
calidad de vida del poblador. Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Anchihuay, ha previsto
ejecutar el proyecto de inversién pulblica denominado CREACION DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY -
PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

e Infraestructura Deportiva:

o Construccion de un Grass Sintético multideportiva de dimensiones 21.5x32.5 m, que
contara con lineas demarcadoras para véley, fulbito, contara con arcos metalicos. Seran
delimitados con sardinel de concreto simple de 0.40x.10, fc=140 Kg/cm2.

o Construccion de uno tribuna aproximada para 216 personas en concreto simple Fc=175
kg/cm2, El area ocupada por la tribuna es 39 m2 cada una, el cual esta ubicado al lado
Sur Oeste del Grass, esta sera acabado con tarrajeo y pulido en los pasos; tarrajeo y
pintados con pintura esmalte en los contrapasos.

o El area a techar que incluye el gras sintético y tribunas, el cual consta de un area total
1,277.24 m2, el cual consta de tijerales con montajes superior e inferior con tubo
cuadrado de LAC 27x2"x2.00 mm, los diagonales y montantes de tubo rectangular LAC
2” x 1"x2.00 mm, con apoyo de tijerales horizontales de tubo rectangular de LAC
2’x1"x2mm y correas longitudinales de tubo rectangular de LAC 2°x1"x2 mm vy la
cobertura liviana de Calaminon Aluzinc TR-4 de tamafio predeterminado. El cual seran
sujetados mediante tornillos autoperforantes.

o Los tijerales estaran apoyados en columnas de acero de tuberia cuadrada LAC de
8'x8”x4.5mm, el cual tendra una zapata cuadrada de 1.60x1.60 m con concreto armado
F'C= 210 Kg/Cmz2. El techo tendra 4 bajadas de aguas pluviales con tuberia PVC de 4
pulgadas el cual desfoga el agua de la canaleta superior de aluminio y siendo desfogado
a la canaleta de tuberia la cual sera derivada a una distancia considerable en la parte
inferior.

o Se construird accesos con piso de tierra compacta, se instalard tachos de basura,
instalacion de reflectores para el espacio deportivo y las instalaciones eléctricas y
sanitarias externas, instalacion de areas verdes con plantas tipicas de la zona.

o Capacitacion al personal obrero y la poblacion sobre el mantenimiento del Grass
sintético.
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ITEM DESCRIPCION UND. | SUBTOTAL
03.01.01.05.01 RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS m 4.24
03.01.01.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.01.06.01 TARRAJEO Y PULDIDO DE GRADERIAS C: A -1:5 m2 70.82
03.01.01.07 PINTURA
03.01.01.07.01 PINTURA DE GRADERIAS - TRIBUNA C/ESMALTE m2 34.99
03.01.02 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
03.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 260.28
03.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA MUROS DE CONTENCION m3 358.89
03.01.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA m3 338.34
03.01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. = 3.90km m3 25.69
03.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.02.03.01 SOLADOS CONCRETO f¢=100 kg/cm2 h=2" m2 254.35
03.01.02.04 CONCRETO ARMADO
03.01.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION m2 389.42
03.01.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 12,396.4
03.01.02.04.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MURO DE CONTENCION m3 213.64
03.01.02.05 JUNTAS
03.01.02.05.01 RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS m 160.00
03.02 ESTRUCTURA D E SOPORTE GRASS SINTETICO
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 698.75
03.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 698.75
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACIONES
03.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 86.02
03.02.02.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL 0.10 A 0.25 M EN m3 4.32
03.02.02.02 RELLENOS
03.02.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 60.95
03.02.02.02.02 CONFORMACION DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m2 698.75
03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
03.02.02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. = 3.90km m3 88.62
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.03.01 SOLADOS
03.02.03.01.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=2" m2 40.96
03.02.03.02 SARDINEL
03.02.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 86.40
03.02.03.02.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA SARDINEL m3 4.32
03.02.04 CONCRETO ARMADO
03.02.04.01 ZAPATAS
03.02.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 614.40
03.02.04.01.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 ZAPATA m3 20.48
03.02.04.02 COLUMNAS
03.02.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 819.51
03.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 48.96
03.02.04.02.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS m3 5.51
03.03 MODULO DE COBERTURA GRASS SINTETICO
03.03.01 ESTRUCTURA METALICA
03.03.01.01 COLUMNAS
03.03.01.01.01 COLUMNETAS DE TUBO CUADRADO 8"X8"X4.5MM und 16.00
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03.03.01.01.02 MONTAJE DE COLUMNA CUADRADA DE 8"'X8"X4.5 MM und 16.00
03.03.01.02 VIGAS

03.03.01.02.01 CERCHA PRINCIPAL PARABOLICO 2"X2"X3MM, INCLUYE PINTURA m 809.28
03.03.01.02.02 CERCHA PRINCIPAL PARABOLICO 2"X1"X3MM, INCLUYE PINTURA - m 17.44
03.03.01.02.03 CERCHA LATERAL 1"X2"X3MM, INCLUYE PINTURA m 22540
03.03.01.02.04 MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL PARABOLICO und 8.00
03.03.01.02.05 MONTAJE DE CERCHASECUNDARIA LINEAL und 16.00
03.03.01.03 CORREAS

03.03.01.03.01 CORREA DE 1"X3"X3MM_INCLUYE PINTURA m 684.00
03.03.01.03.02 CORREA DE 1"X2"X3MM_INCLUYE PINTURA-TRIBUNA m 49.89
03.03.01.03.03 MONTAJE DE CORREAS und 19.00
03.03.01.04 ARRIOSTRE Y TENSORES

03.03.01.04.01 TEMPLADORES HORIZONTALES ACERO LISO DE 1/2"_INCLUYE PINTURA m 191.20
03.03.01.04.02 TEMPLADORES VERTICALES ACERO LISO DE 3/8"_INCLUYE PINTURA m 87.20
03.03.01.04.03 MONTAJE DE TEMPLADORES und 16.00
03.03.01.05 COBERTURA

03.03.01.05.01 COBERTURACON CALAMINON ALUZINC TR 4 m2 1,061.5
03.03.02 INSTALACION DE CESPED SINTETICO

03.03.02.01 NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO m2 698.75
03.03.02.02 INSTALACION DE CESPED SINTETICO m2 698.75
03.04 INSTALACION ELECTRICA GRASS SINTETICO

03.04.01 TUBERIAS ELECTRICA

03.04.01.01 TUBERIA DE 25 MM PVC SEL m 124.00
03.04.02 ALIMENTADOR DE ACOMETIDA A TABLERO GENERAL

03.04.02.01 CABLE VULCANIZADO NMT 3X8AWG m 248.00
03.04.02.02 TABLERO GENERAL METALICO und 1.00
03.04.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

03.04.03.01 REFLECTOR LED DE 300W und 8.00
03.05 INSTALACION DRENAJE PLUVIAL GRASS SINTETICO

03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 64.90
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 38.94
03.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. = 3.90km m3 38.94
03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.05.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 64.90
03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.05.04.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 314.64
03.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL DE DRENAJE m2 129.80
03.05.04.03 CONCRETO F'C= 210 KG/ICM2 CANAL DE DRENAJE m3 22.72
03.05.05 OTROS

03.05.05.01 TUBERIA PVC SAL @ 6" PARADRENAJE PLUVIAL m 20.00
03.05.05.02 TUBERIA PVC SAL @ 4" PARADRENAJE PLUVIAL m 32.00
03.05.05.03 CANALETA MEDIA CANA DE 6" GALVANAZADA N° 30 INCLUYE SOPORTE m 74.00
03.06 EQUIPAMIENTO

03.06.01 ARCO DE FULBITO DE F°G° DE 3" und 2.00
03.06.02 NET CON SOPORTE DE F°G° DE 2" INC. ACCESORIO und 1.00
03.06.03 INSTALACION DE MALLA NYLON TRENZADO m2 1,541.0
04 MODULO SERVICIOS HIGIENICOS

04.01 ESTRUCTURA

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 14.40
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 8.90
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04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 1.04
04.01.02.03 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 9.83
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 +30% P.M. m3 5.04
04.01.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 4.00
04.01.03.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOF'C=210KG/CM2 m3 0.80
04.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 10.68
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.04.01 ZAPATA
04.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/ICM2 ZAPATA m3 2.40
04.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 33.66
04.01.04.02 COLUMNAS
04.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS m3 1.10
04.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 31.24
04.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 161.00
04.01.04.03 VIGAS
04.01.04.03.01 CONCRETO PARA VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 1.18
04.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 10.86
04.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 263.07
04.01.04.04 LOSAS ALIGERADAS
04.01.04.04.01 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 m3 1.68
04.01.04.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 109.15
04.01.04.04.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO m2 21.00
04.02 ARQUITECTURA
04.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
04.02.01.01 MURO DE LADRILLO 18 HUECOS DE SOGA DE 9x 12.5 x 23 cm. C: A-1:4 x 1.5 m2 38.27
04.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
04.02.02.01 TARRAJEOESTRUCTURAS EXTERIORESCON C: A-1:5 E=1.5CM m2 81.24
04.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A -1:5 E=1.5 CM m2 9.28
04.02.02.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON C: A - 1:5 E=1.5 CM m2 3.31
04.02.02.04 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 21.70
04.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS CON C: A - 1:5 m 9.12
04.02.02.06 PARED CERAMICO DE COLOR 60x30 CM m2 28.80
04.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
04.02.03.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4" m2 11.74
04.02.03.02 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.45X0.45M DE ALTO TRANSITO m2 11.74
04.02.04 ZOCALOS
04.02.04.01 ZOCALO DE CERAMICO DE COLOR 60 X 30 CM m2 1.35
04.02.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
04.02.05.01 PUERTAS DE ALUMINIO glb 1.00
04.02.05.02 VENTANAS DE ALUMINIO glb 1.00
04.02.05.03 SEPARADOR DE MELAMINA DE 18 MM CON ANGULOS DE ALUMINIO + glb 1.00
04.02.06 PINTURA
04.02.06.01 PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX m2 19.71
04.02.06.02 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX m2 31.37
04.02.06.03 PINTURA EN CIELO RASOS AL LATEX m2 21.70
04.02.06.04 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE COLUMNAS AL LATEX m2 9.28
04.02.06.05 PINTADO DE VIGAS AL LATEX m2 3.31
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS
04.03.01 OBRAS EXTERIORES
04.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 19.20
04.03.01.02 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 30.00
04.03.01.03 TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE g 4" m 30.00
04.03.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 8.40
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04.03.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

04.03.02.01 TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE g 6" m 4.00
04.03.02.02 TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE g 4" m 4.50
04.03.02.03 TUBERIA PVC SAL DESAGUE DE g 2" m 4.00
04.03.02.04 ACCCESORIOS DE REDES DE DERIVACION glb 1.00
04.03.02.05 INODORO TANQUE BAJO pza 4.00
04.03.02.06 LAVATORIO EMPOTRADO COLOR BLANCO pza 1.00
04.03.02.07 LAVADERO COLECTIVO DE CONCRETO ARMADO DOBLE POZA und 1.00
04.03.02.08 URINARIO COLECTIVO DE CONCRETO ARMADO und 1.00
04.03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA

04.03.03.01 TUBERIA DE 1/2" PVC SAP CLASE 10 m 12.90
04.03.03.02 TUBERIA DE 3/4" PVC SAP CLASE 10 m 8.00
04.03.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA glb 1.00
04.03.03.04 VALVULAS glb 1.00
04.03.04 OTROS

04.03.04.01 PASEA AEREO TUBERIASS.HH. AL BUZON und 1.00
04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

04.04.01 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES

04.04.01.01 SALIDA DE CENTRO PARA LUZ pto 4.00
04.04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE pto 2.00
04.04.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 3.00
04.04.02 ALIMENTADORES

04.04.02.01 TUBERIA PVC SEL 3/4" m 36.90
04.04.02.02 CABLE AWG TW 2.5 mm (14) m 150.00
04.04.02.03 CABLE AWG TW 4.0 mm (12) m 150.00
04.04.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION

04.04.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA und 1.00
04.04.03.02 FLUORESCENTE CIRCULAR x 40" W und 4.00
05 CERCO PERIMETRICO

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.01
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m3 15.05
05.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 3.48
05.02.03 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 14.46
05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 +30% P.M. m3 7.64
05.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 5.00
05.03.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOF'C=210KG/CM2 m3 1.79
05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO m2 27.85
05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.04.01 ZAPATA

05.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/ICM2 ZAPATA m3 3.00
05.04.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 44.55
05.04.02 COLUMNAS

05.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 COLUMNAS m3 1.34
05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 18.72
05.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 187.06
05.04.03 VIGAS

05.04.03.01 CONCRETO PARA VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 0.58
05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 5.28
05.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg 38.24
05.04.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

05.04.04.01 TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 36.59
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05.04.04.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON C: A - 1:5 E=1.5 CM m2 5.28

05.04.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

05.04.05.01 CERCO CON MALLA COCADA g =2"X2" CON MARCO ANGULOS 1 1/2"x1 1/2"x1/8] m 25.10

05.04.05.02 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO @3" E=3mm x L=3.20m und 8.00

05.04.05.03 PUERTA METALICA DE INGRESO SEGUN DISENO INC. INSTALACION und 1.00

05.04.06 PINTURA

05.04.06.01 PINTADO DE COLUMNA, SOBRECIMEINTO Y VIGA C/ESMALTE m2 41.87

05.04.06.02 PINTURA DE CERCO METALICO C/ESMALTE m2 52.71

05.04.06.03 PINTURA DE PUERTA METALICA C/ESMALTE m2 11.40

06 MITIGACION AMBIENTAL

06.01 SENALETICA

06.01.01 SENALIZACION GENERAL EN OBRA und 1.00

06.01.02 SENALES INFORMATIVAS und 2.00

06.02 CAPACITACION

06.02.01 CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE GRASS SINTETICO taller 1.00
3. OBJETIVOS

e Contribuir con el desarrollo del Centro Poblado de Villa Unién, del Distrito de Anchihuay con la
dotacion de ambientes deportivos adecuados y brindar adecuadas condiciones de espacios
deportivos.

e Incrementar la practica del deporte, recreacion y el sano esparcimiento de la poblacion.

e Desarrollo fisico y bienestar de los nifios, jévenes y adultos.

e Fortalecer las relaciones inter comunidades a través del deporte en sus diversas disciplinas.

e Conlaconstruccion del Grass Sintético se busca mejorar la practica del deporte de la poblacién
en general.

Con el proyecto “CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE
VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”.

e Se husca resolver el problema de la Inadecuada Infraestructura deportiva de la zona
Urbana del Centro Poblado de Villa Unién, Distrito de Anchihuay, debido que no existe
este tipo de Infraestructuras en el centro poblado, para la practica del deporte.

El objetivo del presente requerimiento, es establecer las condiciones minimas bajo las cuales EL
CONTRATISTA ejecutard la prestacion con el fin de cumplir las metas previstas en el Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica denominado “CREACION DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY -
PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

UBICACION DE LA REGION DE AYACUCHO UBICACION DE LA PROVINCIA LA MAR

EN EL PERU EN LA REGION DE AYACUCHO
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UBICACION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY EN LA PROVINCIA DE LA MAR

MAPA DE USICACION MAPA DE UBICACION DISTRITAL ‘ L
DEPARTAMENTAL ' 4

CAPITAL DEL
ANCHIHUAY

v

PRESIDENCIA DEL CONSEJ

VISTA SATELITAL DEL PROYECTO EN MENCION

En el Centro Poblado de Villa Unién del Distrito de Anchihuay, se encuentra ubicado geografica 'y
administrativamente dentro de la Provincia de La Mar, del Departamento y Region de AYACUCHO.
El ambito territorial estd comprendido entre las latitudes de 700 a 4,600 m.s.n.m. el Centro Poblado
de Villa Unidn esta a una altitud de 720.00 m.s.n.m. aproximadamente y la capital del Distrito tiene
una altitud promedio de 755.00 m.s.n.m.
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El distrito de Anchihuay tiene como limites a los siguientes distritos de las Provincias de La Mar:

Por el Norte.- Con el distrito de Samugari.
Por el Sur.- Con el distritos de Anco.
Por el Este.- Con el rio Apurimac.

Por el Oeste.- Con el distrito de Anco

A. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para ejecucion de la obra “CREACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE VILLA UNION DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, con Cdédigo Unificado N° 2553537, asciende a S/. 740,000.00
(Setecientos cuarenta mil con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de mayo del 2023.

B.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion para el presente proyecto, se establece en noventa dias (90) dias calendarios,
y se contabilizara desde el dia siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el
Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

176.1. El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln corresponda;

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se ejecutard bajo el sistema de contratacion a Suma Alzada.

FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES

El pago serd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra ejecutados.
Por consiguiente, los pagos serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y
sujeto a los Articulos 171°, 172° y 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REAJUSTES

Segun el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las valorizaciones
gue se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Los reajustes
correspondientes se pagaran en la liquidacion final del contrato de obra, sin reconocimiento de
intereses.

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
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INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la obra, la entidad podra intervenir
econdmicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo a los Articulos 203° y 204° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de
sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad
para el contratista de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

CONDICIONES GENERALES
El contratista bajo su responsabilidad debera cumplir con las condiciones siguientes:

A. Accidentes de Obra

Seguridad

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta del
contratista. Por lo cual, se debera presentar dentro de la oferta una declaracién jurada donde
el postor contard con implementos de seguridad segin NG-050. El contratista esta obligado a
hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va
contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
contratista.

Seguridad Durante la Construccion

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuenciade la ejecucion
de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del contratista o cualquier empleado de él durante
la ejecucion del trabajo bajo el contrato, el contratista debera enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento a la entidad contratante por medio del supervisor, describiendo
los hechos en forma precisay completa.

Asimismo, el contratista deberd enviar inmediatamente a la entidad por medio del
supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial
recibido por el contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucién de la obra contratada.

B. Personal

El contratista, en relacién al personal, tendra que adoptar las siguientes consideraciones:

a. El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la obra, la que deberé estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente).

b. El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion
técnica de la obra, salvo que la supervisién solicite su remocién. Asimismo, salvo cambio
autorizado por la entidad por caso fortuito o fuerza mayor, el que solo procedera previa
autorizacién escrita por funcionario de la entidad que cuente con facultades suficientes para
ello, debiendo los profesionales propuestos tener iguales o superiores caracteristicas a los
ofertados en la oferta, pudiéndose reemplazar al personal solo por incapacidad fisica y/o
mental debidamente probada. La entidad deberd pronunciarse hasta los cinco (5) dias
habiles siguientes de presentada la solicitud a la entidad en favor o en contra. En caso de
no pronunciarse, la solicitud se considerara aceptada y aprobada.

c. El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.
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d. El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

e. El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

f. El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

g. Para los demas personales indicados en el desagregado de gastos generales, que no han
sido requeridos, en la oferta debera de presentar un cuadro, indicando los datos personales,
direccion, teléfono, profesion y la especialidad designada, y adjuntar carta de compromiso
de asumir el cargo designado con firma legalizada.

h. El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad,
la nbmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha del informe.

C. Materiales, Equipos, Maquinarias y Vehiculos

El contratista, en relacién a los materiales, equipos, maquinarias y vehiculos, tendra que

adoptar las siguientes consideraciones:

a. Todos los materiales, equipos, maquinarias y vehiculos destinados a la obra, deberan
cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las bases y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

b. Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econémica que lo justifique.

c. La entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases y expediente técnico.

d. Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el supervisor,
siempre y cuando estén incluidos en el expediente técnico dichas muestras.

e. Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, siempre y cuando estén incluidos en
el expediente técnico dichos ensayos.

f. La aprobacion de los materiales y/o de los equipos, maquinarias y vehiculos por el
supervisor no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de equipos,
magquinarias y vehiculos.

g. Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y vehiculos, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo de forma inmediata.

h. Contar con dichos equipos, maquinarias y vehiculos en buen estado de conservacion y
funcionamiento, sefialando caracteristicas técnicas como marca, modelo, potencia, serie,
afio de fabricacion, la disponibilidad y su ubicacidn; adjuntar a través de una declaracién
jurada en su oferta.

i. La relacion de los equipos, maquinarias y vehiculos minimo ofertadas debera estar de
manera permanente en obra y con la operatividad oOptima, segun el cronograma de
ejecucién de obra y cuando se ejecuten las partidas en la que se utilizan los equipos,
magquinarias y vehiculos, adjuntar a través de una declaracion jurada en su oferta dicho
cumplimiento.

j. Las pérdidas o dafios causados a los equipos, maquinarias y vehiculos durante la ejecucién
de las obras, corren por cuenta del contratista.

k. Todos los equipos, maquinarias y vehiculos necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

D. Calidad Especificada
El contratista, en relacion a la calidad, tendra que adoptar las siguientes consideraciones:
a. Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacion del contratista alcanzar
la calidad necesaria, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de la obra,
instalaciones y equipamiento, acorde a lo especificado en el estudio definitivo.



MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY — LA MAR — AYACUCHO.
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDA-LM/CS-1

b. A tal efecto el supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

c. El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos en las especificaciones técnicas.
La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevara al contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el contrato.

d. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas y las condiciones de funcionamiento, el costo de las pruebas correra a cargo del
contratista.

e. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito al contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas
gue hubiese lugar.

f. Toda obra ejecutada, podra ser catalogado como no ejecutada por el supervisor debido a
su no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

g. Todo equipo y maquinaria suministrado y/o utilizado bajo el contrato podra estar sujeto a
rechazo del supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio,
no obstante, la aceptacion previa.

h. Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberdn contar con la
aprobacion del supervisor.

i. Elcontratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
0 pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

j- El costo de pruebas, asi como los analisis de control de calidad de materiales y ejecucién
de trabajos, sera por cuenta exclusiva del contratista (siempre y cuando estén contemplados
el costo en el expediente técnico), las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
universidades y/o instituciones de reconocido prestigio.

k. El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el expediente técnico y/o
reglamento nacional de construcciones y normas conexas, asi como aquellas que el
inspector o supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y
eficiencia.

I. Elcontratista esta obligado a presentar ante la entidad, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion
de la obra, copia de los cuales ademas deberan estar presentes en obra (siempre y cuando
estén contemplados el costo en el expediente técnico).

m. En el caso de materiales e insumos nacionales se debera presentar la certificacion de
calidad expedida por laboratorio o fabricante dando cuenta de la norma técnica nacional de
Indecopi vigente o su andloga extranjera autorizada por Indecopi (siempre y cuando estén
contemplados el costo en el expediente técnico).

. Controles Internos

Obligatoriamente se deberd implementar el cuaderno de obra. Su registro, control y

administracion se efectuara de conformidad con los Articulos 191°, 192° y 193° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado; la ausencia del cuaderno de obra en obra o su
desactualizacion en los asientos sera penalizada de acuerdo a los articulos descritos.

Adicionalmente, el contratista en coordinacion con la supervision, puede implementar un

cuaderno de visitas y autocontrol, en la que se consignara las recomendaciones de funcionarios

o servidores de la entidad; o personal a quién delegue el seguimiento respectivo, y en la que

se sefialara con precisién las razones de las eventuales salidas del residente o supervisor o

especialistas de la obra. Dicho cuaderno permanecera adjunto al cuaderno de obra.

. Trabajos Topograficos

El contratista, en relacién a los trabajos topogréaficos, tendra que adoptar las siguientes

consideraciones:

a. Consisten en la ejecucién de todos los servicios topograficos al trazo y replanteo de los
trabajos a realizarse, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision, y serviran de
base para la elaboracion de las 6rdenes de trabajo. Este replanteo debe ser expuesto y
coordinado con los propietarios colindantes a la via, sin generar conflictos sociales
buscando la participacion de los beneficiarios y concertacion dentro de un ambiente de buen
trato, para lograr esto el contratista debe sefializar el trazo geométrico y ubicar las obras de
arte definiendo su ubicacion con progresivas.

b. Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacion de la obra, los que consistirdn en la colocacion de estacas de
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construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio
y de acuerdo con los cuales el contratista debera dirigir y ejecutar la obra.

c. Elsupervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para
la correcta ejecucion de la obra. El contratista proporcionara al supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

d. La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el supervisor, no relevara
de ninguna manera al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

e. El contratista debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de acuerdo
con la practica corrientemente aceptada en ingenieria. Tales notas y registros deberan estar
a disposicion del supervisor en todo momento.

f. El contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los puntos
principales BM, Btms y otros que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

. Buenas Condiciones, Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

El contratista debera mantener en buenas condiciones la obra en ejecucién y todas sus partes
terminadas, evitando que la accidén de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o
equipo, ocasionen dafios al proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan
ser reparados de inmediato a satisfaccion de la supervision y de la entidad.

Cuando la obra se haya terminado, todos los campamentos, depdésitos y edificios construidos
deberan ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

. Conservacioén del Medio Ambiente

El contratista, en relacién a la conservacién del medio ambiente, tendra que adoptar las

siguientes consideraciones:

a. Laconservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en forma
muy especial al procederse a la seleccion de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones de uso temporal.

b. El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo
con el medio ambiente.

c. El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en la declaracion de impacto
ambiental, asi como realizara el respectivo plan de monitoreo, de acuerdo a lo establecido
en dicho estudio.

d. El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Vigilancia

El contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccion de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual debe proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros elementos adecuados que se requiera.

El contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de obra y las instalaciones de uso comuin. El servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los
horarios que se establezcan.

Dafios a Terceros

Constituye obligaciéon del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros. La negativa del contratista en reparar el dafio causado, sin perjuicio de la que la
entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

. Pago ala Supervisién en Caso de Atraso

La entidad contratara los servicios de un profesional o consultora para que realice las labores
de supervision de la obra en calidad de supervisor; para lo cual, le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las bases
y el contrato suscrito.

De acuerdo con lo indicado en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con
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respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
gue dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un
mayor costo, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados,
lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de la obra. Este costo sera
pagado inicialmente por la entidad para luego ser descontado al contratista.

. Campamentos

El contratista, en relacion al campamento, tendra que adoptar las siguientes consideraciones:

a. El contratista debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan, tanto al
contratista, a la supervision y al coordinador de la entidad y/o funcionario autorizado, el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para el
contratista, almacenes de materiales, equipos y maquinarias, los mismos que deberan
guedar habilitados y equipados a los siete (7) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucién de la obra, concordante con la movilizacién de maquinaria, y conservarse hasta
la recepcién de la obra.

b. Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

c. El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables.

d. El campamento dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

e. Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
locales sanitarios, etc., cumpliran con las condiciones de higiene para su uso, a criterio del
supervisor.

f. Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservaciéon de los locales
para la ejecucién de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del contratista.

g. A efectos de la fiscalizacion a cargo del supervisor, el contratista presentara al mismo un
plano en escala, de la totalidad de las instalaciones del campamento, indicando el
emplazamiento y medidas de los locales cubiertos, etc. y ubicacién de los equipos y
magquinarias.

h. Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

i. El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que
demande su sustitucion.

j- El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la anuencia del
supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que
debera mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
contrato.

La entidad no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por
no haber cumplido el contratista con lo establecido en los documentos de contrato.

La aceptacion por parte del supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion
adoptada por el supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales del
contratante sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de
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indemnizacion.

N. Acciones Previas y Actividades Minimas a Desarrollar por el Contratista
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la ejecucién de obra
contratada, éste se obliga minimamente y se compromete a cumplir con la realizacion de las
siguientes actividades:

a.

De corresponder, el contratista presentara el plan de desvio definitivo, debidamente
sustentado y coherente con la programacion de ejecucion de la obra propuesta. Se incluira
en forma detallada la sefializacion requerida para la etapa de construccion, la que
necesariamente debera asegurar el transito por las vias alternas seleccionadas. Todos los
planes de desvios o restricciones en el transito deberan ser coordinados y aprobados por la
entidad o supervisor.

Visitar el area y terreno que sera materia de aplicacién de la ejecucion de obra.

Tomar conocimiento de los alcances de los estudios definitivos efectuando oportunamente
ante la entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, analisis de
impacto ambiental correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecutara de
la obra.

De corresponder, verificar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante
la ejecucion del estudio de mecénica de suelos y otros que estime para su seguridad
durante el desarrollo de la obra, en especial para la ejecucion de estructuras; esto, siempre
y cuando este considerado dentro del presupuesto del expediente técnico.

Informar oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la ejecucion de la obra.

Efectuar las pruebas, ensayos, muestreos que el comité de recepcién de obra los solicite
durante el proceso de recepcion de obra; esto, siempre y cuando este considerado dentro
del presupuesto del expediente técnico.

Efectuar, tramitar, solicitar y obtener los permisos, certificados, licencias u otros necesarios
para el desarrollo de la obra, en cada uno de sus actividades que requiera. Lo anteriormente
descrito seré bajo responsabilidad del contratista, siempre y cuando este contemplado en el
expediente técnico, caso contrario sera bajo responsabilidad (incluido los gastos que
demande) de la entidad.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
requerimiento y expediente técnico.

Garantizar la participacion del personal profesional en el frente de trabajo y a los que se
exige en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y
auxiliar.

Desarrollar las actividades para cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la ejecucion de la obra.

Coordinar permanentemente con la entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

. Evitar las fallas producto del inadecuado proceso constructivo, caso contrario el contratista

sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados
que obtenga.

Aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros urbanisticos y
edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio
para el desarrollo de la ejecucion de obra, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacioén técnica que formulara para la entidad.

Brindar las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al supervisor de
obra que designara la entidad, asi como a los funcionarios de la entidad que eventualmente
realizaran las inspecciones inopinadas y la revision de los documentos que vaya
elaborando el contratista durante el desarrollo de la ejecucion de obra.

Garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de
la obra, por lo que, en caso de ser requerido por la entidad, para absolver defectos, fallas
ylo vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podra negar su participacion y
absolucién de dichos requerimientos mencionados. En caso de no contestar por escrito y/o
no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y a la
Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que
el servicio prestado es un acto administrativo, por el cual es responsable ante el Estado.

. Al contratista le esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y

documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion expresa del supervisor o la entidad.
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El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos. Los lugares de ubicacion
seran indicados por el supervisor y el texto correspondera al que suministre el mismo. El
contratista debera tener colocados los letreros de obra, dentro de los quince (15) dias
posteriores al inicio del plazo de ejecucion de la obra.

En el lugar de la obra, se instalara un cartel de identificacion de la obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas descritas en el expediente técnico. El lugar de ubicacién y
contenido del cartel seran indicados por el supervisor y/o la entidad. El contratista debera
tener colocado el cartel de obra, dentro de los quince (15) dias posteriores al inicio del plazo
de ejecucion de la obra.

O. Documentacion a Presentar por el Contratista
El contratista debera presentar al supervisor o entidad para su tramite, los siguientes documentos
durante la prestacion de servicios:

a.

Informe Inicial

El contratista presentara un informe inicial (informe de compatibilidad) que contenga los
resultados de la revisién del proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos y topografia,
formulando conclusiones y recomendaciones; asi como también el calendario de avance fisico
y valorizado de obra actualizado por mes, sustentado con el programa PERT-CPM. Dicho
informe debera ser presentado dentro de los quince (15) dias de haberse dado inicio al plazo
contractual.

El contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica del inicio de la obra, de
acuerdo a las indicaciones del supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades: 10 vistas
(minimo) al inicio de los trabajos.

Valorizaciones de Obra e Informes Mensuales

Las valorizaciones mensuales por avances, con sus respectivas amortizaciones, deducciones
que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

El informe de las actividades técnico - econdmico - administrativo de la obra, los cuales deberan
ser entregados junto con la valorizacion del contratista, debiendo contener lo siguiente:

- Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado, incluyendo el control de
amortizacion de adelantos de corresponder.

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen
con las especificaciones técnicas.

Presentar los ensayos y pruebas correspondientes a la ejecucion de la obra, en calidad y
cantidad requerido segun el expediente técnico.

De corresponder, verificacién de la vigencia de los seguros de obra, del personal y de
terceros.

Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Comparacion entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas
que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.
Previsibles dificultades futuras y las soluciones que propone, sugiriendo la intervencioén de la
entidad, si lo considera indispensable.

En los informes mensuales debera de adicionarse la participacion de los profesionales que
conforman el equipo técnico y el uso de los equipos 0 maquinaria propuesta, en funcién a las
partidas ejecutadas.

Los informes mensuales deberan ser presentados en un (1) original y dos (2) copias.
Adicionalmente debera de presentar una copia magnética (Archivo Digital - CD) de la
valorizacion.

El contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucién de la obra,
de acuerdo a las indicaciones del supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades: 30
vistas mensuales (minimo) tomadas durante el mes y el dltimo dia del mes valorizado.

Otros documentos necesarios (de acuerdo a la plantilla de valorizaciones y/o informes
aprobados por la entidad) que considere la entidad y/o supervisor y en coordinacion con el
contratista.
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Informes Especiales

De corresponder, deberan ser presentados oportunamente segun necesidad, pudiendo ser:

- Informes solicitados por la entidad dentro del plazo que se indique en la solicitud. Si el informe
especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la entidad establecera el nuevo
plazo de presentacién del informe.

- Informe de oficio sin que lo pida el supervisor o la entidad, cuando se trata de asuntos que
requieran decisién o resolucion de la entidad promoviendo un expediente administrativo; o se
trate de hacer conocer a la entidad importantes acciones que estima ella deba tomar
conocimiento, que incluyen los formatos que el supervisor de obra considere.

Informe Final y Liquidacion del Contrato de Obra

Debera presentarse como parte de la liquidacion del contrato de obra:

- Se cubriran los mismos requisitos que son parte del informe mensual, que incluira la medicion
final de la obra.

- Incluird la entrega a conformidad de la memoria descriptiva valorizada o declaratoria de
fabrica (de corresponder) de la obra, certificados de calidad de los materiales y ensayos,
planos post construccion (incluye archivos de autocad en CD).

- El informe final incluira fotos (impresas y en CD), que muestren todo el proceso constructivo
de la obra, desde el inicio hasta su finalizacién.

- Se presentara junto con la liquidacion del contrato de obra, todos los documentos antes
sefialados que deberan ser suscritos por el contratista y profesionales participantes en la
ejecucion de la obra.

- Asimismo, la liquidacién del contrato de obra, se elaborard de acuerdo a la plantilla de
liquidacién aprobada por la entidad.

P. Leyes, Normas y Ordenanzas

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente los siguientes:
a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del contratista poner en conocimiento del supervisor esta situacién previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos, los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Es de su exclusiva

responsabilidad cualquier incumplimiento de las mismas, ya sea que dicho incumplimiento
provenga directamente del contratista o de alguno de sus subordinados.

e. Las bases legales, descritas en el numeral 1 del presente requerimiento.

I.  EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHICULOS

De acuerdo al expediente técnico, para la ejecucion de la obra se requiere los siguientes equipos,
magquinarias y vehiculos, los mismos que deben cefiirse a lo siguiente:

a.

La acreditacién se realizara con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido. Para los equipos topogréficos y los equipos para controles
técnicos y de calidad deberan adjuntarse los certificados de calibracién correspondientes.

Los equipos, maquinarias y vehiculos se precisan en el cuadro siguiente:

EQUIPO CANTIDAD
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3Y3 1
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CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL
MOTONIVELADORA DE 125 HP

GRUA HIDRAULICA MOVIL

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40”

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP 9-11 P3

CAMION VOLQUETE 15 M3

ESTACION TOTAL (INC. TRIPODE, PRISMA Y BASTON TELESCOPICA

RlR R R[R R R|R

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO

El contratista debera contar con el personal profesional correspondiente y la organizacién
necesaria para cumplir eficiente y legalmente con las obligaciones que deriven del contrato. El
contratista debera de adjuntar con caracter de declaracién jurada los datos completos y vigentes
del personal propuesto. Asimismo, el plantel profesional clave propuesto, y demas personal
propuesto, debera adjuntar los siguientes documentos:

- Carta de compromiso de asumir el cargo de residente de obra con firma legalizada, indicando
con caracter de declaracion jurada de cumplimiento de los requerimientos y veracidad de la
documentacién presentada de acuerdo al cargo que es propuesto, en el cual debera consignar
sus datos completos, firma, sello y huella digital. Debera de adjuntarse copia del DNI (segln lo
previsto en el inciso “e” del numeral 2.1.1.1. del Capitulo Il de la presente seccion).

- Debera adjuntar un cuadro detallado (en orden ascendente o descendente) que cumpla con la
experiencia requerida todo el plantel profesional clave requeridos.

Cabe sefialar que la acreditacion de la habilidad de los profesionales propuestos se requerira para

el inicio efectivo de su participacién en la ejecucion de la prestacién, tanto para aquellos titulados

en el Perl o en el extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva seré pasible de acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el

profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto,

es colegiado y habilitado, conforme al ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo indicado, es potestad de la entidad en el ejercicio de su funcion fiscalizadora y

antes de suscribir el contrato, verificara la veracidad de la documentacion presentada en las

ofertas.

A continuacién, se detalla el plantel profesional clave requeridos:

= [NGENIERO RESIDENTE
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado
Deberd de acreditar experiencia minima de 24 meses efectivos de experiencia
profesional acumulada como residente y/o supervisor y/o Inspector en la ejecucién de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o obras de CREACION,
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y/O DEPORTIVA, se computara desde la colegiatura.

NOTA: La documentacién de acreditacién para los Profesionales y Especialistas sera verificado por el
Comité mediante la pagina web del colegio de Ingenieros.

NOTA:

a)

b)

En los documentos presentados para acreditar de experiencia mediante certificados o
constancias, debera constar como minimo lo siguiente: El nombre de la obra o proyecto, datos
personales del profesional y cargo que desempefid, plazo de ejecucién efectivo o fecha de
inicio y término de la prestacion. En caso de no contar con la informacion indicada, en un solo
documento, esta podra ser complementada con documentacion adicional, donde se verifique
de manera fehaciente la evidencia la informacion presentada.

Cada uno de los profesionales propuestos presentara, ademas, una declaracion jurada o carta
de compromiso de participacién en el proceso de licitaciébn publica, indicando domicilio y
teléfono, debidamente firmado, sellado y con huella digital, adjuntando copia de su DNI.
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c) Los profesionales colegiados deberan acreditar estar habilitados mediante la presentacion de
declaracion jurada.

d) En caso de considerarse necesario durante la ejecucién de obra, el contratista podra asignar o
contratar adicionalmente al personal profesional o técnico o especialista necesario, a fin de
garantizar la prestacion y cumplir con el objeto de la convocatoria dentro de los plazos
establecidos, sin incurrir en penalidades.

NOTA: La documentacion de acreditacion para los Profesionales y Especialistas seré verificado por el
Comité mediante la pagina web del colegio de Ingenieros.

K. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

Podran ser postores, contratistas o participantes; todas aquellas personas naturales o juridicas
inscrito en Registro Nacional de Proveedores (RNP - Registro: Ejecucion de Obras), con
experiencia acreditada en la ejecucion de obras. Las personas naturales deben encontrarse en
pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben haber sido constituidas al
amparo de la Ley General de Sociedades y hormas complementarias.

El Postor debera elaborar y presentar el plan de contingencias, el cual contendra las acciones a
efectuarse ante la eventualidad de cortes de servicios, debiendo evitar que la poblaciéon quede
desabastecida por mucho tiempo cuando duren los trabajos, en dicho plan debe establecerse las
zonas y su poblacion que seran afectadas.

Las experiencias que se deberan acreditar son los siguientes:

a. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) ves del valor
referencial de la contratacién o del item, en la ejecucién de obras en general, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, correspondientes a un maximo de
cinco (20) contrataciones.

Definicién de Obras Similares:
Se considera obra similar a lo siguiente: Construccién, rehabilitacién, mejoramiento,

infraestructuras deportivas.

L. PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucién de la obra, aquél se hara acreedor a una
penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard autométicamente y se calculard de acuerdo al Articulo 133° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
parcial o totalmente por incumplimiento.

M. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La Entidad
aplicara al contratista otras penalidades de conformidad hasta por un monto maximo equivalente al
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diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.1.T.) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
50% de 1 U.L.T. | Segun informe del
Personal clave - !

1 . : . . por cada dia de | supervisor de la

Cuando exista ausencia del ing. Residente de obra. .

ausencia obra
Informes mensuales y liquidacion
Cuando el contratista no presenta oportunamente | 25% de 1 U..T. | Segun informe del

2 |los informes o no subsanar las observaciones | por cada dia de | supervisor de la
efectuadas por el supervisor dentro del plazo demora obra
otorgado.

Implementos de Proteccién de Personal

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su

pers_onal de los eleme_ntos de sggurldad. 20% de 1 U.L.T. | Segun informe del
Los implementos basicos que tiene que otorgar el .

3 . ! . o por cada supervisor de la
contratista son los contenidos en el Articulo 10 trabaiador obra
Equipos Basicos de Protecciéon Personal (EPP) de !
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Pruebas y Ensayos
Cuando el contratista no realiza las pruebas o| 20% de 1 U.L.T. | Segun informe del

4 | ensayos oportunamente para verificar la calidad de por cada supervisor de la
los materiales de acuerdo con las especificaciones | incumplimiento obra
técnicas del expediente técnico. Compactacion.

Calidad de los Materiales

Cuando el contratista emplee materiales que no

c,um_plan los reqw_snos qe _Ias especmcamo_nes 50% de 1 U.IT. | Segtn informe del
técnicas del expediente técnico y las normativas .

5 | . Lo . X por cada caso supervisor de la

vigentes. El contratista debera retirar dicho material
detectado. obra
y reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Entidad.
Dispositivos de Segprldad 30% de 1 UIT. o
Cuando el contratista no cuenta con los . Segun informe del

6 | e X por cada dia de .

dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal | * - supervisor de la
; : ) incumplimiento
y vehicular incumpliendo las nhormas. obra
Cinco por mil

Acceso al Cuaderno de Obra (5/1000) del

) , . monto de la
Si el contratista o su personal, no permite el acceso o —

; valorizacion del | Segun informe del

7 |al cuaderno de obra al supervisor de la obra, ; .

S . . periodo por supervisor de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. La penalidad :

. L o~ cada dia de
es por cada dia de indisponibilidad. X

dicho
impedimento

Cartel de Obra
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido. Asimismo, tiene la | 20% de 1 U.L.T. | Segun informe del

8 | obligacion de mantener el cartel de obra durante la | por cada dia de | supervisor de la
ejecucion de la obra, se penalizarda de la misma | incumplimiento obra
forma, cuando no se mantenga durante el tiempo
establecido.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el 10% del valor del contrato
vigente.
Las penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrio la falta o en la
liquidacién del contrato de la ejecucion de la obra.

N. REAJUSTES.
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Las valorizaciones que se efectlien seran reajustadas de acuerdo a las formulas polinémicas del
expediente técnico. Tanto la elaboraciéon como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias. Los reintegros correspondientes se pagaran en la liquidacién final del contrato
de obra sin reconocimiento de intereses. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas
polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

O. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la
obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el expediente de liquidacion del contrato
de obra dentro de los plazos establecidos.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el
articulo 208° del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
Reglamento), la entidad la elaborara a cuenta del contratista, segin los montos establecidos en el
siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE S/.
> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1"000,000.00 5,000.00
> 1°000,000.00 <= 5"000,000.00 7,000.00
> 57000,000.00 <= 10"000,000.00 10,000.00
> 107000,000.00 15,000.00

Nota: El importe es de acuerdo al contrato vigente

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3Y3 1
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL 1
MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
GRUA HIDRAULICA MOVIL 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP 9-11 P3 1
CAMION VOLQUETE 15 M3 1
ESTACION TOTAL (INC. TRIPODE, PRISMA Y BASTON TELESCOPICA 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
v INGENIERO RESIDENTE
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

= INGENIERO RESIDENTE
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado
Debera de acreditar experiencia minima de 24 meses efectivos de experiencia
profesional acumulada como residente y/o supervisor y/o Inspector en la
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ejecucioén de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria y/o obras de
CREACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O DEPORTIVA, se computara desde la
colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (01) VEZ DEL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion, rehabilitacién, mejoramiento, infraestructuras
deportivas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros. @
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tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 2° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no se incluya.

30

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitaciéon. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

31 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”32

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”33

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,

32

33

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

34 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE’?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

36
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

38 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

39
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*?:

Otras penalidades

42

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales**.

44

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE*6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

47 Ibidem.

8 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccoovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV54

Monto total de la oferta

[0 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas



MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY — LA MAR — AYACUCHO.
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDA-LM/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVSS

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

55

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV/56

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®?
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



s
<

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI::CIEIS]:?RAA?'E)IEQ RECEPOCégi DE LA PRO}sloEgé:ENTE MONEDA IMPORTES: TIPOVIEE]_I(_:S';ABIO A':CAUCJSF:SOQSS
1
2
3
4
5

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eaie | o RECEPC?EI)(;)Q DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES! T'Povléif/ﬁ!;"mo [FACTURADO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY — LA MAR — AYACUCHO.
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDA-LM/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



