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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
02-2022-CS/MPB-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE
BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION
LIMA”, con CUI N° 2366453 (Meta Il: Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias).

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

RUC Ne° 20142701597

Domicilio legal Jr. Ramon Zavala N° 500 - Barranca

Teléfono: 235-5721

Correo electrénico: Do

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA
DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA”, con CUI N° 2366453
(Meta II: Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias).

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°032,970.49 (Un mill6n treinta y dos mil novecientos setenta
con 49/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del

2021.

P
Valor Referencial Limites

(VR)

Superior

S/ 1°136,267.53
(Un millén ciento treinta
y seis mil doscientos
sesenta y siete con
53/100 soles)

Inferior

S/ 929,673.45
(Novecientos veintinueve
mil seiscientos sesenta 'y

tres con 45/100 Soles)

S/1°032,970.49
(Un millén treinta y dos mil
novecientos setenta con 49/100
Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Aprobacién de expediente de
contratacion N° 003-2022-
MPB-GA de 15 de febrero de
2022.

Resolucibn N° 0195-2021-
GDUT-MPB de 03 de
diciembre de 2021.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Costo de bases . Impresa: S/10.00

Costo del expediente . Impreso: S/150,00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles).
técnico Digital: S/2,00 (Dos con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un
indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccion.

\_ Q/
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1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N° 30225- Ley de Contrastaciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019- EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N° 344- 2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF y las demas normas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Importante para la Entidad

c)

d)

e)

En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.
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g)
i)
)

k)
D)

m)

0)

p)

a)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.5.

2.4,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Sub Gerencia de Logistica y servicios
Generales de la Municipalidad Provincial de Barranca ubicado en JR. RAMON ZAVALA N°
500, DISTRITO Y PROVINCIA BARRANCA, Y DEPARTAMENTO LIMA, EN EL HORARIO DE
08:00 HASTA 14:00 HORAS.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe

13

14

15

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza y
el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

\_ ©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

TERMINOS DEREFERENCIA
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA -
‘ PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA" - C.U.I. N° 2366453, METAIl: Red De Alcantarillado y i
Conexiones Domiciliarias |

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

L. CONSIDERACIONES GENERALES:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA
DE BARRANCA - REGION LIMA", METAIl: Red De Alcantarillado y
Conexiones Domiciliarias

Nombre de la Obra

Ubicacion Asociacion de Vivienda Costa Verde
Distrito Pativilca

Provincia Barranca

Departamento Lima

Region Lima

Nombre Del PIP

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN

LA ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA
DE BARRANCA - REGION LIMA”

2366453

Cédigo Unico de
Inversiones

Fecha De Declaracién De 17 de Noviembre del 2017

Viabilidad

Expediente Técnico
Aprobado Mediante

R.G. N° 0195-2021-GDUT-MPB, del 03 de diciembre del 2021

Aprobacién de Ejecucion R.G. N° 0219-2021-GDUT-MPB, del 28 de diciembre del 2021

1) DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION

Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA -
LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA", METAIl: Red De
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias, con Codigo Unico de Inversiones N° 2366453, de
acuerdo al Expediente Técnico.

2) FINALIDAD

Mejorar su calidad de vida de los pobladores de la Asociacion de Vivienda Costa Verde,
mediante reduccion de enfermedades diarreicas y parasitarias; la Municipalidad Provincial de
Barranca, ejecutara la META Il: Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias, los benificiarios
directos e indirectos son la poblacion de la zona urbana del distrito de Pativilca.

3) OBJETIVO

Objetivos generales:

Ejecutar la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA -
LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA", METAIl: Red De
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias, con Codigo Unico de Inversiones N° 2366453.

i I Objetivos especificos:

/3 /! Contratar una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores — Capitulo EJECUTOR DE OBRA, a fin de que brinde los servicios con su plantel
tecnico en la especialidad para la Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA,
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4)

5)

5.1)

PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA 2 REGION
LIMA", METAIl: Red De Alcantarilado y Conexiones Domiciliarias, con Codigo Unico de
Inversiones N° 2366453.

BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

4 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto
Supremo N° 162-2021- EF

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo Generall.
Caodigo Civil.

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y demds modificaciones.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

Protocolos sanitarios y demds disposiciones que dicte el sector correspondiente,
implementacion del Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el frabgjo.
Demas Normas Vigentes, que regulen la contratacion.

Articulo 02° de la Constitucion Politica del Perd (31-10-93), segun el cual es derecho de toda
persona gozar de un  ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con
respecto a los Recursos Naturales.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Directivas del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

Ley orgdnica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N°052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demds modificaciones.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

FEFEEEEE
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CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSION A EJECUTARSE

Para la implementacion del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA COSTA VERDE, DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION
LIMA”, METAIl: Red De Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias”, con Codigo Unico de
Inversiones N° 2366453, se construirdn las siguientes partidas proyectadas segin el Expediente
Técnico:

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80m x 3.60m und 1.00
01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00
01.03 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES glb 1.00
P— CERCO DE MALLA HDP h=1.00m PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE m 1,000.00
' OBRA
01.05 TRANQUERA T/TIJERA 2.40x1.20m P/SENAL DE PELIGRO und 15.00
01.06 PUENTE DE MADERA PROVISIONAL P/ PASE PEATONAL und 15.00
02.01 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glo 1.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
03.01 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 |
Pagina 2
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03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL EN OBRA glb 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 2,503.42
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA OBRA m 2,503.42
04.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 2,503.42
04.01.04 EXCAVACION PERIMETRAL DE BUZONES EXISTENTES A und 5.00
: REHABILITAR
04.01.05 EXTRACCION C/EQUIPO DE BUZONES EXISTENTES A REHABILITAR | und 5.00
04.01.06 CARGIO Y TRANSPORTE DE BUZONES EXTRAIDOS C/EQUIPO und 5.00
s Dmax=4KM
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01.01 EXC. DE ZANJAS P/TUBERIA, H=1.20 - 1.50 m, ANCHO DE m 2313.88
PEPLET ZANJA=0.80m
EXC. DE ZANJAS P/TUBERIA, H=1.50 - 2.00 m, ANCHO DE m 35.12
04:02:01.02 | 50 120 Borm
EXC. DE ZANJAS P/TUBERIA H=2.00 - 2.50 m, ANCHO DE m 154.42
04.02.01.03 | ;a0 10’0
m3 140.05
04.02.02.01 EXCAVACION DE BUZONES @=1.20m, H<=3.00 m
m 2,503.42
04.02.03.01 REFINE Y NIVELACION ZANJA EN TERRENO NATURAL
04:02/04.01 CAMA DE APOYO PARA FONDO e= 0.10m C/ARENA FINA m 2,503.42
LeUAU prTuBERIA
04,02.05.01 PRIMER RELLENO H=0.30M C/MATERIAL DE PRESTAMO m 2,503.42
e SELECCIONADO. A=0.80M
04.02.05.02 SEGUNDO RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, m 2,503.42
PEVIVE | A=0.80M, HASTA 0.45 M
TERCER RELLENO C/MATERIAL PROPIO A=0.80M HASTA m 2,503.42
04.020503 |, .
=variable
‘ ; m3 335.60
04.02.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dméx=4km
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS NTP ISO 4435-1
o681 SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC SISTEMA UF - UR (NPT ISO m 2.309.38
bl 4435-1) @ = 200mm
04.03.02 SUMINISTRO E INST./TUBERIA PVC SISTEMA UF - UR (NPT ISO m 203.40
o 4435-1) @ = 250mm
04.04 CONSTRUC N DE BUZONES Y EMPALMES
04.04.01 CONSTRUCCION DE BUZON D=1.20 M H=1.20 - 1.50 m. und 60.00
04.04.02 CONSTRUCCION DE BUZON D=1.20 M H=1.50 - 2.00 m. und 1.00
04.04.03 CONSTRUCCION DE BUZON D=1.20 M H=2.00 - 2.50 m. und 1.00
| 04.05.01 m 2512.78
04.06.01 DADOS DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 und 125.00
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 1,219.14
05.01.02 CINTAS SENALIZADORAS m 1219.14
Pagina 3
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01.01 EXC. ZANJAS P/TUBERIA @=160mm H=2.00 m, ANCHO DE m 121914
P00 7ANJA=0.60 m
m 1,.219.14
05.02.02.01 REFINE Y NIVELACION P/TUBERIA EN TERRENO NATURAL
05.02.03.01 RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE LA TUBERIA, DE m 1.219.14
V203911 cONEXION DOMICILIARIA E=0.20M
m 1,219.14
05.02.03.02 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS C/MATERIAL PROPIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB AS NTP ISO 4435-1
R SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435520, | m 1,219.14
s DN=160MM
05.03.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS A LA RED MATRIZ DN=200mm. und 240.00
05.04 PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA PVC - UF ALCANTARILLADO
05.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA 2=160mm m 1.219.14
C VARIC
05.05.01 CAJA DE REGISTRO (CONCRETO SIMPLE F'C= 140 KG/CM2 und 240.00
05.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 238.82

5.2) VALOR REFERENCIAL

£l valor referencial asciende $/ 1,032,970.49 (Un Millén Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta con
49/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del

2021.
COSTO DIRECTO §/ 761,216.28
Gastos Generales (10.00% CD) S/ 76,121.63
Utilidad (5.00%CD) S/ 38,060.81
SUB TOTAL §/ 875,398.72
IGV (18% ST) S/ 157,571.77
COSTO DE LA OBRA S/ 1,032,970.49

5.3) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Obra serd de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS , incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la
ejecucion de la operacion asistida de la obra, (el computo incluye dias hdbiles, feriados y dias
no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.

Se dard inicio al plazo de ejecuciéon de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del
Reglomento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad nofifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del tereno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

¢c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;
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5.3)

5.4)

5.5)

58.1)

d) Que la Enfidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones:

€) Que la Enfidad haya oforgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas dentro los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds
condiciones.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del reglamento. las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Adicionalmente a lo mencionado el contratista, deberd registrar el plan para la vigilancia
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo en el sicovid-19, previa aprobacion del sector
correspondiente, adecuandolo a la normativa vigente al momento de su registro y durante la
ejecucion, deberd presentar para la admision de su oferta un compromiso para implementacion
del plan para la vigilancia prevencion y control de COVID-19.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del presente proceso de seleccién se deberd de realizar a PRECIOS
UNITARIOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

« Replanteo.
El Contratista deberarealizar el replanteo de los componentes y metas, documentando
los puntos que resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

« Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE OBRAS:

»  El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard la
obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe
realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualguier omisién en su propuesta.

»  El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros
del Perv, el cual tendrd a su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva
responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

» Bl contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.
Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

»  Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
senaladas en el Expediente Técnico de Obra.

> Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

» Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas
en el contfrato y sus anexos.

»  Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico
de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los
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5.8.2)

5.8.3)

proyectos, diseno de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones
especiales, verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de
permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

»  Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo
al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno
de obra digital" establece la obligacion de usar el cuadermno de obra digital a los contratos
de obra que deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras, convocados
a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva (14/08/2020), El cuaderno de obra
digital es una herramienta informdtica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye
al cuademo de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra cuiminado el acto de recepcién de la obra o el
acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS:

»  Realizar una revisién detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la
obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las
medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos, estableciendo los
calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicién de materiales,
entre otros.

» Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutard la obra, suscribiendo el
acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra
debidamente foliado, que serd firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor
y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotard las indicaciones, ordenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes
para la ejecucion de la obra.

» Enlafecha de enfrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector
0 supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra,
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo
192°.

» Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el
plantel ofertado, seguin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 190°.

» Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando
los respectivos controles de calidad, asi como la colocacién de los hitos y puntos de
referencia.

» Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecdnico, materiales y mano de obra.

» Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de
custodia de los bienes de la obra a su cargo.

»  Mantener la informacion técnica - econémico debidamente registrado y actualizado,

cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre Ila

ejecucion de la obra.

» Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y
ampliacién de plazo, si corresponde.

» Elresidente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

» El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y cdilculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el

v
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5.7)

5.8)

5.9)

equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.RLCE

» Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el
desarrollo de la obra.

»  Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones
de la base legal de su contrato.

»  El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucidon de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

» En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor
ordenard al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un
nuevo calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningUn caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos,
segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las normas del Cdédigo Civil sobre responsabilidades de cardcter
contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado
codigo. El arficulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo
de responsablidad del contratista sera de siete (07) afos contados a partir de la conformidad
de laresepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas
técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la
destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccién.
Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado
o confratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con Ia
ejecucion de la obra, o que se realicen durante esta.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la corecta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién
de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de
discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la
Municipalidad Provincial de Barranca, en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de
efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervision nofificard de la situacidn al Contratista y
procederd con las sanciones que cormrespondan. El Contratista no tendrd derecho a
reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El aimacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Confratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se redlicen los
trabaijos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
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El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran redlizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

5.11) CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista estd obligado no sdlo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad
del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas vy
encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier ofro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se
establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista.

El Contratista cumplird las drdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
senales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de los citadas normas y drdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos noctumnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista deberd instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

5.12) SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomard todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida
y salud del personal de la obra, durante la ejecucidén de la misma, la cual deberd
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los
desvios hasta los avisos preventivos en elsitio de la obra.

El ejecutor designard el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su
vez dispondrd de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente. Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en
todo momento, en perfectas condiciones.

El Confratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que
puedan producir.

5.13) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estd obligado a redlizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.
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El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de oplicacion
en su actividad.

5.14) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la frma del contrato, estd obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Enfidades PUblicas y Empresas Concesionarias de Servicios
PUblicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correctay oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a auforizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades PUblicas y
las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten dafos a los rabajos proyectados.

5.15) REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterdneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Utilremanente, etc.

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplozo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones perfinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinacién con la Municipalidad Provincial de Barrancala solucion de
interferencias, la reposicién de los servicios publicos (Agua potable, desague, luz, telefonia,
etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, serén tomadas en cuanta, para la
formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus
pagos respectivos.

5.16) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

£l Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones
seguidamente detalladas:

o Ley N° 26842 Ley General de Salud.

e D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

o ISI502-1 Orden y Limpieza.

« 1SI8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

| E| Contratista debera desaroliar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los
bienes propios.

6) CONDICIONES DE EJECUCION

8.1) FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollard las siguientes
actividades:

6.1.1) RESIDENTE DE OBRA
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Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal
técnico/administrativo. subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etfc.). Las
actividades especificas del residente serdén desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de
trabajo.

Adicionalmente serd responsable de las actividades especificas de la especialidod de calidad,
que comprenderdn el control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y
finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas: de acuerdo al expediente técnico de obra
y la Norma 18.010 Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y
manuales técnicos: que serdn de aplicacion obligatoria, del mismo modo, €l control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

Deberd dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término
de la construccion. Esta documentacion deberd versar sobre decisiones, pruebas, controles,
criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Ademds, las siguientes actividades
contractuales.

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:
Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1)  Movilizacién e instalacion del residente en obra;

1.2) Revisar el expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas. dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con
la absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion
correspondiente, compatibiidad  con el terreno utiizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE. planteamiento de las posibles consultas
y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico;

1.3)  Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra: apertura del Cuademno de Obra
delimitacion del érea de trabajo; ubicacion de puntos de control topogrdfico y
suscripcion del acta de entrega del terreno.

1.4) Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y

actualizard de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista. que

contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de
maquinaria, materiales y personal, permisos, revisién del programa de ejecucion de obra

(CPM). revision y/o actualizacion y/o elaboracién de los planes de: Plan de

Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -

PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA: documentacion y participacion del plantel de

profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo): que incluya entre otros,

las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta:

Revisidn del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos

que pudieran ser materia de consulta: debiendo elaborar el informe corespondiente:

Elaborar/actudlizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC: que deberd

ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que

resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo:

Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra
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2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

2.8)

2.9)

2.10)

2.11)

2.12)
2.13)

2.14)

Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado
con las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector. incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones;

El Ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente
ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector;

Con el sustento del especialista de calidad, ejecutard el Plan de Aseguramiento y Control
de la Cdlidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad de los insumos, procesos infermedios y procesos finales;
Controlar de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacién de
los informes que sustenten la valorizacién periddica:;

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC. Observando como indicador principal: el
porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra: como referencia;

Con el apoyo del especidlista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al
control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccién, los procedimientos de emergencia, la verificaciéon de facilidades en caso
de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales € incidentes;
Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO;

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velard por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacién y aislamiento del drea de trabajo,
las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como
el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan
de las actividades del proceso constructivo deberdn ser tratados en forma oportuna de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado:

Proporcionard al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan
de Manejo Ambiental - PMA, reportando como indicador principal las acciones fomadas
como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o
medidas de compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado;
Control econdémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el
andlisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y
real, verificacién oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el
control de cartas fianzo, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

Procesar y suministrar al supervisor/inspector: de la informacion digital y los planos de
avance de obra georreferenciados: para el levantamiento en la estructura GIS de la
Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento tiene implementada.

Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccion:

Proponer al supervisor/inspector los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad - PAC. que aplique a la obra. Una vez aprobados deberd instruir al personal sobre
ellos;

Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de
obra;

Proponer: antes de iniciar algin proceso: que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente:

Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros:

Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segun los requisitos del contrato:

Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las demas dreas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas;

Controlar las 'no conformidades' o posibles causas de “no conformidades':

Gestionar el seguimiento de las "no conformidades', asi como de las acciones correctivas
aplicadas:
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6.1.2)

6.1.3)

2.23) Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector:

2.24) Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento:

2.25) Redlizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas.

2.26) Controlar que todos los equipos de inspeccidn, medicion y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes:

2.27) Elaborar el informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la
calidad de la obra.

2.28) Ofras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC.
antes de la recepcién de obra: actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Fase llI: Actividades para la recepcién y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1) Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacién de recepcion de obra al
supervisor/inspector:

3.2) Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracion de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del
acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del
levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad,
participacion y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3) Lliquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de
los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales
de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion
de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad;

3.4) Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la
informacién y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma
informdtica que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento tiene a disposicion:

3.5) Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad:

3.6) Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Responsable de la adecuada adquisicion de materiales, insumos asi como las pruebas.
Verificar el cumplimiento del expediente técnico de la obra mediante el: Control de proceso
constructivos, control de calidad de materiales, control de calidad de instalaciones, control de
ensayos y pruebas, control topografico, control de calidad de trabajos ejecutados, control de
magquinaria, control de personal idéneo para el control de calidad deberd verificarse el
cumplimiento de la normas técnicas, que resulten aplicable a cada proceso constructivo.
Otras actividades , relacionadas con sus funciones, durante el desarrollo de la obra.

ESPECIALISTA DE SEGUNDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional. comprenderd el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabojadores, en
concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal
de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervisién del plan de
transito interno en la construccién, supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra,
implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de
los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periddicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y otfras obligaciones derivadas del Plan de
Segundad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
confractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacion)
1.1)  Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe:

1.2)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO. sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificard los procesos, actividades
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1.3)

1.4)

1.5)

y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario serd
complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra: dicho plan incluye la
elaboracién de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC:

Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico:

Elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en
eltrabajo”, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun corresponda.

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Enfidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1)

Implementacion. actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
- PSSO. que deberd contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos y Controles - IPERC. debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

»  Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en frabajo, asimismo la
capacitacién al personal en general; en la metodologia de la identificacién de
peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

>  Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y
su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas:

»  Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

> Enla evaluacién de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente;

>  Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base
de los resultados obtenidos, implementard las medidas de contfrol mas adecuadas
para los frabajos y actividades a desarrollar;

>  Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacién de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la
supervision;

» Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomardn en cuenta en el

desarrollo del PSSO. durante la ejecucion de la obra;

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las

actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y colectiva:

Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el supervisor:

Participar activamente en la investigacion de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que

les compete en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte del contratfista;

»  Comunicacién constante con el residente de obra, informando sobre los avances y
resultados de la implementacion del PSSO;

»  Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

»  Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del
contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes  incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

» Redlizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las personas, al
ingreso a la obra. Esta informacion debe ser puesta a disposicion de las autoridades
sanitarias y de los servicios de prevencién correspondientes en caso de contagio. La
evaluacién de descarte consiste en el control de temperatura corporal y
pulsioximetria, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clinicos de
contar con la sintomatologia COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos
sintomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la
autoridad sanitaria.

»  Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la
Ficha de sinfomatologia COVID-19, de cardcter declarativo.

»  Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda
mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la enfrada, salida y durante
su permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso
escalonado del personal a la obra. Si el drea de las instalaciones no garantiza estas
medidas se deben programar tumnos de uso de manera que las dreas mantengan un
uso maximo del 50% de su aforo.

N

v
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6.1.4)

> Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una
evaluacion médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad
en la obra. El profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones medicas diarias
al personal con factores de riesgo.

»  Mantener actualizada la informacién del personal, a fin de ubicar a cada persona,
en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plany
las recomendaciones del Ministerio de Salud.

»  Atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de
seguridad y salud ocupacional; y

2.2) Ofras de acuerdo a su especialidad.

Fase IlI: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1) Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2) De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas
cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la
obra;

3.3) Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo
de conformidad y realizard el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4) Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra:

3.5) Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Se realizara en estricto cumplimiento a la Normatividad de Sector Salud, para impartir control

mo monitoreo y vigilancia en relacion a la Pandemia COVID19 entre ellos se puede indicar:

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacién, control y
monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberdn ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborard/actualizard el PMA. siendo este el instrumento basico de la
gestién ambiental que se deberd cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El PMA
estard conformado por programas, que deberdn serimplementados durante las distintas etapas
de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el
ambiente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscard evitar la generacion de
conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacién involucrada y mantener una buena
relacion con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1)  Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe:
Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de
Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes
ambientales siguientes: Aire. Suelo. Agua, Paisaje. Fauna. Flora. Social y Cultural;

1.3)  Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los - instrumentos de gestién
ambiental del expediente técnico:

1.4)  Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase Il Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

2.1) Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista:

2.2) Proponer al supervisor/inspector: a través del residente: los cambios al Plan de Manejo
Ambiental (PMA). que aplique a la obra. Una vez aprobados deberd instruir al personal
sobre ellos;

2.3) En concordancia al PMA aprobado deberd ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacién, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por
las actividades realizadas durante la etapa de construccion.
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2.4)

2:5)

2.6)

Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberd tomar especial atencién a los

siguientes procesos constructivos:

» Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por:

drea de amacenamiento de Iubricantes, combustibles, etc.: drea de
almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora. vibrador de
concrefo, entre ofros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona
de parqueo, drea de vestuarios, érea de SSHH, drea de higiene bdsica del personal
(tanque y/o recipiente convenientemente tapado), drea de oficinas, drea de
maestranza'y otros que contemple la obligacién contractual:

» Obras de desvid vehicular;

» Sendlizacion de dreas de trabajo y desvio del trénsito vehicular: considerando los
impactos sociales generados:

» Excavaciones, carguio y eliminacién de residuos sélidos; impactos producidos por los
equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o
demolicion y/o limpieza: el carguio, fransporte y eliminacion. Considerar los impactos
de los residuos solidos por el aimacenamiento del material en la zona, que luego serd
transportado hacia la disposicidn final;

» Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los
equipos en el relleno, conformacién, compactacion, imprimacion, colocacién de la
carpeta asfdltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y solidos por
el admacenamiento del material en la zona, que luego serd transportado con el
desmonte: y

Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema

ambiental: y

Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1)

3.2)

3.3)
3.4)

3.5)

Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;
De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas
cumplir las obligaciones y actividades, que corespondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la
obra:
Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo
de conformidad y realizard el comrespondiente registro en la documentacién vinculante:
Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucion
de obra;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

I CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

1) REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

1.1) DEL PROVEEDOR

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo
que deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (R\P), en el
capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el
monto del valor referencial o superior; del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

1.2)  DEL EQUIPAMIENTO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los
postores deberdn acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no

deben ser menor a lo solicitado:

ltem Descripcion Cantidad
1 ESTACION TOTAL + PRISMAS 01
2 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP 01
3 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) 0l
4 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 0l
5 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 01 1
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6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
8 MOLDE DE ENCOFRADO METALICO PARA BUZON 01
9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
10 ZARANDA METALICA 01

1.3)  DEL PLANTEL PROFESIONAL

1.3.1) RESIDENTE DE OBRA: (Véase Nota 1)

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacién
Documentos para la acreditacién de
Titulo profesional Ingenie_ro Qvil o formacién académica: d'ichc’; requisito de
Sanitario cdlificacién se acreditard para la
suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

Experiencia
Cargo desempenado Hec/ds Hampe de Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia

24 meses en el

Documentos para la
. . cargo s
Residente, Supervisor, Inspector o desempenado acreditacion  de  cargo
la combinacio de estos, de: Obra, Obras (com pu1odo desempenado: dicho
en ejecucion o inspeccién o| saneamiento da deFI)o fachi requisito de calificacion se
supervision. acreditard para la suscripcion
dela .
: del contrato. (Véase Nota 5)
colegiatura)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053. Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del PerU y al colegio de Ingenieros del
Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica: Ley N'
28858. Ley que complementa la Ley N" 16053. Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Pery y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su reglamento: y la Norma Técnica G.01 Generalidades, 1S.010
Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

1.3.2) Especialista en Calidad: (Véase Nota 3)

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditocién  de

Ingeniero Civil o formacién académica: dicho requisito de
Sanitario calificacién  se  acreditard  para  la

suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

Titulo profesional

Experiencia
i Tipo de Acreditacién de
Cargo desempenado experiencia Tiempo de experiencia Experlencia
Especialista, Ingeniero, 12 meses en el cargo Documentos parala
Supervisor, Jefe, Responsable, Obras en desempenado({computado | acreditacion de
Coordinador o la combinacién general desde la fecha de la cargo
de estos, de: Control de colegiatura) desempenado:
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Calidad, Aseguramiento,
Programa de Cadlidad o
Protocolos de calidad, en la
ejecucion o inspeccion o
supervision.

dicho requisito de

calificacion se
acreditard para la
suscripcion del |
contrato. (Véase
Nota 5)

1.3.3) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: (Véase Nota 3)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo [

Profesién

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo o
Ingeniero Civil

Documentos

calificaciéon

formacién académica: dicho requisito de

suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

para la acreditacion de

se acreditard  para la

Experiencia
= Tipo de Tiempo de -
Cargo desempenado experiencia experlencia Acreditacién de Experiencia

Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, resposable o coordinador o la
combinacién de estos en seguridad
y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de

medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision

obra o seguridad en el trabgjo o |
seguridad y salud ocupacional vy |

12 meses en el
cargo
desempenado
(computado
desde la fecha
dela
colegiatura)

Obras
Generales

Documentos para la
acreditacién  de  cargo
desempenado: dicho

requisito de calificacion se |
acreditard para la suscripcion
del contrato. (Véase Nota 5)

1.3.4) Especialista en Especialista Ambiental: (Véase Nota 3)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesiéon

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales | Documentos
o Ingeniero de Recursos Naturales y

Energia Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanico de Fluidos.

cdlificacién

formaciéon académica: dicho requisito de

suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

para la acreditacion de

se acreditard para o

Cargo desempenado

Acreditacién de Experiencia

Especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, resposable o coordinador o la
combinacion de estos de: ambiental
|o mitigaciéon ambiental o
ambientalista o monitoreo  y
mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente o
proteccién de medio ambiente, en

-la ejecucién y/o inspeccidén y/o

upervision

Experiencia
Tipo de Tiempo de
experiencia experiencia
12 meses en el
cargo
Obras desempenado
Generales (computao
desde la fecha
dela
colegiatura)

Documentos para la
acreditaciéon de cargo
desempenado: dicho

requisito de calificacion se
acreditard para la suscripcion
del contrato. (Véase Nota 5)
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per( y
al colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la RepUblica y su Reglamento. Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806 Ley General de Inspeccion del Trabaijo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83-
TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion: Norma G.050 Seguridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

Nota 4: Documentos para la acreditacién de formacion académica: Se verificard en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia,
se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

1.4)  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Cantidad =
M?é:r:ﬁ::;gdo maxima de Anﬂ;:;ic::ll;‘e i Acreditacion de experiencia
contrataciones

[ Durante los diez |Se acreditard con copia simple
[ (10) afos de: (i) contratos y sus respectivas
una (01) vez el valor anteriores ala | actas de recepcion de obra: (i)
referencial de la fechadela confratos y sus respectivas
contrataciéon o del presentacion de | resoluciones de liquidacién: o (i)
,v;,/é.é"’”‘\c itgm, _en la Veinte (20) ofertas que se controfos_ y  sus respg;fivcs
a7 '( ejecucion de obras computarén constancias de prestacion o
“'. iguales y/o desde la cualquier otra documentacion
similares. (Véase suscripcion del |de la  cual se desprenda
Nota 6) acta de fehacientemente que la obra fue
recepcionde | concluida, asi como el monto

obra. total que implicé su ejecucion.

Nota é: Experiencia en obras similares: Se considerard como obra similar a:

Creacion, construccion y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacioén y/o
reconstruccion y/o mejoramiento y ampliacion, en las siguientes intervenciones: agua potable
y/o desague y/o alcantarillado y/o sistema de alcantarillado y/o saneamiento bdsico y/o redes
de desague y agua potable y/o redes de agua potable y conexiones domiciliarias y/o sistema
de agua potable y/o disposicién final y/o planta de tratamiento de aguas servidas y/o planta
de fratamiento de agua residuales.

1.5)  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) ElnUmero méximo de consorciados es de tres (03) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3)  Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

2) OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

2.1) ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
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2.1.1)

2.1.2)

2.2)

2.3)

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregard al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del
contrato original conforme lo establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA de acuerdo al reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el
Art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas
y presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la
base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentard los siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:

a) Cerlificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

b) Panel fotogrdfico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

¢) Sustentacidn técnica de los metrados, mediante croquis, gréficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Municipalidad Provincial de Barranca, serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.

Nota: A ser el sistema de contratacién a Precios Unitarios se deberd de considerar lo estipulado
en el numeral 194.2 del Art. 194 del RLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se
resuelven en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sila valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento
(5%) del contrato actuadlizado, la parte interesada puede someter dicha contfroversia a
conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de Disputas, segun corresponda; dentro de
los treinta (30) dias hdbiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del contrato
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2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuard segun el sistema de férmulas Polindmica y de acuerdo a la
normativa vigente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, serd por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad vy la
eficienciarequerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante la Municipalidad Provincial de Barranca, los
cerfificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los
trabgjos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el
supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando
el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de
Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de lo Ley de
contrataciones del estado Aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S.
377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de
la ley de Contrataciones del Estado vy la ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,

PENALIDADES

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le
aplicard al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad serd deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrard del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La pendlidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 162° del Reglamento. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de
la penalidad, la Entidad podrd resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes v
proporcionales con el objeto de la contratacion.

* Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de pendlidades se
deben incluir las siguientes:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento

En caso de presentar el Plan para la | A 0.10 de UIT por retraso | Segun informe del
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NORMA G.050 del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

7 Uniforme.

» Protector o cascos de Seguridad tipo
jockey contra impacto y/o descarga
eléctrica. (Segun sea el caso). Para
Identificar la categoria y ocupacién de
los frabajadores, los cascos de
seguridad serdn de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines dieléctricos, botines de cuero)
Segun sea el caso.

» Protectores de Oidos, (Tapones de oido
0 auriculares) segin sea el caso

» Profectores  Visuales  (Gafas  de
seguridad, Pantallas de soldadura, etc.)
segun sea el caso

» Arnés de Seguridad.

1 > Guantes de Seguridad segin sea el

caso (Dieléctricos, de Cuero o de
pldstico o jebe)

» Mascarilla anti polvo.

01 Vigilancia, Prevencidn y Control de Covid - | diario. supervisor y/o
19, en un plazo de 07 dias calendarios, inspector de la
suscrito el contrato. obra.

Cuando el personal del plantel profesional | A (0.70) UIT por cada dia de | Segun informe del

02 clave permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en | supervisor y/o
dias calendario o del integro del plazo de | obra en el plazo previsto inspector de obra.
gjecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las  disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su | A (0.1 UIT) por cada dia de | Segun informe del

03 obligacién de ejecutar la prestacion conel | ausencia del personal en | supervisor y/o
personal acreditado o debidamente | obra. inspector de obra.
sustituido.

En caso culmine la relacién contractual | A [0.70) UIT por cada dia de | Segun informe del
entre el contratista y el personal ofertado y | ausencia del personal en | supervisor y/o

04 la Entidad no haya aprobado la sustitucion | obra inspector de obra.
del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

05 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los | monto de la valorizacién supervisor y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto | del periodo por cada dia | inspector de obra.
peatonal y vehicular incumpliendo las | de incumplimiento,
normas y el expediente técnico.

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o
vehicular y ofros son los que se encuentran
detallados en el Expediente Técnico.

06 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
PROTECCION PERSONAL monto de la valorizacion | supervisor y/o
Cuando el contratista no cumpla en dotar | del periodo por cada dia | inspector de obra.
al personal los implementos o equipos | de dicho impedimento.
bdsicos de proteccién personal, en la
ejecucion de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.

El contratista deberd cumplir
obligatoriamente el Articulo 10° Equipos
Bdsicos de Proteccidn Personal (EPP) de la

07

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los
equipos minimos exigidos en el expediente
técnico conforme a su propuesta técnica,

Tres por mil (3/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada
equipo y dia de ausencia.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.
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o que los tenga incompletos para la
ejecucioén de obra.

08

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas del expediente
técnico y las normativas vigentes.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que
cumpla con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberdn ser entregados en
Ligquidaciones de la entidad).

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada caso
detectado

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.

09

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque cartel
de obra dentro del plazo 07 dias. La multa
por cada dia de atraso serd:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de impedimento.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.

CALENDARIO INICIAL DE OBRA

Cuando el contratista no cumpla con
presentar al supervisor o inspector de obra
el calendario inicial de obra en un plazo
maximo de 5 dias calendarios contados
desde el inicio de obra. Esta penalidad
también aplica para la presentacion del
calendario reprogramado del plazo de
ejecucion por suspension del plazo de
ejecucion

5/1000 del monto del
contrato de obrag, por
cada dia de retraso

Segun informe del
INSPECTOR o
SUPERVISOR de la
obra.

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL
RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no se
encuentren en obra de acuerdo al
cronograma de intervencién.

Uno por mil (1/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

En caso que el residente de obra este
ausente o no desempene sus funciones de
forma permanente y directa en la
ejecucion de la obra serd causal de
aplicacién de la penalidad.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO
COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE
DE RESIDENTE DE OBRA

Cuando se redlice el cambio del
profesional propuesto y no cumpla los
requisitos que exima de la penalidad.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada
profesional remplazado.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones.

Un por mil1/1000 del monto
del contrato de obra.

Segun informe del
INSPECTOR o
SUPERVISOR de la
obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratfista no cumpla con
entregar el calendario  valorizado
adecuado.

El plazo de entrega serd de 6 dias hébiles
horas y se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias indicadas
en el articulo 176° del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

Al presentar la liquidacion  deberd
presentar el ultimo cronograma valorizado

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Segun informe del
supervisor y/o
inspector de obra.
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actualizado a la fecha de culminacién de

la Obra

16 Por valorizar obra y/o metrados no .
ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos Seguniinforme dlel

lorizaciones adelantadas u 5/1000 del monto de INSPECTOR o

SREeRcRoNYd 2 contrato de obra SUPERVISOR de la

ofros actos que ocasionen pagos

. . obra.

indebidos.

17 Cuando el contratista no cumple con la
implementacién de las medidas para la Segun informe del
prevencion y control del Protocolo de | 0.05% de la UIT por cada INSPECTOR 0o
seguridad sanitaria para la prevencién del | caso detectado SUPERVISOR de la
Covid-19, de acuerdo a los dispostivos obra.
vigentes.

18 Retraso del pago del sueldo del personal Segun informe del
destacado a la obra por el contratista, sin | 5/1000 del monto del INSPECTOR o
desmedro de Ila denuncia ante la | contrato de obra. SUPERVISOR de la
autoridad administrativa de trabajo. obra. |
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

» Por fallecimiento Del profesional propuesto.

» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con
la documentacién que certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo
referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

> Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

» Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

> Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mds de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro.

2.8) DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a

la Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es

exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos los

seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a

los terceros posiblemente afectados.

El Contrafista asume la responsabiidad de cumplir estrictamente el marco legal qel

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil, Los

postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.
2.9) TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de construccion

podrdn ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las dreas correspondientes al

derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el
progreso de la Obra.
2.10)  SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, serdn de cuenta y responsabilidad
total del Contratista.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

\En el caso que se requierq, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la
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obra, a su costo, del mantenimiento del trdnsito, de tal manera que sus trabajos no
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la
obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia
de vias, sin la cual no podrd interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y danos a los vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

C) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo, nUmero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de trdnsito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarén en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas seiales, el contratista esta
obligado a reponerias las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del trdnsito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion, estaré sujeta ala penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién
por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprenderd lo referido al plan de
desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

2.12) DANOS A TERCEROS

Constituye obligaciéon del Contratista el asumir los costos de reparaciéon de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dano causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Provincial de Barranca o las empresas de servicio ejecuten los frabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

2.13) INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
accionesimputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, danos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledanas de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver

.. afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos,

v,;‘\ _calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
(/_), demandas de los propietarios.

1

'fribependiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales

ﬁ’[f/\putobles al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el

¥ £ alendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una

<" extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el confratista se obliga
a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducird de las
valorizaciones, retenciones o garantias, si aguellas no fueran suficientes.

2.14) NORMAS REGLAMENTARIAS
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El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridady Salud en el Trabgjo.

D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabgjo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

YV V VY

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

Q) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos parala proteccién y
conservacion ambiental en la zona.

2.15)  ASIGNACION DE RIESGOS

Correrdn por cuenta del contratista y de acuerdo a ley, todos los riesgos de pérdida o dafnos
que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del contratista que se
produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato como consecuencia del mismo y
que no constituyan riesgos de excepcidn. Véase los anexos adjuntos al expediente técnico de
obra, tales como:

* Anexo N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
* Anexo N°02: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PBOK!
* Anexo N°03: Formato para asignar riesgos.

No serdn riesgos del contratista, los siguientes:

* Los riesgos de fenomenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insureccion, golpe militar o usurpacion del poder,
guerra civil, motin, conmocién o alteracién del orden, a menos que se limiten a los
empleados del contratista, y contaminacion procedente de cualquier combustible o
desecho nuclear o explosivo toxico radiactivo.

* Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
oportunamente advertidas por el confratista,

¢ Alelaborar el expediente técnico, la entidad debe incluir un enfoque integral de gestion de
los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra.

* Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la directiva, los
cuales contienen la informacién minima que puede ser enriquecida por las entidades segun
la complejidad de la obra.

* Alelaborar las bases para la ejecucién de la obra, el comité de seleccién debe incluir en la
plataforma de contrato, conforme a lo que senala el expediente técnico, las cldusulas que
identifiquen y asignen los riesgos que pueden ocurrir durante Ia ejecucion de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion
contractual.

* Durante la ejecucién de la obra, la entidad o través del inspector o supervisor, segun
coresponda, debe realizar la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el
plazo de obra.

* Elresidente de la obra, asi como el inspector o supervisor, segun corresponda, deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

2.16)  PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19

El contratista firmado el contrato esté en la obligacion de presentar a la entidad el Plan Para
La Vigilancia, Prevencién Y Control De Covid -19, En el Trabajo, en cumplimiento de Ia
Resolucion Ministerial N° 239 -2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgos exposicién a COVID 19, asi mismo su
registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07) dias calendarios, siendo un requisito

O PRO,, 2 R
> V/,ucr)dlspensoble para inicio de obra.
A<

%
éponformidod con la Resolucidn Ministerial N© 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo
7 j;'?yicio de la ejecucion de la obra, el contratista estd en la obligacion de implementar
A
&y
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medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al
supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el frabajo, que
incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabgjo: El empleador deberd
asegurar la limpieza y desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del
centro de trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacidn de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporacion al centro de trabajo: Los trabajadores deberdn completar la ficha de
sintomatologia que deberd ser entregada por la empresa.

La empresa deberd redlizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al
centro de trabaijo y al finalizar la jornada de frabajo.

El empleador deberd aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores
que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo;
para puestos de bajo riesgo la aplicacién de pruebas serd potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los
puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabaijo.
Necesariamente uno de estos dispositivos deberd estar ubicado en el ingreso del centro
laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencién del contagio en el centro de trabajo: Exponer
informacién sobre el COVID-19, seAalando mediante carteles la importancia del lavado de
manos, uso obligatorio de mascarillas durante Ia jornada laboral, entre ofros. Asimismo,
deberd facilitar medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa implementard
acciones dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo,
como la renovacién ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccién de calzado antes
de ingresar a dreas comunes, distanciamiento social de un (1) metro entre trabajadores,
establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de proteccién usados (guantes,
mascarillas y demds), entre otros.

Lineamiento é: Medidas de proteccién personal: El empleador, en coordinacién con el
profesional de salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de
proteccion personal (mascarilas, gafas, guantes, entre ofros) e implementar las medidas
para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador
realizard la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de
presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a
SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacién inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, deberd cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo, y de
conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsq, Yy su
modificatorias la implementacién del plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, serd asumido en su integridad por el contratista, como parte del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al expediente técnico que
tiene su partida para la implementacién de los protocolos sanitarios.
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3.1.

A1

REQUISITOS DE CALIFICACION
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Item Descripcion Cantidad
1 ESTACION TOTAL + PRISMAS 01
2 |PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP 01
3 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) 01
|4 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 01
5 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YDS3. 01
6 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
8 | MOLDE DE ENCOFRADO METALICO PARA BUZON 01
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
10 | ZARANDA METALICA 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) RESIDENTE DE OBRA: (Véase Nota 1)

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de
Ingeniero Civil o formacion académica: dicho requisito de

Titulo profesional s : - . oo |
Sanitario calificacion se acreditara para la suscripcion

del contrato. (Véase Nota 4)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053. Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica: Ley N" 28858. Ley que complementa la Ley N"
16053. Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Perti para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Replblica y su reglamento: y la Norma
Técnica 0S.010 Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

ESPECIALISTA DE CALIDAD: (Véase Nota 3)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion
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| 3)

4)

Documentos para la acreditaciéon de formacion
académica: dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato.
(Véase Nota 4)

Titulo profesional Ingeniero Civil o Sanitario

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: (Véase Nota 3)

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o
Titulo profesional Ingeniero Sanitario o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo o
Ingeniero Civil

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito de
calificaciéon se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Véase Nota 4)

ESPECIALISTA AMBIENTAL: (Véase Nota 3)

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o
INGBIC R ReELIsns: Nutiaies de calificacion se acreditara para la

Ene.rglg Renovoble. © Ingle_mero suscripcion del contrato. (Véase Nota
Sanitario o Ingeniero Civil © 4)

Ingeniero Mecdanico de Fluidos.

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito
Titulo profesional

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°
16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento. Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley
General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83- TR, Normas Basicas
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE

Nota 4: Documentos para la acreditacién de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La
colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
1) RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia
Cargo desempefiado T'p? de' Tlem!)o d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
' : 24 mesesen el
lRemde;wfe, Superwsolr, cargo Documentos para la acreditacion de
nspector (o] a = Fadn: di st
T desempenado | cargo desempefiado: dicho requisito
Sompinaely d? estgs, Obrqs (computado | de calificacion se acreditara para la
de: Obra, en ejecucion| saneamiento T .
. % desde la fecha | suscripcion del contrato. (Véase Nota
o} inspeccion (0] de la 5
supervision. i )
colegiaturg)
2) ESPECIALISTA DE CALIDAD:
Experiencia
Cargo desempeiiado T'p(.' de. T'emPo d.e Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista,  Ingeniero,
Supervisor, Jefe,
Responsable,
Coordinador o Ia 12mesesenel | pocumentos para la acreditacion de
combinacion de estos, cargo cargo desempefiado: dicho requisito
f\‘:é;?g:;‘i’é:g Calidad, %2':;2? g;;eur?gsgzzgéce de calificacion se acreditara para la
Programa de Calidad o I fackerdlila Zuscrlpcaon del contrato. (Véase Nota
Protocolos de calidad, colegiatura) )
en la ejecucion o
inspeccion o
supervision.
3)  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL:
Experiencia
: : ditacion d
Cargo desempefiado T|p9 de‘ TlemPo d'e Acre ltacnorj e
experiencia experiencia Experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, resposable o
coordinador o la
combinacién de estos en
seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene  ocupacional o 12 meses en el DOCU'_"e’Tt"’S para la
seguidad de obra o cargo acreditacion  de  cargo
seguridad en el frabajo o Obras desempefiado | desempefiado: dicho
seguridad y salud Generales (computado requisito de calificacion se
ocupacional y medio desde la fecha de | acreditara para la suscripcion
ambiente o) salud la colegiatura) | del contrato. (Véase Nota 5)
ocupacional o
implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucién
y/o inspeccion y/o
supervision
4) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia
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X Tipo de Tiempo de Acreditacién de
Cargo desempefado EE AL g
experiencia experiencia Experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, resposable o
coordinador o] la
compmccion de e;f_os q’e: 12mesesenel | Documentos para la
omggenIoll © b_mnllglgtcron cargo acreditacion de cargo
| % & . H
SL el B amblentalEta gy desempenado | desempefiado: dicho
monitoreo  y  mitigacion i s
. : Generales (computado requisito de calificacion se
ambiental [¢] impacto 5 A
: : < desde la fecha de | acreditara para la suscripcién
ambiental o medio ambiente la colegiatura) del Ve Nota 5
o proteccion de medio 9 el contrato. (Vease Nota 5)
ambiente, en la ejecucion
y/o inspeccion y/o
[ supervision

Nota 5: Documentos para la acreditacion de |a experiencia: (i) Copia simple de contratos Yy su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento

B ] EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

l Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
de la contratacion o del item, en la ejecucion de obras iguales y/o similares, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Creacion, construccion y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacién
y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y ampliacion, en las siguientes intervenciones: agua potable
y/o desague y/o alcantarillado y/o sistema de alcantarillado y/o saneamiento basico y/o redes de desague y agua
potable y/o redes de agua potable y conexiones domiciliarias y/o sistema de agua potable y/o disposicion final y/o
planta de tratamiento de aguas servidas y/o planta de tratamiento de agua residuales.

Acreditacion:
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]
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’
NS
Importante

De acuerdo al numeral 29.2 del articulo 292 del RLCE, precisa que "Para la contratacion de obras, la planificacion
incluye la identificacion y asignacién de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucidn, asi como las acciones
y planes de intervencion para reducirlos conforme a los formatos que aprueba el OSCE. —f

—7)
y s —’-’Lz

parcana Valdivio

Ing. :
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
gue " CIP. 153788

' Deacuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ltem Descripcion Cantidad
1 ESTACION TOTAL + PRISMAS 01
2 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7.0 HP 01
3 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) 01
4 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 01
5 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 01
6 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
8 MOLDE DE ENCOFRADO METALICO PARA BUZON 01
9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
10 | ZARANDA METALICA 01

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1} RESIDENTE DE OBRA: (Véazse Nota 1)

Formacidn académica
Nivel Grado o titule | Profesién =~ | ~ Acreditacién
' |Dotumentos para la acreddacidn de |
formacktn scadémica; dicho requisite de
calficacion s& Bcreditard  para  la
| suscripcion del conbrato, [Wéase Nota 4)

Thulks profesional Ingeniero Ciwil

Mota 1: Los requsitos de eshe profesional del personal clave s& sustentan en B8 siguisnies

gocumeantos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenin,

Ley MW" 18053, Ley gue suipriza a los colegioe de Arguitectoe del Pend y al colegio de

Ingenieras del Pen) pera supervisar a los profesionales de Armguitectura e Ingm-nleria da la |
Republica: Ley W' 28858, Ley que complementa la Ley NT 18053 Ley que auvloriza a los

Caolagios de Arguitectos del Perd y al Colegio de Ingeniercs del Perd pafa supsrvisar a8 los

profesionales de amquitectura e ingenieria de la Replblica ¥ su reglamenta: y ka Morma Técnica

05010 Instalaciones Sanilanias del Reglaments Naconal de Edificaciones - RME

Pagina 25\*%

fPHIﬂ“L-’ A
Is‘:.- . 4 et
| 2] ASISTENTE TECNIGO DE RESIDENTE DE OBRA: (Véase Nota 3) 2f v Bo&

EL'FFJPHLL‘-
o
he| FElBRas l
e L [T T

7

s

Q/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-CS/MPB-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

Formaciin académica
 Nivel Grado o titulo . Profesién Acreditacion

I Documenios. para la  scredilacion  de
. Ingeniers Civil o Inganiero | formacidn aceddmica: dicho requisio de
Titul esional
I Fiulo prok A Sanikario calificacion se acrediara para s
| | suscrpcion dael contrato. {Véase Nota 4)

3) PROFESIONAL DE SALUD: (Véase Nota 3)

Formatidn académica

‘Hlvulﬂradﬂ-ﬂtﬂm ~ Profesion . Acreditacién i

Oocumentos para |8 acreddacion  de

__ | formacidn académica: dicho requisite de
| Titulo profesional Licenclada en Enlermera calificacon  se  acreditard  para  a

suscripcitn del contrato. (Véase Nota 4)

Nota ¥ Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguienies |
documentas normateos. Ley MN30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
M* 16053, Ley que autoriza a los colagios de Arquilecios del Pard ¥ al colegio da Ingenieros dal
Perl para suparvisar a los profesionales de Arquiteciurs e Ingenieria de la Republica; Ley N*

‘ 2BB5E, Ley que complementa la Lay N® 18053, Ley que auioriza a los Colegios de Amuitectos
del Pan v al Coleglo de Ingenienos del Panl pans supenisar a los profesionales de arquitectus
& ingenieria de la Repdblica v su Reglamento. Ley N* 29783 Ley de Seguridad v Salud &n el
Trabajo vy su Reglamanto; Decrato Supremao M 005201 7-TR, Decreto Supremo gue apresba el
Plan Macional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28808 Leay General da
Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resoluckdn Suprema WN° 021-83- TR, Mormas Bisicas
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Momma G050 Segurdad durante la
Construccion del Reglamento Macional de Edficaciones - RNE

Hota 4: Documentos para le acreditacitn de formecidn scadémica: Se verificard en el ponia
[ web de la Superintendencia Macional de Educacidn Superior Universitania - SUNEDU & trawvés
died sigeienta link: hitpe:anlinea. sunedu gob.pel, De no encontrarss insofto, presentar la copia
del diploma respective. La colegaiura v habillacdn se requeedird para @l inico de su
paricipacion efectiva an la ejecuciin de |18 prestacion

Acremitacion:

D conformidad con el numaral 48.3 del articuls 48 y el literal &) del numeral 138.1 del articuls 138
del Reglamento esie requisio de calificaciin se acredila para |a swscipcion del contraso,

Impartants

gsidenie 08 3 obra Jede cumpir (85 callicecmnes ssishecilss an & ariciie 179 del

: A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIOMAL CLAVE

Pigina 29
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1} RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia
] Y Tipo de Tiempo de ]
o a
Cargo desenmpenado exbariuncla sxperiancla Acreditacion de Experiencia
Residente, Supervisor, 24 meses en el cargo | Documentos para la acreditacion
Inspector o la combinacio desempefado de cargo desempefado: dicho
) Obras i . .
de estos, .de: Obra, en § (computado desde ia | requisito de calificacién  se
’ S X P saneamiento ; o
ejecucion o inspeccién o fecha de la acreditara para la suscripcion del
supervision, colegiatura) contrato. (Véase Nota 5)
2) ESPECIALISTA DE CALIDAD:
Experiencia
Tipo de ¥ Acreditacion de
Cargo desempefiado experiancia Tiempo de experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Documentos para la
Jefe, Responsable, Coordinador o acreditacion de cargo
e 12 meses en el cargo S
la  combinacién de estos, de: desempeniado: dicho
2 : Obras en | desempefado(computado 2 ; 4
Control de Calidad, Aseguramiento, requisito de calificacion
s general desde la fecha de la :
Programa de Calidad o Protocolos : se acreditara para la
: . : colegiatura) R
de calidad, en la ejecucion o suscripcion del contrato.
inspeccion o supervision. (Véase Nota 5)
3) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL:
Experiencia
Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempoiiado axperiencia| experiencia Experiencia
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
resposable o coordinador o la combinacién de 12 meses en el | Documentos para la
estos en seguridad y salud ocupacional o cargo acreditacion de cargo
seguridad e higiene ocupacional o seguridad desempefiado | desempefiado: dicho
; z : Obras s : :
de obra o seguridad en el trabajo o seguridad (computado | requisito de calificacion se
. g p Generales e ;
y salud ocupacional y medio ambiente o salud desde la fecha | acreditara para ia
ocupacional o impiementacidn de planes de dela suscripcion del contrato.
seguridad e higiene ocupacional, en la colegiatura) | (Véase Nota 5)
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision
4) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia
3 Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempefiado experiencia experiencia Experiencia
Documentos para
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, la acreditacion de
resposable o coordinador o la combinacién 12 meses enel |cargo
de estos  de: ambiental o mitigacién cargo desempefiado:
ar?l'bxen'tal o a'mblental.nsta o momt.oreo y Obias Generaios desempenado dlcﬁo re_guns:tc de
mitigacion ambiental o impacto ambiental o (computado calificacion se
medio ambiente o proteccion de medio desde la fecha |acreditara para la
ambiente, en la ejecucion y/o inspeccion ylo de la colegiatura) | suscripcion del
supervision contrato. (Vease
Nota 5)
X
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Nota 5. Documentos para la acreditacion de la experiencia: (l)ﬁ;ﬁa
c.cnformldad 0 (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral lo;
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar ia experiencia si las actividades

q:de reahzol el‘profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarroiiados en
ei sector publico o privado

simple de contratos y su respectiva |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard como obra similar a: Creacion construccion ylo instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion

y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y ampliacion, en las siguientes intervenciones
ylo desague y/o aicantarillado y/o sistema de alcantaril :
potable y/o redes de agua potable y conexiones domici
planta de tratamiento de aguas servidas y/o planta de

agua potable
lado y/o saneamiento basico y/o redes de desague y agua
lianas y/o sistema de agua potable y/o disposicion final y/o |
tratamiento de agua residuales

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacién'’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

18
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

o/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

X
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

8 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” ®?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV/36

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®¥

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs38

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3°

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\_ 0/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'II;ATO c[::OE,\CI:.II:IF?‘API_IéIZl RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQIZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)C%5
1
2
3
4
5

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%IZl RECEPOCBlc')Ri DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEEI_FQ'ZABIO AI?UCJSF:S(())%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

