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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [....... ]

La informacién solicitada dentro de. los corchetes
sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracion de las bases.

2 | [ABC]/....... ]

Es wuna indicacién, o informacién que deberda ser
completada por la Entidad con posterioridad al
otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; 6 por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

° Xyz

3 . importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Abc por el comité de seleccion y por los proveedores.
4 Se refiere a advertencias'a tener en cuenta por el comité de
seleccidn y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 " | por el comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez

culminada la elaboracion de las bases. |

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:

| N° | Caracteristicas | Pardmetros -
B} Superior :2.5cm Inferior: 2.5 ¢cm
1 Margenes i
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm B
2 | Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

4 | Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(item 3 del cuadro
anterior) -

Tamano de
Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para e] encabezado y pie de pagina ;
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segln la |

necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 | Alineacion

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
nombres

-de los Capitulos)




L ’III
I} 4

7 | Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 | Espaciado .
Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié
en algun concepto

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General, En

el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719
Modificadas en junioy diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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LICITACION PUBLICA N°
002-2021-GRA-GRAG

CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO
CANAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASI, DISTRITO DE
ALCA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:
Obra:Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitaciéon de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como pérticipante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

¢ En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de sy inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

- Importante

- o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidén de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

" Importante

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al plieg'o de absolucion de consultas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancion segtin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del '
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al

* pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de pefsona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

& Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben %,

llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

*  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

2

- constancia de inscripcién ante el RNP?.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

: Los integrantes de un conscrcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
" un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica dé las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.qob.pe
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1.11.

1.12.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento.La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisidon, no admision, evaluacién, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro. ’

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer ef recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento. '
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21.

2.2.

CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A ftraveés del recurso de apelacidon se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacidn del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

~ Importante

= Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta.en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion -
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito. |

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las oferfas cuyos requisitos de
calificacién no faeron analizados y revisados por el comité de seleccion.

° A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos '
medios, tales como: (i} la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Uultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE. i

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro. .

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad” al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

LP N° GG2-2021-GRA-GRAG-CS-1

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

Imporiante

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar ‘los
documentos sefalados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la
seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigentehasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. _

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
' buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
i aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
¢ funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

1

1
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1
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dvertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a ias establecidas en e presente numeral, debiendo tener en cuenta fo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia

debe enconirarse lisiada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financierc/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuédl es la
clasificacion vigenfe de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, inciuye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ‘
eflas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Regiamento.

£n caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a. la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htto://www.sbs.qob.pe/sistema-

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consufta web, teléfonc u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista retiba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

‘ Fn caso de refraso en fos pagoes a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |

i deba a caso fortuito ¢ fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

importante
 Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES -
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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11.

1.2

1.3.

1.4.

. Importante

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : : GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
RUC N ° : 20191793898
Domicilio legal : Av. Saco Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose

Luis Bustamante y Rivero.

Teléfono : 054 428888

Correo electronico : abastecimientograg@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA .

El presente procedimientode seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO CANAL AYAHUASI, DEL
ANEXO AYAHUASI, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 3'513,914.49 (Tres millones quinientos trece mil novecientos
catorce con 49/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero 2021.

.. 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior - Superior

s/ 3162,523.05 (Tres S/ 3°865,305.93 (Tres
S/3'513,914.49 (Tres millones millones ciento sesenta y millones ochocientos

quinientos trece mil novecientos dos mil quinientos sesenta y cinco mil
catorce con 49/100 Soles) veintitrés con 05/100 trescientos cinco con

| Soles) 93/100 Soles)

* El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente [Resolucién de la Oficina de
decontratacion :  Administracién N° 225-2021-
GRA/GRAG-AO-ALP de fecha

El monto del valor referencial indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

11 de noviembre 2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de la Gerencia
técnico . Regional de Agricultura N°
"~ 060-2017-GRA/GRAG-AEP de
fecha 17/03//2017
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de la Gerencia
técnico, de corresponder . Regional de Agricultura N°
' © 032-2021-GRA/GRAG-AEP de
fecha 08/02/2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convocd para la elaboraciéon del expediente técnico, de
corresponder

NC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

~ Importante

La fuente de financiamienfo debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lllde la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obramateria de la presente convocatoria, es deciento cincuenta 150

-dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obraen version impresao digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de 14 Entidad Del Gobierno Regional de Arequipa —
Agricultura, sito enla Av. Saco Olivares 402 Cerro Julio Del
Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero.

Recoger en » Oficina de Abastecimento de La Entidad.

Costo de bases : Impresa: S/ 6.80 (Seis com 80/100 Soles)
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1.12.

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 2.00(Dos com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo.Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o  El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

: Advertencia

' Las Entidades deben cautelar bajo respensabilidad que !a versién impresa y digital del
expediente técnico coirespondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria dei presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se -encuentra publicado en el portal de la
Entidad:www.agroarequipa.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N°31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
-~ difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha -
- disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LLASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos”’, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacidon de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario; segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con ef ariiculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren I0s articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
. Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional |
de identidad.

c;) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaraciéon jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el
numeral3.1 del Capitulo lli de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttos://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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2.3.

Advertencia

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra.(Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios -unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el
altimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

‘Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

"« FEl comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la

oferta a los establecidos en este acépite.

- e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en laoferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion”que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documen_tacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

El comite de seleccion no podra exigir al postor la presentacion dé documentos que no hayan
sido indicados en los acédpifes “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacién”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
LP N° 062-2021-GRA-GRAG-CS-1

a)
b)
c)
d)

e)

f)

| Adverfencia

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. -

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso. ’

Codigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

De acuerdo con ei articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios ia informacién que puedan obfener directamente

_ mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo.
' En esa medida, si la Entidad es usuaria de ia Plataforma de interoperabilidad del Estado —
- PIDE""y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
. plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en losliteralese) y 1.

g)
i)
)

p)

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. 4

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los %astos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccidn de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU'.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal-que conforma el plantel profesional clave. -

¢ importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién

Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denaminaciones). .

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiony nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No |
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera '
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) arfios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé '
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

= Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesionalclavea |
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente Ia
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

': Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan. -

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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24,

2.5,

PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad: Av. Saco
Oliveros N° 402 — Cerro Juli, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa

Impoertante

En el caso de coniratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. ‘

ADELANTOS"

2.51.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [UN] adelanto directohasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos los que en conjunto no superen el
veinte por ciento 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién
de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de cinco [5] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince [10] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos' mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

- De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
piazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

- Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de

la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones. ’

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO |

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

. ) Parn tn Ejocucidn dof PI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CAMNAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASH,
DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UNIOM, REGION AREGUIPA™.
CUI 2335030

Los presentes {15:777:110:: de referencin tienen por objotivo seialar y establecer lon condiciones avioimas bajo las
cunfes ol CONTRATISTA ejecutard lns prastaciones, con el fin de cumplic Ias motas previstas en of Prayecto a
continuacion descrilo,

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Los presentes Términos de Relerencin describen las octividades y condiciones. leniendo en cuenta la
disponibitidad econdmica para este proyocto, bajo la cuat of controtiste ulifizando las mejores técnicas y rocursos
de la Ingenieria modorna, 1ealice lo EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO CANAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASI, DISTRITO DE ALCA, PROVINGIA LA UNION,
REGION AREQUIPA™,

2. FINALIDAD PUBLICA

La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, en su inlerés por crear una infraestructura agecuada para un
mejor servicio a la comunidad, ha programado fa ejecucidn de diversas obras para el presente anio, de acuscdo
con sus objetivos estratégicos, con la finalidad de incrementar ef nivel de percepciin de mefora de los servicios
brindados, logrando incrementar la produccitn y productividad sgropecuaria, aumentar fa cobertura y cahdad de
la provision de bienes y servicios publicos para el agro; contribuyendo asi al aprovechamients sosterble de los
recursos naturales y aumentando las oportunidades de empleo en el érea rural.

- 3. ANTECEDENTES
-La Gerencia Regional de Agricuftura, ejerce su funcion de representacién para facilitar 13 solucion d¢ jos

‘problemas de los productores; asl como de coordinacién y formulacién de politicas, planes y programas para €}
desarroflo agrario regional y los Agentes Agrarios de su dmbilo; cumple los planes para la consecucion de los

= objetivos institucionales y sectoriales en malteria de su competencia.

Para lo cual consolida el desarrollo del agro arequipefio, forlaleciendo la asocialividad y articulacién de los
productores agrarios y agentes econdmicos, con cadenas productivas, rentables, compelitivas y sostenibles,
aprovechando las ventajas comparalivas de los pisos ecolbgicos, con una cullura de conservacion del ambiente,
generando riqueza y seguridad alimentaria, que permita mejorar la calidad de vida de la poblacion de la Regién
Arequipa. =

Un elemento que limila la carpetitividad def sector es el déficit de infraestructura rural en especial de las obras de
almacenamiento, conduccion y distribucién del agua para riego, aunado a esta deficiencia de infraestructura
agricola, se ha reconocido que el Perti es uno de los paises mas vulnerables al cambio climaticd. La dependencia
de las fluvias influye directamente en las siembras de produclos agricolas nacionales y constituye una de las
principales vulnerabilidades det sector, dado que alrededor del 44% de las siembras en el Perg se realizan entre
oclubre y diciembre, esperando la temporada de lluvias en la sierra que se inicia en diciembre y conciuye en marzo

Ante estas limitaciones los agricultores del Anexo de-Ayahuasi consideran de suma importancia fa intervencion
en el sistema de riego, . dobido a que no disponen de-infraestructura minima adecuada que les permita regar sus
cultivos de manera optima y eliciente, actualmenle tienen un canal de riego el cual es de tierra y genera grandes
pérdidas de agua por los elevados indices de liltracion, generando mas pérdidas de agua y produciendo
inestabilidad en los suglas por falta de drenes y por la lopografia que presenta.
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GPeY ' S TEAMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION OE EIECUCION DE
ST OBRAMEICHAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL AYAHUASI,
! DEL AMEXO AYAHUASL DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UMION, REGION
GORK ANG AEGIONAL ARFQUIPAY,

Estos osfuerzos por consaguir of uso dptimo dol escaso recurso hidrico no lendrian un buen corofario si no se
fione on consideracién la oplimizacién de la motodologla de aplicacién ~del agua a los campos de
cultivo, habiondoseparcatado do elio los wsuarlos de oste canal han solicllado a fa Gerencla Regional de
Agricultura Arequipa, se fleve a cabo el mejoramiento del canal sxisiente mediante la construccién de la
bocatoma y mojorar ul sislema de conduccion princlpal el que esléa formado por canal rectangular de concreto
simple por 120 motros lineales y 7880 motros de tuberia PVC-UF en el seclor de rlego del anexo de Ayahuasi,
obras quo permitliran mojorar a disponibilidad do agua en dpocas de astiaje, lo cual mejorara los rendimientas y
productividad de los culiivos de fa zona.

Por las razones indicadas, la Gerencia Reglonal do Agricultura busca mejorar el servicio dgl sistem? de agua
para riego en el Sector Ayahuasl. Slendo asl, se propone ef proyacto de mejoramiento @ nivef de Sistema de
Captacién, Canal do Conduccién y Obras de Arte.

‘W 4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Ubicacidn Geogrdfica Alca — La Unibn
Allitud 1 4,116.17 a 3,5582.23 m.s.n.m.
Coordenadas UTM  Inicio canal  8'325,352 N, 746,748 £
Fin de canal 8'324,874 N, 741,769 E

La zona del proyecto en mencién estd ubicada:

'r Sector : Anexo de AYAHUAS!
P Distrito :Alca
| Provincia :La Union
Departamento : Arequipa

" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO CANAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASI,
DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UNION, REGION

— “Codigo Unico de Inversion: 2335039 AREQUIPA "

P . Nombre del Proyecto de Inversion;

Nivet de los Estudics de Pre-Inversion: PERFIL
L3 Fecha de declaracion de viabilidad: 30 de Diciembre del 2016

Informe de conformidad del Proyecto mediante Informe Técnico N° 176-2016-GRAJOP! efaborado por el
responsable de la UF Eco. Alvaro Gornejo Arce - ing. Mario Quicana Garay

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de fa Gerencia Regional de Agricultura N°060-
2017-GRA/GRAG-AEP.

- -

Fecha de aprobacion: 17 de Marzo del 2017. -
£l costo de reproduccién del Expediente Técnico asciende a: S/ 150.00

4.1 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
La elaboracién de la Actualizacién del Expediente Técnico estuvo a cargo del ING, JAVIER QUISPE LEON con CIFP
/ N° 76753 quien fue contratado mediante ORDEN DE SERVICIO N°028-2020 de fecha 29.01.2021 (Contratacion
/ Menor a 8 UITs). ’ i
£ Expediente Técnico de Obra ACTUALIZADO del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
CANAL AYAHUAS!, DEL ANEXO AYAHMUASI, BISTRITO DE ALCA, PROVINGIA LA UNION, REGION AREQUIPA”,
f aprobado con Resolucién de la Gerencia Regional de Agricultura N°032-2021-GRA/GRAG-AEP, liene como
focha del presupuesto base FEBRERO 2021.

-




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
LP N° G02-2021-GRA-GRAG-CS-1

e ;f“f'
e @6\
RN e TERMINGS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE EIECUCION DE
A5 , OBRA:"MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL AYAHUAS!,
oo DEL ANEXO AYAMUAS!, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UNION, REGION
GOBIERNG REGIONAL AREQUIPA".
4.2 UBICACION

El proyecto sé encuentra en el Sector de Ayahuasi, del Distrito de Alca en la provincia de La Unién.

5. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCION DEL PI )
El Proyecto consiste en la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor favorgc:/do con Ja
Buena Pro; la misma que se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regional

de Agricuitura:
* Monto de fa obra :3,513,914.49 (de acuerdo al Presupussto del Expediente Técnico).
s Plazo de gjecucién 1150 dias Calendario.
-*

Sistema de contratacion : A Precios Unitarios.

Fuente Financiamiento  : Recursos por Operaciones Oficiales de crédito. ) .
£l plazo de ejecucion de la prestacion (ejecucién de obra) sera de 150 Dias Calendario (el computo incluye dias

habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido

L todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

.

6. EJECUCION DE OBRA — OBJETIVOS Y METAS )
El detalle de esta etapa se describe en los Datos Técnicos contenidos en el Expediente Técnico que se adjunta a
los presentes Términos de Referencia.
OBJETIVOS:
ad Con la ejecucion del presente proyecto se busca: .

/ > incrementar los indices de produccion y productividad agricola de la region. . )
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona, evitando la migracion de la poblacion hacia el
sector urbano. ’

Obtener el caudal de demanda agricola del proyecto

Correlacionar el caudal de oferta hidrica y el caudal de la demanda de riego.

Mejoramiento del canal de conduccion

Mejorar Ia infraestructura hidraulica del canal. )
Optimizar el aprovechamiento del recurso hidrico de manera que se logre almacenar para beneficiar o
mejorar el sistema de riego actval de la localidad.

A

A N S A o

OBJETIVOS ESPECIFICOS
» Adecuada disponibilidad de agua para riego
P Incremento del nivel tecnoldgico de la produccién agricola.

g METAS
Se cuenta con la disponibilidad fisica del terreno para la gjecucion de las metas fisicas, segun se enumera a
continuacion:
» Construccién de 01 Bocatoma
> Construccion de 01 Desripiador. .
- Construccion de 01 Desarenador de concreto armado Fo= 210 Kg/em2, con compuerta tipo
izaje, ubicado en la progrésiva 0+120. -
> Construccion de 01 pase aéreo. -
> Revestimiento del canal con concreto simple F'c= 175 Kg/cm2 desde la progresiva 0+000 a la
0+120. - )

e instalacion tuberia PVC, clase 5 de dismetro 315 mm. a partir del desarenador de la progresiva
0+128 en una longitud de 7 880.00 m,
Tomas Prediales: Se construird 103 tomas de concreto F'e= 175 Kg/cm2.compuerta lipo izaje.
Construccion de 10 pozas de disipacion de energia de concrelo armado F'c= 210 Kg/em?2.
Construccion de 20 Buzones de inspeccion y cambio de giro.

Yoy w

7. REQUERIMIENTO TECNICO MINIO-DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL.
Del Proveedor:

Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de Ejecutor de Obras,
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El postor durante un periodo de DIEZ (10} afios a la fecha de presentacién de ofertas, deberd acreditar un monto
facturado acumulado de UNA (01) vez el valor referencial de la contratacién de Obras Similarss; lo cual se
acreditara con: confratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; contratos ¥ sus respectivas resoluciones
de liquidacién; contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual
se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, correspondiente a un maximo de 20 contrataciones.

Condiciones de los Cansorciados:

De conformidad con el numeral 49.5 de! articulo 49 def Reglamento, el érea usuaria puede incluir lo siguiente:

El ndmero maximo de consorciados para el presente procedimiento es de dos {02) participantes como
integrantes del consorcio.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante def consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 50%.

(e La cantidad de integrantes para un copsorcio, obedece al lipo de contratacién "LP" (para el cual, si resultaria
necesario un postor en consorcio, para el fortalecimiento del criterio de complementariedad de recursos
capacidades y aptitudes); asl mismo se ha considerado solicitar que el porcentaje del integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia_sea de 50% en consideracion a la Directiva N°006-2017-OSCE/CD en su
numeral 7.5 item 7.5.2 literales 1y 2; y en cumplimiento del Art. 2° de la Ley, principio de Eficacia y Eficiencia,
transparencia, publicidad y competencia.

’ Perfil del Personal CLAVE(incluidos en el desagregado del anélisis de G.G. del Expediente Técnico):
| De acuerdo a lo establecido en ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debemos precisar que los
- profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
A FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresion de lo dispuesto seré comunicado al OCl, a la
4 Contraloria General de la Republica y al OSCE.

* Resjdente de Obra
Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto sera Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola titulado. ~
., El profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de TRES (03) ANOS como Residente y/o
‘¢ supervisor ylo inspector en Obras Similares, computado a partir de la obiencién de la colegiatura.

¢ La experiencia se acreditara con Ja presentacion de: i) Contratos con su respectiva conformidad o ii} constancias
© 0 iff) Certificados o iv} cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia efectiva
del personal profesional clave propuesto.

s Ingeniero de Seguridad
Participacion: Al 100 %

El profesional propuesto sera Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad industrialy/o Ingenieroc de
cualquier especialidad titulado.
El profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de DOS (02) ANOS como Jefe de
Seguridad y/o Ingeniero de.Seguridad y/o Supervisor de Seguridad y/o Especialista en Seguridad en Obras
Generales, computado a partir de la obtencién d€ la colegiatura
La experiencia se acreditaré con la presentacion de: i) Conlratos con su respectiva conformidad o it} constancias
o iii) Certificados o iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia efectiva
del personal profesional clave propuesto.

| Se considerard obra_similar_a:fa construccion, instalacién, creacion, mejoramiento, rehabilitacion, y/o ampliacion do
/ obras hidraulicas .con fines de riego agricola por gravedad tales como: sistemas de conduccion (canales de conduccion
entubados y/o canales abiertos simples o reforzados), complementados con obras de arte en ef sistema de conduccion, que
debera corresponder minimamente a los siguientes componentes. por cada obra: bocatoma y/o captacién, pases y/o cruces

' De acuerdo con Ja Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se enliende como tal a tado documento emitids por la

Entidad conlratante con ocasion de Ja ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubilable aquelio que se acredita, por
ejemplo medianie, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcidn de conformidad, enlre otros.
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Y/o canales adreos, y buzonos y/o pozas do inspeccion.

Se debe precisar que la experlencia ofectiva no permite coptablifizar trastapes ni periodos de paralizacién de obra,

Equipe minimo requerido

&l ppst‘ar dispondrd de las maquinarias, equipos, herramientas e inslrumentos para la Ejecucién de la obra,
segun se detaila a continuacion:

Maquinaria, oquipos, harramientas ¢ instrumentos quo deben guardar las
A. mismas caractoristicas o superiores a las establocidas on of expediente
técnico:

.| 1| ESTACION TOTAL INC/PRISMA 100
2 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 100

— 3| PLANCHA COMPAGTA DORA TIPO CANGURO i 200
(on 4| MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 100
5 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM, 87 HP — 100

i VIBRADIOR PARA CONCRETO ) _m_

7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 {23 HP) 160

—é PERFORADORA DE ROCA - GASOLINA {PIONJER 120). 100
] CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 1.00

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION
8.1. Actividades
De las Acciones Previas a la Construccién, Autorizacion, Permisos para la ejecucién de obra

= £l Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivas, monumentando los puntos gue
resullen de importancia para la buena gjecucion de la obra.

Del Suministro y Almacenamiento de Materiales, Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

« Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracleristicas técnicas
exigidas en las bases y las seiialadas en el expediente técnico.

+ La aprobacidén de los materiales y/o de los equipos, por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

* El Conlratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquélia en el plazo establecido, y en todo caso, fos equipos que se propusieron en
su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervision, deberén
devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las
bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmedialamente los elementos averiados, y asurmiendo el Contratista fa obligacién de
reemplazarios cuando asi lo ordepe la Supervision y/o Inspeccion de obra: En caso de discordar con ia
solicitud de fa Supervision, tendré el Coniratista derecho a reclamar ante g ENTIDAD en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de ta Supervisidn. -

» Sielequipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de fa obra en los-

" plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Conlratista no tendrg derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

| » Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original. -

» Efwimacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de fog maleriales en perfectas
condiciones de utilizaclén y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision,

¢ Lafimpieza de la obra y el retiro de los maleriales acopiados y no ulitizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberéan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos,

De las obras preliminares e Inicio de obra

S
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De las valorizaciones y metrados

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el Contratista debera
presentar a consideracion del Supervisor, un programa detaflado de suministro de equipos y maleriales
y dela ejecucidn ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la Obra en
el que se mueslre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberéd ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier olrc sistema
similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerard suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programa de ejecucion; e
incluira el cronograma de movilizacién del equipo a ser utilizado en la ejecucién.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus lrabajos en siele dias cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en ef cumplimiento del cronograma vigente o toda
vez que le sea aprobada una prérroga juslificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a fa revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de Ias obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor sofucién técnica,
sin afterar la esencia de la Obra.

E} Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucion de la Obra. EI Contratista proporcionard al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamenios en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista deberé colocar cercas, protecciones, barreras, letreros, sefiales y tomar las demndas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante ia
gjecucién de la obra, la misma que deberg implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde.las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las
diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrén, en todo momento, en perfectas
condiciones.

Et Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para fo cual debera
cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier aclividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente. Deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio
Ambiente de aplicacion en su actividad. : -

Ei Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

Ei Contratista deberd asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

Conforme a lo establecido en el Articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se precisa que la Entidad sera fa encargada de la tramitacion de las licencias, aulorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la obra, en coordinacion con el Contratista.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenfa y seran elaboradas, por el supervisor y ef
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho ‘periodo; siendo
OBLIGATORIO(bajo aplicacién de penalidad) que el CONTRATISTA presente conjuntamente con la
valorizacién los siguientes documentos: .
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» Docymentos dondo so actedite haber reolizado la decliracién y ol pago a fa SUNAT del mes
anterior al gue corrpsporde la volotizacion: PDT PLAMIE (con of detalle do los trabajadaores, el cual
debe guordar relacion con of loreo de obra, visnds por ol Supervisor} por concepto de ESSALUD,
SNERENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR, POT 621 1GV RENTA por concapta te GV y RENTA;
copia Cartas Fianza. En el caso to o primera valorizaclon duberd presentar o tareo dg obra
{visado por of Supoervisor], SCTR; POV 621 1GV RENTA por conceple da IGV y RENTA; copia
Cartas Flanza.

= Debera adjuntar el poqo por conlribucidn o SENCICO Y CONAFOVICER

= Dobera pduntar copra de fa POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desda la fecha da
e de obra,

» Adjuntar Declaracidn jurada de NO ADEUDD DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOHIES

SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA

Certdicados de ensayos y protocolos de confrol de colidad deé los materiples y trabajos ojeculados.

Panel foloptdfico a coler que sustente la secuencia de Ja prestocion (minimo 12 lotograhas).

Pianos de avance de obra de acuerdo a fos melradns realmente efecutados, que sustentan fa

valorzacion presentada.

» Copia del cuaderns de Obra del mos correspondiento

» Sustentacidn lecrmica de los metrados, mediante croquis, gralicos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

~ Toda la documentacion debidamente seflada y firmada por el representants legal y el residente de

obra y por la Supervision.

Factura para el pago de la valorizacion y su respecliva carla de autorizaciaon para la tronsferencra

mediante CCI,

CD (medio magnético} con toda la documentacién de la valorizacién en digital.

Copias del Tareo del personal Técnico y obrero.

tmplementacion del Plan de Seguridad durante fa ejecucitn de obra sustentado con copia de

. formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que o acrediten; en cancordancia con la

k Directiva N°012-2017-QSCE/CD de Gestion de Riesgos.

y N ~ Implementacion del “Flan para la vigilancia, prevencion y conirol de COVID-19 en el trabajo”

v O sustentado con copia de formalos u ofros documentos que lo acrediten; en concordancia con la

normativa def seclor correspondiente (MINSA, MVCS),

* Los melrados de obra gjeculados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
supervisor, y presentados a la Enlidad mensualmente, St ¢l supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el conlralista, ésle la efectuard. Ei supervisor deberd revisar los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacién

« Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de losmetrados, enlre
el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran enla liquidacion dal
conlrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

» Las valorizaciones se.presentaran, en dos {02) ejemplares originales, acomparadas segun ef caso
por los cémputos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supsrvisor.

s Elplazo maximo de aprabacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad es de
cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil def mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

» Luego de la Recepcién de las Obras (de acuerdo al Art. 208° del RLCE), el Contratista presentara la
Valorizacién de Liquidacién Final, ja cual sera sometida a la aceptacidn u observaciones del Supervisor
o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 209° del RLCE.

s Sidurante la ejecucion de la cbra, el plazo de ejecucion sobrepasa el aiio fiscal, solo para of mes de
Diclembre so programaran 02 valorizaciones de obra, tendran cardcter de pagos a cuenta y de
periodo Guincenal, formulada segun avance de ejecucién de obra, con-la conformidad de la
Supervision 0 Inspeccion de la Entidad y para su tramite (en concordancia-con lo dispuests en el
arfleuto 194°), se presentard o la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante
fos primeros fres (03) dias contados a partic del dia siguiente de la prmera quincena del mes de
digiembra, con sf contenido minimo astablecido lineas arriba para efectos de dar liquidez at gjecutor,
loda vez que 6l cambio de ano fiscal genera demora en los pagos por el cierre dat sistema SIAF, Ia

v
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Entidad requiete cumplir con las metas astablocidas y salvaguardar los intereses de la misma evitando
pagar en dicho periodo intereses legales por la demora en los pagos. Lo segunda quincena sigue el
tramite normal de una valorizacion mensual,

De la Liquidacidn Final (Obilgatoriamente) debo estar respaldada por:

o Ficha Técnica.

o Memoria Descriptiva Valorizada. ,

o Resumen de Liquidacidn (liquidacion general, liquidacién contrato principal, liquidacién adicional)

o Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES Ni BENEFICIOS SOCIALES AL
PERSONAL DE OBRA, coma evidencia de quo los trabajos comprendidos en el Conlrato estan
libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

o Planilla de metrados Post construceién, quo representa las Cantidades de Qbra ejeculada de
acuerdo a fa Valorizacién Final.

o Calculo de reajustes de acuerdo a Formula Polinémica.

o Valorizaciones recalculadas.

o Indices unificados.

o Calculo de deducciones, por los adelantos oforgados.

@ Amortizacion adelantos.

o Panel Fotogréfica del desarrolio de toda fa obra.

o Planos Post construccion.

o Constancia de NO ADEUDO SENCICO,

o Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

o Certificados de confrol de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidraulicas, elc. (de
acuerdo a tipo de obra).

o Guadernos de obra en original (Art. 191° de!/ RLCE).

o ANEXQOS:

Contrato de obra.

Péliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepcion de obra.

Cartas Fianza vigentes.

Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.

Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de obra).

Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones). y

Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).

Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT que
corresponde a todo el periodo de ejecucion de fa obra: PDT PLAME (con ¢l detalle de los
trabajadores, el cual debe guardar relacion con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD,
SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 821 por concepto de IGY y RENTA de 3RA.

o Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente

de obra. : .

ANSNSNSNAR A

De la Suspension de los trabajos
s “Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista”en observar y cumplir correctamente las
condiciones de seguridad para el personal o para ferceros, o por incumplimientes de las drdenes dadas
por el Supervisor, o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos
permanezcan suspendidos, no sera anadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran
ampliaciones de plazo, ni corresponderan pago alguno por gastos generales v olros.

9. OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA
ASPECTOS GENERALES

o El Contratista deberd registrar el "Plan para fa vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”
en el Ministeric de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), e

implementarlos para el inicio de {a obra,
« El Contratista debera hacer entrega del Informe de Revision del Expediente técnico dentro de los plazos

establecidos.

S
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= El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los plancs y documentos, o copias de
los mismos, sin aulorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacién
deberan entregarse una copla a la Entidad.

» E! Coniratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y otros que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los darios y/o problemas causados
por infracciones a este punto corren por cusnle del Conlratisla y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

* En casoc de exislir divergencias enlre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamenlos, es obligacién
del Contratisla poner en conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la realizacién de los trabajos
a fin de que ésle determine la aceidn a seguir. ,

« El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso conlrario, loda la responsabilidad
recaera sobre el Conlratista,

iz *  Ningun trabajo adicional se comenzard sin aulorizacion escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra,
caso contrario no serd reconocido para fines de pago. Debera ejecularse de acuerdo al Art 205° del
RLCE.
« Enla fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista deberd contar con una POLIZA DE
p RESPONSABILIDAD CiViL que debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y martenerla

vigente hasta la recepcion dela obra, el incumplimiento seré causal de penalidad.

s £En la fecha de la Entrega del terreno, ef Cuaderno de Obra deberd estar legalizado (bajo causal de

penalidad). La Entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos, esto quiere decir que
falten algunos lolios. Debera tener en consideracion el Art. 191°, 192° del RLCE,

« Ei perfil del residente deberd mantenerse durante toda la ejecucion de la obra. Debera tener en
consideracion el Art. 179° del RLCE.

« No se aceplara por ningun motivo subcontratos.

e Debera presentar al supervisor (para su revision, aprobacion y presentacién) los planos de replanteo de
obra, asi como los metrados post-construccion, en siete (07) dias posteriores a la culminacion de
obra, el incumplimiento seré causal de penalidad.

s No se aceptaran acta de recepcion que no contengan las firmas completas, con respectos al Comite de
Recepcion de obra y del Representante del Contralista.

* No se aceptaran acta de recepcién con observaciones, provisionales, condicionadas o anélogas y que la
obra haya sido intervenida por la entidad.

« E! Contratista en caso de aprobarse adicional del presente contrato, esta en la obligacion de ampliar el

. monto de la garantia de fiel cumplimiento.

DEL PERSONAL

«  Con el fin de garantizar que la ejecucion de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectiien en
las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la gjecucion de
ia misma desemperien su funcién de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion de la
Obra.

o Ei Contratista no podra modificar el personal profesional designado a la Obra y consignado en su
propuesta. La sustitucion de este personal, Ing. Residente, sélo procedera previa autorizacion escrita de
la ENTIDAD, deniro de los ocho (08} dias habiles sigulentes de presentada la solicitud. Las calificaciones
del nuevo personal seran cuando menos iguales ¢ superiores a las def personal reemplazado, para lo
cual adjuntara la documentacién solicitada en las bases del proceso de seleccion para su evaluacion y
aprobacion de ser el caso. Previa observancia del Art. 190° del RLCE.

;.-‘ e £l Conlralista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
/

rd
&

necesario para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo contralar menores de edad.

» FEl Contratista tfene la obligacién de reemplazar el personal no competente ¢ no satisfactorio, de acuerdo
a las érdenes del Supervisor,

» Ei Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores Ias condiciones mas adecuvadas de
salubridad e higlene, asl como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-98-TR y D. 8.
018-2007 TR.
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* El Contratista tiene la obligacién de velar por fa seguridad de los trabajadores durante Ia ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye
uniformes e implementos de seguridad y herramientas

» Entodos los casos, correran por cuenta del Conlratista fos recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

* E/ Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que tedos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para ef
personal del Contratista.

s E/ Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y previsionales y
ademas cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e higiene ocupacional.

e £l Contratista esta obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas derechos y
beneficios sociales. LA ENTIDAD podrd exigir a el Contratista acredite estar al dia en sus obligaciones

o laborales y previsionales; por lo que como requisito para el pago de las valorizaciones deberd adjuntar la
documentacion correspondiente segun se detalla en "De las valorizaciones, metrados y Liquidacién
Final”, el incumplimiento serd causal de penalidad.

¢ LA ENTIDAD exigird al Contratista acredite estar al dia en sus pagos a SENCICO, CONAFOVICER y

personal, como requisifo para el pago de las valorizaciones.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO .

La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en ef art. 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. _

Como requisito previo a la cancelacion de la factura por la liquidacion de obra, £l Conlralista debera presentar

 en forma indispensable el certificado de NO ADEUDQ emitido por SENCIO acreditanda haber cumplido con el
<. pago de la contribucion al SENCICO de la dltima obra ejecutada por ellos, asi como el certificado de NO

. ADEUDO emitido por CONAFOVICER.

" La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente af saldo de
la liquidacion del contrato de obra, en el piazo establecido segtin el siguiente cuadro, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar

el comprobante de pago respeclivo.

[ Plazo para el pago del saldo de la liquidacion del contrato  de obra ]

. 30 dias calendario

DE LA SUBCONTRATACION

Esté prohibida la Subcontratacién. "El contratista queda prohibido de subcontratar, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 35.1 del articulo 35 de fa Ley". Ef Conltratista no podra transferir por ningun motive ni
) total ni parcialmente el Contrato, bajo causal de resolucién contractual.

- OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO

Es responsabilidad del contratista ejecutarsu prestacién con el plantel profesional ofertado.

En caso el contratista considere necesaria la participacién de profesionales adicionales al plantel técnico

ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de

sus funciones, a efectos de que esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La

inclusion de mayores profesionales por parte del contralista no genera mayores costos ni gastos para la

Entidad.

Por lo tanto, en cumplimiento def Art. 190° det RLCE, el contratista deberd tener en cuenta que la Verificacion

del cumplimiento de la permanencia del personal ofertado es PERMANENTE; por lo que, el Area de

Ejecucion de Proyectos realizard visitas inopinadas a la obra para corroborar dicha permanencia,

procediéndose segun se especifica.en el numeral 17. Penalidades. ~

10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o viclos ocultos, conforme & 1o dispussto por ef articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ef
plazo maximo de responsabilidad del contratista es de slele (07} afios.

11. DANOS A TERCEROS . .

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los daflos que ocaslonen a la
propiedad privada y demés terceros. La negativa de! Contralista en repardr el dafio causado serd causal de
resolucidn def conirato, sin perjuicio de que LA ENTIDAD ejecuten los Irabafos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

12. FORMA DE PAGO |
Los pagos se realizan madiante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulc 194° del !
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

13. FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional v se
efectuard segun el sistema de formulas polinémicas. El reajusle de precios se efectuara mediante aplicacion de
las formuias polinémicas precisadas en el Expsdients Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°
011-79 VC, sus madificatorias, ampliatorias y complementarias, asl como lo establecido en el Decreto Supremo
N°155.90-EF, o las normas legales que fo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del RLCE.
Los montos obtenidos por los reajustes serén reconocidos ¥ pagados en la Liquidacién del Contrato de Obra.

14. ADELANTOS

La entidad otorgara (1} un adelanto directo por el porcentaje del 10% de! monto origina! del! contrato el cual
debera solicitarse formalmente deniro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato.

La Entidad otorgard adetantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrate original. La
solicitud para la entrega de materiales o insumos debers realizarse con Ja anticipacién debida, y siempre que se
haya dado inicio al plazo de ejecucion contractual y esta supeditada al cumphmiento a las condiciones que
dispone ef art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado:

* Que el adelanto se solicite luego de iniciado el plazo de ejecucion contractual previa entrega de una
garantia (Carta Fianza) y en concordancia con ef calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el CONTRATISTA.

No procederd el otorgamiento del adelanto para maleriales o insumos en los casos que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de materiales e
insumos. Los plazos para la solicitud de los adslantos para materiales y su pago se han establecido de la
siguiente forma:

- Laentrega de los adelantos se realizara en un plazo de (5} dias calendarios previos a Ia fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o Insumos en la oportunidad prevista en ef calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, £L CONTRATISTA debe solicitar fa entrega del adelanto en un
plazo de diez [10] dias calendario anteriores ai inicio del plazo antes mericionado, adjuntando s su
solicityd la garantia por adelantos' mediante carta flanza y el comprobante de-pago respectivo.

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Sofo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cusnte con la certificacion
de crédito presupueslario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normalividad del Sistema
Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucién del titular de la Entidad o def servidor del siguiente nivel de
decision a quien se le hubiera delegado esta alribucion y en los casos en que sus montos, restandoles los
presupuesfos deductivos vinculados, no excedan el quince por cienta (15 %) del monto del contrato original,
. Las prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento {15%) del monto del contrata original,
luego de ser aprobadas por fa Entidad, requieren previamente, ‘para su ejecucion y pago, la aulorizacion expresa
de la Contraloria General de Is Republica. .

16. AMPLIACIONES DE PLAZO
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Ei Coniratista puede solicitar la ampllacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a
su voluntad, siempre que modifiquen la rula critica del programa de efecucién de obra vigente al memento de la
solicitud de ampliacién:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no alribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional pora la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere olorgado.

¢} Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente téenico de obra, en contralos a precios unilarios.

Para que proceda una ampliacidn de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos reguiados en el Arl.
198" del Reglamenio.

La ejecucion de obras adicionales serd causal de ampliacién de plazo sélo si éstas conflevan la modificacién del
Programa de ejecucion de Obra.

143 17. PENALIDADES
Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucidn de la obra y las causales para la resolucion del contrato,
seran aplicadas de conformidad con el articuto 161°, 162° y 163° del RLCE, respectivamente.
Segtin el Articulo N°162° del RLCE, penalidad por mora en la ejecucibén de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
fe aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

. Penalidad diaria = 0.10 x Monlo vigente
3 F x Plazo vigente en dias

F = 0.15 para piazos mayores a (60) dias.

Segun el Articulo N°163° del RL CE, otras penalidades:
La calidad del trabajo, tantc en su efectividad como en lo que se refiere a su fiel cumplimiento, sera una

Ji exigencia fundamental, por dicha razén se aplicara penalidades al CONTRATISTA por el incumplimiento de las
= obligaciones descritas en los numerales 8 y 9 de los presentes términos, respecto de las obligaciones que
ﬁ debera realizar el CONTRATISTA y por otras obligaciones que por disposicion legal deba cumplir, penalidad que

se aplicara automaticamente; asimismo producto del incumplimiento de las obligaciones que deba de cumplir el
- CONTRATISTA y genere un perjuicio a la entidad el consultor debera reparar los dafios y perjuicios a la Entidad.

La aplicacién de estas penalidades esta referida al monto def conlrato y las sanciones se efectuaran por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

l N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PERSONAL PROPUESTO EN OBRA 1 UIT, por cada dia de
- Cuando g/ 'personal acred»uadgd permanece menos de. sesenta (6(_)) dias ausencia del personal Informe Supervisor yfo
desde el inicio de su parlicipacion en la ejecucion del conlralo o del integro en dbra en el plazo Informe Area Ejecucion
1 del plazo de ejecucion, si esle es menor a los sesenla (60} dias, de previsto. iy
) - o R . de Proyeclos {visitas
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del h
N Inopinadas)
articulo 180 de! Reglamenlo.
PERSONAL PROPUESTO EN OBRA 1UIT, porcada dia de | Informe Supervisor y/o
En caso ef contralista incumpls con su obligacion de ejecutar la prestacion ausencia del personal Informe Area Ejecucion
2 con el personal acredilado o debidamente suslituido, La multa sera de 1 acreditado para la de Proyeclos (visilas
’} UIT, por cada dia de ausencia del personal en ocbra, ejecucion de la obra. tnopinadas}
/ “CUADERNO DE O8RA . Cinco por mil {5/1000) Informe Supervisor y/o
Si ef contratista o su porsonai, no pormito el acceso al cuaderno de.obra al def monto de la Informe Area Ejecucion
3 SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndolo anctar las ocurrencias. valorizacion def periodo de Proyectos (visitas
por cada dia de dicho lnopinadas)
impedimento.
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Informe Supervisor y/o

1

CUADERNO DE OBRA *
Cuando el contratista, haya legalizado fuera def plazo establecldo o NO 0.1 UIT por &l Informe Area Ejecucion
4 raya legalizado of cunderno de obra segun lo eslablocido en el Ari, 1917 Incumplirmiento de Proyectos
del RLCE. La mulla serd de 0.1 UIT:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL 0.28 UIT por cad Informe Supervisor y/o
5 Cuando el Conlratista no cumpla con dolar 8 su personal ¢ parte del ors'ana / ’; ‘: ng: dia Informe Area Ejecucion
personal de los elemenlos de seguridad. . s do ogue rencla de Proyeclos (visilas
e — : Inopinadas)
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL . informe Supervisor y/o
Cuando el coniratista no cumpla con entregar el calendario valorizado 0.25 UIT por cada dia | informe Area Ejecucion
6 | adecuado a la fecha de inicia del plazo contractual en un plaze méximo de | e incumplimiento en la de Proyecios
07 dias catendario. La multa diaria seré: presentacion.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Informe Supervisor y/o
Cuando ol contralista na cumpla con enlregar el calendario de avance de 0.25 UIT por cada dia Informe Area Ejecucion
7 obra valorizado actualizado y la programacion CPM, correspondicnle a las da, Incumplimiento en fa de Proyeg:!as fvisitas
‘ ampliaciones de plazo otorgadas y de acuerdo al Arl. 198° del RLCE. La " presentacion inopinadas)
multa diaria serd; P ’
LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS Informe Supervisor y/o
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Informe Area Ejecucion
Reglamento, debemos precisar que los profesionales tlave de acuordo a 1 UIT por cada de Proyectos {visilas
§ | su porcentaje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN | profesionat que reatice inopinadas)
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresién de lo labores paralelas.
dispuesto dara lugar a una multa por cada profesional; y al descuento de
fos dias traslapados segun verificacién COMPROBADA.
INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 0.25 UIT por cada dia | oM Supervisor y/o
g I Cuando el conlratista no cumpla con entregar el Informe de Revision del de; incumplimienta en la Infarme Area Ejecucion
Expediente Técnico de obra, con el conlenido y dentro del plazo seniacion de Proyeclos
_| establecido en el Arl. 177%. La mulla diaria serd: pre = — :
- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Informe $upervisor v/o
10 Cuando el contratista NO ADQUIERA la Pdliza de Responsabilidad Civito | 1 UIT por cada vez que Informe Area Ejecucion
NO ESTE VIGENTE desde y duranie el periodo y plazos eslablecldos incumpia. de Proyeclos
denlro de sus obligaciones. La mulla disria seré de:
LIQUIDACION DE OBRA 1 UIT porel Area Ejecucion de
11 Cuando el confratista, presenle fuera del plazo establecido o NQO incumplimiento Proyeclos
| PRESENTE la liquidacion del contrato de obra, conforme el Arl. 208°. incump )
7 PLANOS DE REPLANTEO Informe Supervisor y/o
Cuando- el Contratista NO presente al supervisor (para su revision, 0.25 UIT por cada dia informe Area Ejecucién
12 aprobacion y presenlacion) los planos de replanteo de obra, asi como los de incumpliendo en la de Proyeclos (visilas
melrados post-construccion, a los siete (07) dias calendario, posleriores a presentacion. Inopinadas)
». Ja culminacion de obra. o
ENTREGA DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Cuando el conlratista entregue documentacion incompleta (para el tramite 0.25 UIT por cada informe Supervisor y/o
13 de valorizaciones, liquidacion de conirato de obra v olros lramiles) de tramite documentario informe Area Ejecucion
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De las Valorizaciones, Metrados incompleto. de Proyecics
|y Liguidacién Final) perjudicando ef trémite normal de los mismos. J
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 . B Informe Supervisor y/o
Cuando ef Contratista no cumpla o cumpla de manera deficiente con la 0.1 WIT por cads informe Area Ejecucion
14 implementacion del "Plan para la vigilancia, prevencién y control de [ personaly por cada dia de Proyectos {visitas
COVID-13 en el trabajo” durante el periodo de gjecucion de la obra hasta de ocurrencia. fnopinadas)
la recepcitn de la misma.

Nota: (4%)Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para
los contratos que deriven de pracedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la enirada en

18. Normativa

18.1 Normativa especifica

 Reglamento Nacional de Edificaciones RNE,

Las sanciones previslas en jos literates anteriores serdn aplic'adas adminisiralivamente por la ENTIDAD, ;Srocediéndose a su
descuenta en la valorizacion que corresponda, de los servicios de EL EJECUTOR.

vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya aulorizado el usc del cuaderno de obra
fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.
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Ley de Contralaciones del Estado y su Reglamento.
Reglamento de Licencias de Construccion. .
Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualguier desastre en términos de

organizacion, funcion y estructura.
s Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.
s Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
e Sistema Nacional de Inversion Publica.

18.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorolégicas y/o Sanitarias '

Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la

atencion de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. .

Ley 30225, Ley de Contrataciones de! Estado vigente desde el 30.01.2019 modificado por D.L. 'N 1444.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y modificado por

D.S. N°377-2019-EF.

. = Normas COVID-19: Disposiciones legales emitidas por los sectores competentes, que establecgn
medidas destinadas a prevenir y conlrolar la propagacion del COVID-19 y que, en consecuencia,
generan un impacto en la ejecucion de las prestaciones contractuales. Estas normas comprenden, entre
otras, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA - Resolucion Ministerial N°238-2020-
MINSA), el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS - Resolucién Ministerial N°087-
2020-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N°087-2020-VIVIENDA).

s Reglamento Nacional de Metrados

o [ey 28611 Ley General del Ambiente

s DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e D.S. N°003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementaric de Trabajo de Riesgo”

« D.S 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

» Norma Técnica de Edificacion E-050 "Suelos y Cimentaciones”.

A

*

dicionalmente para trabajos en ia zona, el Contratista debe cumplir con:

Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. .
Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion yconservacion

ambiental en la zona.

-

P 19. MEDIDAS DE CONTROL
£ s Areas que supervisan: Area de Ejecucion de Proyecios.
,. s Areas que coordinaran con el proveedor: Area de Ejecucion de Froyectos.

s Area que brindarg la conformidad:Area de Ejecucion de Proyectos.

Debers tenerse en cuenta que la residencia es PERMANENTE: por lo que, el Area de Ejecucion de Proyectos realizarén
visitas inopinadas a la obra para corroborar dicha permanencia, asi también se verfficaré la permanencia del plantel
profesional propuesto, procediéndose segun se especifica en el numeral 17.Penalidades. A

Asi también de verificarse, que el Residerte u otro Personal se encuentran cumpliendo funciones en ofras obras de forma
paralela, incumpiiendo el contrato y la normativa de la Ley de Contrataciones, se procederd a realizar los descuentos
correspondientes por los periodos traslapados, asi como a la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Las visitas inopinadas que realiza el Area de Ejecucién de Proyectos, para la verificacion del cumplimiento def

conirato, serén plasmadas en el formato adjunto.

20. SEGUROS APLICABLES
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Titulo Vi, Capitulo I,

21. DISPOSICIONES VARIAS . -
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acverdo a la Ley. Toda

responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi
mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los sequros necesarios para resguardar la integridad
de la prestacién, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. £l Contratista asume la
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal def ordenamiento laboral que cautele los derechos de los

[ )
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trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar
suUs propuesias.

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo con ef articulo 223° del Regiamento, las controversias que sutjan entre las partes sobre la gjecucidn,
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato o derivadas de la ejecucién, se
resuelven mediante conciliacion, junta de resolucion de disputas o arbitraje institucional, segun corresponda y

por acuerdo de las partes.

23. ANTICORRUPCION )
EL CONTRATISTA ganador de la Buena Pro declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
. Indirectamente o a lravés de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de

—.administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
‘Kgﬁere e/ articulo 7 del RLCE.

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
| . . . . . . . . . o . . .
' pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los Siguientes:

importante

- e Si como resultado de una consulta uobservacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del |
articulo 72 del Reglamento. ;

J * Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, ¥y no mediante declaracion

Jurada. _ ]
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ACTADE INSPECCION INOPINADA
CONTROL DE PERSONAL TECNICO
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REQU!SITOS DECALIFICACION
De acueido con el articulo 49 del Roeglamanto, los requlsites de calificaciénsen los slgulentes:

A ‘wcg\PAcmAn TECNICA Y PROFES!ONAL T

At _EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO " -
Roquisiios: ettt B B S N )
Magqulnaria, aqulpoa. horramiantns o Instrumontos quo doben guardar las
A. mismas caracteristicas o superlores a las ostablocidas en of oxpoedients
o OSSNSO L .- N -
1 EM/\C!ON T()Tl\l !N(‘IPM 100
2| NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE - 100
o 3| PLANCIA COMPAGTADORA TPOCANGURD 200
T4 | MARTILONEUMATICODE 24KG 100
75| COMPRESORANEUMATICA 260 - 390PCH, 87HP 100
6 | VIBRADOR PARA CONCRETO 169
~»~;~-' . MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP} 1.60
8 | PERFORADORA DE ROCA - GASOLINA (PIONJER 120). 100
9 CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 100

‘ Acreditacién:

. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

. importante

- No corrésponde soficitar como equipamiento que el postor cuente con z;ﬁtmas, focales u olros |
-espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos. de anligiedad y demas
' condiciones del equipamiento que no coristen en el expediente técnico.

H
I
% CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:

. A2

| INGENIERO RESIDENTE Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto seré Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola

| INGENIERO DE SEGURIDAD Participacién: AL100% -
El profesional propuesto serd Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de cualquier
-especlalidad,

Acreditacién:

/ | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del adticulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
i Impor(:;nte

o A e R A g o o

"« Ef residenio do la ebra tlobo oumplir las calificaciones establecidas en el articuio 179 dal
\ i Reglamonto.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisiios:

RESIDENTE DE OBRA

EI profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima acumutada de TRES {03) ANOScomo residente y/o Supervisor y/o
inspector en Obeas Similares, compulado a partir de Ia obtencion de ia colegialura,

INGENIERO DE SEGURIDAD
£l profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de DOS (02) AROS como Jefe de y/o Ingenierc de

Seguridad ylo Supervisor de Seguridad y/o Especlalista en Seguridad en Qbras Generales, computado a partir de fa obtencion
de la colegiatura. :

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién det contrato.

' Importante e e
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
| . Reglamento. H

— P

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos: ’

{

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'513,914.49 correspondiente a
UNA (1) VEZ EL YALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucidn de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde Ia
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:la construccion, instalacion, creacion, mejoramiento, rehabilitacion,
y/o ampliacién de obras hidraulicas con fines de riego agricola por gravedad tales como. sistemas de
- conduccion y/o riego(canales de conduccion entubados y/o canales abiertos simples o reforzados),
complementados con obras de arte en el sistema de conduccion y/o riego, que debera corresponder
minimamente a los siguientes componentes por cada obra: bocatoma y/o captacién, pases y/o cruces
y/o canales aéreos, y buzones y/o pozas de inspeccion,

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i} contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respeclivas constancias de prestacion o cualquier olra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones,
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismao, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, ta calificacidén se cehird al mélodo descrito en la Directiva “Participacian de Proveedores en
Consorclo en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

2 De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier ora documentacion”. se entiende como tal a todo documento emitido por fa

Entidad contralante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por
ejemplo medianie, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

18
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del conirato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. .
Si el titular de 1a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresppnde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe inc.ﬁcarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

(i‘. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar et Anexo N° 10 referido a la experiencia
t del postor en la especialidad.

H

i tmportante

. e 110 e i 5 s e o e e e e e [

i En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva }
! “Participacion de Proveedores en Consgorcio en las Contrataciones del Estado”, I

C | SOLVENCIA ECONOMICA ' ]
Requisitos: ) '

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalenie a S/ 2,108,348.69 correspondiente a 0.60
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en 1a ditima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert,

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calficacion, toda vez que, de conformidad con el Oficic N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

l importante -

| En el casc de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el ma yor porcentaje de participacion

| en las obligaciones de lagjecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente ef

| normbre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

| importante i

«  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que |
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 def |

i Reglamento. : ! i

/ . e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para |

/ ! ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada. ‘

19~i
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

2 PUNTAJE / METODOLOGIA |
FAC_TOR I_DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION !

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

i ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la | precios, segin la siguiente

oferta (Anexo N° 6). formula:
Pi= On x PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi-= Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo dei precio

[95]15 puntos
| ~ ]
\ OTROS FACTORES DE EVALUACION _ 05 puntos'®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: '
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus {Maximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental 6 social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
03 puntos
No acredita ninguna practica en
- N I sostenibilidad
A ' | Importante para la Entidad 0 puntos
/ 1 En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
| sostenibilidad ambiental 'y social, debe incluirse
| obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas

para el factor.

@ Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
7

> De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

16 . . . .y . .
Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos'® -

las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestidén de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007"" o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
. campo de aplicacién considere OBRAS DE CANALES DE RIEGO™

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién21, y estar
vigente™ a la fecha de presentacién de ofertas.

| B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha img)lementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.

E! certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién24, y estar
vigente25 a lafecha de_presentacién de ofertas.

Practica:

w|
|

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

En marzo de 2018 se aprobo la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificaciéon, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(zhodlwww jafny) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hipi//www.iasc.crg.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (hiin:/fwww. suropean-accrediiation.ore/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(atin:/fwww.asec-pac.oru/).

#' En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de ta sede, filiat u oficina a cargo de la prestacion.

2 se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

* Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infanti!, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

2 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filia! u oficina a cargo de la prestacion.

25 . . . . - g
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos'®

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente(NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE CANALES DE RIEGO™ .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo dé Certificacidn acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzg, y estar |
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(hitn/www.ana.gob.pe/certificado azu).

B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%" 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),

cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRAS DE CANALES DE RIEGO™.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.**

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos

alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacidn, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.
7 El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
* Sea firmante/signatatio del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International “Accreditation Forum-IAF
(Bispdivawys jzf.n) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (RHg/fvwi iazc.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (nito:/fwww.surop an-accrediialion.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(htte/fwww.apec-pac.org/).

#  En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

¥ En agosto de 2018 se aprob¢ la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
/ periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado enlSO 50001:201 1teridra vigencia hasta agosto.de 2021.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

® El postor en su oferta podra acompandiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

¥ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (nils:/fwww laac. %) o del European co-
operation for Accreditation-EA (:iig:/iwww surcosan-acsredizionore) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(rito/lwww.anec-sac.org/).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénss, y estar
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)
Acreditacion: Presenta Certificado ISO 37001
' 02 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado .
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO | NO presenta Certificado ISO gmmt
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- puntos
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro or3ganismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®, y estar vigente™® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

35

36

37

38

39

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se.refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/iwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC  (http://www.iaac.ora.mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Impertante

. o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

‘o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° D ], con domicilio legal

en [.........], representada por [.............. ], identificado con DN} N° [......... 1, y de otra parte
[ooiieiiiiiiie e, con . RUC NO [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [............oo ] Asiento N° [...............]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........c.coooooiiiiins ], con DNI N° [.........eei ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..........ccoeinie ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro delaLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECC!ON}para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO , ‘ o
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CO.NTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato. )

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibn MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de Ia liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

“' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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El plazo de -ejecucion del presente contrato es de [....... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, .
materia de la. presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplldas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento .

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE :
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones j
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra ’
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.™

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda '

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

TS

Al e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

' TIPO DE GARANTIA PRESENTADAJN°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2
“2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

43
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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Importante para la Entidad

w  Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previétb otorgar adé/antb, se debe incluir la Sigu)'ente :
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos |
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSC DEL ADELANTO DI!RECTOldentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLiZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUDI™. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. *°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del/ monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La enirega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO1 dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
4 efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
i PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FiANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
serialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

y } CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajc juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

44

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

*  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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. CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - . -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningiin

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

| e SUPYESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
PERSONAL PROPUESTO EN OBRA i 1 UIT, por cada dia de |
Cuando ef personal acreditado permanece menos de. sesenta (60) dias | ausencia del personal ,
desde el inicio de su parlicipacion en la ejecucion del conlralo o del integro en obra en el plazo IT;:;Z:E:Z:S{::JC{;

1 del plazo de ejecucion, si esle es menor a los sesenta (60} dias, de | previsto. ' de Pro ectos](visita s

conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | lngpinadas)
articufo 190 del Reglamento.
"PERSONAL PROPUESTO EN OBRA

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecuter la prestacicn
2 | con el personal acreditado o debidamente sustituido, La mulla serd de 1
UIT, por cada dia de ausencia del personal en obra,

1 UIT, por cada dia de
ausencia del personal
acreditado para fa
ejecucion de fa obra.

Informe Supervisor y/o
Informe Area Ejecucion
de Proyeclos (visias
Inopinadas)

CUADERNO DE OBRA
Si el contralista o su personal, no permile el acceso al cuaderno de obra al
3 | SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cineo por mil {5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia te dicho
impedimento.

Informe Supervisor y/o
Informe Area Ejecucion |
de Proyeclos {visitas
inopinadas)
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ety

CUADERNO DE OBRA * " informo Suparvisor ylo |
Cuando of contralista, have fogalizado Tuera def pliza ostubleckfy o NO 0.1 UIT por af Informa Aroa Elacueton
| hava lgasado of ciaderno de obra segin b eslablocklo on of A, 101 ncumplmionto da Proyactos
dof RLCE, Lamulta sord do 0.0 UIT
1 INDUMENTARIA € IMPLEMENTACION DL PROTECCION PERSONAL 028 UIT oot coda Informn Suporvisor yio
o | Cuando of Contiatista po cumple con dolar o s personnd o pidn dol P Infarme Area Ejocucitn
b » ; porsanl y por cadn dia o S
personad do los plemontos do sequridad, doiosuiio i ths Prayactos (visitas
: PSR Inupinadns)
| CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Informo Suparvisor o
| Cuando of contratista no eumpl cun ontrogay ol eatondarlo valorizado 0.25 UIT por cada dllo | nforma Aran Efocucién
6| adecuad a fa focha de inicw del plazo contractual on un plize mdsimo do | 40 Incumplimbonto on fa de Proyoctos
07 dras calendario Lo mulia diaria sord- prosonlacit. ;
" | CALENDARIO DL AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO fnforma Suporvizor ylo
Crintcdo of contratista no cumpla con entrogar of calondinio do avance do 0.25 UIT por cada dia informo Aroa Eiaqa{clén
+ | obra valonzado actuslizado y fa progromocion CPM, conespondiento alos | g0 o plimionto on in do Proyactos {visitas
ampliaciones do plazo olorgados v do gouerdo ol At 190° dol RLCE. Lo prosontacion. Inepinadas)
mudta diaria serd:
"LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS Informo Supervizer ylo
Do acuprdo o lo establecido en ks Loy de Coilrotacionos dof Estado y su Informo Arca Ejncqcién
Reglamento, dobemos precisar que los profosfonalos clave do aciordo o 1 UIT por cado do Pmyef:los (visitas
g | su porcontae do partichacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES TN | yeotosionnl quo roalice Inapinadas)
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por fo qua To bansgrosion du lo laboros poralolas.
dispuesto dard lgar a una mulla por cada profosivnal, y af doscuonto do
los dias naslapados segun verificocion COMPROBADA
| INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | | Informa Supervisor ylo
Cuanda ef contratista no cumpla con onleogar of Informa do Revision dol O'Zﬁ “"W cada dia Informes Aroa Ejpcucion
¥ ; ; do incumplimionio en fa N
| Expadiente Teenico de obra, con ol confenido y dentro del plazo prosontasion do Proyeciot
| establecido enof Act. 177" La multa diona sord: T R N
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL R Infarme Supervisor ylo
- go | Cuandd ef contratista NO ADQUIERA la Péliza do Responsabilidad Civilo | 1 UIT por cada vez que Informe Area Ejecucion
| NO ESTE VIGENTE desde y durante of periodo y plazos establocidos incumpta, de Proyactos
dentra de sus obligacrones. La nwlla diaria serd de; -
LIQUIDACION DE OBRA 1 UIT par el Area Ejocucion de
11 | Cuande el conlralista, presenle luers del plazo establocido o NO incumplimionto. Proyeclos
| PRESENTE la fiquidacion del conlrato de obra, conforme el Arl. 209°
| PLANOS DE REPLANTEQO _ Informe Supervisor y/o
Cuando- el Contralista NO prosenle al supervisor (para su rovision, | 0,25 UIT por cadadia | Informe Area Ejecucion
12 | aprobacion y presentacidn) los plancs do replonteo de obra, asi como los | de incumpliendo en 1 de Proyectos {visitas
melrados past-construccion, a los sicle (07) dias calendario, posleriores a presenfacion, Inopinadas)
la culminacion de obra. .
ENTREGA DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion incomplela (para el rdmite 0.25 UIT por cada Informe Supecvisor ylo
13 | de valorizacicnes, figuidacion de contrato do obra u olros lrdmites) do |  irémile documenlario | Informe Area Ejecucion
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De las Valorizaciones, Melrados fncomplalo. de Proyectos
y Liquidaion Final) perjudicando el irdmite normal de los mismas.
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 Informe Supervisor ylo
Cuando el Conlralista no cumpla o cumpla de manera deficiente con Ja 8.1 UIT por cada informe Area Ejecucion
14 | implemeniacion del “Plan para la vigifancia, prevencion y conirol de | personaly por cada dia de Proyectas {visilas
COVID-19 en el irabajo” duranle el periodo de ejecucion de la obra haslo de ocurrencia. Inopinadas}
la recepcion de la misma. |
" importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el

cual se verifica el supuesto a pena//zar conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de f
. Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segL'mAcorresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
4 Contrataciones del Estado.

W

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante congiliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se liegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

® De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de sefeccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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de su notificacion, segln lo previsto en.el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD ....vvovierenecrennin]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA- PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [............ ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

r1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
| documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN C(_)NSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA |

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

(

3

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

| Ubicacion de la obra (_Regi'c’)n,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACIONDE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas
DEL CONTRATO .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y'ape|lidos del
funcionario que emite la
constancia 1

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

[ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

&
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ANEXOS

=S
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JUR!DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidén por correo electréonico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
- Representante legal, segin corresponda -

‘ Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepCIon
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| Datos del consorciado 1
[ Nombre, Denominacién o

Imbortante

-

 Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

El que se suscribe, [................], representante comUn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Razén Social :

. Domicilio Legal : .
'RUC: | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

RUC [ Teléfono(s) :
Correo electronico :

| Correo electronico :

Nombre, Denominacion o
Razén Social :
Domicilio Legal :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social :

Domicilio Legal : ] o

RUC : ) | Teléfono(s) :

Autorizacion de notificacion por correo electréonico:

|_ Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR, Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronica. indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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. Importante

* La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

; - Importante

. En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorc:o
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
" condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

[ 60
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante para la Entidad

« Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra {CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario™

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACICN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en

servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ| dias calendario, y la ejecucion de la operacion

asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA

PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIiAS

CALENDARIQ] dias calendario.™

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

“  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, ‘nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............c.c.ocee.... 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 1%
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL  DEL o
* CONSORCIADO 2] o]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES . 100%""

49 . s . . . , - .
Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

50 . . . . . , . .
Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

51 . . . . . .
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1. Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

]

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el -

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

I

‘ TEM PARTIDA | UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
‘__ |

E Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| utilidad (C)

4 |16V
5

SUBTOTAL (A+B+C)

| Monto total de la oferta

incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52

5]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIAJincluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el.costo de
la obra a ejecutar; excepto la-de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion-legal, no

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

importante

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos. preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
. proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa53 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda -

Importante

- Cuando se ftrate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los

~ integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser. suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de

- consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. '

®  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
LP N°® 602-2021-GRA-GRAG-CS-1

; Importante para Ia Entldad

S SRV - -

En el caso de proced/m/entos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REF ERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S}
900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
/ puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

“\c:‘\'---...

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal, segin corresponda

_importante

s Para asignér la bohificacio’n, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

" Cuando se trate-de consorcios, la dec/aramon jurada es la SIgwente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

~Importante

o Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumpllr con las cond:c:ones establec;das en el I/tera/ f) del articulo 50 del Reglamento
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2021-GRA/GRAG-1
Presente.-

Mediante el preSentQ el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

N\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

- A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

; Tambien le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
__ganador de la buena pro.
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