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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién B
1 ‘{ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
i completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
9 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de lao elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
. Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 : encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
| * Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
i L]
] proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda

o Xyz

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
i Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Nermal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cvadro anterior)
i
16 : Para las dos primeras hojos de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= : P
| 5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}nen’ro en g?enerol
| 9 : Para el encabezado y pie de pdagina
[ Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
| 8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacidén Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
| Interlineado Sencillo )
| . Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto |
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una ver registrada la informacién solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién Generol. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en morzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA
PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.

[EA
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los terminos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. :

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

egist e como participante en un 2 n convocado por las

el Estado Peruano, es necesari lo ’ con inscripcion

{ y estar habilitados ante el Registro N { e administra el

Organismio Supervisor de las Conltrataciones ). P obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente onica: wv h.gob.pe.

« Las proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben
senaladas en el documento de orientacion E ¢ hartic electrénico”
en https://www?2.seace.gob.pe/.

e £n caso los proveedores no cuenten con RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de eslos intentar nuevamente regisitrar su
parlicipacion en el procedimiento de seleccion en cualguier otro mamnento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haye obienido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribural ciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del conlenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas. i
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

S€ anso! o

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por e! postor (firma manuscrita o digital, segiun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

3 informacién contenida en los
1 lo declarado a través del en los

cuenta las ofertas que se presenten

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

L de un consorcio no pueden presentar oferlas ale conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un cuando se lrate de
seleccién segun refacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érganoc encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

HED\
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion nsult que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimadec no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores cor domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean ¢ no pertenecienfes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la consiancia de inscripcion ante el RNPP. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos relacién de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado a

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacidn que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccidn.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comite
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
observando estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena organo encargado de las contrataciones
el érgano de la Entidad al que se haya as ealiza la verificacién de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

HZP
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

’ Importante
e Una vez ot la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
sefleccion, seg S 3 en Ia obhgaCIon de permitir el acceso de los partlapautes
y postores al ) on, salvo la informacion callfic
confidencial o re rada po mativa de la materia, a mas tardar dentr
de haberse : 1
. 3 interés, los postores pueden
de apuntes, (ii) la captura y
iméagenes, ¢ in solicitar copia de la documentacién obrante en el expedient
siendo que, en ¢ la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el m
tiempo pos
* Elrecurso de apelacic esenta anle la Mesa de Partes del Tribunal o
del OS 2 2d de Tramite Documentario de |z

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO |

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

|mbortante
e Enlos contratos cuyos montos s 0 menores a doscientas mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presenta cumplimiento de contrato ni garantia de fiel

cumplimiento por prestacicnes accesorias. Dicha excepcion también aplica a los conlratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item

adjudicado o la sur ontcs de los items adjudicados no superen
sefialado anteriormenie ‘me a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152
Reglamento.

e En los contratos de general gue celebren las Entidades con las

pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contralo, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pages a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devueito a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Regiarnento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Correspende a fa Entidad verificar que las garantias presentadas p ganador de la buena
pro v/ contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
evenltual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales gue
correspondan.

:"Advertencia | - ” - |

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B; incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberg consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empre sas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). '

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, seguin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el confrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

CAPITULO |
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

RUC Ne : 20479569780

Domicilio legal : AV.JUAN TOMIS STACK N © 975 - CHICLAYO
Teléfono: : 606060- Anexo 2113-2114

Correo electronico: . logistica.aace@regionlambayeque.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA
DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE
LEONARDO ORTI!Z PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION JEFATURAL REGIONAL
N° 000330-2023-GR.LAMB/ORAD el 12 de octubre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 60
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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1.8.

1.9.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en la Oficina de Tesoreria de la Sede del
Gobierno Regional de Lambayeque — Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Chiclayo.

Lugar de Entrega de bases: Oficina del Area de Apoyo a las Contrataciones del Estado de la
Sede del Gobierno Regional de Lambayeque — Av. Juan Tomis Stack N° 975 — Chiclayo.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Pdblica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Pablico.

- Decreto legislativo N° 1252, que crea el sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones, con modificatoria DL N°1432 -2018.

- Directivas Actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N°284-2018-EF, reglamento del Sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

- Cddigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto de Urgencia N° 020-2022.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de ta convocatoria publicada en el SEACE.

tante

niento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisioén de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

[ Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

! prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

" obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace vww. tiobiernodigital.ob.refinterof
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segtin lo previsto en
el numeratl 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

; / sontrataciones o el comité de seleccion, 1N co )
prese i requeridos. De no cumplir ¢ querido, la

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertenc)'a B B ﬁ‘

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

6 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o
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2.3.

2.4.

2.5,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

(o7] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“Fl recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [00-231-031219]
Banco . [Nacién]
N° cer o [018-231-00023103121810]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

En caso de transferencia interbancaria.
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f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ° (Anexo N°14).

a) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica’®.

b) Estructura de costos de la oferta economica™.

c) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada unoc de los servicios de consultoria que
conforman el paquete'’2.

Importante

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
ste para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
r—l (‘aSO ademas dﬂ cumpllr con las condiciones estab/ec:daQ en el a"f’CullO 33 de laleyyen

( lamento, deben consignar expresamente el n pieto o la
(s ncial de los integrantes del consorcio. en calidad de garantizadas, de
odran ser acepladas por las Entidades. No se cumple el requisito anles

/ndfca(’o sise consrgna Unicamente la denominacion de/ consorcio, conforme lo d:spuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del Estado’.

s Fnlos conifratos de consulftoria en general que celebren las Entidades corn las micro y pequenas
empresas. eslas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero {olal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelic a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el rumeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecie los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccicnamiento
del contrato, que lienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por ia Entidad en el link
http:/fwww?. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulla de empresas acreditadas en
ef REMYPE.

sged

«  Enlos contralos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contraic ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando e/ monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados ne supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.cobiernodiaital.aob.pefinteronerabilidac/

¢  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

' Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

1 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

2 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

. 0/




TN

/ GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Area de Apoyo en Contrataciones del Estado
de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, y dirigida a la Oficina Regional de
Administracion, sito en Av. Juan Tommis Stack N° 975 — Carretera a Pimentel, en el horario de
8:00 am a 16:30 p.m., no se aceptaran documentacion remitida a mesa de partes virtual.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, previa conformidad del area usuaria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Estudios de Pre Inversion y Promocion
de Inversiones, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- EI SUPERVISOR presentara dos (02) informes técnicos, los que incluiran la integracion de
las observaciones de ser el caso; teniendo en cuenta la denominaciéon de los volimenes
establecida en los TDR, asi como los discos (CD o DVD) o USB que contenga los archivos
digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en version editable y
escaneado, firmados y sellados en todas sus paginas por el Representante Legal, el Jefe
de Supervision y por todos los Profesionales Evaluadores Responsables.

PORCENTAJE DE PAGO A LA

CONFORMIDAD ENTREGABLE

NO CORRESPONDE

PLAN DE TRABAJO

30% DEL MONTO DEL CONTRATO

PRIMER INFORME

70% DEL MONTO DEL CONTRATO

SEGUNDO INFORME

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad sito en Av. Juan Tomis
Stack N° 975, Distrito y Provincia de Chiclayo, Regién Lambayeque, em horario de Lunes a
Viernes de 08:00 a 16:30 pm.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS
Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, las valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR se reajustaran

de acuerdo con la férmula siguiente:

Pr = [Pox(Ir/lo)] - [(A/C)xPox{Ir-la)/(la)] - [(A/C)xPo]

3 Segun lo previsto en fa Opinién N° 009-2016/DTN.

.
"5
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Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién Reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion, a precios del mes que esta referido el Valor Estimado.

Ir = Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que debié efectuarse el pago.

lo = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que esté referido el Valor
Estimado.

la = Indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que se pagé el Adelanto Directo.
A = Adelanto Directo Otorgado.

C = Monto del Contrato Criginal.

£l primer monomio expresa la valorizacién reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que
no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion del Adelanto Directo
otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sblo hasta la amortizacion total del
Adelanto Directo.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucién continuada, los pagos efectuados a EL
CONSULTOR, se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones
siguientes o en la Liquidacién final del Contrato, si fuera el caso.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO |
wiformidad ¢ de lamento, el ¢
C “.'l:‘-'-"'”'. asSequir fa c¢
re y iciencias lécnicas que re 2
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DEL ESTUDIO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE
DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la supervision del proyecto de inversion denominado preliminarmente: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA
LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

2. ANTECEDENTES

Luego de las evaluaciones realizadas a la avenida Augusto B. Leguia la cual va desde la Av. Saenz Pefia hasta la
Panamericana Norte (PE 1N) a intervenir mediante el proyecto de inversion, se determiné que la avenida, se encuentra
con inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular, la situacion actual de la via se ve agravada en
poco més de un 30% por la inexistencia de pavimento asi como también se puede percibir pavimento deteriorado en el
otro porcentaje se percibe la presencia de hundimientos, baches, erosiones y pérdida de carpeta asfaltica. Asi como la
falta de mantenimiento en la infraestructura del canal ubicado entre las dos calzadas de la via

Las consecuencias periddicas de los fenomenos meteorologicos (El Nifio, Yaku, etc) sumado a ello el cambio climatico
genera saturacion pluvial en la via repercutiendo en el rapido deterioro de la carpeta asfaltica, sumado a ello la influencia
de la infraestructura de la acequia Cois, practicamente la inexistencia de veredas peatonales en parte considerable de
la avenida trae como consecuencia una via insegura, con inadecuadas condiciones a lo largo del afio y mas adn en
periodo de avenidas méximas. A su vez se generan altos costos de operacién y mantenimiento en las unidades
vehiculares que transitan por la zona; segun entrevistas en los afectados y beneficiarios del presente proyecto. El estado
actual de la via influye incluso en la salud de los beneficiarios motivo por el que el transporte de carga también tiene
altos costos de transporte. En la zona se percibe un alto nivel de comercio de productos tales como autopartes,
ferreteria, venta unidades vehiculares menores, equipos de seguridad, materiales para la construccion, encontréndose
incluso un terminal de transportes para pasajeros lo que se denomina paradero de “Los pueblos” distritos cercanos. Si
la via se encontrara con adecuadas condiciones de transitablidad vial influiria positivamente en el dinamismo comercial,
asi como en el sector educativo por la presencia de instituciones educativas del rea de influencia y mejora de la calidad
de vida de los beneficiarios del area de influencia.
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El Gobierno Regional de Lambayeque a través de su area competente plantea soluciones en la problematica del
transporte, transito y vialidad de tal forma que se mejore las condiciones de movilidad urbana sostenible en el area
metropolitana de Chiclayo.

En fecha 13 de julio del 2023 se firmé CONVENIO N° 000037-2023-GR.LAMB/GR [4555830 - 15], denominado
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSE LEONARDO ORTIZ Y EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, con la finalidad de que fa Municipalidad
Distrital de José Leonardo Ortiz, conviene en delegar ia competencia exclusiva al Gobierno Regional de Lambayeque
para realizar Estudios de proyectos de Inversion Publica a nivel de Pre inversion y/o intervenciones IOARR, de acuerdo
a las normas, procedimientos y parametros técnicos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y sus modificatorias.

3. FINALIDAD PUBLICA

Contar con un equipo multidisciplinado de supervision del estudio de inversion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA
PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE?”, a fin de contribuir a los usuarios una infraestructura de transporte eficiente y seguro que contribuya
a la integracion econémica y social del pais. Determinar mediante una evaluacion técnica-economica la viabilidad del
Proyecto, para mejorar las condiciones en dicho sector o tramo vial. El resultado de la ejecucion del proyecto influira en
ta reduccion de los tiempos de traslado de personas y mercancias y los costos de operacion de los vehiculos, asi como
el nivel de accidentes y sus consecuencias en fa poblacion del area de influencia. Es decir, si la via se encontrara con
adecuadas condiciones de transitabilidad vial influiria positivamente en el dinamismo comercial, asi como en el sector
educativo por la presencia de instituciones educativas del area de influencia y mejora de la calidad de vida de los
beneficiarios del area de influencia.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1, Objetivo general:

Contratar el servicio de consultoria para la Supervision de la elaboracién del estudio de inversion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA AV.
SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE
CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, con experiencia en la supervision o inspeccion en la
formulacion, evaluacion, proyectos de inversion en el marco INVIERTE.PE

4.2. Objetivos especificos:

- Revisar los informes entregables y emitir conformidad técnica a cada uno de los informes de los estudios de
inversion del consultor a cargo de la formulacion del estudio de inversion del proyecto.

- La Supervision debera ejercer control, revision, coordinacion y monitoreo permanente de los trabajos y actividades
que desarrolle el Consultor, durante la elaboracion del estudio de inversion del proyecto.

- Supervision de la ejecucion de los estudios de ingenieria: Estudio topogréfico, estudio de geotecnia, estudio de
suelos y pavimentos entre otros estudios basicos de ingenieria que estén a cargo de El Consultor de la formulacion
del estudio de inversion del proyecto.

- Control técnico normativo y legal del desarrollo del Estudio de Inversién del proyecto.

- Contar con un estudio de inversidn viable que plantee ia infraestructura vial adecuada

5, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Para el desarrollo del término de referencia se define a EL SUPERVISOR como la persona natural o juridica quien
contrata con LA ENTIDAD a fin de realizar el servicio de consultoria para la supervision y evaluacion de! Estudio de
Inversion.

El estudio de pre inversion se elaborara teniendo en cuenta la D.L. N° 152 — Decreto Legislativo que crea el Sistema
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Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, asi como sus anexos
y formatos; Lineamientos aplicables a este nivel de estudio, asi como lo establecido en los presentes términos de
referencia, en los que se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin
embargo, no deben considerarse limitativas.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio, que
sin embargo no se consideran limitativas.

El Estudio de Inversion es la primera etapa de la fase de pre inversion de un proyecto de inversion y es de caracter
obligatorio. Tiene como objetivo principal la identificacion del problema, las causas que lo originan y los efectos que
produce; sobre la base de estos elementos se plantean los objetivos del proyecto y se generan las alternativas para
la solucion del problema, las que deberan ser estudiadas y evaluadas en términos de los costos y beneficios que
producira su implementacion y funcionamiento a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto.

Se requiere a este nivel de estudio se define la alternativa, por lo que los analisis que se realicen en este nivel de
estudio deberan concluir cuando existan los argumentos técnicos y econdmicos, que permitan demostrar que la
alternativa seleccionada es la mas conveniente sobre el resto de alternativas de solucion planteadas para resolver
el problema central.

La preparacion de este estudio requiere de la coordinacion y articulacion de profesionales de diferentes
especialidades tanto del SUPERVISOR como del CONSULTOR.

Para la elaboracion del estudio de inversion del proyecto, EL SUPERVISOR deberé indagar, ubicar, revisar y evaluar
todos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al estudio a elaborar dentro de los
involucrados, asi como alguna otra informacion que se encuentre en los archivos de la Oficina de Estudios de Pre
inversion y Promocién de Inversiones relacionados a esta Ruta y cofindantes a ella (trafico, serviciabilidad, estudios
de Preinversion, definitivos, y/o mantenimiento, etc.), y otros documentos que se pueda consultar en el Gobierno
Regional de Lambayeque o en otros Organismos Publicos o Privados. Asimismo, EL SUPERVISOR debera
coordinar con EL CONSULTOR sobre los antecedentes relevantes que pudiese encontrar que puedan ser aplicables
al estudio con el fin de mejorar la calidad del producto.

La elaboracién del Estudio de Inversion se supervisara sobre la base de los contenidos minimos segin nivel de
documento técnico de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, segun lo
establecido en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, teniendo en cuenta los contenidos, parametros, metodologias
y normas técnicas que se dispongan.

El Estudio sera elaborado en su integridad por EL CONSULTOR y evaluado por EL SUPERVISOR, debiendo
comprender todos los estudios necesarios a nivel de Anteproyecto, para llevar adelante un proceso constructivo sin
problemas e interferencias, y finalmente garantizar la operatividad de la via (variantes si son requeridos) durante su
vida util.

EL SUPERVISOR verificara y evaluara los estudios de acuerdo a lo establecido en los TDR de la formulacion del
estudio y sus metodologias de acuerdo a la realidad de la zona de proyecto. Para Io cual el jefe de Supervision y
todos los Especialistas de acuerdo a su Cronograma de Trabajo, deberan viajar a la zona de proyecto durante la
elaboracion del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las caracteristicas de la via en estudio.

En ninglin caso el contenido de estos TDR descartara el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y
técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL SUPERVISOR seré
directamente responsable de la verificacion, evaluacion y aprobacion de todos los trabajos y estudios que realice
EL CONSULTOR, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo.

EL SUPERVISOR debera verificar que todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico, no aceptara estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.
Asimismo, todas las metodologias de trabajo de campo y gabinete, memorias de célculo, propuestas de disefio, efc.
deberan ser verificadas y evaluadas por EL SUPERVISOR a través de protocolos o actas de liberacion y/o
aprobacion.
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5.1.

5.2.

6.

6.1.

Previo al inicio de la elaboracion y supervision del Estudio de Inversion del Proyecto, la Oficina de Estudios de Pre
Inversion y Promocion de Inversiones, designara a un Coordinador, que tendré a su cargo la verificacion y evaluacion
de todas las metodologias y actividades a realizar por EL SUPERVISOR Y EL CONSULTOR para lograr fa
elaboracion del Estudio, y hara cumplir las obligaciones contractuales de EL SUPERVISOR Y EL CONSULTOR, en
el marco de los Términos de Referencia del presente Estudio.

El tipo de contratacion serd a Suma Alzada.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR deber4 implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de contrataciones
del estado y su reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales
u otras aplicables a la presente; asi como para el suministro y transporte de equipos, acciones que se compromete
a cumplir y respetar, no teniendo la entidad la responsabilidad frente a las observaciones y/o reclamos que diera
lugar el consultor por infraccion de las mismas.

EL SUPERVISOR debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentos en materia laboral, prevision
social y sanitaria, impacto ambiental por motivo de este contrato.

EL SUPERVISOR queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervision del estudio, que
sean solicitados con sujecion al contrato y documentos vinculantes a este (TDR), debiéndole proporcionar a la
consultoria las facilidades y/o elementos, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria,
oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes al estudio, el SUPERVISOR se ajustara
estrictamente a los plazos consignados en los calendarios, respetando el cronograma del estudio. Asimismo, el
SUPERVISOR esta obligado a estar constantemente en coordinacion con EL CONSULTOR del estudio para
verificar, evaluar y emitir su aprobacion de todas las metodologias, actividades, trabajos de campo, trabajos de
gabinete, informes de los estudios basicos de ingenieria y todas las descripciones en los items de cada estudio en
los presentes términos de referencia, mediante protocolos yfo actas de aprobacion y/o liberacion de todas las
actividades a ejecutar en el PLAN DE TRABAJO.

EL SUPERVISOR debera elaborar actas y/o formatos y/o protocolos de liberacion y/o aprobacion y/o conformidad
para todas las metodologias, actividades, trabajos de campo, trabajos de gabinete, informes de los estudios basicos
de ingenieria y todas las descripciones en los items de cada estudio en los presentes términos de referencia. Dichas
actas deberan ser firmadas por EL CONSULTOR Y SUPERVISOR antes de iniciar cualquier actividad del
cronograma del trabajo para aprobar la metodologia a usarse y al fin de cada actividad para aprobar la informacion
ylo producto obtenido a través de la metodologia usada.

EL SUPERVISOR debera elaborar un cronograma de trabajo compatible con el PLAN DE TRABAJO de EL
CONSULTOR para la elaboracion del estudio de inversion del proyecto, a fin de realizar las actividades siempre en
conjunto.

Los alcances del servicio de la supervision del presente Término de Referencia no son limitativos. El Consultor
podra ampliar y profundizar los correspondientes estudios bésicos que permitan mejorar la calidad de la formutacion
del Estudio, sin que ello implique ampliaciones de plazo o cualquier tipo de costo en general de lo pactado con tal
de llegar a la meta del proyecto.

DOCUMENTACION FINAL QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR
Una vez CULMINADO fa elaboracion del estudio, el SUPERVISOR debera presentar la documentacion siguiente:

La conformidad técnica del Estudio de Inversion del proyecto, en 02 ejemplar original y 01 copia impreso,
debidamente sellado y firmado por el SUPERVISOR, Jefe de Supervision y los Especialistas, en todas sus paginas,
los cuales seran entregados anillados o en archivadores, también deberéa adjuntar la informacion digital del
Proyecto en memoria USB sin alterar los calculos y base de datos, siendo estos archivos en su archivo de edicion,
base de datos backup del presupuesto la documentacion completa del perfil escaneada.

AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO A DESARROLLARSE:
Ubicaci6n del Proyecto:
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1.

La propuesta de estudio se encuentra ubicado en:

Regién ' Lambayeque
Provincia . Chiclayo
Distrito - Jose Leonardo Ortiz

Requisitos legales y normativos:

El SUPERVISOR est4 obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos
sefialados a continuacion, siendo estos Gnicamente enunciativos y no limitativos:

Decreto Legislativo N° 1440 — Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31638- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afie Fiscal 2023.
Texto Unico Ordenador la Ley de Contrataciones Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 234-2022-EF - Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

D.S. N° 014-2008-JUS., Aprueba el Reglamento de la Ley de Conciliacion.

Decreto Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en ef Trabajo.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Normas relacionadas a Obras Viales y Ambientales

Las normas referidas a obras viales de uso obligatorio son las siguientes:

Manual de Disefio Vial Urbano vigente.

Manual de Puentes; aprobado con Resolucién Directoral N°019-2018-MTC/14 del 20.dic.2018, publicado el
14.ene.2019.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N°003-2018-
MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.feb.2018.

Manual de Seguridad Vial, aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 01.ago.2017,
publicado el 25.set.2017.

Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolucion Directoral
N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.
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e Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucion Directoral N°018-2016-MTC/14 del
03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

o Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado Resolucion
Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016.

s Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos’, Seccién Suelos y Pavimentos,
aprobado con Resolucion Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°09-2014-MTC/14, del 03.04.2014.
Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion Directoral N°08-2014-
MTC/14 del 27.03.2014.

e  Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-2013), aprobado con
Resolucion Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolucion Directoral N°22-
2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14 (12.09.2011).
Resolucion Jefatural N°131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales,
aprobado con Resolucion Jefatural N°057-2016/IGN/UCCN del 10.jun.2016.

¢ Norma Técnica Geodeésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodesico Estatico relativo
con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, aprobado con Resolucion Jefatural N°139-
2015/IGN/UCCN del 25.dic.2015.

s  Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con Resolucion
Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

o Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°02-2013-
MTC/14 del 22.02.2013.

e Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de carreteras y
puentes, aprobado con Resolucion Directoral N°17-2012-MTC/14 del 20.09.2012.

o Disposiciones para la Demarcacion y Sefializacion del Derecho de Via de las carreteras del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion Ministerial N°404-2011- MTC/02 del
07.06.2011.

e Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N°034-2008-MTC,
publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y
021-2016-MTC).

e Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC, publicado el
26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).

Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la actualizacion y/o modificacion del
Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, aprobado con Decreto Supremo N°005-
2018-MTC del 01.mar. 2018, publicado el 02.mar. 2018.

Otras Normas relacionadas a la infragstructura Vial y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°013-2020-PRODUCE, que aprueba los “lineamientos para la autorizacion de colecta
de recursos hidrobiologicos para el levantamiento de linea de base de estudios ambientales e instrumentos
de gestion ambiental complementarios o para monitoreos hidrobiolégicos previstos en dichos documentos”,
publicado el 01.08.2020. ‘

s Resolucion de Direccion Ejecutiva N°D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que aprueba los
“Lineamientos para autorizar la realizacion de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestion
ambiental’, publicado el 27.07.2020. '

e Resolucién Directoral N°134-2020-MTC/16, que aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental —
FITSA aplicable al i) mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10
KM sin trazo nuevo; y, ii) puente modular y servicios de conservacion peridica, publicado el 04 May.2020.

e Resolucién Ministerial N°0036-2020-MTC/01.02, que dispone que el fitular del proyecto de inversién ylo
actividades en curso del Sector Transportes es el responsable de fundamentar mediante el Informe Técnico
Sustentatorio - ITS que las modificaciones, ampliaciones y/o mejoras tecnoldgicas a los proyectos de
inversion que cuenten con Certificacion Ambiental vigente, generarian impactos ambientales negativos no
significativos en todos los supuestos, publicado el 22 Ene.2020.

e  Resolucién Ministerial N°1056-2019-MTC/01.02, publicado el 19.nov.2019, que aprueba los 10 Términos de
Referencia para “Proyectos con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector
Transportes’, que cuentan con Clasificacion Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de Proteccion
Ambiental.

e  Resolucion Ministerial N°891-2019-MTC/01.02, publicado el 09.0ct.2019, que aprueba los 7 Términos de
Referencia para “Proyectos con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector
Transportes”, que cuentan con Clasificacion Anticipada del Anexo N° 01 del Reglamento de Proteccion
Ambiental.

s  Resolucién Ministerial N°741-2019-MTC/01.02, publicado el 06.set.2019, que aprueba los 10 Términos de
Referencia para “Proyectos con caracteristicas comunes o ‘similares de competencia del Sector
Transportes”, que cuentan con Clasificacion Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de Proteccion
Ambiental.
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Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector
Transportes, aprobado mediante D.S. N°004-2017-MTC.

Decreto Legislativa N°1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco
del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado el 06.set.2018.

Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N°004-2017-
MTC, publicado el 17.feb.2017.

Resolucion Jefatural N°076-2016-SENACE/J publicado el 14.jul.2016, que aprueba la Conformacion de
equipo profesional multidisciplinario de entidades que requieran la inscripcion o renovacion de inscripcion
en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar actividades de elaboracion de estudios
ambientales.

Decreto Supremo N°005-2015-MINAM, publicado el 29.ene.2015, que modifica el Reglamento del Registro
de Entidades Autorizadas para la Elaboracion de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto Supremo N°011-2013-MINAM.
Reglamento de Organizacion y Funciones del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N°003-2015-MINAM, publicado el
15.ene.2015.

Decreto Supremo N°023-2014-MINAGR!, gue modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
publicado el 27.dic.2014,

Decreto Suprema N°011-2013-MINAM, publicado ef 15.nov.2013, que aprueba el Reglamento del Registro
de Entidades Autorizadas para la Elaboracion de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nagional
de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).

Ley N°29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), del 20.set.2012.

Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), aprobado con Resolucion Ministerial N°052-2012-MINAM,
del 07.mar.2012.

Primera Actualizacién del listado de inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de
Evaluacion Ambiental, aprobado con Resolucion Ministerial N°157-2011-MINAM, publicada el 21.jul.2011.
Disposiciones para la Revision Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades Competentes, aprobado con
Resolucion Ministerial N°239-2010-MINAM, publicada el 24.nov.2010.

Reglamento de la Ley N°29338 - Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo N°001-
2010-AG, publicado el 24.mar.2010.

Ley N°29338 - Ley de Recursos Hidricos, publicado el 31.mar.2009

Reglamento de la Ley N°27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado
con Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, publicado el 25.set.2009.

Decreto Legislativo N°1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, publicado el 28.jun.2008.

Fe de Erratas de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del impacto Ambiental, publicado
el 23.abr.2001.

Ley N°27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion def Impacto Ambiental, publicado el 23.abr.2001
Manual Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias.

Reglamento de fa Ley N°26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo
N°038-2001-AG, aprobado el 22.jun.2001, publicado el 26.jun.2001.

Decreto Supremo N°013-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30754 - Ley Marco Sobre
Cambio Climatico, publicado el 31.dic.2019.

Ley N°30754 - Ley Marco sobre Cambio Climético, publicado el 18. abr .2018.

Ley N°26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas aprobada el 17 jun.1997, publicada el 04.jul.1997.

Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial a temas ambientales y sus modificatorias.

Normas, Manuales ylo Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

Resolucion Directorial N° 008-2020-EF/63.01 del 27.10.2020 y publicado el 28.10.2020, que modifica Ia
Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

Resolucién Directoral N°007-2020-EF/63.01 del 07.08.2020 y publicado el 08.08.2020, que aprueba los
lineamientos para la utilizacion de la metodologia BIM en las inversiones publicas.

Resolucion Directoral N°006-2020-EF/63.01 del 18.07.2020 y publicado el 19.07.2020, que modifica la
Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N°179-2020-EF publicado el 07.jul.2020, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales
de Inversion Piblica en el marco del Decreto de Urgencia N°021-2020.
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Decreto Legislativo N°1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de obras
publicas, publicado ef 10.may.2020.

Instrumentos Metodoldgicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
fnversiones, aprobada con Resolucién Directoral N°004-2019-EF/63.01 del 24.set.2019 y publicado el
26.5et.2019.

Guia General de Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion.
Lineamientos Generales para la identificacion y registro de las inversiones de optimizacion, de ampliacion
marginal, de reposicién y de rehabilitacion.

Decreto Supremo N°289-2019-EF publicado el 08.set.2019, que aprueba disposiciones para la
incorporacion progresiva del BIM en la inversion pablica.

Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacidén Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21.ene.2019 y
publicado el 23.ene.2019.

Decreto Supremo N°284-2018-EF del 07.dic.2018 y publicado el 09.dic.2018, que aprueba ef Reglamento
del Decreto Legislativo N°1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, el
cual deroga el Decreto Supremo N°027-2017-EF, asi como los Decretos Supremos N°104-2017-EF y
N°248-2017-EF. )
Decreto Supremo N°242-2018-EF del 29.0ct.2018 y publicado el 30.0ct.2018, que aprueba el Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N°1252.

Decreto Legislativo N°1432, que modifica el Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica, del 15.set.18 y publicado el 16.set.18.

Resolucidon Ministerial N°633-2018-MTC/01, del 09.ago.2018 y publicado el 12.ag0.2018, que aprueba la
Metodologia Especifica “Ficha Técnica Estandar, Instructivo y Lineas de Corte para la Formulacién y
Evaluacion de Proyectos de Inversidn Interurbanas”.

Instrumentos Metodoldogicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N°007-2017-EF/63.01 del 20.0ct.2017 y publicado el
24.0ct.2017.

Lineamientos Generales para la identificacion y registro de las inversiones de optimizacion, de ampliacion
marginal, de reposicion y de rehabilitacion {Derogado con Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01).
Contenido Minimo General para la elaboracion de estudios de preinversion a nivel de Perfil para proyectos
de inversion de recuperacion post desastre.

Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, del 30.nov.2016 y publicado el 01.dic.2016.

Manuales, Guias Metodolégicas y Casos Préacticos de elaboracién de estudios de preinversion relacionados
con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la Direccion General de
Programacion Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

Constitucién Politica del Perd, Art. 192°, incisos 7 v 8.

Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica y
sus modificatorias.

Ley N° 27245, Ley de Responsabilidades del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y normas
complementarias.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector piblico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el afio fiscal 2023.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrativo general, sus modificatorias y normas complementarias.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 231-2022-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado
por Decreto Supremo N° 284- 2018-EF.

Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado
por Decreto Supremo N° 284-2018-EF
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8. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SUPERVISOR:
8.1. Elaborar el Plan de Trabajo:

El SUPERVISOR debera elaborar su plan de trabajo para la supervision del Estudio de Inversion, el cual debera
ser compatible con el plan de trabajo de EL CONSULTOR a cargo de la formulacion del proyecto.

El Plan de Trabajo del supervisor deberé indicar:

- Objetivo de la consultoria

- Evaluacion de las Actividades que se realizaran a lo largo del servicio

- Equipo Técnico, indicando nombre completo, profesién y cargo dentro del equipo técnico

- Lineamientos metodoldgicos para la supervision del diagnéstico donde se requiere la recopilacion,
sistematizacion y analisis de informacién cuantitativa y cualitativa, de acuerdo a la recopilacion de datos
debera especificar las fuentes de informacion (secundarias y primarias) a utilizar. El diagnostico debe
estar solidamente respaldado indicando la fuente de informacion.

Especificar los lineamientos a desarroliar en los estudios basicos y complementarios (Metodologia, tiempo de
trabajo de campo por cada estudio, pracesamiento, etc.); y cronograma de trabajo, incluyendo las actividades
que desarrollara indicando fecha de inicio y fin de las actividades.

Dicho Plan de Trabajo debera ser presentado al SUPERVISOR para su verificacion, evaluacion y aprobacion
o alcance de observaciones y/o recomendaciones.

8.2. Supervision de recopilacion de informacién y coordinacion con empresas de servicios y otras entidades:

EL SUPERVISOR debera verificar y evaluar la informacion que usaré de base para resolver y/o completar el
Proyecto de Inversion que elabore el CONSULTOR vy que sera recopilada de los archivos y/o planotecas de
las diferentes areas técnicas del Gobierno Regional de Lambayeque y de las Municipalidades Distritales y/o
Provinciales involucrados en el Proyecto de Inversion y directamente de la poblacion, por gestion directa del
mismo CONSULTOR de tal forma que cumpla con los PARAMETROS exigidos por la Oficina de Estudios de
Inversion y Promocion de Inversiones del Gobierno Regional de Lambayeque para la aprobacidn del proyecto
de inversién publica.

EL SUPERVISOR deberéa recabar informacién con una visita de inspeccion a campo considerando lo siguiente:
» Recorrido de la avenida, identificando los ejes de las calzadas. Este recorrido deberd verificar este
plasmado sobre imagen satelital habiendo sido presentado en lamina correspondiente por el consultor,

debera verificar. Se debera indicar las coordenadas tanto de inicio como de fin de la via.

Determinar el tipo de orografia de la zona de estudio.

Obtener anchos de calzada por tramo.

ldentificar las entidades y/o instituciones privadas y/o predios que cruza la via.

Teniendo en cuenta el informe de tréfico y el tipo de orografia se presentara un cuadro resumen de las
principales intervenciones que se realizaran en el proyecto, teniendo en cuenta la normativa del sector

Transporte y Comunicaciones.

8.3. Inspecciony trabajo de campo

EL SUPERVISOR debera realizar las visitas de campo con EL CONSULTOR, lo cual consiste en realizar
visita(s) al ambito y/o entorno de! proyecto para la recopilacion de datos, aplicando diversos instrumentos y/o
técnicas, a fin de recopilar la informacion in situ que permita determinar la ubicacién georreferencial del
proyecto, la problematica que el proyecto pretende atender, el planteamiento del disefio, la determinacion de
la demanda y oferta, efc., que sirva de insumo para la elaboracion del estudio de inversion y de los estudios
complementarios, considerando tiempos acordes para el desarrollo de recojo de muestras y trabajo de
reconocimiento (que permita que la informacion sea veridica). Las visitas de campo deberan realizarse previa
coordinacion con la Oficina de Estudios de Pre inversion y Promocion de Inversiones del Gobierno Regional
de Lambayeque.

Asimismo, durante el desarrolio del servicio de supervision, se tendran que realizar las visitas necesarias, a fin
de asegurar la conformidad de los pobladores e instituciones involucradas en relacion al planteamiento técnico,
gestion y organizacion, asi como de todo el proyecto, entre otros, disponibilidad de servidumbre saneados o
asegurar el inicio del tramite para el saneamiento. En tal sentido, el equipo técnico en coordinacion con las
autoridades representativas de cada entidad competente debera informar y concientizar a la poblacion,
respecto al proyecto en relacion a la faja de dominio dentro de la que se encuentra la via; dado que la creacion
de la via se debera ejecutar de acuerdo a lo establecido por el sector competente respecto al dimensionamiento
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del ancho minimo del derecho de via de acuerdo a su clasificacion predeterminada.

Cabe sefialar que, La(s) inspeccidn(es) de campo que se debera(n) realizar, es (son) obligatoria(s) para tomar
conacimiento de la real situacion de la zona en estudio, asi como para efectuar los trabajos de topografia y
levantamiento de datos que viabilicen el Proyecto de Inversion Publica.

EL SUPERVISOR debera verificar y evaluar que EL CONSULTOR vy sus especialistas realice piques
exploratorios para verificar las interferencias con los servicios existentes tales como redes de agua, desagiie,
eléctricas, telefonicas y otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga informacion
actualizada y garantizada de redes de otros servicios.

8.4. ldentificacion de otros proyectos en el érea de intervencion.

Ademas del diagnostico del drea de intervencion, y el analisis de involucrados, el estudio de inversion obtendra
informacion de otros proyectos de inversion publicos o privados en el &rea de intervencion, a fin de verificar la
no duplicidad con el estudio de inversién objeto de la consultoria.

8.5, Talleres de involucrados y reuniones de coordinacién

EL SUPERVISOR debera asistir y participar en las reuniones organizadas por EL CONSULTOR con los
involucrados, las cuales deberan estar sustentados a través de actas, las que deberan sustentar claramente:
i) Lugar, fecha y hora de la reunién, i) Objetivos del evento, iif) La metodologia empleada por el consultor para
abordar el reconocimiento de la problemética, intereses y compromisos de los involucrados; i} La opinion de
los presentes; iv) Acuerdos y compromisos resultantes del evento, v) Relacion de asistentes (incluyendo
nombres, DNI, entidad, cargos, correo electronico, nimero telefonico y firma), asi como ofros aspectos
importantes a consideracion del consultor; para lo cual debera tener de referencia el procedimiento de la Ley
29785 de consulta previa y su reglamento. Adicionalmente deberé presentar el panel fotogréfico y de ser
posible la filmacion del evento, conteniendo los principales temas abordados.

En relacion a las reuniones o talleres de involucrados se deberan desarrollar como minimo 02, el primero
orientado a: i) identificar la problematica existente respecto a la prestacion de los servicios de transitabilidad y
ii) el planteamiento de medidas de solucién dentro de sus competencias; Para ello, EL SUPERVISOR Y EL
CONSULTOR a través de la relacion con los involucrados identificaré la problemética existente, informacion
relevante; asi mismo debera dar alcances de la formulacion del proyecto a los involucrados a fin de obtener
mayores elementos de anlisis y propuestas de solucion.

El segundo, debera estar orientado a presentar a los involucrados la propuesta técnica que el proyecto
implementara. Cabe precisar, que el desarrollo de esta segunda reunion o taller se realizaré luego de contar
con conformidades de las instituciones involucradas, a fin de no generar expectativas innecesarias a la
poblacion. Ambas reuniones o talleres deberan asegurar la mayor asistencia de los agentes involucrados al
proyecto que fueron invitados.

Es necesario mencionar, que las gestiones y costos de la convocatoria de participacion a la reunion a los
agentes involucrados y participantes, estara a cargo del consultor, para lo cual debera coordinar con la Oficina
de Estudios de Pre inversion y Promocion de Inversiones y las autoridades representantes de las Entidades
involucrados. Asi mismo, para la realizacién de la convocatoria se debera utilizar los medios de comunicacién
de mayor uso en la zona del proyecto (perifoneo y otros), con la debida anticipacién (no menor de 5 dias
calendarios antes de su desarrollo) e informacion de los objetivos y temas a tratar en cada reunién o taller, lo
cual se debera evidenciar mediante documentacion sustentatoria, a fin de asegurar la participacion de los
agentes en la reunion o taller a desarrollar.

Cabe precisar, que el SUPERVISOR debera coordinar con anticipacion con EL CONSULTOR para aprobar su
planteamiento con los involucrados del proyecto, a fin que tengan conocimiento de los trabajos que se vienen
realizando, proporcionando la informacion relevante, asi como realizando las consultas y el requerimiento de
informacion que amerite.

8.6. Reuniones de coordinacion periddicas.
EL SUPERVISOR debera estar en constante coordinacion con EL CONSULTOR en el planteamiento,
procedimiento y ejecucion de todas las actividades del plan de trabajo que presentara. EL SUPERVISOR tendréa
que verificar, evaluar y aprobar todas las metodologias a usarse en campo y gabinete para la realizacion de 10s
estudios de ingenieria y formulacién del Estudio de inversion.

EL SUPERVISOR debera tener reuniones periodicas con el personal de la Oficina de Estudios de Pre inversion
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y Promocién de Inversiones, a fin de evaluar permanentemente el avance de! Proyecto.
8.7. Elaboracién de Protocolos de Control de Actividades

EL SUPERVISOR debera elaborar y presentar en su PLAN DE TRABAJO, protocolos para tener un mejor
control y registro sobre todas las actividades y metodologias que realizara EL CONSULTOR para cada estudio
basico de ingenieria segun los términos de referencia de la elaboracion del estudio de inversion.

Se denominara PROTOCOLO DE LIBERACION para la aceptacion por parte del SUPERVISOR a la
metodologia planteada por EL CONSULTOR y/o sus especialistas para realizar las actividades de campo y/o
gabinete y/o de laboratorio para cada estudio basico. EL SUPERVISOR a fravés de estos protocolos aprobara
las metodologias a usarse antes de iniciar el trabajo en campo; EL CONSULTOR no podra iniciar ningun trabajo
en campo sin haberse realizado la firma de los protocolos y EL SUPERVISOR es totalmente responsable de
este control.

Se denominard PROTOCOLO DE APROBACION para la aceptacién por parte del SUPERVISOR a los
resultados obtenidos en los trabajos de campo y/o gabinete y/o de laboratorio, debiendo registrarse las
metodologias usadas que fueron aprobadas en los protocolos de liberacion. EL SUPERVISOR es totaimente
responsable de este control.

Todos los protocolos a realizarse deberan contener como minimo el registro de descripcion de las actividades
y/o metodologias a usarse en cada estudio basico de ingenieria; hora, fecha y lugar de las actividades y/o
metodologias; firma de los especialistas correspondientes y personal técnico que participen en las actividades
y/o metodologias; equipo y herramientas a usarse en las actividades y/o metodologias; panel fotografico con
imagenes georreferenciadas de las actividades y/o metodologias; notas/comentarios/observaciones sobre las
actividades y/o metodologias;

EL SUPERVISOR es fotalmente responsable del control y registro por parte de sus especialistas de todos los
protocolos que deben ser aplicados en cada estudio basico de ingenieria para la elaboracion del estudio de
inversion.

8.8. ACTIVIDADES DE EVALUACION

a) Supervisar y evaluar los trabajos del levantamiento topogréfico general del proyecto.

b) Supervisar y evaluar la documentacion basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva, Planilla de
metrados, presupuestos, analisis de costos unitarios, formulas polinomicas, relacién de insumos y otros
estudios necesarios o complementarios para asegurar la calidad de! trabajo del consultor.

) Supervisar y evaluar todas las actividades de los estudios basicos de ingenieria
d)  Supervisar y evaluar toda la documentacion del proyecto.

) Analizar, supervisar, evaluar y verificar la informacion consignada en el Estudio de Inversién, siendo de
su responsabilidad detectar las fallas, posibles inconsistencias, incompatibles, omisiones, entre los
documentos técnicos y los parametros establecidos para el desarrollo del estudio de inversion.

) Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre ofros y toda la documentacion
necesaria para la aprobacion del Estudio de Inversion.

g) Supervisar y evaluar hasta obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos o los
procedimientos en caso de la desestimacion de CIRA.

h}  Supervisar y evaluar el EVAP para determinar la clasificacion de impacto ambiental del proyecto.

iy Emitir su informe de aprobacion y/o cbservaciones de corresponder, en los plazos establecidos, caso
contrario estara sujeto a la aplicacion de penalidades.

) Sera responsable de confrolar ef cumplimiento de las metas y exigir al CONSULTOR encargo de la
elaboracion del estudio de inversion que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento.

k) Sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste.

9. EVALUACION DEL CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE INVERSION:

EL SUPERVISOR debera verificar y evaluar cada etapa de la elaboracion del estudio de inversién del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA DESDE LA
AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA
DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” que estara compuesto por contenidos minimos, los
cuales serdn elaborados cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes Términos de
Referencia (TDR).
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La supervision debera evaluar los contenidos minimos que seran los siguientes:

9.1. ESTUDIOS DE INVERSION:

La supervision de este estudio evaluara sobre la base de los contenidos minimos segun nivel de documento
técnico de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica, segin lo establecido en
la DIRECTIVA N® 001-2019-EF/63.01, teniendo en cuenta los contenidos, parametros, metodologias y normas
tecnicas que se dispongan.

A) RESUMEN EJECUTIVO. -
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los resultados mas relevantes
del proceso de elaboracion del estudio de inversion, ya que es visado por el &rea usuaria cuando declara
viabilidad.

Nombre del Proyecto de Inversion Pablica (P}
Obijetivo del proyecto

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del P
Descripcion técnica del Pl

Costos del PI

Beneficios del P!

Resultados de la evaluacion social
Sostenibilidad del Pi

Impacto ambiental

Conclusiones y Recomendaciones

Marco Logico

AT TS0 o0 T

B) ASPECTOS GENERALES. -
- Nombre del Proyecto y localizacién:

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencion, los bienes y/o servicios sobre los
cuales se intervendra v la localizacion. Incluir mapas y croquis de la localizacion especifica. Los
mapas deben ser georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84.

- Institucionalidad
Identificacion de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el 6rgano técnico de la
Entidad que se encargara de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del Pl en la fase de
ejecucion. Asi mismo, indicar quién se hara cargo de la operacion y mantenimiento del proyecto.

- Participacién de los involucrados

Consignar en la matriz sintesis de involucrados, las opciones de los grupos sociales (beneficiados,
perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucion como con su
operacién y mantenimiento, respecto a su percepcion del problema, intereses y compromisos de
participacion en el ciclo del Pl. La fuente de informacion es el diagnostico de involucrados.
Asimismo, sefialar la estrategia del PI para resolver los problemas identificados de acuerdo con los
intereses y expectativas de los involucrados, en especial del grupo afectado por el problema y del o
los grupos que puedan ser afectados por el PI.

- Marco de referencia
Presentar antecedentes e hitos relevantes del Pl. Sustentar la pertinencia del P, sobre la base del
analisis de como se enmarca, entre ofros, en los lineamientos de politica nacional, sectorial-
funcional, la normatividad vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de
Inversion Pablica, en el contexto nacional, regional, y/o local, segun corresponda. Sefalar con queé
instrumento (legal o de gestion) se ha asignado la prioridad al PI.

C) IDENTIFICACION. -
C.1.) Diagnéstico de la Situacién Actual
Se incluira informaciéon primaria complementada con informacion secundaria (sustentando
debidamente las fuentes), esta informacion sera cuantitativa, cualitativa, material grafico,
fotografico, entre otros, que sustente el analisis, interpretacion y medicion de la situacion actual,

los factores que la explican y las tendencias a futuro.

- LaPoblacion afectada:
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Se debera definir el area de influencia del proyecto en base a la divisidn, politica, geogréafica
y de accidentes fisico territoriales del &rea (o areas) afectada(s), planteara el area de
influencia del proyecto, considerando el espacio fisico en el cual se emplazara la
infraestructura vial objeto de! estudio y las nuevas obras que involucrar la situacion con
proyecto. También se determinaré el &rea de analisis de impactos que correspondera al
area geogréafica que seré servida, influenciada o modificada con el proyecto. Es decir,
correspondera a aquellas areas donde se espera que se produzcan los impactos asociados
al proyecto. Se debe analizar las caracteristicas del area donde se ubicara la infraestructura
vial, asi como el area donde se ubica la poblacidn que seré beneficiada con el proyecto
(area de influencia). Deben de considerarse los aspectos geograficos, fisicos, climéticos,
econdmicos, sociales, etc. Asi mismo el diagnéstico nos debe permitir el conocimiento de
los peligros existentes en la longitud total del trazo preliminar propuesto.

- Otros agentes involucrados: _

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que
apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacion con la solucion
del problema, sus fortalezas, asi como su participacion en el Ciclo de Inversion.

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la
ejecucion del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se plantearan las medidas
para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

C.2.) Definicion del problema central, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado a partir del diagndstico. Analizar y
determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona,
sustentandolos con evidencias basadas en el diagndstico realizado, tanto de la UP como de la
poblacion afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del andlisis de
vulnerabilidad de ta UP. Sistematizar el anélisis en el arbol de causas-problemas-efectos.

C.3.) Planteamiento del proyecto.

- Objetivo del proyecto
Especificar el objetivo central o proposito del proyecto, asi como los objetivos especificos
o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben refiejar los cambios que se
espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el analisis en el arbol de
medios-objetivos-fines.

- Planteamiento de alternativas de solucién
Plantear las alternativas de solucion del problema, sobre la base del andlisis de las
acciones que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas deberén tener
relacion con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

D) FORMULACION. -

D.1.) Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacion, el cual estéd constituido por el
periodo de ejecucion del proyecto y el periodo en el que se estimaran los costos de operacion y
mantenimiento, los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluacion.

D.2.) Anélisis del mercado del servicio

D.2.1.) Analisis de la demanda del servicio

Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizara
lo siguiente:

- Se identificara los bienes y/o servicios que serén intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado y que seran proporcionados durante la
fase de funcionamiento.
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- Sedefinira la poblacién demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y sustentando
los parametros y supuestos utilizados.

- Se estimara y analizara la demanda actual, en base a informacion de fuentes primaria y
secundaria, que deberd haber sido incluida en el diagnéstico del servicio y de los grupos
involucrados (en particular los afectados por el problema).

- Seanalizara la tendencia de utilizacion del servicio publico a intervenir y los determinantes que
la afectan. Sobre esta base se plantearan los parametros y supuestos para las proyecciones
de la demanda.

- Se proyectaré la demanda o a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sefialando y
sustentando los parametros, supuestos y metodologia utilizada.

Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de
demanda, ya sea en términos de incremento de la poblacidn demandante o la ratio de
concentracion (cantidad demandada por periodo o nivel de utilizacién del servicio), se proyectara
la demanda en la situacién “con proyecto”. Se sustentaré los supuestos asumidos.

D.2.2.) Determinacion de la brecha oferta-demanda:

Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacion sin proyecto o con
proyecto, seglin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido
posible optimizarla.

D.3.) Andlisis técnico

D.3.1.) Aspectos técnicos:
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacion objetivo
a ser atendida por el proyecto y en el déficit 0 brecha de oferta del servicio publico a ser
cubierto, se debe avanzar en la configuracion técnica de tales alternativas propuestas. Ello
conlleva el desarrollo de aspectos fisicos-técnicos independientes: la localizacién, el tamafio y
fa tecnologia. Los elementos técnicos derivaran en requerimientos de recursos para inversion
y para operar y mantener el proyecto.

- Tamafo: se refiere a la capacidad de produccion del bien o servicio, para un
periodo determinado. El factor principal que determina el tamario del proyecto es
el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la poblacion objetivo. No
obstante, hay otros factores condicionantes que pueden influir en la decision de
tamafio del proyecto, como: existencia de economias de escala, estacionalidades
en la demanda, terrenos disponibles, entre otros.

- Localizacion: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o localizacion que
produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el
principal criterio para seleccionar la localizacién, también deberén: tenerse en
cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de servicios basicos,
vias de comunicacion, exposicion a peligros (naturales, socio naturales o
antropicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas,
impacto ambiental, entre otros.

- Tecnologia; de acuerdo al proceso de produccion de un servicio se pueden
identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso
de produccion. Es posible que para cada subproceso del proceso productivo
existan diferentes alternativas tecnoldgicas, las que deberan ser analizadas para
verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para luego
poder evaluar la mejor opcion tecnoldgica.

- Analisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos
0 negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se
pueden traducir en externalidades positivas 0 negativas que pueden influir en la
rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este andlisis, se podréan
plantear medidas de gestidn ambiental, concerniente a acciones de prevencion,
correccion y mitigacion, de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales
que sean pertinentes para la fase de Formulacion y Evaluacion del proyecto.

- Andlisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas
con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de
prestacion del servicio a nivel de una UP y de la poblacion afectada intervenidas
mediante un PI, por efecto de un desastre potencial o del cambio climatico.
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Para este analisis se debera considerar los factores condicionantes que inciden en el famafio,
focalizacion y tecnologia, asi como las relacionadas con la gestion del riesgo en contexto de
cambio climatico y los impactos ambientales. Resultado de este andlisis se puede identificar
alternativas técnicas factibles que seran evaluadas para seleccionar la mejor seguin la evaluacion
social, de tal modo de asegurar que la intervencion cumpla con los niveles de servicio y
estandares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.

D.3.2.) Disefio preliminar:

Es la representacion grafica o esquematica de un proyecto de inversion en su fase de
formulacion y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas principales de la(s)
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propésito de dar una base para la estimacion de
costos. El disefo preliminar debe estar constituido con un nivel de informacion de ingenieria
conceptual en la primera etapa de evaluacion para las alternativas técnicas factibles y por
ingenieria basica en la segunda etapa de evaluacion para fa alternativa seleccionada. Cada
UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el disefio preliminar méas
idoneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios yfo normas
técnicas para tal fin.

D.3.3.) Metas fisicas:
Teniendo en consideracion el disefio preliminar se debe establecer las metas fisicas que
se generaran en la fase de Ejecucion, incluyendo las relacionadas con la gestion del riesgo
en el contexto de cambio climatico y la mitigacion de fos impactos ambientales negativos.
Asimismo, identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizaran en la fase de
Funcionamiento.

D.4.) Gestion del Proyecto

- Gestion en lafase de ejecucion: (i) plantear la organizacion que se adoptara; (i) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinaré la ejecucion de todos los componentes del
proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y ta designacion,
respectivamente; (jii} sefialar la modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios
aplicados para la seleccion; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno, la ejecucion y la eficiente ejecucion.

La Gestion en la fase de Ejecucion incluye el plan de implementacion donde se detalla la
programacion de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la
secuencia y ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios.

- Gestién en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hard cargo de la operacion y
mantenimiento y la organizacion que se adoptara; (i) definir los recursos e instrumentos que se
requeriran para la adecuada gestion de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para
el inicio oportuno de la operacion.

D.5.) Costo del proyecto a precios de mercado:

- Estimacion de los costos de inversion
Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de las metas fisicas,
la gestion del proyecto y la aplicacion de costos por unidad de medida. Considerar todos
los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucion; incluyendo los asociados
con las medidas de reduccidon de riesgos en contexto de cambio climatico y con la
mitigacion de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias,
certificaciones, autorizaciones, liberacién de interferencias de corresponder.

- Estimacion de los costos de inversién en la fase de Funcionamiento
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

- Estimacion de los costos de Operacién y Mantenimiento incrementales
Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la base
de la comparacion de los costos en la situacién “sin proyecto” y en la situacion “con
proyecto”. Describir los supuestos y parametros utilizados y presentar los flujos de costos
incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben
sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas de seguridad y los
estandares de calidad sectoriales.
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D.6) Costo del proyecto a precios de mercado:

- Se efectuara la evaluacion social de cada alternativa, para lo cual se debera elaborar los flujos
de beneficios y costos sociales

D.6.1.) Beneficios Sociales

Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacion de recursos y aumento del
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generara el
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del arbol de objetivos. Cuantificar y,
de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarian por cada una de las diferentes
alternativas en |a situacion "con proyecto”.

Asimismo, estimar los beneficios que se generarian en la situacion "sin proyecto” y
determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situacion "con proyecto" y la situacion "sin proyecto".

D.6.2.) Costos Sociales.

Se elaboraran los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin
proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales seran
ajustados aplicando los factores de correccion de precios de mercado a precios sociales.
Se debera incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e
identificar los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado,
pero que pueden generarse tanto en la situacion "sin proyecto", como en la situacién "con
proyecto”.

D.6.3.) Criterios de decision

Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de proyecto
que se esta formulando.

- Metodologia costo/beneficio
Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los "incrementales”. Se deberan
utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y
Tasa Interna de Retorno Social.

- Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacién sélo en el caso que no sea posible efectuar una
valorizacién adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los
indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar
alternativas de distinta vida Gtil, se debe usar el Costo Anual Equivalente.
Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente
competente las haya aprobado, para definir si se toma la decisién de inversion.

D.6.4.) Anélisis de incertidumbre

- Anélisis de sensibilidad:
Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cuéles son las variables (como la
demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios,
entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad social del
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccion de alternativas;
(ii) definir y sustentar los rangos de variacion de dichas variables que afectarian la condicién
de rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

- Analisis de riesgo probabilistico:
Estimar, mediante un anélisis probabilistico, el valor esperado de la variable de resultado
(VAN social del proyecto o CE) para tomar una decision de inversion.
D.7.) Analisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto generara los
resultados previstos a lo fargo de su vida dtil. Entre los factores que se deben considerar estén:
(i} la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y mantenimiento, segun fuente de
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financiamiento; (ii) los arreglos -institucionales requeridos en las fases de ejecucion vy
funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar de los
usuarios; v, {vii) los riesgos en contexto de cambio climético. Cuando los usuarios deban pagar
una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacion del servicio, se realizard el analisis para
determinar el monto y elaboraré el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué proporcion de los
costos de operacion y mantenimiento se podré cubrir con tales ingresos.

D.8.) Financiamiento de la inversién del proyecto
Plantear la estructura de financiamiento de la inversién especificando las fuentes de
financiamiento y su participacién relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se
aplicaré.

D.9.) Matriz de marco ldgico para la alternativa seleccionada
Se presentara la matriz del marco logico de la alternativa seleccionada, en la que se deberan
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento.

E) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E.1.) CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacion y evaluacion del proyecto
y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

- Las razones de orden técnico y econdmico por las cuales se selecciono a la alternativa que se
desarrollo.

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de un proyecto, en
caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no
se logré cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacion de la informacion empleada para la elaboracién del estudio de inversion, asi
como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de informacion,
las normas técnicas, los parametros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves
relacionados con el fundamento técnico y economico de la decision de inversion.

E.2.) RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de inversion, la UF planteard
recomendaciones técnicas para la UEl que asumira la ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberén estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente,
se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucién:

- Lasvariables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de inversién, asi como
los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucién. Sefialar las limitaciones de
informacion que enfrenté la UF para realizar tales estimaciones.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacién que enfrentd durante la preparacion del estudio de inversion.

Fase de Funcionamiento:

- Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega
de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacion de la operacidn y mantenimiento), entre otros. Alertar sobre los
riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacion que enfrenté durante la preparacion del estudio de inversion.
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EL SUPERVISOR debera realizar un informe de analisis, evaluacion, chservaciones {en caso corresponda) y
alcance de conclusiones y recomendaciones de este estudio.

En caso existan observaciones formuladas en este estudio se deberén notificar mediante informe a EL
CONSULTOR y notificar a ta ENTIDAD sobre estas, dentro de los plazos establecidos en los presentes TdR. En
caso no existan observaciones o se hayan levantado sin generar nuevas observaciones por parte del consultor,
se debera emitir la conformidad técnica a L.a Entidad para los tramites correspondientes.

F. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

EL SUPERVISOR debera participar, analizar, evaluar y aprobar todas las actividades y metodologias descritas
para la elaboracion de los estudios basicos de ingénieria a cargo de EL CONSULTOR y que se describen a
continuacion:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El estudio Topogréfico tiene por objetivo representar en los planos, las caracteristicas fisicas existentes en el area
del proyecto. Se entendera como area del proyecto, al espacio fisico en el cual se reflejaré la infraestructura
actualmente existente objeto del estudio y las nuevas obras que involucra la situacion con proyecto, {todo resultado
debe contener la metodologia PC! - (Indice de la Condicion de Pavimentos).

- Las actividades de topografia comprenden, realizar trabajos de campo y procesamiento en
gabinete, con equipos calibrados y cerfificados méas personal propiamente calificado, con la
finalidad de determinar el eje de la via, la seccion de la via, obras de arte y otras estructuras que
contenga la via.

- El levantamiento topogréfico debera realizarse con una franja minima de 40 metros de ancho a
cada lado del eje de las calzadas proyectadas.

- Elconsultor realizara el estudio topografico con un Receptor GNSS Diferencial de doble frecuencia
(GPS Diferencial) mediante el método RTK para la nube de puntos y la toma de puntos de foto
control.

- Serealizara la georreferenciacion en la AV. AUGUSTO B. LEGUIA, considerandose 02 puntos de
control geodésico mediante coordenadas UTM, los cuales deberén estar ubicados en el inicio y el
final de la Av. Augusto B. Leguia.

- Deberéarealizar una descripcion de la via existente materia de estudio, indicando los puntos criticos
de la via como: Baches, hundimientos, efc, indicando claramente las progresivas en las que se
encuentran, €l estado actual y las soluciones técnicas propuestas.

- La topografia en zonas urbanas se realizard considerando todos los detalles existentes,
incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, tapas de buzones, postes, cajas de agua, cajas de
desagiie, valvulas, grifos contra incendio, drenes, efc. Los planos se presentaran con curvas de
nive! con la equidistancia adecuada. Estas deberéan confrastare con las secciones con las
secciones de via aprobada por la Entidades involucradas.

- En casode que el disefio afecte edificaciones o terrenos de propiedad publica o privada o ante la
necesidad de ensanchamiento de la via correccion de trazado o variantes, se efectuaran
levantamientos topogréficos complementarios in -situ que permitan elaborar los documentos
técnicos de identificacion para que la Entidad evalué los limites de predios y areas fotales a
expropiar, de ser el caso.

Cabe precisar que, los citados puntos de control deben ubicarse en lugares cercanos y accesibles que no sean
afectados por las obras o por el trafico vehicular y peatonal, los cuales deben monumentarse de acuerdo a la
norma técnica del Instituto Geodésico Nacional - IGN para monumentacién de puntos geodésicos.

De otro lado, la lectura de los puntos geodésicos de orden “C” se realizara con receptor GNSS Diferencial de doble
frecuencia (GPS Diferencial) mediante el método estatico relativo.

Realizar una nivelacion geométrica de ida y vuelta asumiendo la cota del punto geodésico de orden “C”, reafizando
la compensacién de las lecturas para correccion de errores altimétricos.

- Se realizara el registro de BM's mediante fichas segtin formato aprobados por la Entidad.

- Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle
como: canteras, ubicacion de los depositos de material excedente, sectores criticos, puentes, pontones. De
igual manera, se realizaran los levantamientos — topogréficos complementarios de las zonas arqueoldgicas
identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.
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- El consultor deberé realizar la descripcion de los trabajos topograficos realizados y del terreno concerniente
al estudio.

- El consultor, entregara la base de datos de todos los levantamientos topograficos realizados.

- Laextension de las areas y perimetros topograficos del levantamiento topografico, para canteras y depositos
de material excedente (DME's), deberan ser representadas en un plano topogréfico para su respectiva revision
y verificacion por la Oficina de Pre-Inversion y Promocion de Inversiones.

- En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas,
lineas de fachada, tapa de buzones, postes, instalaciones sanitarias, etc. Si existiera.

- Elinforme de estudio topogréafico debera contener como minimo la siguiente estructura y planos topograficos,
sequn el detalle:

Memoria descriptiva

Objetivo

Antecedentes

Metodologia {Incluir Equipamiento Utilizado)

Levantamiento Topogréfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
Fotos de BM

Cuadro de BM's compensados

Nube de puntos

Inventario Vial

Planos:

- Ubicacion y Localizacion.

- Ubicacién y descripcion de obras de arte existentes.

- Ubicacién de postes de luz, torres de alta tension, seméforos, lineas de teléfono, conduccion
eléctrica, subestaciones, etc.

- Determinar tipos de pavimentos, delimitacion y niveles de calzadas, veredas, martillos, jardines de
aislamiento, sardineles peraltados y sumergidos, bermas laterales, pistas de asfalto; concreto, grass
block, adoquines ceramicos y de piedra.

- Ubicacién de buzones de desagiie y teléfono, tapas de valvulas.

- Ubicacion de otros mobiliarios urbano, como grifos contra incendio, cabinas de teléfono, papeleras,
carteles de publicidad, semaforos, paradero de buses, rampa para discapacitados, casetas de
vigilancia, kioscos, poyos de concreto, etc.

- Ubicacion de las senalizaciones horizontales y verticales de trénsito peatonal y vehicular.

- Curvas de nivel distanciadas a cada 0.20 m.

- Ubicacion y detalle de las patologias del pavimento (con cuadro técnico de coordenadas).

- Plano de inventario vial, debiendo ubicarse en el plano todos los elementos existentes en el area de

intervencion del proyecto.
Identificar plano de los buzones existentes donde indicara el numero de Buzén y Cota de Tapa.

Las escalas en los planos a emplear seran 1:500 o 1:1000 como maximo; la topografia debera representar con
claridad las zonas de calzada, vereda, berma, buzones, postes, puntos hidrantes, seméaforos, torres de alta
tension, seccién de canal existente en la zona de influencia del proyecto, asi como el mobiliario e infraestructura
de servicios visible, se realizara el levantamiento topografico de limite de manzana a limite de manzana.

- Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), Libreta de Nivelacién, etc.

- Conclusiones y recomendaciones.

Todos los detalles se prestaran en un informe del Estudio Topogréfico, incluyendo planos (el plano topografico
deberé representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano) y archivos en DVD o USB.

*E| Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

1.1. DISENO GEOMETRICO Y SECCION VIAL

Se utilizara la Normativa Vigente a la fecha, durante la elaboracién del Estudio, incluyendo sus modificaciones de
ser el caso.

- Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de disefio vial, que cuenten con aceptacion y
acreditacion nacional o internacional.
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- Con el levantamiento topografico del eje de la via, el consultor proyectara el alineamiento horizontal y vertical
de la via y obtendra perfiles, secciones definitivas de la misma, de manera de obtener las planillas de metrados
con la suficiente aproximacion al disefio final.

- El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan
armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y pendientes méximas.

- Debera definir, proponer y justificar los parametros y elementos basicos del disefio vial como son: la velocidad
directriz, seccion transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de parada y
sobrepaso, curvas horizontales, radios minimos, peralte maximo, sobre anchos en curvas circulares, curvas
verticales, pendientes minimas y maximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce en
concordancia con la clasificacion del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografia, suelos, clima, efc.,
segin sea lo mas conveniente de acuerdo al Manual para el Disefio Geométrico vigente a la fecha de
elaboracion del estudio.

- El ancho de la superficie de radadura a construir no sera menor a lo indicado en el Manual de Disefio
Geométrico y a las caracteristicas técnicas del estudio.

- Asimismo, debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via deberan concordar con las caracteristicas
de las estructuras que se proponga.

- Se identificaran Bench Mark (B.M.) cada 1,000 m, en puntos inamovibles, faciimente identificables, con sus
croquis de ubicacion, que debe adjuntar al estudio.

- Se debera disefiar intersecciones a nive! y desnivel, en los cruces con vias existentes o proyectadas.

- Se debera tener coordinacion estrecha con los demas especialistas, de manera que las infraestructuras
laterales del canal se proyecten y que conformen la seccion de disefio, ldmense muros de contencion y
sostenimiento, cabezales de alcantarillas, bordillos, efc., no representen obstaculos fijos dentro de la zona de
sequridad, en tal caso, se debera prever el uso de barreras de seguridad y/o de los anchos requeridos en la
plataforma para su funcionamiento de! canal.

- En la presentacion de planos el Consultor debera de presentar en coordenadas topogréficas planas, el plano
clave y plano de ubicacion, asi como los planos de planta y perfil con su respectiva escala grafica.

Los planos de planta y perfil deberan estar representados a colores a escala 1/2000 y los planos de secciones-a
escala 1/200, presentando las secciones en tangente cada 20.00 m y en cada curva cada 10.00 m debiendo
también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte proyectadas, y demés planos que corresponde
y sean necesarios.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

2. ESTUDIO DE TRAFICO:

Los estudios de transito y transporte, constituyen otras de las primeras actividades a efectuar en la Consuitoria y
representa la informacion base para el desarrollo del Estudio de Pre inversion del proyecto.

Los trabajos de campo a efectuarse, tendran como objetivo proporcionar la informacion: de transito y transporte
necesario para el pre disefio y desarrollos de los Anteproyectos referidos (i) geometria vial, (ii) pavimentacion (i)
semaforizacion {en caso corresponda), para el andlisis de la capacidad y niveles de servicio de la via actual y
futura y otros. Este estudio, servira de base para el andlisis econémico, especificamente para el célculo.de los
costos de operacion y mantenimiento vehicular y los ahorros de reduccion-en el tiempo de viaje de los usuarios y
externalidades negativas ocasionadas por la situacién actual sin proyecto.

Los resultados de los estudios de transito y transporte permitiran obtener informacion cualitativa y cuantitativa en
los siguientes aspectos:

- Volimenes de transito vehicular bidireccional clasificado.

- Nivel de ocupacién vehicular "Velocidades y demoras”.

- Flujos de saturacion en intersecciones "Origen y Destino" (O/D).
- Encuestas de Preferencias Declaradas.

- Conteo y clasificacion vehicular *

- Variacion diaria IMDA

- Resumen del conteo IMDA

- Panel Fotografico

- Otros.

2.1. Volumen de Trafico Vehicular Direccional Clasificado
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2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.38.

2.9.

De acuerdo con los requerimientos del Estudio, se necesita Conteos de Trafico Vehicular Direccional
Clasificado, durante 24 horas del dia, durante una (01) semana completa como minimo, en tiempo y
condiciones normales.

Los conteos se realizaran en las intersecciones materia de estudio y como minimo en dos puntos de
gran afluencia vehicular y peatonal y que estén ubicados dentro del area de influencia del proyecto,
pudiendo incrementar la cantidad de puntos de aforo de acuerdo a las necesidades y analisis del
Consulior a realizarse en el Plan de Trabajo y aprobadas por la Supervision del Estudio. Con la
informacion obtenida, se determinaran lo siguiente:

La hora de méxima demanda vehicular de la semana tipica, tanto para la mafiana como para la tarde-
noche, en las intersecciones a evaluar, el diagrama de flujo por movimientos y calcular el Factor de
Hora Punta - FHP, por cada movimiento. A fin de determinar, la influencia de los picos de los quince
minutos punta en la distribucion del flujo vehicular de la hora de méxima demanda, con fines de
calibracion del modelo de micro simulacién a desarrollarse en el Proyecto. Volumen de Trafico
Vehicular Bidireccional Clasificado, con fines de calculo del Indice Medio Diaric (IMD) y Ejes
Equivalentes.

Estudios de flujos de saturacion en intersecciones semaforizadas

De ser el caso, se realizara un estudio que, permita conocer el valor del flujo de saturacion en accesos
a intersecciones semaforizadas, con el fin de determinar la cola de vehiculos y los tiempos perdidos
por fases, en un acceso a una interseccion semaforizada. Estas son variables que se emplean en el
disefio y analisis operacional de intersecciones semaforizadas, para calibrar el modelo de micro
simulacion y la determinacion de los tiempos de sincronizacion de prioridad de buses. Este anélisis es
importante realizarlo una vez determinada las horas de méxima demanda (mafiana y tarde-noche) de
la semana tipica.

Estudio de estacionamientos en via publica

Se desarrollara un levantamiento de informacion de operaciones 0 maniobras de estacionamientos de
vehiculos privados en los ejes viales involucrados en el proyecto, con el fin de determinar, el numero
de maniobras por hora que afecten a la capacidad operacional del trénsito vehicular. Este dato, servira
para proponer un redisefio operacional en la ubicacién de estacionamientos en via publica, que
determinen su retiro y su redisefio funcional (paralelo o diagonal); asi como, en nimero maximo de
espacios. Este andlisis es importante realizarlo, una vez determinada las horas de maxima demanda
(mafana y tarde-noche) de la semana tipica.

Estudios de velocidades y demoras
Se realizara los estudios de velocidades y demoras de las unidades de transporte publico y privado en
las estaciones de control y determinar la velocidad promedio de operacion.

Estudio de transporte no motorizado (TNM)
El Consulior realizara los conteos de flujos peatonales en los cruceros, senderos peatonales y puntos
atractores de importancia sefialados en las Estaciones de conteo vehicular. También analizara la
integracion de los flujos previsiblemente generados en la situacion con proyecto y proveer cruces
peatonales y espacios de espera en los puntos de transferencia de viajes.

Inventario de rutas de transporte plblico en los ejes viales en estudio
El Consultor realizara el inventario de rutas de transporte publico, identificando origen y destino,
frecuencia y flota de cada una de las rutas de transporte pablico.

Diagnéstico de seguridad vial
El Consultor realizara un diagnostico de seguridad vial, para identificar las intervenciones correctivas
en puntos o tramos con potencial de accidentes viales, asi como identificar los factores de riesgo que
deberan considerarse en la etapa de disefio.

Determinacion de la capacidad y el nivel de servicio (LOD)

Se desarrollara el calculo de la capacidad vial y el nivel de servicio, mediante la metodologia del HCM
2010 o similar,

con una herramienta de ingenieria del transito que contenga dicha metodologia actualizada, mediante
un andlisis dinamico del Corredor (tramos e intersecciones), para las horas de méxima demanda
vehicular de lamafiana y tarde-noche; tanto para la situacion actual como para la situacion proyectada.
Se sugiere el empleo de VISSIM, AIMSUN o QUADSTONE PARAMICS, en sus versiones mas
actuales, u ofros softwares de similares prestaciones aprobados por la Supervision.

Simulacién del comportamiento vehicular en situacion actual y con proyecto.
De ser el caso, presentar un modelo calibrado de simulacion, donde se presenten las refaciones de
los 3 parametros principales del flujo vehicular: flujo, densidad y velocidad, en las condiciones actuales

1ot
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de operacion del area de estudio, Este modelo deberéd ser desarrollado en VISSIM, AIMSUN o
QUADSTONE PARAMJCS en sus versiones mas actuales, o softwares similares aprobados por la
Supervision,

Estudio que permitira validar la mejora en cada una de las alternativas de disefio fisico y operacional
del area de estudio. EI modelo debera estar desarroliado sobre los flujos vehiculares individualizados
por tipo de vehiculo (UCP o vehiculos equivalentes). Los parametros a evaluar en el estudio son las
Medidas de Eficiencia de la Red Vial (MOEs), teles como flujo dindmico, velocidades promedid por
tipo de vehiculo, colas maximas, tiempos de recorrido, demoras promedio. El modelo debe representar
de la manera mas eficiente, la operacion del transito vehicular y peatonal. Este estudio se realizara
sobre las horas de maxima mafiana y tarde-noche. Se sugiere el empleo de VISSIM, AIMSUN o
QUADSTONE PARAMICS, en sus versiones mas actuales, o softwares similares aprobados por la
Supervision

2.10. Estudio Origen - Destino de los viajes
El Consultor desarrollard una matriz de viajes origen-destino, mediante Encuestas en via publica a los
usuarios del modo de transporte publico y privado en los accesos principales del area de estudio. Esta
matriz permitira desarrollar un factor de proyeccion de la demanda futura. El formato de la Encuesta,
el tamafio de la muestra y el periodo de tiempo de la encuesta sera propuesto por el Consultor y
validado por la Supervision del Estudio.

2.11. Estudio operacional de paraderos de transporte pablico

Se realizara un levantamiento de informacién de operaciones de "parada” de buses en una muestra

de paraderos de la via por donde pasen rutas de transporte publico, con el fin de determinar, el nimero
A de paradas por hora que afectan a la capacidad operacional del transito vehicular. Este dato, servira
| para proponer un redisefio operacional en la ubicacion de paraderos de transporte pablico que utilice
; una combinacion antes, después y entre intersecciones. También servira para la asignacion de
semaforizacion de prioridad de buses. Este analisis es importante realizarlo una vez determinada las
horas de maxima demanda (mafiana y tarde-noche) en la semana tipica.

2.12. Calculo de la demanda de viajes
El Consultor debera realizar la estimacion de la demanda de viajes en la situacion con y sin proyecto.

2.13. Célculo de Trafico Actual, Generado y Proyectado
El Consultor debera desarrollar el calculo de trafico actual, generado y proyectado en el horizonte de
evaluacion. Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo, considerando la tasa de
crecimiento calculada y debidamente fundamentada, apoyados en ta matriz origen destino de los viajes
segun corresponda; identificando el trénsito normal, el generado y el desviado.

*E| Supervisor estara en la obligacién de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el
contenido de las entregables del Consuttor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas
las actividades a realizar descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan
ser coordinado con el Consultor

3. ESTUDIO DE SUELOS

Los estudios de mecanica de suelos también son otras de las primeras actividades a efectuar en la Consultoria y
representa la informacién base para el desarrollo del Estudio de Pre inversion.

Uno de los objetivos generales de los estudios de mecénica de suelos, es determinar las caracteristicas fisico -
mecénicas de los materiales que conforman los terrenos de fundacion y suelos subyacentes al mismo; y definir en
forma objetiva el valor relativo de soporte que permita cuantificar el aporie actual del terreno de fundacion para el
pre disefio de la pavimentacion. El otro objetivo, es determinar

Obijetivos Especificos

- Efectuar las exploraciones de campo a cielo abierto (calicatas) necesarias para determinar las caracteristicas
fisicas - mecénicas de los suelos de la sub-rasante de la plataforma existente y de los suelos de fundacion de
las estructuras mayores requeridas.

- Elaborar el perfil estratigrafico de la sub-rasante en base a los resultados de los ensayos efectuados a los
diferentes tipos de suelos encontrados en la via.

- Determinar los sectores de baja y media capacidad portante que requieran mejoramientos.

Metodologia
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- Los estudios de mecanica de suelos con fines de pavimentacion y cimentacion, comprende la investigacion de
campo mediante calicatas con obtencion en cada caso de muestras representativas y, luego la ejecucion de
ensayos de laboratorio.

Calicatas

- La ubicacion y numero de puntos de las calicatas, deberan cumplir con las normas técnicas nacionales
establecidas en el RNE y/o Manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, ademas,
deberan permitir determinar y evaluar los parametros geotécnicos de los diferentes estratos que conforman el
suelo de la sub-rasante.

- De modo preliminar, se considera que las calicatas deben realizarse cada 250 metros y asi satisfacer los
requisitos del Estudio de Pre inversion.

- Laprofundidad de las calicatas sera de 1.50 m (por debajo de la sub-rasante) como minimo y sera realizadas
segun la NTP 339.162 (ASTM D420), tomando en cuenta las medidas de seguridad para evitar accidentes;
ademés, en cada una de ellas se identificaran y describiran las caracteristicas de los suelos que conforman el
perfil estratigrafico de la via tales como tipo de suelo, humedad, plasticidad, compacidad, color, forma,
angulosidad, etc.

- Encada calicata se obtendran muestras representativas en cantidades suficientes para real izar los ensayos de
laboratorio requeridos, incluyendo los ensayos de Proctor y CBR.

Ensayos de Laboratorio

- Los ensayos de laboratorio se realizaran en cada calicata y en cada estrato encontrado de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Ensayos de Laboratorios (EM-2000). Los ensayos de Proctor y CBR se realizaran
por cada variacion de tipo de suelo.

- ldentificacion de canteras, botaderos y fuentes de agua

- Enlo que se refiere a canteras, el Consultor debera identificar y estipular preliminarmente las caracteristicas
del material que debe ser suministrado, como la capacidad de soporte del suelo de las canteras existentes y
que por distancia sean las méas adecuadas. Asimismo, se debe identificar los puntos de agua natural que se
utilizara para la etapa de construccion o indicar de como se abastecera de agua al proyecto.

- Ademés, se identificara preliminarmente los botaderos o depositos de material excedente (DME) mas
apropiados para el proceso constructivo del proyecto. _

- ElConsultor por cada calicata efectuada presentara un registro de excavacion, donde: i) Indicara la progresiva
del proyecto que corresponde; ii) Indicar los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.), en concordancia con la norma ASTM D-2488 de cada uno de los estratos encontrados y
iii} Presentara un panel fotografico de cada una de las calicatas, donde se aprecie: los estratos encontrados,
la profundidad de cada excavacion y los ensayos realizados en laboratorio.

- Las muestras de los puntos de exploracion deberan ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente
referidas al sistema de poligonal del eje de la via para su ubicacion. Por seguridad vial las calicatas serén
debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluacion.

- Lacantidad de material muestreado debe ser tal que permita también efectuar ensayos de verificacion, del
estrato predominante seleccionado para la ejecucion de Proctor y CBR.

- Los Ensayos de Mecéanica de Suelos a efectuarse a las muestras extraidas de las calicatas, seran por tipo de
suelo, los cuales se desarrollaran de acuerdo al MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES DEL MTC (version
vigente) los que seran béasicamente los siguientes:

Analisis granulométrico por tamizado. Norma ASTM D422
Clasificacion de suelos por los métodos SUCS y AASHTO.

Contenido de humedad, Norma ASTM D2216 )

Limites de Atterberg: limite liquido, limite plastico e [ndice de Plasticidad. NORMA D-423, NORMA D424
Calculo del Indice de Plasticidad

Anélisis quimico de agresividad del suelo.

Anélisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa freatica).
Peso unitario

Analisis California Bearing Ratio (CBR).

Densidad

Estudio canteras

Disefio de mezclas

Ensayo Proctor modificado, Norma ASTM D-1557

Ensayo C.B.R, norma ASTM D-1883

Grado de compactacion

@
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- Conlafinalidad de establecer el CBR de disefio, se efectuaré el analisis de los suelos desde el punto de vista
de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluiré en la sectorizacion de la carretera
de ser posible. EI CBR de disefio, para la estructuracion del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el
sector, por lo que su calculo obedece a la estadistica de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad
de suelos encontrados; luego dicho CBR de disefio se empleara para establecer el Modulo Resiliente de
Disefio, de acuerdo a correlaciones matematicas que cuenten con aceptacion mundial, debiendo indicar su
procedencia (fuente de informacion).

- El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de suelos en el laboratorio de
suelos, dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podré encomendar los ensayos y pruebas a
terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de
tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos el Consultor seré responsable de la exactitud de los
tiempos y confiabilidad de los resultados.

- ElConsultor ademas de los certificados de ensayos debe presentar cuadros resimenes de los resultados de
ensayos, en donde se indique: niimero de calicata, progresiva de la calicata, tipo de muestra, profundidad del
esirato, porcentajes de material retenido en las mallas: 3", 2", 11/2", 1", %”, 3/8", N° 04, N° 10, N° 20, N° 40,
N° 80, N° 100 y N° 200, constantes fisicas (Limite Liquido, Limite Plastnco e Indlce de Plasticidad), humedad
natural, clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor modificado (Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de
Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS).

- ElConsultor elaborara el Perfil Estratigrafico del pavimento urbano en base a la informacion tomada en campo
y a los resultados de ensayos de laboratorio representara en forma grafica los tipos de suelos y caracteristicas
fisico- mecanicas, espesor de los estratos presencia de agua y demas observaciones que considere El
Consultor evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas- mecanicas determinara
sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

- Lamemoria descriptiva del estudio de suelos, debera considerar la descripcion de los suelos encontrados,
capacidad de soporte del terreno de fundacion, ubicacion de materiales inadecuados (suelos organicos y/o
expansivo), suelos geotécnicamente débiles (si los hubiera), presencia de agua, analisis de la totalidad de los
resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones que al respecto determine El Consultor sobre los resultados de los ensayos.

- Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, El Consultor desarrollara, de ser el caso, el Capitulo
de Estabilizacion de Suelos, en concordancia al Capitulo IX de la Seccién Suelos y Pavimentos del Manual
de Carreteras " Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos", en el cual se analizaran y aplicaran criterios
vigentes de mejoramientos de suelos, y en base a ellos definird o descartara la necesidad de los mismos,
precisando para cada sector la extension (longitud, ancho y profundidad) respectiva. Donde corresponda, se
incluiré como parte del andlisis, el caso de mejoramientos en zonas de ampliacion de la via para lo cual se
tendra en cuenta tambien el tipo de material en los cortes. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la
mejor alternativa de mejoramiento de suelos, luego de un anélisis Técnico- Economico.

- ElConsultor, debera presentar los planos de ubicacion de todas las calicatas, prospecciones, fuentes de agua,
botaderos y canteras, en archivo digital; cada 250 m para las calicatas realizadas en la misma Via, y para las
canteras, botaderos y fuentes de agua, un plano por cada Ubicacion, en los planos debera estar precisado las
coordenadas UTM de cada prospeccion, cantera, fuentes de agua y botadero, con toda la descripcion de
Ubicacién, sector, progresiva.

- En cuanto a las CONCLUSIONES deben ser claras y precisas, sin ambigliedades. Se debe reportar la
conclusion de cada aspecto observado en los puntos anteriores; destacando las prohibiciones que apliquen y
que puedan estar referidas al uso de un sistema de fundacion en particular o una profundidad limite para algin
tipo de excavacion. Se concluye en funcion de los aspectos geologicos, geotécnicos, estructurales, sismicos,
hidraulicos, hidrologicos, y cualquier otro que sea determinante en la solucion que deba adoptarse en el
proyecto.

- ElConsultor, en cuanto a las RECOMENDACIONES, debera de ser lo mas amplio y concreto, realizarlas con
profesionalismo, ya que de ello dependeré las determinaciones de los trabajos, calculos, disefios y estudios
en la elaboracion del proyecto de inversion. Las RECOMENDACIONES debe ser del tipo geotécnico y
estructural para las diferentes propuestas de cimentacion suministradas en el informe, recomendaciones de
excavaciones, métodos constructivos, técnicas para el mejoramiento y estabilizacion de suelos gue pudiesen
estar sometidos a algun tipo de amenaza de tipo geologica o geotécnica, tales como presencia de suelos
colapsabies, licuables o expansivos. En vista de lo amplic que puede llegar a ser las recomendaciones, se
sugiere elaborar reglones para las diferentes especialidades involucradas en el proyecto, de forma tal que el
informe geotécnico posea un enfoque totalmente practico y funcional.

*E| Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

4. ESTUDIOS DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA

r \ B
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Tendra como objetivo establecer la verificacion hidraufica de las obras de arte existentes en el Canal Cois que se
encuentra dentro del area de influencia del proyecto como canales y las obras de drenaje que sean necesarias. Sin
ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:

4.1. HIDROLOGIA:

Recopilara, revisara, analizara y presentara un informe detallado de la documentacion existente (informes,
estudios, publicaciones, efc.) relacionada con el proyecto; asimismo se presentaran los registros historicos de
las estaciones meteoroldgicas y/o hidroldgicas analizadas (precipitacion y/o caudales méximos, temperaturas,
etc.) disponibles en la zona o region del area estudiada, que estaré validada por la institucion correspondiente.
Se efectuara un reconocimiento global de la via y su rea de drenaje, determinando los parametros fisicos
correspondiente (area, longitud del curso principal, pendiente, etc.).

Informacién de reconocimiento de campo que acompaiiara de vistas fotograficas, indicandose las caracteristicas
morfoldgicas y geodinamicas del area de ubicacion, se plantearan las soluciones de ingenieria mas adecuadas
desde el punto de vista hidrodindmico.

El estudio hidrologico se debera estimar y caracterizar los periodos de estiaje, periodo de crecidas, ocurrencia
de eventos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la construccion
de las obras.

Mediante modelacion hidrologica computarizada (HEC-HMS u otros) y/o modelos hidrolégicos adecuados, se
determinara, en forma consistente y concluyente, el caudal méaximo de disefio para la construccion de la via, en
consideracion de las caracteristicas geomorfolégicas de la cuenca y los andlisis de frecuencias de series
historicas de informacion hidrologica de eventos extremos {descargas y/o precipitaciones pluviales) disponible
en la zona o regién del area en estudio.

4.2. HIDRAULICA:

Se realizaran estudios de la morfologia y caracteristicas hidraulicas e hidrodinamicas del canal Cois, nivel
méaximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de fiujo y obras de proteccién o de encauzamiento serén verificados
mediante simulacién hidraulica computarizada (HEC-RAS u otros) del comportamiento y transito de avenidas
de los caudales de disefio. Se presentaran las secciones hidraulicas, llanuras de inundacion y vistas del
modelamiento en tres dimensiones considerando las estructuras.

La seccion del canal Cois, deber ser tal que no ocasione estrechamiento de la seccion hidraulica, con el objeto
de evitar la formacion de cunas de remanso, acumulacién de sedimentos.

Los estudios realizados tienen la finalidad de obtener los siguientes resultados:

- Elcaudal de disefio.

- Laseccion hidraulica minima.

- Elnivel de aguas maximas exiraordinarias.

- Lasocavacion maxima. _
Se considerara la Hidrologia Urbana, Conceptos Hidroldgicos, Precipitacion, Medicion de la Luvia, Areas de
intervencion, Caracteristicas de la zona, Geologia, Planteamiento del problema, Resumen de memoria de
disefio, Conclusiones y Recomendaciones.

El especialista realizara un informe de compatibilidad con la responsable de ejecutar el disefio del Drenaje
Pluvial de la via a intervenir.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacién del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

5. ESTUDIO AMBIENTAL

El Consultor, mediante un profesional especializado, debera tomar como referencia la normativa vigente para
estudios de Impacto Ambiental donde deberéa describir el proyecto y sus principales aspectos Socio-ambientales,
Identificar y evaluar en forma preliminar los impactos socio- ambientales positivos y/o negativos méas relevantes
que pueden ser causados por las actividades del proyecto en el entorno, proponer medidas ambientales para
anular o mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.

EL CONSULTOR debera realizar mediante el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) una
Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP) para determinar la clasificacion del proyecto de inversion, de acuerdo
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ala magnitud de los impactos ambientales: leves, moderados o significativos, que puedan llegar a incurrir en el
area de influencia del proyecto.

Asimismo, EL CONSULTOR debera presentar la clasificacion obtenida del EVAP y estimar los costos para
implementar el conjunto de medidas propuestas para anular o mitigar los impactos ambientales.

EL CONSULTOR dentro del informe del EVAP, debera presentar el Plan de Participacion Ciudadana y el Plan
de Afectaciones y compensaciones (de corresponder) a fin de obtener la licencia social para el proyecto de
inversion en el area de influencia del proyecto, debiendo realizar reuniones con fa poblacidn, autoridades,
entidades, empresas, etc. En cada una de las reuniones sostenidas por EL CONSULTOR se deberan firmar
actas de reunion con las firmas de los asistentes o representantes debidamente sustentadas con documentos
fehacientes.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracién ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

6. [ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

EL CONSULTOR debers realizar un EVAR para el proyecto de inversion con el fin de identificar los posibles
riesgos en el area de influencia del proyecto.
Descripcién de las condiciones especificas del servicio a realizar:

a)  Levantamiento de informacion y/o aquella que resulte necesaria de la zona de estudio para la elaboracion,
de un Informes EVAR, correspondiente a la Av. Augusto B. Leguia, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia
de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

b}  Diagnéstico y andlisis de la informacion primaria y secundaria que describan de manera mas ajustado de la
realidad (elementos expuestos en las zonas susceptibles y caracteristicas fisicas del territorio) de la Av.
Augusto B. Leguia, para obtener los criterios necesarios para la elaboracion de las matrices y determinacion
de los niveles de peligrosidad.

c) Determinacién de los pardmetros de exposicion, fragilidad y resiliencia en las tres dimensiones: social,
econdmica y ambiental, para la elaboracion de las matrices de vulnerabilidad, posteriormente, determinacion
de los niveles de vulnerabilidad de la Av. Augusto B. Leguia.

d) Identificacién de areas o tramos de riesgo potencial y riesgo potencial significativo la Av. Augusto B. Leguia.

e) Célculo de los impactos significativos y las consecuencias negativas potenciales de la Av. Augusto B.
Leguia.

f)  Elaboracion y aprobacién de las matrices para el calculo del riesgo de la Av. Augusto B. Leguia.

g)  Analisis de los resultados, segun el célculo del riesgo, para la determinacion de las medidas estructurales y

medidas no estructurales, correspondiente la Av. Augusto B. Leguia.

Determinacion de la aceptabilidad o tolerancia de riesgo, de la Av. Augusto B. Leguia.

Analisis Costo /beneficio y Costo/efectividad, de la Av. Augusto B. Leguia.

Elaboracion de un (1) informe de Evaluaciones de Riesgo, correspondiente a la Av. Augusto B. Leguia.

Entrega de un {01) Informe de Evaluacién de Riesgo de la Av: Augusto B. Leguia, Distrito de José Leonardo

Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, con informacion procesada en una Geodata

base.

) Validacion de la informacion de la Geodata base, gréfica y alfanumérica de la identificacion y caracterizacion
del peligro, analisis de la vulnerabilidad y riesgo (parametros, descriptores y matrices), que genera el
profesional SIG.

R

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracién de! estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

7. DIAGNOSTICO

EL SUPERVISOR y su especialista correspondiente a la evaluacion del PERFIL deberan participar, evaluar y
supervisar el desarrollo de todas las actividades a realizar segin el plan de trabajo y las que sean necesarias
para el cumplimiento de este estudio.

Para la evaiuacion de este estudio debera aplicarse los formatos de protocolos de liberacion y aprobacion en
cada actividad que se realice en campo y/o gabinete y/o laboratorio.

EL SUPERVISOR vy su especialista deberan evaluar el estudio de acuerdo al contenido minimo en los TdR
del FORMULADOR, los cuales son los siguientes:
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EL FORMULADOR tendra en cuenta la Guia General Para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de
Proyectos de Inversion, ademéas del Anexo N° 07 Contenido Minimo del Estudio de Pre inversion de la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que son los siguientes:

- Resumen gjecutivo

- lIdentificacion

- Formulacién

- Evaluacién

- Conclusiones y recomendaciones

INFORMES DEL SUPERVISOR:

EL SUPERVISOR vy su especialista correspondiente deberan realizar un informe de analisis, evaluacion,
observaciones (en caso corresponda) y alcance de conclusiones y recomendaciones de este estudio y
adjuntar a estos informes los protocolos de liberacién y aprobacion que correspondan.

En caso existan observaciones formuladas en este estudio se deberan notificar mediante informe a EL
FORMULADOR y notificar a la ENTIDAD sobre estas, dentro de los plazos establecidos en los presentes TdR.
En caso no existan observaciones o se hayan levantado sin generar nuevas observaciones por parte del
FORMULADOR, se debera emitir la conformidad técnica a La Entidad para los framites correspondientes.

8. ELABORACION DE ANTEPROYECTO:
8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

El CONSULTOR desarrollara la Memoria Descriptiva del anteproyecto, en la cual se describa entre otros
aspectos, las caracteristicas fundamentales del proyecto, materiales de los componentes, las técnicas y
herramientas utilizadas para el disefio, cumplimiento de la normativa vigente para cada especialidad y el
presupuesto de cada alternativa y el cronograma de ejecucion fisica y financiera, etc.
Asimismo, se presentaran los planos de ubicacion y localizacién de vista en planta y perfil del proyecto. Todos
los planos deben estar debidamente firmados por los responsables.
Teniendo en consideracion las siguientes normativas en caso de que corresponda:

- NORMA TECNICA CE. 010 — PAVIMENTOS URBANOS.

- MANUAL DE CARRETERAS: SUELOS, GEOLOGIA, GOETECNIA Y PAVIMENTOS, SECCION SUELOS Y
PAVIMENTOS segtn R. D. N° 10 — 2014 - MTC/14 y sus modificatorias, etc.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de
las entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a
realizar descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser coordinado con el
Consultor

8.2. DISENO PAVIMENTO:

El CONSULTOR realizara el disefio de la estructura del pavimento que puede ser pavimento flexible como
rigido, tomando en cuenta las solicitaciones de carga prevista y los resultados del estudio de mecénica de
suelos y el trafico de la zona, para ambas alternativas. Debera considerar como metodologia de disefio lo
establecido en el Manual de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, aprobado mediante Resolucion
Directoral N° 10-2014-MTC/14 (2014) y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Para el pre disefio de
pavimentos se tomaré en cuenta lo siguiente:

- Paraladeterminacion de la CBR de la subrasante, seran estudiados las capas superficiales de terreno natural
o capa de la plataforma en relleno, constituida por los ultimos 1.50 m de espesor debajo del nivel de la
subrasante proyectada, los cuales seran analizados en el estudio de mecénica de suelos.

- lacapacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con el transito y las caracteristicas de los materiales
de construccion de la superficie de rodadura, constituyen las variables basicas para el disefio de la estructura
del pavimento urbano que se colocara encima.

- Para efectos del disefio de la estructura del pavimento urbano se definiran sectores homogéneos donde, a lo
largo de cada uno de elios, las caracteristicas del material del suelo de fundacion o de la capa de subrasante
se identifican como uniforme. Dicha uniformidad se establecera sobre la base de las caracteristicas fisico-
mecanicas de los suelos (Clasificacion, plasticidad).

- Elproceso de sectorizacion requiere de analisis y criterio del Consultor.

- Para la identificacion de los sectores de caracteristicas homogéneas, se realizard un programa de
prospecciones y ensayos, estableciendo una estrategia para efectuar el programa exploratorio y, a partir de
ello, se ordenara la toma de las muestras necesarias de cada perforacién, de manera de poder evaluar
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aquellas caracteristicas que, siendo determinantes en su comportamiento, resulten de sencilla e indiscutible
determinacion.

- Parael disefio de Ia estructura de pavimento urbano, se debera tener en cuenta el Conteo de Trafico Vehicular
realizado, el cual se proyectara en funcion al nimero de afios que se ha proyectado como periodo de disefio,
teniendo en cuenta el drenaje fluvial.

- EI CONSULTOR hara uso del Manual de Carreteras — Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, del MTC
y/o normas vigentes en la Replblica del Pert aplicables para el proyecto vial en analisis y en donde
corresponda, acuerdo al uso propuesto.

El CONSULTOR debera presentar los resultados del disefio de pavimentos en la memoria descriptiva, donde se
detalie el método y las consideraciones utilizadas para el disefio, las consideraciones para el mantenimiento rutinario
y periodico del pavimento urbano de cada una de ias alternativas. Asimismo, debera presentar en el presente
estudio, las memorias de célculo de disefio.

*El Supervisor estara en la obligacién de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberén ser coordinado con el Consultor

8.3. DISENO DRENAJE PLUVIAL URBANO

Para la elaboracion del Disefio del drenaje pluvial urbano EL CONSULTOR debera tener en consideracion lo
siguiente;

s e EI CONSULTOR debera considerar la Norma Técnica 0.S. 060 — Drenaje Pluvial Urbano, para el sistema

' sistemas de drenaje para pavimentacion urbana, tendré que dar a conocer la caracterizacion de las unidades
hidrograficas, considerando sus elemenios y caracteristicas principales, unidades de drenaje, tipos de
unidades hidrograficas y parametros morfométricos.

e EI CONSULTOR debe realizar la recopilacion, sistematizacion y especializacién de los aspectos hidricos
(Inventario de recursos hidricos) e hidroldgicos disponibles para el area de interés sobre la informacion
preliminar existente del SENAMHI, Autoridad Nacional del Agua u otros estudios realizados en el ambito, la
informacion cartografica de los mapas correspondientes y la base de datos, tomando en consideracion las
normativas vigentes empleadas en el Peru.

¢ El consultor debe considerar una secuencia metodologica clara, considerando:

- Identificacion y caracterizacion de unidades hidrograficas, sus elementos.

- Identificadores (Ids) a unidades de drenaje basado en la topologia de la superficie o area del terreno
(Sistema de codificacion Pfafstetter), considerando sus caracteristicas principales, tipos de unidades
hidrograficas, parametros morfométricos. ‘

- Variables climéaticas para considerar, pluviometria, hidrometria.

- Calidad del agua o

- Realizar el balance hidrico, estimando la disponibilidad y demanda hidrica a nivel de cuencas principales.
Esta memoria descriptiva debe considerar los mapas correspondientes, cuadros estadisticos y datos.

o EICONSULTOR debe tener en consideracion los estudios minimos como Estudios de Hidraulica e Hidrologia,
Estudio de Suelos, efc., asi como también las consideraciones hidraulicas en sistemas de drenaje urbanismo
menos captacion de aguas pluviales en zonas urbanas y consideraciones hidraulicas en sistemas de drenaje
urbano mayor, segun propuesta del proveedor.

o EICONSULTOR deberé de considerar la calidad de los materiales a usarse en los sistemas de Drenaje Pluvial
Urbano, cumpliendo con las recomendaciones establecidas en las Normas Técnicas Peruanas vigentes.

e E| CONSULTOR debera de presentar el calculo de caudales de escurrimiento, el método que ha de usar y
justificar el por qué, entre otras memorias de calculo.

e EICONSULTOR debe recopilar toda la informacion necesaria para el buen planteamiento de alternativas de
solucion.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo ef contenido de las
entregables del Consultor sin alteracién ni modificacién del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser coordinado con ef Consultor

8.4. DISENO DE SECCION VIAL

El CONSULTOR debe de tener en consideracion el Reglamento Nacional de Edificaciones, como la Norma
GH. 020 componentes de Disefio Urbano, segin la naturaleza y envergadura del proyecto, entre otras
pertinentes. La concepcion de las vias a intervenir debe considerar y prever las condiciones urbanisticas,
paisajisticas, arquitectonicas, estructurales y funcionales, asi como las de las sefalizaciones y ofras, por lo
que el Consultor deberéd tener en cuenta lo siguiente:
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Caracteristicas del terreno o complejidad del sistema vial.

Las veredas deberan tener un acabado antideslizante o no deberan tener gradas, salvo casos debidamente
justificados.

Parametros urbanisticos.

Normas y reglamentos aplicables.

Condicionantes de disefo en general.

Conceptos de disefio universal e inclusion para personas con discapacidad. (rampas)
Condicionantes establecidos para el dimensionamiento de vias.

Condicionantes establecidos por las especialidades de estructuras.

Mobiliario urbano y sefializacion

Componentes y caracteristicas de los proyectos.

El CONSULTOR presentara los resultados en una memoria descriptiva, detallando las consideraciones y
metodologia empleadas para el disefio, planos, entre otros.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacién de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberén ser coordinado con el Consultor

8.5. DISENO DE SENALIZACION

El CONSULTOR debera proyectar la debida sefializacion, de acuerdo con la Directiva N.° 01- 2011-MTC/14
y/o Manual de Dispositivos de Control de Tréansito Automotor para calles y Carreteras aprobado con RD N°
16-2016-MTC/14 (31.05.2016), donde presentara la ubicacion de cada tipo de sefial con su disefio respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resiimenes de las dimensiones y metrados de
las mismas.

El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico del camino y la superficie de
rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad dei transito.
EL CONSULTOR debera proponer |a sefializacion de proteccion ambiental correspondiente, a fin de contribuir
a la proteccién del entorno ambiental de la Carretera.

EL. CONSULTOR propondra el plan de sefializacion y procedimientos de control de fransito durante la
ejecucion de obra en funcidn al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicacion, para
alertar a los usuarios de la via, sobre las interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en el
tiempo de vigje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectara y disefiara la sefializacion de acuerdo
con la normativa vigente.

El costo de los trabajos de sefializacion, se consideraran como partidas en el presupuesto de obra del estudio.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberén ser coordinado con el Consultor

8.6. DISENO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD:

El CONSULTOR planteara las dimensiones, material y tipo de reductores de velocidad tipo resalto (circular,
trapezoidal, virtual, cojines) que se utilizaran segun la Directiva N.° 01- 2011-MTC/14 — Reductores de
Velocidad Tipo Resalto para el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), aprobado por Resolucion Directoral
N.° 23-2011-MTC/14.

El CONSULTOR deberé tener en consideracion los criterios técnicos que cumplan con su propdsito de reducir
las velocidades, para seguridad de los peatones y evitando molestias a los conductores y dafios a los
vehiculos. Teniendo en cuenta las zonas de aproximacion, dando asi las disposiciones técnicas como los tipos
de Resalto: Circular Trapezoidal, Virtual, Cojines, y/o sin resalto, con lineas pintadas, asi como las
dimensiones de las mismas, etc.

En caso de que exista iluminacién en la via, el dispositivo debe contar con un sistema de iluminacion
diferenciada, a efecto de garantizar a los conductores la visibilidad oportuna del dispositivo.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las

entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

8.7. DISENO GEOMETRICO VIAL:
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El Proveedor realizard un disefio geométrico vial de las alternativas de solucion, priorizando el transporte
plblico de pasajeros, considerando la seccion vial disponible. Para ello, debera cumplir con las normas
nacionales (DG-2018). Reglamento Nacional de Edificaciones y complementariamente las normas
internacionales.

El CONSULTOR desarrollara el disefio geométrico de la infraestructura vial y peatonal. Las caracteristicas
geométricas tanto verticales como horizontales, estaran regidas por el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras del MTC aplicable a vias Urbanas.

Se debera tomar en cuenta y prever condiciones adecuadas de accesibilidad y facilidades para personas con
discapacidad como rampas, plazas de estacionamiento y equipamiento, con las dimensiones y pautas
establecidas por la norma técnica correspondiente.

El CONSULTOR debera presentar los resultados en una Memoria Descriptiva, la cual detalle el método y fas
consideraciones utilizadas para el disefio, normativa utilizada, las alternativas de solucion, disefio geométrico,
planos, entre otros.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de las
entregables del Consultor sin alteracién ni modificacién del contenido solicitado, todas las actividades a realizar
descritas anteriormente para la elaboracién del estudio mencionado deberan ser coordinado con el Consultor

8.8. ESTUDIO DE METRADOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

La determinacion de los costos y presupuestos del proyecto se realizara al detalle a nivel de Anteproyecto de
acuerdo a los planos de pre disefio.

- Metrados

Representan el calculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar; deberan tener en
cuenta en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y
Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucidn Directoral N° 073 - 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del
04 de mayo del 2010.

Los metrados deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva acorde a los planos
elaborados, graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, a fin de presentar un trabajo preciso y
convincente, cuando sea necesario, a planilla de metrados deberé incluir esquemas base para la medicion de
cada partida.

- Presupuesto y Anélisis de Costos Unitarios
El Presupuesto de obra, debera ser calculado basado en los metrados de obra guardando la prelacion de los
planos y los andlisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que
corresponda.
Para la elaboracion del presupuesto, el consultor debera utilizar costos de mano de-obra y personal técnico
de acuerdo a la modalidad de ejecucion (por administracion directa o por contrata). Es decir, debera utilizar
costos utilizado por la Institucion ejecutante o costos de mercado, los cuales seran coordinados con el
responsable de Supervision designado por la Entidad.
Asimismo, se debera alcanzar las cotizaciones de materiales y equipo mecanico méas incidentes con fecha
actualizada.
E! presupuesto debe ser presentado en Software S10 (Version 2003 — 2005) y también en Excel, en forma
digitalizada e impresa en papel bond formato A4.
Los andlisis de precios unitarios a nivel de Anteproyecto se realizaran para cada partida especifica del
presupuesto de obra, considerando los costos, en la zona del proyecto, de los materiales, mano de obra,
equipos, herramientas y los rendimientos esperados en estos tipos de proyectos. Los costos deben estar
sustentados.

- Cronograma de obra

Son documentos que muestran la programacion tentativa de la ejecucion fisica y financiera del proyecto.

E! Consultor debera supervisar el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando las restricciones
que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se elaborara empleando-el método PERT-
CPM y GANTT en el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta
critica del proyecto. El Consuitor debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para
las condiciones climaticas de la zona. Asimismo, presentara un programa de utilizacién de equipos
materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de
las entregables del Consultor sin alteracion ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a
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realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el
Consultor

8.9. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

- Generalidades
Considerar todos los diferentes tipos de Puentes, Badenes, Muros y Cabezales de alcantarillas, Secciones
tipo marco, badenes, etc., sin estar limitados por el material de que estén conformados.
Efectuar el inventario, definiendo:

Ubicaciones (progresivas referidas al eje replanteado y coordenadas con GPS).

Condiciones actuales (a nivel general de elementos principales y en general de la estructura, teniendo
en cuenta complementariamente el aspecto estructural, las limitaciones de estructuras provisionales,
ancho de calzada, sobrecarga de disefio, capacidad hidraulica, etc.).

Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.).

Presentar vistas fotograficas y video de evaluacion e inspeccion de los puentes existentes, asi como,
el analisis local para las posibles estructuras proyectadas.

Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentacion en base a lo desarroliado en los estudios basicos
respecto a la capacidad de carga resistente del terreno, nivel de desplante, niveles de aguas maximas,
minimas, socavacion, disponibilidad de materiales, equipos en la zona de trabajo y el aspecto econdmico.

El disefio tipico de todas las estructuras a nivel de pre dimensionamiento de los principales elementos
estructurales, para los trabajos de construccidn debe considerar lo establecido en la normatividad como el
AASHTO LRFD y el Manual de Disefio de Puentes del MTC para los aspectos particulares propios de nuestro
pais, de acuerdo al material que se determine como apropiado y las condiciones sismicas de la zona.
Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas que incluira:

La descripcion de todas las alternativas que fueron evaluadas para cada tipo de Estructura.

Sustento técnico-economico para determinar la alternativa mas adecuada.

Representar el disefio tipico de las Estructuras en base a Planos.

Presentar la relacion de partidas y plazo de ejecucion estimado de todas las estructuras propuestas.
Durante el desarrollo de! estudio el especialista en estructuras debera realizar al menos una exposicion
de los problemas y soluciones planteadas para el proyecto con respecto a las estructuras, en dicha
exposicion se analizaran también los temas bésicos de las ofras especialidades en lo aplicable.

- Pontones (nuevos)
El disefio de pontones debe realizarse teniendo en cuenta los estudios basicos.

El Ingeniero Especialista de estructuras de EL CONSULTOR debe coordinar con el Ingeniero Especialista en
Trazo y Disefio Vial, la ubicacion mas adecuada del puente, procurando evitar en lo posible curvas forzadas
de via.

Las alternativas que deben desarrollarse son dos (02) anteproyectos para longitudes menores o iguales a $
metros, que contaran como minimo con lo siguiente:

e Plano topografico de la ubicacion, indicando puntos de referencia, niveles, condiciones criticas que
pueden interferir en la construccion del puente.

Descripcion del tipo de puente.

Recomendacion del proceso constructivo.

Planos de Vista General, Topografia, Perfil Longitudinal, Secciones de los elementos principales.
Relacion de partidas y plazo de ejecucion estimado.

Efectuar un analisis técnico - economico de los Anteproyectos, para determinar y sustentar el mas adecuado.
En el anlisis técnico se deberd evaluar aspectos como; facilidad de construccion de falso puente,
disponibilidad de materiales, estética, etc. El analisis econémico sera realizado con cuadros resimenes
presupuestales comparativos.

El disefio tipico a nivel de pre dimensionamiento del Anteproyecto mas adecuado debe considerar lo
establecido en el Manual de disefio de Puentes de la DGCyF del MTC para aspectos particulares propios de
nuestro pais y las Especificaciones AASHTO LRFD, afio 2017 como minimo. Presentar los siguientes
planos generales:
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e  Plano topografico incluyendo el canal.

o Ubicacion — Vista general en planta y elevacién en base al levantamiento topografico del area de

ubicacion.

e Planos de estructuras a demoler, de ser el caso.

- Alcantarillas

Presentar disefios tipicos para cada estructura.

Presentar las vistas generales (planta, perfil y seccion transversal) de las alcantarillas de luces mayores a 2.5

metros y/o que tengan situaciones especiales.

Para los badenes y alcantarillas debe tenerse en cuenta las obras complementarias a la entrada y salida de
estas estructuras {muros de concreto, emboquillados de piedra, pozas de disipacion, etc.).

*El Supervisor estara en la obligacion de verificar, evaluar y aprobar la presentacion de todo el contenido de
las entregables del Consultor sin alteracién ni modificacion del contenido solicitado, todas las actividades a
realizar descritas anteriormente para la elaboracion del estudio mencionado deberan ser coordinado con el

Consultor

G. DESCRIPCION DE TAREAS DEL EQUIPO EVALUADOR

- Para la etaboracion del Estudio, el SUPERVISOR deberd contar, como minimo con el siguiente Equipo Evaluador,
el mismo que debera coordinar con el equipo clave del CONSULTOR para el desarrollo de los productos y participar
en las actividades relacionadas al proceso de elaboracidn del estudio como talleres y reuniones cuando
corresponda. A su vez el consultor encargado de la supervision de los estudios de ingenieria estara a cargo del
estudio topografico, estudio de suelos y pavimentos entre ofros estudios basicos de ingenieria que estén a cargo
del Consultor encargado de la formulacion del estudio de inversién del proyecto.

EL CONSULTOR pondra a disposicion del proyecto el siguiente personal sin perjuicio de supervisar el estudio

de inversion de forma integral

PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO SUPERVISOR:

o

CARGO PROFESION

NO

FUNCIONES

Jefe de Supervision Ingeniero Civil

01

- Representar al SUPERVISOR (Firma) en todos los asuntos
técnicos que competan a la elaboracion del estudio de inversion.

- Coordinar y conducir con EL CONSULTOR el desarrollo de todas
las actividades para la elaboracion del estudio de inversion de
acuerdo a los contenidos minimos del Anexo INVIERTE.PE y
sustentar toda documentacion ante el supervisor del estudio. Asi
como la gestion de los documentos relacionados a la emision de
opinion y aprobacion de la propuesta técnica ante las instituciones
competentes.

- Supervisar y participar activamente en los talleres programados
con los involucrados coordinando la participacién de los mismos.

- Firmar todos los documentos de la supervision que se generen
en el estudio, siendo responsable del contenido técnico.

[- Coordinar con la Oficina de Estudios de Pre inversién y
| Promocién de Inversiones, &rea usuaria, autoridades locales y
otros involucrados en el-area de influencia del proyecto.

- Conducir, monitorear el proceso de elaboracion del proyecto.

- Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas.
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Ry

- Asesorar en el planteamiento técnico en el cumplimiento de
metas.
- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la
elaboracion del presupuesto.

- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del
proyecto en las diversas especialidades.

- Realizar las sesiones de supervision con el jefe del Proyecto durante el proceso
de Elaboracidn del proyecto.

- Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y haré entrega de éstos
para su aprobacién y/o conformidad ante las instancias correspondientes.

- Revisar el cumplimiento de los protocolos de liberacion y/o aprobacion de cada
actividad y/o metodologia de todos los estudios basicos de ingenieria.

- Revisar y Monitorear los Estudios de Georreferenciacion, Topografia, Trazo y
Disefio vial

- Revisar, Monitorear y Aprobar la Elaboracion del Estudio de Sefalizacion y
Seguridad Vial

Revisar, Monitorear y Aprobar la Elaboracion de Estudio de Trafico y
transporie

Revisar, Monitorear y Aprobar la Sefializacion y regulacion semafdrica
Revisar, Monitorear y Aprobar la Direccion e ingenieria de trafico
- Revisar, Monitorear y Aprobar la Evaluacion y asesoramiento del impacto de
| ftrafico

- Revisar, Monitorear y Aprobar la Simulacién y modelizacion de transporte
Revisar, Monitorear y Aprobar la Elaboracién del Estudio de Suelos, Canteras,
Fuentes de agua.
- Revisar, Monitorear y Aprobar el Disefio del pavimento

- Revisar, Monitorear y Aprobar la Elaboracién de los metrados, costos unitarios,
presupuesto de obra y cronograma de ejecucion de obra.

- Revisar, Monitorear y Aprobar la Elaborara las Planillas de metrados, los anélisis
de costos unitarios, y los presupuestos correspondientes af planteamiento de la
alternativa seleccionada;

- Coordinara permanentemente con el jefe del Supervision y el Especialista en
Disefio Hidraulico y Estructural

- Firmar todos los protocolos de control de los estudios basicos de ingenieria

- Realizar gestiones y coordinaciones con el especialista correspondiente de EL
CONSULTOR.

Evaluador en Formulacién
de PI

Economista o Ing.
Economista

- Analizar, evaluar y verificar el estudio correspandiente formulado por EL
CONSULTOR

- Elaborar un informe técnico dando conformidad técnica o indicacion de
observaciones del estudio cormespondiente elaborado por EL CONSULTOR

- Realizar gestiones y coordinaciones con el especialista cormespondiente de EL
CONSULTOR.

- Monitorear las gestiones y coordinaciones con autoridades locales.
- Revisar, Monitorear y Aprobar los aspectos relevantes de identificacion de la
problemética asociada a los sewvicios a intervenir con el Pi.
- Revisar, Monitorear y Aprobar la Identificacién y analizar los factores que
' determinan la demanda y oferta a través del balance.

| - Revisar, Monitorear y Aprobar el dimensionamiento del proyecto y sus
componentes conforme a lo dispuesto por el INVIERTE.PE
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~ Revisar, Monitorear y Aprobar la rentabilidad econémica y social

por la variacion positiva y negativa de los factores que intervienen en
determinacion; asimismo, realizar un andlisis del riesgo de ocurrencia

los beneficios netos y la rentabilidad atribuible al proyecto.

proyecto, estableciendo hasta qué grado es sensible dicha rentabilidad

posibles eventos naturales, financieros y econdmicos que puedan afectar

del

su
de

- Revisar, Monitorear y Aprobara el Plan de Capacitacion para
Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios.

el

- Coordinara permanentemente con el jefe de Proyecto.

- Visara y sellara las paginas que correspondan en el estudio de invers
del proyecto.

ion

Evaluador en Hidrologia,
Hidraulica y Drenaje

los protocolos de control.

- Llevar el control de las actividades de EL CONSULTOR mediante

- Analizar, evaluar y verificar el estudio correspondiente formula

Ingeniero Civil, Ing. por EL CONSULTOR

do

Agronomo, Ing. - Elaborar un informe técnico dando conformidad técnica

0

Pavimentos

Hidraulico indicacion de observaciones del estudio correspondiente
elaborado por EL CONSULTOR
- Realizar gestiones y coordinaciones con el especialista
correspondiente de EL CONSULTOR.
- Llevar el control de las actividades de EL CONSULTOR mediante
los protocolos de control.
Evaluador en Suelos y Ing. Civil - Analizar, evaluar y verificar el estudio formulado por EL

CONSULTOR

F.

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR Y PERSONAL CLAVE

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1.

Jefe de Supervision: Experiencia minima de (24) meses, el cual se computa desde el dia
siguiente de la colegiatura en Elaboracion de Estudios de Pre Inversion o expedientes técnicos
de Proyeclos Viales (Rehabilitacion, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construceion de
carreteras a nivel de afirmado o asfaltado y/o en proyectos viales en carreteras departamental
y/o puentes vehiculares) y/o similares del personal clave requerido como proyectlsta Jefe de
supervision, Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio.

Experiencia minima de {(12) meses, el cual se computd desde el dia sigui de la colsgiatura
en Elaboracion de estudios de trafico en elaboracion de Estudios de Pre Inversnon o expedientes
técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacién, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o
Construccién de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado y/o en proyectos viales en carreleras
departamentales y/o puentes vehiculares) y/o similares del personal clave requerido como
especialista y/o evaluador en la elaboracion de estudios de tréafico.

Cursos y/o capacitacion en disefio de pavimentos asfalticos o disefio de cbras hidraulicas o
relacionados al cargo o la naturaleza del proyecto, minimo 80 horas

Especialista en Formulacion de Provectos de inversién: Experiencia minima de (24) meses,
el cual se computa desde el dia siguiente de la colegiatura en Elaboracién de Estudios de Pre
Inversién o expedientes técnicos de Proyectos Viales (Rehabilitacion, Mejoramiento,
Mantenimiento, Creacién o Construccién de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado y/o en
proyectos viales en carteteras deparlamentales y/o puentes vehiculares) y/o similares del
personal clave requerido como Especialista en Formulacion y/o Evaluacion Economica.

Contar con capacitacion en Proyectos de inversion publica y en el marco INVIERTE.PE, minime
80 horas.
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3. Especialista en Hidrologia, Ridraulica y Drenaje: [ xpericncia minima de (36) meses, ¢l cual
computa desde el dia siguienle de la colegiatura en estudios de Hidrologia e HldraUth en
Elaboracion de Estudios de Pre Inversion o Expedientes Técnicos de Proyectos Viales
(Rehabilitacion, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccion de carreteras a nivel de
afirmado o asfaltado y/o en proyectos viales en carreteras departamentales y/o puentes
vehiculares) vio similares del personal clave requerido como Especialisia aluac
estudios de Hidrologia e Hidraulica.

Contar con capacitacién en la especialidad, minimo 80 horas.

4. Especialista en Suelos y Pavimentos: Experiencia minima de (24) meses, el cual computa
desde el dia siguiente de ia colegiatura en Elahoracién de estudios de impacto ambiental
EVAP en elaboracion de Estudios de Pre invarsidn o Expedientes Técnicos de Proyectos
Viales (Rehabilitacion, Mejoramiento, Mantenimiento, Creacion o Construccion de carreteras
departamentales a nivel de carpeta asféltica y/o puentes vehiculares) y/o similares

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerarad una vez el periodo traslapado.

Acreditacion: (EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS)

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

s Losdocumentos que dii ¢ luir los nombres y apellidos del profe
el cargo desemperiac on do el dia, mes y ario de inicio y culminacion,
el nombre de la Entid j ite el documento, la fecha de emision y nombres y

apellidos de quien

s En caso los document : periencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesio m r los dias se debe considerar el mes completo.

s Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) anas
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

» Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los d
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuarido ¢
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debera validar ia experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.21

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. Jefe de Supervision: Ingeniero Civil Titulado.

2. Especialista en Formulacion de Provectos de inversion: Economista o Ingeniero Economista
titulado.

3. Especialista en Hidrologia, Hidraulica v Drenaje: ingeniero Civil o Ingeniero Agrénomo o
Ingeniero Hidraulico titulado.

4. Especialista en Suelos y Pavimentos: Ingeniero civil o Ingeniero Agrénomo o Ingeniero
hidraulico titulado.

Acreditacién; (EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS)

El TITULO sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
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segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el

portal web. de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia
del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

'B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° - Descripcion del Equipo Cantidad
01 Computadoras / laptop 02
02 Impresoras 02
03 Plotter 02
04 Camioneta Pick Up 4x4, con SOAT y SEGURO con revision técnica 01
- actual
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o |
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
N este SHO D
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S ), 5 }
NOVENTA MIL CON 10/100 SOLES), por la contratacién de servicios de consultorla lguales 0
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes ylo Supervision ylo
Formulacion yio Elaboracion de Estudios de Pre Inversion (A Nivel Perfil y/o Ficha Técnica

yio a Técnica Esténdar y/o Factibilidad) y/o Evalu: | 3 Pre
Inversion (A Nivel Perfil y/lo Ficha Técnica Simplificada y/o Fi r ylo

Factibilidad); de Proyectos Viales y/o Movilidad Urbana y/o Carreteras y/o Puentes.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de dep0sito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'™.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contfrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
. trataciones o el comité de seleccion, segun corre
valora ! los documentos presentados por el posto te
experies 0, aun cuando en los documentos presentados la ¢f
jeto ¢ teralmente con el previsto en las bases
equeiid
L)
‘Participacion
" Importante

4 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de fa experiencia”.
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* SE CONSIDERA SERVICIOS DE CONSULTORIA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:

- Formulacién y/o elaboracion de estudios de pre inversion (Ficha técnica estandar y/o factibilidad) y/o evaluacion de
estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o factibilidad); de
proyectos viales yfo movilidad urbana y/o carreteras y/o puentes.

- Infraestructura Vial Pavimentada: se refiere a Carreteras y/o Autopistas y/o Vias de Evitamiento y/o Puentes y/o
Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Taneles y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, cuya superficie de rodadura pueuc
estar conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfaltica, fratamiento superficial) o rigida
(concreto portland).

* La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

G. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta técnica deberéa contener:

e Descripcién de la Metodologia
La propuesta sera evaluada en su conjunto y de manera detallada. La propuesta debe indicar de manera
expresa las mejoras sustantivas que impacten en el resultado del servicio. El recojo de informacion seréa
de fuentes primarias y secundarias los cuales se veran reflejadas en encuestas, formatos, tablas, cuadros,
planos, graficos, diagramas, aplicaciones a utilizar, etc. toda informacion secundaria debe estar
debidamente sustentada.

e Plan de Trabajo, Organizacion y Dotacién de Personal
El plan de trabajo debera contener un cronograma de actividades, donde se definan los alcances del
servicio, organizacion, los recursos materiales y humanos involucrados, dentro de un cronograma
coherente de tiempos, actividades, instrumentos e indicadores, que integren la consultoria.

H. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES
1. INFORMES PARA PRESENTAR POR EL SUPERVISOR

- EL SUPERVISOR deberad elaborar informes de seguimiento, control, monitoreo, supervision y
conformidad técnica del estudio de inversion que seran presentados en cada entregable. EL
SUPERVISOR debera realizar las coordinaciones previas con EL CONSULTOR para la debida
presentacion de los entregables de este Ulfimo, cumpliendo un Check List que indicara la lista del
contenido a presentar.

- EL SUPERVISOR, luego de recibido el entregable de EL CONSULTOR def estudio de inversion, realizara
la revision y andlisis técnico dentro de su plazo establecido.

- Los resultados de su revision a través de un informe técnico, constituyendo su entregable, notificara al
CONSULTOR y a LA ENTIDAD en caso existan observaciones que deban ser absueltas por EL
CONSULTOR en su plazo establecido.

- Unavez se hayan absuelto las observaciones por parte de EL CONSULTOR, EL SUPERVISOR entregara
un informe de conformidad técnica a LA ENTIDAD del entregable para sus tramites correspondientes de
pago.

- Todos los Informes y/o entregables se presentaran en formato A-4 y los Planos en formato A-3 (de ser
necesario €l Original sera en A1); con un indice, ordenado, numerado sus paginas (foliado), firmados y
sellados en todas sus paginas por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) y por
todos los Profesionales Especialistas responsables de su elaboracion en las especialidades que forman
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parte de cada uno de los mismos (en la especialidad de su competencia), tal como figura en el registro de
su Colegio Profesional.

Todos los informes y/o entregables deberan ser presentados a LA ENTIDAD para su verificacion, evaluacion y
aprobacion o alcance de observaciones y/o recomendaciones por parte del COORDINADOR designado por LA
ENTIDAD.

2. INFORMES DEL ESTUDIO DE INGENIERIA

- EL SUPERVISOR presentara iniciaimente Un (02) Original (*) de todos los Informes y/o Entregables,
separado por especialidades, para facilitar su revision, ademas de discos (CD o DVD) o USB que contenga
los archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en version editable y
escaneado.

- Para la conformidad de todos los Informes, EL SUPERVISOR presentaré dos (02) informes técnicos, los
que incluiran la integracion de las observaciones de ser el caso; teniendo en cuenta la denominacién de
los volumenes establecida en los presentes TdR, asi como los discos (CD o DVD) o USB que contenga
los archivos digitales de la totalidad def contenido de los referidos informes en version editable y
escaneado, firmados y sellados en todas sus paginas por el Representante Legal, el Jefe de Supervision
y por todos los Profesionales Evaluadores responsables.

2.1. INFORME N° 01: PLAN DE TRABAJO

Con la finalidad de cumplir con la evaluacion del proyecto dentro del plazo previsto, EL SUPERVISOR en
base a los presentes Términos de Referencia, presentard alos tres (3) dias calendarios de la presentacion
del Plan de Trabajo de EL CONSULTOR, su evaluacion y aprobacion; asimismo, EL SUPERVISOR
deberé presentar su Plan de Trabajo propio que contendré lo siguiente:

- Un diagrama de bairas mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

- Programa de asignacion de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe
comprender el programa de cada personal profesional (jefe de Supervision y Especialistas),
sefialando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicandose fecha
de inicio y término de cada actividad, sub actividad, tarea, sub tarea, etc., las que deben estar
estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos de referencia del Consuitor.

- Programacion calendarizada de los recursos a ser utilizados en la prestacion de los servicios.

- Descripcion general del Proyecto y metodologias a emplear en la Evaluacién de la elaboracion
del Estudio (Ingenieria, Evaluaciéon Ambiental) debidamente sustentada y suscrita por todos los
especialistas de EL CONSULTOR responsables de la elaboracién del estudio.

- LaProgramacion de Evaluacion de elaboracion del Estudio, estara referido al inicio del servicio,
la cual se efectuara en base a dias calendario e indicara claramente el tiempo de duracion de
cada tarea dentro del plazo establecido (utilizando MS-PROJECT), indicando la ruta critica.

- Programacion de Campo para la Evaluacion de la elaboracién del Estudio de Trafico.

- La programacion se efectuara en base a dias calendario e indicara claramente el tiempo de
duracion de cada tarea dentro del plazo establecido (utilizando MS-PROJECT).

- Formatos de reportes de ensayos (campo, laboratorio y/o gabinete), debiendo estar elaborados
segUin normas establecidas.

- Evaluacién de Metodologia de los trabajos de Georreferenciacion, cronograma de ejecucion de
labores de campo y gabinete.

- Presentacion y Elaboracion de Formatos de Protocolos de Control de Actividades descritas en el
presente TdR.

- Relacion de todo el Personal Profesional Responsable

- Direccion de la oficina y demaés instalaciones, indicando nimero det teléfono fijo de la oficing,
numero de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

- Relacion de camionetas 4x4 destinadas a la evaluacion de los trabajos de campo.

El PLAN DE TRABAJO sera presentado al COORDINADOR para su verificacion, evaluacion y
aprobacion o alcance de observaciones /o recomendaciones dentro de los plazos establecidos.

2.2. INFORME N°2: EVALUACION DEL ENTREGABLE N°01 DEL CONSULTOR

Se presentara a los tres (03) dias calendario contados desde el dia siguiente de la presentacion del
ENTREGABLE N° 01 de EL CONSULTOR y debera contener la siguiente informacion:

T
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- Evaluacion del Informe Diagnéstico Actual de la UP.

- Evaluacion de los Estudios Basicos Culminados en su Totalidad: Estudio de Levantamiento topografico
y trazo y disefio vial, Estudio de Trafico, Estudio de Suelos, Estudio de Hidraulica e Hidrologia, Estudio
de Impacto ambiental, Estudio de Evaluacion de Riesgo.

El INFORME N° 02 serd presentado al COORDINADOR designado por la Entidad para su
verificacion, evaluacion y aprobacion o alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro
de los plazos establecidos.

Dentro de los tres (03) dias calendarios siguientes a la presentacion del ENTREGABLE N° 01, el Jefe de
Proyecto de EL CONSULTOR vy el Jefe de Supervision de EL SUPERVISOR, haran una exposicion,
mediante una presentacion en Power Point, sobre los entregables presentados ante OFEPPI, con la
asistencia de todos los Especialistas que participaron en su elaboracion y evaluacion; no se aceptara la
exposicion de los Asistentes en reemplazo.de los Especialistas. La exposicion estara orientada a describir
el cumplimiento de los alcances del servicio y demostrar la calidad del servicio.

2.3. INFORME N°3: EVALUACION DE LA ENTREGABLE 02

Se presentara a los cinco (05) dias calendario contados desde e} dia siguiente de la presentacion del
ENTREGABLE N° 02 de EL CONSULTOR y deberéa contener la siguiente informacion:

- Evaluacion del Informe de Formulacién + Anteproyecto (Memoria Descriptiva, Disefio del pavimento,
Disefio de Drenaje Pluvial, Disefio de Seccién Vial, Disefio de Sefializacion, Disefio de Reductores de
Velocidad, Disefio Geométrico Vial, Disefio de Pontones) + Evaluacion del Estudio de inversion.

- Evaluacién de la entrega de Estudio de inversion completo, incluyendo el Resumen Ejecutivo, Formato
de Registro y demés archivos necesarios (fisicos y digitales) para la declaratoria de Viabilidad del
proyecto de inversion, con lo cual se dara la conformidad final del proyecto de inversion ante LA
ENTIDAD. (Ver Anexo N° 01).

Cabe sefialar que el PLAN DE TRABAJO, LA ENTREGABLE 01 y ENTREGABLE 02 que fueron entregados
por el CONSULTOR previamente no deben ser presentados nuevamente, considerando que todos estos
cuentan con la conformidad respectiva por el SUPERVISOR.

3. DOCUMENTACION FINAL QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR

Una vez CULMINADO la elaboracion del estudio, el SUPERVISOR debera presentar la
documentacién siguiente:

La conformidad técnica del Estudio de Inversion del proyecto, en 02 ejemplar original y 01 copia
impreso, debidamente sellado y firmado por el SUPERVISOR, Jefe de Supervision y los
Especialistas, en todas sus paginas, los cuales seran entregados anillados o en archivadores,
también debera adjuntar Disco Duro Portatil de 1 tb con la informacién digital del Proyecto sin alterar
los calculos y base de datos, siendo estos archivos en su archive de edicion, base de datos backup
del presupuesto la documentacion completa del perfil escaneada.

I.  PLAZO DE EJECUCION:

El plazo total necesario para la elaboracion del estudio de inversién y entrega del mismo es de sesenta (60) dias
calendarios, que se computaran a partir del dia siguiente de la firma del Contrato, la presentacion de los documentos
es (inica, a fravés de mesa de partes del Gobierno Regional de Lambayeque, ubicado en av. JUAN TOMIS STACK
No. 975 - Km. 4.5 CARRETERA A PIMENTEL, caso que el consultor no presente el estudio de inversion del proyecto
dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades correspondientes bajo reserva de realizar las acciones
civiles y emitir quejas ante el OSCE.

. N°de Entregables e

informes

Hasta'los tres (3) dias calendario, contados desde

Informe S o
el dia siguiente de la-suscripcion del contrato
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" Hasta los 03 dias calendarios contados desde el
ENTREGABLE N° 01 | dia siguiente de la presentacion del Entregable N°
‘ 01 del CONSULTOR

‘ Hasta los 05 dias calendarios contados desde el
L

ENTREGABLE N° 02 | dia siguiente de la presentacion del Entregable N°
01 del CONSULTOR

La SUPERVISION que representara al Gobiemno Regional de Lambayeque tendra los siguientes plazos de
revisiones, contados desde la fecha de recepcién de los entregables.

- ENTREGABLE N° 01: 03 dias calendarios
- ENTREGABLE N° 02: 05 dias calendarios

EL CONSULTOR tendra como maximo los siguientes plazos para el levantamiento de observaciones:

- ENTREGABLE N° 01: 03 dias calendarios
- ENTREGABLE N° 02: 05 dias calendarios contados a partir de la notificacion de observaciones por parte
de la OFEPPI.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su presentacion
el dia habil posterior.

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la entrega de informes o levantamiento de observaciones en
el plazo asignado la entidad le aplicard automéaticamente al SUPERVISOR una penalidad por cada dia de atraso.

Cabe mencionar que, de existir demoras en la entrega de los informes de revision por parte de la entidad contratante,
se considerara este periodo como tiempo muerto, lo cual no generara a favor (ni en contra) de! SUPERVISOR
derecho por concepto de interés ni ampliaciones de plazo alguno.

). RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR EN INFORMES Y/O ENTREGABLES

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
evaluacion del Estudio de Inversion. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracién del estudio, no
exime a EL SUPERVISOR de la responsabilidad final y total del mismo.

EL SUPERVISOR sera responsable por la evaluacion de la precision de los metrados del Estudio de inversion del
proyecto.

EL SUPERVISOR como responsable de la evaluacion de los Estudios, debera garantizar la calidad del servicio
ofrecido y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes diez (10) afios,
desde la fecha de aprobacion del Informe Final del Estudio de inversion, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su Concurrencia. En caso de no acudir a la citacion antes indicada,
se har conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado.

Dentro del plazo arriba mencionado, se podra requerir la participacion de EL SUPERVISOR para que se absuelva
las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio de Inversién, que se presente
durante el proceso de etaboracion de Expediente Técnico.

En el caso que EL SUPERVISOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente
al GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

EL SUPERVISOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el servicio, del equipo profesional
considerado en su propuesta técnica, no estando permitido que profesionales que estén considerados a dedicacion
completa (100% de participacion), formen parte simultaneamente de ofro equipo profesional de un proyecto
elaborado por el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

K. REVISION, EVALUACION Y APROBACION:

EL SUPERVISOR debera presentar todos los informes y entregables al COORDINADOR designado por LA
ENTIDAD para su revision, evaluacion y aprobacién o alcance de observaciones y/o recomendaciones dentro de
los plazos establecidos en el numeral 13. EI SUPERVISOR presentara un informe a la Entidad dando los alcances
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de aprobacién y/o observaciones en cada entregable presentado por EL CONSULTOR para los framites
correspondientes.

CONFORMIDAD Y APROBACION:

La aprobacion del estudio de inversion del proyecto la otorgara la entidad mediante acto resolutivo, a traves de la
OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION Y PROMOCION DE INVERSIONES.

a) Conformidad Técnica: es el SUPERVISOR quien sera el responsable de evaluar y emitir la conformidad tecnica
de los informes y entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacion
bajo su responsabilidad a la Oficina de Estudios de Pre inversién y Promocion de Inversiones.

b)  Aprobacion del Entregable: es la Oficina de Estudios de Preinversion y Promocion de Inversiones responsable
de emitir la aprobacion de los informes y entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR bajo la
responsabilidad de la conformidad técnica del SUPERVISOR; asimismo, solicitara AL CONSULTOR la
presentacion de la documentacion requerida en los términos de referencia.

¢) Laaprobacion y conformidad definitiva; se otorgara una vez el Estudio de inversion se declare VIABLE en el
Sistema del INVIERTE.PE, con la aprobacion y emision de la Resolucion del Estudio de Inversién por parte de
la Entidad.

d) No seré procedente la Conformidad parcial para ningun Informe. Es decir que el Consultor debera cumplir con
presentar todos los volimenes indicados y requeridos, caso contrario su presentacion seré incompleta y no se
podra dar por concluida el Informe correspondiente, debiéndose aplicar al contratista la penalidad

correspondiente.

M. CONFIDENCIALIDAD

N.

La informacion obtenida por “EL SUPERVISOR” dentro del cumplimiento de sus servicios, asi como sus informes y
toda clase de documentos que produzca, relacionados con la elaboracion del estudio de inversion de sus servicios
sera confidencial, no pudiendo ser divulgados por “El SUPERVISOR".

Los titulos de propiedad, derechos de autor y todo ofro tipo de derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier
material producido bajo las estipulaciones del contrato son y es propiedad exclusiva del Gobierno Regional
Lambayeque, por lo cual “EL CONSULTOR queda obligado a guardar absoluta reserva aun después de haber

prescrito el contrato, caso contrario la Entidad podra realizar |as acciones legales pertinentes.

PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO

a) Se aplicara de conformidad al Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del Capitulo
IV. “Incumplimiento def Contrato” del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
(Segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018).

La penalidad se aplicara automaticamente, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en ia liquidacion
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

OFEPPI puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL SUPERVISOR incumple injustificadamente sus
obligaciones contractuales y/o haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo (Articulo 164° - Causales de
Resolucion del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

PENALIDADES

Supuestos de aplicacién

) Forma de calculo Procedimiento
de penalidad
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1

Donde:

Retraso injustificado en la F =095

ejecucion de la prestacion

objeto del contrato Total

Penalidad diaria = 0.10 x M/{(FxP)

M: Monto del contrato (Estudio de Inversion) Vigente

P: Plazo (Estudio de Inversion) vigente total en dias.

Automético

b) Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud a lo establecido en el Articulo 163° del

Capitulo IV: “Incumplimiento del Contrato”, Titulo VI: Ejecucion Contractual del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Vigente (segun D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018) segun el siguiente detalle.

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Por la inasistencia de los profesionales de EL
SUPERVISOR, a los trabajos de campo que deben
realizar de acuerdo con el cronograma de trabajo, dara
lugar a una penalidad, por cada profesional que no
asista. in i
1 EL SUPERVISOR, podra sustentar por Unica vez cada profesional que y
. , responsable del &rea
mediante una carta del Representante Legal, las no asista JEndria
razones que motivaron su inasistencia. '
De persistir la inasistencia, dara lugar a la penalidad y
OFEPPI solicitara a EL. SUPERVISOR el cambio del
profesional que incumpla lo sefialado.
En caso el SUPERVISOR no informe a OFEPP!I la Segun informe de control
2 inasistencia de uno o mas especialistas del plantel clave | 0.5 UIT por cada vez | del coordinador y/o
del CONSULTOR a sus labores programados en el que no notifigue. responsable del drea
PLAN DE TRABAJO usuaria.
I ! — =]
En caso EL SUPERVISOR incumpla con su obligacion | 0.5 UIT por cadadia | Scoun nforme de coniro
. - . ) del coordinador y/o
3 | de ejecutar la prestacion con el personal acreditado 0 de ausencia del .
) s responsable del area
debidamente sustituido. personal .
usuaria.
| _—
En caso EL SUPERVISOR no informe a OFEPPI que el Segun informe de control
4 CONSULTOR incumplié con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT por cada vez del coordinador yfo
prestacion con el personal acreditado o debidamente que no notifique. responsable del area
sustituido. usuaria.
. - Seglin informe de control
Cuando EL SUPERVISOR no efectie la evaluacion de .
o o 0.25 UIT por cada del coordinador y/o
5 los estudios o investigaciones, de acuerdo con el . ;
- . ocurrencia responsable del area
procedimiento establecido en los TDR Euaiia
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| En caso el SUPERVISOR no informe a OFEPPI que el Segun informe de controf
6 CONSULTOR no efectud el desarrollo de los estudios o | 0.25 UIT por cada del coordinador y/o
investigaciones, de acuerdo con el procedimiento ocurrencia responsable del area
establecido en sus TDR usuaria.
Cuando EL SUPERVISOR no informe a OFEPPI que el .
] . . Segln informe de control
CONSULTOR presenté un Informe con informacién que .
. . 0.5 UIT por cada del coordinador y/o
7 no corresponde al objeto del contrato o cuando . .
. . \ ocurrencia responsable del area
presente un informe incompleto que-no permite la )
- . usuaria.
evaluacion correspondiente.
| Segun inf d trol
Cuando EL SUPERVISOR incumpla con el plazo de 89N Informe ae conkro
. , 0.5 UIT por cada del coordinador y/o
8 entrega de los informes de avance, asi como en el . ;
. . . ocurrencia responsable del area
levantamiento de las posibles observaciones a estos .
usuaria.
. N - Segun inf d trol
Cuando el SUPERVISOR no informe a OFEPPI que el 0.5 UIT bor cada e%:?;g;rcj?nead;cc}/g 0
9 CONSULTOR presenté con deficiencias los informes ' p ) y
' ocurrencia responsable del area
ylo entregables .
| usuaria.
Cuando el SUPERVISOR no presente las firmas de los Segln informe de control
10 especialistas respectivos en cada informe 0.5 UIT por cada del coordinador y/o
correspondiente segun lo establecido en los presentes ocurrencia responsable del area
TDR usuaria.
Cuando EL SUPERVISOR no presente los protocolos Segun informe de control
11 de control de las actividades de EL FORMULADCR 0.25 UIT por cada del coordinador y/o
dentro de cada informe que corresponde a cada ocurrencia responsable del area
especialidad en cada entregable. usuaria.
Por la inasistencia del personal de EL SUPERVISOR a
las reuniones convocadas por la OFEPPI, daré lugar a
una notificacién escrita.
El personal de EL SUPERVISOR, Jefe de Supervision
ylo especialistas a cargo de la evaluacion del Estudio, . Segln informe de control
e X . o 1 UIT vigente por cada .
que deberan asistir, seran los profesionales indicados al f del coordinador y/o
12 . profesional gque no .
momento de convocar la reunion. asista responsable del area
- . . usuaria,
De persistir la Inasistencia del personal de EL
‘ SUPERVISOR en més de una (01) oportunidad, dara
lugar a la penalidad y la OFEPPI solicitara el cambio del
profesional de EL SUPERVISOR que incumpla lo
‘ sefialado

Articulo 164. Causales de resolucion

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicara
automaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
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164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que
el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello; b) Haya ilegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o
el monto méximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢) Paralice o reduzca
injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

164.2. El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Enfidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165. *1

64.3. En los contratos de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor
comprenden la liquidacion del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que
existe una controversia que se derive de la liquidacién del contrato de obra.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del confrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera
definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato.

O. RESPONSABILIDAD DE EL SUPERVISOR

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios de consultoria prestados para la
evaluacion del Estudio de Inversion.

Para cumplir con el alcance del Estudio de Inversién del proyecto el Consultor debe:

- EL SUPERVISOR, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados por la
elaboracion del Estudio de PERFIL del Proyecto. La responsabilidad es intransferible e ineludible.

- Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles
y penales a que hubiere lugar.

- Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite LA ENTIDAD, y que no se encuentren incluidos
especificamente en este Contrato.

- La revision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Estudio por parte de LA
ENTIDAD, durante la elaboracién del Estudio, no exime a EL SUPERVISOR de la responsabilidad técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas {vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan
podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision de este. EL SUPERVISOR no
podra alegar a su favor que LA ENTIDAD, acept6 y aprobd el Estudio elaborado.

- EL SUPERVISOR es el tnico responsable por |a calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Estudio de PERFIL, que entregara a LA ENTIDAD,
asi como de los desajustes, errores U omisiones que no fue posible advertir al momento de su revision, en caso
de producirse.

- EL SUPERVISOR sera responsable de la evaluacion de los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la gjecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

- EL SUPERVISOR a cargo de la evaluacion del Estudio sera responsable del monitareo, evaluacion y revision
de los estudios béasicos, asi como de los disefios en general y la calidad técnica de todo el Estudio. El Estudio
deberé considerar en todas las especialidades de ingenieria, los estandares de disefio y procesos constructivos
acordes con la ubicacion y caracteristicas del Proyecto; asi como el cronograma de ejecucion de la obra.

- EL SUPERVISOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de Supervisién debera
estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su aprobacion.

- Todo el personal asignado al Servicio debera estar a disponibilidad durante el periodo y en la oportunidad
sefialada en el cronograma presentado por EL SUPERVISOR.

- Para la prestacion de los servicios correspondientes a la evaluacion del Estudio, EL SUPERVISOR utilizar el
personal profesional calificado y especificado en los documentos presentados como parte de su oferta que
conforman el personal clave, y del personal no clave en los documentos presentados en el Informe Inicial -
Cronograma de Estudio, los cuales deben tener la capacidad fisica para desarrollar los trabajos de campo.

- EL SUPERVISOR podra solicitar la sustitucion del personal propuesto a LA ENTIDAD, a partir de 30 dias
calendario del inicio de su participacion en la ejecucion del Contrato, pero hasta antes de quince (15) dias que
culmine su relacion contractual, LA ENTIDAD debera evaluar la sustitucion dentro de los ocho (8) dias siguientes
de presentada la solicitud, vencido este plazo sin que LA ENTIDAD emita pronunciamiento se considerara
aprobada la sustitucién.
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- Lasolicitud de sustitucion sera justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez sobreviniente, inhabilitacién
para ejercer la profesion y cuando el perfil del reemplazante no afecte las condiciones que motivaron la seleccion
de EL SUPERVISOR. Excepcionalmente LA ENTIDAD podréa analizar y aceptar otra justificacion después de 15
dias calendario del inicio de su participacion en la ejecucion del Contrato.

- Elpersonal profesional, que estara a cargo de la evaluacion del estudio, propuesto por EL SUPERVISOR como
reemplazo, debera reunir iguales o superiores caracteristicas que las requeridas en las calificaciones y
experiencia del procedimiento de seleccion para el personal clave (Jefe de Supervision o Especialista). Para las
calificaciones se verificara el nivel o grado académico requerido, asimismo, para la experiencia se verificara el
tiempo efectivo (sin traslapes).

- Enelcaso que LA ENTIDAD no autorice la sustitucion del personal propuesto por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se aplicara la penalidad establecida.

- Encaso de que EL SUPERVISOR, hiciera cambios del personal sin |a autorizacién de LA ENTIDAD, esto sera
considerado como incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- EL SUPERVISOR dara por terminados los servicios de c3ualquier trabajador, cuyo trabajo 0 comportamiento
no sea satisfactorio para LA ENTIDAD. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondra a LA ENTIDAD el cambio
de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la
obtencion de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran de
responsabilidad de EL SUPERVISOR.

- Las reuniones de coordinacion se realizaran con los profesionales responsables de la evaluacion del Estudio
propuestos por EL. SUPERVISOR, no se aceptara la coordinacion con los Asistentes.

- EL SUPERVISOR verificara que las denominaciones de los profesionales que consigne en el Estudio de Perfil,
se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.

- EL SUPERVISOR es el responsable de lo sefialado en los numerales precedentes, asi como, por el perjuicio
econdmico que ello ocasione a LA ENTIDAD, por lo que debera garantizar la calidad del Estudio y responder
por el trabajo realizado, de acuerdo a lo sefialado en los presentes TdR.

- EL SUPERVISOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique ia cesion de sus
derechos de cobro o de cualquier ofra afectacion sobre los flujos dinerarios que le corresponda recibir por la
gjecucion del presente Contrato.

- Para las reuniones convocadas por la OFEPPI del Gobierno Regional de Lambayeque, es obligatorio la
asistencia del Jefe de Supervision y Especialistas de EL SUPERVISOR a cargo de la evaluacion del Estudio;
no se aceptara personal que no forme parte de los profesionales responsables de la elaboracion del estudio,

- salvo justificacion por escrito.

La conformidad del servicio por parte del GOBIERNO REGIONAL LAMBAYQUE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 del Reglamento.

P. FORMULA DE REAJUSTE

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR se reajustaran de acuerdo con la formula
siguiente:

Pr = [Pox(Ir/lo)] - [(A/C)xPox(lr-la)/(1a)] - [(AIC)xPo]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién Reajustada.

Po = Monto de la Valorizacién, a precios del mes que esté referido el Valor Estimado.

Ir = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que debio efectuarse el pago.

lo = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que esté referido el Valor Estimado.
la = indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional del mes que se pagé el Adelanto Directo.

A = Adelanto Directo Otorgado.

C = Monto del Contrato Original.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no corresponde
por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacién del Adelanto Directo oforgado. El segundo y tercer
monomio son aplicables solo hasta la amortizacion total del Adelanto Directo.

Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucion continuada, los pagos efectuados a EL CONSULTOR, se
consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidacion final del
Contrato, si fuera el caso.

\_ @/
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60 Dlas calen

FORMA DE PAGO
PORCENTAJE DE PAGO A ENTREGABLE
LA CONFORMIDAD
NO CORRESPONDE PRIMER INFORME - PLAN

DE TRABAJO

; 30% del monto del contrato PRIMER INFORME

| 70% del monto del contrato SEGUNDO INFORME

ANEXO A. “ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL”

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

dario

DESCRIPCION

| ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AUGUSTO B.
LEGUIA DESDE LA AV. SAENZ PENA HASTA LA PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE

1.G.V.

TOTAL SIN L.G.V

TOTAL GENERAL CON I.G.V.

SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)
A.1.0 |Personal Clave
A.1.1 |Jefe de Supervision S “H-M |  1.00 2.00
A.1.2 |Especialista en Formulaciéon PIP H-M 1.00 2.00
A.1.3|Especialista en Hidrologia, Hidraulica v Drenaje H-M 1.00 1.50
A.1.4|Especialista en Suelos y pavimentos s H-M 1.00 ~_1.50
B ALQUILERES Y SERVICIOS
B.1.0 |Alquileres —
B.1.1 |Oficina de Campo (incluye mantenimiento) U-M 1.00 2.00
B.1.2 |Equipos de Coémputo: Computadoras (02}, impresoras (01) y plotters (01} GLB 1.00 2.00
B.1.3|Camioneta pick up 4x4 (01) U-M 1.00 2.00
[ MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA i Tl
D.1 |Copias, Impresiones — Mes 1.00 =
D.2 |Materiales de Oficina y Utiles de escritorio Mes 1.00
D.3 |Material Fotografico, grabaciones ¥ filmacion Mes 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (5%) % de (A)
UTILIDAD 8% % de (A+F)

18% de (H)

TOTAL




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

CAPITULO IV , |
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
__ SU ASIGNACION
A ! EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ | M = Monto facturado
120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion acumulado por el postor
de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, | POT 1@ prestacion de
| durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas | Servicios de consultoria
'que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del | €n la especialidad
| comprobante de pago, segln corresponda.
|
Acreditacion:

M >= 240,000
[90] puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
| de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
| reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
| dgl sistema financiero que aclzsredlte el abono o mediante cancelacion en el M > 120,000"7 y <
mismo comprobante de pago™. 180 000:

M >= 180,000 y <
240,000:

{85]puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en [80] puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA {10] puntos

Evaluacién: ;

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la| Desarrolla la metodologia
consultoria, cuyo contenide minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
110] puntos

1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronologia

en el tiempo y de acuerdo a las funciones y deber4 realizarse teniendo | No desarroila la

en cuenta lo siguiente: metodologia que sustente
la oferta

¢ Metas y obligaciones. 0 puntos

+ Relacion de actividades.
e Metodologia de elaboracién del expediente técnico.

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como vélida la sole declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

6 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

7 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitéo como requisito
de calificacién S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= 8/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNAGION

5.

e Programacién GANTT y CPM.

e Matriz de Responsabilidades.

e« Matriz de Comunicaciones (por especialidades; incluir correos y
nimeros de teléfono maovil).

e Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la presente
consultoria.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

¢ Descripcion de normas que se aplicaran durante la elaboracién del
expediente técnico.

e Descripcion de actividades propias de la elaboracién del expediente
técnico.

e Descripcidn de criterios sobre la calidad del servicio.

Descripcién de las actividades de control para los sistemas de seguridad
y salud ocupacional:

e Descripcion de normas.
e Controt de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
» Salud ocupacional.

Sistema Mitigacién de Impacto Ambiental, debera considerarse como
minimo lo siguiente:

* Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales.
Medidas de Reparacion y/o Compensacion de Impactos
Ambientales.

¢ Manejo de desperdicios.

Control de calidad técnica, control de plazos y control econémico.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

L 4

Los factores de evaluacion elaborados por

nte

s conlrataciones o el comité de

seleccién, sequn corresponda, guardan vinculacion, razonab///dad y proporCIonahdad con el objelo
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar cori puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen ¢! puntaje minjmo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

'A. PRECIO
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluaciéon consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precioi.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

@
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o ~ CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en[......... |}
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ., v de otra parte
[, con RUC N° [ ], con domicilio legal en

..], inscritaen la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . .y con DNIEN® [ ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
E! presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidn del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOQ"S

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR St SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince {15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo -que se computa desde
[CONSIGNAR S! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion
u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para fa [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAles de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICICN CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]L”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

£l monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de efecucién de las prestaciones accesorias es de [........J, €l misme que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases ¢ eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

19

20

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal{es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcién de la prestacion.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
@% Conlirataciones del Estado, en los contratcs de consulforia en general, si e/ postor ganador de la
¢ (A buena pro sclicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
B % garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que debe
durante ia primera mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma
prorraleada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

en el numeral 161.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencxon del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacidn accesoria como
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL M( : de la
retencidn gue deb € \ ENTIDAD, durante la primera mitad e pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

; Importante

De conformidad con a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituiré garaniia de fiel
f; cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en conlratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por refacion de
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjt superen el
monto serialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar |la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 de!l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

' Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debg incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTQ DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERQ DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINALY} del monto del contrato original.

| EL CONTRATIS TA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
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segun

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionatmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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- Otras penalidades N
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento 1

1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del |
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
| TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de |

ausencia del personal.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad; probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante congciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segan lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...coceieiiiiiiienninne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacidon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




GOBIERNQO REGIONAL DE LAMBAYEQUE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

ANEXOS




GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Pg\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : -

RUC : | Teléfono(s) : I |
MYPE2 - [si | | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

BN~

Asimismo, me comprometo a remitir |a confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : |
MYPE2 Si | 'No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 'si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : - | Teléfono(s): |
MYPEZ® o 'si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electronico del consorcio: -

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o-pequena empresa. '

% |bidem.

26 |bidem.
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Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacidén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

hpoN =~

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legisiativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




AN

/ GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL. OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

puede requerirse la presentacion de > acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en onado al contenido de las
2 [z seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores _

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

> |

:t\
&
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?"]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

.[ Cantidad de Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del

[ ] horas lectivas e,

| _ organizacion documento

. Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

‘ Objeto de la | Fechade Fecha de Ti
iempo

N° Cliente o Empleador < B . At
contratacion inicio culminacion

g S

(...) B | L

| ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

" En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
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Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

» De conformidad con el literal d) del articulo 62 del Reglamento la carta de compromiso del
personal i - afi ada de este.

e De prese € ’ raralelamente (traslape), para el computo del fiempo de

dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-GR.LAMB/CS-2

ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a} Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.............c...en. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ¢/ 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

% Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar anicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
¢ de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

[TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirédn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

Importante

s E/ postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin
) detalle de precios unitarios
Gl

. segdn lo previsto en el

ferta EL TRIBUTO MATERIA DE LA
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto es el

siguiente:
DOCUMENTO i
N° DE N° DE
NOMBRES Y NACIONALDE CARRERA | FOLIOEN | _TEMPODE | ) 0 EN
IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | o b
ANALOGO |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma |

segtin Anexo N° 5.
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ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta postor puede verificar la informacion de
la Relacidn de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

mbién le asiste dicha facuitad al org
Entidad al que se le haya asignado la fi
ganador de la buena pro. '

s contrataciones o al 6rgano de la
on de la oferta presentada por el postor
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ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICAGION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se egjecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
. : g : el comité de seleccion,

el postor en ‘egistro Nacional d
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importante

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apelhdos del representante
comun del consorcio

Importante
) j N0 encargado de

Para que un cor fo}¢ jer a la bonificacidn, cada uno de sus int
cumplir con i literal f) del articulo 50 del Reg
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

'ﬁ\\
”® M“

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

la seccién consulta de empresas acreditadas

7 ik YRis -1 { -~ } 83 D Y ot 77
FRELS I/ WY W WY 4. 55 AU U, 3 GT VIGH OGS I C A~ L L/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada unc de sus
condicion de micro y pequeria empresa.
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] »

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segliin corresponda

por medios elect

G







