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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÔN DEL SERVICIO DE 

CONS ULTORIA DE OBRA1  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRAPARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. KENNEDY 

(ENTRE JR. AUGUSTO B. LEG UIA Y AV. CENTENARIO), 
CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI. CUI N° 

2378429." 

   

DEBER DE COLABORACION 

  

    

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea corno participante, postor 
yb contratista, deben cortducsr su actuacaön contornie a los principios previstos en Ia Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se ericuentran obligados a prestar su colaboraciôn al OSCE y a Ia Secretaria 
Tecnica de Ia Con,isiôn de Defensa de Ia Libre Competericia del INDECOPI, ers todo monlento 
segCin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionanos y servidores de a Entidad. asi como los proveedores y 
demâs actores que participan en el proceso de contrataciOrl, 

De gual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a Ia Secretarla Técroica de a ComisiOn 
de Defensa de Ia Libre Corsipetencia del INDECOPI los indicios de conductas ariticompetitivas 
que Se presenters durartte el proceso de contratacin, en los terminos del Decreto Leglslativo N 
1034, 'Ley de RepresiOn de Conductas Antloompetitivas", o norma que Ia sustituya, 051 como las 
dernás normas de Ia materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participarste, postor 
yb contratista del proceso de corttratación deben permitir al OSCE o a Is Secretaria Técnica de 
Ia Comisiôn de Defertsa de Ia Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informaciôn refenda 
a las contrataciofleS del Estado que sea requerida, prestar testimonlo o absolucion de posiciones 
que se requierart, entre draB formas de colaboraciOn. 

  

   

BASES 

     

  

Estas Bases so ulilizards para Ia contrataciófl del servido do consultoria do obra. Para tal dec50. so deberá tenor en cuenta 
a siguieste defirticiotl: 

Consultorfa do obra: Servidss profosionales altannente Calilicados constatonte en Ia elaboraciion del expedienle tôcnico do 
obras. en Ia supomnnsiion de a elaboracuOn del expediente tècnico de obra sen Ia supervision de obras. 
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CAPITULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento so mencione Ia palabra Ley, se entiende quo so está 
haciendo referencia a Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataccones del Estado, y cuando so 
mencione Ia palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referenda 81 Reglamento 
de Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 344-201 6-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, do ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicaciön en ci SEACE de conformidad con 0 senalado en el orticulo 
54 del Reglamento, en Ia fecha seflalada en el calendario del procedimiento de soleccióri, 
debiendo adjuntar las bases y resumon ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforrrie al articulo 55 del Reglamerito. En el caso do un 
consorcio, basis que se registre uno (1) do sus integrantes. 

Importante 

  

   

• Pam registrarse como panicipante en un procedimiento do SelecciOn COflvocado poT las 
Entidades do! Estado Peivano, es n000sarlo que los pmveedoros cuenten con inscdpciOn 
vigente y estar habilltados ante a! Registro Nacione! do Pro veedoros (RNP) quo administra 
0! Organismo Supervisor de las Contrataciones do! EstadO (OSCE). Pam obtenor mayor 
inforrnaciOn, so puedo ingresar a Ia siguiente dimccirin ale ctrdnica: www.rnp.gob.pe. 

• Los pro veedo,es quo deseen registrar su participacibo deben ingresar a! SEA CE utilisando 
su Certificado SEACE (usuano y con trase/78). AsimiSmo, deben obsen,ar!as instrucciones 
senaladas en e/ dowmento de onenteciOn Guia pam 0! reglstm do panJcipantes 
electrOnico pubicado en https:/Aaww2.seace.gob.pel. 

• En caso los pro veedoros no cuenfen con inscdpcnin iagente en el RNP yb so encuontren 
inhabilitaclos 0 suspendidos pars ser participanfes, postores yb contratistas, a! SEA CE 
mstnngint su registm, quedando a potestad do eStos intentar nuevamente registrar su 
participaciOn en 0! procadimiento do solecciOn en cualquier otm momento, dentro del plazo 
estabtecldo pars dicha etapa, siempre quo haya obtenido Ia vigencia do su inscrlpclôn 0 
quedado sin efecto /8 sanciOn quo /0 impuso 01 Tribunal do Contrataciones do! Estado. 

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La forrnulación do consultas y observaciones a as bases se efectia de conformidad con 10 
ostablecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Roglamento, asi como el literal a) 
del articulo 69 del Reglamento. 

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DEBASES 

La absolucion do consultas, observaciones o integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del artfculo 89 del 
Reglamento. 

• 1 
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SECCIôN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

(ESTA SECCION NO OEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, B/JO SANCIN DE NULIDAD) 
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Importante 

No so absolvorén consultes y obse,veclones a las bases quo so presenten en forma fisica. 

• Cuando exista divergencia entro to indicado en el  pile go de absolución do consultas y 
observaci000s y Ia integ,acldn do bases, prevaloce 10 absuelto en & rafendo pliego; sin 
pe,fuicio, dot desllndo do responsabilidados conespondien(e. 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÔN DE OFERTAS 

Las ofertas so presentan confornie 10 estabiecido en ci articulo 59 y en el articulo 90 del 
Reglamento. 

Las deciaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman Ia 
oferta deben ester debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
docurnentos deben ser visados por ci postor. En el caso de persona juridica, por su 
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para dicho fin y,  en ci caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No Se acepta el pegado de Ia imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foiladas. 

importanta 

  

    

• Los fom7ulados electrOnicOS que so encuentian on ci SEACE y que los  proveedores doben 
(loner pare presenter sus ofertas, tionen caraclerde declaraciOnjurada. 

• En ceso Ia informaciOn contenida en los documentos escaneadoS quo con forrnan (a ofe,la no 
coincide con IC declarado a (roves del SEACE. prevalece Ia informacibn declarada en los 
documentos escaneados. 

No so (amoré en cuenta (as ofettas quo so presenten on flslco ala Entidad. 

1.7. PRESENTACION VAPERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrönica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del dia estabiecido pare ci efecto en ci cronograma del 
procedimienlo; adjuntarido 81 archivo digitalizado que coritenga los documentos que conforrnan 
Ia oferta de acuerdo a 10 requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabihdad, que ci archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Imporlante 

Los integrentos do un consorclo no puedon presenter ofwtas indMdua(es ni conformer rtlds do 
un consorcio en un procedimionto do selecciOn, 0 en Un delenninado Item cuando so (rate do 
procedimlentos tie seleccibn segun relacidn de Items. 

En Ia aperture eiectrOnica de Ia oferta técnica, ei Organo encargado de las contrataciones 0 81 
comité do selecciön, segCzn correspondavorifica Ia presentacibn de 10 exigido en a secciOn 
especifica de las bases de conformidad con 81 numeral 81.2 dci articulo 81 dci Regiamento y 
determina si las ofertas responden a las caracteristicas yb requisitos y condiciones de los 
Terminos de Referencia, detailados en a secciOn especifica de las bases. Dc no cumplir con 
10 requerido, Ia oferta se considera no admutida. 
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La cahfjcacibn y evaivacibn de los postores se realize conforme los requisitos de caiificacibn y 
factores de evaivacibn que se indican en Ia seccibn especifica de las bases. 

La evaivacibn tecnica y ecortbmica Se reahza sobre Ia base de: 

Oferta técnica :100 puntos 
Oferta econOmica :100 puntos 

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La caiificaciOn de las ofertas técnicas Se reaiiza conforme a 0 establecido en ci numeral 
82.1 dci articulo 82 del Reglamento. 

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La evaluaciOn de las oferlas técnicas se reafiza conforme a 10 establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Regiamento. 

1.8.3 APERTURA V EVALUACION DE OFERTAS ECONÔMICAS 

El brgano encargado de las contrataciones 0 ci comité de seieccibn, segCin 
corresponda, evaIia las ofertas econOmicas y determina 81 puntaje total de las ofertas 
conforme 5 10 dispuesto en ci articulo 83 del Regiarnento 8sf como los coeficientes de 
ponderacián previstos en Ia seccibn especifica de las bases. 

Importante 

En ci casct do contrataciOn do consultorfas de obras a 5cr prestadas fuera dole pmvincia 
do Limay Callao, cuyo valorrofe,encial no supere  (Os doscientos mu Soles (S1200,000.00), 
a solicitud del postorse asigna una bonificaciOn equiva(ente a! diez por cionto (10%) sobm 
el puntajo total obtenido par los postores con domiculio en Ia pro vincia dondo prestera el 
serviclo, 0 0?? las provincias col(ndantes, sean o no perteneciontes al mismo departamento 
o region. El domicillo es el consignado en Ia constancia de inscnpciOn ante 81 RNP. Lo 
mismo aplica en 0! caso do procedimlentos de S&eccion par rolacibn do Items, cuando 
a!gdn Item no supera el monto senetado antenormente. 

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS 

La subsanacibn de las ofertas se sujeta 8 10 estabtecido en ci articuio 60 del Reglamento. El 
plazo que so otorgue para Ia subsanaciOn no puede ser inferior a un (1) dia hébil. 

La solicitud tie subsanacibn so realize de manera eiectrOnica a través dci SEACE y sore 
romitida ai correo electrbnico consignado por ci postor 01 momento do realizer su inscripcibn en 
el RNP, siendo su responsabiiidad ei permanonte seguimiento de as notificaciones a dicho 
correo. La notiflcacibn de Ia solicitud se entiende efectuada ci dia do su envlo al correo 
eiectrbnico. 

La presentacibn de las subsanaaones so realiza a través dci SEACE. No se tomaré en cuenta 
Ia subsanaiOn quo se prosente en fisico a Ia Entidad. 

La ccnotancle do lnscflpcion cIoctrano so viauslizará Ofl 01 portal wob del Reglutro Nacional do Proveedoros: 
.lno.aob.00   

0i 
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CAPITULO II 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCION 

2.1. RECURSO DEAPELACION 

A través del recurso de apelaciOn so pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento do selecciOn hasta antes del perfeccionarniento del contrato. 

El recurso de apelaciOn se presenta ante Ia Entidad convocante, y es conocido y resuelto pot 
su Titular, cuando el valor referericial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho rnonto, el recurso de apelacibn se presenta ante y as resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selecciOn segün relaciOn de items el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quien se presents el recurso do apelaciOn. 

Los actos que declaren Ia nulidad de oflcio, Ia cancelaciOn del procedimiento do selecciOn y 
otros actos emitidos por el Titular de Ia Entidad quo afecten Ia continuidad de este, so impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Importante 

• Una vez otorgada Ia buena pm, a! organo oncargado do las con frataciones o SI comite do 
seloccion, so gUn corresponda, esté en/a obligacion do permitir 01 acceso de los participantas 
y postores al oxpediente do contrataciOn. salvo Ia inforrnacion calificada como secrete, 
Confiden c/al o rasor,ada por Ia normative de IS me/erie, a més tardar dentro del dia siguiente 
do haberso soliafado pot escnto. 

• A efocfos do recoger IS infom,acion do su intords, los postores pueden valeise do distintos 
modios, ta/os como: (I) Is lecture yb tome do apuntos, (ii) Is capture y s!maconamionto do 
imégenes, o incluso (iii) pueden sot/c/tar cop/a do Ia documontacion obrante one! expedionto, 
siondo quo, en esfe U/f/mo caso, Ia  Entidad deborá entrogardicha docurnentaciOn one! menor 
tlempo posible, prey/u pego portal concepto. 

• El recurso do ape/ac/on se presents ante Is  Mesa de Partes del Tnbunal  o ante las oficinas 
desconcentradas  do!  OSCE  o  en Ia Un/dad  do Trdmito Documentano  do Ia Entidad, segUn 
cone sponda. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION 

La apelacion contra el otorgarniento dots buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro do os cinco (5) dlas hébiles siguientes de haberse notitcado at 
otorgarniento do Ia buena pro. 

La apelaciOn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de Is buena pro, contra 
a declaraciOn de nulidad, cancelaciOn y declaratona de desierto del procedirniento, so intorpone 
dentro do los cinco (5) dIes hébiles siguientes de haberse tornado conocimiento del acto quo 
se doses impugnar. 

0 
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena prose otorga luego de Ia evaluacibn correspondlente segCin 10 indicado en el numeral 
1.8.3 do Ia presente seccibn. 

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el brgano encargado de as contrataciones o el cornité 
do seleccibn, segin corresponda, aplica Co dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 
68 del Reglamento, de set el caso. 

En el supuesto de qua dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamierito do Is buena pro Se 
efectua siguiendo estnctamente el orderi senalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del 
Reglarnento, 

El desenipate mediante sorteo se realiza de manera electrOnics a través del SEACE. 

Definida Is oferta ganadora, el Organo encargado de las contratacionos 0 el comité de 
selecciOn, segn corresponds, otorga a buena pro, mediante su publicaciOn en el SEACE, 
irrcluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de os resultados de Ia 
admisiOn, no admisiOn, califlcaciOn, descalificaciOn, evaluaciOn y el otorgarniento de Ia buena 
pro. 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando so hayan presentado dos (2) o ms ofertas, el consentimiento de a buena pro se 
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de Ia notificaciOn de su otorgamiento, sin qua 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de ape/sciOn. 

En caso quo se haya preseritado una sola oferta, el consentimiento de Ia buena prose produce 
el mismo dla do Ia notiflcaciOn de su otorgarniento. 

El consentirniento del otorgamiento do Ia buena pro so publics en el SEACE & dia hébil 
siguiente do producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamionto de Ia buena pm, of Organo oncargado do las contra f8ciones 
0 el organo do Ia Entidad a! quo Se haya asignado (a! funcion rea!iza Ia venficacion de Ia oferta 
presentada pot el postorganador do/a buena pm conforme to establecido on el numeral 64.6 del 
art/cub 64 del Roglamento. 
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estar consideradas en Ia ültima lists de bancos extranjeros de pilmera categoiia quo 
peribdicamonte publics 01 Banco Central do Reserva del Pert. 

Importante 

Correspondo ala EnUdad veriflcarque las garantlas presentadasporelpostorganadorde Ia buena 
pro yb contratlSta cumplan con  /as requisjtos y condic/ones necesados pare su aceptac/On y 
eventual ejecuciOn; sin perjuido do Is dete,rninacuin do las responsabilldades funcionales quo 
correspondan. 

Advpjtencia 

Los funcionarios do las Entidades no deben aceptar garanflas emitidas bajo condicioneS 
distintas a las establecidas  en el presonte numeral, debiendo toner en cuenfa /0 siguiente: 

1. La clasiflcadara de nesgo quo asigna Is clasificaciOn 3 Ia empresa quo em/to Ia garantla 
debe encontrarse listada en el portal web do Ia SOS (http://www.sbs.qob.pelsistema-
tlnanciero/ciasificadoras-de-riesqo).  

2. Se clebe identificar en (a página web do Ia c/as/ficadora de riesgo respectiva, cu/ OS Ia 
c/as/fIcaciOn vigente do Ia empresa que emite Is garantla, considerando ía vigerrcia a Ia fec/la 
de emisiOn do ía gararitla. 

3. Pare fines do /0 eStablecido en 0/ a,1Jcu/a 148 del Reg/amento. Is clasificaciOn de riesgo 
B, incluye las c/asificaciones B' yB. 

4. Si ía empress quo otorga /agers nt/a cuenta con más do una clasificaciOn do nesgo emitida 
par distintas empresos listadas en el portal web do Is SOS, bsstará quo en una de el/as 
cuinpia con  (a ciasificaciOn minima estab/ecida Ofl 01 F?eglamento. 

En caso exists alguna duda sobre ía clasificaciOn do riesgo asignada a ía empress emisora 
do Is garantla, Se deberé consu/tar a Ia c/a s/ficadora de ries  gas respectiva. 

De afro lado, además do cumplir cone/requisite referido ala clasificacibn do riesgo, a efectos 
de ver/ficar si/a empresa emisora  Se encuentra autorizada ports SOS para emitir garantlas, 
debe revisarse 0/ portal web do dicha Entidad (http://www.sbs.qob.peJsisfema   
flnonciero/relacion-deempresss-ue-se-encuenfran-auforizadas-s-emjtjr-carfas-f/anzs). 

Los funcionarios corn petentes debon veriflcar Ia autenticidad do Ia garan  ifs  a travits de los 
mocanismos estabIecidos (consuita web, te/itfono u aIres) per Is empress omisora. 

3.4. EJECUCION DE GARANTAS 

La Entidad puede solicitar Ia ejecuciOn do las garantlas conformo a las supuostos contemplados 
en 01 articulo 155 del Reglamento. 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos diroctos al contratista, los quo en ning/in caso exceden en 
Conjunto del treinta por cionta (30%) del monto del contrato original, siempre quo ella haya sido 
previsto on Ia secdOn ospeclfica de las bases. 

3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION 

En caso do rotrasa I justificado del contratista on Ia ejecuciOn do las prestaciones objeto 
del contrato, Ia Eritidad le aplica automáticamente una penalidad par more pot coda dla 
do atraso, do canformidad con at articulo 162 del Reglamento. 

0' 
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CAPITULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfoccionar el contrato so realiza conforme a 10 indicado en 
el articulo 141 del Reglamento. 

Pars perfeccionar el contrato, el postor ganador de a buena pro debe presentar los docurnentos 
Seflalados en elarticulo 139 del Reglamento y los previstos en Ia seccifln especifica cle las bases. 

3.2. GARANTIAS 

Las garantlas que deben otOrgar los postores yb contratistas, sog/in correspanda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y par los adelantos. 

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Coma requisito indispensable para perfeccionar el Contrato, el pastor ganador debe 
entregar a Ia Entidad Ia garantia de flel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
at diez pot ciento (10%) del monto del contrato original. Esta Se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de a liquidaciOn final. 

3.2.2. GARANTiA DE FlEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las Cantrataciones que conllevan Ia ejocuciOn de prestacionos accesorias, tales comb 
mantenimiento, reparaciOn 0 actividades afinos, so otorga una garantla adicional par una 
suma equivalente al diez par ciento (10%) del nionto del contrato do Ia prestacibn 
accosoria, Ia misrna que debe ser renovada periodicamente hasta at Cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

Importante 

En los contratos do consultodas do obras quo celebren las Entiriades con las micro y 
pequeñas empresas, 05185 iltimas pueden otoiger como garantfa de fib! cumplimiento el 
ri/az par ciento (10%) del monto del contralo, porcontaje qua es retenido par Ia Entidad 
dura ate Is primers mitad del nUmoro total de pagos a ,aalizarso, do forms prorrateada en 
cads pago, con caigo a set devuelto ala flnal/zaciOn del mismo, confomie Ia establecen los 
numerales 149.4 y 149.6 del art/cu/a 149 del Reglamenta y numeral 151.2 del art(culo 151 
del Regjamento. 

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO 

En caso Se haya previsto en Ia seccián especifica de las bases Ia entroga do adelantos, el 
contratista debe presentar una garantla emitida par idéntico monto contorme a Ia 
estipulado en el articulo 153 del Roglamento. 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS 

Las garantlas quo so presonten deben set incondicionales, solidarias, irrovocables y de 
realizacibn automática en el pals, al solo roquerimiento do Ia Entklad, Asimismo, debon sor 
emitidas por ernpresas que so encuentren bajo Ia supervision directa do Ia Superintendencia do 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que Cuenten con 
clasillcacibn de riosgo B 0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para ernitir garantias; 0 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Endad puede establecer penolidades distintas a Ia mencionada 0fl 01 numeral 
precedente, segln 10 previsto en 81 articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia seccion 
especifica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades so calculan en forms independiente y puoden alcanzar 
cads una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del coritrato 
vigento, o do ser ol caso, del item que debiO ejecutarse. 

3.7. PAGOS 

El pago se realiza después de ejecutada Ia respectiva prestaciôn, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, segtn Ia forma establecida en Ia secciôn especifica de (as bases o en el contrato. 

La Entidad page las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
dies calendano siguientes do otorgada Ia conformidad do los servicios, siempre que so vorifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo rosponsabilidad del funcionario 
competente. 

La conformidad so omite en un plazo méximo de quInce (15) dias, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir Ia conformidad. 

En el caso quo se haya suscoto contrato con un consorcio, 81 pago so realizará do acuerdo 8 10 
quo se indique en el contrato de consorcio. 

Advetioncla 

En caso de retraso en los pagos a cuenfa 0 pago final por patio do ía Entidad, sa/vo quo se 
deba a caso  fortuito 0 fuerza mayor, esta reconoce at contra tista los intereses legafes 
correspondientes, do conform/dad con 81 articulo 39 do Ia Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo rope fir Contra los rosponsables do Ia demora injustiftcada. 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para Ia resoluciOn del contrato, serán aplicadas do conformidad con el articulo 36 
do Ia Ley y 164 del Reglamento. 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demâs aspectos del presente procedimiento no conternplados en las bases so regirén 
supletoriamente por Ia Ley y su Roglamento, asl como por las disposiciones legales vigontes. 

SECCION ESPECIFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÔN 

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

0i 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ENT1DAD CON VOCANTE 

Nombre 

RUC N 

Domicilio legal 

Telefono: 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU 

20393066386 

Jr. Rayrnondi N' 220- PUCALLPA 

061-571627Anexo: 

Correo electrOriico: procesos@lregionucayali.eob.pe  
adicionalmente: 

1.2. OBJETO DE LA CON VOCATORIA 

El presente procediniiento de seleccion tiene por objeto Ia contratacián del servicio do 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROVECTO: °MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 
SANITARIO DEL JR. JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA V AV. 
CENTENARIO), CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI. CUI N  2378429" 

1.3. VALOR REFERENCIAL5  

El valor referencial asciende a SI 261,211.64 (DOSCIENTOS SESENTA V UN MIL 
DOSCIENTOS ONCE CON 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier Otto 
concepto que ncida en el costo total del servicio do consultoria de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al moe de NOVIEMBRE 2021 

Valor Referenclal 
(VR) 

LlmItes 

InferIor Superior 

SF261,211.64 (DOSCIENTOS 
SESENTA V UN MIL DOSCIENTOS 

ONCE CON 64/100 SOLES) 

SF235,090.48 
(DOSCIENTOS TREINTA 
V CINCO MIL NOVENTA 

CON 481100 SOLES) 

S1281,332.80 
(DOSCIENTOS 

OCHENTA V SIETE 
MIL TRESCIENTOS 

TREINTA V DOS CON 
80/100 SOLES) 

Importante 

Las ofertas econOmlcas no pueden exceder los I/mites del valor referenda! de con form/dad con el 
numeral 28.2 del art/cub 28 do Ia Ley. 

El 550010 del aalor rete,enoal indirado en Oslo secdOn do Se bases no debe dderir dot 550510 del valor refosoncial conegnado 
en a fiche del pr000dinrienlo en ol SEACE. No Obstanlo do onistir contradiccldn antre oct05 rnonlos. p,hsara 0! rnonlo del 
valor relerencial indicado en las bases aprobadas. 

Do acuerdo a 10 sehalado on el articulo 48 del Roglamonlo, 05105 limltes so calculan considerando dos (2) declmalas. Para 
0110, al 01 byte infodor lane mdc do dos decimates. so samenta en an digito 01 valor del Segundo docimoal; ofl 01 caso del 
1155110 supedon, so conedera 01 valor del sogando dec,nral on elects. 01 redondeo. 

0 
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Valor Referen c/al 
(VR) 

LIrn lie Inferior Urn/to Superior 

Con IGV S/n IGV Con IGV Sin IGV 

SF261,211.64 
(DOSCIENTOS 
SESENTA V UN 

MIL 
DOSCIENTOS 

ONCE CON 
641100 SOLES) 

SF235,090.48 
(DOSCIENTOS 

TREINTA V CINCO 
MIL NOVENTA 

CON 48/100 
SOLES) 

S/199,229.23 
(CIENTO NOVENTA 

YNUEVE MIL 
DOSCIENTOS 

VEIN7INUEVE CON 
23/100 SOLES) 

S/287,332.80 
(DOSCIENTOS 
OCHENTA '' 
SIETE MIL 

TRESCIENTOS 
TREINTA V 
DOS CON 

80/100 SOLES) 

51243,502.37 
(DOSCIENTOS 
CIJARENTA V 

TRES MIL 
QUINIENTOS DOS 

CON 37/100 
SOLES) 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

El expediente de contrataciôn flue aprobado mediarrte Resoluciön Gerencial General Regional 
N°3 78-2021-GRU-GGR, defecha 30.11.2021. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DETERMINADOS 

Importante 

  

    

La fuente do financiamlento debe cooaspondera aquella pres'ista en Ia  Leyde  Equilibno Financiero 
del Presupuesto del Sector PUblico del Bib fiscal en 81 dual se convoca el pmcedlmiento de 
selecclon. 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente procedimiento so nge por el sistema do SUMA ALZADA. do acuerdo con (0 
establecido en 81 expediente de contratacion respectivo. 

Importanto 

En 8? caso  do supervision do obres, Cu8nd0 so flaya previsto quo las actividades corn pronden Ia 
liquidacion del contrato do obra, Ia supep.osidn se nge bajo  9?  sisfema de tarifas miontres que Ia 
llquidaciOn  so rige bajo Cl s/sterna a surna alzada. 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de Ia prestacibrt esté definido en el Capitulo Ill dole presente sección de las bases. 

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OSRA 

Los servicios do consultoria de obra matoria do Ia presente convocatona so prestarán en 01 plazo 
do SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS en concordancia con 10 establecido en el expediente 
de contrataciOn. 

Importante 

En 01 caso do supervision de obras, 6/plaza inicial del contreto debe estar  vinculado a/del contrato 
do Ia obra a ejecutar y comprender haste Ia liquidaciOn do Ia obra, do con formidad con el arlicubo 
lOde/a Ley. 

0) 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÔN V ENTREGA DE BASES 

  

CAPiTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

 

Los participantes registados Uenen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/boo (DIEZ V 00/100 SOLES) en CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE UCAVALI .- SEDE CENTRAL - Jr. Raymondi N°220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali 

 

  

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

SegCin el cronograma de Ia ficha do seleccic5n de Ia convocatolia publicada en el SEACE. 

Importante 

 

  

Importante 

   

  

El costo do entrega do un ejemplar de las bases no puede excedor el costo do su leploducclOn. 

   

      

 

1.10. BASE LEGAL 

   

Do confo,midad con Ia vigosimosegunda DisposiciOn Complemontaria Final dcl Reglamento, en 
caso Ia Entidad (Minlstenos y sus o,ganismos pUbllcos, pro gramas 0 pmyectos adscntos) baya 
difundido 0! requenmionto a t,avbs del SEACE sigulendo el procedim!ento ostablecido en dicha 
disposicidn, no procede formular consultas u observa clones a! iequonmiento. 

 

 

Ley N' 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
Ley 31084, Ley que aprueba 01 Prosupuesto del Sector PCjblico para el Alto Fiscal 2021. 
Ley 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piiblico del alto fIscal 2021. 

Ley N' 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a Ia lnformacibn PUblica. 
Ley N' 30225, que aprueba Ia Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto 
Legislativo 1444, 
Docreto Supremo N' 344.-2018-EF, Reglamerito do Ia Ley do Contrataciones del Estado, 
niodificado por el Decreto Supremo N' 377-2019-EF y Decreto Supremo N' 168-2020-EF. 

Decreto Supremo N' 004-2019-JUS quo aprueba el T.U.O. de Ia by N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Directivas y opiniones del Orgariismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

- Reglamonto Nacional de Edif'icaciones 
- Normas sobre corisideraciones do mitigadOri do irnipacto Ambiontal. 

- Reglamento del sistema Nacional do Defensa Civil 
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N' 011- 2006- 

VIVIENDA el 08.05.2006 / TITULO 1.3 OBRAS DE SANEAMIENTO. 
V otras aplicables 

V 

  

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TECNICA 

La oferta contendrá, edemas de un lndice de documentos5, Ia siguiente docurnientacibri; 

2.2.1.1. DocumentaciOn de presentación obliatorla  

A. Documentos pars Ia admisibn de Ia oferta 

al) DoclaraciOn jurada do datos del postor. (Anoxo N' 1) 

a.2) Documento quo acredite Ia representacibn do quien suscribe Ia oferta. 

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigericia do poder del 
representante legal. apoderado 0 mandatario designado pars tal efecto. 

 

 

Las referidas norrnas incluyen sus respoctivas modificaciorios, do sor el caso. 

  

En caso do persona natural, copia del documento nacional do idontidad 0 
documento análogo, o del certificado de vigencia do poder otorgado por persona 
natural, del apoderado 0 mandatario. segUn corrosponda. 

En el caso de consorcios. este documento dobo ser presentado por cada uno do 
los Intograntes del consorcio que suscriba Ia promesa de consorcio, segin 
corresponda. 

       

Advertencla 

  

       

D acuerdo con el a,ticli/o 4 del Decreto Leglslativo N' 1246, las Entidados ostan 
prohibidas de exigir a los edministradOS 0  USU5flOS Ia informaCidn quo pueIiafl 
obtener dimctamonte mediante Ia intern pembilidad a quo se refleren los articulos 2 
y 3 do dl'chO Decreto Leg/sfativo. En ass medida, Si Ia Enlidad as  usuaria do Ia 
Fyatalbnna do Interoperabilidad del Estado  -  PIDE° y siempre quo 81 serviclo web 
so encuontre activo en 01 Cafdlogo do Se,vicios do dicha plate forms, no 
con-c sponderd oxigir 01 cedificado do vigencia do poder yb documerifo noCioflal do 
identidad. 

 

      

a.3) Decbaraciön jurada do acuordo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. 
(Anexo N' 2) 

 

     

La oaisldn del inde no determine I, no admrsion do Ia oferta. 

  

     

Pars mayor informacion do len Entidodos soarien y del C,télogo do Soreiclo, do Ia Platafolrrra do lntorOperabihdad del 
Estado - PIDE ingrosar of orgaento enlace  hltoniAwo.00ioomodicitel.oOb oeirrfer000rebilidad/ 
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a4) DeclaraciOn jurada de cumplimlento de los T&minos de Referenda contenidos en 
81 numeral 3.1 del Capltulo Ill de Ia presente secciOn. (Anexo N° 3) 

a.5) DeclaraciOn jurada de plazo de prestadiOn del servidio de cortsultorta do obra. 
(Anexo N 4). 

a.6) Proniesa de consorcio con tirmas legalizadas, de ser el caso, en Ia que Se 
corisigne los integrantes, el representante comCin, 01 domicilio comi1n y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 

Im portante 

  

    

El organo oncargado do /as con trataciones o ci comit& do selocciOn, se gUn corresponds, 
venfics Is presentaciOn de los documentOs requoridos. Do no cump/ir con/a requerido,  /a 
oferts so considers no admitida. 

B. Documentos para acredltar los requisitos de calificaciOn 

Incorporar en Ia oferta los documentos que acreditan los "Requlsitos de 
Califlcacion" que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de Ia prosente 
secciOn de las bases. 

2.2.1.2. DocumentaciOn de oresentaclOn facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas iritegradas par personss con 
discapacidad, o en el caso de cansarcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar Ia constancia 0 cerlificado con el cual acredite su 
inscripciOn en 01 Registro do Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7  

b) Incorporar en Ia oferta los documentos que acroditan los "Factores do 
EvaluaciOn" establecidos en el Capitulo IV do Is presente secciOn de las bases. 
a efectos do obtener el puntaje previsto en dicho Capltuto pars cada factor. 

c) Solicitud de bonificaciOn por tenor Ia condiciOn de micro y pequena empresa. 
(Anexo N" 11) 

d) Los postores quo apliqueri el beneficio de a exoneraciOn del IGV previsto en Ia 
Ley N" 27037, Ley de Promocian do Ia Inversion en Ia Amazonla, deberi presontar 
Ia DeclaraciOn Jurada do cumplimiento do condiciones pars Ia aplicaciOn de Ia 
exoneraciOn del IGV (Anexo N" 7). 

Advertends 

El Organo encargado de las contrataclones 0 e/ corn/Id do selecciOn. segUn corresponds, no 
podrá exigir al postor Is presenfacion do documentos quo no hayan sido indicados en  /os 
acépites "Documentos pare Ia admisiOn do Is oferta' "Requisitos do cal/ficacidn"  y  "Facfores 
de evaluacion". 

2.2.2. OFERTA ECONOMICA 

La oferta econOmics expresada en SOLES debe registrarso directamente en el formularia 
electrOnico del SEACE. 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N" 6, en el caso de procedimientos 

Dicta documento so Iondra en consideracion en caso do empale, conforme a 10 previsto en et articulo 91 del Reglamento. 
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convocados a precios unitarios o tarifas. 

En 01 caso do pracedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debo adjuntar el 
Anexo N" 6, cuando corresponda indicar 81 monto do a oferta do Ia prestaciOri accesoria 
o quo 01 postor goza do alguna exoneraciOn legal. 

El monto total do a oferta oconOniica y los subtotales que 10 componen deben ser 
expresados con dos (2) decimates. Los precios unitarios 0 tarifas pueden ser expresados 
con más do dos (2) decimales. 

Importante 

• El Organo encargado do las con tratsciones 0 8/  comite do seleccion, segUn 
conesponda, declare no admitidas las ofertas quo no so encuenfren dentro do los 
llmites do/valor referenda! previstos en e/ numeral 28.2 del a,t(culo 28 do/a Ley. 

La 051njd1ur5 do costos, so presents pars el peffeccionamiento del contrato. 

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una voz evalusdas las ofertas técnica y econOmics so procederá a determinar 01 puntaje total do 
las mismas. 

El puntaje total do las ofortas es el promodlo pondorada de ambas evaluaciones, obtonido do Ia 
aplicaciOn de Ia siguiento fOrmula: 

PTPi = ci PT * C2 P01 
Dondo: 

PTPi = Puntaje total del postor i 
Ph Puntaje par evaluaciOn técnica del pastor i 
Pel Puntaje par evaluaciOn econOmics del postor I 
Ci = Coeficiente do ponderación pars Ia ovaluaciOn técnica. 
Cs = Coeficiente do ponderadiori pars Ia evaluaciOn econOmica. 

Se apllcaran las sigulentes ponderaciones: 

ci 0.80 
d2 = 0.20 

Donde; ci + Cs = 1.00 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR ELCONTRATO 

El postor ganador de Ia buena pro dobe presentar los siguiontes documentos pars perfocdionar 
et contrato: 

a) Garantla do fbI cumplimiento del contrato. 
b) Garantla de fiel curnplimiento por prestaciones accesorias, do ser 01 d55O. 
C) Contrato do consorcio con firmas logalizadas ante Notario de cads uno do los integrantes, 

do ser el caso. 
d) COdigo do cuenta intorbancaria (CCI) a, on el caso de proveedores no domiciliados, 01 

nUmero do su cuenta bancaria y a entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia do Ia vigencia del poder del representante legal do Ia empresa quo acrodite quo 

cuenta con facultades pars perfoccionar 01 contrata, cuando corresponda. 
Copia de DNI del pastor en caso do persona natural, o do su reprosentante legal en caso 
do persona juridica. 

Advertendia 
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Do acuerdo con ci adIculo 4 del Oecroto Leglsiativo N 1246, las Entidades estén prohibidas do 
exigir a los administrodos 0 usuanos Ia info,rnacidn que puedan obtenerdirectamente mediante 
ía intemperobilidad a que se reliemn los a,ticulos 2 y 3 do dicho Decreto Legisiativo. En esa 
,nedida, Si Ia Entidad es usuana do Ia Plato forma do Interoperabilidad del Estado - PIDE° y 
siempro que el seiviclo web so encuentre activo anal Catalogo do Sonic/os do dicha platafonna, 
no co!responderd oxigir los documentos pro vis los en los titerales e) y f) 

Domicillo para efectos de Ia notificacibn durante a ejecuciOn del contrato, en Ia cludad do 
Pucailpa. 
Detalle do los precios unitarios do Ia oferta econOmica°. 
Estructura do costos de Ia oferta ecoriómica. 
Detalle del monto do Ia oferta econbmlca de cada uno de los servicios de consultorla de 
obra que conforman 01 paquete10. 

k) Copia do los diplomas que acrediten Ia formacibn académica requerida del personal dave, 
en caso quo 01 grado o tltulo pcofesional requerido no so encuenlren publicados en el 
Registro Nacional do Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de Ia do Ia 
Superintendendia Naciotial do Educacibn Superior Universitaria - SUNEDU'1. 

I) Copia do (1) contratos y su respective conformidad 0 (ii) constancias 0 (hf) certiflcados 0 (iv) 
cualquier otra documentacion quo, do manera fehaciente demuesire a experiencia del 
personal dave. 

m) Copia de docurnentos quo sustonten Ia propiedad, Ia posesión, el compromiso de compra 
yenta 0 alquiler U otro documonto quo acredite Ia disponibilldad del requisito de califlcaciôn 
equipamiento estrategico. En 01 caso quo et postor ganador sea un consorcio los 
documentos do acreditacian do este requisito puoden estar a nombre del consorcio o do 
uno de sus integrantos' 2. 

n) Correo electrénico para efectos de Ia notiflcación duranto Ia ejecuclon del contrato, 
con el documento quo 10 autoriza. 

lmportante 

• La Entidad debe Scepter las diferentes denominaclones utillzades pare acredltar ía carvers 
profesiona! rnquerida, von cuando no Coincide literalmente con aque!!a prevista en los 
iequisitos do calificeciOn (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en GestiOn Ambiental, 
lngenierfa y GestiOn Ambiental U otvas denorninaciones). 

• Los documentos qua acreditan ía expeilencla del personal dave deben incluircomo minimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo des empeflado, 0! plazo de ía prestaciOn Indicando 
0! dIe, mes y alto do iniclo y culminaciOn, el nombro do Ia Entidad u organ/s ac/On que em/to el 
documenlo, Ia fecha do emision y nombres y apellidos do quien suscnbe 0! documento. 

En caso estos documentos establezcan a! plazo do Ia expeiiencia adquinda por el persona! 
dave en meses sin especificar los dies Ia Entidad debe considerar el mes completa. 

De presentarse exponencia ejecutade paralelamente (lraslape), pare ci cOmputo del tiempo de 
dicha expenoncla solo so considerate una yes a! penodo fraslapado. No obstanto, de 
presentaise periodos lraslapados en 01 supervisor do obra, no se considers ninguna do las 
experiencias acrediladas, salvo Ia supervisiOn do obras por pa quote. 

Se considerate aquella expenencia qua no tenga una antigoedad mayora veinticlnco (25) altos 
anteflorns a Ia fecha de ía presontaciOn do ofe,tas. 

Pera mayor informadtn do Ian Enlidadon aeanas y de datdlogo do Serviclos do Is Plotefor,na do InIerOperobilldod del 
Estado - PIDE ingr000 a! nlgoioo!e enlace  hOp  I/ .qobierr,odiqitel ob polinteroperebilidasi 

Incleir solo on caso dole contretecion balo el oiete,na a arena alsada. 

10 boar solo on caso do 000atac.onen por paquete. 

I' bttpsilonhinea.sonedu,gob. pal 

lnckdr solo en caso so hsye inctoldo 01 eqeipamiento estrateco cosno requbaito do callflcadon. 

"1 

g)  

h)  
I) 

0i 
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Asimismo, Ia Entidad debe vaiorar do manors into gral los documentos presentados pars 
acreditar dicha expedenoa. En (a! sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia 
denominaciOn del cargo o puosto no coincida literalmenfe con aquella prevista on los roquisitos 
do calificaciOn, se debete vaildoria experlencia silas actividades quo realizo el profesional 
corresponden con Ia funciOn propia del cargo o puesto requendo. 

Cuando 0!  pastor ganacior de (a buena pm prose nta coma personal clove a pro fesionales que 
se oncuenhlen prestando servicios como residente 0  supervisor en obras contratadas pot Ia 
Enhidad que no cuentan car, recepciOn, pmcede oforgar plazo adicionei pars subsanar, 
con forme 10 pm visto en el literal a) del a,ticulo 141 del Reglamento. 

• En caso quo 8! pastor ganador dole buena pro sea un conso,tio, las qarantlas quo presente 
oslo pam el perfeccionamlento del contrato, asi como dursnfe Is ejecuciOn contractual, do sot 
Si caso, ademas do cumplir con (as condiciones ostablecidas en a! articulo 33 de Ia Ley yen 0! 
articulo 148 del Reglamento, deben consIgnor exprosamente 01 flombie comploto o Ia 
donominaciOn o razOn social do los integl'antos t'iel consorcio, en calided do garantizados, do 
lo contrano no podten ser aceptadas pot las Entidades. No so cumple el roquisito antes 
indicado Si se consigna Unicamento ía denominaciOn del consorcio, con forme 10 dispuesfo en 
Ia Direct/va ParticlpaciOn do Prove adorns en Conso,cio en las Contrataclones del Estado' 

• En los cantratos do consultorfa do obras que celebren las Entidades con las micro y  pequehas 
empresas, estas tltimas pueden 0(0 rgar como garantla do fbi cam plimiento at dies par clan to 
(10%) del monto del contrato, porcentaje quo es rotenido por ía Entidad durante Ia pnmora 
rn/tad del nUmero total do pagos a realizarse, do forma prorrateada en dada pa go, con cargo a 
ser devuelto a Ia finalisaciOn del mismo, con forme 10 establece el numeral 149.4 del articulo 
149y Si numeral 151.2 del a,ticulo 151 del Reglamento. Pars dicho efecto los postores doben 
encontrarse rogistrsdos en ci REMYPE, conslgnando en Ia DeclaraciOn Jurada do Datos del 
Postor (Anexo N I) o en Ia solicitud do retoncibn do ía garantla durante el podoccionamiento 
del contrato, que tienen (a condicion do MYPE, 10 cue! setS venlicado pot ía Entidad en el link 
http:/Iwwv.'2.trsbaJo. gob.po/so,vicios-en-linea-2-2 opcibn consulta do empresas acrnditadas en 
Si REMYPE. 

Importante 

• Corresponde a (a Entidad vol/fl car quo las garantIas presontadas pare! postor ganador do Ia 
buena pm cumplan con los requisitos y condiciones necesarios pars su aceptacion y eventual 
ejecudon; sin porjulcio de Ia doterminaclOn do las responsabilldades funclona(es quo 
correSpondan. 

• De con form/dad cone! Reg!amento Consular del Pen) aprobado med/ante Decreto Supremo N 
076-2005-RE pars que los documontos pdblicos y pnvados extend/dos on el exten or ten gan 
validoz en el Pen), deben ester logalizados par los funcionaflos consulares peruanos y 
rnfrendados por el Ministeno do Relaciones ExtonoreS del Pen), salvo quo so (rate do 
documentos pdblicoS emit/dos en pa Ises quo fOn'nen pal/c del Convenio do ía Apostilla, en 
cuyo caso be starS con qua estos cuenten con Ia Apostilla de Ia Ha ye". 

• La Enfidad no puede exigir documented/On a inforrnaciOn adicional a (a cansignada en 0! 
presento numeral pars 01 pen'occionamiento del cont,ato. 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato so perfecciona con Ia suscripción del documerito que 0 contlene. Para dicho ofecto 
0! postor ganador de Is buena pro, dentro del plazo previsto en 01 articulo 141 del Reglamento, 
debe presenter Ia documentacion requenda en Mesa do Partes del Gobiemo Regional de 
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N' 220, calleria, Coronel Portillo, Ucayali - Oficina de Logistica. 

Segia 10 prevbato en Is OpInion N' 009.201610Th. 
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2.6. ADELANTOS' 

'La Entided oto,a,d Un (01) adelanto directo por el 30% del monto do! contrato original. 

El contretiSta debe solicitor los adelantos denim do 0508 dias calendanos despues do Ia suscnpciOn 
del contrato, odjuntendo a su solicitud (a gerantla por adeIantos° mediante coda flanza 0 poliza de 
caución acorn pa/lade del comprobante do pego corresponriiente. Vencido dieho plazo no procede Ia 
solicitud. 

La Entidad debe enfregar el monto solicitodo denIm do los 07 dlas calendarios siguientes a (a 
presentaciOn de Ia solicitud del cOntratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de Ia contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, do acuerdo at siguiente cuadro: 

N° DE PAGO % PAGO CONFORMIDADES 

PRIMER PAGO 30% 
A a conformidad otorgada por Ia Sub Gerencia de 
Estudios do Ia Gerencia Regional do Irrfraestructura del 
GOREU por et primer entregablo 

SEGUNDO 
PAGO 

50 % 

A (a conformidad otorgada pof Ia Sub Gerencia de 
Estudios de Ia Gerericia Regional de lnfraostructura del 
GOREU por el segundo entregable. 

TERCER 
PAGO 

20 % 

A Is conforrriidad de Servicio otorgada por Ia Sub Geroncia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de Intraestructura del 
GOREU, previa ResoluciOn do Aprobacion del Estudio y 
entrega de 02 Originates y 01 copia adicionalos, 
conteniendo el estudio deflnitivo en fornia impresa y 
digital, debidamente flrmada por los espocialistas y 
foliada. 
Previo a to Aprobación via Rosoluciôn del Estudlo Dobe 
adjuntar el INFORME TECNICO U OPINIoN del Ministorlo 
de Vivionda ConstrucciOn y Saneamiento 

Para efectos del pago do las contraprestaciones ejecutadas por at contratista, to Entidad debe 
contar con (a Siguiente documentacion: 

Informe del funcionarlo responsable do Ia Sub Geroncia do Estudios emitiendo Ia 
conformidad de Ia prestacián efectuada. 
Comprobante de pago. 
Y otto documentaciön quo roquiora do acuerdo a los Términos do Referenda. 

Dicha documentaciôn so debe prosentar en Mesa de Patios del Gobiomo Regional de Ucayali — 
Sede Central, sito en Jr. Raymondi N' 220, calleria, Coronet Portillo, Ucayali. 

Si Ia Enhldad he provisto Is entrega do adolanlon, dobe prover SI plaso en el coal SI contretists dabs solicitar at adelanto, 331 
coma el plaza do entrega del mismo, cOnforma 310 previSto en SI articulo 156 del Reglamento. 
Do conformldad con SI srtlut0 153 del Roglomento, onto garantla dabs nor arnilida par idéntico monto y so plazo minimo do 
vigonoo do Ire, (31  niesen, renovable par en ploso idéritico heata to amortizacion total dot adolanto otorgado. Cuando 01 
plazo do ejecucion CcotractueJ sea mere, a tres 13)  moses, las garantias pueden nor emitidas con tea vigoncia manor, 
stompro quo cobra Is labia preninta pars to emorlizacidn totot dot odotanto otorgado. 

} 
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CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

Importante 

Do confomnidad con 0! numeral 29.8 del erticulo 29 del Reglamento, a! drea usuaria as msponsable 
do Ia edecuada fo,rnulaciOn del requenmiento. debiendo asegurar Ia calidad tdcnica y redudir Ia 
necesidad de su refo,mulaciOn por e,vores o deficiencies técnicas que repercutan en el pmceso do 
contrateciOn 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE V FORMA PARTE INTEGR.ANTE DE LA PRESENTA 
BASES. 

lmportante 

Pare doterminar quo los postores cuentan con las capacidades flecesarias pars ejecutar 0?  contrato. a! 
orgeno encargado do las con frateciones  0 el comif8 do selecdiOn, segOn corresponde, lncorpora los 
roquisitos do calificaciOn previstos porel drea usuana en el requedmiento, no pudiendo Inc!ul,'se requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientss: 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 
SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE V FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTA 
BASES. 

lmportanto 

• SI como resultado do una consultS u observacion conospondo preciserse 0 ajustame el requennwento, so 
solicita Ia autodzecion del area usuana y so pone do conocirrwento do Ia! hecho a Is dependenaa qua 
aprobb 0? empediente do cootratacidn, do conform/dad COn 01 numeral 72.3 del art/cub 72 del Reglamen(o. 

• El cumpllmiento do los Tdriflinos do Referenda se realize med/ante Ia presentaciOn do una declaracidn 
jurada. Do ser a! caso, adicionalmente ía Entidad puede solid/tar documenfacidn gue acreriite el 
cumplimlento do! algcin componente do estos. Pars dicho efecto consigned do manors detallada los 
documentos que deben presentar los postores on of literal a.5) del numeral 2.2.1.1 do asia secciOn do las 
bases, 

• Los rsquisitos do calificacion determiner, silos postores cuentan con las capacidades necesanas pars 
ejecutar 01 con frato, 10 que debe so, ocred/lads, documentalmente, y no med/ante declare don jurada. 



N '=2 vocos el valor refaronciol 
N 5= 1.5 v600s 01 valor raferencial y "2 veces 01 valor refarencial 
N '1 VOS 01 valor reforandal y< 1.5 cocos 01 valor refer000/al 

(...jpuntoa 
(...(pcnlos 
(.,.(pvntoS 
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CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUACION 

EVALUACION TCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTORESDE EVALUACIÔN PUNTAJE/MET000LOGIA 

A.  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (T01 puntos 

Evaluciri: 

H Monto facturado 
por et postor per 

l prestaclon de serviclos do 
consultoila en Is espoclalidad 

M so (3I' V000S 01 valor 
referendal: 

(10] puntos 

M so  (2.5] veces el valor 
roferenclal ye (31 veces 01 
valor referencial: 

(sojpuntos 

M ' (2)10 veces 01 valor 
reforenclal ye (2.5] cocos OF 
valor rOferenclsl 

(401 puntos 

El postor debe ocred/tar tin monto facturado acaimulado equlvalente 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por Is contrataclOn 
se!vicios de consultorua do obra iguales 0 similes 51 objeto de Ia 
convocalona. durante los dlez (10) atoa antenores a Is feclia de 
prosentaclOn de ofertas quo se computarén desde a fecha de Ia 
conformldad o emisidn del comprobante de page, segCin corresponds. 

Acreditaddn: 

La expenencla en Is especialldad Se acreditará con copla simple de (I) 
000tratos U Ordones de sorvidos y su respect/va conformtdsd 0 

constancta do prestaclOn; 001) comprobantes do page cuya cancelaciOn 
so acredite documental y fehacientemente, con voucler do depOslto, 
note de sbono, reporte de eslado de cuenta, cualquier 01(0 documento 
emitido per Enlidad del sistema financiero que scredite 01 abonO a 
mediante canceladon en el niismo comprobante do pago". 

Las dlsposiclones sobre 01 roquisito do calificacion Expor1encla del 
poster en Ia especialidacr previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Citulo Ill do Is presento seccido de las bases resultan aplicables pare 
01 presonle factOr. 

B.  METODOLOGIA PROPUESTA (25] puntos 

valuacidn' 
Desarrolla a metodologia 
que sustenta Ia oferla 

(25] puntos 

No desarrolla Is metodologla 
qua SUstente Ia dorIa 

0 puntos 

Se evaluará Ia metodologis propuosta per el poster para Ia ejecuciOn do 
Ia consultorla do obrs, cuyo contenido mlnlmo y las pautas pars 01 
desarTollo de Ia metodologla propuesta, son: 

• GesllOn de cal/dod 
• Goat/On de tiempo 
• GestiOn do costos 

Cabo preclssr quo, do acuordo con Is Re.oluclOn N' 0085.2018.TCE.SI  dcl Tribunal do Contrataclone, del Estedo: 

0! so/o so/lu do canTo/edo on 0/ conrp,obante, cuando ha 8kb co/o0ado per oF prop/n p03/nc no poedo ser 
000sldorado 0000 rota ac,oditacbon quo prodez.00 fehacrionc/a on o/oc/dn a quo so encuotlm canoe/ado. Ado/fir 01(0 
eqrovwth'ba a 000sidorer cornro c/fl/cia Fe sole dec/sec/do do! pastor aly,mando quo el conrprobenle do pogo ho u/do 
cenrelado' 

'Silt/ac/In diboraote so St/SC/fe onto 01 cello co!ocado P0(0! c/faMe del poster (sea ut/Fizando o!l/f,mino 'cance(odo' 0 
'pagadol supooslo one! cue, s/so coo/at-ba con Ia dec/a radon do Un temem qua (rondo co/era, 0010(0 cue! deNe,a 
0000000/SO Is /0//dOS do (a expodencra 

El monte no puode seT mayor a Iron (3) cocos 01 valor reforonoal. 

El monto dobe var mayoral requorido coma reqolsito do calificaciOn. En one sect/do, s/per o/onrplo so 001ic1t6 canto reqttisito 
do Calificac/dfl rota /1) nor 01 valor reforenclal Is roolodologla del factor do ovaluacion podria sor Ia sigu/enle: 
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FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE I MET000LOGIA 
PARA SU ASIGNACION 

• Mecanlemos do Control de cabdad y plazos 
• Plan do Rlesgos 
• Matriz do AsignsclOn do Responsabilidodes 

AcreditaaOn: 

So acreditara mediante Ia presontaciOn del documento que sustente Ia 
metodologla prop tiesta. 

C. SOSTENIBIUDAD AMBIENTAL V SOCIAL 

(Máxlmo 3 puntos) 

EvsluadOn: 

Se evsluará que el postor cuente con una (1) practica de sostonibilidad 
ambiental 0 soctal 

En caso quo 01 poster so presente en corrsonoio, cads tine do sos 
integrantes. debe acreditar alguna do las pntcticas do sostenibilldad 
ambiental o social pare obtener el puntaje. 

Acredlta una (1) do las 
practices do 
sosteebilidad 

(3] puntos 

No scrod/ta ninguns 
prdctica en 
sostenib/lidad 

0 puntos 

C I Prdctica: 

Certif/cadOn del s/stoma de gestion do Ia seguridad y salud en el trabajo 

AcreditadOn: 

Copia simple dot certiltcado quo acrodlia que Se ha implementado tin sistotnra do gestion de segundad 
y saktd en el trabajo acornie con Is norma OHSAS l8001:20010  o norma que Ia suslltuya (ISO 
45001:2018). o con Ia Nma Técn/ca Peruala equlvalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance 0 

canipe do aplicacion consldere  xpedlenIes Técnlcos do aQua. dos000e. 8108n10n118d0ro21  

El cortificado debe liabor s/do enitido per un Orgarrismo do CertJltcaciOn scrod/lade para ditho 
sistems do goslion. ya sea ante el INACAL (aMes INDECOPI) u otroorganismo acredilador quo cuearte 
con reconoclmlento intomacIonal. 

El referido certittcado debe corTesponder a Ia sedo, filial u of/Gina a cargo do Ia prestacionre,  y estar 
vlgento a a fec/ta de presentadOn do ofertas, 

En ma-so do 2018 so aprobo Ia norms ISO 45001:2018 quo r000rplaza Ia norma OHSAS 18001:2007. Cotta praciaar quo of 
ponodo do migreddn &rar/f tros etos, perle quo of Cert/ficodo on OHSAS 18001 tondrá vigoncla hasta macrode 2021. 

Reapocto do Ia doff/don del alcanco 0 canrpo do apt/colon do! celtiltoado en londOn SI obiato do confratad/fo, so doscnbe 
a macore do ojemp10 fa conbstaciOn de narvtc,os do tmpiesa qua, pore parlidriaridad do! mismo, Os imporlsnte tamer en 
cuenta 01 irrrbt/o gaográ/tco errol alcarrco, Asi, so pueden conaldoror I&mlnos comb: imp/era do instalactonos on Ia coded 
do.,.', isn,piora do centres odocativos an as cludados do...', 'Impose do oditloadones on Ia proc/ada do...", "Ilorplora do 
amblentes hoap/talanos en 01 dopartamento de..., 'llorpiaza do centros edttcat/vos on Ia RegiOn de...', 'itmpioas do 
lnstalaclonos a nlvel nadont, entre otros. 

El povtor en vu oferta podri ac00rp515r 01 cert/ficado con docunrontaciOn conmplemevtona oct/tide por Ia nsscna Enlidad 
ca.1/Itcodora pare proc/ear 01 a/conGo dose certlflcaoon; Ia coal dade correnpondor a Ia se/fe quo oloctruara Ia prastaciOn. 

Sea firmarrte'signatario del Acoerdo do R000nocirviento Mutuo IMLAI del International AccreOlalion Fot-u,n./AF 
/0 del lnter.Arnerrcev Accreditation Caoperatian-IAAC ( ) 0 del European co-operation 

!orAccreditsljon.EA ( .'': / odol PaciticAccredilation Cooperat/on.PAC (i, 

En 01 cerliltcsdo dade aster ccnmgrrada Ia .Jroccidn oxacta do Is cede. Ct/el a ofidna a ca-go dale proatecloer. 

Se raeere SI ponodo do v/garcia quo sofala of certiltcado preaort/ado. 

1O 
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Copia simple del certiflcado que acredita que se ha implementado Un 
responsabilidad social acorde con at estendar SA 8o0O:20I4°. 

El certificado dobe haber sido ernilido por nfl Organismo do Certificacide 
Accountability Accreditation Sorvices (SMS). 

El rofendo certiticado debe corresponder a Ia sede. filial u oficina a cargo 
vlgente a Ia fecha de presentacidn do ofertas. 

sistema do gestion de Ia 

acreditado ante el Social 

de Is prestaciOn°. y ester 

Entro Ian cortiflcaciones voluntarias mae difundidas mundialmonto, roforidas al desompeño social en aspeclos do Ia 
rosponsabilidad social on los lugaros do trabajo, so encuonira Ia coirospondionta al astdndar SA 8000. propuesto per Ia 
Social Accountability lotorrationsl (SAl). La cerliticaclon bajo onto ostdndar roflere quo una orgsnizacion ha dorsoatrodo 
medisnle Lisa evaluacion lAuditoria do Torcera Paste) quo cumple con sus requisites on los siguionlos aspectos: TrabajO 
infarstil, trebajo forOso 0 bso coacrion, 551usd y Soguridad, Ibortod do asocisción y derecho a is negociacidin coloctina, 
disciirrsinedon, praclicas disopilnonas, hoses do tnabsjo y rsmssremdorr. 

E. INThGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 

Evaluadoq: 

Se evatuará que 01 poster cuente con certuficación del sistoma do gestion 
antisobomo 

Acreditacldin: (Máxlmo 2 puntos) 

Copia simple del certificado quo ecrodila quo Se ha Implomentado Un 
slstema de gestiort antisobomo acorde con Ia norma ISO 37001:2016 o Presonta Cerfificado ISO 
con Ia Norma Tdicnica Peruana equivalente (NTP-lSO 37001:2017). 37001 

(2] puntos 
El certificado debe haber ado emilido por an Orgenismo de Certillcacidin 
acroditado pare didio sistema die gestidin, ya sea ante el INACAL (ames No presenta Certificado 
INDECOPI) U otro organismo acreditador quo cuonte con reconocimiento ISO 37001 
intemadonal. 0 puntos 

El redendo certilicado debe correspondera Ia sede, filial u oficina a cargo 
dole prostacionil,  y ester vigente° a Ia fecha die presontacidin do ofertas. 

En caso que et pastor so prosente en consorcio, cede urto die sus 
integrantes, dobe acreditar que cuonta con Ia osrlillcaclón pars obtener 
01 puntajo. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos" 

Pare acceder a Ia etapa de evaluación econámica, at postor debe obtener un puntaje tecnlco 
minlmodeochenta (80) puntos. 

Imporlante 

• Los (adores do evaluacion elaborodos par  0/  Organo encargado de contrataciones 0 of corn/ho do 
seleccion, segs2n corresponds, guardian v/ncoladiOn, razonabilidad y proporcionolidad con el objelo 
do/a contrataaOn. Asimismo, estos no pueden ca/dicer con puntaje el cumplimionto do los Tdrrninos 
do Referenda ni los requisitos do calit'icacibn. 

Las ofe,tas tdcoicas quo no alcancen el pun/ale mThimo ospecificado son descalificadas. 

Sea fs'nrsarnts/slgnstario dot Acuerdo do Racornocimiorsto Mutuo IMLA) del lntemstional Accreditation Forurs-lAF 
(httoJIwv,e.if.po)  odol IntorAmoricen Accreditation Cooporation'IAAC (http:lln.iasc.oro.rnn) o del European co-Operation 
for Accreditstion-EA (fnttp://e.enzopean-sccredutolien.proO o dot Pacific AccreditatIon Cooperstion.PAC (lsltp/,wne.sooc-
sac Or. 

o En 01 cortdicado dote ostar consignada Ia dirocciã, exacts dole node, filial a oficlna a cargo dole prostocibrs. 

So rollero sl ponodo do vsgestcls quo aofiala 01 corhflcado preneelado. 

° Es Is suma doles puntajos do todos los factoros do evskuacidn, inclu5'endo los oficionalos. 

0) 
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C4 Prdctica: 

Responsabilidad hidrlca 

AcrediteciOn: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por Ia Autondad Nacional del Agua quo to reconoce como 
omprosa hidticamento respcnsable del Programa Huolla Hidrica 
(llllp:Ilvw.arsagob.pelcertrlicado  a2u. 
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C 2 Préctics: 

Certlflcacron del sisterna de gestiOn dole responsabilidad social 

AcrediteclOn: 

C3 Practice: 

Cerliflcaaón del sisten,a de gestion ambiental. 

Acrodltaclon: 

Copia simple del certificado que acredita que Se ha irrtplensentado nfl sistema do gestion ambiental 
acorde con Is norma ISO 14001:2015 0 00fl Is Norma Técnica Peruana oqulvalenle (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance 0 campo do aplicacion considere Expedientos Tecnicos do agua, desagoe, 
a1canta1111ad0 28  

El cor1119cado dobo haber srdo emitido por on Organismo do Cortiflcaclôn acreditado pare dicho 
Sistoma do gestlon, ya sea ante 01 INACAL (antes INDECOPI) a otro organismo acroditedorquecuente 
con reconocimiento internaclonelil. 

El refetido Cortificado debo corrospondor a Ia cede, filial U oflcina a cargo de Ia pr051ad6n50, y ester 
vigonle31  a Ia fecha de prosentaciOn de ofertas. 

En el certitcodo lobe enter c005igneda Ia dirocciot, osacts dole sOda, filial u oticine a cargo dole prastacion. 

Se roflore 01 poriodo do nigoncia quo sonata el corwicudo prosorstado, 
El postor on uu otorla podrá acornpodar 01 cortiOcedo con docsenontacidin consplernentans emwda per a ndsms Entidad 
certlficadora pars precisar 01 alcanco do su cerliflcacidin, Is cual dobe corresponder ala sede quo efoclnardi Ia prestscitln. 

n Sea Ilrinente/signalario del Acoordo do Roconocimiento Motuo (MLA) del inlornstonsl Accreditation FofloOr-IAF 
Is del irrtorMeflcon Accreditation Cooperaliors.IMC (. 10 dot European co-oporaton 

for Accroditahon-EA ( )o del PacifiC Accreditation Cooperation-PAC 

'o En 01 cortiticado dobo eater concignada Is direccion exacte dote node, filial a 0150ina a cargo do Ia preslacicin. 

So rofloro SI poriodo do nigonoa quo seSala 01 certWscsdo presontsdo. 

27 
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACION 

A. PRECIO 

EvsluaciO: La evaluation consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
Ia oferta de precio mds baja y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a Sus respect/yes 
precios. segUn Ia siguiente formula; 

P O,xPMP 

Se evaluaré considerando Ia oferta econOmica del pester. 

AcreditadOn: 

Se acreditara medisnte el registro del monte de a oferta en el SEACE 
0 documento que contiene Ia oferla econOmlca (Anexo N° 6), segUn 
corresponda. 

O 

Donde; 

= Oferta 
Pi = Puntaje tie a oferta a evaluar 
Oi = Precio 
Om Precio de Ia oferta niás baja 
PMP = Puntaje max/mo del precto 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPITULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

Dependieno'o del objeto del contrato, de res u/tar indispensable, puede incluirse clusulas adicionales 
0  (a adecuacion do las pmpuesfas en el presente documento, las que en ningon caso pueden 
cant em p/ar disposiciones con/mr/as ala norm ar/va vigonfe ni a /0 señalado en este capita/a. 

Conste por el presento docurnento, ta contrataciOn del servicto de CONSULTORIA DE OBRA 
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROVECTO: "MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE AQUA POTABLE V DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. 
KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA V AV. CENTENARIO), CALLERIA - CORONEL 
PORTILLO — UCAYALI" CUt N°2378429 que celebra do una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ( con domicI/e legal en f  . 
representada por ( ) identificado con DNt N° [ I  y de otra parte 

 con RUC N° ( ] con domic/lio legal en 
I  inscrita en a Ficha N ( I Asiento N L  

dcl Registro do Personas Juridicas de Ia ciudad de [ I  debidamerite representado por 
su Representante Legal, J con ONI N° ] segtn poder 
inscnto en Ia Ficha N' [ I  As/onto N' [ ] del Registro do Personas Juridicas de Ia 
ciudad de [ ] a quien en adelante Se le denominará EL CONTRATISTA en los term/nba y 
tend/c/ones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha .....................], el Organo encargado de las contrataciones Oct corn/tO do select/On, 
segn corresponda, adjudicb Ia buena pro de Ia ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-
GRU.GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA para Ia contrataciOn del servicio de 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROVECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AQUA POTABLE V DESAGUE 
SANITARIO DEL JR. JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUPA V AV. 
CENTENARIO), CALLERIA - CORONEL PORTILLO — UCAYALI" CUt N' 2378429, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e inporte constari en 
los documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto Ia contrataciOn del servicio do CONSULTORIA DE OBRA 
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROVECTO: "MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE AQUA POTABLE V DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. 
KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA V AV. CENTENARIO), CALLERIA . CORONEL 
PORTILLO — UCAVALI" CUI N°2378429. 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
El monto totat del presente contrato asciende a ICONSIGNAR MONEDA V MONTO], quo incluyo 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio do consultoria de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspect/ones, pruebas y,  do ser oF caso, los costos laborales conformo a Ia IegisIacion 
vigente, asi como cualquior otro concepto quo pueda tenor inciderlcia sobre Ia ejecuciOn del servicio 
de consultoria de obra materia del presente contrato. 

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3° 
LA ENTIDAD so obliga a pagar Ia contraprestaciOn a EL CONTRATISTA en (INDICAR MONEDA], 
en PAGOS PARCIALES tie acuerdo a los TOrminos de Referent/a luego de Ia recepciOn formal y 
completa do Ia documentaciOn correspond/onto, sogin 10 establecido en el art/cute 171 del 
Reglamento de Ia Loy do Contrataciones del Estado. 

'° En coda case concreto. depenendo do Ia nsturaleza del contrato, podia adicionarse a inforniacion quo rosulte portlnente 
a ofoctos do genera' 01 pago. 

7,  
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forma pmrratoada, con cargo a ser devuelto ala (InalizaciOn del mismo. 

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCI)N DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION  
LA ENTIDAD puede solicitar Ia ecuciOn de las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes do a fecha de su vencimiento, conforme 8 10 dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del articulo 155 del Reglarrrento do Is Ley de Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

"La Entidad otorgard un (01) adelanto directo por el 30%  del monte del contrato original. 

El  contra f/ste dobe solicitar los adelantos dentro do los 06 dias calendarlos despues de Ia suscripclOn 
del contrato, adjuntando a su soliditud Ia garanifa par adolanf0s3° med/ante carts flanza 0 poliza de 
caudion acompa Soda del compmbante do page correspondiente. Vencido dicho plazo no procerl0 Ia 
solicited. 

La Entidad debe ontregar 0! monto solicitado dentro do los 07 dlas calendarios siguienies a Ia 
presentaciOn do/a solicitud del control/ste. 

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conforrndad de Ia prestacibn del servicba se regula per lo dispuesto en el articulo 168 del 
Reglamento de Ia Ley do Contrataclones del Estado. La conformidad serâ otorgada per Ia Sub 
Gerencia do Estudios do Ia Gerencia Regional de Infraestructura. 

Do existir observaciones, LA ENTI DAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido do estas, otorgéndole un plazo pars subsanar no menor de clnco (5) ni mayor do quince 
(15) dias. Si pose al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con a 
subsanaciOn, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adlcionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corrosponde aplicar Ia penalidad por mona desde 01 
voncimiento del plazo pare subsanar. 

Este procedimionto no results aplicable cuando Ia consultorla manifiestamente no cumpla con as 
caracterlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga a coirformidad, 
deblendo considerarse como no ojecutada Ia prestacion, aplicândose Ia penalidad quo corresponda 
per cada die de 8tr550. 

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRAI1STA 
EL CONTRATISTA declare bajo juramento quo se compromote a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sancbOo de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad del serviclo per porte do LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
pesteriormente per deféctos 0 viclos ocultos, conforme 5 10 dispuesto per los articulos 40 do Ia Ley 
do Contrataciones del Estado y 173 do su Reglamento. 

'El plazo mâximo de respensabilidad del coritratista per errores o deficiencias o per vicios ocultos 
puede ser reclamada per Ia Entidad par cinco (05) atlas después do  Ia conformidad de obra 
otorgada por LA ENTIDAD". 

cLAusULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES 
SI EL CONTRATISTA incurre en relraso injustificado en Ia ojecucibn do las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTI DAD Ie apI/ca autométicamente una penalidad per more per cada die do atraso, 
do acuerdo a Ia siguiente formula: 

0.10 x menlo vigente 
F x plazo vigente en dias 

° Do conform/dad con 01 aiticubo 153 del Reglairrento, oslo eranlIa dots tar onnitida par idérthdo monto y a place C/niCe do 
OjOenda do tros (3) moses, renovabto par en placo idéntico hosts Ia ar,ronllzad&r tots del adelanlo otorgado. Coando 01 
p1050 de ejecuciOn contractual sea meter a Ires (3) moses, as garantlas puodon tsr emit/des con urra vigoncia manor, 
eiernpre qua cobra Is fecha proc/ste pare 10 amcntizacldn tots del ado/onto otorgado. 

• I 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar Ia conformidad de Ia prestacibn deberâ haceilo en Un 
plazo que no excederA de los quince (15) dlas, bajo responsabilidad do dicho funcionarlo. 

LA ENTIDAD debe efectuar el page dentro de los diez (10) dlas calendano sigulontes do otorgada 
Is conformidad do los servicios, siempie que so veriflquen las condiciones establecidas en el 
contrato pars ello, bajo resporisabilidad del funcionarlo competento. 

En caso de retraso en el pago per parte do LA ENTI DAD. salvo que Se deba a caso fortuito 0 fueiza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrâ derecho al pago do intereses legales conforrrre 8 10 establecido 
en el articulo 39 de Is Ley de Contrataciones del Estado yen el articulo 171 de su Reglamento, los 
quo so compulan desde Ia oportunidad en quo el pago debib efectuarse. 

CLAUSIJLA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIóN DE LA PRESTACION  
El plazo de ejectcibn del presento contrato as do SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS el mismo 
quo so computa desde el dla siguiente de Ia firma de contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato estã conformado per las bases integradas, Ia oferta ganadora, asl como los 
documontoS derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones pam las 
panes. 

CLAUSIJLA SETIMA: GARANTfAS  
EL CONTRATISTA entregb al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantla lncondicional, 
solidanla, irrevocable, y de realizacibn automatics en el pals al solo requenirniento, a favor do LA 
ENTIDAD, per los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

  

• De ei cumplimiento del contrato: (CONSIGNAR EL MONTOI, a través de Ia (INDICAR EL 
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N (INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOI emitida per 
[SEIALAR EMPRESA QUE LA EMITEI. Monte que es equivalente al diez per ciento (10%) del 
monto del contrato original, Ia misma que debe rnantenerse vigente hasta el consentimiento de 
Ia Iiquidacibn final. 

 

  

Importante 

     

  

Al amparo de Ia dispuesto 9fl 01 numeral 149.4 del aiticulo 149 del Reglamento do Ia Ley do 
Contrateciones del Estado, en los contra (Os do consuitorla do obra, SI 01 poStOf ganodor do Ia buena 
pro 5011db Ia retendidn del dies per ciento (10%) del monto del contratO original demo garantla de Se! 
cumplimiento de contrato, debe consignarse 10 siguionto: 

'De (tel cumplimiento del con(rato:  (CONSIGNAR EL MONTO), a travas do Ia refenciOn quo debe 
efedtuer LA ENTIDAD, duronte Ia pnmere rn/tad del nimem total do pagos a realizarse, do fonna 
pmrrateada, con cargo a ser devuelfo a  Ia ltnalizacion del mismo. 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

  

  

• Garantla fbI cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
do Ia (INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° (INDICAR NCIMERO DEL 
DOCUMENTO] emftida per (SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE), Ia misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total do las obligaciones garantizadas. 

 

  

Importante 

     

  

Al ampere do to dlspuesto en el numeral 151.2 del aillculo 151 del Roglamento de Ia Ley do 
Confrataciones del Estado. s/el posiorganadorde Ia buena pm sollcita Ia refencion del diez porciento 
(10%) del monte del confrere do Ia prostacibn accesona come gerantla do (tel cumplimiento do 
pros faclones accesorias, debe consignarse 10 sigulente: 

'Do (tel cumplimiento porprestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a Ira vds dole rote nciOn 
quo debe efectuar LA ENTIDAD. durante Ia primera rn/fad del nimero total de pages a realizarse, do 

  

 

' La oferta ganadona comprende ala alerts tOosoa y ofefto ocondotico del poster genador dole buena pie. 

 

I 

Ponalidad Diana = 
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Donde: 

F = 0.25 pars plazos mayores a sesenta (60) dlas 0; 
F 0.40 para plazos monores 0 Iguales a sesenta (60) diaL 

El retraso se justiflca a travAs de Ia solicitud do ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, So considera justificado el retraso y en consecuencia no so apfica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de rnodo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso Ia califlcaciOn del retraso coma justiflcado 
par parte de LA ENTIDAD rio da lugar al pago do gastos generales ni costos directos do ningUn 
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento do a Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Adicionalmente a Ia penalidad por moca so aplicarA Ia siguiente penalidad: 

Otras penaildades 

N Supuestoscf:apllcaclOn do 
Fonna de cAlculo Procedimlento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligacion de ejecutar Ia prestación con 
el personal acreditado a dobidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cads 
dIa de ausencia del 

personal en el 
plazo previsto. 

Segtn inforrne del Area 
usuaija (SGE-GRI) 

2 Por no presentaclón del Plan de 
Trabajo a cuando Ia entidad Ia 
cansidere camo no presentado por no 
subsanar las observaciones 

0.1 UIT, par cada 
dia de retraso 

Segn informe del Area 
usuaria (SGE-GRI) 

3 Por Ia presentación incompleta del 
Expediente TACI1iCO a entregables del 
Expediente TAcnico (de acuerdo a los 
TArminos do Referenda). 

0.5 UIT por cada 
presentaciôn 
incompleta. 

Segin Inform. del Area 
usuaria (SGE-GRI) 

4 Par Ia presentaciOn del Expediente 
Técnico a enfregables sin haber 
levantado as observaciones 
realizadas. 

0.5 UIT por dada 
presentaclén 

Segcin informe del Area 
usuaria (SGE-GRI) 

5 Par Ia presentaciOn del Expediente 
TAcnico o entregable sin Ia firma de los 
profesionales 0 especialista 
propuestos. 

0.5 UIT porcada 
presentaciOn 

Segin informe del Area 
usuaria (SGE-GRI) 

6 Porno presentar el CD, en el momenta 
de Ia presentación del Expedierite 
TAcnico 0 entregables. 

0.5 UIT par cede 
presentacion 

Segun informe del Area 
usuarta (SGE-GRI) 

7 Par presentar el CD, sin Ia informaciOn 
completa de acuerdo a los TArminos de 
Referenda. 

0.5 UIT par 
presentaciOn de 
CD incompleto 

Sagun inform. del Area 
usuarla (SGE-GRl) 

8 En caso do no realizar el estudia de 
mecAnica de suelos, conform. a a 
normative correspondiente. 

0.5 UlT Segun informe del Area 
usuatia (SGE-GRI) 

Otras penalldados 

Supuestos do aplicaciOn do 
penaildad 

Forma do cAlculo Procedlmlento 

9 Par no cumplir con el cronograma 
establecido en el Plan de trabajo 
aprobado par Ia Entidad. 

0.1 IJIT, par cede 
dla de retraso 

Segn informe del Area 
usuafle (SGE-GRl) 

Important. 

Do haberse previsto esfablecer pena/idades dist/ntas a Ia penalidad par morn, incluir dichas 
pen alidades. los supuiestos do aplicacion de penalidad, Ia fonna do calculo do Ia penalldad pars cada 
supuesfo y el pro Ce dimiento med/ante el cual so venfica el supuesto a penalizar, confom,e 81 an'lcu/O 
163 del Reglamento do Ia Lay de Contrataciones del Estado. 

Estas penalidades so deducen de los pagos a cuenta a del pago final, segün corresponda; 0 S 
fuera nocesario, so cobra del monto resultant. do Ia ojecución de Ia garantla do fiel cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cads una un monte mAxima oquivalente al diez 
par ciento (10%) del mono del contrato vigente, a de ser of caso, del Item qua deblO ejecutarse. 

Cuando se Ilegue a cubrir el monto mAxima de a penalidad par mora 0 el monto mAxima pars otras 
penalidades, do ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato par incumplimiento. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
Cualquiera do las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 
32 y articulo 36 do Ia Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 tie su Reglamonto. Do 
darse 91 caso, LA ENTIDAD procederA do acuerdo a 10 establecido en ol articulo 165 del 
Reglamento do Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato par causas imputables a algunas do las partes, se debe resarcir los 
dallas y periuicios ocasionados, a travAs do Ia indemnizacion correspondiente. Ella no obsta Ia 
aplicaciôn de las sanciones administrativas, penalos y pecuniarias a quo dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo senalado precedentemente no exlme a ninguna de las partes del cumplimiento do las domes 
obligaciones previstas 8fl el presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION  
EL CONTRATISTA declare y garantiza no haber, directs a indirectamente, a tratandose de una 
persona juridica a travAs de sus sacios, integrantes de as órganas de administración, apaderadas, 
representanfes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las quo so reltere el articulo 
7 del Reglamento do Ia Ley tie Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado a efectuado, 
cualquier pago a, en general, cualquier beneficlo o incentive ilegal en rolación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA so obliga a conducirse en tado momenta, durante Ia ejecuciOn del 
contrata, can honestidad, probidad, veracidad a integridad y do no dometer actos ilegales o do 
corrupdiOn, directa a Indirectamente o a IravAs do sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los ôrganos do administraciOn, apodorados, representantes legalos, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que so refiere of articulo 7 del Reglamonto do a Ley do 
Cantrataciones del Estado. 

AdemAs, EL CONTRATISTA so compramete a I) comunicar a Ias autaridades competentos, do 
rnanera directs y oportuna, cualquier acto 0 conducts ilicita a corrupts de Ia quo tuviera 
conacimiento; y U) adoptar medidas tAcnicas, arganizativas yb de personal apropiadas para evitar 
las referidas actos a prActicas. 
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CAPiTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORiA DE OBRA 

Do conformidad con 61 articolo 169 del Reglanienito, so deja eroso constaicla do Ia culMnaciOn de Ia prestaciOri denvada 
del Contrato mencionedo en el numeral 3 del presente documento. 

DAbS DEL 
DOCUMENTO 

Nilanoro del documento 
Fecha do emislOn del 
documento 

2 DATOS DEL 
CONTRAT1STA 

Nonibre, denomlnadOn 0 razOn 
soaal 

RUC 

EN CASO El. CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO. ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACION: 

Nombre 0 razOn social del 
lntegiante del co,lsorclo RUC aido do las 

obllgeciones 

3 DATOS DEL 
CONfRATO Numero del contrato 

Tlpo y nümero del 
procedonlento de selecciOn 

Objeto del contrato 
Elabcracion do 

Expedleole 
Tecnlco 

SupervisiOn 
de In 

elaboractOn 
del 

ExpedIonte 
Técnico 

Supervision 
de Obra 

DewlpdOn del objeto del 
contnato 

Focha de suscnpclOn del 
contrato 

Month total ejecutado del 
contrato 

Plazo do ejecucion contractual 

Ptazo original dIes calendarlo 
AmpliadOrt(es) do plazo dIes celendailo 

Total plazo dine calendanlo 
Fetha do iniclo dole consultoria de 

obra 
Fecha final do La consultorla do obra 

En caso de olabonaclde do Espedionte Técnico 
' 

TECNICO 

DenomlnaciOn del proyecto 

UbicaclOn del proyecto 
Monte dat presupuesto 

En caso de SupervisiOn do Obros 
5 DATOS DE LA OBRA DenonrtaciOn do Ia obra 

Ubicactoo do Ia obra 
Ntmero do adicionalos do obra 
Monte total do los adiclonales 
Nümoro do deductivos 
Monto total de los doductivos 
Memo total do Ia obra 

I 
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

SOlo en 10 no previsto en este contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en as directivas que ernIe el OSCE y demâs normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicacOn supletoria las disposiciones pertinentes del COdigo Civil vigente, cuando cocresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entce las partes durante a ejecuciOn del contrato se resuelven 
medlante conciliaciOn 0 arbitraje, segun el acuerdo de las panes. 

Cualqulera de las panes tiene derecho a iniciar el arbitraje a tin do resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitor una conciliaciOn dentro del 
plazo de caduadad correspondiente, segtn lo seRalado en el articulo 224 del Reglamento de Ia 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio do recurrir al arbitraje, en caso no so liegue a un 
acuerdo entre ambas partes 0 se Ilegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatonlo pare las partes desde el mornento de 
su notillcación, segCin 10 previsto en el numeral 45.21 del artIculo 45 de Ia Ley do Contrataciones 
del Estado. 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA  
Cualquiera de las panes puede eleven el presente contrato a Escritura Pblica cOrniendo con todos 
los gastos que derrtande esta formalidad. 

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCII)N CONTRACTUAL 
Las partes declaran 01 siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que so realicen durante 
Ia ejecuciOn del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: t I 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEALACO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOj 

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO 
SEIALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

La variaciOn del domicillo aqul declarado do alguna de las partes debe ser comunicada a Ia otra 
pane, formalmente y por escrito, con una anticipaciOn no rnenor do quince (15) dlas calendanio. 

Do acuerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
10 llrman por duplicado en señal de conforrnidad en Ia ciudad de ( ] al [CONSIGNAR 
FECHA3. 

"LA ENTIDAD EL CONTRATISTA 

Do souordo COfl 01 nanoral 225.3 del aillculo 225 del Roglamenlo, las panes puodon rocurnir SI arbitr4o ad hoc cuando las 
conl/ove/slas doreen do proo dnte/too do Selecaon cuyo eaIo roforoncral sos inenor 0 lguI a dnco roilloneS con 00/100 
soles (0/5000000,00). 
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALJ 
ADJUD4CA1ON SIMPUFICADA NO44-2O21-GRU-GR-CS — PPdMERA CON VOCATORIA 

6 APUCACIN DE 
PENALIDADES 

Monto de as penalidades por 

Monto de otras penalidades 

Monto total de as penalidades 
aplicadas 

7 DATOSDELA 
ENTIDAD Nombre de Is En6dad 

RUC de a Entidad 

Nombres y apellidos del 
fundonario quo enhite Ia 
constancia 

Cargo que ocupa en a Entidad 

Teldfono de contacto 

S
NOMBRE, FIRMA V SELLO DEL FIINCIONARJO COMPETENTE 

ANEXOS 

0' 
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ANEXO N°  I 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

El que se suscnbe, ( postor yb Representarlte Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N 
(CONSIGNAR NLJMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en Ia localidad do 
ECONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO quo Ia siguiente informacion so sujota a Ia verdad: 

Nombre, DenonninaciOrl o 
RazOn Social: 
Domicilio Legal. 
RUC: Telefono(s): 
MYPE4° Si No 
Correo electrônico: 

Autorlzaclón de notiflcaclón por correo electrónlco: 
[CONSIGNAR SI 0 NO] autonzo que Se notifiqueri al correo electrOnico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud do subsanacion do los requisitos para peifeccionar 81 contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacian para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a Is solicitud de acceso al expediente de contrataciôn. 

Asimismo, me compronieto a remitir Ia conficmación de recepciOrl, en el plazo méximo de dos (2) dIes 
hbiles de recibida Ia comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, segn corresponda 

Importante 

La notificacidn dingida a Ia direcciOn de co,reo elecfrdnico consignada Se efltenderd vdlidamente 
efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcidn. 

Importante 

° Esta lnfonnaddn nerd veificadS por Is Enhidad en Is pagina web del Mininlerlo do Trobajo y  Pron,ochdn del Enlploo en Is 
socolon consillto do emphases ocredltedas efl 01 REMYPE errol lInk http:th we,2.trsbajo.gob.p&nervldos-en-linoa-2-2/ y  so 
Ien01d en connidereciOn, on ceno oh postor 9srr0d0r do ha buena pis Solicit. Ia retendón del dieS por clarIs (10%) del 1,10110 
del connate. on coWed do gs'anba do 101 csenplimiento. aegun IC sa.'relado en 01 nos,eral 149.4 del asticoho 149ye1 nornerol 
151.2 del articido 151 del Reglon,onto. Aalnlismo, dicta infomtsdón so t.n&a art criertla en caso do ampere. conforme ale 
previnto en 01 articulo 91 del Reanento. 

} 

GOBIERNO REGJONAI. DE UCAVALI 
AWUD4CAION SIMPUFICADA N044-2021-GRU-GR-CS - PRiMERA CON VOCA TORJA 

Cuando se Irate de consorcios, Ia declaraciOnjurada as (a siguiente: 

ANEXO N°  I 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMTE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA 
Piesente.- 

El que Se suscribe, ( ]. representante comCin del consorcio (CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSoRCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
(CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia 
siguiente informaciôn se sujeta a Ia verdad: 

Dabs del consorciado I 
Nombre, Denominaciön a 
Razón Social: 
Domicilio Legal: 
RUC: I Toléfono(s): 
MYPE4' SI No 
Correo electrénico: 

Datos del consorciado 2 
Nombre, Denominacion 
Razón Social: 

o 

Domicillo Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE' SI I No 
Correo electrónico: 

Datos del consorciado 
Nombre, Oenominaciôn 
RazOn Social: 

a 

Domicillo Legal: 
RUC: I Telefono(s): 
MYPE03  I No 
Correo electrónico: 

Autorlzaclon de notiflcaclôn por correo electrônlco: 

Correo electrónico del consorcio: 

[CONSIGNAR SI 0 NO) eutotizo que se notifiquen al correo olectrônico indicado las siguientes 
actuacionos: 

1. Solicitud do subsanación do los requisitos pars perfecdonar el contrato. 
2. Solicitud al postor quo ocupó el Segundo lugar en el orden de prelación pars presentar los 

41 Eels irloiolación nerd venficada por Is Enbdsd en Is pdgino web del Mlrsateno do Trabo y  Pron,ocidn del En,pleo en Is 
socclbn connslte do enpresas acr.dlhadsn 0501 REMYPE en 81 link hhlp/Aviwi2.trabajo.gob.peIsernicloo-on-llnea-2-2J y  so 
(.51.8 en conaidoraclo, en coo 01 connorero gonodor do Is buena pro solicfte is rotenchon del des por cienlo (10%) del 
n,onfo del controto, on colidod do garsltia do tel cr1plrn'er0o, seg(n 10 no.101510 on 01 nornOrol 149,4 del erlicljo 149 y  $1 
numeral 151.2 del 0,11db 151 del Roglars,onto, Animiarno, rOche irtomadon so tandrel en cuonta en ceso do entpate, 
confonne 5 10 preniato en 01 artio.do 91 del Reglamenlo. Pam dicllos 01oct05, lodon los irdegrenles del connonclo dobon 
sc,editar Is condfotin do sllcro 0 peqoer'le .nlpresa. 

42 bides,. 

' Ibidew. 

0,i 
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documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a Ia solicitud de acceso al expediente de contrataciôn. 

Asimismo, me comprometo a remitir Is confirmación de recepciön, en el plazo mâximo do dos (2) dlas 
hábiles de recibida Ia cornunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

Firma, Nombres y Apelildos del representante 
comUn del consorclo 

Importante 

La notfflcación dirigida a Ia dirección de correo electrOnico consignada se entender vélidamente 
efecluada cuando Ia Entkiad reciba souse de recepcidn. 

'S 

I 

Importante 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL! 
ADJUDICA Cl ON SIMPURCADA N044-2021-GRU-GR-C$ -  PRJMERA CON VOCATOPJA 

ANEXO N°  2 

DECLARACION JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Salbros 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021.GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante 81 presente at suscrito, postor yb Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], declaro bajojurarnento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no irtcurrir en actos de corrupciOn, asl como a respetar el 
principio do integidad. 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciôn ni pars contratar con el 
Estado, conforme al artfculo 11 do Ia Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en a Ley do Contrataciones del Estado y su Reglamento, asl 
como las draposiciones aplicables do Ia Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contrataciOn en forma independiente sin mediar consults, 
comunicaciOn, acuerdo, arreglo o convenlo con ningUn proveedor y, conocer las disposiclones 
del Decreto Legislativo N° 1034, Decroto Legialativo que aprueba Ia Lay de Represion do 
Conductas Anticompetitivas. 

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selecciOn. 

vi. Ser responsable de Ia veracidad de los documentos e informaciön quo presento en 81 presente 
procedimiento do selección. 

vii. Comprometerme a mantener Ia oferta presentada durante el procediniento do selecciOn y a 
perfeccionar el contrato, en caso do resultar favorecido con Ia buena pro. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

Firma, Nombres y Apellldos del postor 0 
Representante legal, segUn corresponds 

En el caso do consorcios, Cada integranfe debe presenter asIa dec!aracidnjurada, salvo qua see 
presenlada pore! representante comn do! consorcio. 

• ) 
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ANEXO N°  3 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Es grab dirigirme a usted. pare hacer de su conocimiento quo luego do habor examinado las bases y 
demâs documentos del procedimiento de Ia roferencia y, conociendo todos los alcances y las 
coridiciones detalladas en dichos documeritos, el postor quo suscribe ofroce el serviclo de consuftorla 
do obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos do 
Referencia que so indican en el numeral 3.1 del Capltulo Ill de Ia seccibn especifica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAJ 

FIrma, Nombres y Apelludos del postor 0 
Representanto legal o comün, segUn corresponda 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
ADJUDICACION SIMPLJFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS  -  PPJMERA CON VOCA TORIA 

ANEXO N°  4 

DECLARACIÔN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante 01 presente, con pleno conocimiento do las condiciones que Se exigen en las bases del 
procedimionto do Ia referenda, me comprometo a prosIer el sorvidlo de consultoria do obra objeto del 
presente procedimienio de seleccibn en el plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comün, segUn corresponda 

Importante 

  

   

Adicionalmente, puede req uenrse  Ia presenfaciOn do documentacidn que acredite ol cumplimiento 
do (Os tnninos do referenda, con formo a 10 indicado en el acépite relacionado a! contenido de (as 
ofertas de Ia presenfe secciOn de las bases. 

0,1 
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ADJUDICACION SIMPUFICADA NO44-2O21-GRU-GR-CS - PPJMERA CON VOCA TORJA 

ANEXO N°  5 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un consorclo so presente como postor) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRII1.ERA CONVOCATORIA 
Presento.- 

Los suscritos declaramos expresanlente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selecciOn, para presentar una oferta conjunta a Ia ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO). 

Asimismo, en caso de obtener Ia buena pro, 005 comprometemos a formalizar .1 contrato de consorcio, 
do conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN[, 
identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NLjMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]. como representarite comün del consoroto para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selecciOn, suscripciOn y 
ejecucion del contrato cc'rrespondiente con (CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante comUn del consorcio no so encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijanios nuestrodomicillo legal com1in en [  

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno do los integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
1 CONSORCIADO1]

(%]44 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
2. CONSORCIADO2] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2) 

TOTAL OBLIGACIONES bOW0  

Consignar Unicamente eI pomontajo total do as obligaciones, or coal dab. ser exprosado en nUmero entoro, sin decimates. 

° Conaignar Unicamonte at porcentaje total do las obligacionos, .1 coal dab. ser exprosado on nn,ero entero, sin decimates. 

Eat. porcontoje correspond. ala sumatono do los porcontajea do Ion obligaclones do coda nno do los intograntos dal coneorcio. 

c 

000IERNO REGIONAL Off UCA YAU 
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[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

   

     

 

Consorclado I 
Nombros, apellidos y firma del Consorclado I 

ode su Representante Legal 
llpo y N° de Documento de Ideitidad 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y fIrma del Corssorciado 2 

a de su Represerstante Legal 
Tipo y N° de Docuniento de Identidad 

Important. 

Do con formidad con el arllculo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
/ deben ser legalizadas. 

0i 



OFERTA ECONÔMICA CONCEPTO 

TOTAL 
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ANEXO N°  6 

OFERTA ECONOMICA 

ITEM N° [INDICAR NI3MEROI 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRIMERA CON VOCATORIA 
Presente.- 

Es grato dingirme a usted, para hacer de su conocimiento qua, de acuerdo con las bases, ml oferta 
econmica es Ia siguiente: 

La oferta econômica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CON VOCATORIAJ incluye lodos los tnbu Os, 
seguros, transporte, inspecciones pruebas y de ser el caso, los costos laborales confOrme a Ia 
legislaciön vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tenor incidencia sobre el Costa del 
servicio de consultorla a contratar excepto lade aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirân en su oferta econámica los tributos respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA[ 

Firma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal o comUn, segun corresponda 

lmportante 

• El postor debe consignar el monto total do Ia oferta económica, sin perjuicio, que do resultar 
favorecido con Ia buena pro, presenfe el detalle de precios unitarios y Ia estructu,a do COstos para 
el perfeccionamiento del contrato. 

• El postor que goce do alguna exoneracidn legal, debe indicar quo su oferta no incluye at tributo 
materia ne Ia oxoneraciOn, debiendo incluir el siguiente texto: 

'Mi oferta no incluye (CONSIGNAR EL TRIBUTO MATER/A DE LA EXONE1SACIONJ 

I GOBIERNOREGIONALDEUCAYALI 

ANEXO N°  7 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA 
EXONERACION DEL lGV 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJLJDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante el presente 01 suscnito, postor yb Representante Legal de LCONSIGNAR EN CASO DE SEP 
PERSONA JIJRIDICAI, dedaro bajo Juramento qua gozo del beneflcio do Ia exoneracion del IGV 
previsto en Ia Ley N° 27037, Lay cia Promocibn do Ia InversiOn en Ia Arnazonla, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.-Que el domicdio fiscal de Ia empresa'7  Se encuentra ubicada en Ia Amazonia y coincide canal lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administraciOn y Ileva su conlabilidad); 

2,- Que Ia empresa so encuentra insci-ita en as Oficinas Registrales de Ia Amazonla (exigible en caso 
do personas juridicas); 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) do los activos fijos cia Ia empresa so encuentran en Is 
Amazonla; y 

4.- Quo Ia empresa no presta servicios fuera do Ia Amazonla. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Finna, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal, segUn corresponds 

Importante 

ADJUDICACIONSIMPLJRCADA NO44-2O2f-GRU-GR-CS - PPJMERA CON VOCA TORIA 

Cuando so frato de consorcios, esta declaraciOn jurada ser presentada par cada uno do los 
integrantos del consorcio, salvo quo so ti-ate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita pore! representante comOn, debiendo indicar su condiciOn do consorcio con 
cantabilidad independiente ye! namero do RUC do! consorcio. 

En el rticulo I del 'Reglannento do Ion Dinponlciones Tnibutsnian conteniden en Is Lay do Pronnocion dole Inversion en Is 
Am&o&a So detne como empresa' a las Personae naturalos, sociedades ccnyugales. sucesiones indvisas y personae 
consideradas junlOcas par a Ley del Impuesto a Ia Ronta. generadoras do rontas do tercara catogoria. ubicadas en Is 
Annazornla. Los sociedoden conyogalen son oqueflaa qua ojelzan Ia opcidn prevista ofl 01 Articuto 16 dale Lay del lnlpuesto 
a a RentS,' 

0) 
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ANEXO N 8 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECL44UDAD 

8.140,., 
COMIT CE SELECCION 
ADJCCAcION SIMPLIFICADA (P044-2021.GRU-OR.CS - PRIMERA CONVOCATOIOIA 
Presents.- 

M.d4,rde 0 presents. ml rnaerlt., 14.404,. ,lg,lenle E)(PERIENCIA EN LA ESPECIAUDA!) 

g, CU2PflE COMPROBANTEDE 
FECISA DEL 

CON 0100 
CP 

FECHA DC LA 
ca.F0es80Ao 

DESSREL 
CASO 

EXPERE4ICIA 
PIOOVENIENTE' 

DC: MONEDA IMPORIt" IIPO CE CASIWO 
vesaa 

MONTO 

2 

• S. r.IIn.S Seas ..naeda a. coOrs.. 614 enSia, 4.4 0,4.0 4 Sr,tio., 4.0.000.00051 000g,osnt. a. peg'. ,e0mcOfl.W0fla. 
• ucanwü. SAnd. S 40,154 p50540n,trdo 45 004,40.fls P.O1.. 40.651(10) 14.0.14,,...  4  mdie do p..wfldd. 4. aNt. Sn. .050.541 pole.. su. .a.dts, 0.4 (4  40*454 - .0.140*14. SEQ Ffld.. 

04 .It•Itr SI ..p..).,d. no ad p.5.. .059.0.4 thEa .00.5,05 ooffn000ld.. S math. es MS 5a4 0040.  w.  .JoiI, or.. i.vsnldb 000 40,o..tw.a. .I.t.. d.bkfldo 
..o.i,pestl. dn.w.a54,e .5145 .o.Tapondu5.. Al mp.d.. S.c..  S OtEdAir .r210.r17mm 0,**ao*.sSud.d.dmItlzyl.wcvrnloo0ayW,.,4npn.o.,bafdc.. 
I. .444.05 puS. ac'Odlv  0.000  hiVe MSId. SO, mSit 05.51,00.000. ..., 0 QIElt .08 S0o N' 0IO.2013e0IN.'.  .040. rmw.ddr S. ,.mp.,*.oia, .04.0.14 00 
o.g,..S no.. 054.40,..  o0S  *40,). ..0.0.d,Q*4Mt. 4  .0SSE 00000 .010 S.01.#,060 SI. i000dldl000QIoddo 0.0.0,04* gnu .09ngs p0,1460*5 Osat 
.55.0oO SW 145,5 18 Il  fl0 e 9.1.4...'. soqnplb(mOs.I*.,* 40004 #,0.*0.900,O °a01'W..  U  n4.dlnw.'. p054 Er.0MS.iV. I. .op.S.Q. d. 45400 

no.4* _._r._S.,o. 1)400.0*0.9000 b0,404* S.  med  Mar00 S  0.4.54 1,1.1.0* 9044 QT4.fl'S .00.4WId. 10.0.0400 0olTo  000..aond. S It 40040.40.5.44I 
tOm *100.,.. 00.450.0000*445*5*6040.0,0. gnpdddp* 

0S Sr,45S 0.00*, a 0.0.40 .$ot.S 404,50 .dd.ftI..  I  ,.444000.04m. elMS. 
01$ S0.mbloo.N. — oorup.ndv.Ipoinosd. pors 064 wn.Qordaflt  a 5 d.a.o4.So 4450.500. deS .TS,  St 004.00• S..o 4. .0.0.8040 .S001np,otn 

000Sr S mOWS .0S .flinS. 
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PP cuopoit OBT0 DEL 
FECHA DEL 

CONIPATO 0 
CP 

FECHA DE LA 
CONFORIDAD 

CE SER EL 
CASO0. 

EXPERENDA 
PROVEPIIENTP 

Do: MONEDA IMPORT!" 11P0 DO CAM*0 .. 
MONTO 

FACTURSDO 
ncuMul.a000  

5 
8 
1 
8 
a 

10 

20 
TOTAL 

C0NSIGNAR C1U3AD V FECHAi 

Firm., Nornmb,., yAp.illdo. *1 po.t,ro 
R.pns.ntant. I.g.l 0 comOn, segUn corrnpond. 
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ANEXO N°  9 

DECLARACION .JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ART!CULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yb Ropresentanto Legal do (CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA), declaro quo Is experiencia quo acredito do Ia empress (CONSIGNAR LA 
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA) como consecuencia de una reorganizaciOn Societaria, 
nose encuentra en et supuosto establecido on el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, segün corresponds 

Importante 

A efectos do cautelar ía veracidad do esta declaraciOn, el postor puede verificar ía informacion do 
(a Relacidn do Pro veedores SanCionados pore! Tribunal do Con trataciones del Estado cot, Sancidn 
Vigenfe en hltp:/Iportal.osce.gob.pe/mplconlentlrelaciOn-de-proveedores-sancionedos.  

Tomb/en le asiste niche facultad a! organo encargado de las con trataciones o a! Organo do ía 
Ent/dad a! que se le hays asignado Ia funciOn de venificacibn do ía ofenta presentada pore! postor 
ganador do Jo buena pro. 
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( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALJ 
ADJUDICA CI ON S!MPLJFICADA N044-2021.GRU-GR.CS -  PRIMERA CON VOCA TORIA 

ANEXO N°  11 

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE 
MICRO V PEQUEA EMPRESA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°044-2021-GRU.GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Preserite.- 

Mediante el presente 01 suscrito, postor yb Representarite legal do [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacibn de Ia bonificaclOn del cinco pot ciento (5%) sobro 01 
puntaje total obtenido, debido a quo ml representada cuenta con a condiciOn de micro y pequeña 
empress. 

/ 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECHAJ 

Firma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal o comun, segun corresponds 

Importante 

  

   

• Para asignar Ia boniflcacft3n, el b,panc e,lcargado de Ins con  frataciones ocomité de  se/eccidn. 
segUn  corresponda, vetifica (a pégina seb del Mm/steno de Trabajo y PromociOn del Empleo en 
ía seccibn consulta de empresas acreditadas en, el REMYPE en el link 
bttp//www2.trabajo.qob.  

• Pars que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacidn, coda uno do sus integrantes debe 
cumplir con Ia condiciOn do micro y pequeña emprosa. 
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL 

PROYECTO: 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO 
DEL JR. JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. CENTENARIO), 

CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI. CUI N  2378429." 

UNIDAD FORMULADORA: 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION  

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÔN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROVECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE V DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. 
AUGUSTO B. LEGUIA V AV. CENTENARIO), CALLERIA - CORONEL PORTILLO - 
UCAYALI. GUI N° 2378429". 

2. FINALIDAD PCJBLICA  

El presente tiene como finalidad pUblica mejorar los servicios de agua potable y desague 

del Jr. Jhon F. Kennedy (Entre Jr. Augusto B. Legula y Av. Centenarlo) del distrito de 

Calleria, contribuyendo en Ia mejora de Ia calidad de vida de Ia poblaciOn. 

3. ANTECEDENTES  

Mediante Formato N° 01 Registro de Proyecto de inversiOn, con fecha 13 de julio del 

2017, Se declara Ia Viabihdad del Proyecto de InversiOn: MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE V DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. 

KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA V AV. CENTENARIO), CALLERIA - 

CORONEL PORTILLO - UCAVALI. CUI N° 2378429. 

Unidad Formuladora: Gerencia Regional de lnfraestructura — Gobierno Regional de 

Ucayali 

Unidad Ejecutora de InversiOn: Gerencia Regional de tnfraestructura — Gobiemo 

Regional de Ucayaii 

El Gobierno Regional de Ucaya!i. dentro de su Cartera de inversiOn del Programa 

Multianual de Inversiones 2021 — 2024, tiene como prioridad al Proyecto de InversiOn: 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLEY DESAGUE SANITARIO 

DEL JR. JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. 

CENTENARIO), CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAVALI. CUI N° 2378429. 

4. OBJET1VOS DE LA CONTRATACION  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Contar en Ia etapa de InversiOn con un Expediente Técnico adecuado bajo las 

consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para Ia 

etapa de ejecuciOn
/ 

4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS /7 
- Mejorarel nivel de detaUe de las condiciones iniciales del planteamiento de Ia Etapa 

de Preinversiôn. 

- Mejorar et nivel de detalie de los documentos de caräcter técnico yb econOmico 

que pemliten la adecuada ejecuciOn de Ia obra, comprendiendo el desarrollo 

compieto de Ia memoria descriptiva, especificaciones técnicas, pianos de ejecuciOn 

de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, 

análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinOmicas, 

estudlo de suelos, de impacto ambiental u otros complementartos 

C., . 
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5. ALCANCES Y DESCRIPCIÔN DE LA CONSULTORIA  

5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

DE ACUERDO A LA FICHA SNIP N° 2378429 

Sistema de Atua  

lnstalaciOn de redes de instalaciOn de tuberia y accesorios p/agua potable HDPE NTP 

ISO 4427 de 2044.46 ml. lnstalacion de coriexiones domiciliarias larga matriz 0 

110mm de 1.20m y si es de diãmetros 0200mm de 160m con respecto a Ia rasante 

proyectada de pavimento, Instalaciôn de conexiones domidiliarias cortas de agua 

potable (prom, 5.00m) DN 15 244.00 Unidades y 46.00 Unidades de conexiones 

domicUiarias largas de agua potable (prom. 5.00m) PN 15 

Sistema de Alcantarillado 

InstalaciOn de redes de alcantarillado 1,47343 ml. Construccibn de 5 uriidades de 

buzones de concreto de 1.25 A 2.00 M. instalaciori y colocaciOn de 18 und de cajas 

condominial (D=O.60m mt. Profrr0.61 a 0.99). InstalaciOn de conexiones domiciliarias 

de desague 144 unidades y conexiOn condominial de desague D=0.60M und 41.00 y 

alzado de buzones existentes. 

5.2. POBLACION INVOLUCRADA  

La poblaciOri de Ia Region de Ucayali, de acuerdo al Censo de PoblaciOn y Vivienda 

del año 2017 representa una poblaciOn total de 330 158 habitantes. Quienes se verán 

berieficiados de manera directa con el proyecto de inversiOn pUblica. 

5.3. ACTIVIDADES 

5.3.1. ETAPAS DEL ESTIJDIO  

Con el Perfil de InversiOn PCiblica, debidamente viabilizado "MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO DEL JR. 

JHON F. KENNEDY (ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. CENTENARIO), 

CALLERIA - CORONEL PORTILLO UCAYALI, el Gobierno Regional de 

Ucayali dará inicto a a Formu!aciOn del expediente técnico en el componente de 

Infraestructura Sanitaria, debiendo para eflo, designara al consultor que 

participara y será responsable del desarrollo, seguimiento y control del 

expediente técriico hasta su aprobaciOn final. Este a su vez determinara los 

profesionales que participaran en el desarrollo del expediente técnico, 

dependiendo esto de las metas (Obra nueva, reparación yb reforzamiento, 

rehabilitaciOn) y tipo de proyecto (Sistema o Especifico) a desarrollar. 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO  

A fin de verificar in situ Ia realidad cte Ia problemática, se deberã efectuar un minucioso 

recorrido de Ia zona doride se encuentra Ia misma. En este reconocimiento, comprobara a 

,.,. cfl 
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cualquier modificaciOn que se haya presentado en el area del Proyecto respecto de Ia 

informaciOn existente, procurando actualizar cualquier cambio producido par nuevas 

nstaIaciones o construcciones, cambios en Ia topografl a a cualquier otra caracteristica fisica 

del area del Proyecto. 

Se recopilarã y revisara toda informaciOn existente que este relacionado con el Proyecto 

que se va a desarrollar, teniendo coma marco normativo vigente Ia Directiva N° 001-2019-

EF763.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiôn de 

Inversiones. 

En esta etapa el Consultor evaluará ntegralmente, comprobara y verifjcará las condiciones 

en que se encuentra el terreno a fin de establecer cualquier modificaciOn que se haya 

presentado en las areas destinadas al proyecto, respecto de Ia informaciôn existente 

debiendo actualizar cualquier cambio producido en contraste al conslderado en el perfil. 

Ademãs, se verificara Ia topografia a cualquier otra caracteristica a condicionante fisica que 

se haya presentada en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio. 

ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DISEO DE REDES 

Las especificaciones técnicas fueron tamadas de Ia Gula de Orientación para Ia Elaboracion 

de Expedientes Técrilcos de Proyectos de Saneamiento del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano del Viceministerio de ConstrucciOn y Saneamiento del Ministerlo de 

Vivienda, Construcciôn y Saneamiento — Año 2016. 
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Levantamiento TopogrAfico general de Ia zona de influencia del proyecto y de todos los 

detalles existentes en el Area del proyecto. Asimismo, es necesario Ia consderaciôn de 

Ia extensión del tevantamiento a 100 m a Ia redonda de Ia zona de influencia. 

DeberA porterse especial atericiOn a las consideraciones topograficas existentes a las 

vias y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizandose Ia informaciOn necesaria 

que permita disenar todas las estructuras que Se requieren. Se determinarA Ia ubicaciOn 

y Se dejarAn materializadas las referencias necesarias en et terreno las cuales servirAn 

para trabajos posteriores. 

Se realizarA el levantamierito topogrAflco en escala 1:500, indicando de manera clara 

de las curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros. 

Indicar los linderos, perimetros, angulos, diagonales y Area del terreno, efectuarido Ia 

comparacion anaItica entre Ia realidad fIsica y los documentos de propiedad. en cuanto 

a las climensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan. 

Sistema de Coordenadas, los pIanos definitivos que se presentaran al Gobiemo 

Regional de Ucayali, estarAn referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum WGS-

84. Asimismo. estos pIanos estarAn enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y 

deberAn tener fotografias indicando BM 0 BMs y ugares a tener consideración. 

El informe de topografia deberA abarcar las zonas colindantes al Area del proyecto 

(segün Ia variacián del terreno para identilicar gradientes de escorrentia superficial) 

Se deberA presenter tambiên un informe de georreferenciaciOn. 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  
Las especificaciones técnicas fueron tomadas de Ia Gula de Orientaciôn para Ia ElaboraciOn de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano del Viceministerlo de ConstrucciOn y Saneamiento del Ministerlo de Vivienda, 

Construcciôn y Saneamiento — Año 2016. 
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La evaluación del infornie de estudio de mecánica de suelos, se realiza de acuerdo a las 

exgencias de Ia norma tecnicas vigentes E,030 y E.050. 

Los ensayos a realizar se deberán adecuar a los dispuesto en Ia Norma Técnica E050 Suelos 

y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploraciOri de campo para EMS. (Tabla N°2 Tecnica 

de exploracion de campo, labia N°3 Ap!icaciôn y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos 

de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de laboratorio). Los ensayos mmnimos a realizar serán: 

• Metodo de ensayo pars determinar el contenido de humedad. 

• Método de onsayo pars el anélisis granulométhco 

• Método de ensayo pars determinar el limite liquido, limite plãstico e Indice de plasticidad de 

suelos. 

• Método de clasificaciOn de suelos con propositos de ingenieria en sistema SUCS 

• Método de ensayo para determinar el peso volumetrico del suelo cohesivo. 

• Método de ensayo para Ia compactaciôn de suelos. 

• Método do ensayo normalizado pars Ia medición del potencial de colapso de suelos. 

• Método de ensayo para Ia determinaciOn cuantitativa de sulfatos solubles en suelos y agua 

sub terranea. 

• Método de ensayo riormatizado pam Ia determinaciOn del hinchamierito unidimensional o 

potencial de asentamiento de suelos cohesivos. 

• Método de ensayo para ía determinaclOn cuantitativa de cloruros solubles en suelos y agua 

subterrénea. 

• Método de ensayo para Ia determinaciOn del contenido de sales solubles y aguas 

subterréneas. 

• Método de ensayo pars determinar el coeficiente de conductividad hidrâulica (para fines de 

percolaciOn de plantas de tratamiento) 

Adicionalmente se deberá considerar 

• Estudio do canteras 

• Estudio de disponibilidad de agua para construcciOn. 

• Caracteristicas de relleno controlado segUn disponibilidad de materiales de Ia zona. 

Todos los cálculos deberán ser debidamente sustentados, cotocando Ia fuente de las 

formulaciones empleadas y en unidades del sistema intemacional (0 sistema técnico 

de unidades). 

Se deberãn proporcionar toclos los parametros de resistencia al corte necesarios pars 

el diseño do cimentaciones accesos y muros de retenciOn. 

Se deberé proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de los 

puntos do exploraciOn calicatas. 

Es necesano Ia consideración do Ia extension del levantamiento a 100 m a Ia redonda 

de Ia zona de influencia. 
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El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a 10 señaiado en Ia 

norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando Ia clasificaciOn del 

sueto. perfil estratigráfico señalando el nivel freãtico, capacidad portante, etc. de ser el case. El 

Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompaflarse de los respectivos certiflcados 

de los ensayos de laboratorlo, pianos de ubicaciôn de soridajes y calicatas, perfil estratigrãflco 

por cada sondaje, etc. 

Trabajo de campo: 

a) Calicatas 

ExeavaciOn do caticatas (01 calicata per cuadra), de 1.50-2.00 m. (Cabe indicar quo si 

fuera necesarlo se excavarä hasta encontrar sueto fume) de profundidad segün (as 

estructuras a cimentar, Ia distaricia y ubicacián do los sondeos podrá variar en funciOn 

de Ia homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar. 

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados 

en los sondeos. 

- Registro del perth del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freãtico en caso de ser 

hal ado. 

b) Ensayo de Laboratorlo 

En muestras alteradas 

- ClasificaciOn de Suelos SUCS y AASTHO. 

Granulometria 

- Ensayos de Humedad natural. 

Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plástico, Indice de plasticidad). 

c) Estudios de Canteras 

Se determinarà las canteras, potencia y las caracteristicas de los materiales, per medio 

de ensayos de laboratorto (análisis granulometrico, contenido tie humedad, peso 

uriitario, peso especifico, abrasion y densidad relativa). lndicar Ia ubicaciOn, 

accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotaciOn. 

Se determinará las fuentes de agua. se  tornarári muestras y se verificará su calidad para 

Ia construcciôn de Ia obra. 

Trabajo de Gabinete 

Anãlisis e interpretaciOn de los resultados de campo y laboratorlo, 

Registro de los perfiles de suelos do los sondeos. de acuerdo con los resultados do los 

ensayos de iaboratorio, ubicando el nivel freãtico en caso de haber sido detectado. 

Recomeridaciones de drenaje en caso necesaria. 
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e) Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 

Resumen Ejecutivo 

Memoria Descriptiva. 

- DescnpciOn de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 

Piano del Area de Estudio. 

- Piano de UbicaciOn de los Sondeos y Calicatas con sus respectivas fotografias 

- Certificados de los ensayos de laboratorto 

Fotografi as. 

- Especificaciones Técnicas. 

Diseño de Meacla Concreto. 

Fuentes de agua, ubtcaciôn y calidad. 

Panel Fotografico. 

- Conclusiones y Recomendaciones. 

DATOS BASICOS DE DISENO  

Catastro de lotes 

El Consultor debe realizar los siguientes trabajos de campo. las mismas que debea ser 

coordinadas con Ia inspection del proyecto. 

El reconocimiento e dentificaciOn del area de influencia del proyecto. 

Con Ia informaciôn anteriormente obtenida el Consuhor podrá elaborar el Catastro del 100% 

de lotes/vivieridas. 

Dotación 

Conociendo el requerimiento de fuente para Ia zona de acuerdo a las habilitaciones y lotes 

identificados (encuestas, inforrnaciOn municipal, etc.), del estudio, se definirá a dotación de 

agua y los caudales de diseno. La dotaciôn de agua se fijara en base a un estudio de 

consumos técaicamente justificado. 

Demanda y Oferta 

El Consultor deberá validar y actualizar Ia demanda y oferta de agua potable y de 

aicantarillado para cada area de abastecimiento y drenaje, determinada en Ia ficha tecnica 

simplificada, formato N' 05, segUn corresponda, definiendo Ia dotaciôn de agua en base a 

Un estudlo de consumos técnicamente justificado (consumo por tipo de tarifas) y actualizando 

Ia proyeccion de nUmero de conexiones, caudal promedio, caudal maxima diana y caudal 

maxima horario, asimismo el volumen de regulaciOn, entre otros. 

Se deberã utilizar el catastro de las habilitaciones (lotes) para Ia estimación de a demanda. 

Posterior a ella, el Consuitor determinarã Ia brecha de demanda y oferta para cada 

componente de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
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Caudales de diseño 

El Consultor definirá los caudales de diseno en base a Ia demanda y a los periodos optimos 

de diseño para cada uno de los componentes del sistema de distjibuciOri de agua potable y 

cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado, de forma tal que se cubra Ia 

brecha. 

El Consultor deberá tener en cuenta aquellas zonas del proyecto que tengan restricciones en 

el horario de abastecimiento. 

DISEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Alcance 

El Consultor presentará el cãlculo hidrãulico de todos los elemeritos que forman parte de los 

siguientes componentes, segi1n corresponda: 

Lineas de impulsion. 
Lineas de aducciOn. 
Lineas de conducciôri. 
Estructuras de almacenamiento 
Equipos de bombeo. 
Red de distribución de aqua potable 

En el cálculo de Ia linea de lmpulsiôn, además de realizar Ia selecciOn del diámetro despues 
de Un análisis técnico - económico, deberä analizarse los casos de sobrepresiôn por golpe de 
ariete para determinar el material y clase de Ia tuberla a usar. 

Todas las vãlvulas deberãn contar con las sustentaciones para su selección, teniendo en 
consideraciOn las presiones de trabajo, rango de regulaciôn de caudales, diámetro nominal. 
etc. 

Los Equipos de bombeo y válvulas seleccionadas deberãn contar cada uno con su respecbva 
hoja de datos tècnicos. 

Cálcijlo Hidráulico — Modelamiento Hidráulico 

El Consultor deberà desarrollar el cálculo hidráulico de las redes de distribuciOn (existente y 
proyectada), para Ic cual deberã realizar el modelo hidrãulico del sistema de agua potable, 
con escenarios de simulación en base a las proyecciones de consumos para el año 0 
(diagnOstico), año 1 y año 20. 

El Consultor debe presentar el modelamiento y cálculo hidráulico para el sistema proyectado 
tomando en cuenta: 
La actualización y complementacion del modelamiento de acuerdo a los estudios de campo, 
el Consutor debe realizar el ctculo hidruIico de obras generales y secundarias de aqua 
potable con software Watercad, presentando los cálculos y los pIanos de manera clara 

El Consultor deberá desarrollar el Modelamiento Hidrãulico y su calibraciôn correspondiente, 
para evaluar el comportamiento de los sistemas existerites, teniendo en cuenta el estado 
actual de las redes, Ia antiguedad, el deterioro y los reforzamientos (par falta de capacidad y 
ampliacion) riecesarios a nivel primarlo y secundario, considerando escenalios en un corto, 



mediano y largo plazo. Este modelamiento servirá para el análisis y propuesta de soluciOn 
que permita Ia mejora de Ia infraestructura de agua potable y alcantariliado existente. 

EL CONSULTOR, deberä proponer os reforzamientos a Ia redes en base a Ia modelaciOn 
hidrãulica para los distintos escenarios planteados. 

El modefam;ento se debe realizar en escenarios considerando en el anâhsfs Ia situación de 
demanda contra incndio, pare Ia tuación de !o años 0 (dignostico), 1, 5, 10, 15 y año 20. 

El modelamiento hidrãulico debe ii acompanado de un informe técnico, debiendo contener 
como mEnimo: Objeto y alcance del proyecto, metodologla, hipátesis de cãlculo, información 
bãsica utihzada, resultados de cada uno de los modelos hidrukcos, análisis e interpretaciOn 
de resultados, pianos, histogramas de: PresiOn Vs. Noda y, Velocidad vs. Tramo de tuberias, 
conclusiones y recomendaciones. 
Deberá precisar las zones de presión pare cada reservorio, identificndose Ia presiOn estãtica 
maxima en cualquier punto de a red. 
Pare Ia presentacion de los pianos de modelamiento hidráulico debe mostrar coma minimo Ia 
siguiente: 
En pianos de egua potable por escenaria: incluir planimetria (menzanas, avenidas, nombre 
de habilitaciones, nombre de cailes), datos de tuberias o pipe (N° pipe), datos de uniOn a 
junction (N° junction) y, sentido de flujo. En los pIanos se deberá identificar par colores y 
rangos: las presiones en los Nodos, las velocidades en las tuberias y las zones de presiOn. 

El Consultor debe presentar os archivos en versiOn digital en el software de diseño, asimismo 
deberà hacer una presentacion técnica ante las areas involucradas (Sub Gerencia de 
Estudios de Ia Gerericia Regional de lrifraestructura). 

DISEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

- Alcance 

El Consultor presentará el cã}culo hidráulico de todos los elementos que forman parte de los 
siguientes componentes, segtrn corresponda: 
Lineas de impulsiOn de desagues. 
Colectores principales. 
Coiectores secundarios. 
Colectores de Rebose. 
Cameras de bombeo de desagues. 
Equipos de bonibeo. 
Red de recolecciOn de desagUes 
El Consultor verificará para los diseños del sistema de alcantarillado Ia capacidad de Los 
colectores existentes, asimismo, diseflarà Tos colectores proyectados previendo Ia 
contribuci6n de las areas de drenaje vecinas. Par lo que, en el diseño del diãmetro de los 
colectores, Se considerará Ia capacidad adicional de estas areas de drenaje. 

Cuando se trate de empalmes a redes existentes de Conjuntos Habitacionales debe presenter 
los cálculos o evaluaciones hidráulicas que sustenten que no afectaran el flujo yb caudal ni 
el area de dreneje de los sistemas existentes. 

Cálculo Hidráulico - Modelamiento Hidráulico 

El Consultor deberé desarrollar eI calculo hidráulico de las redes de alcantarillado y colectores 
(existentes y proyectadas), en donde se deberã identificar los colectores principales y sus 
contribuyentes, las areas de drenaje, y su efecto aguas erriba y aguas abajo del area de 
estudlo. 
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El Consultor debe presentar el modetamiento y cãlculo hidrauiico para el sistema proyectado 
tomando en cuenta: 
La actuaiizaciôn y complementaciOn del modelamiento de acuerdo a los estudios de campo, 
el Consultor debe realizar el ciculo hidrãulico de redes de alcantarillado y colectores con el 
software Sewer CAD, preseritancio los cálcuios y los pianos de manera clara. 

El Consultor debe realizar el repianteo del buzon de descarga del area de drenaje, y para los 
colectores pnmarios los buzones de descarga (a lo largo del colector a evaluar) de las areas 
de drenaje colindantes. 

El modelamiento se debe reaUzar en escenarios considerando en el análisis estático y 
dinámico, para Ia situaciOn del año 0 (diagnOstico), año 1, año 5, año 10. año 15 y año 20. 
Adicionalmente. para Ia situaciOn del escenario del Año I se deberã reaiizar el modelamiento 
con el caudal minimo de contribuciôn de desague. 

r 
El Consultor modetarã y simulará, los colectores secundarios y principales, por donde 
discurran los caudales de rebose yb limpia de las estructuras de almacenamiento de agua 
potable, hasta su descarga a un colector primario, indicando los puntos o tramos de mayor 
riesgo, pare el periodo de diseño. 

El Consultor deberá coordinar con el Equipo de Operacion y Mantenimiento de Redes de Ia 
EPS (EMPACOPSA), Ia obtenciôn de datos de campo como presiones y caudates en los 
sectores a intervenir. 

Con Ia informaciOn anterior, el Consultor reaiizarã una ciasiflcaciOn de los cotectores de 
acuerdo con Ia relacion de tirante y el diámetro de Ia tuberia, en hora de maxima descarga. 

El modelamiento hidráulico debe ir acompanado de un informe técnico, debiendo contener 
como minimo: Objeto y alcance del proyecto, metodologia, hipOtesis de càiculo, información 
bãsica utilizada, resultados de cada uno de los modelos hidráulicos, anáhsis e interpretaciOn 
de resultados, pianos, histogramas de: Tension Tractiva Media Vs. Manhole y, Tirante vs. 
Tramo de tuberias, conclusiones y recomendaciones. 

Deberã precisar las areas de drenaje. iden#ficãndose los puntos de descarga y los aportes 
de contribuciOn de desagUe de las areas de drenaje colindantes. 
Para Ia presentaciOn de los pianos de modelamiento hidráulico debe mostrar como mininlo Ia 
siguiente: 

En pianos de alcantarlIado por esceriario: incluir planimetrIa (manzanas, avenidas, nombre 
de habilitaciones, nombre de calles), datos de tuberias a pipe (N pipe), datos de buzOn a 
manhole (N manhoIe y, sentido de flujo. En los pianos se deberá identificar por colores y 
rangos: Ia tensiOn tractiva media y tirante en las tuberias y, las zones de areas de drenaje. 

En resumen, el Consultor serâ responsable de Lienar el Formato 8-A que exige ei 

programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a Ia sensibilidad del proyecto, 

Segun el formato anexado. 

El Consuitor, pare desarroilar los estudios definitivos, deberá de cumplir con los aspectos 
siguientes: 



I 

a) En Ia lnspeccion Ocular deberá participar todo el equipo de profesionales involucrados 

en Ia elaboraciOn del Expediente Técnico, y deberán de sustentar su visita al area del 

proyecto con Ia suscripciOn de las respectivas actas de visitas suscritas con responsable 

de Ia Entidad competerite. 

• Se evaluara, comprobara y verificarã integrarnente el terreno en las condiciones en 

que se encuentra a fin de establecer cualquier modificaciOn que se haya presentado 

en el area destinado al proyecto, debiendo actualizar cualquier cambio y verificará con 

el P1P si este cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente. 

b) Elaboraciôn de Estudios Bãsicos (Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos) 

acorde con los Términos de Referenda y el contenido minimo de Ia norma E-050 del 

RNE vigente, Evaluaciôn de impacto ambiental, EvaluaciOn de Riesgos y Anteproyecto 

arquiteCtóniCo. 

C) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técrtico en todas sus espec!alidades a nivel de 

ejecución de obra y conforme a Ia normativa vigente. 

ESTIJDIOS AMBIENTALES  

El consultor presentará realizar el instrumento de gestion ambiental para Ia tipologia del proyecto, 

el cual corresponderla Ia elaboraciãn de una ficha técnica ambiental ResoluciOn Ministerial N° 

036-2017-VIVIENDA. de existir cambios en Ia normatividad. el consultor deberã realizar el 

instrumento de gestion ambiental de acuerdo a Ia normatividad vigente que este al momento de 

su elaboración. 

ara Ia elaboración del instrumento de gestion ambiental, el consultor deberá analizar 0 

siguiente: 

icha Tecnica Ambiental:  Si el proyecto cuenta con las siguientes caracteristicas: 

a) Proyecto integral de agua y saneamiento para poblaciones menor a 15,000 habitantes. 
b) Proyecto no se ubica en Areas Naturales Protegidas (ANP) o Zona de Amortiguamiento, asi 

como zonas donde se haya comprobado Ia presencia de restos arqueolOgicos. 
C) Proyecto de tratamiento y disposición final de aguas residuates va a prestar servicios a 

poblaciones menores a 15,000 habitantes. 
d) El Proyecto es un componente (rio es un Sistema de saneamiento complete, solo una parte). 
e) Proyecto de drenaje. 

Certificación Ambiental:  
Si el proyecto no está dentro de las caracteristicas antes mencionadas, por 10 tanto, el consultor 
deberã iniciar el tramite de certificaciôn ambiental via web de Ia DGAA -MVCYS, y deberá 
presentar el instrumento de gestion ambiental con su respectiva certiftcación ambiental. 



El consultor deberá presentar dos (02) Ejemplares del instrumento de gestiOn ambiental de 
acuerdo al tipo de proyecto y sector correspondiente, dos (02) en versk5n fisica (impresos) 

y dos en versiOn digital (Cd) los cuales deben estar foliados. 
El instrumonto de gestion ambiental debe estar elaborado dentro del area de influencia 
directa e indirecta del proyecto, de manera clara. precisa y entendible. 
El instrumento de gestiOn ambientai debe coritar con Ia firma del especialista ambiental y 
representante legal de Ia consuitora encargada de su etaboraciOn. Dentro de los anexos del 
instrumerito de gestion ambiental debe presentar Ia siguiente: 
Copia literal de dominio del area del prayecto de inversion. 
Pianos y niapas: de uso del suelo, geologicos, hidrogrãficos, pianos de areas de influencia, 
ubicaciOn de puntos de control y monitoreo, entre otros, en caso corresporida. 

ESPECIAUDAD DE ANALISIS DE RIESGO. 

( Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA): Las especfficaciones 

tecnicas fueron tomadas de Ia Gula de OrientaciOn para Ia ElaboraciOn de Expedientes 

Técnicos de Proyectos do Saneamiento del Programa Naciorial de Saneamiento Urbana del 

Viceministerio de ConstrucciOn y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento - Mo 2016. 
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Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolóqicos (CIRA  

El profesional especialista, deberá presentar Ia certiflcación, son exigencias que los orgarlismos 

especializados del estado otorguen y tengan como objetivo a protecciOn de los Restos 

ArqueolOgicos. Dchos permisos están en concordancia con las normativas de carácter ambiental 

y los perrnisos arnbientales de los diversos sectores. 

El certificado de inexistencia de restos ArqueolOgicos (CIRA) es un documento oficial emitido por 

el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera 

técnica en relaciôn at contenido o no de vestigios arqueolOgicos en un terreno. 

Polio general ei recurrente solicita Ia expediciOri de CIRA con Ia flnaiidad de usar el predio objeto 

del trámite para activdades mineras. de explotaciôn energética vias de comunicaciOn, obras 

hidrulicas, instalaciôn o plantas de produccion. desarrollo agricola, etc. 

• En el caso, de que Ia meta del Expediente Técnico clifiera de Ia mota contractual aprobada en 

el Perfil del Proyecto de InversiOn Viable, el Consuitor Extemo es responsable de Ia 

elabaraciOn del Expediente Técnico, con el sustento de sus especialistas, procederá a emitir 

el Informe Técnico que justifique dicha diferencia. 

CONSIDERACIONES  

Los Metrados del proyecto integral debern ser elaborados par un Ingeniero Civil de acuerdo a 

las Normas vigerites y en coordinaciOn con los Proyectistas de todas las especialidades, con Ia 

planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las 

especialidades, se elaborarán los presupuestos. En sintesis, se debe presentar sustento de 

Metrados, presupuesto, análisis de precios unitarios, relaciOn de materiales. FOrmulas 

PolinOmica, Cronograma de EjecuciOn de Obra, que formarán parte del Expediente Técnico. 

ulminados los Metrados y presupuesto, deberá realizarse a revisiOn y compatibilizactOn final 

tie los documentos que conforman el Expediente Tecnico a fin de que Ia Eritidad 

rrespondiente proceda a Ia aprobaciOn del Expediente Técnico, quedando asi apto para su 

convocatoria. 

El Arquitecto y los lngeriieros proyectistas serãn los responsables de realizar Ia compatibilizaciôn 

de las 4 especialidades, con Ia finalidad de evitar discrepancias entre los pIanos, luego de Ia cuat 

procederã a entregar a Ia Entidad para su revisiOn respectiva. 

ACTIVIDADES ANEXAS 

a) Tramite de Factibilidad de Servicios. 

El consultor deberã gestionar las Factibilidades de Servicios y Suministros de Agua Potable, 

Alcantarillado, Energia Eléctrica, desde el punto de aiimentación fijado por los 
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concesionarios. 

b) Saneamiento FIsico Legal y Documentos que Garanticen Ia Libre Disponibilidad del 

Terreno 

En general se requiere definir Ia libre disponibilidad del area para las diferentes infraestwcturas 

en concordancia con el planteamiento de Ia obra 

Para Ia disponibilidad del terreno, deberá coordinarse durante el desarrollo del proyecto con 

Ia Entidad encargada de gestionar el Certificado de Libre Disponibilidad de areas yb 

servidumbres de paso para Ia infraestructura que se proyecte, lo que servirá para Ia ejecuciOn 

de Ia obra, dicho estudio To realizara Ia consultora, pero será gestionado por a entidad. 

De prererencia, se deberá coordinar y gestionar con los propietarios de terrenos afectados 01 

Ia obra, para definir el contrato o convenio de servidumbre con Ta entidad. Sin embargo, 

pudiera requerirse Ia expropiación, el Consultor deberá registrar los antecedentes legales y 

preparar toda Ia documentaciOn para que Ta entidad ejecute el proceso de expropiaciôn. 

Asimismo, deberã prepararse toda Ia documentaciôn y trãmite necesario para que todos los 

terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar pane del patnimonio de Ia 

Entidad. 

5.4. METODOLOGiA  

5.4.1. Acciones Previas y consideraciones generales: 

Para el inicio del servicio el proveedor deberá de realizar como minimo los 

siguientes procedimientos: 

• Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los 

documentos de saneamiento fisico legal. Los cuáles saran proporcionados por el 

Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de lnfraestructura. 

• Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia 

5.4.2. Trabajo de Campo: 

Consiste en realizar visita a campo para verificaci6n y compatibilizacian del 

Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales 

del Proyecto, como son requenimientos del perfil técaico y Ia verfficaciOn de los 

requerimientos de Ta Norma. 

Ademés, está considerada Ia determinaciOn de estudios básicos como son: 

v Estudio Topografico 

" Estudio de Mecànica de Suelos 

V Estudio HidrogeolOgico 

V Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervenciOn y las 

condiciones del terreno) 
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5.4.3W Trabajo de Gabinete 

Se desarrotlará en forma coordinada una vez aprobados los estudios básicos, 

empiezan con Ia elaboraciOn de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta 

Ia cuIminacOn, pars este fin se debe contar con los equipos y personal 

necesario. 

5.5. PLAN DE TRABAJO  

A LOS 10 DIAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO  el consultor deberá 

presentar su Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo para ejecutar el Servicio de Ia 

elaboraciOn del Expediente Técnico. 

PLAN DE TRABAJO: Deberá contener Ia DescripciOn y secuencia de las actividades a 

efectuar, asi coma Is conceptuahzaciôn y metodotogia a seguir para el desarrollo de Ia 

efaboración del Expediente Têcnico, nclu3rá Ia programaciôn de actividades de campo 

y en gabinete teniendo como producto el Cronograma de Actividades el cual debe incluir 

una Ruta Critics desarrollada en Ms Project. 

La no presentación del plan de trabajo en Ia fecha establecida, se entenderá que el 

jnicio del plazo contractual reqirá a partir de Ia firma de contrato. En caso que el plan 

de trabajo no sea presentado por el Consultor o que no tencia coherencia con el 

objeto de Pa contratación, el profesionat desiqnado por Ia entidad realizara su primer 

informe v se pondrã de conocimiento at consultor par medlo de Ia Sub qerencia de 

Estudios. Si a Ia presentaciOn del levantamiento de observaciones por parte del 

consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones. se le considera como 

no øresentada.  

• Nota: La no presentaciôn del plan de trabajo, o cuando Ia entidad Ia corisidere coma 

no presentada oar no subsanar las observaciones. se aplicarà penalidad debidamente 

establecida.  

Contenido del Plan de Trabajo: 

I. Antecedentes 
II. Marco Legal 
III. Normativa Sector Saneamiento. 
IV. Ambto de Estudlo. 

- Area de Estudio 
- Areadelnfluencia 

V. Objetivo del Serviclo 
VI. Procedimiento y Programa de Trabajo 
VII. Metodologia e Instrumentos de RecopitaciOn de InfermaciOn 
VIII. Procedimientos de Trabajo de Gabinete. 
IX. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad. 

- Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades 
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X. Utilizaciôn de Recursos y Personal 
XI. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de 

Informes. 
XII. Productos y Partes lntegrantes del Contrato 
XIII. Mecanismos de Revision yb SupervisiOn 

'V  

5.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 

Para llevar a cabo Ia consultorla, el consultor o empresa consultora deberá contar 

como minimo con los siguientes equipos: 

04 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop) 
01 Equipo de topografia (EstaciOri total) 
01 Plotter 
01 Camioneta 4x4 pick up. con antiguedad no mayor a 2 años. 
02 Impresora 
01 Cãmara Digital 
Vehiculo aëreo no tripulado (dron) con autonomia minima de 25 minutos y 
câmara con resoluciOn minima de 1080x720 

Los eqnipos Se acreditaran con forme a Io señalado en los Requisitos de 

Calificacion.  

5.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD  

A fin que el consultor o empresa consultora Ileve a cabo Ia ejecucion del servicio, Ia 

Entidad proporcionara los siguientes recursos: 

' Copia de los estudios de pie inversiOn. 

- Orientacion para Ia elaboraciOn del expediente 

> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y 

agua. 

5.8. REGLAMENTOS TECNICOS. NORMAS METROLOGICAS Yb SANITARIAS  

La ejecucion del estudio, deber realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales 

vigentes: 

BASE LEGAL:  

• LEY N" 27444 Ley Del Piocedimiento Administrativo General 

• D.L N°27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modilicaciones 

• Decreto Legislativo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion 

Multianual y GestiOn de Inversiones y deroga Ia Ley N" 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversion PUblica (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano', el 01 

de diciembre de 2016). Modificado por Ia Primera DisposiciOn Complementaria 

Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341 Decieto Legislativo que moditica 

Ia Ley N' 30225, Ley de Contrataciortes del Estado (Pubticado en el Diario Oflcial 

"El Peruano', el 07 de enero de 2017). 

• Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N° 30693— Ley de Piesupuesto del Sector PUbhco para el Año Fiscal 2018. 
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• Ley N° 27815— Ley del Código de Etica de Ia Función pUblica y su Reglamento 

D.S. N° 033-2005-PCM. 

• COdgo Civil, Articulos del 1764° al 17700  y normas complementarias. 

• Resoluciôn Ejecutiva Regional N° 0562-2016-GRU-GR, que aprueba Ia Directiva 

N° 013-2016-GRU-GR-GGR-GRPPAT-SGDI. 

• Y otras aplicables y sus respectivas modificatorias 

5.9. NORMAS TCNICAS 

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° Oil-
2006-VMENDA el 08.05.2006 y publicado el 08. jun.2006. y sus modificaciones, siendo 
los titulos vinculantes al sector saneamiento los siguientes: 

TITULO 11.3 OBRAS DE SANEAMIENTO 

• OS.010 Captaciôn y conducciôn de agua para consumo humano 
• OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 
• OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 
• 0S040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano 
• OS.050 Redes de distribuciOn de agua pare consumo humano 
• OS.060 Drenaje Pluvial urbano 
• OS.070 Redes de Aguas Residuales 
• OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 
• OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 
• OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 
• Referenda ModificaciOn De Las Normas Tecnicas En Saneamiento: 
• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 nomias técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. Fe de erratas Anexo — Decreto 
Supremo N° 011-2006-VMENDA (OS.020, 1S020) 

• Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.050, 
OS.070) 

• Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas têcnicas (OS.090) 
• Decreto Supremo N° 024-2009-VlVlENDA, modifican normas técnicas (OS.020) 
• Decreto Supremo N0  017-2012-VMENDA, modilican normastécnicas(IS.01O) Fede 

erratas — Decreto Supremo N° 017-2012-VIVI ENDA. 
• Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sisterna Nacional de 

ProgramaciOn Multianual y Gestiôn de lnversiones y deroga Ia Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversion Pi:iblica. 

• Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion 

Multianual y GestiOn de Inversiones. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de 

Programacion Multianual y Gestiôn de Inversiones. 

• Directiva N° 001-2019-MINEDUNMGI-PRONIED. Orientaciones para Ia Asistencia 

Técnica a Expedientes Tecnicos que mejoren Ia calidad de Proyectos de InversiOn a 

cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales. 
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• Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamenta de Ia Ley 29338. 

• Ley N 27446 — Ley de Sistema Naciortal de Evaluacion de Impacto Ambiental. 

• Decreto Supremo N 019-2009-MIMAM — Reglamento de Ia Ley F'4 27446. 

• ResoluciOn Ministerial N 037-2006-MEM/DM — Codigo Nacional Eléctrico. 

Utilizaciórl. 

• Ley y Reglamento del Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres 

SINAGERD. 

• Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM 

• Decreto supremo N°015-2015 MINAM 

• Reglamento de metrados vigente. 

• Ley N 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de Ia Ley 29664 que 

crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

• Decreto Supremo N°1 11-2012-PCM, que aprueba Ia PoRtica Nacional de GestiOn del 

Riesgo de Desastres. 

• Decreto Supremo N 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de GestiOn del 

Riesgo de Desastres—PLANAGERD. 

• DIRECTIVA - Gestión de riesgos en Ia planificacion de Ia ejecucion de obras. 

• Ley N 30225, que aprueba Ia Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el 

Decreto Legislativo 1444. 

• Decreto Supremo N 344-2018-EF, Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del 

Estado. modificado por el Decreto Suprerno N 377-2019-EF y Decreto Supremo N' 

168-2020-EF. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de Ia ley N° 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

• Todas as demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes 

at momenta de Ia contrataciOn. 

IMPACTO AMBIENTAL 

El desarrollo del proyecto deberã cumplir con los criterios para garantizar Ia 

sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Asi pues, 

el consultor deberã desarrollar el estudio de Impacto Ambiental correspondiente y 

presentarla at sector que corresponda, segün Ia normativa y el reglamento de Ia Ley 

del Sistema Nacionat de EvaluaciOn de Impacto ambiental — Ley 27446, y segün 

corresponda realizarã el estudlo de impacto (clasificaciôn ambiental) y trámite hasta Ia 

obtenciOn de Ia resoluciön correspondiente. 

5.11. SEGLJROS  

El prestador del serviclo debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo 

técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que 



esto afecta ünicamente a Ia relaciOn contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y 

su equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aqueflos. 

7.  

5.12. PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:  

No Aphca. 

5.13. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL  

5.13.1. Requisitos del Consultor 

- No estar inhabihtado para contratar con el Estado 
- No estar inmerso en las causales de impedimenta establecidas en el articulo 11° de 

Ia Ley de Contrataciones del Estado. 
- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de Obras. 
r De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de Ia Ley de 

Contrataciones del Estado: El nümero maxima de consorciados es de dos (02) 
integrantes. 

5.13.2. Perlil del Consultor 

De Ia experiencia del consultor de obra en Ia especialidad 

El postal debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, par Ia contrataciOn de servicios 

de consultoria de obra iguales a similares al objeto de Ia convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a Ia fecha de Ia presentaciOn de ofertas que se 

computarän desde Ia fecha de Ia conformidad o emisiôn del comprobante de pago, 

segUn corresponda. 

La acreditaciOn se harã en los requisitos de calificacion. 

Definición de obra de Saneamiento: Construcción, reconstrucción, 

rernodelaciOn, mejoramiento, renovación, ampliaciOn, creaciOn, 

recuperaciOn, instalación, reubicación yb rehabilitaciôn o Ia combinaciOn de 

alguno de los términos ant eriores de; sistemas, redes, colectores, 

interceptores yb lineas de agua potable. alcantarillado, aguas residue/es 

yb desagOe, p/ante de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento 

de agua residual o emisores; yb afines a los antes mencionados, que 

inclu yen obras genera/es yb pnmarias yb secundarias. 

Se excluye de Ia definiciôn de obra de saneamiento: 

ConstrucciOn, instalaciOn, ampliaciOn, reconstrucción yb rehabilitaciOn de 

obras cuyo componente principal o denominaciOn sea de infreestructura de 

Piletas pUblicas. UBS, uniclades sanitarias. soluciones individuales, servicio 

de disposiciOn sanitaria de excretes, let rifles, pozos sépticos, tan que 
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séptico, pozo perco/ador, plantas modulares o plantas do agua con fi!traciOn 

lenta. Sistemas do reco/ecciOn y disposición de aqua do liuvia. 

La acreditaciOn se hará de acuerdo a o establecido en los requisitos de calificación. 

Especialidad y categoria: 

• Especiaidad 
Obras de Saneemiento y Mines 

• Categoria 
CATEGORIA C — DIRECTIVA 016-2016-201 6-OSCEICD-VIGENTE 

Importante: si algUn postor omite presenter en su oferta Ia constancia de inscripcion 
en el RNP, la Entidad no podrá descalificar dicha oferta, por ser ésta uria obligaciOn de 
Ia Entidad relecionada a Ia verificaciôn respective, a menos que verifique en Ia pãgina 
del OSCE que no cuenta con tel condiciOn. 

V 
5.13.3. Perfil del Personal 

El consultor en su propueste técnica, ofertará el plantel profesional que a su juicio sea 

idOneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido pare realizar el 

estudio. 

Definición de obra de Saneamiento: Construcciôn, reconstrucciOn, 

remodelaciOn. mejoramiento, renovaciôn, ampliaciOn, creaciOn, recuperaciOn, 

instalaciOn, reubicaciOn yb rehabilitaciOn o Ia combinaciOn do alguno do los 

términos anteriores de; sistemas, redes, colectores, intercept ores yb lineas do 

agua potable, alcantarillado, aquas residuales yin desague, planta do 

tratamiento de agua potable, p/ante de tratamiento do agua residual o omisores; 

yb afinos a los antes mencionados, quo incluyan obras genera/es yin primarias 

yb secundarias. 

Se excluye de ía definición de obra de saneamiento: 

CnnstrucciOn, instalaciOn, ampliaciOn, reconstrucción yin rehabthtación do obras 

cuyo componen(e principal o denominaciOn sea de infraestructura de Piletas 

pUblicas, UBS, unidados sanitarias, soluciones individuales, servicio de 

disposiciOn sanitaria de excretas. letrinas, pozos sépticos, fan que séptico, pozo 

percolador, plantas modulares o plantas do agua con flitradOn lenta. Sistemas 

de recolecciOn y disposiciOn do aqua do iluvia. 
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5.13.4. Funciones de personal profesionat 
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N° 
PROFESIONAL 
ESPECIALISTA 

CANT. ROLES Y FUNCIONES 

Jefe de Proyecto I 

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los 
entregables de cada Especialidad, es el encargado de 
coordinar de manera permanente con Ia Sus Gerencia de 
Estudios (SGES) sobre IDudas o Consuitas durante el Proceso 
de ElaboraciOn del Expediente. 
Encargado de compatibilizar Ia informaciOn de las 
especialidades entre cada especialista a fin de tener un 
proyecto sOiido. 
Realizar coordinaciones multisectonales con el fin de obtener 
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean 
necesarios segin Ia tipologia del proyec(o. 

2 

Especialista en 
Sstema de 

Agua Potable 
Alcantarillado 

Responsabie del Realizar los calculos y disenos hidráulicos de 
cada componente. Llevar a cabo Ia ubicación y distribucián de 
cada componente del proyecto, en función del piano 
topograflco y delimitaciOn del cerco perimétrico. 
Efectuar las Instalaciones sanitanas de todo el Proyecto (piano 
de pianta). 
Presentar el perth hidráulico 
Realizar el drenaje pluvial de toda el area del proyecto. 

3 
specla I ta en 
Sstemas de 
Agua Potable 

01 Responsable de elaborar el Intorme de situaciôn actual de Ia 
tnfraestructura de obras sanitarias existentes exterlores 
pOblica, determinando su servicio y tiempo de vida 0th. 
Sumnistro y disthbuciOn de agua potable, recolección y 
descarga de las aguas residuales a las Estaciones de bombeo 
de desagUe en el ámbito del proyecto. SimulaciOn hidráulica de 
las redes de agua potable y redes colectoras de desague. 

4 
E cialista en Spe 

Sistemas de 
Alcantanllado 

01 Responsable de elaborar el Informe de situactOn actual de Ia 
lnfraestructura de obras sanitarias existentes exteriores 
publica, detem,inando su servicio y tiempo de vida 0th. 
Suministro y distribuciOn de agua potable, recolecckn y 
descarga de las aguas residuales a las Estaciones de bombeo 
de desagUe en el ámbito del proyecto. SimulaciOn hidräulhca de 
las redes de agua potable y redes colectoras de desagUe. 

5 

Especialista en 
Mecánica de 

Suelos y 
Geotecnia 

01 Responsable de elaborar el Informe de Mecãnica de Suelos, 
para ello. es  necesano; 

• Conocer acerca de Ia normatividad legal y técnica de 
proyectos en Ia especialidad de GEOTECNICA 0 
MECANICA DE SUELOS 

• Conocimiento y capacitacion en to referente a 
Geotecnia o Mecánica de Suelos. 

• Análisis y organizaciOn de Ia informaciOn. 

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EMS 

El informe del estudio comprenderá, segUn el articulo N16 de 
Is E.050 vigente, como minimo 10 sguiente: 

• a) Memona Descriptiva 
• b) Pianos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion 

de los puntos de ExploraciOn 
• C) Perfiles de Suelos 
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N° 
PROFESIONAL 
ESPECIALISTA 

CANT. ROLES Y FUNCIONES 

d) Resultados de los Ensayos in 
Laboratorio. 

sdu" y de 

5.13.5. Formación académica del Plantel Profeslonal Clave 

N° 
Cargo — rol del plantel 
profesional dave 

Formación Académica 
Grado o titulo 
profesional 

I Jefe de Proyecto 
lngeniero Sanitarlo o 

Ingeniero CiviL 
Titulado. 

2 
Especialista en Sistema de 

Agua Potable y A/cantarillado 
Ingeniero Sanitarlo 

Ingeniero Civil. 
Titu/ado. 

3 
Especialista en Sistemas de 

Agua Potable 
Ingeniero Sanitarlo o 

Ingeniera Civil. 
Titulado. 

4 
Especialista en Sistemas de 

Alcantarillado 
Ingeniero Sanifario 

Ingeniero Civil. uIado. 

5 
Especialista en Mecánica de 

Suelos y Geotecnia 
Ingeniero Civil. Titulado. 

5.13.6. Expenencia del Personal Profesional 

Definlción de obs de Saneamiento: Construcción, reconstrucciOn, remodelaciOn, 

mejoramiento, renovaciôn, ampliaciOn, creaciôn, recap era dOn, instalaciOn, 

reubicaciôn yb rehabilitaciOn a Ia combinaciOn de alguno de los términos antericwes 

de: sistemas, redes, colectores. interceptores yb lineas de agua potable. 

alcantarillado, aguas residuales yb desagUe, planta de tratamienfo de agua potable. 

planta de tratamiento de agua residual o emisores; yb afines a los antes mencionados, 

que incluyan obras generales yb primarias yb secundanas. 

Se excluye de Ia deflniciôn de obra de saneamiento: 

ConstrucciOn, insta/aciOn, ampliaciOn, reconstrucción yb rehabiitaciOn de obras cuyo 

componenfe principal a denominación sea de infraestrucfura de Piletas pUblicas, UBS, 

unidades sanitanas, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria de 

excretas, letrinas, pozos séptiCos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares 

o plan fas de agua con filtraciOri lenta. Sistemas de recolecciOn y clisposiciOn de agua 

de I/u via. 

N°  

Cargo — rol del 
plantel 

profesional 
dave 

liempo de 
experiencia 

Cómputo 
de 

experiencla 

Cargoslpuestos 
desempenados 

Especialidad 
requerida 

Jofe de 
Proyecto 02 afios Desde Ia 

Colegiatura 

Director, Jefe, Gerenfe, 
Sapeivisor, Coordinador a 
ía combinación de esfos, 
de: Estudlo, Proye cto 0 
Ingenieria; en ía 

En Obras de 
Saneamiento. 
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elaboraciOn o en Ia 
supervisiOn de Ia 
elaboraciOn de expedientes 
(écnicos o de estudios 
definitivos o de ingenierIa 
de detalle. 

2 Especialista en 
Sisfema de 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

01 aflo Desde Ia 
Cole giatura 

Especiallsta, Ingeniero, 
Jefe, Responsable, Revisor 
o Ia combinaciOn de estos, 
de: Sistema, Redes, 
Lfneas; de Alcantarillado, 
besagQe o Agua Potable y 

• 
alcantanilado; en Ia 

• 
elaboraciOn o en Ia 
supervisiOn de Ia 
elaboraciOn de expedientes 
técnicos 0 de esfudios 
deflnitivos a de ingenierta 
de detalle. 

En Obras de 
Saneam,ento. 

3 Especialista en 
Sistemas de 
Agua Potable 

01 aflo. Desde Ia 
Cole giatura 

Especiallsta, Ingeniero, 
Jefe, Responsable, Revisor 
0 Ia combinacion de estos, 
cia: Sistemas, Redes, 
LIneas; de Agua Potable a 
Agua Potable y 

• 
Alcantanliado; en Ia 

• 
elaboraciOn o en Ia 
supervision de Ia 
elaboraciOn de expedienfes 
técnicos a de estudios 
definitivos o cia ingenieria 
de detalle. 

En Obras de 
Saneamiento 

4 Especialista en 
Sistemas de 
Alcantanliado 

01 aflo Desde Ia 
Cole giatura 

Especialisfa, Ingeniero, 
Jefe, Responsable, Revisor 
0 Ia combinaciOn de estos, 
de: Sistemas, Redes, 
Lineas; de Alcantanliado, 
DesagUe o Agua Potable y 

• 
alcantanllado; en ía 

• 
elaboraciOn o en ía 
supervision de Ia 
elaboraciOn de expedientes 
fécnicos a de estudios 
deflnifivos o de ingenierIa 
de detalle. 

En Obras de 
Saneamiento. 

5 Especialista en 
Mecanica de 

Suelos y 
Geotecnia 

01 año Desde Ia 
Colegiatura 

Especialista, Ingeniero, 
jefe, ResponsabIe, Revisor 
o Ia combinaciOn de estos, 
de: Mecnica de suelos, 
Geotecnia o suelos; en Ia 
elaboraciOn 0 en ía 
supervision de Ia 

Obras en general 



elaboraciOr, de expedientes 
técnicos o de esfudios 
definitivos o de ingenieria 
de deta/le. 

IMPORTANTE:  

La experiencia efectiva del personal propuesta será pasible de acreditación siempre v 
cuando el profesional Ia obtuvo contando con las condiciones leqales para el eercicio 
de su profesión,  esto es coleqiado y  habilitado por el respectivo coleqio profesional.  

Los requerimientos minimos para el personal propuesto Se acreditarãn de Ia siquiente 
manera: 
Para acreditar Ia ProfesiOn del personal profesional se presentarà copia del Titulo Profesional 
En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo. 

Conforme al Pronunciamiento N 107-2016-OSCEIDGR: "La colegiatura y hab,Iitación de 
los profesionales Se requerirá para el iniclo de su participación efectiva en el contrato, 
tanto para aqueHo titulados en el PerU 0 en el extranjero'. La experiencia efectLva será 
pasible de acreditaciOn en el presente proceso siempre y cuando el profesional Ia obtuvo 
contando con las condiciones legales para el ejerciclo de su profesiôn, esto es colegiado y 
habilitado par el respective colegio profesional. 

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditarã mediante Ia 
presentaciôn de cualquiera de los siguientes documentos: I) contratos con su respectiva 
conform/dad. ii) constaricias, iii) certificados o iv) cualquier otro documenfo que, de manera 
fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesionaf pro puesto. 

as maestuias, cursos de capacitaciOn o especialización se acreditaran mediante cons fancias, 
certificados o titu/os respectivos. Estos deberán ser emilidos por Universidades a instituciôn 
educativa 0 Institutos Técnicos u otro Centre de Capacitacian acreditado para dicho fin. 

or relación a Ia expenencia en Ia especialidad, cabe precisar que ésta se encontrará referida 
a prestaciones iguales o s,milares al objeto de Ia presente convocatoria y no por Ia similitud 
de su envergadura a complejidad. 

De no coritar con uno o más de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los 
profeslonales propuestos, Ia propuesta técnica no serã admitida. 

514. LUGAR V PLAZO IDE PRESTACION DE LA CONSULTORLA  

5.14.1. Lugar 

El proyecto de inversiOn está ubicado en Jr. Jhon F. Kennedy (Entre Jr. 

Augusto B. Legula y Av. Centenarlo). 

5.14.2. Plazo 

La consultoria se realizaré en un plazo total mâximo de SESENTA (60) DIAS 

CALENDARIOS, considerando para Ia presentaciOn de los entregables, los 

siguientes plazos parciales: 

25 dc 51) 
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Entregable Plazos Contenido de los entregables 

Plan de 
Trabajo 

A los 10 dlas calendario 
contados a partir del dia 
siguiente de a suscripciOn 
del contrato. 

De acuerdo a 10 señalado en el 
numeral 5.4 de los Términos de 
Referenda. 
Se realizará una sesiOn/reuniOn 
virtual, de presentaciOn del equipo 
profesional y plan de trabajo. 

,-rimer 
Entregable 

A los treinta (30) dias 
calendario contados a 
partir del dia siguiente de 
aprobado el plan de 
trabajo 

El proyecto deberá estar 
desarrollado, conteniendo: 
DiagnOstico integral del proyecto: 
estado situacional del sistema de 
agua y desagUe existentes, asi como 
el estado de los componentes 
existentes, el informe debe concluir 
avances de los trabajos de 
empadronamiento de los 
beneficiarios, levantamiento de 
información de Ia situación legal de 
los terrenos, con recomendaciones al 
trabajo. 
tnforme del empadronamiento y 
encuesta socioeconômico. informe 
de Ia situ aciôn isico y legal de los 
asentamientos humanos, 
asociaciones, juntas vecinales, etc., 
informe topografico, informe de 
geotecnia y mecãnica de suelos, 
informe de restos arqueolOgicos, 
planteamiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario, 
copias de las cartas y documentos de 
Ia gestiOn. 

Segundo 
Entregable 

A los treinta (30) dias 
catendario a partir de Ia 
conformidad del segundo 
entregable. 

Diseños a nivel de pIano definitivo 
de las especialidades, metrados, 
presupuestos, anélisis de costos 
unitarios, relaciôn de insumos y 
fOrmulas polinOmicas y 
especificaciones técnicas y otros, de 
los componentes de sistema de agua 
potable y sistema de alcantarillado 
(Incluir resumen de cotizaciones). 
Hoja de consolidado 
Cronogramas (Cronograma Gantt, 
Pert CPM, cronograma valorizado, 
curva S, croriograma de 
desembolsos, Resu men de 
presupuesto (costos directos e 
indirectos), gastos de gestian, costo 
de supervision. 
Especificaciones técnicas, metrados 
y presupuestos de Equipamiento y 
MobiHario. 
Este informe debe contener además 
los estudios complementarios 
definitivos (Estudlo de Demancla, 
Topograflco, Estudio de Suelos, 
instrumento de gestion ambiental, 
FTA irigresado en el MVCYS 
EvaluaciOn de Riesgos por Desastres 
Natural, Plan de GestiOn de Ries.o 



Entregable Plazos Contenido de los entre • ables 
en Obra (OSCE). Documento 
Técaico — UNEAMIENTOS PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES CON RIESGOS 
DE EXPOSICION A SARS-CoV-2. 
Plan de seguridad y Defense civil, 
documentos de saneamiento fisico 
legal y CIRA. 
En coordinaciOn con Ia subgerencia 
de estudios se realizarã una 
sesión/reuruán virtual, de 
presentaciOn del entregable a los 5 
dias calendarios de haberse 
entregado. 

  

   

Nota: 
La contabilizaciOn del tiempo de elaboraciOn del Expediente Técnico, no incluye los 
tiempos de revisiOn, ni observaciOn por parte de Ia Gerencia Regional de 
lnfraestructura. Asi coma el levantamiento de observaciones por parte del consultor a 
empresa consultora. 

5.15. PRODUCTOS 0 ENTREGABLES 

Primer entregable: 

DiagnOstico integral del proyecto: estado situacional del sistema de agua y desagUe 

existentes, asi como el estado de los componentes existentes, el informe debe concluir 

avances de los trabajos de empadronamiento de los beneficiarios, levantamiento de 

informaciOn de Ia situaciOn legal de los terrenos, con recomendaciones al trabajo. 

lnforme del empadronamiento y encuesta socloeconOmico, informe de Ia situaciOn 

fisico y legal de los asentamientos humanos, asociaciones, juntas vecinales, etc., 

intorme topografico, informe de geotecnia y mecãnica de suelos, informe de restos 

arqueologicos, planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitarlo, 

copias de las cartas y documantos de Ia gestión. 

Para el segundo entregable (Expediente Técnico Final): 

Lueqo de 60 dIas hábiles, el Consultor deberá presentar el Expedionte Técnico, 

en tamaño A-4, en tres ejemplares (02 Oriqinal, 01 Copia), con sello v firma del 

Jefe de Provecto, en todas sus pâqinas, v el profesional responsabie de cada 

especialidad; este expediente será entreqado anillado.  

A nivel de pianos deberá ser presentado en original y dos copies debidamente sellado 

y firmado por los profesionales colegiados de acuerdo a Ia especialidad, siendo 

presentados en tamaño DIN Al, los dibujos realizados en software de diseno asistido 

pot computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por Ia 
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Municipalidad, adicionalmente el Proyectista deberá entregar Ia informacion campteta 

del Expediente Técnico en un media magnetico, en sus respectivos formatos (Word, 

Excel, AutoCAD, Sb, Ms Project, entre otros), el mismo que deberá contener Ia 

siguiente documentacion técnica: 

Expediente Técnico Final que contendrã los Disenos a nivel de piano definitivos de las 

especialidades, metrados, presupuestos, anälisis de costos unitarios, relacion de 

insumos y formulas polinomicas y especificaciones técnicas y otros, de los 

componentes de sistema de agua potable y sistema de alcantarillado (lnctur resumen 

de catizaciones). 

Hoja de consoUdado 

Cronogramas (Cronograma Gantt, Pert CPM, cronograma valorizado. curva S, 

cronograma de desembolsos, Resumen de presupuesto (costos directos e indirectos), 

gastos de gestiOn, costo de supervisiôn 

Especificaciones técnicas, metracJos y presupuestos de Equipamiento y MobiUario. 

Este informe debe contener además los estudios complementarios definitivos (Estudlo 

de Demanda, Topografico, Estudia de Suelos, instrumento de gestiOn ambiental, FTA 

ingresado en el MVCYS EvaluaciOn de Riesgos por Desastres Natural, Plan de 

GestiOn de Riesgo en Obra (OSCE), Plan de seguridad y Defensa civil, documentos 

de saneamiento fisico legal y CIRA. 

a. Memorias descriptivas: 
Memoria Descriptiva de las EspeciaUdades. 

b. Presentación de los Pianos 
Los dbujos de los Pianos deberán ser presentados en AutoCAD 2007. 

RelaciOn de iámnas a presentar: 
UbicaciOn a escala 1/500 indicando linderos, cafles circundantes, 
propiedad de terceros, orientaciôn, cuadro de areas. 

( Adjuntar ademãs el piano de IocahzaciOn del terreno (a escala 111000) 
referida al area urbana o rural. segUn sea el caso. 

' Piano de DistribucOn General a escala 1/200. 
' Piano de Red Sanitaria a escala 1/200, piano de detailes, piano de 

estructuras proyectadas. 

c. Hoja de Consolidado del Presupuesto 
• El presupuesto debe ser presentado en Software S1O, en forma digitalizada e 

impresa en papei bond formato A4. 
• Los presupuestos deberãn ser separados par componentes de acuerdo a Ia 

hoja de resumen de metrados. indicando costa directo, gastos generates, 
utilidad e impuestos. 

• Anlisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que inciuyen 
los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyeri el 
flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con Ia GOREU. 

• Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desgiosado en: 
materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines. 
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• Formulas poiinómica del presupuesto total y por especialidad. 

• Hoja de resumen segün modelo. 

• Cronograma general de ejecuciôn de Ia obra. 

I 

d. Hoja Resumen 
Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera ei resumen general del proyecto, 
exponiendo en forma generica, pero clara el contendo y objetivo del mismo 
conteniendo los siguientes puntos: 

Nombre del proyecto. 
• Antecedente. 
• UbicaciOn del proyecto (Acceso al area en estudlo, condiciOn climatica y aititud 

de Ia zone). 
• Objetivo del proyecto. 
• Descripciôn del area en estudjo (area y perimetro del terreno, ilmites y medidas 

perimétricas, area construida existente) 
• DiagnOstico de Ia situaciOn actual (diagnostico de a situación actual por cada 

especialidad, conclusiones y recomendaciones de levantamiento topografico; 
conclusiones y recomendaciones de levantamiento topografico, conclusiones y 
recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, de geologia. 
geomorfologia y geotecnia, canteras y fuentes de agua. Conclusiones y 
recomendaciones de Ia evaluaciôn de factibilidad y levantaniiento de servicios 
bésicos. 

• Metas del proyecto (metas fisicas expresadas en areas y ambientes) 
• DescnpciOn técnica del proyecto. 
• Mapa de Ia zona y piano de ubicaciOn 

• Valor referencial de Ia ejecuciOn de obra (desagregado por especialidades, 
obras exteriores, gastos genereles, utilidades e IGV 

• Fuente de financiamiento 
• Modandad de ejecuciOn. 
• Plazo de Ejecucion de obra. 
• Costos de Ia supervisiOn de obra (desagregado). 

e. Presupuesto 
• El presupuesto de Obra se elaboraré considerando todas las partidas 

necesarias y suficientes para Ia buena ejecucion de Ia obra. 
• El presupuesto de obra deberã ser calculado basado en los metrados de obra 

y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. 
Se deberãn considerar ei desagregado de los Gastos Generates. 

• incluir partidas de Seguridad y Salud en Presupuesto. 
• El presupuesto de Ia obra deberá reflejar el seguimiento del proceso 

constructivo. 

f. Listado de Insumos por Especialidad 
• Se presentara 03 cotizaciones de los insumos como minimo (de los màs 

representativos y de los que requiere el evaluador) y un cuadro comparativo de 
las cotizaciones. 

• La relaciôn de insumos deberã presentarse en forma ordenada 
alfabéticamente. 

g. Formulas Polinómicas 
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h. Cronograma General de Ejecución 
Programación y Cronogramas 
Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante 
Ia ejecuciOn de Ia obra, considerando las restricciones que puedan existir para 
el normal desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM, de 
preferencia con el software MS Project, identificando las actividades o partdas 
que Se hallen en Ia ruta critica del proyecto. 
Se presentara un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de 
Obra, Calendarlo de Adquiscian de Materiales y un Calendario de 
desembolsos. 

J. 

• Cronograma Valorizado de Avance de Obra 
Deberá consignarse un programa detallado de Ia obra, distiibucón en el tiempo 
de ejecuciOrl y debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el 
Software MS Project, presentando el diagrama de Barras Gantt, con indicación 
grafica de Ia ruta critica. 

Análisis de Precios Unitarios 
Los anãlisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y 
deberãn considerarse Ia composiclOn e incidencia de mano de obra, equipo, 
materiales y herramientas; los rendimentos serãn considerados de acuerdo al 
ámbito de ubicaci6n de Ia obra. 

Metrados 
Los Metrados constituyen Ia expresiOn cuantitativa de los trabajos que se van a 
reazar durante Ia ejecuciOn de Ia obra y deberén incluir el sustento por partida de 
cada especialidad (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, 
Instalaciones Electricas), con Ia plantilla respectiva y con los graflcos yb croquis 
explicativos (obligatorio) que el caso requiera (Norma 600-03 de Ia Resoluciôn de 
ContralorFa N 072-98-CG) firmados por el especialista responsable. 

La presentaciOn de los metrados seré en hoja de cálculo electrönica, tipo Excel. 
No se admitirán memorias de cãlculo de metrados elaborados en forma manual, 
debiendo ser Ia planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar. 

Los Metrados del proyecto integral deberén ser elaborados por un lngeniero Civil 
de acuerdo a las Normas vigentes y en coordirtaciOn con los Proyectistas de todas 
las especiatidades, con Ia plariilla de susterito de Metrados respectiva. Una vez 
consolidados los Metrados de todas las especialidades, se elaborará el 
presupuesto tomando como sustento Ia base de datos de anãlisis de costos 
unitarios proporcionada por Ia Sub Gerericia de Estudios de Ia Gerencia Regional 
de lnfraestructura. 

k. Especificaciones Técnicas 
Debe tener presente que cada partida de Ia obra constituye un costo parcial Por 
Ia tanto, Ia detemnaciOn de cada uno de estos costos requiere de su 
correspondiente análisis de costos, es decir, Ia cuantiflcacián técnica de Ia 
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se requieren para 
ejecutar Ia umdad de Ia partida; n consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS 
DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantiflcaciOn 
técruca respectiva. 
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Debera elaborarse de conformidad con Ia Norma 600-02 de Ia ResoluciOn de 
Contraloria N° 072-98-CG. Se elaborarã pars cada partida que conforma el 
Presupuesto de Is Obra, definiendo Ia naturaleza de los trabajos, procedimientos 
constructivos, unidad de medida y forma de p390. 

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que deflnen las prestaciones 
especificas del contrato, vale decir 
• Descripción de los trabajos. 
• Unidad de Medida. 
• Métodos de Medicion. 
• Procedimiento constructivo. 

Cads partida que conforma el presupuesto de Ia obra deberã contener sus 
respectivas Especificaciones Tecnicas, detallando con precisiOn las reglas que 
definen Ia naturaleza de Ia presentaciOn. La numeración de las especificaciones 
tecnicas deberá corresponder exactamente con Ia numeraciOn de Ia partkla dentro 
de Pa estructura del presupuesto. 

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto 
de obra, deberán definir las caracteristicas de los matenales, equipos a emplear, 
procedimientos coristructivos, metodos de control de calidad, normas de medición 
y formas de pago. requeridos en Ia ejecuciOn de Ia obra. 

EXPEDIENTE TECNICO FINAL (Contenido) 

Item DescripciOn 
I INDIGE ENUMERADO 
2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1 Antecedentes 
2.2 Caracteristicas Generales 
2.3 Descnpcion del Sistema Existente 
2.4 Capacidad Operativa del Operador 
2.5 Consideraciones de Diseno del Sistema Propuesto (Resumen) 
2.6 DescripciOn Técnica del Proyecto 
2.7 Cuadro Resumen de Metas 
2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto 
2.9 Modalidad de Ejecución de Obra 
2.10 Sistema de ContrataciOn 
2.11 Plazo de ejecuciOn de Pa obra 
2.12 Otros 
3 MEMORIA DE CALCULO 
3.1 Parámetros de diseñc, 
3.2 Diseo y Cálculo Hidrãulico 
3.3 Diseno y Cálculo Estructural 
3.4 Diseno y Cálculo Eléctrico y Mecánico-Eléctrico 
4 PLANILLA DE METRADOS 
5 PRESUPUESTO DE OBRA 
6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

7 RELACION DE INSUMOS 
8 COTIZACION DE MATERIALES 
9 FORMULA POLINOMICA 

,L cn 



10 CRONOGRAMAS DE OBRA 
10.1 Cronograma de EjecudOn de Obras 
10.2 Calendarlo de AdquisiciOn de Materiales 
10.3 Catendarlo de Avance de Obra Valorizado 
11 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
12 PLANOS 
12.1 Indice de pianos 
12.2 Pianos de ubicaciôn 
12.3 Piano del ámbito de influencia del proyecto 
12.4 PIano topografico 
12.5 PIano de trazado y lotización 
12.6 PIano de ubicaciOn de canteras y botaderos 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
12.8 PIano general del sistema existente 
12.9 PIano general del sistema proyectado 
12.10 Pianos de componentes primanos 
12.11 Piano de redes de distribución de agua potable 
12.12 PIano de modelamiento hidruhco (esquema) 
12.13 PIanos de detalte de empalmes 
12.14 PIanos de detalle de accesorios 
12.15 Piano do conexiones domiciliarias de agua potable 
12.16 otros 
Sistema do Redes de Alcantanliado 
12.17 Piano dave del sstema de aicantanitado 
12.18 Piano general del sistema existente 
12.19 Piano general del sistema proyectado 
12.20 Piano de redes colectores y emisor o interceptor 
12.21 PIano de diagrarna de fiujo 
12.22 Pianos de perfiles longitudinales y de secciOn de Ia red colectora y emisor o 

interceptor 
12.23 PIano de conexiones domiciliarias de alcantarillado 
12.24 PIano de detalle de los tipos de buzones 
12.25 Otros 
13 ESTUDIOS BASICOS 
13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO 
13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
13.3 INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL 
13.4 ANALISiS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE R1ESGO 

DE DESASTRE (MRRD) 
13.5 OTROS 
14 ANEXOS 
14.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
14.2 PANEL FOTOGRAFICO 
14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL 

MANTENIMIENTO DEL PROVECTO 
14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL 

TERRENO 

14.5 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE 
APROVECHAMIENTO HIDRAULICO 

14.6 CERTIFICAGIN AMBIENTAL 



14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS A RQUEOLOGICOS 
(CIRA) 

14.8 POBLACION BENEFICIARIA 
14.9 CERTIFICADO DE FACT1BIL1DAD BE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

14.10 CERTIFICADO BE FACTIBILIDAD BE SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA 

14.11 DECLARACION JURADA de Ia Unidad Ejecutora yb Operador de obtener Is 
AutorizaciOn Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de 
su puesta en marcha (de ser el caso) Ref.: Art 35.3 del Reglarnento de Ia Calidad del Agua 
para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-SA) 

14.12 DECLARACION JURADA de Operador de obtener Ia Autorizaciôn de 
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer año de Ia puesta en 
marcha de Ia puesta PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua 
de set el caso) 

14.13 DECLARACION JURADA de Ia Unidad Ejecutora de obtener Ia autorizaciOn 
sanitaria del sistema de tratamiento y disposiciôn final de aguas residuales domésticas con 
inflltraciôn en el terreno, antes de su puesta en marcha. 

14.14 INFORME TECNICO de Ia Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con 
el Personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y a capacidad operativa para 
segurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecuciOn pot 
dministraciôn directa (de corresponder) 

14.15 Saneamiento Fisico legal de los terrenos donde ira cada componente 

14.16 Otros 
14.17 DISCO COMPACTO (Cd) - version digital 

14.18 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

Forma de Presentaciôn de los Entregables: 

El Consultor deberã presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos 

estipulados en el presente documento, de Ia siguiente manera: 

• lmpreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), Ia fuente tipográfica que se utilizará 
en Ia redaccion de los textos será Anal, el tamaño de Ia Ietra para los titulos 
generates y subtitutos y para los textos será de 11 puntos, sangria a criteria, el 
espacio interlineal sencillo y alineaciOn justificada. 

• Se presentará tres (03) ejempiares fisicos (02 original y 01 copia) debidamente 
foliado, rubricado y setlado en todas las hojas par et responsable o jefe del Proyecto 
y par los profesionales de cada especialidad y responsables de Ia entidad, dorrde 
corresponda. 

• Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD a CD), que contengan 
los textos, cálculos, pianos y otros, procesados en software como en Word, Excel 
AutoCAD, etc., (editables); correspondientes al ejempiar flsico en formato original. 

• Se emplearan exciusivamente los membretes de Ia ENTIDAD. 
• Respecto a Ia presentaciOn de pianos y esquemas en cada entregable serà de Ia 

siguiente manera: 
• Elaborados a traves del software AutoCAD. 
• Los pIanos tendrán una presentacion y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 

en tres (03) copias, se entregará en el formato adecuado portriplicado, debidamente 
anillado, empastado o encuadernado. Deberán estar identificados por una 
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numeración y codificaciOn adecuada y mostrarán Ia fetha, seflo y firma del jefe del 
proyecto y el especialista de ser el caso, sin estar limitados a Ia relación indicada en 
los presentes términos de referencia. 
PIanos impresos en papel bond, en formado DNl—A3, A2, Al O AO, impresion que 
facilita Ia lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato 
A4 debidamente foliados, rubricados y seliados por el Jefe de proyecto y por el 
profosional responsable de su etaboraciOn 

Los entregables deberán ser presentados en Ia mesa de partes del Gobierno Regional 
de Ucayali, con atenciOn a Ia Gerencia Regional de lnfraestructura. Debecán ser 
entregados en formato editable y en PDF. 

Los documentos deben contener unì membrete con Ia sguiente informaciOn: 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

CODIGO DE 
PROVECTO: NOMBRE DEL JR. 

CODIGO UNIFICADO: CODIGO 
LOCAL: 

CODIGO 
MODULAR: 

PROYECTO: 
REGION: PROVINCIA: 

DISTRITO: LOCALIDAD: 

Los pIanos deben contener un membrete con Ia siguiente informaciOn: 

UNIDAD EJECUTORA: 

PROYECTO: NUMERO DE CUl: FECHA: 

NUMERO SNIP 
ESPECIALIDAD: PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA: 

PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: UBICACION: 
LOCALI DAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 
REGION: 

DIBUJO: CODIGO MODULAR: 

Los entregabies deben ser diferenciados en carpetas, respetando Is estructura de 

EXPEDIENTE TECNICO FINAL. 

Nota: 

Cads carpeta de los tres entregables, deberán estar acompatado de un CD 

conteniendo Ia informaciOn que corresponda. 

Es responsabiiidad del consultor o empresa consuttora, Is presentaciOn de los 

entregables conforme a Ic indicado, en caso no se cumpia con 10 establecido, 
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Ia Sub Gerencia de Estudios de La Gerencia Reqional de lnfraestructura 

procederã a su devotución, sin periuicio de Ia aplicaciôn de penalidades que 

corresponda. 

Condiciones para Ia revision, observaciOn y levantamiento de observación de Los 

entregables: 

7 
Entregable Revision Levantamiento de observaciones 
Plan de Trabajo Hasta 05 dies calendarios a 

partir de Ia recepciOn del 
mismo. 

05 dlas calendarios 

Primero Hasta 20 dies calendarios a 
partir de Ia recepciOn del 
mismo. 

Hasta un máximo de 20 dIas calendarios 

Segundo Hasta 20 dias calendarios a 
partir de Ia recepciOrl del 
mismo. 

Hasta un mãximo de 20 dias calendarios 

En caso de existir observaciones de los entregables, ía Sub Gerencia de Estudios de Ia 

Gerencia Regional de lnfraestructura procedera a notificar al consultor o empresa 

consultora, para Ia subsanaciOn respetiva, señalando en dicho documento el plazo para 

el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrã el 

plazo máximo establecido en eI cuadro precedente, para eI levantamiento de 

observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana 

totalmente las observaciones, se aplicará Ia penalidad por dIa de retraso conforme a to 

seralado al artIculo 168° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, debiendo 

aplicar Ia penalidad por mora de acuerdo at articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso 

persistir el incumplimiento de obligaciones Ia entidad pueda resolver el contrato. 

os plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computarán desde 

' el dia siguiente de Ia nohficación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 

observaciones. 

NOTA:  

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico): 

Luego de 60 dias, el consultor 0 empresa consultora deberá presentar at Expediente Técnico 

Definitivo: 

Estudio de Demanda 

- Memoria descriptive 

- Hoja de cicuIo de demanda, poblaciOn potencial, poblaciri efectiva y cierre de brecha 

Anexos* 

Estudio Topográfico. - 

- Informe o memoria de topografia (iricluir DescripciOn del equipo utilizado: Certificado de 



calibraciOn original escaneado) 

Planimetria general 

Piano de ubicaciOn y localizaciOn (de lo existente) 

Anexos: Certificado literal de Ia propiedad o copia certificada del titulo archivado, Libreta de 

campo con los detalles del levantamiento, lmágenes asociadas a las estructuras existentes, 

al entorno prOximo. a los procedimieritos en campo con los instrumentos, a los BM, a los 

servicios existentes, otros 

Estudlo de Mecánica de Suelos. - 

Memoria descriptiva: nombre del proyecto, antecedentes, ubicaciãn, objetivos, 

metodologia, alcances, condicibn climática, informaciOn geolOgica, informaciOn sismica, 

cãlculo de puntos de investigacion, cáculo de profundidad de excavación, ensayos de 

campo y de laboratorio realizados, cãlculo de Ia capacidad portantes y admisible, cálculo 

del asentamiento diferencial y distorsiôn angular, parámetros para el diseno de obras de 

sostenimiento, analisis de problemas especiales de cimentaciOn, panel fotografico de los 

puntos de investigaciôn donde se aprecie Ia I.E., certificacián macal del labotario o 

certificaciôn de calibración vigentes. 

Memoria de cálculo Cálculo de Ia capacidad portante y admisible para diferentes tipos de 

cimentación. Cálculo de los asentamientos diferenciales. Resultados de las pruebas de 

campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a Ia tabla N°02 y 05 de Ia 

E050. 

Planimetria de puntos de investigacion: MOdulos proyectados. Perfiles estratigraficos 

unidimensionales y bidimensionales. Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos 

indicados en el articulo N°12 de Ia norma E.030. Cuadro resumen de acuerdo a las 

exigencias del anexo N°01 de Ia norma E.050. 

Anexos* 

valuaciôn de Riesgos ante Desastres Naturales. - 

Informe de evaluaciOn de riesgos 

Anexos* 

Sistema de Agua Potable 

- Memoria descriptiva del sistema de agua potable 

- Memoria de cãlcu!o sistema de agua potable 

- Planimetria general 

- Planimetria de detalle 

Especificaciones técnicas de sistema de agua potable 

- Hoja resumen de metrados de sistema de agua potable 

- Hoja detallada de metrados de sistema de agua potable (por item) 

- Anexos* 



Sistema de Alcantarillado 

- Memoria descriptiva del sistema de alcantarillado 

- Memoria de càlcuto sistema de alcantarillado 

- Planimetria general 

- Planimetria de detalle 

- Especificaciones técnicas de sistema de alcantarillado 

- Hoja resurnen de metrados de sistema de alcantarillado 

- Hoja detallada de metrados de sistema de alcantarillado (par Item) 

- Anexos* 

RevisiOn de Costos, Presupuesto y Programacion 

7 
Hoja de consolidado 

Cuadro de anãlisjs de costos unitarios de sistema de agua potable 

Cuadro de anãlisis de costos untarios de sistema de alcantarillado 

Cuadro de análisis de costos indirectos 

Resumen de cotizaciones de sistema de agua potable 

Resumen de cotizaciones de sistema de alcantarillado 

RetaciOn de materiales e insumos de sistema de agua potable 

Relación de materiales e insumos sistema de alcantarillado 

Presupuesto desagregado de sistema de agua potable 

Presupuesto desagregado de sistema de alcantariflado 

Presupuesto desagregado de gastos generates 

Formulas polnOmicas 

Hoja de resumeri de presupuesto 

Cronograma de avance de obra (Gantt) 

Cronograma valorizado 

Curva S 

Cronograma de desembolsos 

Anexos* 

5.16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONStJLTOR 

Cabe senalar que todo Consultor deberá (): 

- Todo lnforrne debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional 

d e Ucayali con atenciôn de Ia Gerencia de lnfraestructura. 

Adjuntar a todo Infon-ne, con su respectivo CD Magnetico con Ia informaciOn soilcitada 

en cada entregable (obligatoria), en caso coritrarlo no será recepcionada. 

> El Consultor emitirá Factura yb recibo por honorarios por el Costo total del servicio, 

següri sea el case. 

.- El consultor o empresa consultora es responsable directo y absotuto de las 

actividades que realizará, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo 
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responder par el serviclo de consultoria brindado. 

- El consultor a empresa consultora realizará los trãmites ante el Ministerio de Cultura, 

el Certificado de Inexistencia de Restos ArqueolOgicos (CIRA), en casos que Ia 

evidenca particular del Estudio Mecánica de Suelo (EMS), condiciones de antiguedad 

de ía lnfraestructura o cualquier coridiciôn que determine ía posibilidad de tener 

presencia de restos ArqueolOgicos. 

- El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total 

del Expediente Técnico, causal que originarâ Ta resolución del contrato. 

- Gestión de riesgos: Plan de Gestión de riesgos en Ia ejecución de obra. 

• El Consultor durante Ia elaboración del expediente técnico se deben 

identificar los riesqos previsibles que puedan ocurrir durante Ia eiecuciOn 

de Ia obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra v 

las condiciones del luqar de su ejecución. Conforme Ia Directiva Aprobada 

del Orqanismo Supervisor del Estado — OSCE, usando los formatos 

debidamente obliqatorios.  

• A continuación se listan algunos riesgos que pueden set identificados aT elaborar 

el expediente técnicci mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado por un especialista en 

Seguridad: 

a) Riesgo de errores a deticiencias en el disefia que repercutan en el costo a Ia 

calidad de Ia infraestructura, nivel de serviclo yb puedan provocar retrasos 

en Ia ejecución de Ta obra. 

b) Riesgo de construcciOn que generan sobrecostos yb sobre plazos durante el 

periodo de construcciOn, los cuales se pueden originar por diferentes causas 

que abarcan aspectos técnicos, ambientales 0 regulatorios y decisiones 

adoptadas par las partes. 

c) Riesgo de expropiaciOn de terrenos de que el encarecimiento a Ia no 

disponibilidad del predlo donde construir Ia irifraestructura provoqueri retrasos 

en el comienzo de las obras y sobrecostos en Ia ejecuciOn de las mismas. 

d) Riesgo geologico I geotëcnico que se ideritifica con diferencias en las 

coridiciones del medio o del proceso geolOgico sabre a previsto en los 

estudios de Ia fase de formulaciOn y/o estructuración que redunde en 

sobrecostos o ampliaciOn de plazos de construcciôn de Ia irifraestructura. 

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en Ia posibilidad 

de sobrecostos yb sobreplazos de construcción par una deficiente 

identificaciôn y cuantificación de las interferencias o servicios afectados. 
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f) Riesgo ambient relacionado con el riesgo de incumplimiento de Ia normativa 

ambiental y de las medidas correctoras definidas en Ia aprobaciOn de los 

estudios ambientales. 

g) Riesgo arqueolOgco que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos 

significativos que generen Ia interrupciOn del normal desarrollo de las obras 

de acuerdo a los plazas establecidos en ci contrato o sobrecostos en Ia 

ejecuciôn de las mismas. 

h) Riesgo de obtenciOn de perrnisos y Ucencias denvado de Ia no obtenciOn de 

alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las 

instituciones u organismos pUblicos distintos a Ia Entidad contratante y que 

es necesario obtener par parte de ésta antes del iriicio de las obras de 

construcciOn. 

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas 

no resultarian imputables a ninguna de as partes. 

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciories 

normativas pertinentes que sean de aplicaciOn pudiendo estas 

modificacones generar un impacto en costa o en plazo de Ia obra. 

k) Riesgos vinculados a accidentes de construcciOn y daños a terceros. Esta 

Usta no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo Ia Entidad incorporar otros 

riesgos, segUn Ia naturaleza o complejidad de Ia obra. 

• Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendose incorporar otros 

riesgos, segün a naturaleza y compleja de Ia obra. 

Garantizar Ia calidad del Expediente Tecntco y responder par el trabajo realizado 

durarite los 5 años siguientes desde Ia AprobaciOn del Expediente Técnico mediante 

ResoluciOn suscribiendo una Carla Notarial de Compromiso de atender las 

consultas de manera fundamentada dentro de los plazos establecidos en Ia Lev 

y Reqiamento de Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad de ser 

comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, por infracción 

conforme lo prescrito en el articulo 500  de Ia Ley.  

AsI mismo, segun el Art 165 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado que señala Ia siguiente: "Las consultas cuando par su 

naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, lequieran de Ia opinion del 

proyectista serãn elevadas por éstos a Ia Entidad dentro del plazo máximo de (4) 

dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinaciOn con el 

proyectista absolver Ia consulta dentro del plazo mãximo de quince (15) dias 

siguientes a Ia comunicaciOn del inspector o el supervisor. 



(*)EI Consultor deberá emitir el informe final compieto y el estudlo a nivel de 

Expediente Técnico del Proyecto, además de presentarlo grabado en CD (Disco 

Compacto), esto incluye Estudios de Ingenierla, textos, graficos, cuadros y piano en 

programas Excel, Word, Autocad, Sb, etc., segün sea el caso. 

5.17. ADELANTOS  

"La Entidad otorgarà un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. El 

contratista debe solicitar el adelanto dentro de los B dias calendanos despues de Ia 

suscripciOn del contrato, adjuntando a su soticitud Ia garantla por adelantos mediante 

Carte Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho 

plazo no procede Ia solicitud. 

5.18. SUBCONTRATACION  

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios básicos, siempre y 

cuando estos cumplan con las exigencias senaiadas pare Topografla y Estudio de 

Mecánica de Suelos. y otros estudios básicos requeridos. 

El consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de Ia ejecuciOn total de las 

prestaciones frente a Ia Entidad y que las obligaciones y resporisabilidades denvadas 

de Ia subconlratacion son ajenas a Ia Entidad. 

El subcontratista debe ester inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe 

estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado 

5.19. CONFIDENCIALIDAD  

El Consuitor se obliga a mantener en reserva Ia informaciôn presentada y contenida 

en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del 

presente servicio, Ia misma que no podia ser divulgada a terceros o usada para otros 

fines que no sean los del presente contrato. 

.20. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Toda Ia documentación producto de Ia elaboración del expediente tecnico pasa a ser 

propiedad del Gobiemo Regional de Ucayali. 

5.21. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL  

Areas que coordinarán con el consultor 

El consultor extemo contratado coordinará Ia ejecucion del proyecto directamente 

con Ia Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda respecto al 

desarrollo de Ia documentación técnica requerida. 

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida par identico monto y Un plazo 
mino de vigencia de tres (3) meses, renovable par un plazo kéntico hasta Ia amortizacn5n total del adelanto 
otorgado. Guando el plazo de ejecuciOn contrauaI sea menor a ties (3) meses, las garanhias pueden ser emitidas 
con una vigencia menor, siempre que Cubra ha fecha prevista para Ia amortización total del adelanto otorgado. 
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NDEPAGO % 
PAGO 

CONFORMIDADES 

A Ia conformidad otorgada por Ia Sub Gerencia de 
Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura del 
GOREU por el primer entregable 
A Ia conformidad otorgada por a Sub Gerencia de 
Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura del 
GOREU por el segundo entregab!e 

PRIMER PAGO 30 % 

SEGUNDO 
PAGO 

50 % 

Ala conformidad de Servicio otorgada por Ia Sub Grencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de Infraestructura del 

20% GOREU, previa ResoluciOn de Aprobacion del Estudio y 
entrega de 02 Originales y 01 copia adicionales, 
conteniendo el estudio definitwo en forma impresa y 

TERCER 
PAGO 

Areas responsables de las medidas de control 

Efectuada Ia entrega del Expediente definitivo, Ia Sub Gerencia de Estudios, 

procederá a efectuar Ia revisiOn del Expediente Técnico definitivo, en cada una de 

sus especialidades. 

- Area que brindarã Ia conformidad 

La conformidad de los entregables y del expediente final ser otorgada por Ia Ia Sub 

Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de nfraestructura del Gobiemo 

Regional de Ucayali. en un plazo màximo de veinte (20) dias calendarios, contados 

desde Ia presentaciOn del expediente técnico 0 desde Ia presentacion del 

levantamiento de observaciOn, segün sea el caso. 

5.22. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD—PROTOCOLO CONTRA  

COVID-19  

El proveedor deberá contar con los implementos de protecciOn necesarios para 

prevenir el contagio del COVlD-19 (mascarilla, panuetos desechables, alcohol, otros 

de acuerdo a las disposiciones del sector salud), bajo costo y responsabilidad del 

mismo; implementos que deberán ser continuamente reemplazados, garantizándose 

el uso adecuado de los mismos (en forma y estado). 

El proveedor es responsable en cumplir con las rnedidas de bioseguridad, tales conio: 

limpieza y desinfección diana de su area de trabajo. mantener Ia distancia de 

seguridad entre personas (al menos un metro de distancia), tavado de manos cuantas 

veces sea necesaria, entre otras, diseñadas para prevenir el contagio del COVID-19. 

Dada Ia propagacion del COVlD-19, para Ia realizaciôn del servicio. el especialista no 

deberá pertenecer al grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos 

de cualquier edad con afecciones subyacentes graves). 

23. FORMA DE PAGO  

La forrna de pago se realizará con Ia presentaciOn del comprobante de pago 

correspondiente, en Ia siguiente forma: 
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digital, debidamente firmada por los especialistas y 
foliada. 
Previo a Ia Aprobación via ResoluciOn del Estudlo Debe 
adjuntar el INFORME TECNICO U OPINION  del Ministerlo 
de Vivienda Construcción y Saneamiento 

La entidad se obliga a pagar Ia contraprestaciOn al consultor o empresa consultora en 
soles, dentro de los quince (15) Was catendarios siguientes a Ia conformidad de Ia 
consultorla, segcrn Ia establecido en el articulo 171° del Reglamento de Ia Ley de 
Contrataciôn del Estado, para tal efecto, el responsable de dar Ia conforrnidad de Ia 
prestaciOn deberã hacerlo en un plaza que no excederã de los VEINTE (20) Was 
calendarios de ser recibido estos. 

5.24. FORMULA DE REAJUSTE 

No aplica. 

5.25. PENALIDADES APLICABLES 

5.25.1. PENALIDAD POR MORA  

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generarâ Ia aplicacion de 

penalidades, en aplicaciOn del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de Ia Ley 

de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicará de Ia siguiente manera: 

0.10 x monto vigente 
Penalidad diana

F x plazo vigente en dIas 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazas menores o iguales a sesenta (60> dias: F = 040. 

b) Para plazas mayores a sesenta (60) Was: F = 0.25. 

5.25.2. OTRAS PENALIDADES  

Adicionatmente a Ia penalidad por retraso en Ia entrega del Expediente Técnico, se ha 

implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar los retrasos en Ia 

Elaboración y EvaluaciOn del Expediente Técnico. 

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del 

Estado se pueden establecer penalidades distintas a Ia penalidad par mona en Ia 

ejecuciOn de Ia prestaciOn. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de 

los supuestos de aplicaciôn de penalidad, Ia forma de cálculo de Ia penalidad para 

cada supuesto y et procedimiento mediante el cual se venifica en el supuesto a 

penalizar. 

) ,4,.. ,;f_ 



Otras penaildades 

N 
Supuestos de aplicaciôn de 

. 
penandad 

Forma de cálculo Procedimlento 

1 En caso el contratista ncumpla con su 
obligaciOn de ejecutar Ia prestacion con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido 

0.5 UIT por cada 
Wa de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

SegUn informe del 
area usuaria (SGE-
GRI) 

2 Por no presentacion del Plan de 
Trabajo o cuando Ia entidad lo 
considere como no presentado por no 
subsanar las observaciories 

0.1 UIT, por cada 
dia de retraso 

SegUn infornie del 
area usuaria (SGE-
GRI) 

3 Por Ia presentaciOn incompleta del 
Expediente Técnico o entregables del 
Expediente Técnico (de acuerdo a los 
Terminos de Referencia). 

0.5 UIT por cada 
presentacion 
incompleta. 

Segun informe del 
area usuaria (SGE-
GRl) 

4 Por Ia presentaciOn del Expediente 
Tecnico o entregables sin haber 
levantado las observaciones 
realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn 

Segun informe del 
area usuaria (SGE-
GRI) 

5 Por Ia presentacion del Expediente 
Técnico o entregable sin Ia firma de los 
profesionales o especialista 
propuestos. 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn 

Segon iriforrne del 
area usuaria (SGE-
GRI) 

6 Por no presentar el CD, en el momento 
de Ia presentaciOn del Expediente 
Técnico o entregables. 

0.5 UIT por cada 
presentaciôn 

Segun inlbrme del 
area usuaria (SGE. 
GRI) 

7 Por presentar el CD, sin Ia informaciOn 
completa de acuerdo a los Términos de 
Referenda. 

0.5 UIT por 
presentaciOn de CD 
,ncompleto 

Segun informe del 
area usuana (SGE-
GRI) 

8 En caso de no realizar el estudlo de 
mecánica de suelos, conforme a Ia 
normativa corresporidiente. 

0.5 UlT 
SegOn informe del 
area usuaria (SGE-
GRl) 

9 Por no cumplir con el cronograma 
establecido en el Plan de trabajo 
aprobado por la Entidad. 

0.1 UIT, por cada 
dia de retraso 

Segun informe del 
area usuaria (SGE-
GRI) 

(*) Las penandades se aplicarán por cada caso que se presente en Ia elaboración del 

Expediente Técnico. 

Cabe precisar que Ia penalidad por morn y otras penalidades pueden alcanzar cada una 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 

de ser el caso, del Item que debio ejecutarse. 

5.26. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deticiencias o por 

vidios ocultos puede ser reclamada por Ia Entidad por cinco (05) años despues de Ia 

conforrnidad de obra otorgada por LA ENTIDAD". 
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5.27. DECLARATORIA DE VIABILIDAD  

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 13/07/2017 conforme al FORMATO 

N°01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION. 

5.28. CONSTANCIA DE PRESTACION  

Otorgada Ia conformidad de Ia prestaciôn, Ia Entidad otorga al contratista, una 

constancia de prestaciôn de consultorla de obra segUn el formato establecido en el 

Capitulo VI de Ia seccion especifica de las bases, Ia cual es entregoda conjuntamente 

con Ia Iiquidación. Solo se puede difenr Is entrega de Ia constancia en los casos en 

que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que será emitida por 

Is Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de ía Sub Gerencia de Estudios. 

5.29. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales pars Ia resoluciOn del contrato, serãn aplicadas de conformidad con el 

articulo 36 de Ia Ley y 164 del Reglamento 

5.30. SISTEMA DE CONTRATACION 

Bo el sistema de SUMA ALZADA 

5.31. ACLARACIONES. 

5.31.1 Normativa en Contrataciones Aplicable 

El presente proceso de selecciOn se regir en conformidad con Ia Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-

EF y mociificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-

2020-EF. 

5.31.2 Doniicilio para efectos de Notificaciones 

El Consultor deberá consignar para Ia firma de contrato un domicilio para efectos de 

notificaciôn dentro de Ia ciudad de Pucallpa, asi como una direcciOn electrónica. 

Asimismo, se indica que et domicilio para efectos de notificaciones a Ia Entidad es en 

su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayah, a 

través de Mesa de Partes 

5.31.3 Notificaclones 

Las comunicacones y notificaciones at Consultor podrán ser pore-mail o a Ia direcciOn 

consignada en Ia ciudad de Pucailpa. El medio de comunicaciOn del Consultor hacia 

LA ENTIDAD será a través de mesa de partes de Ia Entidad contratante. 
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1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

COS1D DIRECTO 

GASTOS GENERAtES (10%) 

UT1LIDAD (10%) 

COSTOTOTAL SIN INCLUIRIGV 

IGV (18%) 

TOTAL 5/. 

1.00 

1.00 

1.00 

2 

2 

1 

5.32. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial serã determ,nado en Ia indagación de mercado de acuerdo a 10 

establecido en el artEculo 32° del Reglamerito de a Ley de Contrataciones del Estado. 

ESTRLJCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

MFJORAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE V DESAGUE SANITARIO DEL JR. JHON F. KENNEDY 

(ENTRE JR. AUGUSTO B. LEGUIA V AV. CENTENARIC), CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAVALI. CUI N° 

2378429." 

PLAZO DE ELABORACION: 60 DIAS CALENDARIO 

ITEM 
hEM P0 EN 

MESES 
OESCRIPCION 

 

COSTO 

UNIFARJO 

 

COSTO PARCIAL 

PERSONAL CLAVE, DEAPOVO, TECNICOY AUXILIAR 

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 

EFE DEPROVECTO 

ESPEC!ALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 
ESPECIALISTA EN SISTEM,AS DE AGUA POTABI.E 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS OF ALCANTARILLADO 

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS V GEOTECNICA 

II ESU.ID1OSCOMPL€MENTARIOS 

1.00 

1.01 

1.02 
1.03 

1.04 

1.05 

1 

1 

1 

3. 

I 

1.00 

0.50 
0.50 

0.50 

0.50 

2 

2 
7 

2 

2 

1 

1 

1 

1. 

ESTUOIO 08 IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUOIO TOPOGRAFICO 

FSTUDJO DEGEOTECNtA. MECANICADESUELOSYCONCRETO 

ESTUDIO DE CARACTERIZACION IA,a potable y agua 

2.04 residuaes domesticas, muestreo de aguas residuales y 

tratamiento prservantes y  envio a Iaboratorio y proeba de 

.rras) 

ESTUDIO DEANALISIS DE RIESGO YVULNER.ABILIDAD 

INTER VENCION SOCIAL 

PRUEBAS V ES1UDIOS EN LAS REDES OEAGUA POTABLE 

EXISTENTES 

PRUEBAS V ESTIJDIOS EN LAS REOES DEAGUAS RESIDUALES 

FXISTPNTFS  

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1 

1 

1 

GLIb. 

2.01 

2.02 

2.03 

2.05 

2.06 

2.07 

2.08 

1 

III PAGO DE DERECHOS V AUTORIZACIONES 

TRAMITE PARAOBTENCION FICHA ION 

TRAMITE 08 ANTE SERNAP 

TRAMITE DE FACTIBILIDAD OF SERVICIOS DE SERV1CIO DEAGUA 

V DESAGUE 

TRAMITE DE CERTIFICADO CIRA 

TRAMITE DEANTE El. ANA-ALA(Vertimento Aguas Resid.) 

TRAMITE OF ANTE DIGESA 

TRAMITE DE FACTIBILIDAD DESUMINISTRO ELECTRICO V 

ESTIJOIODE DEMANDA 

ANALISI FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICOPARAGUAS 

RESID U AL ES 

GASTOSDEOFICINA, MOVILIDAD, PLOTEOS F IMPRES4ONES 

OFICINA 

EQUIPOS DE COMPUTO 

COPIAS, IMPRESIONES, MATERIAL FOTOGRAFICO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Iv 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

1 

a 

1 

1 
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A CAPACIDAD TECNICA V PROFESIONAL 

A.1 CAUFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
FORMACIÔN ACADEMICA 
Requisitos: 

Cargo Profesión 
Grado o 

tibdo 
profesional 

.Jefe de Proyecfo Ingeniero Sanitano 0 lngeniero Civil. Titulado. 
Especialista en Sistema do Agua 

Potable y Alcantarillado 
Ingeniern Sanitario o Ingeniero Civil. 

Titulado. 

Especialista en Sistemas do Ague 
Potable 

. 
!ngenzero Sanitano o lngeniero CiviL 

Titulado. 

Especialista en Sistemas de 
Alcanfanhlado 

lngeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
Titulado. 

Especialista en Mecánica desuelos y 
Goofecnia 

Ingeniero Civil. 
Titulado. 

Acreditac*ón: 
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del 
Reglamento este requisito de calificaciOn se acredita para Ia suscnpcion del contrato. 

Importante 

De con formidad cone! articulo 186 del Reg!amenlo el supervisor, debe cumplircon las mismas califIca clones 
pro fesionales establecidas para el residente de obra. Asimisrno, el jefe del proyecto pam Ia elaboración del 
expediente lécnico debe cumplir con las calilicaciones exigidas en CI articulo 188 del Reglemento. 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Reguisitos: 

- 

t4 

N0  

Cargo - rol del 
plantel 

profesional 
dave 

Tiempo do 
experiencia 

Cómputo d 
Ia 
. 

expenencla 

Cargos/puestos 
desempenados 

- Especialidad 
requerida 

I Jefo de 
Proyecfo 

- 
02 ano.s Desde Ia 

Colegiatura 

Director Jefe, Gorente, 
Supeivisor. Coordinador o Ia 
combinaciôn de estos, de: 
Estudlo, Pmyecto o Ingenierla; 
en (a e!aboraciOn o en Ia 
supervision de ía elaboraciOn de 
expedientes técnicos o de 
esfudios dellnhtivos o do 
ingenieria do detalle. 

En Obras do 
Saneamiento. 

2 Especialisf a en 
Sisfema de 

Agua Potable y 
Alcanfarillado 

01 ano Desde Ia 
Colegialura 

Especialista, lngeniero, Jefe, 
Responsable, Revisor o Ia 
combinaciOn do estos, do: 
Sistema, Redes. Uneas; de 
Alcanfanhlado, Desague 0 Agua 
Potable y alcantanilado; en Ia 
elaboracsOn o en Ia supervision 
de Ia efaboración de expodientes 
tecnicos o de estudios deflnitivos  

En Obras de 
Sane amiento. 

V0  

'U 0 

REQUISITOS DE CAL VFICACIôN2 

2 La Entidad puede adoptar solo los tequisitos de califlcacidn contenidos en ci presente capitulo, de acuerdo al articulo 
28 del Reglamento. Los requisitos de calificación son ijados pot el area usuana en el requerimiento. 
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o de ingenierla de detalie. 
3 Especialista en 

Sistemas de 
Aqua Potable 

01 aflo. Desde Ia 
Colegiafura 

Especialista, Ingeniero. Jefe, 
Rosponsable, Revisor o Is 
combinaciOn de estos, de: 
Sistemas. Redes, Lineas, de 
Aqua Potable o Aqua Potable y 
Alcantarillado; en Ia elaboraciOn 
o en /3 supervision de Ia 
elaborac,On de expedierites 
fêcnicos o de esludios definitivos 
o de ingenierla de defalle. 

En Obras de 
Saneamienfo 

4 Especialisfa en 
Sistemas de 
Alcantarillado 

01 año Desde Ia 
Colegiatura 

Especialista, lngeniero, Jefe, 
Responsable, Revisor o Ia 
combinaciOn de estos, de: 
Sistemas, Redes, Lineas; de 
Alcantarillado, Desa gUe 0 Agua 
Potable y a/can fanilado; en Ia 
elaboraciOn o en Ia supervision 
de Ia elaborac/On de expedientes 
técnicos o de estudios de/Thifivos 
o de irigenierIa de defa lie. 

En Obras de 
Saneamiento. 

5 Especi&ista 
en Mecánica 

de Sue/os y 
Geotecnia 

01 aflo Desde ta 
Cole giatura 

Especialista. Ingeniero. jefe, 
Responsable, Revisor o Ia 
combinaciOn do estos, de: 
MecOnica do sue/os, 
Geotecnia o sue/os; en ía 
elaboraciOn o en ía 
supervision do Ia e!aboraciOn 
de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de 
ingenierla de detalle. ___ 

Obras en 
general 

Acreditacôn:  
De conforniidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del 
Reglamento este requisito de calificaciOn se acredita para Ia suscripcion del contrato. 

0 

DefiniciOn tie obra de Saneamiento: ConstrucciOn, reconstrucciOn, remodelaciOn, mejoramiento, 

renovaciOn, ampliaciOn, creaciOn, recuperaciOn, instalaciOn, reubicaciOn yb rehabi/itaciOn o (a 

combinaciOn de alguno de los tOrminos antenores de; sistemas. redes. colectores. intercoptores 

yb Ilneas de agua potable, alcantari/lado. aguas residuales yb desagUe, planta de tratamiento de 

ague potable. planfa de tratamiento de agua residual o emisores; yb afines a los antes 

mencionados, que incluyan obras genera/es yb primarias yb secundarias. 

Se excluye de Ia definición de obra de saneamiento: 

ConstrucciOn, instataciOn, ampliaciOn, reconstrucciOn yb rehabilitaciOn de obras cuyo componer,te 

principal o denominaciOn sea de infraesfructura de Pilot as pOblicas, UBS, unidades sanitarias, 

soluciones individuales. servicio de disposiciOn sanitaria de excretas, letrinas, pozos sep ticos. 

tan que séptico. POZO perco!ador. plantas modulares o plantas de agua con filtraciOn lenta 

Sisfemas de recolecciOn y disposiciOn de agua de Iluvia. 



lmportante 

tie conformidad cone! articuki 186 del Reglamenfo ci supervisor, debe cumplir con/a misma expenencia 
establecida para el ,esidente de obra. Asimismo, e.Ijefe del proyecto para /0 elaboraciôn dcl expediente 
fécoico debe cumplir con Ia expenencia cxigida en ci arUculo 188 del Reglamento. 

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
A.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Reauisitos: 
04 Equipos de Computo (PC de Escritono o Laptop) 
01 Equipo de topografia (Estación total) 

> 01 Plotter 
01 Camiorieta 4x4 pick up, con antiguedad no mayor a 2 años. 
02 Impresora. 

v 01 Cámara Digital 
- Vehiculo aéreo no tripulado (dron) con autonomia minima de 25 minutos y cãmara 

con resoluciOn minima de 1 080x720 
AcreditaciOn: 
De conformidad con el numeral 49.3 del articuto 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuto 139 del 
Reglamento este requisito de califlcación Se acredita para a suscripciOn del contrato. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

/ 

Requisitos: 
El pastor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, par Ia contratación de servicios de consultona de obra iguales o 
similares al objeto de Ia convocatoria. durante los diez (10) anos antenores a Ia fecha de Ia presentaciôn de 
ofertas que se computarán desde Ia fecha de Ia confomiidad a emisión del comprobante de pago, segun 
corresponda. 

Definición de obra de Saneamiento: ConstrucciOn, reconstrucciOn, remodelaciOn, 

mejoramiento, renovaciOn, ampliaciOn, creaciOn, recuperación, instalación, reubicaciOn yb 

rehabilltaciOn o ía combinaciOn de atguno de los términos anferiores de; sistemas, redes, 

co!ectores, interceptores yb Ilneas de agua potable, alcantaril!ado, aguas reskivales yb desague, 

planfa de tratamiento de agua potable, p!anta de tratamiento de agua residual o emisores; yb 

afines a los antes mencionados, que incluyan ob,as genera les yb primarias yb secundarias. 

Se excluye do ía definiciôn de obra de saneamiento: 

Construcción, instalación, ampliacion. reconst,vcción yb rehabilitaciOn de obras cuyo 

componente principal a denominaciOn sea de infraestructura de Piletas páb!icas, UBS, unidades 

sanifarias, soluciones individuales, servicio de disposiciOn sanitaria de excmtas, lefrinas, pozos 

septicos, fan quo septico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración 

lenta. Sistemas de recolección y disposiciOn de agua de iluvia. 

Acreditaciôn: 

-. 

La expenencia del pastor en Ia especialidad se acredltar con copia simple de (I) contratos U Ordenes de 
servicios y su respectiva conformidad a constancia de prestaciôn; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelaciôn se acredite documental y fehacientemente. con voucher de depósito. nota de abono, reporte de 
estado do cuenta, cualquier otto documento emitido pot Entidad del sistema Ilnanciero que acredite el abono 
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. 

  

Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resoluclón N 0065-2018-TCE-SI del Tribunal de Contrataclones del 
Estado: 



Los postores pueden presentar hasta un mãximo de veinte (20) contratacones para acrethtar el 
requisito de cahfucación y el factor "Experuencia de Postor en Ia Especialidad". 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contrataciOn, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contrataciOn; de lo contrario, se asumirâ que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo N° 8 refendo a a Experiencia del Pastor en Ia Especialidad. 

En el caso de servicios de supervision en ejecuciOn, solo se considera coma experiencia Ia porte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos antenores a Ia fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados 

En los casos que se acredite expenencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumiô en el contrato presentado; de 0 contrario, no se computará Ia experiencia proveniente de dicho 
contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seìooiôn convocados antes del 
2009.2012, Ia calificacion se ceñrO al método descrito en Ia Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presunlirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participacion de Ia promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciOn se presumirà que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de Ia experiencia no es el pastor, consignor si dicha experiencia corresponde a Ia matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida par reorganizaciOn societaria, debiendo acompanar Ia 
documentaciOn sustentatoiia correspondiente. 

Si el pastor acredita expenericia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N" 9. 

Cuando en los contratos, Ordenes de servicio a comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de camblo yenta pubticado por Ia Superintendencia 
de Banca. Seguros y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripciOn del contrato, de emisiOn de Ia orden de 
servicio o de cancelaciOn del comprobante de pago, segin corresponda. 

Sin peiiuicio  de 10 anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N 8 referido a Ia Experiencia del 
Postor en Ia EspecialIdad. 

Importante 

El corn/fé de selecciOn debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
pastor pam ecreditar Ia experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados Ia denaminaciOn dcl objeta contractual no coincida litera!mente con ci pmvisto en 
las bases, se deberá validar Ia experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a Ia expenencia requenda. 

En ci caso de conso,vios. Ia califlcaciôn de Ia experiencia se maiiza conforme a Ia Directiva 
ParticipaciOn de Proveedores en Consomio en las Contra faciones dcl Estado" 

1 

el solo sello de cancelado en el comprobanfe. cuando ha s/do co/ocodo pore! propio postor, no puede ser 
considerado como una acredifaciOn que produzca fehaciencia en relaciOn a quo Se encuenira canoe/ado. 
Admit/re/la eqwva/drla a cons/deiar coma vá!ida ía sofa dec/araciOn del po.stor afirmando que & comprobante 
de paqo ha s/do canoe/ado 

Situación difemnte se suscita ante el se/Jo colocado por el cliente del pos for fsea utilizando e! term trio 
'cancelado" a 'pagado7 supuesto en el dial s/se contarfa con Ia dec/a radian de Un tercem que br/ride certeza. 
ante ía cue! debiera reconocorse ía validez do Jo experiencia. 



I 
Importante 

Si como resulfado do una consuita u observaciOn corresponde precisarse o ajusfarse ol requenmienfo, se solicita 
Ia auforizaciOn del area usuana y se pone do conocimiento da tat hecha a ía dependencia que aprobó a! expediente 
do contrataciôn, de conformidad con a! numeral 72.3 del articulo 72 del Regiamento. 

• El cumplimienfo do los Témiinos do Referenda so rea!iza mediante ía presentación do una declaración jurada. Do 
ser ci caso, odicionalmente Ia Enfidad puede solicitar documentación qua acredite el cumplimienlo dci a/gUn 
componente do es(os. Para dicho efeclo consignarU do manem deta!lada los documentos quo doben resentar los 
posfores en c/literal a5) del numeral 2.2.1.1 do esta secciUn do las bases. 

• Los requisilos de calificaciôn detetminan silos postoros cuentan con las capacidades necesanas para ejecular ci 
contiato, 10 quo debe ser acredi!ado documentaimente, y no mediante deciaraciónjurada. 
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