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SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.

2 [ABC] / […….]
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda y por los proveedores.

4
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los
proveedores.

5

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración
de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente
Normal:  Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automático: Para el contenido en general
Azul          : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica
11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 Alineación
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres

de los Capítulos)
7 Interlineado Sencillo

8 Espaciado Anterior  : 0
Posterior : 0

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

CONSULTORÍA DE OBRA1

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005 – 2021 – MDK/P-C

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA

PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO

DE PATRIA – DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO –
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI N° 2511960

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del
Reglamento.
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Importante

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

8

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA

RUC Nº : 20159309933

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N – KOSÑIPATA – PAUCARTAMBO –
CUSCO

Teléfono: : 984117655

Correo electrónico: : munickosnipata@gmail.com,uncuchita@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de
consultoría de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL
CENTRO POBLADO DE PATRIA – DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA – PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

ITEM DESCRIPCICON UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
01 Elaboración de expediente técnico

de saneamiento integral
Servicio 01

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/.150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO.

Valor Referencial
(VR)

Límites4

Inferior Superior

S/.150,000.00 S/.135,000.00 S/.165,000.00

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 026-2021-
GM-MDK/P EL 26 DE MAYO DE 2021

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO 18: CANON Y SOBRE CANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el
plazo de 60 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/.10.20 (DIEZ Y 20/100 SOLES) EN EFECTIVO EN CAJA DE LA
ENTIDAD.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Resolución Ministerial N° 290-2005-VIVIENDA, modificado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA,
y D.S. N° 010-2009-VIVIENDA: Reglamento Nacional de Edificaciones, Obras de
Saneamiento (Del OS 010 al OS 100).

- Guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para consumo y
saneamiento en el ámbito rural” RM Nº 173-2016-VIVIENDA y modificado con RM Nº 265-
2017-VIVENDA.

- D.S N° 019—2014 VIVIENDA, reglamento de protección ambiental de proyectos vinculados a
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las actividades de Vivienda Construcción y Saneamiento.
- RM N° 132-2015 – VIVIENDA, modificatoria del procedimiento N° 7 del TUPA del MVCS,

clasificación ambienta y aprobación de términos de referencia del EIA.
- Estándares de calidad Ambiental de agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S 023 -2009 MINAM y

D.S. 015 -2015 – MINAM)
- RM N° 173-2016-Vivienda;
- RM N° 189-2017-Vivienda
- RM N° 265-2017-Vivienda
- Control Calidad y Vigilancia del Agua
- DS-031-2010 SALUD
- D.S. N° 054-2013–PCM, de la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo

Arqueológico, de los derechos de uso de agua, disposiciones ambientales para los Proyectos
de Inversión y de la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo
humano.

- D.S. 003-2014-MC, reglamento de intervenciones Arqueológicas.
- R.J. 007-2015-ANA, aprueban el reglamento de procedimientos administrativos para el

otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorización de ejecución de obras en fuentes
naturales de agua.

- Resoluciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) en el “Compendio de Normas sobre Saneamiento- Normas Técnicas”.

- Ley General de Servicio de Saneamiento, Ley N° 264338 y sus modificatorias.
- Normas de INDECOPI.
- Normas de los concesionarios de los servicios públicos de energía eléctrica y de

comunicaciones.
- Normas Internacionales ISO.
- Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and Materials.
- Normas Del AWWA - American Water Works Association.
- Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos 31.03.2009.
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – 20.AGOS.2011.
- Norma G-050 “Seguridad durante la Construcción” del R. N. E.
- Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
- General de la República - 23.JUL.2002.
- Normas técnicas de control interno para el sector publico aprobadas por resolución de

contraloría N° 072-98-C.G.
- Ley 28611 “Ley General del Ambiente”.
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) N° 27446.
- Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 28411-ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
- Directiva general del Sistema de Inversión Publica Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Y sus

modificatorias.
- Ley 30225 de contrataciones del estado y su modificatoria por D.L-1341.
- Reglamento de la ley 30225, aprobado por DS.350-2015-EF.
- D.S. N°006-2009-EF, reglamento de organización y funciones del organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado (OSCE).
- Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G. que aprueba las Normas Técnicas de Control N°

600 sobre Obras Públicas.
- Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.
- Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000.
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.
- Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras) con el estado

(OSCE) y su reglamento.
- Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
- Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado

por Resolución Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC (SISTEMA DE REAJUSTE). 01 marzo 1979
- Decreto Legislativo N° 1252.
- Directiva de Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta.
- Reglamento nacional de edificaciones (RNE Normas del OS.100 y Normas del IS.010 al

IS.020 etc)
- Resolución ministerial n° 201-2012-vivienda del 25 de setiembre de 2012 del ministerio de

vivienda, construcción y saneamiento.
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- D.S N°031-2010-S.A reglamento de la calidad de agua para consumo humano.
- Documentos y/o resoluciones emitidos por la Municipalidad Distrital de Kosñipata

Todas las demás aplicables a proyectos de este tipoLas referidas normas incluyen sus
respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento.
(Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.
(Anexo Nº 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5)

Importante
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad7.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben
presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10.

7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

Importante
 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80
c2 = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
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2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

Banco : BANCO DE LA NACION

N° CCI8 : 00161046051
”

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes,

de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado –
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10.
h) Estructura de costos de la oferta económica.
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave,

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes12.

8 En caso de transferencia interbancaria.

9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.
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Importante

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.
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Importante

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13.

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en EL INMUEBLE S/N DE LA PLAZA DE ARMAS
S/N, C.P DE PILLCOPATA, DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO:

Pagos Condición Porcentaje

Primer Pago

obtener la

aprobación del

Informe N° 2*

A la ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

con la aprobación bajo acto resolutivo, para lo

cual deberá realizarse la entrega de un (01)

Original (en físico) del expediente técnico a la

entidad con la respectiva información digital en

archivos editables.

20% del monto contractual

2°Valorizaciones

Segundo Pago

Obtener

aprobación del

Informe N°3*

A la ETAPA DE ADMISIBILIDAD DE

PROYECTO por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento mediante el

aplicativo PRESET, para lo cual deberá

realizarse la presentación en el aplicativo virtual.

30% del monto contractual

3°Valorizaciones

13 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

23

Tercer Pago

obtener la

aprobación del

Informe N°4*

A la APROBACIÓN ETAPA CALIDAD DEL

PROYECTO por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento mediante el

aplicativo PRESET, para lo cual deberá

realizarse la entrega de un (01) Original (en

físico) más (02) copias del expediente técnico

aprobado.

50% del monto contractual

4°Valorizaciones

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES sito en EL INMUEBLE S/N DE
LA PLAZA DE ARMAS S/N, C.P DE PILLCOPATA, DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL

ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:

I. GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

 Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
 RUC N° : 20159309933

1.2. DOMICILIO LEGAL

 Dirección : Plaza de armas S/N Pillcopata
 Distrito : Kosñipata
 Provincia : Paucartambo
 Dpto. : Cusco

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración del

Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA -

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Codigo Unico de Inversion

N°2511960

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE

PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO,

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Codigo Unico de Inversion N°2511960
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1.4. VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial fue determinado en base al diagnóstico realizado para la formulación de este

Proyecto.

Costo de elaboración del expediente (A): S/. 150,000.00

(Anexo 01: Desagregado del Presupuesto Analítico – Gastos de Elaboración de Expediente Técnico).

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 NOMBRE DE LA META : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE

KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

 FUNCIÓN : 18 SANEAMIENTO

 DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO

 GRUPO FUNCIONAL : 0089 SANEAMIENTO RURAL

 RESPONSABLE FUNCIONAL : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.6. UNIDAD QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Kosñipata.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en

el expediente de contratación respectivo.

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Ejecución presupuestaria indirecta – contrata

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto se denomina: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con código Único de Inversión N°2511960

2.2 ANTECEDENTES
La población de Patria cuenta aproximadamente con 1,818.00 habitantes y durante mucho tiempo no ha

sido atendida, motivo por el cual a la fecha no cuenta con un sistema integral de saneamiento básico,

por tanto, se ha priorizado la formulación del expediente técnico que llevara de nombre "
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO
POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Cabe indicar que en el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa

de la población organizada del Centro Poblado de Patria, que recurriendo a los mecanismos de

presupuesto participativo lograron priorizar el presente proyecto.

La Municipalidad Distrital de Kosñipata, ha seleccionado, priorizado y aprobado el interés y necesidad

de la dirigencia del Centro Poblado de Patria, en concordancia con los criterios de elegibilidad

establecidos por las normas que regulan el funcionamiento de las municipalidades. Así mismo en

atención al Plan de Ordenamiento rural, propiciando la participación de diferentes actores, y buscando

elevar la calidad de vida y participación ciudadana.

Actualmente se ha contado con los Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE

PATRIA, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – CUSCO” con código SNIP

230604 y Código de Inversión 2162928 en estado CERRADO con Resolución Gerencial General

Regional N°062-2017-GR CUSCO/GGR en fecha 17/04/2017, cabe mencionar que dicho proyecto no

fue ejecutado hasta la fecha ni tampoco cuenta con Expediente Tecnico aprobado, se cuenta con

documentación de solicitud de cierre y desactivación del PIP N° 230604 por parte de la Municipalidad

Distrital de Kosñipata por no ser integral y al existir un PIP aprobado para su financiamiento por parte

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el cual contempla el sistema de agua potable,

cuyo monto liquidado es de S/. 2,000.00 el cual corresponde a pagos por concepto de servicio de

difusión de mensajes de sensibilización del proyecto; cuya inversión en el Ejercicio Presupuestal 2013,

asciende a 5/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles), así mismo se cuenta con el proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA

LOCALIDAD DE PATRIA, DISTRITO DE KOSNIPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO” con código SNIP

331747 y Código de Inversión 2290200 en estado DESACTIVADO PERMANENTE, dicha proyecto fue

formulado por la Municipalidad Distrital de Yanaquihua de la Provincia de Condesuyos del

Departamento de Arequipa, el cual no fue ejecutado ya que su planteamiento y proyección no

solucionaba el problema en su totalidad, ya que actualmente se cuenta con 755 viviendas y el proyecto

solo contemplaba 620 instalaciones domiciliarias de agua potable, además de una identificación

poblacional de 3055 habitantes que es totalmente injustificada ya que los datos actuales de INEI en el

centro poblado no superan los 2000 habitantes, por lo que su dimensionamiento y sus parámetros de

diseño estaba sobredimensionados, sin embargo el costo proyectado es muy por debajo de los costos

reales de ejecución de un proyecto de dicha naturaleza.. A la fecha la población beneficiaria viene

sufriendo algunas deficiencias ya que el sistema existente no funciona al 100% ni atiende a toda la

población.
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Por lo tanto se la municipalidad propone realizar el estudio a nivel de Pre inversión del Proyecto de

Inversión denominado ““MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE

PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, debido a que se sugiere realizar la ampliación de

los servicios de agua y alcantarillado superando el 40% del servicio a intervenir, motivo por el cual se

propone un Proyecto de Inversión, el cual contribuirá al cierre de brechas del sector de saneamiento

referente al indicador de cobertura.

Se ha verificado insuficiencia de servicios básicos, debido a que no abastecen el total de la población,

encontrándose en un proceso de deterioro. El principal problema viene a ser el tratamiento de las aguas

servidas de la red de desagüe que actualmente no viene operando debido a que los tanques se

encuentran estructuralmente dañados y llenos de sedimentados por lo que el caudal de aguas

residuales no tiene el tratamiento debido vertiéndose las aguas negras a los suelos superficiales y

terrenos de cultivo, contaminando el medio ambiente y convirtiéndose en un foco infeccioso.

Entonces se puede concluir que en la comunidad no existe sistema adecuado de agua potable el mismo

que debe ser ampliado, respecto al sistema de evacuación de excretas instalado este debe ser

mejorado o reformulado, considerando datos actuales y parámetros de diseño adecuados.

Se cuenta con una oficina de ATM en la Municipalidad Distrital de Kosñipata a cargo de la Gerencia de

Infraestructura y Medio Ambiente, quien se encarga de las gestiones de monitoreo, mantenimiento y

operación de los sistemas de saneamiento del Centro Poblado de Patria, quien coordina directamente

con el JASS de la Comunidad la cloración y el mantenimiento de las tuberías de agua.

Con el presente estudio se intervendrá en la recuperación y ampliación de la dotación de servicios de

saneamiento básico integral (agua potable y eliminación de excretas) a las familias que viven en el

centro poblado de Patria; así como la adecuada gestión del mismo; cuya responsabilidad está a cargo

de las JASS de la comunidad, dado que para un mejor manejo del mismo se cuenta con la JASS;

siendo las características específicas del servicio es como sigue:

De acuerdo a la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo Proyecto de Inversión,

debe ceñirse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

LINEAMIENTO DE POLITICAS SECTORIALES

Dentro de las competencias de las Municipalidades Distritales en materia de saneamiento básico.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (L 27972) el proyecto se enmarca en el capítulo II:

Las Competencias y Funciones específicas, en su artículo Nº 80 nos dice que las Municipalidades en

materia de saneamiento, salubridad y salud ejerce la función de: “Proveer los servicios de saneamiento

rural y coordinar con las Municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de

control de epidemias y control de sanidad animal ”, en ese entender la Municipalidad Distrital de

Huayllabamba con el fin de dar solución al problema de saneamiento básico de su jurisdicción, es así
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que este proyecto esta considerada en el Plan Multianual de Inversiones para el año 2019-2020, de la

Municipalidad de Distrital de Kosñipata.

Uno de los objetivos del proyecto en mención se encuentra en concordancia con lo señalado dentro de

la política Sectorial – Funcional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento teniendo como

meta general “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,

alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” Con esas miras el Perú se ha

propuesto mejorar la calidad de los servicios, incrementar el acceso a los servicios , Modernizar la

gestión del sector , incrementar la sostenibilidad de los servicios y lograr la viabilidad financiera de los

prestadores de servicios.

Dentro de la clasificación Funcional Programática, el Proyecto se enmarca en la siguiente clasificación:

Según el ANEXO INVIERTE.PE el Clasificador Funcional Programático, el presente perfil se enmarca

en:

FUNCIÓN 18: Saneamiento

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento

de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y

mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones

sanitarias de la población.

Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de

saneamiento.

Sub Programa 0089: Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de

sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe

pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas

urbanas.

El Sector Saneamiento tiene como función: el mejoramiento administrativo y lograr la viabilidad

financiera de la JASS quienes serán los encargados del sistema de agua y saneamiento; así como se

enmarca en la Ley General de Saneamiento y su Reglamento; en lo que respecta a mejora en la

gestión: Mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios y mejorar la calidad de los servicios

ofrecidos por la JASS.

PLAN NACIONAL BICENTENARIO

Agua y desagüe
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La cobertura nacional de agua potable en el 2007 alcanzó al 70% de la población y la de alcantarillado

al 52,7%, que en el 2009 se elevó al 72,6% y a 56,5%, respectivamente (cuadro 2.13). Entre los años

2008 y 2009, los programas para la construcción de redes de agua y alcantarillado han beneficiado a

una población cercana a los dos millones de personas.

En el marco de los Objetivos del Milenio, el Perú se ha comprometido a reducir a la mitad la población

sin acceso a los servicios de agua para el año 2015. El cumplimiento de este compromiso representa un

reto inmenso para nuestro país, ya que, según el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 del

Ministerio de Vivienda, se requieren US$ 4042 millones entre los años 2006 y 2015 para atender las

necesidades de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 2021

Saneamiento

El saneamiento y el acceso al agua segura han sido siempre elementos fundamentales para el

desarrollo humano; al ser privados de ellos, los seres humanos tienen menores oportunidades para

desarrollar su potencial.

El saneamiento inadecuado y el agua no apta para el consumo son dos de los principales factores de

desigualdad y pobreza en el mundo.

En el ámbito del departamento del Cusco, la situación del saneamiento básico es aún deficiente.

Los principales problemas identificados son los siguientes:

1.- Existe un desbalance entre la demanda del servicio de agua potable y la disposición sanitaria de

excretas frente a la oferta del servicio.

2.- No se cubren las expectativas de los usuarios en cuanto a cantidad y calidad.

3.- No existe un manejo adecuado de residuos sólidos.

4.-La capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales es totalmente Insuficiente.

5.- Hay carencia de sistemas de drenaje pluvial.

6.- No existen sistemas de protección de los servicios de saneamiento contra riesgos y Emergencias.

Esta situación se refleja en los indicadores de cobertura de agua y disposición de excretas,

observándose que en casi una década y media (1993-2007) la situación no ha mejorado

sustancialmente, pese al importante incremento de cobertura en el área rural. Basta con destacar que

según datos del censo del 2007, existe todavía un 33,4% de población urbana y 66,51% de población

rural que no cuentan con cobertura de agua potable.
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Otros departamentos del país - la atención de estos servicios está a cargo de empresas privadas de

derecho público, denominadas Empresas Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS) que abarcan

algunas provincias y distritos. Así, SEDA QOSQO atiende a Cusco, Paucartambo, Paruro y

Quispicanchis; EMSSAPAL S. A., a Canchis - Sicuani y Chumbivilcas-Santo Tomás; y EMSAPA Calca

SRL atiende los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Calca. En las demás

provincias, este servicio está a cargo de las municipalidades. En las comunidades, la responsabilidad

recae en las Juntas Administradoras del Servicios de Saneamiento (JASS), y en los centros poblados,

en autoridades autónomas.

No todos los lugares del departamento están en capacidad de tratar los residuos sólidos. Solo algunas

capitales provinciales - como Cusco, Sicuani y Quillabamba - cuentan con rellenos sanitarios, aunque

estos son deficientes; las demás provincias y distritos solo tienen botaderos.

Esta deficiente prestación de los servicios de saneamiento básico es la causa principal de que los

habitantes - sobre todo los niños - padezcan enfermedades estomacales y cutáneas.

“Frente a este problema, el Gobierno Regional del Cusco, como parte de su lineamiento de política y

estrategia, ha visto por conveniente establecer convenios de Cofinanciamiento con los gobiernos

provinciales y distritales, Buscando mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en las capitales

de provincia y distrito, así como en las comunidades campesinas y los centros poblados”.

INTENTOS ANTERIORES POR SOLUCIONAR EL PROBLEMA

El nivel de vida de las localidades a considerar en el proyecto del distrito de Kosñipata, se ven afectadas

notablemente debido a que no cuentan con un régimen de mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable, así como la construcción de un sistema de alcantarillado, lo cual se presenta por la falta

de planificación y prevención que se han presentado en los últimos años, en la gestión. La insuficiencia

de la disponibilidad de servicios se ha incrementado, debido a las deficientes infraestructuras que han

generado una baja eficiencia a nulo servicio del ornato del distrito entendiéndose deficiente a las

estructuras de las Letrinas actuales que la mayoría de los pobladores cuentan.

Durante la constatación de campo no se pudo identificar ningún tipo de intervención anterior para la

instalación de servicios de saneamiento ya que el actual sistema de alcantarillado no cuenta con una

planta de tratamiento, ya que las aguas servidas son vertidas directamente a los ríos o riachuelos

cercanos a la población sin ningún tipo de tratamiento, salvo el intento de los pobladores quienes por la

necesidad cuentan con letrinas de pozo seco construidos por ellos mismos, con materiales precarios,

los cuales no garantizan un adecuado tratamiento para las excretas, siendo un foco de contaminación y

enfermedades para los integrantes de las familias en especial para los niños.

Luego de ello, los pobladores que se encontraban cercanos a las líneas de conducción y distribución y

que no cuentan con conexión domiciliaria sin pileta, sin letrina) han realizado sus propias conexiones sin

la debida orientación técnica, motivo por el cual han surgido deficiencias para el normal consumo y

pérdidas excesivas de agua.
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A la fecha este sistema se halla en buenas condiciones, pero no bastece a la totalidad de los

pobladores por ende su elemento de infraestructura no satisface la demanda actual, ni tampoco brindan

agua de calidad, puesto que a la fecha se consume agua entubada, sin el debido tratamiento de

potabilización.

El sistema de Saneamiento, la oferta actual es de cero letrinas (ya que las que existen se encuentran en

pésimas condiciones de Conservación y actualmente son focos infecciosos debido a que son de sistema

de pozo seco).

Asimismo, durante la constatación realizada a la población a intervenir, se pudo comprobar la existencia

de su Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, encargado de la administración de los

servicios de Agua Potable, quienes cuentan con buena capacidad administrativa, pues realizan

actividades de mantenimiento a la infraestructura de agua con la que cuentan, por lo que se garantiza la

sostenibilidad de este proyecto, por los resultados anteriores de administración de servicios de agua.

La Municipalidad Distrital de Kosñipata, mediante Unidad Estudios y Proyectos, ha formulado el

presente proyecto; a fin de cumplir con la fase de Pre inversión establecida mediante Decreto

Legislativo N° 1252 y su Modificatoria Decreto Legislativo N° 1432, que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

La NO ejecución del proyecto agudizaría los impactos negativos que vienen sufriendo en la actualidad

esta zona, lo que permitiría el incremento de la proliferación de enfermedades por los malos hábitos de

higiene de la población.

Por lo tanto, se debe realizar una adecuada elaboración de los estudios de inversión a nivel Expediente

Técnico, para luego de ser aprobado cumpliendo los lineamientos exigidos por el MINISTERIO DE

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, para su gestión de financiamiento correspondiente.

El presente proyecto se origina como propuesta para solucionar las dificultades que tiene actualmente el

sistema de saneamiento (agua - eliminación de excretas) en la localidad de Patria, del Distrito de

Kosñipata, Provincia de Paucartambo – Cusco, que son los directos afectados.

En el ámbito de influencia del proyecto, continúan aun las brechas o inequidades sobre todo en los

pobladores pobres y excluidos, donde persisten los problemas de casos de morbi-mortalidad

(infecciones respiratorias IRAS, enfermedades Diarreicas Agudas EDAS, etc.) estos indicadores son

causa de múltiples factores que interactúan y se complementan entre sí, como la pobreza estructural, el

analfabetismo, condiciones insalubres de las viviendas sin acceso adecuado a servicios básicos de

eliminación de excretas desagüe, desnutrición, violencia social y doméstica, a esto se suman barreras

geográficas, económicas, sociales y culturales de esta población.

Todo lo anterior traerá como consecuencia un reducido desarrollo socioeconómico y el incremento de

casos de morbi-mortalidad lo que conducirá a un deterioro aún más de la calidad de vida de los

pobladores.
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Entre las enfermedades que afectan a las comunidad y de acuerdo a la información brindada por el jefe

del Centro de Salud, nos manifiesta que las enfermedades que más padecen las familias son:

enfermedades del sistema digestivo, infecciones respiratorias agudas (IRAS), enfermedades del sistema

genitourinario, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, traumatismos, envenenamientos y

algunas otras consecuencias de causas externas, enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido,

enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo. Particularmente la población infantil es la más

vulnerable, entre las principales causas podríamos mencionar al consumo de agua de mala calidad y las

enfermedades dérmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposición de

excretas y basura, así mismo por la insuficiente cobertura de agua de calidad.

Las metas que se pretende alcanzar con la ejecución de la presente iniciativa son:

1) Mejorar la prestación del servicio de agua potable; mejorando su calidad y ampliando la cobertura al

100%, incrementado la continuidad del servicio en todo el centro poblado a 24 horas/día.

2) Mejorar el servicio de saneamiento, en calidad y cobertura, llegando a una cobertura en el servicio de

un orden del 100%. Mejorar la disposición final de excretas y aguas residuales a través de un eficaz

sistema de evacuación.

3) Mejorar la prestación de la gestión del servicio, mediante la ATM.

4) Mejorar la educación sanitaria de la población, mediante buenos hábitos y prácticas de higiene.

2.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

 Región : Cusco
 Departamento : Cusco
 Provincia : Paucartambo
 Distrito : Kosñipata
 Lugar : Patria

2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente Procedimiento de Selección, tiene por objeto seleccionar al Consultor que se encargara de

elaborar el Expediente Técnico del Proyecto de: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE

KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

El Objetivo del Proceso de Selección, es la contratación de los servicios de una consultoría que se
encargue de la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE
PATRIAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO
DE CUSCO”.
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El Expediente Técnico, será desarrollado teniendo como base los estudios que a continuación se
detallan:

 Levantamiento Topográfico, del área donde se ha proyectado las instalaciones de la
infraestructura de saneamiento correspondientes al sistema de agua potable, y disposición
sanitaria de excretas, para ello se debe desarrollar el diseño de las obras generales y obras
secundarias, el cual será elaborado en   forma íntegra por el consultor.

 Estudio de mecánica de suelos, correspondiente al trazo y ubicación de la infraestructura
proyectada del sistema de agua potable, y disposición sanitaria de excretas según el diseño a
desarrollar.

 Aprobación del Estudio de Aprovechamiento del Recurso Hídrico emitida por la Autoridad
Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac (a nivel de Autorización de Ejecución de Obras
de Aprovechamiento Hídrico).

 Estudio hidrogeológico que permita determinar en cantidad y calidad, Estudio de la calidad
físico, química y bacteriológica de la fuente de agua.

 Certificación Ambiental del Proyecto.

 Saneamiento físico legal de la propiedad del área a ubicar las diferentes infraestructuras de
las Obras Generales y Secundarias del sistema de agua potable y saneamiento. Y
documentos que garanticen la libre disponibilidad de los terrenos.

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos o Plan de Monitoreo Arqueológico.

 Metrados y Presupuestos de las obras de agua   potable, y disposición sanitaria de excretas,
así   como, Cronograma de Inversiones.

 Expediente Técnico del Proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE
KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”; dicho
expediente es el producto final de los estudios desarrollados y planos.

2.5 NORMATIVIDAD LEGAL
La elaboración del Expediente Técnico deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y

normas técnicas vigentes que se indican a continuación:

1) Resolución Ministerial N° 290-2005-VIVIENDA, modificado por D.S. N° 011-2006-
VIVIENDA, y D.S. N° 010-2009-VIVIENDA: Reglamento Nacional de Edificaciones, Obras
de Saneamiento (Del OS 010 al OS 100).

2) Guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para consumo y
saneamiento en el ámbito rural” RM Nº 173-2016-VIVIENDA y modificado con RM Nº 265-
2017-VIVENDA.

3) D.S N° 019—2014 VIVIENDA, reglamento de protección ambiental de proyectos
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vinculados a las actividades de Vivienda Construcción y Saneamiento.
4) RM N° 132-2015 – VIVIENDA, modificatoria del procedimiento N° 7 del TUPA del MVCS,

clasificación ambienta y aprobación de términos de referencia del EIA.
5) Estándares de calidad Ambiental de agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S 023 -2009 MINAM

y D.S. 015 -2015 – MINAM)
6) RM N° 173-2016-Vivienda;
7) RM N° 189-2017-Vivienda
8) RM N° 265-2017-Vivienda
9) Control Calidad y Vigilancia del Agua
10) DS-031-2010 SALUD
11) D.S. N° 054-2013–PCM, de la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo

Arqueológico, de los derechos de uso de agua, disposiciones ambientales para los
Proyectos de Inversión y de la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua
de consumo humano.

12) D.S. 003-2014-MC, reglamento de intervenciones Arqueológicas.
13) R.J. 007-2015-ANA, aprueban el reglamento de procedimientos administrativos para el

otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorización de ejecución de obras en
fuentes naturales de agua.

14) Resoluciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) en el “Compendio de Normas sobre Saneamiento- Normas Técnicas”.

15) Ley General de Servicio de Saneamiento, Ley N° 264338 y sus modificatorias.
16) Normas de INDECOPI.
17) Normas de los concesionarios de los servicios públicos de energía eléctrica y de

comunicaciones.
18) Normas Internacionales ISO.
19) Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and Materials.
20) Normas Del AWWA - American Water Works Association.
21) Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos 31.03.2009.
22) Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – 20.AGOS.2011.
23) Norma G-050 “Seguridad durante la Construcción” del R. N. E.
24) Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República - 23.JUL.2002.
25) Normas técnicas de control interno para el sector publico aprobadas por resolución de

contraloría N° 072-98-C.G.
26) Ley 28611 “Ley General del Ambiente”.
27) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) N° 27446.
28) Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
29) Ley N° 28411-ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
30) Directiva general del Sistema de Inversión Publica Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Y sus

modificatorias.
31) Ley 30225 de contrataciones del estado y su modificatoria por D.L-1341.
32) Reglamento de la ley 30225, aprobado por DS.350-2015-EF.
33) D.S. N°006-2009-EF, reglamento de organización y funciones del organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado (OSCE).
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34) Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G. que aprueba las Normas Técnicas de
Control N° 600 sobre Obras Públicas.

35) Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.
36) Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000.
37) Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.
38) Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras)

con el estado (OSCE) y su reglamento.
39) Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
40) Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas,

aprobado por Resolución Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
41) Decreto Supremo N° 011-79-VC (SISTEMA DE REAJUSTE). 01 marzo 1979
42) Decreto Legislativo N° 1252.
43) Directiva de Ejecución de Obras por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta.
44) Reglamento nacional de edificaciones (RNE Normas del OS.100 y Normas del IS.010 al

IS.020 etc)
45) Resolución ministerial n° 201-2012-vivienda del 25 de setiembre de 2012 del ministerio de

vivienda, construcción y saneamiento.
46) D.S N°031-2010-S.A reglamento de la calidad de agua para consumo humano.
47) Documentos y/o resoluciones emitidos por la Municipalidad Distrital de Kosñipata

2.6 INFORMACIÓN A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD
La Municipalidad Distrital de Kosñipata por intermedio de la Oficina de Infraestructura

proporcionará al CONSULTOR información referida a los Estudios realizados anteriormente (si

los hubiera): toda la informacion referente al PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL

DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO"

Se encontrará a disposición de EL CONSULTOR lo siguiente:

• Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL

DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO”.

• Ficha de Registro en el Banco de Proyectos del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL

DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO”.

2.7 ALCANCES DEL ESTUDIO.
La solución que se desarrolle para este estudio, tendrá que estar enmarcado dentro de los

lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para el
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Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, concordantes al reglamento Nacional de

Edificaciones.

Los requerimientos del estudio definitivo, se diseñarán respetando los parámetros con los

cuales fue declarado Viable el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIAS DEL DISTRITO DE

KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Acontinuacion se detalla una breve descripción del proyecto que comprende los siguientes

componentes de acuerdo al estudio de Pre inversión declarada Viable.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Para la ejecución del sistema de agua potable se realizará las siguientes actividades:

COMPONENTE 01: ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Se plantea la construcción de 01 captación de barraje fijo, instalación de 10,026.83 ML de

tubería como  linea de conducción de agua potable con sus respectivos accesorios,

distribuidos, instalación de 03 camaras rompre presión, 01 camara de filtros lentos,

construccion de 01 reservorio de concreto armado para la localidad de Patria de 250 m3 con

caja de válvulas con su respectiva tapa metálica, llaves y accesorios, instalación de 1,154.71

ML de tubería para la línea de aducción, instalación de 23,276.59 ML para la red de distribución

y accesorios respectivos, 38 und de valvula de control, 67 und valvula de purga, 33 und de

valvula de aire, 755 conexiones para agua potable, instalaciones de flete terrestre y rural para

agua potable..

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS:

Para la ejecución del sistema de desagüe se realizará las siguientes actividades.

COMPONENTE 02: SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

El proyecto considera la instalación de redes colectoras de aguas residuales de 23,270.46 ML

de tubería PVC SN-2 U.F. NTP ISO 4435, 123 buzones de inspección, 415 buzones de

alcantarillado red, 751 conexiones para desagüe.

COMPONENTE 03: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

El proyecto considera la construcción de un PTAR que tendrá una cobertura a 723 Viviendas

(1808 habitantes) mas 24 locales públicos, con una producción de aguas servidas a tratar de

4.41 lts/seg. que representa a un volumen a tratar de 380.82 m3/dia., constituido por una

cámara de excedencias, cámara de rejas, un desarenador, trampa de Grasas, un tanque

imhoff, dos filtros biológicos (primario y secundario), lecho de secado de lodos, dichas

estructuras de concreto reforzado.
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DESCRIPCIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO:

Para la ejecución del componente de capacitación se realizará las siguientes actividades.

COMPONENTE 04: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO

Este componente está dirigido al tema de la Educación sanitaria a la población, a partir de un

plan conjunto de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el nivel

comunitario (Sector de Salud, Educación) desarrollara actividades orientadas al mejoramiento

de los hábitos de higiene dirigido a la población escolar y adulta a partir del espacio de la

familia, la comunidad y la escuela. Se refuerza con acciones de difusión y sensibilización a

nivel masivo, como son los concursos y campañas.

Educación sanitaria (según exp. capacitación social); Se refiere a la implementación de las

acciones de capacitación en educación sanitaria, mediante acciones de sensibilización y

talleres a lo largo de la ejecución de obra.

Gestión del servicio (según exp. capacitación social); Se refiere a la implementación de las

acciones de capacitación en gestión del sistema, mediante acciones de sensibilización y

talleres a lo largo de la ejecución de obra.

Lo anteriormente indicado NO LIMITA al consultor a proponer en el estudio definitivo solo los

componentes y metas del estudio de pre inversión, de acuerdo a su experiencia el consultor, de

manera sustentada, deberá resolver cualquier omisión del estudio de pre inversión, e inclusive

podrá plantear modificación de las metas, sin reducirlas así como cambios en la tecnología

constructiva que coadyuven al alcance del objetivo del proyecto con mayor eficiencia, su

propuesta económica deberá considerar este aspecto.

Los criterios técnicos que se emplearan para la elaboración de los estudios de las obras

generales y secundarias se encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de

Edificaciones y Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento.

2.8 PERFIL DEL CONSULTOR:
1) Registro Nacional de Proveedores como CONSULTOR DE OBRAS, en la especialidad de

Consultoría de Obras en Saneamiento y afines – Categoría B o Superior.
2) Poseer R.U.C. actualizado.
3) No tener ningún impedimento para realizar contrataciones con el Estado (Declaración Jurada).
4) Experiencia podrá ser demostrada hasta un máximo de veinte (20) contrataciones “Experiencia de

Postor en la Especialidad.
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5) Todo el equipo profesional deberá de estar debidamente colegiado y habilitado con una experiencia
no menor a 3 años y experiencia en actividades solicitadas en los términos de referencia demostrada
en proyectos similares no menor a 1 años.

6) Conocimiento y experiencia en ejecución de obras de saneamiento
7) Capacidad de gerencia, demostrar ello con alguna experiencia de gerencia y/o sub gerencia, mínimo

dos año y diplomas de capacitación de análisis y criterio.
8) Compromiso del personal profesional en la zona
9) El postor deberá tener pleno conocimiento del Sector y la problemática del lugar donde se realizará

el proyecto, el cual deberá acreditarse con una constancia de visita e inspección, emitida por los la
entidad y la directiva del centro poblado.

2.9 DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO:
2.9.1 PLAZO DEL ESTUDIO

El plazo para la elaboración y entrega del estudio será de 60 días calendarios contados hasta la

entrega del estudio definitivo completo aprobado por la sub gerencia de infraestructura de la

Municipalidad distrital de kosñipata, y en los cuales el Consultor presentará Informe Preliminares,

hasta formular desde el Informe N°01 al Infrme N°04 Final que vendrá a ser el Expediente Técnico del

Proyecto difinitivo aprobado por el MVCS.

DESCRIPCIÓN PLAZO DE

PRESENTACIÓN

(DÍAS) CONSULTOR

FORMULAR

OBSERVACIONES

(DÍAS) SUPERVISOR -

INFRAESTRUCTURA

LEVANTAMIENTO

DE

OBSERVACIONES

(DÍAS)

CONSULTOR

% DE

VALORIZACIÓN

N° 01

Informe Preliminar y

Diagnostico 07 3 3 00

Informe Estudios Básicos 30 5 10 00

Informe Cálculos planos 50 10 10 00

Informe N°01 – Informe Final

Exp. Tec. 60 10 10 00

Informe N°02 – Informe Final

Exp. Tec. Aprobado mdk - - - 20

Informe N°03 – Informe Final

Exp. Tec. Etapa de

Admisibilidad de Proyecto en el

aplicativo PRESET- MVCS

- 3 7 30
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Informe N°04 – Informe Final

Exp. Tec. Aprobación Etapa

Calidad del Proyecto en el

aplicativo PRESET- MVCS

- 5 15-30 50

 Los plazos están establecidos en días calendario.

 El tiempo establecido para la presentación de los entregables son vinculantes y están
relacionados entre sí en el levantamiento de observaciones del entregable anterior.

 El Consultor debe de levantar las observaciones, hasta su aprobación. Si, eventualmente, en
la segunda (2da.) revisión de la Supervisión el producto es nuevamente observado, los días
calendario que tome al Consultor subsanar las observaciones hasta la aprobación ameritan
penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por mora
(Reglamento de la Ley de Contrataciones Art. 165°)

 El consultor paralelo al Cuarto informe, debe cargar el expediente técnico completo a la
Plataforma PRESET del MVCS, ha efectos de que esta última valorización sea evaluada por
parte del especialista del MVCS designados para el efecto. Una vez que pase la Evaluación
de Calidad en El SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS es decir sea declarado
APTO, con esta certificación el área usuaria procederá a otorgar la conformidad de servicio
de la Cuarta Valorización.

El plazo total de noventa (60) días calendarios señalados no se considera lo siguientes tiempos:

 1. El tiempo de revisión de los procedimientos que se exige en el artículo 24° de la Directiva
General del SNIP, en especial los numerales 24.3, 24.4 y 24.7 del referido artículo.

 2. El tiempo que le demande al Consultor la reformulación y la obtención de la viabilidad del
proyecto, en caso el Expediente Técnico supere el 20% del monto del proyecto con el cual
fue declarado viable. La realización de esta actividad no generará ampliación de plazo ni el
reconocimiento de mayores gastos ya que los costos están contemplados en el monto
considerado en la elaboración del Expediente Técnico.

2.9.2 VALOR REFERENCIAL

 El valor referencial del servicio es de S/. 150,000.00 (Cientos Cincuenta Mil con 00/100 soles)
incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio,
los detalles se presentan a continuación.

Cuadro: Estructura de costos de elaboración del estudio
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UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE PATRIA – KOSÑIPATA – PAUCARTAMBO –  CUSCO.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT Nº DIAS P.U. PARCIAL SUB TOTAL
1.00.00 PERSONAL CLAVE Y APOYO TECNICO
1.01.00 Personal Profesional y Tecnico:

Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 90.00 250.00 22,500.00
Especialista 01; Agua Potable - (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 30.00 200.00 6,000.00
Especialista 02; Alcantarillado - (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 30.00 200.00 6,000.00
Especialista 03; Mecanica de Suelos - (Ingeniero Civil) Profesional 1.00 30.00 200.00 6,000.00
Especialista 04; PTAR - (Ingeniero Sanitario) Profesional 1.00 30.00 200.00 6,000.00
Tecnico Topografo Técnico 2.00 20.00 80.00 3,200.00
Asistente / Bachiller Ing. Civil Asist./Bach 2.00 20.00 80.00 3,200.00
Dibujante o Cadista Técnico 2.00 20.00 50.00 2,000.00
Ayudante de Topografia Oficial 2.00 20.00 30.00 1,200.00 56,100.00

1.02.00 Equipos y Bienes de Alquiler
Camioneta 4x4 doble cabina (seca) Maquinaria 1.00 20.00 240.00 4,800.00
Estacion Total (equipo completo) Equipo 2.00 20.00 110.00 4,400.00
GPS (tipo navegador) Equipo 1.00 20.00 30.00 600.00
Camara fotografica Digital Equipo 1.00 20.00 20.00 400.00
Medidor de Longitud/Distanciometro Laser Unidad 1.00 20.00 5.00 100.00 10,300.00

1.03.00 Combustibles y Lubricantes
Petroleo D-2 Galon 10.00 20.00 13.00 2,600.00
Lubricantes Galon 1.00 8.00 25.00 200.00 2,800.00

1.04.00 Utiles de Escritorio y Materiales
Utiles de Oficina Unidad 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Materiales de Oficina Unidad 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Otros insumos de Oficina Unidad 1.00 1.00 337.50 337.50 2,337.50

1.06.00 Viaticos de Personal Profesional y Tecnico
Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 90.00 25.00 2,250.00
Especialista 01; Agua Potable - (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 30.00 25.00 750.00
Especialista 02; Alcantarillado - (Ingeniero Civil/Sanitario) Profesional 1.00 30.00 25.00 750.00
Especialista 03; Mecanica de Suelos - (Ingeniero Civil) Profesional 1.00 30.00 25.00 750.00
Especialista 04; PTAR - (Ingeniero Sanitario) Profesional 1.00 30.00 25.00 750.00
Tecnico Topografo Técnico 2.00 20.00 25.00 1,000.00
Asistente / Bachiller Ing. Civil Asist./Bach 2.00 20.00 25.00 1,000.00
Dibujante o Cadista Técnico 2.00 20.00 0.00 0.00
Ayudante de Topografia Oficial 2.00 20.00 0.00 0.00 7,250.00

2.00.00 ENSAYOS DE LABORATORIO
2.01.00 Pruebas de Laboratorio

Analisis de Aguas (Fisicoquimico, Bactereologico y Metales pesados), Lab. acreditado por INACAL Laboratorio 1.00 1.00 700.00 700.00 8,400.00
Analisis de Aguas Residuales (DBO, DQO y Microbiologico), Lab. acreditado por INACAL Laboratorio 1.00 1.00 500.00 500.00
Analisis de Suelos (Ubic. de Estruc. de Agua y Plantas de Tratamiento) Laboratorio 12.00 1.00 600.00 7,200.00

3.00.00 TRABAJOS DE GABINETE
Estudios de Ingeniería

3.01.00 Procesamiento de datos Técnico 1.00 10.00 50.00 500.00 500.00
3.02.00 Diseños

Diseño y Simulacion Hidraulico Agua Profesional 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 9,000.00
Diseño de Obras Hidraulicas Profesional 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00

3.03.00 Programa de Mitigacion de Impacto Ambiental Profesional 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3.04.00 Costos y Presupuestos

Presupuestos Profesional 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Cronograma Profesional 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00
Estudios Basico

3.05.00 Elaboracion de Informes (Topografia, Geotecnica e Hidrologia) Profesional 2.00 1.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00
3.06.00 Impresiones (Tres Ejemplares)

Personal Técnico 1.00 3.00 300.00 900.00
Textos und 1.00 1.00 300.00 300.00
Planos und 1.00 1.00 300.00 300.00 1,500.00

3.07.00 Equipos de Cómputo y Programas mes 2.00 1.00 250.00 500.00 500.00
4.00.00 CERTIFICACION Y AUTORIZACIONES

Tramites y Gestiones
4.01.00 Certificacion de Uso de Agua a nivel de Ejecucion - ALA cuenca rio Vilcanota - Cusco Global 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4.02.00 Certificacion Ambiental emitida por DGAA -MVCS Global 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
4.03.00 Certificacion CIRA y/o Inspeccion Tecnica - DDCC Global 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4.04.00 Certificacion Puntos de Georreferenciacion IGN Global 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
4.05.00 Documentos de acreditacion de Terrenos / Gestionado por la Municipalidad Global 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 117,187.50
I.G.V. 18% 21,093.75
UTILIDAD 10% 11,718.75
TOTAL COSTO 150,000.00

RELACION PORCENTUAL
Costo de la Obra Aprox.
Costo de Elaboracion del Expdiente Tecnico
Porcentual

12,018,198.82
150,000.00

1.25%

DESAGREGADO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE PATRIA DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, Código de Inversión: 2511960.

2.9.3

2.9.4
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2.9.5 FORMA DE PAGO

Los pagos al Consultor se efectuarán, mediante valorizaciones en cada una de las presentaciones de

los Informes de avance, los cuales deberán contar con el respectivo levantamiento de observaciones y

la conformidad de la supervisión del estudio.

según entregables y la opinión favorable y/o conformidad de la Supervisión del estudio y el registro en

el banco de proyectos con los formatos SNIP 15, FORMATO SNIP 16 y FORMATO SNIP 17 (DE

SUPERAR LA SENSIBILIDAD DEL PIP.)

Los trámites para los pagos al CONSULTOR se efectuarán mediante valorizaciones, de la forma

siguiente:

Pagos Condición Porcentaje

Primer Pago

obtener la

aprobación del

Informe N° 2*

A la ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

con la aprobación bajo acto resolutivo, para lo

cual deberá realizarse la entrega de un (01)

Original (en físico) del expediente técnico a la

entidad con la respectiva información digital en

archivos editables.

20% del monto contractual

2°Valorizaciones

Segundo Pago

Obtener

aprobación del

Informe N°3*

A la ETAPA DE ADMISIBILIDAD DE

PROYECTO por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento mediante el

aplicativo PRESET, para lo cual deberá

realizarse la presentación en el aplicativo virtual.

30% del monto contractual

3°Valorizaciones

Tercer Pago

obtener la

aprobación del

Informe N°4*

A la APROBACIÓN ETAPA CALIDAD DEL

PROYECTO por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento mediante el

aplicativo PRESET, para lo cual deberá

realizarse la entrega de un (01) Original (en

físico) más (02) copias del expediente técnico

aprobado.

50% del monto contractual

4°Valorizaciones

 1ra Valorización:  00% del monto contractual, al obtener la aprobación del Informe N° 1*

 2da Valorización: 20% del monto contractual, al obtener la aprobación del Informe N° 2*
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 3ra Valorización: 30% del monto contractual, al obtener la aprobación del Informe N°3*

 4ta Valorización: 50% del monto contractual, al obtener la aprobación del Informe N°4*

En referencia a la última valorización (4ta.), esta puede iniciar el trámite para pago, cuando la Unidad

Evaluadora otorgue la opinión favorable al Estudio Definitivo y Expediente Técnico, según la acción

que corresponda ejecutar como se señala en la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por

Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 de fecha 05.02.09. Cabe aclarar que el área usuaria dará

la conformidad de la Cuarta Valorización Una vez que el MVCS. Declare APTO en la Plataforma

PRESET.

2.9.6 SUBCONTRATACIÓN

El Consultor deberá informar a la Entidad algún subcontrato que requiera hacer con la finalidad que

se verifique que dicho subcontratista cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los

presentes términos de referencia. La subcontratación se sujeta al Art. 124 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones.

2.9.7 CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso

con ocasión del servicio.

El Consultor deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que se proyecte.

Todos los productos presentados serán de propiedad de la Entidad; y no podrán ser compartidos o

difundidos sin la autorización correspondiente

2.9.8 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados serán de propiedad de La Municipalidad distrital de San Salvador y

el Consultor no podrá difundirlos sin su autorización.

2.10 DE LA CONSULTORÍA

PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor que se encargará de prestar el servicio de consultoría requerido podrá ser una persona

natural o jurídica que cumpla con los siguientes requisitos mínimos en concordancia a la Resolución

Ministerial 228-2019-VIVIENDA, que aprueba las Fichas de Homologación de los requisitos de

calificación de “Perfiles profesionales de proyectos de Saneamiento para el ámbito Urbano, si bien

es cierto el ámbito del proyecto es Rural, es potestad de la Municipalidad tomar como referencia

dicha norma, ya que durante el proceso de elaboración y evaluación del proyecto por parte del

Ministerio de Vivienda, dicha norma podría ser extensiva al ámbito rural.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A).- CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN
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Requisitos:

Consultor con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en

Saneamiento y afines – Categoría B o Superior.

A

creditación:

Se acreditará con la Copia simple de la Constancia de inscripción en el Registro Nacional de

Proveedores, en la especialidad de Consultoría en Obras de Saneamiento y afines y en la categoría

“B” o superior.

B).- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1) CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1. PERSONAL CLAVE

 De acuerdo a la RM 228-2019-VIVIENDA se CLASIFICA LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DE UNA OBRA DE SANEAMIENTO TIPO D, según el cual
deberá contar con el siguiente personal profesional obligatorio:

a) Jefe del Proyecto

Formación académica

Nivel Grado o

titulo

Formación

académica
Acreditación

Título profesional
Ingeniero Sanitario

o Ingeniero Civil.

Se verificación en el portal web de la Superintendencia Nacional

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma

respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su

Importante

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercialización de ciertos bienes en el mercado.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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participación efectiva en la ejecución de la prestación.

Experiencia

Cargo desempeñado
Tipo de

experiencia

Tiempo de

experiencia
Acreditación de Experiencia

Director, Jefe, Gerente,

Supervisor, Coordinador o la

combinación de estos, de:

Estudio, Proyecto, o

Ingeniería; en la elaboración o

en la supervisión de la

elaboración de expedientes

técnicos o estudios definitivos

o ingeniería de detalle.

Obras de

saneamiento

27 meses en el

cargo

desempeñado.

(Computada

desde la fecha

de la

colegiatura)

(i) Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o

(iv) cualquier otra documentación

que, de manera fehaciente

demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

B.1.2. PERSONAL CLAVE – EQUIPO TECNICO

 Además del Jefe del Proyecto, el consultor deberá contar con el siguiente personal para la
realización del estudio:

b) Especialista en Agua Potable

Formación académica

Nivel Grado o titulo
Formación

académica
Acreditación

Título profesional

Ingeniero

Sanitario o

Ingeniero Civil.

Se verificación en el portal web de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma

respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su

participación efectiva en la ejecución de la prestación.
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Experiencia

Cargo desempeñado
Tipo de

experiencia

Tiempo de

experiencia
Acreditación de Experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe,

Responsable, Revisor o la

combinación de estos, de:

Sistemas, Redes, Líneas; de

Agua Potable o Agua Potable y

Alcantarillado; en la

elaboración o en la supervisión

de la elaboración de

expedientes técnicos o

estudios definitivos o ingeniería

de detalle.

Obras de

saneamiento

18 meses en el

cargo

desempeñado.

(Computada

desde la fecha

de la

colegiatura)

(i) Copia simple de contratos y

su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o

(iv) cualquier otra

documentación que, de manera

fehaciente demuestre la

experiencia del personal clave

propuesto.

c) Especialista en Alcantarillado

Formación académica

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación

Título profesional
Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil.

Se verificación en el portal web de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria – SUNEDU.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del

diploma respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio

de su participación efectiva en la ejecución de la

prestación.
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Experiencia

Nivel Grado o

titulo

Tipo de

experiencia
Tiempo de experiencia

Acreditación de Experiencia

Especialista,

Ingeniero,

Jefe,

Responsable,

Revisor o la

combinación

de estos, de:

Sistemas,

Redes,

Líneas; de

Alcantarillado,

Desagüe o

Agua Potable

y

Alcantarillado;

en la

elaboración o

en la

supervisión de

la elaboración

de

expedientes

técnicos o

estudios

definitivos o

ingeniería de

detalle.

Obras de

saneamiento

18 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la fecha de

la colegiatura)

(i) Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentación que, de

manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal clave

propuesto.

d) Especialista en Mecánica de Suelos y Geotécnica

Formación académica

Nivel Grado o titulo Formación académica Acreditación
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Título profesional Ingeniero Civil.

Se verificación en el portal web de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria –

SUNEDU.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del

diploma respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio

de su participación efectiva en la ejecución de la

prestación.

Experiencia

Cargo desempeñado
Tipo de

experiencia

Tiempo de

experiencia
Acreditación de Experiencia

Especialista, Ingeniero,

Jefe, Responsable,

Revisor o la combinación

de estos, de:

Mecánica de Suelos; en

la elaboración o en la

supervisión de la

elaboración de

expedientes técnicos o

estudios definitivos o

ingeniería de detalle.

Obras de

saneamiento

18 meses en el

cargo

desempeñado.

(Computada

desde la fecha

de la

colegiatura)

(i) Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentación que, de

manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal clave

propuesto.

e) Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Formación académica

Nivel Grado o titulo
Formación

académica
Acreditación

Título profesional
Ingeniero

Sanitario.

Se verificación en el portal web de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria – SUNEDU.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
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diploma respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio

de su participación efectiva en la ejecución de la

prestación.

Experiencia

Cargo desempeñado
Tipo de

experiencia

Tiempo de

experiencia
Acreditación de Experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe,

Responsable, Revisor o la

combinación de estos, de:

Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales o Plantas

de Tratamiento de Desagüe;

en la elaboración o en la

supervisión de la elaboración

de expedientes técnicos o

estudios definitivos o

ingeniería de detalle.

Obras de

saneamiento

12 meses en el

cargo

desempeñado.

(Computada

desde la fecha

de la

colegiatura)

(i) Copia simple de contratos y

su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o

(iv) cualquier otra documentación

que, de manera fehaciente

demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

SE EXCLUYE DE LA DEFINICIÓN DE OBRA DE SANEAMIENTO:

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente

principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias,

soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque

séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de

recolección y disposición de agua de lluvia.

* Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Obras de Saneamiento
integral

definitivos sobres Sistema de agua Potable y Alcantarillado de aguas residuales.
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ACREDITACIÓN:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

B.2) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Equipamiento clasificado como estratégico para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria.

Requisitos:

ÍTEM EQUIPO CARACTERÍSTICAS UNID. CANT.

1 Camioneta pick up 4x4, con SOAT y Revisión Técnica vigente. Und 01

2 Computadora portátil Laptop procesador I7 o superior. Und 01

3 Impresora multifuncional B/N y color Und 01

4 Plotter Tamaño A1 y A0 Und 02

5 Equipos de

Topografía

GPS navegador y Estación Total C/Calibración

vigente.

Und 02

ACREDITACIÓN:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

C).- EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la
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presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del

comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO QUE CONTEMPLEN LOS

COMPONENTES DE AGUA, ALCANTARILLADO/DESAGUE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES – PTAR.

*Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes estudios definitivos o

expedientes técnicos de: Construcción, Creación, Rehabilitación, Mejoramiento de Puentes vehiculares

o carrozables en general sobres cursos de agua o ríos.

ACREDITACIÓN:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación u otro documento que acredite el

cumplimiento del servicio; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en

el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

Importante

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia
requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

2.11 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA:

ACTIVIDADES INFORMACIÓN TÉCNICA SUSTENTO

Las actividades que se propongan para el desarrollo del Expediente Técnico y del Estudio Definitivo

deberán ser las necesarias para lograr el objetivo del proyecto, de tal manera que el Consultor será

responsable de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento de los presentes términos de

referencia. El estudio definitivo deberá estar conformado por todos los documentos necesarios que le

permita hacer posible la ejecución de la obra sin mayores diferencias, al mismo tiempo se ceñirán en su



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

51

elaboración y presentación a lo dispuesto en los presentes TDRs y específicamente según los anexos

que correspondan.

El desarrollo del Expediente Técnico deberá responder a las indicaciones que se detallan en el de estos

Términos de Referencia siendo estos los contenidos mínimos pudiendo ampliarse de ser el caso, sin ser

limitativo. En la aplicación de esas indicaciones el Consultor deberá considerar los documentos

existentes de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad y lo que considere necesario

para garantizar la calidad del Expediente Técnico.

El desarrollo del expediente Técnico, debe tomar como referencia las alternativas de solución descritas

en el Estudio de Pre Inversión viable del proyecto – Estudio de factibilidad, considerando los

planteamientos conceptuales dados para las obras generales y secundarias del proyecto, sin ser

limitativo en el planteamiento de acuerdo al diagnóstico a desarrollar en el Expediente Técnico.

Todos los diseños deberán considerar la normativa vigente en lo referido a las especialidades que

correspondan. Si del producto de dicho análisis, el consultor considera que algunos detalles del estudio

de factibilidad no son los adecuados para la zona del proyecto, pueden ser mejorados por temas de

sostenibilidad o factibilidad técnica; para lo cual deberá coordinar con la Supervisión - infraestructura y

la Entidad, cualquier modificación a proponer.

Se debe realizar un estudio detallado con la finalidad de determinar la infraestructura existente que se

pueda aprovechar en el proyecto. A partir de este diagnóstico se debe plantear el proyecto,

considerando los componentes existentes que puedan ser integrados.

El consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación,

conducción de estudios básicos, diseño en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá

ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de

ingeniería relacionadas con el estudio, planteando métodos constructivos de última generación para la

obra.

El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios y la idoneidad del personal a

su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y

adaptación de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal asesor eventual, deberá tener dedicación

exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica.

ESTUDIOS BÁSICOS

El desarrollo del Proyecto, contempla entre otros, el diseño al 100% de todas las infraestructuras

consideradas en el estudio previo.
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El expediente técnico a elaborar debe cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento

Nacional de Edificaciones. Pudiendo apoyarse con reglamentos de saneamientos y antecedentes de

proyectos similares siempre en cuando tenga un sustento valedero y aprobación en ambos casos.

Otra de las consideraciones importantes que se debe tener en cuenta en los alcances del proyecto, es

que el Consultor debe realizar las coordinaciones necesarias, a través del Area Usuaria - infraestructura,

con las Áreas y Equipos respectivos que tendrán su cargo la operación y mantenimiento de los

sistemas, a efectos de obtener la opinión técnica favorable y el acta de compromiso de la operación y

mantenimiento al presente proyecto de inversión pública, la cual deberá anexarse como documento

sustenta torios en el Expediente Técnico.

Los Estudios Básicos mínimos que deben efectuarse son los que se detallan y deberán tomar como

referencia para su presentación, desarrollo y ejecución lo descrito en los siguientes anexos:

Estudio de Topografía (ET)

Estudio de Mecánica de Suelos (ES)

Estudio de Calidad de las fuentes de abastecimiento del Proyecto (ECA)

Estudio de Caracterización de Aguas Residuales y Cuerpo Receptor (EC)

Modelamiento Hidráulico del Sistema Proyectado de Agua potable y Alcantarillado (MMH).

Estudio de Tratabilidad

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

Los Estudios Complementarios serán los que se requieren para sustentar, justificar y lograr las

autorizaciones correspondientes y que deben efectuarse tomando como referencia para su

presentación, desarrollo y ejecución lo descrito:

Estudio y diseño del Sistema Eléctrico y Suministros Eléctricos, Electromecánicos,

Estudio Hidrogeológico (EH)

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (EVR)

Estudio de Canteras y Escombreras (ECB)

Evidencias Arqueológicas (EAR), CIRA PMA.

Saneamiento Físico Legal de terrenos (EFL)

Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional (ESHO)

Estudio de Transito e interferencias (ETR)
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Estructura del Contenido para Presentación del Expediente Técnico

AUTORIZACIONES Y COORDINACIONES CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES.

Autorización y factibilidad del suministro de Energía Eléctrica:

El Consultor debe realizar todas las gestiones para obtener las factibilidades de suministros Eléctricos

correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de

Servicio Eléctrico, para cada una de las cámaras de bombeo, cisternas, reservorios apoyados, cámaras

de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua potable y todo

componente que el proyecto contemple.

Así mismo deberá de desarrollar todo el expediente de media tensión y de baja tensión en cada punto

de entrega, aprobado por el Concesionario.

Deberá de prever el diseño de un grupo electrógeno de emergencia encapsulado e insonorizado, con su

tablero de transferencia automática en 440/220 V., el que estará supeditado de acuerdo con la tensión

de operación del sistema en el que se ha diseñado y en concordancia con la potencia de los equipos, el

cual se desarrollará a escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.

Todos los costos que demanden el trámite y gestiones por concepto de obtener los suministros

Eléctricos correspondientes y los Puntos de Alimentación Eléctrica, así como los dispositivos legales en

materia por derecho de Factibilidad eléctrica serán cubiertos íntegramente por el Consultor.

Autorización del ALA -ANA

Para tramitar la autorización de uso de fuentes de agua se considerará lo siguiente: Revisar con la

Entidad – el estado de licencia de uso de Agua en las captaciones

Se elaborará el estudio de aprovechamiento hídrico de acuerdo al “Reglamento de procedimientos

administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y autorizaciones de ejecución de

obras en fuentes naturales de agua” – RJ N° 007 – 2015 – ANA.

También el Consultor debe cumplir los lineamientos para la Aprobación del estudio de fuentes agua

Superficiales por la ANA (Autoridad Nacional de Agua).

Por otro lado, el consultor debe cumplir que para la elaboración del estudio de fuente deben cumplir con

los requisitos indicados en la Ley de Recursos Hídricos y en TUPA de la Autoridad Nacional del Agua,

para obtener:

a) Aprobación del estudio de exploración y explotación de fuente de agua Superficial por la
Autoridad Administrativa de Agua - AAA de ANA.

b) Aprobación de la Licencia del uso del agua superficial.

c) Aprobación del caudal y calidad del agua superficial



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

54

Otras Autorizaciones

 Se debe obtener la información oficial de las redes existentes, Telefónica del Perú, el
Ministerio de Agricultura, etc. a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá
prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, o canales para evitar
postergaciones de obra.

 Coordinar con las Municipalidades competentes y otras entidades cuyas instalaciones
puedan afectar o verse afectados con las obras propuestas.

 Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes
tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y
otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información
actualizada de redes de otros servicios.

 Solicitar y obtener las autorizaciones de vertimiento a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y, remitidas por DIGESA.

 Solicitar y obtener las autorizaciones que demande la Planta de Tratamiento de Agua tanto
para el producto como para los residuos que tengan que verterse como salmuera, lodos, etc.,
ante la Entidad Competente.

2.12 METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en el desarrollo de la presente consultoría se basa en los siguientes

principios:

a) Mecanismos de recopilación de información primaria y secundaria.

b) Mecanismos de recopilación de información principal sobre el conocimiento de peligros.

c) Mecanismos participativos a nivel Nacional, Distrital y Local mediante talleres presenciales.

d) Mecanismos de validación de la información.

e) Diagnóstico del sistema existente, a través de inspecciones visuales, ensayos de tubería o
material en caso se prevea la utilización o retiro de componentes existentes.

f) Otros que el Consultor proponga al equipo de supervisión.

g) Reuniones con la población beneficiaria, servirán para hacer el análisis actual sobre el estado
situacional de la Infraestructura, así como de la gestión de la JASS.

2.13 PLAN DE TRABAJO

La elaboración del Plan de Trabajo deberá contener la metodología de trabajo y el Plan detallado

respectivo. Debe incluir la programación de las actividades y el cronograma correspondiente,

manteniendo el siguiente orden:
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 Metas y objetivos a alcanzar.

 Recursos necesarios.

 Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).

 Responsable por actividad.

 Cronograma de actividades.

 Hitos o entregables

 Riesgos advertidos.

2.14 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El servicio tiene por objeto elaborar el estudio a nivel de expediente técnico de Agua y
Saneamiento, el cual deberá cumplir con los aspectos siguientes:
Para la realización del presente estudio, el consultor desarrollará el servicio realizando las
actividades, de acuerdo a las normativas de diseño de sistemas de agua potable y
saneamiento, teniendo en consideración la " GUIA DE ORIENTACION PARA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO”
El consultor deberá verificar previamente la zona del proyecto a fin de plantear
adecuadamente sus propuestas técnicas y económicas el cual será considerados como
factores de evaluación la visita a campo con evidencias fotográficas, como aporte o mejoras
que incrementan la cantidad o mejoren la calidad del servicio ofertado respecto a lo ya
solicitado en los presentes términos de referencia de las bases, lo que será calificado con los
puntajes correspondientes.
Para el estudio definitivo, el consultor, desarrollará el servicio realizando las actividades, de
acuerdo a las Normativas de Diseño de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento con los
siguientes pasos:

Elaborar el Expediente Técnico teniendo en consideración la " GUIA DE ORIENTACION

PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE

SANEAMIENTO "

Intervención, con servicio de agua potable se debe efectuar el análisis de los factores que
deciden en el tipo de opción tecnológica a utilizar para el desarrollo del estudio opciones
tecnológicas en el sistema de abastecimiento de agua potable.
Normas relacionadas con los servicios de saneamiento: norma técnica del Reglamento
Nacional de Edificación (RNE) OS-010,0S-020,0S-030,0S-040,0S-050.
Inspección Ocular y Evaluación del terreno para la formulación del proyecto.
Verificación de las Redes de agua y desagüe, entre otros.
Elaboración de Estudios Básicos.
Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y
conforme a la normativa vigente.
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2.15 REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO

2.16 ALCANCES DEL ESTUDIO

2.16 .1 Genera l idades

El desarrollo del estudio definitivo, debe tomar como referencia la alternativa de solución descrita

en el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil declarado Viable.

Analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistema de agua potable y

saneamientos cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad

del servicio a la población local considerada.

2.16 .2 Estudio topográf i co

Producto del estudio topográfico.

Detalles Planimétricos: se representan todos los detalles y particularidades de la superficie del

terreno tales como vías existentes, ríos, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres postes,

cables, viviendas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones tuberías etc. (debidamente

representado mediante una simbología adecuada).

Detalles Altimétricos: se representara la altimetría del terreno mediante las curvas de nivel,

generadas en el levantamiento, diferenciando las curvas maestras, de las simples por el color y

grosor del trazo,  debiendo estar las primeras debidamente acotadas, el intervalo entre las curvas

de nivel debe ser de un metro para planos generales y de 0.50m para planos de detalles de

estructuras (captaciones, reservorio, llanura de pendientes menor a 5%, otras que requieran este

nivel de detalle)

Se elaborara el plano topográfico a escala que permita visibilizar los detalles necesarios con

indicación de los ejes coordenados, señalando los valores del norte y Este de cada retícula del

sistema coordenado, la distancia entre ejes coordenados debe ser de 200m como máximo.

En la planimetría del estado actual, el consultor mostrara un plano clave con la ubicación del

sistema de agua potable y alcantarillado indicando el trazo de las tuberías PRIMARIAS (línea de

aducción, línea de conducción, distribución, infraestructuras civiles y otros), una descripción

resumida de su estado operativo y de la intervención requerida y a curvas de nivel cada un metro.

En la planimetría proyectada se mostrara igualmente un plano clave con similar información.

En la planimetría de estructuras individuales propias de los sistemas de saneamiento (captación,

reservorio, cámaras, planta de tratamiento, etc. Se mostrara planos a escala adecuada que permita

su apreciación en forma clara con curvas a nivel cada 0.50m.
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Los perfiles y planta longitudinales de las líneas aducción, conducción, y distribución se dibujaran a

escala horizontal, 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencia de las

redes de agua, redes telefónicas, eléctricas etc. Para considerar en el presupuesto su protección

durante la ejecución de las obras.

Todos los planos topográficos serán procesados en software topográfico exportable al AUTO CAD

y serán entregados con extensión DWG junto con la base de datos completa.

Todos los detalles se presentaran en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo

planos y archivos. El informe de topografía tendrá el siguiente contenido mínimo:

Antecedentes y objetivos.
Metodología del levantamiento topográfico.
Levantamiento topográfico.
Trabajos de campo realizados.
Recopilación y evaluación de puntos existentes.
Reconocimiento del terreno, monumentación de puntos
Trabajos de gabinete.
Concusiones y Recomendaciones.
Panel fotográfico
Planos topográficos en coordenadas UTM (Datum GWS84)
Relación de BMs oficiales del IGN y BMs auxiliares, adjuntar ficha de descripción de BMs.
Certificad de Calibración del Equipo Topográfico, puntos del levantamiento topográfico.
Adjuntar liberta de campo del topógrafo y reporte de los puntos tomados por el equipo
topográfico, firmado por el topógrafo.

2.16 .3 Estudio mecánica de  suelos

Consideraciones generales

En general se requiere del estudio de mecánica de suelos, correspondiente al trazo y ubicación de

las infraestructuras de saneamiento para las obras generales (agua potable y alcantarillado) y obras

secundarias según el diseño desarrollado.

Se requerirá un informe técnico (se adjuntara los originales de los resultados de laboratorio de

todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los datos

necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tuberías u diseño de las estructuras.

Todos los ensayos deberán realizarse en laboratorio que cuenten con equipos calibrados. En

anexos del informe técnico se adjuntaran las fotografías debidamente rotuladas del proceso de

muestreo y de las pruebas de laboratorio así mismo se adjunta copias de las certificaciones de

calibración (antigüedad no mayor a un año). En general el estudio geotécnico será realizado en

base a la norma técnica E050 del reglamento de edificaciones.
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Muestreo.

El muestreo a lo largo de la línea de conducción y redes de distribución será realizado cada 500

metros de verificarse un cambio drástico del tipo de material se agregara un punto de muestreo

intermedio. La técnica de muestreo será mediante calicatas de una profundidad mínima de 1.50m.

Se registrará la estratigrafía y se obtendrá muestras para determinar el tipo de material y

agresividad del suelo. Donde se requiere trabajos de estabilización y protección del sistema se

determinara también características de ángulo de fricción interna y cohesión.

En las estructuras principales como captaciones, reservorios, pases aéreos, plantas de tratamiento,

etc; se realizarán calicatas de 1.5m de profundidad mínima por debajo del nivel de fundación. Se

obtendrán muestran para clasificación, agresividad y capacidad portante. Donde se requiera

trabajos de estabilización y protección del sistema se determinara características de ángulo de

fricción interna y cohesión.

Se identificará canteras para material de rellenos y agregados y se realizará los muestreos

necesarios para determinar sus características a razón de tres calicatas por hectárea o fracción. La

profundidad de muestreo será como mínimo la profundidad de la exploración requerida.

En todos los casos se registrara una memoria fotográfica del procedimiento.

Producto del Estudio de Mecánica de Suelos.

Informe geotécnico que incluirá un informe geológico con las conclusiones y recomendaciones a

tomar tanto en el estudio definitivo. Ejecución de las obras y protección de la infraestructura a

construir.

El estado de suelo incluirá un planos en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de

suelo encontrado, resaltando los tramos donde se requiera cuidado con la agresividad del suelo o

agua freática.

Se incluirá un plano con el perfil estratigráfico a os largo delas líneas e conducción y redes de

distribución de los diferentes tipos de suelos a las profundidades requeridas indicando el nivel de

capa freática de darse el caso y resaltando los tramos donde se requiera cuidado con la

agresividad del suelo o agua freática.

Calidad física química de cada tipo de suelos, por donde atravesaran las tuberías y en donde se

localicen las estructuras, tales como nivel de cloruros, sulfatos, PH, conductividad, etc.

Determinando la agresividad del terreno.

El consultor presentará el volumen correspondiente al estudio de suelos que incluye como mínimo

lo siguiente:
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Descripción del objetivo
Ubicación del área de estudio especificando la ubicación de cada una de las estructuras y
líneas proyectadas.
Características del proyecto.
Investigaciones realizadas.
Antecedentes geológicos de la zona, geomorfología y geología con sus propias
conclusiones y recomendaciones.
Trabajos de campo: calicatas, densidad natural y muestreos y registros de exploración y
test de percolación.
Ensayos de laboratorio: ensayos estándares y ensayos especiales
Clasificación de los suelos.
Perfiles estratigráficos
Análisis la cimentación
Tipo y profundidad de la cimentación especificando para cada una  delas estructuras y
líneas proyectadas.
Calculo de la capacidad portante admisible especificando para cada una de las estructuras
y líneas proyectadas.
Determinación de asentamientos especificando para cada una de las estructuras y líneas
proyectadas.
Aspecto sísmico.
Análisis químico de sales agresivas al concreto; agresividad de los sulfatos al concreto y
agresividad de los cloruros al fierro.
Conclusiones y recomendaciones especificando los resultados obtenidos recomendando
el tipo de cimentación y el tipo de concretó a utilizar para cada componente.
Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de
laboratorios reconocidos de preferencia laboratorio acreditado por el INACAL.
Planos: ubicación de calicatas, calidad e suelo, tipología de suelo, etc.
Memoria fotográfica de muestreo y pruebas de laboratorio certificados de acreditación del
INACAL de calibración de los equipos utilizados con una antigüedad no mayor a un año.

2.16 .4 Estudio h id ro lóg ico de las fuentes de agua y de l  cuerpo recep tor

El estudio hidrológico tendrá como objetivo determinar las características de la fuente proyectada

(cantidad y calidad) para lo cual deberá proceder con los mecanismos y sistemas más

convenientes para lograr lo mencionado.

Deberá realizarse los estudio hidrológicos para cada una de las fuentes los cuales deberán

desarrollarse conforme a los estipulado en la RJ 007-2015-ANA (formato anexo 07) para pequeños

proyectos de aprovechamiento hídrico.

Deberá adjuntarse el análisis físico químico y bacteriológico de las fuentes de agua por un

laboratorio acreditado por INACAL, los resultados de este análisis ayudaran a definir el nivel de

tratamiento de la fuente de agua proyectado. El análisis corresponderá a los siguientes parámetros:

PH  y temperatura.
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Turbiedad y color.
Conductividad eléctrica y alcalinidad.
Oxígeno disuelto.
Coliformes totales y termo tolerantes.
Parásitos.
Metales pesados
Dureza
Cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos etc.
DBO, y DQO
Solidos totales, volátiles disueltos.
Otros parámetros que el consultor consideres de lata relevancia para el desarrollo del
proyecto.

El estudio Hidrológico tendrá el siguiente contenido mínimo:

Resumen ejecutivo

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- Introducción.

1.2.- Antecedentes.

1.3.- Objetivos.

II. EVALUCION HIDROLOGICA DE FUENTES DE AGUA

2.1 Descripción general de la fuente de agua.

a.- Ubicación y delimitación del área de estudio

b.- Accesibilidad y vías de comunicación.

c.- Calidad de fuentes de agua en base a resultados de análisis.

2.2 Oferta Hídrica.

2.3 Usos y Demandas de Agua.

2.4 Balance Hídrico

2.5 Descripción del plan de aprovechamiento e ingeniería del proyecto

III.- ANEXOS. -

Resultado del Análisis realizado por laboratorio acreditado por el INACAL, cuadros
gráficos y diagramas.
Mapa base de la cuenca y la unidad hidrográfica del proyecto.
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2.16 .5 Autor i zación de l  aprovechamiento hídr i co  para e jecución de obras

Adicionalmente se presentará y sustentará de manera fehaciente la información necesaria para

tramitar la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial, en base al

contenido del FORMATO ANEXO 11 de la RJ 007-2015-ANA. Esta información será presentada

oportunamente a la ANA de manera que el estudio definitivo final cuente con la Resolución de

Autorización de ejecución de las obras correspondientes de las fuentes de captación. Este trámite

es obligación del consultor por lo que dentro de su propuesta deberá incluir el costo necesario.

2.16 .6 Ficha técn ica ambienta l

El estudio del expediente técnico deberá contener el instrumento de gestión ambiental presentado a

la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento, incluyendo la resolución directoral (otorgamiento de certificación ambiental) o en su

defecto la ficha técnica ambiental del proyecto.

El consultor se encargará de realizar los trámites necesarios ante la Dirección General de Asuntos

Ambientales del MVCS, su propuesta económica deberá incluir los costos necesarios. Para ello

deberá presentar oportunamente los formatos que deban ser visados por la entidad antes de su

presentación al MVCS de modo que la aprobación sea emitida y adjuntada al producto final de la

consultoría.

2.16 .7 Saneamiento f í s i co legal  y l ib re  d isponib i l idad de terrenos

En general se requiere definir la situación legal de la propiedad que conforman el área de estudio,

asimismo se requiere definir la libre disponibilidad del área para las diferentes infraestructuras en

concordancia con el planteamiento de las obras de agua potable y saneamiento del proyecto. La

acreditación de la libre disponibilidad de los terrenos es de responsabilidad de la Municipalidad

distrital de Kosñipata.

Se deberán obtener los siguientes documentos según sea el caso:

Cuando el terreno pertenece a la comunidad o centro poblado:

Original o copia legalizada por juez de paz o notario del acta de asamblea de la
comunidad o centro poblado, cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los
diferentes componentes de la obra.
Resolución de alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la
ejecución del proyecto en base al documento anterior.

Cuando el terreno pertenece a una entidad pública.
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Original o copia legalizada por un notario del contrato de compra venta del terreno o
resolución de alcaldía que autorice la disposición del terreno (donación, afectación, en uso
etc.) para la ejecución del proyecto.

2.16 .8 Trámi te  de CIRA y/o  PMA

El consultor deberá obtener el certificado de Inexistencia de Restos Arqueológico (CIRA), conforme

al decreto supremo N° 001-2015-MC- (TUPA del Ministerio de Cultura)

Esto incluye el levantamiento de observaciones que se pudieran producir e inclusive la ampliación

de dicho trámite a los sectores no contemplados en el estudio de pre inversión a nivel de perfil.

Adicionalmente de acuerdo a las recomendaciones que emita la Dirección Desconcentrada de

Cultura, se adjuntará un plan de monitoreo arqueológico debidamente presupuestado para ser

implementado durante la etapa de ejecución del proyecto conforme a lo estipulado en el numeral

57.4 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (decreto supremo N° 003-2014-MC).

La propuesta económica del consultor deberá incluir lo necesario para cumplir con este trámite.

2.16 .9 Estudio de t ra tab i l i dad

Consiste en la determinación de los parámetros físicos químicos, bacteriológicos y de metales

pesados del agua de cada una de las fuentes a fin de diseñar adecuadamente el nivel de

tratamiento para agua potable.

Realizar un análisis previo de los resultados de laboratorio de las muestras tomadas del agua cruda

determinando adecuadamente los parámetros de potabilidad, PH, etc. Adicionalmente se deberá

analizar los resultados de laboratorio a nivel físico- químico y bacteriológico, a fin de proponer el

sistema de tratamiento más adecuado en cumplimiento del reglamento de calidad de agua para

consumo humano.

El estudio de tratabilidad tendrá el siguiente contenido mínimo:

Diagnóstico de la fuente.
Diseño de los procedimientos de potabilización.
Conclusiones y Recomendaciones.
Anexo de Resultados de los Análisis Realizados.
Panel fotográfico.

2.16 .10 Evaluación de l  s i stema de agua potab le  y a lcantar i l lado

En este punto se deberá realizar el análisis del sistema de agua potable y alcantarillado existente,

el consultor deberá verificar la congruencia con el sustento sanitario y/o técnico respectivo.
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2.16 .11 In forme de segur idad e h ig iene  ocupacional

En el estudio del expediente técnico se incluirá un acápite sobre seguridad y salud ocupacional

durante la ejecución de la obra, conforme a los estipulados en la normativa actual referente a

Seguridad ocupacional. Para garantizar la implementación de este componente durante la

ejecución de las obras se deberá especificar las actividades, personal y demás insumos así como

el presupuesto necesario para dicha implementación.

2.16 .12 Metrados y presupuestos

Consideraciones generales

Al pie del presupuesto se deberá consignar a los porcentajes de gastos generales y de la utilidad

en concordancia con la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el presupuesto deberá

considerar el IGV.

En términos técnicos y prácticos el presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del

proceso constructivo.

Para la preparación del presupuesto de las obras del proyecto, el consultor deberá realizar una

investigación de los costos de materiales, transporte de alquiler de equipos de mano de obra y de

otros insumos requeridos por el proyecto, considerando como punto de abastecimiento principal el

distrito de Santa Ana y Cusco.

Planilla de metrados

Los metrados deben sustentarse sobre la base del estudio definitivo que ha sido desarrollado.

Estos estarán debidamente sustentados, preparándose planillas de metrados parciales y totales

que se generan como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar una

sustentación y descripción de cada partida considerada. La sustentación de cada partida se debe

realizar en base a gráficos y referencias de los planos.

Tener en cuenta en la elaboración de metrados lo indicado en la R.D. N°073-2010/VIVIENDA

/VMCS/DNC. Norma técnica de metrados para obras de edificación y habitaciones urbanas.

Los metrados del estudio definitivo deberán estar sustentados por cada partida, con planilla

respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera (Norma 600-03-CG)

La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo

Excel o similar, el archivo digital que se entregue deberá contener las hojas de cálculo originales

con las formulas empleadas para su rápida verificación.

Presupuesto
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Deberá contar con la siguiente información:

Memoria descriptiva con los criterios asumidos para formular el presupuesto.
Resumen del presupuesto por componente.
Los costos directos de infraestructura deberá incluir partidas del plan de manejo ambiental,
Plan de Monitoreo Arqueológico, plan de seguridad y salud ocupacional, flete motorizado,
y flete rural.
Metrados según planilla con sustento gráfico.
Análisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto.
Rendimientos por horas adecuadas a las características propias del proyecto.
Calculo del costo de mano de obra, considerando todas las disposiciones legales vigentes,
clasificada en calificada y no calificada.
Calculo del costo por hora máquina de los equipos vigentes en la zona de proyecto.
Sustento de desagregado de partidas cuya unidad de medida sea global.
Sustento de desagregado de gastos generales fijos y variables.
Sustento de porcentaje de utilidad.
Sustento de desagregado del presupuesto de supervisión.
Presupuesto de inversión (incluye monto contratado de consultoría, monto de supervisión
y evaluación del estudio definitivo).

Análisis de costos unitarios

Cada partida de la obra constituye un costo parcial la determinación de cada uno de estos costos

requiere la cuantificación técnica de la cantidad de recurso (mano de obra materiales, equipos etc.)

que se requiere para ejecutar una unidad de partida.

Cada análisis de costos unitarios estará codificado de la misma manera que aparece en la hoja de

presupuesto y en la Especificación Técnica que lo define, los insumos rendimientos y cantidades

que se consignen deberán ser concordantes y reflejaran las condiciones establecidas en la

especificación técnica respectiva.

El análisis de costos unitarios deberá considerar el rendimiento más adecuado de la zona de

acuerdo a la información que haya recopilado el consultor.

Listado de insumos

Deberá incluirse Un listado de materiales por rubros de costos e índice unificado, deberá evitarse la

duplicidad de codificación o índice unificado de insumos.

Se deberá adjuntar las cotizaciones, mínimo de dos proveedores, de cada material, insumos,

herramienta, y equipo a utilizar, las cotizaciones deberán especificar fecha de vigencia datos de

contacto del proveedor, razón social del proveedor e indicar si el costo consignado en la cotización

considera él envió a la zona de la obra. Los costos de la cotización precisaran si incluyen el IGV o

no.
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2.16 .13 Fórmula po l inómica

La fórmula polinómica será determinado de acuerdo a los establecido en el decreto ley N° 21825

(art.2) y el decreto supremo N°011-79-VC.

Deberá cuidarse que los insumos se encuentren agrupados dentro del índice unificado que

realmente le corresponde.

Deberá evitarse la agrupación de insumos en el índice unificado 039 ya que este se encuentra

reservado para los gastos generales y la Utilidad.

2.16 .14 Programación  de obras

La programación de obras deberá incluir un análisis de riesgo (D.L. 1341 – art. 32 Ítem 32.5)

tomando en cuenta aspectos relacionados al clima, calendario agrícola, Labores culturales y otros

que pudieran afectar a la ejecución de la obra, debiendo presupuestar y programar las medidas de

mitigación que garanticen su culminación.

Sera necesario realizar un análisis de la secuencialidad de las actividades y la posibilidad de

implementar más de un frente de trabajo, de acuerdo ello se realizara el afine del plazo de

ejecución u por tanto el análisis de gastos generales y otros que dependan de dichos plazo.

Se presentara cronograma de ejecución de obras Gantt en Ms Project. Identificando la ruta crítica

del proyecto.

Cronograma valorizado de avance de obra

Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución y

debidamente valorizado, concordante con la programación de obra aprobada.

Cronograma de adquisición de materiales

Deberá elaborarse un cronograma de adquisición de materiales proyectados para la ejecución de la

obra. Concordante con la programación aprobada.

2.16 .15 Memor ia  descr ip t i va

Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general sobre la

ejecución lógica de los distintos trabajos a ejecutar y brindar una visión general sobre la ejecución

lógica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollaran en esta memoria

los siguientes ítems:

Antecedentes.
Características generales.
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Descripción del Sistema Existente.
Capacidad Operativa del Operador.
Descripción Técnica del Proyecto.
Cuadro Resumen de Metas.
Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia.
Modalidad de Ejecución de Obra.
Sistema de Contratación.
Plazo de Ejecución de Obra.
Fuente de Financiamiento.
Otros

2.16 .16 Especi f icaciones técn icas

Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del

contrato, cada partida deberá tener por lo menos los siguientes Ítems en su respectiva

especificación técnica.

Definición de la partida.
Descripción de los trabajos.
Materiales.
Equipos.
Método de construcción.
Control de calidad.
Métodos de medición.
Condiciones de pago.

2.16 .17 Memor ia  de cá lcu lo

Se deberá incluir la memoria de cálculo de la especialidad de diseño hidráulico – sanitario, diseño

estructural entre otras, toda estructura proyectada deberá contar con su memoria de cálculo

justificada elaborado de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Se exige al consultor presentar:

Los parámetros de diseño
Calculo hidráulico
Calculo estructural

2.16 .18 Manual  de operación y mantenimien to

El manual de operación y mantenimiento debe realizarse por cada componente del sistema de

abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Como producto final se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes:

Sistema de captación.
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Sistema de tratamiento de agua potable proceso de tratamiento y funcionamiento.
Línea de conducción.
Reservorio.
Redes de agua.
Colectores (solo en sistemas de desagüe con alcantarillado)
Emisor (solo en sistemas de desagüe con alcantarillado)
Tratamiento y disposición de Lodos y otros.

2.16 .19 Planos

Los planos deben ser elaborados en AutoCAD, adjuntando al expediente el ploteo de los mismos

en papel Bond y los archivos digitales editables respectivos.

En resumen el consultor adjuntará al estudio definitivo y sin carácter lindante los planos con las

siguientes características:

Planos generales:

1.1 Planos en digital

Archivo en AutoCAD de solo puntos de levantamiento topográfico.
Archivo en AutoCAD de solo curvas de nivel.
Archivo en AutoCAD de solo lotes.
Archivo en AutoCAD de solo manzanas.
Archivo en AutoCAD de solo redes de agua y alcantarillado existente.
Archivo en AutoCAD de solo redes de agua y alcantarillado proyectado.

1.2 Planos generales

Planos de Ubicación
Plano del ámbito de influencia del proyecto, delimitado.
Plano Topográfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial (con planimetría en
bajo relieve; BM auxiliar en zona rural)
Plano trazado y lotización aprobado por la Municipalidad correspondiente
Planos de ubicación de canteras y botaderos.
Planos de ubicación de las fuentes de agua.
Planos de señalización y desvío.
Planos de secciones de calle y tipos de pavimentos.

Sistema de agua potable

Plano general del sistema de agua existente.

Plano Clave de Sistema de Agua Potable
Planos de componentes primarios (LC, LA, LI: planos de planta y perfil; Captación, Planta
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).
Plano de Redes de Agua Potable
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Plano de modelamiento hidráulico (nodos: cota terreno, cota piezométrica y la presión;
tramos o redes: velocidad, Ø, L)
Planos de detalle de empalmes
Planos de detalle de accesorios
Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Arquitectura: Planos de distribución, elevación y corte de la infraestructura de tratamiento -
Escala: 1:100
Estructuras: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de los ambientes para
tratamiento - Escala 1:100
Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecánico
Otros.

Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Plano general del sistema existente de alcantarillado sanitario.

Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR
Plano de Redes colectores y emisor o interceptor
Plano de diagrama de flujo
Planos de Perfiles Longitudinales y de sección de la red colectora y emisor o interceptor
Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Planos de PTAR
Arquitectura: Planos de distribución, elevación y corte de la infraestructura de tratamiento -
Escala 1:100
Estructuras: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de los ambientes para
tratamiento - Escala 1:100.
Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas
Otros.

2.16 .20 Documentos que garant izan la  operación  y  mantenimiento

Compromiso de Operación y Mantenimiento de la UGM.

Resolución de constitución de la Unidad de Gestión Municipal (UGM), Acuerdo municipal

creando la unidad de gestión municipal, estructura organizacional.

Padrón de beneficiarios y/o catastro de conexiones de agua y según corresponda de

alcantarillado.

2.16 .21 Documentos que garant izan la  operación  y  mantenimiento

El estudio definitivo es un instrumento elaborado por el consultor para los fines de contratación de

la obra pública, en el estudio definitivo se deberá definir el objeto, el costo, plazo, y demás

condiciones de la obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo técnico necesario

(estudio topográfico, estudio de suelos, estudio hidrológico, otros estudios).
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El jefe de estudios suscribirá todas las páginas del estudio definitivo en señal de conformidad y

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad. Adicionalmente el expediente estará

suscrito por los especialistas en el acápite que le corresponda a cada cual.

El contenido mínimo del estudio definitivo será el siguiente:

Documento Legal

Formato 01: Registro del proyecto de inversión en la fase de ejecución.
Disponibilidad del Terreno, documentos del saneamiento físico legal.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Certificación Ambiental o Documento que acredite su excepción.
Autorización de Ejecución de obra expedito por el ANA
Autorización de ejecución de obras expedita por provias o IVP (de corresponder)
Resolución de constitución de la Unidad de Gestión Municipal (UGM), Acuerdo municipal

creando la unidad de gestión municipal, estructura organizacional.

Resolución de Alcaldía aprobando el número de Usuarios y la Tasa de Crecimiento
calculados con los datos del INEI.
Resolución de Alcaldía aprobando la libre disponibilidad de los terrenos.
Carta con firma legalizada notarialmente de los profesionales participantes en la
elaboración del expediente técnico.

2.17 PLAN DE RIESGOS DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINIT IVO

El estudio del plan de riesgos está referido a predecir los conflictos sociales, saneamiento físico y legal

de los terrenos donde se proyecta los componentes del sistema de agua potable y alcantarillado,

titularidad y autorizaciones de recurso hídrico, etc., los que tendrán la siguiente estructura:

1. El proyecto

1.1. Justificación

1.2. Alcance

2. Identificación de los riesgos

3. Análisis de los riesgos

3.1. Análisis cualitativo de los riesgos

3.1. Análisis cuantitativo de los riesgos

4. Priorización de los riesgos

5. Plan de acción de los riesgos
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2.18 RECURSOS Y FACIL IDADES A SER PROVIS TAS POR LA ENTIDAD

La entidad entregará un ejemplar físico del estudio de pre inversión a nivel de perfil declarado viable y

planos actualizados.

En calidad de préstamo, esta será devuelto a la entidad al término de la consultoría, el consultor podrá

reproducir, a su costo el contenido de todo el estudio de preinversión y devolverlo anticipadamente.

La entidad entregará durante la adquisición de las bases el contenido del estudio de preinversión en

versión digital.

2.19 SUPERVISIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES

La supervisión control y cumplimiento de las tareas correspondientes a la consultoría estará a cargo

de la sub gerencia de infraestructura y Desarrollo urbano de la Municipalidad distrital de kosñipata, así

mismo el Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento (oficina de atención en la ciudad de

Cusco). Dará asistencia técnica al consultor durante la etapa elaboración y registro del Expediente

Técnico en la plataforma Virtual del PRESET.

El consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico, antes y

durante el desarrollo del estudio y además están obligados a presentar y exponer al inicio del plazo su

plan de trabajo y recursos, y mensualmente los avances logrados. En las exposiciones es obligatoria

la presencia del jefe de estudio y de los especialistas cuyos productos son presentados.

La supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo del Supervisor del proyecto y

personal designado de la Municipalidad, quienes efectúan el seguimiento, control, coordinación y

revisión de los Avances.

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la

infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato

firmado por el Consultor.

Así mismo la Municipalidad distrital de kosñipata solicitará reuniones en el Auditorio de la

Municipalidad distrital de kosñipata al Contratista y Supervisor - infraestructura para la exposición de

avances y reuniones de coordinación, estas se darán días antes de la presentación del producto o

cuando la Entidad lo considere pertinente. La inasistencia a esta reunión será penalizada.

Para el inicio del servicio de consultoría dentro de los tres días de firmado el contrato el consultor

deberá presentar lo siguiente:

Cuaderno de servicio de consultoría
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Plan de trabajo detallado por actividades que incluye cronograma de entregables.
Personal del servicio de consultoría conforme su propuesta.

Por su parte la entidad, dentro del mismo plazo deberá entregar al consultor lo siguiente:

Copia del Estudio de Pre Inversión Declarado Viable (solo en caso de que no se hubiera
entregado junto con las bases).
Designación del Inspector/Supervisor del Estudio - Infraestructura.

2.20 REGISTRO EN LA PLATAFORMA DE PRESET - MVCS (Plata forma de Regist ro ,
Evaluación y Seguimiento de  Expedien tes Técnicos) .

La PRESET es una plataforma que permitirá a los responsables de los gobiernos locales, gobiernos

regionales y EPS cargar el expediente técnico por partes, verificar y hacer seguimiento a los

resultados de la evaluación de expedientes técnicos en tiempo real. Permitiendo optimizar los tiempos

de respuesta e incrementando los canales de comunicación con la finalidad de brindar una mejor

atención a las autoridades.

El consultor deberá tener en cuenta lo siguiente:

El consultor en forma paralela a la elaboración del cuarto informe, está en la obligación de Registrar el

contenido del Expediente Técnico a la plataforma de PRESET, para su Evaluación por especialistas

del MVCS. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (oficina de atención en la ciudad de

Cusco), La evaluación es en las Etapas:

Admisibilidad: Se verifica el contenido del Expediente Técnico; es decir la documentación presentada.

Se enfoca en requisitos normativos. No es necesario una visita a campo y el tiempo que demora la

evaluación es de 07 días hábiles.

Asignación de Puntajes: Se evalúa un proyecto de acuerdo a los criterios de priorización determinados

en la RM 155-2017. No es necesario una visita a campo y el tiempo que demora la evaluación es de

02 días hábiles.

Calidad: Se revisa y evalúa la calidad técnica del Expediente Técnico del proyecto. En este caso es

posible que se solicite una visita técnica para emitir opinión técnica. El tiempo que demora la

evaluación depende de la complejidad del proyecto: de 15 a 30 días hábiles.

Una vez Aprobado la Etapa de calidad el proyecto se encuentra APTO, es cuando el Área Usuaria

otorgara al Consultor una CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, con este documento

podrá tramitar la Valorización N° 04.
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2.21 DE LOS ENTREGABLES:

2.21 .1 INFORME PLAN DE TRABAJO Y DIAGNOSTICO :

a) El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
desarrollo de los estudios definitivos y el expediente técnico, además se indicará la metodología
utilizada.

El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación el mismo que será presentado en

un diagrama de Gantt, estableciendo una ruta crítica.

El plan de trabajo que será presentado por el consultor debe contener como mínimo lo siguiente:

a. Objetivos y metas.

b. Actividades a realizar.

c. Metodología de elaboración del estudio.

d. Cronograma de Actividades.

e. Anexos

f. Otros

b) Diagnóstico del sistema existente y las mejoras al planteamiento de la solución desarrollada en el
Estudio de pre inversion, para ello el consultor y equipo técnico tendrá que viajar a la zona de
trabajo, a efectos de hacer el reconocimiento de campo, diagnóstico del sistema existente y proponer
las mejoras al planteamiento técnico de la alternativa seleccionada que fue declarado viable. El
informe contendrá como mínimo lo siguiente.

a. Diagnóstico de los componentes existentes, donde se detallará el estado de cada
componente, respaldado por fotografías o ensayos que tuvieran que realizarse.

b. Informe técnico detallando la solución propuesta y si estas tendrían variación alguna.

c. Conclusiones y Recomendaciones

d. Así mismo deberá de incluir un acápite de identificación de riesgos para el desarrollo del
proyecto.

Se presentará a los siete (07) días calendarios de la firma de contrato.

2.21 .2 INFORME DE (ESTUDIOS BÁSICOS)

Entrega de Estudios Básicos (Hidrogeológico, Topografía, Mecánica de Suelos y Geotecnia, Calidad de Agua,

Caracterización del agua y del Cuerpo Receptor, Canteras, Escombreras, otros).

El contenido mínimo está indicado en cada estudio en el presente informe, de los que no se detalle, el

consultor deberá de presentar la estructura mínima de acuerdo a las coordinaciones con la

Supervisión y la Entidad, el Consultor deberá adjuntar la actualización del balance de oferta y

demanda de todos los componentes de los sistemas agua y alcantarillado para el año 20 del horizonte
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del proyecto; a fin de ser considerados para el planteamiento de la alternativa de solución. Para el

análisis de la oferta de los sistemas existentes, el consultor deberá realizar los trabajos de campo

necesarios (información primaria - trabajo de actualización de los diagnósticos de las infraestructuras y

de los servicios de saneamiento).

Se presentará a los trenta (30) días calendarios de la firma de contrato.

2.21 .3 INFORME DE MEMORIA DE CALCULO Y DISEÑOS:

Entrega de todas las memorias de cálculo con los respectivos planos de diseño y de detalles de todas

las especialidades del proyecto.

Entrega del desarrollo de los esquemas hidráulicos de los componentes de agua potable,

alcantarillado, planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de las aguas residuales,

incluyendo las memorias de cálculo y dibujos en Cad respectivamente.

Se presentarán a los cincuenta (50) días calendario de la firma de contrato.

2.21 .4 INFORME N° 1:  ESTUDIOS DEFINITIVO

Presentación del Expediente Técnico Final a los 60 días calendarios de la firma de contrato, dentro de

este plazo debe encontrarse todo el contenido del expediente técnico dentro de la plataforma de la

PRESET, para las evaluaciones correspondientes del especialista del MVCS.

Los presentes contenidos mínimos específicos serán aplicables a los estudios de inversión a nivel de

Expediente Técnico de los Proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua y

alcantarillado que se detallan según la Guía para la elaboración de Expedientes Técnicos aprobados

por el MVCS. El contenido mínimo del expediente técnico deberá contener:

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Antecedentes

2.2 Características Generales

2.3 Descripción Del Sistema Existente

2.4 Capacidad Operativa del Operador

2.5 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto

2.6 Descripción Técnica del Proyecto

2.7 Cuadro Resumen de Metas

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra
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2.9 Modalidad de Ejecución De Obra

2.10 Sistema de Contratación

2.11 Plazo de Ejecución de La Obra

2.12 Otros

3 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES.

3.1 Parámetros de Diseño

3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico.

3.3 Diseño y Cálculo Estructural.

3.4 Diseño y Cálculo Eléctrico y/o Mecánico-Eléctrico.

4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS.

5 PRESUPUESTO DE OBRA

5.1 Resumen de Presupuesto

5.2 Presupuesto Base de Obra.

5.5 Presupuesto por Componentes (Obra, Social, PMA, Ambiental, etc).

5.4 Gastos Generales de Obra.

5.4 Gastos de Supervisión de Obra.

6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7 RELACIÓN DE INSUMOS

8 COTIZACION DE MATERIALES

9 FORMULA POLINÓMICA

10. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

12 CRONOGRAMAS DE OBRA

12.1 Programa de Ejecución de Obras

12.2 Calendario de Adquisición de Materiales

12.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado

13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
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14 PLANOS

14.1 Índice de Planos

PLANOS GENERALES

14.2 Planos de Ubicación

14.3 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto

14.4 Plano Topográfico

14.5 Plano de Trazado y Lotización

14.6 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

14.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable

14.8 Plano General del Sistema Existente

14.9 Plano General del Sistema Proyectado

14.10 Planos de Componentes Primarios

14.11 Plano de Redes de Distribución de Agua Potable

14.12 Plano de Modelamiento Hidráulico (esquema)

14.13 Planos de Detalle de Empalmes

14.14 Planos de Detalle de Accesorios

14.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

14.16 Otros

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

14.17 Plano de Ubicación de la PTAP

14.18 Plano de Distribución de la PTAP

14.19 Plano de Perfil Hidráulico de la PTAP

14.20 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribución Elevación y Corte de la Infraestructura de

Tratamiento

14.21 Estructuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevación y Detalle de las Estructuras de los

Ambientes para Tratamiento

14.22 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

14.24 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR

14.25 Plano General del Sistema Existente

14.26 Plano General del Sistema Proyectado

14.27 Plano de Redes Colectores y Emisor ó Interceptor

14.28 Plano de Diagrama de Flujo

14.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Sección de La Red Colectora y Emisor ó Interceptor

14.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

14.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones

14.32 Plano de Ubicación de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, Tratamiento y Disposición

Final

14.33 Otros

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

14.34 Plano de Ubicación de PTAR

14.35 Planos de Distribución de La PTAR.

14.36 Plano de Perfil Hidráulico de la PTAR y Perfil Hidráulico de Lodos de ser el caso

14.37 Arquitectura de PTAR: Planos de Distribución, Elevación y Corte de la Infraestructura de

Tratamiento.

14.38 Estructuras de PTAR: Planos de Planta, Elevación y Detalle de las Estructuras de los

Ambientes para Tratamiento.

14.39 Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas

14.40 Planos de Conductos Internos.

14.41 Otros

14.42 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ámbito de una EPS (Zona Urbana).

15. ESTUDIOS BÁSICOS

1. Estudio de Topografía (ET)

2. Estudio de Mecánica de Suelos (ES)

3. Estudio de Calidad de las fuentes de abastecimiento del Proyecto (ECA)
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4. Estudio de Caracterización de Aguas Residuales y Cuerpo Receptor (EC)

5. Modelamiento Hidráulico del Sistema Proyectado de Agua potable y Alcantarillado (MMH).

16. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

1. Estudio y diseño del Sistema Eléctrico y Suministros Eléctricos, Electromecánicos, de

Automatización Telemetría y SCADA (EIEAS)

2. Estudio Hidrogeológico (EH)

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

4. Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (EVR)

5. Estudio de Canteras y Escombreras (ECB)

6. Informe de Sitios y Evidencias Arqueológicas (EAR)

7. Informe de Saneamiento Físico Legal (EFL)

8. Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional (ESHO)

9. Estudio de Transito (ETR)

17. ANEXOS

1. Panel Fotográfico

2. Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del Proyecto

3. Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno

4. Resolución de aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la

Obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea ó Superficial (Acreditación de Disponibilidad

Hídrica)

5. Certificación Ambiental

6. Certificado de Inexistencia De Restos Arqueológicos (CIRA)

7. Padrón de la Población Beneficiaria

8. Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

9. Certificado de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica

10. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización Sanitaria de Sistemas De

Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de la puesta en marcha del Sistema de Tratamiento

de Agua Potable.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

78

11. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización de Vertimiento de Aguas

Residuales Tratadas del ANA, dentro del primer año de la puesta en marcha de la PTAR, en caso el

efluente final es vertido a un cuerpo de agua.

12. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización sanitaria del sistema de

tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno, antes de

su puesta en marcha.

18. EXPEDIENTE SOCIAL

ANEXO N° 1: Plan de Intervención Social incluye Costos.

ANEXO N° 2: Panel Fotográfico

Se presentarán a los sesenta (60) días calendario de la firma de contrato.

2.22 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O E NTREGABLES

Los informes de avance (Informe N°01, 02, Y 03) serán presentados en original y 01 copia, en

formato A-4, A-3, A-1 según corresponda, debidamente anillado, mediante mesa de partes de la

Municipalidad

El Informe N°4 (Informe final) deberá presentarse en físico en archivadores pioner A-4 de capacidad 500

hojas color blanco, debidamente suscritos y sellados por los profesionales participantes y en versión

digital cinco (4) ejemplares de los archivos nativos y versión escaneada (pdf.) con las firmas

respectivas de los profesionales que lo elaboraron. Adjuntando el documento que declara apto en la

evaluación de calidad plataforma PRESET del MVCS.

DOCUMENTOS IMPRESOS

a. Todos los documentos como Memoria Descriptiva General del Proyecto y Obra, Estudios Básicos
y complementarios, así como manuales de operación y mantenimientos entre otros anexos,
deberán ser presentados en letra Arial 11 en espacio 1.15

b. Todos los planos de diseño en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel tamaño
A-1 y con membrete previamente aprobado por La Municipalidad distrital de San Salvador,
debidamente firmados y sellados por los Proyectistas Especialistas responsables.

c. Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con código
por especialidad.

d. Los planos originales se presentarán doblados en A4, cada plano deberá estar contenido en una
mica.

e. El foliado de las páginas será en sentido inverso de atrás para delante de manera que el número
de folios de la primera página coincida con la cantidad de folios que existe en cada archivador.
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f. Nota. - cada uno de los documentos que conforman el estudio definitivo deberá estar firmado por
el ingeniero jefe de estudios y los especialistas responsables de su ejecución, en Concordancia
con las normas de control interno para el área de obras públicas.

DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS

Se presentarán CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2016, Excel

versión 2016 para Windows XP o Windows 10, Microsoft Project ver. 2016 y los planos digitalizados en

AutoCAD 2018. Debiendo contener toda la información y documentación contenida en el expediente

técnico impreso.

Cabe aclarar que el consultor debe entregar en los CD´s las hojas de cálculo que hubiera desarrollado

con la información del proyecto, sin ningún tipo de clave, ni protección de celdas.

Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable la

presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético con las características

indicadas

2.23 SUPERVISIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL.

La supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo del Supervisor del proyecto

nombrado para el efecto, y uno o más Coordinadores de la Municipalidad distrital de kosñipata, quienes

harán el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances.

La Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la

infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato

firmado por el Consultor.

Así mismo la Municipalidad distrital de kosñipata solicitará reuniones en el Auditorio de la Municipalidad

distrital de Kosñipata al Contratista y Supervisor - infraestructura para la exposición de avances y

reuniones de coordinación, estas se darán días antes de la presentación del producto o cuando la

Entidad lo considere.

A dicha reunión deberán de asistir el Jefe de supervisión - infraestructura, así mismo asistirá en

Director y/o jefe de Proyectos y especialistas del Contratistas, siendo estos los que figuran en la

propuesta Técnica Ganadora, siendo la inasistencia sensible a penalidades.

2.24 RESPONSABIL IDAD DEL CONSULTOR

El postor Ganador será responsable del proyecto por un periodo de diez (10) años.
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El consultor será responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su

cargo, de que los estudios se ejecuten con óptima calidad técnica y del expediente técnico en su

totalidad.

El consultor no podrá transferir parcial o totalmente servicio objeto de este contrato.

Al finalizar los trabajos materia de este contrato, El Consultor presentará a la entidad previamente a la

Entrega del Estudio, un informe Situacional de la Elaboración del Expediente Técnico, resumen de los

inconvenientes presentados, resumen de los observado, resumen de la propuesta técnica -económica,

entre otros.

Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la elaboración del Expediente

Técnico, El Consultor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en

ningún momento, para fines distintos al proyecto.

Finalmente, el consultor y todo el staff profesional deberá estar disponible para participar y/o responder

ante cualquier evento o consulta que se tenga para las gestiones ante el Ministerio de Vivienda y la

Ejecución de Obra.

El Consultor encargado de la elaboración del estudio definitivo será responsable de la calidad del

servicio ofrecido de la idoneidad del personal a su cargo y de que los estudios se ejecuten con óptima

calidad técnica.

El Consultor será responsable de la calidad de los estudios que presente, así como de la presentación

de los avances, así como del estudio definitivo en su totalidad.

El Consultor deberá laborar exclusivamente en la elaboración del estudio definitivo por lo que deberá

estar presente todo el tiempo de la elaboración del mismo, caso contrario estará sujeto a las

penalidades establecidas por la entidad.

El consultor dentro de los alcances del rol contractual que le corresponde desempeñar será

legalmente responsable por el periodo de diez (10) años a partir de la finalización del servicio

realizado, en este marco deberá absolver dentro de los plazos que establezca la entidad, todas las

consultas que surgieran con posterioridad a la aprobación del estudio definitivo y durante la ejecución

del proyecto.

Finalmente el consultor y todo el Staff de profesionales deberá estar disponible para participar y/o

responder ante cualquier evento o consulta que ese tenga para las gestiones ante el Ministerio de

Vivienda y/o durante la ejecución de la obra.
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El Consultor deberá demostrar además la capacidad técnica, capacidad financiera para la correcta

prestación del servicio, las bases deberán incorporar algún criterio de calificación para demostrar

dicha capacidad mostrando los estados financieros del postor.

2.25 PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES

Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del Contrato, la penalidad

se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 ∗ Monto contrato vigenteF ∗ Plazo en días
Dónde:F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F=0.40.

Para plazos mayores a sesenta (60) días, F=0.25.

Otras Penalidades (Artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones):

N° Infracción Unidad UIT

1A Reemplazar al jefe o director del proyecto de su oferta técnica Una vez 3

2A Remplazar a cualquier miembro del equipo de estudios de su

oferta técnica / No cumplir con su participación

Una

vez/Cada

vez

1

3A No cumple con el uso de materiales y equipos (vehículo, equipo

topográfico, etc.) establecidos en los Términos de Referencia

Por día y

ocurrencia

1

4A No cumple con la subsanación de Observaciones en el plazo establecido, registradas en el

Cuaderno de proyectos y/o cartas remitidas.

Por día y

ocurrencia

0.5

5A No asiste a las reuniones convocadas por parte

de la supervisión y/o la entidad (director y/o equipo convocado que se

haya requerido)

Por

ocurrencia

0.5

6A No cumple con las responsabilidades de pago del salario a su

personal incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a Ley

Por

ocurrencia

0.5

Procedimiento de Aplicación

En el caso de la infracción 1A ,2A esta se acreditará con la solicitud de consultor de reemplazar o

cambiar al profesional de su propuesta original. La Entidad comunicará al consultor la infracción

cometida y que procederá a aplicar la penalidad correspondiente.
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En los otros casos de incumplimiento, el supervisor anotará igualmente en el cuaderno de proyectos el

hecho, documentándolo adecuadamente de ser necesario en el informe que presentará a la Entidad

para la aplicación de la penalidad. La Entidad comunicará al consultor la infracción cometida y que

procederá a aplicar la penalidad correspondiente.

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

 Por fallecimiento del profesional
 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con Certificado médico o

con el certificado de Incapacidad Temporal para trabajar, que podrá ser verificado por la
Entidad.

 Despido del profesional por disposición de la Entidad.
 Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual será analizado por la Entidad en atención a que el

evento constituya un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de
loa obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Para que un hecho se
configure como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera
concurrente.

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la

Municipalidad distrital de kosñipata podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

2.26 GARANTÍAS

Se considerará, según en estricto cumplimiento del artículo 149 del Reglamento de la ley de

Contrataciones del estado… “Como requisito indispensable para

perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del

mismo, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se

mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el

caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la

liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras”

La devolución de la Garantía de fiel cumplimiento será a la aprobación de la liquidación de Contrato.

 Fiel Cumplimiento del Contrato

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y características establecidas en el Artículo 33

de la Ley de Contrataciones y Artículos Nº 125, Nº 126, Nº 128 y 129 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones.

2.27 SEGUROS

Los seguros que el Consultor o empresa consultora deberá mantener vigente durante la prestación del

servicio serán por los siguientes conceptos:
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 Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pensión).
 Seguro SOAT de vehículos utilizados.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:

Consultor con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y
afines – Categoría B o Superior.

Importante
De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditación:

Se acreditará con la Copia simple de la Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores,
en la especialidad de Consultoría en Obras de Saneamiento y afines y en la categoría “B” o superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:

1.- jefe de proyecto

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil.

2.- Especialista en Agua potable

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil.

3.- Especialista en Alcantarillado

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil.
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4.- Especialista en mecánica de suelos y geotécnica.

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniero Civil.

5.- Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniero sanitario

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
artículo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

1.- JEFE DE PROYECTO
Experiencia

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia

Director, Jefe, Gerente, Supervisor,

Coordinador o la combinación de

estos, de:

Estudio, Proyecto, o Ingeniería; en la

elaboración o en la supervisión de la

elaboración de expedientes técnicos o

estudios definitivos o ingeniería de

detalle.

Obras de

saneamiento

27 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la fecha

de la colegiatura)

2.- ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE

Experiencia

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe,

Responsable, Revisor o la combinación de

estos, de:

Sistemas, Redes, Líneas; de Agua

Potable o Agua Potable y Alcantarillado;

en la elaboración o en la supervisión de la

elaboración de expedientes técnicos o

estudios definitivos o ingeniería de detalle.

Obras de saneamiento

18 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la

fecha de la colegiatura)
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3.- ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO

Experiencia

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,

Revisor o la combinación de estos, de:

Sistemas, Redes, Líneas; de Alcantarillado,

Desagüe o Agua Potable y Alcantarillado; en la

elaboración o en la supervisión de la elaboración

de expedientes técnicos o estudios definitivos o

ingeniería de detalle.

Obras de

saneamiento

18 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la

fecha de la colegiatura)

4.- ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

Experiencia

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe,

Responsable, Revisor o la combinación

de estos, de:

Mecánica de Suelos; en la elaboración o

en la supervisión de la elaboración de

expedientes técnicos o estudios definitivos

o ingeniería de detalle.

Obras de

saneamiento

18 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la

fecha de la colegiatura)

5.- ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Experiencia

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia

Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable,

Revisor o la combinación de estos, de:

Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales o Plantas de Tratamiento de

Desagüe; en la elaboración o en la

supervisión de la elaboración de expedientes

técnicos o estudios definitivos o ingeniería

de detalle.

Obras de

saneamiento

12 meses en el cargo

desempeñado.

(Computada desde la

fecha de la colegiatura)
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Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

ÍTEM EQUIPO CARACTERÍSTICAS UNID. CANT.

1 Camioneta pick up 4x4, con SOAT y Revisión Técnica vigente. Und 01

2 Computadora portátil Laptop procesador I7 o superior. Und 01

3 Impresora multifuncional B/N y color Und 01

4 Plotter Tamaño A1 y A0 Und 02

5 Equipos de

Topografía

GPS navegador y Estación Total C/Calibración

vigente.

Und 02

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según
corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes [ELABORACIÓN

DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO QUE
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CONTEMPLEN LOS COMPONENTES DE AGUA, ALCANTARILLADO/DESAGUE Y

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar
la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

14 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las
bases.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes
factores de evaluación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según
corresponda.

Acreditación:

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i)
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15.

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado  por el postor por
la prestación de  servicios de
consultoría en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:

60 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

40 puntos

M >= 116 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

20 puntos

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

16 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como
requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial […] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial […] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial […] puntos
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FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el
siguiente:

Criterio:

Cuyo contenido mínimo debe proponer y sustentar
procedimientos considerando los siguientes rubros:

1. Conocimiento del proyecto: Demostrar la experiencia en la
Elaboración de Expedientes Técnicos de Saneamiento Básico
para financiamiento, gestionados ante el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento MVCS.

2. Plan de trabajo (que guarden relación con el objeto de la
contratación)

3. Cronograma de las actividades a realizar (Gantt y Pert-CPM)

4. Descripción de cada actividad a realizar, recursos y
profesionales implicados en cada actividad.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria,
la cual contenga los documentos de sustento y justificación de la
propuesta (constancia, contrato, resolución y/o convenios),
orientando su experiencia en la elaboración de proyectos de
saneamiento básico gestionados ante el MVCS, lo que
demostrara y garantizara el cumplimiento final del servicio.
La información de la metodología será acreditada con una constancia
de visita de campo, la cual deberá estar firmada por el área usuaria, la
visita estará programada al día siguiente de la integración de las bases.

Desarrolla la metodología
que sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodología
que sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante
 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de

selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N°
6), según corresponda.

La evaluación consistirá en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio más
bajo y otorga a las demás ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, según la siguiente
fórmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

19 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

20 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN]
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que
corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS,
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el
último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
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transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta (60) días desde el inicio de
su participación en la ejecución del contrato o
del íntegro del plazo de ejecución, si este es
menor a los sesenta (60) días, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del artículo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Según informe del
[CONSIGNAR EL ÁREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO].

2 En caso el contratista incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal.

Según informe del
[CONSIGNAR EL ÁREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO].

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepción
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CÁLCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervisión.

Según informe del
comité de recepción.

4 (…)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA
AS-005-2021-MDK/P-C

99

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento
Fecha de emisión del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón
social

RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre o razón social del
integrante del consorcio RUC % Descripción de las

obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO Número del contrato

Tipo y número del
procedimiento de selección

Objeto del contrato
Elaboración de

Expediente
Técnico

Supervisión
de la

elaboración
del

Expediente
Técnico

Supervisión
de Obra

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripción del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecución contractual

Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario

Total plazo días calendario
Fecha de inicio de la consultoría de

obra
Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TÉCNICO

Denominación del proyecto

Ubicación del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra

Ubicación de la obra
Número de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos  del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE22 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

22 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del
Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE23 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE24 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE25 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

23 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña
empresa.

24 Ibídem.

25 Ibídem.
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante

común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
selección.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
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ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1] [ % ] 26

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2] [ % ] 27

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems
que se presente”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

29 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O

CP30

FECHA DE LA
CONFORMIDAD

DE SER EL
CASO31

EXPERIENCIA
PROVENIENTE32

DE: MONEDA IMPORTE33 TIPO DE CAMBIO
VENTA34

MONTO
FACTURADO

ACUMULADO35

1

2

3

4

30 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

31 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

32 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

33 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

35 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Nº CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O

CP30

FECHA DE LA
CONFORMIDAD

DE SER EL
CASO31

EXPERIENCIA
PROVENIENTE32

DE: MONEDA IMPORTE33 TIPO DE CAMBIO
VENTA34

MONTO
FACTURADO

ACUMULADO35

5

6

7

8

9

10

…

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de

selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

118

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 005-2021-MDK/P-C
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.


