MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°08-2021-CS/MPB-Primera Convocatoria

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovaciéon, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 08-2021-CS/MPB-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IRI EN
EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO LOCAL 349552
NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO “RECUPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON
CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA,
PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripciéon en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacion y suscripcidon de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluaciéon econdémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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1.12.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluaciéon de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefalada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacién del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucién de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptaciéon y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1.

2.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

obra, segun corresponda

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra#, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucién de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

s Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

5 De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus pdaginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segln corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

3.11.

3.12.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindbmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
RUC N° : 20142701597

Domicilio legal : JR. RAMON ZAVALA N°500- BARRANCA
Teléfono: 1 235-5721 ANEXO N°177

Correo electronico: . logistica@munibarranca.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO
PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2428633

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 3 183 472.03 (Tres Millones ciento ochenta y tres mil
cuatrocientos setenta y dos con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 3,183 472.03 INCLUYE IGV
(Tres Millones ciento ochenta y tres
mil cuatrocientos setenta y dos con
03/100 Soles)

S/ 2 865,124.83, INCLUYE IGV
(Dos Millones ochocientos sesenta
y cinco mil ciento veinticuatro con
con 83/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la
prestacion accesoria, de corresponder.

e Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta lo
dispuesto en la Cuarta Disposicion Complementaria Final del RLCE.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
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Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°0116-
2021-GM/MPB el 20 de diciembre del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL
N°0153-2021-GDUT-MPB el 13 de OCTUBRE del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 120 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar los siguientes montos:

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES : S/5.00
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA FiSICO : S/ 100.00
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DIGITAL : S/5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Lugar de pago : Caja de la Municipalidad Provincial de Barranca.
Lugar de entrega : Oficina de la Sub Gerencia de Logistica Servicios Generales.
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Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL
Ley 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021.
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién
de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con

Cambios (en adelante el Reglamento), y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

Cédigo Civil

D.U. N° 063-2021, que establece medidas extraordinarias complementarias, durante el afio
fiscal 2021, para promover la dinamizacion de las inversiones en el marco de la reactivacion
econdmica y la ejecucion del gasto publico; asi como asegurar la continuidad de los procesos
de contratacion en el marco del sistema nacional de abastecimiento y dicta otras
disposiciones.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 29 de diciembre del 2021

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 30 de diciembre del 2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 11 de enero del 2022
Formulacién de consultas y . Del: 30 de diciembre del 2021

observaciones administrativas a las Al: 04 de enero del 2022

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 05 de enero del 2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, : 12 de enero del 2022
evaluacion de ofertas y otorgamiento 13 de enero del 2022
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participaciéon deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emisién.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la
Contratacion,emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién
cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores
referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se
establezca en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de
contratacion en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7)

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

9 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
=0.3

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
=0.70

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIOQ]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

I)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.®

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

10 En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area

usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM Yy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefnas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcion en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Sub
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Gerencia de Logistica y servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Barranca
ubicado en el JR. RAMON ZAVALA N° 500-BARRANCA DE 08:00 a 14:00 horas.

2.7. ADELANTOS

Conforme al Articulo 76” y Articulo 77" del Reglamento Del Procedimiento De Contratacion
Publica Especial Para La Reconstruccién Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM, se consideran
otorgar los siguientes adelantos:

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto
del contrato original. El contrato debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos11 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

Su cancelacion se efectuara de acuerdo a lo previsto en el reglamento del procedimiento
de contratacién publica especial parala RCC — DS N° 071-2018-PCM.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
OCHO 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos!? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago respectivo.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

1 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

12 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8.

2.9.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de manera MENSUAL se presentaran, durante los cinco (05)
primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (01) original, dos copias y digital, acompafiadas de su version original y segun el
caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Supervisor

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segin corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Nombre del CUI z “IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 349552” NOMBRE
DEL PROYECTO APROBADO: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS
CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Codigo Unico de : 2428633
inversiones
Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N° 153-2021-GDUT-MPB

aprobado mediante

Fecha de aprobacion : 13/10/2021
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN
DE PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”

1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de la ejecucion de la Obra: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA,
,/ PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE
beuchs /£ 2 'PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE

g /< /' LIMA". Bajo la modalidad, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado
¥ por la Entidad.

ﬁ\\?eleocnonar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:

1.4. SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada

1.5. MODALIDAD DE EJECUCION:

Por Contrata.
1.6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

Mediante informe técnico el Equipo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, recomienda
otorgar al Proyecto “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA
ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, |a cual es otorgada por la entidad competente con la misma fecha,
y registrada en el Banco de Proyectos del codigo N° 2428633..

Para la elaboracion del presente estudio de pre inversion a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado, se
ejecuté el trabajo de campo correspondiente, La Municipalidad Provincial de Barranca ha verificado que
el centro de educacion basica especial SAN MARTIN DE PORRAS, es un local con edificaciones con
Sistema Constructivo Precario (04 Pabellones) construidos de material precario con Sistema
Constructivo Autoconstruido por lo tanto se clasifica como una RECUPERACION — CRITERIO 2,
conforme lo descrito en el item 6.2.2 de la “Resolucion Ministerial N.° 499-2018-MINEDU".
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1.7. DESCRIPCION DEL PROYECTO E INFORMACION COMPLEMENTARIA:

1.7.1 UBICACION GEOGRAFICA:

EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS. se encuentra

ubicada en el Distrito Paramonga. Provincia Barranca.

Departamento Lima.Departamento  : Lima
Provincia - Barranca
Distrito : Paramonga
Centro Poblado : San Patricio
Latitud : -10.675710°
Longitud > -77.814384°
Altitud : 10 m.s.n.m.
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Ubicacion Geografica del
Distrito de Paramonga.

1.7.2. CUADRO RESUMEN DE METAS
OBRA NUEVA COMPUESTA:

< PABELLON A
DESCRIPCION
Nivel 1

@ AULA PRIMARIA 07.....oviiieisis e eae e ieieeesseeesessesnsessesassesssesseses e snearens 55.08 m?

o AULA PRIMARIA 2. cvicievievssssmmnsss s suneinsssssnissssmmass s v s esy s sssenesn anensass 55.08 m?
8 GAULAPRINMARIA DS < omvamminmamensrnnnssssinisssss s soeiossnte pimvs o sssnnlsyaasts s sssonsins 55.08 m?
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AULA PRIMARIA 04

AULA PRIMARIA 05

SSTHH MUJERES 0T s v o 00ttt oirmm i e v ee s s sy e s s s o s 8.35 m?
SS HHVARONES 01....comtetummnammmmmossmmrammsssou sy s s il iiinamonawimiriigs 8.35 m?
SSHH MUJERES 02...cs.cs5eseneonnsesanssasssnassssonnissnsas svgsaanerssisissssasieiosassivonsiossns 8.35 m?
SSHHVARONES 02.......c..000ccueeesecennssssunsssasssnsansasesnasiovsasnsns sostsussisss sossasssvas 8.35m?
SS.HHMUJERES 03.....cooioumssivessvssisraiaisssssinssaanssivssossvivasaosiinovasssaiasois sunsivas 8.35 m?
S HH VARBENS 08 .. cuveiii s s s covsissimse s s 8.35 m?
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IMAGEN 04: IMAGEN PABELLON A
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» PABELLONB

Nivel 1
s SALADEPSICOMOTRICIDAD.. . o.vsssusscuusnssnte s cmmnsss o sossbpsitcsmins e xisminns 55.25 m?
e DEPOSITON......ccocovvveennn. A R AN A S M G 7.94 m?
® SALA PSICOPEDAGOGICA ....c:omsnsasisnesosonsinsimosmsssssaaissnnmsssisossses sssansssonss 14.95 m?
o SALADE EQUIPOSAANEE.........coooiisitussiiimnrsabsisresmibaesstnsssasnsdimsasioats 16.23 m?
Y & . B e C 11 — 7
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IMAGEN 05: IMAGEN PABELLON B
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OBRAS EXTERIORES
Descripcion
e Tanque elevado y cisterna patio, sardineles, entre otros.
1.8. OBJETIVO

Seleccionar y contratar, mediante el sistema de Suma alzada, al contratista que se encargue de la

Ejecucion del Proyecto: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA

ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON CODIGO LOCAL 349552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE

BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”. El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito

ya que con la recuperacion de la Infraestructura Educativa, se lograra mejorar la prestacion del servicio

en el centro de educacion basica especial SAN MARTIN DE PORRAS con cédigo local 349552, por

lo que la empresa seleccionada como ganador debera de cumplir con la ejecucion de las obras en

estricto observancia y cumplimiento de los planos, las especificaciones técnicas y otros que se

encuentran enmarcadas en el expediente Técnico y las normas del Ministerios de Vivienda

Construccion y Saneamiento, convenio suscrito y el reglamento general de Construcciones y

Edificaciones asi como la Ley de Contrataciones del Estado.

/1 .9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
El monto de valor referencial esta considerado dentro del Expediente Técnico aprobado mediante
RESOLUCION DE GERENCIA N° 153-2021-GDUT-MPB, de fecha 13 de Octubre del 2021.

COSTO DIRECTO 2,169,812.49
GASTOS GENERALES (8%) 173,585.00
UTILIDADES (7%) 151,886.87
SUBTOTAL 2,495284.36
IGV(18%) 449151.18
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 294443554
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 18545549
PLAN DE CONTINGENCIA 53,581.00
VALOR REFERENCIAL 3,183.472.03

El monto es de: S/ 3°183,472.03 (Tres Millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos con
03/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que indica en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE del 2021.

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
Segun el andlisis de programacion de ejecucion de obra, se ha obtenido un plazo de ejecucion de 120

dias calendarios.
1.11. EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE CONTRATACION

EJECUCION PRESUPUESTARIA

La modalidad de ejecucién que se realizara sera por Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)
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SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada
1.12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FUENTE: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS — PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

1.13. INICIO DE OBRA:
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectie el pago
correspondiente.

2 F de 0 de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el Articulo 73” del Reglamento Del Procedimiento De
Contratacién Puablica Especial Para La Reconstrucciéon Con Cambios - DS N° 071-201 8-PCM
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso

este haya sido modificado.
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el Articulo 73.2” del Reglamento Del Procedimiento De
Contratacién Publica Especial Para La Reconstruccion Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM.
En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion debiéndose suscribir la adenda
correspondiente.
1.14. EJECUCION DE LA OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente
técnico. Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.
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Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista
es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares

utilizados en la infraestructura Educativa.

1.15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

E| Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega
del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico,
asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADMINISTRATIVAMENTE

> El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion.

> El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion
de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

» La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

> Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

> Elcontratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

> Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habiles.

» El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

» El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales,
lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.

» El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

» El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

» El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

» El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.
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» El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ASPECTOS GENERALES

> El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

> El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

» En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

> El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre
el sitio de Obra.

> El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

> Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

» El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en el cuademno de obra a
diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

> El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion
presentada.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra unicamente por
cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las polizas
correspondientes, estas pélizas deben de indicar el nombre de la obra. Para tal hecho al momento
de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion
jurada simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas de seguros.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de los trabajos, para ello se debera presentar una declaracion jurada
donde el postor contara con implementos de seguridad segun normativa vigente.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUAL
E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES. COVID 19
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De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.

a)

b)

Implementar el presente Protocolo en la ejecucion de la Obra: “RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SAN MARTIN DE PORRAS CON
CODIGO LOCAL 340552 DISTRITO PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE
LIMA”.

Es responsabilidad del Contratista elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y control
de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA vy del
presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los
mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion de las obras de
construccion del sector publico o privado.

Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del presente Protocolo en
cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del
proceso edificatorio.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer
cumplir las disposiciones del presente Protocolo, en lo que corresponda.

El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: fase de
inicio de actividades (planificacion), fase de ejecucion y fase de cierre (conformidad,
recepcion y liquidacion de obra)

Medidas preventivas en la fase de inicio de actividades a ser implementadas por los actores

del proceso edificatorio.

a)

b)

)

d)

e)

Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra indole que sea necesario implementar
para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que
se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. El presente Protocolo
forma parte de la formacion obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y como
tal, su cumplimiento es objeto de supervision por parte de la autoridad competente.

Realizar una evaluacion de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso
a la obra. Esta informacion debe ser puesta a disposicion de las autoridades sanitarias y de
los servicios de prevencion correspondientes en caso de contagio. La evaluacion de descarte
consiste en el control de temperatura corporal diario y la pulsioximetria al inicio de la obra o
cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algun sintoma
asociado al COVID-19, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clinicos de
contar con la sintomatologia COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos
sintomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad
sanitaria.

Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones basicas
de prevencion del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el
contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones
basicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la
capacitacion obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.

Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccién un aviso visible que sefiale el
cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y asi
como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el
trabajo durante la emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin de que durante la jornada laboral el personal pueda mantener
la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en
la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la
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)

k)

D

obra. Si el area de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos
de uso de manera que las areas mantengan un uso maximo del 50% de su aforo.

Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de salubridad individuales, adaptandose a cada actividad concreta.
Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeracion de personal, favoreciendo
el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementacion de
otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando
permitido el uso del 50% del aforo de cada area.

Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluacion
médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El
profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con
factores de riesgo.

Incluir en el Plan, medidas para la proteccion del personal de la obra, asi como controles de
medicién de la temperatura a la entrada y salida de esta, y las acciones a seguir en caso de
que una persona manifieste sintomas en su puesto de trabajo.

Implementar la periodicidad de desinfeccion de cada uno de los ambientes de la obra,
teniendo especial cuidado en bafos, vestuarios y comedores.

Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeracion de
personas.

m) Mantener actualizada la informacion del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de

0)

a)

que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las
recomendaciones del Ministerio de Salud.

Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo ser
mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehiculos
empleados en el traslado deben utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la desinfeccion
periodica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del personal transportado.
En caso de usar transporte publico o no motorizado, se debe evitar la exposicion masiva del
personal en los servicios de transporte o via publica, previendo el ingreso de los trabajadores
a la obra de manera escalonada por intervalo de tiempo no menor a 30 minutos.

En el caso de obras en campamentos, o aguellas que requieran el internamiento del personal,
se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo mas largas permitidas por ley, con la
finalidad de reducir la frecuencia de exposicion del personal y siguiendo las condiciones
laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Ademas, las instalaciones de
hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben cumplir los criterios de
distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.

Medidas preventivas en la fase de ejecucion y fase de cierre a ser implementadas por los
actores del proceso edificatorio.

Implementacion de acciones en la zona de CONTROL PREVIO.

i) Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluacion médica, y
brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el minimo riesgo de exposicion.

i) Comprobar la ausencia de sintomatologia COVID-19 y contactos previos de primer grado,
en la evaluacion de descarte por medio del control de temperatura corporal y
pulsioximetria

iii) Disponer de un termémetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal
de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la
instalacion y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C.

iv) Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada,
estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50%
de aforo de las areas; asi como establecer horarios y zonas especificas, y el personal
para la recepcion de materiales o mercancias.
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b) Implementacién de acciones en la zona de CONTROL DE DESINFECCION.
Implementar una zona de desinfeccién en la obra, equipada adecuadamente
(lavadero de desinfeccion). La zona debe estar dotada de agua, jabon o solucion
recomendada, que permitan cumplir esa funcién y validadas por la autoridad
competente.

¢) Implementacion de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS.

i) Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas
indicadas en la Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINSA, y guantes de latex a todo el
personal, los cuales deben renovarse periodicamente. Esta implementacion es
independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al
personal para la seguridad en sus labores o funciones.

ii) Limitar el ingreso a vestuarios/bafios/duchas a grupos, dependiendo del tamano del area
destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del
lugar sea inferior a 1.50 metros.

iii) Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfeccion o desecho de los equipos de
proteccion personal.

d) Implementacion de acciones en la ZONA DE TRABAJO.

i) Mantener la renovacion de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o ambientes
de ventilacion limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e
incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que garanticen una
adecuada ventilacion

ii) Realizar la limpieza y desinfeccion diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y
materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal
designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la
jornada de trabajo.

iii) Garantizar el stock y la reposicion oportuna de los productos de limpieza y de equipos de
proteccion, para evitar su desabastecimiento.

iv) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de
guantes de latex, se recomienda que sea sobre un guante de algodon.

v) Desinfectar al final de la jornada en profundidad las areas comunes: mesas, interruptores,
mandos, tiradores, entre otros, asi como vehiculos tras cada uso, especialmente
tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u otros
desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

vi) Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y
ambiental.

b
INGRESO

!

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

De las responsabilidades del personal.

a) Elpersonal no debe acudir a su centro laboral u obra de construccién, al presentar los factores
de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico:
Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Peru,
aprobado por la Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como
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h)

sensacion de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion o confusion, fiebre
(temperatura mayor a 38°C) persistente por mas de dos dias, dolor en el pecho o coloracién
azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata al profesional de la
salud de la obra.

El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de
trabajo y, en caso de tener mas de 38° C, comunicarlo al residente de obra.

Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se encuentren en
la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta,
debe procederse con la desinfeccion completa a cada persona antes de iniciar la tarea, y
realizarse el seguimiento respectivo.

Lavar periédicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los
guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodon para evitar el contacto
directo con el material y absorber la transpiracion que se produce por la falta de ventilacion.

Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su empleador,
siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De ser inevitable el
uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las
actividades diarias de la obra.

Desinfectar sus Equipos de Proteccion Personal de manera regular, como minimo una vez
por jornada, con alcohol, agua y jabon. Cuando se deterioran deben ser desechados.

El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones
excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra.

Medidas de proteccién durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio.

Establecer aforos maximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos
del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y
si no es posible, establecer medidas de prevencion como la distancia de seguridad y el uso
de mascarillas, entre otros.

Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de
seguridad entre personas, y la distribucion de brigadas para minimizar la coincidencia del
personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.

Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo en
cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.

El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilizacion de los Equipos
de Proteccion Personal que se le asignen. En ningun caso se pueden compartir equipos de
trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros.

Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeracion de mas de
10 personas, asegurando un distanciamiento minimo de 1.50 metros entre los asistentes y
reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo
como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar
turnos.

Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabon y papel secante para el lavado
de manos y/o solucién hidroalcohélica al 70% para su desinfeccion.

Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para evitar
desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.

Realizar la limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos,
como minimo una vez al dia, incluyendo la limpieza y desinfeccion de herramientas de trabajo
manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.

Medidas de prevencion del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores
del proceso edificatorio.

a)

b)

Realizar una evaluacién de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas
u otros, asi como de visitas. Esta informacion se debe poner a disposicion de las autoridades
sanitarias y de los servicios de prevencion correspondientes en caso de contagio.

Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno
ala ejecucion de esta, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos
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del personal externo dentro de la obra deben estar limitados sélo a las areas de entrega. Al
personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y proteccion previstas en el
presente documento.

c) Entrega de documentacion:

: 7

Tener cuidado en el intercambio y revision de documentacion (comunicaciones,
certificados, facturas, guias y similares), enviada por proveedores y subcontratistas u
otros. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1.50 metros de distancia entre personas.
Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulacién de cualquier material
externo y disponer de un lugar seguro para la recepcion de la documentacion, la que
debe ser desinfectada con alcohol.

Tratar de generar barreras fisicas en el area de recepcion de documentacion, que
separe la persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera fisica debera mantenerse
aseéptica.

Disponer de alcohol al 70% en la recepcion e indicar a la persona que llega que
desinfecte sus manos. Al Interior de la recepcién disponer de un rociador y de papel toalla.
Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentacion que entregue o envie
esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepcion debe
desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.

Promover la entrega y recepcion de documentacion en formato digital.

Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas
previo a su uso en la obra

d) Descarga, traslado y almacenaje de materiales

Establecer un protocolo de registro, control y recepcion de materiales automatizados
mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento
social. De existir una accion fisica, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de
desinfeccion.

Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la
obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepcion de materiales, los cuales
deben contar con equipos de proteccion personal.

Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la
descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de
desinfeccion.

Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a
la obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de proteccion
personal.

Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y sefializadas: “zona de descarga y
limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para garantizar
la manipulacion de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposicion
al COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente para evitar la acumulacion
de materiales y cumplir el distanciamiento social, acorde con el uso programado.

El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con una

via de acceso independiente debidamente sefalizada, no accesible
directamente a los trabajadores.

Medidas para la operacién de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del
proceso edificatorio y por el personal.

a) Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sélo por el
personal especializado en su manejo u operacion.

b

-~

Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran

en contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando
previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conduccion y
en general, cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser
aplicadas en cada cambio de turno.

c) Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfeccion de la
maquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.
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Medidas de proteccion del personal con sintomas de contagio a ser implementadas por los

actores del proceso edificatorio

a) Verificar si el personal presenta alguno de los sintomas de contagio del COVID-19. De
presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguira los pasos sefialados
en el Plan y en el Documento Técnico: Prevencion, Diagnostico y Tratamiento de personas
afectadas por COVID-19 en el Perd”, aprobado por la Resolucién Ministerial N° 193-
2020/MINSA y modificatoria.

b) Se procedera a la limpieza y desinfeccién de las superficies con las que ha podido estar en
contacto el caso en posible contaminacion.

c) Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el
uso de medios de transporte publico, para lo cual se debe proveer un transporte privado al
domicilio con todas las medidas de proteccién y bioseguridad, tanto para quien tiene sintomas
como para quien conduce el vehiculo.

d) El personal con sintomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad
sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de
comunicacion que disponga.

Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona considerada

caso sospechoso o con diagnostico confirmado del mismo.

f) Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada
caso sospechoso o con diagndstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario
preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del
proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal.

g) Disponer, de confirmarse algun caso positivo de COVID-19, la identificacion de todas las
areas donde haya estado la persona contagiada en las Ultimas 72 horas, procediendo a
suspender los trabajos en dichas areas y la utilizacion de los materiales, equipos Yy
herramientas, con los que estuvo en contacto el trabajador en tanto no se desinfecten. Una
vez desinfectadas las areas, se reiniciaran las obras en las mismas.

e

~

GESTION DE RIESGO

Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educacion

Art. 38°. - Educacion Ambiental y la Gestion del Riesgo. "La Educacién Ambiental promueve una
conciencia y cultura de conservacion y valoracion del ambiente y de prevencion frente a los riesgos
de desastres en el marco del desarrollo sostenible (...)" "Implementa la educacién en gestion del
riesgo de desastre en su entorno y en un contexto de cambio climatico".

"Las Direcciones Regionales de Educacion, Unidades de Gestion Educativa Local e instituciones
educativas elaboran el Plan de Gestion del Riesgo, dan cumplimiento al calendario anual de
simulacros, poniendo en practica los planes de operacion s de emergencia o contingencia segun,
sea el caso, y el sistema de activacion de los Censos de Operaciones de Emergencia - COE para
responder al evento adverso y reportar sus efectos a la instancia inmediata superior, para la toma
de decisiones".

El Reglamento de la Ley N° 30556, en Anexo, para solicitud de financiamiento ante la ARCC,
solicita la descripcion del componente de gestion de riesgos orientado a incrementar la resiliencia
de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenémenos naturales.

Ante esta situacion la RCC, solicita la presentacion del presente informe, en la que la entidad nos
comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solucion del proyecto en
salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos
climatologicos extremos, maximas avenidas, fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el
FEN 2017; con estructuras y/o elementos de proteccion de techos de las edificaciones que
conforman el local educativo, sistema de drenaje pluvial, sobrecimientos reforzado en caso de
ubicarse en zona de ladera con pendiente pronunciada a fin de evitar deslizamiento, etc., que
coadyuven en la proteccion a la infraestructura a rehabilitar o recuperar, asegurando el activo del
estado con la inversion a ser ejecutada.
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Objetivo de Gestion de Riesgo

Informar a la RCC, la implementacion de infraestructura de proteccion con un enfoque de Gestion
de Riesgos, que asegure que la propuesta técnica a ser implementada con las intervenciones de
Rehabilitacion y/o Recuperacion, de soluciéon a la problematica existente a intervenir con el
proyecto, asegure la continuidad del servicio y del monto de la inversion a financiarse por la RCC.

Acciones a ser implementadas con el enfoque de gestion de riesgos

Canaleta de Piso:

Se ha considerado canaletas de evacuacion de drenaje Pluvial del tipo cunetas con rejillas de fierro,
colocados en pisos de patios y ambientes externos alrededor de la infraestructura proyectada, con
la finalidad de evitar los aniegos e inundacién de dichos espacios por lluvias, el cual se ejecutara en
una cantidad de 100.78 ml.

Sistema de Drenaje pluvial:
Se ha considerado sistema de drenaje Pluvial del tipo cunetas con rejillas de fierro, colocados en

pisos de patios y ambientes externos alrededor de la infraestructura proyectada, con la finalidad de
evitar los aniegos e inundacién de dichos espacios por lluvias, el cual se ejecutara en una cantidad
de 51.20 ml.

Rejilla para canaleta:

Se ha considerado para el sistema de drenaje Pluvial las rejillas de fierro, colocados en pisos de
patios y ambientes externos alrededor de la infraestructura proyectada, con la finalidad de evitar los
aniegos e inundacion de dichos espacios por lluvias, el cual se ejecutara en una cantidad de 100.78

ml.
VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un
(01) original, dos copias y digital, acompafadas de su version original y segtin el caso por
los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la
fecha y verificados por el Supervisor, siendo el contenido minimo lo siguiente:

1. Factura emitida por el contratista.
2. Cédigo de Cuenta Interbancario y Cuenta de Detraccion.

3. Resumen de Valorizacion de Obra, que contenga memoria descriptiva, relacién del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el
mes, conclusiones y recomendaciones.

4. Calculos detallados

4.1 Resumen de Valorizaciéon

4.2 Ficha de Identificacion de Obra.

4.3 Valorizacion del Mesa

4.4 Reintegro por Valorizacion de corresponder
4.5 Deducciones y Amortizaciones.

4.6 Curva S de avance de Obra

T
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Planilla de Metrados
Informe técnico del plantel profesional.

Fotografias del proceso constructivo de la valorizacién de obra respectiva.

© N O O

Copia de protocolos de calidad

9. Pago de cumplimiento de Obligaciones sociales (sensico, conafovicer, omp, afp, essalud)
10. Habilidad vigente del plantel profesional

11. Copia de Carta fianzas vigentes.

12. Copia de Contrato de Obra y Adendas.

13. Copia de contrato de consorcio.

14. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del caderno de obra.

15. Resoluciones de ampliaciones de plazo. Resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra
(de ser el caso).

16. Copia de Cuaderno de Obra correspondiente al mes de Valorizacion.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita
la recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la
Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

2. Copia del Cuademno de obra y fotos.

3. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido
minimo:
1. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

2. Caélculos detallados que demuestren el monto correspondiente a la liquidacion de Obra
(reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones, reintegros).

3. Resumen de valorizaciones por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada
Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

N o o s

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segun corresponda

8. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
9. Copias de comprobante de pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

10. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacion
de la retencion de 10%
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11. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

12. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
13. Planos de replanteo o post construccion.

14. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del
inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

15.Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder).

16. Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.
17.Resolucion de aprobacion del expediente técnico.
18. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

19. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases
integradas, absolucion de consultas, términos de referencia

20. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

21.Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

Segiin el Articulo 94” del Reglamento Del Procedimiento De Contratacién Publica Especial
Para La Reconstrucciéon Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM, en caso el contratista no
presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La entidad notifica
la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable directo de la ejecucion de la obra, debiendo cumplir lo establecido en el
Art. N° 81 del Reglamento del procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion
con Cambios, en el cual se establece todas sus obligaciones para cumplir con la calidad necesaria de
la obra en el tiempo y costo proyectado.

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y area
donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias
sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia, efectuar las verificaciones y
analisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y econdémica tomando en cuenta
las condiciones del lugar y area donde se ejecutara la obra, los accesos, condiciones de transporte del
personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agua, energia y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que
queden incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades, contingencias y posibles
riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econémica las considere y garantice la ejecucion de la
totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos
perseguidos, lo cual sera acreditado con una declaracion jurada.

FORMA DE PAGO

La forma de pago sera mensual mediante valorizaciones. En base, a las mediciones, el Residente de
Obra y la Supervision elaboran mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que
tendran caracter de pagos a cuenta y que contendran las cantidades de partidas ejecutadas en el mes

r@-;.}ﬂ}
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ADELANTOS

Conforme al Articulo 76" y Articulo 77” del Reglamento Del Procedimiento De Contratacion
Publica Especial Para La Reconstrucciéon Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM, se consideran
otorgar los siguientes adelantos:

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original. El contratista
debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago
correspondiente.

Adelanto para Materiales e Insumos

Este adelanto no excedera al veinte por ciento (20%) del monto del contrato original y su cancelacion
se efectuara de acuerdo a lo previsto en el reglamento del procedimiento de contratacion publica
especial para la RCC — DS N° 071-2018-PCM.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de OCHO (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

* GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad
la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
de contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidacion Final,
segun lo establecido en el Articulo 60.2" del Reglamento Del Procedimiento De Contratacion Publica
Especial Para La Reconstruccion Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe entregar a la Entidad
la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como adelanto. Esta debe
mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado, segun lo establecido en el Articulo
61.1” del Reglamento Del Procedimiento De Contratacién Publica Especial Para La Reconstruccién Con
Cambios - DS N° 071-2018-PCM.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Como requisito indispensable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe entregar a la
Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto igual al monto solicitado como adelanto de
materiales. Esta debe mantenerse vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado, segun lo
establecido en el Articulo 61.1” del Reglamento Del Procedimiento De Contratacion Publica Especial
Para La Reconstrucciéon Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan se incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion en el pais al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

DE LA PENALIDAD POR MORA

Se aplicara las penalidades en concordancia con el Articulo 62.2" del Reglamento Del Procedimiento
De Contratacién Publica Especial Para La Reconstruccién Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM, el
monto maximo de la penalidad es de 10% del monto total del contrato, de llegarse a este tope la
Municipalidad Provincial de Barranca podra resolver el contrato por incumplimiento.

§-29
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CAPACIDAD DE GESTION
El postor debera contar con infraestructura (oficina) equipada que su vez sirva como domicilio para
efectos de notificacion de documentos durante la ejecucion del contrato en la provincia de Barranca,
acreditara con una copia de documento que sustente la propiedad, alquiler u otro documento la
disponibilidad requerida y adjuntar a la propuesta del proceso.
CONDICIONES DEL CONSORCIO
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:
v El nimero maximo de consorciado es de 04 integrantes.
v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5%.
v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia es del 40%.
v Los consorciados tiene que cumplir las condiciones iguales segun las normas
vigentes de las bases estandar.
OTRAS PENALIDADES
Se aplicara las penalidades segun lo establecido en el Articulo 62" del Reglamento Del Procedimiento
De Contratacion Publica Especial Para La Reconstruccién Con Cambios - DS N° 071-2018-PCM, el
monto maximo de la penalidad es de 10% del monto total del contrato, de llegarse a este tope la
Municipalidad Provincial de Barranca podra resolver el contrato por incumplimiento.
N° Supuestos de aplicacion de penalidades Forma de célculo procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre el contratistay el | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion ausencia del personal en obra | Supervisor de Obra.
del personal por no cumplir con las experiencias Y
calificaciones a ser remplazado.
2 IMPEDIMENTOS PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL | Cinco por mil (5/1000) del Segun  informe  del
CUADERNO DE OBRA. monto de la valorizacion del | Supervisor de Obra
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso del | periodo por cada dia de dicho
cuademo de obra al inspector o supervisor de la obra, segun | impedimento.
corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. Sera causal
de aplicacion de multa por cada impedimento.
£l impedimento al acceso al cuademo, se acreditara mediante
la constatacion policial de acuerdo a Ley, o de la autoridad
competente a la jurisdiccion de la obra.
3 SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION 2/1000 Segun  informe  del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de Supenvisor de Obra
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo
las normas, ademas de las sefalizaciones solicitadas por la
entidad, la multa es por dia.
4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 2/1000 Segun  informe  del
PERSONAL Supervisor de Obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los
elementos de seguridad, la multa es por dia de retraso.
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5 CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA 2/1000 Segin  informe  del
Cuando el contratista no presenta el cronograma actualizado a Supervisor de Obra
la fecha de inicio contractual. En el plazo establecido, la multa
sera por dia de retraso.

6 CARTEL DE OBRA 3/1000 Segun  informe  del
Cuando el contratista no coloque al inicio del proyecto el carte! Supervisor de Obra
de obra, la multa es por cada dia de retraso después del quinto
dia de recibido el disefio del cartel por parte de la entidad.

8 PRUEBA DE ENSAYOS 2/1000 Segun  informe  del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos Supervisor de Obra
oportunamente para verificar la calidad de materiales y las
dosificaciones y es requerido por el supervisor, la multa sera
por vez.

9 RESIDENTE DE OBRA 3/1000 Segin  informe  del
Cuando el Ingeniero residente no se encuentra en forma Supervisor de Obra
permanente en la obra, la multa es por dia.

10 | CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA 5/1000 Segin  informe  del
Cuando el Ingeniero residente sea cambiado por otro diferente Supervisor de Obra
al de la propuesta, la multa es por dia.

11 | ESPECIALISTAS 1/1000 Segin  informe  del
Cuando los Especialistas no se encuentran en obra, la muita Supervisor de Obra
es por dia.

12 | PREVENCION COVID19 ET——
Incumplir con cuak de las idas de p ion para " >
contagiados de COVID 19 establecidas en el protocolo de UNA (1) ?&mﬁa medida Insgector c:,S|upemsor| de
seguridad aprobado. 2 bra o del personal

1.23. Solvencia Econémica
El postor debera acreditar que cuenta con la solvencia economica suficiente para ejecutar la obra, las
misma, que acreditara para la presentacion de ofertas mediante la presentacion de una linea de
crédito, aprobada, vigente y disponible, equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION (1,910,083.22 Un millén novecientos diez mil ochenta y tres con 22/100 soles).
debe ser emitida por una empresa bancaria o Cooperativas de Ahorro y Creditos de Nivel 2 y/o Nivel
3, que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y

El supervisor de obra comunicara mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara
la penalidad en vista de su incumplimiento, el residente podra realizar los descargos cuando
crea por conveniente, la entidad evaluara y dara su opinién.
El supervisor o inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion de la
penalidad, la cual debera ser reducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion
final, o si fuera necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de obra.
En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, la entidad inicia la resolucién del contrato de ejecucion de obra.

En caso de sustituir al Residente, este solo sera viable por causas especiales, como
fallecimiento y/o condiciones de Salud, de lo contrario podra aplicarse la penalidad.
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Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucién. Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019- SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos. La Linea de Crédito, no podra tener una vigencia menor al
periodo de ejecucion de la obra, contada desde la fecha de presentacion de documentos para la firma
de contrato, debera indicar el tipo de linea de crédito. La Linea de Crédito, puede ser acreditada por
el consorcio o por uno de sus integrantes, asimismo en caso se trate de un consorcio, debe sefialar el
nombre o razén social de los integrantes y los respectivos nimeros de RUC. g) De la recepcion de
obra. No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento. h) De la subcontratacion No se autorizara la subcontratacion
dentro de las condiciones establecidas en lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

__1.24. REQUERIMIENTO MINIMO DEL POSTOR

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 Equipamiento Estratégico.

FX

Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO GANTIOAD

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15m3 1
WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES 1
3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
4 RETROEXCAVADOR S/LLANT 58HP-1YD3 1
5 MARTILLO ROMPE PAVIMENTO (40 LB) 1
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 1
8 ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS ;

A.2 Del Plantel Profesional:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia Acreditacion de Experiencia
Experiencia acumulada minima de g‘;":: dilir:ple d; n&zni?:;atos y oZil;

Ingeniero Civil o

Residente de obra arquitecto

24 meses, como Residente y/o
supervisor y/o jefe de supervision de
obras y/o residente de obras y/o
ingeniero residente de obra y/o
inspector de obras y/o gerente de
obra, en obras iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria, en obras
publicas y/o privadas, que se
computan desde la colegiatura.

Constancias of(iii) certificados o(iv)
Cualquier otra documentacion que, de

manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Experiencia acumulada de 24
meses, en ejecucion o supervision de
obra, como ingeniero Estructural y/o
Ingeniero Especialista Estructural y/o

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad ofii)
Constancias ofiii) certificados o(iv)
Cualquier otra documentacion que, de

Especialista en Estructuras e | manera fehaciente demuestre la

e Ingenieria Sismo Resistente y/o | experiencia del personal clave

geniero 2 w : e

Estructural Ingeniero Civil Supervisor Especnallstg de | propuesto.
Estructuras yo Supervisor de | Documentos para la acreditacion de
Estructuras, en obras en general | formacién académica: dicho requisito
iguales y/o similares al objeto de la | de calificacion se acreditara para la
convocatoria en obras publicas y/o | suscripcién del contrato.
privadas, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en Arquitecto Experiencia acumulada minima de | Copia simple de: (i) contratos y su
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Arquitectura 24 meses, en ejecucion o supervision | respectiva conformidad ofii)
de obra, como arquitecto y/o Constancias ofiii) certificados o(iv)
Especialista en arquitectura en Cualquier otra documentacion que, de
Edificaciones en obras en general, | Manera fehaciente  demuestre la
en obras publicas y/o privadas, que gfg:::;‘;‘a del personal clave
se computan desde la colegiatura. Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito
de calificacién se acreditara para la

suscripcion del contrato.
Experiencia acumulada de 24 | Copia simple de: (i) contratos y su
meses, en ejecucion o supervisionde | respectiva conformidad ofii)
obra, como ingeniero Electricista y/o | Constancias ofiii) certificados  ofiv)
Mecanico Electricista ylo | Cualquier otra documentacion que, de
Especialista en Instalaciones | manera fehaciente demuestre la
Electricas y/o Supervisor en la | experiencia del personal clave

Especialidad de Instalaciones | propuesto.

Electricas y/o Especialista en | Documentos para la acreditacion de
Ingeniero Instalaciones Electricas y | formacién académica: dicho requisito
Ingeniero Electricista 0 Eledromecanicgs ylo |ngeniero de caliﬁgacibn se acreditara para la

Electricista Mecanico en/de Instalaciones Electricas y | suscripcion del contrato.

Electricista o ing. | Electromecanicas y/o Supervisor en
civil la Especialidad de Instalaciones

Experiencia acumulada de 24
meses, en ejecucion o supervision
de obra, como ingeniero sanitario

ylo especialista en/de instalaciones
sanitarias y/o especialista en

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad ofii)
Constancias ofiii) certificados ofiv)
Cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la

Iggﬁ;:_:'g lngeglier:; S;‘:‘“'ta"o saneamiento - Instalaciones experiencia del personal clave
a sanitarias en Edificaciones en obras | propuesto.

en general, al objeto de la Documentos para la acreditacién de

convocatoria, en obras publicas y/o | formacién académica: dicho requisito

| privadas, que se computan desde la | de calificacion se acreditara para la

colegiatura. suscripcion del contrato.

Experiencia acumulada minima de Copia simple de: (i) contratos y su

12 meses como: Especialista, respectiva conformidad ofii)

licenciado, supervisor, jefe, Constancias of(iii) certificados o(iv)

Técnico responsable, coordinador o la Cualquier otra documentacion que, de

Especialista en Enfermero o combiqadén de estos en: Salud 0 manera 'fehaciente demuestre la

Salud Enferrpero o Sanidad o control de salud o experiencia del personal clave
Médico o programa de salud; en la ejecucion | propuesto.

Psicélogo y/o inspeccion y/o supervision de Documentos para la acreditacion de

obras en general. Experiencia que | formacién académica: dicho requisito

se computa desde el titulo. de calificaciéon se acreditara para la

suscripcion del contrato.

Copia simple de: (i) contratos y su

Ingeniero de Experiencia acumulada minima de gspecﬂvg conformidad ofii)

Lo % 7 A onstancias o(iii) certificados o(iv)

Higiene y 24 meses como: como ingeniero Cualquier otra documentacién que, de

Especialista en Seguridad especialista en seguridad en la manera fehaciente demuestre " la

seguridad en obra Industrial o ejecucion en obras en general; en la isenencla. .del sonal _ clave

y salud Ingeniero ejecucion y/o inspeccién y/o :rgpueesto pe B “

ocupacional Industrial 0 0 supervision de obras en general. »

Ingeniero Civil o Experiencia que se computa desde :)or:::m:;nmos p;;a 'Ia °_°(;?‘,’“‘°°'°’? ?te

ing. ambiental la colegiatura OfMAclon ackdemica: cicna equisio

de calificacién se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Notas:

El computo de la experiencia de los profesionales seré considerada desde la colegiatura. La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la obra, tanto para
aquellos titulados en el Perti o en el extranjero. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una
obra a la vez. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la

%29
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ejecucién de la obra. Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como

residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, dicha oferta sera
descalificada. por tanto, el postor deberd presentar en su oferta una declaracién jurada emitido por el
profesional Residente de obra en el cual manifiesta que no viene participando como residente de obra o
supervisor en otra obra a cargo de entidad publica o privada, caso contrario sera descalificado.

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un nimero méximo de

consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante que acredite
mayor experiencia, consignar el o los pérrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero méximo de consoiciados es de 4 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia en obras similares, es de 40%.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en ncmbre y representacion del mismo en todos
los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

. Tratéandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pliblicos con una antigiledad no mayor de treinta
(30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado
de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado ¢ mandatario, segun corresponda, expedido
por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde |a fecha de emisién.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

cA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

CARGO PROFESION

' En caso de presentarse en consorcio.
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Residente de obra

Ingeniero civil o arquitecto

Ingeniero estructural

Ingeniero civil

Especialista en Arquitectura

Arquitecto

Ingeniero Electricista

Ingeniero Electricista 0 Mecanico Electricista o ing. civil

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Sanitario o ing. civil

Especialista en salud

Técnico Enfermero o Enfermero o Médico o Psicélogo

Ingeniero de seguridad en obra y
ocupacional

salud

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o o Ingeniero Civil o ing. ambiental

que se presentaran los dof
Obra, de corresponder, y d
obra. (Anexo N° 5)

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando
cumentos de acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de
e los demas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

w

uisitos:

1

Plantel Profesional Clave

) Cargo Profesion Experiencia Acreditacion de Experiencia
5 Experiencia acumulada minima de gz;;:di;:\ple dz('m(f"))r:‘?;;?tos Y
v 24 meses, como Residente y/o | oongancias ofii) certificados
supervisor y/o jefe de supervision de Cualquier otra documentacion que
obras y/o residente de obras y/o e A A
. b Ingeniero Civilo | ingeniero residente de obra y/o manera _fehac;ente demuclestre
Residente de obra arquitecto inspector de obras y/o gerente de g’r‘::::;g'a del persona G
O ecacs. an oty | Documenios paa s acredacio
publicas y/o privadas 'que se formagién gcadémica: d@cho requ
computan desde la coleg‘iatura de cglnﬁ_cacnﬁn se acreditara par
5 suscripcion del contrato.
Experiencia acumulada de 24 | Copia simple de: (i) contratos y
meses, en ejecucion o supervision de | respectiva conformidad
obra, como ingeniero Estructural y/o | Constancias ofiii) certificados
Ingeniero Especialista Estructural y/o | Cualquier otra documentacién que
Especialista en Estructuras e | manera fehaciente demuestre
Ingeniero , ) Ingenieria Sismo Resistente y/o | experiencia  del personal ¢
Estructural Ingeniero Civil Supervisor Especialist_a de | propuesto.
Estructuras yo Supervisor de | Documentos para la acreditacior
Estructuras, en obras en general | formacién académica: dicho requ
iguales y/o similares al objeto de la | de calificacion se acreditara par
convocatoria en obras publicas y/o | suscripcion del contrato.
privadas, que se computan desde la
colegiatura.
Copia simple de: (i) contratos Y
respectiva conformidad
Experiencia acumulada minima de | Constancias ofiii) certificados
24 meses, en ejecucion o supervision | Cualquier otra documentacion que
Especialista en ) de ol_:rz-!. como amuﬁedo ylo manera .fehaciente demuestre
Arquitectura Arquitecto Especialista en arquitectura en | experiencia del personal ¢C
Edificaciones en obras en general, | propuesto.
en obras publicas y/o privadas, que | Documentos para la acreditacion
se computan desde la colegiatura. formacion académica: dicho requ|
de calificacién se acreditara par,
suscripcion del contrato.
Ingeniero Experiencia acumulada de 24 | Copia simple de: (i) contratos y
Ingeniero Electricista o meses, en ej_ecucibn o supervision de respectiva_ conformidad
Electricista Mecénico. obra, como ingeniero Electricista y/o Constancias ofii) certificados
Electricista o ing. | Mecanico Electricista y/o | Cualquier otra documentacion que
civil Especialista en Instalaciones | manera _fehaciente demuestre

29
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5hg~3

Municipalidad Provincial de Barranca

Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial

Sub Gerencia de Obras

Publicas

Electricas y/o Supervisor en la
Especialidad de Instalaciones
Electricas y/o Especialista en
Instalaciones Electricas y
Electromecanicas y/o  Ingeniero
en/de Instalaciones Electricas y
Electromecanicas y/o Supervisor en

la Especialidad de Instalaciones
Mecanicas y  Electricas y/o
Supervisor de las Instalaciones

Electricas y Electromecanicas y/o
Jefe de Instalaciones Electricas —
Mecanicas, en obras en general, al
objeto de la convocatoria, en obras
publicas y/o privadas, que se
computan desde la colegiatura.

experiencia  del  personal ave
propuesto.

Documentos para la acreditacién de
formacion académica: dicho requisito
de calificacién se acreditara parg la

suscripcion del contrato.

Experiencia acumulada de 24
meses, en ejecucion o supervision
de obra, como ingeniero sanitario
ylo especialista en/de instalaciones

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o(ii)
Constancias ofiii) certificados ©(iv)
Cualquier otra documentacion que, de

Ingeniero sanitarias y/o especialista en manera fehaciente demuestre| la
Ingeniero Sanitario Sanitario o ing. saneamiento — Instalaciones experiencia del personal clave

civil sanitarias en Edificaciones en obras | propuesto.
en general, al objeto de la Documentos para la acreditacién de
convocatoria, en obras publicas y/o | formacién académica: dicho req sito
privadas, que se computan desde la | de calificacién se acreditara para la

colegiatura. suscripcién del contrato.

Experiencia acumulada minima de | Copia simple de: (i) contratos y su
12 meses como: Especialista, respectiva conformidad ofii)
licenciado, supervisor, jefe, Constancias o(iii) certificados ©(iv)
Técnico responsable, coordinador o la Cualquier otra documentacion que, de
Especialista en Enfermero o combiqacién de estos en: Salud o manera ‘fehaciente demuestre| la
Salud Enfermero o Sanidad o control de salud o experiencia del personal ave

Médico o programa de salud; en la ejecucion propuesto.
Psicélogo y/o inspeccion y/o supervision de Documentos para la acreditaciéon de
obras en general. Experienciaque | formacién académica: dicho requjsito
se computa desde el titulo. de calificacién se acreditara para la

suscripcién del contrato.
Copia simple de: (i) contratos y su
Ingeniero de Experiencia acumulada minima de aaspecnvg gpnforr:nigad d 0‘")
Higiene y 24 meses como: como ingeniero con]stapcuas o(ii}) ce! |c§a os  b(iv)
it Seguridad especialista en seguridad en la ualquier otra d_ocumentamén que, de
Especialista en industial o ejecucion en obras en general; en la manera fehaciente demuestre| la
seguridad en qbra y Ingeniero g ejecucion y/o inspeccién y} o experiencia del personal clave
salud ocupacional Industrial 0 0 supervision de obras en general. PIOPUESID. .
| : = i Documentos para la acreditacion de
ngeniero Civil o Experiencia que se computa desde formacién académica: dicho requisito
ing. ambiental la colegiatura 1 pila

de calificacion se acreditard parg la
suscripcion del contrato.

Acreditacion:

Importante

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion
del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes
del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO

CANTIDAD
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Gerencia de Desarrollo Sub Gerencia de Obras
Urbano y Territorial Publicas
Municipalidad Provincial de Barranca

1 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15m3 1

2 WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES 1

3 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP A

4 RETROEXCAVADOR S/LLANT 58HP-1YD3 }

5 MARTILLO ROMPE PAVIMENTO (40 LB) 1

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1

7 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 3

8 ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS 1
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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3.2.REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes!?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el area usuaria haya establecido un
namero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos
siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 4
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es 40%.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

El representante comudn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de obra Titulo Profesional de Ingeniero civil o arquitecto
Ingeniero estructural Titulo Profesional en Ingenieria civil
Especialista en Arquitectura Titulo Profesional en Arquitectura

Titulo Profesional en Ingenieria Electricista 0 Mecénica
Electricista o Ingenieria Civil
Titulo Profesional en Ingenieria Sanitario o ingenieria
civil
Técnico en Enfermeria o Titulo Professional de Médico
o Titulo Profesional de Psicélogo
Titulo Profesional en Ingenieria de Higiene y Seguridad
Industrial o Titulo Profesional en Ingeniero Industrial o
Ingenieria Civil o ingenieria ambiental

Ingeniero Electricista

Ingeniero Sanitario

Especialista en salud

Ingeniero de seguridad en obra y salud
ocupacional

13 En caso de presentarse en consorcio.
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Acreditacion:
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso del
Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demés profesionales, antes del inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia Acreditacion de Experiencia
Experiencia acumulada minima | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
de 24 meses, como Residente | conformidad o(ii) Constancias ofiii)
ylo supervisor ylo jefe de | certificados o(iv) Cualquier otra
supervision de obras y/o | documentaciéon que, de manera fehaciente
residente de obras y/o ingeniero | demuestre la experiencia del personal clave
Residente de Ingeniero Civil o | residente de obra y/o inspector | propuesto.
obra arquitecto de obras y/o gerente de obra, en | Documentos para la acreditacion de
obras iguales y/o similares al | formacion académica: dicho requisito de
objeto de la convocatoria, en | calificacién se acreditara para la suscripcién
obras publicas y/o privadas, que | del contrato.
se computan desde la
colegiatura.
Experiencia acumulada de 24 | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
meses, en ejecucion o | conformidad o(ii) Constancias o(iii)
supervision de obra, como | certificados o(iv) Cualquier otra
ingeniero Estructural y/lo | documentacién que, de manera fehaciente
Ingeniero Especialista | demuestre la experiencia del personal clave
Estructural y/o Especialista en | propuesto.
| . Estructuras e Ingenieria Sismo | Documentos para la acreditacion de
ngeniero . - h > ! P .
Ingeniero Civil Resistente  y/o Supervisor | formacion académica: dicho requisito de
Estructural P e L L
Especialista de Estructuras yo | calificacién se acreditara para la suscripcién
Supervisor de Estructuras, en | del contrato.
obras en general iguales ylo
similares al objeto de la
convocatoria en obras publicas
ylo privadas, que se computan
desde la colegiatura.
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
Experiencia acumulada minima | conformidad ofii) Constancias o(iii)
de 24 meses, en ejecucion o | certificados o(iv) Cualquier otra
supervision de obra, como | documentacién que, de manera fehaciente
Especialista en . arquitecto  y/o Especialista en | demuestre la experiencia del personal clave
: Arquitecto . e
Arquitectura arquitectura en Edificaciones en | propuesto.
obras en general, en obras | Documentos para la acreditacion de
publicas y/o privadas, que se | formacion académica: dicho requisito de
computan desde la colegiatura. calificacion se acreditard para la suscripcion
del contrato.
Experiencia acumulada de 24 | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
meses, en  ejecucion o | conformidad ofii) Constancias o(iii)
supervision de obra, como | certificados o(iv) Cualquier otra
ingeniero Electricista y/o | documentacién que, de manera fehaciente
Mecanico Electricista ylo | demuestre la experiencia del personal clave
Especialista en Instalaciones | propuesto.
Electricas y/o Supervisor en la | Documentos para la acreditacion de
Especialidad de Instalaciones | formaciéon académica: dicho requisito de
Electricas y/o Especialista en | calificacién se acreditarq para la suscripcion
Instalaciones Electricas y | del contrato.
Ingeniero Electromecanicas y/o Ingeniero
| . Electricista o en/de Instalaciones Electricas y
ngeniero P : )
- Mecénico Electromecanicas y/o Supervisor
Electricista oy e
Electricista o en la Especialidad de
ing. civil Instalaciones ~ Mecanicas vy
Electricas y/o Supervisor de las
Instalaciones Electricas y
Electromecanicas y/o Jefe de
Instalaciones Electricas -
Mecanicas, en obras en general,
al objeto de la convocatoria, en
obras publicas y/o privadas, que
se computan desde la
colegiatura.
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Ingeniero
Sanitario

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
conformidad ofii) Constancias ofiii)
certificados o(iv) Cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de
formaciéon académica: dicho requisito de
calificacion se acreditard para la suscripcion
del contrato.

Especialista en
Salud

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
conformidad ofii) Constancias o(iii)
certificados o(iv) Cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito de
calificacion se acreditard para la suscripcion
del contrato.

Especialista en
seguridad en
obra y salud
ocupacional

Experiencia acumulada de 24
meses, en ejecuciéon o
supervision de obra, como
ingeniero sanitario y/o
. especialista en/de instalaciones
Ingeniero o o
PO sanitarias y/o especialista en
Sanitario o0 ing. : .
L saneamiento — Instalaciones
civil L AR
sanitarias en Edificaciones en
obras en general, al objeto de la
convocatoria, en obras publicas
ylo privadas, que se computan
desde la colegiatura.
Experiencia acumulada minima
de 12 meses como:
Especialista, licenciado,
Técnico supervisor, jefe, responsable,
Enfermero o coordinador o la combinacion de
Enfermero o estos en: Salud o Sanidad o
Médico o control de salud o programa de
Psicologo salud; en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de
obras en general. Experiencia
que se computa desde el titulo.
. Experiencia acumulada minima
Ingeniero de
gen de 24 meses como: como
Higiene y . . L
: ingeniero especialista en
Seguridad -
Industrial o . . seguridad en la
Ingeniero ejecucion en obras en general;
gen en la ejecucion y/o inspeccion
Industrial o o /o supervision de obras en
Ingeniero Civil o y P .
h . general. Experiencia que se
ing. ambiental ;
computa desde la colegiatura

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
conformidad ofii) Constancias o(iii)
certificados o(iv) Cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito de
calificacion se acreditard para la suscripcion
del contrato.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentaciéon y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién
para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demas
profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ITEM EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO CANTIDAD

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15m3

WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
RETROEXCAVADOR S/LLANT 58HP-1YD3
MARTILLO ROMPE PAVIMENTO (40 LB)

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3
ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS

o|l~N|[o|la|b|lw|N]|R
e S N N N R

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta DOS
(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en
la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que
acredite fehacientemente la culminacién de la obra.

Se considerard obra similar al objeto de la convocatoria:
mejoramiento, ampliacion y/o Equipamiento en servicios educativos o
infraestructura educativa (iniciales y/o primarios y/o secundarios).

Acreditacion:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >=>= 2 veces el valor referencial
100 puntos

M >= 2.00veces el valor referencial y
< 1.5 veces el valor referencial:
80.00 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y
< 1.00 vez el valor referencial:
60.00 puntos

sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidaciéon; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentaciéon'4 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

14 La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdmicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

15 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............coceveeeeeeee], con DNEN® [o ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccoeviens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!”: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

17

18

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"®

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o
los adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ?* mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

19

20
21

22
23
24

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizaciéon total del adelanto otorgado.
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberé& incluir esta clausula, segln corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR @)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion,
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en trdmite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (@) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir 0 no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al

25

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccivviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento

(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de
seccibén especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

la
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econdmica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico vélido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacidn, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica paralineas de crédito)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............cooeeinnnes ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ .. (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

26 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?” y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poéliza de caucién).

27 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N° CLIENTE OCBC‘)JI\I?'ITISAE'E)L N° CONTRATO FECHAZ28 MONEDA IMPORTE TIPOVIEEI_IC_:':‘ZZAB 1 MOX‘gSJGE;ggQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

28 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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