
 

 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA EN GENERAL  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la  información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN 

GENERAL
1
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 

0020-2021-MINEM/DGER 

 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
 
 
 
 
 

SAN BORJA, 30 DE DICIEMBRE  DE 2021 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8  al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.   
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica 
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el 
monto del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP

2
. 

                                                           
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los 
numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, 
evaluación, y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre  :

  
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DGER  

RUC Nº  :
  

20517754499  

Domicilio legal  :
  

Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja, 
provincia de Lima, departamento de Lima – Perú.  

Teléfono:  :
  

634-1500  

Correo electrónico:  :
  

rsalazar@minem.gob.pe  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 

consultoría de PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 371-2021-
MINEM/DGER el 30 de diciembre de 2021. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
150 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de 
Recepción de Documentos de la Dirección General de Electrificación Rural, sito en la Calle 
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Crepi, cuadra 1 S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 
08:00 a 16:50 horas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.9. BASE LEGAL 

 

 
- Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  
- Ley Nº 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021.  
- Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural.  
- Decreto Supremo 018-2020-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con Electricidad.  
- Resolución Ministerial N° 425-2017-MEM/DM que aprueba la política anti soborno del 

Ministerio de Energía y Minas.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF.  

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el 
marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

3
, la siguiente  documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

4
 y siempre que el servicio web 

                                                           
3
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo Nº 

4). 
 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº6) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 
 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES  debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios, tarifas u honorario fijo y la comisión de éxito. 
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 7, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
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El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato, de ser el caso. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. La que deberá ser una CARTA FIANZA, 

ejecutable en la ciudad de Lima.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

5
 y 

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. La que deberá 

estar ubicada en la ciudad de Lima. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

6
. 

i) Estructura de costos de la oferta económica
7
. 

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del 
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de 
retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición 
de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
 

 En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 
 

 
 

Importante 

 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 

                                                           
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
6
    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

7    Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que      

comprenden la oferta. 



DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

CONCURSO PÚBLICO N° 020-2021-MINEM/DGER 

 

 

19 

refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

8
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Ventanilla de Mesa de Partes de la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas sito en Calle Crepi, cuadra 1 
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, de 08:00 a 16:50 horas. 
 

2.6. ADELANTOS  
 
“La Entidad otorgará (01) adelanto directo  adelantos directos por el  (20%) del monto del 
contrato original. 
 
El CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendarios siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante la 
respectiva CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procederá la solicitud.  
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) días calendarios  
siguientes a la presentación de la solicitud del CONSULTOR. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES, de conformidad al siguiente detalle: 
 
a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1,  
b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2,  
c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3, 
d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4,  
e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo de 
la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia para la 
realización de la evaluación y aprobación del expediente. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Solicitud de pago 
- Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
-  

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas sito en Calle Crepi, cuadra 1 S/N, distrito 
de San Borja, provincia y departamento de Lima, de 08:00 a 16:50 horas. 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
8
  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LAS 
PRESENTES BASES. 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de tres (03) años, que se computa desde la 
colegiatura, como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de 
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas Primarias y 
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas 
Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación 
Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas 
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias). 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la colegiatura, 
en la Especialidad de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Electrificación, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad 

o Factibilidad de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas 
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas 
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Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias). 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de un (01) año, que se computa desde la colegiatura, 

en la Especialidad de Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de 
Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios 

Definitivos de: 

- Proyectos de Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de 
Generación Fotovoltaica Centralizados. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias, 
en el desarrollo de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o 
Factibilidad, o Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas 
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y 
DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la 
colegiatura, en la especialidad de Análisis y Diseños de Redes Secundarias., en el 
desarrollo de Estudios de Pre inversión - Perfiles, de Prefactibilidad o Factibilidad, o 

Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público. 

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias. 

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificación de Personal Clave. 

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, 
Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS 
Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE 
OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, en la especialidad de 
Trabajos Geológicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Diseño de Cimentaciones 
de obras electromecánicas que se computa desde la colegiatura, en el desarrollo de 

Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios 

Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones 

(*)De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
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simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al 

personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe 
el documento. 
 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo.  

 
 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral 
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden 
con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como: 

1. JEFE DE ESTUDIOS  

2. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 

3. ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

4. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS  

5. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS 

6. ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS 
CIVILES Y/O DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

 
Acreditación: 

 

El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

En caso el TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al 

personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
. 

Importante 
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Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las 
bases (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Gestión Ambiental u otras |denominaciones). 

 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 1 200 000,00 (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes Estudios de Pre inversión a nivel de 

Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 
10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones 

- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica 
Centralizados 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
9
. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

                                                           
9  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva“ Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
2 000 000,00 (DOS MILLONES CON 00/100 SOLES), por la 

contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
10

.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 
 
 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 2 000 000,00

11
: 

                      90 puntos 

 
M >= 1 600  000,00 y < 2 
000 000,00: 

                           80 
puntos 

 
M > 1 200 000,00

12
 y < 1 

600 000,00: 
                   

    70 puntos 

 

                                                           
10  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
11  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 
12  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación 
podría ser la siguiente:  

 

M >= S/. 1 000,000.00   […] puntos  
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00   […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente1) Los 
procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de 
calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los 
sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como 
la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y 
leves. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 10 puntos 

 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta 
en el SEACE o documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7), según corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar un puntaje 
de cien (100) puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 
Pi  = Om x PMP            
                    Oi 
 
Donde:  
 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP = Puntaje máximo del precio. 

                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para la 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, que celebra de una parte DIRECCIÓN 
GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20517754499, con domicilio legal en Avenida De Las Artes 
Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, representada por el 
Director General de la Dirección General de Electrificación Rural, Ing. JOSÉ LUIS FARFÁN 
NEYRA identificado con DNI Nº 17533891, y de otra parte [……………….....................], con RUC 
Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará “EL CONSULTOR”  en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER para la contratación del servicio de consultoría para la 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A 
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

13
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en SOLES, en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

                                                           
13

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 

El presente trabajo de consultoría se cancelará de acuerdo al siguiente detalle:  

a.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1,  

b.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2,  

c.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3,  

d.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4,  

e.  Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo de la 
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia para la 
realización de la evaluación y aprobación del expediente. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Solicitud de pago 
- Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
4.2 Código de Cuenta Interbancaria (CCI)  
 
De acuerdo a lo expresado por EL CONSULTOR, para efectos de los pagos a realizarse, utilizará 
el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del………………………………………………….. 
N°………………………………………., a nombre de……………………... 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 DÍAS CALENDARIOS, el mismo que se 
computa desde el día siguiente del Pago del Adelanto, si este fuera solicitado, si EL 
CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo de Prestación 
de la Consultoría se contará a partir del noveno (09) día calendario posterior a la 
suscripción del Contrato. 
 
El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de  
150 días calendarios, según Cronograma de Actividades. 
 
 Informe Contractual N° 1:  50 días calendarios 
 Informe Contractual N° 2: 80 días calendarios 
 Informe Contractual N° 3:  120 días calendarios 
 Informe Contractual N° 4: 150 días calendarios 
 
El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para 
evaluación y aprobación del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Dirección General 
de Electrificación Rural (UF-DGER). 
 
Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán efectuados por el Consultor y 
deberán estar considerados en su propuesta. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
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El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora
14

, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONSULTOR entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  CARTA FIANZA 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la 
misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.  

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONSULTOR  no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO  
LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original. 
 
EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes 
al perfeccionamiento de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud.  
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) días calendarios 
siguientes a la presentación de la solicitud del CONSULTOR.” 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
 
10.1.1 Entregar a EL CONSULTOR copia de la información existente que obrare en poder de LA 
ENTIDAD y que fuere necesario para la realización del servicio.  
 
10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera EL CONSULTOR, a fin de que 
pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio.  
 
10.1.3 Cumplir con el pago de los servicios de consultoría, dentro de los plazos establecidos en el 
presente contrato.  
 
10.1.4 Entregar a EL CONSULTOR, a la culminación satisfactoria de sus servicios, una 
Constancia de Prestación. 
  
10.2 OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR  

                                                           
14

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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10.2.1 EL CONSULTOR se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances 
y plazos del presente Contrato, obligándose a dar los servicios materia del presente contrato a LA 
ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, características y especificaciones que se indican en su 
Oferta y en los Términos de Referencia de las Bases del procedimiento de selección.  
 
10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato, 
y utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con los 
alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato.  
 
10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier 
momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindará las 
facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos 
encomendados.  
 
10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta.  
 
EL CONSULTOR, dentro de los quince (15) días calendarios contados desde la fecha de 
suscripción del Contrato, entregará a la Administración del Contrato, los Compromisos de 
Participación de cada uno de los profesionales que participarán en la elaboración de los Estudios, 
debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta, así como el resto 
del personal que no fue evaluado (Un (01) Especialista en Estudios de Impacto Ambiental, Un 
(01) Arqueólogo, Especialista en Proyectos de Electrificación, Dos (02) Ingenieros 
Electromecánicos Asistentes, Una (01) secretaria y Dos (02) Dibujantes en AutoCAD ).  
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de 
colegiación y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberán ser 
presentados por EL CONSULTOR a la Administración del Contrato, al inicio de su participación 
efectiva en el Servicio. 
 
10.2.5 EL CONSULTOR declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para 
ofrecer los servicios materia del presente contrato, liberando a LA ENTIDAD por infracción de 
patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que demande algún reclamo 
por estos conceptos.  
 
10.2.6 EL CONSULTOR, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de 
procedimiento de selección, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos referidos al 
Estudio materia del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL  
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe EL CONSULTOR deberá 
contar previamente con la aprobación de la Administración del Contrato, sin perjuicio del derecho 
de LA ENTIDAD de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente. 
  
Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONSULTOR quedará autorizado con la 
recepción del Oficio de aprobación suscrito por el Administrador del Contrato, sin que haya 
necesidad de la emisión de una Cláusula Adicional que formalice dicho reemplazo. 
  
La sustitución del personal sólo procederá en el caso que el profesional reemplazante reúna las 
calificaciones iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto, según los 
puntajes obtenidos en el proceso de selección y lo establecido en las Bases. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD será la responsable de la Administración del presente 
Contrato, con quien EL CONSULTOR coordinará en todo lo relacionado a las actividades a 
realizar. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES  
La formulación de los Informes y Estudios deberá ser presentada a LA ENTIDAD con el 
contenido, calidad, y cantidad requeridos, y dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato. Cada Informe o Estudio deberá ser presentado en un volumen perfectamente ordenado 
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y con un texto debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, 
investigaciones, análisis y resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONSULTOR entregará 
los Estudios en un CD, indicando los programas empleados para su elaboración.  
 
La Administración del Contrato aprobará u observará los Informes N° 1, 2, 3 y 4, en un plazo no 
menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios, de presentados los mismos. 
  
Para la presentación del Informe N° 02, es requisito indispensable que la administración del 
contrato haya aprobado previamente el Informe N° 01. Igual procedimiento se deberá cumplir 
para la presentación del Informe N° 03 y 04. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la 
JEFATURA DE ESTUDIOS de la ENTIDAD. 
  
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del CONSULTOR es de CINCO (05) año(s) contado a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 
entre el CONSULTOR y el personal 
ofertado y la DGER no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones requeridas. 

Se aplicará a EL 
CONSULTOR una 

penalidad de 0.5 UIT 
por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios de 
la DGER. 

2 Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

Se aplicará a EL 
CONSULTOR una 
penalidad de 0.5 UIT 
por cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
LA ENTIDAD puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la 
Ley de contrataciones del Estado, en los casos en que EL CONSULTOR:  
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello;  
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 
para corregir tal situación.  
 
EL CONSULTOR puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que LA ENTIDAD 
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a 
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo165.  
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.  
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Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 
interesada a arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado el arbitraje, se entiende que la resolución del contrato 
ha quedado consentida 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

15
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

                                                           
15

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida De Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima 
 
DOMICILIO DEL CONSULTOR: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO DE CHUGUR DE LA PROVINCIA 
DE HUALGAYOC, 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO Y 8 DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
16

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
16

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
17

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
18

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
19

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
17

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa 

 
18

  Ibídem.  
 
19

  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
para la CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, en caso que el postor 

[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
20

] resulte 

favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
A.1 Formación académica: 
 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 
 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 

     

     

     

Total horas lectivas  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 

                                                           
20

  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 
 

Importante 

 De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO 
PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A 
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 21

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 22

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

                                                           
21

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%
23

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 

  

                                                           
23

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto 
es el siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 0020-2021-MINEM/DGER 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA” 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
24

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
25

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

26
 DE: 

MONEDA IMPORTE
27

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
28

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
29

  

1           

2           

                                                           
24

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
25

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
26

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
27

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
28

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
29

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
24

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
25

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

26
 DE: 

MONEDA IMPORTE
27

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
28

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
29

  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

         TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 
CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, INCLUIDO 
EN EL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA 

DGER 

  

 

 

 

2021 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE 

REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, INCLUIDO EN EL PLAN MULTIANUAL DE 

INVERSIONES (PMI) DE LA DGER 

 

1. OBJETO O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

3 ASPECTOS GENERALES 

4 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL 

5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO 

6 OBJETIVOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

7 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

8 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

9 ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

11 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES 

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES 

13 PRESENTACIÓN Y EDICIÓN FINAL DEL ESTUDIO 

14 ASPECTOS DE COORDINACIÓN 

15 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

16 FORMA DE PAGO 

17 PERSONAL CLAVE 

18 PERSONAL COMPLEMENTARIO 

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

21 CONFIDENCIALIDAD 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. OBJETO O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 Contratación del servicio, para la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del 
Proyecto “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA 
DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”  para la Dirección General de Electrificación 

Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MINEM). 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

 La presente contratación tiene por finalidad pública dotar de suministro eléctrico, para una mejora de 
calidad de vida e impulsando el desarrollo económico y social, mediante la implementación a corto 
plazo del proyecto “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, información relevante para 
BENEFICIAR a 194 localidades, ubicadas en el departamento de Cajamarca, en una (01) 
provincia con doce (12) distritos, en las cuales se requiriere impulsar el desarrollo económico en 
la zona y en consecuencia del País. 

3 ASPECTOS GENERALES 

La Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento Aprobado mediante 
Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM, y sus respectivas modificatorias, determina que el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural 
(DGER/MINEM), es competente en materia de Electrificación Rural y tiene como función la 
ejecución de proyectos del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), que va enmarcado en 
los lineamientos de política del Sector de Energía y Minas, como un medio para contribuir al 
desarrollo socio económico, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida de los pobladores de 
las zonas rurales y desincentivar la migración a las ciudades. Para este fin, se aplican Planes y/o 
Programas, que permite desarrollar Proyectos de Inversión con fondos del estado, aplicando 
tecnologías adecuadas y actividades destinadas a identificar, evitar, prevenir, mitigar o 
compensar los impactos culturales, sociales y ambientales que pudiera ocasionarse. 

Los proyectos de Electrificación Rural a ser desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados 
como Proyectos de Inversión Pública (PIP), los mismos que de acuerdo al Título III, Art. 10º de la 
Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificación 
Rural (PNER) desarrollados por el Estado Nacional, enmarcados en el proceso de Descentralización 
para ampliación de la frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del 
Perú. Los PIP están sujetos a una evaluación técnico-económica a fin de identificar su rentabilidad 
social y su sostenibilidad administrativa, operativa y financiera a largo plazo, que siguen un proceso 
técnico-administrativo para su implementación; definido en los lineamientos del Decreto Legislativo 
Nº 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento, 
los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del ciclo de Inversión. 

4 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL  

 Decreto Legislativo Nº 1252 – Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.pe) y medicaciones RD N° 006-2020-EF/63.01. 

 Decreto Supremo (D.S.) Nº 027-2017-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (LGER) actualizada. 

 Decreto Supremo (D.S.) Nº 018-2020-EM – Reglamento de la Ley Nº 28749 – Ley General de 
Electrificación Rural. 

 Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01 – Aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

 Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
vigentes, aplicables para PIP. 
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 Plan Nacional de Electrificación Rural 2021 – 2023. 

 Compendio de Normas Específicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad para 
los proyectos de electrificación rural. 

 Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulación del Subsector Eléctrico. 

 Resolución Ministerial (R.M.) Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad-2013. 

 Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

 Decreto Supremo N° 001-2015-MC. Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Cultura. 

 Decreto Supremo N° 014-2019-EM. Reglamento de Protección Ambiental en Actividades 
Eléctricas. 

 Decreto Legislativo N° 1394 Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades competentes en 
el marco del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. 

 Resolución Ministerial (R.M.) Nº 535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participación 
ciudadana para realización de actividades energéticas dentro de los procedimientos 
administrativos de evaluación de Estudios Ambientales. 

 Decreto Supremo (D.S.) N° 011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) Nº 003-2011-MINAM, 
Contenido Mínimo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecución de proyectos 
de electrificación rural. 

 Resolución Ministerial (R.M.) N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para la 
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctrica. 

4.1 Marco Legal Seguridad y Salud en el Trabajo para la elaboración de los estudios 
de perfil para proyectos de electrificación rural 
 
El Consultor es responsable de estar plenamente informado de los documentos contractuales 
para una ejecución satisfactoria del desarrollo del estudio, referidos a todas las actividades de 
campo y de gabinete, como es el caso de estar informado de los términos de referencia, que 
forman parte del contrato y, deberá cumplir los siguientes dispositivos legales que se describen a 
continuación.  
El Consultor obligatoriamente, según sea aplicable con las siguientes normas y reglamentos en 
su última edición o vigencia, para el desarrollo del estudio deberá cumplir cabalmente las normas 
en las actividades a ejecutarse en el campo y en gabinete u oficina o en los ambientes 
adecuados dispuestas en el contrato por el Consultor, a fin de supervisar, prevenir y controlar la 
salud de sus trabajadores.  

 Las normas aplicarse para la Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes: 

 N.T.E. G.050: Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR que aprueba su Reglamento. 

 Decreto Supremo No 005-2012: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el contexto de la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional por la propagación del 
virus SARS-CoV-2 que causa el Covid-19, el Consultor debe tener en consideración el marco 
legal vigente a fin de supervisar, prevenir y controlar la salud de sus trabajadores, sin ser 
limitativos. 

Las normas para supervisar, prevenir y controlar la salud de sus trabajadores para prevención 
del Covid-19 en el ámbito laboral, ya sea de campo y de gabinete son las siguientes: 

 Decreto Supremo No 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional. 

 Resolución Ministerial No 128-2020/MINEM: “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector 
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Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad” y su modificación mediante 
Resolución Ministerial No 135-2020/MINEM. 

 Resolución Ministerial No 159-2020/MINEM: Modifican el “Protocolo Sanitario para la 
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades 
del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad. 

 Resolución Ministerial No 972-2020/MINSA: Aprueban el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-Cov-2”. 
 

 Resolución Ministerial No 055-2020-TR: Aprueba el documento denominado “Guía para la 
Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 Resolución Directoral No 003-2020-INACAL/DN: Guía para la Limpieza y Desinfección de 
Manos y Superficies.  

 Decreto Supremo No 184-2020-PCM, se declara en Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afecta la vida de las personas a consecuencia del Covid-19 y 
establece medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y su 
modificación mediante Decreto Supremo N°163-2021-PCM. 

4.2 Talleres de participación pública o Charlas de Capacitación no presenciales para 
evitar el contagio del Covid-19 

Por el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional por la propagación del 
virus SARS-CoV-2 que causa la Covid-19, el Consultor debe plantear y asumir los costos de 
nuevos procedimientos para facilitar el desarrollo de talleres públicos o charlas de capacitación 
no presenciales de conocimiento, alcances y beneficios del proyecto (en el área de influencia) 
con participación escrita o telefónica de los involucrados (la población beneficiaria, los principales 
grupos de interés o entidades interesadas de la implementación y sostenimiento del proyecto y 
las autoridades locales), cumpliendo el marco legal para evitar el contagio de los participantes o 
público en general, mediante medios de conferencia virtual, radiodifusión o medios escritos 
(Folletos informativos u otros), promoviendo el uso de medios de comunicación e información 
acorde al área de influencia del proyecto, de manera que se asegure el desarrollo de los eventos 
evitándose el contagio del Covid-19. 

4.3 Participación de la Supervisión en los trabajos de campo y de gabinete para evitar 
el contagio del Covid-19 

El Consultor debe plantear y asumir los costos de sus propias medidas y los procedimientos para 
facilitar la inspección de los trabajos de campo y de gabinete al representante de la Supervisión 
o Entidad, cumpliendo con el marco legal para supervisar, prevenir y controlar la salud de los 
trabajadores, considerando incluso de ser necesario la participación virtual, de manera que 
asegure la inspección del correcto desarrollo de los trabajos de campo y de gabinete evitándose 
el contagio del Covid-19. 

4.4 Aspectos del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 
trabajo 

La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la Covid-19, representa un riesgo biológico por 
su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo los ambientes laborales espacios 
que constituyen lugares de exposición y contagio, antes de empezar el desarrollo de la 
prestación del servicio el Consultor deberá elaborar y registrar en el MINSA el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de acuerdo a la estructura de 
contenido dispuesta en el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial No 972-2020-MINSA. Sin ser limitativo, el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” contendrá los siguientes ítems: 

I. Datos de la empresa o Entidad Pública. 
II. Datos del lugar de trabajo. 
III. Datos del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores. 
IV. Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a Covid-19. 
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V. Responsabilidades para el cumplimiento del plan. 
VI. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. 
VII. Procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. 

VIII. Lista de Chequeo de vigilancia. 
IX. Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo” deberá ser aprobado 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista y será actualizado de acuerdo a 
las condiciones previstas en el numeral 2.3 de la Resolución Ministerial No 377-2020-MINSA. El 
Contratista, dentro de los quince días de firmado el contrato de ejecución de obra deberá 
registrar el plan ante el MINSA. 

4.5 Sobre la Prevención ante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 

El Consultor se encargará de ejecutar las actividades, acciones, e intervenciones necesarias que 
aseguren el cumplimiento en cada lugar de trabajo, de los lineamientos específicos obligatorios, 
basados en criterios epidemiológicos, señalados en el Documento Técnico: “Lineamientos para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19”, aprobado mediante Resolución Ministerial No 972-2020-MINSA. Lineamientos que 
deberán estar detallados en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo” del Consultor, que en líneas generales se describen: 

˗ Lineamiento 1: Limpieza y Desinfección de los ambientes de trabajo  

Previo al inicio de las labores diarias, el Consultor asegurará que los ambientes y superficies 
de trabajo se encuentren libres de Covid-19 siguiendo en lo pertinente las recomendaciones 
de la “Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” aprobado por R.D. No 
003-2020-INACAL/DN.  

˗ Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al inicio o 
reincorporación al trabajo. 

Previo a la ejecución del desarrollo del estudio, el responsable, por parte del Consultor, del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo identificará los riesgos de exposición de cada 
ambiente de trabajo, gestionará para que los trabajadores llenen las Fichas de 
Sintomatología de la Covid-19, Controlará la temperatura al ingresar del centro de trabajo, 
evaluará la condición de salud de cada trabajador aplicando las pruebas necesarias que 
aseguren que solo puedan ingresar a las zonas de trabajo los trabajadores que no son 
identificados como sospechosos o positivos de Covid-19. El grado de riesgo del ambiente 
de trabajo, y ante casos sospechosos o confirmados se procederá de acuerdo a las 
medidas reguladas en la Resolución Ministerial. 

˗ Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio 

El Consultor asegurará la cantidad y ubicación de puntos de lavados de mano en cada 
ambiente de trabajo. Además, implementará la señalética necesaria para la ejecución 
adecuada del lavado según las recomendaciones de la “Guía para la Limpieza y 
Desinfección de Manos y Superficies” aprobado por R.D. No 003-2020-INACAL/DN.  

˗ Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

El responsable profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo del 
Consultor ejecutará actividades de sensibilización a los trabajadores. Actividades como: 
brindar información y las medidas de protección ante el Covid-19 tales como 
distanciamiento físico, uso de mascarilla e higiene de manos, medios para responder 
inquietudes de los trabajadores, educar en medidas preventivas para evitar el contagio por 
Covid-19, entre otras que aseguren ambientes saludables frente a la Covid-19.   

˗ Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 

El Consultor ejecutará acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión de Covid-19 en 
el ambiente de trabajo, considerando aspectos como: uso de mascarillas, ventilación 
adecuada de ambientes, capacitación en medidas preventivas contra la Covid-19, asegurar 
un distanciamiento físico de 1.5 m entre trabajadores, promover el uso de medios digitales y 
reuniones virtuales, entre otros. 
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˗ Lineamiento 6: Medidas de protección personal 

De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, el Consultor asegurará la 
disponibilidad de los equipos de protección personal e implementará las medidas para su 
uso correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el profesional de la salud de 
acuerdo a las medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales. 

˗ Lineamiento 7: Vigilancia de la Salud del trabajador en el contexto del Covid-19 

El Consultor, durante el tiempo que establezca el MINSA, a través del profesional de la 
Salud ejecutará permanentemente las actividades necesarias de vigilancia de salud de los 
trabajadores. Actividades como: medición de temperatura al iniciar y finalizar la jornada, 
pruebas para detectar Covid-19, vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo 
(ergonómicos, psicosocial), medidas de salud mental u otros que se generen como 
consecuencia de trabajar en el contexto de la Covid-19.  

 

5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO  
 

 MINEM, Ministerio de Energía y Minas, ente competente en el Sector de Energía y Minas, 
promotor y responsable de la actividad energética del país.  

 DGER, Dirección General de Electrificación Rural, encargada de administrar y supervisar el 
CONTRATO de los Estudios. Asimismo, es la encargada de aprobar y dar viabilidad a los 
Estudios elaborados por esta entidad. 

 Empresas de Distribución Eléctrica, Empresas Públicas y privadas encargadas de la 
comercialización de la energía con ámbito definido en zonas urbano y/o rurales, bajo la Ley 
General de Concesiones Eléctricas y/o Ley General de Electrificación Rural. 

 OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería encargado de la 
regulación de la comercialización de Energía, Hidrocarburos y Minería a nivel de país. 

 CONSULTOR, empresa (natural o jurídica) especializada en la elaboración de Estudios de 
Preinversión a nivel de Perfil de Electrificación Rural en el marco del SISTEMA NACIONAL 
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, seleccionada y 
contratada por la DGER.  

 MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ente encargado de otorgar el financiamiento a los 
Proyectos viables e incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINEM.  

 OPMI, Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Sector Energía y Minas, 
responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

 DREM, Dirección Regional de Energía y Minas del Departamento donde se desarrolla el 
Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del 
PROYECTO. 

 DGAAE, Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, entidad competente en 
evaluar y aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del PROYECTO, para los casos que 
el área de influencia se encuentre entre dos o más departamentos o regiones. 

 MINAM, Ministerio del Ambiente, ente encargado de regular las actividades ambientales 
relacionadas a las actividades socio-económicas del país. 

 SERNANP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado pertenece al 
Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la Compatibilidad técnica favorable del 
PROYECTO, para proyectos que comprende área natural protegida o zona de 
amortiguamiento, previa a la elaboración de la DIA. 

 MINISTERIO DE CULTURA, o sus Direcciones Desconcentradas o Regionales, entidad 

encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos del PROYECTO. 



Términos de Referencia de Estudio de Perfil  DGER/MINEM  

6 OBJETIVOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo principal, definir los alcances y el marco 
de referencia para elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión 
Pública; el que permita Identificar, Formular, Evaluar la oferta y la demanda de energía eléctrica 
para desarrollar en forma detallada los aspectos técnicos, económicos, ambientales, conservación 
de restos Arqueológicos y organizacionales de las alternativas tecnológicas, para el suministro 
eficiente de energía eléctrica al Proyecto.  

El alcance se determina con la Ficha Técnica del Anexo Nº 01 que contiene la lista de los centros 
poblados y agrupamientos o comunidades que forman  parte del Proyecto de electrificación, el cual 
define el área de influencia, los alcances preliminares y la relación de los centros poblados o 
comunidades a electrificar; que mediante la selección técnica-económica de la tecnología adecuada, 
el Consultor determinará los alcances definitivos del Proyecto, que permita satisfacer la demanda de 
energía eléctrica para uso doméstico, Servicio de Uso General, iluminación, información, 
refrigeración, esparcimiento y aplicaciones de uso productivo en la pequeña y microempresa. 

7 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para la elaboración de su Propuesta para el desarrollo de los servicios a contratar, el consultor 
aplicará la siguiente información: 

 Información adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia.  

 Plan Nacional de Electrificación Rural de la DGER/MINEM, disponible en la página web 
http://www.minem.gob.pe/). 

 Normas Técnicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad para la implementación, 
ejecución, supervisión y administración de las distintas etapas de los sistemas eléctricos 
rurales. Estas normas están disponibles en la siguiente página web 
http://www.minem.gob.pe/).  

 Norma DGE “Especificación Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la 
Electrificación Rural”, RD Nº 203-2015-MEM/DGE disponible en la página web 
http://www.minem.gob.pe/ 

 Propuesta de Normas Técnicas para construcción de los accesorios principales de los 
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliario (disponibles en la página web http://www.minem.gob.pe/). 

Adicionalmente, deberá tomar en cuenta la Normativa de Invierte.pe aplicable a Proyectos de 
Inversión Pública, disponibles en la siguiente página web http://www.mef.gob.pe/ 

8 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

El CONSULTOR deberá realizar todas las actividades necesarias para la correcta formulación, 
evaluación y elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión 
Pública, hasta la Aprobación y obtención de la viabilidad por la UF del titular del Proyecto. De 
acuerdo a las Normativas y lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), Normativas ambientales y conservación de 
Restos Arqueológicos. El CONSULTOR durante el desarrollo del estudio deberá efectuar las 
coordinaciones con las autoridades Regionales, Locales y Comunales, Empresas 
Concesionarias, y mantener comunicación permanente con la DGER o quien la represente, para 
informar el estado de desarrollo de las actividades. Además, deberá participar en las reuniones 
que la DGER lleve a cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de 
facilitar el correcto análisis y toma de decisiones técnico-administrativas en el desarrollo del 
estudio de preinversión a nivel de perfil. 

Las entregables del Estudio o alcances a desarrollar por el CONSULTOR, se detallan en los 
acápites 10, 11 y 12, las actividades principales se describen a continuación.  

 Elaboración del estudio de Preinversión a nivel de Perfil hasta la aprobación por la Unidad 
Formuladora de la DGER. 

 Elaboración del Expediente del Anteproyecto, según términos de referencia. 

http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
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 Elaboración del Informe de Impacto Ambiental, debidamente suscrito por un Especialista 
calificado. 

 Elaboración del Informe de la Evaluación Arqueológica de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos, debidamente suscrito por un Especialista. 

 Elaboración de los Estudios de Geología y Geotecnia (según Términos de Referencia). 

El CONSULTOR deberá determinar el alcance final del Proyecto de Electrificación Rural, 
utilizando como referencia inicial la relación de localidades incluidas en el Anexo Nº 01 (Ficha 
Técnica). Las localidades e infraestructura eléctrica que formarán parte del Proyecto, serán 
definidas en el Estudio por el consultor y aprobadas preliminarmente por la Supervisión, 
mediante la conformidad de los Informes Parciales y Final. La Unidad Formuladora (UF) de la 
DGER/MINEM a través del Supervisor o a quien designe, es la encargada de la aprobación del 
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto elaborado por el CONSULTOR; de 
presentarse observaciones al estudio, éstas serán absueltas por el consultor. 

El Informe del Impacto Ambiental será desarrollado por el Consultor de acuerdo a la Normativa 
ambiental y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, suscrito por el Especialista del Estudio 
Ambiental, apto para su presentación ante el ente competente para su evaluación y aprobación. 

El Informe de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones será desarrollado por el Consultor de 
acuerdo a la Normativa vigente, suscrito por el Especialista del Estudio, apto para su 
presentación ante el ente competente para su evaluación y aprobación. 

El estudio deberá ser elaborado por un consultor especializado en estudios similares a los 
requeridos en los presentes Términos de Referencia, para lo cual propondrá la participación de 
un equipo de profesionales con experiencia comprobada en las especialidades requeridas. 

9 ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

El Estudio de Preinversión a nivel de Perfil se elaborará de acuerdo a la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01, aprobado por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido 
Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversión) para proyectos 
de Inversión Pública bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener carácter de limitativo. 

El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del Estudio 
de Preinversión a nivel del Perfil para el Proyecto, descritos en los numerales 10 y 11.  

El Estudio de Preinversión a nivel de Perfil de electrificación rural, comprenderán los siguientes 
tópicos (sin limitarse a lo indicado): 

9.1. RESUMEN EJECUTIVO  

9.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

9.3. PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

9.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

9.6. CONCLUSIONES 

9.7. RECOMENDACIONES 

9.8. ANEXOS 

Para la elaboración de los informes parciales y finales, el consultor desarrollará las siguientes 
actividades: 

9.1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Resumen Ejecutivo es una síntesis de los puntos más importantes que conforman el estudio 
de Preinversión a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio de las secciones más 
importantes, selección de la alternativa solución tecnológica, descripción los componentes 
principales, indicadores de inversión, rentabilidad, sostenibilidad, conclusiones y 
recomendaciones. Ilustrados con Mapas, Planos y Detalles pertinentes.  
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El objetivo que se persigue con la elaboración de un resumen ejecutivo, es que se evidencie una 
visión general del Proyecto y su sostenibilidad. 

El Resumen Ejecutivo deberá presentar la Ficha de Registro en el Formato de Invierte.pe, la Ficha 
de Indicadores de Inversión y una síntesis del Estudio de Perfil del Proyecto de Electrificación Rural, 
según los contenidos mínimos requeridos. 

 

 

9.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

9.2.1 Aspectos Generales 

9.2.2 Diagnóstico e identificación 

 Área de influencia del Proyecto, accesos, identificación involucrados 

 Unidad productora 

 Verificación y depuración para que las localidades no tengan 
superposición con otros proyectos (duplicidad) 

 Priorización de localidades a incluirse en el PIP. 

 Diagnostico Situacional y servicios públicos 

 Diagnóstico de instalaciones existentes 

 Desarrollo de talleres públicos no presenciales de conocimiento, alcances 
y beneficios del proyecto (en el área de influencia) con participación de 
involucrados. 

9.2.3 Definición del Problema, sus causas y efectos 

9.2.4 Objetivo del Proyecto 

9.2.1 ASPECTOS GENERALES 

9.2.1.1 Nombre del Proyecto 

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervención, los bienes y/o servicios 
sobre los cuales se intervendrá y la localización. 

 Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer?  

 Objeto de la intervención: ¿cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los 
cuales se va a intervenir?  

 Localización: ¿dónde se va a localizar el proyecto? 

Incluir mapas y croquis de la localización específica. Los mapas deben ser georeferenciada 
con coordenadas UTM WGS 84; señalar, si existe, código UBIGEO de centro poblado. 

El nombre del proyecto permitirá identificar el tipo de intervención, el bien o servicio que se 
pretende proporcionar y la ubicación del mismo, de manera que, de solo leerlo, permita 
formarse una idea de qué se persigue con su implementación.  

El nombre del proyecto será precisado durante el desarrollo del Estudio, en coordinación con 
la Unidad Formuladora y se mantendrá durante todo el ciclo del proyecto. 

En el caso de que se obtenga una solución única como la mejor alternativa de suministro de 
energía, sea mediante la tecnología de líneas y redes de distribución normalizadas para los 
sistemas eléctricos rurales o Energía renovable (Sistema Fotovoltaico u otro tipo), al proyecto 
se le identificará como Sistema Eléctrico Rural, según lo indicado en el Anexo Nº 01. 

En el caso que la solución Tecnológica de electrificación, sea mediante Tecnologías con 
energías de SFV (cuando sea aplicable), estas se identificarán como dos proyectos 
independientes a ser formulados y evaluados independientemente, como Proyecto 1-
Extensión de Redes Eléctricas y Proyecto 2 –Sistemas Fotovoltaicas. 

9.2.1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora. 
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Para los fines del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la 
DGER/MINEM es la encargada de la formulación de los estudios de preinversión a nivel de 
Perfil de Proyectos de Inversión Pública. 

La Unidad Ejecutora es la entidad con capacidades y competencias para encargarse de la 
ejecución del PIP. No necesariamente será quien formule o financie el PIP. Será precisada 
durante el desarrollo del Estudio. 

 

9.2.1.3.- Marco de Referencia 

A fin de incrementar su eficiencia, eficacia e impacto, al proyecto de electrificación rural 
deberán enlazarse con las políticas, programas y proyectos de desarrollo implementados por 
distintos sectores del Estado, principalmente en los sectores de agricultura, producción, 
comercio exterior, transporte y comunicaciones, salud y educación.  

Para tal efecto, el consultor, sobre la base de coordinaciones directas efectuadas en las 
sedes sectoriales, regionales y locales, deberá desarrollar cada uno de los siguientes puntos 
(sin limitarse a lo indicado):  

a) Los antecedentes más importantes relacionados con el origen del proyecto en sus fases. 

b) Descripción de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la 
Política Sectorial. 

c) Descripción de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la 
Política Multisectorial Nacional. 

d) Descripción de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la 
Política de los Gobiernos Regionales. 

e) Descripción de la manera en que el proyecto se enmarca en los lineamientos de la política 
de los Gobiernos Locales. 

Se debe describir la problemática de la electrificación rural en el Perú, sus magnitudes y 
características, indicando las iniciativas existentes de modo que la intervención de la 
DGER/MINEM sea eficiente y no exista el riesgo de duplicidad de intervención. En ese 
sentido, se debe establecer con claridad la política sectorial que define la intervención de la 
DGER/MINEM en el desarrollo de la electrificación rural. 

Finalmente, la situación de los proyectos especiales, proyectos de uso productivos y de otros 
servicios públicos se resumirán en formatos similares a los que se indican a continuación (sin 
limitarse a lo indicado):  

PROYECTOS SECTORIALES 

Sector 

Proyectos en Operación 
(infraestructura y establecimientos) 

Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar 

 
Nombre 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Agricultura              

Comercio Exterior        

Transportes y 
Comunicaciones 

      

Producción       

Salud            

Educación            

Economía              

PROYECTOS REGIONALES 

Sector 

Proyectos en Operación 
(infraestructura y establecimientos) 

Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar 

 
Nombre 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Energía y Minas       

Agricultura              

Comercio Exterior        
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Transportes y 
Comunicaciones 

      

Producción       

Salud       

Educación       

Economía        

 

 

PROYECTOS LOCALES 

Sector 

Proyectos en Operación 
(infraestructura y establecimientos) 

Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar 

 
Nombre 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Nombre del 
Proyecto 

Localidades 
beneficiadas 

Energía              

Transportes       

Salud       

Educación       

Agricultura       

 
9.2.2 DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN 

Sobre la base del análisis e interpretación de la información recopilada de los beneficiarios y 
las entidades involucradas, los especialistas propuestos por consultor deberán efectuar un 
diagnóstico de la situación actual (sin proyecto), para definir claramente el problema central 
cuya brecha se requiere identificar, para plantear los objetivos centrales y específicos del 
proyecto, así como las alternativas para alcanzar estos objetivos. 

Diagnóstico de la Situación Actual 

El Consultor deberá efectuar y presentar un diagnóstico general de las condiciones actuales 
de la prestación del servicio eléctrico que el proyecto pretende atender, para lo cual deberá 
analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos: 

a) Área de Influencia del Proyecto 

 Definir el área de influencia. Mencionar la región, provincia, distrito y el listado completo 
de las localidades beneficiarias, así como, su localización, se recomienda la 
georeferenciación mediante coordenadas UTM (GPS). Así mismo, especificar 
claramente si dichas localidades se encuentran dentro o fuera de área de concesión. 

 Mapa de ubicación del área de influencia del proyecto en mapa de carta nacional. 

 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto. En vista que el 
Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de Electrificación Nacional, 
considera de gran importancia resolver la situación deficitaria de energía y atender la 
demanda de los centros poblados del interior del país sin servicio eléctrico, es 
necesario conocer las características de esta situación, y los motivos que generan la 
elaboración de los PIP. 

 Zona y población involucradas. Se debe identificar la zona, población y familias 
involucradas por la situación existente, así como características económicas, 
productivas, sociales, del relieve del suelo y climáticas del área de influencia del 
proyecto; vías de acceso, número de viviendas por localidad, fuentes alternativas de 
energía utilizadas, prospección de posibles usos productivos de energía, como parte de 
esta información, se debe incluir las coordenadas UTM de la zona del proyecto, mapas 
de la ubicación geográfica y fotografías que muestren las características más 
importantes de las localidades beneficiarias (vistas panorámicas de la localidad, locales 
comunales, plazas públicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, identificar 
los peligros que pueden afectar al proyecto, así como las dimensiones ambientales que 
se esté afectando o se pudiera afectar. 
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 Características de la situación negativa que se intenta modificar. Es importante que el 
Consultor identifique desde cuándo se manifiesta esta situación negativa y cuál es el 
nivel de gravedad de la misma. 

 Intentos anteriores de solución e instalaciones existentes. Saber si anteriormente se 
plantearon algunas alternativas de solución a la situación negativa, así como las 
causas de su éxito o fracaso. 

b) Unidad productora 

Se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de reconocimiento del 
área de estudio, priorización en la inclusión de centros poblados y evaluación de instalaciones 
existentes:  

Del reconocimiento del área de influencia del proyecto  

La información consignada en la Ficha Técnica del Anexo Nº 01 se presenta la relación de las 
localidades del Proyecto, esta deberá ser considerada de carácter básica y referencial y 
tiene como objetivo definir el área de influencia del proyecto que se pretende implementar, 
por lo que el Consultor efectuará el reconocimiento de toda el área de influencia del proyecto, 
para identificar y precisar los centros poblados a electrificar, la existencia de proyectos de uso 
productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos.  

La relación de localidades consignadas en el Anexo Nº 1-Ficha Técnica, tiene la finalidad 
de precisar la cantidad de localidades a beneficiar y la zona geográfica del proyecto a ser 
consideradas durante el desarrollo del Estudio. Al concluir este informe el Consultor 
propondrá la relación definitiva de las localidades a beneficiar, para aprobación de la 
DGER/MINEM. 

Para la evaluación y definición de los centros poblados que serán beneficiados por el 
proyecto, por cada distrito comprendido en el área de influencia, el Consultor recopilará y 
entregará una relación oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los 
poblados que cuentan con servicio eléctrico), la cual deberá estar firmada y sellada por los 
respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales y/o Provinciales al cual pertenecen. 
Este documento tiene carácter obligatorio y su omisión no permitirá la aceptación o 
aprobación del estudio o sus informes parciales. Además de las características generales 
de cada centro poblado, deberá identificarse claramente los poblados que cuentan con 
servicio eléctrico y los poblados no mencionados en la ficha pero que requieren ser evaluados 
para definir su integración al proyecto.  

El área de influencia del Proyecto se presentará en un mapa de ubicación elaborado sobre la 
carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el que se identifique la región, provincia, 
distrito y ubicación de las localidades beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe 
ubicar también en el plano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que 
se utilizó para la evaluación de consumo de energía.  

c) Verificación y depuración para que las localidades no tengan superposición con 
otros proyectos (duplicidad) 

El Consultor deberá efectuar todas las coordinaciones, consultas y obtener las certificaciones 
necesarias de las Unidades Formuladoras y/o Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales, 
Regionales y entidades sectoriales relacionadas (Concesionarias), con la programación e 
implementación de los proyectos de electrificación rural, a fin de compatibilizar las localidades 
a ser beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificación (construidos o en 
construcción, viables con financiamiento o viables sin financiamiento y/o en desarrollo). El 
Consultor deberá eliminar cualquier posibilidad de superposición o duplicidad de localidades, 
que motive la desaprobación por parte de la Unidad Formuladora o Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera lo 
siguiente: 

 Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que no hagan 
superposición de Proyectos.  

 Incorporar en el Estudio la relación de localidades con duplicidad, detallando su estado 
(ejecutado, en ejecución, con y/o sin financiamiento). 
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 En caso de retiro forzado de algunas localidades por causales antes referidas, estas 
pueden ser reemplazadas por otras localidades, en coordinación con las autoridades 
locales, regionales y la DGER/MINEM, debidamente sustentados con documento de 
aceptación. Estas actividades son muy importantes y prioritarias, para definir el proyecto y 
optimizar los recursos del Estado en Electrificación. 

La omisión de estas verificaciones NO permitirá la aceptación y aprobación del estudio o de 
los informes parciales (Informe Nº 1 y/o 2). 

d) Priorización de localidades a incluirse en el PIP. 

Considerando el carácter referencial de la relación de localidades indicadas en la Ficha 
Técnica para el Estudio, el Consultor, con la información primaria recopilada y la 
compatibilización preliminar del Proyecto con el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es) 
o entidades sectoriales, elaborará y sustentará la relación final de las localidades que 
conformarán el proyecto. El Consultor deberá formular una metodología adecuada, para 
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre la base de puntajes y factores de 
ponderación asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades técnicas, 
sociales y económicos (sin limitaciones) que se indica: 

­ Número de viviendas totales. 

­ Número de viviendas a ser electrificadas. 

­ Categoría de la localidad. 

­ Grado de dispersión de viviendas. 

­ Prioridad del Gobierno Local 

­ Tasa de crecimiento poblacional. 

­ Niveles de atención a la Educación 

­ Niveles de atención a la salud 

­ Tipo de acceso a la localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc).  

­ Proyectos de uso productivo. 

­ Distancia a la troncal o ramal principal existente. 

­ Cobertura de energía eléctrica a nivel distrital. 

­ Índice de pobreza. 

­ Otros factores 

Por lo tanto, la relación de centros poblados mencionados en la Ficha Técnica para el 
Estudio deberá ser ratificada o modificada de acuerdo con la sustentación 
correspondiente, para obtener la relación de localidades priorizadas y beneficiadas por el 
Proyecto. Su omisión será motivo de desaprobación del estudio o de los informes 
parciales.  

e) Diagnóstico de instalaciones existentes.  

Sobre la base de la información primaria relacionada con la capacidad, carga, calidad de 
servicio, estado de conservación y confiabilidad de los sistemas eléctricos existentes en el 
área del proyecto, se realizará un diagnóstico de la situación del suministro eléctrico en el 
área del proyecto.  

El Consultor deberá visitar y evaluar todas las instalaciones existentes en el entorno del 
proyecto, a fin de determinar su utilización. Coordinará con los propietarios de tales 
instalaciones, los aspectos relacionados con probables refuerzos, repotenciaciones, así 
como la financiación de los mismos.  

 Para la evaluación particular de las instalaciones deberá tener en cuenta lo siguiente (sin 
limitarse a lo indicado):  

o Generación de energía: tipo de fuente (hidráulica, térmica, no convencional, otros), 
antigüedad, año de instalación, estado de conservación y marca del equipo de 
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generación; horas de uso diario (diagramas de carga), estacionalidad de uso, 
potencia nominal, potencia efectiva, tensión, características y estado de los equipos 
y materiales, entre otros. Diagrama Unifilar, plano de ubicación y otros. 

o Líneas y redes primarias (LP): antigüedad aproximada, número de fases, número de 
circuitos, tensión, características y estado de los materiales y equipos, estado de 
conservación, etc.; Diagrama Unifilar, Plano de Ruta de LPs y ubicación de 
localidades. 

o Redes Secundarias: antigüedad aproximada, estado de conservación, número de 
fases, tensión, características y estado de los materiales y equipos, etc.  

o Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensión y relación de 
transformación, características de los transformadores, antigüedad, estado de 
conservación, tipo de conexión a tierra del neutro en cada devanado del 
transformador, etc. 

 Análisis de vulnerabilidad de la Unidad Productiva (UP) frente a los peligros identificados 
en el diagnóstico del área de influencia y los impactos ambientales que se estuviesen 
generando.  

o El Diagnostico estará sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y 
registros fotográficos fechados, para cada sección de la infraestructura descrita. La 
omisión de lo indicado no permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus 
informes parciales. 

f) Los involucrados en el PIP:  

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como la empresa y/o entidad 
que apoyarán en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus 
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como, su participación en 
el ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen. 

Realizar la identificación de las necesidades de la población afectada: gasto en formas 
alternativas de energía, usos de la energía, disposición de pago, capacidad de pago, 
aceptación de la tecnología de abastecimiento de la electricidad. 

g) Desarrollo de talleres públicos no presenciales de conocimiento, alcances y 
beneficios del proyecto (en el área de influencia) con participación de involucrados. 

El diagnóstico y la identificación del problema que se pretende solucionar serán precisados 
con la participación escrita y/o telefónica de los beneficiarios (la población) y los principales 
grupos de interés o entidades involucradas con la implementación y sostenimiento del 
proyecto. Para ello, en coordinación con las autoridades locales, se desarrollarán Talleres de 
Participación Pública no presenciales cumpliendo el marco legal para evitar el contagio de 
los participantes o público en general, mediante medios de conferencia virtual, radiodifusión o 
medios escritos (Folletos informativos u otros), promoviendo el uso de medios de 
comunicación e información acorde al área de influencia del proyecto, de manera que se 
asegure el desarrollo de los eventos evitándose el contagio del Covid-19. 

Se identificarán los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos por los beneficiarios 
(la población) y las entidades involucradas con la implementación y sostenimiento del 
proyecto. Asimismo, estos talleres permitirán conocer la preocupación o percepción de los 
participantes respecto a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las 
distintas fases del proyecto de electrificación.  

Se informará la decisión de la DGER/MINEM de llevar a cabo el proyecto, sus beneficios y los 
impactos que podrían presentarse en las distintas fases de implementación, para lo cual se 
gestionará la autorización preliminar del uso de los terrenos para la ejecución de obras de 
electrificación rural, Anexo N° 2 (Acta de autorización para acceso a los terrenos de la 
comunidad).  

Es de responsabilidad del Consultor la convocatoria y desarrollo de los Talleres, debiendo 
utilizar todos los medios y mecanismos de comunicación disponibles y/o por comunicación 
directa en los casos que se estime conveniente. Estos talleres se realizarán el día y hora que 
aseguren una mayor participación de los involucrados.  
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En este Proyecto, se realizarán dos (02) Talleres de Participación Pública No 
Presenciales, que se desarrollarán mediante conferencia virtual, radiodifusión o medios 
escritos (Folletos informativos u otros). 

Los temas que se desarrollarán en el taller de participación pública  no presencial se 
presentarán de acuerdo a los medios de difusión, los cuales serán previamente aprobados 
por la supervisión y deberán comprender mínimamente los siguientes aspectos:  

 Presentación de objetivos, organización y metodología 

 Identificación de Intereses, Problemas y Recursos 

 Identificación del Problema Central y brechas. 

 Beneficios del uso de la energía 

 Riesgos del uso de la energía 

 Identificación de Impactos Ambientales 

 Identificación de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post inversión) 

 Conclusiones. 

El Consultor inspeccionará las localidades, coordinará con la autoridades Regionales y locales, 
Empresas concesionaria y otros sectores del Gobierno; elaborará el Programa de Talleres e 
identificará los grupos de interés para que la DGER/MINEM curse las invitaciones a los 
representantes de los grupos de interés involucrados por el proyecto, además de los 
representantes de los municipios distritales y provinciales comprendidos en el área de 
influencia de cada proyecto. Luego, en un plazo no menor a siete (07) días calendario antes de 
la realización de cada taller, el Consultor deberá hacer llegar las invitaciones y la programación 
a los representantes de cada uno de los grupos de interés, cuyos cargos de las invitaciones 
serán entregados a la DGER/MINEM antes de la realización de los talleres. Asimismo, en un 
plazo no menor a siete (07) días calendario antes de la realización de cada taller, el consultor 
deberá remitir a la DGER/MINEM, los archivos digitales de las indicadas presentaciones. 

La relación de grupos de interés y Programa de Talleres será entregada por el Consultor, el 
cual deberá contener la siguiente información: Nombre, Cargo, Dirección de los representantes; 
confirmación escrita de la disponibilidad del local para la fecha y hora en que se desarrollará el 
evento.  

Para el desarrollo del taller, participarán, necesariamente, el Jefe de Estudios del Consultor, los 
especialistas en líneas y/o redes de distribución, especialistas en energías renovables y los 
especialistas en estudios ambientales propuestos por el Consultor, quienes además atenderán 
las consultas y propuestas de los participantes.  

Una vez desarrollados de los talleres, el Consultor deberá redactar y solicitar la suscripción de 
las respectivas Constancias de Desarrollo de Talleres Públicos no Presenciales a las 
autoridades, las cuales acompañarán a los registros orales y escritos de las consultas, 
propuestas o recomendaciones formuladas por los participantes, en formatos similares a los del 
Anexo Nº 02 (sin limitarse a ellos).  

En caso de que los representantes de las entidades sectoriales, regionales, provinciales, 
distritales, concesionarias de electricidad u otros relacionados con entidades que ejecutarán 
las obras de electrificación rural y su administración, operación o mantenimiento, no 
participen, el Jefe de Estudios del Consultor - no los asistentes ni los otros especialistas de 
la Empresa Consultora - deberá apersonarse a las sedes correspondientes para coordinar y 
tomar conocimiento sobre sus intereses y expectativas relacionados con la implementación 
del proyecto. El incumplimiento de lo indicado será causal de la desaprobación de los 
correspondientes informes contractuales.  

Finalmente, con la información recopilada, el Consultor deberá efectuar una descripción 
detallada del análisis de los grupos de interés consultados, precisando las razones por las 
cuales la opinión de los participantes ha sido incorporada o no en la decisión final del proyecto, 
las que finalmente serán resumidos en formato similar al que se indica a continuación (sin 
limitarse a lo indicado): 

ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS  
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PROYECTO: .................................................................................................... 

GRUPO INVOLUCRADO INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS y 
MANDATOS 

QUE SE 
DISPONEN 

INTERÉS EN 
UNA 

ESTRATEGIA 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

NO 
CONTROLABLES 

Beneficiarios Domésticos      

Beneficiarios Comerciales      

Beneficiarios Productivos      

Municipalidad Distrital      

Municipalidad Provincial      

Gobierno Regional      

OPI – Regional      

OPI – Provincial      

OPI – Local      

Empresa Concesionaria      

ADINELSA      

FONAFE      

PROINVERSION      

OSINERGMIN      

OPI – EM / /DGPM      

DGE/MINEM      

DGAAE/MINEM – MINAM 
SERNAMP DREM/Region 

     

MC      

DIGESA      

MINAG      

MITINCI      

MINEDU      

PRODUCE      

FONCODES      

Empresas Contratistas      

Empresas Consultoras      

Empresas Supervisoras      

Proveedores y Fabricantes      

Otros      

 
9.2.3  Definición del Problema, sus causas y efectos 

El problema está relacionado con el ineficiente o nulo abastecimiento de energía para la 
adecuada satisfacción de las necesidades de producción, iluminación, información, 
refrigeración, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de usos productivos de 
electrificación. Asimismo, estará relacionado con la sustitución de las fuentes actuales de 
energía por la electricidad proveniente de una fuente continua, eficiente, fácilmente 
disponible, confiable, de menor costo y compatible con el medio ambiente. 

Identificación de la Brecha Se deberá identificar la brecha de los usuarios que no cuentan 
con electricidad o la deficiente calidad del servicio. 

9.2.4 Objetivo del Proyecto 

El objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos, deben 
expresar la situación que se quiere alcanzar con la ejecución del Proyecto de Electrificación 
Rural. 

9.3 PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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9.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Público 

 Análisis de la Demanda 

 Análisis de la Oferta 

 Balance de la Oferta y Demanda 

 Determinación de la Brecha 

9.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 

 Alternativa de Suministro eléctrico con extensión de Redes Eléctricas 

 Alternativa de Suministro eléctrico con tecnología de Módulos Fotovoltaicos 
(MFV) individuales 

 Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensión de Redes Eléctricas y 
Módulos Fotovoltaicos (MFV) individuales 

 Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con Módulos 
Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes Eléctricas. 

 Otras alternativas a definir por el consultor 

El Planeamiento de la atención del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de suministro 
(oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular más de dos alternativas, por lo el 
consultor deberá identificar las características para atender el suministro eléctrico y deberá 
proponer las alternativas, considerando los criterios de formulación relacionados en las 
secciones: A, B, C, D, E, F; que se describe. 

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN  

Este proceso se efectuará únicamente para el caso de las dos o tres mejores alternativas de 
solución, de modo que permita la presentación detallada del estudio de mercado eléctrico, las 
características de las alternativas y la estructura de costos y beneficios a precios de mercado 
y precios sociales. El Consultor para la Formulación y Evaluación utilizará el Anexo 1 de la 
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 
INVERSIONES. 

9.3.4 Priorización de localidades y tipificación de localidad 

9.3.5 De la ubicación de las localidades y Plano de Ubicación de Usuarios 

9.3.6 Análisis y Proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica 

9.3.7 Análisis de la Oferta de Potencia y Energía Eléctrica 

9.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación 

9.3.9 Balance Oferta – Demanda (brecha) 

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energía Eléctrica y Puntos de Entrega 
(Donde sea aplicable) 

9.3.11 De los permisos y autorizaciones 

9.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto 

9.3.13 Estudio de la Geología y Geotecnia 

9.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas propuestas 

9.3.15 Análisis de Alternativas 

9.3.16 Costos a Precios de Mercado 

9.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 
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El Horizonte de evaluación del proyecto de electrificación rural estará definido por el 
tiempo de veinte (20) años luego de concluida la puesta en marcha y operación 
experimental del proyecto.  

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Público  

El Consultor presentará el estudio de la demanda de potencia y energía actual y 
proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual será evaluado y desarrollado para 
toda el área de influencia del proyecto. Previa a la determinación de la demanda eléctrica 
de potencia y energía de cada localidad, se deberá determinar las viviendas a electrificar 
de cada una de las localidades priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; 
para tal efecto la información requerida para su formulación deberá considerar las 
siguientes técnicas y niveles de recopilación y análisis de información: 

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padrón de Usuarios. 

El levantamiento de encuestas se aplicará a no menos del 10% de la población de las 
localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica en el formato del 
Anexo 3-B; asimismo, se efectuarán las encuestas por cada localidad, según el formato 
del Anexo 3-A que forma parte de este documento. Los datos de campo serán 
correlacionados con los Datos de Censos Nacionales del INEI, y procesados en los 
aspectos Demográficos, Económicos, Sociales, lo cual permitirá determinar las viviendas a 
electrificar por cada localidad y de todo el proyecto. El consultor elaborará un Resumen de 
las encuestas con los indicadores más importantes y lo presentará como parte del 
sustento de las encuestas y trabajos de campo. 

El Padrón de Usuarios será levantado en campo según Formato del Anexo 2-B, de todos 
los centros poblados a ser beneficiados por el Proyecto. 

El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades 
de trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. 
Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la 
participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se 
deberá mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los 
registros fotográficos. 

Nivel 2: Correlación y Regresión de Datos de Campo 

Se emplearán los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que serán aplicados a todos los 
centros poblados que integrarán este proyecto. De ser necesario, también, se aplicará a 
las localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las que conforman las etapas 
anteriores a las del presente proyecto.  

9.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas  

Para el caso de los proyectos en proceso de implementación, el Consultor deberá solicitar 
a las entidades formuladoras y ejecutoras, la confirmación escrita del estado, alcances y 
beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los proyectos de inversión pública, en 
evaluación o aprobados por la Unidad Formuladora, el Consultor deberá presentar un 
documento de confirmación de la Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco 
de Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto.  

9.3.4 Priorización de localidades y tipificación de localidad  

Para priorizar las localidades, el Consultor aplicará una metodología de puntaje ponderado 
para cada criterio social, económico y técnico que se indica a continuación: Categoría 
(Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), Numero de Viviendas por electrificar, Grado 
de Dispersión, Número de viviendas totales, Número de localidades a beneficiarse por la 
ramal (derivaciones), Distancia a la Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia 
de Cargas de Uso General, Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica 
Distrital, Tasa de crecimiento a nivel Distrital. 

Efectuando la ponderación para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en 
orden de prelación y dentro de márgenes se pueden priorizar y clasificar según el tipo de 
localidad (I, II, III) para su asimilación a la demanda de energía de la muestra de 
localidades similares con experiencia de uso de energía del sistema eléctrico (De data del 
concesionario).  
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Contando con la relación de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes obtenidos 
en la evaluación antes mencionada, se deberá contar con una línea de corte que 
establezca el límite entre las localidades de tipo I y II (así como de Tipo II y III, si fuera el 
caso) cuyo sustento deberá estar plenamente establecido en el este apartado, de ser el 
caso, se deberá recoger la información de campo suficiente para sustentar dicha línea de 
corte. 

9.3.5 De la ubicación de las localidades y Plano de Ubicación de Usuarios  

El Consultor deberá visitar los centros poblados, para definir la población y familias probables 
a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta 
precisión, los cuales deberán ser graficados sobre las cartas geográficas emitidas por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptará planos ampliados de 
cartas IGN de escalas menores. 

 Identificación de la población y familias involucradas en cada centro poblado mediante la 
presentación del padrón de familias y viviendas identificadas (padrón de usuarios con 
Identificación DNI y firmado por cada represente de familia). Cada padrón deberá estar 
firmado por la autoridad o algún representante de la localidad evaluada, asimismo incluir 
panel fotográfico fechado de las viviendas.  

 Elaboración del Plano de Ubicación de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 (debe ser 
visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este plano se 
denominará “Ubicación de Usuarios” (a elaborarse en formato A3), y contendrá las 
coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias identificadas y 
correlacionadas con en el padrón de usuarios. Estas coordenadas serán obtenidas 
mediante el empleo de equipos GPS. 

 Presentación de los archivos digitales e impresos de la base de datos contenida en cada 
uno de los equipos GPS empleados. 

La omisión de lo solicitado no permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus 
informes parciales.  

9.3.6 Análisis y Proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica  

El estudio del Mercado Eléctrico comprende la estimación de la Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su Proyección; así como, la Proyección de la demanda eléctrica de 
las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

La proyección de la demanda eléctrica se determinará tomando como base los siguientes 
parámetros debidamente sustentados: consumo unitario de energía (doméstica, comercial, 
usos generales, industrial menor, Alumbrado público, pérdidas, otros) y tasa promedio de 
crecimiento, coeficiente de electrificación, factores de carga u horas de utilización, 
determinación de usuarios y su proyección, otros. 

La determinación del consumo unitario de energía unitario por tipo o categorías de las 
localidades (tipo I, II y III), será efectuada y sustentada por el Consultor mediante 
Registros históricos, recopilados de empresas concesionarias de distribución, de la 
Dirección General de Electricidad o del OSINERGMIN. Estos registros corresponderán a: 
consumo de potencia y energía, factores de demanda, factores de carga, pérdidas de 
potencia y energía en alta o media y baja tensión (barra de suministro), correspondientes a 
los centros poblados de la zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que 
tengan características socio-económicas similares a los del proyecto. 

El procesamiento estadístico determinará la tendencia histórica de los consumos unitarios 
de energía (se recomienda la data para un periodo de 5 años mínimo) por tipo de localidad 
o grupo de localidades (Tipo I, II o III), así como de las máximas demandas y factores de 
carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados en cada uno de los centros 
poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), en 
base a proyectos similares, deberá precisarse el ciclo productivo, la capacidad instalada, 
máxima demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusión deberá ser 
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sustentada mediante la presentación de los estudios de factibilidad o documentación que 
demuestre el grado de avance e interés en contratar el suministro de energía eléctrica, 
tales como solicitud de conexión de la carga especial, abastecimiento de energía antes del 
proyecto de la carga especial o, características de la carga especial que sustente los 
consumos proyectados.  

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, el Consultor deberá describir 
y justificar en forma detallada la metodología, criterios y variables empleados para el 
desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual deberá contener las siguientes secciones 
de evaluación y proyección (sin limitarse a ellos): 

- Proyección de la población 

- Proyección del número de viviendas 

- Proyección del número de abonados domésticos  

- Proyección del número de abonados comerciales 

- Proyección del número de abonados del sector uso general  

- Proyección del número de abonados del sector productivo  

- Determinación de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 
tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad. 

- Proyección de los consumos unitario y neto de energía en el sector doméstico. 

- Proyección del consumo de energía en el sector comercial 

- Proyección del consumo de energía en el sector de uso general  

- Proyección del consumo de energía en el sector productivo 

- Proyección del consumo de energía en el sector alumbrado público 

- Proyección de Pérdidas de Energía y Potencia 

- Proyección del consumo de energía neta total  

- Proyección de la máxima demanda de potencia 

- Proyección de la Máxima Demanda por tipo de abonado 

- Calificación Eléctrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinará la 
proyección de la demanda de potencia y energía requerida por los proyectos en todas sus 
etapas (actuales y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse la aplicabilidad 
de los correspondientes factores de simultaneidad de la demanda. Asimismo, deberá 
determinar los factores o parámetros equivalentes para su utilización en los análisis de 
proyección de los flujos de fondos económicos por compra y venta de energía y potencia. 

9.3.7 Análisis de la Oferta de Potencia y Energía Eléctrica  

El Consultor deberá describir y determinar la oferta actual (situación sin proyecto) e 
identificar las restricciones que inciden en ella, para lo cual será necesario que estime la 
oferta optimizada, entendiéndose esta última como aquella de la que se puede disponer 
óptimamente, con los recursos disponibles en la situación actual, luego de realizadas 
ciertas mejoras (de gestión generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no 
significativos (gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar la oferta a lo largo del 
horizonte de evaluación del proyecto, sustentando los supuestos considerados.  

9.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación 

El consultor analizará y propondrá las alternativas de generación que se obtengan de la 
evaluación de las instalaciones existentes, con la capacidad que permita atender la 
demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes de generación deben contar con la 
disponibilidad garantizada por los concesionarios de Distribución o Transmisión.  

9.3.9 Balance Oferta – Demanda (brecha) 
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El Consultor deberá determinar las demandas actuales de potencia y energía proyectadas no 
atendidas (déficit o brecha), a fin de establecer el Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de 
garantizar la cobertura de la demanda en el horizonte del estudio. 

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energía Eléctrica y Puntos de 
Entrega (Donde sea aplicable) 

Para la alternativa tecnológica de extensión de redes de distribución, luego de haber definido 
el mercado eléctrico y la configuración del sistema, el Consultor elaborará un informe técnico 
sustentatorio, sobre cuya base la DGER/MINEM solicitará al concesionario de distribución la 
emisión de la factibilidad de suministro eléctrico y la fijación de los puntos de diseño, en el 
marco del artículo 16° de la Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento. 

Asimismo, el Consultor, luego de las coordinaciones pertinentes, elaborará un informe acerca 
de los alcances del proyecto, a fin de que la DGER/MINEM pueda solicitar al concesionario 
que operará las instalaciones proyectadas, la estructura de sus Costos de Operación y 
Mantenimiento, para tomarlos en cuenta en los análisis de sostenibilidad del proyecto, para lo 
cual podrá presentar una propuesta de estructura de costos para aprobación de la 
concesionaria. La omisión de lo indicado NO permitirá la aceptación y aprobación del estudio 
o de los informes parciales.  

9.3.11 De los permisos y autorizaciones  

En el caso de agrupamientos donde la alternativa tecnológica seleccionada requiera la 
implementación de subestaciones de potencia o pequeñas centrales hidráulicas o 
térmicas, Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionarán los permisos y 
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de las 
referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omisión de este requerimiento, NO 
permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus informes parciales. 

La carta de compromiso se gestionará únicamente para los casos no considerados en la 
Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento.  

9.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto 

La formulación de las alternativas tecnológicas deberá considerar un mínimo de tres 
alternativas (convencional, energía renovable, mixta), para ser alternativas deben 
considerarse Proyectos equivalentes de cobertura de la demanda y oferta, que garantice el 
suministro de energía en el periodo de análisis (equivalencia de mercado) en el periodo de 
evaluación (20 años). 

La selección de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluación técnica-económica 
debidamente sustentada para cada una de ellas; la Alternativa solución seleccionada debe 
tener la mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo de análisis, condición para la 
VIABILIDAD del Proyecto. El consultor debe considerar las alternativas previstas en la 
numeral 7.5 y las que se describen en los párrafos siguientes, estas deben cumplir con los 
aspectos técnico equivalentes con capacidad de cobertura de la demanda eléctrica mediante 
fuentes de suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte de 
equipos y materiales compatibles a la zona del Proyecto, equipamiento normalizado y otros 
debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensión de Redes 
convencionales para los SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas Eléctricos 
aislados, mediante Grupo(s) Electrógeno(s) o Módulos FV individuales o centralizados con 
sistema de almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales y equipos a considerar: 
conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, equipos de protección, equipos de 
alumbrado, tableros, etc. y todo lo que se requiere para su operatividad. 

A. FORMULACIÓN DEL PROYECTO CON TECNOLOGÍA DE EXTENSIÓN DE REDES 
ELÉCTRICAS 

Donde sea aplicable la tecnología de extensión de Redes Eléctricas asociados al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos Regionales o locales 
(cuando se tiene oferta del SEIN, podría ser la mejor alternativa Técnico-económico). En 
forma preliminar se efectuará una evaluación integral del área de estudio

1
, a fin de 

                                                 
1 El Área de Estudio es aquella carente del servicio eléctrico. 
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determinar el área de influencia
2
 de las redes eléctricas, a partir de lo cual se obtendrán 

Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En 
esta fase, si un grupo de localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas 
de la solución preliminar, pasarán a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulación y 
evaluación no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el 
área de influencia de las redes eléctricas deberán formar parte de los anexos del volumen 
1A. Dichos análisis deberán establecer y justificar ampliamente los criterios aplicados, 
entre los cuales se deberá considerar la dispersión de viviendas, distancia a las redes 
existentes y la cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con la selectividad lograda mediante la evaluación 
preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas serán integradas al o los) Sistemas 
Eléctricos Rurales (SER) con extensión de Redes Eléctricas y evaluado bajo los criterios 
del ítem V (de Términos de Referencia). Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor 
analizará lo siguiente:  

Horizonte de evaluación 

 Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 

 Obtención de la Factibilidad de Suministro y fijación de los puntos de diseño. 

 Planeamiento y Formulación de Alternativas Tecnológicas (Desde la fuente de 
generación hasta el usuario). Extensión de Redes Eléctricas o Sistema Fotovoltaicos. 

 Gestión de Organización y Operación  

 Gestión de Riesgos 

 Evaluación preliminar Ambiental  

 Evaluación preliminar de Restos Arqueológicos. 

 Evaluación de estudios ambientales y arqueológicos. 

 Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 

 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudio de Geológicos y 
Geotecnias, otros. 

 Formulación de configuración del Proyecto de electrificación. 

 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, ella siguiente etapa del estudio se 
deberá efectuar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio 
del CO&M y validado por la futura concesionaria, Costos de energía, Costos de 
intangibles, flujo de costos. 

En los casos que el Proyecto considere tecnología de extensión de Redes Eléctricas-
Proyecto 1 (formulada sección A), los informes parciales corresponden a lo prescrito en el 
ítem 12.  

Estas se desarrollarán según las Normas DGE/MINEM para Electrificación Rural, en los 
temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecánicas (Montaje), trazo de ruta de 
Líneas y Redes Primarias, configuración general del sistema eléctrico y normas técnicas 
aplicables. 

Subestación de Transformación Normalizada para Sistemas Eléctricos Rurales- Información 
similar al caso anterior.  

Para el planteamiento de alternativas Tecnológicas de configuración del sistema 
eléctrico mediante extensión de Redes Eléctricas, el Consultor efectuará la selección de 
la ruta de las líneas o redes primarias considerando la menor longitud de líneas, 
facilidades de acceso, optimización de cambios de dirección, riesgos de deslizamientos, 
mínimo impacto ambiental, etc. Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en 
planos del IGN o equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los ángulos de 
desvío, accesos, ríos, quebradas, líneas eléctricas, telegráficas, construcciones, etc.  

                                                 
2 El Área de Influencia surge a partir de la evaluación del Área de Estudio. En esta área se encuentran las localidades y/o 
viviendas beneficiarias a las que finalmente se les prestará el servicio. 
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Las rutas de Líneas o Redes propuestas deberán ser definidas en campo por los 
especialistas en líneas y redes primarias propuestos por el consultor, en estrecha 
coordinación con el especialista en impacto ambiental, el arqueólogo y el geólogo.  

El planteamiento de la alternativa óptima, debe elaborarse en la carta del IGN en escala 
1/25 000 u otra escala de mejor visualización; el Consultor deberá considerar la 
presentación de las coordenadas UTM de los puntos notables del trazo de ruta de las 
líneas primarias en el formato del Anexo 2-D y asociados a los centros poblados; estos 
serán obtenidas en campo mediante equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión (con 
error no mayor de 5 m). Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) lo siguiente: 
zonas arqueológicas, carreteras y caminos permanentes, líneas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del Anexo 
2-C, los puntos notables, las líneas de transmisión y líneas primarias existentes y 
proyectadas.  

El consultor elaborará y presentará el Análisis del Sistema Eléctrico desde la fuente 
(Central, SET o Punto derivación), este comprenderá: Flujo de carga, balance de 
corrientes por fase, caída de tensión, cálculo de cortocircuito (adjuntará Diagrama de 
carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de protección) digitalizado del sistema eléctrico 
para el año 1 y año 20, registrando la siguiente información: Fuente de generación (tipo, 
tensión, capacidad), centros poblados incluidos en el proyecto y su máxima demanda, 
cargas especiales y su máxima demanda, cargas de los centros poblados existentes 
(proyectados al año de análisis), tramo de líneas primarias (longitud, material, sección 
conductor) en sistema sustentado con el cálculo (trifásico, bifásico, monofásico); 
seleccionados y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, análisis de 
sobretensiones y análisis técnicos-económicos que sustenten el tipo y tamaño de los 
suministros y equipos requeridos para el proyecto. 

Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por los especialistas con el 
respectivo sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio Profesional 
correspondiente, según su participación (LP, RP, RS, Sistemas Fotovoltaicos, Geología, 
Arqueólogo, Ambientalista, etc.) y visado por el Jefe de Estudios del proyecto. Deberá 
adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de trabajos de 
campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, el 
Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación 
en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se deberá mostrar las coordenadas UTM 
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

 

B. FORMULACIÓN DE PROYECTO CON SUMINISTRO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES 

La tecnología basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicará donde 
no sea posible utilizar tecnología convencional de extensión de Redes Eléctricas 
asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluación preliminar de la demanda y asociación de cargas en el área del 
proyecto establecido en los alcances de los TDR, según la Normativa de Invierte.pe para 
obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha determinado que parte o 
todas las cargas no puede ser integrados a las Redes Eléctricas de un SER, se propondrá 
el suministro con Energía Renovable (Módulos Fotovoltaicos Individuales); para estos 
casos se debe zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas 
aisladas cercanas a los centros poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en 
esta área se tiene localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto 
principal denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 
(solución preliminar), pasarán a formar parte de un Proyecto 2 que serán dimensionados y 
evaluados como un proyecto independiente. Para el dimensionamiento de los Proyectos 
de Energías Renovables se aplicará la RD Nº 203-2015-MEM/DGE “Especificación 
Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para la Electrificación Rural”.  

Esta Alternativa comprende la identificación de los aspectos técnicos de las principales 
unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generación, Unidad de Control y protección, 
Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, soportes y equipamiento. 
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Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizará lo siguiente:  

 Horizonte de evaluación 

 Gestión de Organización y Operación  

 Gestión de Riesgos 

 Evaluación Ambiental  

 Evaluación de Restos Arqueológicos. 

 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudios Geológicos y 
Geotécnicos, otros. 

 Formulación y selección de configuración del Proyecto de electrificación. 

 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se 
deberá evaluar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio 
del CO&M y validado por la futura concesionaria, Costos de energía, Costos de 
intangibles, flujo de costos. 

En los casos que la solución tecnológica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2 
simultáneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente 
para cada uno, según lo prescrito en el ítem 12. 

C. FORMULACIÓN DE PROYECTO CON SISTEMAS DE GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS 

La tecnología basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con Generación Centralizada, 
se evaluará su aplicación para centros poblados o comunidades aisladas, que puedes ser 
complementados con extensión de Redes Eléctricas previstos en III-A para atender 
usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o Regionales aislados, que no es posible 
interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluación preliminar de la demanda y asociación de cargas en el área en 
los alcances de los TDR, según la Normativa de Invierte.pe para obtener Proyectos 
Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe zonificar y proponer un 
Alternativa 2 o 3, que podría suministrar energía eléctrica a las localidades o cargas 
priorizadas, que serán formulados bajo los criterios del Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y 
evaluados como una alternativa independiente. Para el dimensionamiento de los 
componentes del Proyecto de Energías Renovables se utilizará Normas Internacionales 
IEC, IEEE, NEMA u otras aplicables a esta tecnología. 

Los aspectos más relevantes de la generación fotovoltaica centralizada, con módulos de 
capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de Baterías), 
Equipos Inversores DC/AC, Equipos de Protección, este deberá complementarse con planos 
de emplazamiento de los equipos, operación y su correspondiente esquema funcional. 

Las Líneas y/o Redes Eléctricas de Distribución deben ser Normalizadas para Sistemas 
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales 
que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes Eléctricas, configuración 
electromecánica de la casa de máquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizará lo siguiente:  

 Horizonte de evaluación 

 Planeamiento y Formulación de la Alternativa Tecnológica (Generación con Módulos 
Fotovoltaicos), desde la fuente de generación hasta el usuario.  

 Gestión de Organización y Operación  

 Gestión de Riesgos 

 Evaluación preliminar Ambiental  

 Evaluación preliminar de Restos Arqueológicos. 
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 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudios Geológicos y 
Geotécnicos, otros. 

 Formulación y selección de configuración del Proyecto de electrificación. 

 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se 
deberá evaluar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio 
del CO&M y validado por la futura concesionaria, Costos de energía, Costos de 
intangibles, flujo de costos. 

En los casos que la solución tecnológica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2 
simultáneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente 
para cada uno, según lo prescrito en el ítem 11. 

D.  Pequeñas Centrales Hidráulicas menores o iguales a 500 kW. 

Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hídrico, geología y obras civiles de 
la bocatoma, canal de conducción, tubería de presión y cámara de carga, así como el tipo de 
unidad de generación hidráulica; complementándose con un plano de ubicación general de la 
infraestructura referida y de los equipos electromecánicos principales, junto a un esquema 
eléctrico general de las principales instalaciones.  

E. Pequeñas Centrales Térmicas menores o iguales a 500 kW y Redes de Distribución 

Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso para generación, las obras civiles 
de la casa de máquinas y electromecánicas de la (s) unidad (es) de generación; 
complementándose con la arquitectura de los ambientes de la casa de Máquinas y servicios 
de operación, plano de ubicación general de la infraestructura.  

Las Líneas y/o Redes Eléctricas de Distribución deben ser Normalizadas para Sistemas 
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales 
que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes Eléctricas, configuración 
electromecánica de la casa de máquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

F. Tecnologías Hibridas 

Considerar la alternativa hibrida de Generación, sistema de Generación térmica (Diésel) y 
Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender la mayor cantidad de horas posible 
(servicio continuo), optimizando los costos de operación. Estas fuentes deberán suministrar 
energía a las Redes Eléctricas, existentes o a ser diseñadas y construidas con el Proyecto, 
según la normatividad de la DGE/MINEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene 
aplicación nacional. 

9.3.13 Estudio de la Geología y Geotecnia 

En esta etapa, para la alternativa de extensión de redes y sus variantes, los especialistas 
propuestos para el desarrollo del estudio de Geología y Geotecnia deberán presentar un 
informe de Geología basado en la información sobre la geología, condiciones hidro-
meteorológicas y riesgos geodinámicos del área del proyecto, los especialistas propuestos 
elaborarán el mapa geológico siguiendo un trazo preliminar del recorrido de las líneas 
primarias y ubicación de subestaciones, debiendo señalar en este mapa, los tipos de 
suelos que atraviesa la ruta de líneas primarias: tramos en roca, depósitos cuaternarios, 
características geológicas, estratigráficas, estructurales y presencia de sectores afectados 
por derrumbes, deslizamientos, flujos de agua, huaycos y zona inundables. Asimismo, 
elaborarán un plano geológico preliminar en el cual tentativamente ubicarán las calicatas 
para los estudios geotécnicos. Para alternativas de Centrales Térmicas, Sistemas 
Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios, el estudio de Geología 
y Geotécnica solo corresponderá a las localidades donde se emplazará dichas 
instalaciones 

Para la mejor alternativa, el Consultor elaborará el Estudio detallado de Geología y 
Geotecnia Superficial, el cual ratificará la adecuada elección de la ubicación de la 
infraestructura a ser construida, tales como centrales de generación, ruta de las líneas, 
subestación(es) de transformación y distribución, redes eléctricas. Para la alternativa 
Convencional de Extensión de Líneas y redes, en esta fase se efectuará calicatas a lo 
largo del trazo de ruta de las líneas primarias con una calicata aproximadamente cada 30 
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km de separación y una calicata por cada centro poblado de una muestra del 20% del 
número de localidades seleccionada por el especialista y aprobado por la Supervisión, la 
ubicación optima de las calicatas deberán ser georreferenciadas y dibujadas en los planos. 

Para las otras alternativas no convencionales la cantidad de calicatas será similar a lo 
establecido para las subestaciones de distribución. 

Estos estudios se desarrollarán sobre la base de la información obtenida en el área del 
proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y 
GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE ELECTRIFICACION RURAL.  

Alcance del Informe de Geología 

Memoria Descriptiva:  

- Antecedentes 

- Objetivo 

- Marco de referencia 

- Descripción de la Zona 

- Alcances  

- Metodología y Equipos  

- Principales dificultades  

- Resultados pruebas de Laboratorio 

- Resultados del Estudio 

- Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de Cimentación 

- Conclusiones y Recomendaciones 

En el caso que el estudio determine más de un proyecto, cada uno de ellos tendrá un 
estudio de Geología y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a la Tecnología 
aplicada. Por ejemplo, un estudio de Geología y Geotecnia para redes de Distribución y 
otro estudio para Sistema con Energía renovable. 

El consultor presentará planos geológicos, donde se distinguirá los tipos de terreno, 
reconocimiento e inspección de campo, sustentado con registros fotográficos y con fecha. 
Deberá adjuntar registros fotográficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas 
fotográficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panorámica de la 
ubicación en campo de la calicata). No serán aceptadas registros fotográficos que no 
están fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que 
se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista en Geología y 
Geotecnia y Diseño de Cimentaciones. Los registros fotográficos deberán incluir las 
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas. 

 

9.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas propuestas  

Para la alternativa de extensión de redes, el Consultor deberá elaborar y presentar, un 
informe resumido de los impactos ambientales positivos y negativos, sus riesgos y sus 
medidas de mitigación. De requerirse inversiones para su implementación, éstas deben 
ser incluidas en la evaluación de costos de las alternativas. 

Para la alternativa de Energías Renovables, este estudio solo comprenderá el ámbito de 
los centros poblados donde se ubicarán las viviendas a electrificar.  

9.3.15 Análisis de Alternativas 

 Para la Alternativa de Extensión de Redes Eléctricas: para determinar la configuración 
de extensión de redes Eléctricas y seleccionar la sección de los alimentadores el 
consultor deberá efectuar el Análisis del Sistema Eléctrico: Flujo de carga, cálculo de 
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corto circuito, balance de corrientes por fase desde la fuente de suministro eléctrico 
(aislada o SEIN).  

 Para la Alternativa de Central de Generación con Módulos Fotovoltaicos, su capacidad 
de la central de generación deberá dimensionarlo acorde a la demanda eléctrica de las 
localidades y/o cargas que deberá otorgar el suministro eléctrico para el horizonte 
establecido en la normativa Invierte. El proyecto deberá comprender desde la fuente 
hasta el usuario, por lo que esta alternativa deberá ser complementado con las redes 
eléctricas que permita el suministro hasta la vivienda del usuario, considerando uso 
doméstico, comercial, usos generales y usos productivos si fueron identificados y 
debidamente sustentados. 

 La Alternativa con Módulos Fotovoltaicos individuales, deberá proponerse para las 
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a 
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las localidades 
alejadas y con viviendas dispersas. 

9.3.16 Costos a Precios de Mercado 

 Identificación y medición de los requerimientos de recursos 

 Valorización de los costos de inversión a precios de mercado 

 Valorización de los costos de inversión a precios sociales 

 Costos para optimización, Ampliación Marginal con rehabilitación o reemplazo 

 Valorización de los Costos de energía comprados o generados 

 Costos de Operación y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas 
concesionarias en su zona de responsabilidad técnica. 

9.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tal como en el caso de la formulación, estas actividades se desarrollarán para el caso de 
las dos mejores alternativas de solución planteadas, de modo que sus resultados permitan 
identificar la mejor alternativa de solución y proceder con las actividades para su 
acotamiento, selección y establecimiento. El Consultor para la Formulación y Evaluación 
utilizara la Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 
001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. 

9.4.1  Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales 

9.4.2  Evaluación y selección de la fuente de suministro para la Tecnología de 
extensión de redes 

9.4.3  Evaluación, selección de Rutas de Líneas Y/o Redes Primarias para la 
Tecnología de extensión de redes 

9.4.4  Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precios de mercado o privado 

9.4.5  Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precio Social 

9.4.6  Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversión 

9.4.7  Análisis de Sostenibilidad 

9.4.8  Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social 

9.4.9  Análisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad 

9.4.10  Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 

 

9.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales 

En esta etapa el consultor mediante el análisis determinará los equipos y materiales 
principales para cada alternativa, dependiendo de la Alternativa Tecnológica propuesta 
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para el análisis, sin ser limitativo, se evaluará los materiales que se indica o los que estén 
asociados a la alternativa.   

 Elementos principales de la (s) fuente (s) de generación o estación (es) de 
transformación (es). 

 Conductores eléctricos 

 Postes 

 Aisladores 

 Transformadores de Distribución 

 Tableros 

 Equipo de protección 

 Medidores 

 Elementos principales de central de generación Solar (Módulos Fotovoltaicos): Módulos 
FV, Baterías, cargador de baterías, Inversores DC/AC, Equipos de Control y protección 
DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa tecnológica. 

 Estudio de Geología 

 Informe de Impacto Ambiental  

 Informe de Evaluación Arqueológica 

Para cada alternativa tecnológica propuesta, que comprende generación (térmica y/o 
Fotovoltaica), Líneas y Redes y/o conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se 
adapte al medio y a las condiciones socio-económicas; el Consultor deberá presentar los 
CÁLCULOS de Justificación Técnica-Económica que demuestre que la alternativa o 
alternativas tecnológicas propuestas son la solución más conveniente para el Proyecto. 
Este deberá comprender para los equipos y materiales: el dimensionado, capacidad, 
características de instalación y operación; así como la compatibilización a los estándares 
vigentes de la DGE/MINEM para Electrificación Rural. Debe considerarse como mínimo: 

- Grupos Electrógenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Protección) 

- Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario  

- Módulos Fotovoltaicos para generación centralizada, Banco de Baterías, convertidores 
DC/AC, equipo de control y protección, accesorios complementarios. 

- Postes y cimentaciones.  

- Conductores.  

- Aisladores 

- Transformadores (cuando se requiera)  

- Tableros de control (cuando se requiera) 

- Medidores de energía.  

- Luminarias y lámparas de alumbrado público  

- Otros 

La justificación Técnica de la selección de los equipos y materiales, según la alternativa 
tecnológica debe comprender: 

1. Central Eléctrica 

- Selección del terreno y compromiso de saneamiento por parte de las autoridades.  

- Selección de los equipos de la central de generación  

- Elaboración de planos de configuración arquitectónica y distribución de equipos  

- Pre diseños de obras civiles y cimentación  



Términos de Referencia de Estudio de Perfil  DGER/MINEM  

- Cálculos electromecánicos 

2. Líneas y Redes de Distribución  

Este deberá comprender como mínimo lo siguiente: 

Cálculos Eléctricos 

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinación de la calificación eléctrica 

- Balance de Oferta-Demanda  

- Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico  

- Análisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulación 
de tensión, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, cálculo de cortocircuito en 
máxima demanda y mínima demanda (describir impedancias asumidas para 
generadores y transformadores).  

- Selección de transformadores de distribución y determinación de sobrecargas de 
potencia. 

- Selección de Tableros de Control y Protección en las Subestaciones de Distribución. 

- Estudio de la coordinación de aislamiento, en el que se definirá los niveles de 
aislamiento y selección de aisladores. 

- Selección de Pararrayos. 

- Selección de puestas a tierra. 

- Determinación de lámparas y luminarias. 

Cálculos Mecánicos 

- Consideraciones de Diseño Mecánico. 

- Procesamiento de información del SENAMHI. 

- Cálculo Mecánico de conductores. 

- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por espaciamiento 
eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia mínima al terreno, vano 
máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano máximo por resistencia de 
la estructura con retenida  

- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones. 

- Cálculo Mecánico de Retenidas. 

3. Sistemas con Energías Renovables 

Este deberá comprender como mínimo lo siguiente. 

Cálculos eléctricos: 

- Radiación solar 

- Ubicación 

- Determinación de la potencia 

- Selección y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, Baterías, Controlador 
de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA, Luminaria, cables, tablero, caja de 
conexión, interruptores, etc.). 

- Pararrayos (casos específicos). 

- Puestas a tierra. 

Cálculos Mecánicos: 

- Selección de Soporte del SFV. 

- Cimentación del soporte de SFV. 
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- Soporte del Banco de Baterías. 

 

9.4.2 Evaluación y selección de la fuente de suministro para la Tecnología de 
extensión de redes  

El consultor deberá evaluar las alternativas del punto de suministro considerando como 
alternativas la interconexión al SEIN u otra fuente de energía que garantice la cobertura de 
la demanda, considerando los factores técnicos y económicos (Alternativa de mínimo 
costo) del sistema en el horizonte del proyecto. 

 

9.4.3 Evaluación, selección de Rutas de Líneas Y/o Redes Primarias para la 
Tecnología de extensión de redes 

Las Rutas de las Líneas Primarias, deberán ser definidas a partir de la fuente de suministro 
(previa coordinación con el concesionario y obtención del Punto de Diseño). A partir de este 
punto se desarrollará la Ruta de LPs en gabinete y en cartas IGN 1/25 000 debidamente 
sustentados mediante análisis técnico-económico. Posteriormente serán validados en campo 
por los especialistas en Líneas Primarias del consultor a cargo del estudio, en estrecha 
coordinación con el especialista en geología, impacto ambiental y arqueólogo. 

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, la Ruta de las Líneas o Redes, 
deberán ser definidas a partir de la fuente de suministro o Punto de Diseño compatible con la 
fuente de suministro. En esta etapa se deberá definir si el suministro es en Media Tensión 
(MT) o Baja Tensión (BT), considerando la electrificación integral de las comunidades 
asentadas en la zona o sector geográfico definido por el consultor. 

Luego de la aprobación por la supervisión de la mejor alternativa de trazo de ruta de las 
líneas o Redes Primarias, todos los puntos notables serán fijados en campo mediante 
equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión (con error no mayor de 5 m). Los puntos 
notables a considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de energía, ubicación 
de centros poblados y puntos de la Ruta de las LPs (Vértices o cambios de dirección, 
derivaciones y puntos de referencia, etc.); estos puntos serán señalizados en campo 
mediante estacas de madera. 

El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten haber 
efectuado la instalación de estaca por cada estructura o punto notable (por lo menos dos 
vistas fotográficas en las que se visualice la estaca donde se ubique la estructura y una 
vista panorámica del lugar donde fue(ron) instalada(s)). No serán aceptadas registros 
fotográficos que no están fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros 
fotográficos en las que se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y 
Especialista(s) en Líneas y Redes Primarias. Se deberá mostrar las coordenadas UTM 
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

En cada uno de los centros poblados se identificará a todos los usuarios, para ello se debe 
elaborar el padrón de usuarios con la firma del representante de familia compatible con el 
Plano de Ubicación. Para la identificación de ubicación de las viviendas en cada localidad, 
el consultor debe elaborar el plano de “Usuarios” utilizando el GPS y determinando sus 
coordenadas Georeferenciadas UTM y altitud. Además, deberá identificarse los lotes 
construidos, sin construir, habitados y sin habitar, registrado en los planos de “Ubicación 
de Usuarios” el cual es base para la elaboración de los prediseños de las Redes Primarias 
y Redes Secundarias. 

El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que muestren la edificación o 
vivienda (por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice la fachada de la 
edificación y una vista panorámica del lugar donde se ubica la edificación o vivienda). No 
serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, el Consultor 
deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en campo 
del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Líneas y Redes Primarias. Se deberá mostrar las 
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

9.4.4 Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precios de mercado o privado 
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Permitirá determinar la Rentabilidad económica de las alternativas del PIP, para este fin, se 
deberá efectuar una comparación entre el Flujo de Costos y el Flujo de Ingresos de cada 
Alternativa solución, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos de cada año. 

Costos de las Alternativas a Precios de Mercado 

Sobre la base de costos desagregados por rubros y componentes, se definirá una 
estructura desagregada de costos a precios de mercado de los recursos económicos que 
serán requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las alternativas hasta el fin del 
horizonte temporal de evaluación. 

La estructura de costos requeridos hasta el inicio de la operación del Proyecto de las 
alternativas propuestas, comprenderá la inversión fija y el capital de trabajo necesario para 
el inicio de la operación del proyecto. La inversión fija abarcará los bienes tangibles e 
intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las inversiones en existencias 
(inventarios), disponibles y exigibles requeridos para la operación inicial del proyecto. 

Para cada alternativa se estimarán los costos de operación y mantenimiento de la 
situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada. Asimismo, se 
determinarán los costos incrementales de los mismos, definidos como la diferencia entre la 
situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. 

De ser procedente, con la justificación correspondiente, se determinará la depreciación de 
la infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las mismas.  

Deberá determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar (energía 
y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastará la presentación de los 
pliegos tarifarios de compra de energía. En los casos no regulados, se deberá determinar 
el costo de la tarifa del proyecto.  

Cada alternativa deberá contener los costos requeridos para educación y capacitación de 
los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto. 

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas y Puesta 
en servicio y serán presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos de suministros 
serán sustentados mediante Indagaciones en el mercado, según los requerimientos del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acorde con el Texto 
Único Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento – D.S. Nº 344-2018-EF, ambas con 
sus respectivas modificatorias. 

Los costos de transporte y montaje, así como los gastos generales, también estarán 
debidamente sustentados con sus respectivos análisis y estructura de costos unitarios 
actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente deberá precisarse el monto 
de las utilidades que será considerado para el proyecto y los costos de capacitación. 

Los costos de las alternativas deberán ser respaldados con las conclusiones de análisis 
técnicos y económicos adicionales tales como flujos de carga o caídas de tensión, 
descripción geológica y geotécnica, cálculos mecánicos (si corresponde), selección de 
mínimo costo y otros supuestos que se hayan asumido. 

Para la alternativa de extensión de redes, deberá considerarse los siguientes criterios: 

 Los equipos y materiales serán los normalizados por la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas mediante R.D. N° 026-2003-EM/DGE y 
R.D. N° 025-2003 EM/DGE. 

 Formulación de metodologías adecuadas que permitan sustentar el metrado y 
presupuesto de las líneas primarias, redes primarias y redes secundarias, al nivel de 
detalle indicado en los formatos del Anexo Nº 04, las cuales deberán considerar las 
características particulares del trazo de las líneas eléctricas, la configuración de las 
instalaciones, así como los alcances y grado de dispersión de los centros poblados, según 
lo consignado en las encuestas de campo, los padrones de usuarios y los planos 
conteniendo la ubicación georreferenciadas de los usuarios de cada localidad. 

 Determinación y presentación de matrices de metrados y costos unitarios por cada tipo de 
configuración de línea o red primaria y presentar en formatos similares a los presentados 
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en el Anexo Nº 05, los cuales serán elaborados sobre la base de diez (10) proyectos 
similares desarrollados por el Consultor, o en su defecto, sobre la base de la misma 
cantidad de proyectos similares ejecutados por la DGER/MINEM. Para la estimación de 
los metrados de redes secundarias, el consultor elaborará los pre diseños que se 
presentaran en planos tamaño A3. Estos pre diseños mostrarán por lo menos el recorrido 
de las redes, la ubicación de postes y retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El 
plano de Ubicación de viviendas (“lotización”) se obtendrá de la georeferenciación. El 
consultor deberá elaborar la planilla de estructuras y materiales de las LP, RP, RS y 
conexiones domiciliarias que sustenta el metrado respectivo. 

 Así mismo el consultor deberá determinar el indicador de costo de conexión por localidad 
del proyecto y presentar en formatos similares a los presentados en el Anexo Nº 06A  

 Determinación de costos de administración y mantenimiento según los indicadores y 
estructura detallada de costos aplicados por las empresas concesionarias de electricidad 
en la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD) regulado por el 
OSINERGMIN. 

Para la alternativa de Energías Renovables deberá considerarse los siguientes criterios: 

 Los equipos y materiales deberán ser normalizados, según R.D. Nº 203-2015-MEM/DGE. 

 Sustento del metrado, mediante pre diseños de los Sistemas Fotovoltaicos. 

 Determinación del costo de administración y mantenimiento (CO&M). 

Las características relevantes de los materiales y equipos principales a ser propuestos en las 
alternativas técnicas, serán definidas en base a criterios técnicos y económicos sustentados 
mediante la comparación de alternativas técnicamente equivalentes y de menor costo total 
actualizado en un horizonte de evaluación de 20 años, con una tasa de descuento de 12% 
efectiva anual, a iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a la mejor 
combinación de los factores siguientes: 

 Disponibilidad de industria nacional especializada. 

 Plazos de fabricación.  

 Costos de adquisición 

 Costos de instalación. 

 Costos de transporte.  

 Costos de mantenimiento. 

 Vida útil  

 Costos de reposición y valor de rescate. 

 El impacto ambiental y sus costos. 

 Gastos Generales y Utilidades 

La evaluación privada de cada una de las alternativas se efectuará mediante la 
metodología Costo / Beneficio. Los beneficios y costos a comparar serán los 
“incrementales”. 

Beneficios Privados de Alternativas  

El consultor deberá elaborar y proyectar los ingresos monetarios por la entrega de los 
servicios de suministro eléctrico, en cada alternativa de solución. Los Ingresos estarán dados 
por los pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos. 

Al igual que en la determinación de los costos, será necesario que para cada una de las 
alternativas, se determinen los ingresos que se generarían por las acciones o intervenciones 
de la situación actual optimizada (“sin proyecto”), dado el enfoque incremental de la 
evaluación del proyecto, definido como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la 
situación “sin proyecto”. 
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En cuanto al precio del producto a comercializar (energía y potencia), este deberá estar 
adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios regulados emitidos 
por OSINERGMIN, bastará la presentación de los pliegos tarifarios de venta de energía. 

Los ingresos se deberán desagregar según procedan de consumos residenciales, 
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado público, debiendo 
incluirse el IGV. 

Los indicadores de evaluación o Rentabilidad serán el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), la Relación Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la 
Inversión y el Punto de Equilibrio. 

 

9.4.5 Evaluación Social de Alternativas Tecnológicas a precios Social 

La Evaluación Social es el procedimiento por el cual el Consultor deberá medir la 
contribución del PIP al bienestar de la sociedad al cual impactará el proyecto. Esto lo 
logrará mediante el flujo en todo el horizonte del Proyecto de los beneficios sociales 
generados por cada Alternativa de Solución y el Costo Social de cada una de ellas 
(Beneficio Social-Costo Social). 

Costos de las Alternativas a Precio Social 

El Consultor deberá elaborar el Precio Social del Servicio haciéndolo igual al Precio de 
Mercado aplicando un factor de corrección que represente las distorsiones e 
imperfecciones. Este Precio Social debe reflejar el verdadero costo que significa para la 
sociedad el uso del servicio eléctrico (es decir sin impuestos, subsidios etc.), lo que 
permitirá conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto, por esta 
razón es necesario que se exprese los Costos de Inversión y Post Inversión a precios 
sociales. 

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboración del estudio serán 
los indicados en la versión vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parámetros de Evaluación 
Social” de la Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva 
Nº 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.  

Sobre la base de la estructura de Costos de Mercado, el Consultor debe elaborar una 
estructura de Costos Sociales, en la cual deberá identificarse los correspondientes 
factores de corrección que los vincula. 

La evaluación social de cada una de las alternativas se efectuará mediante la metodología 
Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar serán los “incrementales”. 

Los indicadores a utilizar serán el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), la Relación Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la Inversión y el Punto de 
Equilibrio. 

 Beneficios Sociales de Alternativas  

Mediante la información de campo y las metodologías correspondientes, el Consultor 
deberá determinar y sustentar el flujo de costos y beneficios incrementales que la 
sociedad percibirá en la situación con proyecto. Este Flujo debe contener necesariamente 
la misma programación anual de los flujos a precio de mercado, solo que a precios 
sociales.  

Para su definición se deberá considerar los resultados de los indicadores económicos de 
proyectos de electrificación elaborados por National Rural Electric Cooperative 
Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social debidamente sustentados. 

9.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversión 

El análisis de Riesgos (AdR) está asociado a la Gestión de Riesgos (GdR) de un Proyecto 
de Inversión Pública (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado de los 
peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio deberá incluirse el 
análisis de Riesgos de conflictos sociales. Se deberá incorporar la GdR en el proceso de 
identificación, formulación y evaluación de un PIP, para darle una base de sustento en la 
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determinación de la Rentabilidad Social, Sostenibilidad y compatibilidad con los 
lineamientos de política del estado, y obtener la viabilidad del Proyecto. 

La GdR se incorpora a lo largo del estudio de preinversión a nivel de perfil y en el marco 
de las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES, el cual deberá contener los siguientes módulos: 

1.  Módulo de identificación. En esta fase se debe hacer un diagnóstico para tener 
conocimiento del entorno del área de influencia del proyecto, y permita desarrollar el 
análisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborará el mapa de peligros con el 
conocimiento Regional o local, sustentado con información retrospectiva e información 
de emergencia del INDECI. 

3. Módulo de formulación. - Permitirá determinar la influencia del riesgo en el análisis de 
la oferta y la demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberá comprender: 
Análisis de la Localización, Análisis de la Tecnología Constructiva y de Operación, 
Organización y Gestión; sobre la base de las variables más sensibles de la rentabilidad 
(privada y social), se determinará el nivel de riesgos de las mismas. Además, se debe 
considerar el análisis de Organización y Gestión en relación a los riesgos producidos 
durante las etapas del Proyecto, para desarrollar el Plan de medidas de mitigación y 
evitar la generación de riesgos o reducirlos. 

4. Módulo de evaluación. - En la evaluación se hará el análisis del beneficio costo 
marginal adicional de las medidas de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y el 
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social. Esto debe comprender: Estimación de 
los beneficios del PIP, Estimación de los indicadores de rentabilidad social del PIP, 
Análisis de sensibilidad de la rentabilidad del PIP.  

Este es un análisis de rentabilidad marginal, que comparativamente permita obtener el 
costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reducción de riesgos, a lo largo de 
la vida útil del Proyecto por cada alternativa, para la toma de decisiones adecuadas.  

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para la mitigación de los 
riesgos de desastres, deberá ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto en la etapa 
respectiva (Preinversión, inversión, post-inversión). 

9.4.7 Análisis de Sostenibilidad 

El Consultor, al evaluar el PIP, realizará un Análisis de Sostenibilidad que permita 
asegurar que los objetivos del proyecto podrán ser alcanzados para mantener un nivel 
aceptable de Flujo de Ingresos (beneficios) a través de su vida económica. En 
consecuencia, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos 
de Operación y Mantenimiento del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones preliminares y 
fuentes primarias de información, el Consultor deberá identificar, describir y estimar los 
factores administrativos, operativos y financieros que garanticen que el proyecto generará 
los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.  

En forma general, deberá considerarse los siguientes factores: 

- La organización y capacidad de gestión durante las fases de estudios, ejecución y puesta 
en marcha.  

- La organización y capacidad de gestión durante la fase de operación normal.  

- La participación de los beneficiarios. 

- Financiamiento de la inversión en las fases de estudios, ejecución, puesta en marcha y la 
operación normal, señalando los aportes y rentabilidad de las partes involucradas: 
inversionista privado, estado, beneficiarios, etc.  

- En el caso de requerirse, deberá identificarse las entidades que se encargarán de 
financiar la Operación y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de 
ellas. Las entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de Electricidad, 
etc. Asimismo, en esta situación, deberá efectuarse una evaluación costo-efectividad 
de las alternativas. 
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9.4.8.- Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social 

Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las 
Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo 
largo del Horizonte del Proyecto, se requiere que el Consultor realice un Análisis de 
Sensibilidad de la Rentabilidad Privada y Rentabilidad Social del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que pueden 
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará la variación de los indicadores de 
rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos 
de beneficios y costos. Asimismo, se definirá los rangos de variación y líneas de corte de 
los factores que el proyecto podrá enfrentar, sin afectar los indicadores de rentabilidad. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes: 

- Variación del número de abonados. 

- Variación de los consumos de energía. 

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda.  

- Variaciones en la inversión del proyecto.  

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energía. 

- Variaciones en el precio de venta de energía. 

- Variación del costo de operación y mantenimiento. 

- Variación de los beneficios sociales por iluminación.  

- Variación de los beneficios por comunicación.  

- Variación de los beneficios por refrigeración.  

- Variación de otros beneficios sociales. 

- Variación de la voluntad de pago. 

- Otros. 

Se cuantificará el grado de incidencia de cada una de las variables.  

9.4.9 Análisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad  

Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las 
Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte del 
Proyecto, se requiere que el Consultor ejecute un Análisis de Sensibilidad de la 
Sostenibilidad Financiera del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que pueden 
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará la variación de los indicadores de 
sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de 
beneficios y costos. Asimismo, se definirá los rangos de variación y líneas de corte de los 
factores que el proyecto podrá enfrentar.  

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes: 

- Variación del número de abonados. 

- Variación de los consumos de energía. 

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energía.  

- Variaciones en la inversión del proyecto.  

- Variaciones en el costo de compra/ generación de energía.  

- Variaciones en el precio de venta de energía.  

- Variación del costo de operación y mantenimiento 

- Otros 
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Se cuantificará el grado de incidencia de cada una de las variables.  

9.4.10.- Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 

Para la mejor alternativa de cada proyecto, se presentará un cronograma en que se detallen 
las actividades requeridas hasta la puesta en marcha y operación comercial. Se empleará 
un diagrama GANTT elaborado en MS – Project, tomando como base las actividades de 
los entregables, identificados mediante la metodología Estructura de Desglose del Trabajo 
(WBS, por sus siglas en inglés), construcción y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
Texto Único Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento – D.S. Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias. El diagrama mostrará todas las actividades requeridas en los siguientes 
procesos: a) proceso de licitación; b) contratación, desarrollo y aprobación del estudio 
definitivo; c) educación y/ o capacitación (de requerirse), c) Adquisición y transporte de 
Equipos y materiales, ejecución y puesta en servicio del proyecto.  

 

9.5 ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA  

9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable) 

9.5.2 Trazo de Ruta de las Líneas Primarias y pre diseños de Redes de 
Distribución (para extensión de Redes Eléctricas) 

9.5.3 Selección de la Mejor Alternativa 

9.5.4  Organización y gestión 

9.5.5  Plan de Educación y Capacitación  

9.5.6  Plan de implementación del proyecto  

9.5.7  Plan de Financiamiento  

9.5.8  Matriz de marco lógico de la mejor alternativa seleccionada  

9.5.9  Línea Base del Proyecto 

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversión del proyecto 

9.5.11 Criterios y parámetros para la Evaluación Económica y Social 

9.5.12 Resultados de la Evaluación Económica y Social según Invierte.pe  

9.5.13 Ficha Técnica del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto 

9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable) 

Posterior a la selección de la mejor alternativa tecnológica quedará determinado el punto o 
puntos de suministro. Este (os) debe(n) compatibilizarse con el diseño de las Redes 
Eléctricas del sistema, para la electrificación de todas las comunidades a ser beneficiadas; 
los puntos de enlace con las Líneas y/o Redes de Distribución serán georeferenciados. 

Para las alternativas con energía Renovables o híbridos, no se definirán puntos de 
suministro o diseño. 

9.5.2 Trazo de Ruta de las Líneas Primarias y pre diseños de Redes de Distribución 
(para extensión de Redes Eléctricas) 

a.- Líneas Primarias y/o Redes Primarias 

Para la mejor alternativa tecnológica seleccionada como extensión de Líneas y Redes 
eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Líneas/Redes Eléctricas; en lo que 
sea pertinente debe considerarse lo siguiente:  

 Luego de la aprobación de la mejor alternativa tecnológica, en el caso que el Proyecto 
comprende Líneas y/o Redes Eléctricas, se desarrollara el trazo de las Rutas 
correspondientes; todos los puntos notables, tales como: puntos de alimentación, 
ubicación de centros poblados, cambios de dirección (vértices), derivaciones y puntos 
de referencia; estos serán definidos y señalizados en campo con la participación y 
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dirección a tiempo completo de los Especialista en Líneas y Redes Primarias, para lo 
cual deben emplearse equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión.  

 En la fijación de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizará estacas de 
madera debidamente señalizadas con el código de los vértices o puntos notables, 
definidos por el especialista y aprobados por la Supervisión. Las estacas serán de 
madera tornillo, con dimensiones de la base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm 
(instalado con 250 mm incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo, 
debidamente pintado con esmalte en color blanco), la base inferior con terminal en 
punta. De no cumplir con estos términos, el informe será materia de 
desaprobación.  

 Las rutas de Líneas Primarias definitivas, serán presentadas en los planos de las cartas 
IGN a escala 1/25 000, en los que deberá identificarse (sin ser limitativo) las Rutas de 
Líneas Primarias y centros poblados con puntos notables georeferenciados 
(coordenadas UTM, altitud), zonas arqueológicas, carreteras y caminos permanentes, 
líneas eléctricas existentes y proyectadas, subestaciones principales existentes y 
proyectadas, líneas de transmisión y líneas primarias existentes y proyectadas. Es 
obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los puntos notables de las líneas de 
transmisión y líneas primarias existentes sean georeferenciados. 

 El dimensionamiento de los componentes de la Líneas y Redes Primarias se obtendrá 
en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por la DGER o el Consultor, 
el cual permita obtener el Metrado y Valor Referencial. 

b. Redes de Distribución con Prediseño de Redes Primarias y Secundarias  

Se considera lo siguiente: 

 Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de 
alta precisión, los centros poblados deberán ser graficados sobre las cartas geográficas 
emitidas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/25000, no sobre p1lanos 
ampliados de cartas IGN de escalas menores. 

 El consultor debe elaborar el Plano de Lotización y Manzaneo a escala 1/2000 (se debe 
elaborar en formato A3 o A2) de todas las viviendas, estas deben ser correlacionados con 
en el padrón de usuarios. En este plano se deberá identificar los lotes construidos y/o sin 
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este plano contendrá las coordenadas UTM y 
altitud de cada vivienda, estas coordenadas serán obtenidas mediante el empleo de 
equipos GPS; estos planos requieren la aprobación por la autoridad del lugar (alcalde, 
teniente gobernador, etc.). 

 En los planos de “Ubicación de viviendas” cada vivienda será georeferenciada y dibujadas 
a escalas de 1/1000 a 1/5000 (los elementos deben ser visibles y textos legibles), en ellos 
se efectuará los prediseños de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. 
En los planos se identifican las viviendas, Subestación de distribución, postes, sección y 
tipo de conductores, acometidas, lámparas de alumbrado y otras características de las 
Redes Eléctricas; el cual nos permita obtener el Metrado y Valor Referencial del Proyecto. 

 Para la Tecnología de Módulos Fotovoltaicos, se presentarán los planos de “ubicación de 
Viviendas”, cada vivienda será georeferenciada y dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000; 
en los planos se identifican las viviendas y ubicación del tipo de Modulo fotovoltaico 
seleccionado y otras características del sistema. 

9.5.3.- Selección de la Mejor Alternativa 

Con los resultados de la evaluación económica, del análisis de sensibilidad, análisis de 
Sostenibilidad e impactos ambientales, el Consultor procederá a ordenar las alternativas 
evaluadas, explicitando los criterios y razones de tal selección. 

9.5.4.-  Organización y gestión 

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que 
participa en la implementación, así como en la operación del proyecto, se analizará las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones 
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asignadas y lograr la sostenibilidad del proyecto, describiendo principalmente los 
siguientes aspectos:  

 La organización, proceso de gestión y dirección durante las fases de estudios de 
preinversión. 

 La organización, proceso de gestión y dirección durante la fase de ejecución y puesta en 
marcha.  

 La organización, proceso de gestión y dirección durante las fases de supervisión. 

 La organización, proceso de gestión y dirección durante de operación del proyecto.  

En las diversas fases del Proyecto, la organización deberá ser la de menor costo para el 
tipo de proyecto, cuyos procesos de gestión y dirección deberán estar sustentados en 
prácticas y fundamentos de gestión de proyectos normalmente aceptados, como la del 
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo.  

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inversión y operación. 

 

9.5.5.-  Plan de Educación y Capacitación  

En el marco de la LGER se propone un plan de educación y capacitación de los nuevos 
usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto (preinversión, inversión, 
post inversión), que deberá incluir y desarrollar, entre otros, los siguientes programas:  

 Uso, riesgos y seguridad de la energía eléctrica 

 Uso productivo de la energía eléctrica.  

 Uso razonable de la energía eléctrica. 

Los costos del plan de educación y capacitación deberán estar incluidos en los formatos 
de estructura de costos estandarizados para la evaluación económica de alternativas.  

9.5.6.-  Plan de implementación del proyecto  

En MS – Project o programa similar, se detallará la programación de las actividades 
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, 
duración, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de la fase de 
preinversión hasta la puesta en marcha y operación experimental. 

9.5.7.-  Plan de Financiamiento  

Se describirán las fuentes de financiamiento previstas para la inversión, así como el 
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberá describir las fuentes de 
financiamiento previstas para la etapa de operación y mantenimiento. 

9.5.8.-  Matriz de marco lógico de la mejor alternativa seleccionada  

Se presentará la matriz de marco lógico definitivo del proyecto, compatible con el Anexo 
Nº 9 de los TdR. 

9.5.9.-  Línea Base del Proyecto 

El consultor deberá presentar los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, impacto 
socio-económico, sostenimiento que deberán ser considerados en la determinación y 
monitoreo de la línea base de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos y fines 
del proyecto. Para lo cual, mediante la formulación de términos de referencia, deberá 
definir la metodología de evaluación expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberán 
contener los siguientes puntos (sin limitarse a ella): 

Descripción resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar 

1) Detalles operacionales relevantes para la evaluación (descripción y costo por 
beneficiario del proyecto, criterio de selección de beneficiarios, etc.) 

2) Descripción de la metodología de la evaluación de la eficacia del proyecto: 
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­ Hipótesis a evaluar en la evaluación de eficacia 

­ Estrategia de estimación de resultados  

­ Indicadores o medidas de resultados 

­ Indicadores o medidas de control. 

­ Procedimiento de selección del grupo de comparación o control. 

­ Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 

­ Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias, 
etc.) de medición de las variables. 

­ Descripción de los instrumentos 

­ Cronograma de aplicación de instrumentos. 

­ Diseño de instrumentos. 

3) Descripción de la metodología de la evaluación de la eficiencia del proyecto.  

­ Hipótesis a evaluar en la evaluación de eficiencia 

­ Estrategia de estimación de resultados  

­ Indicadores o medidas de resultados 

­ Indicadores o medidas de control. 

­ Procedimiento de selección del grupo de comparación o control. 

­ Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 

­ Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias, 
etc.) de medición de las variables. 

­ Descripción de los instrumentos 

­ Cronograma de aplicación de instrumentos. 

­ Diseño de instrumentos. 

4) Descripción de la metodología de evaluación de impacto: 

­ Hipótesis a evaluar en la evaluación de impacto 

­ Estrategia de estimación de resultados  

­ Indicadores o medidas de resultados 

­ Indicadores o medidas de control. 

­ Procedimiento de selección del grupo de comparación o control. 

­ Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 

­ Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias, 
etc.) de medición de las variables. 

­ Descripción de los instrumentos 

­ Cronograma de aplicación de instrumentos. 

­ Diseño de instrumentos. 

5) Descripción de la metodología de evaluación de sostenimiento: 

­ Hipótesis a evaluar en la evaluación de sostenimiento  

­ Estrategia de estimación de resultados  

­ Indicadores o medidas de resultados 

­ Indicadores o medidas de control. 

­ Procedimiento de selección del grupo de comparación o control. 
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­ Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 

­ Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias, 
etc.) de medición de las variables. 

­ Descripción de los instrumentos 

­ Cronograma de aplicación de instrumentos. 

­ Diseño de instrumentos. 

Anexo 1: Resumen del proyecto. 

Anexo 2: Marco lógico del proyecto a evaluar. 

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversión del proyecto 

En esta sección, el consultor deberá resumir los criterios y premisas técnicas y 
económicas principales que serán considerados durante los trabajos de campo y de 
gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras civiles y electromecánicas de 
la alternativa seleccionada, referido principalmente a las siguientes secciones:  

- Normatividad aplicable. 

- Diseño Eléctrico de Subestación de Transformación. 

- Diseño Mecánico de Líneas y Redes de Distribución. 

- Diseño de Obras Civiles. 

- Diseño de Módulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (según aplicación) 

- Suministros y Presupuesto. 

Las condiciones climatológicas y las hipótesis de cálculo serán sustentadas con 
información oficial emitida por SENAMHI. También evaluará la agresividad del medio 
ambiente y el efecto de la corrosión atmosférica. 

En esta etapa, para la tecnología de extensión de redes se presentará todos los cálculos 
eléctricos y mecánicos no dependientes de los trazos topográficos, tales como flujos de 
carga, caídas de tensión, cortocircuitos, prestaciones mecánicas de estructuras de media 
y baja tensión, tipos de cimentaciones, hipótesis de cálculo, etc.  

Para la tecnología de Energías Renovables, se presentarán los cálculos de 
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a la R.D. Nº 203-2015-
MEM/DGE. 

9.5.11 Criterios y parámetros para la Evaluación Económica y Social 

La Evaluación Económica y Social para el proyecto (para alternativa de extensión de redes 
y/o Sistema Fotovoltaicos), se desarrollará según lo indicado por Invierte.pe y seleccionará 
y calculará los parámetros necesarios, entre los más importantes de indica: horizonte del 
Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energía), Flujos de Oferta-Demanda, costo de 
tarifa eléctrica, costos de inversión y flujo de costos del Proyecto, costo de operación y 
mantenimiento, tasa de descuento social y privado, Flujo de costos y Beneficios, 
intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 (INVIERTE). 

9.5.12.- Resultados de la Evaluación Económica y Social según Invierte.pe  

La Evaluación Económica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto de 
la Normas de Invierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes Términos 
de Referencia. El estudio deberá comprender los Indicadores Económicos y social, 
Sensibilidad y Sostenibilidad. 

9.5.13.- Ficha Técnica del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto 

Se elaborará la Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido 
mínimo de referencia es el indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. 

9.6 CONCLUSIONES  



Términos de Referencia de Estudio de Perfil  DGER/MINEM  

Para el desarrollo de los estudios solicitados, el Consultor deberá evaluar y validar la 
información, metodologías, criterios, conclusiones y recomendaciones obtenidas. Deberá 
considerar toda la información primaria y sustentar o acreditar las fuentes de información y los 
procedimientos de cálculo; los procedimientos se describen en los siguientes sub-ítems. 

Se deberá mencionar las principales conclusiones respecto a la identificación, formulación y 
evaluación de las alternativas, Indicadores económicas y sostenibilidad de Proyecto. Se 
precisará las acciones a realizar por la entidad formuladora para la solicitud de declaratoria de 
viabilidad del proyecto.  

9.7 RECOMENDACIONES 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UE planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. 
Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

Fase de Ejecución 

 Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así 
como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre 
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución, acorde con el 
análisis efectuado en el análisis de sensibilidad y riesgo del proyecto. Señalar las 
limitaciones de información que enfrento la UF para realizar tales estimaciones. 

 Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecución más conveniente para el 
proyecto, en función a su complejidad y naturaleza. 

 Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrento durante la preparación del estudio de 
preinversión. 

Fase de Funcionamiento 

 Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la 
entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos 
financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobro de 
tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que 
se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente 
durante el periodo de funcionamiento del proyecto. 

 Otros aspectos críticos de la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrento durante la preparación del estudio de 
preinversión. 

9.8 DE LOS ANEXOS 

El Consultor deberá incluir la información que precise y sustente los puntos considerados en 
el estudio de Perfil, principalmente en lo referente a las coordinaciones preliminares y las 
fuentes de información secundaria y preliminar. Contendrá (sin ser limitativo) la siguiente 
información: 

- Planos de ubicación del proyecto sobre cartas IGN 1/100 000. 

- Información base para el estudio de la demanda de potencia y energía. 

- Selección técnica económica de los equipos y materiales principales 

- Diagramas de las alternativas tecnológicas propuestas.  

- Flujos de carga preliminares de las alternativas con líneas y redes eléctricas 
convencionales. 

- Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnológicas.  

- Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas. 

- Costos de operación y mantenimiento.  
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- Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueológicos del proyecto y 
planos cartográficos respectivos.  

- Registro fotográfico con las vistas debidamente fechadas. 

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

Este Informe será elaborado por la Consultora con personal calificado en este tipo de estudios o 
registrados en la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM 
(DGAAE/MINEM). El Consultor deberá desarrollar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de electrificación rural, en forma coordinada con los especialistas de Líneas, Redes, Geología y 
Arqueología; tanto en los trabajos de campo como de gabinete, en la que se debe identificar, 
formular y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto.  

El Informe de Impacto Ambiental se deberá elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S. Nº 011-
2009-EM y compatibles con D.S. Nº 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para el consultor, se 
desarrolla las siguientes actividades:  

 Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las líneas 
eléctricas involucradas. 

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente físico, biótico y social en el que se va a 
desarrollar el proyecto. 

 Conducir una alternativa de análisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulación 
vigente, incluyendo la alternativa “sin-proyecto”, y hacer una comparación de las alternativas y 
sus impactos ambientales.  

 Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por el 
proyecto. 

 Incluir Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de Impactos sobre la base de la 
identificación y evaluación de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y 
operación normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 

 El estudio de Análisis de Riesgos, serán compatibilizados con la Informe de Impacto Ambiental y 
editado como parte de este estudio. 

 Los costos de inversión para la mitigación de los impactos ambientales en la etapa constructiva, 
deberán ser incorporados al Presupuesto del Proyecto. 

 Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por el especialista con el respectivo 
sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio Profesional correspondiente y 
visado por el Jefe de Estudios. 

 El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de 
trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, 
el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en 
campo del Jefe de Estudios y Especialista Ambiental. Se deberá mostrar las coordenadas UTM 
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

El Informe de Impacto Ambiental contendrá, sin ser limitativo: 

I Introducción. 

II Justificación del Proyecto. 

III Descripción del proyecto. 

IV Descripción del Medio Ambiente Base. 

V Impactos del Proyecto 

VI  Plan de Manejo Ambiental. 

VII Plan de Contingencias 

VIII Plan de Cierre y Abandono  

IX Análisis de Costo y Beneficio  
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X Programa de Monitoreo  

XI Archivo fotográfico 

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnológica de Energías 
Renovables, sólo comprende los impactos ocasionados en cada localidad y sus accesos. Asimismo, 
el consultor deberá tener en cuenta lo estipulado en la RM N° 223-2010-MEM/DM. 

11 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES  

El Informe de Evaluación Arqueológica sin excavaciones del proyecto, serán efectuados por 
especialistas propuestos por el Consultor, quienes deberán efectuar todas las gestiones, 
coordinaciones y estudios pertinentes, que comprenden las labores de campo y gabinete para 
desarrollar el Proyecto de Evaluación Arqueológico (PEA). Los costos de la propuesta del consultor, 
incluye todas las actividades de este informe. 

El Informe de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones del Proyecto, será desarrollado según 
la normativa vigente (D.S. N° 003-2014-MC y D.S. N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura 
(MC) y las normativas vigentes pertinentes; sin ser limitativo el Consultor desarrollará las 
siguientes actividades:  

 Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las líneas 
y/o redes eléctricas involucradas.  

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente físico e identificar los Restos Arqueológicos 
cercanos a las Rutas de las líneas de los Proyectos alternativos, con influencia zonal y/ regional.  

 Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto.  

 Elaborar un análisis técnico-económico a las variantes de la alternativa seleccionada y los 
impactos importantes. 

 Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por el especialista con el respectivo 
sello registrado en el Colegio de Arqueólogos del Perú o Colegio Profesional correspondiente y 
visado por el Jefe de Estudios. 

 El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de 
trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, 
el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en 
campo del Jefe de Estudios y Especialista Arqueológico. Se deberá mostrar las coordenadas 
UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

El estudio contendrá, sin ser limitativo:  

I Introducción. 

II Objetivos 

III Justificación del Proyecto. 

IV Descripción del proyecto. 

V Descripción de los Restos Arqueológicos del Proyecto. 

VI Descripción del Impacto Arqueológico de la alternativa seleccionada. 

VII Análisis de Costo y Beneficio  

VIII Programa de Monitoreo  

IX Archivo fotográfico 

El Informe de Evaluación Arqueológica sin excavaciones de Proyectos con alternativas tecnológicas 
de Energías Renovables, solo comprenderán los impactos ocasionados en las áreas de localidad y 
sus accesos. 

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES  

Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificación, se presentarán cuatro (04) 
informes parciales, según el detalle: 
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Informe N° 1: Avance Fase de Identificación, Diagnostico y Evaluación preliminar 
Proyecto  

Como mínimo deberá contener: 

 El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Informe preliminar de inspección e identificación del área del proyecto; identificación del 
problema central.  

 Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestación del Servicio Eléctrico 
por Centrales de generación, Redes Eléctricas y otro tipo de suministro eléctrico 
(sustentado con fotos fechadas). Informe preliminar de posibles fuentes Hídricas para 
Generación Eléctrica.  

 Informe de Evaluación de Sectores e Instituciones Involucrados  

 Desarrollo de Talleres de Participación Pública no Presenciales y presentación de 
Constancias suscritas por las autoridades. 

 Evaluación y Relación centros poblados Priorizados a ser beneficiados.  

 Presentación de indicadores de inversión: costos unitarios de líneas primarias (US$/km), 
costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de redes secundarias 
(US$/usuario); estos costos unitarios serán obtenidos de obras y Estudios Definitivos de 
Proyectos similares. Para otras alternativas tecnológicas, obtener el costo unitario por 
usuario.  

 Presentación del análisis de la demanda unitaria de energía para el proyecto, indicador 
para la Proyección de la demanda en potencia y energía.  

 Análisis de la demanda unitaria de energía y potencia para el proyecto, Indicadores para 
la Proyección de la demanda de energía y potencia.  

 Análisis y proyección de la demanda de potencia y energía.  

 Evaluación de Fuentes de Suministro Eléctrico a la zona del Proyecto. 

 Balance de Oferta y Demanda.  

Informe N° 2: Avance de la Fase de Formulación y Evaluación  

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 1, como mínimo deberá contener: 

 Formulación de Alternativas Tecnológicas 

 Configuración Topológica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las Alternativas. 

 Análisis preliminar del Sistema Eléctrico de las alternativas con Extensión de Redes 
Eléctricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caída de tensión (año 1, 10 y 
20), cálculo de cortocircuito. 

 Desarrollo de los trabajos de campo (Lotización y ubicación de viviendas, geología, 
ubicación de puntos de suministro, determinación de ruta de Líneas y/o Redes de Media 
Tensión). 

 Planos de Lotización y/o ubicación de viviendas verificadas y georreferenciadas. 

 Determinación de la relación de localidades a ser electrificadas por cada tipo de 
tecnología (extensión de redes y/o Energía Renovables). 

 Plano de Ruta de Líneas de Media tensión. 

 Análisis Electro-mecánicos y selección de equipos principales de las alternativas. 

 Elaboración de criterios e indicadores para la formulación de Costos de Operación y 
Mantenimiento. 

 Cotizaciones y Elaboración de Estudios de posibilidades de Mercado para la adquisición 
de suministro de equipos y materiales (Redes Media Tensión y Redes Secundarias).  
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 Elaboración de Informes de avance de Evaluación ambiental 

 Elaboración de Informes de avance de Evaluación arqueológica 

 Presentación de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente suscritos por 
las autoridades locales. 

 Criterios de diseño preliminar (componentes del proyecto, donde sea aplicativo) para 
Centrales, Subestación, Líneas y Redes Primarias, y Redes Secundarias.  

Informe N° 3: Borrador del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, Informe de Impacto 
Ambiental e Informe de Evaluación Arqueológica. 

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 2. 

 Se elaborará según los alcances descritos en la sección 9 y lo establecido por el sistema 
Invierte.pe, según el nivel de Estudio de Preinversión. 

 Se presentará un Informe. 

Informe N° 4: Edición Final del Estudio de Preinversión  

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 3, sin observaciones.  

 Se elabora y editara, según los alcances descritos en la sección 9. 

 Se presentará un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3 y 4), según los 
alcances del ítem 9. 

 Todos los informes serán firmados y sellados por los Especialistas, a nombre de la 
Empresa consultora, en cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma 
correlativa. 

 Los informes Nº 1, 2 y 3 serán presentados en un original por cada Proyecto con un 
archivo digital (CD). 

 La Edición Final (Informe Nº 4) de será presentada en dos (02) juegos originales.  

De la Versión Impresa  

Los informes serán impresos en papel tipo bond tamaños A4 y A3 de 75 gr/m2.  

Se imprimirá por ambos lados de cada hoja, conteniendo una página por cada lado de hoja.  

Los planos, diagramas e información cartográfica serán presentados en formatos normalizados por 
el INDECOPI.  

 

De la Versión Digitalizada  

Para la presentación digitalizada de los estudios se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Todas las secciones del proyecto serán presentadas en archivos digitales editables y 
adecuadamente ordenadas.  

Los cuadros que contienen las hojas de cálculo para la evaluación beneficio/costo deberán 
incluir todas las fórmulas editables y las tablas vinculadas, con acceso libre. 

El material a utilizar será de marca comercial garantizada en el mercado. 

Del Software  

Deberá considerar la aplicación de los siguientes programas computacionales:  

Textos : WORD / OFFICE igual o sup 2 010. 

Tipo de Letra : Arial, N° 11 

Espacio Interlineal : Simple. 

Hojas de Cálculo : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 (aptas para revisión 
y verificación). 

Metrados y Presupuestos : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 (aptas para revisión 
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y verificación). 

Cronograma de Ejecución Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 007 

Láminas y Planos : AUTOCAD igual o superior 2 010 

Con el expediente final se presentarán los discos compactos (CDs) conteniendo los archivos 
digitales de todos los informes contractuales. 

13 PRESENTACIÓN Y EDICIÓN FINAL DEL ESTUDIO  

El Informe final del Proyecto comprenderá los siguientes volúmenes: 

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 

 VOLUMEN 1 A : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.   

 VOLUMEN 1 B :  ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - JUSTIFICACIÓN DE CAMPO Y 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS.  

 VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

VOLUMEN 2  : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

VOLUMEN 3  :  INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES  

VOLUMEN 4  : EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO 

 

13.1 DE LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 

VOLUMEN 1 A : ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El contenido de este estudio será de acuerdo al esquema que se detalla a continuación:  

I.- RESUMEN EJECUTIVO  

Ficha de Registro e Indicadores de Inversión. 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

1.3 Marco de Referencia  

1.4 Objetivo del proyecto  

1.5 Participación de los principales grupos de interés  

1.6 Ubicación y accesos   

1.7 Resumen de la Proyección de la Demanda de Potencia y Energía  

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energía  

1.9 Resumen de Evaluación Técnico Económica y Selección de Alternativas 

o Costos del proyecto   

o Indicadores Económico-Financieros y Beneficios del proyecto 

o Resultados de la evaluación social del proyecto 

1.10 Sostenibilidad del proyecto   

1.11 Impacto ambiental y Evaluación Arqueológica 

1.12 Descripción técnica de la Alternativa seleccionada del proyecto  
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1.13 Organización y gestión   

1.14 Plan de implementación y financiamiento  

1.15 Conclusiones y Recomendaciones 

II.-  IDENTIFICACIÓN  

2.1 Ubicación geográfica y zonificación 

2.2 Identificación de las localidades del Proyecto 

2.3 Diagnóstico de la situación actual.  

2.4 Definición del problema.  

2.5 Análisis de la brecha existente. 

2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Específicos 

2.7 Análisis y Planeamiento de Alternativas de Solución 

III.-  FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Horizonte de Evaluación. 

3.2 Análisis de la demanda de energía eléctrica  

3.3 Análisis de la oferta de energía eléctrica. 

3.4 Balance Oferta – Demanda (Déficit) y Planeamiento de la cobertura de la Demanda. 

3.5 Descripción Técnica de las Alternativas Formuladas.  

3.6 Descripción de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas  

3.7 Descripción de los aspectos arqueológicos de las alternativas propuestas  

3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas.  

3.9 Análisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado. 

3.10 Análisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales. 

3.11 Beneficios Privados de Alternativas. 

3.12 Beneficios Sociales de Alternativas.  

IV.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Esta se elaborar y presentará según lo establecido en la sección 9. 

4.1 Criterios y parámetros para la Evaluación Económica, según Invierte.pe para las 
Alternativas propuestas. 

4.2 Evaluación Privada de Alternativas 

4.3 Evaluación Social de Alternativas 

4.4 Análisis de Sostenibilidad de Alternativas 

4.5 Análisis de Sensibilidad de Alternativas 

4.6 Análisis de Riesgo de Alternativas 

4.7 Plan de Implementación de Alternativas 

4.8 Selección de la Mejor Alternativa 

V.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

5.1 Descripción de la Alternativa Seleccionada del Proyecto  

5.2 Descripción de la Ruta de Líneas Primarias y/o Redes Primarias, Georeferenciadas 
(Aplicable para Ampliación de Redes Eléctricas) o Ámbito del Proyecto (Zonal o local-SFV 
o aislados). 

5.3 Organización y Gestión del Proyecto (preinversión, Inversión, Post inversión).  
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5.4 Plan de Educación y Capacitación (PI, I, Post-I) 

5.5 Plan de Implementación. 

5.6 Plan de Financiamiento. 

5.7 Línea Base para evaluación de impacto ambiental.  

5.8 Aspectos Ambientales y Arqueológicos del Proyecto 

5.9 Matriz del marco lógico del proyecto.  

5.10 Criterios y premisas para la fase de ejecución de la infraestructura del proyecto. 

5.11 Elaboración de la Ficha Técnica del Proyecto según Formato de Invierte.pe, para el 
Registro en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR 
ALTERNATIVA  

VI.- CONCLUSIONES 

VII.- ANEXOS  

A1 : Evaluación Económica y Social, cálculo según Invierte.pe. 

A2 : Identificación y priorización de localidades 

A3 : Estudio de la Demanda Eléctrica 

A4 : Documentos de Gestión viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro, 
Aprobación del DIA, CIRA) 

A5 : Metrado y Valor Referencia por alternativa  

A6 : Costo de Operación y Mantenimiento por alternativa 

A7 : Costos de Intangibles 

A8 : Cálculo de costo de tarifas 

A9 : Estudios de Geología y Geotecnia, Resultados de análisis de Laboratorio 

A10 : Láminas y Planos  

VOLUMEN 1 B :  ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACIÓN DE CAMPO Y 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Contendrá la siguiente información, sin ser limitativo: 

1.  Identificación y Estudio de Mercado  

- Planos de ubicación y diagramas unifilares del proyecto.  

- Autorización del Punto de Suministro de Energía y Factibilidad de Suministro de 
Energía Eléctrica (de ser aplicable). 

- Gestiones y Autorizaciones para ubicación de subestaciones y de la franja de 
servidumbre las líneas primarias. 

- Relación oficial del nombre y ubicación de los centros poblados debidamente firmada 
y sellada por las autoridades municipales. 

- Padrón de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por la autoridad del centro 
poblado y el Profesional responsable.  

- Encuestas de actividades socio-económicas a la población de los centros poblados 
con una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto.  

- Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-económicas que son 
utilizados para el estudio de la demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los 
usuarios del proyecto.  

- Registros fotográficos de todos los centros poblados.  

2. Aspectos de Pre-Diseños Electromecánicos, Información obtenida en campo, 
de concesionarios y de otras instituciones  
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- Selección y delimitación del terreno para la casa de Maquinas o central de 
generación, en caso de ser más de uno (01), de todas. Este debe tener la aprobación 
de donación a la DGER por la autoridad competente, para el saneamiento respectivo 
previo a la obra. 

- Identificación de fuentes de agua, lugares de evacuación y eliminación de deshechos. 

- Archivo fotográfico fechado para trabajos de casa de Maquinas o central de 
generación 

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales especialistas. 

- Registro fotográfico del trazo de ruta de las Líneas y/o Redes Eléctricas. 

- Registro fotográfico y ficha técnica y de las instalaciones existentes.  

- Diagramas de carga de los centros de generación. 

- Padrón de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los 
representantes de familia y autoridades del lugar. 

- Registros de consumos típicos de energía de centros poblados cercanos a la zona del 
proyecto. 

3.  Aspectos Geológicos y Geotécnicos  

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas.  

- Archivos fotográficos 

- Cálculos y propuestas de cimentaciones típicas. 

4. Aspectos Ambientales  

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales 
Especialistas.  

- Registros fotográficos de trabajos de campo relacionados con los impactos 
ambientales positivos y negativos. de aspectos biológicos 

5. Aspectos Arqueológicos  

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas.  

- Registros fotográficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de 
aspectos arqueológicos.  

6. Archivos Fotográficos  

Todos los registros fotográficos serán fechados y deberá demostrar la participación 
de los profesionales por cada uno o equipo de Profesionales desplazados a campo 
(No se aceptará Certificados genéricos) para las secciones del Proyecto: 

- Subestaciones 

- Líneas Primarias, deberá mostrar los puntos de fijación georeferenciados y sentido 
de proyección de la LP del tramo que se muestra. 

- Redes de Distribución: Pictórico del centro poblado y ubicación de lugares 
importantes. 

- Generación Solar 

VOLUMEN 1 C :  ESTUDIO DE PERFIL - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

Para cada alternativa tecnológica propuesta, se deberá sustentar las premisas y cálculos de 
prediseños o definición de alternativas viables de implementación, utilizados para la toma de 
decisiones en cada fase o informe y la solución definitiva. Según corresponda, deberá contener: 
Líneas Eléctricas o generación (térmica y/o Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acometidas o 
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
económicas. El Consultor deberá presentar la justificación técnica-económica que demuestre 
que la alternativa o alternativas tecnológicas propuestas es la solución más conveniente para el 
Proyecto.  
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La justificación Técnica de la selección de los equipos y materiales, según la alternativa 
tecnológica debe comprender: 

1. Selección técnica-económica de equipos y suministros principales (Alternativa 
con extensión de Líneas y Redes Eléctricas) 

- Postes y cimentaciones. 

- Conductores. 

- Aisladores 

- Transformadores de potencia y distribución 

- Medidores de energía. 

- Luminarias y lámparas de alumbrado público. 

- Materiales de Puesta a tierra 

- Otros 

2. Selección técnica-económica de equipos y suministros principales (Alternativa 
con Central Térmica o SFV y Redes Eléctricas) 

- Grupos Electrógenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Protección)  

- Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario  

- Módulos Fotovoltaicos para generación centralizada, Banco de Baterías, 
convertidores DC/AC, equipo de control y protección, accesorios complementarios. 

- Postes y cimentaciones.  

- Conductores.  

- Transformadores (cuando se requiera)  

- Tableros de control (cuando se requiera) 

- Medidores de energía.  

- Luminarias y lámparas de alumbrado público  

- Otros 

Actividades Complementarias a esta alternativa 

 Selección del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento  

 Selección de los equipos de la central de generación 

 Elaboración de planos de configuración arquitectónica y distribución de equipos 

 Pre diseños de obras civiles y cimentación 

 Cálculos electromecánicos 

El análisis de selección de alternativas debe comprender como mínimo lo siguiente: 

Cálculos Eléctricos 

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinación de la calificación eléctrica 

- Balance de Oferta-Demanda  

- Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico  

- Análisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: 
regulación de tensión, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, cálculo de 
cortocircuito en máxima demanda y mínima demanda (describir impedancias 
asumidas para generadores y transformadores). 

- Selección de transformadores de distribución y determinación de sobrecargas de 
potencia. 
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- Selección de Tableros de Control y Protección en las Subestaciones de 
Distribución. 

- Estudio de la coordinación de aislamiento, en el que se definirá los niveles de 
aislamiento y selección de aisladores. 

- Selección de Pararrayos. 

- Selección de puestas a tierra. 

- Determinación de lámparas y luminarias. 

Cálculos Mecánicos 

- Consideraciones de Diseño Mecánico  

- Procesamiento de información del SENAMHI  

- Cálculo Mecánico de conductores  

- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por 
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia mínima 
al terreno, vano máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano 
máximo por resistencia de la estructura con retenida  

- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones  

- Cálculo Mecánico de Retenidas 

13.2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL - VOLUMEN 2 

Este será elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. Nº 011-2009-EM y logrado en 
estudios similares (sin limitarse a lo indicado):  

I Resumen Ejecutivo. 

II Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología). 

III Marco Político, Legal e Institucional. 

IV Descripción del proyecto. 

V Área de Influencia del proyecto. 

VI  Características socio ambientales del Área de Influencia Directa e Indirecta. 

VII Identificación de Alternativas de Análisis. 

VIII Identificación y Evaluación de Impactos Socio-ambientales. 

IX Medidas de Prevención, Mitigación y/o corrección de Impactos 

X Selección de la ubicación óptima georreferenciada para obtención de las muestras 
del ambiente para determinar: calidad de aire, niveles de ruido, radiación 
electromagnética, calidad de agua superficial. 

XI Registro fotográfico 

XII Bibliografía. 

13.3 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES PARA 
OBTENCIÓN DEL C.I.R.A - VOLUMEN 3 

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura. 

I Resumen Ejecutivo. 

II Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología). 

III Marco Político, Legal e Institucional. 

IV Descripción del proyecto. 

V Área de Influencia del proyecto. 

VI  Características socio ambientales del Área de Influencia Directa e Indirecta. 
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VII Identificación de Alternativas de Análisis. 

VIII Identificación y Evaluación de Impactos Socio-ambientales. 

IX Medidas de Prevención, Mitigación y/o Monitoreo 

X Bibliografía. 

ANEXOS 

 Registro Fotográfico. 

 Planos y Mapas. 

13.4 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO - VOLUMEN 4  

La documentación técnica se elaborará a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se 
pueda gestionar y proceder a la ejecución de obra; siguiendo los procedimientos establecidos 
por la OSCE, el contenido se describe a continuación. 

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO 

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones I, II, III, IV, V, VI:  

SECCIÓN I : MEMORIA DESCRIPTIVA  

SECCIÓN II : METRADO Y VALOR REFERENCIAL 

SECCIÓN III : TÉRMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO)  

SECCIÓN IV : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SECCIÓN V : ESTUDIOS DE GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA  

SECCIÓN VI : PLANOS 

En el caso de que la mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energía sea mediante la 
tecnología de Líneas y Redes de distribución normalizadas para los sistemas eléctricos rurales, 
deberá considerarse la siguiente estructura para la presentación del informe (sin limitarse a lo 
indicado): 

 Sección I: Memoria Descriptiva  

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica 

1.2 Memoria Descriptiva:  

- Antecedentes 

- Objetivo 

- Marco de referencia 

- Alcances del Estudio 

- Metodología  

- Estudio de Mercado 

- Balance Oferta-Demanda  

- Descripción del Proyecto  

- Evaluación e indicadores Económico-Sociales y sostenibilidad  

- Evaluación e Indicadores la Declaración de Impacto Evaluación Ambiental y 
Arqueológica  

- Valor Referencial  

- Cronograma  

- Conclusiones  

- Recomendaciones 

- Láminas y Planos Generales 
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 Sección II : Metrado y Valor Referencial 

- Memoria Descriptiva 

- Resumen del Valor Referencial  

- Análisis de Gastos Generales del Proyecto 

- Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS) 

- Formulas Polinómicas 

- Cronograma de Ejecución 

- Metrado Base 

- Análisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP, RP, RS) 

- Cotización de materiales y equipos  

 Sección III : Términos de Referencia para Estudio Definitivo  

 Sección IV : Especificaciones Técnicas  

- Especificaciones Técnicas de Suministro de Líneas Primarias (LP) y Redes Primarias 
(RP) 

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Líneas Primarias y Redes Primarias 

- Soportes Normalizados para LP y RP 

- Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS) 

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS) 

- Soportes Normalizados para RS 

 Sección V  :  Estudios de Geología y Geotecnia 

- Memoria Descriptiva 

- Metodología y Equipos  

- Evaluación Geológica y Geotecnia de la Ruta de Líneas Primarias  

- Evaluación Geológica de los centros poblados  

- Resultados de Pruebas de Laboratorio 

- Parámetros de Diseño de Cimentación 

- Estudio de Canteras y Fuentes de Agua 

- Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de Cimentación 

- Conclusiones y Recomendaciones 

- Anexos: Registro fotográfico, planos  

 Sección VI  :  Planos 

- Índice 

- Planos Generales 

- Planos de Líneas Primarias  

- Planos de Redes Primarias 

- Planos de Redes Secundarias 

Para el caso, donde la mejor alternativa de solución, considere alternativas tecnologías 
distintas a la de líneas y redes eléctricas normalizadas, el Consultor deberá proponer a la 
Supervisión el índice de la edición del Anteproyecto, en estructura adaptada a la descrita 
anteriormente.  
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14 ASPECTOS DE COORDINACIÓN 

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MINEM) 
a través de la Jefatura de Estudios, será la responsable de la administración del contrato para 
elaboración de los estudios solicitados.  

 De los Profesionales Propuestos 

 Deberán participar durante el desarrollo del estudio según los tiempos indicados en el 
Cronograma del Estudio. 

 Del Jefe del Estudio 

 Tendrá la responsabilidad de la conducción del Estudio. Deberá ser un profesional 
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido. 

 De la Supervisión 

 Tendrá la responsabilidad de la Supervisión de los trabajos de campo y gabinete, de la 
aprobación de los Informes y Edición final, así como, la gestión hasta la aprobación del 
estudio de perfil, el DIA y Evaluación Arqueológica, gestiones para la obtención de las 
Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y arqueológico. 

 De las Inspecciones de Campo  

 Deberá considerarse como mínimo dos (02) viajes de inspección de campo por cada 
agrupamiento, las cuales permitirán la verificación y aprobación de los informes 
solicitados. En cada viaje de inspección obligatoriamente participará el Jefe de Estudios, el 
Especialista en Líneas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el 
representante de la DGER/MINEM considere necesaria. La inasistencia de cualquiera de 
los especialistas será causal de suspensión de la inspección de campo, debiendo la 
Empresa Consultora reconocer todos los gastos efectuados por la supervisión o 
representante de la DGER/MINEM, ocasionado además la desaprobación del estudio o 
de sus informes parciales.  

 De la Coordinación Durante el Desarrollo del Estudio 

 Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido entre 
la supervisión y el consultor, con una frecuencia máxima de quince (15) días calendario. 
Las reuniones se desarrollarán con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los 
especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. Se realizarán alternativamente en las 
oficinas de la Supervisión y en las oficinas del Consultor. 

 Del cronograma de elaboración de estudios.  

 A más tardar cinco (05) días posterior al inicio el plazo contractual, el consultor deberá 
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (De campo y 
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados y/o la 
Supervisión. El Cronograma será elaborado utilizando el MS – Project, donde deberá 
apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el 
desarrollo del Estudio. Asimismo, dentro de los cinco (05) días posteriores al inicio del 
plazo contractual, el consultor deberá presentar el plan de trabajo para el desarrollo de 
las actividades del servicio, en las cuales mencione como se efectuarán los trabajos de 
campo y gabinete, las coordinaciones con los interesados y los beneficiarios directos e 
indirectos, el acceso a las localidades del proyecto, y otros aspecto importantes que 
sean necesarios mencionar, e indicando que profesionales participaran en cada etapa 
o parte del proyecto. 

 De los registros fotográficos. 

 El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las 
actividades de trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no 
están fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las 
que se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se 
deberá mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los 
registros fotográficos. 
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15 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de  
150 días calendarios, según Cronograma de Actividades. 

 Informe Contractual N° 1:  50 días calendarios 
 Informe Contractual N° 2: 80 días calendarios 
 Informe Contractual N° 3:  120 días calendarios 
 Informe Contractual N° 4: 150 días calendarios 

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para 
evaluación y aprobación del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Dirección General 
de Electrificación Rural (UF-DGER). 

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán efectuados por el Consultor y 
deberán estar considerados en su propuesta. 

16 FORMA DE PAGO 

 La Administración del Contrato tendrá un plazo máximo de veinte (20) días calendarios para 
dar la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepción, a fin de que 
el pago se realice dentro de los quince (15) días calendarios siguientes. Los pagos efectuados 
incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. Asimismo, la DGER 
realizará las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado 
desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 

El contrato de consultoría se sujeta al presupuesto institucional para el presente año fiscal. 

El presente trabajo de consultoría se cancelará de acuerdo al siguiente detalle:  

a.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1,  

b.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2,  

c.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3,  

d.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4,  

e.  Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo de la 
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia para la 
realización de la evaluación y aprobación del expediente. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 

 Solicitud de pago 

 Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 

17 PERSONAL CLAVE 

Personal Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Un (01) Jefe de Estudios Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista. 

Por un tiempo mínimo de tres (03) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño de 
cargos de: Jefe de Estudios. 

Un (01) Especialista en 
Identificación, Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
de Electrificación. 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista, Economista o 
Ingeniero Economista. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño del 
cargo de: Especialista en Identificación, 
Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Electrificación 

Un (01) Especialista en 
Energías Renovables o 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico-

Por un tiempo mínimo de un (01) año que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño del 
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Personal Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Sistemas Fotovoltaicos Electricista. cargo de: Especialista de Energías Renovables o 
Sistemas Fotovoltaicos  

Un (01) Especialista en 
Análisis y Diseños de 
Líneas y Redes Primarias 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico- 
Electricista. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño del 
cargo de: Especialista en Análisis y Diseños de 
Líneas y Redes Primarias. 

Dos (02) Especialistas en 
Análisis y Diseños de 
Redes Secundarias. 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño del 
cargo de: Especialista en Análisis y Diseños de 
Redes Secundarias. 

Un (01) Especialista en 
Trabajos Geológicos y/o 
Geotécnicos, Obras Civiles 
y/o Diseños de 
Cimentaciones de obras 
electromecánicas. 

 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Geólogo. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño de 
los cargos de: Especialista en Trabajos Geológicos 
y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Diseños de 
Cimentaciones de obras electromecánicas. 

 
Cabe señalar que la habilitación de los profesionales que realizarán la elaboración del Estudio 
será requerida luego de la suscripción del respectivo contrato, para el inicio de su participación 
efectiva en el servicio de consultoría, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero. 

18 PERSONAL COMPLEMENTARIO 

Personal Complementario 

Cargo Profesión Experiencia 

Un (01) Especialista en 
Estudios de Impacto 
Ambiental 

Especialista en Estudios 
Ambientales. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años 
que se computa desde la colegiatura; en el 
desempeño de cargos de: Especialista en 
Estudios de Impacto Ambiental 

Un (01) Arqueólogo, 
Especialista en 
Proyectos de 
Electrificación 

  
Arqueólogo. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años 
que se computa desde la colegiatura; en el 
desempeño del cargo de: Especialista en 
Proyectos de Electrificación 

Dos (02) Ingenieros 
Electromecánicos 
Asistentes 

Ingeniero Electricista o Ingeniero 
Mecánico Electricista. 

Por un tiempo mínimo de un (01) año en 
trabajos de asistente de Electrificación. 

Una (01) secretaria Estudios Técnicos de Secretariado 
o superior 

Por un tiempo mínimo de seis (06) meses 
en el desempeño de secretariado o 
superior 

Dos (02) Dibujantes en 
AutoCAD 

Estudios Técnicos de AutoCAD Por un tiempo mínimo de un (01) año en el 
desempeño de Dibujante en AutoCAD. 

 
Es requisito de los profesionales estar habilitados por el colegio profesional respectivo, para 
participar en la elaboración del Estudio, constancia a ser presentado con el CV documentado 
ante la administración del contrato, para el inicio de su participación efectiva en el servicio de 
consultoría, luego de la suscripción del respectivo contrato, tanto para aquellos titulados en el 
Perú o en el Extranjero. 

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

19.1 Plazo de Prestación del Servicio: 

El plazo de prestación del servicio de consultoría será de 150 DÍAS CALENDARIOS. 

La fecha de inicio del Plazo del Estudio se contará a partir del día siguiente del Pago del 
Adelanto, si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la 
fecha de inicio del Plazo de Prestación de la Consultoría se contará a partir del noveno (09) día 
calendario posterior a la suscripción del Contrato 

19.2 Del Adelanto Directo: 

La entidad otorgará un (01) adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato. 
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EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendarios siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante la 
respectiva CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procederá la solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) días calendarios 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONSULTOR. 

19.3 Tipo de Garantía a entregarse a La Entidad al momento de suscribir el contrato: 

Para el Adelanto Directo, para la Garantía de Fiel Cumplimiento, así como para cualquier otro 
supuesto para la entrega de algún tipo de garantía establecido en las Bases o en el contrato, el 
contratista deberá entregar una CARTA FIANZA emitida por una entidad financiera adscrita a la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

19.4 Plazo para el reclamo por Vicios Ocultos: 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) años contado a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

19.5 Subcontratación 

No está permitida la subcontratación. 

19.6 Penalidades distintas a la penalidad por mora: 

Penalidades 

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

En caso culmine la relación contractual 
entre el CONSULTOR y el personal 
ofertado y la DGER no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones 
requeridas. 

Se aplicará a EL CONSULTOR 

una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER. 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

Se aplicará a EL CONSULTOR 

una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER. 

  

Importante 

 
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria 
en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 

20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de tres (03) años, que se computa desde la 
colegiatura, como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de 
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de: 
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- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas Primarias y 
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas 
Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación 
Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas 
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias). 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la colegiatura, 
en la Especialidad de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Electrificación, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad 
o Factibilidad de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas 
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas 
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias). 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de un (01) año, que se computa desde la colegiatura, 

en la Especialidad de Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de 
Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios 

Definitivos de: 

- Proyectos de Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de 
Generación Fotovoltaica Centralizados. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias, 
en el desarrollo de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o 
Factibilidad, o Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas 
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones. 

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y 
DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la 
colegiatura, en la especialidad de Análisis y Diseños de Redes Secundarias., en el 
desarrollo de Estudios de Pre inversión - Perfiles, de Prefactibilidad o Factibilidad, o 

Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público. 

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias. 
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NOTA: Para efectos de equivalencia de calificación de Personal Clave. 

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, 
Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS 
Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE 
OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, en la especialidad de 
Trabajos Geológicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Diseño de Cimentaciones 
de obras electromecánicas que se computa desde la colegiatura, en el desarrollo de 

Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios 
Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones 

(*)De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al 

personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo.  

 
 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido en las bases. 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como: 

1. JEFE DE ESTUDIOS 

2. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
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3. ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

4. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS  

5. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS 

6. ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS 
CIVILES Y/O DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

 
Acreditación: 

 

El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso el TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al 

personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
|denominaciones). 

 

 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

C.1 FACTURACIÓN 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de 
S/ 1 200 000,00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de 

servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes Estudios de Pre inversión a 
nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)  

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones 

- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación 
Fotovoltaica Centralizados. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago
3
. 

                                                 

3  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
. 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 
Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por 
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                     
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado”(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
 

 

21 CONFIDENCIALIDAD  

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente 
consultoría. 
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A N E X O S 

 

Anexo N° 01 : FICHAS TÉCNICAS  

Anexo N° 2 : ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOS TERRENOS 
DE LA COMUNIDAD. 

Anexo N° 2-A : FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIA DE LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA. 

Anexo N° 2-B : FORMATO DE PADRÓN DE USUARIOS POR LOCALIDAD. 

Anexo N° 2-C : FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

Anexo N° 2-D : FORMATO DE CUADRO DE VÉRTICES DEL TRAZO DE RUTA. 

Anexo N° 2-E : AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS 
PARA EL ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA 
FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA 

Anexo N° 2-F : AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS 
PARA EL ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN 
DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO. 

Anexo N° 3-A : FORMATO DE ENCUESTA – AUTORIDADES LOCALES 

Anexo N° 3-B : FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA. 

Anexo N° 04 : FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE 
METRADOS Y VALOR REFERENCIAL DE PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL (COMPONENTES DE LÍNEAS 
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS). 

Anexo N° 05 : FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE 
LAS SECCIONES DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL CON ALTERNATIVA DE LÍNEAS Y REDES DE 
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ANEXO Nº 2 

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD 

 
ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: 

..................................................................................... 
 
 
Lugar:.......................................; Distrito............................... 

Provincia:............................, Departamento:.................................. 

Fecha : ...................................................... 

Hora:.............................................. 

Las principales autoridades y comuneros en general, de la localidad……………… de manera 
unánime y previo acuerdo de toda la comunidad, autorizamos el acceso provisional a los 
terrenos y las áreas para la instalación de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje 
de franja de servidumbre, subestaciones de distribución y hacer accesos por los terrenos 
comunales de nuestra jurisdicción, en beneficio de la ejecución del proyecto…... 
…….........................................……………………………………………………………………… 
No habiendo más puntos que tratar, se da por culminado la presente reunión siendo 
las............…… horas del mismo día. En señal de conformidad del presente, pasamos a 
firmar las autoridades y comuneros en general 

N° Nombres y Apellidos Cargo D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO Nº 2-A (REFERENCIAL) 

 
 

   FORMULARIO DE PREGUNTAS           
   TALLER DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL  

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: 
..................................................................................... 

 
Fecha : ...................................................... 
Lugar:.......................................; distrito...............................; provincia:............................, 
departamento:.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada 
pregunta. 

 
Pregunta: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
 
Respuesta:                 Institución:                                            Otros: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 

N° 

 
Nombre del Participante: ............................................................................................... 
 
Teléfono: ................................................................................................ 
 
Institución / Comunidad: ....................................................................................... 
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FORMATO 2-B:   PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD

PROYECTO : 

LOCALIDAD :.............................................................................. DISTRITO :................................................................................................

PROVINCIA:  ……………………………...…………………………...………………...…………………………. DEPARTAMENTO:  …………………………...………...………………………….

NOMBRE DE AUTORIDAD :.......................................................

Predio: Viv ienda VI VC Viv ienda Comercio VT Viv ienda Taller FECHA :...............................................

Concreto Adobe o 
Tapial Quincha NORTE ESTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDENADAS WGS 84 ALTITUD 
m.sn.m. FirmaNombre y ApellidoN° 

LOTE
Nº Hab/ 

Lote

Material Fachada Vivienda
Nº DNI USO PREDIO
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PROYECTO : 

FECHA :...............................................

NORTE ESTE
N° DISTRITO

COORDENADAS WGS 84
ALTITUD

FORMATO 2-C:   SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD

POTENCIA KVAS.E. N°VIVIENDASDISTRITOPROVINCIADEPARTAMENTOLOCALIDAD
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PROYECTO : 

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

TRAMO:

NORTE ESTE

FORMATO 2-D:   VERTICES DEL TRAZO DE RUTA

PTO DE ALIMENTACION / VERTICEITEM ANGULO
COORDENADAS WGS 84

ALTITUD
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ANEXO Nº 2-E 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS 
TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE 

RUTA 
 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 
…………………………………………………………………….. 

 
 
Localidad de…………………………………………….., del distrito de…......................................., 
de la provincia de………………………………., del departamento de……………………………… 
 
Los firmantes de la relación contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de 
los terrenos o predios, afectados por encontrarse dentro de la franja de servidumbre, del tramo 
de ruta………………………………………………………………………….; manifestamos 
expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y 
autorizaciones de acceso, sin ningún tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades 
para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el desarrollo del presente proyecto de 
electrificación rural. 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO N° 2-F 
 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS 
TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 
 

…………………………………………………………………….. 
 
 
Localidad de…………………………………………….., del distrito de…......................................., 
de la provincia de………………………………., del departamento de………………………… 
 
Los firmantes de la relación contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de 
los terrenos o predios donde se efectuarán la instalación de los paneles solares perteneciente al 
sistema fotovoltaico; manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que 
otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningún tipo de condicionamiento, y 
damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para la instalación de 
los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente proyecto de electrificación rural.  
 
 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO  3-A:   
 

FORMATO DE ENCUESTA – AUTORIDADES LOCALES 
 

CENTRO POBLADO: .............................................................................................................. 
 
1. UBICACIÓN 
1.1. Departamento: ............................. Provincia: ..................................    Distrito: ............................................ 

1.2. Latitud (utm): .......................   1.3. Longitud (utm): ...............................1.4.Altitud: ......................... m.s.n.m.  

1.5. Área localidad: ...............km2   1.6.Temperatura Promedio: ...............  

 

2. POBLACIÓN Y VIVIENDA      

2.1. Número Total de Viviendas de la localidad  .................. 

2.2. Número Total de Habitantes  ....................      

2.3 ¿Cuenta con planos y padrón de posesionarios su Localidad? SI (    ) NO (    ) 

2.4 Otorga usted todos los permisos y autorizaciones necesarios, sin condicionamiento alguno para la Instalación 
de Estructuras y redes eléctricas en los predios de su localidad? SI (    ) NO (    ), especifique los motivos. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3. INSTITUCIONES DEL ESTADO, ACCESO Y COMUNICACIONES 
3.1. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con la capital de su distrito? 
 
        Camino de Herradura          Río 
 
        Carretera                       Otro   (Especifique..............................) 
 
3.2. ¿Qué distancia y qué tiempo hay entre su localidad con: 
 
La capital del distrito             :      Km.               Horas 
 
La capital de la provincia           :      Km.               Horas 
 
3.3. Acceso a la localidad (de ciudad más próxima con acceso vehicular): ................................................ Horas. 

 
              Desde                    Hasta     Tiempo (Hr)      Distancia (Km.)         Medio Transporte           Frecuencia 
 
  ...............................      .............................       ...................        ..................            ............................   ................... 
  ...............................      .............................       ...................        ..................             ...........................   ................... 
  ...............................      .............................       ...................        ..................            ............................            .................... 
 

3.4. Su localidad cuenta con Instituciones del Estado:                             Teniente Gobernación 
 
Club de Madres                        Local Comunal  P.N.P.           Asoc. Ronderos 
 
(Otros) ..................... 
                  
 
 

4. SERVICIOS DE AGUA/ DESAGUE 

4.1.  Cual es la fuente de servicio de agua:              4.2 Su localidad cuenta con servicios de: 

 Red pública de agua potable           Desagüe por red pública 

 Pozos             Letrinas  

        Camiones cisterna            Otros……………………….. 

 Otros…………………       
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5. CARGAS DE USO GENERAL CON REQUERIMIENTO DE ENERGIA  

Cantidad de Locales Públicos y Sociales con requerimientos de energía eléctrica (colocar cantidad en los cuadros) 

Nº de Centros Educativos Locales Públicos MINSA

Inicial / PRONOI Municipalidad / Local Comunal Posta Medica 

Primaria Iglesia Capilla Centro de Salud

Secundaria Asociación / Cooperativa

 
MINSA 

Nº de centros  
Educativos 

Cargas 
Comerciales 

Mu
nic

ipa
lid

ad
 / L

oc
al 

 

Co
mu

na
l  

Po
sta

 M
ed

ica
 

Ce
ntr

o d
e S

alu
d 

Ini
cia

l o
 

PR
ON

OI
 

Pr
im

ari
a 

Se
cu

nd
ari

a 

Tie
nd

a/ 
Bo

de
ga

 

Bo
tic

a 

Ta
lle

res
 

Igl
es

ia/
Ca

pil
la 

As
oc

iac
ión

/C
oo

pe
rat

iva
 

           

 
 

 

6. SERVICIO DE SALUD 
 
6.1  ¿Existe Puesto o Centro de Salud en su localidad?                                  SI                     NO 
 
6.2  Si su respuesta es NO, indique el Puesto de Salud más cercano a su localidad: 
 
       Localidad donde se ubica el Puesto:.......................................  Distancia:      Km.           Horas 
 
6.3  Localidad donde se ubica Hospital más cercano.....................  Distancia                   Km.                 Horas 

 
7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta con: 

 
Centro de Educación Inicial      Alumnos    
   
Centro de Educación Primaria                             Alumnos  
 
Centro de Educación Secundaria     Alumnos    

Instituto Tecnológico        Alumnos   

Otros centros           Especifique tipo y número de alumnos....................................................................................    

8. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA  
    Existen evidencias de descargas atmosféricas       SI            NO   

    Existen evidencias de presencia de pájaros carpinteros      SI            NO   

    En su localidad han ocurrido desastres naturales                   SI            NO  

    Si la respuesta es Si. Indique Cuál o Cuáles.   

    Sequías   Inundaciones   Terremotos                 Otros    ………………………………….. 

    Que enfermedades son las más frecuentes en su localidad? 

     Pulmonares  Estomacales        De la Vista  Otros     …………………………. 

       

  POR EL CONSULTOR:           POR LA LOCALIDAD: 
 
 
___________________________________                     ______________________________ 
   (Firma del Responsable de la Encuesta)    (Vº Bº Autoridades locales)  
Nombre: ....................................................         Nombre: .................................................... 
Cargo    : ....................................................         Cargo    : .................................................... 
 
__________________________________                         ______________________________ 
   (VºBº Jefe de Estudio)      (Vº Bº Autoridades locales)  
Nombre: ....................................................         Nombre: .................................................... 
Cargo    : ....................................................         Cargo    : .................................................... 
 
 

 
NOTA: Anexar a esta ficha estadística, fotos con vistas panorámicas de la localidad. 
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ANEXO 3-B: 
 

ENCUESTA POR VIVIENDA 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD:……………………………………………………………………………………………….. 

ESTADÍA              Permanente (mas de 6 meses al año)               Estacional (menos de 6 meses) 

NOMBRE JEFE(A) FAMILIA…………………………………………………………………………………………………… 

EDAD………………….SEXO       Masculino         Femenino 
 

VIVIENDAS Y MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCION  
    Material principal utilizado en la construcción de viviendas: 

  - Ladrillo y cemento    

  - Adobe      

  - Quincha     

  - Piedra y barro     

  - Madera          

  - Requiere murete       

    Material utilizado en el piso de la viviendas:……………………………………………………………………….. 

¿CUENTA USTED CON DOCUMENTOS DE POSESION DE SU PREDIO? SI (    ) NO (   ) (Especifique que tipo de 

documento) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿CUENTA USTED CON ALGÚN NEGOCIO O TALLER EN SU VIVIENDA? (Especifique que tipo de taller si corresponde) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGANIZACIÓN EN LA  LOCALIDAD? 

Cual?...............................................................................Puesto/cargo……………………………………………………. 
 

POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO DE LA VIVIENDA(UTM): X……………………,Y…………………………. 

ENCUESTADOR(A)……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ILUMINACIÓN  
¿Cuál de los siguientes objetos utiliza usted para iluminar su hogar en horas de la noche? 

 Foco con suministro de energía fotovoltaica 

 Lámpara a Kerosene 

 Velas  

 Otros................................................, Especificar que insumo Usa…………………………………………………… 

¿Cuánto gasta y con qué periodicidad utiliza la fuente de iluminación?   

 

Lámpara a kerosene Litros

Velas Unid.

Otros

(*) Será de acuerdo a la frecuencia del usuario pueden ser días, semanas o meses

(**) Si corresponde

Frecuencia 

de compra 

(*)

Cuanto gasta 

en pasaje (**)
Fuente de Iluminación Unidad Cantidad

Precio 

Unitario
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3. COMUNICACIÓN 
En su hogar ¿tiene alguno de los siguientes artefactos? 
 

Artefacto

Fuente de energía

(Pilas, Bateria, otro) Frecuencia (*) Cantidad (**) Costo (***)

Cuanto gasta 

en pasaje (****)

Televisor B/N

Radio 

Celular

Otro……………

(*) Frecuencia de compra si es pila y frecuencia de recarga si es a bateria.

(**) Considerar solo cuando no se trate de recargas

(***) Costo unitario de la pila o costo de cada recarga si es bateria

(****) Si corresponde  
  

4.    OTROS 
SI UTILIZA  BATERÍA 

a)¿Cuántos años le dura una bateria?

b)¿Cuánto pagó la última vez que compró una bateria?  

 
SI TIENE OTRO ARTEFACTO O ELECTRODOMESTICO 
 
Especificar:……………………….          

 

4. SERVICIO DE ENERGIA 
 
4.1.¿Tiene energía eléctrica? SI        NO        
 
       Si la tiene, indique la fuente de  Central Hidráulica                  Grupo Térmico 
       Suministro: 
      Sistema Interconectado             Panel Solar 
 
4.2. Horas al día con energía eléctrica?        Horas     

4.3. Consumo promedio de energía         kw-h/mes-familia   4.4. Pago promedio S/./mes-familia 

 

 
5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Completar de acuerdo a la actividad económica que realiza) 
     

5.1. Agricultura Secano   

   
  Principales Productos de cultivo  ................................................................... 
 
 Tierra de cultivo permanente                   Ha            Tierra de pastoreo          Ha 

5.2 Agricultura c/Regadío     

   Productos de cultivo  ................................................................................... 

   Tierra de cultivo permanente                Ha       Tierra de pastoreo      Ha 

  Producción anual de 3 productos mas importantes:  

 Producto1 ...........  Tn/año Producto 2: ................... Tn/año   Producto 3 : .........................  Tn/año 

 Ingreso promedio mensual: S/.  ......................  
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Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 La producción se destina a:   Consumo Propio  ........... %           Venta ...........% Trueque ............   % 

 

5.3 Ganadería             

          Reses                   Ovejas-Caprino                                  Auquenidos  

    Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

    Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

    La producción se destina a :     Consumo Propio         %         Venta  %       Trueque          % 

5.4 Comercio   

  Principales productos que se comercializan................................................................ 

  Ingreso promedio mensual: S/.  ..............   

 Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 Sistema de comercio destina a :    Mercado local     %         Regional       %     Ambos     % 

5.5. Minería    

          Principales minerales de explotación................................................................. 

   Minero Independiente: .................................................................................................................. 

   Trabaja para Compañía minera: ……………………………………………………………………….. 

   Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

    Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

5.6. Otra Actividad         

          Especifique.............................................................................................................. 

          Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

   Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 
  POR EL CONSULTOR:     POR LA LOCALIDAD: 
 
 
___________________________________  ______________________________ 
   (Firma del Responsable de la Encuesta)    (Vº Bº Del Encuestado)  
Nombre: ....................................................     Nombre:  
Cargo    : ....................................................     DNI: 
 
 

 
NOTA : Anexar a esta ficha estadística, fotos con vistas panorámicas de la vivienda 
 



FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE 

METRADOS Y VALOR REFERENCIAL

A N E X O   N º  4



PROYECTO :

DEPARTAMENTOS : VARIOS Fecha: 

ITEM LINEAS PRIMARIAS REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS TOTAL  S/.

A SUMINISTROS DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES

D COSTO DIRECTO ( C.D. )

E GASTOS GENERALES

E1 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

E2 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

F  UTILIDADES 

SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (       %)

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.

METRADO Y VALOR REFERENCIAL

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



F O R M A T O ………………….. 

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS

Departamentos : VARIOS

Plazo de Obra : meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1,1 Personal Profesional Principal

Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Ingeniero Residente de la Obra Und.

Gestor de Servidumbre Und.

Gestor de Obtención CIRA Und.

Ing Asistente en Líneas Primarias Und.

Ing Asistente en Redes Primarias y Redes SecundariasUnd.

PARCIAL  1,1

Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1,2 Personal  de Auxiliar y Apoyo

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Administrador Und.

Asistente de administrador Und.

Dibujante en Autocad y otros programas Und.

Almacenero Und.

Asistente de almacen Und.

Técnico mecánico Und.

Chofer Und.

Seguridad en obra (Guardian) Und.

PARCIAL  1,2

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1,3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo 

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Hospedajes Glb/mes

Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)Glb/mes

Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz)Glb/mes

Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.Glb/mes

Alimentación Glb/mes

Pasajes Glb/mes

PARCIAL  1,3 0,00

1,4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Mobiliario de oficina Glb/mes

Computadora Glb/mes

Impresora Glb/mes

Útiles de Oficina Glb/mes

Camioneta pick up Glb/mes

Combustible Glb/mes

Mantenimiento Glb/mes

PARCIAL  1,4

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

ANALISIS DE COSTO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS



Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

         El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

1,5 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und. Costo Directo% de CD Costo/mes Tiempo Parcial

Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.

Cartas fianza mes

Seguros Gbl

PARCIAL  1,5

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. ParticipacionGasto/ Und. Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Gerente Und.

Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und.

Especialista en Computación Und.

Contador Und.

Auxiliar Contabilidad Und.

Secretaria Und.

Chofer Und.

PARCIAL  2,1

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción Und. Cantidad ParticipacionGasto/ Und. Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Oficina (Incluye agua y luz) Und.

Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob

Material y Equipos de Oficina Glob

Mantenimiento y limpieza Glob

PARCIAL  2,2

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción Und. Cantidad % de CD Costo DirectoTiempo efectivo Parcial

S/. (meses) S/.

Elaboración de propuesta Gbl

Imprevistos de obra y personal en oficina centralGbl

PARCIAL  2,3

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2)

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)

3.0 RESUMEN S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)



PROYECTO : xxxxxxxxxxxx  VARIOS Fecha
DEPARTAMENTOS : VARIOS abr-13

ITEM
TOTAL

S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

EJECUCION DE OBRA :

A SUMINISTROS DE MATERIALES 0,00

B MONTAJE ELECTROMECANICO 0,00

C TRANSPORTE DE MATERIALES 0,00

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E GASTOS GENERALES 0,00

F  UTILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL  SIN I.G.V. (S/.) 0,00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL  OBRA (Incluye I.G.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL (Expediente Técnico + Obra) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA

DESCRIPCION



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

LINEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LINEAS PRIMARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

LINEAS PRIMARIAS

1,00 CRUCETAS  DE MADERA y F°G°

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 30,00 337,00 714,00 1 081,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 59,00 123,00 281,00 463,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 POSTES  DE CONCRETO SECCIONABLE

3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00

3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00

3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 48,00 1 571,00 272,00 1 008,00 2 899,00

4,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 30,00 1 177,00 272,00 1 008,00 2 487,00

4,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 18,00 394,00 412,00

4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00

4,05 Espiga de AºGº para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00

4,06 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

5,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1 704,00

5,02 Jgo. 111,00 111,00

5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensión, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, según Especificacines Técnicas u 1 217,00 1 217,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1 058,10

6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 40,00 1 057,00 968,00 202,00 700,00 2 967,00

7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00

7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 5,00 116,00 142,00 4,00 105,00 372,00

7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm² u 2,00 1,00 3,00

7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00

7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² u 33,00 41,00 1,00 75,00

7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 30,00 528,00 598,00 129,00 257,00 1 542,00

7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00

7,11 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 123,00 4 077,50 3 687,50 800,00 2 680,00 11 368,00

7,12 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm² u 621,00 101,00 722,00

7,13 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm² u 8,00 8,00

7,14 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²  u 22,00 47,00 70,00 9,00 83,00 231,00

7,15 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm²  u 3,00 3,00

7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 81,00 932,00 1 108,00 198,00 417,00 2 736,00

7,17 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 CONDUCTOR DE COBRE

8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 941,80 15 715,80 9 667,60 3 984,00 13 788,00 44 097,20

SUB-TOTAL   8:  

9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

9,01 u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1 822,00

9,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00

9,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 12,00

9,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 2 102,00 1 076,00 528,00 1 592,00 5 298,00

9,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 43,00 186,00 364,00 26,00 28,00 647,00

9,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 10,00 4,00 4,00 18,00

9,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00

9,08 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 6,00 6,00

9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 457 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1 292,00

9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 508 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00

9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1 390,00

9,12 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 57,00 57,00

9,13 u 6,00 6,00

9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø u 54,00 535,00 825,00 71,00 94,00 1 579,00

9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° Fabricado con  Platina de 76 x 6.4 mm u 6,00 126,00 106,00 8,00 212,00 458,00

9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 6,00 106,00 8,00 212,00 332,00

9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1 822,00

9,18 Braquete Angular de A°G° de 16 mm Ø, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00

9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 120,00 1 646,00 3 184,00 34,00 240,00 5 224,00

9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 176,00 3 299,00 2 252,00 866,00 2 678,00 9 271,00

9,21 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo. 3,00 37,00 24,00 10,00 32,00 106,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 1 162,00 11 886,00 12 096,00 2 632,00 8 106,00 35 882,00

10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 166,00 1 698,00 1 728,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 124,50 1 273,50 1 296,00 282,00 868,50 3 844,50

10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 166,00 1 698,00 1 728,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL   10:  

Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca

Perno con Horquilla de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y 

Contratuerca

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 94,00 1 762,00 1 783,00 332,00 1 149,00 5 120,00

11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm² u 19,00 498,00 1 076,00 1 593,00

11,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10mmø y Cobre de 16 mm² u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 256,00 3 799,00 7 773,00 104,00 112,00 12 044,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 12,00 31,00 24,00 26,00 28,00 121,00

12,02 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 7,00 7,00

12,03 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 3,00 3,00

12,04 Fusible Tipo Expulsion de  5 A, Tipo K u 2,00 2,00

12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00

12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00

12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00

12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00

12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00

12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 12,00 31,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL   12:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,02 Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA (**) Global 1,00

1,03 Elaboración y Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (**) Global 1,00

1,04 Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,05 Programa de Monitoreo Ambiental. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,06 Programa de Manejo de Residuos Global 1,00

1,07 Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1,00

1,08 Cartel para Obra u 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 13,00

1,09 km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,10 Despeje de árboles dentro de la franja de servidumbre Ha 7,11 26,11 16,73 6,49 30,72 87,16

1,11 Pagos por suspensión temporal de suministro eléctrico Global 1,00

1,12 Informe Tecnico Sustentatorio para Gestion de Servidumbre (1 Original + 3 Copias)

Incluye Levantamiento Topografico y Presentacion Archivo digital (CD) km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

SUB-TOTAL   1:  

2,00 INSTALACION DE POSTES 

2,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 52,13 891,26 583,10 216,14 752,40 2 495,03

2,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 13,03 222,82 145,77 54,04 188,10 623,76

2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,04 Transporte de Poste de 11 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,05 Transporte de Poste de 12 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,06 Transporte de Poste de 12 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 59,00 123,00 281,00 463,00

2,07 Transporte de Poste seccionable de 11 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

2,08 Transporte de Poste seccionable de 11 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 32,00 6,00 38,00

2,09 Transporte de Poste seccionable de 12 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 34,00 58,00

2,10 Transporte de Poste seccionable de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 22,00 30,00 52,00

2,11 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,12 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/300 daN (*) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,13 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,14 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) u 59,00 123,00 281,00 463,00

2,15 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 11m/200 daN u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

2,16 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 11m/300 daN u 32,00 6,00 38,00

2,17 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 12m/200 daN u 24,00 34,00 58,00

2,18 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 12m/300 daN u 22,00 30,00 52,00

2,19 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 512,65 98,15 214,42 403,47 1 228,69

2,20 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 100,87 100,87

2,21 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I m3 55,59 207,67 410,71 673,97

2,22 u 298,00 26,00 32,00 432,00 788,00

2,23 u 39,00 126,00 165,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 INSTALACION DE RETENIDAS

3,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 92,96 760,70 774,14 168,45 518,78 2 315,03

3,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 190,18 193,54 42,11 129,70 555,53

3,03 Instalacion de Retenida Inclinada u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

3,04 Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida m3 91,30 747,12 760,32 165,44 509,52 2 273,70

3,05 Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida m3 186,78 190,08 41,36 127,38 545,60

SUB-TOTAL   3:  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado  Tipo PS1-0 Jgo. 6,00 652,00 101,00 197,00 623,00 1 579,00

4,02 Armado  Tipo PS1-2 Jgo. 6,00 6,00

4,03 Armado  Tipo PS1-3 Jgo. 111,00 250,00 361,00

4,04 Armado  Tipo PA1-0 Jgo. 3,00 37,00 8,00 4,00 106,00 158,00

4,05 Armado  Tipo PA1-2 Jgo. 1,00 1,00

4,06 Armado  Tipo PA1-3 Jgo. 26,00 45,00 71,00

4,07 Armado  Tipo PA2-0 Jgo. 22,00 20,00 7,00 9,00 83,00 141,00

4,08 Armado  Tipo PA2-3 Jgo. 8,00 21,00 29,00

4,09 Armado  Tipo PA3-0 Jgo. 1,00 4,00 3,00 8,00 21,00 37,00

4,10 Armado  Tipo PA3-2 Jgo. 2,00 2,00

4,11 Armado  Tipo PA3-3 Jgo. 2,00 6,00 8,00

4,12 Armado  Tipo PR3-0 Jgo. 16,00 138,00 20,00 45,00 66,00 285,00

4,13 Armado  Tipo PR3-2 Jgo. 4,00 4,00

4,14 Armado  Tipo PR3-3 Jgo. 34,00 73,00 107,00

4,15 Armado  Tipo PTH-3 Jgo. 2,00 4,00 6,00

4,16 Armado  Tipo PTV-0 Jgo. 1,00 26,00 4,00 5,00 66,00 102,00

4,17 Armado  Tipo PTV-2 Jgo. 1,00 1,00

4,18 Armado  Tipo PSH-3 Jgo. 12,00 25,00 37,00

4,19 Armado  Tipo TS-0 Jgo. 2,00 75,00 10,00 22,00 107,00 216,00

4,20 Armado  Tipo TS-2 Jgo. 1,00 1,00

4,21 Armado  Tipo TS-3 Jgo. 11,00 24,00 35,00

4,22 Armado  Tipo DT-0 Jgo. 14,00 10,00 16,00 17,00 57,00

4,23 Armado  Tipo DT-3 Jgo. 2,00 2,00

4,24 Armado  Tipo DS-0 Jgo. 1,00 24,00 3,00 32,00 60,00

4,25 Armado  Tipo DS-3 Jgo. 4,00 4,00

4,26 Armado  Tipo PSEC-0P Jgo. 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00

4,27 Armado  Tipo PSEC-2P Jgo. 4,00 4,00

4,28 Armado  Tipo PSEC-3P Jgo. 2,00 7,00 9,00

4,29 Armado Tipo PA1H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00

4,30 Armado Tipo PRH-3 Jgo. 27,00 57,00 84,00

4,31 Armado Tipo PA2H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00

4,32 Armado Tipo P3A2-3 Jgo. 10,00 20,00 30,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES

5,01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio 

 de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1 058,10

5,02 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio 

 de 70 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   5:  

Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 11m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso)

Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 12m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso)

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Líneas Primarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 12,67 42,77 15,84 41,18 44,35 156,81

6,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 3,17 10,69 3,96 10,30 11,09 39,21

6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 66,00 1 186,00 656,00 290,00 1 072,00 3 270,00

6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical en poste de CAC u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

6,05 Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado m3 15,05 50,79 18,81 48,91 52,67 186,23

SUB-TOTAL   6:  

7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Líneas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Líneas

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

SUB-TOTAL   7:  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

(**)  Las Partidas de Montaje: Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA, y Elaboración y Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental serán aplicables únicamente a los Proyectos N° 2, 3, 4 y 5.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

LINEAS PRIMARIAS

1,00 CRUCETAS  DE MADERA y F°G°

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 25,00 3,00 4,00 26,00 28,00 86,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 337,00 714,00 30,00 1 081,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 139,00 313,00 13,00 465,00

2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 123,00 281,00 59,00 463,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 POSTES  DE CONCRETO SECCIONABLE

3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00

3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00

3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 1 571,00 48,00 272,00 1 008,00 2 899,00

4,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 1 177,00 30,00 272,00 1 008,00 2 487,00

4,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 394,00 18,00 412,00

4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00

4,05 Espiga de AºGº para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00

4,06 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

5,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1 704,00

5,02 Jgo. 111,00 111,00

5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensión, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, según Especificacines Técnicas u 1 217,00 1 217,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 370,12 408,73 23,44 62,35 193,46 1 058,10

6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 1 057,00 968,00 40,00 202,00 700,00 2 967,00

7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00

7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 116,00 142,00 5,00 4,00 105,00 372,00

7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm² u 2,00 1,00 3,00

7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00

7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² u 33,00 41,00 1,00 75,00

7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 528,00 598,00 30,00 129,00 257,00 1 542,00

7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00

7,11 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 4 077,50 3 687,50 123,00 800,00 2 680,00 11 368,00

7,12 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm² u 621,00 101,00 722,00

7,13 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm² u 8,00 8,00

7,14 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²  u 47,00 70,00 22,00 9,00 83,00 231,00

7,15 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm²  u 3,00 3,00

7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 932,00 1 108,00 81,00 198,00 417,00 2 736,00

7,17 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 CONDUCTOR DE COBRE

8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 15 715,80 9 667,60 941,80 3 984,00 13 788,00 44 097,20

SUB-TOTAL   8:  

9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

9,01 u 559,00 1 145,00 64,00 26,00 28,00 1 822,00

9,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00

9,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 12,00

9,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 2 102,00 1 076,00 528,00 1 592,00 5 298,00

9,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 186,00 364,00 43,00 26,00 28,00 647,00

9,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 4,00 10,00 18,00

9,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00

9,08 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 6,00 6,00

9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 457 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1 292,00

9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 508 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00

9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1 390,00

9,12 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 57,00 57,00

9,13 u 6,00 6,00

9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø u 535,00 825,00 54,00 71,00 94,00 1 579,00

9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° Fabricado con  Platina de 76 x 6.4 mm u 126,00 106,00 6,00 8,00 212,00 458,00

9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 106,00 6,00 8,00 212,00 332,00

9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 559,00 1 145,00 64,00 26,00 28,00 1 822,00

9,18 Braquete Angular de A°G° de 16 mm Ø, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00

9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 1 646,00 3 184,00 120,00 34,00 240,00 5 224,00

9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 3 299,00 2 252,00 176,00 866,00 2 678,00 9 271,00

9,21 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo. 37,00 24,00 3,00 10,00 32,00 106,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 11 886,00 12 096,00 1 162,00 2 632,00 8 106,00 35 882,00

10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 1 698,00 1 728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 1 273,50 1 296,00 124,50 282,00 868,50 3 844,50

10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 1 698,00 1 728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL   10:  

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.

Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca

Perno con Horquilla de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y 

Contratuerca



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00

11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00

11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 1 762,00 1 783,00 94,00 332,00 1 149,00 5 120,00

11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm² u 498,00 1 076,00 19,00 1 593,00

11,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10mmø y Cobre de 16 mm² u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 3 799,00 7 773,00 256,00 104,00 112,00 12 044,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 31,00 24,00 12,00 26,00 28,00 121,00

12,02 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 7,00 7,00

12,03 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 3,00 3,00

12,04 Fusible Tipo Expulsion de  5 A, Tipo K u 2,00 2,00

12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00

12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00

12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00

12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00

12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00

12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 31,00 12,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL   12:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES



FORMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

UBICACIÓN  : VARIOS

SECCIÓN I   : LÍNEAS PRIMARIAS

PRESUPUESTO BASE               S/. 1 000 000,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO
SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

2 CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI DI 0,00

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 011 AE1 AE2 0,00

AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00

CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00

FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00

CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 CU 0,00

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5  GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

REDES PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 CRUCETAS  DE MADERA

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00

1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00

2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00

3,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00

3,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00

3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga  920 mm u 45,00 45,00

3,05 Espiga de AºGº para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00

3,06 Espiga de AºGº pàra Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

4,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00

4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm 

según especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00

4,03 Jgo. 38,00 38,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00

6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 21,00 8,00 5,00 34,00

6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00

6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50

6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00

6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 CONDUCTOR DE COBRE

7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1 572,50 1 561,50 5 452,50

SUB-TOTAL   7:  

8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

8,01 Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00

8,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00

8,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 56,00 56,00

8,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00

8,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00

8,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 26,00 26,00

8,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00

8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00

8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 38,00 38,00

8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con  Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00

8,11 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00

8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00

8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00

8,14 Perfil "C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00

8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 8,00 24,00 32,00

8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00

8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00

8,18 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2 870,00

9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm Ø  x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tca y Ctca en el Otrou 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50

9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00

10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm² u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00

10,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y Cobre de 16 mm² u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1 316,00

10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00

SUB-TOTAL   10:  

11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00

11,02 Fusible Tipo Expulsion de  1 A, Tipo K u 16,00 16,00

11,03 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00

11,04 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00

11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00

11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00

11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

12,01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00

12,02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00

12,03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00

12,04 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00

12,05 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00

12,06 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00

12,07 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 6,00 6,00

12,08 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00

12,09 Transformador Trifásico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,10 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

12,11 Transformador Trifásico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,12 Transformador Trifásico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

12,13 Transformador Trifásico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,14 Transformador Trifásico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   12:  

13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

13,01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00

13,02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00

13,03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00

13,04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00

13,05 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,06 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

13,07 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 100 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,08 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 160 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   13:  

14,00 CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN

14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm² m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00

14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm² m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2 135,00

14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm² m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00

14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm² m 30,00 30,00

14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm² m 15,00 25,00 40,00

14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm² m 30,00 30,00

SUB-TOTAL   14:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

1,02 Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 INSTALACION DE POSTES

2,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 32,58 56,11 44,80 94,69 93,38 321,56

2,02 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,03 Transporte de Poste de 12 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 12,00 62,00 74,00

2,04 Transporte de Poste de 12 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,05 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,06 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) u 12,00 62,00 74,00

2,07 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,08 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 5,44 32,47 24,92 62,83

2,09 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 1,36 1,36

2,10 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I m3 27,79 38,29 25,32 39,53 44,47 175,40

2,11 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo II m3 9,57 6,33 9,88 11,12 36,90

SUB-TOTAL   2:  

3,00 INSTALACION DE RETENIDAS

3,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 24,64 67,20 45,92 13,44 78,40 229,60

3,02 Instalacion de Retenida Inclinada u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

3,03 Relleno y Compactación en terreno tipo I para retenida m3 24,20 66,00 45,10 13,20 77,00 225,50

SUB-TOTAL   3:  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado  Tipo PS1-0 Jgo. 4,00 9,00 37,00 35,00 85,00

4,02 Armado  Tipo PA1-0 Jgo. 8,00 5,00 13,00

4,03 Armado  Tipo PA2-0 Jgo. 1,00 3,00 4,00 5,00 13,00

4,04 Armado  Tipo PA3-0 Jgo. 2,00 2,00

4,05 Armado  Tipo PTV-0 Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,06 Armado  Tipo TS-0 Jgo. 4,00 4,00

4,07 Armado  Tipo DT-0 Jgo. 5,00 5,00

4,08 Armado  Tipo DS-0 Jgo. 19,00 19,00

4,09 Armado Tipo SMM-1P Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,10 Armado Tipo SMM-2P Jgo. 2,00 3,00 6,00 12,00 23,00

4,11 Armado Tipo STB Jgo. 2,00 6,00 8,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES

5,01

Aleacion de Aluminio de 35 mm², Por Fase km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 102,44 241,48 153,14 252,16 283,68 1 032,90

6,02 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 35,00 58,00 38,00 107,00 105,00 343,00

6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 u 2,00 6,00 8,00

6,05 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con material adecuado m3 97,32 229,41 145,48 239,55 269,50 981,26

SUB-TOTAL   6:  

7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Redes

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   7:  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Redes Primarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Primarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural.

Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de,  Incluye Instlacion de Amortiguadores



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 CRUCETAS  DE MADERA

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00

1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00

2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00

3,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00

3,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00

3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga  920 mm u 45,00 45,00

3,05 Espiga de AºGº para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00

3,06 Espiga de AºGº pàra Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

4,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00

4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm 

según especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00

4,03 Jgo. 38,00 38,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00

6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 21,00 8,00 5,00 34,00

6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00

6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50

6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00

6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 CONDUCTOR DE COBRE

7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1 572,50 1 561,50 5 452,50

SUB-TOTAL   7:  

8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

8,01 Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00

8,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00

8,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 56,00 56,00

8,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00

8,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00

8,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 26,00 26,00

8,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00

8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00

8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 38,00 38,00

8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con  Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00

8,11 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00

8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00

8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00

8,14 Perfil "C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00

8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 8,00 24,00 32,00

8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00

8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00

8,18 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2 870,00

9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm Ø  x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tca y Ctca en el Otrou 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50

9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00

10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm² u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00

10,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y Cobre de 16 mm² u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1 316,00

10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00

SUB-TOTAL   10:  

11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00

11,02 Fusible Tipo Expulsion de  1 A, Tipo K u 16,00 16,00

11,03 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00

11,04 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00

11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00

11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00

11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

12,01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00

12,02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00

12,03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00

12,04 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00

12,05 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00

12,06 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00

12,07 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 6,00 6,00

12,08 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

12,09 Transformador Trifásico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,10 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,11 Transformador Trifásico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,12 Transformador Trifásico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

12,13 Transformador Trifásico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,14 Transformador Trifásico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   12:  

13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

13,01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00

13,02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00

13,03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00

13,04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00

13,05 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,06 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

13,07 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 100 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,08 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 160 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   13:  

14,00 CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN

14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm² m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00

14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm² m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2 135,00

14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm² m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00

14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm² m 30,00 30,00

14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm² m 15,00 25,00 40,00

14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm² m 30,00 30,00

SUB-TOTAL   14:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES



FORMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

REDES PRIMARIAS

PRESUPUESTO BASE                            S/. 0,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO
SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00

FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00

CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 CU 0,00

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 011 AE1 AE1 0,00

AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00

CABLES DE ENERGÍA 019 NY 0,00

CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI 0,00

3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y  TABLEROS 048 EN EN 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5  GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

REDES SECUNDARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00

1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   2:  

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1 185,00 714,00 3 598,00

3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1 445,00 1 159,00 1 640,00 931,00 5 470,00

3,03 Conector Bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00

3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1 662,00

3,05 Conector, para Al 25mm², para neutro desnudo, tipo cuña u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2 233,00

3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1 200,00 562,00 3 496,00

3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1 549,00 7 624,00 5 202,00 9 017,00 5 362,00 28 754,00

3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1 172,90 1 720,00 1 090,00 5 787,90

3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80

4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60

4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00

4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1 243,50 859,50 1 170,00 4 335,00

4,05 Conductor de Cobre Concéntrico,  2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 211 413,41

4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 2 717,00 4 151,50 1 719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50

SUB-TOTAL   4:  

5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

5,01 u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,02 Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,03 Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,04 Portafusible unipolar 220V,  de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,05 Conector bimetálico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2,  para neutro desnudo tipo cuña u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,06 Conector bimetálico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2,  para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos m 2 290,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 5 730,00 32 770,00

6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2 704,00

6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 573,00 573,00

6,04 u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmø u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmø u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,08 Soporte de contrapunta de 51 mmØx1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1 185,00 1 018,50 1 509,00 859,50 4 915,50

6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS

7,01 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00

7,02 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1 111,00 594,00 2 982,00

7,03 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00

7,04 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1 677,00 1 108,00 2 018,00 1 142,00 6 325,00

7,05 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00

7,06 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00

7,07 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1 097,00 823,00 1 272,00 707,00 3 899,00

7,08 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00

7,09 Tuerca-Ojal de AºGº para perno de 16 mmØ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1 482,00

7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00

7,11 Arandela cuadrada curva de AºGº 57x57 mm, agujero de 18mmØ u 776,00 3 199,00 2 208,00 3 721,00 2 130,00 12 034,00

7,12 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00

7,13 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00

7,14 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00

7,15 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00

7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00

7,17 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00

7,18 Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø u 535,00 1 920,00 1 547,00 2 182,00 1 594,00 7 778,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 PUESTA A TIERRA

8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm ø  x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,02 Conector bimetálico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuña u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y conductor de cobre 16 mm² u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,04 Conector doble via bimetálico para cable de acero de 10mmØ y cobre de 16 mm² u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9,01 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,02 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00

9,03 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00

9,04 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1 627,00 1 751,00

9,05 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00

9,06 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00

9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º u 111,00 111,00

9,08 Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1 770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11 138,00

9,11 Conector bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,12 Conector bimetálico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforación u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,13 Templador de AºGº u 824,00 4 268,00 6 112,00 3 760,00 5 872,00 20 836,00

9,14 Caja metálica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,15 u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

SUB-TOTAL   9:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES

Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V;10-40A; 

60Hz, Clase 1

Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, 

provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto

Varilla de anclaje de A° G° de 16 mm ø  x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tca y Ctca 

en el otro



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES SECUNDARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES SECUNDARIAS

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

1,02 Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   1 :  

2,00 INSTALACIÓN DE POSTES

2,01 Transporte de Poste de 8 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

2,02 Transporte de Poste de 8 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 240,00 240,00

2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

2,04 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 327,36 942,52 523,70 1 196,52 559,62 3 549,72

2,05 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 235,63 130,92 299,13 139,91 805,59

2,06 Izaje, identificación y señalización de poste de 8 m/2000 N (*) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

2,07 Izaje, identificación y señalización de poste de 8 m/3000 N (*) u 240,00 240,00

2,08 Izaje, identificación y señalización de poste de 11 m/2000 N (*) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

2,09 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I m3 240,31 860,47 478,04 997,94 241,86 2 818,62

2,10 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo II m3 60,08 215,12 119,51 249,49 60,47 704,67

2,11 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 4,23 2,42 4,23 10,88

2,12 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 1,06 0,60 1,06 2,72

2,13 Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso) u 185,00 522,00 707,00

2,14 Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 11m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso) u 3,00 3,00

SUB-TOTAL   2 :  

3,00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS

3,01 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 256,48 704,93 605,95 897,73 511,20 2 976,29

3,02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 176,23 151,49 224,43 127,80 679,95

3,03 Instalación de retenida inclinada u 229,00 699,00 603,00 892,00 504,00 2 927,00

3,04 Instalación de retenida vertical u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

3,05 Relleno y compactación de retenida en terreno Tipo I m3 251,90 692,29 595,09 881,63 502,03 2 922,94

3,06 Relleno y compactación de retenida en terreno Tipo II m3 173,07 148,77 220,41 125,51 667,76

SUB-TOTAL   3 :  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado Tipo E1, con caja de derivación para acometida u 1,00 84,00 171,00 46,00 182,00 484,00

4,02 Armado Tipo E1/S, sin caja de derivación para acometida u 187,00 617,00 263,00 863,00 435,00 2 365,00

4,03 Armado Tipo E2, con caja de derivación para acometida u 3,00 16,00 14,00 33,00

4,04 Armado Tipo E2/S, sin caja de derivación para acometida u 4,00 121,00 48,00 177,00 58,00 408,00

4,05 Armado Tipo E3, con caja de derivación para acometida u 26,00 40,00 110,00 11,00 90,00 277,00

4,06 Armado Tipo E3/S, sin caja de derivación para acometida u 201,00 443,00 225,00 590,00 236,00 1 695,00

4,07 Armado Tipo E4, con caja de derivación para acometida u 1,00 8,00 29,00 1,00 13,00 52,00

4,08 Armado Tipo E4/S, sin caja de derivación para acometida u 18,00 108,00 149,00 70,00 76,00 421,00

4,09 Armado Tipo E5, con caja de derivación para acometida u 7,00 21,00 1,00 23,00 52,00

4,10 Armado Tipo E5/S, sin caja de derivación para acometida u 20,00 190,00 79,00 275,00 74,00 638,00

4,11 Armado Tipo E6, con caja de derivación para acometida u 2,00 9,00 9,00 20,00

4,12 Armado Tipo E6/S,sin caja de derivación para acometida u 7,00 70,00 71,00 89,00 53,00 290,00

SUB-TOTAL   4 :  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

Comprende Tendido y puesta en Flecha de :

5,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

5,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

5,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

5,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

5,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

5,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

5,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

5,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

5,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   5 :  

6,00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 566,28 692,21 286,70 1 015,34 373,82 2 934,35

6,02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 173,05 71,68 253,84 93,46 592,03

6,03 Instalacion de puesta a tierra Tipo PAT-1 en poste de concreto u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

6,04 Relleno y compactación de puesta a tierra  Tipo PAT-1 con material adecuado. m3 554,95 847,95 351,21 1 243,80 457,93 3 455,84

SUB-TOTAL   6 :  

7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS

7,01 Instalación de pastoral de A° G° u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

7,02 Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   7 :  

8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

8,01 Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no incluye medidor de energía activa)u 3,00 40,00 20,00 63,00 1 627,00 1 753,00

8,02 Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no incluye medidor de energía activa)u 70,00 635,00 705,00

8,03 Conexión de acometidas domiciliarias, configuración: Corta u 111,00 1 251,00 1 776,00 1 081,00 559,00 4 778,00

8,04 Conexión de  acometida domiciliarias, configuración: Larga u 228,00 843,00 1 260,00 736,00 115,00 3 182,00

8,05 Instalación de medidor monofásico de energia activa y caja u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

8,06 Contraste de medidor monofásico de energía activa - electrónico u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

8,07 Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm², incluye transporteu 73,00 40,00 20,00 63,00 2 262,00 2 458,00

SUB-TOTAL   8 :  

9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:

0,01 Pruebas y puesta en servicio Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

9,01 Expediente tecnico finales conforme a obra (1 Original + 3 Copias) de redes

secundarias, incluye la presentación digitalizada del expediente en un CD Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   9 :  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Redes Secundarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Secundarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural.

Instalación de acometida domiciliaria, que comprende: Conexión de Acometida Domiciliarias, 

Montaje de Medidor y Contraste del Medidor.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00

1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   2:  

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1 185,00 714,00 3 598,00

3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1 445,00 1 159,00 1 640,00 931,00 5 470,00

3,03 Conector Bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00

3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1 662,00

3,05 Conector, para Al 25mm², para neutro desnudo, tipo cuña u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2 233,00

3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1 200,00 562,00 3 496,00

3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1 549,00 7 624,00 5 202,00 9 017,00 5 362,00 28 754,00

3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1 172,90 1 720,00 1 090,00 5 787,90

3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80

4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60

4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00

4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1 243,50 859,50 1 170,00 4 335,00

4,05 Conductor de Cobre Concéntrico,  2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 211 413,41

4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 2 717,00 4 151,50 1 719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50

SUB-TOTAL   4:  

5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

5,01 u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,02 Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,03 Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,04 Portafusible unipolar 220V,  de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,05 Conector bimetálico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2,  para neutro desnudo tipo cuña u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,06 Conector bimetálico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2,  para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos m 2 290,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 5 730,00 32 770,00

6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2 704,00

6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 573,00 573,00

6,04 u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmø u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmø u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,08 Soporte de contrapunta de 51 mmØx1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1 185,00 1 018,50 1 509,00 859,50 4 915,50

6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS

7,01 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00

7,02 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1 111,00 594,00 2 982,00

7,03 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00

7,04 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1 677,00 1 108,00 2 018,00 1 142,00 6 325,00

7,05 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00

7,06 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00

7,07 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1 097,00 823,00 1 272,00 707,00 3 899,00

7,08 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00

7,09 Tuerca-Ojal de AºGº para perno de 16 mmØ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1 482,00

7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00

7,11 Arandela cuadrada curva de AºGº 57x57 mm, agujero de 18mmØ u 776,00 3 199,00 2 208,00 3 721,00 2 130,00 12 034,00

7,12 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00

7,13 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00

7,14 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00

7,15 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00

7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00

7,17 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00

7,18 Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø u 535,00 1 920,00 1 547,00 2 182,00 1 594,00 7 778,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 PUESTA A TIERRA

8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm ø  x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,02 Conector bimetálico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuña u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y conductor de cobre 16 mm² u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,04 Conector doble via bimetálico para cable de acero de 10mmØ y cobre de 16 mm² u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9,01 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,02 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00

9,03 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00

9,04 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1 627,00 1 751,00

9,05 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00

9,06 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00

9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º u 111,00 111,00

9,08 Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1 770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11 138,00

9,11 Conector bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,12 Conector bimetálico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforación u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,13 Templador de AºGº u 824,00 4 268,00 6 112,00 3 760,00 5 872,00 20 836,00

9,14 Caja metálica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,15 u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

SUB-TOTAL   9:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES

Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, 

provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto

Varilla de anclaje de A° G° de 16 mm ø  x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tca y Ctca 

en el otro

Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V;10-40A; 

60Hz, Clase 1



FÓRMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

REDES SECUNDARIAS, INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS

VALOR REFERENCIAL  ( S/. ) 0,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO
INDICE

UNIFICADO
SIMBOLO

SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

2 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO 030 DI1 0,00

CONEXIONES DOMICILIARIAS 030 DI2 0,00

3 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 011 AE1 0,00

ACCESORIOS PARA CABLES AUTOPORTANTES 011 AE2 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE1 0,00

ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 002 FE2 0,00

CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 006 CU 0,00

PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI2

CU

J



1 Winche de 2 - 6 Ton.

2 Compresor Neumático, perforador y barrenos

3 Equipo de comunicación

4 Equipo de Estación Total y accesorios

5 Motosierra 

6 Medidor de aislamiento eléctrico

7 Medidor de resistencia de puesta a tierra

8 Caja de herramientas 

9 Cable Guía

10 Caballete Alzabobina

11 Escalera 

12 Poleas

13 Teodolito

14 Termometro de línea

15 Tirfor 3 ton. 

16 Computadora

17 Impresora

NOTA : 
Esta lista solo considera los equipos principales; los detalles se 

indican en los Gastos Generales y Análisis de Precios Unitarios.

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

ITEM DENOMINACION



1 Ingeniero Residente

2 Asistente de Ingeniería

3 Ingeniero Especialista en Líneas Primarias

4 Ingeniero Especialisrta en Redes Primarias 

5 Ingeniero Especialista en Redes Secundarias

6 Ingeniero Especialista en Obras Civiles

7 Ingeniero Especialista en software para diseño de Líneas

8 Especialista en  Coordinación de Protección

9 Especialista en cimentaciones y cálculos de estructuras

10 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

11 Especialista en Geotécnica

12 Arqueologo

13 Técnico especialista en dibujo por computadora

14 Topógrafo Operador de Estación Total

15 Operador de Equipo Liviano

16 Capataz

17 Operario

18 Oficial

19 Peón

NOTA : Esta lista solo considera al personal principal; los detalles se indican en los 

Gastos Generales y Análisis de Precios Unitarios.

MANO DE OBRA

ITEM DENOMINACION



1 Aceite

2 Acero Corrugado

3 Agua

4 alambre Negro Nacional Nº 16

5 Arena Fina

6 Arena Gruesa

7 Cemento Portland tipo I en bolsa de 42,5 kg.

8 Clavos c/c de 3" 

9 Hormigón

10 Madera tornillo cepillado

11 Piedra Grande

12 Piedra Mediana

13 Pintura esmalte sintético 

14 Soga de manila

15 Soga de nylon

16 Triplay Lupuna 4' x8' x9 mm

17 Útiles y materiales de gabinete

18

Material varios  de campo (Estaca, pintura, yeso, 

wincha, cordel,etc)

NOTA : Los materiales y equipos principales se consignan en el 

Metrado y Valor Referencial.

 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ITEM DENOMINACION



1 Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN.

2 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP 

3 Compresor Neumático, perforador y barrenos

4 Grúa hidráulica c/camión 5 ton. 

5 Pluma de Izaje  

NOTA : Esta lista solo considera las maquinarias principales; los 

detalles se indican en los Gastos Generales y Análisis de 

Precios Unitarios.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

ITEM DENOMINACION



A N E X O   N º   5

FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LAS SECCIONES

DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ALTERNATIVA DE

LINEAS Y REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 6,00 6,00 200,00 1 200,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 3,30 3,30 305,00 1 006,50

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 6,00 6,00 18,00 108,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 12,00 12,00 25,00 300,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 6,00 6,00 35,00 210,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 91,50 91,50

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 220,65 220,65

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,50 2,50 40,00 100,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,50 2,50 30,00 75,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 8,0% 8,0% 500,00 40,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   3 351,65

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 7% 7% 3 351,65 234,62

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00 6,00 60,00 360,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50 2,50 30,00 75,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 3,30 3,30 230,00 759,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50 2,50 25,00 62,50

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 50,00 50,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 966,62

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 5 318,27

COSTO DIRECTO (I + II) 5 318,27

GASTOS GENERALES 638,19

UTILIDADES 531,83

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 6 488,29

I.G.V. (     %) 1 232,77

COSTO TOTAL DE EJECUCION 7 721,06

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 463,26

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 8 384,32

Resultados de proyectos similares

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - TRIFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

Proced. Importada Proced. Nacional



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 6,00 6,00 200,00 1 200,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 2,20 2,20 305,00 671,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 6,00 6,00 18,00 108,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 8,00 8,00 25,00 200,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 4,00 4,00 35,00 140,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 91,50 91,50

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 187,10 187,10

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,50 2,50 40,00 100,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,50 2,50 30,00 75,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 7,0% 7,0% 500,00 35,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   2 807,60

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 7% 7% 2 807,60 196,53

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00 6,00 60,00 360,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50 2,50 30,00 75,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 2,20 2,20 230,00 506,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50 2,50 25,00 62,50

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 50,00 50,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 675,53

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 4 483,13

COSTO DIRECTO (I + II) 4 483,13

GASTOS GENERALES 537,98

UTILIDADES 448,31

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 5 469,42

I.G.V. (    %) 1 039,19

COSTO TOTAL DE EJECUCION 6 508,61

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 390,52

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 7 099,13

Proced. Nacional Resultados de proyectos similares

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - BIFASICA

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

Proced. Importada



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 5,50 5,50 200,00 1 100,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 1,10 1,10 260,00 286,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 0,00 0,00 18,00 0,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 5,00 5,00 25,00 125,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 2,00 2,00 35,00 70,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 78,00 78,00

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 138,60 138,60

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,00 2,00 40,00 80,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,00 2,00 30,00 60,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 5,0% 5,0% 500,00 25,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 962,60

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 8% 8% 1 962,60 157,01

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 5,50 5,50 60,00 330,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,00 2,00 30,00 60,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 1,10 1,10 230,00 253,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,00 2,00 25,00 50,00

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 30,00 30,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 305,51

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 3 268,11

COSTO DIRECTO (I + II) 3 268,11

GASTOS GENERALES 392,17

UTILIDADES 326,81

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 3 987,09

I.G.V. (     %) 757,55

COSTO TOTAL DE EJECUCION 4 744,64

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 284,68

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 5 229,32

ANEXO Nº 05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS MONOFASICAS RETORNO TOTAL POR TIERRA 13,2 kV - MRT

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 25  mm2 AAAC

Proced. Importada Proced. Nacional Resultados de proyectos similares



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/Abonado

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 0,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 0,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 0,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 0,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 0,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 0,00

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 0,00

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 0,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 0,00

1,10 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION cjto.

1,11 TABLERO DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS cjto.

1,12 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 0,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 0,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 0,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,00

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 0,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 0,00

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 0,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 0,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 0,00

1,10 INSTALACION DE TRANSFORMADOR cjto.

1,11 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION cjto.

1,12 INSTALACION DE CONDUCTORES km 0,00

1,13 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 0,00

1,14 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,00

COSTO DIRECTO (I + II)

GASTOS GENERALES 0,00

UTILIDADES 0,00

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,00

I.G.V. (    %)

COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION %

COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,00

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

Resultados de proyectos similares

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES PRIMARIAS 13,2 kV - MONOFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

Proced. Importada Proced. Nacional



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/Abonado

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 0,00

1,02 0,00

1,03 0,00

1,04 0,00

1,05 0,00

1,06 0,00

1,07 0,00

1,08 0,00

1,09 0,00

1,10

1,11

1,12 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 0,00

1,02 0,00

1,03 0,00

1,04 0,00

1,05 0,00

1,06 0,00

1,07 0,00

1,08 0,00

1,09 0,00

1,10

1,11

1,12 0,00

1,13 0,00

1,14 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,00

COSTO DIRECTO (I + II)

GASTOS GENERALES 0,00

UTILIDADES 0,00

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,00

I.G.V. (   %)

COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION %

COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,00

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES SECUNDARIAS 440 - 220  V - MONOFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIERRA - CONDUCTOR AUTOPORTANTE

Proced. Importada Proced. Nacional Resultados de proyectos similares



 

 

 



 

 

 

N° LOCALIDAD Abon US$/Abon RS US$/Abon RP US$/Abon LP Intangibles Supervision
Protecc. del 

SE

US$/Abon 

Total

1 Localidad 01 8 1347 677 2024

2 Localidad 02 29 490 146 636

3 Localidad 03 6 1329 431 1759

4 Localidad 04 7 1419 573 1991

5 Localidad 05 14 1713 743 2456

6 Localidad 06 7 1401 568 1969

7 Localidad 07 9 1419 781 2200

8 Localidad 08 16 1040 576 1616

9 Localidad 09 5 1288 562 1850

10 Localidad 10 25 576 161 738

11 Localidad 11 10 946 933 1879

12 Localidad 12 6 1228 468 1696

13 Localidad 13 9 252 855 1107

14 Localidad 14 36 1191 146 1337

15 Localidad 15 73 877 39 916

16 Localidad 16 56 1104 99 1203

17 Localidad 17 44 885 130 1015

18 Localidad 18 19 1379 266 1645

19 Localidad 19 28 1530 185 1715

20 Localidad 20 20 1520 269 1789

21 Localidad 21 11 928 231 1159

22 Localidad 22 92 1321 60 1381

23 Localidad 23 20 1639 347 1987

24 Localidad 24 10 764 806 1570

25 Localidad 25 52 755 77 832

26 Localidad 26 20 1062 127 1189

27 Localidad 27 7 1198 739 1938

28 Localidad 28 9 1088 282 1370

29 Localidad 29 39 1387 64 1451

30 Localidad 30 29 541 278 819

31 Localidad 31 6 1244 624 1869

32 Localidad 32 23 838 101 939

33 Localidad 33 7 545 380 925

34 Localidad 34 9 757 434 1191

35 Localidad 35 151 484 43 527

36 Localidad 36 117 633 56 688

37 Localidad 37 22 889 177 1066

38 Localidad 38 11 1092 966 2059

39 Localidad 39 11 1692 602 2293

40 Localidad 40 23 999 224 1223

41 Localidad 41 30 1071 303 1373

42 Localidad 42 32 1627 72 1699

43 Localidad 43 12 1228 791 2019

44 Localidad 44 13 1414 605 2018

45 Localidad 45 20 791 346 1137

46 Localidad 46 25 828 211 1039

47 Localidad 47 141 749 39 788

48 Localidad 48 14 1132 391 1523

49 Localidad 49 10 922 427 1349

50 Localidad 50 15 1095 154 1249

51 Localidad 51 35 356 159 515

52 Localidad 52 20 1355 407 1762

53 Localidad 53 17 1839 519 2357

54 Localidad 54 9 1279 994 2274

55 Localidad 55 40 487 197 684

56 Localidad 56 73 782 115 897

57 Localidad 57 66 848 105 954

58 Localidad 58 19 713 649 1362

59 Localidad 59 96 712 31 744

60 Localidad 60 102 817 103 920

61 Localidad 61 133 712 49 762

62 Localidad 62 138 737 61 798

63 Localidad 63 131 842 40 882

64 Localidad 64 75 818 40 858

65 Localidad 65 124 1232 29 1261

66 Localidad 66 73 559 130 690

67 Localidad 67 10 1467 231 1698

68 Localidad 68 8 1433 317 1750

69 Localidad 69 21 1171 110 1281

70 Localidad 70 71 847 84 931

71 Localidad 71 52 1068 115 1183

72 Localidad 72 18 1813 141 1954

73 Localidad 73 85 883 53 935

74 Localidad 74 17 786 312 1098

Anexo N° 6A: Indicadores Economicos del proyecto por Localidad

 



















































1.

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
SI

Código SNIP

Perfil

Aprobado por

Fecha de 

aprobación

2.

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA TOTAL, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA POR ETAPA, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

2,2
SI

Documento de 

aprobación

NIVEL DE ESTUDIO 

DE PREINVERSIÓN

Perfil Simplificado

GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

DATOS GENERALES

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública

1,6 PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

Elaborado por

Factibilidad

NO

Indicar el sustento técnico que motivó la 

contratación bajo la modalidad de llave en 

mano

2,3

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

2,1 SEÑALAR COMO SE 

EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Indicar el sustento técnico que motivó la 

contratación por etapa o tramo 

RELACIÓN DEL PERSONAL 

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y 

SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS 

(RTM)
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA POR TRAMO, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

NO

……... días calendario.

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

DEPENDENCIA USUARIA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

ADELANTO DIRECTO

OTROS

Aprobado por

Fecha de 

aprobación

Nº Item

Nº Item

Nº Item

Cantidad de observaciones
Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia 

responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Documento de 

aprobación

2,8

2,7

Consignar una síntesis de las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Cantidad de respuestas a las 

observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la 

elaboración del expediente técnico y/o consultor

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Fecha de remisión de la 

comunicación

Sobre la fuente de 

información Nº 2

Sobre la fuente de 

información Nº 3

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2,4 CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

2,5

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM

relacionados al equipo mínimo, al perfil mínimo del personal y a las características del equipamiento que será montado en la obra.

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se

consideraron o no en el Expediente Técnico.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

2,6

Sobre la fuente de 

información Nº 1

2,3

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA 

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS 

(RTM)

2.10

Ajustes realizados al expediente técnico

2,9

OTROS

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

Fecha de remisión de la 

comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

SI

Aprobado por

3.

MONEDA Dólares Otro:

MONTO

4.

SI

SI

SI

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3,2

4,3

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

4,2

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

Nuevos Soles

4,1

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de 

pluralidad de proveedores.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3,1 PRESUPUESTO DE OBRA

3,3

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Consignar el detalle del presupuesto de obra

NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Señalar otra moneda

Documento de aprobación
Fecha de 

aprobación

VALOR 

REFERENCIAL

Consignar el desagregado de gastos generales

Fecha de determinación del presupuesto de obra

2,11
NO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, 

ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

NO

NO

NO
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RUC: RUC: RUC:

CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO:

TELÉFONO: TELÉFONO: TELÉFONO:

E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL:

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor referencial)

FACTOR DE 

AJUSTE

PRECIO UNITARIO 

ACTUALIZADO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL 

ACTUALIZADO

(Consignar moneda 

del valor referencial)

PLAZO DE EJECUCIÓN

FORMA DE PAGO

MONEDA DE LA FUENTE

PRECIO UNITARIO EN LA

MONEDA CONSIGNADA EN LA

FUENTE

TIPO DE CAMBIO QUE SE USA

FECHA DE SOLICITUD

CANTIDAD DE VECES QUE SE 

REITERO LA SOLICITUD

FECHA DE RECEPCIÓN

PROVEEDOR SE DEDICA AL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

LA DEPENDENCIA USUARIA 

PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

RTM

CUMPLE CON LOS RTM O LA 

CONTRATACIÓN ES IGUAL O 

SIMILAR AL REQUERIMIENTO

SE TOMO EN CUENTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 

REFERENCIAL

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS) FORMATO DE CUADRO 

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

NO APLICA

NO APLICA

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS

NO APLICA

VALOR UNITARIO
VALOR REFERENCIAL DEL 

ITEM

VALOR REFERENCIAL (V.R.)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ENTIDAD CONVOCANTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

ADJUDICATARIO:

TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:

INFORMACIÓN 

ADICIONAL DE LA FUENTE

ITEM 

Nº
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTO Y/O 

METODOLOGÍA UTILIZADO 

PARA DETERMINAR EL V.R.

FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA 

BUENA PRO:
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Resúmen de objetivos Medios de Verificación Supuestos

Encuesta a una muestra de los abonados. 

 S/. XXXXX Beneficio por Iluminación (S/. Año/Abonado)

 S/. XXXXX Beneficio por Comunicación  (S/. Año/Abonado)

 S/. XXXXX Beneficio por Refrigeración (S/. Año/Abonado)

xxxxx Año inicial (MWh-año)

1383,00 Año final (MWh-año)

xxxxx Residencial Tipo I, Inicial (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo II, Inicial (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo I, Final (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo II, Final (kWh-mes-abonado)

- Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores 

xxxxx Abonados tarifa SER, Monofásicos, Inicial

xxxxx Abonados tarifa SER, Monofásicos, Final

xxxxx Abonados Residenciales, Inicial

xxxxx Abonados Residenciales, Final

xxxxx Abonados Comerciales, Inicial

xxxxx Abonados Comerciales, Final

xxxxx Abonados Uso General, Inicial

xxxxx Abonados Uso General, Final

Encuesta a una muestra de localidades y los 

xxxxx Factor de Carga, Inicial

xxxxx Factor de Carga, Final

- La población no se opondrá a la alternativa de 

xxxxx Horas de Interrupciones/Semestre en Baja Tensión

xxxxx Interrupciones/Semestre en Baja Tensión

xx a xx % Variación de Tensión en MT

xx a xx % Variación de Tensión en BT

xx% Tolerancia del Indice de lámparas apagadas

xx% KALP

xx% Retenidas no conectadas a tierra

xx%
Resistencias de PAT Subestaciones con valores mayores a 

las normalizadas para SER
xx% Puestas a tierra defectuosos en Subestaciones

xx% Pararrayos defectuosos

xx% Medidores defectuosos

Relacionados con la Infraestructura

i)    Líneas primarias xxxxx km de la Línea Primaria Nueva

xxxxx Localidades beneficiadas 

ii)   Redes Primarias xxxxx Subestaciones requeridas

iii)   Redes Secundarias xxxxx Número de conexiones 

Relacionados con la Funcionabilidad
iv)  Plan de Educación y Capacitación xxxxx Numero de Talleres 

v)  Adecuada estructura organizacional para la xxxxx Horas por Taller de Educación y Capacitación

vi)   Disponibilidad de contratos de suministro XXXXXXX Unidad de mantenimiento y comercialización Entrevistas en DGER y Empresa Concesionaria - Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y 

vii)  Disponibilidad de instalación interiores o xxxxx  Abonados con contrato de suministro Datos de Empresa Concesionaria

xxxxx Cantidad de instalaciones interiores o de utilización. Encuesta a una muestra de los abonados e 

- Los Presupuestos requeridos se obtienen de manera 

-    Elaboración del Estudio Definitivo

-    Ejecución de obras: Líneas Primaria, 

-    Supervisión de las obras  S/. XXXXX Intangibles

 S/. XXXXX Linea Primaria

 S/. XXXXX Red Primaria

 S/. XXXXX Red Secundaria

 S/. XXXXX Gastos Preoperativos

 S/. XXXXX Costo Total de conexiones domiciliarias

 S/. XXXXX IGV (18%)

 S/. XXXXX Inversión Total

xxxxx US$ /Conexión Total del Proyecto

xxxxx US$ / km Línea Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Linea Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Red Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Red Secundaria de Obra

xxxxx Tipo de Cambio (S/. / US$)

 Plazo (Meses) 
xxxxx Plazo de Obra

- Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de 

- Interés de las instituciones involucradas en la ejecución 

- Obtención de el apoyo de la población en la ejecución 

MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA I - Redes Electricas)

Indicadores

FIN

- Mejorar la calidad de vida a través del uso de 

una fuente de energía más eficiente y su 

-  Posesión de nuevos artefactos eléctricos domésticos.
- Encuesta a una muestra de localidades y  

abonados. 

Los pobladores son el potencial económico y social por 

el desarrollo productivo y social de su localidad.

-  Nuevas actividades económicas debidas  a la electricidad
- Desarrollo productivo de la zona a través de: 

incremento de tiempo productivo, mejora de 

-  Incremento del tiempo disponible en casa y su uso.

-  Incremento en la producción y ventas gracias a la electricidad

PROPÓSITO

- Elevar el número de pobladores con acceso 

eficiente al servicio de electricidad en las 

localidades de zonas rurales.

De Beneficio Directo
-  Ahorro promedio mensual familiar por el uso de la electricidad, en 

-  Número de abonados residenciales, cargas especiales y uso productivo. 

-  Índices de Tensión

La Empresa Concesionaria operará y administrará el 

proyecto.

De Utilización/Producción
-  Consumo de energía eléctrica del proyecto.

Datos disponibles,  accesibles y confiables de 

Empresa Concesionaria, Osinergmin o Dirección 

General de Electricidad.

- Interés de la población en el aprovechamiento del 

servicio eléctrico.
-  Consumo unitario promedio mensual de energía eléctrica facturada por tipo 

-  Número de abonados del proyecto según tarifa y topología.

- Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa 

al alcance de la población.

-  Factor de carga

De Disponibilidad/Oferta
-  Índice de duración promedio de interrupciones por semestre (DIC) del Datos disponibles,  accesibles y confiables de 

Empresa Concesionaria y Osinergmin.  Inspección 

física de instalaciones y medición muestral de -  Índice de frecuencia promedio de interrupciones semestrales del sistema 

Entrevistas en DGER y otras Entidades. 

(Liquidaciones Contractuales, Liquidación Final del 

Proyecto, Transferencia del Proyecto).

• Costo Total, metrados, plazos y ratios economicos y técnicos de la Ejecución 

Encuesta a una muestra de localidades y  

abonados. 

-  Otros indicadores técnicos relevantes 

COMPONENTES

Datos de la Dirección General de Electrificación 

Rural

FORMATO 9

• Costo Total y plazos de la Supervisión.

- Adecuada organización y participación para la 

ejecución y transferencia del proyecto. 

Relación de asistencia y fotografias de los Talleres

ACCIONES

Indicadores Economicos de Viabilidad

Inversión Total del Proyecto (Nuevos Soles)

Ratios

• Costo Total, plazos y ratios de costos del Estudio Definitivo



Resumen Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

. Incremento del tiempo disponible en casa y su uso.

. Satisfacción de los usuarios por la calidad del servicio 

recibido

· 325 familias cuentan con servicio de electricidad · Informes de la Concesionaria

· xx horas de iluminación diaria

· xx horas de comunicación diaria

· xx horas de otros usos diaria

· Informe de aprobación de los sistemas fotovoltaicos y 

sus componentes

· Informes de seguimiento y supervisión de las 

instalaciones

· Liquidación final de las obras

· Cuaderno de ocurrencias · Los involucrados cumplen con sus obligaciones oportunamente

.   Elaboración del estudio definitivo
      - Costo: S/. 7498,7.8

      - Plazo de Elaboración: xxxx días

. Informe de aprobación del Estudio Definitivo por parte 

de la DGER.
Estudio definitivo, concordante con las necesidades de la población

· El proceso no presenta impugnaciones

·   Certificación de Bienes
      - Costo: S/. 310,6.4

      - Plazo: un mes

. Contrato firmado y carta de garantía presentada

. Informe técnico de la Entidad Evaluadora
. Los componentes evaluados pasan las pruebas realizadas

·   Instalación de los SFD
      - Costo:  S/. 108778,6.2

      - Plazo: 30 días
. Acta de recepción de obra sin objeciones . No se presentan imprevistos que demoran el proceso

·   Liquidación final de los SFD       . Plazo 30 días . Emisión de la resolución de la liquidación de obra

· La concesionaria da prioridad para el traspaso y Apoyo de la 

población beneficiada apoya en el proceso

·   Transferencia de los SFD a concesionarias       . Plazo 60 días . Informe técnico de la Concesionaria

FORMATO 9

MARCO LÓGICO

(Alternativa 2 - Sistema FotovoltaicoÚnica)

FIN
Mejora de la calidad de vida de los 

beneficiarios del proyecto

El funcionamiento de los sistemas es óptimo

El servicio de operación y mantenimiento brindado por la empresa es 

adecuado

. Encuesta a una muestra de localidades y  abonados.

ACTIVIDADES

· La contratista cumple con sus obligaciones de acuerdo al contrato

PROPOSITO Acceso al servicio de electricidad ·   Interés de la población en el aprovechamiento del servicio eléctrico

COMPONENTES Sistemas Fotovoltaicos Domésticos

· 325 SFD compuestos cada uno de ellos por un 

módulo fotovoltaico, un controlador de carga, una 

batería, tres luminarias, un convertidor y accesorios

· La empresa contratista instala siguiendo el Reglamento Técnico de 

la DGE “Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación 

del Sistemas Fotovoltaico y sus Componentes” y a las bases del 

concurso.
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MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

A. COSTO DE PERSONAL

A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Rendimiento (Km/dia)  : 3 Meses

Longitud LP (km) : 65.00 PLAZO : 5.00               

PROFES. INCIDENCIA REMUNERACIÓN TIEMPO TOTAL (S/ )

DESCRIPCION ASIGNADO (c) Total/mes EFECTIVO HONORARIOS 

(b) % S/  (d) (Meses) (e)=(a)*(c)  (f)=(b)*(d)*(e)

EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS 

A JEFE DE ESTUDIOS (1), (6)  1.00              100.00% 5.00                     -                                    

B
1.00              40.00% 2.00                     -                                    

C
1.00              40.00% 2.00                     -                                    

D

1.00              40.00% 2.00                     -                                    

E
2.00              40.00% 2.00                     -                                    

F
1.00              40.00% 2.00                     -                                    

G ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  (3) 1.00              40.00% 2.00                     -                                    

H ARQUEOLOGO, ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (4) 1.00              40.00% 2.00                     -                                    

9.00              COSTO  DE PERSONAL -                                

A2 COSTO DE PERSONAL AUXILIAR 

PERSONAL REMUNERACIÓN TIEMPO TOTAL

DESCRIPCION ASIGNADO INCIDENCIA Total/mes EFECTIVO HONORARIOS

S/  (7) (Meses) S/ 

1 Ingeniero Electromecánicos Asistente (5) 2.00              40.00% 2.00                     -                                    

2 Secretaria 1.00              40.00% 2.00                     -                                    

3 Dibujante en Autocad 2.00              40.00% 2.00                     -                                    

4 Personal de campo no calificado (5% de Costo de Personal) 5% -                           -                      -                                    

 COSTO PERS. AUXILIAR -                                

NOTA

(1) EL JEFE DE ESTUDIOS, TAMBIEN COORDINARÁ y RECOPILARÁ INFORMACIÓN EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES. 

(2) LOS ESPECIALISTAS EN LINEAS Y REDES ELÉCTRCAS, ADEMÁS DE LOS TRABAJOS DE GABINETE, PARTICIPARAN INTEGRAMENTE EN  LOS TRABAJOS DE CAMPO REQUERIDOS PARA 

  LA DEFINICION , GEOREFERENCIACIÓN Y FIJACION DE LAS RUTAS DE LINEAS ELÉCTRICAS. 

(3) LOS ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DE GEOLOGIA E IMPACTO AMBIENTAL EFECTUARAN UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA RUTA DE LAS LINEAS Y LOCALIDADES

 PARA ELABORACIÓN DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA).

(4) LOS ARQUEOLOGOS REALIZARÁN TODOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EFECTUARAN LA EVALUACION ARQUEOLOGICA PARA LA OBTENCION DEL CIRA.

(5) EL EQUIPO DE PROFESIONALES ASISTENTES PARTICIPARAN ÚNICAMENTE EN LABORES DE GABINETE, EN APOYO A LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS. 

  TRABAJOS DE CAMPO DEFINIDOS EXPRESAMENTE PARA EL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS 

(6) EL JEFE DE ESTUDIOS O LOS ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,  LOS ESPECIALISTAS EN LINEAS ELECTRICAS Y LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES 

PARTICIPARAN EN LOS TALLERES CON LOS INVOLUCRADOS

(7) LA REMUNERACIÓN  PRESUPUESTADA INCLUYE LEYES SOCIALES.

(8) LOS ESPECIALISTAS ATENDERAN LAS CONSULTAS U OBSERVACIONES QUE PUDIERAN FORMULARSE A LOS ESTUDIOS HASTA LA CONFORMIDAD FINAL DE LOS SERVICIOS.

S/ -                              

B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES

INCLUYE TRABAJOS DE GABINETE 

RENDIMIENTO 2.50                  Centros poblados/ día

COSTO  X  LOC.

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS 194                        CENTROS POBLADOS

SUB TOTAL S/ -                              

B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES -                              

C. COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS NOTABLES

RENDIMIENTO 2.50                       km/dia

COSTO  X km

LONGITUD DE LINEAS PRIMARIAS (km) : 65.00                 

C
-                              

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

 POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO 

 ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (2), (6), (8) 

 ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (2), (6), 

(8) 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

 COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE 

PUNTOS NOTABLES 

 ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (2), (6), (8) 

 ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  (2), 

(6), (8) 

 ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS 

CIVILIES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (3) 



MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

 POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

D GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

D1 VIATICOS Y ALOJAMIENTO DE PROFESIONALES

DESCRIPCION NUMERO ASIGN./DIA SUBTOTAL

DIAS S/ /U S/ 

1 Alojamiento y Alimentación 80 -                    

SUB TOTAL  D1 -                                    

D2 VEHICULO, COMBUSTIBLE y OTROS ASIGNADOS A PROFESIONALES EN CAMPO

DESCRIPCION Cant Rendim ASIGN./DIA SUBTOTAL

D-m S/ /D-m S/ 

1 Alquiler de vehiculo Transporte, incluye chofer Dias 75 1 -                    

1 Combustibe y lubricante Dias 75 1 -                    

1 Materiales fungibles Glb 1 1 -                    

SUB TOTAL  D2 -                                    

D3 OTROS GASTOS

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. P.Unit. Sub Total

S/ S/ 

1 Movilidad, equipos y materiales -                                    

1.01 Movilidad Local del Proyecto Und 1 -                    

1.02 Pasajes Aereo Lima - Zona Proyecto - Lima Und 9 -                    

1.03 Pasajes Terrestre y/o Fluvial en el Área de Proyecto (**) Und 9 -                    

1.04 Equipos GPS Navegadores  de Alta Precisión  para uso de Especialistas de Líneas y Redes PrimariasUnd 4 -                    

2 Calicatas y Análisis de muestras (Sistemas Convencionales)

2.01 Calicatas: Desplazamiento, toma de muestras y analisis de Laboratorio para geotecnia Und 40 -                    -                                    

según Norma DGE y analisis de suelos para estudio Ambiental.

3 Documentaciones y Utiles -                                    

3.01 Bases, Notaría, etc Glb. 1 -                    

3.02 Papel para textos Glb. 1 -                    

3.03 Papel para planos Glb. 1 -                    

3.04 Impresión, Fotocopia de textos,  planos y láminas Glb. 1 -                    

3.05 Cartas IGN 1/100 000 (Incluye juego de copias) Glb. 1 -                    

3.06 Cartas Geológicas 1/25000 (incluye juego de copias) Glb. 1 -                    

3.07 Cartas y Mapas tematicas para Estudios Ambientales Glb. 1 -                    

3.08 Parametros Meteorologicos (Temperatura, Velocidad de viento, Precipitacion y Humedad) Glb. 1 -                    

3.09 Registros fotográficos digitalizado e impreso Glb. 1 -                    

3.10 Otros utiles (5% Documentos y Utiles) % 5% -                        -                    

4 Talleres de Participación Pública -                                    

Gastos administrativos  y operativos para la difusión y  desarrollo de los talleres Taller 2 -                    

SUB TOTAL   D3 -                                    

    (*) INCLUYE OPERADOR (*)

TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO S/ -                              



MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

 POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

E GASTOS GENERALES

E1 GASTOS GENERALES (sin COVID-19)

DESCRIPCION Unidad Costo Directo % Costo Directo Sub Total

S/ S/ S/ 

Gastos Generales Global -                        8.00% -                      

SUB TOTAL D1 -                                    

E2 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO
 (1)

Descripción Und. Cant.
(2) Sueldo Parcial

(S/ ) (S/ )

E2.1 Personal Profesional Principal

- Profesional Técnico de la Salud
 (3) Global 1.00 0.00

E2.2 Personal  Auxiliar y de Apoyo

- Operario de Limpieza y Desinfección (COVID-19) Global 1.00 0.00

SUB-TOTAL E2,1 + E2,2 0.00

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial

% (meses) (S/ ) (S/ )

E2.3 Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control de la COVID-19 en el Trabajo

- Elaboración, Aprobación, y Registro en el MINSA Global 1.00 0.00

E2.4 Evaluación Médico Ocupacionales

- Termómetro Digital Infrarrojo 
(4) Und. 2.00 8.33%  5.00 0.00

- Pruebas de descarte de la COVID-19 Global 1.00 0.00

E2.5 Equipos de Proteccion Personal (EPPs)

- Mascarilla Facial Textil comunitaria Global 1.00 0.00

- Mascarilla Quirúrgica descartable 
(3) Global 1.00 0.00

- Careta Facial Und. 2.00 0.00

- Gafas de Protección Und. 2.00 0.00

- Guante Quirúrgico descartable 
(3) Und. 10.00 0.00

E2.6 Lavado y Desinfección de Manos y de Planta de Calzado

- Jabón líquido, Papel Toalla, Alcohol Gel Antibacterial, Solución de Alcohol al 96%, 

Lejia, Bandeja de Limpieza
Glb/mes 1.00 100.00%  5.00 0.00

E2.7 Lavado, Desinfección y Fumigación del Centro Laboral (ambientes, 

mobiliario, herramientas, equipos, unidades de transporte en campo, etc

- Lejia, Detergente, Equipo y Líquido para Fumigación Glb/mes 1.00 100.00%  5.00 0.00

E2.8 Actividades Varias

- Charlas de Capacitación y de Sensibilizacion (Medidas Preventivas, Uso de EPPs, 

lavado correcto, información sobre el COVID-19) 
(5) Global 1.00 0.00

- Señaléticas de Prevención: Carteles de Prevencion, Infografias (Uso de Mascarillas, 

Distanciamiento, Lavado de manos, Uso obligatorio de EPPs).
Global 1.00 0.00

- Cilindros para acopio de material deshechable Und. 2.00 100.00%  1.00 0.00

SUB-TOTAL E2.3+E2.4+E2.5+E2.6+E2.7+E2.8 0.00

SUB-TOTAL E2 0.00

Notas:

(4): El porcentaje considerado es referido al desgaste por el uso del equipamiento.

E TOTAL GASTOS GENERALES (E1 + E2) S/ -                              

(5): Las charlas de capacitación estarán a cargo del Profesional de la Salud

Participacion requerida:

   -  Profesional Técnico de la Salud (Centros de Trabajo tipo 2): 01 Consultoría en todo el Plazo del Estudio

   -  Operario de Limpieza y Desinfección (COVID-19): 12 h-sem/48 h-sem = 25,00 %

(2): Cantidad determinada para los Centros de Trabajo tipo 2, de acuerdo al Anexo 1 del documento técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control para la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2".

(3): Profesional Técnico de la Salud, para el caso de Centros de Trabajo tipo 2

(1): Plan elaborado en base a lo estipulado en la R.M. N° 972-2020/MINSA de fecha 27/11/2020 que aprueba el documento técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control para la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".



MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

 POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

Fecha :

ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL
S/ 

I COSTO DIRECTO

A COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL -                              

B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDES -                              

C -                              

D GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS -                              

TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) -                              

E GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

GASTOS GENERALES  -                              

UTILIDADES   8.0% DE C.D. -                              

F COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS -                              

G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %) -                              

H VALOR  ESTIMADO DE LOS ESTUDIOS, CON IMPUESTOS -                        

NOTA : El Estudio de Perfil Integrado valorizado comprende : Estudio de Perfil, Anteproyecto, Informe de DIA, e Informe de Evakuación Arqueológica CIRA 

Los proponentes pueden incluir como Items independientes en el Costo de los Estudios, los componentes de los Estudios de DIA, Evaluacion Arqueologica y obtencion de CIRA.

COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, 

GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS NOTABLES

RESUMEN  DEL  VALOR  ESTIMADO



 

NOTA: 

LAS FIRMAS SE 

ENCUENTRAN 

EN FÍSICO EN 

ORIGINAL 


