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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
12-2021-MPC-M/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL (LA) BARRIO
TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS
DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”,
CON CUI N°2524854. -

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
RUC N° 20206921898

Domicilio legal . PLAZA 28 DE JULIO NRO. 401 CERCADO - MACUSANI
Teléfono: : 987527641

Correo electrénico: . logistica@municarabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO
MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”, CON CUI N°2524854.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/1,793,014.04, (Un Milldn Setecientos Noventa y Tres Mil
Catorce con 04/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre
del 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR)

Inferior Superior

S/1,972,315.44 (Un
Millbn Novecientos
Setenta y Dos Mil
Trecientos Quince con
44/100 Soles)

S/1,613,712.64 (Un Millén
Seiscientos Trece Mil
Setecientos Doce con

64/100 Soles

S/1, 793,014.04, (Un Millon
Setecientos Noventay Tres
Mil Catorce con 04/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N°422-
contratacion . 2021-MPC-M/GEMU de fecha
15 de diciembre del 2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion Gerencial N°353-

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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et

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

2021-MPC-M/GEMU de fecha
18 de octubre del 2021

No Corresponde

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  : No Corresponde

corresponder

1.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO TREINTA
Y CINCO (135) DIAS CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Caja de la Entidad

Mesa de partes de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural de la entidad, sito en Plaza 28 de Julio N° 401
Cercado - Macusani.

Impresa: S/5.00 (Cinco Con 00/100 Soles)

Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles
Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.8. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Presupuesto de Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto de Urgencia N°016-2019 - Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- DIRECTIVA N° 004-2019-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del Resumen
Ejecutivo de actuaciones preparatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.




CRRABA)

e

" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
L;’,gJ Adjudicacion Simplificada N°12-2021-MPC-M/CS-2

de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerar4 aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién,
se deberda validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

° 11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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r)  Correo electronico para efectos de notificacion durante la ejecucion contractual.
s) Copia de la escritura publica de la constitucion de la empresa o de la persona juridica, de
ser el caso

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad (primer piso),
sito en Plaza 28 de Julio N° 401 Cercado - Macusani.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@ Y,
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2.6.

2.7.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

@

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARABAYA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

RAB
T g

-

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

EJECUCION DE OBRA:

“CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO
TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS
RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA,
DEPARTAMENTO PUNO”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2524854

MACUSANI, 19 DE OCTUBRE DE 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PUENTE; EN
EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO
MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO
PUNO” con cédigo Unico de Inversiones N° 2524854

1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

1.1 Ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC
AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO”, con
codigo Unico de Inversiones N° 2524854

2 FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Provincial de Carabaya es una Institucion publico interno y ¢érgano de
gobierno local, con una autonomia politica econémica y administrativa, cuya
responsabilidad entre otras es impulsar el desarrollo econémico local sostenible, con criterio
de justicia social promoviendo la ejecucién de programas locales de lucha contra la pobreza
y desarrollo social. V£

DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS
RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA,
DEPARTAMENTO PUNO?”, con cédigo Unico de Inversiones N° 2524854

3 ANTECEDENTES

En la actualidad se tiene dificultades para la comunicacion terrestre de la poblacién genera
efectos negativos en el desarrollo econémico de la zona, razén por la cual la Municipalidad
Provincia de Carabaya viene realizando esfuerzos importantes, para brindar un medio de
transporte eficiente y seguro que contribuya a la integracion econémica y social del distrito
de Macusani, con la construccion del nuevo puente sobre el rio Macusani.

4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
El objetivo es brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya
a la integracion econémica y social del distrito con la construccién del nuevo puente

Macusani, en base al estudio definitivo a nivel expediente técnico elaborado.

5 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU
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- BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNOQ”

Ubicacion . El'lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito - Macusani

Provincia : Carabaya

Region : Puno

Lugar : Barrio Miraflores y Tupac Amaru

Nombre del Proyecto : “Construccion de puente; en el (la) barrio Tupac —
Barrio Miraflores de las riberas del rio Macusani del
Distrito de Macusani - Provincia de Carabaya -
Departamento de Puno”

Cédigo Unico de Inversiones  : N° 2524854

Nivel de Estudio de Reinversién: Ficha Técnica

Fecha de declaracion de viabilidad: 03/08/2021

Expediente Técnico Aprobado : Resolucién de Gerencial N° 353-2021-MPC-M/GEMU
Fecha de Aprobacion : 18 de octubre de 2021

/5%
1
2

6 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

6.1 VALOR REFERNCIAL

El valor referencial asciende a S/. 1 793,014.04 (Un Millon Setecientos Noventa y Tres
Mil Catorce Con 04/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de octubre del 2021, con el siguiente detalle:

Resumen de Valor Referencial de Obra

Descripcién % Costo SI.
COSTO DIRECTO 1,315,587.38
Gastos generales 10.50% 138,136.67
Utilidad 5.00% 65,779.37
SUB TOTAL 1,519,503.42
Impuesto IGV 18.00% 273,510.62
MONTO REFERENCIAL DE OBRA 1,793,014.04

6.2 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de Ejecucion de Obra : 135 Dias Calendarios.

6.3  SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA
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EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se
efectue el pago correspondiente.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucion de obra
comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones;

€) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del /
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia/‘
con el cumplimiento de las demas condiciones.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Corresponde a la construccién de un puente metalico, con las caracteristicas

tecnicas que a continuacién se sefalan de acuerdo a las condiciones
topograficas, hidraulicas, geoldgicas y a las posibilidades constructivas en el
lugar de ubicacién del puente.

Se ha proyectado un puente simplemente apoyado de doble via, con ancho de
calzada de 7.20 m. con dos veredas laterales de 0.60 m. cada una.

La superestructura esta compuesta por una estructura metalica tipo Warren,
de 50 m de luz libre, el tablero esta conformado por losa de concreto armado
reforzado, con un peralte de 0.30 m a lo largo del puente cuya resistencia a la
compresion f'c= 280kg/cm2.

La subestructura esta compuesta por estribos de concreto armado, los mismos
que sirven de apoyo al reticulado metalico. La cimentacién de los estribos son

zapatas sobre falsa zapata de 2.50m de altura.

A continuacion, se precisan las caracteristicas mas importantes.
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Tipo de estructura:

Ancho de calzada:
Numero de vias:
Ancho de Via:

Ancho de vereda:

Subestructura:

6.7 PROCEDIMIENTO

12/07/2021

el Fiscal 2021

Sobrecarga de Disefio:

Losa de aproximacion:

Uﬂ Adjudicacion Simplificada N°12-202 1-MPC-M/CS-2

Viga de celosia Tipo Warren sin montantes

Metalicas de 50.00 m de luz entre apoyos.
7.20m

02

3.60m

0.60m

HL-93

Una zapata cabezal de concreto armado 10.30 x
6.50 my 1.20 m de altura y una falsa zapata de 2.50

m de altura cuyas dimensiones es (11.3x7.5x2.5)

Losa de concreto armado de 10.30 x4.00

e La municipalidad Provincial de Carabaya Macusani proveera la estructura
metalica tipo Warren donado por Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6.7.1 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Contratacion a SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el Expediente Técnico, donde se han especificado las cantidades magnitudes
y calidad de la prestacion metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos
tecnicos minimos del expediente de contratacién respectivo.

6.8 BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF. en adelante 'Lay de Contrataciones’

e Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, Modificada por los Decretos de Supremo N° 377-2019-EF, DS N° 168-202-EF, D.S.
N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF de fecha 26-06-2021, entra en vigencia el

e Ley N"31084. - Ley de presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

* Ley N® 31085 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto fiel Sector ptiblico para el afio

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
e Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias
e Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica"

e Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo
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6.9 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
6.91 LUGARY ACCESO

¢ DEPARTAMENTO : Puno

e PROVINCIA : Carabaya

¢ DISTRITO : Macusani

¢ LOCALIDAD - Macusani

¢ LUGAR : Barrio Miraflores y Tupac Amaru

Tabla 1. Accesibilidad a la zona a intervenir

x Carretera Vehiculo ;
Puno Juliaca Adtaltada Hictoreads 445 55 min.
; : Carretera Vehiculo ;
Juliaca Macusani Astaltads - 208.3 3h 05min.
6.9.2 PLAZO

El plazo para la ejecucion de la obra es de ciento treinta y cinco (135) dias calendarios.

6.9.21 EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene,
dicha vigencia es hasta el consentimiento de la liquidacién del Contrato de obra y se efectué el
pago correspondiente.

6.9.2.2 PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 176
numeral 176.1 El inicio de plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quiénes el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendado de entrega de les materiales e insumo que. de
acuerdo con las bases hubiera asumido como obligacién, no se aplica en este proceso
de seleccion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las Condiciones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las
demas condiciones.
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha del inicio del Plazo de ejecucion de
la Obra segun los supuestos previstos en la Ley de contrataciones del estado.

6.9.2.3 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6.9.2.4 VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera segun el avance mensual fisico de la obra, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento

7 REQUISITOS Y RECURSOS DEL POSTOR

7.1 REQUISITOS DEL POSTOR

%+ Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida.

< Estarinscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.

* No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado
mediante la presentacion de Declaracion Jurada.

711 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El contratista debera contar con experiencia en la ejecucion de OBRAS
SIMILARES como minimo UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, durante los

10 afios anteriores la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran

desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

OBRAS _SIMILARES: Mejoramiento y/o Construccion ylo Creacion de Puentes
vehiculares, de los cuales acreditar la ejecucién de una obra que contenga los
componentes de: Estructura metélica, Pintura de estructura metdlica, Montaje y
Lanzamiento de Estructura Metélica, losa y Veredas de Concreto y sefalizacion.

7.1.2  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el niumero maximo
de consorciados se define lo siguiente:

1) El numero méximo de consorciados sera de DOS (02) INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

7.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR
7.21 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

De acuerdo al Expediente Técnico, para la ejecucion de la obra, se requiere los siguientes
equipos y maquinaria minimo, que se indica en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 01: Requerimiento Minimo de Equipos y Maquinaria

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
1 UNIDAD ANDAMIO METALICO
1 UNIDAD GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M
1 UNIDAD MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS
1 UNIDAD EXCAVADORA DE 170 - 250 H.P
1 UNIDAD COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
1 UNIDAD COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
1 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
1 UNIDAD VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
1 UNIDAD GATAS DE 50 TN.
1 UNIDAD MOTOBOMBA DE 34 HP 8"
1 UNIDAD ESTACION TOTAL
1 UNIDAD EQUIPO DE ARENADO

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del
contrato.

Documentos que se acreditara para la firma de contrato: Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estrategico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

7.2.2 PERSONAL CLAVE

El Postor deberd contar con el siguiente Personal Clave, para la ejecucion de la obra, tal como
se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro: Personal Clave Requerido

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Con Experiencia de 24 meses, como Residente y/o
Fiad Ingeniero Civil Supervisqr'y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién o la
esidente de Colegiado y combinacion de estos en Obras de Infraestructura
Obra Habilitado Vial y Puentes, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero de Con Experiencia de 12 meses, como: Especialista,
Seguridad y/o Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
. Ingeniero Industrial | Coordinador o la combinacion de estos en:
Especialista en y/o Ingeniero Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de Obra,
Seguridad Sanitario Ambiental | Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Ingeniero de seguridad | /5 |ngeniero Civil |Trabajo, SSOMA.  Salud Ocupacional o
jamgdicambients y/o Ingeniero Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Metalurgista Ocupacional, en la Inspeccion o Supervision o
Colegiado y Ejecucién en Obras en General, que se computa

Habilitado desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
los siguientes documentos:

a) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU".

b)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

8 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS

8.1
8.1.1

8.1.3

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones de Estado,
queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera
al contratista de sus responsabilidades. Por lo que para la presente Obra se establece el
plazo de responsabilidad para el contratista de siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcién de la Obra.

El contratista debera presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la
presentacion de La Primera Valorizacién de Obra, las pélizas de seguros que se indican
cuya cobertura debera ser a partir del inicio de la ejecucion de Obra, hasta la recepcion
final a entera satisfaccién de la Entidad.

NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algun Acto Técnico - Administrativo por correo electronico.
Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera
presentar su direccién del correo electrénico. el cual debera tener activo durante la
vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia de contrato, una direccion de correo electrénico que debera constar en el
contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato. EL CONTRATISTA autorizara a LA
ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico: siendo de su
exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion del
correo enviado por LA ENTIDAD maximo UN (01) dia calendario después de haber
recibido la notificacion.

USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Sera abierto conforme a lo establecido en el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno).

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los
Articulos 192° y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital” (COD), en sujecion a lo dispuesto en
la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, que aprueba los “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital”

1

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es
efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida
la ejecucién y recibida la obra

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pelosce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad
oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente
Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto
en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

8.1.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENO

La Municipalidad Provincial de Carabaya dentro de los 15 dias Siguientes a la firma del contrato,
realizara la entrega del terreno de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Provincial de Carabaya, realizara la Entrega de un ejemplar de Expediente
Técnico, al Contratista, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de las
obras en CD's y en medio tisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copia adicional previa
el pago respectivo.

8.2 ADELANTOS

La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecias en los articulos
181°y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

8.21 ADELANTO DIRECTO

La Municipalidad otorgara un Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procedera la solicitud.

La amortizacion del adelanto se haré mediante descuentos proporcionados en cada valorizacion
de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liquidacion.

8.2.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original o de la Prestacién consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista. De conformidad con el Articulo
182 del Reglamento.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
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anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista solo precedera una vez iniciada la ejecucion de la Obra. No
procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion de materiales o insumos.

8.3 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacién

8.4 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga
acceso con ocasion a la ejecucion de la obra.

8.5 VALORIZACIONES

8.5.1 ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mencionado en el Articulo 177. Revision del expediente técnico de obra dentro de
los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucidon de obra para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento vente (120) dias, el Contratista presenta al supervisor o
inspector de obra un Informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.

8.5.2 FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS o

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, sera preparada por el contratista e
coordinacion con el Supervisor, y presentada mensualmente, segun los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajes ejecutados de acuerdo al
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV).

El inspector o Supervisar de Obra, emitira un informe Técnico concerniente a la valorizacion
recepcionada, el mismo que la entregara a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA.
para su evaluacion y tramite correspondiente

8.5.3 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales el contratista debe presentar al supervisor durante los tres (03)
primeros dias del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares de los
trabajos ejecutados durante el mes y verificados por el Supervisor, asi mismo el plazo de
subsanar las observaciones hechas a una valorizacién por el supervisor o la entidad el plazo
maximo de subsanacion sera de 10 dias calendarios.

e Valorizacion del avance Fisico: determina la cantidad o metrados ejecutado por cada
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados que
deben estar validados por el inspector o supervisor que da la conformidad. Se utiliza
croquis, planos o cualquier otro elemento grafico para sustentar los metrados del avance
valorizado.

* Reajuste de precios: se obtienen por aplicacién de las formulas polinémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes
demostrando la situacion de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra la obra,
con el fin de aplicar correctamente los reajustes.

* Amortizaciones de los adelantos otorgados, en efectivo y de materiales. de
corresponder, incluir el cuadro de control de amortizaciones.

¢ Estado de vigencia de garantias.

e Factura emitida por el contratista
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e Otros conceptos aplicacion de multas por incumplimientos, intereses por pagos
atrasados, entre otros

8.5.4 VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcién de las obras el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARABAYA en forma escrita.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

e Evidencia de que los trabajos comprendidos como parte del Contrato General estan
libres de todo reclamo legal y deudas.

e Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

¢ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion

e Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados

e Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MYPE y pagos pendientes a los
trabajadores

¢ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior

e Deducciones en favor de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA por
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera de la obra.

e Saldo a favor o en contra del Contratista de la Obra

8.5.5 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicitax
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para efectos de la liquidacion de obra, ademas de lo
indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo
siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada
Planos de replanteo o post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra)

3. Cierre del Libro de planillas de la Obra

4. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de
solucion.

5. Declaracién Jurada, consignando que no tiene deuda pendiente alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de la obra.

6. Inventario valorizado de Equipos instalados, por cada ambiente, con sus respectivos
manuales y protocoles de prueba.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos del pago del Saldo de
Liquidacién de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista) se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CARABAVA; (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construccién
(los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), de ser el caso.

8.5.6 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 208° y 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la
entidad recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el
expediente de liquidacion del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al contratista del
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cumplimiento del plazo de ejecucién, en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

En caso el contratista no presenta su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 209°
del reglamento), la entidad la elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de la liquidacién de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA

1. Presentacion (debiendo contener el indice de la liquidacion en general)

2. Informe de liquidacion de contrato de obra, del residente de obra

3. Generalidades (debiendo contener memoria explicativa del desarrollo de la obra
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas. acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones)

4. Memoria descriptiva valorizada

5. Ficha identificacion de la obra (informacién general de la obra)

6. Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes. cuadro desagregado de tas
porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

7. Planilla de metrados detallado ejecutado

8. Especificaciones técnicas finales valorizadas

9. Cuaderno de obra original

10. Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)

11.Planos de replanteo (plano de ubicacion y localizacion, planteamiento general,
arquitectura general, corte y elevacion, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias)

12.Valorizacion total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de la obra)

13. Valorizaciones pagadas (valorizaciones hechas por cada mes)

14. Panel fotogréafico a color de todo el proceso de ejecucion

15. de la obra.

LIQUIDACION FINANCIERA

16. Ficha de identificacion de obra

17. Calculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
18. Calculo de amortizaciones

19. Calculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
20. liquidacion final del contrato

21.Resumen de valorizaciones pagadas

22.Copia de C/P por pago de adelantos valorizaciones, adicionales, etc.

PARTE LEGAL

Acta de entrega de terreno

Acta de inicio de obra

Acta de terminacion de obra

Acta ce conformidad o de recepcién de obra

Certificado de no adeudo

Pruebas de control de calidad (en original y resumen respectivo)

Contratos (contrato de obra, adendas de contrato de obre, otros)

Resoluciones (aprobacion expediente técnico, adicional y/o deductivo, conformacion
del comité de recepcion de obra, otros)

9. Panel fotografico a color, como minimo 30 fotos, con descripcion correspondiente.
10. CD que contenga el archivo digital editable de la liquidacién de obra.

11. Otros que considere pertinentes

NGO WN

ANEXOS
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Expediente técnico inicial

Expediente técnico de adicional y/o deductivo
Ficha Invierte.pe

Informe de compatibilidad

Constancia de pago a SENCICO

Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales:

DA WON =

La Valorizacién mensual que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y la
Oficina de Supervisién y Liquidacion de Inversiones una vez aprobado el contratista genera
la factura para proceder al tramite del Pago.

Recepcion y conformidad del Supervisor

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

PENALIDAD

De acuerdo al Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de la Obra, aquél se hara acreedor a
una penalidad por mora, por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por cierto (10%) del monto contractual vigente. Esta Penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, de pago final o en la Liquidacion final; o si fuera necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo al Articulo 162° d
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la siguiente Férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = ------

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene os siguientes valores:
a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias. F = 0.15

La penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
momo del contrato vigente, en este caso la Municipalidad Provincial de Carabaya podra
resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

»  Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, se estipula las siguientes
penalidades:
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento

penalidad calculo

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada | El Inspector o Supervisor, debera
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia | anotar en el cuaderno de obra, cada
dias desde el inicio de su | del personal en | dia de ausencia del personal ofertado
participacion en la ejecucion del | obra en el plazo | debiendo cuantificar y aplicar la
contrato o del integro del plazo de | previsto. penalidad en la valorizacién de obra
ejecucion, si este es menor a los en el mes correspondiente.
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por cada | E| Inspector o Supervisor, debera
su obligacion de ejecutar la | dia de ausencia | anotar en el cuaderno de obra, cada
prestacion con el personal acreditado | del personal en | dia de ausencia del personal
o debidamente sustituido. obra. ofertado, debiendo cuantificar y

aplicar la penalidad en la valorizacion
de obra en el mes correspondiente.

3 | CUADERNO DE OBRA: Cinco por mil | El Inspector o Supervisor, debera
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del | presentar la denuncia policial,
permite el acceso al cuaderno de | monto de la | debiendo cuantificar y aplicar la
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del | penalidad en la valorizacién de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. | periodo por cada | en el mes correspondiente.

dia de dicho
impedimento

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS | Por persona y | El Inspector o Supervisor, debera
DE PROTECCION PERSONAL por dia 0.1 UIT anotar en el cuaderno de obra, los
Cuando el Contratista no cumpla con dias que el personal no cuenta con
dotar a su personal de los implementos de seguridad, debiendo
implementos o equipo basico de cuantificar y aplicar la penalidad en la
proteccién personal, en la ejecucion valorizacion de obra en el S
de la obra, conforme lo establece la correspondiente.
norma G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Se hara
cargo de las multas que ocasione.

5 | PROGRAMACION Y CALENDARIO | Pordia 0.25 UIT | El Inspector o Supervisor, debera
DE OBRA anotar en el cuaderno de obra, que no
Cuando el Contratista demore en presenta el calendario de avance de
presentar lo siguiente: obra valorizado actualizado a la fecha
El calendario de Avance de Obra de inicio de obra y la programacién
Valorizado actualizado a la fecha de CPM, debiendo cuantificar y aplicar la
inicio de obra y su programacion CPM penalidad en la valorizacion de obra
correspondiente en fisico y en digital en el mes correspondiente.

(en software comerciales), dentro del
plazo de cinco (05) dias habiles a
partir de la fecha de inicio de obra.
6 |Si no presenta el metrado vy | Pordia 0.25 UIT | El Inspector o Supervisor, debera

valorizacién en forma conjunta con la
supervision, en cumplimiento del
articulo 194 del RLCE.

anotar en el cuaderno de obra, que no
presenta el metrado y valorizacién,
debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizaciéon de obra
en el mes correspondiente.
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5

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realice las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones y es
requerido por el Supervisor

Por cada
ocurrencia, 0.25
UIT

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra, que no
realiza oportunamente las pruebas y
ensayos, debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la valorizacion
de obra en el mes correspondiente.

IMPACTO AMBIENTAL

No cumple con realizar las medidas
de mitigacion establecidas en el
Expediente Técnico.

Por cada
ocurrencia, 0.25
UIT.

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra, que no
cumple con realizar las medidas de
mitigacién  establecidas, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

SEGURO COMPLEMENTARIO
CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
Por no tener vigente el Contratista la
péliza ylo cubrir al 100% a los
trabajadores que estan en obra, se
aplicara la penalidad que se sefala.

Por cada
ocurrencia, 0.25
uiT

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra, que no
esta vigente y que no cubertura toda
la obra, debiendo cuantificar y aplicar
la penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente

10

Cuando el Contratista emplea
materiales no autorizados por el
Supervisor de Obra

025 UIT por
cada ocurrencia

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra, el uso
de materiales no autorizados,
debiendo cuantificar la aplicacion de
la penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente.

1

El contratista ejecuta trabajos y/o
partidas no autorizadas previamente
por el Supervisor de Obra.

025 UIT por
cada ocurrencia

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra la
ejecucion de partidas no autorizadas,
debiendo cuantificar la aplicacién de
la penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente.

12

El contratista no cumple en colocar
y mantener la sefializacion de
seguridad en la zona de trabajo

0.25 UIT por
cada ocurrencia

El Inspector o Supervisor, debera
anotar en el cuaderno de obra, la no
colocacion de la sefalizacion de
seguridad, debiendo cuantificar
aplicacién de la penalidad en
valorizaciéon de obra en el m
correspondiente )

8.8

UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidades se considerara -
la Unidad Impositiva Tributaria.

Conforme lo sefialado en el Art. 190° del RLCE, para el cambio de personal propuesto, el
personal reemplazante deberé reunir las calificaciones profesionales igual o superiores a las
del profesional reemplazado, debiendo necesariamente seguirse el procedimiento sefialado.
El pago de la multa no exime al Contratista de la responsabilidad por los efectos que un
incumplimiento cause o vaya a causar a la obra, a la entidad o a terceros.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En el caso del contratista no se presente para la formulacién de metrados y elaboracién de
la valorizacién conjunta con el inspector o supervisor el ltimo dia del mes correspondiente,
la demora en el pago de la valorizacion respectiva sera imputable al contratista sin perjuicio
de la aplicacion de la multa respectiva.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscricién del acta de recepcién
de obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de
LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente por defectos de vicios ocultos conforme a los
dispuestos por los Articulos 173 de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de 07 afios contados a partir de
la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra otorgada por la entidad.

IMPORTANTE

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a Ioé
siguientes:

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
AA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
1 UNIDAD ANDAMIO METALICO
1 UNIDAD GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M
1 UNIDAD MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS
1 UNIDAD EXCAVADORA DE 170 - 250 H.P
1 UNIDAD COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
1 UNIDAD COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
1 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 A
1 UNIDAD VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
1 UNIDAD GATAS DE 50 TN.
1 UNIDAD MOTOBOMBA DE 34 HP 8"
1 UNIDAD ESTACION TOTAL
1 UNIDAD EQUIPO DE ARENADO
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 dal
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. Residente de Obra
Formacion académica: Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado
2. Especialista en Seguridad
Formacion académica: Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Metalurgista, Colegiado y
Habilitado, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. Residente de Obra
Experiencia: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado, Con
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Experiencia de 24 meses, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de
Supervision o la combinacion de estos en Obras de Infraestructura Vial y Puentes,
que se computa desde la colegiatura.

2. Especialista en Seguridad

Con Experiencia de 12 meses, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad en el
Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e
Higiene Ocupacional, en la Inspeccién o Supervision o Ejecucion en Obras en
General, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcioén del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El contratista debera contar con experiencia en la ejecucion de OBRAS SIMILARES

como minimo UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, durante los 10 afios

anteriores la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la

suscripcion del acta de recepcion de obra.

OBRAS SIMILARES: Mejoramiento y/o Construccién y/o Creacion de Puentes vehicyla
de los cuales acreditar la ejecucion de una obra que contenga los compo,
Estructura metalica, Pintura de estructura metalica, Montaje y Lanzamiento
Metalica, losa y Veredas de Concreto y sefializacion.

Acreditacion:

res,

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respec tas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o \(iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion? dé la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total due
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de

manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

Importante

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de'conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacio!ades necesar'irfls
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1006 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

16
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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et

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 8. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

18

19

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

>\ : ) = AL
epesopo
X ofeqel) o ua [01u0 A e19e|i6IA 8p Ueld’ X peptiold ©0}iNUo) 0SED O JoABW BZJBN} Bp SOJUaAS 9P SOoBS3IY 9000
X X ofeqe) |o esed sown) 1823]qeIST X pepuoud ely soongwio sobsary G000
-sopesad A souglAl sodinba Jesado eied sopeayijed|
souesado uoa Jeuod ‘|ejuajque uojorBIIN o eplyed
£1.Jg daueidu) " $0J0019) € SOUEP G658
X A [enpiaipul uojosjoid ap sodinba so| ep |euossad |3 opo) e Je) X pepuold eleg K UQIOINIISUOD 8P $BJUBPIDOR B SOPEINJUIA SOBSalY
‘solxne sosawud ap ofouew A ‘sajuap|odoe ep sauojousaald ‘sobsal 21qos
|evossad |2 0po} B JInJsuU| ‘eJqo @p pepunbas ep ue|d|
un ap uor: ‘BJqo ap pepu ap un 8p BIQO U3 BJOUIISIXT
“eisjoakosd
1op sane)) e osed |9 Jas 8p 0joskoid e SauOlIBINYIPOW SE| JEZ(BAY "00JUIBY epUold ele 001051086 / 00169|036 0Bsery £000
X X pepuold eleg
L ajuaipadxa |ap odwed ap SoIpNIsa SO ap Pepliiqiedwoo &) Jeujualap sp ul
2 SOUEBS903U SO|ans 9p SOIPN}Sa SO| Jezi|eal ap ejagap Bjsnenuod esaldwa el
'seiqo op Uojondafe U ejousuadxa
uoo uoisiaadns e eled sajeuolsajoid ep odinba ap UojERIU0Y EBPENDAPY|
‘ousaxe 0 UOISiAIadNS P ®] 9p seAel} B S3EUOjIIPE 9P Bualpadxe B1qO €| 8p UQPNoa[e B| U SOSEID)
5 ap UojoEI0QEID BP SULWE. ul © 13pao0id ‘osed 9 Jas oq "eisiioakosd X epesapoly Jeoonosd uepand o 0}s00 |3 UB Jynoadal uapand 2000
X \op seisandsa) se| esed Pepjiua €| 8p S3ABI) B |20} 3)We) Sp Ojual|nBas) pepuoud anb 0yesip (5 UB SERUBIOLEP © S6J0UB Bp 0BSER
‘ojo0koid | sopusjes sosjweipunuoid A seuoloesejoE 9iq0S ‘PEPIUS)
e| op oipeunejul Jod A ejspoakosd B @juapnid odwaly [ap 0JUBP JEYNSUCD
‘o)pakoid  |op  pepiquedwod  ap  ewsojul  Jewud  un  eZjEay|
*2Jq0 8p OpeJajaoe  ewelBouoid un
esoqe3 ‘[euossed (e SEANIEJOUNWS) S3UOJ0RBIIO epeiapop
5% se| elp |e soua) epuued enb BIO ep Jopelsiuwpe Un Bp Jauodsig) X pepUold uesouab anb UK 102 8p sobsaly 1000
‘e1q0 ap pepunbes ap ueld un uoo  Jeod, %
-oj00K0id [ap sofeqey) sajusiajp so] eied [euosiad ap UQIDAISS BPENIIPY
oBsal obsol obsau ofBsap 0983 130 2 098318 30
i o A 0dI¥OS3Aa 3
RISIRIY00 . [ RERIE jopoysuess | o ueidooy | josenaa | 1o seBw | avansomidse ORSANTHAND! e 091000 V'
NV1d 130 02¥VIA 13 N3 ¥VZIMV3Y V SINOIDDV 2%
A VQVNOIOOT13S VIDILVYLSS L'y
Y OquNPIRL opear v 09531 130 NOIDYWHOINI'E
S09831 SOV VASINdSIY A NV ¥
INVSNOYW VYAVEVHVD eoyesBoan ugeaign 1202/0H/} 1 {BUS3d
ONnd QLo3\0ud ._m_.n_ OLN3IWNO0A 13d YHOI4 A OHIWNN 'L
OLNIWYLYVAIA ‘VAVEVVO VIONIAOYd ‘INVSNOVIN 30 OLI¥LSIA o10ekosd 19p B1qWON S31VHINIO SOLVA 2 1000]0sownN
130 INVSNOVIN O 130 SYH38I SV 30 SIHOT4VHIN ORidvE
| - nuyWY ovdnl ORiya (v1)13 N3 3NN 30 NOIDONNLSNOD

soBsal so] Jeubjse eled ojewso

£0 oN oxauy

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de Formade Procedimiento

penalidad célculo

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT porcada | El Inspector o Supervisor, debera
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia | anotar en el cuaderno de obra, cada
dias desde el inicio de su | del personal en | diade ausencia del personal ofertado
participacibn en la ejecucién del | obra en el plazo | debiendo cuantificar y aplicar la
contrato o del integro del plazo de | previsto. penalidad en la valorizacién de obra
ejecucioén, si este es menor a los en el mes correspondiente.
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | 0.5 UIT por cada | El Inspector o Supervisor, deberd
su obligacion de ejecutar la | dia de ausencia | anotar en el cuaderno de obra, cada
prestacion con el personal acreditado | del personal en | dia de ausencia del personal
o debidamente sustituido. obra. ofertado, debiendo cuantificar y

aplicar la penalidad en la valorizacion
de obra en el mes correspondiente..

3 | CUADERNO DE OBRA: Cinco por mil | El Inspector o Supervisor, debera
Si el contratista o su personal, no | (5/1000) del | presentar la denuncia policial,
permite el acceso al cuaderno de | monto de la | debiendo cuantificar y aplicar la
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del | penalidad en la valorizacién de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. | periodo por cada | en el mes correspondiente.

dia de dicho
impedimento

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS | Por persona y | El Inspector o Supervisor, debera
DE PROTECCION PERSONAL por dia 0.1 UIT anotar en el cuaderno de obra, los

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los

dias que el personal no cuenta con
implementos de seguridad, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad en la
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implementos o equipo basico de valorizacibon de obra en el mes
proteccion personal, en la ejecucion correspondiente.

de la obra, conforme lo establece la

norma G.050 del Reglamento

Nacional de Edificaciones. Se hara

cargo de las multas que ocasione.

5 | PROGRAMACION Y CALENDARIO | Por dia 0.25 UIT | El Inspector o Supervisor, debera
DE OBRA anotar en el cuaderno de obra, que no
Cuando el Contratista demore en presenta el calendario de avance de
presentar lo siguiente: obra valorizado actualizado a la fecha
El calendario de Avance de Obra de inicio de obra y la programacion
Valorizado actualizado a la fecha de CPM, debiendo cuantificar y aplicar la
inicio de obra y su programacién CPM penalidad en la valorizacion de obra
correspondiente en fisico y en digital en el mes correspondiente.

(en software comerciales), dentro del
plazo de cinco (05) dias habiles a
partir de la fecha de inicio de obra.

6 |[Si no presenta el metrado VY | Pordia0.25UIT | El Inspector o Supervisor, debera
valorizacion en forma conjunta con la anotar en el cuaderno de obra, que no
supervision, en cumplimiento del presenta el metrado y valorizacion,
articulo 194 del RLCE. debiendo cuantificar y aplicar la

penalidad en la valorizacién de obra
en el mes correspondiente.

7 | PRUEBAS Y ENSAYOS Por cada | El Inspector o Supervisor, debera
Cuando el Contratista no realice las | ocurrencia, 0.25 | anotar en el cuaderno de obra, que no
pruebas o ensayos oportunamente | UIT realiza oportunamente las pruebas y
para verificar la calidad de los ensayos, debiendo cuantificar y
materiales y las dosificaciones y es aplicar la penalidad en la valorizacion
requerido por el Supervisor de obra en el mes correspondiente.

8 | IMPACTO AMBIENTAL Por cada | El Inspector o Supervisor, debera
No cumple con realizar las medidas | ocurrencia, 0.25 | anotar en el cuaderno de obra, que no
de mitigacion establecidas en el | UIT. cumple con realizar las medidas de
Expediente Técnico. mitigacion establecidas, debiendo

cuantificar y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente.

9 | SEGURO COMPLEMENTARIO | Por cada | El Inspector o Supervisor, debera
CONTRA TODO RIESGO (SCTR) ocurrencia, 0.25 | anotar en el cuaderno de obra, que no
Por no tener vigente el Contratista la | UIT esta vigente y que no cubertura toda
péliza y/o cubrir al 100% a los la obra, debiendo cuantificar y aplicar
trabajadores que estan en obra, se la penalidad en la valorizacion de
aplicara la penalidad que se sefiala. obra en el mes correspondiente

10 | Cuando el Contratista emplea | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera
materiales no autorizados por el cada ocurrencia | anotar en el cuaderno de obra, el uso
Supervisor de Obra de materiales no autorizados,

debiendo cuantificar la aplicacion de
la penalidad en la valorizacién de
obra en el mes correspondiente.

11 | El contratista ejecuta trabajos y/o | 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera
partidas no autorizadas previamente | cada ocurrencia | anotar en el cuaderno de obra la
por el Supervisor de Obra. ejecucioén de partidas no autorizadas,

debiendo cuantificar la aplicacion de
la penalidad en la valorizacion de
obra en el mes correspondiente.

12 | El contratista no cumple en colocar 0.25 UIT por | El Inspector o Supervisor, debera

y mantener la sefializacion de

seguridad en la zona de trabajo

cada ocurrencia

anotar en el cuaderno de obra, la no
colocacién de la sefalizacion de
seguridad, debiendo cuantificar la
aplicacion de la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resoluciéon de Disputas’.
Incorporar o eliminar, segln corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

Q conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [..............

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Razo6n Social :

Nombre, Denominaciéon o

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre,
Raz6n Social :

Denominacion

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?23

Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre,
Raz6n Social :

Denominacion

o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

2+ Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?6

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.




CRRABA)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

Lffng Adjudicacion Simplificada N°12-2021-MPC-M/CS-2
:
ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comadn €n [........occceeeiininenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ 2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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@

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?30

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]I\I?T-'FF?AE'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.II:IF?‘API_%I& RECEPCEZBlgi DE LA PRO\aleé\léI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::XIBIO AIZAUCJSF:IIDDC?%
1
2
3
4
5

81 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
%2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\I?;SA%%L CON'INRATO ggﬁ.::'?A?_%lgl RECEP(Z(;BI?;{i DE LA PRO\Slel;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_F:;:ABIO AI?UCJSF:§§5
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2021-MPC-M/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

