
 

 
 

 

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 

debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de 

las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA 

DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los 

ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez 

culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del 

cuadro anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y 

Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 



 

 
 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié 

en algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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Municipalidad Provincial de Sullana 
BASES INICIALES 

 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 048-2021-CS.  
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“REMODELACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, 
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS; EN 

EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA DISTRITO 
DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE 

PIURA”. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 

                                                      
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Provincial de Sullana 

RUC Nº : 20154477021 

Domicilio legal : Calle Bolívar Nº 160 – Sullana – Piura. 

Correo electrónico : contratacionesmps2020@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “REMODELACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA DISTRITO DE 
SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA”. 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL
3

 

 
El valor referencial asciende a S/ 242,744.60 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos 
Cuarenta y Cuatro con 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Setiembre 2021.  

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 242,744.60 
(Doscientos Cuarenta y Dos 
Mil Setecientos Cuarenta y 
Cuatro con 60/100 Soles) 

S/ 218,470.14 
(Doscientos Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Setenta 
con 14/100 Soles) 

S/ 267,019.06 
(Doscientos Sesenta y 

Siete Mil Diecinueve con 
06/100 Soles) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Formato N° 02 Correlativo N° 
055-2021/MPS-GM de fecha 
16 de Noviembre del 2021. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
0224-2021/MDL de fecha 19 
de Octubre del 2021. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
05 RECURSOS DETERMINADOS 
     07 Fondo de Compensación Municipal. 

 

                                                      
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:contratacionesmps2020@gmail.com
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Cuarenta y Cinco 
(45) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : La Oficina de Orientación al Ciudadano de la Municipalidad 
Provincial de Sullana. 
 

Recoger en  
 

: La Oficina de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Sullana. 
 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 2500 (Doscientos Cincuenta con 00/100 soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”.  
- Ley N° 31085 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021”.  
- Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado; modificada a través del Decreto 

Legislativo N° 1341 y a su vez modificada por el Decreto Legislativo N° 1444”. 
- Decreto Supremo N° N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 
- Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

                                                      
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

c) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

                                                      
7

  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3.     PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la 
garantía mediante depósito en cuenta bancaria, la cual será indicada en caja de la Entidad.  

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

                                                      
8

  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

                                                      
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle 
Bolívar Nº 160, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 
horas, debiendo estar dirigidos a la OFICINA DE CONTRATACIONES. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.6. ADELANTOS13 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 14  mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Siete (7) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

                                                      
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Siete 
(7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos15 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
respectivo”. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 

 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                      
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. GENERALIDADES 

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN 

Ejecución de la Obra “Remodelación de Ambiente Administrativo, Adquisicion de 

Equipamiento Complementarios; en el (la) Municipalidad Provincial de Sullana Distrito 

de Sullana Provincia de Sullana Departamento de Piura”. 

 

1.2 NOMBRE DE LA OBRA 

“Remodelación de Ambiente Administrativo, Adquisicion de Equipamiento 

Complementarios; en el (la) Municipalidad Provincial de Sullana Distrito de Sullana 

Provincia de Sullana Departamento de Piura”. 

 

1.3 FINALIDAD PUBLICA 

La Finalidad del Presente Proceso es la Contratación de la “Remodelación de 

Ambiente Administrativo, Adquisición de Equipamiento Complementarios; en el (la) 

Municipalidad Provincial de Sullana Distrito de Sullana Provincia de Sullana 

Departamento de Piura”. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

La Municipalidad Provincial de Sullana ha programado la actividad de IOARR por  

optimatización de archivos, denominada: Expediente Técnico de la Obra: 

“Remodelación de Ambiente Administrativo, Adquisición de Equipamiento 

Complementarios; en el (la) Municipalidad Provincial de Sullana Distrito de Sullana 

Provincia de Sullana Departamento de Piura”  los cuales se encuentra en pésimo 

estado situacional, los mismos que requieren trabajos de mantenimiento, puesto que 

se necesita salvaguardar la información del acervo documentario de la 

Municipalidad Provincial de Sullana. 

Con el mantenimiento respectivo, se salvaguardará la información de los archivos, no 

sólo de manos de terceros, sino también como medida paliativa de efectos de 

fenómenos pluviales. 

 

1.5 OBJETO. 

Contratar los Servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de ejecutar 

el presente “Remodelación de Ambiente Administrativo, Adquisición de 

Equipamiento Complementarios; en el (la) Municipalidad Provincial de Sullana Distrito 

de Sullana Provincia de Sullana Departamento de Piura”. El Cual se desarrollará sobre 

la base a las especificaciones técnicas, condiciones y otros que se encuentren 

enmarcados dentro del expediente técnico aprobado, que servirán de guía para 

una correcta ejecución de los trabajos. 

 

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

 

a) NOMBRE DEL PIP 
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“Remodelación de Ambiente Administrativo, Adquisicion de Equipamiento 

Complementarios; en el (la) Municipalidad Provincial de Sullana Distrito de 

Sullana Provincia de Sullana Departamento de Piura”. 

”. El Cual se desarrollará sobre la base a las especificaciones técnicas, 

condiciones y otros que se encuentren enmarcados dentro del expediente 

técnico aprobado, que servirán de guía para una correcta ejecución de los 

trabajos 

 

1.7 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

Se cuenta con disponibilidad de terreno para la inmediata ejecución de la Obra. 

 

1.8 NORMATIVA ESPECIFICA 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 

II. ESPECIFICACIONES 

 

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

Ejecutar la Obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la 

Municipalidad Provincial de Sullana. 

 

2.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A SUMA ALZADA 

 

2.3 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 

 

2.4 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES 

Para la prestación del servicio por el Profesional, deberá tener en cuenta las 

siguientes normas técnicas (sin pretender ser limitativo). 

 

La prestación de la ejecución de la obra, deberá realizarse de acuerdo con las 

disposiciones legales y normas técnicas vigentes: 

 

 Decreto de Urgencia Nª 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación 

económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto 

corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias 

 La ley Orgánica de Municipalidades 27972.  

 Reglamento de metrados vigente 

 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria.  

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 

la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por 

Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias.  

 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01.  
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 DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS.  

 Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

 Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de 

enero de 2019).  

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 

(vigente desde el 30 de enero de 2019).  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 

 

2.5 SEGUROS 

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 

labores del servicio, deberán contar con su respectiva póliza de seguros contra todo 

riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de 

trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 

 

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 

seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 

responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 

2.6 IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en 

lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

La identificación y evaluación de impactos ambientales es parte fundamental del 

presente proyecto, pues constituye la base para la elaboración del plan de manejo 

ambiental, es por ello que el postor compromete en su oferta técnica a elaborar el 

plan de manejo ambiental, las medidas de seguridad deben abarcar desde las 

labores de difusión de los desvíos hasta dos avisos preventivos en el sitio de la obra. 

2.7 CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

2.7.1 LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA 

El proyecto se encuentra ubicado en: 

 

Departamento  :  PIURA 

Provincia  :  SULLANA 

Distrito   : SULLANA 

Zona   : Centro de Sullana. 

Lugar   : Palacio Municipal. 

 

PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de obra es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, 

según lo indicado en el expediente técnico. 

 

2.7.2 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a la suma de S/ 242,744.60 (Doscientos Cuarenta 

y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 60/100 Soles) el cual incluye 
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gastos generales (10%), Utilidad (10%), I.G.V. (18%), con precios vigentes al 

mes de Setiembre del 2021, según lo indicado en el expediente técnico. 

 

2.7.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Contratar los Servicios de una persona natural o jurídica que se encargue de 

ejecutar el presente “Construcción de Centro de Acopio y Paletizado de la 

Cooperativa Agraria de Usuarios Rio y Valle en el Centro Poblado Chalacala 

Sullana”. 

 

2.8 METAS FISICAS 

El expediente técnico de IOARR por optimización se denominada: “REMODELACIÓN 

DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES 

COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA DISTRITO DE 

SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA".   

 

El cual consiste en mejorar lo siguiente: 

 

 Archivo de Contabilidad: 

Piso de concreto de 2" f'c= 175 kg/cm2, pulido y bruñado @ 1.00 m. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tabiquería drywall interior inc. Perfiles + placa RF e=1/2” interior. 

Tijeral metálico según diseño - archivo tesorería - RR.HH., (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Suministro e instalación de canaleta de evacuación pluvial. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

Reposición de estantes metálicos. 

 

 Archivo de Recursos Humanos: 

Piso de concreto de 2" f'c= 175 kg/cm2, pulido y bruñado @ 1.00 m. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tabiquería drywall interior inc. Perfiles + placa RF e=1/2” interior. 

Tabiquería drywall enchapado inc. Perfiles + placa RF e=1/2 interior. 

Tijeral metálico según diseño - archivo tesorería - RR.HH., (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Suministro e instalación de canaleta de evacuación pluvial. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

Reposición de estantes metálicos. 
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 Implementación de Oficina: 

Piso de concreto de 2" f'c= 175 kg/cm2, pulido y bruñado @ 1.00 m. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tabiquería drywall interior inc. Perfiles + placa RF e=1/2” interior. 

Tabiquería drywall enchapado inc. Perfiles + placa RF e=1/2 interior. 

Tijeral metálico según diseño - archivo tesorería - RR.HH., (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

Reposición de estantes metálicos. 

 

 Almacén: 

Piso de concreto de 2" f'c= 175 kg/cm2, pulido y bruñado @ 1.00 m. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tijeral metálico según diseño - Almacén, (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

 

 Archivo Tesorería: 

Contrapiso de 48 mm. 

Pisos de cerámico c/pegamento. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tabiquería drywall contra placado interior inc. Perfiles + placas RF e= ½”. 

Tijeral metálico según diseño - Jurídica., (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Falso cielo raso suspendido. 

Suministro e instalación de canaleta de evacuación pluvial. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

Reposición de estantes metálicos. 
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 Archivo Reservado - Tesorería: 

Contrapiso de 48 mm. 

Pisos de cerámico c/pegamento. 

Tabiquería Drywall inc. Perfiles (placa RF e=1/2” interior + placa fibrocemento 

e=8mm exterior). 

Tabiquería drywall contra placado interior inc. Perfiles + placas RF e= ½”. 

Tabiquería drywall interior inc. Perfiles + placa RF e=1/2” interior. 

Tijeral metálico según diseño - Jurídica., (suministro e instalación). 

Correas metálicas perfil omega. 

Cobertura de calaminón. 

Falso cielo raso suspendido. 

Suministro e instalación de canaleta de evacuación pluvial. 

Contrazocalo de cerámica h= 10cm m 1:2 e=1.5cm 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Ventana Sistema Directo 

Puerta contra placada 35 mm con triplay 4 mm incluye  marco cedro 2"x3" con 

bisagras. 

Cerradura puerta interior – Tipo Perilla. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Suministro e instalación de tomacorriente doble. 

Suministro e instalación de interruptor simple 

Reposición de estantes metálicos. 

 

 Archivo Central - Sótano: 

Pintado de Muros Exteriores e Interiores. 

Suministro e instalación de puerta batiente en sistema directo con perfil tipo H 

inferior y superior, vidrio de 8 mm gris, tirador y cerradura. 

Suministro e instalación de brazo hidráulico en puerta batiente 

Cerradura puerta interior – Tipo Perilla. 

Cerradura para puerta exterior 3 golpes. 

Vidrio simple provisión y colocación en ventanas de fierro. 

Fluorescente recto con rejilla 2 x 36 w incluye equipo y pantalla. 

Reposición de estantes metálicos. 

Mantenimiento de las conexiones sanitarias – zona adyacente a archivo central. 

 

 A todos los archivos existentes, materia de mantenimiento, y archivo central, se 

le realizará: Mantenimiento de las conexiones eléctricas existentes, 

Mantenimiento de las conexiones de comunicaciones, voz y data existentes, 

Mantenimiento de las conexiones de líneas de aire acondicionado existentes. 

 

 Mobiliario 

09    Escritorio De Melamina 1.50m 

02    Ventilador Grande En Oficina 

06    Computadora Equipada 

05    Computadora Equipada Para Trabajos En Planta De Ingeniería 

02    Laptop Equipada Para Trabajos En Planta De Ingeniería 

59    Reposición De Estantes Metálicos 

02    Estante De Madera P/Oficina 

 

 METAS FISICAS   

 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01    TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 211.95 

01.02    DESMONTAJE DE AMBIENTE PREFABRICADO m2 181.14 

01.03    DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA EXISTENTE (INC. ESTRUCTURA QUE LO 
SOPORTA Y COBERTURA) 

m2 80.48 

01.04    DESMONTAJE DE PUERTAS und 8.00 
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01.05    DESMONTAJE DE VENTANAS und 3.00 

01.06    DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 36.20 

02 ALBAÑILERIA     

02.01    CONTRAPISO DE 48 MM. m2 136.89 

02.02    PISO CERAMICO C/PEGAMENTO m2 136.89 

02.03    PISO DE CONCRETO DE 2" F'C 175 Kg/Cm2, PULIDO Y BRUÑADO @1.00M m2 150.85 

02.04    CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=10CM M1:2 E=1.5Cm. m 278.38 

03 MUROS Y TABIQUES PREFABRICADOS     

03.01    TABIQUERIA DRYWALL EXTERIOR inc. perfiles + placa de yeso interior y placa fibrocemento 
exterior 

m2 342.68 

03.02    TABIQUERIA DRYWALL INTERIOR + placa de yeso interior m2 61.60 

03.03    TABIQUERIA DRYWALL CONTRAPLACADO INTERIOR inc perfiles+placa RF m2 18.24 

03.04    TABIQUERIA DRYWALL ENCHAPADO INC PERFILES +placa yeso interior m2 64.33 

03.05    FALSO CIELO RASO SUSPENDIDO m2 42.50 

04 ESTRUCTURAS METALICAS     

04.01    TIJERAL METALICO SEGÚN DISEÑO - RR.HH. Almacen, Contabilidad, SGEYP (Suministro e 
instalación) 

und 9.00 

04.02    TIJERAL METALICO S/DISEÑO - ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO (suministro e 
instalación) 

und 3.00 

04.03    TIJERAL METALICO S/DISEÑO - ARCHIVO TESORERIA (suministro e instalación) und 9.00 

04.04    TIJERAL METALICO S/DISEÑO - ALMACEN (suministro e instalación) und 3.00 

04.05    TIJERAL METALICO SEGÚN DISEÑO - ASESORIA JURIDICA (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

und 7.00 

04.06    TIJERAL METALICO SEGÚN DISEÑO - OFICINAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00 

04.07    CORREAS METALICAS PERFIL OMEGA m 341.36 

04.08    COBERTURA DE CALAMINON m2 301.12 

04.09    SUMINISTRO E INSTALAC.DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL m 46.45 

05 PINTURA     

05.01    PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1,248.70 

06 PUERTAS Y VENTANAS     

06.01    PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO CEDRO 2"X3" CON 
BISAGRAS 

und 11.00 

06.02    SUMINISTRO E INSTAL. DE PUERTA BATIENTE EN SISTEMA DIRECTO CON PERFIL 
TIPO H INFERIOR Y SUPERIOR, VIDRIO 8MM GRIS, TIRADOR Y CERRADURA. 

m2 2.10 

06.03    CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 3 GOLPES pza 11.00 

06.04    CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR pza 11.00 

06.05    SUMINISTRO E INSTAL. DE BRAZO HIDRAULICO EN PUERTA BATIENTE und 1.00 

07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     

07.01    VENTANA SISTEMA DIRECTO m2 43.44 

07.02    VIDRIO SIMPLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS DE FIERRO p2 23.90 

08 INSTALACIONES ELECTRICAS     

08.01    FLUORESCENTE RECTO CON REJILLA 2X36W incl (equipo y pantalla) und 30.00 

08.02    SUMINISTRO E INSTALAC. DE TOMACORRIENTE DOBLE und 32.00 

08.03    SUMINISTRO E INSTALAC. DE TOMACORRIENTE SIMPLE und 8.00 

08.04    TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA PVC CON 12 POLOS pza 3.00 

08.05    MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS EXISTENTES glb 1.00 

08.06    MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATA 
EXISTENTES. 

glb 1.00 

08.07    MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE LINEAS DE AIRE ACONDICIONADO 
EXISTENTE. 

glb 1.00 

08.08    MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES SANITARIAS-ZONA ADYACENTE A ARCHIVO 
CENTRAL 

glb 1.00 

09 VARIOS     

09.01    TUBERIA PARA DESAGUE PLUVIAL m 36.12 

09.02     ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) GLB 1.00 

09.03     PLAN COVID-19 GLB 1.00 
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2.9   FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS DETERMINADOS 

 

2.10 VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato rige desde la entrega del terreno o desde la fecha en que se 

cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución de la 

obra, previsto en el Artículo 142° y 144° del RLCE hasta el consentimiento y pago de la 

liquidación de la ejecución de la obra. 

 

2.11 EJECUCION DE LA OBRA 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados considerando lo definido en el 

expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 

modificatorias. 

 

Los criterios de diseño involucrarán sin excepción las mejores prácticas de ejecución de 

Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 

generación acordes con las tecnologías vigentes lo que se deberá declarar en su oferta, a 

fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 

satisfacción de la Entidad. 

 

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 

 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura. 

 

2.12 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA 

El contratista encargado de ejecutar el proyecto realizará su trabajo teniendo en cuenta el 

cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos: 

 

i. El contratista propondrá el personal profesional y técnico, así como los recursos 

necesarios para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las metas 

propuestas, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo establecido. 

ii. El contratista será directamente responsable de la calidad de las obras 

presentada y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento 

de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las 

previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo 

otorgado. 

 

iii. El contratista podrá inspeccionar el lugar donde se realizará la obra a detalle y 

tomar pleno conocimiento de la zona, tanto topográficamente, características de 

suelo. 

 

iv. Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del Contratista 

deberán ser de primera calidad, sin defectos ni imperfecciones y deberán 

ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento 

Nacional de Construcciones. Asimismo, si fuese necesario realizar reparaciones 

que involucren o sean producto de un vicio constructivo o de instalación del 

sistema de riego, estos serán de responsabilidad y costo de El Contratista de tal 

manera que el trabajo final este de acuerdo con las especificaciones y metas de 

la OBRA. 

 

v. El contratista deberá cumplir que el residente no podrá prestar servicios en más de 

una obra a la vez, su participación es permanente, directa y exclusiva de dicho 

profesional, así como del inspector o supervisor, según corresponda, de 
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conformidad con los artículos 179 y 186 del Reglamento. Acreditara su 

participación exclusiva para el proceso mediante declaración Jurada. 

vi. Toda la documentación que sustenta la viabilidad del Proyecto (informes, 

formatos, resultados de estudios y/o análisis, etc.), así como la documentación 

presentada en el expediente Técnico, integran las bases para la ejecución de 

obra. 

 

2.12.1 ASPECTOS GENERALES 

 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos 

y documentos, o copias de los mismos sin autorización, dicha información 

deberá ser solicitada a la Entidad. 

 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionadas con 

la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 

que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 

tener jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

 El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e 

inmediatamente cuando se haya dado una orden que va contra las 

medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá 

sobre el Contratista. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor 

en el Cuaderno de Obra caso contrario no será reconocido para fines de 

pago. 

 El contratista exigirá al Residente la anotación de los registros en el cuaderno 

de obra a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de 

ejecución de la obra. 

 

2.12.2 PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a 

cargo de una persona responsable (Ingeniero/Residente). 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para 

la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de 

los trabajos 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 

o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 

debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR y 

sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 

trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 

brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la 

correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 

 

2.12.3 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

                   El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos 
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 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que 

éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación 

que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran 

tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

2.12.4 OBRAS PRELIMINARES 

El Contratista, podrá dar inicio a los trabajos preliminares de la obra tales como 

instalación de campamento, reubicación de interferencias, remoción y 

almacenamiento de elementos ornamentales existentes y movimientos de tierra, 

previa aprobación expresa de la Supervisión. 

 

2.12.5 OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 

realizar debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 El almacenaje de los materiales 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 

personal obrero empleado 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 

ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la 

obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante 

de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar 

el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en 

cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones 

que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y 

luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

2.12.6 MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 

necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar  otras propiedades o calidades especificadas y/o normas 

indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten 

a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 

superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y 

demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 

especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 

técnica y económica que lo justifique. 
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La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta 

por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 

Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 

2.12.7 ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en 

los documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en 

conocimiento del Supervisor 

 

2.12.8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 

debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan 

cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de 

los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso 

las instrucciones de la Supervisión. 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas del Contratista. 

 

2.12.9 PRUEBAS DE CALIDAD 

El costo de pruebas y controles, así como los Análisis de Control de Calidad de 

Materiales y Ejecución de Trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las 

cuales se efectuarán en laboratorios externos debidamente acreditados y/o 

certificados por organismo competente. 

 

2.12.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de 

las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran 

notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la 

Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 

advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá 

demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de 

obra. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso 

de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de 

existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

2.12.11 MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción 

de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo o terceros 

ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, 

deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor.  

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 

a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de 

obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 

realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una 

penalidad diaria. 
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2.12.12 CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 

también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha 

ejecución. 

 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, 

se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 

construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las 

unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 

conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en 

cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

 

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo 

a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 

abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de 

cuenta del contratista. 

 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 

directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 

normas y órdenes pudiera causar. 

 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos 

deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

2.12.13 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de 

seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse 

de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar 

accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de 

difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 

 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 

momento, en perfectas condiciones de drenaje.  

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el 

Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 

de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir. 

 

El Contratista deberá cumplir con los lineamientos para la Vigilancia de la Salud 

de los Trabajadores con riesgo de Exposición a COVID 19, aprobados mediante 

la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y el protocolo Sanitario del Sector de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de 

las actividades en la Reanudación de actividades, Aprobados mediante 

Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA. 

 

Así mismo, el contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento y contar con un PLAN 

DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19, según la RESOLUCION 

MINISTERIAL 448-2020-MINSA del 30/06/2020; durante la ejecución de las 

prestaciones de servicios a su cargo, obligándose a acreditar que implementará, 

dotará, proveedora y/o suministrará a cada uno de sus trabajadores los 

implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel que 
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pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 

contratación. 

 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, 

correrá únicamente por cuenta del Contratista. 

 

El contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dada una orden que va en contra de las 

medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de 

asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado perjudicial. 

 

El Postor de ser necesario, o considerarlo deberá acreditar coordinaciones y/o 

convenio con el centro de salud con una clínica en seguridad ocupacional o 

similar para velar por el estricto cumplimiento de la salud del personal a 

contratar. 

 

2.12.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. 

 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente 

de aplicación en su actividad, asumiendo el compromiso de aplicar medidas 

orientadas a reducir o extinguir cualquier situación que afecte el medio 

ambiente, acorde con las normas ambientales y las recomendaciones 

ambientales que forman parte del Expediente Técnico Aprobado. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio 

ambiente.  

 

2.12.15 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, el postor deberá declarar en su oferta que 

todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán 

ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 

limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

 

2.13 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS 

La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar 

enmarcada en lo dispuesto en la Directiva Nº 012- 2017-0SCEICD, aprobado mediante 

Resolución N' 014-2017-0SCE/CD, del 09 05.2017. 

 

2.14 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El Contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será 

responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta 

obligación. 

 

2.15 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al 

Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 

tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 

podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá 

comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 
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En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de 

las horas extraordinarias. 

 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, 

correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de 

su personal. 

 

2.16 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el 

equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que 

se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese 

alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de 

comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar 

los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el 

Contratista. 

 

Sí el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, 

deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el 

empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso 

de dichos servicios. 

 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

2.17 SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA 

El Contratista realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones: 

 

a. EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 Designar al Residente de Obra. 

 Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 

 El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, 

alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, 

abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la 

ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, 

realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a 

satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos del proceso de 

selección y a los del Contrato. 

 Hasta la aceptación final de la obra por parte del Contratante, el Contratista 

será responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las 

precauciones contra daños o desperfectos a cualquier parte del mismo, por 

cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de ejecución del 

trabajo.  

 El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los 

daños o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su 

cuenta el costo de los mismos, con excepción de daños producidos por 

acciones imprevisibles como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y 

otros que estén cubiertos por las respectivas pólizas de seguros, según lo 

establecido en el Contrato. 

 En casos de suspensión de los trabajos por cualquier causa, el Contratista será 

responsable del mantenimiento de la obra y deberá construir cualquier 

estructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas. 

 El Contratista deberá informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier 

accidente sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y 
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en el término de la distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva 

a la autoridad competente de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá 

mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en 

muerte, enfermedad ocupacional, lesión incapacitante y daño a la propiedad 

del Estado o Privada. El archivo de accidentes deberá estar disponible en todo 

momento para ser inspeccionado por el Supervisor.  

 El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad 

Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en 

concordancia con dichas normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un 

programa de seguridad para sus trabajadores. Además, debe contar con 

informes actualizados de mantenimiento de los vehículos y equipos que se 

utilizan en la ejecución de la obra según normas vigentes. Es responsabilidad del 

Supervisor programar periódicamente y a intervalos apropiados las respectivas 

inspecciones de la implementación de los planes de seguridad. El Supervisor 

debe coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de observación con las 

indicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o 

subsanar un vacío en cuanto medidas de seguridad. 

 El Contratista, mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y 

después de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y 

pagará los gastos incidentales que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las 

estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o 

afectadas durante la ejecución de las obras. 

 El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios 

y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que 

sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del 

Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizarán únicamente equipos 

de eficiencia comprobada por el Supervisor, y el Contratista será el único 

responsable por la bondad de los mismos. 

 El Contratista, antes, durante y a la terminación de las obras, reparará y 

reconstruirá todas las áreas naturales que, a juicio del Supervisor fueran dañadas 

o afectadas por negligencia, descuido. 

 Deberá coordinar con todas las empresas como ENOSA, EPS GRAU, TELEFONICA 

u otros para verificar la no interferencia de redes y otros trabajos a ejecutar en la 

zona de intervención de la obra. 

 La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del 

Contratista y la Supervisión. Cualquier revisión, inspección o comprobación que 

efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad 

de la obra. 

 El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de 

todas las leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de 

cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en 

cualquier forma afecten el manejo de la obra. 

 El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, 

ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo al 

Contratante y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda 

por cualquier daño o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad 

durante la ejecución de la obra por responsabilidad original o basada en la 

violación de cualquiera de tales leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, 

órdenes y decretos. 

 Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, restos arqueológicos 

o históricos, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás 
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estructuras vecinas a la vía, por causas imputables al Contratista debido a la 

operación de sus equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a 

su costo. 

 El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, 

sobre control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente. 

 El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier 

costo relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos 

reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En 

los precios contractuales deberá incluir estos costos, ya que el Contratante no 

reconocerá ningún pago por estos conceptos 

 El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad 

ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado óptimo los 

espacios ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el 

control de los riesgos que afectan la salud del trabajador.  

 El equipo a ser utilizado por El Contratista deberá estar ubicado adecuadamente 

en sitios donde no perturbe a la población y al medio ambiente y contar, 

además, con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de 

compactación de material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o 

se perturba la tranquilidad, lo cual contará con autorización del supervisor. 

 El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas 

condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños 

en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser de 

buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la 

salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener como edad 

máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o los 

daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 

desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 

necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los 

documentos del proyecto o autorizados por el Contratante, los que serán 

debidamente acondicionados y preparados para recibirlos. 

 Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el Contratista, 

quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 

del personal. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios 

sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados. 

Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no 

asume responsabilidad, ni solidaridad alguna. 

 El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien 

informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del 

medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y 

reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionado con la 

prevención de accidentes y los riesgos para la salud. 

 El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el 

control por parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que 

estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

 El Contratista debe emplear métodos y prácticas de trabajo que protejan a los 

trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos (gases, vapores 

líquidos o sólidos), físicos (condiciones de ambiente: ruido, vibraciones, 

humedad, energía radiante, temperatura excesiva, iluminación defectuosa, 
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variación de la presión) y biológicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias 

que causan tuberculosis, pulmonía, tifoidea, hongos y parásitos). 

 Participar en la Recepción de la Obra. 

 Efectuar la liquidación de la Obra. 

 

b. INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD. 

La Entidad suministrará a El Contratista, una copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

i. Diseño Oficial del Cartel de Obra. 

ii. Cuadros y Formatos. 

iii. El Contratista evaluará toda la información que le facilite La Entidad. Sin 

embargo, será el Único responsable por la forma como aplique dicha 

información para la obtención de las conclusiones y recomendaciones que 

efectúe como resultado del contrato. 

 

c. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los 

dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Ejecución de 

Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 

i. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria 

vigente, aplicable al objeto de la Ejecución de la Obra. 

ii. Cumplimiento de las normativas vigentes emitidas por los sectores competentes 

con respecto a control y seguridad sanitario contra el COVID19. 

iii. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de aplicación de 

la Ejecución de Obra. 

iv. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y 

características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, 

análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al 

terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 

v. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante el 

Estudio de Mecánica de Suelos. 

vi. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el 

presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y 

auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra. 

vii. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el 

plazo total programado para la elaboración del Expediente Técnico y la 

Ejecución de la Obra. 

viii. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra 

ejecutada, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad 

sobre los trabajos que se ejecuten. 

ix. El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y 

penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra 

que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

x. El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 

municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás 

documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la 

Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la 

documentación técnica que formulará para La Entidad. 

xi. El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, 

alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, 

abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la 

ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, 
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realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad 

y la salud a satisfacción de la Supervisión y de acuerdo a los Documentos de 

Licitación y a los del Contrato. 

xii. Así mismo ejecutara la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin 

producir ni generar medios que pudieran generar focos de contaminación, 

alteración y degradación de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos 

Naturales o el medio ambiente, etc; es por ello que el contratista de forma 

obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos, presentará una Declaración jurada de utilizar 

madera extraída bajo un plan de manejo Forestal. 

xiii. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales 

de El Contratista; las que se complementarán con los aquí listados. 

xiv. Así mismo ejecutara la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin 

producir ni generar medios que pudieran generar focos de contaminación, 

alteración y degradación de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos 

Naturales o el medio ambiente, etc.; es por ello que el contratista de forma 

obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos, presentará una Declaración jurada de utilizar 

madera extraída bajo un plan de manejo Forestal. 

xv. m) El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones 

esenciales de El Contratista; las que se complementarán con los aquí listados. 

xvi. n) En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que 

realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, 

dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (7) 

años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que, en caso de ser 

requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que 

presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de 

dichos requerimientos mencionados. El residente de obra no podrá prestar 

servicios en más de una obra a la vez, su participación es permanente, directa 

y exclusiva del residente, así como del inspector o supervisor, según 

corresponda, de conformidad con los artículos 179 y 186 del Reglamento. 

Acreditara su participación exclusiva para el proceso mediante declaración 

Jurada 

xvii. En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que 

realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, 

dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (7) 

años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que, en caso de ser 

requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que 

presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de 

dichos requerimientos mencionados, el postor debera adjuntar declaración 

jurada de esta condición. 

xviii. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes 

indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la 

República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio 

prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.  

 

2.18 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

2.18.1 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  

 Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes 

que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter 

laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.  

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los 

planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, expediente técnico de 
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obra, y demás documentos generados en el procedimiento de selección, en el 

plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra. 

 

El contratista deberá contar con todos los instrumentos los implementos, equipos 

y personal necesario para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único 

responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; 

asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o 

equipo, será por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose pago 

alguno por dichos criterios. 

 

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los 

plazos parciales estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se 

produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de la obra, se 

procederá de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 173° del reglamento. 

Emplear materiales normalizados de conformidad de con los reglamentos 

técnicos, normas técnicas, metrológicas y/o sanitarios vigentes; así como, asumir 

los gastos que demanden los ensayos, pruebas, certificaciones respectivas de los 

materiales colocados en obra. 

 

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a 

ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra. El costo de pruebas y 

controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta 

exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios, sean estos, 

públicos o privados.   

 

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el expediente 

técnico de obra, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y 

otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, 

para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. 

 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos 

necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las 

normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los 

resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán 

pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el 

supervisor contraten un mismo laboratorio. El contratista durante la ejecución de 

los trabajos garantizará que los ensayos y pruebas se hagan en un laboratorio 

calificado y debidamente registrado. 

 

El Contratista, no se podrá pasar de una partida a otra de la obra mientras no se 

cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte 

del Supervisor o Inspector de Obra. 

 

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración 

de riesgos, debiendo, a través de su Ingeniero Residente, anotar los resultados en 

el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus 

efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

 

El contratista abrirá en el acto de entrega de terreno, el cuaderno de obra 

debidamente foliado y legalizado por notario público, el mismo que será sellado 

y firmado en todas sus páginas por el inspector /supervisor y el residente. En este 

cuaderno de obra se anotará las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, 

variantes, consultas anotaciones que se consideren convenientes para la 

ejecución de la obra. 

 

Asimismo, corresponde al contratista, la contratación de todos los seguros 

necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se 

utilizarán y los terceros eventualmente afectados, como son seguros contra todo 

riesgo, seguro de responsabilidad civil.  
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El contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y 

las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

Actuar de acuerdo a lo indicado en el art. 35° de la ley de contrataciones del 

estado, respecto a sub contrataciones. 

 

Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa 

con el ingeniero residente en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 179° del 

reglamento. 

 

2.18.2 COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas 

coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante 

Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de 

los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 

autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.  

 

2.18.3 DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los 

daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás 

terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de 

resolución del contrato.  

 

2.18.4 INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 

demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente 

por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, 

producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como 

consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.  

 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles 

aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o 

cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 

excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su 

estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea 

necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.  

 

2.18.5 RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta la normativa de 

Contrataciones vigente. 

 

No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras 

de conformidad con el Reglamento de la LCE. 

 

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 

planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 

perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la 

obra. 

 

2.18.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista y/o postor es responsable de ejecutar la totalidad de las 

obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato, debiendo 

adjuntar una declaración jurada. 

 

En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de responsabilidad no 

puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 

recepción total de la obra. 

 

2.19.     ADELANTOS 
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La Entidad no otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidos 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

2.20       VALORIZACIONES 

El periodo de valorizaciones será mensual y tendrá un plazo máximo de 

aprobación por el inspector o supervisor de obra de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad, en cinco (05) días calendarios a partir del primer día hábil 

de recepcionada la valorización para su trámite correspondientes. Para lo cual 

debe indicarse claramente el mes del presupuesto base ofertado y la 

correspondientes fórmulas de reajuste. 

 

2.20.1 LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 Original + 1 Copia + 1 CD). - 

Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA 

para la ejecución de la Obra por avances y reintegros del Contratista, el 

Informe deberá describir: 

 

i. Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización 

presentada por el contratista. 

ii. Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con 

datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos valor 

Referencial, ofertado, adelantos, presupuestos adicionales, deductivos, 

monto actual de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega 

del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, 

ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos 

valorizados del contrato original y presupuestos adicionales; porcentaje 

de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación 

de la obra (normal, adelantada o atrasada). 

iii. Valorización presentada por el contratista. 

iv. Se deberá adjuntar el sustento de metrados con su respectivo cálculo y 

croquis o planos de sustento. 

v. Curva S “Avance programa Vs Avance Ejecutado” 

vi. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado 

Parcial. 

vii. Copia de Certificados, Resultados de ensayos y/o Prueba de Calidad 

realizados por el contratista. 

viii. Panel fotográfico de las actividades del mes con la presencia del jefe de 

supervisión en todas las tomas. Obligatorio, 20 tomas como mínimo en 

físico y digital – tipo de archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. 

Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 

primeros días de cada mes. 

ix. Copia de Cuaderno de Obra. 

x. Certificado de Habilidad Vigente (Original o legalizado) del residente, 

Supervisor.  

xi. Informe detallado de los trabajos de monitoreo realizados por los 

especialistas de propuesta. 

xii. Cuadro de estado de adelantos. 

xiii. Cuadro de vigencia de garantías. 

xiv. Copia de ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 

xv. Pagos realizados por el contratista CONAFOVISER, SUNAT, ESSALUD, 

SENCICO, etc. 

xvi. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha 

de grabación, en donde estará grabada toda la información escaneada 

del Informe a Presentar. 
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2.21 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Luego de recepción de las Obras, el contratista presentará la liquidación del 

Contrato de Obra, en concordancia con el Art. 209, 210 y 211 del Reglamento de 

Contrataciones del Estado, la cual será sometida a la aceptación u observación del 

supervisor y/o de la Entidad en forma escrita. Para lo cual debe indicarse claramente 

el mes del presupuesto base ofertado y la correspondiente fórmula de reajuste. 

El CONTRATISTA Y Supervisor o inspector tendrá presente en la elaboración y/o 

revisión de la Liquidación del contrato de Obra los requisitos siguientes: 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

 Memoria Descriptiva Valorizada. 

 Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. 

 Monto de Contrato Vigente. 

 Cálculo del Reintegro Autorizado. 

 Reintegros que no correspondan por Adelanto Directo y de Materiales. 

 Metrados de Post Construcción.  

 Valorizaciones pagadas. 

 Calculo “K” del Reajuste Mensual. 

 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. 

 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 

 Planos Post- Construcción (firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD 

etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado). 

 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y 

término de la Obra.  

ANEXO 

 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 

 Expediente Técnico. 

 Bases del Proceso de Selección correspondiente. 

 Absolución de Consultas. 

 Contrato de Obras. 

 Valorización de Obra. 

 Resolución de adicionales, Ampliaciones de plazos u otros. 

 Cuaderno de Obra (original). 

 Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera, con la Relación 

de Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar. 

 Certificados de control de Calidad (originales). 

 Acta de Entrega de Terreno. 

 Acta de Recepción de Obra. 

 Acta de Observaciones (si las hubiera). 

 Índices de Unificados de Precios del INEI. 

 Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar 

un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital – 

Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su 

leyenda respectiva. 

 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 

 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 

 

2.22 PERSONAL REQUERIDO 

Los profesionales y personal designados de acuerdo a las áreas competentes, 

deberán participar activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecución de 

la obra deberán estar disponibles para la absolución de cualquier duda o consulta.  

Dichos profesionales, técnicos y equipos se encuentran considerados en el 

expediente técnico, tanto en el desagregado de Gastos Generales, como en los 

costos unitarios, según sea el caso. 
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2.22.1 PERSONAL CLAVE  

 

a) Residente de Obra: Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nación. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, 

como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras iguales y/o Similares 

al objeto de la convocatoria, computados a partir de la colegiatura.   

(obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación 

y/o reconstrucción de Edificaciones en General). 

 

Acreditación del Personal Clave: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia 

simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) 

certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 

demuestre la experiencia del profesional propuesto.  

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

computo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 

periodo traslapado. 

 

La colegiatura y certificado de habilidad se requerirán para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos 

titulados en el Perú como en el Extranjero. 

 

Se considerará obra similar: obras de (obras de rehabilitación, 

mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o 

reconstrucción de Edificaciones en General). 

 

 No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la 

obra, aquel personal que realiza actividades operativas o 

administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, 

almacenero, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, 

administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 

 

 Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel 

profesional clave deben incluirse como requisito de calificación en los 

literales A.2 y A.3 del presente Capítulo. 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser 

solo aquellos incluidos en el desagregado del análisis de gastos 

generales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios 

para la ejecución de la obra teniendo en consideración la naturaleza, 

complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo 

de ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo 

que perjudique la competencia de postores. 

 

PERSONAL DE APOYO  

Los especialistas que conforman el plantel profesional de apoyo conforme al 

cuadro de Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico. 

 

2.23 EQUIPOS REQUERIDOS 

 

2.23.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Para el proyecto se considerarán los siguientes equipos: 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 

01 ANDAMIO METALICO 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

01 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 

01 
EQUIPO TOPOGRAFICO (GPS, ESTACION TOTAL, 

JALONES) 

01 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 

HP 

01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

 

2.24 PERFIL DEL CONTRATISTA 

 

Perfil del contratista  

Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores – OSCE en el capítulo de 

Ejecutor de Obras. No estar impedido para ser participante, postor y/o contratista, en 

estricto cumplimiento al Artículo 11º.- Impedimentos – Ley de Contrataciones del 

Estado 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ 

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

Se considerará obra igual y/o similar: obras de creación y/o mejoramiento y/o 

ampliación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o remodelación 

de Edificaciones en General. 

 

2.25 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria pude 

incluir lo siguiente: 

 
El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
 

El porcentaje mínimo de participación del consorcio con menor participación en 

obras similares es de 50%. 

 

El porcentaje mínimo de participación del consorcio con mayor participación en 

obras similares es de 50%. 

 

2.26 OTRAS PENALIDADES 
Según lo establecido en el Art. 163, Numeral 163.1. Los documentos del 

procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 

mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al 

retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Además, el 

numeral 163.2. Indica que Estas penalidades se calculan de forma independiente a 

la penalidad por mora.  

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato vigente, o de ser el caso del Ítem que debió ejecutarse. 
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N° 
PENALIDADES SOBRE EL MONTO 

CONTRACTUAL 
MULTA  

1 

Cuando el personal del plantel profesional 

clave permanece menos de sesenta (60) días 

calendario o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) 

días calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0.5 de una (1) UIT por 

cada día de ausencia 

del personal en obra 

en el plazo previsto. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

2 

En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

0.5 de una (1) UIT por 

cada día de ausencia 

del personal en obra. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al Supervisor 

Y/O Inspector de la Obra, impidiéndole 

anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de dicho 

impedimento. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

4 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a 

su personal o parte del personal de los 

elementos de seguridad. La multa es por 

cada día. 

Dos por mil (2/1000) 

del monto de la 

valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

5 

Cuando el contratista ingrese materiales a la 

ejecución de la obra sin la autorización del 

supervisor o utilice para la ejecución de la 

obra materiales de menos calidad que los 

especificados en el Expediente Técnico. La 

multa es por cada material no autorizado o 

no adecuado. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

6 

Cuando el contratista entregue 

documentación incompleta (faltante) o con 

errores o fuera del plazo normativo, 

perjudicando el trámite normal de los 

mismos (solicitud de adelantos, 

valorizaciones, prestaciones adicionales, 

resultados de los controles de calidad, 

certificados de habilidad de los profesionales 

integrantes de su plantel técnico, etc.). La 

multa será por trámite documentario. 

Uno por dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

7 

Cuando el Ingeniero Residente no se 

encuentra en forma permanente en la obra. 

La multa es por cada día. 

Uno por Cuatro mil 

(1/4000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

8 

Cuando los profesionales indicados como 

personal profesional de apoyo no se 

encuentren en forma permanente o según lo 

estipulado en el coeficiente de participación 

de la obra. La multa es por cada día. 

Uno por Cuatro mil 

(1/4000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

  9 

Cuando el contratista no realice las pruebas y 

ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales y las dosificaciones. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 
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10 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presente la subsanación y 

levantamiento de observaciones señaladas 

en el acta correspondiente de forma final 

de manera completa, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por cada 

día de retraso a partir de notificado por el 

Supervisor y/o Entidad. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

11 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no asista con sus especialistas a 

reuniones convocadas por la Entidad, 

exigidos en el expediente técnico. La multa 

es por cada día de inasistencia. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

12 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no disponga del cuaderno de 

obra durante la ejecución, o la no entrega 

del mismo cuando lo solicite la Entidad, o 

acceso al mismo en las visitas de rutina de 

parte de funcionarios de la Entidad. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

13 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presente el cuaderno de 

obra con las anotaciones al día siguiente de 

su ejecución. 

 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

14 

Cuando el contratista no presente a la 

Entidad el cuaderno de obra por la 

resolución contractual de cualquiera de las 

partes, conjuntamente de la notificación de 

resolución del contrato de obra (en caso de 

resolución por parte del contratista) o luego 

de tres días calendarios de notificada la 

resolución del contrato de obra por parte de 

la Entidad. 

Cuando el contratista no presente el 

cuaderno de obra conjuntamente con la 

liquidación del contrato. 

Se aplicará una penalidad por cada día de 

demora en la entrega del cuaderno de 

obra. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

15 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 

ESPECIFICADO EN PROPUESTA TÉCNICA, 

SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 

Para la ejecución de la obra, el Contratista 

utilizará al personal profesional especificado 

en su propuesta técnica, no estando 

permitido cambio salvo por razones de 

fuerza mayor. 

En caso del residente de obra el cambio 

deberá aprobar la GDU. 

Para este efecto, el Contratista deberá 

proponer a las instancias lo estipulado en el 

RLCE. 

Seis por mil (6/1000) 

del monto de la 

valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

16 

VALORIZACIONES 

Cuando el contratista no presenta al 

Supervisor la valorización quincenal dentro 

de los cinco (05) días calendarios a partir del 

primer día hábil de cada periodo es decir 15 

o 30 de cada mes. 

Se aplicará una penalidad por cada día de 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 
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demora en la entrega de la valorización de 

obra. 

17 

LIQUIDACION DE OBRA 

Cuando el contratista no presenta al 

Supervisor la Liquidación final de obra dentro 

de los sesenta (60) días calendarios a partir 

de la Recepción de obra. 

Se aplicará una penalidad por cada día de 

demora en la entrega de la Liquidación de 

obra, elaborada por la supervisión y/o 

Inspector de obra en este caso. 

Uno por Dos mil 

(1/2000) del monto de 

la valorización 

ejecutada del 

periodo por cada día. 

Según informe 

del Supervisor a 

la GDU 

18 

 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL  

Cuando el Contratista permita que el 

Trabajador labore sin ellas o que las tenga 

incompletas. 

1/1000 

Del contrato original 

por cada día. 

Según informe 

del Supervisor 

a la GDU. 

19 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA  

Cuando el Contratista no cuenta con los 

equipos mínimos requeridos o que los tenga 

incompletos para la ejecución de obra. 

1/1000 

Del contrato original 

por cada máquina y 

por día. 

Según informe 

del Supervisor 

a la GDU. 

20 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA  

Cuando se ejecute una partida sin cumplir con 

las especificaciones Técnicas del expediente; 

EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo 

sin costo alguno para la Entidad. 

2/1000 

Del contrato original. 

Según informe 

del Supervisor 

a la GDU. 

21 

CALIDAD DE MATERIALES 

Cuando el Contratista emplee materiales que 

no cumplan los requisitos de las 

especificaciones técnicas, a pesar de haber 

sido observado por el inspector/supervisor. EL 

CONTRATISTA deberá retirar dicho material y 

reemplazarlo por otro que cumpla con las 

especificaciones técnicas, siendo dicho 

reemplazo sin costo alguno para la Entidad; 

además de la penalidad que se indica.  

2/1000 

Del contrato original. 

Según informe 

del Supervisor 

a la GDU. 

22 

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION 

Cuando el Contratista no emplee los 

dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, 

y las señalizaciones especificadas en el 

expediente técnico 

2/1000 

Del contrato original 

por cada día. 

Según informe 

del Supervisor 

a la GDU. 

 

2.27 DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Según lo dispuesto en el Art. 35 de La Ley de Contrataciones del Estado, El Contratista 

podrá subcontratar la ejecución parcial de la Obra con autorización expresa de LA 

ENTIDAD no eximiendo al Contratista de la responsabilidad total de la misma. De darse 

el caso de la subcontratación, el subcontratista deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el citado dispositivo legal. 

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los 

aspectos que determinaron la selección del contratista. 

El Contratista es el único responsable ante LA ENTIDAD por los actos u omisiones de los 

subcontratistas y de las personas directamente e indirectamente empleadas por él. LA 

ENTIDAD no tiene trato directo con éstos, a quienes considerarán personas 

dependientes del Contratista. 

 

2.28 DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de 

secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del 

Reglamento.  
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La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; 

en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 

1 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 1 

2 ANDAMIO METALICO 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1 

5 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 1 

6 EQUIPO TOPOGRAFICO (GPS, ESTACION TOTAL, JALONES) 1 

7 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

8 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 Residente de Obra: 

Profesional como Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nación. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 Residente de Obra: 

Profesional como Ingeniero Civil, con Titulo a Nombre de la Nación. 
Deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector en Obras iguales y/o Similares al objeto de la convocatoria, computados a 
partir de la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) Vez el Valor Referencial de 

la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o 
Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación de Edificaciones en General. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  

                                                      
16

  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
100 17 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                      
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 

                                                      
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

                                                      
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel 
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la 
solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 
de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
 

                                                      
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (7) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

                                                      
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                      
24   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 



           MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 
Adjudicación Simplificada N° 048-2021-MPS-CS. Primera Convocatoria. 

 

 
 

65 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                      
25

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26

  Ibídem.  

 
27

  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 28 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 29 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                      
28  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 

                                                      
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                      
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                      
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                      
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                      
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                      
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                      
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

