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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
L
proveedores.
i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 017-2021-MDCH/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA LIMA,
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI 2382241.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacidn del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
RUC N° : 20171719179

Domicilio legal : AV. MARIANO IGNACIO PRADO N° 446
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA LIMA, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA
DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI 2382241.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 1'297,952.26 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 26/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de octubre 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
1'297,597.26 1,167,837.54 1,427,356.98

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Resolucioén de Gerencia de
contratacién " Administracién y Finanzas N°

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

149-2021-MDCH/GAF

07 de diciembre 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente . Resolucién de Gerencia N°

técnico, de corresponder

021-2021-GDyPU/MDCH

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [ |

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

DONACIONES T TRANSFERENCIA

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

CAJA DE LA ENTIDAD

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Impresa: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

% Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

% Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

«» Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

» Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

% Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

< Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

« Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

« Directivas del OSCE.

% Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote
del COVID-19 y sus modificatorias.

% Decreto Supremo N° 080-2020-PCM - Decreto Supremo que aprueba la reanudacion de
actividades economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del COVID-19.

« Decreto Legislativo N° 1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucién de las inversiones publicas.

« Decreto Supremo N° 103-2020-EF - Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

% Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o % o

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesioén, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Chilca sito en AV. MARIANO IGNACIO PRADO N° 496 — CHILCA — CANETE - LIMA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (8)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del_ expediente técnico, qe_blen_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO 1]
REQUERIMIENTO

31. EXPEDIENTE TECM

TECNICO

s la adscusds formul
necasidad de su s

en el procesc d8 contralsoion y en i ejecucién

CO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL DE LA AVENIDA LIMA, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CANETE .
DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CODIGO DE INVERSION N° 2382241,

1. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion de Gerencia N* 1-2021-GDyPU/MDCH, e fecha 15 de noviembra de
2021, se aprusbe 8l Expediente Técnico del prayscte: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA LiMA, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA
DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", con un mento total de inversicn ascendentz 2 's
suma de §/ 1,413,753.06 (Un milldn Cuatrociantos Trece Mil Setecisnios Cincuenta y Tres con

06/10C Scles) a tedo coste inciuico |.G.V. con &l detalie siguiente:

[ item DESCRIPCION PRECIO /.
i COSTO DIRECTO 558,485 55
1.1 | GASTOS GENERALES 10% 95845 55
1.2 |UTILIDADES 05% 47 624.33
1 SUB TOTAL 1,098,850 54
21 |igvien 187.992.72
I I TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,297 952,26
v EXPEDIENTE TECNICO 30.170.80
[V |SUPERVISION 85,630.00
¥ |PRESUPUESTO TOTAL DE (NVERSION 1,413,753.08 99

Cen costos al mes de octubre de! afio 2024 ¥ un piazo de sjecucidn de 120 dias calendar “ 2 l

2. OBJETO.

Eicbjeto es seleccionar e le persona natural o juridica, gue se encuentren en capa:
‘2 otra- "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEA

?
E
P

~n

’vaé‘

cidad de ejecutar |
TONAL DE LA

AVENIDA LIMA, DISTRITO DE CHILCA ~ PROVINGIA DE CARNETE - DEPARTAMENTO DE

LIMA", & través dal proceso de safeceidn

para &l servicio de Transitabilidad pestonal en la Av. Lima dat Centro Podlado de Chilca

3. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACH

TECNICO

Nombrs ce iz abra

MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL
DE LA AVENIDA LIMA, DISTRITO DE CHILCA — PROVINCIA DE

CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

GN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

que corresponca, pera brindar adecuadas condiciones
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Ubicacion : AV.LIMA,
Distrite : Chilca
Provinca : Ceafiete
Codigo de Inversion. @ 2382241

Expedients Técnico : Resoiucion de Gerencia N* 021-2021-GDyPUMDCH

sprobado mediante

Fecha de aprobacidon : 15/11/2021

4. VALOR REFERENCIAL

Etvaler referencial para la sjscucion ds Ia obra ascience a ia suma de S/, 1,297,852.26 (Un millén
doscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y dos con 26/100 soles), incluido todos
los Wributos, seguros, fransporte. inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos
Izborales respectivos conforme a la Legisiacidn Vigents y los costos per la implementacién de los
preiocolos senitarios para la implementacion del plan COVID, asi como cualquier otro concepio
que sea aplicable y que pueda incidir sobre @l presupuesto de obrs, todo de conformidad sl
Expediente Tecnico aprobado mediants Resolucidn de Gerencia N° 021-2021-GDyPUMDCH. E!
valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del afio 2021.

§. PLANTEL PROFESIONAL
A1 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[TEM | PLANTEL PROFESIONAL FORMACION ACADENICA
CLAVE
1 Resdante 32 Obrz Ingeniero Civil, Tiluiado y Colegiado
2 Especialiste Ambiental Ingenere Ambiental, Tiviads y Colegiace
3 Especaieta ¢e Seguridad en [ngeniero de Higiana y Sagurided Industrial o
Obra y Salud en el Tradajo Ingenierd indusinial o Ingerero Cr Titulada ¥
Colegizda

De confermidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numerai 139.1 del aniculo 138
de! Regiamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacitn se acredita
para la suscripeion del contrato.

De presentsrse experiencia ejecutada parzlelamente (traslape) para el computo del tismpo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado,

incumpiir con el compromisa adguirico en la Carta de compromiso de presentacion y acreditacion
cel personal especialista requerido, y no presentar ls documentacion de acreditacion al momanto
de la suscripcion del contrato y/o inicio de la participacion efectiva en ia ejecucion de cbra, ecarrea
la pérdide de Buena Pro y/o Resolucicn de contrato, respectivamente.
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A2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

irem ’R“cm“" EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

Experiencia de Veinticuatro (24) meses como Residente y/o
1 RESIDENTE DE Supervisor, en |a ejecucion de obras en general. lo cuai se
OBRA contabilizard desde la expedicidn de 18 colegialra
comespondisnte.
Experiencia de Veintcuatro (24) meses de expenencia
ESPECIALISTA como Especialista en Medioc Ambiente vio Espacialista en
AMBIENTAL Impacto Ambiental, en sjacucion de cbras en general, lo
cugl se contabilizara desde [a expedicitn de ia colegiatura
corespondisnts,
Experencia minima de 24 mesas como ingenien
especizlista en salud ocupacional, ylo especiafista en
seguridad e higiene ccupacional v/o ingsniero de seguridad
ylc especizlista en seguridad y salud ocupacional yio
supervisor de saguridad y/o especialista en ingenisria de
é'g:,ﬁ‘igg segurdad @ higiene ocupscional y/o  supervisor de
OBRA Y SALUD EN sequrided y/o responsable de ‘mpiemenfacién de planss
EL TRABAJO ¢e ssgundad e higiene ocupacional yfo jefe de seguridad
en el trabsjo y/o especialista en sequridad y salud en el
trabajo yio ingeniero de seguricad y/o especialista de
seguridad en el trabajo, en [a ejecucién y/o supenvisidn y/o
inspeccion de cobras en general Lz experiencia se
computars a partir de Is obtancién de la colegiatura.

NOTA 1:
Para la experiencia de los profesionalas, se considerard obra similer 2 construccién ylo Instalacién yio
mejoramisnto de pistas y veradas /o veradas y/o Transitadilidad peatonal o I combinacién de silos,

NOTA 2:

El cosficiente de participacion del RESIDENTE DE OBRA sera del 100%; por lo que &! comité verificara si &
personal propuesto se encuentra laborando come residente o supeniisor en obras coniratadas por la Enticad
Que 1o cuantsn con recepcidn yio en &l misme espacio de bempo del presente proyecto © fas que estén
adjudicadas para su ejecucion fisics, de forma directa o indrecta: y de identificarse fo antecedido, se
procecera a rechezar la oferta. Para acreditar (8 experiencia de los profesionsies que hayan laborado en
obras sjecutsdas por un consorcio presentaran ios contrales v su respactiva conformidad |ag cuales deben
enconirarse suscritos por ef representante legal de! consorcio o por el representante legal de una de las
empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesicnal haya pertenacido al plante! de
dicha empresa. Sin parjulcio de (e ertes mencionade.

2) De |a formacién académica:
Copia de lcs diplomas que acrediten ia farmacién académica requerids del plantel grofesional clave, en caso
Gue el grado o titulo profesional requeride no se encuentra publicado en & Ragistro Nacicnal de Grados
Académicos y Titules Profesionales & carse de la de la Suparntendencia Nacional de Educacion Suparior
Universitaria - SUNEDU.

Acotacienas;
Ls Entidad debe aceplar las diferentes denominaciones utiizadas para screditar fa carmera profesional
requerida, sun cuando ne coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacén,

(i) L2 acreditacidn de la colegiatura se solictans para el initio de su participacidn efectiva en [a ejecucion de
Is obra,
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b} De la experiencia minima:
Capla simple de contratos y su respectiva conformidad o (W) constancias o (iit) cerfificados o (iv) cualquier otra
decumentacion que, de manera fehaciente demuestre la expariencia del personal profesional clave
propuesto. Ello $in peruicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud da 2 Informacién
contenida en los documentos preseniados, Ia entidad reslice ia fiscalzacian respactiva. Con concordancia &
la derivacién de decumentacién al OSCE v drganos cofrespondiantas sancionadoras,

Acotaciones:

i Los decumentos que acreditan la expeariencia dal personal deben neluir como minimo los nomores

y apellidos del profesional, &l cargo desempefiado, el plazo de l2 prestacién indicando el dia, mes y

#h0 de iniclo y culminacién, el nomere de fa Entidad u organizacion que emite el documento, ia feche

Ge emisién y nombres v apellidos de guien suscribe e documento.

En caso estos documentos estabiezean ¢l plazo de Iz experiencia adquirida por & profesional en

msmﬂnewﬁwmdahmwu&wmam«m@

i Da presentarse experiencia ejscutada paraleismente (trszlape), para el codmputo del tismpo de dicha
experiencia sdlo s¢ considerara una vez el periodo traslapado.

v Se considerard aquella experiencia cue no tenga una antighedad mayor a veinticinco (25) afics
anteriores a la fecha de la presentacion de ofentas.

V. Asimismo, la Enfidsd debe valorar da manera integral los documentos prasentades para acreditar
dicha axpenencia. En tal sentide, aun cuando en los documentas presentados la denominacitn de!
GArgo 0 puesto no coincida literaimente con 2quelia prevista en los requisitos de calificacion, se
debers validar la experiencia silas actividadas que realizd of profesional correspondan con la funcicn
prepia del cargo o puesto requerido,

Wi, La permanencia del Residente de Obra sera de tiempe completo durame ks &jecucion de |s obra, en
caso de mcumplimiento ef supendsor y/o inspector aplicari las sanciones establecidss

§. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para conérater con el esiado,
Los recursos minimes indicados a continuacién sardn de cumplimiento cbligatorio;

Bl postor debe scraditar un mento facturade acumuisdo equivalente a Una (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. en is 2jecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores
& la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn dasde la suscrpcion del acta de recepcidn de
obra.

Se consigerard obea similar a: construccion yio Instalacién y'o mejoramiento ds pistas y veredss ylo veredas
ylo Trensitabilidad peatonal o la combinacicn s eios con <omponentes en Conjunto en el mismeo proyecio
de: Servicios higidnicos portitiles, mantenimiento de transito temporal y seguridad vial, seguridad #n obra,
®quino de proteccidn Individual o personal, colocacitn de letrercs, coiccacion de mallas de seguridad,
demolicion de kosa de concreto o demelicion de pavimento asfaitico, demoiicion de vereda, corts de temenc
© material manual, {pefilado, afirmade y compactado de bass o refine, nivelacion ¥ compaciacion de sub-
rasante pam veredss), concreto para veredas, ammmmonmomoenvmu.
concrels psra ufie 0 concreto en sardmeles, pintura en bordes de vasadas, Junta de dilstacidn, excavadién de
zanja para muro, (concreto, encofrace y desencofrado ¥ 3C8rC} 6N MUrO, Sreparacion de ferreno con terzs de
chacra o tierva de cultivo, sembrado de plantones, suministro ¢ instalaciones de lachcs basura metsics o
corfeneder ce basura, nivelacion de caja de agua y desagie, sefializacion vertical © horizontal.

7. RECURSOS A CARGO DEL CONTRATISTA

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
s et
Todos los equipos y maquinarias necesarics para la gjecucion satisfactoria de los trabafos a
realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportung ¥ no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, gue no podré negaria sin justa razén.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinanas durante la ejecucién de las obras,
corren por cuenta del Contratista

Si el Supervisor demuestra que los equipcs, magquinarias, hemamientas y andamsajes son
insuficientes o inapropiados para asequrar |a calidad de la obes y ei cumplimiento de fos plazos, el
Contratista &51& obligado a efectuar enmisndas ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Para el desamroilo de ejecucidn de Ia obra. se debera conler, sin ser limitativo, con e! equipamiento

siguiente;
CANTIDAD _____ DESCRIPCION ]
01 ESTACION TOTAL i
01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA = 7HP
01 CORTADORA DE CONCRETO 14”
o1 PULVERIZADORA MANUAL DE 5L O MAS.
01 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG O MAS.

01 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM — 76 HP
01 CARGADOR S/ LLANTAS 125 HP 2.5 YD2.
SR |02 | CAMION VOLQUETE DE 12 M3 O MAS.
01 CAMION CISTERNA 4X2 DE 2000 GLN,
01 MAQUINA DE SOLDAR2E0A i
|01 TVIBRADOR DE CONCRETO DE 34’ -2
01 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP-1163
o MOCHILA FUMIGADORA PISTON DE BRONGE

NOTA:

* Para oi efscic de presentar una oferta sustentada Yy estar an condiciones de ejecuter la obra en
amonia con los procedimientos de 2 buena construccidn Yy lograr su funcionalidad y correcis
terminacién, es obligacién de jos participantes:

* Revisar detenidamente todes los documentos del Expediente Técnico y comunicer por escrito, en &
plazo previsto en el Calendario def Proceso para la presertacion de consultas de las Bases, las
rectificacicnes y dudas en los documeantos del proyeclo, asi como las discrepancias o falta de
concordancia quée se encusntren entre €503, pues en el caso de no hacerlo se entenders que el
postor encuentrs comecto y acepta todo ko contenido y dispuesto en ias bases y los documentos del
expadiente técnico

*  Caso qus 8l Pestor no presente cusiquisra de los documentos requernicos © no guarden relacion
entre si o si la misma tuvlera borradura o comecciones, se devolvera la prepuesta consideqjeara
coMe no presentada,

8. PLAZO DE EJECUCION

El pfazo de ejecucion del contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendaric, en concordahe
Io establecdo en el expediente técnico da obra. El Postor debsra consignar en sy
Programacion de k2 Ejacucién de |a Obra an el plazo indicado,

El inicio del plazo de ejacucion de obra se realizara de acuerdo a fo dispuesto en el Reglamento
de la Ley de Conlrataciones del Estado. y comienza e regir desde ! dia siguiente de gue se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista Guien es el inspector 0 el supervieor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terveno o lugar donde se siecuta =
obra, segin corresponda.

3. Que 'a Entidad provea el calendario de entrega de los matericles e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién;
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4. Que la Entidad haya hecho entrega del expedients técnico de obra compigto, en caso aste
haya sido modificado con ocasién de s ebsolucidn de consuitas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratisia ef adelanto directo, en fas condicionas y
oportunided establecidas en el Reglamento de ia Ley de Contratacionss dal Estado.

La obre serd desarroliada de acuerdo al Cronograma de 8jscucion de Obra y al calendario de
avance mensual valorizado

Para la culminacién de lz obra. el Residente de Obra anotard tal heche en el cuaderno de obra y
scliciterd la recepcicn de fa misma. Ef inspector o Supervisor, en un plazo no mayer de cinco (5)
dias posteriores a la anotacion sefialada. comrobora el fisl cumplimiento de o establecido en los
planos, especificacionas técnicas y calidad, de encontrario conforme encta en o cuademo de obra
¥y emitz el certificado de conformidad técnics, que detalla l2s metas de & inversion y precisa qus
la obra cumple Io astabiecido en el sxpediente técnico de cora y las madificaciones aprobadss por
ia Entidad, remitiéndoic a esia dentro de dicho piazo, de acuerdo g lo estabiacido en ai
Reglamento.

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En e! presente proyecto contempla la construceion de 2,205.47 m2 de veredas de conersto simpla
ge resistencia F'c=175Kg/em?2 y 838 40 m2 de concrelo sstampado, a |o largo de la avenida en
ambos maérgenes perimetrales de la progresiva 0+00.00 hasta la 0+840.00, asi como ia
construccion de rampas y martifies de concrelo F'c=175Kglem2, muros de concrete on jardineria,
arsas verdes, sefalizacién, mebiliario urbano, nivelacién de cajas domiciliarias

10. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Trabejos de ejecucién de obrg comprandides en el Expediente Técnico de obra con el contenitge—

siguients: / >N

. RESUMEN EJECUTIVO.

. MEMORIA DESCRIPTIVA.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS.,
METRADOS.

. PRESUPUESTO.

. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.

- DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS.
RELACION DE INSUMOS

9. FORMULA POLINOMICA.
10.CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

10.01 DIAGRAMA GANTT.

10.02 DIAGRAMA PERT.
11.CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO.
12.FOTOGRAFIAS DE VISITA A CAMPO.
12.ESTUDIO DE SUELO.
14.IMPACTO AMBIENTAL.
15,ESTUDIC TOPOGRAFICO.
18.RIESGOS.

D NG s W N
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17.COTIZACIONES.

18.PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-18 EN EL TRABAJO,
18.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

20.PLANOS.

La ejecucién de la obra se realizera segin el Expediente Técnico, aprobade mediante
Resolucién de Gerencia N* 021-2021-GDyPUMNDCH, de fecha 15 de Noviembre del afio 2021,
con precios vigentes ai mes de octubre del afio 2021, los cuales incluyen, el costo directs,
gastos genersles, utiidad. los impusstos de ley v los costos por la implementacion de los
protocolos sanitarios para la implementacion del plan COVID: en la determinacién del costo total
del valor referencial de |a obra.

11. OBLIGACIONES
2. OBLICACIONES DEL CONTRATANTE

L& Entidad pondré a disposician del Contratista un juego de planos y expediente técnico corNgste a1

visado perla entidad, asi como los demés documentos necasarios para la ejecucién de les cb S,
en CDs y en medio fisico, Para la ejecucion de ia obra. Sin embargo, €l Contratista podss ob lape
copias acicicnales contra el pago respectivo

" b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
i. PERSONAL

El Centratista debera indicar of nombre def profesional que serdn los rasponsablas de la direccion TE
obra, ia que deberd astar Siempre & cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya
permanencia es obligatoria de cardcter parmanents durante iodo s periodo de ejecucion de i3 cbra y
durante el procadimiento de récepcion de 1a misma.

El Contratista emplears obligatoriamente a Jos profesionales propuestos en su oferta pera ia €jecucién de
13 obra, s3ivo que I2 Supervisidn solicite su sustitucian y/o cambio assobado por ks Enticad.

El Contratista deberd empleer personal técnico calificado, obreres especializados y demés personal
necesario para la correcta ejecucion de la obra

El Contratists tiene fa obligacién de resmplazar el personal no competente o no salisfactorio, de acuerdo a
las drdenes del Superyisor,

El Contratsta tlene la obligacién de suministrar 8 los trabajadores a5 condiciones mas adecuadas ce
salubridad e higlene, asi come dar el debido cumpimiento a lo dspuesto en el Decrato Supremo N*001-08-
TR, y sus normas complementarias ¥ mod¥icatorias.

El Contratista tiene (a cbiigacién de valar oo i3 sequridad de los frabajadores durante Is elecucion de todos
¥ ©age uno ce los rabajos brindando al equipo y material nacesaric para tal efecio, cumpliendo todas las
ohligaciones estabiecidas en las normas de Salud y seguridad en el lrabajo vigente y aplicable,

El Contratista deberad suministrar 2 soficitud dal Supervisor o la Entidad, la nomina detaliads de todo of
perscnat superior y de los obreros que estén empleados 2 la fecha de dicho requanmiento.

. SEGURIDAD

El Contratists esta obligade 3 tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peldigros contra
ia integridad, la vida y I propiedad de Jas personas, instiuciones ¢ firmas durante Ia ejecusién de |a cbra.
En este sentido deberd doter a su personal y a todo aquel que ingrese 2 la obra, de los equipos y
heramientas pertinentes pera la realzacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida ia
realizacién de rabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo ia integridad, 12 salud o (2 vida de

8
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las personas. Para ello s» debers adjuntar matriz ipere, programa de capacitacidn y programa de SST de
ia cbra

El Confratista tendra que cefiirse al protocolo sanktario del sactor Vivienda, Construceion y Sansamiento,
referente a la propagacién del coronavirus publicado en ei diarko el peruanc mediante resolucion Ministerial
N* 087-2020-VIVIENDA.

€1 Contratista esta obigado a hacer notar a i ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se hays
dado una orden que va contra las medidas de s2qundad, a fin da tomar conecimiente, io cual no Jo exime
d& asumir ia responsadiidad exclusiva POr Cusiquier resuitado dafioso.

i. MATERIALES

Todos ios materiales deberdn cumplic con las Caracteristicas técnicas exigidas en las espacificaciones
técnicas del Expedients Técaico, Planos, Memoria Descripliva.

Se podean aceptar otrss caracteristicas técnicas mientras Que se ajusten 3 especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y slempre Gue el Contratista aports la

documentacion y demés elementos de icio que permitan evaiuar el cumglimionto de fas SXIQeNCias e

establecidas en &l expediente técnico ¥ que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 18 Vo 7
de la obra, siempre que este represents una ventaia tecnics y econdmica que o justifique. &

La ENTIDAD se reserva &l deracho de rechazar la lista de materiales propussio por el Contratists, 5l
70 concuerdan con lo estipulade an el expadiente técrico. Para sllc se deberd adjuntar una declal
jurads al comprometerss a retirar los materigies que no cumplan con garantizar fa cafidsd consiructiva
la obra >
La aprobacién de los matenales por ol Supervisor no kbera & Contratista de su responsabilidad %k
caidad de los mismos, d

iv. CANTERA DE AGREGADOS

Los agregados son un conjunto de particuias, de origen naturs! ¢ antficial, que pueden ser trafig 23
elaborados. Puadan tener tamafics qua ven Sesde particulas casi Invisiblas hasta pedazos de piedra, ju
<on el egua y ¢l cemento, conforman ei trio de ingradientes necasarios para Ia fabricacidn da concreto. La
importancia d¢| uso, fipo y calidad comects dai Agregaco no se pueds subestimer. Los agregades fno Yy
grueso SCupan cerca del B0% al 75% de! volumen del concreto, g influyen fuertemente en las propiedades
tanto en estado fresco como endurecxdo, en las propiedades de la mezcla del concrete. Ls camera de
agregados deberé contar con los estdndares de calidad, necessrios pars la comecta preparacidn del
concreto,, s deberd adjuntar una decleracién jurada legalizada acompafiade de los ensayos de laboratorio
de los agregados finos, grueses y afimado de la caniera con los cuales ss compromete a realzar la
dosificacién del conereto para fas veredse.

v. EQUIPOS

Tedos los equipos, maquinarias, herramientas o instrumentos serdn puestos 2 disposicion de 1a obra en
éptimas condiciones de operacién. La refacién del 8guipo indicado en & expediente técnico, no &5 limitativa,
pudiendo incremoentara yv/u oplimizaria, en caso que &l avance de 2 obra asi lo requiers, quedando a
Svaluacion del supendsor y 'a entidad si demendan alglin pago adicional alguno

Todos los equipos y maguinarias Necesanos para la ejecucion satisfactoris de los trabajos 2 realizsr,
deberdn llevarse 3 obra an forma oportuna y no pedrdn relirarse de la misma salve autorizacion eserita del
Supervisor, que ne podrs negarla sin Justa razon.

Las pérdidas o dafics causados a los SQUIPos y maquinanias o maleriaies durante la ejecucion de las obras,
corman por cuenta del Contratista.

Si ol Superviser demuestra que los equipcs, magquinanias y herramientas son insuficientes o inapropiades
paraammhwx:wdelaouayel cumplimiento de los plazos, &l Contratista estd cbligado & efectuar
enmiendas /o adiclones necesarias, por su cuenta y costo,

L2 permanencia de maquinenis y equipos en obra sers de 8CLeT00 8 le programacion de los trabajos que
<comprenda i2 ejecucidn de fa obra,

]
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vi. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer netar a ia ENTIDAD cualgquier emor ¢ contradicsién en fos documentes, paniéndolo
de inmediato en conocmiento del Supervisor, proponiendo i salida técnica que considers mas conveniente,
la cual podra ser tomade en cuenta o por & Supervisor yfo Enfidad al momento de absoiver ia consults.

vii, OBRAS PROVISIONALES

£l Contratista deberd construir o aiquilar ambientes temporaies que permitan, tanto al Centratistz, 2 ‘a
Supervisidn y 1a Entidad, 8l nomz! desarrolio de sus actividades, dediendo inciuir oficings, almacenes de
matenales, fos mismes que deberan quedar habilitados ¥ equipados a los diex (10) dias csiendario de
iniclado e plazo de ejecucion de la obre y conservarse hasts |a recepcidn de fa obra.

Los gastog, que demeande la mstalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
gjecucion de ia obra, se exenderdn hasta la recapcion de la obra y comen per cusnta del Contratista.
incluyendo cusiquisr dafio resultants ce la nstaiscién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estos locales ofreceran sdecuadas condicionss de estabilidad. aislamiento, ventilacion e lluminacién y
22 deberdn estar provistos de adecuadas instaleciones sanitarias ¥ comunicacicnes, ¢l costo de diches obras
provisionales es de cuenta y costo del Contratisia,

E:mmﬁpmmsmumntndoomspnvislomsmpudmadoourelcommimamd
mas eficaz desarrolio e las operaciones, perc en cuglquier caso, deberd mantener informade af Supervisor
de las modificacionss que sobre al panticular llevars a cabo, debiende merecer su visto busna.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obrss en forma continua, para prevenil
sustracciones o deterioros de los matenales, enseres, esiructuras y olros bienes propios o gjenos; en 7 -_‘{}
g2 pérdida cormerd con 08 gastos que demande su sustitucida, ¥

El Contratists deberd colocar caross, protecciones, bamreras, lstreros, sefiales y luces do peligroy to o
damas precauciones neceseries en todas las mMaquinarias y partes dal campamento daonde puNE
producirse accidentes,

£l Contratista deberd cuidar que tods material, insumos, personal, obras provisionales, maquina

demas utiizedos por aquél para ejecular la obra ne invadan la via plblica ni ccasionen
nnecesarias  1os vacinas y transelntes, bajo exclusiva responsabiiidad def Contralista,

— viii, TRABAJOS TOPOGRAFICOS

E! Contratista procederé 2 |a sfecucin y control da los trabajos topogréficos inkiales consistents
replantec, 1o que serd sometido a la aprobacitn da la suparvision.

Quedaran a cargo del Contratista. fodos los trabajos topogrificos complementarios relatves a is ejecucidn
y leminacion de la obra.

Tedas jas madicionss realizadas por el Contratista para la comecta efecucitn de |a obra serdn agrobadas
por ia Supervisién. £l Centratista progorcionars al Supervisor todas Ias facilidades y cooperacién necesaries
para esta verificacion

La verificacion de cusiquier trazado o de cualquier linea o nivel por al Superviser, no eximird de ninguna
manera al Coniratista de su responsabilidad por 12 exactitud de les mismos.

Ix. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando [a cbra se haya terminado, {odas las instalacionas provisionales, depdsitos y ambientes construidos

deberan serremovidos ylo eliminados y/o restablecidos @ su forma original para adquirir un aspecto mpio,
debende el Confratista efectuar dichos trabajos con cargo 3 sus gastos generaies.

10
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x. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Ei Condratista deberd identificar y utifizar 5 su costo, botaderos autedizados para colocar s residuos da
mutgnalesqmpore!eaodeleobfasegmon. mndomioposbledinmom.\gauvooondnm
ambiente

El Contratists tene 'z obligacian de velar por la conservacion del hMedio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en of Estudio de Impacte Ambiental.

£l Contratista debera asumir sy responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con a preservacion ds! medio amblente.

xi. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

Ei Contratista deberd, contamplar a su costo cuslauier alquller y/o acondicionamients temporal que pudiers
necasiter para la ejecucion de 12 obra, asi misme sera responsable e cusiquier perjuicio que ocasione
SOmO congecuencia de esta obligacién.

xii. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por cistintas circunstancias sea necesano efeciuar tarsas fuera de Is jomada normal de trabajo o
en dias fenados el Coniratista debers informar al Supervisor con anticipacion a fa iniclacién g las mismas,
tiempo del cusl dispondrs el Supervisor le necesario pars sy control.

En los casosmq:ecmuuamsemimpwmsoqwuimpeﬁgro_ ol Contratists podra rey
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarie &l Supervisor Inmediataffs
antes de su iniciacién,

En cada caso el Supervisor prosedari a dejar censtancia en &l Cuademo de Obra de iz situscion y X
autorizecién o denegacién segun Comesponds, para la ejecucidn de ias horas extrasrdinanas.

En todas los casos, salvo 10s que fuvieran origen en orden exprese de la ENTIDAD, correran por cugsl ;
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinanas de su parsonal.

xlii. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdide de materiales o herramientas del
Xiv. LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveerd, monteré y mantended leireros infermativos segdn ¢! modelo que entregard (s
ENTIDAD. El letrero a ser colocads serd el indicado en el présupuesio contratado.

Dentro ge! letrero en la parte comespondisnte, deberd destacarse claramante que ia presents obra 82
financiada con los recursos que se mencionen an &l Contrato, detalidndoios,

€1 Contretista deberd tener colocado ol letrero de obra, dentro do los quines (15) dias de i orden de
iniciacion de los trabajos, asi misme deberd anexar &l plano de senalizacion de letreros informativoes

xv. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por 2 ENTIDAD, ef Contratista debers retirar de Ia Obra. el equipo o material
excedante que no vaya a ser ulilizado en af irabajo, 1odo costo que se genere & 1a Entidad por incumgtic
esta obligacion sera de cango del Contratista.

Con ¢l objete de avitar retrases en i3 adquisician de los insumos y materiales en ia ejacucidn de la obra, Se
soficiia que el postor presents el certificado de calidas ¥y garantia de ¢ajas de agus y desagle a utiiizar
coma suministro de cambio de cajas de agua y desagle en verodas, el que debe estar firmado por ol
representante de la empresa, deberd indicer &l namaers de celular para comroborar dicho certificads, allo
para garantizar gue no ocurra ninguna interferencia pera la adquisicién ¢e la misma, si hubiese alguna otre

11

o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-MDCH/CS

7

XY MUNCIPALIDAD DISTRITAL OF GHILCA N\

$5% __GERENCIA DE DESARROLLC y PLANEALNENTO URBANG

interfersncia debers comunicaria por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar af trahaio sin hacer esta
eomunicacion, y de surgir complicaciones a! realizar los trabajos comrespondientes & los diferentes
Droyectos, su cosio serd asumido por ol Contratista.

i el Contratista durante la ejecucion de ie obra necesita usar energia eléctrica, o agus, deberd hacerlo
asumiendo per su cuanta los riesges ¥ gasios que se ocasionen & empleo de tal enerpia, asi come las
$anciones gue 2 impongan por cualquier mal use de dichos sarvicios.

Al terminar el irabajo se deberd sroceder a ia fmpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
maieriales y equipes empleados en 1a ejscucion de su trabajo.

xvi. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a informar y prepacar un informe de compatiodidad, si se presentara incongruencia
en el expediente técnico, €l Replanteo de Obra, Ia Ingenieria, y pianos definitives generales y de detalls do
todas Ias Instalaciones del Proyects, las medificaciones de ssirucluras, instalacionss, slementos y/o partes
fat como se proyecta en su ejecucién, conforme a o pravisio en el Cronograma de Ejecucion del Proyecte

i3
Dicha documentacién, sean plancs, memorias de célculo, planilias, solicitudes de autorizacion, atc. {hars
preseniadas ¢on una anticipacién concordante con la ley de contrataciones del estado Y Su reglamis :
Tespecto 2 Ia fecha previsla para ia ejecucion de los respectivos irabajes, sean éstos en obra o en talN
conforme s tas previsiones del Plan de Trabajo.

L3 aprobacitn que preste el Supenvisor @ tcda s documentacion técnics no eximird al Contesii Ty Q
responsabilicad por la correcta ejecucion de los trabajos. 7 \

xvil. PROGRAMA DE TRABAJOS x\

Ei Conlratista deberd presentar para conaideracion dei Supervisor, un programa detalado de sm- ”
€Quipos y materiales ajustado 8 las fechas calendario de iniciacin y terminacidn contraciual ds |a oBiT=si

ol que s& muestrs & orden en que se ha de proceder 3 i3 ejecucién ds ios diferantes trabajos, guardande
equivalencis con ralacion 2 programa presentado con su propuesta,

Este programa de irabajos deberd ser efaborado ulilizando el Meétodo del Camino Critico (CPM), &f Método
PERT o cualquier oiro sistems similar que sea satisfaciorio al Supervisor,

£l diagrama de bamas de GANTT ¢ se considerard suficiente para cumplir el requisito establecias en este
numaral

Al actualizar su programs de trabajo y/o cronograma, & Contratista deberd tomar en cuenta ‘as restriccicnes
originadas por caso fortuilo o de fuerza mayor.

£l Contratista estard obligado a peesentar la reprogramacion de sus irabajos toda vez que le ses aprobada
una promogs justificada del plazo de ¢jecucion de la obra o cuando el Supenvisor lo reguiera como
consecuencia del atrase en el cumplimsento del crenograms vigente, estando ef nuevo programa de trabajos
sujeto a k2 revision y aprobacicn del Supervisor.

xviii. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacién entre el Contratis:a ¥ 12 ENTIDAD o su Sugervisor s deberd hacer por &scrie
E! Contratista liavara un Cuademo de Obra Digital donde se anotardn [as instrucciones del Supervisory las
observaciones del Contralista ademas de cualquier hecho o acontecimignlo importante de ja Obra. La

ENTIDAD y el Supervisor tendrin deracho & examinar este cuademo en cualquier momento y anclar en él
Sus observaciones.

12
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Ei Contratista debera entregar mensualmente al Supervisor, impresiones del Cuademo de Obra Digital en
a3 valorizaciones.

€ Centratista permitird & Supervisor, en cualquier momento, examinar las pianfias de jomales y los
inventarios de los materiaies qus asién en relaciin con los rabsjos.

El Contratista tendra siempre en &l sdio, a disposicién del Supanvisor, un jusgo de tedes los planos y Bases
de aspacificaciones entregadas por Is entidad contratante.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Centratista es responsable de ejecutar Iz totalidad de sus obligaciones & su cargo de acuerdo
a fo estsblecido en el contrato de gjecucién de obra, debiendo cumplir lo dispuesto en los
numerales 2} y 3) def articuio 1774 del Cadigo Civil.

Asmismo, El Contratista es responsable por la ejecucion de la obra por el pariodo de 07 sfics de
conformidad con el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, a partir de la recepcien
total o parcial de la obra segin corresponda.

13. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE CONTRATACION

Lz medelidad de ejecucion sers por “ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)™, por &l
sistema de contratacién PRECIOS UNITARIOS segin lo dispuesto en el articuke 35 del
Reglamento de Ia ley de Confrataciones del Eslado, Aprobado por D.S. 344-2018-EF y sus
madificatorias.

14. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustficado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objefo del
contrato la Entidad le aplicara sutométicamente una penalidad por mera por cada dia ds atraso
¥ $& calcula de acuerde & Ia siguiente formula; de conformidad al articulo 162 del Reglamento de
Iz Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por D.S. 344-2018- EF y sus modificatorias.

0.10x | Contrato Vi
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias
Dénde:
F = 0.15 pera plazos mayaras a sesenta (80) dias calendarios.

OTRAS PENALIDADES

DOe conformidad con el anfculo 162 dal Reglamento se incluye |ss siguisntes ofras
penalidades:

Penalidades

~

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdiculo| Procedimiento

1

Cuando el personal del plantel profesional clave | 0.10 UIT por cada dia de| Segun informe del
permanece menos de sesenta (80) dias calendario ¢ | ausancia del personal en| Supervisor o Sub
del integro del plazo de eecucion, si este es menor a | obra en ol plazo previsto, | Gerente de Obras
| los sesenta (80) diss calendaric, de conformidad con publicas,

| las disposiciones establecidas &n el numneral 180.2 del
| articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine i2 relacidn contractual entre o] 0.90 UIT por cada dia ¢e | Segun informe de
contratisia y el personal ofertedo y la Entidad no haya| ausencia del personal en | Sub Gerente  ds
aprobado Iz sustiiucidn del personal por no cumplir con | obra Obras pdblicas

la experiencia y iificaciones requeridas
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Si el residente no asienia de manera diana los
procesos consiructivos o hachos de relevancia en &
wedemoaeoendgnal.Endmamdelaleyyd
RLCE

Cinco por mil (5/1000) de!
monto de i2 valorzacidn
de! pariodo por cada dia
que no asiente en of
Cuadamo de Cbra Digital.

Segun informs del
Superviser o Sub
Gerente de Obras
plblicas.

Cuando &l Contratista no cuents con los dispastivos
de sagundad en la obra, tanto peatonal o wvehicular
incumgpliendo ias nermas, ademids de las
sefislizaciones scolicitadas por 1a Municipalidad.
{Ley N* 20783 - Ley de Segundad y Salud en e
Tradbajo.)

Cinte por mil {5/1000) de|
monie de ia valorzacién
del periodo por cada dia de
dicho incumpiimiento.

Segdn informe def
Supervisor ¢ Sub
Gerente de Obcas
publicas. {

Cuando 8l contratista no coloque cartel de obra dentro
det plazo de 2 dias calendarios, gue se cuentan 2 partir
dei primer dia de! piazo contractual.

Cinco mil (§/1000) de!
monto de la valerzacion
del periodo por cada dis
de dicho incumgplimiento

Segin informe del
Supsrvisor o Sub
Gerente de QObras
pablicas.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a2 su
personal da s elemenios de seguridad y Ia
indumentans sefialada por la municipalidad. Esta
penalidad se considerara por ei total de trabajadores,

Cinco mi (5/1000) cel
monto ¢e la valorizacion
del periodo por cada dia
ds dicho incumplimiento,

Segon informe del
Superviser o Sub
Gerente de Obras
pablicas,

Cuando el contratista ingrese materiales a Iz obrs ain
autorizacdn.

Cinco par mi (5/1000) del
monto de la valorizacién
del gecodo por cada dia
de Gicho incumplimiente.

Segin infome dei
Supervisor ¢ Sub
Gerente de Qbras
plblicas.

Cuando ¢l contratista no entrague los Cerincados de
Garantia de los msteriales de Obra, perjudicando el
uso normal de  los mismas dentro de 2 obra.

Cinco por mil (3/1000) cel
mento de la valerzacion
del periodo por cada dia
de dieho incumplimiento,

Segun informe d
Supervisor o S
Gerente de Objig
plblicas.

Cuando ef contratiste ne cumpla con entregar el
calendario velorzado adecuado s ia fecha de inicio del
piazo contracival &0 un plaze de 72 horas.

Cince por md (5/1000) de!
mante de la valorzacion
del pericdo por cada dia
de dicho incumglimiento.

Cuando & contratista no realice las pruebas y ensaycs
oportunamente pera verificar lz calidad de los
materiales y las dosificaciones.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
dei perode ger cada dia
de dicho incumplimiento.

11

Cuande &l Ing. Residente do la Obra no $e encuenire
en forma permanente en i2 obra (Esta penalidad no se
encuentra en &l supuests de la aplicacidn de la
penalidad N*1),

Cinco por mil (5/1000) del
menio de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Gerente de Obras
piblicas.

12

Cuando ne cumpla en ejecutar ¢l pian covid-19,

Cinco por mi (5/1000) del
monto de ia valorizacion
del paricde por cada dia
de dicho incumpfimiento.

Segin nforme def
Supesviser o Sub
Gerente de Obras
publicas.

3

Cuando el Contratista no presente los aqusgcs
declarados an a2 propuests técnica © esios no
encuentren cperativos ai 100%,

Cinco por mil (8/1000) dat
mento de la valonzacién
del periodo por cada dia
de dicho incumplimients,

Segun informe del
Superviscr o Sub
Gersnte de Obras
plblicas,

14

El contratista deberd de pressentar su Valorizacion af
Supervisor de Obra of Glme dia de cads periodo
mensual Oonoseraisaconmmampﬂmietm
por mora,

Penafidad por mora,
conforme al Art. 162 del
RLCE, por cads dia de
retraso,

Segin informe del
Supervisor o Sub
Gerents de Obras
pablicas.

E! procedimiento para la aplicacidn de penalidades serd el siguiente:
1. Informe de supervisor de la obra, del tipe de penalidad @ aplicar sustentado y documentando

'a misma, El informe es dirigido al area usuasia.

2, Eldrea usuaria cuantfica y comunica al 6rganc encargado de las contrataciones para

ia aplicacién de la penalidad,
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Csbe precisar que la penalidad por moray las otras penalidades puaden alcanzar conjuntamente
un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del mento de! contrato vigente,

NOTAS:

a. UIT = Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de peralidedes se considerars
la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma dal contrato.

b. Conforme lo sefizlado en el numeral 1603 del Art. 180 del RLCE. para la sustitucién del
profesionai propuesto, el perfil del reemplazante no debe sfetiar las condiciones que
motivaron la seieccion del contratisia

¢ El pago de ja mulls nc exime 2! contratista de la responsabilided por los efectos que un
incumplimianto cause o vaya a causer a la obra a Iz entidad o & terceros.

d. En caso el contratista no se presente para la formulacién de metracos v elaboracién de la
valorizacidn conjunia con el inspacior o suparvisor el Gltimo dia del mes comespondients, ia
demora en el pago de la valorizacién respectiva serd imputable al contratistz sin perjuicio ce
12 aplicacion de la multa respectiva

€. En caso que cualguier incumplimients penga en rizsgo lz seguricad de las personas o |z
calidad de 2 cbra el supervisor pedra paralizar fa obra bajo responsabilidad de! contratista
nasta que las condiciones sean aceplables para el reinicio de los trabajos, sin peruicio de is
penalidsd que coresponda.

f. En caso ia entidad conveque a una reunién al contratista, debera hacerlo con no menos de 2
dias de anticipacion via coreo elecirdnico. salvo razones de emergencia y pre
ademés quienes solicita que participen.

15. ADELANTOS

Adelanto Directo
La Entidad otorgard adelanto direcio hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
original.

Ei Centratista debe solicitar formalmente el desemboiso dentra ae los (8) dias sigurenis
suscripcion del contrato, adjuntande |2 solicitud, ie garantia por adelantos mediante Carta ;
y &l comprobante de pago corespondiente. Vencido ! plazo para solictar ef adelanto no prod

ia solicitug.

La Entidad entrega el monto sofichade dentro de los siete (7) diss contados 2 partir dei dig
siguiente de recibida is mencionada documentacion.

Adelanto para materiales o insumos

La Entidad otorgard adelantos de materiales o nsumos hasta por el veinte por clento (20%) del
mento Contrato Original corforme af calendaric da adquisicién de materiales o insumos
presentado por Ei Contratista

Para tal fin e! contratista dentro de los ocho {08} dies calendarios siguientss de iniciado ot plezo
de sjecucién contractual puede solicitar &l montc previste en el Calendario de Adquisicicn de
Materiales para los dos (02) primeros meses de ejecucion de obra, siempre que este monio no
supere el veinte por ciento {20%) del monto contractual orginal y su calculo se reafice conforme
a o indicade en el Decrsto Supremo N° 01 1-78-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complemeanrtarias. A su solicitud adjuntard, ia garantia por adelantos mediante Caria Fianza y el
comprobante de pago correspondiante. Vencido el plazo para solicitar el adelanto de Materialas
Ne procedera la solicitud.

En caso [a sclicitud del primer adelanto de materisles no haya cublento al 20% del monto del
contrato original, el contratisia podré solicitar el monto previsto en e Calandario de Adquisicion
de Materizles para ef tercer mes de ejecucion de obra, desde ef primer hasta el octavo dia gal

15
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mes siguignte del inicio del plaze contractual cuyo calculo se deberd de realizar conforme a o
indicado en el Decrato Supremo N° 014-79-VC Y sus modificatorias, amplistorias y
compiementarias. Del misme modo a su solicitud adjuntara, |z garantia por adelanios mediante
Carta Fianza y el comprobante de pago corespondiente. Vencido el plazo para solicitar o
adefanto d2 Materiales no procedard I solicitud.

La Entidad entregara el mento solicitado dentro de los siete (07) dies calendarios contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada decumentacion.

Es responsabilidad del inspecior o Supenvisor, segun corresponda. verificar la oportunidad de |2
solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo & las disposiciones indicadas
en el presente documento.

Asi mismo toda solicitud de Adelanto de Materigles, debera de contar con la aprobacidn del
Inspector © Supervisor de Qbra. La Entidad dentro de sus plazes debers de prever y establecer

con el inspector y Supervisor de Obra una revisidn minuciosa, detelleda y oportuns 2 fin -
atencer ka solicitud dentro de los siete (07) dias establecidos en el prasente dosumento. &v&“"‘lv%
¥ o

16. VALORIZACIONES
El periodo ce vaiorizacion serd MENSUAL

De acuerdo con el articulo 194 del RLCE, Las Valorizaciones tienen el cardcter de pagos a g
¥ son elaboradas el Uitimo dia de cada periodo pravisio en las bases, por el ingpecior o supervisor

y €l contretisia.

El plazo méximo de aprobacian por el inspecter o el supervisor de las valorizaciones ¥ SU remisigssss
a la Enticad para periodos mensuales es de cince (5) dias, contados a partir del primer ¢i 3
del mes siguisnte al de iz valorizacién respeciiva, y 85 cencelada por la Entidad en fafae
posterior al Gitimo dis de tal mes.

W,

Los regustes se calculan en base al cosficiente de reajuste K" (que se obtenga de aplicar)

formula Pofinomica) conocido al momento de la valorizacion. Cuando s conazcan los indic e

Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto defintive de los reajustes que le
coresponden y $8 pagardn en ia liquidacidn final sin reconocimients de interesas

17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se hara uso dsl Cuademo de obra digital de acuerdo a los “Lineamientos para el uso del
Cuademo ¢e Obra Digital y Directiva N° 009-2020-0SCE/CD” y acorde & la RM, 104-202¢-
VIVIENDA,

18. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE VALORIZACION

La valorizacién sera en moneda nacional, tienen et caracter de pagos a cuenta v deben sar
slaboradas mensuaimente. por el supervisor y el contratista. Para e pago de la valorizacion
mensual de obra se preseniard cuatro (04) ejemplares (02 en ariginal y 02 copias) debidements
foliado con la documentacién que se cetalla a continuacién:

* Solicitud de page firmado por el representants legal del contratista de obra.
o indice de documentos,

DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS

1 FICHA TECNICA DE LA O8BRA
2 RESUMEN EJECUTIVO

16
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RESUMEN DE VALORIZACION
4  INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIZADA

42 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

5  RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
& VALORIZACION MENSUAL CE O8RA

T REAJUSTES DE OBRA (DE SER SOLICITADO]
7.1 CALCULO DE REAJUSTE DE OBRA

7.2 CALCULO DE DETERMINACION DEL FACTOR K
7.3 COP1A DE LOS INDICES UNSFICADOS

8  AMORTIZACIONES (DE CORRESPONDER)
8.1 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (0€ CORRESFPONDER)

8.2 AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
9§  METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y SUSTENTO
10 COPIA DE CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA (VALORIZADO CAS)

11 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO CURVA 5%

12 COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
13 COPLA DE CARTA FIANZA DE ADELANTOS (O CORRESPONDER)

14 IMPRESION DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL PERIODO VALORIZADO
15 RELACION DE EXTRACCION DE MUESTRAS EFECTUADAS EN OBRA

16 COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS Y10 PRUEBAS DE CALIDAD
17 MEDMDAS DE IMPLEMENTACION CONTROL Y PREVENCION ANTE EL COVID-19

17.1 COPIA DEL PLAN ANTE EL COVID-19
17.2 REGISTRO DE CONTROL Y PREVENCION COVID - SEGUN ANEXOS PLAN

17.3 REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS ANTE COVID-19
18 FOTOGRAFIAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS
18 COPIA DE LOS PAGCS DE OSLIGACIONES DEL CONTRATISTA

18.1 COPIA DE POLIZA DE SEGURO CONTRA TOGO RIESGO

182 COPIA DEL S.C.T.R. DE LOS TRABAJADORES (PENSION Y SALUD)
18.3 COPIA DE LOS P.D.T. DEL IGV Y PLAME.

L~ 18.4 COPIA DEL PAGQ EFECTUADO ANTE SENCICO
19.5 COPIA DEL PAGC EFECTUADO ANTE CONAFOVICER
20 ANEXOS
20.5 COPIA DEL PLAN DE TRABAJO, SEGURIDAD, SALUD, MEDIC AMBIENTE.

20.2 COPIA DEL ACTA OE ENTREGA DE TERRENO
20.3 COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1 COPIA DE CONTRATO DE OBRA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
2 EJECUTCOR DE OBRAS - RNP

3 COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
La valorizacidn mensual deberd tener firma y sello del Residenle y Supervisor en todas sus

paginas con sallo y firmas originales, es decr frmados manualmente,
CD con fa version digital, incluyendo fotes (formato JPG) de |z obra.

18. FORMA DE PAGO

Los pagos al contratista serdn de acuerde a las vakorizaciones presentadas mensuaimente y
sujelos al articulo 194° del Reglamento de ia Ley de Contracciones del Estado.
17

% J




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-MDCH/CS

-

BN MUNICIPALIDAD DYSTRITAL DE CHILCA
S GERENCIA DE OESARROLLO y PLANEAMIENTO URBANG

Las vaiorizacionss de avanca de partidas ejecutadas en las obras tienen caracter da pagos &
Cuenta y son eleboradas el (itimo dia de cada periodo mensual, por e inspactor o supervisor ¥
&l contratista

Los metrados de obra ejecutados se formulan ¥y valorizan conjuntamente por €l contratista vel
NSPeCtor ¢ superviser, y son presentados a fa Entidad deniro de ios cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia hébil dal mes siguiente &l de la valorizacion respectiva,

Para efectos del pago de las valorizacones, LA MUNICIPALIDAD debera contsr con i
valorizacion del periodo coraspondients, debidamentsa aprobado par sf inspector o
$agln comesponda,

20. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales serdn almacenados de tal manera que s& garentice su conservacién en
condiciones para su uso.

21. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con la normatividad sobre Medio Ambiente de acueid
aclividad a ejecutar en el expediente técnico.

22. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — PROTOCOLO SANITARIO

£l Contratista deberd cumplir con ia rormatividad lega! sobre iz Seguridad y Salud Ocupecional
de acuerdo a los frabajos a ejecutar; asl también, de acueardo a la Declaratoria de Emergencia
Nacional Sanitaria a causa dei COVID-19 ¥ & fin de prevenir la propagacién del mismo ylo
indicado en el DL. 1485, sera de gjecucion obligateria Ia implementacion dai pian contenico en
el expediente técnico, la misma que se comprometerd con una declaracin jurada.

23. SUBCONTRATACION

No estas permitide la subcontratecion de conformidad con el articuk 35 de g ley de
contrataciones del Estado.

24. SEGUROS:

En concordancia con el expedients tecnico eprobado, el contratists deberd contratar las
siguientes pdlizas;

Paliza de seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR). -
La plliza serd contratada para cada uno de los trabgjadores que participara en la ejecucién de!
proyecte.

La pdliza deders contar como minime con ias coberturas: Cobertura por salud contra accidentes
en el rabgjo y cobertura por invaiidez {pensién) y/c gastos de segelio,

Péliza CAR. -

Cobertura contra todo riesgo (CAR — construceién all risk) para ejecutores que incluya huelga,
conmocion civil, dafio malicicso, vandalismo y lerrorismo, y desasires naturales. Bi contratista
@ comprometera y contratarg la pofiza por el valor referencisi de la obrs a ejecutar, ls misma
que se endosaré a favor de la Municipalidad Distrital de Chilca. La pdliza debers ser suscrita
por el representante legal del postor y entregade a la Munipalidad Disirital de Chilca para su
cusiodia; permanecisnde vigente hasta la recepcion ds ls obra.

—
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Nota:

Para efectos de control, el contratista debera presenar a la supervisitn ¢! original de la poliza
CAR con su comprobante de pago de la prima en todo el plazo de gjecucidn contractusl

El incumplmiento en la entrega de la refenda pdliza dard lugar a !a retencidn de todo pago y a
la splicacién de ia penslidad comespondiante,

25. CONDICIONES DEL POSTOR

De conformidad con el articule 48 dei Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece quea:

Ei ndmero méximo de consorciados es de DOS CONSORCIADOS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION
01 ESTACION TOTAL
01 COMPACTADOR VIBRADOS TIPO PLANCHA = 7HP
01 PULVERIZADORA MANUAL DE 5L O MAS
01 MARTILLO NEUMATICO O DEMOLEDOR DE 24 KG O

MAS

01 CARGADOR S/ LLANTAS 2125 HP 2.5 YD3
02 CAMION VOLQUETE DE 12 M3 O MAS
01 CAMION CISTERNA 4X2 DE 2000 GLN. O MAS
01 VIBRADOR DE CONCRETO DE %" HASTA 2”
01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9 P3O MAS
01 MOCHILA FUMIGADORADE 20 LT

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
ITEM PLANTEL PROFESIONAL FOMACION ACADEMICA
CLAVE
1 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL. TITULADO Y
COLEGIADO
2 ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL TITULADO Y
COLEGIADO
3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INGENIERO DE HIGIENE Y
EN OBRA Y SALUD EN EL SEGURIDAD INDUSTRIAL O
TRABAJO INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO CIVIL TITULADO Y
COLEGIADO

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ITEM PLANTEL PROFESIONAL FOMACION ACADEMICA
CLAVE
1 RESIDENTE DE OBRA Experiencia de Veinticuatro (24) meses
como Residente y/o Supervisor, en la
ejecucién de obras similares, lo cual se
contabilizard desde la expedicion de la
colegiatura correspondiente.
2 ESPECIALISTA AMBIENTAL | Experiencia de Veinticuatro (24) meses
de experiencia como Especialista en
Medio Ambiente y/o Especialista en
Impacto Ambiental, en ejecucion de
obras en general, lo cual se contabilizara
desde la expedicién de la colegiatura
correspondiente.
3 ESPECIALISTA DE Experiencia minima de 24 meses como
SEGURIDAD EN OBRA'Y ingeniero  especialista en  salud
SALUD EN EL TRABAJO ocupacional, y/o especialista en

seguridad e higiene ocupacional y/o
ingeniero de seguridad y/o especialista
en seguridad y salud ocupacional y/o
supervisor de seguridad y/o especialista
en ingenieria de seguridad e higiene
ocupacional y/o  supervisor de
seguridad ylo responsable de
implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional y/o jefe
de seguridad en el trabajo yl/o
especialista en seguridad y salud en el
trabajo y/o ingeniero de seguridad y/o
especialista de seguridad en el trabajo,
en la ejecucién y/o supervision y/o
inspeccion de obras en general. La
experiencia se computara a partir de la
obtencién de la colegiatura.
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Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccién y/o instalacion y/o mejoramiento de pistas y veredas y/o
veredas y/o Transitabilidad peatonal o la combinacién de ellos con componentes en conjunto en el mismo
proyecto de: servicios higiénicos portatiles, mantenimiento de transito temporal y seguridad vial,
seguridad en obra, equipo de proteccién individual o personal, colocacion de letreros, colocacion de
mallas de seguridad, demolicion de losa de concreto o demolicién de pavimento asfaltico, demolicién de
vereda, corte de terreno o material manual, (perfilado, afirmado y compactado de base o refine, nivelacion
y compactacion de sub- rasante para veredas), concreto para veredas, acabado pulido brufiado en
veredas o brufiado en veredas, concreto para ufia o concreto en sardineles, pintura en bordes de
veredas, junta de dilatacion, excavacién de zanja para muro, (concreto, encofrado y desencofrado y
acero) en muro, preparacion de terreno con tierra de chacra o tierra de cultivo, sembrado de plantones,
suministro e instalacion de tachos basura metalico o contenedor de basura, nivelacion de caja de agua
y desague, sefalizacion vertical o horizontal

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.
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De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP

(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

95 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (Méaximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
Importante para la Entidad 3 puntos
. ] No acredita ninguna practica en
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité sostenibilidad
de seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor 0 puntos
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.
Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007% o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

considere EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAEESTRUCTURA: DE EDIFICACION

17

En marzo de 2018 se aprobd la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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Y/U OBRA CIVILES Y/U INFRAESTRUCTURA URBANA Y/O RECREATIVA Y/O CENTROS
COMERCIALES Y/O RECREATIVOS Y/O CULTURALES.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.1®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201422,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAEESTRUCTURA: DE EDIFICACION Y/U OBRA CIVILES Y/U INFRAESTRUCTURA URBANA Y/U
RECREATIVA Y/U CENTROS COMERCIALES Y/U RECREATIVOS Y/U CULTURALES.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®*.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?®

a la fecha de presentacion de ofertas.
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluaciéon (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1ISO
50001:2011%" 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3©

a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 3

Evaluacion:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion %2, y estar vigente 3 a la fecha de

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

0 puntos
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34

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
titertrieiiiiin...aaa], iNscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ocoevevevicieeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevvnennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

35

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

\_ 0/
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CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberd incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR** EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-MDCH/CS

-

F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Formade célculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.10 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segln informe del
Supervisor o0 Sub
Gerente de Obras
publicas.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones requeridas.

0.10 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe de
Sub Gerente de
Obras publicas.

Si el residente no asienta de manera diaria los
procesos constructivos o hechos de relevancia en el
cuaderno de obra digital. En el marco de la ley y el
RLCE

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
que no asiente en el
Cuaderno de Obra Digital.

Segun informe del
Supervisor o Sub
Gerente de Obras
publicas.

Cuando el Contratistan o cuente con los dispositivos
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de |las
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad.
(Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.)

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segln informe del
Supervisor o Sub
Gerente de Obras
publicas.

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro
del plazo de 2 dias calendarios, que se cuentan a partir
del primer dia del plazo contractual.

Cinco mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segln informe del
Supervisor o Sub
Gerente de Obras
publicas.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria sefialada por la municipalidad. Esta
penalidad se considerara por el total de trabajadores.

Cinco mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o0 Sub
Gerente de Obras
publicas.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin
autorizacion.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o0 Sub
Gerente de Obras
publicas.

Cuando el contratista no entregue los Certificados de
Garantia de los materiales de Obra, perjudicando el
uso normal de los mismos dentro de la obra.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de dicho incumplimiento.

Segln informe del
Supervisor o Sub
Gerente de Obras
publicas.
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Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion

Segun informe del
Supervisor o0 Sub

9 plazo contractual en un plazo de 72 horas. del periodo por cada dia | Gerente de Obras
de dicho incumplimiento. | publicas.

Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos| Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del

oportunamente para verificar la calidad de los| monto de la valorizacién | Supervisor o Sub

10 materiales y las dosificaciones. del periodo por cada dia | Gerente de Obras
de dicho incumplimiento. | publicas.

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre| Cinco por mil (5/1000) del| Segun informe del

en forma permanente en la obra (Esta penalidad no se| monto de la valorizacién| Supervisor o Sub

11| encuentra en el supuesto de la aplicacién de la| del periodo por cada dia| Gerente de Obras
penalidad N°1). de dicho incumplimiento. | PuPlicas.

Cuando no cumpla en ejecutar el plan covid-19. Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del

monto de la valorizacién | Supervisor o Sub

12 del periodo por cada dia | Gérente de Obras
de dicho incumplimiento. | Publicas.

Cuando el Contratista no presente los equipos| Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del

declarados en la propuesta técnica o estos no| monto de la valorizacion | Supervisor o Sub

13 | encuentren operativos al 100%, del periodo por cada dia | Gerente de Obras
de dicho incumplimiento. | puablicas.

El contratista debera de presentar su Valorizacion al| Penalidad por mora, | Segun informe del

" Supervisor de Obra el ultimo dia de cada periodo| conforme al Art. 162 del | Supervisor o Sub

mensual. De no ser asi se considera incumplimiento
por mora.

RLCE, por cada dia de
retraso.

Gerente de Obras
publicas.

@

El procedimiento para la aplicacién de penalidades sera el siguiente:
1. Informe de supervisor de la obra, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y documentando la

misma. El informe es dirigido al area usuaria.

2. El area usuaria cuantifica y comunica al 6rgano encargado de las contrataciones para la

aplicaciéon de la penalidad.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar conjuntamente un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

NOTAS:

a.

UIT = Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidades se considerara la
Unidad Impositiva Tributaria vigente a la firma del contrato.

Conforme lo sefialado en el numeral 190.3 del Art. 190 del RLCE, para la sustitucion del profesional
propuesto, el perfil del reemplazante no debe afectar las condiciones que motivaron la seleccion del
contratista.

El pago de la multa no exime al contratista de la responsabilidad por los efectos que un
incumplimiento cause o vaya a causar a la obra a la entidad o a terceros.

. En caso el contratista no se presente para la formulacion de metrados y elaboracion de la

valorizacion conjunta con el inspector o supervisor el tltimo dia del mes correspondiente, la demora
en el pago de la valorizacion respectiva serd imputable al contratista sin perjuicio de la aplicacion de
la multa respectiva.

En caso que cualquier incumplimiento ponga en riesgo la seguridad de las personas o la calidad de
la obra el supervisor podra paralizar la obra bajo responsabilidad del contratista hasta que las
condiciones sean aceptables para el reinicio de los trabajos, sin perjuicio de la penalidad que
corresponda.

En caso la entidad convoque a una reunién al contratista, debera hacerlo con no menos de 2 dias
de anticipacién via correo electrénico, salvo razones de emergencia y precisando ademas quienes
solicita que participen.

Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

37 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-MDCH/CS

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE38 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

38 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [..............

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Raz6n Social :

Nombre, Denominaciéon o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®*

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Raz6n Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE*

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Raz6n Social :

Nombre, Denominacién

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE*

Si

No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

3 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

40 bidem.

41 |bidem.

©/
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......ccccoevvcvvvvnnneen. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

44 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ';é\ﬁ%';g RECEPOCéc%lX DE LA PROYQEEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTES T'POV'EE%AS'}"B'O AFé\UcNTIbJFAADDgZ
1
2
3
4
5

48 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

50 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OC%]I\I?'ITI(?)AI?I'I(EDL CON'INI;ATO ggﬁ?gp\l?r%lzs RECEP(()éé?qiDE LA PROX)EI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVEI;E_lC_Z:SI;/IBIO AIZAUCJSB:\DDSSZ
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-MDCH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

