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BASES ADMINISTRATIVAS DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ESPECIAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL 
SECTOR (PROGRESIVA 0+000-0+837) DEL DISTRITO DE 
NASCA – PROVINCIA DE NASCA – DEPARTAMENTO DE 

ICA” 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
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catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
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1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  
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Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipalidad Provincial de Nasca 
PEC N° 001-2022-MPN/CS-4 

10 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 

haya sido modificado; 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 

RUC Nº : 20147705850 

Domicilio legal : EN CALLE CALLAO Nº 865, DISTRITO Y PROVINCIA DE 
NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA 

Teléfono: : 056-522418 

Correo electrónico: : luis.inga@muninasca.gob.pe; carlos.santisteban@muninasca.gob.pe. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR (PROGRESIVA 
0+000-0+837) DEL DISTRITO DE NASCA – PROVINCIA DE NASCA – DEPARTAMENTO DE 
ICA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/ 1´654,186.79 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Ciento Ochenta y Seis con 79/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de abril del 2022. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/ 1´654,186.79  
(Un Millón Seiscientos Cincuenta y 

Cuatro Mil Ciento Ochenta y Seis con 
79/100 soles) 

S/ 1´488,768.12 
(Un Millón Cuatrocientos Ochenta 
y Ocho Mil Setecientos Sesenta y 

Ocho con 12/100 soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante R.A. N° 665-2022-AMPN el 22/11/2022. 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante R.G.M. N° 075-2022-
GM/MPN, el 03-06-2022 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Operaciones Oficiales de Crédito 
 

Importante 

mailto:luis.inga@muninasca.gob.pe
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Pagar en  :  Caja de la Entidad, sitio en la 

Calle Callao Nº 865-Nasca-
Nasca-Ica  

Recoger en  :  En la Sub Gerencia de 
Logística y Servicios 
Generales.  

Costo de bases  :  Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 
00/100 soles)  

Costo del expediente 
técnico  

:  Impreso: S/ 250.00 
(Doscientos Cincuenta 
00/100 soles)  

 

Importante 

• La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 

 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 (Ley N° 31638) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023 (Ley N° 

31639) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 
Ley del Procedimientos Administrativo. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
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- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6 
 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la 
Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

 
6    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 

7 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 30 de mayo del 2023 

Registro de participantes7  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 31 de mayo del 2023 

Hasta las: 11:59 del 07 de junio del 2023 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 

: 
 
 
 
 

Del: 31 de mayo del 2023 

Al: 02 de junio del 2023 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 06 de junio del 2023 

Presentación, admisibilidad, 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro 

: 09 de junio del 2023  
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 8  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica en soles, consignando además el Costo Directo, Gastos 
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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(Anexo N° 7) 
 

Importante 

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso9. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

Importante para la Entidad 

 
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 8) 
 
En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se proceden a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 

 
9   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.40 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.60 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
https://muninasca.gob.pe/ejecucion-de-obra/contratacion-publica 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA10 (ANEXO Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso CARTA FIANZA11 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.12 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 

 
10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 

En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

11  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

12  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

• El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

• De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 
 

Importante 

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

http://www.osce.gob.pe/
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la 
Entidad, sito en Calle Callao 865, distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto 
directo y para materiales o insumos: 
 
2.7. ADELANTOS13 

 
2.7.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
CONTRATO ORIFINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

 
13   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto 

en el artículo 77 del Reglamento. 
14   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

15   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo 
mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 

 
2.8. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN  
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TERMINOS DE REFERENCIA 

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR (PROGRESIVA 0+000-0+837) EN 

EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” 

 

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO  

3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR (PROGRESIVA 0+000-0+837) 

EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA 

 

3.1.2.  ANTECEDENTES 

El canal de Riego Aja se encuentra ubicado en la jurisdicción del Distrito de Nasca, 

Provincia de Nasca, es una infraestructura dañada por el fenómeno del niño costero 

del 2017, por lo que en la actualidad se encuentra colmatada desde la progresiva 

0+000 hasta 0+837. 

 

El canal de riego Aja, representa una infraestructura de tierra y en condiciones 

deficientes, el cual perjudica a los usuarios, ocasionando el déficit de agua para sus 

sembríos. De la misma manera afecta económicamente a la población agrícola de 

la zona. 

La toma GRANDE AJA BAJO fue construida hace mas de 20 años de manera rustica, 

sin barraje y actualmente presenta serios problemas técnicos, al no poder operar 

adecuadamente y no poder realizar un riego eficiente ya que la estructura presenta 

deficiencias de control de ingreso de agua hacia el canal cuando en el rio se 

presentan avenidas instantáneas moderadas, ingresan al canal caudales mayores a 

los requeridos que no pueden ser evacuados, generando riesgos de inundación de 

las áreas agrícolas, además de afectar los canales integrados al ocasionar el 

arenamiento, erosión y daño que afecta la integridad de los mismos. 

Por lo antes expuesto, con la ejecución del presente proyecto se pretende mejorar la 

calidad de vida de la población agrícola de la zona. 

La Municipalidad Provincial de Nasca, ante esta situación tiene la imperiosa 

necesidad de dar solución a la necesidad y es por ello que viene gestionando la 

ejecución del proyecto: REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR 

(PROGRESIVA 0+000-0+837) EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, 

DEPARTAMENTO DE ICA 

 

UBICACIÓN POLÍTICA 
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Región:  Ica  

Departamento Ica 

Provincia: Nasca 

Distrito: Nasca 

Sector: Anexo 

Aja 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Imagen n° 01: Ubicación Departamental, provincial y distrital 

Descripción Norte Este Cota 

Canal Aja (Bocatoma 0+000) Inicio 8’361,509.00 507,145.00 618.00 m.s.n.m. 

Canal Aja (Prog.0+837) Fin 8’361,611.00 506,327.00 604.00 m.s.n.m. 
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Plano de ubicación de la estructura afectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO 

Accesibilidad 

Para llegar al Canal de Riego Aja partiendo de la ciudad de nazca capital del distrito, 

hay que desplazarse por carretera panamericana un lapso de 15 minutos hasta el km 

446.56, luego desplazarse por aprox. 3.80 km hasta la localidad de AJA (Trocha 

carrozable) se encuentra el canal. 

Las vías de acceso existentes para trasladarse a la zona en estudio se detallan en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 01 – Tiempo de Ruta a la zona del Proyecto 

Ruta Carretera Km. Horas Vehículo 

NASCA - KM 446.56 

(PANAMERICANA SUR) 

Asfaltado 3.00 0.15 Camioneta 4x4 

KM - 446.56 

(PANAMERICANA SUR) - 

LOC. AJA 

Trocha 

carrozable 

3.00 0.25 Camioneta 4x4 

LOC. AJA - CANAL Trocha 

carrozable 

0.80 0.10 Camioneta 4x4 

Total 6.80 0.50  
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3.1.4. GENERALIDADES 

3.1.4.1 Área del Proyecto 

El proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR AJA 

(PROGRESIVA 0+000 – 0+837), DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, 

DEPARTAMENTO DE ICA” se encuentra en la región Costa Central del Perú, con una 

cota que va desde los 604 a los 618 m.s.n.m., cuenta con una vegetación densa en 

los alrededores de la zona de intervención, debido a que el terreno en todo el lugar 

es fértil apto para cultivo. 

El terreno de la zona es propio de una ciudad de la costa, con vegetación 

modificada urbanísticamente que permite el crecimiento de la población, el terreno 

en el área a intervenir no es plano, ya que este describe el recorrido del cauce 

principal del Rio Aja. 

3.1.4.2 Características Físico - geográficas 

● Clima; El clima es cálido seco, soleado durante todo el año, con una temperatura 

media anual de 23 ºC. La temperatura en verano sobrepasa los 30 ºC, debido a 

las constantes altas temperaturas, Nasca es conocida como la ciudad del eterno 

verano. 

● Hidrografía; Tiene a la cuenca del Rio Grande como eje de su sistema hidrográfico, 

que tiene por tributarios a los ríos El Ingenio, Aja, Trancas, entre otros. 

● Geología; El área está integrada en gran parte por rocas metamórficas de la costa, 

particularmente en el área de intervención, se encuentran también rocas 

sedimentarias, producto del transporte ejercido por el agua en épocas de 

avenida y su posterior asentamiento en el cauce principal 

● Suelos; Los suelos en la localidad son de tipo coluvio aluviales, medianamente 

profundos, de fertilidad media. 

● Topografía; en esta provincia podemos encontrar unidades fisiográficas como 

Planicies y Planicies onduladas, que son conformadas por los grandes desiertos 

costeros y las dunas, sin embargo, el paisaje de esta localidad también lo 

conforman zonas con pendientes de moderadas a empinadas. 
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3.1.4.3 Actividad económica 

La base económica de la provincia de Nasca, se centra en la prestación de servicios, 

con una incidencia del 39% del total de la población económicamente activa, el 

comercio se encuentra en segundo lugar con un 17% de incidencia, la agricultura 

con un 16% junto a la actividad pecuaria, y la minería con un 12% de incidencia 

La agricultura del sector se basa en el cultivo de pallares, garbanzos y maíz. En menor 

escala se puede encontrar algodón, esparrago, vid, tomates, cebollas, zapallos y 

tunas. 

3.1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

✓ Irrigar 257ha de terreno de cultivo en el distrito de Nasca través del mejoramiento de 

la estructura de riego, que actualmente se encuentra inoperativo debido a los 

estragos causados por el Fenómeno del Niño Costero. 

Objetivos Específicos 

✓ Desarrollo económico y social de la población 

✓ Dotar de una infraestructura adecuada y digna a la población mejorando el 

sistema de riego. 

✓ Estudiar continuamente el crecimiento poblacional actual con respecto a las 

proyecciones realizadas en el estudio inicial, el mismo que motivará a realizar 

mejoras al proyecto. 

 

3.1.6. FINALIDAD 

El proyecto como función agropecuaria está dirigido al desarrollo sostenible del 

sector agrario, así como al pertenecer a un programa de riego comprende un 

conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los 

recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la 

producción y productividad del valle; dentro de los lineamientos de infraestructura 

de riego el proyecto comprende acciones orientadas al desarrollo de sistemas de 

riego destinados a mejorar el manejo del agua. 

3.1.7. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR: 

 Canal De Riego Aja: 

Se origina de la bocatoma Aja, su capacidad de conducción es de 0.50 m3/s, a lo 

largo de su recorrido deriva las aguas del río Aja para irrigar una extensión aprox. de 

124.50 has beneficiando a 29 usuarios. 
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La infraestructura de riego se encuentra afectado en un tramo de 0.837 km el cual 

no cuenta con revestimiento de sección trapezoidal - rectangular - irregular; en mal 

estado de conservación; presenta las siguientes características hidráulicas promedio: 

b=0.80m, h=0.10m a 0.50 m. 

Luego del recorrido realizado se visualizó que desde la progresiva 0+000 hasta la 

0+837 el canal cuenta con una sección irregular la cual presenta problemas de 

sedimentación y acumulación de maleza; producidos por el aumento del caudal del 

Río Aja a consecuencia del Fenómeno del Niño Costero 2017 (ver imágenes 

adjuntas). Ello impide el paso de agua para regadío, afectando las áreas de cultivo 

de la zona. 
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IMAGEN 01 
PROGRESIVA 0+008 

 
Canal colmatado 

IMAGEN 02 
PROGRESIVA 0+020 

 
Canal colmatado 
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IMAGEN 03 
PROGRESIVA 0+040 

 
Canal colmatado 

IMAGEN 04 
PROGRESIVA 0+068 

 
Canal colmatado 
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IMAGEN 05 
PROGRESIVA 0+091 

 
Canal colmatado 

IMAGEN 06 
PROGRESIVA 0+126 

 
Canal colmatado 
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IMAGEN 07 
PROGRESIVA 0+163 

 
Canal colmatado 

IMAGEN 08 
PROGRESIVA 0+192 

 
Canal colmatado 

Pase vehicular 
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IMAGEN 09 
PROGRESIVA 0+224 

 
Canal colmatado 

IMAGEN 10 

PROGRESIVA 0+254 
 

Canal colmatado 
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3.1.8. METAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PROYECTADOS 

A. Canal de conducción: 

✓ 01 canal de conducción de 803.65m de longitud revestido con concreto 

simple f’c=175 kg/cm², con tarrajeado impermeabilizante y juntas de 

dilatación water stop de 6”. 

✓ 01 desarenador de 10.20m de longitud con concreto armado f’c=210 kg/cm² y 

juntas de dilatación water stop de 6”, con dos rejillas tranquilizadoras, y 

compuerta metálica de ingreso al canal de 0.50m x 0.85m. Con 01 canal de 

purga de 25.00m de longitud revestido de concreto simple f’c=175 kg/cm², 

con tarrajeado impermeabilizante y juntas de dilatación water stop de 6”. 

✓ 01 rápida de 13.15m de longitud con concreto armado f’c=210 kg/cm² con 

tarrajeado impermeabilizante y juntas de dilatación water stop de 6”. 

✓ 01 alcantarilla de 10.00m de longitud con concreto armado f’c=210 kg/cm² 

con tarrajeado impermeabilizante y juntas de dilatación water stop de 6”. 

 

B. Bocatoma Mixta: 

 

✓ 01 barraje fijo de 25.80m de largo con una sección transversal de 5.37m2 de 

concreto ciclópeo f’c=210 kg/cm² + 30% PG. 

 

✓ 01 barraje móvil de concreto armado f’c=280 kg/cm² y juntas de dilatación 

con water stop de 6”; con dos compuertas metálicas, las hojas deslizantes 

tendrán 0.50m x 1.30m x e=1/2” y el vástago será de Ф1 ½”. 

✓ 02 muros de encauzamiento de 29.50m de largo, de concreto armado 

f’c=280 kg/cm² y juntas de dilatación con water stop de 6”. 

✓ 01 poza disipadora de 25.80m x 7.85m de concreto armado f’c=280 kg/cm². 

✓ 01 enrocado aguas arriba del barraje fijo de 28.40m x 4.80m x 0.80m 

✓ 01 enrocado aguas abajo del barraje fijo de 28.40m x 6.80m x 0.40m 

✓ 01 ventana de captación en el margen derecho de 1.80m x 0.50m 

 

3.1.9.  UBICACION DE CANTERAS 

Mediante la inspección de diversos lugares, se realizaron visitas a los alrededores y 

lugares cercanos a la zona del proyecto, recopilando diferentes muestras para los 

análisis en laboratorio, se determinó que existen 2 canteras posibles para utilizar en el 

proyecto: 
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Se tiene en primer lugar la cantera conocida como “Cantera Joselito”, que se encuentra 

ubicada en el distrito de Vista Alegre a una distancia promedio de 1Km, con acceso 

directo mediante vías principales del distrito, que se ubica según la siguiente imagen: 

 

Trazo desde el proyecto hasta la cantera Joselito 
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3.1.10. PRESUPUESTO 

3.1.10.1 PRESUPUESTO TOTAL 

Proyecto 0301009 “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR 

AJA (PROGRESIVA 0+000 – 0+837), EN EL DISTRITO DE NASCA, 

PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” 

 

Lugar ICA - NAZCA - NAZCA 
 

   

ITEM COMPONENTE PARCIAL 

01 OBRAS PROVISIONALES 14,274.20 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.29 

03 BOCATOMA MIXTA 749,636.31 

04 DESARENADOR 52,466.02 

05 CANAL PRINCIPAL 329,133.64 

06 ALCANTARILLA 21,265.09 

07 RAPIDA 15,271.22 

08 SEGURIDAD EN OBRA 9,520.68 

09 MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00 

10 FLETE 1,777.34 

 COSTO DIRECTO 1,219,002.79 

 GASTOS GENERALES (10%) 121,900.28 

 UTILIDADES (5%) 60,950.14 

 SUBTOTAL 1,401,853.21 

 I.G.V. (18%) 252,333.58 

 VALOR REFERENCIAL 1,654,186.79 

   

 SON:     UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

OCHENTA Y SESIS CON 79/100 SOLES 

 

3.1.10.2 MONTO DE OBRA 

El presupuesto de obra, asciende a un monto de 1,654,186.79 (UN MILLON 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SESIS CON 79/100 SOLES) 

 

3.1.11. MODALIDAD DE EJECUCION 

El proyecto “REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO AJA EN EL SECTOR AJA 

(PROGRESIVA 0+000 – 0+837), DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, 

DEPARTAMENTO DE ICA”, será ejecutado por CONTRATA 
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3.1.12. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proyecto será contratado bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS     

  

3.1.13.  FECHA DE LOS PRECIOS 

Mayo del 2023 

 

3.1.14.  PLAZO DE EJECUCIÒN 

El plazo de ejecución de Noventa (90) días calendarios. 

 

3.1.15. EQUIPAMIENTO 

Se considera como equipamiento estratégico: 

ITEM NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACION TOTAL 1 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 1 

3 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3 1 

4 COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM 87 HP 1 

5 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

6 CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP 2-2.5 YD3 1 

7 TROZADORA 220W 14" 1 

8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 1 

Acreditación: la experiencia del equipamiento requerido se acreditará con carta de 

compromiso de acreditación y presentación del equipamiento estratégico requerido 

señalando que se presentaran para la suscripción del contrato (Anexo N°5) 

3.1.16. DEL PLANTEL PROFESIONAL  

ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

01 Ingeniero residente de 

Obra 

Ingeniero Civil 

y/o Agrícola 

Acreditar como mínimo de 2 

años de experiencia como 

Residente de Obra y/o 

Supervisor y/o Inspector de 

obra en la ejecución de 

obras tales como 

mejoramiento y/o 

construcción de canales y/o 

iguales y/o similares al objeto 

de la convocatoria 
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02 Ingeniero Especialista 

en Mecánica de 

Suelos 

Ingeniero Civil 

y/o Geotecnia 

Acreditar como mínimo 01 

año de experiencia como 

especialista en suelos y/o 

especialista en Geotecnia 

y/o especialista en mecánica 

de suelos y geotecnia en la 

ejecución de obras en 

general. 

03 Especialista en 

Seguridad en Obra y 

Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero 

Industrial 

Acreditar como mínimo 01 

año de experiencia como 

Especialista en Seguridad en 

obras y/o Especialista en 

Seguridad en obra en obras 

en general. 

04 Ingeniero Especialista 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Civil 

Acreditar como mínimo 01 

año de experiencia como 

Especialista Ambiental en 

ejecución en Obras en 

general. 

 

Acreditación: la experiencia del personal requerido se acreditará con carta de 

compromiso de acreditación y presentación del personal especialista requerido 

señalado que se presentaran para la suscripción del contrato (Anexo N°5) 

 

Es obligatorio la permanencia en obra del todo el personal especialista según el 

coeficiente de participación: 

- Los profesionales propuestos no podrán ocupar más de un cargo como especialista 

y/o Residente. 

- La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 

Perú como para los titulados en el extranjero. 

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 

carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en 

los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 

Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones) 

- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima 

establecida en el artículo 75 del Reglamento. 
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- El residente de la obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo 

el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, 

directa y exclusiva del Residente, así como el inspector o supervisor, según corresponde, 

debe ser definida por la Entidad. En este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en 

consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 

- La documentación que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del 

postor deberán estar ordenados en forma cronológica (Descendente o Ascendente). 

- Los documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales 

propuestos deberán ser estar legibles caso contrario no serán considerados. 

- La experiencia del personal profesional propuesto clave, no clave y de apoyo se 

podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos 

con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia simple de 

certificados o (iv) cualquier otro documento, que recientemente, demuestre la experiencia 

del profesional propuesto. 

-  

3.1.17. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE EJECUTOR DE OBRAS 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica inscrita en Registro Nacional o 

Proveedores (RNP) en el capítulo de ejecutor de obras debiendo tener capacidad 

individual o en consorcio para la ejecución de la obra y deberá acreditar su experiencia 

en obras en similar. 

Experiencia del Postor en la Especialidad 

El postor debe acreditar un Monto facturado a 2.5 veces el Valor Referencial durante los 

últimos 8 años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas que se computara 

desde la suscripción del Acta de Recepción de la obra. 

Para efectos del presente proceso de selección se entiende como Obra en Similar: 

MEJORAMIENTO Y/O CREACION DE SISTEMA DE RIEGO Y/O SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO donde el 50% del monto total de la experiencia acreditada en los contratos de 

obra contengan el total de las siguientes partidas: 

- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

- DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

- LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  

- TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

- OFICICA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIAN 

- EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

- NIVELACION Y COMPACTADO 

- ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
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- SOLADOS 

- PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

- TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE 

- REJILLA METALICA 

- CONCRETO CICLOPEO 

- COMPUERTA METALICA 

- WATER STOP 6” 

- MITIGACION AMBIENTAL 

- FLETE TERRESTRE 

- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

 

3.1.18. CONDICIONES DEL CONSORCIO 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio es de 10% 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 35%. 

 

3.1.19. PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquel se 

hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente de 

conformidad con el Articulo 62° del Reglamento de RCC. Esta penalidad será deducida 

de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se 

cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 

formula: 

 

Penalidad Diaria = _____0.10 x Monto______ 

                                       F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.40 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
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b.2) Para obras: F= 0.15 

adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades. 

 

3.1.20. OTRAS PENALIDADES 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes 

penalidades: 

 

 

Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado. 

0.50 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA 

2 

El contratista emplea materiales y 

equipos en obra no autorizados 

previamente por el supervisor 

0.20 UIT 

Por cada ocasión 

que se produzca 

dicho 

incumplimiento 

3 

El contratista ejecuta trabajos no 

autorizados previamente por el 

supervisor 

0.30 UIT 

Por cada ocasión 

que se produzca 

dicho 

incumplimiento 

4 

El contratista no cuenta con 

materiales y equipos en obra de 

acuerdo a su calendario de 

adquisición de materiales 

0.20 UIT 
Por cada día de 

incumplimiento 

5 

El contratista no subsana las 

observaciones detectadas por el 

supervisor dentro de los plazos 

establecidos en el cuaderno de 

obra digital o mediante carta 

0.50 UIT 

Por cada 

observación no 

subsanada en el 

plazo 

6 
El residente y/o personal propuesto 

no se encuentra en obra sin haber 
0.10 UIT 

Por cada ocasión 

que se produzca 
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justificado su ausencia ante el 

supervisor 

7 

El contratista no cumple en colocar 

y mantener la señalización en la 

zona de trabajo 

0.10 UIT 
Por cada punto de 

trabajo y cada vez 

8 

No implementación de Planes de 

Seguridad y Salud en la Obra, de 

Señalización, y/o del Plan de 

Mitigación Ambiental. 

La no realización y/o 

implementación de estas 

actividades será causal de 

aplicación de penalidad. 

0.10 UIT 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA 

9 

No reporta los accidentes de 

trabajo de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

0.50 UIT 
Por cada accidente 

no reportado 

10 

El residente de obra no acredita 

habilidad profesional vigente en 

cada informe mensual de 

valorización. 

0.10 UIT 

Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA 

11 

No proporciona los implementos de 

protección personal a sus 

trabajadores 

0.10 UIT por 

cada personal y 

por día de 

personal en 

obra que no 

cuente con su 

respectivo EPP. 

Según informe del 

Supervisor de obra. 

12 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 

 

0.5 UIT (*), por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra en el plazo 

previsto 

 

Según Informe del 

Inspector o 

Supervisor (Según 

corresponda).  
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del Reglamento.  

13 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 

0.5 UIT (*), por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector (según 

corresponda). 

14 

Si el contratista o su personal, no 

registra en el cuaderno de obra 

digital, la presentación de la 

valorización correspondiente16. 

Cinco por mil 

(5/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por 

cada día que 

no registra. 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector (según 

corresponda). 

15 

CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

Si el CONTRATISTA, en la fecha de 

entrega de terreno, no registra en el 

cuaderno de obra digital. 

Por ocurrencia 

1.0 UIT (*) 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

16 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el Contratista no realice las 

pruebas o ensayos oportunamente 

para verificar la calidad de los 

materiales y las dosificaciones y es 

requerido por el Supervisor. 

Previamente a la realización de 

pruebas o ensayos se deberá 

notificar al contratista el plazo para 

realizar las mencionadas pruebas o 

ensayos. 

Por ocurrencia 

2.0 UIT (*) 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector 

Asimismo, podrá 

anotar en el 

cuaderno de obra 

digital, que no 

realiza 

oportunamente las 

pruebas y ensayos, 

debiendo 

cuantificar y aplicar 

la penalidad en la 

valorización de obra 

en el mes 

correspondiente. 
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17 

CALIDAD DE LOS MATERIALES                                                                           

Cuando el Contratista ejecute la 

obra con materiales no autorizados 

por el Inspector y/o Supervisor 

(Artículo 134° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

La multa será por cada caso 

detectado. 

1/1,000 del 

monto de la 

valorización del 

periodo por 

cada caso 

detectado 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

 

18 

CARTEL DE OBRA                                                                                              

Cuando el Contratista no coloque 

el cartel de obra dentro del plazo 

establecido en el cronograma de 

ejecución de obra, la Penalidad es 

por cada día no colocado. Hay 

obligación de mantener el cartel de 

obra durante la ejecución de la 

obra (Artículo 134° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del 

Estado). 

 

 

1/4,000 del 

monto del 

contrato por 

cada día de 

retraso. 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

 

19 

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL Y LA 

PROGRAMACIÓN CPM                                                                           

Cuando el Contratista no cumpla 

con presentar al inspector o 

supervisor el Calendario Valorizado 

a la fecha de Inicio del Plazo 

Contractual y la Programación CPM 

en un plazo de tres (03) días 

calendario contados desde la 

fecha de inicio de la obra (Artículo 

134° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado). La 

multa será por cada día. 

 

 

1/4,000 del 

monto del 

contrato por 

cada día de 

retraso. 

 

 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

 

20 

EQUIPO DECLARADO                                                                                                       

No contar con el equipo 

acreditado en la suscripción del 

1/1,000 del 

monto de la 

valorización al 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  
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contrato (Artículo 134° del 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado). Multa 

por cada día. 

mes 

correspondiente, 

por cada día de 

incumplimiento. 

 

21 

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 No presentar y/o mantener 

actualizado las Garantías de Fiel 

Cumplimiento, así mismo, de existir 

adicionales aprobados al contrato 

de ejecución de obra. 

Uno por cinco 

mil (1/5000) del 

valor del 

contrato, por 

cada 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

 

22 

En caso EL CONTRATISTA incumpla 

con su obligación de mantener 

vigentes las pólizas de seguros 

desde el inicio de la obra hasta la 

recepción. 

Cinco por diez 

mil (5/10000) del 

monto de 

contrato original 

por cada 

oportunidad 

que se 

evidencia la 

falta. 

Según informe del 

supervisor o 

Inspector  

 

 

De acuerdo con el numeral 62.3 del artículo 62 se pueden establecer otras penalidades, 

las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 

de la contratación. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del Ítem que debió ejecutarse. 

 

Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante 

con la información contenida en el expediente técnico) 

 

Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe 

detallarse dicha información. 

 

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra la vez, salvo el caso 

de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y 

exclusiva del residente, así como el inspector o supervisor, según corresponda, debe ser 
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definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en 

consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar de conformidad con el 

artículo 75 del Reglamento. 

 

En este capítulo se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de 

secciones terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 93.6 del artículo 93 

del Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo 

de ejecución, en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

Se pueden indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 35 del TUO de la LCE y el artículo 59 del Reglamento. 

 

3.1.21. ADELANTOS 

Adelanto Directo 

La Entidad otorgará un solo adelanto del 10% del monto del contrato actual, el 

contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 

entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siente (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Adelanto Para Materiales o Insumos: 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 

monto de la prestación conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 

presentado por el contratista. 

3.1.22. DE LA RECEPCION DE OBRA  

No está permitida la Recepción Parcial. La recepción parcial no exime al contratista del 

cumplimiento del plazo de ejecución; en el caso contrario, se le aplican las penalidades 

correspondientes. 

 

3.1.23. DE LA SUBCONTRATACION  

No está permitida la subcontratación  

 

3.1.24. OTRAS OBLIGACIONES  

e.1) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El proyecto debe ser ejecutado por profesionales con título profesional a nombre de la 

nación, inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación 
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vigente, de acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutará la obra con el 

plantel propuesto y ofertado durante el proceso.  

Pruebas y certificado de calidad  

El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de materiales 

y ejecución de trabajo serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se 

efectuarán en laboratorios externos de- universidades y/o instituciones debidamente 

acreditadas para tal fin.  

El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o reglamento 

Nacional de edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o 

supervisor consideran necesarias para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.  

El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los 

certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 

insumos empleados en la construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de 

calidad.  

Materiales e insumos nacionales, certificación de calidad expedida por laboratorios 

dando cuenta de la norma técnica nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera 

autorizada por INDECOPI.  

El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con 

la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o 

inspector.  

Es obligación de los participantes presentarán su oferta una constancia de visita de 

campo firmado por el jefe de la oficina de obras.  

Recepción de obra  

La recepción de la obra será conforme a lo establecido en el artículo N°208 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Está permitido a la recepción 

parcial de secciones terminadas de las obras.  

Liquidación de contrato  

La entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 

calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 

respectivo.  

 

e.2) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

• La entidad, brindar las facilidades logísticas y de materiales para el desempeño 

de sus funciones o la prestación del servicio.  
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• La entidad, está obligada a brindar la colaboración necesaria para la correcta 

ejecución de la obra por parte de EL CONTRATO, así mismo pagar 

oportunamente el monto pactado.  

• La entidad debe entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las 

facilidades logísticas y de materiales para el desempeño de sus funciones o la 

prestación del servicio.  

• Designar a la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-SGRUR, por 

intermedio de la, unidad de estudios técnicos y proyecto para realizar el 

seguimiento y monitoreo en la ejecución del proyecto, quién dará la 

conformidad del servicio prestado por el profesional a contratarse, a través del 

supervisor del proyecto.  

• Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quién llevará el control sobre 

la ejecución.  

• Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso.  

• Apoyar en las gestiones canciones institucionales que se requieran para el caso. 

 

3.1.25. CONFIDENCIALIDAD 

El contrato debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 

Entidad, en materia de seguridad de la información.  

Dichas obligaciones comprenden la información que se entrega, como también la que 

se genera durante la realización de las actividades y la información producida Una vez 

que se haya concluido el servicio. 

3.1.26. NORMATIVIDAD ESPECIFICA 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

3.1.27. SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 

supervisor o inspector, quién será responsable de velar directo y permanentemente por 

la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.  

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la 

gestión de calidad en la ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del 

nivel de calidad definido en el proyecto.  

El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier 

subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que su juicio perjudique la 

buena marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u Ordenar el retiro de los 

materiales o equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones 
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técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolverá las interrogantes que puedan 

presentar durante su ejecución.  

El supervisor o Inspector tiene la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal 

del contratista que de manera comprobada cauce desorden, fomente indisciplina en la 

obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.  

El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la 

capacitación a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente 

acreditados para tal fin.  

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de 

comunicación ordenado entre el contratista y el supervisor o inspector, se regirán 

mediante la RESOLUCION N°100-2020-OSCE/PRE, aprobación de la directiva N°008-2020-

OSCE/CD " lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital", el cuaderno de obra 

digital Es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que 

sustituye el cuaderno de obra físico Con las características y formalidades establecidas 

en el artículo 191 del reglamento, el contratista cumplirá con lo señalado líneas arriba. 
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

A CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en 

la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y 

las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria 

puede incluir la siguiente: 

- El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES 

- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio es de 10%. 

- El porcentaje mínimo de participación para el integrante de consorcio que 

acredite mayor experiencia en obras similares es mayor a 35%. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en 

nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento 

de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes 

facultades. 

 

 Acreditación: 

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 

del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal 

efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de 

treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, computada 

desde la fecha de emisión. 

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 

persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, 

expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta 

(30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la 

fecha de emisión. 

 

C CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

ITEM CARGO PROFESION 

01 Ingeniero residente de obra Ingeniero Civil y/o 

Agrícola 

02 Ingeniero Especialista en 

Mecánica de Suelos 

Ingeniero Civil y/o 

Geólogo 

03 Especialista en Seguridad en 

Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero Industrial 

04 Ingeniero Especialista Ingeniero Ambiental y/o 



Municipalidad Provincial de Nasca 
PEC N° 001-2022-MPN/CS-4 

55 
 

Ambiental Civil 

Acreditación: 

 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del 

personal especialista requerido, señalando que se presentaran los documentos de 

acreditación para la suscripción del contrato en el caso del Residente y el jefe de 

Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N°5) 

 

C.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA  

 Requisitos: 

ITEM CARGO EXPERIENCIA 

01 Ingeniero 

residente de 

Obra 

Acreditar como mínimo de 2 años de 

experiencia como Residente de Obra y/o 

Supervisor y/o Inspector de obra en la 

ejecución de obras tales como 

mejoramiento y/o construcción de canales 

y/o iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria. 

02 Ingeniero 

Especialista en 

Mecánica de 

Suelos 

Acreditar como mínimo 01 año de 

experiencia como especialista en suelos y/o 

especialista en Geotecnia y/o especialista 

en mecánica de suelos y geotecnia en la 

ejecución de obras en general. 

03 Especialista en 

Seguridad en 

Obra y Salud 

en el Trabajo 

Acreditar como mínimo 01 año de 

experiencia como Especialista en Seguridad 

en obras y/o Especialista en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y/o Especialista en 

SSOMA y/o Especialista en Seguridad y 

Salud Ocupacional y/o Especialista en 

Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 

en obras en general. 

04 Ingeniero 

Especialista 

Ambiental 

Acreditar como mínimo 01 año de 

experiencia como Especialista Ambiental 

en ejecución en Obras en general. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de 

compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 

señalando que se presentaran los documentos de acreditación para la suscripción 

de contrato en el caso del Residente y el jefe de obra, de corresponder, y de los 

demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en 

la ejecución de la obra. (Anexo N°5) 

 

Importante 
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 

artículo 75 del reglamento 
 

C.3 EQUIPAMIENTO 

 Requisitos: 

ITEM NOMBRE DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACION TOTAL 1 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 1 

3 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3 1 

4 COMPRESORA NEUMÁTICA 250-330 PCM 87 HP 1 

5 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

6 CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP 2-2.5 YD3 1 

7 TROZADORA 220W 14" 1 

8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 1 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento 

requerido, señalando que se presentaran los documentos de acreditación para la 

suscripción de contrato. (Anexo N°5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 

 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

Criterio:  

se evaluará considerando el monto facturado 

acumulado hasta 2.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL 

DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras 

similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas, que se computaran desde la 

suscripción del acta de recepción de obra o 

documento similar que acredite fehacientemente la 

culminación de la obra.  

Se considerará obra similar a MEJORAMIENTO Y/O 

CREACION DE SISTEMA DE RIEGO Y/O SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO donde el 50% del monto total de 

la experiencia acreditada en los contratos de obra 

contengan el total de las siguientes partidas: EQUIPOS 

DE PROTECCION PERSONAL; DEMOLICION DE 

ESTRUCTURA EXISTENTE; LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL; 

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO; OFICICA, ALMACEN 

Y CASETA DE GUARDIAN; EXCAVACION EN MATERIAL 

CONGLOMERADO; RELLENO CON MATERIAL PROPIO; 

NIVELACION Y COMPACTADO; ACARREO DE MATERIAL 

EXCEDENTE; SOLADOS; PIEDRA ASENTADA EN 

CONCRETO; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL; 

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE; REJILLA METALICA; 

CONCRETO CICLOPEO; COMPUERTA METALICA; WATER 

STOP 6”; MITIGACION AMBIENTAL; FLETE TERRESTRE; 

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. 

 

Acreditación:  

La experiencia se acreditará mediante copia simple 

de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 

de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 

constancias de prestación o cualquier otra 

(Hasta 100 puntos) 

 

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 

la ejecución de obras 

similares 

 

M >= [2.5] veces el valor 

referencial: 

 

[100] puntos 

 

M >= [1.5] veces el valor 

referencial y < [2.5]veces el 

valor referencial: 

[80] puntos 

 

M > [1]veces el valor 

referencial y < [1.5] veces el 

valor referencial: 

 

[60] puntos 
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documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así 

como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de diez (10) 

contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en 

consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la 

experiencia proveniente de dicho contrato. 

Cuando los contratos presentados se encuentren 

expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 

tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y 

presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en 

obras similares del postor 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
 
 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  
  

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica  

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

 
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato18: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 19 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 

 
18  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

19  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO20 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]21, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 22  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 25  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

 
20  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

21  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
22  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
25  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 



Municipalidad Provincial de Nasca 
PEC N° 001-2022-MPN/CS-4 

63 
 

 
 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]26. 
 
 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 

 
26 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 
[CONSIGNAR PRECIO DE 

CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

• COSTOS DIRECTOS  

• GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

• UTILIDAD  

• IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 
 
 
Señores  
[COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS- 4 
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante para la Entidad 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa27 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

 
 
 
 
 

 
27    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)28 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

 
28  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2022-MPN/CS-4 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA29 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO31 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

 
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


