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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2022-EPS
SEMAPACH S.A.

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“ADQUISICION DE MICROMEDIORES EN EL (LA) EPS SEMAPACH
S.A., DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por los D.S. N° 168-2020-EF; D.S. N° 162-2021-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
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3.4,

3.5.

3.6.

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . EPS SEMAPACH S.A.

RUC N° . 20163449669

Domicilio legal : CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA
Teléfono: : 056-261388

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL (LA) EPS SEMAPACH S.A. DISTRITO DE
CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA” CON CUI N°
2481178

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 495,629.61 (Cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos
veintinueve/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

de 2021.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
495,629.61 446,066.65 545,192.57
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION N° 028-2022-

contratacion :  GG- EPS SEMAPACH S.A,,
21/02/2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION N° 241-2020-

técnico . GG- EPS SEMAPACH S.A.,
16/11/2020

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION N° 217-2021-

técnico, de corresponder :  GG- EPS SEMAPACH S.A.,
16/11/2021

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de ;'  NO APLICA
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA'Y CONTROL PATRIMONIAL

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (CINCO COM 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES)
técnico

Digital: S/ 5.00 (CINCO Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por los D.S. N° 168-2020-EF; D.S. N° 162-2021-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6
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La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

a 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida EN LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL SITO EN CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad no otorgara adelantos directos

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad no otorgara adelantos para materiales

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

13 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@ Y,
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A.,
en adelante “EPS SEMAPACH S.A.” con RUC 20163449669.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Seleccion y contratacion de empresa para la Ejecucién del proyecto: “Adquisicion
de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A. distrito de Chincha Baja,
provincia Chincha, departamento Ica”.

Cdédigo unico de inversiones 2481178.

DEFINICIONES

Para los presentes términos de referencia se utilizaran los siguientes términos:
LA ENTIDAD : EPS SEMAPACH S.A.

AREA USUARIA . Gerencia de infraestructura.

SUPERVISOR / INSPECTOR Profesional responsable de la supervisién por
parte de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA . Empresa responsable que ejecutara la obra.
INGENIERO RESIDENTE . Profesional responsable de la obra por parte de
EL CONTRATISTA.

El SUPERVISOR/INSPECTOR y el INGENIERO RESIDENTE son los unicos
intermediarios entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccidn busca la ejecucion del proyecto, el cual permitira
mejorar la prestacion del servicio de agua potable en el distrito de Chincha Baja,
mediante la instalacion de medidores domiciliarios de agua potable con DN 15 mm
(1/2”) y DN 20 mm (3/4”) a fin de optimizar y controlar los consumos residenciales y
no residenciales de nuestros usuarios evitando el desperdicio del agua, mal uso del
servicio, pérdidas y fugas de agua intradomiciliarias y otros inconvenientes que se
podrian presentar y generar problemas como son los reclamos de los usuarios del
servicio.

Por otro lado, la instalacién de los medidores influye directamente en los ingresos
econémicos de LA ENTIDAD, sincerando las facturaciones de los usuarios, asi como
también permite un mejor control en el componente operativo Agua No Facturada
para establecer el equilibrio hidrico del sistema y gestionar mejor el recurso hidrico
en todas sus fases.
ANTECEDENTES

La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A.
— SEMAPACH, en su afan de prestar mejor servicio de abastecimiento de agua y
alcantarillado en la provincia de Chincha, viene elaborando estudios y ejecutando
obras que hacen posible traducir esa misién en acceso directo de la poblacién a estos
servicios basicos, los mismos que permitirdn mejorar su condicion de vida.
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La EPS SEMAPACH S.A. con datos a Julio del 2019, tiene un total de 50,271
conexiones de agua potable, de las cuales 36,388 son conexiones activas y 13,883
son conexiones inactivas. El parque de medidores de la EPS SEMAPACH S.A. tiene
un total de 13,464 conexiones con medidor (26.79 %), de los cuales 10,218 son
conexiones con medidor promediado (en mal estado y/o hurtados) y 3,246
conexiones con medidor leido (medidor es buen estado), que representan el 20.33
% Yy 6.46 % respectivamente del total de las conexiones de agua potable.

Los medidores de agua, en su gran mayoria, cuando dejan de funcionar y de
contabilizar los consumos por la influencia de diversos factores que afectan su
correcta utilizacion, no lo hacen de forma instantanea, sino que van midiendo cada
vez menos de manera progresiva, hasta su paralizacion. Ademas, desde el momento
en que dejan de contabilizar hasta la fecha de tomar la lectura o se detecte que esta
danado, existe un consumo incontrolado el cual, o no se factura, o debe estimarse.
En el primer caso, se pierde directamente y en el segundo, si se estima el consumo
conforme a los Ultimos registros, se comete un error de subcontaje, pues los ultimos
consumos suelen ser muy inferiores a los reales, asi mismo, si un predio no cuenta
con un medidor de agua, la facturacién se realiza de manera asignada, es decir no
interesa lo que se consume realmente, siempre el cliente pagara lo mismo, de esta
manera los usuarios podran desperdiciar toda el agua que quieran, sin tener que
pagar por ello; este desperdicio incluye las fugas internas en los cafios, tanques de
los inodoros, etc.

La Unidad Formuladora en cumplimiento a sus funciones y a lo estipulado en el
Articulo 28° de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, formula y registra en el sistema
informatico del Invierte.pe, el Formato N° 07-C de la Inversién IOARR “Adquisicidon
de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A. distrito de Chincha Baja,
provincia Chincha, departamento Ica” con cédigo unico de inversiones 2481178.

Mediante Resolucion de Gerencia General N° 241-2020-EPS SEMAPACH
S.A./G.G., de fecha 16.11.2020 se aprueba el expediente técnico del proyecto
“Adquisicion de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A. distrito de
Chincha Baja, provincia Chincha, departamento Ica” con cddigo Unico de
inversiones 2481178, con un presupuesto total de S/ 420,822.23 Soles.

Mediante Informe N° 547-2021-EPS SEMAPACH S.A./GAF/O.L.C.P. de fecha
22.08.2021, el Jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial, informa que del
resultado de la revision del expediente técnico, determina que el presupuesto de obra
es de echa 16-11-2020, por lo que solicita la actualizacion del presupuesto del
expediente técnico mencionado, a fin de poder continuar con la convocatoria.

Mediante Informe N° 305-2021-EPS SEMAPACH S.A./G.I.P.O./O.E.P.Y.G.A. de
fecha 11-11-2021, la Oficina de Estudios, Proyectos y Gestion Ambiental, realizo la
ACTUALIZACION del expediente técnico y solicita su aprobacion mediante acto
resolutivo.

Mediante Resolucion de Gerencia General N° 217-2021-EPS SEMAPACH
S.A./G.G., de fecha 16.11.2021 se aprueba la actualizacion del expediente técnico
del proyecto “Adquisicion de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A.
distrito de Chincha Baja, provincia Chincha, departamento Ica” con codigo Unico
de inversiones 2481178, con un presupuesto total de S/ 531,091.48 Soles, siendo su
plazo de ejecucion de 45 D.C. manteniéndose las mismas metas fisicas aprobadas
en la Resolucién de Gerencia General N° 241-2020-EPS SEMAPACH S.A./G.G.

Es por ello que es necesaria la ejecucion del proyecto con cddigo Unico de
inversiones N° 2481178 “Adquisicion de micromedidores; en el (la) EPS
SEMAPACH S.A. distrito de Chincha Baja, provincia Chincha, departamento
Ica”.
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6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

Ejecucion fisica del proyecto “Adquisicién de micromedidores; en el (la) EPS
SEMAPACH S.A. distrito de Chincha Baja, provincia Chincha, departamento
Ica”, de acuerdo al expediente técnico aprobado.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Instalacion de 778 medidores de DN 15 mm y DN 20 mm incluido marco, tapa,
caja termoplastica con cerradura magnética c/visor, losa porta medidor y
accesorios (incluido dispositivo de seguridad). La distribucion por tipo de conexion
es la siguiente:

TIPO CONEXION DIAMETRO CANTIDAD
Domestico 756.00
Comercial 1/ 5.00

Estatal 9.00
Social 3.00
Estatal 3/4" 5.00

TOTAL 778.00

7. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA A TENER EN
CONSIDERACION.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 11-2006-
VIVIENDA.

- 0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano.

- 0S.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria.
Norma técnica de metrados.

Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225 de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1280 y su reglamento aprobada por
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

Resolucion Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA, homologaciéon de los
requisitos de calificacién de “Perfiles profesionales de proyectos de
Saneamiento para al ambito urbano”.

Resol Reglamento de calidad de la prestacion de servicios de saneamiento —
Resoluciéon de Consejo Directivo N° 011 — 2007 — SUNASS — CD. (Para el
procedimiento e instalacion).

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el
Decreto Supremo N°005-2012-TR.

Norma Metroldgica Peruana 005-2011 (Para la instalacion de medidores).
Normas Técnicas Peruanas: NTP 399.089-2006, NTP 399.019-2004 (Para
adquisicion de accesorios para conexiones de agua PVC)

Norma técnica peruana: NTP 399.169:2013 (Para adquisicion de caja
portamedidor).
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¢ Resolucion Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudacion de Actividades”.

¢ Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19".

A las referidas normas las sustituirdn sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

8. UBICACION

e Departamento Ica
e Provincia : Chincha
e Distrito : Chincha Baja

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA

La ejecucion de obra abarca la instalacion de 778 medidores de agua potable de DN
15 mm (1/2”) y DN 20 mm (3/4”) de Chorro Multiple a un porcentaje de las conexiones
domiciliarias de agua potable existentes, creando la necesidad de realizar ruptura de
veredas para sacar las cajas de concreto antiguas, reemplazandolas por cajas
termoplasticas para en ellas instalar los medidores con sus accesorios contando
también con un dispositivo de seguridad para el medidor, y reponiendo las veredas
intervenidas.

9.1. Actividades

ITEM DESCRIPCION UND. M$£$2E°

o1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE CHINCHA
BAJA

01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60m X 2.40m. UND. 1.00
01.01.02 INSPECCION DE NOTIFICACION P/INST. DE MEDIDORES MES 1.50
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00
01.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
01.01.05 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO P/ CONEXIONES M2 373.44
01.01.06 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 UBICACION DE RED DE CONEXION DOMICILIARIA UND. 61.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE DE VEREDA CON EQUIPO M 662.40
01.03.02 DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10cm C/EQUIPO M2 171.36
01.03.03 RETIRO DE CAJA, MARCO Y TAPA EN MAL ESTADO UND. | 778.00
01.03.04 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE CAJAS M3 51.20
01.03.05 REFINE Y PERFILADO PARA INSTALACION DE CAJA M2 569.24
01.03.06 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO M3 45.15
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO (INC. ACARREO) M3 73.57
01.04 MEDIDORES DN 15 MM (@ 1/2")
01.04.01 féJl\l/\I/I’\IANISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS DE 1/2" -
01.04.0101 '\SALIJEI\E/I):gg;I?gMEN:NSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA P/ UND. | 773.00
01.04.01.02 \S/gngng/T’\ARE%EngTlASkAA'\?ON DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON UND. | 773.00
01.04.01.03 ES)LI\JII\%I\&?ATRO E INSTALACION DE MEDIDOR INC. ACCESORIOS P/MEDIDOR | |, \o | 773,00
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e |
01.05 MEDIDORES DN 20 MM (& 3/4")

01.05.01 g(l)Jl\l/\I/I’\IANISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS DE 3/4" -

01.05.01.01 a%g:gg;ngE[\/:NSTALACION DE LOSA Y CAJA TERMOPLASTICA P/ UND. 5.00
01.05.01.02 \S/IUSAQIR:IE;I’:AREODEDLID\ISEAELQSI\I/RAN DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON UND. 5.00
01.05.01.03 gldl\glol\'l\}l?ﬂTRO E INSTALACION DE MEDIDOR INC. ACCESORIOS P/ MEDIDOR UND. 5.00
v | i
01.06 CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS

01.06.01 VEREDA DE CONCRETO

01.06.01.01 | CONFORMACION DE BASE P/VEREDA (MAT. PRESTAMO) M2 138.00
01.06.01.02 | CONCRETO PARA LOSA F'C=175 kg/lcm2 INCLUYE BRUNADO M2 138.00
01.06.02 LOSA PARA VEREDA EN TERRENO NATURAL

01.06.02.01 | CONFORMACION DE BASE P/VEREDA (MAT. PRESTAMO) M2 17.60
01.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 36.96
01.06.02.03 | CONCRETO PARA LOSA F'C=175 KG/CM2 INCLUYE BRUNADO M2 24.64
01.07 EDUCACION SANITARIA

01.07.01 INTERVENCION SOCIAL, SENSIBILIZACION Y EDUCACION SANITARIA GLB 1.00
01.08 PREVENCION DEL COVID-19 EN OBRA

01.08.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION Y SENALIZACION

01.08.01.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO Y SENALIZACION PREVENTIVA UND. 1.0

9.2.

Procedimiento

EL CONTRATISTA se hara cargo de la instalacion del Medidor a Chorro Mdltiple
en las conexiones domiciliarias de agua potable existentes, de inicio a fin,
comenzando con la ruptura de veredas y extraccion de las cajas de concreto,
seguido de la instalacion de los medidores con sus accesorios (sobre un solado
de concreto), dispositivo de seguridad y caja termoplastica, terminando con la
reposicion de las veredas y en caso se halla generado un dafio en la tuberia
principal internas del domicilio, se reparara.

9.2.1.

9.2.2.

Instalacion de medidores y accesorios

Esta actividad consiste en la instalacion de un medidor de agua de DN 15
mm (1/2”) y DN 20 mm (3/4”), con sus respectivos accesorios y un anclaje
de aseguramiento del medidor, el cual es anclado en el solado.

Instalacion de la caja portamedidor

Se instalara la caja portamedidor de agua a aquellas conexiones que no
cuenten con las mismas o aquellas conexiones que contando con cajas
portamedidores, éstas se encuentren deterioradas.

El SUPERVISOR/INSPECTOR autorizard la ejecucion de la instalacion de
la caja portamedidor. El metrado total maximo de la instalacion de cajas
portamedidores es el que esta establecido en el expediente técnico. Forma
parte de la instalacion de un medidor, el solado, la caja portamedidor, el
marco, la tapa, la losa y el anclaje y los accesorios.

9.2.3. Instalacion de marcos y tapas
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Esta actividad consiste en la instalacibn de un marco y una tapa
termoplastica, en aquellas conexiones que no cuenten con las mismas o
aquellas conexiones que contando con marcos y tapas, éstas se encuentren
deterioradas. EI SUPERVISOR/INSPECTOR autorizara la ejecuciéon de la
instalacion de los marcos y tapas de agua. El metrado total maximo de la
instalacion de marcos y tapas es el que esta establecido en el expediente
técnico.

9.3. Plan de Trabajo

EL CONTRATISTA debera trabajar de acuerdo al cronograma de Obra del
Expediente Técnico, donde se llevara un control diario sobre el avance de las
partidas.

9.4. Procedimiento general para la ejecucién de actividades

a)

b)

d)

)
g9)

h)

)

K)

Los procedimientos para la instalacion de medidores se deben efectuar de
conformidad a la Normativa vigente Resolucion de Consejo Directivo N° 011-
2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con “Protocolo sanitario del sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la reanudacion de actividades”, de acuerdo a la Resolucion
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y sus modificatorias.

EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con los “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19”, de acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA,

Verificar lugar y conexiones de tuberias.

Se llenard una ficha de inspeccion externa de acuerdo con el formato
establecido por la SUNASS / LA ENTIDAD, parte del expediente técnico.

Se llenara una ficha de inspeccion interna de acuerdo con el formato
establecido por la SUNASS / LA ENTIDAD, parte del expediente técnico.

Se alcanzara a el SUPERVISOR/INSPECTOR, un archivo en Excel donde se
detalle el estado situacional de la conexion.

Antes de colocar el medidor en la red, en primer lugar, la caja portamedidor
debera estar completamente limpia, asi como la tuberia, dejando correr una
buena cantidad de agua por su interior. Para drenar el agua es posible utilizar
una “tuberia de espera”. En general, la mayoria de los dafios a los medidores
se deben a los desechos que quedan en la tuberia.

Se debe tener listo el lugar en donde se instalara el medidor de agua, en el
caso de instalarlo en un predio multifamiliar, por lo general las instalaciones se
hacen en &reas de uso comln y de acuerdo con la normativa vigente en
saneamiento. También se debe tener en cuenta las tuberias de abastecimiento
de agua.

Hay que evitar la instalacién de medidores en las cercanias de bombas de agua
y es aconsejable instalarlos en la medida de lo posible lejos de ellas.

Durante la instalacién, se debe tener cuidado con la flecha colocada en el
cuerpo del medidor que indica la direccién del flujo de agua.

Conectar las valvulas de paso termoplastico, con niple telescépico y salida
auxiliar p/agua de 1/2" y 3/4” de corresponder.

Colocar las valvulas de paso, con la unién UPR mixta a presion y/o rosca;
usando cinta teflébn en las roscas antes de unir las piezas, con el fin de evitar
filtraciones.
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9.5.

n) Se colocardn codos cuando sea necesario acondicionar la bateria incluida el
medidor, a fin de mantener la distancia establecida entre el solado y el medidor,
asi como la horizontalidad de la conexién, debiendo quedar el medidor en la
conexion debidamente alineado.

0) Antes de instalar el medidor, asegurese de que los tubos estén perfectamente
alineados y no fuera del eje. Instalacion con tuberias fuera del eje causa una
tension mecanica continua y significativa en el medidor mismo.

p) La verificacién de la horizontalidad del medidor sera con nivel de mano.

g) Instalar el medidor de agua con las valvulas de paso termoplastico, utilizando
los niples PVC de 52" y %" respectivos, al mismo tiempo se instalaran los
anclajes.

r) Los anclajes deberan atravesar el espesor del solado, por lo que estos deberan
tener la longitud necesaria para su aseguramiento por debajo del solado.

s) Unir lo instalado anteriormente utilizando las tuercas respectivas. Tener en
cuenta al momento de colocar el medidor, ver que la flecha registrada en alto
relieve en el medidor, este en direccién hacia a donde se dirigira el agua que
abastecera todo el predio unifamiliar o multifamiliar.

t) En el momento de la puesta en servicio del medidor es conveniente abrir la
primera valvula aguas abajo del medidor (para ahogar a la parte mecanica del
instrumento) y luego abrir lentamente la valvula situada aguas arriba del
medidor. Esto evitard posible golpe de ariete a aceleraciones del flujo que
podria dafiar las partes méviles del instrumento.

u) Silos dispositivos estan instalados aguas arriba del medidor (valvulas de paso,
curvas, codos, racores de T, reducciones, etc.) se recomienda seguir estos
puntos. Estos dispositivos pueden crear turbulencias en el flujo que a largo
plazo pueden dafar las partes moviles del instrumento de medida.

v) Los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las Normas establecidas, asi
como a las especificaciones técnicas de LA ENTIDAD, para lo cual EL
CONTRATISTA debera tener una coordinacion estrecha con la Gerencia
Comercial de LA ENTIDAD.

w) EL CONTRATISTA, debera re realizar el llenado fisico de los formatos, actas
y notificaciones.

X) Antes de iniciar los trabajos, el INGENIERO RESIDENTE previamente
efectuara la inspecciéon in situ a efecto de constatar las caracteristicas y
condiciones de la zona para determinar la técnica, equipamiento y recursos a
emplear en la ejecucion de estos.

DIGITALIZACION

La ejecucién de la obra requiere de la actividad complementaria de escaneado
(digitalizacion) de los cargos de las comunicaciones distribuidas con cédulas de
notificacion, notificacion por instalacion de medidor de agua, instalacién e
inspecciones externas y/o internas, para lo cual debera asegurar la disponibilidad
de equipos necesarios para cumplir con los requerimientos de los procesos
comerciales en especial de Atencion al Cliente.

Medidas de Control

Se considerara como obra ejecutada, toda aquella conexién que cuente con su
respectivo medidor y que después de su instalacién cumpla lo establecido en el
procedimiento de instalacién, debiendo dar la conformidad el
SUPERVISOR/INSPECTOR.

La conformidad de la ejecucion de obra serd de manera diaria, debiendo el
SUPERVISOR/INSPECTOR aceptar o rechazar su ejecucion con el debido
sustento que lo avale. El SUPERVISOR/INSPECTOR sera el responsable directo
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por la buena ejecucién de los trabajos ejecutados, debiendo comunicar de
inmediato a LA ENTIDAD si los trabajos no se vienen ejecutando de acuerdo con
lo establecido a fin de paralizar la obra o rescindir el contrato a EL
CONTRATISTA.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

» Parala ejecucion de la obra se tendra en cuenta el Expediente Técnico aprobado

mediante Resolucidon de Gerencia General N° 241-2020-EPS SEMAPACH
S.A./G.G., de fecha 16.11.2020, y su respectiva ACTUALIZACION aprobado
mediante Resolucion de Gerencia General N° 217-2021-EPS SEMAPACH
S.A./G.G., de fecha 16.11.2021, cuyo plazo de ejecucion de obra sera de 45 dias
calendario.

» Para la ejecucion de la obra el contratista que obtenga la Buena Pro debera

realizar las gestiones necesarias ante entidades publicas y/o privadas, en caso
que se haga uso de servidumbres, accesos o terrenos de su propiedad, LA
ENTIDAD exigira la Autorizacion ante estas para proceder a la ejecucion de la
obra.

> EL CONTRATISTA debera cumplir con “PROTOCOLO SANITARIO DEL

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO
GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION
DE ACTIVIDADES”, de acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y sus modificatorias, implementando las siguientes disposiciones
especificas:
a) De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.
b) Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio.
c) Medidas preventivas en la fase de ejecucion y fase de cierre a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio.
d) De las responsabilidades del personal.
e) Medidas de proteccion durante el trabajo a cargo de los actores del
proceso edificatorio.
f) Medidas de prevencion del personal externo a la obra a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio.
g) Medidas para la operaciéon de maquinaria pesada a ser implementadas
por los actores del proceso edificatorio y por el personal.
h) Medidas de prevencion en la sala de ventas a ser implementadas por los
actores del proceso edificatorio y por el personal.
i) Medidas de proteccién del personal con sintomas de contagio a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio.

» EL CONTRATISTA debera cumplir con presentar al inicio del plazo de la

ejecucion de la obra el Plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, debidamente aprobado y registrado en la plataforma
Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID Empresas).

> EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente

Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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» EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de

construccién de calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion,
experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

EL CONTRATISTA es el responsable directo de los dafios y perjuicios que
pueda ocasionar a la propiedad privada, asi mismo esta obligado a su
indemnizacién (en caso producirse).

EL CONTRATISTA colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.
Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso
de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos
correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de
este seguro no limita la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas
por la Entidad (si fuera el caso), durante el plazo de ejecucién de la obra hasta
el consentimiento de la liquidacion final.

EL CONTRATISTA al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion
de la mismay la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al
inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte de EL
CONTRATISTA deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones,
deben ser nuevos y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la
normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por las obras y
eqguipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances
de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como
ejecutor de obra.

EL CONTRATISTA debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a
detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la
infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo
riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

EL CONTRATISTA realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor
y/o Inspector de obra. Asimismo, debera entregar a través de la supervision de
obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le
requiera a efectos de que la entidad pueda verificar su calidad antes de ser
empleados.

EL CONTRATISTA ser& responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecucién de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y
durante el periodo de responsabilidad, la EPS SEMAPACH S.A. requerira al
Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la
magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la EPS SEMAPACH S.A. a favor de EL
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.




/ EPS SEMAPACH S.A. \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2022-EPS SEMAPACH S.A.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiento de la
liguidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la EPS a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

» EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

» EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por
escrito de la EPS SEMAPACH S.A.

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
Supervisor de obra no libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Personal

» EL CONTRATISTA debera acreditar en su oferta al Residente de Obra de
acuerdo al numeral 14 del presente término de referencia. EL CONTRATISTA
debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

» Por su sola designacion, el Residente de Obra representa al contratista como
responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al
contrato.

» EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor
de obra.

» EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

» EL CONTRATISTA tiene la obligaciébn de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando
el equipo y material necesario para tal efecto.

» EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el
Inspector de Obra o Supervisor de obra de la EPS, la nébmina detallada de todo
el personal profesional y de los obreros que estdn empleados a la fecha del
Informe.

» EL CONTRATISTA no podrd modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por
escrito por la EPS.

» EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando
el equipo y material necesario para tal efecto.
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Seguridad
» EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes
frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a
terceros (transeuntes, vehiculos, etc.). EL CONTRATISTA eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

Todo el personal de EL CONTRATISTA incluido los profesionales, previo al inicio
de sus labores, debera contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo
riesgo y deberd portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de
trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la especialidad
que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional de EL
CONTRATISTA guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar
uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no seréa causal de
ampliacién de plazo de la obra Contratada.

EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con los “LINEAMIENTOS PARA

LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A COVID-19”, de acuerdo a la Resolucién Ministerial N° 448-
2020-MINSA se aplica también a su modificatoria si fuera el caso,
implementando los siguientes lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo:
a) Limpiezay desinfeccion de los centros de trabajo.
b) Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporacion al centro de trabajo.
¢) Lavado y desinfeccién de manos obligatorio.
d) Sensibilizacion de la prevencién del contagio en el centro de trabajo.
e) Medidas preventivas de aplicacion colectiva.
f) Medidas de prevencion personal.
g) Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID 19.
h) Consideraciones para el regreso al trabajo.
i) Consideraciones para la reincorporacion al trabajo.
j) Consideraciones para la revision y reforzamiento a trabajadores en
procedimientos de trabajo con riesgo critico segun puesto de trabajo.
k) Consideraciones para el regreso o reincorporacion al trabajo de
trabajadores con factores de riesgo para COVID 19.

Materiales
» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las

caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.
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Equipos y Maquinarias

» Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de

los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucién de las obras, corren por cuenta y costo de EL
CONTRATISTA.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,
por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas
EL CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén

relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las
leyes, normas o reglamentos, es obligacion de EL CONTRATISTA poner en
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion,
previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a
seguir.

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos

referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo de EL CONTRATISTA y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

11. GARANTIAS

EL CONTRATISTA debera cumplir con las Garantias correspondientes tal como lo
estipula el Articulo 149° Garantia de fiel cumplimiento y de ser el caso el Articulo
153° Garantia por adelantos del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado (RLCE).

12. EJECUCION DE OBRA

EL CONTRATISTA ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico.

12.1.

12.2.

Errores o contradicciones

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
SUPERVISOR/INSPECTOR.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. EI SUPERVISOR/INSPECTOR designado por LA
ENTIDAD y/o representantes de LA ENTIDAD efectuaran la entrega del Terreno.

o/
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Obras Provisionales

EL CONTRATISTA deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas
las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El SUPERVISOR/INSPECTOR tendrd derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

EL CONTRATISTA debera entregar mensualmente a LA ENTIDAD o al
SUPERVISOR/INSPECTOR, copias del Cuaderno de Obra.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de
Obra sera entregado a LA ENTIDAD, bajo apercibimiento de aplicarse la
penalidad por la no entrega del mismo.

Tareas en horas extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA, se deberd comunicar al SUPERVISOR/INSPECTOR con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo
del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de
los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios,
0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del SUPERVISOR/INSPECTOR.

La negligencia de EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y
todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando
que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del SUPERVISOR/INSPECTOR (plazo
maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

EL CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto
de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.
EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los parrafos anteriores, LA
ENTIDAD, realizara auditorias planificadas o inopinadas durante el periodo de
contratacion.

Gestién de Riesgos para la ejecuciéon de obra

Como complemento al expediente técnico se ha incluido un enfoque integral de
gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, y la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesqo en la
planificacién de la Ejecucién de Obras”.
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EL CONTRATISTA deberd asumir los riesgos asignados, los cuales estan
definidos en el Anexo N°03 “Formato para asignar riesgos” por efecto que la obra
pueda generar, evitando en lo posible mitigar los riesgos.

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
CODIGO i
NGO be|2a81178 Nombre de la|Adquisicién de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A. Distrito de
» 2. DATOS GENERALES Inversién |Chincha Baja, Provincia Chincha, Departamento lca
1. NUMERO Y FECHA DEL D( IMENT( INVERSION
2 9 2 ees © DEL PROYECTO
FechaSeptiembre 2020 Ubicacién Geografica|Chincha Baja
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
33 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1CODIGO i Mitigar el Evitar el Aceptar el |Transferir el
DERIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO PRIORIDAD EerE e e o) Entidad Contratista
DEL RIESGO ¢ g g ®
Baj [Adecuada sefializacion del area de trabajo
ROO1 Obstruccion de transito Peatonal P aJ: d - X - - Culminacion de los trabajos en el tiempo programado X
rorida Contar con los materiales, personal y equipos in situ
[Adecuada sefializacion del area de trabajo
i " . Prioridad Acelerar los trabajos en caso de demora
R002 Obstruccion de transito Vehicular Moderada ° x - - Contar con personal y equipos in situ, para la eliminacion x
inmediata de material producto de demoliciones
Alt Contar con personal especializado y disposicion del
. a . .
R003 Interrupcion de los Sevicios de Agua Potable Prioridad - X - - mismo para la reparacion inmediata. X
rorida Cumplimiento del cronograma
RO04 Daiio al personal y piblico por emisién de polvo ylo Alta M Realizar cortes humedeciendo el disco M
Particulas Prioridad Adecuado uso de los equipos de proteccion personal
Contar con equipos adecuados
ROO5 Poblacién y trabajadores afectada por ruido de los Alta X Contar con personal especializado o capacitado para el .
equipos Prioridad manejo de equipos
Adecuado uso de los equipos de proteccion personal
Adecuado disposicion de equipos
. " . Alta Adecuado manejo de orden ylimpieza
R006 Calles intervenidas desordenadas ysucias Prioridad ° x . - Contar con un almacen para almacenamiento de x
materiales y equipos
Uso de cremas protectoras para la piel
RO07 T a Iras extremas: Ata M Uso de polos manga larga «
Insolacién Prioridad Adecuada hidratacion
ion de horarios
Realizar trabajos de educacion sanitaria y sensibilizacion
antes de la instalacion de medidores.
Alta Evaluacion de fugas internas.
R008 Conflictos sociales por la instalacion de medidores Prioridad X - - - Contar con el servicio continuo con un minimo de 5 horas X
Poner en conocimiento al usuario el procedimiento de
instalacion de los medidores de acuerdo a las normas
vigentes
Colisién, atrapamiento, Lesiones graves, muerte pos Alta Mampulacmnhde.equ\po por personal capacitado
R009 N S X - - Adecuada sefializacion X
aplastamiento y/o atropello Prioridad
Programacion de trabajos y planificacion de vias alternas

12.9.

12.10.

12.11.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro de la obra, para lo cual EL
CONTRATISTA tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con
el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la obra. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a LA ENTIDAD.

Fotografias

EL CONTRATISTA deberd obtener y suministrar informacion fotogréfica de la
evolucién de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo
a las indicaciones del SUPERVISOR/INSPECTOR, debiendo documentar las
actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

e 10 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado del local

al iniciar las Obras.

e 05 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas
desde los mismos puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del
avance de las obras.

e 10 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.
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12.12.

12.13.

12.14.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en
color, de tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacion marginal de lo que
representan y la fecha de la toma. El formato de las fotografias en medios digitales

sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video deber& contener en su homenclatura
la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica.
Se indicara el numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder
organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4,
con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

Calidad Especificada

Es obligacién de EL CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el SUPERVISOR/INSPECTOR establecera los sistemas de control de
ejecuciéon y demas actividades de control de calidad.

El SUPERVISOR/INSPECTOR tendra el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecuciéon de tales
pruebas o ensayos no relevard a EL CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL
CONTRATISTA.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran
comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el
SUPERVISOR/INSPECTOR debido a su inconformidad o defectos, en cualquier
etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a
rechazo del SUPERVISOR/INSPECTOR, debido a fallas en la calidad del trabajo
o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA
y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o supervisor de obra.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos
de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Recepcion de la Obra.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Obligaciones de Término de Obra

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
e Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

e Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
e Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion deberd ser entregada al SUPERVISOR/INSPECTOR al
finalizar la obra, al iniciar el trdmite para conformacion del comité de recepcién de
obra.
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12.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por LA ENTIDAD vy las bases
del proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico
completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato,
se aplicaré el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

¢ Planos del Proyecto y de la especialidad al cual corresponde.
e Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

e Memoria Descriptiva del expediente técnico.

e Presupuesto de Obra.

e Contrato de Obra.

e Bases del Proceso de Seleccion.

e Oferta del CONTRATISTA.

¢ Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato,
el SUPERVISOR/INSPECTOR seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA
las aclaraciones necesarias.

13. MATERIALES Y EQUIPOS

13.1. Equipos
EL CONTRATISTA empleara las herramientas necesarias para el desarrollo del
trabajo acorde a los estandares del mercado.
EL CONTRATISTA tiene la obligacion de garantizar que su personal cuente con
las herramientas y equipos adecuados, a fin de que cada uno de los trabajos estén
bien ejecutados. Asi mismo debera brindar un uniforme a modo de mantener la
imagen de la empresa (minimo un chaleco y un polo).
El cuadro siguiente resume los equipos y cantidades que EL CONTRATISTA
debera contar como minimo, por lo que deberd presentar la documentacion
correspondiente de tenencia de estos.

ITEM EQUIPOS CANT.

1 | PISON MANUAL 1
2 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
3 | MARTILLO DEMOLEDOR 29 KG 1
4 | CORTADORA DE PAVIMENTO 4 HP - 14" 1
5 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3

6 | GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW. 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3 1
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1

a) La disponibilidad del equipo minimo podra ser acreditada con documentos
gue sustenten la propiedad de los equipos, la posesién, compromiso de
compra-venta o alquiler de los equipos o cualquier otro documento que
evidencie la disponibilidad del equipo.

b) En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo
puede estar dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio.

c) Precisando que se aceptara que la CAPACIDAD TECNICA Y
PROFESIONAL — “EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO” sea de mayor
capacidad, salvaguardando el Art°® 2 — Principios que rigen las
contrataciones publicas. A fin de no transgredir la Directiva N° 001-2019-

N O/
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OSCE/CD - BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

13.2. Materiales

Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberdn cumplir con
las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico; asimismo, EL
CONTRATISTA se compromete a que los insumos sean verificados y probados
en fabrica de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes.

Los Materiales serdn autorizados para su uso en obra previa presentacion de los
certificados de calidad.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por EL CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

14. REQUISITOS DEL PERSONAL:

EL CONTRATISTA presentara a LA ENTIDAD la colegiatura y habilitacién de los
profesionales al inicio efectivo de la obra. La experiencia de los profesionales sera
contada a partir de la fecha de obtencién de la colegiatura correspondiente. EL
CONTRATISTA asignara obligatoriamente el siguiente personal minimo:

CARGO PROFESIONAL Y/O
CANT. TECNICO REQUISITO MINIMO

01 |Residente de Obra Ing. Civil 0 Ing. Sanitario

Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o
Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ing. Civil.

Ingeniero de Seguridad y Salud

01 en el Trabajo

Residente de Obra

Ing. Civil o Ing. Sanitario con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses
contados a partir de la incorporacion al CIP como Residente, Supervisor, Inspector
o la combinacion de estos en la ejecucion o inspeccidn o supervision en obras de
saneamiento.

Ingeniero de Sequridad y Salud en el Trabajo

Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o Ing.
Civil con experiencia minima de Doce (12) meses contados a partir de la
incorporacioén al CIP como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucion o inspeccion o supervision en obras en general.

La experiencia del personal Ingenieros se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

SE CONSIDERA OBRAS DE SANEAMIENTO: Obras de construccién, creacion,
recuperacion, instalacion, ampliacién, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o
rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de sistema de
agua potable y saneamiento con conexiones domiciliarias, servicio de agua potable y
saneamiento u obras de saneamiento que contenga como uno de sus componentes
redes secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones domiciliarias).
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14.1. Suplencia temporal de ingenieros

En caso de ausencia justificada de un profesional, podra ser reemplazado por otro
profesional que obtenga como minimo la misma calificacién curricular del titular y
experiencia profesional, para lo cual EL CONTRATISTA propondra a LA
ENTIDAD, los candidatos para su aprobacion, lo cual serd informado por los
mismos con un documento en sefial de conformidad. Esta suplencia temporal no
podra exceder de los 05 dias calendarios y sélo podra realizarse hasta 2 veces
durante todo el periodo de ejecucién de la obra.

14.2. Cambio de personal

15.

16.

17.

18.

LA ENTIDAD, en caso de detectar una anomalia en la prestacion de la ejecucion
de la obra, podra solicitar el reemplazo de cualquier trabajador. Asi mismo, y ante
cualquier reemplazo, rotacion o cambio de actividad de su personal debe ser
comunicado oportunamente a LA ENTIDAD por lo menos con 72 horas de
anticipacion correspondiente.

Cualquier reemplazo que se solicite del profesional o personal presentado debera
cumplir con iguales o mayores exigencias del personal a reemplazar; para ello se
tomard como referencia la Evaluacion Curricular realizada al personal en el
proceso del Concurso. En caso se detecte incumplimiento, LA ENTIDAD aplicara
las sanciones consignadas en la “TABLA DE OTRAS PENALIDADES Y MULTAS”.

EL CONTRATISTA, cuando LA ENTIDAD lo requiera, debera entregar la
informacién que sobre su personal le sea solicitada, a efectos de verificar el
cumplimiento del pago de sueldos, salarios, impuestos, Leyes y Beneficios
Sociales. En caso de incumplimiento en el plazo solicitado, se aplicara la penalidad
correspondiente indicada en la “TABLA DE OTRAS PENALIDADES Y MULTAS”.

SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
R.D.R.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecuciéon de obra sera de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor

segun corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas
y observaciones.

Las condiciones a qgue se refieren los numerales precedentes, deben ser

cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siquiente de

la suscripciéon del contrato.

VALOR REFERENCIAL
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19.

El valor referencial de la obra asciende a S/ 495,629.61 (Cuatrocientos Noventa y
Cinco Mil Seiscientos Veintinueve con 61/100 soles) incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales. LA ENTIDAD no reconocera pago adicional de ninguna
naturaleza.

VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por EL
CONTRATISTA en coordinacion con el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra.

La valorizacién sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y
presentada a LA ENTIDAD, en un plazo maximo de cinco (05) dias héabiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el
Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico.

Valorizaciones mensuales
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados de

conformidad con lo establecido en el articulo 194° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion ser4 mensual. Los metrados
de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con EL
CONTRATISTA y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco
(5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién
respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares cada una con
su informacion en digital, acompafiadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Al tratarse de un contrato de PRECIOS UNITARIOS, se valorizara y pagara los
metrados realmente ejecutados y aprobados por el Inspector y/o Supervisor y
contratista.

Para que proceda el tramite de pago, la valorizacién debera contar con la visacion
del residente de obra y/o representante legal de EL CONTRATISTA vy el visto bueno
del SUPERVISOR/INSPECTOR. Conjuntamente con la valorizacion, EL
CONTRATISTA deberé presentar los siguientes documentos:

a) Factura por el monto valorizado.

b) Ficha de verificacién de cumplimiento de obligaciones suscrito por el supervisor
de obra.

c¢) Certificado de los medidores por INACAL, copia del DNI de cada usuario.

d) Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) Las comunicaciones distribuidas con cédulas de notificacion, notificaciébn por
instalacion de medidor de agua, instalacion e inspecciones externas y/o internas,
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20.

21.

22.

los cuales deberan estar suscritas por los usuarios, asi como por EL
CONTRATISTA.

Valorizaciones de liquidacién final
Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion

de Liquidacién Final, debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados. La liquidacion se ejecutard segun lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o EL CONTRATISTA, segun corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
veinte (20) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo
0 post construccion y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo
a favor de la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectue el
pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a
favor de EL CONTRATISTA o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 155° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara a través de valorizaciones mensuales, cuya conformidad estara
a cargo del SUPERVISOR/INSPECTOR, el mismo que se efectia de la siguiente
manera:

e El noventa (90) % del monto contratado, previa aprobacion del informe final del
supervisor.

e El saldo del diez (10) % se cancelara a la aprobacion de la Liquidaciéon de la
obra, previo informe del area usuaria.

No se valorizara las actividades cuyos procesos y acciones planteadas en los
Términos de Referencia del Presente no se hayan concluido.

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA

Seré llevado a cabo por un profesional que designe la EPS SEMAPACH S.A. este
podra ser Inspector de obra y/o Supervisor de obra.

CONFORMIDAD

22.1. Area que recepcionaray brindara la conformidad

El AREA USUARIA y la Gerencia Comercial de LA ENTIDAD, seran los
encargados de recepcionar y brindar la conformidad segun corresponda.

22.2. Pruebas para la conformidad
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23.

24.

25.

Para brindar la conformidad se registrara por avance de partida por la Supervision
designada o contratada por LA ENTIDAD.

FORMULA DE REAJUSTE

Se considerara las férmulas de reajuste de los pagos que corresponden a EL
CONTRATISTA, conforme a la variacion del indice de Precios al Consumidor que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEI, correspondiente
al mes en que debe efectuarse el pago.

CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga
acceso a consecuencia de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla
a terceros. EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega como también a la que se
genera durante la ejecucion del contrato de obra y la informacién producida una vez
gue se haya concluido los trabajos.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones,
peliculas, programas informaticos y deméas datos compilados o recibidos por EL
CONTRATISTA, el incumplimiento de esta obligacion acarreard las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.

PENALIDADES

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la EPS SEMAPACH S.A. le aplicara al Contratista una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, segun lo establece el Articulo 162°.- penalidad por
moraen laejecucion de la prestacién, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liguidacion final o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto contrato vigente
F x Plazo en dias

Dénde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultoras y ejecucion de obras: F=0.40.
b) F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la
liqguidacion final, o si fuese necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del estado y su Reglamento, el cddigo civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.
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Articulo 163.- Otras penalidades

El Reglamento sefiala que se puede establecer penalidades distintas a la penalidad
por mora hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o del item que debié ejecutarse. Estas penalidades, de ser el caso,
se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, es decir, que EL
CONTRATISTA puede haber incurrido en la penalidad maxima por mora (10%) v el
monto maximo por otras penalidades (10%).

A continuacion, se describen las penalidades especificas distintas a la penalidad por
mora, las mismas que seran aplicadas en la ejecucion de obra de la presente

convocatoria:
Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA e
Cuando el contratista incumpla con dotar y/o 1710000 del mopto Segun informe del
1 . - ~ contratado, por dia de |Inspector y/o
controlar el uso de dispositivos y sefiales de .
. T . atraso. Supervisor.
seguridad. La aplicacion de la multa es por dia.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGIDO DEL |1UIT por cada dia cada
CONTRATISTA DECLARADO EN  SU | dia de incumplimiento -
OFERTA. seguln anotacion del Segun informe del
2 1= . . . Inspector y/o
Si el contratista no cuenta con el equipamiento| Cuaderno de Obra de S .
. ~ - upervisor.
estratégico sefialado en este documento y/o su la Supervision o
oferta. La aplicacion de la multa es por evento. Informe de Supervisor
AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentre
en forma permanente y directa en la obra. La
multa es por cada caso detectado, salvo se
demuestre cualquiera de las siguientes 1/2000 del monto P
- ; ._|Segun informe del
excepciones: contratado por cada dia
3 . . . Inspector y/o
- Por fallecimiento del profesional propuesto. de ausencia del s .
e . upervisor.
- Por enfermedad que impide la permanencia| personal en obra.
del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion
médica, prescripcion médica y todo lo
referente a su asistencia médica.
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL —
CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD
Los cambios de Personal Profesional solicitados| 1/10000 del monto  |Segun informe del
4 |por EL CONTRATISTA, que no tengan origen en| contratado por cada |Inspector y/o
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y evento. Supervisor.
gue sean aprobados por LA ENTIDAD. La multa
es por cada evento.
ACTOS DOLOSOS
Cuando se compruebe que el personal de EL
CONTRATISTA realiz6 actos dolosos en perjuicio
de LA ENTIDAD o terceros, se descontara a EL
CONTRATISTA el monto por los dafos
ocasionados y EL CONTRATISTA realizara la Seqdn informe del
5 separacion inmediata del o los trabajadores 1UIT por cada >€g
) . inspector y/o
involucrados. ocurrencia .
) . Supervisor.
Los actos dolosos se refieren a todas las acciones
delictivas que pudieran ser ejecutadas por el
personal de EL CONTRATISTA, como robos y/o
todo acto intencional que es punible y este hecho
en forma deliberada a pesar de conocer que
corresponde a un delito.
CALIDAD DE LOS MATERIALES | 1/10000 del monto L
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra Segun inspector y/o
6" ! ; contratado por cada .
sin la autorizacion del supervisor. La multa es por evento Supervisor.
evento.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/10000 del monto -
- = Segun inspector y/o
7 |Cuando el contratista entregue documentacion| contratado por cada S .
) o AN : upervisor.
incompleta, perjudicando el tramite normal de los| tramite documentado
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Otras Penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa
sera por cada tramite documentario.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de

obra dentro de los 10 dias del inicio de obra. La 1/10000 del monto Seqtin inspector v/o
multa es por cada dia de atraso. contratado por cada dia s gun Insp y

) . SO upervisor.
La entidad entregara con anticipacion el modelo y de atraso

disefio al contratista y/o supervisor, en un plazo
gue no supere la fecha de inicio de obra

POR NO APROBACION DE SUSTITUCION

DE PERSONAL SEGUN LO PREVISTO EN EL

CUARTO PARRAFO DEL ART. 190° DEL

REGLAMENTO 0.75 UIT por cada dia
En caso culmine la relacién contractual entre el| cada dia de ausencia
contratista y el personal ofertado y la Entidad no| del personal en obra
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser remplazado

Segun inspector y/o
Supervisor.

10

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE

CALIDAD PREVIOS

1/5000 del monto
contratado por cada
caso detectado

Segun inspector y/o
Supervisor.

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacion. La penalidad sera
por cada caso detectado.

11

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO

DEL PLAZO CONTRACTUAL

1/5000 del monto
contratado por cada dia
de atraso en la
presentacion del
cronograma

En caso el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual ante la supervision en
un plazo de 48 horas de iniciado el plazo de
ejecucion de obra. Esta multa se aplicara por cada
dia de atraso en la presentacién del cronograma
antes indicado.

Segun inspector y/o
Supervisor.

Las

penalidades contempladas seran cobradas por la EPS SEMAPACH S.A., de

manera automatica, de cualquier pago pendiente; previa notificacion al contratista del
Informe del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Las

deficiencias que dieran lugar a la aplicacion de la multa obligatoriamente deben

ser subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no
subsanarlo EL CONTRATISTA, la Entidad continuara aplicando la sancion hasta
cuando sean subsanadas.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

25.1. Procedimiento para la aplicacién de las penalidades

a)

b)

La penalidad sera aplicada por el AREA USUARIA, la multa sera descontada en
la valorizacion mensual del mes siguiente.

Antes de aplicar la primera multa, y por Unica vez en cualquiera de las
penalidades LA ENTIDAD procedera a notificar a EL CONTRATISTA, sobre la
falta cometida, debiendo el mismo subsanarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas, caso contrario se seguira aplicando la correspondiente
penalidad hasta su subsanacion.

Si EL CONTRATISTA decide pedir reconsideracion, debera hacerlo al dia
siguiente de recibida la Notificaciébn, mediante Carta debidamente sustentada,
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26.

27.

directamente dirigida al AREA USUARIA, siendo la Gnica instancia para resolver
el reclamo.

d) La sucesién persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades
respectivas podran ser causal de Resolucién de Contrato.

e) Toda discrepancia sobre las penalidades impuestas por LA ENTIDAD a EL
CONTRATISTA sera resuelta de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA no podra transferir, ceder o subcontratar parcial o totalmente la
ejecucion de la obra, salvo autorizacion expresa de la ENTIDAD mediante
comunicacion escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA. La celebracion
de cualquier subcontrato no libera al contratista de su responsabilidad total sobre la
ejecucion y cumplimiento integro de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de
la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

ANEXOS

Expediente Técnico de Obra: “Adquisiciéon de micromedidores; en el (la) EPS
SEMAPACH S.A. distrito de Chincha Baja, provincia Chincha, departamento
Ica”.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del
expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo,
ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM EQUIPOS CANT.

PISON MANUAL

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
MARTILLO DEMOLEDOR 29 KG

CORTADORA DE PAVIMENTO 4 HP - 14"

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1

PRk

[EnY

[EEY

O |N (OO~ |WIN|F

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
CARGO PROFESIONAL Y/O
CANT. TECNICO REQUISITO MINIMO
01 Residente de Obra Ing. Civil o Ing. Sanitario
. . Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o
01 Ingeniero d? Seguridad y Salud Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o
en el Trabajo Ing. Civil

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra
Ing. Civil o Ing. Sanitario con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses contados
a partir de la incorporacion al CIP como Residente, Supervisor, Inspector o la
combinacién de estos en la ejecucion o inspeccion o supervision en obras de
saneamiento.
Ingeniero de Sequridad y Salud en el Trabajo
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o Ing. Civil
con experiencia minima de Doce (12) meses contados a partir de la incorporacién al
CIP como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucion o inspeccién o supervision en obras en general.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Obras de construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos
anteriores de sistema de agua potable y saneamiento con conexiones domiciliarias, servicio de agua
potable y saneamiento u obras de saneamiento que contenga como uno de sus componentes redes
secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones domiciliarias).

Acreditacién:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

15

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1006 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?’

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

16

17

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad




/ EPS SEMAPACH S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2022-EPS SEMAPACH S.A.

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

21

22

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE
ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES
PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS”].

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
CODIGO|
UNICO DE| 2481178
INVERSION| 2. DATOS GENERALES
DEL PROYECTO
Fecha|Septiembre 2020

Nombre de la| Adquisicién de micromedidores; en el (la) EPS SEMAPACH S.A. Distrito de
Inversién|Chincha Baja, Provincia Chincha, Departamento lca

Ubicacién Geogréfica|Chincha Baja

3.INFORMACION DEL RIESGO

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

33

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO A

ion de trabajos ion de vias alternas

1 CODI = Mitigar el Evitar el A rel |Transferir el
S[E;?ESGGCC; 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO PRIORIDAD rileg: : ri;: z ??:;ace a”:: ® ¢ Entidad Contratista
DEL RIESGO @ & g g
Baia Adecuada sefalizacion del area de trabajo
RO01 Obstruccién de transito Peatonal P Jd d X Culminacion de los trabajos en el iempo programado X
riorida Contar con los materiales, personal y equipos in situ
Adecuada sefializacion del area de trabajo
i . Prioridad Acelerar los trabajos en caso de demora
R002 Obstruccion de transito Vehicular X J . : X
Moderada Contar con personal y equipos in situ, para la eliminacion
inmediata de material producto de demoliciones
Al Contar con personal especializado y disposicion del
. @ X R .
R003 Interrupcion de los Sevicios de Agua Potable prioridad X mismo para la reparacion inmediata. X
Cumplimiento del cronograma
R004 Dafio al personal y ptblico por emision de polvo y/o Alta M Realizar cortes humedeciendo el disco M
Particulas Prioridad Adecuado uso de los equipos de proteccion personal
Contar con equipos adecuados
RO05 Poblacién y trabajadores afectada por ruido de los Alta X Contar con personal especializado o capacitado para el M
equipos Prioridad manejo de equipos
Adecuado uso de los equipos de proteccion personal
Adecuado disposicion de equipos
: . : Alta Adecuado manejo de orden y limpieza
R006 Calles intervenidas desordenadas ysucias X g yimp X
Prioridad Contar con un almacen para almacenamiento de
materiales y equipos
Uso de cremas protectoras para la piel
R007 T a exiremas: Alta Uso de polos manga larga
. X N : X
Insolacién Prioridad Adecuada hidratacion
Programacion de horarios laborales
Realizar trabajos de educacion sanitaria y sensibilizacion
antes de la instalacion de medidores.
Ata de fugas internas.
R008 Conflictos sociales por la instalacion de medidores Prioridad X Contar con el senvicio continuo con un minimo de 5 horas X
Poneren al usuario el p de
instalacion de los medidores de acuerdo a las normas
vigentes
i . . Manipulacion de equipo por personal capacitado
Colision, atrapamiento, Lesiones graves, muerte pos Alta P  de equipo porp P
R009 . X Adecuada sefializacion X
aplastamiento y/o atropello Prioridad

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

de su

Reglamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 X monto

vigente

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

©/
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
SENALIZACION D.E SE.GURlDAD EN OBRA 1/10000 del monto  [Segun informe del
Cuando el contratista incumpla con dotar y/o P
1 . s ~ contratado, por dia de |Inspector y/o
controlar el uso de dispositivos y sefiales de .
. L ! atraso. Supervisor.
seguridad. La aplicacion de la multa es por dia.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGIDO DEL |1UIT por cada dia cada
CONTRATISTA DECLARADO EN __ SU | dia de incumplimiento P
, L Segun informe del
OFERTA. segun anotacién del
2 | ——— . . Inspector y/o
Si el contratista no cuenta con el equipamiento| Cuaderno de Obra de s .
. ~ - upervisor.
estratégico sefialado en este documento y/o su la Supervision o
oferta. La aplicacion de la multa es por evento. Informe de Supervisor
AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentre
en forma permanente y directa en la obra. La
multa es por cada caso detectado, salvo se
demuestre cualquiera de las siguientes 1/2000 del monto Seqtin informe del
excepciones: contratado por cada dia 9
3 _ . . Inspector y/o
- Por fallecimiento del profesional propuesto. de ausencia del S :
e . upervisor.
- Por enfermedad que impide la permanencia| personal en obra.
del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion
médica, prescripcion médica y todo lo
referente a su asistencia médica.
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL —
CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD
Los cambios de Personal Profesional solicitados| 1/10000 del monto  |Segin informe del
4 |por EL CONTRATISTA, que no tengan origen en| contratado por cada |Inspector y/o
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y evento. Supervisor.
gue sean aprobados por LA ENTIDAD. La multa
es por cada evento.
ACTOS DOLOSOS
Cuando se compruebe que el personal de EL
CONTRATISTA realizé actos dolosos en perjuicio
de LA ENTIDAD o terceros, se descontara a EL
CONTRATISTA el monto por los dafos
ocasionados y EL CONTRATISTA realizara la Seqn informe del
separacion inmediata del o los trabajadores 1UIT por cada >€9
5 . inspector y/o
involucrados. ocurrencia .
) . Supervisor.
Los actos dolosos se refieren a todas las acciones
delictivas que pudieran ser ejecutadas por el
personal de EL CONTRATISTA, como robos y/o
todo acto intencional que es punible y este hecho
en forma deliberada a pesar de conocer que
corresponde a un delito.
CALIDAD DE LOS MATERIALES | 1/10000 del monto L
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra Segun inspector y/o
6= Y . contratado por cada .
sin la autorizacién del supervisor. La multa es por evento Supervisor.
evento.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion| 1/10000 del monto P
) e . Segun inspector y/o
7 |incompleta, perjudicando el tramite normal de los| contratado por cada S .
) R . : upervisor.
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa| tramite documentado
sera por cada tramite documentario.
CARTEL DE OBRA 1/10000 del monto o
Cuando el contratista no coloque el cartel de ._|Segun inspector y/o
8 : S contratado por cada dia .
obra dentro de los 10 dias del inicio de obra. La Supervisor.
; de atraso
multa es por cada dia de atraso.
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Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

La entidad entregara con anticipacion el modelo y
disefio al contratista y/o supervisor, en un plazo
gue no supere la fecha de inicio de obra

POR NO APROBACION DE SUSTITUCION
DE PERSONAL SEGUN LO PREVISTO EN EL
CUARTO PARRAFO DEL ART. 190° DEL
REGLAMENTO 0.75 UIT por cada dia
9 |En caso culmine la relacion contractual entre el| cada dia de ausencia
contratista y el personal ofertado y la Entidad no| del personal en obra
haya aprobado la sustituciéon del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser remplazado

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacion. La penalidad sera
por cada caso detectado.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Segun inspector y/o
Supervisor.

1/5000 del monto
contratado por cada
caso detectado

Segun inspector y/o

10 Supervisor.

1/5000 del monto
contratado por cada dia
de atraso en la
presentacion del
cronograma

En caso el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual ante la supervision en
un plazo de 48 horas de iniciado el plazo de
ejecucion de obra. Esta multa se aplicara por cada
dia de atraso en la presentacion del cronograma
antes indicado.

Segun inspector y/o

1 Supervisor.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

23

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

28 bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

35

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV/36

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®7
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'II;ATO CFOE,\CFF'?AQ%EQ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYOESS:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQI;ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)C%3
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

41 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?%lgg RECEP;(;BloRi DE LA PROYoEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AI?UCJSF:S(())‘B
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
Q con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

