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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 003-2022-MDASA-CS-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
  
IOARR “REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION 
PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL 
P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO 
SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA” 
 
CUI N°:  2510945 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda 
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-MDASA/CS 
 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar 
las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley 
de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso 
de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en 
el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a 
lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las 
bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor 
referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 

 _____________________________ 
2        Para     mayor     información     sobre     la     normativa     de     firmas     y     certificados     digitales     ingresar     a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el 
mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del 
artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP

2
. Lo mismo aplica en el caso de 

procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, 
según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el 
numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla 
con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 
68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 

                                                           
3
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores 
que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-MDASA/CS 
 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 
artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 

 

 

 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 
de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

RUC Nº : 20311886879 

Domicilio legal : Av. Obrera esquina com Pasaje Olaya S/N. 

Teléfono: : 054-266050 Anexo 111 

Correo electrónico: : procesoseace@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra  IOARR 
“REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, 
EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA 
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI N°:  2510945 
 
 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/. 1,197,405.09 (Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos 
Cinco con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2021. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

S/. 1,197,405.09 (Un Millón 
Ciento Noventa y Siete Mil 

Cuatrocientos Cinco con 09/100 
soles) 

S/ 1’077,664.59 (Un Millón 
Setenta y Siete Mil 

Seiscientos Sesenta y 
Cuatro con 59/ 100 soles) 

S/ 1’317,145.59 (Un 
Millón Trescientos 

Diecisiete Mil Ciento 
Cuarenta y Cinco con 

59/100 soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la 

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial 
indicado en las bases aprobadas. 

  
5 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el 

límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se 
considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCION DE 
GERENCIA MUNICIPAL N° 
047-2022-MDASA, del 04 de 
febrero del 2022. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

RESOLUCION DE 
GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO N° 
003-2022-GDU/MDASA, del 
14 de enero del 2022. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: A.S.P- O/S N°0878-2021 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 
técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad sito en Av. Obrera esquina con pasaje 
Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. 

Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Abastecimentos y Servicios Generales sito 
en Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N Alto Selva 
Alegre – Arequipa – Arequipa. 
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Costo de bases : Impresa: S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: Digital: S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles). 
 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el año fiscal 2022 
 Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año 

2022. 
 Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año 2022. 
 Decreto Supremo N° 011-79-VC 
 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley 

de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF. 
 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
 Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

 Código Civil. 
 Directivas y Opiniones del OSCE. 

 
Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no 
contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

5
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

7
y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e)    Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

                                                           
6        La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7       Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 
 

e) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben  presentar la  constancia o  certificado con  el  cual  acredite su inscripción en el 

Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8. 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

__________________________ 
8        Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
9       Den caso de transferencia interbancaria 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado – PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 
Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los 
literales e) y f). 

 

g)    Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. h)    Constancia de 
capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance 
de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente. 

k)    Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m)   Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico.  En el  caso  que  el  postor  ganador  sea  un  consorcio  los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de 
sus integrantes. 

p)    Copia  de  los  diplomas  que  acrediten  la  formación  académica  requerida  del  plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13. 

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 

 

_________________________ 
10      Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
. 

11      Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por 
razones de orden interno. 

 
12      La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13      https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

6
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad sito en Av. Obrera esquina con pasaje 
Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.6.    ADELANTOS15 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16mediante carta fianza ó póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Quince (15) días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 

                                                           
14      Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

15      Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los 
artículos 181 y 182 del Reglamento. 

 
16      De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia 

de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución 
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 
prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en  
azo de Siete (07) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos19 mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

1ER. MES 2DO. MES 

17.36% 82.64% 

 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
17      Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

 
18      Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
19      De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 
ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la 
fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
20      Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los 

artículos 181 y 182 del Reglamento.  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
 
I.- DATOS GENERALES 
1.1.- ENTIDAD CONVOCANTE 

Entidad  : Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
RUC   : 20311886879 
Dirección  : Av.  Obrera  esquina  Pasaje   Olaya  S/N Urbanización Gráficos-Distrito de Alto Selva  

  Alegre 
Área Usuária : Gerencia de Desarrollo Urbano  

 
1.2.- OBJETIVOS. - 
Contratar a una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras, 
debidamente acreditada y solvente que deberá cumplir con los requerimientos técnicos mínimos descritos, para la ejecución de la inversión 
denominada “REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. 
ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA”, código único de inversión N° 2510945.  
1.3.- NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31365 
 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31366 
 Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31367   
 Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo   N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba Reglamento de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamente de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones. 
 Normas vigentes en cuanto a Prevención y control COVID 19 en el Perú; y sus respectivos protocolos. 

 
II.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Serán determinados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 
III-FINALIDAD PÚBLICA 
 La finalidad pública que motiva la ejecución de la presente obra es mejorar la infraestructura existente de forma adecuada para el 

desarrollo de las actividades recreativas pasivas y de integración social y cívica, mediante la “REMODELACION DE ESPACIO DE 
RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, del distrito de Alto 
Selva Alegre, necesario para la recreación y disfrute de los pobladores del sector, así como para elevar la calidad de vida de los 
mismos a través de la mejora en la calidad de los servicios, consolidando las actividades que se vienen dando en  éste tipo de 
equipamiento.   

 
IV.-CARACTERISTICAS GENERALES 
Nombre de la obra  : “REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA 

CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO 
DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

Ubicación  :     Localidad  : Mz. 24’, Lote 1, P.J. Alto Selva Alegre Zona A 
        Distrito  : Alto Selva Alegre  
 Provincia  : Arequipa 
 Departamento : Arequipa 
 Región  : Arequipa  
Nombre del PIP   : “REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA 

CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO 
DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

Código Único  : 2510945  
Nivel de estudios de pre inversión  :  Perfil técnico      
Fecha de declaración de viabilidad  : 05/02/2021 
Expediente técnico aprobado mediante  : RESOLUCIÓN   DE   GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N° 03- 
  2022-GDU/MDASA 
Fecha de aprobación            : 14/01/2022 
 
 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf
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V.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
5.1 Entrega del terreno 
La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega del Terreno de la obra.  
 
EI Supervisor o inspector designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir 
de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 
 
5.2 Documentos para la ejecución 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del Proyecto IOARR aprobado en CDs y en medio físico.  

VI.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
6.1 Aspectos Generales 
 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización 

escrita del Supervisor; de darse el caso, dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad. 
 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 El Contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 
medidas de seguridad.  Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin haberse efectuado el trámite correspondiente de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 205 
y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con la respectiva aprobación de la Entidad. 

 
6.2 De Las Obras Preliminares e Inicio De Obra  
 Dentro de los siete (7) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Supervisor o Inspector emite conformidad sobre los documentos 

presentados para la suscripción del contrato de obra, como son:  
a) Programa de Ejecución de obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario del avance de obra valorizado. 
b) Calendario de adquisición de materiales 
c) Calendario de utilización de equipos, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

 Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista presenta al Supervisor o Inspector de 
obra, un informe técnico de revisión del Expediente Técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.  

 Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de 
facturación mensual de acuerdo a su programa presentado. 

 El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos en siete (07) días cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo 
de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

 La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones 
y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 
 El contratista, para el inicio de los trabajos se deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 
 Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una 

anticipación no inferior a cinco (05) días calendario, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos en obra 
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo. 

 Toda la documentación será presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida 
por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 

 Dentro de los cinco (05) días calendario de su presentación el Supervisor procederá a su aprobación y/u observación. 
 La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta 

ejecución de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal. 
 El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra.  El 

Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 
 El Contratista deberá contar con una oficina de coordinación en la ciudad de Arequipa, la misma que deberá quedar habilitada a los dos 

(02) días calendario de la fecha de iniciación de la obra y mantenerse hasta la liquidación de la misma. 
 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación del local (Oficinas y Almacenes) de El Contratista para la 

ejecución de la obra, se extenderán hasta la liquidación de la obra y corren por cuenta del Contratista. 
 El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá 
con los gastos que demande su sustitución. 

 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones 
necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
necesarias. 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la 
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la 
preservación del medio ambiente  

 El Contratista será la encargada de la tramitación de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución 
de la obra, con conocimiento y/o conformidad previa de la Entidad. 
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6.3 Del Personal 
 Con el fin de garantizar que la ejecución de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectúen en las mejores condiciones para 

su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la ejecución de la misma desempeñen su función de manera exclusiva de 
acuerdo a los cronogramas de ejecución de la Obra. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta 
realización de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
 El Contratista tiene la obligación de brindar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene. 
 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 

brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas 
 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal 

superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 
 En todos los casos, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta 

seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista; tanto para el personal obrero como el técnico 

administrativo.  
 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales laborales y previsionales y además cumplir con las normas 

y leyes sobre seguridad e higiene ocupacional. 
 El Contratista está obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demás derechos y beneficios sociales. La Entidad 

podrá exigir a el Contratista acredite estar al día en sus obligaciones laborales y previsionales como requisito para el pago de las 
valorizaciones. 

 
 
6.4 Seguridad 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la 
propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel 
que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. 
 
De acuerdo a lo estipulado en las normas vigentes en cuanto a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos; el Contratista deberá de 
elaborar el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19; así como los protocolos sanitarios sectoriales correspondientes. 
Además, deberá de contar con el personal profesional adecuado que controle y haga cumplir lo establecido en la presente documentación. 
 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado 
dañoso.  
 
 
6.5 Materiales 
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la 
misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. 
 
El Residente pondrá en consideración del Supervisor y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los 
que previa aprobación podrán usarse en la obra, El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no 
cumplan con las normas ya mencionadas con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra. 
 
6.6 Equipos 
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. 
La relación del equipo indicado en el expediente técnico no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de 
la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.  
 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma 
oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecución de las obras corren por cuenta del 
Contratista.  
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra 
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  
 
La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la ejecución de la 
obra. 
 
 
6.7 Errores y contradicciones 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento 
del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el Supervisor 
y/o Entidad al momento de absolver la consulta.  
 
6.8 Obras provisionales 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal 
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a 
los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán 
hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de 
estas obras provisionales  
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El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los 
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  
 
6.9 Mantenimiento de la obra en ejecución 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que 
la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, 
de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de 
esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su 
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
 
 
6.10 Limpieza general y retiro de obras provisionales 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o 
eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo 
a sus gastos generales. 
 
 
6.11 Conservación del medio ambiente 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la 
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la 
preservación del medio ambiente. 
 
 
6.12 Alcances e instalaciones temporales 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de 
la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 
 
 
6.13 Letreros informativos 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado 
será el indicado en el presupuesto contratado. 
 
Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se 
mencionan en el Contrato, detallándolos. 
 
El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo 
deberá anexar el plano de señalización de letreros informativos 
 
 
6.14 Responsabilidad por materiales 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. 
 
 
6.15 Retiro de equipos o materiales 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado 
en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 
 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En 
caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 
diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 
 
Si el Contratista durante la ejecución de la Obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los 
riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios. 
 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en 
la ejecución de su trabajo. 
 
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción deben ser taponeados según normas. 
 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la 
obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a 
retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de 
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o 
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra. 
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6.16 De las pruebas 
Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarias para la 
verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo 
responsabilidad del Contratista la reposición de ellos. 
 
 
6.17 Servicios de laboratorio 
El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los 
servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en  los documentos del presente Expediente 
Técnico.  
El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y completamente calificado para 
efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor antes de que se lleven a 
cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos. 
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad. 
 
 
6.18 Pruebas y muestras 
El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo 
por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y 
número de cada prueba o muestra requerida. 
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente 
con las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada. 
El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma 
de muestras. 
 
 
6.19 Informes y pruebas 
Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará para su revisión informes escritos sobre los resultados 
de las pruebas y la información suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra. 
 
Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra serán remitidos directamente del 
laboratorio al Inspector o Supervisor. 
 
 
6.20 Correspondencia 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito. 
 
El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además 
de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en 
cualquier momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 
 
El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén 
en relación con los trabajos.  

VII.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
7.01 PLAZO DE EJECUCION 
El tiempo de ejecución es de (60) SESENTA días calendario, a partir del día siguiente de cumplido con lo establecido en el Artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
7.02  PRESUPUESTO DE PROYECTO   
El presupuesto de obra de acuerdo a expediente técnico aprobado asciende a S/. 1,197,405.09 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROSCIENTOS CINCO CON 09/100 SOLES), monto que incluye Gastos Generales, Utilidad, y el Impuesto General a las 
Ventas 18%. 
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 01 - PRESUPUESTO DE OBRA  

 Cliente    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE      

 Ubicación    ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA    Costo a :    
Noviembre 

- 2021  
       

       

 Item   Descripción   Unidad   Metrado   Precio   Parcial  

       
 01   INFRAESTRUCTURA      

 01.01   OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD     

 01.01.01   CONSTRUCCIONES PROVISIONALES      

 01.01.01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 M   UND               1.00         685.12                  685.12  

 01.01.01.02   ALMACEN, OFICNA Y CASETA DE GUARDIANIA   M2             87.00         135.47             11,785.89  

 01.01.01.03   CERCO PROVISIONAL H:2.00M CON ARPILLERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO   M           138.42           15.87               2,196.73  

 01.01.01.04   BAÑOS QUIMICOS   MES               2.00         700.00               1,400.00  

 01.01.02   INSTALACIONES PROVICIONALES      

 01.01.02.01   ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION   MES               2.00         150.00                  300.00  

 01.01.02.02   AGUA PARA LA CONSTRUCCION   MES               2.00         450.00                  900.00  

 01.01.02.03   CONSUMO DE AGUA PARA OBRA   MES               2.00           96.00                  192.00  

 01.01.03   TRABAJOS  PRELIMINARES      

 01.01.03.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   M2           600.00             4.70               2,820.00  

 01.01.04   DEMOLICIONES      

 01.01.04.01   DEMOLICION DE LOSA PLAZA, VEREDAS Y OTROS   M2             76.04           76.17               5,791.97  

 01.01.04.02   DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE PILETA EXISTENTE   M3             20.61         295.13               6,082.63  

 01.01.04.03   DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y ACCESORIOS PILETAS EXISTENTES   PZA             16.00           82.13               1,314.08  

 01.01.04.04   RETIRO DE JUNTAS ASFALTICAS   M           434.16           10.93               4,745.37  

 01.01.04.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO D=3KM   M3           248.56           20.98               5,214.79  

 01.01.05   MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS      

 01.01.05.01   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   GLB               1.00      1,900.00               1,900.00  

 01.01.06   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO      

 01.01.06.01   TRAZO Y REPLANTEO   M2        1,469.67             7.50             11,022.53  

 01.02   SEGURIDAD Y SALUD      

 01.02.01   ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   GLB               1.00      2,000.00               2,000.00  

 01.02.02   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PERSONAL TECNICO   GLB               1.00         737.05                  737.05  

 01.02.03   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PERSONAL OBRERO   GLB               1.00      7,960.10               7,960.10  

 01.02.04   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   GLB               1.00      2,444.15               2,444.15  

 01.02.05   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD   GLB               1.00      1,486.25               1,486.25  

 01.02.06   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD   GLB               1.00      2,400.00               2,400.00  

 01.02.07   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

 GLB               1.00         246.75                  246.75  

 01.02.08   DUCHAS   GLB               1.00           64.78                    64.78  

 01.02.09   EQUIPAMIENTO COMEDOR   GLB               1.00      1,260.00               1,260.00  

 01.02.10   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRA EL COVID 19      

 01.02.10.01   EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) COVID19   UND               1.00         600.00                  600.00  

 01.02.10.02   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA COVID19   GLB               1.00      1,213.22               1,213.22  

 01.02.10.03   CAPACITACION EN NUEVAS MEDIDAS COVID 19   GLB               1.00      2,400.00               2,400.00  

 01.02.10.04   SERVICIO EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES   UND             20.00         100.00               2,000.00  

 01.02.10.05   SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION   MES               2.00         250.00                  500.00  

 01.03   PLAN DE MITIGACION Y MANEJO AMBIENTAL      

 01.03.01   PLAN Y MITIGACION AMBIENTAL   GLB               1.00      3,845.00               3,845.00  

 01.03.02   RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS   GLB               1.00         823.01                  823.01  

 01.04   ESTRUCTURAS      

 01.04.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS      

 01.04.01.01   EXCAVACION PARA CUARTO DE BOMBAS, PILETAS Y REDES   M3           220.34           54.87             12,090.06  

 01.04.01.02   RELLENO  COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO   M3             39.66           56.19               2,228.50  

 01.04.02   CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR      

 01.04.02.01   BASE GRANULAR E=0.20 M. COMPACTADO C/EQUIPO MENOR   M2           136.77           10.52               1,438.82  

 01.04.02.02   BASE GRANULAR E=0.10 M. COMPACTADO C/EQUIPO MENOR   M2             23.90             7.56                  180.68  

 01.04.03   OBRAS  DE CONCRETO SIMPLE      

 01.04.03.01   CONCRETO C:H 1:10 E=4" SOLADO   M2           160.67           27.62               4,437.71  
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 01.04.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

 01.04.04.01   ACERO GRADO 60   kg        5,326.06             5.96             31,743.32  

 01.04.04.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL   M2           266.48           58.31             15,538.45  

 01.04.04.03   CONCRETO F'C=210KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE   M3           104.40         420.22             43,870.97  

 01.05   ARQUITECTURA      

 01.05.01   VEREDAS      

 01.05.01.01   VEREDAS DE CONCRETO 175 kg/cm2 + 20% PM   M2             74.00           67.15               4,969.10  

 01.05.02   REVOQUES Y ENLUCIDOS      

 01.05.02.01   TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO)   M2           442.01           54.05             23,890.64  

 01.05.02.02   TARRAJEO EN BANCAS DE CONCRETO  C:A 1:5 e=1.5 cm   M2           246.20           23.01               5,665.06  

 01.05.03   PISOS      

 01.05.03.01   FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10   M2           139.57           30.74               4,290.38  

 01.05.03.02   PISO DE PIEDRA PORFIDO IRREGULAR   M2           155.57         143.65             22,347.63  

 01.05.03.03   CURADO DE CONCRETO   m2           139.57             1.19                  166.09  

 01.05.04   JUNTAS ASFALTICAS      

 01.05.04.01   JUNTAS ASFALTICAS   M           448.47             6.29               2,820.88  

 01.05.05   CARPINTERIA METALICA      

 01.05.05.01   TAPA DE PLANCHA METALICA INGRESO CASETA CONTROL   M2               1.79         970.53               1,737.25  

 01.05.06   PINTURA      

 01.05.06.01   PINTURA EN REJAS METALICAS   M             65.30           14.03                  916.16  

 01.05.06.02   PINTURA ESMALTE EN PEDESTAL Y SARDINELES   M2           313.04           10.29               3,221.18  

 01.05.07   PRUEBAS HIDRAULICAS      

 01.05.07.01   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA DESAGUE   UND               1.00         850.00                  850.00  

 01.05.07.02   PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA   UND               1.00             3.25                      3.25  

 01.05.08   REUBICACION DE ELEMENTOS EXISTENTES      

 01.05.08.01   REUBICACION DE POSTE P1   UND               7.00         107.33                  751.31  

 01.05.08.02   REUBICACION DE ASTAS DE BANDERA   UND               3.00         155.69                  467.07  

 01.05.08.03   REUBICACION DE BASUREROS   UND               3.00         106.08                  318.24  

 01.05.08.04   REUBICACION DE ARBOLES   UND               2.00         286.81                  573.62  

 01.05.09   POSTES SOLARES      

 01.05.09.01   POSTE METALICO PORTA LUMINARIA SOLAR   UND               1.00         343.52                  343.52  

 01.05.09.02   LUMINARIA SOLAR C/PANEL SOLAR 90W   UND               1.00         443.22                  443.22  

 01.05.09.03   SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERA   UND               1.00         277.39                  277.39  

 01.05.10   REPOSICION DE FAROLES       

 01.05.10.01   FAROLA LED DE 200 WATTS INC. CAMBIO E INSTALACION   UND             11.00         285.12               3,136.32  

 01.05.11   RETIRO DE POSTES      

 01.05.11.01   RETIRO DE POSTES P2   UND               2.00         374.62                  749.24  

 01.05.12   ESCULTURA ORNAMENTAL      

 01.05.12.01   ESCULTURA   UND               1.00    10,000.00             10,000.00  

 01.06   LIMPIEZA FINAL DE OBRA      

 01.06.01   LIMPIEZA FINAL DE OBRA   M2        1,469.67             1.25               1,837.09  

 01.07   VARIOS      

 01.07.01   PLACA RECORDATORIA   UND               1.00         269.32                  269.32  

 01.07.02   MEDIDOR DE AGUA   UND               1.00         600.00                  600.00  

       

 02   INSTALACIONES SANITARIAS      

 02.01   SISTEMA DE FILTRACIÓN EN FUENTE LABERINTO      

 02.01.01   SISTEMA DE FILTRACION, RECIRCULACION Y DESINFECCION CON EQUIPO DE BOMBEO 
DE 2HP CON FILTRO DE PRESIÓN DE 26"  

 und               1.00    10,006.25             10,006.25  

 02.01.02   SISTEMA DE FILTRACION, RECIRCULACION Y DESINFECCION CON EQUIPO DE BOMBEO 
DE 3HP CON FILTRO DE PRESIÓN DE 30"  

 und               1.00    12,500.00             12,500.00  

 02.02   SISTEMA DE FILTRACIÓN EN PILETAS      

 02.02.01   SISTEMA DE FILTRACION, RECIRCULACION Y DESINFECCION CON EQUIPO DE BOMBEO 
DE 1.5HP CON FILTRO DE PRESIÓN DE 26"  

 und               1.00    14,000.00             14,000.00  

 02.03   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE      

 02.03.01   ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 1.5HP SUMERGIBLE   und             24.00      3,110.00             74,640.00  

 02.03.02   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1HP PARA AGUAS SERVIDAS   und               1.00      2,704.00               2,704.00  

 02.04   BOQUILLAS DE EFECTOS DE AGUA PARA FUENTE LABERINTO      

 02.04.01   BOQUILLA DE BRONCE DE CHORRO LANZA TIPO 1 DE 1/2"   und           192.00         205.00             39,360.00  

 02.04.02   MAGIC STREAM Nº 1 LAMINAR   und               6.00      5,000.00             30,000.00  

 02.05   BOQUILLAS DE EFECTOS DE AGUA PARA PILETA 01      

 02.05.01   BOQUILLA DE  BRONCE TIPO ESFERA  DE 2"   und               1.00    12,210.00             12,210.00  

 02.06   BOQUILLAS DE EFECTOS DE AGUA PARA PILETA 02      

 02.06.01   BOQUILLA DE BRONCE MULTICHORRO   und               1.00      3,250.00               3,250.00  

 02.07   ACCESORIOS HIDRÁULICOS      

 02.07.01   TUBOS 2" PVC C-10 S/P   m           150.00           11.39               1,708.50  
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 02.07.02   MANIFOLD DE 3" DE ACERO DE INOX 304 SCH 40 CON 08 SALIDAS- LABERINTO   und             24.00      1,100.00             26,400.00  

 02.07.03   REJILLA DE ACERO DE INOX 304 CIRCULAR PARA PILETAS   und             45.00      1,133.34             51,000.30  

 02.07.04   MALLA DE INOX PARA REJILLAS CIRCULARES   und             45.00         466.67             21,000.15  

 02.08   INSTALACIONES ESPECIALES      

 02.08.01   INSTALACION DE SISTEMA HIDRÁULICO EN CUARTO DE MAQUINAS   glb               1.00      4,802.99               4,802.99  

 02.08.02   INSTALACION DE SISTEMA HIDRÁULICO EN VASO DE FUENTE   glb               1.00      3,202.00               3,202.00  

 02.09   CARPINTERIA METALICA      

 02.09.01   ESCALERA METALICA   und               1.00         807.03                  807.03  

 02.09.02   TAPA METALICA PARA ACCESO A CUARTO DE MÁQUINA   und               1.00         927.03                  927.03  

       

 03   INSTALACIONES ELECTRICAS      

 03.01   MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL      

 03.01.01   CABLE DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA REFLECTORES SUBACUATICOS   m           720.00             6.00               4,320.00  

 03.01.02   CABLE DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA ELECTROBOMBA   m           200.00           13.50               2,700.00  

 03.01.03   CABLE DE DISTRIBUCION ELECTRICO PARA MAGIC STREAM LAMINAR   m           100.00             6.00                  600.00  

 03.01.04   CABLE DE ALIMENTACION A TABLERO   m             30.00           60.00               1,800.00  

 03.02   FAROS SUB ACUATICO      

 03.02.01   REFLECTOR SUBACUATICO IP 68 LED RGB 54watts DE 12v   und           104.00      1,350.00           140,400.00  

 03.03   ACCESORIOS ELECTRICOS      

 03.03.01   KIT DE EMPALME SUB ACUÁTICO   und           104.00           50.00               5,200.00  

 03.03.02   TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm   m           800.00           14.80             11,840.00  

 03.03.03   TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm   m             35.00           23.51                  822.85  

 03.04   INSTALACIONES ESPECIALES      

 03.04.01   INSTALACION ELÉCTRICA DE SISTEMA DE BOMBEO   glb               1.00      2,979.64               2,979.64  

 03.04.02   INSTALACION LUMÍNICA EN CUARTO DE MÁQUINAS (REDES INTERNAS)   glb               1.00      3,839.04               3,839.04  

 03.04.03   INSTALACION DE SISTEMA LUMÍNICO EN VASO DE PILETA (REDES EXTERNAS)   glb               1.00      3,202.00               3,202.00  

 03.05   TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO      

 03.05.01   TABLERO PARA BOMBA DE ACHIQUE   und               1.00      2,800.00               2,800.00  

 03.05.02   TABLERO DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO - LABERINTO   und               1.00    47,072.00             47,072.00  

 03.05.03   TABLERO DE CONTROL DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN - LABERINTO   und               1.00    35,360.02             35,360.02  

       

       
  COSTO DIRECTO         859,957.69  

  GASTOS GENERALES    10.0000%       85,995.77  

  UTILIDAD    8.0000%       68,796.62  

            

  SUB TOTAL        1,014,750.08  

  IGV    18.0000%     182,655.01  

          

  PRESUPUESTO      1,197,405.09  
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7.03 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en el Mejoramiento de infraestructura de pileta ornamental para actividades recreativas pasivas y de 
integración social y cívica, las metas generales a ejecutarse se detallan a continuación:  
 
Mejoramiento de infraestructura de pileta ornamental para actividades recreativas pasivas. 
 Infraestructura: Remodelación de Pileta Ornamental: 

 Construcción de cuarto de bombas de 23.98 m3.  
 Construcción de 53.46 m3 de fosa para chorros y drenaje pileta central. 
 Construcción de 12.51 m3 de fosa para chorros y drenaje pileta laterales 

 
 Zona Recreativa, Juego de Niños y Gimnasio al Aire Libre. 

 Construcción de escultura abstracta alusiva al Espíritu Santo. 
 Construcción de 131.04 ml de Bancas de Concreto, con respaldar y reja metálica, incluye pintura de carpintería metálica. 
 Cambio de aparatos de iluminación en postes ornamentales. 
 Reubicación de árboles, astas de banderas, postes ornamentales y basureros. 
 Pintura en sardineles y bancas de concreto. 

 
7.04 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
Por contrata 
 
7.05 SISTEMA DE CONTRATACION 
A suma alzada 
 
7.06 ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES 

A solicitud del contratista se podrán entregar los siguientes adelantos: 
a. Adelantos Directos, al contratista hasta el 10% del monto total del contrato original siempre que haya sido solicitado por el 

contratista dentro de los ocho (8) días siguiente de la suscripción del contrato adjuntando Carta fianza y el comprobante de pago 

correspondiente, vencido dicho plazo no procederá la solicitud; la Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 

días contados a partir del día siguiente recibida la mencionada documentación. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no 

procede la solicitud. 

b. Adelanto para materiales e insumos hasta el 20% del monto del Contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales o insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de 
adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo. 

7.07.- CALENDARIO DE VALORIZACIÓN 
De acuerdo al plazo de ejecución de obra y siguiente cronograma: 
 

VALORIZACIÓN MENSUAL 

 

7.08.- DE LAS VALORIZACIONES 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan 
en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios  unitarios del desagregado  de partidas que dio origen a la 
propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar , agregando separadamente  los montos proporcionales  de gastos 
generales y utilidad ofertados ; a éste monto se agrega de ser el caso , el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las 
ventas; de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Los metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el Inspector y/o Supervisor y 
presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. 
 
Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor; y son 
presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la 
valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el período de 
aprobación de la valorización. 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales 
es de cinco días (05) , contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva , y es cancelada por la 
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Se hará entrega de dos (02) originales y una (01) copia, y de forma digital 
(CD); acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha 
y verificados por el Supervisor o inspector. 
 
La supervisión o inspección, verificará que toda valorización cuente con lo siguiente: 

 Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 

 Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el 

mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 

 Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso 

 Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso 

 Valorización. 

 Resumen de valorización. 

 Ficha de identificación de obra. 

1ER. MES 2DO. MES 

17.36% 82.64% 
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 Reintegro por valorización. 

 Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 

 Formulas polinómicas de reajuste. 

 Valorización del presupuesto. 

 Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

 Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 

 Calendario de avance de obra valorizado. 

 Planilla de metrados. 

 Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar descripción y fecha) 

 Copia de protocolos de calidad. 

 Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 

 Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD); a partir de la segunda 

valorización, que será del mes anterior de la valorización presentada. 

 Planilla electrónica del personal pensionista. 

 Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

 Copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra. 

 Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor 

referencial que se encuentran en las bases. 

 Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder) 

 Copia del contrato del consorcio, de ser el caso. 

 La primera valorización deberá necesariamente estar acompañada con copia del acta de entrega de terreno. 
 Pruebas de control de calidad de ser el caso 
 Copia de la parte pertinente del cuaderno de obra. 
 Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 
 Protocolos sanitarios sectoriales 
 Plan de Seguridad en el trabajo 
 Charlas de seguridad 
 Otros documentos necesarios solicitados por la Supervisión o Inspección. 

 
7.09.- SUPERVISOR O INSPECTOR 

La Entidad controlará los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor o Inspector, quien será el responsable 
debiendo velar directa y   permanentemente por   la correcta    ejecución técnica-  económica y administrativa de la obra y el 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo 
absolver las consultas que formule el Contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador por 
incapacidad o incorrecciones, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales 
o equipos por la mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y disponer de cualquier medida generada por 
una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales 
estarán estrictamente relacionadas con esta 
 

7.10.-  RESIDENTE DE OBRA 
En la obra se contratará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el 
contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra. 
Por su sola designación el residente representa al Contratista como responsable técnico de obra, no estando facultado para pactar 
modificaciones al contrato. 
 

7.11.-   ADICIONALES Y REDUCCIONES 
Solo procederá la ejecución de prestación de adicional de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y 
con la resolución del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y 
en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del 
contrato original. 
Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados superen el quince (15%) del 
monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la 
autorización expresa de la Contraloría General de la República. 
Se aplicará de acuerdo al artículo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

7.12.- RECEPCION DE LA OBRA 
Se aplicarán de acuerdo a lo descrito en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

7.13.- DE LA LIQUIDACIÓN 
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 
sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la Obra, el que resulte mayor, contado desde 
el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) 
días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se 
encuentren sometidos a un medio de solución de controversias. 
 
Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con 
cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro 
de los quince (15) días siguientes: 
Documentos a presentar: 
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- Liquidación Física- Técnica 
o Informe final de obra  
o Memoria Descriptiva valorizada 
o Metrados Finales de Obra vs Ejecutados 
o Valorización de Metrados 
o Pruebas originales de control de calidad 
o Panel Fotográfico 
o Planos de Replanteo 
o Liquidación financiera  

- Copia de fórmula polinómica 
- Índices unificados de precios 
- Calculo de coeficientes de reajustes 
- Cuadro de valorizaciones pagadas  
- Información Presupuestal  
- Información Financiera  
- Resumen de información presupuestal y financiera  
- Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).  

o Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, resoluciones de adicionales de obra o 
ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.  

o Pagos efectuados por tributos: Copia de declaración y pagos por concepto de ESSALUD, aportes previsionales y seguro de trabajo 
de riesgo, certificado de no adeudo a Conafoviser y Sencico, entre otros.  

o Cuaderno de obra original.  
o Información digital  

Así como otros documentos que determine la Entidad. Se realizará de conformidad con el Artículo 209 y 210 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado  
 
 

7.14.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y la Ley de Contrataciones del Estado, que establece, entre otros, un periodo de 
garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
de la obra. 
 

7.15.-  FIRMA DEL CONTRATO 
El presente proceso se perfeccionará con la realización de un CONTRATO. Una vez que quede consentida la Buena Pro, previa 
presentación de los documentos para la firma de contrato. 

 
7.16.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La resolución de contrato procederá en virtud a lo establecido en el Artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

7.17.- FÓRMULA DE REAJUSTE 
  Se realiza de acuerdo a la fórmula Polinómica presentada en el expediente técnico y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 195 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de Referencia se regirá a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
  

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
 
a. DEL EQUIPAMIENTO  
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma 
oportuna y no podrán retirarse de la misma, salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras corren por cuenta del Contratista.  
La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle:  

 
 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD 

 01   ESTACION TOTAL   01 UNIDAD  

 02   COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP   01 UNIDAD  

 03   COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   01 UNIDAD  

 04   GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M.   01 UNIDAD  

 05   MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11 P3   01 UNIDAD  

 06   VOLQUETE DE 8 M3   01 UNIDAD  

 07   COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP   01 UNIDAD  

 08   MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG   01 UNIDAD  

 09   VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"   01 UNIDAD  
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b. DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 
Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
 
 
 
 

Ingeniero Civil y/o arquitecto 
titulado 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima 
acumulada de tres años (03) como Residente y/o 
Supervisor de obras y/o inspector en obras similares al 
objeto de la presente convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. De presentarse experiencia 
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del 
tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez 
el periodo traslapado. 

Ingeniero Sanitario Ingeniero Civil y/o Ingeniero 
Sanitario titulado 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima 
acumulada de dieciocho (18) meses como Especialista 
Sanitario en la ejecución y/o Supervisión de obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. De 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado.                                                      

Ingeniero de Seguridad             Ing. Civil y/o Ing. de Seguridad y/o 
Ing. Industrial y/o Ing. Ambiental 
y/o Ing. de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y/o Ing. de Minas y/o 
Ing. Sanitario y/o Ing. Ambiental y 
de Recursos Naturales y/o Ing. de 
Seguridad industrial y Minera y/o 
Ing. Químico y/o Ing. Mecánico de 
Fluidos y/u otro profesional 
titulado. 
 

Deberá acreditar experiencia efectiva mínima 
acumulada de dieciocho (18) meses como Especialista 
en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o 
Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe 
SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o 
Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y 
Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y 
Seguridad en la ejecución y/o Supervisión de obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. De 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado.                                                      

 
c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIO 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de 03 integrantes. 
 
d.  DE LAS OTRAS PENALIDADES 
 

 Penalidad por mora, se aplicará conforme lo previsto en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las 
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

1.0 UIT por cada día de ausencia 
del personal en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de ausencia 
del personal en obra. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 

 
 
3 

RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION 
DE VALORIZACION 
En caso que el contratista no cumpla con 
entregar la documentación que le corresponde 
a la supervisión dentro del plazo establecido, 
máximo al tercer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización.  

Uno por mil (1/1000) del monto de 
la valorización del periodo por 
cada día de retraso. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 
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4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la 
ENTIDAD, la multa es por cada día. 

Uno por mil (1/1000) del monto de 
la valorización del periodo por 
cada día de dicho incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 

 
5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad. La 
multa es por cada día. 

Uno por mil (1/1000) del monto de 
la valorización del periodo por 
cada día de dicho incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 

 
6 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO 
De no presentar el Contratista las respectivas 
constancias dentro de los 5 días siguientes al 
inicio de obra, se le aplicará la penalidad que 
se señala. 

Uno por mil (1/1000) del monto de 
la valorización del periodo por 
cada día de dicho incumplimiento. 

Según informe del Supervisor 
o inspector. 

Estas penalidades serán deducidas de la valorización correspondiente al periodo en que fueron cometidas o se verán reflejadas en 
la liquidación final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
21      El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, 
según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 
22      De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la 

modalidad de llave en mano, puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en 
atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida 
implica la puesta en marcha de la instalación construida, así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, 
entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Los requisitos de calificación son los siguientes:  

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD 

 01   ESTACION TOTAL   01 UNIDAD  

 02   COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP   01 UNIDAD  

 03   COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM   01 UNIDAD  

 04   GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M.   01 UNIDAD  

 05   MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11 P3   01 UNIDAD  

 06   VOLQUETE DE 8 M3   01 UNIDAD  

 07   COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP   01 UNIDAD  

 08   MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG   01 UNIDAD  

 09   VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"   01 UNIDAD  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 
Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que 
no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

A. RESIDENTE DE OBRA  
Ingeniero civil y/o arquitecto titulado. 

B. INGENIERO SANITARIO 
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario titulado. 

C.           INGENIERO DE SEGURIDAD   
              Ing. Civil y/o Ing. de Seguridad y/o Ing. Industrial y/o Ing. Ambiental y/o Ing. de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y/o Ing. de Minas y/o Ing. Sanitario y/o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ing. de 
Seguridad industrial y Minera y/o Ing. Químico y/o Ing. Mecánico de Fluidos y/u otro profesional titulado. 

 
NOTA: La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.  
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
A. RESIDENTE DE OBRA  

Ingeniero civil y/o Arquitecto, el profesional deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de tres 
años (03) como Residente y/o Supervisor de obras y/o inspector en obras similares al objeto de la presente 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

B. INGENIERO SANITARIO 
               Ing. Civil y/o Ing. Sanitario, el profesional deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de 

dieciocho (18) meses como Especialista Sanitario en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, que se 
computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.  

                                                    
C. INGENIERO DE SEGURIDAD 

            Ingeniero de Seguridad, el profesional deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de dieciocho 
(18) meses como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio 
Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto 
Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad en la ejecución y/o Supervisión de 
obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
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(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo 
traslapado.                                                      

 
DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O 
AMPLIACION Y/O REMODELACION DE SERVICIOS RECREATIVOS Y/O ESPARCIMIENTO Y/O DEPORTIVOS. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

  

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O 
AMPLIACION Y/O REMODELACION DE SERVICIOS RECREATIVOS Y/O ESPARCIMIENTO Y/O DEPORTIVOS, QUE 
TENGAN EL COMPONENTE DE PISCINA Y/O PILETA, QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 

- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
- POSTES SOLARES 
- FAROS SUBACUATICOS 
- TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 

 
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación 23  de la cual se  desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos 
documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 
en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
23      De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la 

Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por 

ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 

Importante 

 Si c o m o  r e s u l t a d o  d e   una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  
ajustarse  el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, 
de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100

 7
 puntos 

 

 
  

                                                           
7
   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el 

factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

 Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra IOARR “REMODELACION 
DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. 
ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N°:  2510945, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº Nº 20311886879, con 
domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], 
inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de 
la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], 
Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante 
se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la IOARR “REMODELACION DE ESPACIO DE 
RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. ALTO 
SELVA ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N°:  2510945, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto EJECUCION DE LA OBRA IOARR “REMODELACION DE ESPACIO 
DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA ESPIRITU SANTO, EN EL P.J. ALTO SELVA 
ALEGRE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N°:  2510945 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 
impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

50 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de 
valorizaciones mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo 
de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para 
tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones 
siguientes. 
 

___________________________________ 
50      En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos 
de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para 
tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones 
siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 días calendario, el mismo que se computa desde el 
día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 
irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del 
artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]

 
del monto del contrato 

original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la 
solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]

 53
 La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. 
54

 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante 
de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

53      Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 
 
54      Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos 
artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

[INCLUIR
55

 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN 
LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

___________________________________ 
55      Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de dicha 
fecha.  
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD 
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del 
artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

1.0 UIT por cada día de 

ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 

Supervisor o inspector. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o inspector. 

 
3 

Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 

Inspector o Supervisor de obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 

periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor o inspector. 

 
 
4 

RETRASO EN ENTREGA DE 
DOCUMENTACION DE VALORIZACION 
En caso que el contratista no cumpla con 
entregar la documentación que le 
corresponde a la supervisión dentro del 
plazo establecido, máximo al tercer día 
hábil del mes siguiente al de la 
valorización.  
 

Uno por mil (1/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
retraso. 

Según informe del 
Supervisor o inspector. 

 
 
5 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las 

normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la ENTIDAD, la multa es 
por cada día. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o inspector. 

 
6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o inspector. 



57 57 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-MDASA/CS 
 

 

 
 

 
7 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO 
De no presentar el Contratista las 
respectivas constancias dentro de los 5 
días siguientes al inicio de obra, se le 

aplicará la penalidad que se señala. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o inspector. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 
artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, 
LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que 
éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de unapersona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 
interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de 
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o 
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de 
derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

56
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO UNICO, a realizarse en el CENTRO DE ARBITRAJE DE LA 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

___________________________________ 
56      De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 
000 000,00). 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley  Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales57. 
 

 

___________________________________ 
57      Para     mayor     información     sobre     la     normativa     de     firmas     y     certificados     digitales     ingresar     a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   
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Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE58 Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
1.   Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2.   Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3.   Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 
 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 

58     Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Importante 
 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº  [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE59 Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Datos del consorciado 2 

Nombre,    Denominación    o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE60 Sí  No  

Correo electrónico : 
 

Datos del consorciado … 

Nombre,    Denominación    o 
Razón Social : 

Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE61 Sí  No  

Correo electrónico : 
 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio: 

 

 
59      Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por cient o (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
60      Ibídem. 

 
61      Ibídem.

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/




Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre  
Adjudicación Simplificada N° 003-2022-MDASA-CS 

 
 

1 

 

 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las 
siguientes actuaciones: 

 
1.   Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2.   Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo 

previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3.   Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles de recibida la comunicación. 

 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del 

representante común del consorcio 
 
 

Importante 
 
     La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente          
     efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra  [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 62 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra  [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de  [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 63 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
______________________________ 

62      Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en 
mano que no incluya operación asistida. 

63      Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano 
que incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 64

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 65

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
66

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
________________________________ 
64 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
65 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
66 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
68

  

5 Monto total de la oferta  
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 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
_____________________________________________________________________ 

68 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) 
Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si 
el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre  
Adjudicación Simplificada N° 003-2022-MDASA-CS 

 
10 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO
72

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
73

 

DE: 

MONEDA IMPORTE
74

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
75

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
76

 

1           

2           

3           

4           

5           

   TOTAL  

_____________________________ 
72      Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
73      Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la 
sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende 
tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de 
la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la 
línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos 
de selección en los que participe”. 
 
74      Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 
 
75      El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
76      Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO
72

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
73

 

DE: 

MONEDA IMPORTE
74

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
75

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
76

 

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

